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Consulta Fecha de Consulta 23-10-2023

Consultamos a la convocante realizar la siguiente aclaración, si la experiencia se va establecer en presentación de
documentos por los últimos tres años (2020-2021-2022) Favor aclarar ese punto al respecto solicitamos a convocante su
consideración para considerar contratos firmados y ejecutados en el 2023 o en 70% de avance para poder demostrar dicha
experiencia. Para que el mismo se adhiera a lo solicitado en la capacidad financiera (2020-2021-2022)

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2023

favor adecuarse a lo establecido en el PBC

Consulta Fecha de Consulta 23-10-2023

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,10

Consulta: Se entiende que 0.1% sobre los rubros no ejecutados.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-11-2023

Se entiende 0. 10 % adecuarse al PBC
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