

Consultas Realizadas

Licitación 439516 - CONSTRUCCION DE CANCHAS DE CESPED SINTETICO EN LA CIUDAD DE CAAZAPA

Consulta 1 - Visita al Sitio de Obras

Consulta	Fecha de Consulta	28-02-2024
Favor confirmar fecha de visita de obra, ya que el tope de consultas es el 4 de marzo 2024, y el viernes 01 de marzo feriado, no siendo este un día habil. Por tanto la fecha de visita seria el mismo de día de publicación lo cual es físicamente imposible.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2024
En vista a la fecha de consultas fijada para el Lunes 04/03, el día de visita al sitio de obra queda fijado para mañana 29/02/24 a las 8:00		

Consulta 2 - Visita a sitio de obra

Consulta	Fecha de Consulta	28-02-2024
Favor aclarar la fecha de día de visita al sitio de obra, ya que según el PBC dicha actividad se debe realizar dos días antes de la fecha límite de consulta (04 de marzo) siendo esto imposible de cumplir ya que, debido al feriado próximo y teniendo en cuenta la manera en que este afecta el calendario de días hábiles, la visita debió realizarse en la fecha de publicación de la convocatoria.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	28-02-2024
En vista a la fecha de consultas fijada para el Lunes 04/03, el día de visita al sitio de obra queda fijado para mañana 29/02/24 a las 8:00		

Consulta 3 - Visita de Obra

Consulta	Fecha de Consulta	29-02-2024
Buenos días, podrían fijar otra fecha de visita de obra por favor. Ya que la fijada para el 29/2/2024 fue prevista sin un tiempo anticipado correcto		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-03-2024
Favor adecuarse a la fecha fijada.		

Consulta 4 - Visita al sitio

Consulta	Fecha de Consulta	29-02-2024
Favor de reagendar la fecha de Visita al Sitio o la de Consultas, ya que tanto su publicación como la fecha cambiada de la misma no favorece a la participación de más oferentes.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	05-03-2024
Favor adecuarse a la fecha fijada.		