



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

ADENDA N° 4

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"

ID N° 337153

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones, de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado de referencia, cumple en comunicar la Adenda Modificatoria, conforme a lo siguiente:

Se modifica el encabezado de la Sección III donde dice Sección II Criterios de Evaluación y Calificación debiendo lo correcto ser SECCION III ALCANCE DE LAS OBRAS.

Se modifica el encabezado de la Sección VII donde dice Sección V Modelo de Contrato debiendo lo correcto ser SECCION VII ANEXOS.

Así también se modifica el punto 1 y el punto 3 de la Sección III ALCANCE DE OBRAS y la CGC 21.1 conforme lo siguiente:

DONDE DICE:

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

1. Descripción de las obras

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"

LOTE N° 1 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

LOTE N° 2 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO"

3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".

LOTE N° 1 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

LOTE N° 2 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO"

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABLES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES



GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

LA ORDEN DE INICIO.

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
(CEC)

CGC 21.1	<p>El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva NO APLICA b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC: NO APLICA c) <i>La entrega total o parcial de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, de conformidad a la programación de avance prevista.</i>
-----------------	--

DEBE DECIR:

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS

1. Descripción de las obras

“CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO”

LOTE N° 1 “CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA”

ITEM 1 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA PB Y PA de 5,80 x 6,80 EN EL COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS

ITEM 2 CONSTRUCCION DE UN AULA EN PLANTA BAJA TECHO DE LOSA EN EL COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS

ITEM 3 BLOQUE A SER REPARADO ESCUELA BASICA 701GRAL. ANDRES RODRIGUEZ

ITEM 4 Reparaciones en general de los bloques A-B-C- plano de techo - ESCUELA DEL FUTURO

LOTE N° 2 “CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO”

ITEM 1 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE - un aula en planta baja y tres aulas en planta alta de 5,80 x 6,80 EN LA ESCUELA BASICA N° 152 SAN ROQUE GONZALEZ

ITEM 2 CONSTRUCCION DE UN AULA EN PLANTA BAJA TECHO DE LOSA, GALERIA - ESCALINATA Y PISO EN PATIO EN LA ESCUELA BASICA N° 152 SAN ROQUE GONZALEZ

ITEM 3 BLOQUE PARA REPARACION Y REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 152 SAN ROQUE GONZALEZ



**GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY**

LOTE N° 3 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYOLAS Y YABEBYRY"

ITEM 1 CONSTRUCCION DE 2 SALAS EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS DEL DISTRITO DE AYOLAS

ITEM 2 Construcción de 2 AULAS EN PLANTA BAJA EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS DEL DISTRITO DE AYOLAS

ITEM 3 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS DEL DISTRITO DE AYOLAS

ITEM 4 CONSTRUCCION DE SALON MULTIRUSO - TIPOLOGIA MEC doble - EN EL COLEGIO JOSE ARRECHEA DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM 5 CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR Y OTROS EN EL COLEGIO JOSE ARRECHEA DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM 6 CONSTRUCCION DE AULA LABORATORIO 7,20 x 6,90 - TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 1327 CRISTO REY DE LA COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM 7 CONSTRUCCION DE AULA BIBLIOTECA 7,20 x 6,90 - TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 1327 CRISTO REY DE LA COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM 8 Construcción de 3 AulaS de 5,80 x 6,80 m Tipologia MEC - simple de un solo nivel COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE YABEBYRY

LOTE N° 4 "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL"

ITEM 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO NACIONAL DE LA CÑIA- SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

ITEM 2 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO NACIONAL SAN JAVIER DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

3. Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.

"CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO".

LOTE N° 1 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA"

ITEM 1 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 1 AULA PB Y PA de 5,80 x 6,80 EN EL COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS

ITEM 2 CONSTRUCCION DE UN AULA EN PLANTA BAJA TECHO DE LOSA EN EL COLEGIO NACIONAL VICTOR NATALICIO VASCONCELLOS

ITEM 3 BLOQUE A SER REPARADO ESCUELA BASICA 701GRAL. ANDRES RODRIGUEZ

ITEM 4 Reparaciones en general de los bloques A-B-C- plano de techo - ESCUELA DEL FUTURO

LOTE N° 2 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO"

ITEM 1 CONSTRUCCION DE UN BLOQUE - un aula en planta baja y tres aulas en planta alta de 5,80 x 6,80 EN LA ESCUELA BASICA N° 152 SAN ROQUE GONZALEZ

ITEM 2 CONSTRUCCION DE UN AULA EN PLANTA BAJA TECHO DE LOSA, GALERIA - ESCALINATA Y PISO EN PATIO EN LA ESCUELA BASICA N° 152 SAN ROQUE GONZALEZ



**GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY**

ITEM 3 BLOQUE PARA REPARACION Y REFACCION EN LA ESCUELA BASICA N° 152 SAN ROQUE GONZALEZ

LOTE N° 3 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN SEDES EDUCATIVAS DE LOS DISTRITOS DE AYOLAS Y YABEBYRY"

ITEM 1 CONSTRUCCION DE 2 SALAS EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS DEL DISTRITO DE AYOLAS

ITEM 2 Construcción de 2 AULAS EN PLANTA BAJA EN EL COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS DEL DISTRITO DE AYOLAS

ITEM 3 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL - COLEGIO NACIONAL JUAN DE AYOLAS DEL DISTRITO DE AYOLAS

ITEM 4 CONSTRUCCION DE SALON MULTIRUSO - TIPOLOGIA MEC doble - EN EL COLEGIO JOSE ARRECHEA DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM 5 CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR Y OTROS EN EL COLEGIO JOSE ARRECHEA DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM 6 CONSTRUCCION DE AULA LABORATORIO 7,20 x 6,90 - TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 1327 CRISTO REY DE LA COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM 7 CONSTRUCCION DE AULA BIBLIOTECA 7,20 x 6,90 - TIPOLOGÍA MEC EN LA ESCUELA BASICA N° 1327 CRISTO REY DE LA COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ DEL DISTRITO DE YABEBYRY

ITEM 8 Construcción de 3 AulaS de 5,80 x 6,80 m Tipología MEC - simple de un solo nivel COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE YABEBYRY

LOTE N° 4 "CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL"

ITEM 1 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO NACIONAL DE LA CÑIA- SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA

ITEM 2 CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL COLEGIO NACIONAL SAN JAVIER DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILIS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

Abg. José Domingo Ayala C.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO
(CEC)

CGC 21.1	<p>El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC; NO APLICA c) <i>La entrega total o parcial de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, de conformidad a la programación de avance prevista.</i>
-----------------	--