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ADENDA Nº 01.- 
 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LPN Nº: 10/2017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO DE NUEVA ESPERANZA 

(AD REFERENDUM - PLURIANUAL).-  
     
Nro. DE ID: 338012.-   
Nro. DE EXPEDIENTE: 335914.-  
 
La Unidad Operativa de Contrataciones – UOC de la Gobernación del XIV Departamento de Canindeyú emite la presente Adenda en 
atención a la Nota DNCP/DNC Nº 29277/2017, referente a las observaciones y/o recomendaciones realizadas respecto proceso de 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL - LPN Nº: 10/2017 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO ASFALTO EN EL DISTRITO 
DE NUEVA ESPERANZA - (AD REFERENDUM - PLURIANUAL).  
 
Por lo tanto; se modificar el Pliego de Bases y Condiciones en las siguientes secciones que se detallan a continuación:  
  

QUEDANDO REDACTADO COMO SIGUE: 
 

Sección IV. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 
 

CGC 21.1 El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar 
las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las 
siguientes: 
 Planos aprobados por la Municipalidad respectiva; 
 El Fiscal de Obra designado por la Gobernación de Canindeyú autorizara el inicio de la Obra;  

 

CGC 46.1, 
46.4.b) y e) 

La Recepción Provisoria de las Obras será Total 
Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: según Certificación de Obra 
Aprobada por la Fiscalizadora:  
 

1) Certificación según avances de obras. (Las certificaciones estarán entregándose cada 15 días a 
cargo del Fiscal de Obras Gobernación de Canindeyú) 
2) Recepción Provisoria de Obras. (Verificación y Fiscalización de Obras según planilla de Cómputos 
Métricos y Planos). El Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el 
trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los quince (15) días de haber recibido el aviso 
del contratista que el trabajo está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no 
está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo 
cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria. Si en un plazo de (20) días de recibida la 
comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, 
la misma se considerará como recepcionada provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista 
de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final. 
3) Recepción Final 15 (quince) días luego de la Recepción Provisoria, entrega de acta de 
Conformidad entre Fiscalización y Contratista. 
4) Certificación final. 

Modificación del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepción provisional de las obras NO 
CORRESPONDE 
 
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras  

CGC 47.1 La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 15 (quince) días contados a partir de la fecha de recepción 
provisoria. Se tendrán en cuenta los periodos de paro en la obra debidamente justificados y con causas previstas en el 
pliego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………… 
Lic. Julio C. Melgarejo S. 

Encargado UOC 


