

**REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP**

**Estado del Llamado:** Impugnado Totalmente sin Suspensión

**Fecha de Publicación del llamado:** 3 nov. 2017

**Observaciones:**

**Restricciones:** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

**INVITADOS**

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
--------	-----	----------	-------

**BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA**

**Entidad:** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

**UOC/UEP:** Uoc Obras Publicas

**N° de PAC - ID:** 337401

**Descripción del llamado y N°:** CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA

**Año/s del llamado:** 2017,2018,2019

**Forma de Adjudicación:** Por Total

**Fecha y Hora tope de consultas:** 21-11-2017 09:00

**Lugar de consultas:** Mesa de Entrada Unica del MOPC. Oliva esq. Alberdi.

**Contacto:** Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones - Lise Alejandra Vera Moreno

**Dirección de mail donde se debe consultar:** cacuep@gmail.com

**Fecha y hora tope de presentación de ofertas:** 22-01-2018 09:00

**Lugar de presentación y apertura de ofertas:** Salon de Actos del MOPC. 3° Piso. Edificio Central. Oliva esq. Alberdi.

**Modalidad:** Licitación Pública Nacional

**Subasta:** No

**Plurianual:** 2017,2018,2019

**Objeto de Gasto:** 520

**Fuente de Financiamiento:** Fuente 20

**Programa:** 16,3,4

**Objeto del llamado:** Obras

**% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:** 5

**Teléfono:** 021-4149628

**Fecha y hora de apertura de ofertas:** 22-01-2018 09:30

**CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO**

**Forma de Pago:** Contra Certificación

**% de Anticipo a otorgar:** 10

**Vigencia del Contrato:** Hasta Recepción Definitiva

**Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones**

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-12-2017	adenda_5_1514404159110.pdf
28-11-2017	adenda_1_llamado_44_1511814822578.pdf
21-12-2017	aclaratoria1_1513796454087.pdf
21-12-2017	adenda_4_plazos_1513796650470.pdf
21-12-2017	adenda_4_1513796330115.pdf
06-12-2017	eett_obras_complementarias_acueducto___adenda_1_151213965698
06-12-2017	seccion_recta_camino_ult_1512139544217.pdf
06-12-2017	perfil_1512139760385.pdf
06-12-2017	planilla_final_acueduto_principal_mopc_adenda__2_1512140719010.
06-12-2017	alc_cel_encofrados_alcantarillas_1512139688420.pdf
06-12-2017	adenda_3_1512507281679.pdf
06-12-2017	adenda_2_1512507341623.pdf