

REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP

Estado del Llamado:

Publicado

Fecha de Publicación del llamado:

3 nov. 2017

Observaciones:

Restricciones:

INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

INVITADOS

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
--------	-----	----------	-------

BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA

Entidad:

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Modalidad:

Licitación Pública Nacional

UOC/UEP:

Uoc Obras Publicas

Subasta:

No

N° de PAC - ID:

337401

Plurianual:

2017,2018,2019

Descripción del llamado y N°:

CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA

Objeto de Gasto:

520

Fuente de Financiamiento:

Fuente 20

Programa:

16,3,4

Año/s del llamado:

2017,2018,2019

Objeto del llamado:

Obras

Forma de Adjudicación:

Por Total

% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:

5

Fecha y Hora tope de consultas:

23-03-2018 10:00

Lugar de consultas:

Mesa de Entrada Unica del MOPC. Oliva esq. Alberdi.

Contacto:

Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones - Lise Alejandra Vera Moreno

Teléfono:

021-4149628

Dirección de mail donde se debe consultar:

cacuep@gmail.com

Fecha y hora tope de presentación de ofertas:

04-04-2018 09:00

Fecha y hora de apertura de ofertas:

04-04-2018 09:30

Lugar de presentación y apertura de ofertas:

Salon de Actos del MOPC. 3º Piso. Edificio Central. Oliva esq. Alberdi.

27-02-2018 09:30

Lugar de junta de aclaraciones:

sala de reuniones de la UEP 5to piso España y Brasilia Edificio España

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO

Forma de Pago:	Contra Certificación	Vigencia del Contrato:	Hasta Recepción Definitiva
% de Anticipo a otorgar:	10		

Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-12-2017	adenda_5_1514404159110.pdf
28-11-2017	adenda_1_llamado_44_1511814822578.pdf
27-03-2018	aclaratoria_5_1522173827694.pdf
27-03-2018	aclaratoria_4_1522173817886.pdf
21-12-2017	adenda_4_1513796330115.pdf
21-12-2017	aclaratoria1_1513796454087.pdf
21-12-2017	adenda_4_plazos_1513796650470.pdf
21-03-2018	adenda_10_1521655038500.pdf
21-03-2018	aclaracion_3_21_03_2018_153705_1521654450705.pdf
21-03-2018	adenda_11_1521655049658.pdf
21-03-2018	planos_1521655091800.zip
21-03-2018	planilla_formato_editable_1521655133233.zip
21-02-2018	adenda_7_1519146429147.pdf
21-02-2018	adenda_8_1519238537347.pdf
19-03-2018	planos_alcantarilla_y_boca_de_registro_1521474259236.zip
19-03-2018	adenda_10_llamado_44_19_03_2018_111735_1521474081590.pdf
14-03-2018	adenda_9_1520882730228.pdf
09-03-2018	aclaracion_2_08_03_2018_145411_1520532590142.pdf
09-02-2018	adenda_6_1518096045298.pdf
06-12-2017	alc_cel_encofrados_alcantarillas_1512139688420.pdf
06-12-2017	planilla_final_acueduto_principal_mopc_adenda_2_1512140719010.pdf
06-12-2017	adenda_3_1512507281679.pdf
06-12-2017	adenda_2_1512507341623.pdf
06-12-2017	eett_obras_complementarias_acueducto____adenda_1_151213965698.pdf
06-12-2017	seccion_recta_camino_ult_1512139544217.pdf
06-12-2017	perfil_1512139760385.pdf
02-03-2018	acta_de_junta_de_aclaraciones_01_03_2018_133817_1519923466797.pdf