

**REPORTE GENERAL DE LA CONVOCATORIA EN EL SICP**

**Estado del Llamado:** Publicado  
**Fecha de Publicación del llamado:** 3 nov. 2017  
**Observaciones:**  
**Restricciones:** INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

**INVITADOS**

Nombre	Ruc	Teléfono	Email
--------	-----	----------	-------

**BASES Y CONDICIONES SICP COMPLEMENTO DE LA VERSION IMPRESA**

<b>Entidad:</b>	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones	<b>Modalidad:</b>	Licitación Pública Nacional
<b>UOC/UEP:</b>	Uoc Obras Publicas	<b>Subasta:</b>	No
<b>N° de PAC - ID:</b>	337401	<b>Plurianual:</b>	2017,2018,2019
<b>Descripción del llamado y N°:</b>	CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MONTAJE DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL ACUEDUCTO PRINCIPAL PUERTO CASADO - LOMA PLATA	<b>Objeto de Gasto:</b>	520
<b>Año/s del llamado:</b>	2017,2018,2019	<b>Fuente de Financiamiento:</b>	Fuente 20
<b>Forma de Adjudicación:</b>	Por Total	<b>Programa:</b>	16,3,4
<b>Fecha y Hora tope de consultas:</b>	08-03-2018 10:00	<b>Objeto del llamado:</b>	Obras
<b>Lugar de consultas:</b>	Mesa de Entrada Unica del MOPC. Oliva esq. Alberdi.	<b>% de Garantía de Mantenimiento de Ofertas:</b>	5
<b>Contacto:</b>	Coordinadora de Adquisiciones y Contrataciones - Lise Alejandra Vera Moreno	<b>Teléfono:</b>	021-4149628
<b>Dirección de mail donde se debe consultar:</b>	cacuep@gmail.com		
<b>Fecha y hora tope de presentación de ofertas:</b>	21-03-2018 09:00	<b>Fecha y hora de apertura de ofertas:</b>	21-03-2018 09:30
<b>Lugar de presentación y apertura de ofertas:</b>	Salon de Actos del MOPC. 3° Piso. Edificio Central. Oliva esq. Alberdi. 27-02-2018 09:30		
<b>Lugar de junta de aclaraciones:</b>	sala de reuniones de la UEP 5to piso España y Brasilia Edificio España		

**CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO**

**Forma de Pago:** Contra Certificación  
**Vigencia del Contrato:** Hasta Recepción Definitiva  
**% de Anticipo a otorgar:** 10

**Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones**

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
28-12-2017	adenda_5_1514404159110.pdf
28-11-2017	adenda_1_llamado_44_1511814822578.pdf
21-12-2017	adenda_4_1513796330115.pdf
21-12-2017	aclaratoria1_1513796454087.pdf
21-12-2017	adenda_4_plazos_1513796650470.pdf
21-02-2018	adenda_7_1519146429147.pdf
21-02-2018	adenda_8_1519238537347.pdf
09-02-2018	adenda_6_1518096045298.pdf
06-12-2017	planilla_final_acueduto_principal_mopc_adenda__2_1512140719010.
06-12-2017	alc_cel_encofrados_alcantarillas_1512139688420.pdf
06-12-2017	eett_obras_complementarias_acueducto___adenda_1_151213965698
06-12-2017	seccion_recta_camino_ult_1512139544217.pdf
06-12-2017	perfil_1512139760385.pdf
06-12-2017	adenda_2_1512507341623.pdf
06-12-2017	adenda_3_1512507281679.pdf
02-03-2018	acta_de_junta_de_aclaraciones_01_03_2018_133817_1519923466797

**CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO**

**Forma de Pago:** Contra Certificación **Vigencia del Contrato:** Hasta Recepción Definitiva  
**% de Anticipo a otorgar:** 10

**Historial de documentos adjuntos modificaciones/aclaraciones**

Fecha de Publicación	Nombre del Archivo
----------------------	--------------------