MUNICIPALIDAD
DOMINGO MARTINEZDE IRALA

Juntes Seguiremaos Construsyendo ef Progresa”
CONTRATO IM/UOC N° 13/2022

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA (CD) ID 414613

“MANTENIMIENTO, RELLENO Y COMPACTACION DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN

VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA”

Entre la Municipalidad de Domingo Martinez de Irala, Departamento de Alto Parana, Republica
del Paraguay, la Municipalidad de DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, representada por el
Sefor Intendente Municipal Derlis Javier Benegas y el Secretario General Abogado
Claudelino Bogado, denominada en adelante la CONTRATANTE, y el oferente unipersonal
Emprendimientos S y S con RUC 3225026-6 cuyo representante legal es la sefiora Sonia
Elena Mendoza Vazquez con Cedula de Identidad N° 3225026 denominada en adelante la
CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE",
convienen en celebrar el presente "CONTRATO DE MANTENIMIENTO, RELLENO Y
COMPACTACION DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO
DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA", el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y
condiciones

1. OBJETO
MANTENIMIENTO, RELLENO Y COMPACTACION DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN
VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato
son los siguientes.

(a) Contrato,

(b) ElPliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en e SICP,

(e) La oferta del Proveedor;

() La resolucion de adjudicacion del Contrato amitida por la Contratante y su respectiva
natificacion,
Los documentos que forman parte del Contrato deberén considerarse mutuamente :
en caso de contradiccidn o discrepancia entre los mismos, la prioridad se darda en el orden
enungado antenormente.

3, IDENTIFICACION DEL CREDITQ PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestano para cubrr el compromiso denvado del presente Contralo estd
previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual
de Contrataciones (PAC) con el ID N* 414613,

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N* 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratacion Directa (CD), convocado
por MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, segun resolucion N* 148/2022. La
adjudicacion fue realizada por Resolucion N* 12022.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de wgencia del presente Contrato serd desde la fecha de orden de inicio hasta el
cumplimiento total de las obligaciones con el olorgamienta de la recepcion definitiva de las
obras. El plazo de ejecucion de la obra es de 60 (sesenta) dias calendarios después del Orden
de Inicio por parte del Fiscal de Obras. La recepcidn provisoria 15 (quince) dias calendarios
posteriores al plazo de ejecucion de |a obra, previa aprobacion del fiscal de obras y la
recepadn definitiva 15 (quince) dias calendarios posteriores a la recepcion provisoria, previa
aprobacion del fiscal de obras
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6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. ©)
dolabloy N 208103)

.r N° Codigo de Catalogo | Descripeion | Cantidad | Unlgail m :
‘ Mantenimiento
- 72131701011 de camino 1 GL 70.000.000 |
kit ) . terraplenado |
| sub P. 1
Detalle Unidad Cantidad P. total
l item Unitario Tl
1.1 _|Limpieza y Replanteo de obra m2 4.788.50 | 1.800 8.618.300
1.2 |Excavaciones m3 690,00 43.000 29.670.000
Relleno y compactacion con tierra
1.3 |del lugar para subrasante de m3
‘} | pavimento del terraplen 490,00 | 62.000 30.380.000
| 14 |-mpiezafinaly retiro de |
| materiales desuso g 1,00 [1.330.700|  1.330.700
| TOTAL GENERAL 70.000.000

El monto total del presente contrato es de Gs. 70.000.000.- (Guaranies, Setenta Millones).

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N* 2051/03) :
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolucin
de Adjudicacion y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracion del contrato estard a cargo de: RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las
Condiciones Contractuales.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

La convocante no otorgara ningdn tipo de anticipo sobre el monto total del contrato, los
desembolsos seran efectuados de acuerdo a la certificacion de avance (contra certificado) de la
obra que debera ser aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitira Factura que sera
cancelada conforme a las clausulas del contrato de prestacidn de servicio de construeciones ¥
a la disponibilidad financiera de la Institucion

El porcentaje, numera y fechas de entrega de anticipos y amartizaciones son los determinadaos
en las Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATOQ (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantia de
Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentas del Cantrate. Por una suma minima
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del misma.

La Garantia tendra la vigencia por un periodo de tiempo que debera ser igual o superior a
cuatro meses contados desde el dia siguiente a la fecha de la orden de inicio por parte del
representante municipal, se acreditara mediante la presentacion de una pdliza caucional o una
garantia emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusion de
las excepciones de nulidad relativa, de compensacién y de exclusidn, esta garantia sera
declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y sera pagadera al primer requerimiento escrito
y cuyo periodo de vigencia debera ser 30 dias calendarios mas posteriores a la gjecucion del
contrato objeto del llamado.

La liberacion de la Garantia de Cumplimiento tendra lugar Dentro de los 20 dias después de la
recepcion definitiva de la obra.
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12. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA
El adjudicado deberd en el plazo de quince (16) dias calendario desde |a firma del prasente
contrato. presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de
presentacidn de la Dedaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos anta la Contraloria
General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N* 6355/19

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la
actualizacidn de la mencionada declaracion jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente
contrato

13. MULTAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con
lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a Ia
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el procedimiento de
rescision de contratos de conformidad al Articulo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De
Contrataciones Publicas’, caso contrario debera sequir aplicando el monto de las multas que
correspondan.

La rescisién del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la Garantia de
Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo
72 de la Ley N* 2051/2003 “De Contrataciones Publicas”, modificado por Ley N* 6716/2021.

14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
MANTENIMIENTO, RELLENO ¥ COMPACTACION DE CAMINOS TERRAPLENADOS EN
VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA.

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N*
2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N* 2051/03 y en las
Condiciones Contractuales.

16. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la
Contratacién debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del
procediriento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suserite entre las partes, el Contrato o
la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara automaticamente sin efecto, de
pleno deracho, a partir de la comunicacion oficial realizada por |la DNCR, debiendo asumir las
partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N* 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimird conforme con las

reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para |a sjecucion del laudo arbitral o para dirimir cugstiones que nQ sean arbitrables, las Partes

establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Repliblica del Paraguay.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un
z dgy Domingo Martinez de Irala epartamento de Alto Parana,

08 mes julio y afip dos my

.I
Emprendimientos S y Srt
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