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Contrato N° 15/2021

Entre la GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL, domiciliada en el
Km. 4 Ramal Capiatd Aregua, de la ciudad de Aregua, Republica del Paraguay,
representada para este acto por el Gobernador Hugo Javier Gonzalez Alegre, con Cédula
de Identidad N° 1.045.980 , denominada en adelante Ia contratante, por una parte, y por
la otra, la firma JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ con RUC N° 2375967-4,
domiciliada Bernardino Caballero ¢/ Ruta 3, Mariano Roque Alonso, Repiiblica del
Paraguay, representada para este acto por, Ing. José Félix Grau Ferndndez con cédula
de identidad N° 2.375.967., denominada en adelante la CONTRATISTA., identificadas
en conjunto como "LAS PARTES" €, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el
presente  "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN
DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-
PLURIANUAL.” — ID N° 400.453”, el cual estar4 sujeto a las siguientes cl4usulas y
condiciones:

1- Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN  DISTRITOS DEL
DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL.” — ID
N° 400.453

2- Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del
contrato son los siguientes:

Contrato;

El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;

Los aspectos generales del contrato

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor:

La resolucion de adjudicacién del contrato emitida por la contratante y su
respectiva notificacion.
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Los documentos que forman parte del contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradiccién o discrepancia entre los D'ELPOS, la prioridad
dard en el orden enunciado anteriormente. P
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3- Documentos adicionales del contrato
Los documentos adicionales del contrato son:

No Aplica

4- Identificacion del crédito presupuestario para cubrir
el compromiso derivado del contrato
a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato est4

previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 400.453

b. Otras consideraciones presupuestarias: las partidas presupuestarias para los ejercicios
fiscales 2022/2023 se encuentran sujetas a la aprobacion de la Ley correspondiente. -----

5- Procedimiento de contratacidén

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION PUBLICA
NACIONAL SBE N° 04/21“CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN
DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-
PLURIANUAL.” — ID 400.453, convocado por la GOBERNACION DEL
DEPARTAMENTO CENTRAL. La adjudicacion fue realizada segun acto administrativo
N®4046/2021 de fecha 17 de setiembre del 2021.

6- Precio unitario y el importe total a pagar por las
obras

El monto minimo a contratar de Gs. 2.691.85 0.000 (guaranies dos mil seiscientos novent
y un millones, ochocientos cincuenta mil) y un méximo a contratar d
(guaranies cinco mil trecientos ochenta y tres millones setecientos
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LOTE NRO: 2 JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
ot Unidad 3 Precio
i:: ' CE:: ;goo Descripcion del Bien de caar:fd unitario (IVA | Precio total
= Medida incluido)
72131701- Construccidn de Unsd_ad
1002 empedrado eglicla .
P Global
Replanteo y Metlos
11 Marcacién f};‘adrad 1 1.500 1.500
Metros
12 Desmogee, cuadrad 1
’ destronque ol 4.000 4.000
Relleno con suelo Metros
13 mejoradoyf’ cuadrad 1 6.000 6.000
compactacion 0s
R icié
1.4 c:f'?;rsl::: d;::e ua pfctro 1
‘ : B lineal 7.000 7.000
dafiadas
Construccién de
pavimento pétreo
(incluye apertura de
caja, colchc-m de arena Motios
1.5 lavada de rio, cuadies 1
i colocacion de piedra 38.000 38.000
: os
maceada, corddn de
H2 0,7 espesor,
compactado con
ripio)
Metros
16 Limpieza Final cuadrad 3
0s

575.967-4

IX GRAU FERNM
RUCTORA 2

f0 MAXIMO A CONTRATAR 5.383.700.000
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7- Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato sera desde la suscripcion entre las partes hasta
el 31 de diciembre de 2.023.

8- Plazo, lugar y condiciones de la obra

Las obras deberan ser ejecutadas de acuerdo a los plazos establecidos en el pliego de
bases y condiciones.

9- Administracién del Contrato

La administracién de éste contrato estara a cargo de: La Secretaria Departamental de
Obras Publicas.

10- Programa de ejecucion de los trabajos

El programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las
Condiciones Contractuales.

11- Descripcion de las obras
Las obras serdn como se describen a continuacion:

Segun lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

12- Porcentaje, niimeros y fechas de entrega de
anticipos y amortizaciones

El porcentaje, ntimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los
determinados en las condiciones contractuales.

13- Formas y términos para garantizar los anticipos y
el cumplimiento del contrato

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en e] pliego de
bases y condiciones, la cual se presentard a més tardar dentro de los diez (10) dias

calendarios siguientes a la firma del contrato. // /

14- Constancia de presentacién de declarggjé%jur
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El adjudicado deberd en el plazo de quince (15) dfas calendario desde la firma del presente
contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de
presentacion de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la
Contraloria General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley
N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se deberé remitir a la convocante Ia
actualizacién de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada lIa ejecucién del
presente contrato.

15- Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serdn aplicadas conforme
con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a
la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el
procedimiento de rescisién de contratos de conformidad al Articulo 59 inc. ¢) de la Ley
N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, caso contrario debera seguir aplicando el
monto de las multas que correspondan.

La rescision del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la
Garantia de Cumplimiento del Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines
previstos en el articulo 72 de la Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones
Piblicas”, modificado por Ley N° 6716/2021.

16- Causales y procedimientos para suspender,
terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y
en las condiciones contractuales.

17- Solucién de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucién del contrato se dirimird conforme co
las reglas establecidas en la legislacion aplicable y en las condici
presente pliego de bases y condiciones.
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18- Anulacién de la adjudicacién

Si la Direccién Nacional de Contrataciones Pliblicas resolviera anular la adjudicacién de
la contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en
contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS
PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedars
automaticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada
por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones
derivadas de lo ejecutado del contrato.

19- Suscripcién

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto en la ciudad de Aregu4, Republica del Paraguay, a los | dias del mes de
octubre de 2021.

[NG. JOSE FELIX GRAU
GRAU CONSTRUC OR/
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