MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

Cordillera - Paraguay
Direccién: Padre Angel Rosa Cirdenas. Tel 0213283575
E-mall: cnnilomagrande@gmail.com

R

CONTRATO UOC N° 02/2024.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE con RUC. N° 80023725-0
domiciliada en [a calle Padre Angel Rosa Cérdenas, de la ciudad de Loma Grande,
Repblica del Paraguay, representada para este acto por JOSE VERA BENITEZ,
con Cédula de Identidad N° 1.296.154, Intendente Municipal, denominada en
adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por ia ofra, la firma DG
CONSTRUCCIONES con RUC N° 4134330-1, domiciliada en la Compaiia
Yaguarete — cua de la ciudad de Loma Grande, republica del Paraguay,
representada para este acto por el Sr. ANGEL EMILIO GENES DUARTE con
Cedula de Identidad N° 4.134.330, denominada en adelante el PROVEEDOCR,
denominadas en conjuntc "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan
celebrar el presente CONTRATO DE “REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
CAMINO EN EL DISTRITO DE LOMA GRANDE”, el cual estara sujeto a las
siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tlene por objeio establecer los derechos y obligaciones que
asumen la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, con relacion a la realizacion del
llamado de “REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL DISTRITO
DE LOMA GRANDE” CON ID N° 439376% seglin lo detaliado en las
especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirdn por estas
clausulas y las contenidas en la ley relativa en la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral
del Contrato son los siguientes:

{a) Coniralo;

(b) ElPliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(¢) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d) Los datos cargados en el SICP;

{e} Laoferta del Proveedor,;

()  La resolucion de adjudicacion del Contrato emitida por la Confratante y su
respectiva notificacion

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente
explicativos; en caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la
prioridad se dara en el orden enunciado anteriormente.
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3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de! presente Contrato esté

previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa
Anual de Contratacicnes {PAC) con el 1D N° 4393786,

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Licitacién de Menor Cuantia
Nacional (MCN) Nro. 02/2024, convocado por fa MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE.

La adjudicacién fue realizada segin aclo administrative Resolucion LM. N° 25/2024, y
Resolucidn JM N° 19/2024,

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

E! plazo de vigencia del presente Confrato sera; desde la firma del presente contrato

hasta el cumplimiento total de las obligaciones con e} otorgamiento de la recepcién
definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS

L ¥DG CONSTRUCCIONES®
do Angel Emllio Genes
ftems ccl:{hﬁggie Descripelén y RUU N pangga l_::-g;l?o- Preclo Total
San Francisco
724102905~
1 001 Movimienlo de suels en el bario San Francisco M2 { 4500 3.270 14.715.000
72102805- | Relleno y compaclacitn de terrene en el B® San
2 001 Franciseo M3 { 300 | 26.000 | 7.800.000
72131701- | Trahajo de méaquina para esparcida y conformacion
3 011 en el B® San Francisco Hs. 45 246.692 { 11.101.740
San Miguel Camino a Boguerén
72402905- | Movimiento de suelo en el barro San Miguel camino
4 001 a Boquerdn M2 | 5000 3.270 16.350.000
72102805- | Rellano y compaciacion de lerreno en el barrio San
5 001 Migue! camine a Boguerin M3 350 26.000 9.100.000
72131701~ | Trabajo de maguina para esparcida y conformacién
] 011 en sl B* San Migusl camino 3 Boguerdn Hs. 45 246692 | 11.101.140
Yaguarete cua
72102905~
7 001 Movimiento de suelo en la Compafia Yaguarelecua | M2 | 4500 | 3.270 14.715.000
72102805~ | Relleno y compactacion de legeno en la Ciia,
:] oot Yaguarete cua M3 | 300 } 26.000 | 7.800.000
72131701~ | Trabaje de maguina para esparcida y conformacion
g 011 en Ia Ciija. Yaguarele cua Hs. 45 | 246.692 | 11.101.140
Villa Flor
72102905-
10 001 Movimiento da suelo en 1a Compaiiia Villa Fior M2 | 4000 3.270 13.080.000
72102805-008 | Relienc y compagtaciin de terreno en la Compafila Villa Flor | M3 26,000 7.800.000
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12 72131701-011 jc't:':?{%]%’epr;?rquma pam espacclda y confomaclén £n Hs. 45 246652 11.101,140
Agual” y - Monumento Meal. Estigarribla

{2 72102905-001 | Movimlento de suelo en la Compafita Agual ¥ M2 3500 3270 11.445.000
Barria San José

14 72102505-001 | Movimlento de suelo en el banrio SanJosé M2 3500 3.270 11.445.000
Sandiaty

15 72102905-001 | Movimiento de suelo en [a Compaftla Sandiaty M2 4500 3270 14.715.000

16 72102905-001 | Relleno y compactacién de terreno en la Compaiila Sandiaty | M3 250 26.000 6.500.000

TOTALES: 175.869.580

Monto del presente contrato asciende a la suma de: Gs. 179.868.660 (Guaranies ciento
setenta y nueve millones ochoclentos sesenta y nueve mil quinientos sesenta). IVA
Incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

El Periodo de ejecucion de las obras de Menor Cuantia Nacional (MCN) N° 02/2024, sera
a partir de la emision de la Orden de Inicio de Obras en el lugar denominado, sifo en todo
el Distrifo de Loma Grande, hasta la entrega total de la obra.

LA ENTREGA DEL SITIO DE LA OBRA SERA TOTAL.

La Recepcion Provisoria de las Obras seréd expedida por el Fiscal de Obras, al dia
siguiente de la terminacion total de las obras y presentacion del cerlificado de frabajo final
aprobado. La Recepcion Definitiva tendra lugar en el plazo de 05 (cinco) dias comidos

contados desde la fecha de recepcion provisoria.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisiios de caracter ambiental,
no podrén iniciarse antes de la obtencion y presentacion a la contratante de dichos

requisitos.
8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO

La administracién del confralo eslarda a cargo de: Luis Valenzuela, Auxiliar de
Administracién y Finanzas de la Municipalidad de Loma Grande.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las
Condiciones Contractuales.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Antlclpo:
La Convocante prevé el pago de un anticipe del 10% en caso de que el provesdor
Adjudicado resultare ser una MIPYMES y estar4 sujeto a lo siguiente:
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Las condiciones para Ia solicitud del pago de anticipo son como se establecen a
continuacién: Plazo maximo para la presentacion de la solicliud de pago de anticipo:
Diez dias hablles contados a partir de la firma del contrato con el Proveedor
Adjudicado

a. Plazo o fecha en {a cual se abonard al contratista e} monto del anticipo,
siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: Dlez dias hébiles
contados a partir de la recepcion de solicitud de pago de anticipo

b. Forma de amorlizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones
realizadas: Sera deducido del primer gertificado de obra,

La garantia para el fiel cumplimianto del contrato se regird por lo establecido en las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentard a mas tardar
dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantia de fiel
cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto tolal de! contrato.

El contratista contratara los seguros que incluiré como minimo:

e Segurc contra dafios a ferceros: E! coniralista suscribifé un seguro de
responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan
ser pravacados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asf
como durante el plazo de garantia, El capital asegurato es de 5.000.000 gs.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra,

asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de cbras se consideraran

como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil,

= Seguro contra accidentes de frabajo; E! conlratista contratard todos los seguros
necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente
por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista ser& responsable de que
sus subcontratistas también cumplan con esa oblfigacién, El contratista maniendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frenle a todos los recursos que el
personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de 5.000.000 gs.

+ Seguro contra los riesgos en la zona de obras: EI contratista suscribira en
conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en
la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias méas amplias y cubrira,
por lo tanto, fodos los dafios materiales que puedan sufiir fodos los bienes
incluidos en ei contrato, en particular los daiios debidos a un defecto de concepcion o
disefio, a defectos del material de construccién o a [2 realizacién de trabajos
defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un
siniesiro. Este seguro {ambién deberd proteger contra los dafios materiales
ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 5.000.000 gs.

= Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: las
pdlizas deberan tener con vigencia desde la recepeldn de {a orden de inicio por parte
del contratista hasta la recepcion definitiva.
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13. MULTAS

Las mullas y otras penalidades que rigen en el presente confrato seran aplicadas
conforme con o establecido en el pliege de bases y condiciones. Superado el monto
equivalente ala Garantfa de Fiel Cumplimiento de Contrato, Ia conlratante podré aplicar el
procedimiento de rescisién de contratos de conformidad al Articulo 97 del Decreto N°
9823/23 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS", caso contrario debera seguir aplicando el monto de las
multas que correspondan.

La rescisién del contrato o la aplicacion de multas por encima del porcentaje de la
Garantia de Cumplimiento del Contralo deberd comunicarse a {a DNCP a los fines
previstos en €l articulo 144 de la Ley N* 7021/22.

14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

“Reparacion y Mantenimiento de camino en el Distrito de Loma Grande® - con ID N°
439376.- -

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR
EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en
forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas la Ley N° 7021/22, y en las
Condiciones Conlractuales de este pliego de bases y condiciones.,

16. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si 1a Direccion Nacional de Contrataciones Pliblicas resolviera anular la adjudicacién de la
contratacion debido a la procedencia de una prolesta o investigacion instaurada en contra
del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contralo ya suscrito enfre LAS PARTES,
el contrato o la parie del mismo que sea afectado por fa nulidad quedard automaticamente
sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por ja DNCP,
deblendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de Io
ejecutado del contrato.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquler diferencia que surja durante ]a sjecucion de los coniratos se ditimira conforme
ias reglas establecidas en {a legislacion aplicable y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecucion del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las

Parles esiablecen la compelencia de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Reptiblica
del Paraguay.

48. IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato, asi como toda [a correspondencia y documentos relativos al contraio, deberéan
ser escritos en Idioma castellano, Los dogumentos de sustento v mg
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formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma slempra que estén
acompaifiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Repdblica del
Paraguay, en sus partes peiinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién
prevalecerd para efectos de interpretacién del contralo.

El proveedor comrera con todos los costos relativos a las traducclones, asi como todos los
riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién,
En e] mismo plazo indicado en el parmafo anterior, se deberd remitir a la convocante la

actualizacién de la mencionada declaracién jurada, una vez finalizada la ejecucién del
presente contrato.

19. SUSCRIPCION

O EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenory a
un solo efecto en ta Ciudad de Loma Grande Replblica de! Paraguay a los 30 dias del
mes marzo del afio 2024 .-

A /]

Jose Vera Benitez
Seacretaria General Intendente Municipal
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