*MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI*

*CONTRATO Nº 10 REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1458 DON ANGEL MARIA ROJAS SOSA*

*CONTRATACION DIRECTA N.º 07/2023*

*ID N.º 429.728*

# PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PARA MUNICIPIOS

**Cuarta Versión**

Aprobado por Resolución DNCP N° 2115 de fecha 18 de mayo 2021

Escaneado con CamScanner

**CONTRATO Nº 10 REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1458 DON ANGEL MARIA ROJAS SOSA**

Entre la Municipalidad de Guajayvi, domiciliada en la Ruta N° 03 Py Dr. Blas A. Garay, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Álvaro Ariel Saldivar, con Cédula de Identidad N° 2.495.372 y el Sr. Elizandro Ariel Ortellado Villar con Cedula de Identidad N° 4.850.327, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSTRUCCIONES EL FAVORITO, domiciliada en Gral. Resquin Dpto. San Pedro, República del Paraguay, representada en este acto por Facundo Jose Correa Godoy, con Cédula de Identidad N° 3.807.819, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1458 DON ANGEL MARIA ROJAS SOSA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

*(REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1458 DON ANGEL MARIA ROJAS SOSA)*

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) (Ninguno)

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **429.728.**

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 07/2023, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones, según resolución N° 126. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 154

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el acta de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

**Ítems del llamado REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1458 DON ANGEL MARIA ROJAS SOSA con ID: 429728**

Lote:Total; Contrato Abierto: No; Abastecimiento simultaneo: No

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA Incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|

Elizandro Ortellado
Secretario General

Construcciones El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

Ing. Alvaro Saldivar
INTENDENTE
Municipalidad de Guajayvi
2021 - 2025

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82101502-003 | Cartel de obra | Unidad | 1 | 965.000 | 965.000 |
| 2 | 72131601-013 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 125,51 | 10.133 | 1.271.793 |
| 3 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 12 | 110.000 | 1.320.000 |
| 4 | 72101607-007 | Envarillado de paredes | Unidad | 10 | 378.813 | 3.788.130 |
| 5 | 72101607-006 | Revoque de paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 175 | 44.333 | 7.758.275 |
| 6 | 72102802-018 | Remocion de piso existente | Metros cuadrados | 125,5 | 12.185 | 1.529.218 |
| 7 | 72131601-009 | Contrapiso de cascote y carpeta para piso | Metros cuadrados | 125,5 | 47.844 | 6.004.422 |
| 8 | 72131601-009 | Piso ceramico | Metros cuadrados | 125,5 | 131.000 | 16.440.500 |
| 9 | 72101607-005 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 50 | 55.310 | 2.765.500 |
| 10 | 72102802-018 | Remocion de techo de tejas sin recuperacion | Metros cuadrados | 133 | 20.415 | 2.715.195 |
| 11 | 72131601-007 | Techo de chapa isopanel sobre maderamen con listón metálico | Metros cuadrados | 133 | 275.065 | 36.583.645 |
| 12 | 72131601-010 | Puerta metálica con marco y herraje | Unidad | 2 | 1.527.833 | 3.055.666 |
| 13 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | 11.753.333 | 11.753.333 |
| 14 | 72102602-004 | Vidrios dobles de 4 mm | Metros cuadrados | 6 | 512.461 | 3.074.766 |
| 15 | 72101510-005 | Canaleta y caño de bajada N° 26-desarrollo 40 cms | Metro lineal | 44,5 | 103.000 | 4.583.500 |
| 16 | 72131601-004 | Guarda obra de H° | Metros cuadrados | 48 | 148.443 | 7.125.264 |
| 17 | 72131601-9984 | Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1 | 773.333 | 773.333 |
| 18 | 72131701-023 | Caminero de H° | Metros cuadrados | 60 | 143.333 | 8.599.980 |
| 19 | 72131601-004 | Escenario | Metros cuadrados | 40 | 531.000 | 21.240.000 |
| 20 | 72131601-012 | Pintura de paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 350 | 34.000 | 11.900.000 |
| 21 | 72131601-013 | Limpieza final | Metros cuadrados | 125,5 | 6.533 | 819.892 |
| **Precio Total: Ciento cincuenta y cuatro millones sesenta y siete mil cuatrocientos once.----------** | | | | | | **154.067.411** |

P2 Item 16

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

EL plazo de la ejecución del presente contrato será de 60 días (calendario) En la Esc. Bas. N° 1458 DON ANGEL MARIA ROJAS SOSA.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Tesorería

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI - SECRETARIA GENERAL

Alejandro Ortellado
Secretario General

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI - INTENDENCIA

Ing. Alvaro Saldivar
INTENDENTE
Municipalidad de Guajayvi
2021 - 2025

Escaneado con CamScanner

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**
NO APLICA. Y las amortizaciones según certificado de obras.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**
NO APLICA. Y el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las condiciones contractuales.

**12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**
**(REPARACION DE BLOQUE DE 2 AULAS EN LA ESC. BAS. N° 1458 DON ANGEL MARIA ROJAS SOSA).**

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
SECRETARIA GENERAL

Elizandro Ortellado
Secretario General

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - Py

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI
INTENDENCIA

Ing. Alvaro Saldivar
INTENDENTE
Municipalidad de Guajayví
2021 - 2025

Escaneado con CamScanner

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Guajayvi, República del Paraguay, a los 21 días del mes de abril de 2023.

Elizandro Ariel Ortellado Villar
Secretario General

Ing. Alvaro Ariel Saldivar Denis
Intendente Municipal

Firmado por: En nombre de la Empresa:

Construcciones
El Favorito
RUC: 3807819-8
de Facundo Correa Godoy
Gral. Resquin - C.

CONSTRUCCIONES EL FAVORITO
FACUNDO JOSE CORREA GODOY
RUC: 3807819-8

Escaneado con CamScanner