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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién: 450739 Nombre de la Licitacion: LMCN_28_Proyecto de Mantenimiento y
Refacci6n del Palacete Municipal - ETAPA 1

Convocante: Municipalidad de Luque Categoria: 72000000 - Servicios de Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratacién: Uoc Luque Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantia nacional

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas: SISTEMA INFORMATICO DE CONTRATACIONES Fecha Limite de Consultas: 16/07/2024 08:00
PUBLICAS - CONSULTAS en el SICP. ART. 50° RES.
4401/2023
Lugar de Entrega de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE LUQUE U.O0.C Fecha de Entrega de Ofertas: 19/07/2024 10:00
Lugar de Apertura de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE LUQUE U.0.C Fecha de Apertura de Ofertas: 19/07/2024 09:15

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n: Total Anticipo: 5.0%

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre: LIC. MABEL RAMIREZ DE INSFRAN Cargo: JEFE DE LICITACIONES

Teléfono: 021642215 Correo Electrénico: muniluqueuoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccidn y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Polltlca de Compras Publicas Sostenlbles yuna gula practica para las convocantes y oferentes a las cuales se deberén de ajustar y que se encuentran dlsponlbles
en los 5|gu|entes links: h g a a a

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podr3 solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacién de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, horay lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los
casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.
2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podr3 ser considerada como motivo de descalificacin de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Dos o més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucidn que retina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacin en contrato de consorcio, el
cual se debera formalizar por escritura plblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar més de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor piblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacién de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un dnico documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en todo lo
demds a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:
. La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que
figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptard la inclusion de descuentos de ningdn tipo.
En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberd cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.
. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicard todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o méas items, los items no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.
2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:

-

w N

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

AL _ imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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No Aplica

Método d i6n de of

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberdn:

1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este dltimo caso, el primer sobre contendrd la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estén cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de cardcter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacién de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

920

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrd solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta deberd ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus
ofertas.

G . . .2 I . .2

-

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion
de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentada de la siguiente manera:
1. 1 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio.
. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

N

w

-

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,
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2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
3. Sinoacepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

IS

. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por la DNCP para el efecto.

. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

. Si la prestacion de los servicios o la ejecucidn de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

o v

~

o

Periodo de Validez de la G iadel A e Of,

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) serd de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién
o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademds los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podré ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de
los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.
3. Primero se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiard con la oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se
permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacidn suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds oferentes,
bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta
atodos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas
sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberé ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se procederd
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 15/07/2024

Lugar: MUNICIPALIDAD DE LUQUE, PROF. GUILLERMO LEOZ CASI CALLEJON MARIA AUXILIADORA, MAKAI, LUQUE.

Hora:09:00 HS

Procedimiento: Presentarse en la Direccién de Obras y Servicios Municipales.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Adridn Gonzélez, Director de Obras y Servicios Municipales, o persona designada por el mismo.

Los interesados en participar de la visita técnica, para inscribirse a la misma deberdn presentar copia de cedula y autorizacién firmada, en donde se faculte suficientemente al funcionario para participar
de la misma, en representacién de la empresa interesada, esto para los casos en que la persona encargada no sea el representante legal de la firma. Para los casos en que la persona que participe sea el
representante legal de la misma, bastara con la presentacién de la copia de cedula y un documento que corrobore su caracter de titular de la empresa interesada. Ante la falta de presentacién de la
documentacién requerida para la inscripcidn, la Direccién de Obras Piblicas podra no autorizar la participacidn del interesado, entendiendo que, por motivos de seguridad, la convocante se reserva el
derecho de autorizar el recorrido de las instalaciones. -

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 15 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrard la lista de participantes y se procedera a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se
admitirdn empresas que no se hayan anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en comin acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labraré un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y las observaciones (si hubiere), entregando una fotocopia simple a cada uno de los
participantes, para los fines pertinentes. -

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién deberd difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacién no deberdn ser restrictivas ni limitativas.

L la identificacin deLsitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra: MUNICIPALIDAD DE LUQUE, SEDE NUEVA, PROF. GUILLERMO LEOZ CASI CALLEJON MARIA AUXILIADORA, MAKAI, LUQUE
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio serd utilizado.

condicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caricter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Repdblica del Paraguay. Solo seran admitidas como
criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Calificacion Legal. Los oferentes deberdn declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea convencional y
formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Serdn desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacion realizar3 el siguiente analisis:

-

. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
ademas las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

. Verificard los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el pérrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a
la DNCP para los fines pertinentes.

w N

»

&

~ o

Metodo de E .

Basado Uinicamente en precio

Jlisis d ios ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de
cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras pdblicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podré considerar el pardmetro
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La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

1. Mano de obra: Costos asociados a la contratacién de trabajadores, como salarios, horas hombre, seguros sociales,
prestaciones laborales, etc.

2. Materiales: Lista detallada de los materiales necesarios para la obra, incluyendo cantidades, costos unitarios,
proveedores, transporte y almacenamiento.

3. Equipos: Costos relacionados con la utilizacién de maquinaria, herramientas y equipos especializados, tales como
alquiler, mantenimiento, combustible y operadores.

4. Subcontrataciones: Costos asociados a la contratacion de servicios externos, como instalaciones eléctricas, fontaneria,
instalaci6n de sistemas de seguridad, entre otros.

5. Costos indirectos: Gastos generales y administrativos, como supervisidn, permisos, seguros, garantias, inspecciones,
entre otros.

6. Costos financieros: Intereses o gastos financieros asociados a préstamos o financiamientos requeridos para la obra.
Las mismas seran analizadas conforme a reglamentacién

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentacién vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénica, y debera sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion
vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

o

. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

o

. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

~

. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios (*)
. Documentos legales .Oferentes.

o

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Piblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

-

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Plblica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Piblicos. (*)

. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

w N

o

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacidn del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberé presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

o

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios serdn determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

o

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en(*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura plblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas.

o

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistiren (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pUblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta
Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

-apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

 Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igualo mayoral
(uno). Esta
informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2020, 2021,
2022

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora 0,80.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados 2020, 2021,
2022

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Socio

Lider

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enel pliego de
basesy
condiciones.
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o Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos conel el requisito por lo por lo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera",y
reales libres de conel conel presentar los
gravdmenes, lineas 40%del 60 % del documentos
de créditoy otros requisito requisito probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen
(independientemente enel pliego de
de cualquier anticipo basesy
condiciones.

estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccidn exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario

sera:20 %

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a

. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un
Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

. Balance General de los afios 2020, 2021, 2022 debidamente firmado por el contador responsable

d. célculo de ratios de los afios indicados (2020, 2021, 2022)

o

o

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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* Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos diez
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior
av70 %

® El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de
las facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas
por el oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe Debe cumplir por lo
cumplir con menos con el 40% de
el requisito. los requisitos minimos

requeridos.

Debe cumplir por lo
menos con el 60%de
los requisitos minimos
requeridos.

Completar los

Formularios: Experiencia general
en construccidn y Facturacién
anual media en construccion.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el Debe Debe Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Completar el formulario
porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién cumplir cumpll!' con menos con el40%de | menos con el60%de | de "Exlp_erlenaa
Contratante en al menos un /1] contrato, durante los Gltimos diez /10/afios, conel el requisito. los requisitos lof requisitos especifica e)n
similares a las obras propuestas. requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. Construccién"

 Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la
tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién
Descripcion de la Obra.

* Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un 70% por
lo menos, y el desempefio deberd haber sido satisfactorio.

« Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, Debe . Debe cumplir por lo Debe cumplir por lo Complet?r los o
ejecutados en el periodo 2021, 2022, 2023 en las siguientes actividades clave: cumplir menos con el 40%de | menos con el 60% formularios: "Experiencia
Reparaciones generales de edificios y locales conel los requisitos delos requisitos General en Construccién”

requisito. minimos requeridos. minimos requeridos. y "Situacién Financiera"

i el I fica solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serdn los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracidon Contratante para participar como tal en el contrato

5. Acta de cumplimiento satisfactorio de los contratos presentados.

Los siguientes documentos serdn los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.
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capacidad iad I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: Debe Debe Completar el
. ) : . - . . « S cumplir cumplir con formulario:
Como minimo debera contar con un Jefe o Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) con 5 (cinco) afios de experiencia en p P - s
" L . ) ) . conel el requisito Lista del
obras de naturaleza y complejidad similares. El mismo debera encontrarse en relacién de dependencia con la empresa y con una .
. . . . X - N ! . requisito personal
antigiiedad minima de prestacion de servicios profesionales de dos meses anteriores a la apertura de sobres. Asi tambien, dicho ropuesto para
personal deberd permanecer en todo momento en el sitio de obra, actuando como representante técnico de la empresa raoira" p

contratista, cumpliendo las siguientes tareas en el marco de sus funciones:

e Mantener una adecuada comunicacién con el representante de la Contratante en la Obra, elaborando las actas y solicitudes
requeridas.

 Dar respuesta, dentro de los tiempos previstos legalmente, a cualquier observacién o solicitud que el fiscal realice en
relacién con las actividades de la Obra.

 Velar por el cumplimiento estricto de las normas de higiene y seguridad laboral en la Obra.

e Llevary actualizar el cronograma de ejecucién de la obra, informando a tiempo a sus superiores de situaciones tales como:
requerimiento de material, equipos y personal, retrasos en la ejecucidn, gastos no previstos, pagos a subcontratistas y
personal, entre otros.

® Supervisar la calidad de los materiales y equipos a utilizar en la Obra, asegurandose de su adecuado almacenamiento y
control de uso.

o FUNCIONES Y OBLIGACIONES DETALLADAS EN LAS DISPOSICIONES TECNICAS DEL CONTRATO (LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL CONTRATO)

La experiencia del funcionario deberd demostrarse mediante la presentacién de curriculum vitae acompafiada de una carta de

compromiso de que el mismo permanecera en el sitio de obra en todo momento durante la ejecucion de los trabajos,
entendiendo

que de constatarse su ausencia en el sitio de obras sin que medie caso de fuerza mayor la contratante podra ordenar la
suspension

de la ejecucion de los trabajos por causales imputables a la empresa contratista, la cual, una vez subsanado el inconveniente y

levantada la suspensién, no tendra derecho a solicitar compensacién del plazo en que la obra haya sido suspendida por la

contratante por los causales mencionados (durante este periodo no se detendra el cémputo del plazo de ejecucién del contrato,

entendiendo que el causal que ha motivado la suspension de los trabajos se fundamenta enteramente en el incumplimiento del

compromiso de permanencia en el sitio de obra, asumido por el residente de obra para la aceptacién de la oferta).

Capataz de Obras, con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de construccién, demostrado mediante curriculum vitae y una carta
de compromiso de permanecer en el sitio de obra

OBSERVACION: las documentaciones detalladas més arriba deberdn acompafiar el formulario Nro. 06. Las ofertas que no cuenten
con dichas documentaciones minimas, no seran consideradas.

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto
para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con los personales
propuestos
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

o Demostrar que puede disponer oportunamente de los Debe Deben Debe cumplir por lo menos Debe cumplir por lo menos Completar los formularios: "Lista
equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a cumplir cumplircon | conel40% de los requisitos con el 60%de los requisitos de Equipos"y "Cronograma de
continuacién se indican: 2 Camidn Volquete tipo conel el requisito. minimos requeridos minimos requeridos. Utilizacién de Equipos"

tumba. requisito.
2 Camidn de transporte liviano.

1 Motoniveladora.

1 Compactador Mecanico.

1 Mezcladora

de hormigén.

Herramientas menores

varias (equivalente al 30% para
los

consorcios) (Andamios,escalera,
carretillas, cucharas de

albanil, baldes, pinzas,

tenazas, martillos,

Para uso de acuerdo al tipo de
obra a realizar.

Equipos de seguridad

personal (equivalente al 10 %
para los consorcios) (Cascos,
botas, guantes, equipos de
primeros auxilios: (equivalente al
10 % para los consorcios)

un listado de teléfonos

de emergencias de todos

los personales propuestos para

la obra, algodones, Antisépticos,
agua oxigenada,

alcohol, rectificado,

analgésicos, antigripales,
Antihistaminicos,

termémetro, gasa estéril

y vendas adhesivas de

distintos tamafios.

esparadrapo (o cinta

adhesiva de uso médico) tiritas de
distintos tamarios, venda elastica,
un férula o tablilla, equipos de
sedializacion:-

(equivalente al 10 % para

los consorcios) barreras de
plasticos para

separacion o proteccion

de calzadas,

piquetes, balizas todas luminosas]
Los equipos minimos necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar comprometidos en otras obras.

Requisitos d I I idad iad )

-

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revaldio fijo en el caso de propietarios de equipos.

w

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

>

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.
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No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Disconformidad

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificard al oferente para su
aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total sera
corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran
las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de d e of

En caso de que existan dos o mds oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus
ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién
pertinente.

riterios de Adiudi

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente estd calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn,
sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisidn de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las
cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada de manera automética, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprenderd la Resolucién de la adjudicacién, el informe
de evaluacion.

En sustitucién de la notificacién a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra de la resolucién de adjudicacién y del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse (inicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el
informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtn el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberén ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al Jescripcién de las of

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

Direccion de Obras Publicas Municipales

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Alcance de los trabajos

Los planos de arquitectura, las especificaciones constructivas que se formulan, la cantidad de obra y el presupuesto, se consideran documentos referenciales, quedando expresamente sefial
cualquier indicacidn sobre materiales, métodos, dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las especificaciones u otros documentos y viceversa, no exi
CONTRATISTA de su ejecucién, debiendo éste realizarlo sin costo adicional, previa solicitud a LA CONTRATANTE, a través de la Fiscalizacién de Obras. De igual forma en caso que el oferente e
omisiones en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos que a su criterio deberian solicitar autorizacién para su cotizacion e inclusién en su propuesta durante los |
sefialados para consultas.

La CONTRATISTA tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisién o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria para la ejecucién
en forma completa con arreglo a su fin.

La OBRA sera ejecutada parcial y totalmente en los plazos y fechas convenidas, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la formay condiciones estipuladas en el contrato respect
aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se le fijen.

Los rubros que figuran como globales, abarcan la totalidad de las obras necesarias para su realizacién, es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

La aceptacién parcial de ejecucién mediante Acta de Recepcién Provisoria, no exonera al CONTRATISTA de la obligacién de su conservacién, mantenimiento y reparacién hasta la finalizaciér
los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepcidn Definitiva, documento en el cual se mantendran las responsabilidades futuras del CONTRATISTA contempladas en las leyes y normas vig
Repliblica sobre seguridad, vicios ocultos y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias sefialadas en el Contrato.

LA CONTRATANTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucic
cual dard aviso oportuno al CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

-

1) FISCALIZACION: La Fiscalizacién de Obra sera ejercida por un profesional y su equipo especialmente contratados para la obra en cuestién. El Fiscal de Obra realizar4 la coordinacién de las
necesarias para asegurar la correcta ejecucién en calidad y plazo de los trabajos contratados.
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2) CONTRATISTA: Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendra a su cargo la ejecucién de las obras civiles y las instalaciones especiales indicadas en los planos, las especific
técnicas y demds documentos del contrato. El Contratista de las obras se considera como el principal en relacién a cualquier otro contrato a ser ejecutado en el lugar y en tal sentido es respc
seguridad en general de la obra y demas servicios necesarios para que los contratistas de otros componentes puedan ejecutar sus trabajos. El Contratista de la Obra tiene la responsabilidad
proyecto y presentar objeciones a los disefios si las hubiere, acompafiado de estudios técnicos o proyecto ejecutivo que lo justifique y con previa aprobacién del fiscal de obras; estas salveda
consideraran ya incluidas en su cotizacion.

EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. LA CONTRATANTE puede ordenar las pruel
de procedimientos, fases, materiales y acabados que estime conveniente; el CONTRATISTA dard todas las facilidades para ello y asumira el costo de su realizacion.

Semanalmente se realizaran Reuniones de Obra para la coordinacién de los trabajos, a la que asistiran obligatoriamente el Fiscal de Obras, Representante Legal de la Empresa Contratistay
Representante legal o técnico de la Contratante.

2.1) RESIDENTE DE OBRA: El Contratista debera contar con un representante técnico residente de obras, y debera presentar a la Direccidn de Obras Publicas la documentacién que acredite e
técnica del mismo para llevar acabo de forma satisfactoria la ejecucién de la obra ( Curriculum vite, experiencia minima de 5 afios en obras de caracteristicas similares y carta de compromisc
permanecer en el sitio de obra durante el preriodo de ejecucion del contrato). Sera el representante de la empresa ante la Direccién de Obras Publicas y la Fiscalizacién, para todo lo referent:
ejecucién de los trabajos contratados. El Residente de Obra tendra residencia en el lugar en que se ejecuta la Obra, prestard servicios a tiempo completo y deberd remitir informes, resolver p
terceros, recibir: lamadas de atencidn, instrucciones y notificaciones como lo defina el FISCAL DE OBRAS, ademds el representara al CONTRATISTA en Obra sobre las decisiones que se tomer
Residente de Obra en ningin momento deberd abandonar la Obra, mientras esta se encuentre en ejecucién, debiendo hacer registro diario en el Libro de Obra de los avances y situaciones qt
presenten en el transcurso de la ejecucién de la obra.

2.2) PERSONAL DE OBRA: El personal de obra debera ser personal calificado para ejecutar los trabajos necesarios para la culminacién del proyecto garantizando la calidad de los mismos. Se ¢
en cuenta el Nimero de frentes de trabajo, para la elaboracién del cronograma de actividades, rendimientos, precios unitarios. Parametros indispensables para cumplir satisfactoriamente ¢
de avance diarios y total de la obra. En funcién al nimero de frentes de trabajo de la obra se debera tomar en cuenta la cantidad minima de personal de obra necesario. El CONTRATISTA deb:
incrementar el nimero de personal para garantizar la finalizacidn de las obras en tiempo y forma. Es obligatorio que cada personal cuente con los equipos EPI (Equipos de Proteccién Individ
permanencia en obra, si no se cumpliese esto, el personal no podra permanecer de ninglin modo en el sitio de obra.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratist
su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo mantenerlo siempre y en todo momento a disposicién de la Fiscalizacidn en el sitio de Obra. En dicho libro de obras, EL CONTRATIS
FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra hasta la recepcién definitiva.

El original de dicho Libro debe permanecer en la Obra, bajo custodia del Contratista (residente de Obra), pero al concluir la misma, quedara en poder de la Contratante. El Fiscal de Obra cerr:
cuando se haya producido la recepcién definitiva de la Obra por parte de la Contratante.

Normasy reglamentaciones

A continuacidn, se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacién, siendo validos solamente cuando no sean modificaciones por la Fiscalizacidn de obra.
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

- Edilicias. Arquitectura: Reglamento de Edificacion de la Municipalidad de Luque

- Instalaciones Sanitarias: normas de materiales y de célculo de instalaciones domiciliarias de ESSAPy I. N. T.N. N. P. 44y N. P. 68.

- Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tension No. 146-71 y media tension No. 62-75, Norma Argentina del IRAM, Normas para instalacién telefénica de Anteco (COPACO) No.

- Estructuras Metalicas: Todas las estructuras de metal se ejecutaran de acuerdo con las reglas del arte y con las normas que se indican a continuacién: Norma Paraguaya para accién del vier
cargas gravitatorias, mdviles, montaje y sus combinaciones, AISC para dimensionamiento de barras, conexiones, soldaduras y accesorios necesarios.

Energia eléctrica

El consumo de energia para la ejecucién de la OBRA, asi como también la iluminacién de la obra, seré costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas e instalacién
medidor provisorio, con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por el concepto, que estard a su cargo y costo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello en la propuesta adjudicataria.

Los comprobantes de haber abonado el servicio de energia eléctrica, seran entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retencién caucional junto con la constancia del retiro del
provisorio.

El licitante no se hard cargo de abonar a la ANDE los derechos de interconexiones eléctricas definitivas para las obras de media y baja tensién. Si deberd hacerse cargo de la instalacién de los
obray estard a su cargo los tramites de aprobacién de los derechos de interconexién eléctrica total de media y baja tensidn. Los mismos deberén estar contemplados en el cronograma de ok

Iluminacién y Fuerza Motriz

Toda iluminacién necesaria diurna, como asi también la nocturna, estara a cargo del CONTRATISTAy se ajustara a las exigencias y requerimientos del Fiscal de Obra. Asimismo, correra por ct
CONTRATISTA la provisién de fuerza motriz para los equipos utilizados en la construccién, propios y de los Sub-CONTRATISTAS.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la OBRA sin iluminacién natural, el CONTRATISTA proveera la iluminacién que posibilite a su personal o al de los gremios, el des.
trabajos.

En todos los casos el CONTRATISTA debera someter a la aprobacién del Fiscal de OBRA las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan eject

Agua para construir

El agua deberd ser apta para la ejecucién de las obras. El consumo serd costeado por el CONTRATISTA, a cuyo cargo estara el pago de todos los derechos que pudieran corresponder a ese cot
que no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

Para el efecto solicitardn un medidor provisorio, y los comprobantes de haber abonado el servicio de agua, seran entregados en su totalidad con la solicitud de pago de la retencién cauciona
constancia del retiro del medidor provisorio.

1. Plazoy Ejecucién de la Obra
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El plazo establecido para la terminacién de la obra PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL - ETAPA 1a partir de la fecha fijada para su inicio es de 90 (novent
calendario. La programacién de la ejecucién serd incorporada y visualizada en el cronograma de obra respectivo presentado por el contratista, considerando los plazos y exigencias estipulac
del contrato, considerando el avance de la obra por etapas en donde se debe culminar en su totalidad la primera etapa de la obra y con previa aprobacién del fiscal de obras para proseguir ¢
siguiente etapa, siguiendo este orden hasta su total culminacién, igualmente es obligacién del contratista complementar dicho cronograma, con la provisién del Plan de Acopio y las Metas st
mensuales que deben ser alcanzadas.

Se establece que la empresa contratista es la Unica responsable de la ejecucidn y terminacién de las Obras Civiles y las Instalaciones Especiales de acuerdo con las disposiciones contenidas €
documentos integrantes del Contrato.

Sin embargo, sin perjuicio de lo dispuesto para la ejecucidn de las Obras Civiles, se establece que la ejecucidn de las Instalaciones Especiales se realizard exclusivamente por Empresas especi
cada una de ellas que serdn sub contratadas para el efecto. Estas Empresas seran presentadas y consignadas en la Planilla de Instaladores y en obra serdn representadas por técnicos con exf
formacidn universitaria en cada una de las especialidades, que ante la Direccidn y la Fiscalizacion de Obras se constituiran con caracter obligatorio como los Gnicos interlocutores técnicos vé

2. Seguridad de la Obra

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, ¢
propiedad o no del Contratista. Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las personas que ingresan a la misma. El Conti
instalara y costeard la iluminacidn nocturna exterior de la obra concluida o no.

El Contratista mantendrd y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupacién del sitio de obra por el Propietario, lo cual se considera que ocurrird indefectiblemente des)
Recepcidn Provisoria, plazo que estara estipulado dentro del contrato.

El pago de todos los derechos por el concepto, que estard a su cargo y costo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello en la propuesta adjudicataria.
3. Obrador

El Contratista de Obra deberd prever un obrador en el sitio de obra, que cumplira la funcién de depésito de materiales y una pequefia oficina para revisién de planos, planillas y EETT. En casc
pueda disponer de espacio libre en el sitio de obra para la construccién del obrador, se podra alquilar un depésito para el resguardo del material y herramientas, para considerar en la planill:
proveer de un documento que avale que se ha realizado el alquiler.

4. Seguridad y sefializaciones en obra

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obre
éstos de propiedad o no del Contratista. Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las personas que ingresan a la misn
Contratista instalard y costeara la iluminacién nocturna exterior de la obra concluida o no. El Contratista mantendra y costeara todas las medidas de seguridad indicadas hasta la ocupaci6
de obra por el Propietario, lo cual se considera que ocurrird indefectiblemente después de la Recepcién Provisoria, plazo que estara estipulado dentro del contrato.El pago de todos los der
el concepto, que estara a su cargo y costo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello en la propuesta adjudicataria.

Asimismo, este debera contemplar toda la sefializacién, Carteleria y elementos tanto de seguridad vial como visibilidad en las zonas de obras.

El Contratista deberd sefializar cada obra que comprenden el trabajo, con las sefiales, cartelerias y elementos, ya sean provisorios o

permanentes. Sefializacion Transitoria en Zona d¢
Generalidades

Cuando se ejecutan trabajos de construccién en zona adyacentes a rutas, se presentan condiciones especiales que afectan la circulacién de vehiculos y personas. Dichas situaciones deber:
atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial cualquiera sea su importancia o magnitud, con el objeto ¢
el riesgo de accidentes y hacer mas agil, seguro y ordenado el transito de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. Los dispositivos para la regulaciér
transito deberdn: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer durante la ejecucién de la misma y serdn retiradas una vez terminadas las condiciones que dieron origen a su instalacion.
las operaciones se realicen por etapas, deberdn permanecer en el lugar solamente las sefiales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o cubiertas las
sean requeridas. 1. Colores de las sefiales

Los colores de las sefiales serdn exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los simbolos, textos, flechas y orlas. Estos colores se utilizan internacionalmente para sefializac
obras.

1. Donde colocar las sefiales

Seran instaladas con criterios de seguridad vial a lo largo de los tramos de ejecucién de vereda y ciclovia, y en los diferentes frentes de trabajo, con maquinarias y equipos

viales. lll.Sefializacién en Zona de Obra

Estas sefiales, para su uso nocturno, deberan tener elementos reflectantes o equiparse con dispositivos luminosos que tengan buena visibilidad.

Bitmap Bitmap

Il.  MATERIALES DE CONSTRUCCION
Generalidades
Todos los materiales de obras se ajustaran estrictamente a las especificaciones técnicas y deberan ser previamente aprobadas por el fiscal y la direccidn de obras antes de su uso.

Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberan ser de primera calidad y de primer uso. Los materiales perecederos deberan llegar a la OBRA en envases de fébrica y cerrados, y
ajustarse a las observaciones establecidas en estas especificaciones o caso contrario por la fiscalizacién de obras.

Materiales Usados

Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus propiedades desde su fabricacién.

LADRILLOS COMUNES

Seran uniformes y con forma regular, tendrdn una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; careceran de nicleo calizo u otros cuerpos extra
friables.

Los ladrillos comunes, tendréan 27 (veintisiete) cm. de largo. 13 (trece) cm. de ancho y 5.50 (cinco, cincuenta) cm. de altura en lo posible. Se tolerard variaciones en las medidas dependiendo ¢
proveedor.

CAL HIDRATADA

Procederan de fabricas acreditadas con certificados de calidad. Deberan entrar a la obra en sacos (bolsas de polietileno). Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia
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Seréan de polvo impalpable, que no deje mas de 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.
Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, deberd comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie y la humedad.

CEMENTO

Se usara el producto de la Industria Nacional de Cemento del tipo Portland de fraguado normal. En cualquier caso, seran frescos y en envase con la marca de fabrica. En ningln caso se acept
reembolsado ni aquel que presente sefiales de fraguado.

El almacenamiento del cemento, se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen del Fisca
desde su recepcién o ingreso a la OBRA hasta la conclusidn de los trabajos en los que los cementos serdn empleados.

Ademas de las revisiones que el Fiscal de Obra crea oportuno realizar directamente, podra exigir a la Empresa que se haga comprobar en un Laboratorio Oficial que el Fiscal de Obra designar
naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecdnicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la OBRA dentro de las 48 hs. de notificada la Empresa Constructora, por parte del Fiscal de Obra.
Igual medida se debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen, etc. durante el curso de los trabajos.

En el caso del cemento CPII- Compuesto, en reemplazo del cemento Tipo | o Cemento PZ, se permitira su utilizacién bajo la responsabilidad del CONTRATISTA siempre y cuando no varien las
caracteristicas mecanicas necesarias.

La Fiscalizacién de Obra podrd solicitar verificaciones, y si las mismas no rednen las condiciones contara por cuenta del CONTRATISTA, la utilizacién de otros cementos.

ARENAS

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada a cada caso. La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Sumergidas las arenas en el agua no la enturbiaran. Si existieran dudas al respecto a las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos calorimétricos como se indica a continuacién
- Sevierte en una botella graduada de 350 cm3. la arena, hasta ocupar 130 cm3.

- Seagrega una solucién de hidrato de sodio (NaOH) al 3% hasta que el volumen después de sacudir, sea de 200 cm3.

- Sesacude fuertemente la botella (tapada con tapones esmerilados) y se deja reposar, durante 24 horas.

El color del liquido que queda sobre la arena permitiré juzgar si la misma es utilizada de acuerdo a lo siguiente: Incoloro, amarillo, claro o azafranado: Arena utilizable.

Rojo amarillento: Utilizable solamente para funciones de bases; hormigones simples sin armary albafileria en general, a excepcién del enlucido de revoque. Castafio, marrén claro, marrén o
no utilizable.

CASCOTES
Los cascotes a emplearse para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos) debiendo ser bien cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximad

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. En tal caso se deberd solicitar aprobacién por parte del Fiscal de OBRA,
rechazara todo cascote que no retina las condiciones citadas anteriormente y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios).

HIDROFUGOS

Se refiere a aquellos productos que deban adicionarse a los morteros para conferirles propiedades hidréfugas. Los asfalticos serdn de una preparacion especial a base de brea de hullay aren
exclusién de todo agregado extrafio Su aplicacién se efectuara siempre en caliente.

AGUA

El agua a ser empleada en la obra debe ser limpia, libre de aceites, acidos, lcalis o materiales vegetales. Tanto en la confeccidn de mezclas para la albafiileria, revoques, etc., se empleara ag
preferentemente.

En el caso de no existir agua corriente, se someterd a un anilisis quimico del agua que se desea utilizar. Correra por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demande la provisidn de agua pa
construccidn, salvo que se especifique explicitamente lo contrario.

MEZCLAS

Seran de los tipos indicados en la Planilla de Mezclas. Las mezclas se batiran con amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados, que contaran con la aprobz
del Fiscal de Obra. No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla de cemento Portland que la debe usarse dentro de las 2 horas de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que se hubiere secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora (o mezcladora) sin afiadir agua, sera desechada.
Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento Portland y de cal hidraulica que haya comenzado a endurecerse. Las pastas de argamasa seradn mas bien espesas ¢

Las partes que se detallan en la Planilla de Mezclas se entienden medidas en volumen de material seco y suelto, con excepcidn de las cales vivas y apagadas que se tomaran al estado de past
del cemento Portland y las cales hidratadas (ambas en bolsas de origen) que se comprimiran en el envase.

PLANILLA DE MEZCLAS
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TIPO A: Para contrapisos bajo piso en general, salvo indicacién en planos.

1 parte de Cemento Pértland
6 partes de arena

12 partes de cascotes

TIPO B: Para mamposterias
1 parte de Cemento Pértland
2 parte de Cal hidrdulica hidratada

8 partes de arena

TIPO C: Para revoques interiores
1 parte de Cemento Pértland
4 parte de Cal hidratada

16 partes de arena fina

TIPO D: Para revoques exteriores comunes y Cimientos de Piedra Bruta.
1 parte de Cemento Pértland

4 parte de Cal hidraulica hidratada

12 partes de arena gruesa

1 dosis de hidréfugo por cada 50kg. de Cemento Pértland

TIPO E: Revoques base de revestimiento
1 parte Cemento Portland

1 parte de Cal

5 partes de arena

1 dosis de hidréfugo por cada 50 kg de cemento Pértland

TIPO F: Colocacién de revestimientos cerdmicos
1 parte de Cemento Pértland
1 parte de cal

6 parte de arena

Nota: para asiento de revestimientos ceramicos podra utilizarse adhesivo cerdmico de marca reconocida, previa aprobacién de la fiscalizacion.

TIPO G: Para azotada

1 parte de Cemento Pértland

3 partesde arena

TIPO H: Para asiento de estructura metalica.

1 parte de cemento

3 parte arena.

PIEDRA TRITURADA

Serd del Tipo Baséltico triturado. No se admitiran partidas de piedra que contengan restos organicos o materias extrafias.
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Se exigira que éstos sean limpios, libres de impurezas y piedras en descomposicidn, y granulometria aprobada por la direccién.

. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS RUBROS

-

Antes de iniciarse la construccién, se limpiard todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiese. Hecho este trabajo se procedera al desbroce y nivelacién del drea afectada g
construccién, dejandolo en forma para el replanteo. La Fiscalizacidn de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacidn de limpiezas periddicas.

El Contratista se encargara de hacer los destronques y talas de drboles, previa autorizacién municipal, que estan ubicados en el drea de construccidn del proyecto quedando ademas a cargo
eliminacién fuera del lugar de obra y la limpieza de la basura en la forma en que se disponga.Los arboles seran arrancados de raiz, vale decir en las zonas edilicias o en sus proximidades no d.
enterradas partes alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por putrefaccién.

El contratista debera garantizar que el sitio de obra se mantenga limpio en todo momento, siendo responsable de mantener el orden, especialmente en lo que respecta al acopio de material
excedentes de material, sobre todo en obras de espacios publicos, por la exposicion directa que tienen estos trabajos con las personas.

Cargay descarga de materiales

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un sélo acceso al obrador, debiendo el Contratista arbitrar los medios para mantener estas areas perfectamente limpias. Los ma
antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos, de comin acuerdo con la Direccion de Obray en lo posible en contenedores.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera cuidar el exceso de salida del material o polvo. Estas tareas se coordinaran der
horarios autorizados.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos en comtin acuerdo con la Fiscalizacidn de Obray todo material a ser depositado en la calle debe
acopiado indiscutiblemente en contenedores.

En caso que el acopio de materiales deba efectuarse en la via publica y/o se necesita hacer retiro de excedentes de obra, se debera realizar la solicitud para el acompafiamiento del trabajo pc
de PMT.

Queda prohibida la elaboracién de mortero sobre la calzada (asfaltado, hormigonado, empedrado), ni cualquier otro trabajo que pueda conducir a dafios en el pavimento, como roturas y/o
perforaciones, sin autorizacién escrita de la Fiscalizacin de obra o de la Contratante. En caso que se realice esto, queda bajo total responsabilidad de la Contratista la realizacidn de las repai
dejar en condiciones el pavimento.

Proyecto de Mantenimiento y Refaccién del Palacete Municipal

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N°

FACHADAS

RUBRO EETT

En el contexto de los trabajos a ejecutar en las fachadas exteriores, es crucial considerar que se llevaran a cabo
altura. Por lo tanto, resulta fundamental priorizar la seguridad y proteccidn tanto del personal como de la estrt
peatones. Estas consideraciones ya estan contempladas en los diversos trabajos planificados. A continuacién,
aspectos clave:

-Arnés de Seguridad: Todo trabajador debe usar un arnés de cuerpo completo que cumpla con las normativas.
previene caidas y distribuye las fuerzas en caso de accidente.

OBSERVACIONES GENERALES PARA LOS TRABAJOS EN FACHADAS -Casco: Protege la cabeza contra impactos y caidas de objetos.
EXTERIORES, EN ALTURA -Guantes: Esenciales para evitar cortes y abrasiones en las manos.
Andamios:

-Los andamios son estructuras temporales que permiten trabajar en altura.
-Deben estar correctamente montados, nivelados y anclados.
-El personal debe estar capacitado sobre su uso seguroy las precauciones necesarias.

-Establecer sefiales claras para advertir sobre trabajos en curso.
-Comunicar cualquier riesgo o cambio en las condiciones.

Fachada Este

Se recomienda en primer lugar hacer la limpieza de los microorganismos existentes con agua clorada al 20%, li
superficies, y enjuagar con abundante agua. Pase una escoba por toda la superficie del ladrillo. Con esto saca e
telarafias acumuladas. Es importante que los ladrillos estén secos para que pueda pasar el cepillo de alambre |
superficie. Raspe todas las zonas con manchas de pintura, moho o eflorescencias salinas. Luego, moje el cepills
la solucién de agua con limpiador y paselo por el ladrillo. Empape bastante la superficie y deje actuar por 10 m
hidrolavadora o la manguera, enjuague los ladrillos y saque todo el producto quimico con que se lavé. Depend
potencia con que salga el agua, serd la eficiencia a la hora de sacar restos de sales u hongos. Una vez que el lad
seco, se puede proteger con un impermeabilizante. Como su superficie es muy porosa e irregular, se aplica con
rodillo de pelo largo.

Limpieza de superficie con agua clorada - incluye retiro de pintura
protectora existente (patinal o resina)

Para la reparacién de ladrillos dafiados, se examinara las 4reas indicada en los planos a modo de identificar los
dafiados, con aprobacion del fiscal de obra. Una vez definida el &rea a intervenir se realizara una limpieza de lo
eliminando toda presencia de polvo, suciedad y restos de mortero; se retiraran los ladrillos dafiados con cuidar
afectar los adyacentes, se tendra preparado nuevos ladrillos prensados rojos, con terminacién uniforme, que s
colocados en los sitios donde se encontraban los ladrillos dafiados, se colocardn con mortero 1:6 y luego se prc
sellado con silicona absorbente, el sellado debera ser uniforme y hermético. Terminado los trabajos se realizar
limpieza cuidando eliminar cualquier exceso de mortero y/o silicona y se dejara secar completamente. Todo el
desde los materiales, deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

Reparacién de ladrillos dafiados - incluye limpieza, reposicién de revestido
de ladrillos prensado rojo uniforme con mortero 1: 6 y luego sellar con
silicona absorbente.

En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan ten
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, |
de encadenadoy vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le haré previamente una azotadz
arena (1: 3).

Mocheta con hidréfugo con dos aristas de (0.15 x 0.15) - incluye material y
MDO.
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Reparacién de fisura con trama eldstica de poliéster y revoque hidréfugo -
incluye demolicién de revoque, limpieza, material y MDO.

Pintura acrilica para muro exterior y enduido - incluye preparacion de
superficie, lijado, limpieza, material y MDO.

Terminacién de junta de dilatacion vertical con sellado - incluye remocién
del material existente (masilla elstica), limpieza, material y MDO.

Revoque salpicado con puentes de adherencia. 1° capa 1:3+ hidréfugo
inorgénico - incluye material y MDO

Pintura para exterior a reposar con impermeabilizante hidréfugo +
entonador para unificacion de color de los ladrillos vistos - incluye
material y MDO.

Reparacion de parapeto - incluye demolicién de parapeto existente,
construccién de nuevo material y MDO.

Bufia con trama elastica de poliéster y revoque hidréfugo en parapeto-
incluye, material y MDO.

Instalacion de cafieria empotrado para desague de A.A. - incluye material y
MDO.

Fachada Norte

El trabajo contempla la reparacién de fisuras visibles en los muros de lo siguiente manera: Método de aplicacié
Herramientas Refuerzo de impermeabilizaciones flexibles: Para la aplicacién del impermeabilizante se seguirai
siguientes indicaciones de la respectiva hoja técnica. Una vez seca la imprimacién, aplicar una mano de imper
en pasta o liquido y extender el trama elastica de poliéster, y saturar superficialmente con mas producto

impermeabilizante. Los solapes entre tramas de trama eldstica de poliéster, deben tener al menos 5 cm, y se re
de las pendientes principales. trama eldstica de poliéster puede cortarse facilmente para la realizacién de babe
remates. Las capas sucesivas de impermeabilizante se deben aplicar cruzadas. Prevencién de fisuras: Colocar
unos 30 cm de ancho a lo largo de la unién de la pared de mamposteria y hormigén, o bien entre los materiales
naturaleza. Luego azotar con mortero y alisar si corresponde. Correccidn de fisuras: Picar el revoque en una fra
15 cm, a lo largo de la fisura, con una profundidad de 3 a 5 mm. Limpiar bien el drea, para eliminar el polvo. Apl
acrilica, o una pasta de cemento para rellenar la fisura. Proceder a aplicar trama eldstica de poliéster. En caso ¢
utilizacion para refuerzo de los revoques, el trama elastica de poliéster debe estar entre capas y embebido en e

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada, remocién d
pintura suelta, debera lijarse hasta estar firme, limpia y seca, sin polvo, grasa o moho existentes. Los defectos ¢
presentar las paredes seran cubrirdn con enduido y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se re
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u ot
EL contratista tomard las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de mai
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto comp
ldmina pldstica para su proteccién. Aplicacién:

- Deben aplicarse como minimo dos manos dejando secar primero la anterior.

- Elacabado de las paredes se hara con minimo dos aplicaciones de pintura latex acrilico de una marca de reco
prestigio. El color de la pintura debe ser aprobado por la fiscalizacion.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes deberan ser de una marca reconocida. Toda la |
deberd ser 100% Latex acrilico y especifica o especial para cada superficie. El contratista no empezara a aplicar
productos hasta tanto no sean aprobados por la fiscalizacién. En las paredes donde existe pintura pre existent
contratista debera antes de pintar aplicar un adhesivo para la pintura acrilica tipo Sellador Universal o similar |
aprobado.

En todos los casos, el Contratista debera garantizar la pintura, por un periodo de dos afios después de aceptad
terminada, y quedard entendido que cualquier dafio no atribuible al uso normal del edificio que ocurra a la pin
ese periodo debera ser reparado por el Contratista.

Terminacién con bufia sellada de la junta de dilatacidn, el cual es un elemento importante en la construccién g
el movimiento y la expansion de los materiales. Esta especificacién técnica describe los procedimientos para le
la reparacién de la bufia vertical existente en la fachada y el sellado de sus juntas de dilatacién. Se realizard el r
cualquier material existente en la junta de dilatacién, como masilla elastica o selladores antiguos y se limpiara
para asegurar una buena adherencia. Limpia y seca la junta de todo polvo, grasa o cualquier otro residuo, se cc
de enmascarar en las aristas para resguardar el revestido de ladrillo existente de la masilla y sellador con el fin
un buen acabado estético. Una vez listo, se procedera a la realizacién de una imprimacién, con primer para sel
poliuretanicos, con un pincel directamente sobre los bordes interiores de las juntas, evitando pintar el fondo d
Aplicar una capa delgada, continuay en una sola pasada para asegurar la adherencia de la masilla.

Una vez seca la imprimacién, pero con pegajosidad al tacto, se colocara el sellador de poliuretano elastico, que
contar con las siguientes caracteristicas: densidad ~ 1.40 kg/l, color gris hormigdn, resistente al agua, al agua d
alcalis diluidos, al cemento, detergente disperso en agua, lodo, diesel y combustible. Con el sellador se proced
llenando del espacio de la junta asegurando un contacto total en toda la junta. Rellenar la junta, evitando que |
ocluido en el interior. Antes de que el sellador haya formado piel se retirar3 la cinta de enmascarar. Alisar la jur
conseguir un perfecto acabado. La terminacién deberd ser uniforme, se limpiara los ladrillos de cualquier exce:
sellador. Todo el proceso, desde los materiales, deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

El rubro consiste en la ejecucién de revoque hidrofugo en las fachadas indicadas en los planos. La terminacién
aplomada, lisa, sin imperfecciones. El proceso sera el siguiente:

- Capa 1: Puente de adherencia, se aplicaré sobre el muro Dosif. 1:3+Aditivo Adherente 1:3:AD.ADH. [CEMENTO+
LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

- Capa 2: Revoque hidréfugo + Aditivo adherente | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorgénico + Adit. Adherente.

- Capa 3: Puente de adherencia, se aplicard sobre el revoque hidréfugo antes de los 30 min antes del inicio del f
Dosif. 1:3+Aditivo Adherente [CEMENTO+ARENA LAVADA+ADITIVO ADHERENTE.

- Capa 4: Revoque hidrd plastico + Aditivo adherente + Plastificante inorganico | Dosif. 1:3+Hidréfugo inorganic:
Adherente Plastificante inorganico. (1:1:6+H+Plast. | CEMENTO+CAL+ARENA+PLASTIFICANTE INORGANICO+HIC
INORGANICO)

OBS: TODOS LOS PROCESOS DE REVOQUES CON ADITIVO PLASTIFICANTE DEBERAN SER HIDRATADOS DURANT
PROCESO DE FRAGUADO.

Todo el proceso deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

Se realizara en toda la superficie de ladrillo visto presente en la fachada. Como primer paso se procederd a la li
toda la superficie a ser pintada, liberando de polvos, suciedades que pudieran interferir en la adherencia de la |
Una vez limpia completamente la superficie se procedera a la aplicacién de un tratamiento impermeabilizante
para ceramicos con producto liquido elaborado con resinas sintéticas de alta calidad y aditivos resistente a la i
que soporte la exposicién al sol, la lluvia y otros elementos proporcionando una capa protectora. Para lograr le
en la terminacién del tratamiento, se mezclara el impermeabilizante con un entonador de tinte similar a los lac
aplicacién se realizara seglin indicaciones del fabricante: se aplica con brocha o pincel, en una mano a saturar,
superficies porosas, pueden aplicarse dos manos sin dejar pasar més de 12 horas entre cada mano. Todo el prc
los materiales, debera ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

La reparacion del parapeto contempla la demolicién de los existentes, esto implica retirar cuidadosamente la |
o inestable del parapeto anterior. La demolicidn debe realizarse de manera segura para evitar dafios adicionalt
estructura y garantizar la seguridad de los trabajadores. Posterior a ello se construira el nuevo parapeto de ma
ladrillo comin utilizando materiales adecuados seg(in las necesidades y el disefio especifico indicado en los de
el proceso debera ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

En la zona de los parapetos perimetrales se realizara una bufia entre la unién del H° y la mamposteria, la bufia:
cm. Se realizard el revoque hidréfugo en todo el parapeto con trama eldstica de poliester, que ayudara a reforz
la superficie, esta se colocard antes del revoque y se extenderd como minimo 30 cm. Todo el proceso sera verifi
aprobado por el fiscal de obra, asi como los materiales a ser utilizados para la ejecucién de los trabajos.

El trabajo consiste en la readecuacién de cafierias de desagiie de aire acondicionado que se encuentran expue:
procederd a picar el muro por donde deberd pasar la cafieria, cuidando de mantener las pendientes correspon:
el correcto desagote de la misma y las dimensiones de acuerdo a la seccién del cafio. Se utilizaré cafio de PVC ¢
en caso de desagote de 1 artefacto, en caso que sean varios los artefactos, se realizard el calculo correspondier
determinar el didmetro del cafio a ser utilizado. Una vez realizada las conexiones se procedera al sellado del du
posterior revoque con hidrofugo. Todo el trabajo serd verificado y aprobado por el fiscal de obra.
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13

14

15

16

17

18

19

20

Limpieza de superficie con agua clorada - incluye retiro de pintura
protectora existente (patinal o resina)

Reparacién de ladrillos dafiados - incluye limpieza, reposicién de revestido
de ladrillos prensado rojo uniforme con mortero 1: 6 y luego sellar con
silicona absorbente.

Mocheta con hidréfugo con dos aristas de (0.15 x 0.15) - incluye material y
MDO.

Instalacién de cafieria empotrado para desagiie de A.A. - incluye material y
MDO.

Reparaci6n de fisura con trama elastica de poliéster y revoque hidréfugo -
incluye demolicién de revoque, limpieza, material y MDO. (se considera el
50% de reparacién del parasol)

Pintura para exterior a reposar con impermeabilizante hidréfugo +
entonador para unificacion de color de los ladrillos vistos - incluye
material y MDO.

Reparacion de parapeto - incluye demolicién de parapeto existente,
construccidn de nuevo material y MDO.

Bufia con trama eldstica de poliéster y revoque hidréfugo en parapeto-
incluye, material y MDO.

Pintura acrilica para muro exterior y enduido - incluye preparacion de
superficie, lijado, limpieza, material y MDO.

Se recomienda en primer lugar hacer la limpieza de los microorganismos existentes con agua clorada al 20%, li
superficies, y enjuagar con abundante agua. Pase una escoba por toda la superficie del ladrillo. Con esto saca €
telarafias acumuladas. Es importante que los ladrillos estén secos para que pueda pasar el cepillo de alambre |
superficie. Raspe todas las zonas con manchas de pintura, moho o eflorescencias salinas. Luego, moje el cepill
la solucién de agua con limpiador y péselo por el ladrillo. Empape bastante la superficie y deje actuar por 10 m
hidrolavadora o la manguera, enjuague los ladrillos y saque todo el producto quimico con que se lavé. Depend
potencia con que salga el agua, sera la eficiencia a la hora de sacar restos de sales u hongos. Una vez que el lad
seco, se puede proteger con un impermeabilizante. Como su superficie es muy porosa e irregular, se aplica con
rodillo de pelo largo.

Para la reparacién de ladrillos dafiados, se examinara las dreas indicada en los planos a modo de identificar los
dafiados, con aprobacién del fiscal de obra. Una vez definida el 4rea a intervenir se realizara una limpieza de lo
eliminando toda presencia de polvo, suciedad y restos de mortero; se retiraran los ladrillos dafiados con cuidar
afectar los adyacentes, se tendré preparado nuevos ladrillos prensados rojos, con terminacién uniforme, que s
colocados en los sitios donde se encontraban los ladrillos dafiados, se colocardn con mortero 1:6 y luego se prc
sellado con silicona absorbente, el sellado deberd ser uniforme y hermético. Terminado los trabajos se realizar
limpieza cuidando eliminar cualquier exceso de mortero y/o silicona y se dejard secar completamente. Todo el
desde los materiales, debera ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan ten
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, |
de encadenadoy vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotadz
arena (1: 3).

El trabajo consiste en la readecuacién de cafierias de desagiie de aire acondicionado que se encuentran expue:
procedera a picar el muro por donde debera pasar la cafieria, cuidando de mantener las pendientes correspon:
el correcto desagote de la misma y las dimensiones de acuerdo a la seccidn del cafio. Se utilizara cafio de PVC ¢
en caso de desagote de 1 artefacto, en caso que sean varios los artefactos, se realizara el calculo correspondier
determinar el didmetro del cafio a ser utilizado. Una vez realizada las conexiones se procederd al sellado del du
posterior revoque con hidrofugo. Todo el trabajo serd verificado y aprobado por el fiscal de obra.

El trabajo contempla la reparacién de fisuras visibles en los muros de lo siguiente manera: Método de aplicacié
Herramientas Refuerzo de impermeabilizaciones flexibles: Para la aplicacién del impermeabilizante se seguirai
siguientes indicaciones de la respectiva hoja técnica. Una vez seca la imprimacién, aplicar una mano de imper
en pasta o liquido y extender el trama elastica de poliéster, y saturar superficialmente con mas producto

impermeabilizante. Los solapes entre tramas de trama eldstica de poliéster, deben tener al menos 5 cm, y se re
de las pendientes principales. trama eldstica de poliéster puede cortarse facilmente para la realizacién de babe
remates. Las capas sucesivas de impermeabilizante se deben aplicar cruzadas. Prevencién de fisuras: Colocar
unos 30 cm de ancho a lo largo de la unidn de la pared de mamposteria y hormigén, o bien entre los materiales
naturaleza. Luego azotar con mortero y alisar si corresponde. Correccidn de fisuras: Picar el revoque en una fra
15cm, a lo largo de la fisura, con una profundidad de 3 a 5 mm. Limpiar bien el 4rea, para eliminar el polvo. Apl
acrilica, o una pasta de cemento para rellenar la fisura. Proceder a aplicar trama eldstica de poliéster. En caso ¢
utilizacion para refuerzo de los revoques, el trama elastica de poliéster debe estar entre capas y embebido en e

Se realizard en toda la superficie de ladrillo visto presente en la fachada. Como primer paso se procederd a la li
toda la superficie a ser pintada, liberando de polvos, suciedades que pudieran interferir en la adherencia de la |
Una vez limpia completamente la superficie se procederd a la aplicacién de un tratamiento impermeabilizante
para cerdmicos con producto liquido elaborado con resinas sintéticas de alta calidad y aditivos resistente a la i
que soporte la exposicién al sol, la lluvia y otros elementos proporcionando una capa protectora. Para lograr le
en la terminacién del tratamiento, se mezclara el impermeabilizante con un entonador de tinte similar a los lac
aplicacién se realizara seglin indicaciones del fabricante: se aplica con brocha o pincel, en una mano a saturar,
superficies porosas, pueden aplicarse dos manos sin dejar pasar mas de 12 horas entre cada mano. Todo el prc
los materiales, deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

La reparacién del parapeto contempla la demolicidn de los existentes, esto implica retirar cuidadosamente la |
o inestable del parapeto anterior. La demolicién debe realizarse de manera segura para evitar dafios adicionalt
estructuray garantizar la seguridad de los trabajadores. Posterior a ello se construiré el nuevo parapeto de ma
ladrillo comun utilizando materiales adecuados segun las necesidades y el disefio especifico indicado en los de
el proceso deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

En la zona de los parapetos perimetrales se realizard una bufia entre la unién del H° y la mamposteria, la bufia:
cm. Se realizard el revoque hidréfugo en todo el parapeto con trama elastica de poliester, que ayudara a reforz
la superficie, esta se colocaré antes del revoque y se extenderd como minimo 30 cm. Todo el proceso sera verifi
aprobado por el fiscal de obra, asi como los materiales a ser utilizados para la ejecucién de los trabajos.

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada, remocién d
pintura suelta, debera lijarse hasta estar firme, limpia y seca, sin polvo, grasa o moho existentes. Los defectos ¢
presentar las paredes seran cubrirdn con enduido y se puliran, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se re
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u ot
EL contratista tomard las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de mai
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto comp
ldmina pldstica para su proteccién. Aplicacién:

- Deben aplicarse como minimo dos manos dejando secar primero la anterior.

- Elacabado de las paredes se hara con minimo dos aplicaciones de pintura latex acrilico de una marca de reco
prestigio. El color de la pintura debe ser aprobado por la fiscalizacion.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes deberan ser de una marca reconocida. Toda la |
deberd ser 100% Latex acrilico y especifica o especial para cada superficie. El contratista no empezara a aplicar
productos hasta tanto no sean aprobados por la fiscalizacién. En las paredes donde existe pintura pre existent
contratista debera antes de pintar aplicar un adhesivo para la pintura acrilica tipo Sellador Universal o similar |
aprobado.

En todos los casos, el Contratista debera garantizar la pintura, por un periodo de dos afios después de aceptad
terminada, y quedard entendido que cualquier dafio no atribuible al uso normal del edificio que ocurra a la pin
ese periodo debera ser reparado por el Contratista.
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Pintura con esmalte sintético para superficies metalicas - incluye materia
y mano de obra

Fachada Sur

Limpieza de superficie con agua clorada - incluye retiro de pintura
protectora existente (patinal o resina)

Reparacién de ladrillos dafiados - incluye limpieza, reposicién de revestido
de ladrillos prensado rojo uniforme con mortero 1: 6 y luego sellar con
silicona absorbente.

Mocheta con hidréfugo con dos aristas de (0.15 x 0.15 - incluye material y
MDO.

Pintura para exterior a reposar con impermeabilizante hidréfugo +
entonador para unificacion de color de los ladrillos vistos - incluye
material y MDO.

Reparacion de parapeto - incluye demolicién de parapeto existente,
construccidn de nuevo material y MDO.

Bufia con trama eldstica de poliéster y revoque hidréfugo en parapeto-
incluye, material y MDO.

Instalacién de cafieria empotrado para desague de A.A. - incluye material y
MDO.

Pintura acrilica para muro exterior y enduido - incluye preparacion de
superficie, lijado, limpieza, material y MDO.

Fachada Oeste

El rubro contempla la preparacién de la estructura a se pintada con un antiéxido de acabado mate, consistente
producto de preparacién para metales ferrosos, de pelicula dura, rapido secado y excelente adherencia, base &
para las pinturas de terminacién. Indicado para imprimar metales ferrosos, cuyos componentes anticorrosivos
evitando por mucho tiempo la oxidacién, como asi también demorando el avance de la corrosion preexistente.
previo: Limpiar la superficie de modo de eliminar grasitud, suciedad, xido, polvillo y restos de materiales pree
metal a pintar debe estar seco y sin restos de los productos de limpieza. APLICACION: Mezclar el producto con 1
ascendentes, hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Diluir con una minima cantidad de Disolvente par
No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura- Sistema a utilizar: Aplicar a pincel, rodillo o s
Aplicar una mano del producto diluido con hasta un 5% de aguarras mineral asegurando la perfecta cobertura
proteger. La segunda mano puede aplicarse sin diluir o diluido con hasta un 5% de aguarras mineral. La mejor .
protectora se logra aplicando la pintura de terminacidn entre 8y 72 horas después de aplicado el fondo. Poster
completo del antidxido se procedera a ejecutar la pintura sintética. El proceso para realizar la pintura al esmalt
sobre el contenedor, estard de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, tenienc
que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de fabricacidn de los elementos metalicos, mientras que ot
llevaran a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos. Sobre el metal se procede
aplicacién de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento) del color que establezca la Fiscalizaciér
pintura existente limpiando la superficie a pintar. Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un
manos de esmalte sintético primera marca, color a determinar. La primera mano se aplicara diluida al 30% con
manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras. El material a utilizarse serd esmalte sintético. Todo
deberd ser verificado y aprobado por la fiscalizacién de obra; asi como la eleccién de los colores y tonos a ser u
la pintura de los distintos elementos que contempla el proyecto.

Se recomienda en primer lugar hacer la limpieza de los microorganismos existentes con agua clorada al 20%, li
superficies, y enjuagar con abundante agua. Pase una escoba por toda la superficie del ladrillo. Con esto saca €
telarafias acumuladas. Es importante que los ladrillos estén secos para que pueda pasar el cepillo de alambre |
superficie. Raspe todas las zonas con manchas de pintura, moho o eflorescencias salinas. Luego, moje el cepill
la solucién de agua con limpiador y péselo por el ladrillo. Empape bastante la superficie y deje actuar por 10 m
hidrolavadora o la manguera, enjuague los ladrillos y saque todo el producto quimico con que se lavé. Depend
potencia con que salga el agua, sera la eficiencia a la hora de sacar restos de sales u hongos. Una vez que el lad
seco, se puede proteger con un impermeabilizante. Como su superficie es muy porosa e irregular, se aplica con
rodillo de pelo largo.

Para la reparacién de ladrillos dafiados, se examinara las dreas indicada en los planos a modo de identificar los
dafiados, con aprobacién del fiscal de obra. Una vez definida el 4rea a intervenir se realizara una limpieza de lo
eliminando toda presencia de polvo, suciedad y restos de mortero; se retiraran los ladrillos dafiados con cuidar
afectar los adyacentes, se tendré preparado nuevos ladrillos prensados rojos, con terminacién uniforme, que s
colocados en los sitios donde se encontraban los ladrillos dafiados, se colocaran con mortero 1:6 y luego se prc
sellado con silicona absorbente, el sellado deber4 ser uniforme y hermético. Terminado los trabajos se realizar
limpieza cuidando eliminar cualquier exceso de mortero y/o silicona y se dejard secar completamente. Todo el
desde los materiales, debera ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan ten
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, |
de encadenadoy vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotadz
arena (1: 3).

Se realizard en toda la superficie de ladrillo visto presente en la fachada. Como primer paso se procederd a la li
toda la superficie a ser pintada, liberando de polvos, suciedades que pudieran interferir en la adherencia de la |
Una vez limpia completamente la superficie se procederd a la aplicacién de un tratamiento impermeabilizante
para cerdmicos con producto liquido elaborado con resinas sintéticas de alta calidad y aditivos resistente a la i
que soporte la exposicién al sol, la lluvia y otros elementos proporcionando una capa protectora. Para lograr le
en la terminacién del tratamiento, se mezclara el impermeabilizante con un entonador de tinte similar a los lac
aplicacién se realizara segln indicaciones del fabricante: se aplica con brocha o pincel, en una mano a saturar,
superficies porosas, pueden aplicarse dos manos sin dejar pasar mas de 12 horas entre cada mano. Todo el prc
los materiales, deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

La reparacién del parapeto contempla la demolicidn de los existentes, esto implica retirar cuidadosamente la |
o inestable del parapeto anterior. La demolicién debe realizarse de manera segura para evitar dafios adicional¢
estructuray garantizar la seguridad de los trabajadores. Posterior a ello se construiré el nuevo parapeto de ma
ladrillo comuin utilizando materiales adecuados segun las necesidades y el disefio especifico indicado en los de
el proceso deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

En la zona de los parapetos perimetrales se realizard una bufia entre la unién del H° y la mamposteria, la bufia :
cm. Se realizard el revoque hidréfugo en todo el parapeto con trama elastica de poliester, que ayudara a reforz
la superficie, esta se colocaré antes del revoque y se extenderd como minimo 30 cm. Todo el proceso sera verifi
aprobado por el fiscal de obra, asi como los materiales a ser utilizados para la ejecucién de los trabajos.

El trabajo consiste en la readecuacién de cafierias de desagiie de aire acondicionado que se encuentran expue:
procedera a picar el muro por donde debera pasar la cafieria, cuidando de mantener las pendientes correspon:
el correcto desagote de la misma y las dimensiones de acuerdo a la seccidn del cafio. Se utilizara cafio de PVC ¢
en caso de desagote de 1 artefacto, en caso que sean varios los artefactos, se realizara el calculo correspondier
determinar el didmetro del cafio a ser utilizado. Una vez realizada las conexiones se procederd al sellado del du
posterior revoque con hidrofugo. Todo el trabajo serd verificado y aprobado por el fiscal de obra.

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada, remocién d
pintura suelta, debera lijarse hasta estar firme, limpia y seca, sin polvo, grasa o moho existentes. Los defectos ¢
presentar las paredes seran cubrirdn con enduido y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se re
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otr
EL contratista tomard las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de mai
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto comp
ldmina pldstica para su proteccién. Aplicacién:

- Deben aplicarse como minimo dos manos dejando secar primero la anterior.

- Elacabado de las paredes se hara con minimo dos aplicaciones de pintura latex acrilico de una marca de reco
prestigio. El color de la pintura debe ser aprobado por la fiscalizacion.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes deberan ser de una marca reconocida. Toda la |
deberd ser 100% Latex acrilico y especifica o especial para cada superficie. El contratista no empezara a aplicar
productos hasta tanto no sean aprobados por la fiscalizacién. En las paredes donde existe pintura pre existent
contratista debera antes de pintar aplicar un adhesivo para la pintura acrilica tipo Sellador Universal o similar |
aprobado.

En todos los casos, el Contratista debera garantizar la pintura, por un periodo de dos afios después de aceptad
terminada, y quedard entendido que cualquier dafio no atribuible al uso normal del edificio que ocurra a la pin
ese periodo debera ser reparado por el Contratista.
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Limpieza de superficie con agua clorada - incluye retiro de pintura
protectora existente (patinal o resina)

Reparacién de ladrillos dafiados - incluye limpieza, reposicién de revestido
de ladrillos prensado rojo uniforme con mortero 1: 6 y luego sellar con
silicona absorbente.

Mocheta con hidréfugo con dos aristas de (0.15 x 0.15 - incluye material y
MDO.

Reparacion de fisura con trama eldstica de poliéster y revoque hidréfugo -
incluye demolicién de revoque, limpieza, material y MDO.

Pintura para exterior a reposar con impermeabilizante hidréfugo +
entonador para unificacion de color de los ladrillos vistos - incluye
material y MDO.

Reparacion de parapeto - incluye demolicién de parapeto existente,
construccidn de nuevo material y MDO.

Bufia con trama eldstica de poliéster y revoque hidréfugo en parapeto-
incluye, material y MDO.

Terminacién de junta de dilataciéon vertical con sellado - incluye remocién
del material existente (masilla elstica), limpieza, material y MDO.

Reparacién de fisura con trama eldstica de poliéster y revoque hidréfugo -
incluye demolicién de revoque, limpieza, material y MDO. (se considera el
50% de reparacién del parasol)

Se recomienda en primer lugar hacer la limpieza de los microorganismos existentes con agua clorada al 20%, li
superficies, y enjuagar con abundante agua. Pase una escoba por toda la superficie del ladrillo. Con esto saca €
telarafias acumuladas. Es importante que los ladrillos estén secos para que pueda pasar el cepillo de alambre |
superficie. Raspe todas las zonas con manchas de pintura, moho o eflorescencias salinas. Luego, moje el cepill
la solucién de agua con limpiador y paselo por el ladrillo. Empape bastante la superficie y deje actuar por 10 m
hidrolavadora o la manguera, enjuague los ladrillos y saque todo el producto quimico con que se lavé. Depend
potencia con que salga el agua, sera la eficiencia a la hora de sacar restos de sales u hongos. Una vez que el lad
seco, se puede proteger con un impermeabilizante. Como su superficie es muy porosa e irregular, se aplica con
rodillo de pelo largo.

Para la reparacién de ladrillos dafiados, se examinara las dreas indicada en los planos a modo de identificar los
dafiados, con aprobacién del fiscal de obra. Una vez definida el 4rea a intervenir se realizara una limpieza de lo
eliminando toda presencia de polvo, suciedad y restos de mortero; se retiraran los ladrillos dafiados con cuidar
afectar los adyacentes, se tendré preparado nuevos ladrillos prensados rojos, con terminacién uniforme, que s
colocados en los sitios donde se encontraban los ladrillos dafiados, se colocardn con mortero 1:6 y luego se prc
sellado con silicona absorbente, el sellado deber4 ser uniforme y hermético. Terminado los trabajos se realizar
limpieza cuidando eliminar cualquier exceso de mortero y/o silicona y se dejard secar completamente. Todo el
desde los materiales, debera ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

En las mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan ten
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, |
de encadenadoy vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotadz
arena (1: 3).

El trabajo contempla la reparacién de fisuras visibles en los muros de lo siguiente manera: Método de aplicacié
Herramientas Refuerzo de impermeabilizaciones flexibles: Para la aplicacién del impermeabilizante se seguirai
siguientes indicaciones de la respectiva hoja técnica. Una vez seca la imprimacién, aplicar una mano de imper
en pasta o liquido y extender el trama elastica de poliéster, y saturar superficialmente con mas producto

impermeabilizante. Los solapes entre tramas de trama eldstica de poliéster, deben tener al menos 5 cm, y se re
de las pendientes principales. trama eldstica de poliéster puede cortarse facilmente para la realizacién de babe
remates. Las capas sucesivas de impermeabilizante se deben aplicar cruzadas. Prevencién de fisuras: Colocar
unos 30 cm de ancho a lo largo de la unidn de la pared de mamposteria y hormigén, o bien entre los materiales
naturaleza. Luego azotar con mortero y alisar si corresponde. Correccidn de fisuras: Picar el revoque en una fra
15 cm, a lo largo de la fisura, con una profundidad de 3 a 5 mm. Limpiar bien el 4rea, para eliminar el polvo. Apl
acrilica, o una pasta de cemento para rellenar la fisura. Proceder a aplicar trama eldstica de poliéster. En caso ¢
utilizacion para refuerzo de los revoques, el trama elastica de poliéster debe estar entre capas y embebido en e

Se realizard en toda la superficie de ladrillo visto presente en la fachada. Como primer paso se procederd a la li
toda la superficie a ser pintada, liberando de polvos, suciedades que pudieran interferir en la adherencia de la |
Una vez limpia completamente la superficie se procederd a la aplicacién de un tratamiento impermeabilizante
para cerdmicos con producto liquido elaborado con resinas sintéticas de alta calidad y aditivos resistente a la i
que soporte la exposicién al sol, la lluvia y otros elementos proporcionando una capa protectora. Para lograr le
en la terminacién del tratamiento, se mezclara el impermeabilizante con un entonador de tinte similar a los lac
aplicacién se realizara segln indicaciones del fabricante: se aplica con brocha o pincel, en una mano a saturar,
superficies porosas, pueden aplicarse dos manos sin dejar pasar mas de 12 horas entre cada mano. Todo el prc
los materiales, deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

La reparacién del parapeto contempla la demolicidn de los existentes, esto implica retirar cuidadosamente la |
o inestable del parapeto anterior. La demolicién debe realizarse de manera segura para evitar dafios adicionalt
estructura y garantizar la seguridad de los trabajadores. Posterior a ello se construiré el nuevo parapeto de ma
ladrillo comuin utilizando materiales adecuados segun las necesidades y el disefio especifico indicado en los de
el proceso deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

En la zona de los parapetos perimetrales se realizard una bufia entre la unién del H° y la mamposteria, la bufia :
cm. Se realizard el revoque hidréfugo en todo el parapeto con trama elastica de poliester, que ayudara a reforz
la superficie, esta se colocard antes del revoque y se extendera como minimo 30 cm. Todo el proceso sera verifi
aprobado por el fiscal de obra, asi como los materiales a ser utilizados para la ejecucién de los trabajos.

Terminacién con bufia sellada de la junta de dilatacién, el cual es un elemento importante en la construccién g
el movimiento y la expansion de los materiales. Esta especificacién técnica describe los procedimientos para le
la reparacién de la bufia vertical existente en la fachada y el sellado de sus juntas de dilatacién. Se realizard el r
cualquier material existente en la junta de dilatacién, como masilla elastica o selladores antiguos y se limpiara
para asegurar una buena adherencia. Limpia y seca la junta de todo polvo, grasa o cualquier otro residuo, se cc
de enmascarar en las aristas para resguardar el revestido de ladrillo existente de la masilla y sellador con el fin
un buen acabado estético. Una vez listo, se procedera a la realizacién de una imprimacién, con primer para sel
poliuretanicos, con un pincel directamente sobre los bordes interiores de las juntas, evitando pintar el fondo d
Aplicar una capa delgada, continuay en una sola pasada para asegurar la adherencia de la masilla.

Una vez seca la imprimacién, pero con pegajosidad al tacto, se colocara el sellador de poliuretano elastico, que
contar con las siguientes caracteristicas: densidad ~ 1.40 kg/l, color gris hormigdn, resistente al agua, al agua d
alcalis diluidos, al cemento, detergente disperso en agua, lodo, diesel y combustible. Con el sellador se proced
llenando del espacio de la junta asegurando un contacto total en toda la junta. Rellenar la junta, evitando que |
ocluido en el interior. Antes de que el sellador haya formado piel se retirard la cinta de enmascarar. Alisar la jur
conseguir un perfecto acabado. La terminacién deberd ser uniforme, se limpiara los ladrillos de cualquier exce:
sellador. Todo el proceso, desde los materiales, deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

El rubro consiste en la reparacién de revoque de los parasoles existentes, se procederd antes de cualquier trab:
limpieza de la superficie, eliminando cualquier material suelto o dafiado, se picara el revoque en los sectores ir
aplicard una capa de revoque con trama elastica de poliéster, asegurando de cubrir toda la zona afectada inclu
cm mas de la zona a reparar. Luego se aplicara una capa de revoque hidréfugo para proteger contra la humeda
tendrd una buena terminacién, fina, aplomada. Todo el proceso serd verificado y aprobado por el fiscal de obre
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Pintura acrilica para muro exterior y enduido - incluye preparacion de

3 superficie, lijado, limpieza, material y MDO.

Pintura con esmalte sintético para superficies metalicas - incluye material

40 y mano de obra

ACCESOS PEATONALES - PAISAJISMO
CRUCES PEATONALES A NIVEL

41 Pintura Termoplastica para demarcacién vial en caliente (franjas
peatonales y sefialetica horizontal - ver detalles)- incluye material y MDO

ROTONDAS

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada, remocién d
pintura suelta, debera lijarse hasta estar firme, limpia y seca, sin polvo, grasa o moho existentes. Los defectos ¢
presentar las paredes seran cubrirdn con enduido y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se re
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u ot
EL contratista tomard las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de mai
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto comp
ldmina pldstica para su proteccién. Aplicacién:

- Deben aplicarse como minimo dos manos dejando secar primero la anterior.

- Elacabado de las paredes se hara con minimo dos aplicaciones de pintura latex acrilico de una marca de reco
prestigio. El color de la pintura debe ser aprobado por la fiscalizacion.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes deberan ser de una marca reconocida. Toda la |
deberd ser 100% Latex acrilico y especifica o especial para cada superficie. El contratista no empezara a aplicar
productos hasta tanto no sean aprobados por la fiscalizacién. En las paredes donde existe pintura pre existent
contratista debera antes de pintar aplicar un adhesivo para la pintura acrilica tipo Sellador Universal o similar |
aprobado.

En todos los casos, el Contratista debera garantizar la pintura, por un periodo de dos afios después de aceptad
terminada, y quedard entendido que cualquier dafio no atribuible al uso normal del edificio que ocurra a la pin
ese periodo debera ser reparado por el Contratista.

El rubro contempla la preparacién de la estructura a se pintada con un antiéxido de acabado mate, consistente
producto de preparacién para metales ferrosos, de pelicula dura, rapido secado y excelente adherencia, base &
para las pinturas de terminacién. Indicado para imprimar metales ferrosos, cuyos componentes anticorrosivos
evitando por mucho tiempo la oxidacién, como asi también demorando el avance de la corrosion preexistente.
previo: Limpiar la superficie de modo de eliminar grasitud, suciedad, 6xido, polvillo y restos de materiales pree
metal a pintar debe estar seco y sin restos de los productos de limpieza. APLICACION: Mezclar el producto con 1
ascendentes, hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Diluir con una minima cantidad de Disolvente par
No pintar en condiciones extremas de humedad y/o temperatura- Sistema a utilizar: Aplicar a pincel, rodillo o s
Aplicar una mano del producto diluido con hasta un 5% de aguarras mineral asegurando la perfecta cobertura
proteger. La segunda mano puede aplicarse sin diluir o diluido con hasta un 5% de aguarras mineral. La mejor .
protectora se logra aplicando la pintura de terminacidn entre 8y 72 horas después de aplicado el fondo. Poster
completo del antidxido se procedera a ejecutar la pintura sintética. El proceso para realizar la pintura al esmalt
sobre el contenedor, estard de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total, tenienc
que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de fabricacidn de los elementos metalicos, mientras que ot
llevaran a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los mismos. Sobre el metal se procede
aplicacién de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento) del color que establezca la Fiscalizaciér
pintura existente limpiando la superficie a pintar. Sobre superficies perfectamente preparadas, se aplicardn un
manos de esmalte sintético primera marca, color a determinar. La primera mano se aplicara diluida al 30% con
manos siguientes se rebajaran hasta un 10 % con aguarras. El material a utilizarse serd esmalte sintético. Todo
deberd ser verificado y aprobado por la fiscalizacién de obra; asi como la eleccién de los colores y tonos a ser u
la pintura de los distintos elementos que contempla el proyecto.

Este trabajo consiste en el suministro, almacenamiento, transporte y aplicacin de sefializaciones horizontales
permanentes sobre un pavimento terminado.

Las sefializaciones a aplicar en el pavimento sirven para delimitar los bordes de pista, separar los carriles de cir
autopistas y el eje de la via en carreteras bidireccionales de una sola pista. También tiene por finalidad resaltar
las zonas con restriccién de adelantamiento.

También las sefializaciones en el pavimento pueden estar conformadas por simbolos y palabras con la finalida
encausar y regular el transito vehicular y complementar y alertar al conductor de la presencia en la via de coleg
de vias férreas, intersecciones, zonas urbanas y otros elementos que pudieran constituir zonas de peligro para
El disefio de las sefializaciones en el pavimento, dimensiones, tipo de pinturay colores a utilizar deberan estar
los planos y documentos del proyecto y disposiciones del MOPC y a las disposiciones de la Fiscalizacién.
Todas las sefializaciones horizontales seran verificadas y aprobadas (una vez concluido el trabajo como asi ind
planos) por el Fiscal de Obra.

Retro reflectividad de las pinturas de transito

La retro reflectividad de las pinturas con la finalidad de que las sefializaciones horizontales en el pavimento me
visibilidad durante las noches o bajo condiciones de oscuridad o neblina, se consigue por medio de la aplicaci¢
esferas de vidrio que pueden ser premezcladas o post mezcladas con la pintura y que deben reunir las caracter
calidad y tamafio.

Sefializaciones retro reflectivas con pintura de trafico convencional TT-P-115F

Esta debe ser una pintura premezclada y lista para su uso en pavimentos asfalticos. Sus cualidades deben esta
las exigidas para pintura de transito tipo TT-P-115F de secado rapido cuya formulacién debe obedecer los requ
que se hallan contenidos en las "Especificaciones Técnicas de pinturas para obras viales" aprobadas por el MO
La pintura sopleteada debe secar y quedar una Pelicula suave uniforme libre de asperezas, arenilla u otra impe
superficie.

Pintura de Transito Termoplastica (Tipo Il)

La pintura termoplastica consiste en un material a ser aplicado a un pavimento asfaltico en estado plastico fun
calentamiento. Sus cualidades deben estar acordes con las establecidas en la Norma AASHTO M 249

Tiempo de Secado

Cuando se aplica a una temperatura de doscientos once grados centigrados mas o menos siete grados centigrz
7°C) y con un espesor que varia entre 3,2 mm y 4,8 mm los tramos con el material colocado en pista podran ser
trafico en no mas de dos minutos (2 min) cuando la temperatura ambiental es de 10 £ 2°C y en no mas de diez r
min) cuando la temperatura ambiental es de 32 +2°C.

Resistencia al Fisuramiento a Bajas Temperaturas

Cuando el material termoplastico es calentado por un periodo de 240 + 5 minutos a una temperatura de 218 +;
aun bloque de concreto y enfriado a -9,4 + 1,7°C, el material no debe presentar fisuramiento.

Fluidez

Después de ser calentado el material termopléstico durante 240 + 5 minutos a una temperatura de 218 + 2°C y ¢
su capacidad de fluir, el material termoplastico de color blanco deberd tener un porcentaje residual maximo de
termoplastico de color amarillo de 21.

Durabilidad

El material termoplastico deberd mantener sin alteracién las caracteristicas dadas en esta especificacién por u
menor de un (1) afio.
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Reparaci6n de rotonda central: Hormigdn para caminero en zonas
dafiadas - incluye material y mano de obra

Remocidn de corddn existente en zona de rotondas - incluye retiro de
material excedente

Colocacién de Cordén de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y
MDO

Relleno y compactacién de tierra gorda para rotonda de acceso a
estacionamiento- incluye materialy MDO

Pintura de alto tréfico para cordones prefabricados - incluye material y
MDO

Mantenimiento de plantas ornamentales existente y provisién de nuevas
para rotonda de acceso a estacionamiento, incluye base de material
organico, material, complementos de jardineria, mantenimiento y mano
deobra.

Lo primero que hay que considerar es fijar los limites del drea a intervenir. La zona final de reparacién suele ser
grande que el propio bache, asi que cubre zonas adyacentes que puedan contar con defectos ocultos. Antes de
trabajos se debera limpiar la superficie del agujero. Esto se hace para eliminar cualquier escombro, suciedad y
pueda impedir que el nuevo mortero se adhiera correctamente. Una vez preparado el soporte se realiza la prep
mezcla a ser utilizada para la reparacién que consiste en un hormigén armado de alta resistencia, sin retraccié
predosificado, a base de cemento, presentado en polvo, listo para ser mezclado con agua y usar. Este mortero
rellena totalmente las cavidades que se endurece sin retraccién. Se utilizara para asegurar la reparacién un pu
adherencia a base de resinas epdxicas seleccionadas, libre de solventes. Es necesario asegurarse de que la mez
compactada y nivelada con el pavimento existente esto es vital para garantizar que la superficie del pavimentc
uniformey la reparacién sea duradera. En funcién del material aplicado, esperar el tiempo necesario para podt
funcionamiento el pavimento. Esto puede llevar varias horas o incluso dias, dependiendo del clima y las condic
ambientales, asi como del producto empleado. Todo material a ser utilizado debera contar con la previa aprob
fiscal de obra asi como el trabajo terminado.

El trabajo consiste en la demolicién y remocidn del Corddn existente en la vereda. Todo material proveniente ¢
demolicién debera ser retirado en forma inmediata, es decir no se podra acopiar materiales de demolicién en ¢
obra por un tiempo mayor a 24 hs. El material producto de la demolicidn, se transportard y depositara en el lug
indicara la Fiscalizacién de Obra por cuenta del Contratista.

Asi mismo el material producto de la demolicidn en ningiin caso podra ser reutilizado en la construccién. No se
uso estd totalmente prohibido - de material explosivo para la ejecucién de los trabajos de la demolicién.

Los cordones seran prefabricados de H° de resistencia caracteristica fck 180 kg/cm2 dosaje 1:3:4 (cemento, are
piedra triturada 5ta) y se colocaran seguidamente después de la compactacién de la subrazante, e irdn asegur:
parte externa por relleno de tierra compactada, de tal forma a asegurar la estabilidad de los mismos. Irén perfe
alineados. El dosaje utilizado para el macizado sera 1:3 (cemento y arena) Los cordones prefabricados tendran
siguientes dimensiones: - Espesor superior 10 cm - Altura 35 cm - Longitud 50 cm. Seran rechazados los cordor
fisurados o descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Todo el proceso de colocacidn y terminacién deberé ser verificado y aprobado por el Fiscal de Obras.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada.

capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcidn del 50%; sobre ésta capa se asentara el
Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fisc
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descc
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacién aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

La pintura serd de alto trafico, para exterior, en color gris. El contratista presentara las respectivas muestras de
especificaciones de rendimiento del producto al fiscal de obra, previo a la ejecucidn de este rubro. Una vez ace
producto y el color se procederé a realizar el trabajo. Deberan ser pintados con la primera mano de pintura, an
que pueda cubrirse tanto la cara superior como la lateral; la segunda mano de pintura serd ejecutada en la eta)
terminaciones. El fiscal podrd exigir se den manos suplementarias de pintura, si las indicadas por los fabricante
insuficientes para cubrir bien las superficies pintadas o por cualquier deficiencia de trabajo, aparicién de manc
asperezas, mala preparacién de las superficies, error o cambio de colores, etc. El constratista ejecutara nuevan
trabajo, sin derecho a remuneracién alguna, ni aumento en la liquidacién.

Este rubro contempla el mantenimiento del la jardineria de la rotonda ubicada en el acceso a los estacionamie
mantenimiento contempla la readecuacién del material de relleno, provisén y colocacién de plantines orname
especies nativas ornamentales. Incluye los complementos para jardineria como son el mantillo, corteza de pin:
plasrico, arena gorda para jardineria,mantenimiento y mano de obra. Antes de la plantacién, la planta debera
por la fiscalizacién pues debera tener un tamafio mediano a grande. Procedimiento: Hidratar la planta una hot
trasplante. Esto garantizara que la planta esté bien hidratada y reducird el choque del trasplante. Asegurar de ¢
altura correcta y recta. Proporcionar un riego profundo a la planta. Los trabajos de riego de la planta es respon
la empresa contratista hasta que las mismas hayan "prendido". Todo el proceso debera ser aprobado por el fis
Las especies contempladas para este trabajo son las siguientes:

ESPECIES PLANTAS NATIVAS ORNAMENTALES:

- CEDRON KAPI i

-CANCHALAGUA DEL CAMPO

-COLA DE CABALLO

-ESPARTILLO

-GUEMBE TAJA

-MBERY SAYJU

-MBOKAJAI

-NEOMARICA O IRIS CAMINANTE

-OVECHAKAA

-JAGUARETE KAA

ESPECIES DE PLANTAS ORNAMENTALES:

-TRADESCANTIA PALLIDA

-DIANELLA

-COCO FENIX

-CICAREVOLUTA

-DRACENA CRODYLINE

-ESPARRAGO CRESPO O COLA DE ZORRO

-CROTOS

-BROMELIA IMPERIAL PARA SOL

-LIRIOPES VERDES Y MATIZADOS

-AGAVES VARIEDADES

COMPLEMENTOS DE JARDINERIA:

-MANTILLO

-CORTEZA DE PINO

-BORDE DE PLASTICO PARA PLANTAS

-ARENA GORDA PARA JARDINERIA
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Colocacién de plantines ornamentales para tres sectores, incluye base de
48 material organico, material, complementos de jardineria, mantenimiento
y mano de obra.

49 Colocacion de Reflector LED de 20 w luz célida- incluye material y MDO

Cableado subterraneo: Cable tipo NYY 2X4 mm - incluye material, y mano

50 deobra

51 Cableado subterraneo: Ducto de cafio corrugado de 1" 1/4 - incluye
material y mano de obra

52 Colocacidn. Fotocélula con base y accesorios- incluye material y MDO

CAMINERO CENTRAL

Carpeta de regularizacién de hormigén con puente de adherencia de

53 R . . .
caminero existentes en zonas a ser reparadas - incluye material y MDO

Este rubro contempla la provisén y colocacién de plantines ornamentales y especies nativas ornamentales. Inc
complementos para jardineria como son el mantillo, corteza de pino, borde plésrico, arena gorda para
jardineria,mantenimiento y mano de obra. Antes de la plantacidn, la planta debera ser aprobada por la fiscaliz
deberd tener un tamafio mediano a grande. Procedimiento: Hidratar la planta una hora antes del trasplante. E
garantizard que la planta esté bien hidratada y reducira el choque del trasplante. Asegurar de que esté a la altu
recta. Proporcionar un riego profundo a la planta. Los trabajos de riego de la planta es responsabilidad de la er
contratista hasta que las mismas hayan "prendido". Todo el proceso debera ser aprobado por el fiscal de obra.
contempladas para este trabajo son las siguientes:

ESPECIES PLANTAS NATIVAS ORNAMENTALES:

- CEDRON KAPI |

-CANCHALAGUA DEL CAMPO

-COLA DE CABALLO

-ESPARTILLO

-GUEMBE TAJA

-MBERY SAYJU

-MBOKAJA|

-NEOMARICA O IRIS CAMINANTE

-OVECHAKAA

-JAGUARETE KAA

ESPECIES DE PLANTAS ORNAMENTALES:

-TRADESCANTIA PALLIDA

-DIANELLA

-COCO FENIX

-CICAREVOLUTA

-DRACENA CRODYLINE

-ESPARRAGO CRESPO O COLA DE ZORRO

-CROTOS

-BROMELIA IMPERIAL PARA SOL

-LIRIOPES VERDES Y MATIZADOS

-AGAVES VARIEDADES

COMPLEMENTOS DE JARDINERIA:

-MANTILLO

-CORTEZA DE PINO

-BORDE DE PLASTICO PARA PLANTAS

-ARENA GORDA PARA JARDINERIA

El rubro contempla la provisién e instalacin de Proyector de adosar en negro de aluminio puro y vidrios templ
prueba de calory golpes. El artefacto sera del tipo LED que deberd cumplir con las siguientes especificaciones:
1600 Im, 3000k, tension 220-240V, vida util de 20.000 hs. Incluye todos los accesorios necesarios que garanticel
funcionamiento.El artefacto debera ser aprobado por el fiscal de obra antes de su instalacién, asi como el trab:
terminado, hasta garantizar el funcionamiento de las mismas.

Aplicacién: Son utilizados en circuitos alimentadores y de distribucién de energia, en sub-estaciones y en insta
comerciales e industriales. Por su dptima resistencia a las condiciones de servicio mas severas, son especialme
indicados para las instalaciones industriales.

Caracteristicas Principales:

- Tensién (V): 300

- N° de conductores: 2

- Seccién (mm): 4

- Aislacién (mm): HEPR 90°C

- Espesor: 0,7

- Cobertura (mm): PVC

- Espesor: 1.1

- Diametro externo (mm): 9.9

- Temperatura de Operacién (°C): 90

- Encordonamiento: Clase 5

- Normas: Mercosur 247-5 ABNT NBR NM 247-5

Todo el trabajos asi como materiales debera ser aprobado por el fiscal de obra,

Consiste en la provisién, instalacién y montaje de circuitos de distribucién de energia con ductos de cafios cor
1" 1/4 para instalaciones subterraneas. Caracteristicas principales:

- Medida (pulgada): 11/4

- Material: Fabricado en Cinta de acero galvanizado o estafiado

- Cobertura externa: Polivinilo clorhidrico extruido (PVC)

- Color de cobertura PVC: Negro

- Las dimensiones del diametro externo/interno estan basada en la norma UL-360

- Atiende las normas NBR-7008 y NBR 7013

- El PVC que envuelve el tubo metalico, atiende las normas UL 94VO.

- Autoextinguible desde -5°C hasta +60°C

Las especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son las siguientes: La Fotocelula debe incluir su base
inyectado en polipropileno negro estabilizado contra radiaciones UV, resistente a intemperies o choques meca
- Fuente de alimentacién (V): 110-240

- Frecuencia de potencia (Hz): 50/60

- Corriente clasificada (A): 10

- Temperatura de trabajo: -20°+40°C

- Humedad de trabajo: <93% HR

El rubro incluye la base para la fotocélula.

Consiste en la regularizacion de los camineros existentes con la ejecucién de carpeta de regularizacién de horn
dosificacién 1:3 + aditivo plastificante, previo puente de adherencia de modo que la regularizacién dure ms tic
evite la rotura temprana de la misma. Se ejecutara con mortero de cemento y arena lavada enrasados con regli
superficie debe quedar completamente uniforme y con la pendiente adecuada para asegurar el correcto escurt
las aguas. Antes del fraguado se realizara el alisado de la superficie con un fratacho pero sin dejar de ser porosc
proceso del trabajo debera ser verificado y aprobado por la fiscalizacion de obra.
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Pintura de alto tréfico para piso de H° en caminero - Incluye material y
MDO

Artefacto LED tipo paleta de 100 W para alumbrados en caminero

ACCESO LATERAL Y REJILLAS PERIMETRALES

56

57

58

59

60

61

Demolicion de Piso para colocacién de piso podotactil

Construccién de cordén de mamposteria con envarillado - esp: 15 cm -
incluye revoque, materiales y MDO

Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye material y MDO

Alisada de cemento - incluye material y mano de obra

Colocacién de piso inclusivo téctil, 30X30X3 direccional y alerta incluye
remocién de los baldosones dafiados, contrapiso de base,carpeta, pintura
de alto trafico para terminacién, material y MDO

Reparacién de escalones de escalera de acceso: incluye demolicién,
reparacién de fisuras, mamposteria, revoque/alisada, puente de
adherencia , material y mano de obra

La pintura sera para exterior. Deberan ser tratados con minimo 2 manos de pintura alto trafico.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

« Aplicar el sellador de marca reconocida.

« Aplicar las manos de pintura alto trafico que fuera menester para su correcto acabado. (minimo 2 manos)

El color a utilizar serd gris, y se deberd presentar muestra de la misma para ser aprobado por el fiscal de obra
Generalidades

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada.

Los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos.

No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR toma
precauciones indispensables a fin de preservar el piso adoquinado de manchas de pintura que pudieran afecta
Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, he
a sus trabajos en cada local.

Consiste en la provision e instalacién de artefactos LED con las siguientes caracteristicas: iluminacién exterior
de 100W y voltaje 220-240V, ldmpara luz fria, con vida Gtil de 30000 hrs., aleacién de aluminio + PC como mater
cubierta y material éptico; grado de proteccidn igual a IP65 con temperatura de trabajo -40 a 50 °C.

Estard ubicado a la altura indicada por la fiscalizacidn de obra, por brazo existente, instalacidn segin normatiy
Todo el trabajo sera verificado y aprobado por el fiscal de obra

El trabajo consiste en la demolicién y remocidn del piso existente para la colocacion de piso podotactil. Todo n
proveniente de la demolicién debera ser retirado en forma inmediata, es decir no se podra acopiar materiales ¢
demolicién en el sitio de obra por un tiempo mayor a 24 hs. El material producto de la demolicidn, se transport
depositard en el lugar que indicara la Fiscalizacién de Obra por cuenta del Contratista.

Asi mismo el material producto de la demolicidn en ningiin caso podra ser reutilizado en la construccién. No se
uso estd totalmente prohibido - de material explosivo para la ejecucién de los trabajos de la demolicién.

El Contratista deberd contar con la aprobacidn de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién del
de su exclusiva responsabilidad los gastos que se originen por el rechazo de las partidas de ladrillos y materiale
de la Fiscalizacidn de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse seré el Tipo B (1:2:8). Los ladrillos seran bien mojados, regadndolos con mangueras o sum
en tinas, una hora antes de proceder a su colocacidn. Los cordones se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:
cal-arena) con adicién especial de ceresita en porcentaje adecuado. Antes de su realizacidn, éstos deberan moj
abundantemente. Todo revoque terminado no seré de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y uni
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, ¢
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme un:
concluidos. Se incorporaran de refuerzo dos varillas de hierro de @ 8 mm . Con mortero Tipo C 1:3, colocadas u
inferior , y la otra varilla de hierro de @ 8 mm en la parte superior en toda su extensién. La mezcla para revoque
con arena tamizaday cal colada. El espesor del corddn sera de 0,15 mt. Todo el trabajo debe ser verificado y aj
el fiscal de obra.

Los contrapisos seran de hormigon de cascotes con mezcla 1:6 (cemento-arena) y 12 partes de cascotes cuyos
oscilaran entre 2y 7 cm. El espesor del contrapiso debera ser de 0,10m e ira perfectamente apisonado y compa
forma mecanica. En caso de que sean necesarias pendientes en los pisos, el contrapiso ya debera prever tales |
Antes del cargamento se realizaran fajas de 0,10m para luego ir llenandolos con los cascotes. La superficie del ¢
terminado debe quedar rugosa para posteriormente hacer la carpeta alisada y proceder a enrasarlos con regla
proceso del trabajo debera ser verificado y aprobado por la fiscalizacién de obra.

El cemento alisado es una carpeta con una dosificacién especifica a la que se le da un acabado de alisado en fo
mecéanica, manual, 0 ambas.

Tiene un espesor de entre 3y 5 cm., y se compone por un agregado grueso (blinder o piedra partida), un agregz
(arena especial) y el ligante (cemento puro).

Si en los pisos se embuten canalizaciones, de agua, desagiies, electricidad, etc. ellas deberan ser colocadas pre
siendo luego revisadas y aprobadas por la Fiscalizacidn de Obra antes de la ejecucidn de los pisos.

Los pisos ejecutados presentaran superficies planas y regulares, irreprochables, y estaran dispuestas con las p¢
alineacion y niveles que indiquen los planos y complementariamente indique la Fiscalizacién de Obra

El tipo, dimensiones y ubicacién de las juntas serd la indicada en planos o la dispondr la Inspeccién de Obra.

Pavimento téctil direccional

Se denomina pavimento tactil al pavimento caracterizado por la diferencia de textura que presenta en relaciér
adyacente, destinado a constituir alerta o guia perceptible en particular por personas con discapacidad visual.
rubro se utilizaran pisos tactiles de cemento, del tipo alerta y direccional, de dimensiones iguales a 30 x 30 cm.
Posee las mismas caracteristicas del adoquin rectangular. Su colocacidn incluye contrapiso de cascotillos cera
menor a 10 cm de espesor. Se utilizaran de color ocre como muestra en la figura, y se realizara una capa de pin’
mismo tonoy color, en la etapa de terminacidn. En caso de no encontrarse en el mercado, se procedera a utiliz
color gris, con una terminacién de pintura de alto trafico color ocre, la cual, consistird en minimo 2 capas, la pri
de pintura debera realizarse previa a su colocacién y la segunda en la etapa de terminaciones. Todos los proce:
ejecucion serdn verificados y aprobados segun su correcta colocacién por el Fiscal de Obra.

La delimitacién de las dreas sujetas a demolicidn para la intervencién, es propuesta por el fiscal de obra segtin
detalles. Se procederd a la demolicién del sector afectado, dejando limpio y libre de escombros o material rest
demolicién. Se realizara luego los trabajos de reparacién que contempla la reconstruccion de los cordones de 1
si es necesario, el cargado de contrapiso y/o relleno en caso de hallarse zonas con hundimiento, y la ejecucién
cemento alisado con la utilizacién de puente de adherencia en zonas donde se unen el material nuevo con el e;
mismo criterio para el revoque de los escalones. La carpeta de Nivelacién de Cemento Alisado se ejecutard con
cementoy arena con dosaje 1:4, utilizando arena limpia y tamizada, con un espesor minimo de 2 cmy un méaxit
previendo los niveles definitivos. Se barreran perfectamente los contrapisos, volcando y extendiendo una lech:
cementicia antes de efectuar las carpetas, las cuales se comprimiran a fratacho hasta que el agua fluya a la sup
terminacién de las carpetas sera alisada con llana o fratacho. Las guias de nivel se retiraran antes de su fragtie
para reponer el mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningdn tipo, especialmente lomos, depresion:
rebarbas. Una vez fraguadas, las carpetas se protegeran a la adherencia de cualquier otro mortero hiimedo qut
utilizarse en ese local. Sobre contrapisos existentes se reemplazara la lechada cementicia por un puente de ad!
acrilico. Se considerara la ejecucién de los cortes necesarios en el piso en todo su espesor, con una separacién
4 m, para la realizacién de juntas de dilatacion.
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Construccién de rampa metalica con estructura de H° y metal, con chapa
antideslizante de 4 mmYy cinta antideslizantes a lo largo del desarrollo de
la rampa, con baranda metalica segln detalle- incluye pintura
anticorrosiva, pintura sintética, material y mano de obra

Colocacién de cinta antideslizantes en peldafios de escaleras - incluye
material y mano de obra

Pintura de alto tréfico para piso de alisada y escalera de acceso- Incluye
material y MDO

Relleno de tierra gorda para sector de talud - incluye material y MDO

Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con base de
abono)- incluye material, mantenimiento y MDO

Rejilla de piso de varillas y planchuelas metalicas, inlcuye material y mano
deobra

Tapa de canal de chapa estriada antideslizante, con varillas y planchuelas
metalicas, incluye material y mano de obra

Reparacién de corddn perimetral de apoyo y anclaje rejilla - incluye
demolicién, anclaje de rejilla,puente de adherencia, alisada, materiales y
mano de obra

Bafio Funcionarios

Reposicién de artefactos de iluminacién (tubos led) - incluye accesorios,
material y mano de obra- incluye accesorios, material y mano de obra

Reparacién cisterna embutida - incluye material y mano de obra

La construccién de la rampa peatonal y baranda metilica se realizaran segtin se indiquen en los planos y detall
ubicada en el acceso lateral del palacete para salvar niveles entre ésta y el estacionamiento. Se elaborara de m
alta calidad y resistentes. Se realizara de estructura metalica, de cafios de 10x10 para vigas y 9x6 para los trave
sobre los cuales ird soldada la chapa estriada antideslizante de 4 mm, que debera quedar firme respetando las
indicadas en los planos. La estructura ird apoyada sobre pilares metalicos de seccidn 15x15 cm, que irdn cimen
dados de H° segtin detalles. También se colocard cada 10 cm cintas antideslizantes a lo largo del desarrollo de

deberdn ser cintas que se adhieran bien al metal y aptas para estar a la intemperie. La baranda metalica cumpl
requerimientos indicados en los detalles, los montantes serdn de tubos de seccién circular de 2 que irdn soldac
rampa, los pasamanos también seran de tubos de 2, el rodapié de tubos de 11/2. Las soldaduras de las uniones
como de chapa deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo f
aislados. Los hierros a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactasy prolijas debiendo resultar
tacto. A toda la estructura y piezas metalicas se le aplicara una pintura antiéxido, asegurando cubrir todas las s
luego se aplicara la pintura sintética para proteger y dar acabado a la rampa (color a definir por la fiscalizacién

Consiste en el suministro e instalacién de cintas antideslizantes en las superficies resbalosas o de alto transito
causar alglin accidente; como lo son corredores, escaleras y rampas de acceso al recinto. Las cintas deberdn se
transito, durables, de poco relieve y con la superficie superior recubierta por una capa de mineral que le confie
caracteristicas antideslizantes necesarias. Antes de la colocacién de la Cinta Antideslizante, la superficie a ser
deberd estar libre de cualquier impureza, polvo, aceite, grasa, humedad o cualquier sustancia extrafia. Se debe
excesivo estiramiento de la cinta con el fin de tener un acabado uniforme y de buen aspecto. Se dard la termin¢
trabajo con la aplicacién de un sellador de bordes, que consiste en un compuesto liquido a base de solvente qu
bordes expuestos de los materiales antideslizantes, proporcionando una proteccién adicional contra la humed
condiciones ambientales.Antes de la instalacién de las mismas el material a ser empleado debera contar con le
aprobacién del fiscal de obra.

La pintura sera para exterior. Deberan ser tratados con minimo 2 manos de pintura alto trafico.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

« Aplicar el sellador de marca reconocida.

« Aplicar las manos de pintura alto trafico que fuera menester para su correcto acabado. (minimo 2 manos)

El color a utilizar sera definido por el fiscal de obra, y se deberd presentar muestra de la misma para ser aproba
fiscal de obra

Generalidades

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada.

Los defectos que pudieran presentar seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos.

No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR toma
precauciones indispensables a fin de preservar el piso adoquinado de manchas de pintura que pudieran afecta
ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hz
a sus trabajos en cada local.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada.

capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcidn del 50%; sobre ésta capa se asentara el
Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fisc
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por descc
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacién aunque ésta provenga de la excavacién para cimiento.

Luego de limpiary preparar el 4rea destinada, se debe picar la tierra un minimo de 10 cm., una vez suelta la suf
importante es retirar del lugar todas las piedras, raices o cualquier otro elemento que no sea propio de la tierre
debe distribuir sobre el terreno preparado una capade 2 a 3 cm. de compost o tierra de hojas, posterior a ello
terreno y se apisona con fuerza, se comprueba el nivel, y una vez que estos trabajos se hayan realizado se reali:
pequefio regadio antes de empezar la colocacién de las primeras hiladas de panes, culminando este trabajo se
imperfecciones que sean necesarias y se finaliza con un riego en forma de lluvia varias veces para mantener la t
himeda. El rubro contempla los trabajos de mantenimiento y riego hasta que el cesped colocado brote. Todo ¢
colocacidn y riego debera ser verificado y aprobado por el Fiscal de Obras.

Consiste en la provisién e instalacién de rejilla metélica para canal de desague pluvial segln se indiquen en pla
fabricada con angulos, planchuelas y varillas metalicas. Tendra fondo antioxido a 2 manos y pintura sintetica ti
manos como minimo (color a definir por la fiscalizacion de obra) Sera elaborada seg(in detalle y con previa veri
aprobacién de la fiscalizacién de obra.

Consiste en la provisién e instalacién de rejilla/tapa metélica para el canal desague pluvial segiin se indiquen e
sera fabricada con angulos, planchuelas y varillas metélicas y tendra una chapa estriada antideslizante de mini
espesor. Tendra fondo antioxido a 2 manos y pintura sintetica tambien 2 manos como minimo (color a definir
fiscalizacion de obra) Serd elaborada segtin detalle y con previa verificacién y aprobacién de la fiscalizacién de

El rubro contempla la remocién/demolicidn de los cordones afectados en zona perimetral a las rejillas pluviale
reparacion consistente en la construccidn si fuese necesario de un nuevo cordén de H° in situ para el correcto ¢
rejillas (existentes y nuevas), antes del cargado de un nievo hormigon se deberd ejecutar un puente de adherer
asegurar la adherencia del mismo y prolongar su vida util, tambien tendra una terminacién alisada en la zona i
Todo material debera ser aprobado por el fiscal de obra asi como el trabajo terminado.

Los trabajos contemplan la reposicion de tubos LED en los sitios que carezcan de los mismos o se observe que
no esten funcionando correctamente, asi como el reemplazo de zécalos, arrancadores, reactancias, capacitore
accesorios (tornillos, etc.), en caso de que fuese necesario para garantizar el correcto funcionamiento de los m
iluminacién del espacio. Los tubos deberan contar con las siguientes caracteristicas: potencia de 16W, luz fria,
luminoso: 1600 Im, zocalo G13, vida util 15.000 hs. Los zdcalos a reemplazar deberan ser de policarbonato, par:
tipo T8-T10 T12, Rosca G13. NOTA: Todos los artefactos y accesorios de iluminacién deberan ser de buena calic
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras antes de su colocacién.

La presente especificacién técnica tiene como objetivo proporcionar las pautas necesarias para la reparacién ¢
cisterna de inodoro empotrado. Se abordaran los procedimientos generales aplicables a la mayoria de los moc
importante recordar que, antes de iniciar cualquier trabajo, se debe apagar el suministro de aguay seguir las ir
especificas del fabricante. Se procedera a la verificacién de la presencia de fugas, grietas o piezas desgastadas.
que se encuentren desgastadas o no funcionen correctamente deberan ser remplazadas por recambios especit
modelo de cisterna empotrado. Se deberd asegurar de que todas las conexiones estén bien ajustadas para la re
pruebas que ayuden a verificar el funcionamiento correcto de la cisterna. Todo material a ser utilizado deberd «
aprobacién previa del fiscal de obra.

31/53



72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

Tapa de Inodoro. Incluye colocacién

Mantenimiento de Bacha - incluye material y mano de obra

Reparacién Pulsador de mingitorio - incluye material y mano de obra

Reparacién de cerrajes de puertas de box de eucatex - incluye material y
mano de obra

Reposicidn de puertas de eucatex para box de bafios 0,75x1,85 - incluye
material y mano de obra

Pintura acrilica para muro. Incluye material y mano de obra

Preparacién de superficie (incluye lijado y enduido de superficie)

Remocidn y reposicién de azulejo cerdmico de 30x30 - incluye material y
mano de obra

Reparacién de cielo raso de yeso - incluye material y mano de obra

Pintura acrilica de cielo raso de yeso - incluye material y mano de obra

LIMPIEZA FINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza, retiro de
materiales excedentes, etc.

El trabajo contempla la reposicion de tapa/asiento para inodoro, en los sitios que el fiscal de obra indique, que
aquellos inodoros que carezcan de los mismos o estos se encuentren deteriorados para su correcto uso. Deber
seleccionarse repuestos compatibles con el modelo del artefacto sanitario existente, es decir, no es necesario r
con repuestos iguales a las partes defectuosas existentes ya que éstas pudieron haber sido reemplazadas por ¢
originales durante la vida del artefacto. El color del repuesto deberd coincidir con el color del inodoro existente
materiales seran nuevos e ingresaran en embalajes originales sellados del fabricante. Se colocara el asiento nu
siguiendo el procedimiento indicado por el fabricante, serd el asiento del tipo acolchado. Tanto el material con
deberd ser verificado y aprobado por el fiscal de obra.

El mantenimiento adecuado de una bacha empotrada es esencial para garantizar su funcionamiento éptimo y
vida Gtil. Esta especificacién técnica proporciona pautas generales para el mantenimiento preventivo y correct
bachas empotradas. Se procedera a la inspeccidn de las conexiones de la bacha para detectar posibles fugas a
asegurar de que las juntas y sellos estén en buen estado. En caso que la bacha se encuentre obstruida, se utiliz.
desatascador o productos especificos para eliminar bloqueos, por lo cual se evitard el uso de sustancias corros
quimicas que puedan afectar a la bacha o a las cafierias. Si existiese piezas desgastadas (como valvulas o junta
ser reemplazadas por recambios originales. Todo material a ser utilizado debera contar con aprobacién previa
obra.

El rubro contempla la reparacién de los botones pulsadores de los mingitorios existentes y en caso de no pode
se procederd a la reposicidn por un nuevo botdn pulsador metalico cromado, de cierre automéatico.Deberan cu
estandares de calidad. Antes de su colocacién el material deberd ser aprobado por el fiscal de obra.

Para la reparaci6n de cerrajes de puertas de box de los bafios, se procedera a la examinacién de las bisagras, m
pasadores en busca de desgaste, dafio o ausencia de los mismos. Reconociendo las piezas dafiadas se realizar:
reemplazo/reposicidn de las mismas, con previa aprobacién del fiscal de obra. Se realizara los ajustes a los tort
hallen aflojados y lubricacién de las bisagras y mecanismo de cierre. Asegurando el correcto funcionamiento d:
por ende de las puertas.

El proceso de reposicién de puertas tipo eucatex en box de bafios implica la sustitucién de puertas existentes g
la instalacién en caso de ausencias. El contratista debe suministrar las puertas de acuerdo con las dimensiones
caracteristicas especificadas en los planos. Deberan ser del mismo material y disefio que las originales. Se proc
desmonte de las indicadas con cuidado de no dafiar los marcos y estructuras existentes. Antes de fabricar las n
puertas, se debera verificar las dimensiones de los huecos tal como han sido construidos. Las puertas deben qu
totalmente instaladas a plomo, sin torceduras ni defectos. Cada puerta contara con bisagras iguales a las origit
puertas estaran construidas con un marco perimetral (bastidor) y refuerzos horizontales. Todo el proceso, desc
materiales, deberd ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

Aplicacion:

- Deben aplicarse como minimo dos manos dejando secar primero la anterior.

- Elacabado de las paredes se hara con minimo dos aplicaciones de pintura latex acrilico de una marca de reco
prestigio. El color de la pintura debe ser aprobado por la fiscalizacion.

Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes deberan ser de una marca reconocida. Toda la |
deberd ser 100% Latex acrilico y especifica o especial para cada superficie. El contratista no empezara a aplicar
productos hasta tanto no sean aprobados por la fiscalizacién. En las paredes donde existe pintura pre existent
contratista debera antes de pintar aplicar un adhesivo para la pintura acrilica tipo Sellador Universal o similar |
aprobado.

En todos los casos, el Contratista debera garantizar la pintura, por un periodo de dos afios después de aceptad
terminada, y quedara entendido que cualquier dafio no atribuible al uso normal del edificio que ocurra a la pin
ese periodo debera ser reparado por el Contratista.

Antes de ejecutar el rubro de pintura, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada, remocién d
pintura suelta, debera lijarse hasta estar firme, limpia y seca, sin polvo, grasa o moho existentes. Los defectos ¢
presentar las paredes seran cubrirdn con enduido y se pulirdn, antes de proceder a pintarlas y los trabajos se re
esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otr
EL contratista tomard las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de mai
pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto comp
ldmina pldstica para su proteccion.

Se ejecutaran las demoliciones conforme a lo especificado en los planos correspondientes. Los materiales resu
remocién deberdn ser retirados inmediatamente, no pudiendo estar acopiados en el sitio por mas de 24 hs. El t
revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado, tanto las dimensiones como €
deberan ser iguales a los existentes, aprobado previamente por el fiscal de obras, sin bisel. Los azulejos seran ¢
tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie termir
debera presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarn en un plano vertical. Las juntas horizontales seran
patina de cemento blanco y tendran un espesor méaximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o |
se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas Los azulejos mancl
puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta del CONTRATISTA. La colocaci
con adhesivo tipo glaucol previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua durant
horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de a

Comprende el desmonte del cielorraso existente en las dreas a intervenir que se observen con dafios o despren
sean indicados por el fiscal de obra; se deben retirar con cuidado las ldminas junto con su perfileria de soporte
los artefactos eléctricos instalados en el mismo. Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que r
reubicados o reinstalados deberan ser debidamente ordenados e inventariados, y se debera comunicar esto al
obras, para determinar su ubicacién final. Se debe incluir dentro de estos items el costo de acarreo interno den
obra. Aquellos elementos que vayan a ser desechados, deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el t
lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios donde el Fiscal lo determine. Una vez realizadc
de la zona afectada se procederd a la instalacién de las nuevas placas de yeso, que seran de espesor similar a l¢
mismo acabado y sistema estructural. Todo el proceso, desde los materiales, debera ser aprobado y verificado
de obra.

Se realizara limpieza del cielo raso para eliminar polvo, suciedad que pueda estar presente asi como la regulari
imperfecciones que se observen. La pintura a ser utilizada deberd ser acrilica de interior, antihongos, adecuad:
raso de yeso, acabado mate y durable. Se aplicard la imprimaci6n correspondiente para cielo raso de yeso, est
adherencia de la pintura proporcionando un acabado uniforme. Para el trabajo de pintura se utilizara rodillos ¢
calidad, aplicando al menos 2 capas de pintura, dejando secar entre ellas el tiempo recomendado por el fabrici
momento de ejecutar el trabajo se deberd proteger suelos y muros de las salpicaduras que la pintura pueda da
proceso, desde los materiales, debera ser aprobado y verificado por el fiscal de obra.

Comprende todos los trabajos para dejar el sitio completamente limpio. Se deberd retirar todo resto de materi
predio. Las obras auxiliares construidas por el contratista seran desmanteladas y retiradas. Las zanjas de mezc
levantadas y rellenadas. El drea de limpieza sera el drea total del predio, donde haya trabajado EL CONTRATIST
trabajos deberan tener la aprobacién del fiscal de obra.

Observaciones

Para los efectos de los contratistas, se presume por parte del contratista; el conocimiento total de las condiciol
obra para lo cual podra solicitar por escrito en el tiempo de estudio de su oferta todas las aclaraciones y visitas
obra que consideren necesaria.
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PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

N°

RUBRO

FACHADAS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Fachada Este

Limpieza de superficie con agua clorada - incluye retiro de
pintura protectora existente (patinal o resina)

Reparacién de ladrillos dafiados - incluye limpieza, reposicién
de revestido de ladrillos prensado rojo uniforme con mortero 1:
6y luego sellar con silicona absorbente.

Mocheta con hidréfugo con dos aristas de (0.15 x 0.15) - incluye
material y MDO.

Reparacién de fisura con trama eldstica de poliéster y revoque
hidréfugo - incluye demolicién de revoque, limpieza, material y
MDO.

Pintura acrilica para muro exterior y enduido - incluye
preparacién de superficie, lijado, limpieza, material y MDO.

Terminaci6n de junta de dilatacién vertical con sellado -
incluye remocién del material existente (masilla elastica),
limpieza, material y MDO.

Revoque salpicado con puentes de adherencia. 1% capa 1:3+
hidréfugo inorgénico - incluye material y MDO

Pintura para exterior a reposar con impermeabilizante
hidréfugo + entonador para unificacion de color de los
ladrillos vistos - incluye material y MDO.

Reparacion de parapeto - incluye demolicién de parapeto
existente, construccion de nuevo material y MDO.

Bufia con trama elastica de poliéster y revoque hidréfugo en
parapeto- incluye, material y MDO.

Instalacion de cafieria empotrado para desague de AA. -
incluye material y MDO.

Fachada Norte

Limpieza de superficie con agua clorada - incluye retiro de
pintura protectora existente (patinal o resina)

Reparacién de ladrillos dafiados - incluye limpieza, reposicidn
de revestido de ladrillos prensado rojo uniforme con mortero 1:
6y luego sellar con silicona absorbente.

Mocheta con hidréfugo con dos aristas de (0.15 x 0.15) - incluye
material y MDO.

Instalacién de cafieria empotrado para desagiie de A.A. -
incluye material y MDO.

Reparacién de fisura con trama eldstica de poliéster y revoque
hidréfugo - incluye demolicidn de revoque, limpieza, material y
MDO. (se considera el 50% de reparacién del parasol)

Pintura para exterior a reposar con impermeabilizante
hidréfugo + entonador para unificacion de color de los
ladrillos vistos - incluye material y MDO.

Reparacion de parapeto - incluye demolicién de parapeto
existente, construccion de nuevo material y MDO.

Bufia con trama elastica de poliéster y revoque hidréfugo en
parapeto- incluye, material y MDO.

Pintura acrilica para muro exterior y enduido - incluye
preparacién de superficie, lijado, limpieza, material y MDO.

Pintura con esmalte sintético para superficies metalicas -
incluye materia y mano de obra

Fachada Sur

Limpieza de superficie con agua clorada - incluye retiro de
pintura protectora existente (patinal o resina)

Reparacién de ladrillos dafiados - incluye limpieza, reposicidn
de revestido de ladrillos prensado rojo uniforme con mortero 1:
6y luego sellar con silicona absorbente.

Mocheta con hidréfugo con dos aristas de (0.15 x 0.15 - incluye
material y MDO.

UNIDAD

m2

m2

ml

ml

m2

ml

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

ml

ml

ml

m2

m2

ml

m2

m2

m2

m2

ml

CANTIDAD

244,32

216,56

108,43

60,96

242,92

31,70

64,00

180,32

7,50

25,00

20,00

222,38

111,19

39,30

7,00

42,13

222,38

4,93

16,43

84,26

61,96

180,10

90,05

89,56
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

38

39

40

Pintura para exterior a reposar con impermeabilizante
hidréfugo + entonador para unificacion de color de los
ladrillos vistos - incluye material y MDO.

Reparacion de parapeto - incluye demolicién de parapeto
existente, construccién de nuevo material y MDO.

Bufia con trama elastica de poliéster y revoque hidréfugo en
parapeto- incluye, material y MDO.

Instalacién de cafieria empotrado para desague de A.A. -
incluye material y MDO.

Pintura acrilica para muro exterior y enduido - incluye
preparacién de superficie, lijado, limpieza, material y MDO.

Fachada Oeste

Limpieza de superficie con agua clorada - incluye retiro de
pintura protectora existente (patinal o resina)

Reparacién de ladrillos dafiados - incluye limpieza, reposicién
de revestido de ladrillos prensado rojo uniforme con mortero 1:
6y luego sellar con silicona absorbente.

Mocheta con hidréfugo con dos aristas de (0.15 x 0.15 - incluye
material y MDO.

Reparacion de fisura con trama eldstica de poliéster y revoque
hidréfugo - incluye demolicién de revoque, limpieza, material y
MDO.

Pintura para exterior a reposar con impermeabilizante
hidréfugo + entonador para unificacion de color de los
ladrillos vistos - incluye material y MDO.

Reparacion de parapeto - incluye demolicién de parapeto
existente, construccién de nuevo material y MDO.

Bufia con trama elastica de poliéster y revoque hidréfugo en
parapeto- incluye, material y MDO.

Terminacidn de junta de dilatacién vertical con sellado -
incluye remocién del material existente (masilla elastica),
limpieza, material y MDO.

Reparacién de fisura con trama eldstica de poliéster y revoque
hidréfugo - incluye demolicidn de revoque, limpieza, material y
MDO. (se considera el 50% de reparacién del parasol)

Pintura acrilica para muro exterior y enduido - incluye
preparacién de superficie, lijado, limpieza, material y MDO.

Pintura con esmalte sintético para superficies metalicas -
incluye materialy mano de obra

ACCESOS PEATONALES - PAISAJISMO

41

42

43

45

46

47

48

49

CRUCES PEATONALES A NIVEL

Pintura Termoplastica para demarcacién vial en caliente
(franjas peatonales y sefialetica horizontal - ver detalles)-
incluye material y MDO

ROTONDAS

Reparacién de rotonda central: Hormigén para caminero en
zonas dafiadas - incluye material y mano de obra

Remocidn de corddn existente en zona de rotondas - incluye
retiro de material excedente

Colocacién de Corddn de H° prefabricado de 11x35x50- incluye
material y MDO

Relleno y compactacién de tierra gorda para rotonda de acceso
a estacionamiento- incluye material y MDO

Pintura de alto tréfico para cordones prefabricados - incluye
material y MDO

Mantenimiento de plantas ornamentales existente y provisién
de nuevas para rotonda de acceso a estacionamiento, incluye
base de material organico, material, complementos de
jardineria, mantenimiento y mano de obra.

Colocacién de plantines ornamentales para tres sectores,
incluye base de material organico, material, complementos de
jardineria, mantenimiento y mano de obra.

Colocacién de Reflector LED de 20 w luz célida- incluye
material y MDO

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

ml

ml

m2

m2

ml

ml

m2

m2

m2

m2

m3

ml

ml

m3

ml

gl

un

180,10

1,50

5,00

6,00

50,00

297,41

148,71

72,84

109,84

297,41

21,64

72,13

46,71

274,59

549,18

166,54

17,50

4,06

11,712

11,712

0,66

11,712

1,00

1,00

4,00
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Cableado subterraneo: Cable tipo NYY 2X4 mm - incluye

50 material, y mano de obra

51 Cableado subterraneo: Ducto de cafio corrugado de 1" 1/4 -
incluye material y mano de obra

5 Colocacién. Fotocélula con base y accesorios- incluye material
yMDO
CAMINERO CENTRAL
Carpeta de regularizacién de hormigdn con puente de

53  adherencia de caminero existentes en zonas a ser reparadas -
incluye material y MDO

54 Pintura de alto tréfico para piso de H® en caminero - Incluye
material y MDO

55 Artefacto LED tipo paleta de 100 W para alumbrados en
caminero
ACCESO LATERAL Y REJILLAS PERIMETRALES

56 Demolicion de Piso para colocacion de piso podotactil

57 Construccién de cordén de mamposteria con envarillado - esp:
15 cm - incluye revoque, materiales y MDO

58  Contrapiso de cascote, espesor: 10 cm, incluye materialy MDO

59  Alisada de cemento - incluye material y mano de obra
Colocacién de piso inclusivo téctil, 30X30X3 direccional y

60 alerta incluye remocién de los baldosones dafiados, contrapiso
de base,carpeta, pintura de alto tréfico para terminacién,
material y MDO
Reparacién de escalones de escalera de acceso: incluye

61 demolicién, reparacién de fisuras, mamposteria,
revoque/alisada, puente de adherencia , material y mano de
obra
Construccién de rampa metalica con estructura de H° y metal,
con chapa antideslizante de 4 mmy cinta antideslizantes a lo

62 largo del desarrollo de la rampa, con baranda metalica segin
detalle- incluye pintura anticorrosiva, pintura sintética,
material y mano de obra

63 Colocacidn de cinta antideslizantes en peldafios de escaleras -
incluye materialy mano de obra

e Pintura de alto tréfico para piso de alisada y escalera de
acceso- Incluye material y MDO

65 Relleno de tierra gorda para sector de talud - incluye material y
MDO

66 Area verde (colocacién de césped siempre verde en panes con
base de abono)- incluye material, mantenimiento y MDO

&7 Rejilla de piso de varillas y planchuelas metalicas, incluye
material y mano de obra

68 Tapa de canal de chapa estriada antideslizante, con varillas y
planchuelas metélicas, incluye material y mano de obra
Reparacién de corddn perimetral de apoyo y anclaje rejilla -

69 incluye demolicién, anclaje de rejilla,puente de adherencia,
alisada, materiales y mano de obra

PLANTA BAJA
Bafio Funcionarios
Reposicién de artefactos de iluminacién (tubos led) - incluye

70  accesorios, material y mano de obra- incluye accesorios,
material y mano de obra

7 Reparacién cisterna embutida - incluye material y mano de
obra

72 Tapade Inodoro. Incluye colocacién

73 Mantenimiento de Bacha - incluye material y mano de obra

7 Reparacién Pulsador de mingitorio - incluye material y mano
deobra

75 Reparacién de cerrajes de puertas de box de eucatex - incluye
material y mano de obra

76 Reposicidn de puertas de eucatex para box de bafios 0,75x1,85

- incluye material y mano de obra
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35,00

35,00

1,00

70,00

904,42

17,00

1,00

3,71

15,50

15,50

2,61

2,00

1,00

32,40

41,82

20,00

800,00

7,03

3,82

3,00

5,00

6,00

1,00

1,00

2,00

1,00

35/53



77  Pintura acrilica para muro. Incluye material y mano de obra m2 65,00

Preparacién de superficie (incluye lijado y enduido de

78 - m2 3000
superficie)

79 Remu?lon y reposicion de azulejo ceramico de 30x30 - incluye m2 2,70
material y mano de obra

80 Reparacion de cielo raso de yeso - incluye material y mano de m2 8,00
obra

81 Pintura acrilica de cielo raso de yeso - incluye material y mano m2 8,00
deobra

g LIMPIEZAFINAL (Incluye retiro de escombros, limpieza, retiro gl 1,00

de materiales excedentes, etc.

iterios técnicos. d bilidad al medio f

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Piblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién
publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones,
permisos, segln corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

NOTA DE COMPROMISO para el proceso LMCN N° 28 /2024 PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REFACCION DEL PALACETE MUNICIPAL ETAPA 1 ID 450739

A: DIRECCION DE CONTRATACIONES PUBLICAS

Se emite una nota de compromiso relacionado a la intervencién de un lugar que necesariamente tenga como trdmite previo alguna autorizacién de algln ente competente la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES procedera a tener en cuenta lo que dispone la legislacidn vigente en materia ambiental referente a tramitar los correspondientes permisos, licencias y/o autorizaciones segin
corresponda, los mismos, y las obras para su pertinente permiso/autorizacién seran ante la autoridad competente; (antes de ser iniciadas y emitidas las ordenes de inicio) atendiendo la envergadura, la
localizacién y el impacto que la obra podria causar, y la autoridad competente sera quien decidira la correspondencia o no de los mismos para la debida intervencién.-

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

o |dentificacién del nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el lamado a ser publicado:
Nombre: Arq. Adridn Gonzalez,
Cargo: Director de Obras Plblicas Municipales,
Dependencia: Direccién de Obras Piblicas Municipales. -
La Intendencia Municipal a través de los lineamientos internos referente a la nota de pedido conforme se cumple con la formalidad administrativa, mediante la Direccién de Obras Publicas
Municipales solicita la ejecucién de dicho proyecto mediante la Ley N° 7021/2022.-
Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacidn a ser realizada; Se pretende realizar los trabajos de mantenimiento y reparaciones mas urgentes de la sede
municipal, esto segln las patologias descubiertas durante la primera etapa de los trabajos de relevamiento, el cual se ha llevado a cabo en conformidad a la planificacién de proyectos a ser
ejecutados dentro del ejercicio fiscal afio 2024.
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« Es fundamental garantizar un entorno seguro para los empleados y el pdblico que visita la sede municipal. Realizar el mantenimiento regular y reparaciones oportunas ayuda a preservar la
infraestructura y prolongar su vida dtil, lo que a su vez protege la inversién piblica a largo plazo.

« Asimismo, se aclara que el llamado debe realizarse a fin de atender una necesidad temporal del municipio, entendiendo que los trabajos de mantenimiento y reparacién de la sede municipal deben
llevarse a cabo para evitar mayores deterioros en el palacete municipal.

 Las especificaciones técnicas han sido realizadas por el equipo técnico de profesionales de la Direccién de Obras Piblicas, en base a patologias descubiertas durante la primera etapa del
relevamiento, esto a fin de garantizar que las mismas sean subsanadas.

Bl lisefi

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios
Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Planol Plano Palacete Demostrar las areas a ser intervenidas

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregaré al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos
los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demds documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicidn de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la
evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacidn o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Ultimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Periodod ién. | I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Periodo de Construccién: 90 (noventa) dias corridos.

Lugar: Edificio municipal, sede nueva Municipalidad de Luque. Prof. Guillermo Leoz casi callején Maria Auxiliadora, Makai, Luque

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccidn de obras de infraestructura y/o viales tendrén la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberd contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Nimero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o c6digo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© 0NV A WN

-
=)

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisidn del cédigo de contratacidn, permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la
informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.
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R - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estard preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias
establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o
de servicio

icad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indiica la fecha que debe
presentar segtin el PBC)

Certificado 1 Informe  setiembre 2024
certificado 2 Informe  octubrebre 2024
acta de recepcion Informe  noviembre 2024
provisoria

OBSERVACION: Para que una empresa contratista tenga derecho a acceder a los pagos parciales, la misma deberé haber cumplido con al menos el 80% del avance mensual requerido al menos el 80% del
avance mensual requerido en un cronograma de ejecucién financiero mensual (es decir, si el avance requerido para el mes es de 30%, el avance minimo para acceder al pago sera de 24%, en cuyo caso,
este Ultimo serd el porcentaje certificado), dicho cronograma, deberd ser presentado a la fiscalizacién para su aprobacién previa a la emisién de la orden de inicio de los trabajos, conforme este es
requerido en el Punto 17 Programa De Punto 17 Programa De Ejecucién del PBC Ejecucién del PBC, (el porcentaje minimo de avance a ser establecido en cada mes del cronograma de ejecucién debera
estar distribuido de forma proporcional al total de avance requerido en el contrato, es decir 100% divido el plazo de ejecucién total en meses, salvo los casos donde debido a los criterios técnicos aplicables
segun las caracteristicas especificas de la obra a ser ejecutada, no se pueda realizar una distribucién equitativa de los porcentajes). Asi mismo, se aclara que, si los avances del mes son superiores a los
previstos en el cronograma mensual, el contratista también tendra derecho a que estos excedentes sean certificados dentro del mes en cuestién, quedando dentro del siguiente pago mensual como
pendiente de certificacién, el avance total requerido para ese mes, menos el excedente del mes anterior. Asi también, se aclara que los primeros 30 dias seran computados contando desde la emisién de la
orden de inicio y en caso de que la empresa contratista no haya cumplido con el avance mensual que ha especificado en el cronograma presentado, el mismo no podra acceder al pago correspondiente a
ese mes y deberd acumular el mismo para el siguiente pago mensual, toda vez que se haya puesto al dia con el avance requerido y asi sucesivamente (es decir el avance total requerido dentro del mes en
que no se hayan alcanzado los objetivos de avance + el avance minimo requerido en el siguiente mes). Considerdndose esto como un requerimiento que asegure que ambas partes cumplan con las
obligaciones, (entiéndase el contratista con el avance en la ejecucidn de los trabajos y la contratante con los pagos mensuales). La forma de certificar el avance mensual, sera a través de la expedicién de
un acta de medicién cada treinta dias, en donde se contrastara el avance global con los avances mensuales que se hayan previsto en el cronograma presentado por la empresa contratista. En esta acta de
medicidn se especificard si se ha cumplido o no con el avance requerido para el pago mensual, antes de proceder a la certificacién de dichos avances, todo esto previa aprobacién de la fiscalizacion.
Ademas, en dicha acta, se podra especificar cualquier observacién adicional que fuera necesaria, como ser en casos donde se deban prever pagos, cuyo avance en relacién a la planilla de contrato no
pueda cumplirse debido a modificaciones de contrato en trdmite de formalizacidn, y/o casos en donde no se pueda considerar un rubro completamente ejecutado debido a detalles o criterios técnicos
especificos del rubro, los cuales podrén ser determinados por la fiscalizacién. Dado este dltimo caso, las partes podran acordar el pago de un porcentaje parcial del rubro en cuestién, quedando todo esto
avalado y detallado en el acta de medicidn que en todos los casos indicara la conformidad de las partes en relacién a los metrajes, ajustes y observaciones detalladas.

En caso de que no sea posible un acuerdo entre las partes sobre un porcentaje parcial de avance en los casos donde bajo criterio técnico de la fiscalizacién se haya determinado que no es posible
considerar el rubro ejecutado en un 100% sobre el avance mensual requerido, el fiscal de obras, podra establecer un porcentaje de aceptacién sobre el rubro u ordenar las correcciones que

sean necesarias a través de una notificacién especificando las observaciones y el plazo concedido para subsanar los inconvenientes, esto conforme a sus atribuciones detalladas en el Punto 14. Funciones
del fiscal de Punto 14. Funciones del fiscal de obras obras de los Aspectos Generales del Contrato, donde dice que: El fiscal de obras tendr las siguientes funciones: a. Fiscalizacién e inspeccion de la
construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas documentos integrantes del contrato de construccién; e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de
los materiales empleados por el contratista; h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros; Y lo establecido en el puntol5.Modificaciones
efectuadas en las disposiciones técnicas puntol5.Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas de los Aspectos Generales del Contrato donde dice que: Segin se lo exija el fiscal de obra
mediante instruccidn por escrito y en el plazo indicado en tal instruccidn, estara obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales En caso de
que se haya optado por notificar a la empresa contratista y ésta no haya realizado los trabajos requeridos, la misma no podra reclamar sobre el porcentaje de aceptacién que sea determinado por la
fiscalizacién. Asi también, se aclara que, una vez presentados los certificados al fiscal de obras, éste tendra un plazo de 15 dias para su aprobacién o rechazo, debiendo informar a la contratista sobre el
estado del certificado. En caso de que no se informe a la contratista dentro de los 15 dias, el certificado sera considerado como aceptado. En caso de rechazo, debidamente informado a la empresa
contratista se reiniciaran los plazos una vez la misma vuelva a presentar el certificado con las correcciones solicitadas. Posteriormente a losprocesos de aprobacidn se remitiran loscertificados a la
Direccién de Administracién de Finanzas para el cumplimiento de las diligencias administrativas concernientes al pago de los mismos, conforme a las disposiciones vigentes. Cuando la empresa
contratista no haya presentado los certificados para el analisis de la fiscalizacién, en tiempo y forma, (como se detalla en los puntos anteriores) la contratante no tendrd la obligacién de procesar el
mismo, debiendo la contratista acumular los avances a fin de certificarlos en el siguiente certificado mensual, el cual también debera ser presentado en tiempo y forma para darle curso.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

; . lesdelaC i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Pdblicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos
estandar.

I -

1. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no
afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras d

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 5 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimaci6n deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en la Repdblica del Paraguay: Haga clic aqui para
escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucidn por una péliza de seguro y el proceso se ajustara a
lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022.

- | (sticas del .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.
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Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repiblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que
asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por
la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se
prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal
de obras a la contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.

E i0d ial

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segtn se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién
escrita del fiscal de obra.

Pélizasde S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

« Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (cinco millones de guaranies).

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

« Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién.
El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000 (cinco millones de guaranies).

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendré las
garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera
proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000 (cinco millones de guaranies).

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: Deberé ser presentada mediante pdliza de seguro. Los seguros exigidos en la ejecucién del contrato deben ser
presentados por el Contratista para la aprobacién de la Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en
que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la
recepcién definitiva de las obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compaiiia de seguros a la Contratante.
Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros en la Republica del Paraguay y que cuente con suficiente margen de

solvencia. Debera contener todas las condiciones de RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTAY SER PRESENTADO ANTE EL

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
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Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Nota de pedido para medicién de obra, presentada en la Direccién de Obras Piiblicas Municipales, una vez cumplido los 30 dfas de iniciada la obra. Posteriormente cada 30 dias se realizaran las mediciones
hasta culminar la obra.
Nota de Pedido de Certificacién de Obra.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizardn sobre las certificaciones seran:

* El monto de amortizacién por pago de anticipo,

* El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

® Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica,

e Intereses por mora,

® Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N°411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - 1er piso

Direccion de Administracion y Finanzas - CP. Joel Coronel

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviard al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

- ; Einiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecucis

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La aprobacién de autoridades publicas competentes;
La entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
La entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista. La entrega de la zona de obras sera por el total en base a lo solicitado por la Direccion solicitante.

-Otras condiciones adicionales: No Aplica.

Estudios de factibilidad

No Aplica
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e . i2d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de | - . ial I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

A eleccién del oferente adjudicado

E ) licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Aplicacién de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes
de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

- L de calidad ial I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

se ajusta EXPRESAMENTE a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales serd:

Los materiales seran recepcionados en el lugar establecido para la obra, posterior o en un plazo dentro de 3 dias recepcionado la orden de inicio para los trabajos a realizar, acercar al lugar de trabajo lo
justo y necesario conforme no sera posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o
componentes requiere su almacenamiento especial.

; iéndel bai

Duracién del periodo de movilizacién:

5 (cinco) dias corridos una vez recepcionado orden de inicio de la obra

Este plazo se encuentra comprendido dentro del plazo de ejecucién de la obra, por lo que no constituye un plazo adicional al previsto para la ejecucién de los trabajos. -
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; e elecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma
del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Dentro de los 5 (cinco) dias de emitida la Orden de inicio. Para el inicio la contratista deferd haber presentado el cronograma de ejecucién y el plan de seguridad e higiene, conforme a los pardmetros
establecidos en el pliego de bases y condiciones; que la contratista deberpa contar con el libro de obras habilitado y este haya sido presentado al fiscal de obras para el registro y constancia inicial. Dichas
documentaciones deberdn ser presentadas de forma previa a la expedicién de la orden de inicio. -

OBSERVACION: Una vez finalizada la ejecucién de los trabajos, el libro de obras deberd ser entregado al fiscal de obras, entendiendo que el mismo es parte del legajo documental de la ejecucién
contractual y como tal, debe quedar en custodia de la administracion del contrato.

R . isoria de las of

La recepci6n provisoria de las obras sera: Total

« Las modalidades de recepci6n de las obras por etapas son las siguientes: no aplica

o Dentro del plazo de veintidn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidén que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcién
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: No Aplica

o Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: No aplica

« Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.

F 60 Definiti I

- La recepcién definitiva tendrd lugar en el plazo de: dentro de los 90 dias desde la fecha del acta de recepcién provisoria.
- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 30 60 dias de la recepcidn provisioria.

- La contratista deberd subsanar los defectos especificados por la fiscalizacién (si hubiere) y que la falta de respuesta prolongara el plazo para recepcidn definitiva, de forma indefinida, hasta tanto se
hayan subsanado dichos defectos.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

\ - e o el I

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacién mediante:

CONTRATO
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Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Piblicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto
de Previsién Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentaci6n de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.
2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Piblicas.

Sul ..

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro
y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de
seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdémicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrd de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ning(n otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pdblico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permanecerdn vélidas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista deberé consignar dichos datos en el Formulario de Identificacidn del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del

Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.
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3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor
o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.

P iede G (2 de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Periodo de validez de [a G 2 de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

300 dias a partir de la fecha de suscripcién del contrato.

£ lici |

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios segtin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el
valor total facturado podr3 exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

)

ov AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes: La convocante retendra el importe del 0,5% de cada pago al contratista adjudicado, en virtud de lo establecido
en el Art. 277 de la Ley 7228/2023.-

Articulo 277. Durante el Ejercicio Fiscal del afio 2024, la tasa fijada en el articulo 63 de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO
Y CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de la implementacién de las
Contrataciones Publicas (SICP), se fijara en 0,5% (cero coma cinco por ciento). La recaudacién correspondiente a la
diferencia del 0,1% (cero coma uno por ciento), se destinard al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa
Plblica y del Ministerio de Justicia. Los montos resultantes del 0,1% (cero coma uno por ciento), que sean retenidos por las
contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a
nombre del Ministerio de la Defensa Publica y del Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del
plazo de tres dias habiles de efectuada la retencidn, para los Organismos y Entidades de la Administracién Central y
Descentralizada, y en el plazo de treinta dias calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley
N° 1535/1999 DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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Sila mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias hébiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Esta convocante ha establecido un anticipo del 5% (cinco por ciento), solo si el oferente adjudicado sea una MIPYMES
(Micro, Pequefia y Mediana Empresa) resultare adjudicada conforme a la circular DNCP N° 02/2023,

Los anticipos estaran vigentes hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

Para acceder al anticipo, el oferente debera presentar dentro de los 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma del
contrato la solicitud de pago de anticipo, presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

1. Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 5 (cinco) dias calendarios posteriores a la firma
del contrato

2. Direccién: Municipalidad de Luque - Calle profesor Guillermo Leoz N° 411 casi callejon sin salida Maria Auxiliadora - ler
piso - Direccién de Administracién y Finanzas - CP. Joel Coronel

3. Horario de atencidn: 07:00 a 13:00 hs lunes a viernes y los sabados de 07:00 a 11:00 hs

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estard
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningiin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrd darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucién del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacién del anticipo se realizard de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucién, sera requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. Amenos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a més tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberdn reintegrar a la contratante el saldo por amortizar
11. En el caso de rescisidn o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn del objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

. | 61 de G {2 de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacién del reajuste se hara efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos: La férmula y procedimiento para el calculo de reajustes seran los siguientes:
RM =n Pmo ({ AXx *lkm( -1 k-1 lko

RM: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en

el mes M a precios bésicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado

por las fluctuaciones del indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a
la unidad lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes

anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).
lkm:Precio delinsumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la

(CAPACO).

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberd hacerlo por escrito por nota dirigida a

lauoc, y daré curso

El ajuste se efectda mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben
utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en

cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y

ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion

La variacidn del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar

con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencidn se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por |

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas méximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la

constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo

alo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses
por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y

reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la

contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

imitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusién no se aplicard a ninguna de las obligaciones

del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R bilidad del |

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°

7021/22.
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El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

—-

. Para fines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

N

w
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se
consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

IS

. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento
del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar
caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el
interés publico comprometido.

. La notificacién se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias

probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el

menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se

reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las

obligaciones respectivas de cada una de las partes.

. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

o

o

o~
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Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendrd derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion
indicard la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberdn tener en cuenta ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminacién del contrato

Ademds de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

No Aplica

Fraude y Corrupcién

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacidn, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la
convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;
y/o

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas, a los efectos de la
aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacidn de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para
evadir una obligacién;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
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(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencidn de la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialaré dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Medio Al ivo de R e Confli s de la Medi

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccién o conciliacidn, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacidn” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,

denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no

sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal serd conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los drbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y
Contrataciones Pdblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demés disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de
ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o
para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterdn a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR

EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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