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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 452337 Nombre de la Licitación: CAMBIOS DE TUBERÍA DE

RED DE AGUA POTABLE,
EXTENSIONES PARA
ANILLADOS DE RED Y
SECTORIZACIÓN DE RED,
RAMALES DOMICILIARIOS Y
TAREAS AFINES EN
ASUNCIÓN Y GRAN
ASUNCIÓN CON PROVISIÓN
DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS

Convocante: Empresa de Servicios
Sanitarios del Paraguay
(ESSAP)

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc Essap Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de Consultas: 18/10/2024 08:00

Lugar de Entrega de Ofertas: José Berges 516 entre San
José y Brasil.

Fecha de Entrega de Ofertas: 25/10/2024 10:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

José Berges 516 entre San
José y Brasil.

Fecha de Apertura de
Ofertas:

25/10/2024 10:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 10.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: Abg. Emilce D. Lovera S. Cargo: Gerente de la Unidad

Operativa de Contrataciones

Teléfono: 021- 225001/3 Correo Electrónico: essapuoc@gmail.com/
uoc@essap.com.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

Asunción, 10 de octubre del 2024

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 27 "CAMBIOS DE TUBERÍA DE RED DE AGUA POTABLE, EXTENSIONES PARA ANILLADOS
DE RED Y SECTORIZACIÓN DE RED, RAMALES DOMICILIARIOS Y TAREAS AFINES EN ASUNCIÓN Y GRAN ASUNCIÓN CON               
PROVISIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS" ID N° 452.337.-

ADENDA Nº 01

 

1. SE MODIFICA SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS          CPS.
QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUMINISTROS REQUERIDOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alcance y descripción de las obras

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS EN ASUNCION

I. DISPOSICIONES GENERALES.

DONDE DICE:

5. Las gestiones para la obtención de los permisos municipales, correrán por cuenta de la Contratista, bajo supervisión y
seguimiento de la Contratante.

DEBE DECIR:

5. El permiso municipal será gestionado por la convocante durante la Etapa Contractual.

Obs.: Las demás secciones del Pliego de Bases y Condiciones para la presente licitación que no hayan sido mencionadas en
esta Adenda, permanecen válidas e inalterables.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Alcance y descripción de las obras

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/452337-ambios-tuberia-red-agua-potable-extensiones-
anillados-red-sectorizacion-red-ramales/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratación. A los efectos legales, la adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrá introducir modificaciones cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.

Las adendas serán difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolución matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentación y apertura de ofertas, sin modificar los demás datos e
información de las bases de la contratación, será difundida automáticamente a través del SICP y no se instrumentará a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

SI APLICA.

1. En caso de que exista 2 (dos) ofertas: La adjudicación se distribuirá de la siguiente forma: 60% para la oferta mejor
calificada y 40% para la segunda mejor oferta calificada; quien deberá aceptar adecuar su precio al de la oferta evaluada
como la más baja.

2. En caso de que exista 1 (una) sola oferta, y ésta cumpla con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del presente llamado, oferte por la cantidad máxima de todos los ítems y tenga la capacidad para ejecutar el
contrato, la Convocante podrá adjudicar a dicha oferta por la totalidad de lo ofertado.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:
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Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 
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90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes
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Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 

150

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
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menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

NO APLICA.-

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matrícula Nº: No aplica

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: No Aplica

Sitio donde se ejecutará la obra: La ubicación se encuentra archivo kmz publicado en el SICP.
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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Fecha Ítem N°

 Obra Unidad :

1. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

1. Total Gs.  

2. Mano de
Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

2. Total Gs.  

3. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

4. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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C) Total Gs.  

6. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 
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Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

20/108



Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

10. Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo 
Corriente debe ser 
igual o mayor a 1 Esta
información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. Los (3)
últimos años (2021,
2022, 2023).-

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

1. Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total  
igual o menor a    0.80.
Esta información será
extraída del Balance 
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados Los (3)
últimos años (2021,
2022, 2023).-

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
s u f i c i e n t e s activos
líquidos, activos
reales libres de 
gravámenes, líneas
de crédito y otros  
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.

El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
[30% de precio total
referencial del
llamado

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el[25%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos con
el[40%
este
porcentaje
es
referencial]
del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir

los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea
de crédito al oferente.

c. Balance General y cuadro de Estado de Resultados de los años (2021, 2022 y 2023) para contribuyente de IRACIS/IRE.
d. Formulario 106 de los últimos [2021, 2022 y 2023] años para contribuyentes del IRPC.
e. Formulario 104 de los últimos [2021, 2022 y 2023] años para contribuyentes de Renta Personal. Para contribuyentes

de IVA general: IVA General de los últimos tres años (años 2021, 2022 y 2023).

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Experiencia mínima de
5 (cinco) años en Obras
Civiles, a ser probadas
con documentos que
acrediten lo indicado
debidamente
certificados por el
Comitente.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 15% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Completar los
Formulario N°
10, y presentar
los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el Anexo I,
G).
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Haber generado,
durante los mejores 3
(tres) años de los
últimos 5 (cinco) años,
en promedio un
volumen anual de
negocios igual o
superior al 30 % del
monto de la Oferta.

El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el Oferente,
dividido el número de 3 (tres)
años señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 15% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
12, y presentar
los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el Anexo I,
G).

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Experiencia en
calidad de
Contratista en la
construcción de
por lo menos 1
(uno)  obras de
naturaleza y
complejidad
similares, con
montos de
contrato del 30
(treinta) % del
monto de la Oferta
o superiores (a fin
de cumplir este
requisito, las obras
no concluidas
deberán estar
terminadas en un
70 (setenta) % por
lo menos, y el
desempeño deberá
haber sido
satisfactorio).

Se entenderá por obras
de naturaleza y
complejidad similares a:

a) Instalación de tuberías
y accesorios (Válvulas,
interconexiones) para
transporte de agua
potable sometidas a
bombeos, con diámetros
mínimos de 100 mm y
longitudes iguales o
mayores a 500 m.

b) Instalación de redes de
agua potable en zonas
urbanas con diámetro
mínimo de 150 mm y
longitudes iguales o
mayores a 500 m.

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 15% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
11, y presentar
los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el Anexo I,
G).

 

Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.
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Se debe constatar, a través de este criterio, la experiencia certera sobre el trabajo de obras de saneamiento como agua
potable, desagües pluviales y/o alcantarillado sanitario.

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 30% de la oferta presentada.
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la

Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
5. Certificados de satisfacción sobre la labor realizada, emitidos por las contratantes.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 30% de la oferta presentada.
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la

Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
5. Certificados de satisfacción sobre la labor realizada, emitidos por las contratantes.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Demostrar que cuenta con
personal debidamente calificado
en el lugar de ejecución de la Obra
a los fines del Contrato, para
desempeñarse en los siguientes
cargos clave:

-    Jefe de Obras:       Profesional que como
mínimo deberá contar con 8 (ocho) años
de experiencia en obras civiles, de los
cuales por lo menos 1 (uno) serán en
Obras de naturaleza y complejidad
similares.

- Residente de Obras:    Profesional que
como mínimo deberá contar con 3 (tres)
años de experiencia en obras civiles, de
los cuales por lo menos 1 (uno) será en
Obras de naturaleza y complejidad
similares.

-  Administrador:   Profesional con un
mínimo de tres (3) años de experiencia
como Administrador de Obra de cualquier
naturaleza.

Responsable Social Residente de Obra:   
Técnico con experiencia como
responsable Social en al menos una (1)
obra de instalación de sistema de agua
y/o saneamiento.

-     Responsable Ambiental de Obra:       
Técnico con experiencia como
Responsable Ambiental y en Seguridad en
obras, en al menos una (1) obra de
infraestructuras urbanas.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

  Completar los
Formularios N°
13, 14, 15 y 16, y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el Anexo I,
H).

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto
para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Títulos o certificados de estudios que avalen la titulación.

3. Certificados de trabajo, contratos y/o facturas que avalen la vinculación laboral en lo expuesto en la experiencia.

4. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.

Capacidad en materia de equipos
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

2. Capacidad en materia de equipos

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

 

Oferente
Individual

Consorcios  

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

  

Demostrar que puede
disponer
oportunamente de los
equipos esenciales en
propiedad o en alquiler,
que a continuación se
indican: 

2 (dos) Vehículos
de Apoyo con
capacidad de
carga mínima de
4.000 Kg.
funcionamiento,
los mismos se
utilizarán para
traslado de
equipamientos,
de
señalizaciones,
de materiales y
accesorios.
5 (cinco) Vibro
Compactador
mecánico
(sapito)
3 (tres) Bomba
para desagote de
zanjas. Caudal
mínimo de
desagote de
70m3/hora.
1 (una) Una
plancha
vibradora. (para
frentes de
trabajo en
empedrado).
2 (dos)
Compresor y/o
Unidad
Hidráulica con su
martillete (para

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 15%
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 40%
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Completar
los
Formularios
N°17 y 18;   y
Presentar
los
documentos
que se
indiquen en
el Anexo I, Í).
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frentes de
trabajo en
pavimento
asfalto y
hormigón).
1(un) equipo de
corte adecuado
para pavimento
de hormigón
(para frentes de
trabajo en
pavimento
hormigón).
2 (dos)
contenedores de
escombros (en
caso necesario y
a criterio de
ESSAP deberá
disponerse de
otros
contenedores
por cada frente
de trabajo según
la necesidad de
cada caso).
1 (una)
amoladora para
corte de veredas.
1 equipo de
bombeo para
Prueba
Hidráulica. 2
miniexcavadora
con las siguientes
características
mínimas:
Profundidad de
excavación
estándar 2,5 mts.
Cucharon de 30
cm de ancho con
3 dientes
mínimos
(Miniexcavadora
similar o
superior a CAT
301.5 / John
Deere 26G/ CASE
CX19C).
 
2
retroexcavadora
con las
siguientes
características
mínimas:
Profundidad de
excavación:
estándar 4,0 mts.
Cucharon de 30
cm de ancho con
3 dientes
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mínimo.
(Retroexcavadora
Similar o superior
al CAT 416 F2
/_JCB 3CX/ John
Deere 310 J/
CASE 580 N).
2 (dos) Camión
volquete de 5
metros cúbicos,
como mínimo,
para acarreo de
arena lavada y
retiro de
escombros.
1 (una)
mezcladora
(trompito) para
preparación de
mezcla
para reposición
de vereda
Equipos de
señalización
diurna y
nocturna.

Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberán estar
comprometidos en
otras obras.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo

permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (II) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:
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En caso de Consorcio: deberán indicarse en la oferta, la empresa líder. El líder y los demás miembros del consorcio
deberán cumplir los requisitos de capacidad legal y capacidad financiera en un 100% (cien por ciento). Y en cuanto a
experiencia el líder de la empresa deberá acreditar el cumplimiento de al menos el 51% (cincuenta y un por ciento) y en
conjunto los demás integrantes con el 49% (cuarenta y nueve por ciento) restante.

Presentar junto a la oferta copia de Cédula MIPYMES vigente del Registro Nacional del MIPYMES en caso de que el potencial
oferente acredite. Al solo efecto de identificar la calidad de MIPYMES en caso de requerirse anticipo. NO CONSTITUYE un
documento de calificación y adjudicación.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

31/108



Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.
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En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA TRABAJOS DE CAMBIO DE TUBERIAS EN ASUNCION

I. DISPOSICIONES GENERALES.

1. Conforme a la Modalidad de Contrato Abierto, los Trabajos serán solicitados por la ESSAP S.A. a cada Contratista, de
conformidad a los requerimientos, en el transcurso del Plazo de Ejecución, teniendo en cuenta el Abastecimiento
Simultaneo de los Servicios. La ESSAP S.A. no se obliga a la utilización total de los Montos Máximos del Contrato.

2. La Gerencia Responsable por la ESSAP S.A. en la ejecución del Contrato es la Gerencia Técnica, y fiscalizará a través
de personas a ser designados por la Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras.

3. Los Contratistas están obligados indefectiblemente a ejecutar adecuadamente los trabajos que les sean asignados,
conforme a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas. Los gastos surgidos por el rechazo de los Trabajos y/o
Procedimientos utilizados en la ejecución del mismo correrán por cuenta exclusiva del Contratista.

4. Las Sanciones impuestas al Contratista y aplicadas por la ESSAP S.A. conforme a lo establecido en el Pliego de Bases
y Condiciones, son extensivas a todo el personal de dicha Empresa, los cuales no podrán prestar sus servicios con
ninguna otra Empresa Contratista al servicio de la ESSAP S.A. durante la vigencia del Contrato. En este caso la ESSAP
S.A. a través de la Gerencia Técnica comunicará  a los demás Contratistas de manera a que tomen las providencias
necesarias.

5. El permiso municipal será gestionado por la convocante durante la Etapa Contractual.

II. DE LAS ÓRDENES DE TRABAJO

1. Las Órdenes de Trabajos de cambio de cañerías serán emitidas por la Unidad de Supervisión y Fiscalización de la
Gerencia Técnica, para trabajos a ser ejecutados en Asunción, donde serán distribuidas a los Contratistas.

2. La Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras dependiente de la Gerencia Técnica entregará las Órdenes de
Trabajos (OT) a las personas asignadas y autorizadas para el efecto por el Contratistas, para la ejecución de los
trabajos, a fin de evitar situaciones que podrían generar incumplimientos o retrasos en la ejecución de los trabajos
indicados en las respectivas (OT). Es importante mencionar que, cada una de las órdenes recibidas deberán contar
con acuse de recibo, detallando fecha, hora, firma y aclaración de quién la recibió

3. La Gerencia Técnica a través de la Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras se reserva el derecho de emitir las
Órdenes de Trabajo que crea conveniente para cada Lote a las Cuadrillas propias de la ESSAP S.A.

4. La contratante, por medio de la Unidad de Fiscalización, pondrá a conocimiento de la Contratista un registro del
personal asignado y habilitado por la ESSAP S.A. para estar presente en obra.

5. Las órdenes de trabajo (OT) serán numeradas en forma consecutiva para cada contratista, las mismas deberán
contar con la firma y el sello del jefe de la Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras.

6. Los Contratistas no podrá realizar ningún trabajo, sin contar con la Orden de Trabajo correspondiente; salvo
urgencia, caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificado por la Gerencia Técnica, a ser comunicadas Vía
Celular al Contratista, y por email a la Fiscalización, cuya Orden de Trabajo deberán ser regularizadas a más tardar al
siguiente día hábil.

7. Bajo ninguna circunstancia la contratista podrá estar ejecutando los trabajos sin contar con toda la documentación
básica para la ejecución de los trabajos (ordenes de trabajo física en campo, Planos, permisos en caso que las
circunstancias lo requiera -  Ej. cierre de calles , EETT), y todo documento que fuese necesario para respaldar el
trabajo que se está ejecutando,  atendiendo a que las mismas deben estar disponible en todo momento por si los
órganos de control lo requieran durante una verificación in situ.

8. Cada frente de trabajo, deberá contar con un registro diario de actividades realizadas y a que orden de trabajo
pertenece. Dicho registro debe ser firmado por el fiscal de la Contratante.

9. En la Orden de Trabajo se establecerá un plazo determinada para la conclusión de la actividad o actividades
encomendada/as.
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10. El Contratista deberá iniciar la ejecución de los trabajos contemplados en las Órdenes de Trabajo en un plazo
mínimo de 1 (un) día y un plazo máximo de 6 (seis) días posteriores a la recepción efectiva acuse de recibo
correspondiente de las órdenes de trabajo.

11.  Los trabajos antes de ser iniciados (salvo los casos de urgencia, caso fortuito o fuerza mayor y con previa
comunicación por las vías detalladas en los párrafos precedentes) deben ser coordinados con la Unidad de
Fiscalización de Obras, a modo de que la Contratante realice las comunicaciones correspondientes al Municipio.

III. DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Cada Contratista deberá presentar por escrito, a la Gerencia Técnica, el listado del Personal afectado al contrato, con sus
correspondientes datos personales Curriculum Vitae y copia de su Cedula de Identidad Policial antes del inicio de los
Trabajos y lo actualizará las veces que hubiere cambios. La ESSAP S.A. deberá aprobar los cambios.

La Contratante tiene derecho a requerir al Contratista la suspensión o separación del Personal que no satisfaga el
cumplimiento de los fines del Contrato, dentro de la vigencia del mismo. 

La Contratista establecerá y mantendrá una Organización con personal suficientemente capacitado para lograr la eficiente
ejecución de los Trabajos de los cuales es responsable. La Contratista deberá tener experiencia en Obras de naturaleza y
complejidad similares.

Residente: 1 (uno) Profesional o Técnico que como mínimo deberá contar con 2 (dos) años de experiencia.
Capataz de Cuadrilla:   Encargados de Cuadrillas que deberán contar con Estudios Básicos y con conocimientos
técnicos para el desempeño de los diferentes tipos de trabajo a realizar, con habilidades en plomería como mínimo,
ser mayores de edad y no poseer antecedentes policiales. Debiendo el mismo permanecer en el lugar de ejecución
de los trabajos en forma permanente.
Auxiliar de Cuadrilla: deben ser idóneos para el desempeño de los trabajos a realizar, con habilidades en plomería,
ser mayores de edad y no poseer antecedentes policiales.

Para el llamado se deberá presentar el Currículum del Residente y de los Capataces propuestos, los mismos deberán ser
aprobados por la Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras en base a la experiencia del funcionario propuesto.
Cualquier cambio de Residente y/o Capataces deberá ser comunicado a la Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras,
para su aprobación.

Cada Contratista deberá tener habilitado como mínimo 1 (una) Cuadrilla conformado, cada cuadrilla como mínimo por 1
(un) capataz y 5 (cinco) auxiliares de cuadrilla para cada frente de trabajo; a fin de cumplir con las cantidades del Contrato.
De acuerdo a la envergadura y cantidad de trabajos solicitados; los Contratistas pueden contar con más capataces y/o
auxiliares de cuadrilla.

La Contratista está obligada a cuidar permanentemente la apariencia y la seguridad de su personal, brindándoles los
equipamientos e uniformes que fueran necesario.

El uniforme de ser:

Camisetas (de un solo color con logo y/o nombre serigrafiado de la Empresa Contratista en parte del frente y en la
parte posterior). El color de la remera no debe ser de color azul marino, utilizado como uniforme de los personales
de ESSAP.
Short y/o pantalones de un solo color. El short no debe ser de color naranja, utilizado como uniforme de la ESSAP.
Chalecos reflectivos con el logo de la empresa en la parte posterior.
Elementos de seguridad personal

El Personal del Contratista en todo momento deberá contar con 1 (un) carnet identificatorio, el cual deberá detallar el
Nombre y Apellido, Número de Cedula de Identidad de la persona, el mismo deberá ser aprobado por la ESSAP S.A. para el
presente contrato y con vigencia en los años 2024 y 2025.

El Personal del Contratista en todo momento deberá poseer todos los Elementos de Seguridad inherentes al Trabajo a
ejecutar.

La Contratista deberá contar con vehículos, con sus correspondientes documentaciones al día (título, registro del
automotor, chapa, habilitación, etc.).

Cada Contratista deberá contar por cada frente de trabajo, como mínimo con los siguientes vehículos y/o equipamientos
para realizar los trabajos: 

1 (una) Camioneta con capacidad de carga mínima de 1.000 Kg. Este vehículo no podrá ser utilizado como vehículo
de apoyo y en ningún momento podrá abandonar el frente de trabajo y será utilizado para las necesidades básicas
de cada frente de trabajo.
1 (un) Vehículo de Apoyo con capacidad de carga mínima de 4.000 Kg., el mismo se utilizará para traslado de
equipamientos, de señalizaciones, de materiales y accesorios.
1 (un) Teléfono Celular con capacidad para llamadas y enviar mensajes por cada móvil. El celular debe ser
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Smartphone para envío de fotos y videos mediante la aplicación WhatsApp u otro similar cuando lo requiera la
Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras.
1 (un) Vibro Compactador mecánico (sapito).

1 (una) Bomba para desagote de zanjas por cada Móvil. Caudal mínimo de desagote de 70 m3/hora.
 1 (una) Una plancha vibradora. (para frentes de trabajo en empedrado).
1 (uno) Compresor y/o Unidad Hidráulica con su martillete (para frentes de trabajo en pavimento asfalto y
hormigón).
1(un) equipo de corte adecuado para pavimento de hormigón (para frentes de trabajo en pavimento hormigón).
1 (un) contenedor de escombros (en caso necesario y a criterio de ESSAP deberá disponerse de otros contenedores
por cada frente de trabajo según la necesidad de cada caso)
1 (una) amoladora para corte de veredas.
1 (una) mezcladora (trompito) para preparación de mezcla para reposición de vereda
Equipos de señalización diurna y nocturna

La contratista para este contrato deberá con los siguientes equipamientos a parte de los mencionados arriba

1 (un) Equipo de bombeo para Prueba Hidráulica por Contratista (no por frente de trabajo).
1 (una) retroexcavadora o miniexcavadora con las siguientes características mínimas: Profundidad de excavación:
estándar 2,5 m. Cucharon de 30 cm de ancho con 3 dientes mínimo.

1 (un) Camión volquete de 5 m3 para acarreo de arena lavada y retiro de escombros.

Cada Vehículo que será utilizado por el Contratista deberá contar con el logotipo y/o nombre identificador de la Empresa
Contratista con la Leyenda: AL SERVICIO DE LA ESSAP S.A. y un Número del Móvil Identificador           .  Los mismos estarán en
lugares visibles (ambas puertas o ventanilla).

La Contratista en cada frente de trabajo deberá contar todos los caños y accesorios, herramientas y equipos necesarios
para el cumplimiento efectivo de la orden de trabajo emitido por la Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras,
dependiente de la Gerencia Técnica, lo cual será verificado diariamente en el campo (Se dejará asentado en el Libro de
Obras).

Ante cualquier duda, por parte de la Contratista para la ejecución de un Trabajo, deberá consultar indefectiblemente a la
Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras, por escrito,  antes de la realización del mismo, a fin de proceder a la
correcta ejecución del trabajo solicitado.

El Contratista deberá señalizar adecuadamente los Frentes de Trabajo, antes del inicio de cualquier tarea, de tal manera
de proteger a las personas o bienes de probables accidentes. El fiscalizador solicitará al Contratista la colocación de
balizas, carteles, etc.; que garanticen la seguridad de la obra en sí o de terceras personas. En caso de no cumplirse esta
exigencia la Contratista no podrá continuar con el Trabajo hasta tanto se subsane los requerimientos de la Fiscalización.

NO SE PERMITIRÁN ZANJAS ABIERTAS POR LA NOCHE, TODAS LAS EXCAVACIONES HECHAS DURANTE EL DÍA SERÁN              
RELLENADAS ANTES DE LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL DÍA.

Todos los Trabajos de excavaciones, remoción y reposición de pavimentos, deberán realizarse según los Procedimientos
descriptos en estas Especificaciones Técnicas. El retiro del material sobrante y la limpieza final deberá ser ejecutado
obligatoriamente al culminar los Trabajos. El contratista está obligado a mantener su frente de trabajo en forma pulcra y
ordenada. El material sobrante deberá ser acumulado en uno o más contenedores arrendados o de su propiedad.

Cualquier material necesario (piedra faltante para empedrado, cemento para reposición de vereda, arena lavada para
mezcla hidráulica para reposición de vereda, etc.) para la correcta ejecución de los trabajos correrán por cuenta del

contratista y deberá estar contemplado en su oferta, en caso de arena lavada sólo se medirá en m3 para el relleno de zanja.

IV. DE LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

La certificación de los trabajos será en forma mensual. Al cierre del mes, a partir del primer día hábil del mes posterior al
mes certificado, la contratista presentará un borrador de certificado de la siguiente forma: 

1. Cada certificación puede englobar varias órdenes de trabajo, sin embargo, se debe detallar los números de las
órdenes insertas en el certificado.

2. Presentar planilla de cómputo, las cuales deben estar de acuerdo a las órdenes de trabajo.
3. SOLO SE PODRÁN PRESENTAR CERTIFICADOS DE ÓRDENES DE TRABAJO TOTALMENTE CONCLUIDAS, NO SE

ACEPTARÁ CERTIFICACIÓN PARCIAL DE UNA OT.
4. El Borrador del Certificado será elaborado por la Contratista y presentado ante la Unidad de Fiscalización y

Supervisión de Obras para su análisis, la cual aprobará o solicitará cambios al documento. La Unidad de
Fiscalización de la Gerencia Técnica en el plazo de 5 (cinco) días hábiles emitirá la aprobación o rechazo del
Certificado.

5. Una vez que la Unidad de Fiscalización y Supervisión de Obras apruebe el certificado, comunicará a la Contratista
que el Certificado se encuentra disponible para ser retirado de las oficinas de la Gerencia Técnica el cual debe ser
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anexado a la solicitud de pago, con su correspondiente factura.
6. La solicitud de pago, la factura y el certificado deben ser presentados en mesa de entrada de la ESSAP, con toda la

documentación pertinente mencionada en el Contrato entre ambas partes.
7. En caso del rechazo del Borrador del certificado, la Gerencia Técnica comunicará por escrito dicha situación a la

Contratista, para su corrección correspondiente y posterior remisión del nuevo borrador de certificado ya corregido,
según los pasos descriptos más arriba.

8. Con la Aprobación del Certificado de Obra mensual, se considera que los trabajos fueron ejecutados.

En caso de defectos posteriores de obras ya certificadas y dentro del periodo comprendido entre la Recepción Provisoria y
la Recepción Definitiva de cada Orden de Trabajo, la Contratista está obligado a realizar las correcciones necesarias de las
mismas bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores a la notificación por parte de la
Contratante,  y sin que ello represente un sobre costo para la ESSAP. En caso de incumplimiento de la reparación de los
defectos, la ESSAP se reserva el derecho de descontar dichos trabajos de certificados posteriores.

V. PLAZOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Plan de Entrega:

Se establecen los siguientes plazos para la ejecución de los diferentes trabajos a ser encomendados cuyo detalle es el
siguiente:

Ítem Rubro Plazo
mínimo

inicio

Plazo
máximo

inicio

1 CAMBIO DE CAÑERIA Ø 2" 1 día 6 días

2 CAMBIO DE CAÑERIA Ø 4" 1 día 6 días

3 CAMBIO DE RAMAL DE Ø 3/4" o 1"
SOBRE CAÑERIA DE 2"

1 día 6 días

4 REPARACION DE VEREDA 1 día 6 días

Periodo de Responsabilidad sobre los trabajos realizados:

Plazo entre la Recepción Provisoria y la Recepción definitiva, de cada Orden de Trabajo.

Los trabajos realizados, por la Contratista y recepcionados por la ESSAP S.A., de manera provisoria, que presenten
defectos o falencias en su ejecución, deberán ser subsanados en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores a la
notificación escrita por parte de la fiscalización y sin costo alguno para la contratante.

Procedimiento: la Fiscalización deberá realizar un relevamiento de la zona intervenida (conforme a cada Orden de Trabajo)
 y comunicar a la Contratista los inconvenientes y/o defectos de construcción hallados, como máximo, 10 días antes de la
Recepción Definitiva de cada Orden de Trabajo; bajo apercibimiento, que, en caso de no ser subsanado, la ESSAP S.A., se
reserva el derecho de descontar el monto de la reparación, en el siguiente certificado.

VI. DE LAS SANCIONES

La Contratante es la responsable principal de imponer sanciones pecuniarias (multas) y rescisorias (rescisión unilateral) a
los Contratistas por incumplimiento de Contrato, así como de ejecutar las correspondientes garantías.

Penalidades por Retraso

En caso de retraso en la ejecución de las Obras, la Contratante aplicará las multas diarias establecidas en las Condiciones
Contractuales.

La contratante controlará el cómputo del plazo de ejecución de las Obras, en base a las Órdenes de trabajo emitidas por la
Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras, además de tener en consideración el cronograma presentado por el
Contratista, a los efectos de aplicar o no multas.
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Es importante acotar que, el otorgamiento de prórrogas de plazos de ejecución impide la aplicación de multas al
Contratista y, por tanto, dicha decisión debe estar debidamente fundada (Ej. inclemencias climáticas).

El pago de las multas no exonera al Contratista del conjunto de las demás obligaciones y responsabilidades que haya
suscrito en virtud del Contrato.

Aunque se apliquen multas por retraso al Contratista, igualmente podría configurarse uno de los supuestos establecidos
en la Ley de Suministros y Contrataciones Públicas: Art. 73°. a) incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales

El procedimiento es el siguiente:

1. Con la presentación de cada certificado mensual de trabajo, el Fiscal verifica el avance de la Obra respecto a la
Orden de trabajo y al cronograma de ejecución.

2. En caso de que se compruebe que el avance Físico Financiero acumulado al mes de la certificación presenta un
atraso, el Fiscal formula la observación en el libro de Obras.

3. El Fiscal informa al Administrador del Contrato el retraso de la Contratista.
4. El Administrador de Contrato remite al Contratista una comunicación escrita por la cual se le advierte el retraso.
5. El monto penalizado se deduce en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la

penalidad correspondiente.

En importante enfatizar que, la Contratante celebra un Contrato con el objeto de lograr su adecuado cumplimiento
y no para buscar su rescisión o resolución. Por ello, en caso de mora, la regla general debería ser la aplicación de
las multas previstas en el Contrato tendientes a obtener el cumplimiento del Contrato y no precisamente la
rescisión del Contrato. En ese sentido, lo normal y razonable es que se acuda al procedimiento de rescisión una vez
agotadas las otras sanciones contractuales.

VII. DE LOS MATERIALES RECUPERADOS

Los accesorios y materiales recuperados no deben ser reutilizados en nuevas instalaciones de red principal y ramales,
salvo caso que cuenten con expresa anuencia de la Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras de la Gerencia Técnica.

CONSIDERACIONES GENERALES.

Estas Especificaciones Técnicas establecen condiciones mínimas de calidad de los trabajos de CAMBIO DE TUBERIAS EN LA
CIUDAD DE ASUNCIÓN el Contratista debe realizar de acuerdo con el buen arte de la Ingeniería.

El Contratista, está obligado a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y el Reglamento a todo su Personal. La falta
de cumplimiento de las mismas hará responsable al Contratista de todos los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a
Terceros a raíz de la mala ejecución de los Trabajos Contratados.

SEGURIDAD E HIGIENE

Obligaciones del contratista

El Contratista deberá cumplir y hacer que se cumplan, dentro de los límites de su incumbencia, todos los reglamentos de
trabajo y disposiciones de seguridad que se encuentren vigentes y que serán de aplicación general en el o los sitios de los
trabajos. 

Toda regulación de ESSAP S.A. o Autoridad competente, deberá considerarse como complementaria a las mandatarias
establecidas en leyes y reglamentos y por cualquier autoridad gubernamental en la relación que tengan con la prevención
de accidentes y medidas sanitarias o ecológicas.

TODOS LOS GASTOS QUE EL CONTRATISTA TENGA QUE HACER CON ESTE MOTIVO, LOS HA CONSIDERADO DEBIDAMENTE
EN SU PRECIO Y POR LO TANTO NO SE ACEPTARÁ NINGUNA RECLAMACIÓN BASADA EN SU CUMPLIMIENTO.

Las disposiciones que se detallan en estas especificaciones, tienen como Objetivo el normar conductas dentro de las
instalaciones de la obra para evitar en lo posible lesiones o pérdidas durante la ejecución de los trabajos, así como
mantener condiciones adecuadas para su mejor desarrollo.

El Contratista deberá mantener en las diferentes áreas o frentes de trabajo, Botiquines de Primeros Auxilios con todo el
material de curación necesario inherente a los trabajos que se vayan a ejecutar. Como mínimo deberán contar con: gasa
esterilizada, esparadrapo, tijeras, desinfectante, agua oxigenada, tintura de yodo, algodón.

Identificación

El Contratista proporcionará y vigilará que se usen en todo momento y en lugar visible, gafetes de identificación para todo
su personal, los que estarán de acuerdo a lo señalado en estas Especificaciones.

Horario de trabajo

El Contratista deberá proporcionar a la Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras, previo al inicio de los trabajos, los
horarios de entrada y salida, así como los de la alimentación de sus trabajadores.
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Condiciones de seguridad

Toda la inspección será dividida en dos categorías como se indica a continuación:

El Contratista deberá familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia.

La limpieza es esencial para una construcción segura y eficiente, por lo que El Contratista mantendrá limpias y libres de
obstáculos todas las áreas de trabajo, pasillos, pasarelas, andamios y escaleras. Cualquier condición insegura observada
por El Contratista, deberá ser hecha del conocimiento de la Fiscalización.

Todos los accidentes, no importando su magnitud, deberán ser reportados por escrito a la Unidad de Supervisión y
Fiscalización de Obras y registrados en la Bitácora de Obra.

El Contratista colocará cualquier aviso restrictivo que sea necesario tales como: No Fumar, Peligro, No Estacionarse, etc.,
debiendo vigilar su comportamiento.

Ningún empleado u obrero deberá introducir o portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la obra.

Las excavaciones permanecerán abiertas solo el tiempo que sea necesario día de trabajo - y se ejecutarán con el talud
adecuado o cualquier otro medio de protección aprobado. Se colocarán escaleras de acceso mientras haya personal,
trabajando dentro de ellas y todos los materiales que tengan que depositarse en la parte exterior, estarán por lo menos a
una distancia de 60 cm a partir del borde superior.

Está prohibida la posesión y uso de drogas, estimulantes y cualquier medicamento no prescrito dentro de las instalaciones
de la obra, esta directriz debe ser controlada por la Contratista.

Equipo y vestuario personal

Para los trabajos que involucren riesgos por presencia de tensión eléctrica, el calzado de seguridad no deberá poseer
ningún elemento metálico (ojales, plantilla), sin reducir por ello las características de resistencia exigidas anteriormente.
La puntera será de plástico o material no metálico de apropiada resistencia mecánica.

El uso de guantes es obligatorio para maniobristas, soldadores y cualquier obrero que realice cualquier operación similar.

Instalaciones subterráneas (eléctricas, fibra óptica, etc)

El Contratista será responsable de cualquier afectación durante la ejecución de los trabajos de las instalaciones eléctricas
subterráneas de la ANDE y/o cables subterráneos de empresas de telecomunicaciones, que pudieran interferir con los
trabajos asignados. En caso de duda deberá recurrir a la Fiscalización, para la coordinación con los entes afectados
durante la construcción de la obra, debiendo cumplir con lo establecido en las normas indicadas, asignando únicamente
personal calificado para tales trabajos. Se deberá tener especial cuidado con las líneas subterráneas de la ANDE, por el
riesgo a la integridad de las personas que esta representa.

Vehículos, maquinarias y equipos de construcción

Todos los elementos utilizados por El Contratista deben estar en buenas condiciones de operación, quedando a
consideración de la Fiscalización, el ordenar el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o
propiedades.

Los vehículos serán utilizados solo para los propósitos específicos de su diseño o acondicionamiento quedando prohibido
transportar personal en plataformas, estribos o en cualquier otro lugar que no sean los asientos especialmente colocados
para el efecto.

Toda la carga será sujetada en forma adecuada y cuando se excedan las dimensiones del vehículo se emplearán banderas
rojas en los extremos de la carga.

Higiene

El Contratista deberá suministrar y mantener las instalaciones sanitarias necesarias, y en buen estado vigilando que sus
trabajadores hagan buen uso de las mismas.

Vigilancia

El Contratista suministrará el personal requerido para la vigilancia de sus propiedades acreditando ante la Fiscalización a
dicho personal y especificando el programa de turnos al que se sujetarán desde el inicio de sus operaciones en el sitio,
hasta la total terminación del embarque de sus pertenencias a cualquier destino.

Fuera de los horarios de trabajo establecidos, sólo podrán permanecer en el sitio los vigilantes y el personal autorizado
previamente por la Fiscalización a solicitud del Contratista y por necesidades de los trabajos.

Las reglas de seguridad requieren que en cualquier tiempo se realicen inspecciones a vehículos y personas; cualquier
persona que se rehúse a cooperar en tales inspecciones, podrá ser objetada por la Fiscalización en los términos del
contrato.

Dispositivos de señalización y protección
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El Contratista realizará su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la vía pública, tanto del paso de
vehículos como de peatones. El Contratista deberá utilizar dispositivos de señalamientos en la Vía Pública para su propia
seguridad y la de los transeúntes.

La señalización adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevará a cabo para la protección
de las personas ajenas o no a la Obra, vehículos, equipos, así como a la propiedad pública o privada, de acuerdo con las
exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberán tener características que no causen daños en vías públicas, puentes,
viaductos, redes aéreas, etc., así como a la propiedad pública o privada y a las personas.

La señalización para el desvío del tráfico obedecerá a recomendaciones de las Normas Municipales de Tránsito y las del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma y palabras indicativas de señales.

El Contratista es responsable por daños personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de
la falta de los elementos de señalización durante la ejecución de los Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no
poder concluir los mismos, sin dejar la debida señalización. Cualquier daño de este tipo será reparado por el Contratista,
sin costo adicional para ESSAP S.A.

Dispositivos de señalización diurna

Las señales de tránsito pueden ser clasificadas en tres categorías principales. Estas categorías son las siguientes:

Señales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algún peligro en calles
o vías.
Señales de Reglamentación: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al
uso de calles y cuya violación constituya una infracción a las Leyes de Tránsito.
Señales de Indicación:   destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que
puedan ser útiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronización de señales, se indicará un número mínimo de modelos, los cuales
podrán ser utilizados aisladamente o en combinación, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las señales indicadas en la presente especificación serán de advertencia. Siempre que las condiciones
exijan, serán acompañadas de señales de Reglamentación, aprobadas por los organismos públicos afectados, como ser
Municipalidad, M.O.P.C. En caso de que estas señales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a
ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional para ESSAP S.A.

Señales a utilizar

El Contratista deberá utilizar algunas de las señales propuestas, u otras que, a criterio de la ESSAP, sean más convenientes
para una correcta señalización del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas municipales, y las leyes
que rigen la materia, de tal modo a afectar lo menos posible el tráfico de vehículos y personas. Las señalizaciones deberán
ser tal que en todo momento se salvaguarde la integridad física de las personas y sus Bienes.

Señal indicativa de Personas Trabajando

Se trata de una señal de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empuñando una pala cargada, como se muestra en la
siguiente figura.

SE ADJUNTA IMÁGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

Figura 1: hombre trabajando

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y será fijada en pedestal único o en uno triple, con una diagonal en posición vertical,
teniendo el centro colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se muestra en la Figura 1.

Se utilizará como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el tránsito o estuvieren hombres
trabajando en pista de tránsito de vehículos; se colocará en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de
30 m. para que el conductor tenga tiempo de reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias.

Esta señal es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios en la vía pública.

Caballetes

Los caballetes serán de madera o de tubos de hierro galvanizado doblabas con formas y dimensiones padronizadas e
indicadas en los diseños.

Las pinturas utilizadas deberán ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con
las normas vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedarán, en este último caso, dispuestos uno al
lado de otro, en número que pueda impedir el paso de vehículos.
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SE ADJUNTA IMÁGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

Cinta indicadora de área de seguridad

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de mínimo 10 m. con franjas a 45º de color
blanco y rojo o amarillo y negro. Estas cintas se utilizarán para delimitar áreas de servicios transitorios. Estas bandas o
cintas de seguridad serán colocadas a una altura que varía de 0.85 a 1.20 m y montadas por puntales, postes
demarcatorios o caballetes.

SE ADJUNTA IMÁGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

Otras señales

Señal circular blanca con bordes rojos y con inscripción ó símbolo de colores negro, indicando la dirección a ser
seguida.
Letrero Tránsito Impedido
Placas Indicativas.
Conos y barreras de Señalización: Serán de material de poco peso, con preferencia de goma o plástico, y tendrán las
medidas indicadas en el diseño. Serán fijados en bases cuadradas de material resistente y de peso apropiado para
soportar vientos fuertes, y pintados de color naranja fosforescente. Los conos serán utilizados en el balizamiento de
las áreas prohibidas al tráfico y servirán también para la señalización de los lugares de apertura de pequeñas obras.
Podrán ser encajados de tal forma que sea más fácil su transporte y almacenamiento. 

SE ADJUNTA IMÁGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

Malla Plástica: serán de material liviano y resistente (polietileno de alta densidad), de color naranja (alta visibilidad).
La misma se fijará en soportes adecuados para delimitar y demarcar la zona de trabajo.

SE ADJUNTA IMÁGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

Chalecos de seguridad

Para trabajos en la vía Pública es obligatorio el uso de chalecos de seguridad reflectivo, en color naranja con bandas
horizontales con propiedades reflectivas.

SE ADJUNTA IMÁGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

Dispositivos de señalización nocturna

La señalización nocturna será hecha con los mismos dispositivos utilizados en la señalización diurna, aumentados con
señalización reflectiva y/o señalización luminosa. Además de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos
cuidados y atención deberán ser prestados a la señalización nocturna de los equipamientos móviles o semi-móviles que
necesiten quedar estacionados en la calle durante la ejecución de los trabajos.

 Señalización reflectiva.

La señalización reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el
dispositivo en que es aplicada. La reflectividad de un elemento de señalización puede ser conseguida por medio de
dispositivos especiales (ojos de gato, películas reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

Señalización luminosa.

Señalizadores a kerosén: Se componen de un recipiente para el kerosén y para la mecha gruesa, que es extraída a
medida que es utilizada.

Estas señalizaciones son usadas en lugares que no disponen de otro tipo de iluminación. Serán colocadas a una altura
adecuada y cerca de las señales que se quieren tornar visibles. 

Lámparas Rojas-Comunes: Cuando haya necesidad y a criterio del Gerente de Obras, se utilizarán lámparas rojas
comunes o baldes de plástico rojo perforados.
Señalización Rotativa o Pulsativa: En lugares de gran movimiento podrán ser exigidos señalizadores rotativos o
pulsativos, que son visibles a gran distancia.

El Contratista podrá utilizar cualquier recurso técnico para iluminar la señalización, preferentemente sistemas de
emergencia a baterías, con encendido automático, u otros equipos similares.

 Cuando fuera usada iluminación con lámparas a kerosén, éstas serán protegidas de la intemperie y serán mantenidas en el
local de los operarios encargados de reabastecerlas y encenderlas por la noche. Los montones de material excavado que
permanecen expuestos, deberán ser señalizados.

SE ADJUNTA IMÁGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)
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El presente Plan de Gestión Ambiental fue elaborado para manejar los potenciales riesgos e impactos ambientales
identificados y derivados de los trabajos. Además, el Plan de Gestión Ambiental (PGA) propone medidas de prevención y/o
de mitigación de los impactos ambientales potenciales que han sido identificados como negativos.

Este Plan se compone de:

Medidas de prevención y/o mitigación;
Cronograma;
Responsables del cumplimiento. Es el contratista durante la etapa constructiva;

Medidas de prevención y/o mitigación de los impactos:

Suelo

Ya sea que se trate de suelos en estado natural o alterado, se deberá tomar precauciones para evitar su alteración física y
su contaminación. Para tal efecto se enlista las medidas básicas siguientes:

Evitar la compactación de los suelos donde no es necesario el tránsito de vehículos y/o maquinarias, la ubicación de
depósitos e instalaciones, u otras actividades que favorezcan el reasentamiento del suelo. Los lugares específicos donde
podría tenerse el efecto de compactación serán, por tanto, las áreas de acopios y de depósitos temporales de materiales
de construcción y/o de residuos y los estacionamientos; los caminos de desvío del tránsito para dar facilidades a la obra.

Prevenir los derrames de sustancias tales como combustibles, aceites, grasas, pinturas, aguas cloacales y otras, adoptando
los métodos de buenas prácticas operativas pertinentes y las medidas de refuerzo y contención en relación a
contenedores, tanques, recipientes u otros donde se encontraren alojados.

En caso que ocurriera derrame o vertido accidental de cualquier líquido contaminante o desecho contaminado sobre el
suelo, se deberá notificar de inmediato a la Supervisión General del Contrato y se procederá a tomar medidas para
contener o eliminar los daños, según su extensión y/o gravedad.

Atender la disposición de residuos sólidos sobre los suelos, de manera a evitar la contaminación de los mismos por
sustancias químicas u orgánicas, reduciendo la capacidad de recuperación y uso del suelo. En caso de residuos que
pudieran generar lixiviados, se deberá utilizar contenedores apropiados según el tipo de residuo y contar con un plan de
disposición final seguro. 

Prever y determinar con anticipación el área de disposición de residuos de construcción de modo a evitar un
esparcimiento de los mismos y evitar molestias u obstrucciones en el sitio.

Asegurar que los residuos de la obra sean retirados y llevados al vertedero/relleno sanitario municipal. No se autoriza la
apertura de micro-vertederos en las zonas de obras, en terrenos baldíos, la quema de residuos para su eliminación y
cualquier tipo de disposición inadecuada de residuos.

Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la
utilización de espacios públicos para el efecto.

 Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo áreas específicas para cada tipo de actividad, tales como
manejo (acopio, depósito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposición de residuos, zonas de descanso del
personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible. Todas estas áreas deberán contar con
señalizaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

Agua 

Se prohibirá la descarga en cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagunas, manantiales, canales naturales o artificiales que
desemboquen en ellos) de todo tipo de productos químicos, combustibles, aceites, aguas servidas, aguas negras, pinturas,
lodos u otros desechos. Todos estos deberán contar con mecanismos seguros de disposición, ya sea tanques de
almacenamiento y traslado a otros sitios, pozos sépticos, trampas de grasa, etc., los que deberán construirse y/o instalarse
en el sitio antes del inicio de las obras.

Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construcción
pulverulentos u otros residuales y su potencial llegado hasta cuerpos de agua cercanos. De igual manera, se empleará
impermeabilizaciones en la superficie de depósito de vehículos y maquinarias, de preparación de mezclas de materiales
constructivos, etc., ya que en caso de derrame sobre el suelo también podrían escurrir hasta cursos de agua vecinos.

No se deberá depositar los insumos y materiales en general en áreas en las que las aguas de lluvia los puedan acarrear
hasta algún curso de agua cercano.

Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la
utilización de espacios públicos para el efecto.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo áreas específicas para cada tipo de actividad, tales como
manejo (acopio, depósito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposición de residuos, zonas de descanso del
personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible. Todas estas áreas deberán contar con
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señalizaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

Aire

Mantener los suelos en condiciones húmedas mediante aspersión de agua, según sea necesario, especialmente en caso de
trabajar en suelos muy sueltos, tendientes a desprender gran cantidad de polvo durante los trabajos de excavaciones, etc.

 Proveer de una cubierta pétrea, de madera o de lona para la superficie de depósitos de camiones, maquinarias,
herramientas, materiales de construcción pulverulentos, entre otros. En caso de no contarse con la cobertura mencionada,
también los suelos de estos depósitos deberán mantenerse húmedos.

Contar con depósitos estancos para la acumulación de materiales de construcción o de insumos de operación
pulverulentos, a fin de evitar su dispersión en las zonas de trabajo de operarios.

Realizar mantenimiento preventivo de vehículos y maquinarias al inicio de los trabajos y durante la etapa de operación de
los mismos, a fin de regular picos y bombas inyectoras y contribuir lo mínimo posible a la polución del aire.

Practicar el uso eficiente de los vehículos y/o maquinarias, evitando dejarlos funcionando sin necesidad.

 Prever la disminución de horas laborales por operario, en caso que éstos deban desempeñar sus labores en lugares
insalubres por presencia importante de polvos, hollín, olores nauseabundos, suelos contaminados, etc. Los turnos
recomendables en estos casos constan de 6 horas diarias de trabajo, además, se debe considerar una compensación del
20% como mínimo sobre el salario.

 Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material líquido o sólido para su eliminación como desecho, lo que además
de proteger la calidad del aire evita en muchos casos la destrucción innecesaria de vegetación.

Utilizar cobertura con lona durante el transporte de materiales de construcción pulverulentos, a fin de evitar la generación
de polvo y el derrame de sobrantes durante el transporte de los materiales.

Dotar de capacitaciones o entrenamientos a los personales de la obra, de modo a que ellos cuenten con una buena
práctica a la hora de manipular los materiales e insumos, de manera a disminuir lo máximo posible la generación de
polvos.

En caso de no contarse con depósitos estancos de materiales pulverulentos, se puede recurrir a cubrirlos adecuadamente.

Realizar prácticas de limpieza de la zona de intervención que eviten la generación excesiva de polvos.

Paisaje

Se deberá restablecer las condiciones del sitio de intervención anteriores a la etapa de construcción, cumpliendo con las
actividades de relleno de zanjas, limpieza total de los sitios, reposición de veredas y/o partes de muros.

Implementar buenas prácticas operacionales por parte del personal, especialmente en cuanto a la rotura de veredas y
muros, ya que cualquier daño registrado más allá del estrictamente necesario para la instalación de las tuberías,
micromedidores y sus conexiones, será repuesto por el Contratista, sin aumento en el monto total de la Oferta.

 Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construcción
pulverulentos u otros residuales y su potencial llegado hasta cursos de agua cercanos, el ensuciamiento de áreas,
obstrucciones y/o molestias a la población.

En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recolección, los materiales e insumos de desecho en áreas o
superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposición de los mismos no altere el medio.

Fauna y flora

Se prohíbe la captura o daño físico de animales domésticos (maltrato, atropellamiento) por parte del equipo bajo
responsabilidad del Contratista, en cuyo caso, la obligación de indemnización recaerá sobre éste, como cabeza de su
equipo.

Se deberá evitar la alteración, destrucción o remoción innecesaria de la vegetación natural existente en los sitios de obras.
En caso que su extracción fuera inevitable, por requerirse del mismo espacio ocupado por estos para las obras y/o para las
maniobras seguras de los operarios, se deberá buscar soluciones de aprovechamiento del espacio, en consenso con la
Supervisión General del Contrato, según lo establecido en la disposición legal vinculante.

 Los suelos con cobertura vegetal que fueran removidos deberán ser conservados y repuestos una vez finalizadas las obras,
en caso que constituyan un ecosistema especial y las especies vegetales presentes sean poco comunes, protegidas o caso
similar. En caso contrario, se podrá reponer la vegetación introduciendo especies similares a la anteriormente existente.

 Se deberá prevenir cualquier daño a la vegetación, a los suelos y la estructura escénica del sitio de intervención mediante
el establecimiento de caminos especiales para acceso de operarios, transporte de vehículos y/o maquinarias, etc.

Para el estacionamiento y/o sitio de mantenimiento de vehículos y/o maquinarias, así como para acopio, depósito,
carga/descarga de materiales, insumos y/o desechos de la construcción, se deberá utilizar un área ya intervenida y
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alterada y no así áreas con importante volumen y/o especies de vegetación.

Establecer las superficies específicas para el almacenamiento y disposición de los residuos, para su posterior recolección y
disposición final, con el fin de alterar el menor espacio posible.

Social

Propiedad e infraestructuras existentes

Se deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de daño a personas o bienes materiales
diversos aledaños a los sitios de obra, que pudieran ocurrir por negligencias operacionales, malas prácticas, mal
funcionamiento de vehículos, equipos y maquinarias, entre otros. Se hará responsable al Contratista de cualquier daño y
perjuicio que la obra o sus personales ocasionen, debiendo cargar con los resarcimientos correspondientes. Dichos
resarcimientos podrían ser de carácter económico o de reposición de los daños ocasionados de manera a dejar la
infraestructura en un estado igual o mejor que el inicial.

En cuanto a propiedades e infraestructura existentes, deberán respetarse, excepto en  el caso cuyo retiro o demolición sea
requerido en los planos y aprobada por la Supervisión General del Contrato. Esto se aplicará, sin estar limitado, a las
facilidades de los servicios públicos, árboles, arbustos, señales, monumentos, cercas, muros, tuberías, estructuras
subterráneas, con excepción del desgaste natural que resulta del uso de las mismas por el contratista y/o el público
afectado en general.

Se deberá garantizar que no se produzcan daños de infraestructuras de propiedades públicas y privadas aledañas a la zona
de obra, debido a la operación de equipos y maquinarias. En caso de ocurrir algún daño, se deberá cuantificar y reparar a
costa del Contratista.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo áreas específicas para cada tipo de actividad, tales como
manejo de materiales e insumos, disposición de residuos, zonas de sanitarios, zonas descanso del personal de la obra,
entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible y limitar el espacio de acción del personal de la obra a lo
estrictamente establecido. Todas estas áreas deberán contar con señalizaciones que indiquen los usos y actividades
permitidos en las mismas.

Cercar aquellas estructuras e infraestructuras de especial interés para evitar el riesgo de afectación a las mismas.

En el caso de afectación de veredas y obstrucción parcial de la accesibilidad a propiedades privadas, se deberá asegurar
accesos peatonales y vehiculares provisorios para mitigar el perjuicio a la comodidad de los frentistas.

Toda vereda y/o muro afectado deberá ser repuesto con material y en condiciones idénticas a las existentes antes de la
intervención de los trabajos. Cualquier reclamo en tal sentido, por no concordancia de materiales necesarios para la
elaboración de contrapisos, reposiciones de veredas y muros y cualquier otro no específicamente previsto, estarán a cargo
del Contratista.

Aspecto visual de la zona de obras (orden y limpieza general)

Durante las obras

Disponer los materiales e insumos en áreas o superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposición de los mismos no
altere el medio.

 Implementar buenas prácticas operacionales por parte del personal de manera a mantener el orden y limpieza del sitio de
obras.

Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construcción
pulverulentos u otros residuales y su potencial llegado hasta cursos de agua cercanos.

Retirar al final de la jornada de obras los materiales excedentes de excavaciones y/o demoliciones. En tal sentido, cada
zona de trabajo deberá quedar limpia y seca a medida que avanza el frente de obras.

En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recolección, los materiales e insumos de desecho en áreas o
superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposición de los mismos no altere el medio.

Al finalizar cada instalación al usuario

Realizar el restablecimiento de las condiciones anteriores del terreno a la etapa de construcción, tales como relleno de
zanjas, limpieza de los sitios de intervención, reposición de pavimentos, veredas y/o muros.

Obstrucción temporal de acceso a propiedades

Paso peatonal sobre zanja en pavimento.

Se deberá instalar pasarelas que permitan el paso peatonal sobre las zanjas ubicadas en el pavimento. Las pasarelas
deberán ser de planchas de madera de 70 cm de ancho y de 20 a 30 mm de espesor y su longitud variará de acuerdo al
ancho de las zanjas sobre las cuales sean instaladas. Las planchas deben sobrepasar en todos los casos 50 cm por encima
del borde de la zanja de manera a garantizar la estabilidad de las mismas y proveer pasos seguros a la población.
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Paso peatonal sobre zanja en vereda.

Para los casos en los que las obras permitan transitar sólo una parte de las veredas y/o el total de las mismas quede
inhabilitada, se deberá colocar planchas de madera de 70 cm de ancho y 20 a 30 mm de espesor sobre las zanjas de
manera a permitir el acceso peatonal a las propiedades. El largo de las planchas dependerá del ancho de la zanja en cada
punto donde éstas deban ser colocadas, no obstante, deberá sobrepasar siempre 50 cm de cada borde de la zanja.

Se deberá realizar la colocación de cuatro pasos como mínimo por cada 100 metros (un paso cada 25 metros) de manera a
facilitar el paso de los peatones que deseen acceder a las propiedades ubicadas frente a los tramos rehabilitados.

Pasillo de desviación peatonal. 

En el caso de que un tramo de la vereda o la vereda completa quede totalmente inhabilitado para el paso, se deberá
instalar en el pavimento contiguo un pasillo de un metro de ancho con vallas unidas entre sí y debidamente ancladas sobre
el suelo, delimitando con claridad la extensión del pasillo.

Pasos de zanja para vehículos en pavimento.

Se deberá instalar sobre las zanjas unas planchas de madera que apoyarán en terreno firme la mitad de un ancho de zanja
como mínimo. Se recomienda que el ancho de las planchas no sea inferior a 200 cm y que sean de 50 mm de espesor.

Pasos de zanja en los accesos a vados. 

Se deberá utilizar las mismas planchas de madera mencionadas en el ítem anterior. Además, se deberá asegurar los
extremos de las mismas de manera a evitar deslizamientos a causa de la pendiente de los vados.

Seguridad, salud y calidad de vida de la población aledaña y operarios

Medidas básicas a incluir en cuanto a Salud de la población aledaña:

Cumplimiento estricto de las Especificaciones Técnicas de los trabajos y de los plazos de ejecución del mismo, a fin de no
prolongar los impactos de la etapa de obras.

Ubicación de obradores y otras instalaciones auxiliares y/o permanentes alejadas de sitios de interés o de concurrencia
masiva de personas (centros educativos, hospitales, iglesias, centros culturales, entes/instituciones de trabajo, entre
otros), así como de zonas o espacios naturales de importancia para su preservación y/o conservación.

En caso de intervención parcial de vías, planificar el tránsito de los vehículos y/o maquinarias de los trabajos y mantener el
orden de este en la zona de obras.

 Establecer horarios fijos fuera de los habituales de descanso de la población vecina para realizar trabajos de construcción
que generen mucho ruido y vibraciones, transporte de materiales hacia y desde los sitios de obras.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo áreas específicas para cada tipo de actividad, tales como
manejo (acopio, depósito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposición de residuos, zonas de sanitarios, zonas
descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible y extender los impactos de
los trabajos en el menor radio posible. Todas estas áreas deberán contar con señalizaciones.

Realizar las actividades de limpieza con frecuencia establecida según los volúmenes de desechos producidos.

En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentración de
personas en los alrededores inmediatos del sitio de obra.

Establecer todas las señalizaciones de seguridad en la zona de obras y un radio de influencia de, al menos, 100 m. Las
señales son de advertencia (por ejemplo, carteles, caballetes, conos de señalización, entre otros)

Planificar el tránsito y estacionamiento de los vehículos y/o maquinarias relativas a los trabajos y mantener el orden de
este en la zona de obras.

En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentración de
personas en los alrededores inmediatos del sitio de obra.

Establecer horarios fijos para la recepción, acopio, carga/descarga de materiales e insumos de construcción.

Establecer prohibiciones de pasos peatonales y/o vehiculares en vías y/o veredas donde se encontraren
cargando/descargando materiales de construcción.

Proveer y mantener la señalética e iluminación nocturna adecuada en los alrededores de las zonas de obras a fin de
advertir a la población vecina sobre los trabajos en ejecución y los posibles riesgos asociados.

Medidas básicas a incluir en cuanto a Salud Ocupacional:

Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la
utilización de espacios públicos para el efecto.

Mantener la limpieza permanente de los sitios de obras, tránsito y descanso del personal del Contratista, así como de los
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alrededores, fuera de los límites definidos como zona de afectación de la obra. 

Proveer permanentemente de agua potable al personal del Contratista en el lugar de trabajo.

Proveer asistencia médica a los trabajadores, especialmente en casos de necesitarse inmunizaciones o tratamientos
profilácticos específicos antes de iniciar los trabajos en zonas de riesgo. Toda asistencia de este tipo deberá realizarse
según las normas dispuestas por la autoridad sanitaria del país y se exigirá la certificación de su cumplimiento.

Proveer y mantener botiquines sanitarios.

Identificar de manera precisa la existencia y ubicación de puestos y/o centros de salud, hospitales y/o sanatorios en el área
de influencia de los trabajos, a los cuales pueda ser derivado el personal en caso de accidentes y/o problemas de salud.

Proveer al personal de la obra de pólizas de seguro contra accidentes de trabajo. En este contexto, se deberá contar con un
servicio de primeros auxilios adecuado a los tipos de riesgos que podrían presentarse según las actividades a desarrollar
en el trabajo, incluyendo botiquín, medio de traslado a un centro asistencial, enfermería, atención, médica, etc. 

Preparar charlas orientativas (adiestramiento, capacitación), dirigido al personal de obra, en cuanto a la naturaleza de los
trabajos a realizar, las medidas de precaución a considerar a fin de reducir los riesgos de accidentes, de emplear buenas
prácticas operacionales, de implementar medidas de contingencia ante accidentes u otros imprevistos, etc. Estas
actividades deben tener lugar antes del inicio de cualquier tipo de trabajo, así como durante la ejecución de los mismos en
caso necesario (cambio de tareas, de herramientas y maquinarias, de sitio de obra, etc.).

 Proveer equipos de protección individual, acordes con los tipos de tareas desarrolladas y de ambientes de trabajo
(tapabocas, anteojos, audífonos, zapatones, guantes, cascos, delantales, etc.); así también se deberá capacitar en la
correcta utilización y mantenimiento de los equipos proveídos y se supervisará la continuidad en el uso de los mismos.

 Proveer y mantener la señalética e iluminación adecuadas en la zona de obras, así como estructuras de protección física
tales como cercos, etc.

 Especificar y respetar los sitios de tránsito vehicular y/o de maquinarias, carga, descarga y almacenamiento de materiales
y equipos; a fin de establecer diferenciadamente las zonas de riesgos físicos importantes (atropello, arrollamiento, caídas,
golpes). 

Supervisar de forma continua las condiciones de trabajo, a fin de detectar anomalías en el funcionamiento de equipos,
vehículos, maquinarias, etc., que podrían producir riesgos de accidentes físicos, así como de ruidos innecesarios que
sobrepasen los límites recomendables.

Cronograma

Las medidas de prevención y/o mitigaciones propuestas en el presente Plan de Gestión

Ambiental deberán aplicarse durante la ejecución de los trabajos.

No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberán aplicarse antes del inicio de las obras y luego de
culminada las mismas:

Antes del inicio, como preparación para la adecuada ejecución de las obras: las que implican capacitación o
concienciación del personal de la obra acerca de buenas prácticas operacionales; el mantenimiento preventivo de
vehículos y maquinarias; la planificación de diversas acciones tales como la planificación del tránsito vehicular y del
ordenamiento del sitio; entre otros. 

Al culminar las obras: las actividades que implican reposición o restablecimiento de las condiciones previas a la
intervención de los trabajos. 

Responsables

El Contratista será el responsable de la aplicación de las medidas de prevención y/o mitigaciones propuestas en el Plan de
Gestión Ambiental, para la etapa de construcción.

Por otra parte, la verificación y supervisión de la efectiva implementación de las medidas propuestas será llevada a cabo
por la ESSAP S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. REMOCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS
1. Remoción de empedrados

Para la remoción del pavimento empedrado se utiliza la barreta o elemento similar para aflojar y levantar las piedras
procediendo luego a la remoción de los mismos.

El contratista deberá seleccionar aquellos materiales que sean aprovechables tales como cordón, piedras y otros. No
podrán ser reutilizados los materiales asfálticos.
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El ancho considerado para la remoción de pavimento empedrado, se considerará 60cm para los tramos donde se
instalarán las tuberías principal y 40cm para los tramos donde se instalarán los ramales domiciliarios.

El Contratista deberá completar los materiales faltantes con otros materiales nuevos que resulten indispensables y
reconstruir con ellos nuevamente el pavimento, en el caso que esté incluido en el contrato. Los restos del pavimento no
aprovechados serán retirados en su totalidad del área de ejecución, no pudiendo, el Contratista, abandonar el área hasta
que el sitio quede limpio y sin escombros.

1. Remoción de asfalto

Descripción

Consiste en el corte de la capa asfáltica de la zona a intervenir, requerido para la instalación de tuberías principal para
agua potable y conexiones domiciliarias correspondientes

Ejecución

Se respetará el ancho de la zanja verificando que los cortes sean rectos y paralelos entre sí.

Para la remoción de pavimento tipo asfalto, se deberá marcar en el pavimento con dos líneas paralelas separadas entre sí
según las especificaciones técnicas para el ancho de la zanja.  A continuación, con una máquina de cortar equipada con
disco especial para asfalto, se procederá al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumático o
en casos de pequeñas aberturas con mazos se debilitará y romperá el pavimento de la zona a excavar. Los equipos
empleados deberán estar en perfectas condiciones de operación a fin de no entorpecer las tareas.

Los restos del pavimento no aprovechados serán retirados del área de ejecución, no pudiendo, el Contratista, abandonar
el área hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

De existir dos pavimentos superpuestos se retirará cada pavimento en forma independiente y se certificará como si
existiera una sola, en este caso remoción de pavimentos tipo asfalto

Se procederá a la remoción del pavimento de la zona a intervenir requerido para la ejecución de la instalación de las
nuevas tuberías principal y conexiones domiciliarias.

1. Remoción de hormigón

Descripción

Consiste en el corte de hormigón de la zona a intervenir, requerido para la instalación de tuberías principal para agua
potable y conexiones domiciliarias correspondientes

Ejecución

Siempre que sea posible se ubicará la zanja de la nueva cañería utilizando como uno de los límites de la misma las juntas
del pavimento. En caso contrario se respetará el ancho de la zanja verificando que los cortes sean rectos y paralelos entre
sí. En caso de alterar la estructura de la placa esta deberá reemplazarse completamente para garantizar la estabilidad de la
vía.

Para la remoción de pavimento tipo hormigón simple o armado de cemento Portland, se deberá marcar en el pavimento
zonas rectangulares que delimiten las áreas de corte.  A continuación, con una máquina de cortar equipada con disco
especial para hormigón, se procederá al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumático o en
casos de pequeñas aberturas con mazos se debilitará y romperá el pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los
materiales que no serán reciclados. Los equipos empleados deberán estar en perfectas condiciones de operación a fin de
no entorpecer las tareas.

Los restos del pavimento no aprovechados serán retirados del área de ejecución, no pudiendo, el Contratista, abandonar
el área hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

De existir dos pavimentos superpuestos se retirará cada pavimento en forma independiente y se certificará como si
existiera una sola, en este caso remoción de pavimentos tipo hormigón

Se procederá a la remoción del pavimento de la zona a intervenir requerido para la ejecución de la instalación de las
nuevas tuberías principal y conexiones domiciliarias.

1. Remoción de veredas

Descripción

Consiste en el corte o retiro según tipo de material del cual se compone de la zona a intervenir, requerido para la
instalación de tuberías principal para agua potable y conexiones domiciliarias correspondientes

Ejecución

47/108



Para la remoción de veredas, se deberá marca para delimitar el área a remover o cortar dependiendo del tipo de material
de la vereda. 

A continuación, cuidadosamente se retirarán las veredas y se colocará a un costado en lugar donde menos interfiera con a
los transeúntes para la circulación.  

Los restos de veredas removidas no aprovechados serán retirados del área de ejecución, no pudiendo, el Contratista,
abandonar el área hasta que el sitio quede limpio y sin escombros. Aquellos materiales aprovechables se acondicionarán
en lugar seguro y que no cause molestia a terceros a aquellos que hacen uso de la vereda.

2. EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS

Excavaciones

Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavación para conexiones domiciliarias y tuberías principales y
secundarias hasta 100mm.

Antes de iniciar la excavación, el Contratista deberá examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento
superficial de agua en días de lluvia y se hará de ser necesario, las previsiones del caso. Esta previsión, incluirá el estudio
de la defensa más adecuada en los puntos donde el escurrimiento deba ser evitado parcial o totalmente de acuerdo con
las medidas mitigadoras de Impacto Ambiental.

En lo posible, se deberán proteger los árboles y estructuras existentes en las cercanías de las excavaciones.

El contratista deberá en primer lugar, antes de iniciar la excavación, ubicar todos los dispositivos de protección vial
siguiendo el procedimiento normalizado de dispositivos de señales de protección vial.

El proceso de excavación podrá ser manual o mecánico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones
locales.

La excavación se llevará hasta una profundidad tal que quede suficiente material por encima de la cota indicada, a fin de
alcanzar, posteriormente, la elevación correcta, por medio de la compactación.

El material excavado se colocará a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavación y el pie de la pila de
tierra haya como mínimo 0.50 m quedando el otro lado de la zanja para la colocación y manipuleo de los tubos. La zanja
deberá excavarse de manera a resultar una sección rectangular.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa freática se hará necesario el rebaje de la misma hasta un nivel de por
lo menos 20 cm por debajo de la cota establecida para el fondo de la zanja. Este fondo será regularizado y no contendrá
piedras sueltas u otros materiales extraños.

Cualquier equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos de excavación y rebaje de napa freática, el
contratista debe prever en su oferta y sin reclamos a la fiscalización para empleo de bomba de achique.

El ancho de la zanja deberá ser de tal modo que permita un trabajo cómodo al personal que realiza el tendido de tubería, y
que permita llegar a la profundidad requerida para el asiento del tubo.

Se prevé que el ancho de la zanja sea considerando de ancho 60cm para las tuberías principal y 40cm para los ramales                    
domiciliarios, NO se considerará una sobre excavación variando el ancho de la zanja.

La profundidad de la zanja debe de ser, de tal manera que se garantice una tapada mínima de 80cm las tuberías para red
principal. Se debe considerar el diámetro nominal del tubo más 10cm de excavación para el relleno de la parte inferior
para el asiento de la tubería. La profundidad y ancho de la zanja se detalla a continuación según diámetros.

Las dimensiones y alineación de las excavaciones atenderán los siguientes criterios:

DN Tubería
Ancho de

Zanja
Profundidad

Tapada

En pulgada o su equivalente
en (mm) (m)

 

Calzada
(m)

 

Vereda
(m)

 

Calzada
(m)

 

Vereda
(m)

3/4" 0,40 0,70 0,60 0,60 0,50
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1" 0,40 0,70 0,60 0,60 0,50

2" 0,60 0,95 0,75 0,80 0,60

4" 0,60 1,00 0,80 0,80 0,60

 

Tipos de suelo

a. Suelo común

Suelo común comprende suelos en general, residuales o sedimentarios, con contenidos de canto rodado cuyo diámetro
máximo inferior no debe sobrepasar a 0.15 m, cualquiera sea el grado de humedad que presenten. Comprende también
tierra, definida como la capa de suelo consistente de grava, arena, arcilla, limo, materiales vegetales, etc.

b. Suelo compacto

Suelo compacto comprende los materiales definidos como roca alterada, descompuesta o desintegrada.

c. Suelo rocoso

Suelo rocoso comprende los materiales macizos, bloques y rocas fracturadas que solo pueden extraerse luego de ser
reducidos a bloque mediano a chico mediante el uso de explosivos o uso de martinetes neumáticos o mecánicos.

3. ASIENTO EN ZANJA PARA INSTALACIÓN TUBERIAS

Colchón de arena lavada

De acuerdo al tipo de terreno, los materiales de la cama de apoyo que deberá colocarse en el fondo de la zanja, será:

A. Tipo 1: En excavaciones donde el fondo de la zanja está constituido por suelos comunes o arenosos los tubos serán
apoyados directamente en dichos fondos tomando cuidado de regularizarlo y uniformizarlo eliminando
protuberancias o rellenando eventuales depresiones con material de la propia excavación o de préstamo, siempre
que cumplan con las indicaciones mencionadas y cuando se trata de material arenoso.

B. Tipo 2: En excavaciones donde el fondo de la zanja está constituido por suelo muy compacto (arenisca), roca
descompuesta o desintegrada (roca alterada), bloques de piedras sueltas o de roca viva, las tuberías serán
asentadas sobre una camada de material granular, arena lavada de rio con no menos que 10 cm. de espesor, bajo la
generatriz inferior de los tubos.

C. Tipo 3: En excavaciones con presencia importante de agua deberá ser ejecutada una camada de grava o de piedra
triturada con 10 cm de espesor. Subyacente a una camada de material arena lavada de rio con no menos de 10 cm
de espesor

4. PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS

Requisitos previos.

Para la instalación se deberá ubicar longitudinalmente la tubería al lado de la zanja, en el lado opuesto donde se ha
colocado el material excavado para protegerla del tráfico. 

Antes de proceder a su instalación, deberá verificarse su buen estado, conjuntamente con sus correspondientes accesorios
y/o empaquetaduras.

Durante la instalación, las tuberías deberán permanecer limpias en su interior, en todo momento debe evitarse el ingreso
de elementos extraños o tierra. Para la correcta colocación de las tuberías, se seguirán las indicaciones del Fabricante, los
procedimientos y herramientas adecuadas. 

El Contratista será responsable de cualquier daño que pudiera ocurrir durante los trabajos de excavación a los servicios de
ANDE, COPACO, ESSAP S.A. y otros.

Instalación.

Montaje de los tubos:    El montaje de tubos depende del tipo de material a usar. Cada material tiene procedimientos
establecidos, que dependen del tipo de la unión.

Curvatura de la tubería:    En los casos necesarios que se requiera darle curvatura a la tubería, la máxima desviación
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permitida en ella se adecuará a lo especificado por el fabricante. 

Niplería: Los niples de tubería sólo se permitirán en casos especiales tales como: empalmes a accesorios y a válvulas.
También en los cruces con servicios existentes.

Profundidad: El recubrimiento mínimo del relleno sobre la clave del tubo en relación con el nivel del terreno será según lo
establecido en la Tabla N° 1, salvo se tenga tránsito vehicular en cuyo caso no deberá ser menor de 0,80 m o tener una
protección de hormigón fck=180 Kg/cm2, según la Figura N° 2.

Cruces con servicios existentes:     En los puntos de cruces con cualquier servicio existente, la separación mínima con la
tubería de agua será de 0,20 m, medida entre los planos horizontales tangentes respectivos. No se instalará ninguna línea
de agua potable, que pase a través o entre en contacto con ninguna letrina sanitaria, ni con canales para agua de regadío.

Figura Nº 2: detalle de protección de tubería.

SE ADJUNTA IMÁGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

Las tuberías para PVC-PBA y PVC-O, accesorios o tramo de tuberías se deben bajar cuidadosamente a la zanja. Bajo
ninguna circunstancia se debe dejar caer dentro de la zanja, ni permitir que las mismas sean golpeadas durante el

manipuleo. 

Antes de ensamblar la tubería con un accesorio u otra tubería, se debe limpiar los extremos a unir.

Es conveniente marcar en la espiga de los tubos, la profundidad de inserción del ensamblaje, esta puede hacerse
realizando un pre-empalme hasta el fondo de la campana, pero sin el anillo.

Limpie luego e introdúzcalo con la parte del alvéolo más gruesa hacia el interior de la campana y asegúrese que el anillo
quede en contacto en todo el canal de alojamiento de la campana.

Aplicar el lubricante en la parte expuesta del anillo de caucho la espiga del tubo a instalar, el lubricante debe ser el
indicado por el fabricante de la tubería.

Verificar la existencia de bisel en la espiga de la tubería correspondiente y la presencia y correcta ubicación del anillo
elástico en el enchufe de la otra tubería o del accesorio. 

Alinear y ensamblar, se debe insertar la espiga con un pequeño giro, hasta el fondo del enchufe de la otra tubería y
retroceder 1 cm, a fin de darle espacio para que trabaje como junta de dilatación. 

Cuando se requieran tuberías menores a 6 metros, ésta se debe cortar con instrumento de corte recomendado por el
fabricante. No se aceptarán cortes realizados con sierra o serrucho. Se debe biselar el extremo con una escofina, para que
queden sin rebabas.

Interconexiones.

Se hará de tal forma a interrumpir el servicio en el menor tiempo posible, previa autorización de la Unidad de Supervisión y
Fiscalización de Obras; y se comunicará a los Usuarios afectados a la interrupción del servicio el día, la hora y el tiempo
probable del corte de suministro.

Un móvil designado por la Unidad de Mantenimiento de la Gerencia de Redes acompañará la interconexión, la puesta en
servicio de la nueva red instalada y dará seguimiento a la eliminación total de la vieja tubería.

En el caso de cambio de cañerías de 2 y 4 se debe dejar boca abierta un corte en la cañería antigua en el punto topográfico
más bajo del tramo garantizando de esta forma la eliminación de la cañería antigua y que en dicho punto no se observen
perdidas.

Una vez realizada la interconexión de la nueva línea la contratista debe realizar sondeo casa por casa en el tramo
intervenido para consultar la calidad de servicio en las conexiones.

Una vez realizada la interconexión en el extremo se procederá al Flushing o limpieza de tubería antes de proceder a la
interconexión del otro extremo.

Para los Trabajos de Interconexión de Caños de 4 en adelante, se realizará la Coordinación para el Cierre de Válvulas
correspondiente con la Gerencia de Redes Asunción y la Unidad de Supervisión y Fiscalización de Obras.   

Prueba hidráulica.

Para todos los casos de cambio de cañerías existentes con cambio de ramales y cambio de cañerías existente sin cambio
de ramales, los cuales debe ser interconectados en la brevedad para la puesta en servicio, la correspondiente prueba de
estanqueidad de la tubería, a fin de garantizar la estanqueidad en todos los accesorios y tuberías colocados, incluidos los
ramales domiciliarios.

Una vez realizada la interconexión de la nueva red con la red existente, se procederá a la apertura de la válvula para iniciar
a cargar la tubería principal junto con los ramales domiciliarios previamente con tapones en los extremos, esperando ser
conectado a cada usuario una vez que la prueba sea satisfactoria.

50/108



Concluida la carga de la nueva tubería se deberá verificar la presión en el manómetro y con ayuda de una bomba se

procederá a cargar la tubería para levantar la presión a 6 kg/cm 2 durante un plazo de 1(una) hora, sin que el manómetro
presente variaciones. Esta Prueba deberá realizarse indefectiblemente antes de la Puesta en Servicio.

En caso de que la prueba realizada no resulte satisfactoria a causa de materiales o accesorios defectuosos debidamente
comprobados por la Fiscalización, la Contratista deberá realizar una nueva prueba hasta que se logren los resultados
considerados como satisfactorios.

El Oferente deberá incluir el costo de este servicio en la oferta presentada.

Pasado la prueba de estanqueidad y se haya confirmado que las tuberías y accesorios instalados están en condiciones, se
procederá inmediatamente a realizar las conexiones del nuevo ramal a cada caja de medidor para la puesta en servicio de
la nueva tubería instalada

Eliminación de vieja tuberías

Para garantizar la eliminación de las tuberías existentes, LA CONTRATISTA a través de la Unidad de Supervisión y
Fiscalización de Obras, deberá coordinar con la Cuadrilla designada de la Gerencia de Redes la puesta en marcha de la
nueva tubería.

La Cuadrilla designada, deberá suministrar los equipos y accesorios necesarios para el taponamiento o no de las tuberías
(Recomendación: no taponar sino dejar a boca abierta los tubos), a fin de asegurar la anulación de la red existente y, al
mismo tiempo, la correcta alimentación de las nuevas tuberías.

1. Provisión y colocación de cañerías de PVC-PBA PN 10 Ø 60 mm.

Tubos de policloruro de vinílico rígido PVC-PBA

Los requerimientos dimensiónales y los ámbitos de presión de los tubos y Accesorios de PVCPBA están indicados en una de
las Normas siguientes:

INTN Instituto Nacional de Tecnología y Normalización NP 64 o 17 021 71 y 65; y/o las Normas equivalentes del MERCOSUR
(IRAM o ABNT); o la ISO en cualquiera de sus niveles; o la DIN Deutsche Normen.

La presente especificación técnica establece las condiciones mínimas de dimensionamiento y fabricación para la provisión
de tubos de PVC-PBA para conducción de agua potable, y las especificaciones generales de los materiales con los que
están construidos los tubos, incluyendo un sistema de clasificación, además se establecen con estas especificaciones
basados en esta norma el campo de aplicación a tubos de presión nominal.

Estos tubos son fabricados por extrusión, con materia prima virgen o de primera merma del propio fabricante, del poli
(cloruro de vinilo) rígido, sin plastificante y/o polímero cuyo principal constituyente sea el cloruro de vinilo, según Norma
NP 64 o 17 021 71 y 65 del INTN para la utilización en la conducción de agua bajo presión, para usos generales, y
particularmente para suministro de agua potable.

Empalme entre tuberías.

Los empalmes entre tuberías se realizarán mediantes los accesorios más convenientes para cada caso.

Características de la provisión

Los Tubos de PVC-PBA, deberán obedecer los requisitos de las normas mencionadas más arriba.

Generalidades

Los tubos deberán presentar las siguientes características

a.- Sección transversal circular y uniforme

b.- Espesor uniforme

Las superficies interna y externa de los tubos de PVC-PBA deben ser perfectamente lisas y estar razonablemente libres, a
simple vista, de ranuras u otros defectos.

Se permitirán estrías longitudinales siempre que el espesor de pared del tubo no sea, en ningún punto, inferior al valor
mínimo establecido para la presión nominal a que está destinado. Los extremos de los tubos deberán tener un corte
normal al eje.

Color

La sustancia colorante deberá estar uniformemente distribuida en el material, y el color de acuerdo a cada tipo de tubos
de PVC (PBA o DEFOFO).

Dimensionamiento

Diámetro exterior, espesor de paredes, longitud, requisitos bromatológicos, resistencia a la presión hidrostática,
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aplastamiento transversal, absorción de agua, estabilidad dimensional e inspección visual

Deberán satisfacer las exigencias establecidas en la Norma Paraguaya   INTN NP 64 para el valor de la presión nominal.

Los tubos de PVC deberán cumplir las siguientes condiciones mínimas.

1. Presión de trabajo:   10 kg/cm2

2. Densidad:                0.945 gr/cm3

3. Sobrecargas:

Recubrimiento mínimo de 0,80 m, con ancho de zanja de 0,6m y peso específico 1800 kg/m3.

Cargas accidentales: carga viva H = 10 (AASHO).
Contenido y características del MASTERBACH
Color de acuerdo al tipo de tubos de PVC y con protección de ultra violeta.

Características técnicas

En los tubos y accesorios de PVC-PBA se tiene las siguientes características técnicas NP 17 021 71; o Normas Equivalentes:
ABNT NBR 5647 o IRAM

Anillos de goma circulares para tuberías de PVC rígido: ABNT NBR 6588.

El PBA, está destinado a la aplicación de sistema público de aducción y distribución de agua potable a temperatura
ambiente en diámetros de 60 mm con acoplamiento del tipo junta elástica con anillos de goma; preferentemente del tipo
JEI, con Junta Elástica integrada; que son fabricados con anillos de goma perfilados ya acoplados a las bolsas, en caso de
disponerse de estos tipos de Juntas.

Descripción:

Color: Marrón;      

Diámetro: DN 50/DE 60, DN 75/DE 85 e DN 100/DE 110, DN150/DE 160, DN 200/DE 210 y DN250/260 mm

Clases de presión: CL12 (60m.c.a. 0,6MPa); CL15 (75m.c.a. 0,75MPa); Cl20 (100m.c.a. 1,0MPa) con temperatura de 20° C.

Clases de rigidez de:

25.200Pa para Clase 12.
47.400Pa para Clase 15.
106.200Pa para Clase 20.

Junta Elástica Integrada (JEI) anillo no removible manualmente.

1. Provisión y colocación de cañerías de PVC-O PN 16 Ø 110 mm.

La orientación molecular es un proceso físico que modifica la estructura molecular del PVC convencional, pasando de una
estructura amorfa a otra laminar que mejora de forma significativa las propiedades mecánicas, a la vez que se mantienen
inalteradas sus propiedades químicas.

Norma de referencia

La tubería se fabrica según la norma UNE-ISO 16422, Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para
conducción de agua a presión.

Otras normas internacionales

Norma norteamericanas: ASTM F 1483-05 Standard Specification for Oriented Poly (Vinyl Chloride), PVCO, Presure Pipe y
ANSI/AWWA C909-02 Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO Pressure Pipe for Water Distribución.

Norma brasileña: ABNT NBR 15750. Tubulacoes de PVC-O (cloreto de olivinila nao plastificado orientado) para sistemas de
transporte de agua uo esgoto sob pressao.

Características técnicas

Clase de material DE 500
Presión nominal (Bares) 16,0
Rigidez Circunferencial (KN/M2) > 7
Color: Azul.
PN 16       

Medidas
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Características técnicas

Características mecánicas de los caños Caños - TOM® PVC-O 500

Presión Nominal (bar) 12,5 16 20 25

Clase de material 500

MRS (MPa) 50

Coeficiente global de servicio (C) 1,4 (1)

Esfuerzo de diseño (MPa) 36

Presión mínima de rotura a 50 años (bar) (2) 17,5 22,4 28,0 35,0

Presión mínima de rotura a 10 horas (bar) (2) 25,0 30,0 37,0 48,0

Presión mínima de rotura a reventamiento (bar)
(2)

32,0 38,0 48,0 60,0

Presión de prueba máxima en obra (bar) (3) 17,5 21,0 25,0 30,0

Rigidez Circunferencial (kN/m2) (4) 5 7 11 20

Relación de dimensiones (SDR) 51,0 45,8 36,0 29,0

Módulo de elasticidad a corto plazo (MPa) 4.000 > 4.000

Resistencia a tracción axial (MPa) > 48

Resistencia a tracción tangencial (MPa) > 85

(1) La norma NF T 54-948 diseña con un coeficiente global de servicio de 1,25.

(2) A la temperatura de 20 ªC.

(3) Según norma UNE-EN 805:2000 con golpe de ariete estimado.

(4) Rigidez media en el caño según tolerancias establecidas.

1. Provisión y colocación de cañerías de PEAD - PN 16 Ø 3/4"
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El polietileno es un material termoplástico destinado a diversas aplicaciones debido a sus características de baja,
rugosidad, resistencia a la corrosión y elevada flexibilidad.

Su vida útil es de como mínimo 50 años, tiempos comprobados a través de ensayos realizados por los fabricantes. Los
requerimientos dimensionales y los ámbitos de presión de los tubos de polietileno están indicados en las siguientes
normas:

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA Y NORMALIZACIÓN (INTN): NP 17 08215         - sistema de tuberías Plásticas, tubos de
polietileno (PE) y conexiones para abastecimiento de agua y líquidos cloacales bajo presión. (Junio/2015).

ISO 4427-1:2007-Plastics Piping Systems-Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply- Parte 1: General.

ISO 4427-1:2007-Plastics Piping Systems-Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply- Parte 2: Pipes.

Objetivo: la presente especificación técnica establece las condiciones mínimas de dimensionamiento y fabricación para la
provisión de tubos de polietileno para conducción de agua potable, y las especificaciones generales de los materiales con
los que están construidos los tubos, incluyendo un sistema de clasificación, además se establecen con esta especificación
basados en estas normas, el campo de aplicación a tubos de presión nominal.

Características de la provisión:

Los tubos deberán presentar las siguientes características:

A. Sección transversal circular y uniforme.
B. Espesor uniforme.

La superficie interna y externa de los tubos de polietileno deben ser perfectamente lisas y no presentar los siguientes
defectos:

1. Fisura.
2. Fracturas.
3. Fallas.
4. Porosidad.
5. Ondulaciones.
6. Rebabas.
7. Estrías.
8. Cuerpos Extraños en la fabricación.
9. Señales de reparación.

Dimensionamiento: El dimensionamiento de los tubos de polietileno, deberán estar acordes a lo indicado a las normas
mencionadas más arriba.

Los Tubos de polietileno deberán cumplir las siguientes es condiciones mínimas:

1. Presión nominal: 16 bar

2. Densidad mínima: 0,945gr. /cm3

3. Sobrecargas:

Recubrimiento de 0,60m, con ancho de zanja de 0,40m y peso específico 1800 kg. /m3.
Cargas accidentales: carga viva H= 10 (AASTHO)

Materiales-compuesto:

Los tubos estarán elaborados con polietileno PE 100  que contenga antioxidantes, estabilizadores UV y pigmentos
necesarios para la fabricación de los tubos de acuerdo con la norma y para destino indicado. El fabricante de los tubos
deberá presentar certificado de garantía y calidad de la materia prima utilizada en la fabricación de los mismos.

Las especificaciones técnicas de las RESINA PE 100 deberán estar acorde a la siguiente tabla:

Propiedad Valor
medio

Unidad Método de
Prueba

Densidad (Materia Prima) 0.949 g/cm3 ISO 1183

Índice de Fluidez 190° c/5. 0 kg. Max.0,40 g/10 min. ISO 1133
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Resistencia a la tracción en el punto de
influencia.

23.0 MPa ISO 6259

Resistencia a la tracción en el punto de
ruptura.

37.0 MPa ISO 6259

Elongación al punto de fluencia 9 % ISO 6259

Elongación al punto de ruptura >500 - ISO 6259

Módulo de Flexión, secante al 1% 1000 MPa ASTM D 790

Dureza Shore D 65 - ASTM D 2240

Coeficiente de dilatación lineal (20-90° C) 0.2 Mm/(m°C) ASTM D 696

Conductividad térmica (20°C) 0.4 W/(m°C) DIN 52612

 

Tipo de MASTERBACH:

Debe ser específico para polietileno y de color celeste con protección Ultra Violeta, también deberá ser
bromatológicamente aptos para usar en productos que estén en contacto con sustancias para consumo humano.

Características Geométricas.

Las medidas, los diámetros exteriores, espesores de pared, y ovalizacion de los tubos deberán cumplir con la Norma NP 17
082 15.

Tabla 1: Dimensiones de los caños PEAD según norma INTN 17 082 15

Diámetro
Nominal

(mm)

Diámetro
Nominal

Pulg.)

Diámetro
Exterior

(mm)

Ovalidad
Máxima

Espesor
Pared
(mm)

125 4 125.0-125.8 2.5 11.4-12.7

63 2 63.0-63.4 1.5 5.8-6.5

32 1 32.0-32.3 1.3 3.0-3.4

25 3/4 25.0-25.3 1.2 2.3.2.7

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL: (compuesto base, masterbach para polietileno, color CELESTE.

MEDIDAS: Se verificará en los tubos rectos y en las bobinas, las medidas siguientes:
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1. Espesor: según tabla 1
2. Largo (para los tubos rectos): en rollos de 50 metros cada uno.
3. Diámetro exterior: según tabla 1

El diámetro exterior se determina por medio de una cinta PI en el 10% del lote. Si es más del 3% de las medidas
realizadas no concuerda con lo indicado en la tabla 1 se rechazará el lote.

4. Oralización: A los efectos, la ovalización (OV) de los tubos se determinará por la norma de la siguiente formula:

Ov=D ext. max-D ext. min.

Los tubos deberán cumplir con los siguientes rangos mínimos y máximos, según normas NP 17 082 15 o ISO 4427 partes 1 y
2.

1. Densidad: ≥ 0.948 g/cm3, y satisfacer la tolerancia de + 0,003g/cm3 en relación al valor nominal especificado por el

fabricante, sin embargo, nunca inferior a 0,935 g/cm3, de acuerdo con la ISO 1183-1 o ISO 4427 parte 1 y 2.
2. Indicé de fluidez: cambio de MFI por procesamiento ± 20% para 5kg. a 190°C; de acuerdo con la ISO 1133 condición T.
3. Tiempo de oxidación inducida: ≥ 20 min. A una temperatura de 200°C; de acuerdo con la ISO 11357-6.
4. Elongación a la rotura: para un estiramiento ≥350%; de acuerdo con la ISO 6259-1 o ISO 6259-3.

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS PARÁMETROS DE ENSAYO MÉTODO
DE

ENSAYO

Parámetro Valor

 

Elongación a la rotura
e ≤ 5mm.

 

≥ 350%

Forma de la pieza de ensayo Velocidad
de Ensayo Numero de pieza de ensayo

Tipo 2
100mm/min.

Según la ISO 6259

ISO 6259-
1

 

ISO 6259-
3

Elongación a la rotura
5mm ≤ e ≤ 12 mm

≥ 350% Forma de la pieza de ensayo velocidad
de ensayo-número de piezas de ensayo.

Tipo 1 50mm/min
Según la ISO 6259

ISO 6259-
1

 

ISO 6259-
3

 

5. Resistencia a la presión Hidrostática     : tensión circunferencial de 12Mpa. Para 100 horas a 20° C, tensión
circunferencial de 5.4Mpa para 165 horas a 80° y 5.0Mpa para 100 horas a 80° C, de acuerdo con la ISO 1167.

 

CARACTERÍSTICAS REQUISITOS PARÁMETRO PARA ENSAYO MÉTODO
DE

ENSAYO

PARÁMETRO VALOR
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Presión
Hidrostática

 

 

 

 

Ninguna pieza de ensayo deberá fallar
durante el tiempo de prueba

Tapas Tipo (A)ª  

 

 

 

 

ISO 1167-1

ISO 1167-2

Periodo de
acondicionamiento

Según la
ISO 1167-
1

Número de piezas de
ensayo

3

Tipo de ensayo Agua en
agua

Temperatura de Ensayo 80° C

Tiempo de ensayos 165 h

Tensión Circunferencial
(anillo) para: PE100

5,4Mpa

Presión
Hidrostática a
80°C

Ninguna pieza de ensayo deberá fallar
durante el tiempo de prueba

Tapas Tipo (A)ª  

 

ISO 1167-1

ISO 1167-2

Periodo de
acondicionamiento

Según la
ISO 1167-
1

Número de piezas de
ensayo

3

Tipo de ensayo Agua en
agua

Temperatura de Ensayo 80° C

Tiempo de ensayos 1000 h

Tensión Circunferencial
(anillo) para: PE100

5,0Mpa

Nota: la característica de resistencia para disminuir el crecimiento de rajaduras se trata en ISO 4427-1 como una
propiedad del material medido en el tubo.

ª las tapas tipo b) pueden ser utilizadas para ensayos de liberación de lotes para diámetro de ≥ 500 mm.
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6. Revisión longitudinal: ≤3% sin daños en la superficie, a 110°C de acuerdo con la ISO 2505.
7. Ensayos de Aptitud Sanitaria:    Se deben realizar ensayos de aptitud sanitaria (bromatológico) de acuerdo con las

regulaciones nacionales vigentes. Reglamento Técnico MERCOSUR) para materiales de plásticos destinados a
elaboración de envases y equipamientos vigentes.

CALIDAD DEL TUBO:

Aspectos de Calidad Criterios de Rendimiento Normas Relacionadas

Alargamiento a la Tensión Más del 35% ISO 6259-1 O ISO 6259-2

Estabilidad al Calor Tiempo de inducción a la oxidación:
más de 20 min.

ISO 11357-6

Elasticidad al Calor Tasa de variación de Longitud
 ±3%.

ISO 2505

Deformación contra presión interna
(creep)

Que no se rompa ISO 1167

 

Compatibilidad de las solduras *

Que no se rompa ISO 1167

Muestra de Ensayo: 500mm

Creep de presión interna de
80°C por 165 horas.

 

Resistencia a la Presión

Que no tenga fugas, deformaciones,
rupturas y otros defectos

 

2.5 Mpa X2 minutos

 

 

Lixivialidad

Turbidez Menos de 0.5NTU  

Color Menos de 1 grado

Carbono Orgánico total
(COT)

Menos de 1mg/L

Volumen de Reducción
de cloro residual

 

0.7mg/L

Olor Que no sea irregular

Sabor Que no sea irregular
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Resistencia agua clorada Que no se produzcan burbujas de agua  

Fisura de estrés ambiental Que no se generen fisuras  

 

*1) En el caso que cuente con tubos de doble capa que contenga carbón, exigencia para la capa externa.

*2) Con respecto a la compatibilidad de la soldadura, puede ser reemplazada por el ensayo de diámetro representativo.

MARCADO: todos los tubos que serán entregados en el marco del presente llamado; deberán marcarse en forma indeleble
a intervalos indicados en la Norma Paraguaya NP 17 085 15 #Sistemas de Tuberías Plásticas. Tunos de polietileno (PE) y
conexiones para abastecimiento de agua y líquidos cloacales bajo presión.

El rotulado mínimo requerido deberá ser el que se indica en la tabla 9 con una frecuencia de rotulado no menor a un
metro.
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1. Provisión y colocación de cañerías de PEAD - PN 16 Ø 1"

Ver ítems anteriores

5. PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS CON CAJA DE H°F°
1. Provisión y colocación de válvulas bolsa bolsa Ø 50 mm

Características Técnicas para la válvula exclusa con bolsa

Válvula exclusa con obturador hierro y latón para tubos de PVC-Tipo PBA Bolsa/Bolsa

Válvulas exclusas con obturador de goma

Utilización

Serán utilizadas para el transporte de agua cruda o tratada bajo presión, a temperatura de ambiente o sin sobrepasar los
60ºC.

Apertura de las válvulas

En la posición válvula abierta, el obturador deberá alojarse por completo en el cuerpo de la válvula, desobstruyendo
totalmente el pasaje del líquido y permitiendo la utilización total del diámetro nominal especificado.

Bloqueo total

El obturador deberá alojarse por completo sobre la superficie de apoyo, presionando el elastómero, el cual debe
garantizar la estanqueidad de la válvula.

Normas

Las válvulas exclusas para cañería de agua bajo presión, deberá ser fabricadas en HIERRO DUCTIL, respetando las NBR
1240 u otras similares o superiores.

Las válvulas esclusas, con bolsa, con obturador de hierro ASTM A.126, clase B    (Latón B-584 liga 857   ) u otras similares o
superiores.

Tipo se conexión, tipo junta

Las bolsas de las válvulas esclusas son del tipo JE, normalizadas por la NBR 7674, siendo los anillos de goma fabricados de
acuerdo a la NBR 7676.

Estos anillos de goma deberán ser fabricados con una mezcla uniforme de materiales   adecuados y padronizados por
proceso que asegure la obtención de un producto que cumpla las condiciones de la Norma mencionada y la NBR 7662 u
otras similares o superiores.

Los anillos deben satisfacer las dimensiones y la dureza especificadas por el fabricante.

Estanqueidad

 de la junta, trabajando bajo presión hidráulica interna de 3,00MPa, la junta no debe acusar pérdidas.

El anillo de goma no debe presentar envejecimiento prematuro, y no debe variar su dureza    como máximo en 5 unidades
Shore.
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La deformación    permanente del anillo de goma cuando expuesto a la compresión no debe ser superior a 25%. Ver NBR
7662 / 118. 

Pruebas en origen:

Los ensayos a ser realizados para testar la estanqueidad deben ser en concordancia con la NBR 1240. 

Revestimiento interno y externo de las válvulas:

La pintura de revestimiento interno y externo de las válvulas no debe transmitir al agua cualquier olor o sabor, luego de la
conveniente desinfección y lavado de la tubería y del sistema completo (tuberías y accesorios).

El material de revestimiento no debe contener cualquier ingrediente soluble capaz de transmitir a las aguas constituyentes
tóxicos.

Ver NBR 7664/1182 u otras similares o superiores. La pintura debe ser a base resinas epóxicas. 

Accionamiento de las válvulas:

Las válvulas esclusas, deberán tener accionamiento directo por llave "T" y barra de prolongación.

ITEM DN DE Tubo PVC/PBA mm PN Largo total de la válvula (A)

1 50mm 60mm 10 250mm

2 100mm 110mm 10 300mm
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1. Provisión y colocación de válvulas bolsa bolsa Ø 100 mm

Dirigirse al ítem 5.1 de la misma sección para las especificaciones técnicas de la válvula.

1.  Caja de Válvulas HºFº

Para la operación y funcionamiento de la válvula su registro será según detalle de la Figura siguiente, el mismo deberá ser
incluido por el contratista en el presupuesto de la válvula, con instalación. Las especificaciones técnicas será la usada por
ESSAP S.A.

Detalle de la Caja de Válvula
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Cuando estas sean accionadas directamente con crucetas, y o cámaras de concreto armado, la parte superior de las
válvulas, estarán a una profundidad mínima de 0,60m y 1.20m como máxima, con respecto al nivel de la calle.

6. RELLENO EN ZANJA SOBRE LAS TUBERÍAS

Se tomarán las previsiones necesarias para la consolidación del relleno, que protegerá a las estructuras enterradas. Para
efectuar un relleno compactado, previamente el constructor deberá contar con la autorización del supervisor.

Una vez preparado el lecho, colocado el caño, con el fin de protegerlo, se procederá inmediatamente a la ejecución del
relleno en dos etapas:

1.  Relleno de 20cm sobre la tubería principal con material fino

En la primera etapa del relleno: comprende a partir de la cama de apoyo de la tubería, hasta 0,20 m por encima de la clave
del tubo será de material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0,10 m de espesor terminado, compactándolo
íntegramente con pisones manuales de 20 a 30 kg de peso, teniendo cuidado de no dañar la tubería.

Para esta parte del relleno, se utilizará material seleccionado sin terrones ni piedras, la región directamente arriba del tubo
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no deberá ser compactada para evitar la deformación del mismo.

La segunda etapa (relleno final de zanja, se describe en el siguiente ítem).

1. Relleno de 10cm sobre la tubería del ramal domiciliario con material fino

En la primera etapa del relleno: comprende a partir de la cama de apoyo de la tubería, hasta 0,10 m por encima de la clave
del tubo será de material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0,10 m de espesor terminado, compactándolo
íntegramente con pisones manuales de 20 a 30 kg de peso, teniendo cuidado de no dañar la tubería.

Para esta parte del relleno, se utilizará material seleccionado sin terrones ni piedras, la región directamente arriba del tubo
no deberá ser compactada para evitar la deformación del mismo.

La segunda etapa (relleno final de zanja, se describe en el siguiente ítem).

7. RELLENO FINAL DE ZANJA

Generalidades

El material a utilizarse en los rellenos en general podrá ser el obtenido del material seleccionado de la excavación. En
ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables. 

Todo material, ya sea proveniente de la excavación o de préstamos, será de tal naturaleza que, después de colocado y
compactado adecuadamente, conforme un relleno denso y estable, deberá cumplir con las características citadas.

No deberá contener vegetación, raíces, piedras, sustancia porosa o materia orgánica.
Se deberá compactar este material para obtener un grado de 95% Proctor normal.
Los materiales rechazados deberán ser sustituidos por otros aceptables.
El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, será retirado del sitio de trabajo.

7.1. Relleno con material del préstamo.

Comprende aquel material sustraído del banco de material que serán empleada para el relleno del a zanja, sustituyendo al
material producto de la excavación por un tipo de suelo de mejor calidad para la garantizar la calidad de la obra, debe
compactarse en camadas de 20cm con la utilización de equipos mecánicos apropiados y  debiendo presentar un alto grado
de compactación, de tal modo que no presente hundimientos posteriores el pavimento.

La Fiscalización efectuará el control de la densidad de compactación que la Contratista ejecuta estableciendo un control

de calidad cada 25 m3 de relleno, quedando establecidos para los ensayos de proctor normal con humedad óptima: los
índices de 95% para los tramos donde se presente tráfico pesado y de 90% para tramos donde el tráfico es escaso o nulo.

7.2. Relleno con material de excavación

De las paredes de la zanja, debiendo compactarse en camadas no mayores que 20 cm. con la utilización de equipos
mecánicos apropiados y debiendo presentar un alto grado de compactación, de tal modo que no presente hundimientos
posteriores el pavimento.

La Fiscalización efectuará el control de la densidad de compactación que la Contratista ejecuta estableciendo un control

de calidad cada 25 m3 de relleno, quedando establecidos para los ensayos de proctor normal con humedad óptima: los
índices de 95% para los tramos donde se presente tráfico pesado y de 90% para tramos donde el tráfico es escaso o nulo.

8. PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE PLASTICOS

Todos los accesorios deberán ser provistos con sus respectivos anillos de goma o juntas elásticas que correspondan a cada
uno.

Accesorios de PVC-PBA.

Lo que se cita a continuación son los accesorios de que se compone la red de agua proyectada se debe proveer e instalar
de acuerdo a las especificaciones que se describe en los siguientes puntos de este mismo capítulo.
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Generalidades

La presente especificación técnica establece las condiciones mínimas de dimensionamiento y fabricación para la provisión
de accesorios de PVC-PBA para conducción de agua potable, y las especificaciones generales de los materiales con los que
están construidos los tubos, incluyendo un sistema de clasificación, además se establecen con estas especificaciones
basados en estas normas el campo de aplicación a tubos de presión nominal.

Características Técnicas.

Accesorios de PVCPBA se tiene las siguientes características técnicas.
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NP 17 021 71;

NBR 5647;

Presión de trabajo: 10 kg/cm2;

Densidad: 0,945 gr/cm3.

Los anillos de goma circulares para tuberías de PVC rígido: NBR 6588.

NBR 7672 Anillos de goma tipo circular para tubos de PVC rígido DEFOFO, para aductoras y redes de distribución Padrones
y dimensiones.

NBR 7665/99 anillos de goma tipo JEI (Junta Elástica Integrada).
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Te Te Reducción Cruz Cruz Reducción

    

Curva Tapón Hembra Unión de Correr Reducción Punta/Bolsa

  
  

 

Adaptador rosca macho a compresión de PP - PN 10 Ø 3/4"

Adaptador rosca macho a compresión de PP - PN 10 Ø 3/4"

Accesorios en PP para canalizaciones de PE a presión.

Material: PP Moldeo por inyección.

Estanqueidad perfecta en todas las condiciones de trabajo.

Dimensiones y características según las normas: EN 712 / 713 / 715 / 911 - ISO 3458 / 3459 / 3501 / 3503 - ISO 14236 

Para instalar en tubería de PE (PEAD, PEBD, PE40, PE63, PE80, PE100) conforme a las normas:

EN 12201 - ISO 3607 / 14236 - DIN 8072 / 8074 - UNI 10910.

Roscas (BSP) fabricadas según el standard: - ISO 7 - DIN 2999 - BS 21 - UNI 338

Características Técnicas Presión de servicio a 20°C (73°F) temperatura de agua:

D16 - D63: PN 16 (240 psi), D75 - D110: PN 10 (150 psi).
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Medidas mínimas

D (MM) 63 32 25

    

G (PULG) 2 1 ¾
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E (MM) 113 64 56

H (MM) 167 107 88

Collar de toma en carga de PP - PN 16 Ø 60X3/4"

Collar de toma en carga de PP - PN 16 Ø 60X1"

Collar de toma en carga de PP - PN 16 Ø 110X3/4"

Collar de toma en carga de PP - PN 16 Ø 110X3/4"

Las abrazaderas o collar de tomada en carga deberán de cumplir con las características expuesta a continuación.

DE x de aplicación Z

(mm)

Z1

(mm)

L

(mm)

B

(mm)

H

(mm)

Peso

(kg)

Pernos

60 x 25 PVC 139 140 60 84 105 0,41 2

60 x 32 PVC 130 145 60 84 105 0,46 2

110 x 25 PVC 131 210 110 113 147 0,75 2

110 x 32 PVC 156 212 110 113 147 0,8 2
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Características Generales

Referencias Normativas ABNT/NBR 15.803/NTS 175/ISO 17885/DIN 8076

Presión Nominal (PN) 16 bar

Tipo de collar Tipo abrazadera articulada + pernos

Diámetro nominal de la tubería, matriz PVC 60 y 110mm

Diámetro nominal de la salida del collar para tubo
de polietileno

25 y 32mm

Sistema de toma en carga (perforador / obturador) Fabricación en acero inoxidable

Junta de estanqueidad Elastómeros EPDM según ISO 4633
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Marcado El cuerpo de collar debe llevar inscrita la marca, DN de la tubería
matriz de salida

Materiales

Cuerpo Polipropileno copolímero - PPR

Presión Nominal (PN) 16 bar

Resistencia la impacto Superior a 100 J (5kg a 2 metros)

Elementos de unión Polipropileno copolímero - PPR

Pernos Acero inoxidable AISI 304

O`rings Elastómeros EPDM según ISO 4633

Unión a compresión de PP - PN 10 Ø  3/4"

Unión a compresión de PP - PN 10 Ø  1"

Las uniones a compresión o manguito de reparación deben cumplir con las siguientes características
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DIM

dxd [mm]

D

[mm]

L

[mm]

PN

[bar]

PACK RIF. 2

25x25 55 122 16 30

32x32 63 139 16 20

 

Accesorios en PP para canalizaciones de PE a presión.

Material: PP Moldeo por inyección.

Estanqueidad perfecta en todas las condiciones de trabajo.

Dimensiones y características según las normas: EN 712 / 713 / 715 / 911 - ISO 3458 / 3459 / 3501 / 3503 - ISO 14236 

Para instalar en tubería de PE (PEAD, PEBD, PE40, PE63, PE80, PE100) conforme a las normas:

EN 12201 - ISO 3607 / 14236 - DIN 8072 / 8074 - UNI 10910.

Roscas (BSP) fabricadas según el standard: - ISO 7 - DIN 2999 - BS 21 - UNI 338

Características Técnicas Presión de servicio a 20°C (73°F) temperatura de agua:

D16 - D63: PN 16 (240 psi), D75 - D110: PN 10 (150 psi).

Unión a compresión de PP - PN 10 Ø  60 a 63 mm

64/108



9. PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO

Accesorios de hierro fundido para PVC como adaptadores brida enchufe y tee con enchufe deberá indefectiblemente
cumplir con las siguientes características y normas establecida en esta parte de las especificaciones técnicas.

Todos los accesorios deberán ser provistos con sus respectivos anillos de goma o juntas elásticas que correspondan a cada
uno, los accesorios con brida se deben proveer con la junta planta EPDM y los respectivos bulones y tuercas. El costo de las
mismas correrá a cuenta del contratista.

Dimensiones según norma EN 12842

Presión de trabajo: 10 bar.

Los accesorios de FMK para tubería de PVC están fabricados en fundición nodular y cumplen con la norma EN 12842. La
unión la realizan por medio de una junta elástica con un labio que, por la acción de la presión del agua, se comprime sobre
el tubo de PVC y la cámara del enchufe donde se aloja, consiguiendo la estanqueidad deseada.

Esta unión, a diferencia de la Junta Mecánica, no requiere de otros elementos tales como contra bridas y tornillos para
conseguir el cierre estanco de la tubería, siendo su montaje más sencillo y rápido, sólo requiriéndose un buen centrado del
accesorio en el momento del ensamblaje.

Una ligera lubricación de la junta elástica y del tubo de PVC facilita el montaje en obra, siendo conveniente la utilización de
tractel o útil similar para la introducción del accesorio.
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Para el caso de accesorios para distinta materiales con mismo diámetro nominal, pero diferente diámetro externo ya sea
para uniones entre punta punta (Unión universal ultralink) o uniones punta brida (Unión universal ultraquick) se deberá
proveer con las siguientes características que se describe a continuación.

Descripción General

Esta pieza permite unir una pieza combinada con algún otro material en su otro extremo.

Puede funcionar con un pequeño margen entre bridas, por lo que se instalan fácilmente sin esfuerzo, hasta que se procede
a apernar la válvula o elemento que se quiera instalar.

Gracias a su diseño y materiales es capaz de soportar presiones de 16 bares sin fugas.

Al poseer una junta flexible, puede absorber una variación angular. Gracias a su diseño le permite actuar como unión de
desmontaje.

Especificaciones Técnicas

Adaptador de brida de gran tolerancia, cuerpo y contra-brida en hierro fundido dúctil revestido interna y externamente de
epoxy con espesor mínimo de 250um, anillo de junta de elastómero EPDM, tirantes y roscas de acero con revestimiento a
base de zinc, extremidades con bridas compatibles con NBR 7675 (ISO 2531) PN 10 o 16 u otra similar o superior. Desvío
angular admisible en la instalación de 6° por junta y torque de apriete de los bulones de 6 m.daN.

Característica solicitada

 

 

 

Tipo

Brida
Conforme

Norma ISO

Campo de
Diámetro Externo

DE

Dimensiones y Masas

 

L

J  

Masas

PN
10

PN
16

Mínimo Máximo Nominal Máximo

DN mm mm mm mm mm kg

A 50 51,0 71,0 140 7 25 4,5

B 50-80 67,0 84,0 125 7 27 4,5
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C 80 84,0 102,0 137 7 28 4,6

D 100 102,0 127,0 137 8 29 5,8

F 150 153,0 181,0 137 10 32 8,8

H 200 200 218,0 241,0 157 12 42 13,0

J 250 250

 

 

265,0 290,0 157 14 50 16,0
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10. REPOSICION DE PAVIMENTOS

La reconstrucción de pavimentos, se hará con los métodos y materiales adecuados para garantizar la igualdad de calidad
al existente. El Contratista devolverá la condición original del pavimento dañados por los trabajos efectuados, las
reposiciones se harán de acuerdo a las normas técnicas vigentes.

El pavimento reconstruido se colocará en todo el espacio en que se lo rompió y deberá quedar en coincidencia con el
pavimento existente. 

Si el pavimento existente a los lados de la zanja ha sufrido daño, se ha roto o agrietado o se han formado huecos por
debajo de él, como consecuencia de la excavación o por cualquier otro motivo relacionado con el trabajo del Contratista,
éste deberá repararlo a sus expensas y a satisfacción de la Fiscalización.

En caso de calzadas con pavimentos flexibles (Asfáltico) o rígido (Hormigón), se rellenará la zanja según los procedimientos
descriptos hasta emparejarlos con la rasante del pavimento. 

Los materiales faltantes en la reposición de empedrado o adoquín correrán por cuenta del Contratista y deberá estar
previsto en el desglose del precio unitario correspondiente donde hubiere este servicio.

1. Reposición de empedrados

La reposición de empedrado deberá cumplir las Especificaciones siguientes:

1. Sobre la sub-rasante previamente regularizada y compactada, se colocarán una capa de arena lavada de 20 cm, libre
de substancias orgánicas y de arcilla, que servirá de asiento a la piedra bruta.

2. Se reutilizarán las piedras que fueron removidas. En caso de que éstas presenten signos evidentes de
descomposición (rocas meteorizadas) o no sean suficientes para la reposición, serán repuestas con piedras tipo
basálticas negra o arenisca blanca tipo Emboscada, o cualquier otra clase previa aceptación de la FISCALIZACIÓN.
Las piedras que fueran repuestos, deberán presentar las mismas características que las existentes.

3. Se rechazarán y retirarán de la obra todas las piedras que no presenten las características arribas mencionadas.
4. Las piedras se colocarán a mano y a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor

dimensión hacia la base. La mayor dimensión en su superficie externa estará orientada en sentido normal al eje de la
calzada y aquellas (piedras) estarán íntimamente en contacto una con otra formando líneas o hileras con juntas
discontinuas.

5. Terminada la operación de asentamiento se hará un compactado con maquinaria especial.
6. El afirmado de las piedras se realizará con planchas compactadoras.

Control del Empedrado

Los materiales a utilizar deben ser proveídos por el Contratista.

El paso, sobre la superficie, de un camión cargado con 10 toneladas en el eje trasero, no deberá producir deformaciones
apreciables a la vista.  En caso contrario, se procederá a la re compactación o cambio del material base que produzca este
defecto.
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Si luego de la reposición del pavimento, estos presentan depresiones, hundimientos o sobre-elevaciones con respecto al
nivel tanto transversal como longitudinal del pavimento existente, el Contratista deberá remover y reponerlo a niveles
correctos y con la lisura correspondiente. 

1. Reposición de asfalto

Descripción

La reposición del pavimento asfáltico de los tramos correspondientes a rutas y avenidas principales, deberá obedecer a las
exigencias indicadas en las Especificaciones Técnicas del proyecto Ejecutivo. Para las calles y avenidas secundarias, los
trabajos de reposición se ajustarán a las Especificaciones para pavimento asfáltico sobre empedrado de la Municipalidad
Local en todo lo aplicable y a las Especificaciones.

Materiales

Los agregados pétreos serán de rocas basálticas provenientes de canteras previamente aceptadas por la Fiscalización. Los
mismos deberán estar libres de materias extrañas y tener dimensiones aproximadamente uniformes, no aceptándose los
de estructura tipo laja o aguja. Todo material que presentare signos de descomposición será rechazado y deberá ser
retirado inmediatamente de la obra por el Contratista.

El material bituminoso a ser utilizado será del tipo asfalto diluido (RC-2), cemento asfáltico (CAP), o emulsión asfáltica
(RMC).

Base de Imprimación

Para la reposición del pavimento asfáltico se procederá inicialmente a la reconstrucción de la base del mismo un
empedrado, con piedra tipo cero, reparándose previamente los defectos que presente la base, tales como depresiones u
ondulaciones.

Estos defectos serán reparados excavando y restituyendo material adecuado hasta el nivel en el cual se colocará el
empedrado. Cada capa deberá ser perfectamente compactada hasta obtener el porcentaje de densidad requerida.
Posteriormente se aplicará un riego de imprimación material bituminoso a fin de facilitar la adherencia entre la base y la
carpeta de hormigón asfáltico.

El riego de imprimación se aplicará previa limpieza a fondo del empedrado, no debiendo quedar material suelto de
ninguna naturaleza. La temperatura de aplicación del material bituminoso debe estar comprendida entre 60°C y 90°C en el
caso del RC-2, y 120°C para el CAP.

La Fiscalización fijará la temperatura para el riego en función de la relación temperatura-viscosidad. La faja viscosidad
recomendada es de 20 a 60 seg.

La cantidad especificada es de 1,5 litros/m², y debe ser aplicada lo más uniformemente posible.

El material bituminoso no debe ser aplicado cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C a la sombra, o cuando las
condiciones atmosféricas son desfavorables. La calle deberá ser cerrada al tránsito una vez ejecutado el riego.

Carpeta de Rodamiento

La carpeta de rodamiento será de hormigón asfáltico de espesor mínimo igual al ser repuesto, y nunca inferior a 0,03
metros.

El hormigón asfáltico debe resultar de la mezcla en planta del agregado pétreo graduado, material de relleno y material
bituminoso.

Se construirá sobre la base imprimada, en conformidad con los lineamientos, pendientes, espesor y sección transversal del
asfaltado existente anteriormente. La distribución y compactación de la mezcla se hará en caliente.

Materiales componentes

Agregado Grueso (retenido por tamiz No. 8). Provendrá de la trituración de piedra basáltica aprobada por la Fiscalización.
Debe estar constituida por fragmentos sanos, durables, libres de terrones y substancias extrañas y debe ofrecer buena
adhesividad.

Características:

Ensayo de Los Ángeles (AASHTO T96-70): desgaste menor que 2 5 %.
Resistencia al sulfato de sodio (AASHTO T104) en cinco ciclos: pérdida menor que 10%.
Índice de forma (método T. N. E. 16-67): mayor que 0,5.
Adhesividad: pasa tamiz 3/4", retiene 1/2", y pasa tamiz 3/8" retiene 1/4", adherencia mayor que 95%.
Peso específico mayor o igual a 2,7.

Agregado fino (pasa por tamiz No. 8). Puede ser arena y/o material obtenido por la trituración de piedra. Las partículas
serán limpias, resistentes, y libres de arcilla, materia orgánica y otras substancias nocivas, y deberán presentar moderada
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angulosidad.

Características:

Resistencia a sulfatos según AASHTO T104.
Aprobar ensayo petrográfico.
Ensayo equivalente de arena: igual o mayor al 75%.
Peso específico igual o mayor a 2,65

Relleno mineral (Filler). Estará constituido por materiales finamente divididos, no plásticos, tales como cemento Portland,
cal apagada o polvo calcáreo con un mínimo de 70% de carbonato de calcio.

Estará libre de terrones de arcilla u otros materiales nocivos y cumplirá la siguiente granulometría:

N° Tamiz % que pasa en seco

30 100

100 90

200 65

Deberá realizarse el ensayo de concentración crítica rellenos minerales según V. N. La aplicación será en estado seco y libre
de grumos.

Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral: Los distintos componentes minerales de la mezcla tendrán tamaño y
graduación tales y estarán combinados de forma tal que la mezcla cumpla con la exigencia de graduación del cuadro
siguiente:

Tamaño criba % pasante (métodos T-11 y T-27 de AASHTO

 Capa ligante Carpeta

1 100 -

¾ 82-100 100

½ 70-90 82-100

3/8 60-82 68-90

N°.4 42-70 50-79

N°.10 30-60 36-67

N°.40 15-40 17-44
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N°.80 8-26 10-29

N°.200 3-8 3-8

La fracción retenida entre dos mallas sucesivas no podrá ser menor del 4% del total.

Material Bituminoso

Estará de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, para cemento asfáltico de penetración 85/100. Será homogéneo,
libre de agua y no formará espuma al ser calentado a 177°C.

Características Método de
Ensayo ASTM

Grados
de Cap.

Ensayo de penetración, 100g, 5s a 25°C (0,1 mm) D-5 85/100

Ductilidad a 25°C, 5cm/min original y después
del calentamiento (9 cm./min)

D-113 100

Peso específico a 25°C (mínimo) D-70 0,995

Viscosidad Saybolt Furol a 135°C (SSF min). E-102 85

Punto de fulgor, Cleveland. Vaso abierto (°C
min)

D-92 235

Punto de ablandamiento (°C) D-36 47

Cantidad de materiales que será empleada:

Los agregados pétreos y rellenos minerales se utilizarán en cantidades comprendidas entre los siguientes límites:
Agregado grueso y fino y relleno mineral: 20 a 24 kg por metro cuadrado y cm de carpeta compactada.
Agregado grueso y fino y relleno mineral: 19 a 24 kg por metro cuadrado y cm de capa ligante compactada.
Material bituminoso: en proporción al peso total de la mezcla:
Carpeta de rodadura:    4, 6 a 6, 5%
Capa ligante:    4, 0 a 6, 0%

Estabilidad de la mezcla bituminosa: el método Marshall será empleado para la verificación de las condiciones de vacío,
estabilidad y fluencia de la mezcla bituminosa.

Ejecución

Limpieza de la superficie imprimada: previamente a la ejecución de la carpeta de concreto bituminoso, se barrerá la
superficie existente, presentándose ésta totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto. Si transcurren más de
siete días luego de la imprimación, o en caso de haberse habilitado al tránsito la superficie imprimada, o si ésta hubiere
sido cubierta con arena, polvo, etc., se deberá hacer un riego de liga.

La temperatura del cemento asfáltico debe ser determinada en función de la relación temperatura-viscosidad. No deberán
prepararse mezclas a temperaturas superiores a 177°C.

Distribución y compactación de la mezcla: La mezcla de concreto asfáltico debe ser distribuida solamente cuando la
temperatura ambiente se encuentre por encima de 15°C, y con tiempo seco. La distribución se efectuará en el espesor
suelto necesario para lograr, después de rodillada, un espesor mínimo compactado de 0,06 m. Inmediatamente después
de la distribución del concreto bituminoso, deberá ejecutarse la compactación con rodillos neumáticos autopropulsados y
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rodillo metálico liso tipo tándem, con una carga de 8 a 12 toneladas. Los rodillos neumáticos autopropulsados deben estar
dotados de neumáticos que permitan regular la presión de 3,5 a 8,4 kg/m². El equipo debe ser suficiente para compactar la
mezcla a la densidad requerida, cuando ella se encuentre en condiciones de trabajabilidad. Los rodillos metálicos lisos
tendrán arranques y paradas suaves y deberán ser conducibles sin dificultad en línea recta.

La temperatura de rodillada deberá ser la más elevada que la mezcla bituminosa pueda soportar sin desplazamientos
excesivos debido al peso del equipo. Esta temperatura deberá ser determinada experimentalmente.

La superficie de la capa recién acabada deberá ser mantenida sin tránsito hasta su completo enfriamiento. Finalmente, la
superficie reconstruida debe quedar siguiendo el nivel del pavimento original, y notarse lo mínimo posible el trabajo de
repavimentación.

1. Reposición de hormigón

Descripción

Consiste en la reposición del pavimento de hormigón de la zona intervenida, requerido para la ejecución de los trabajos de
cambio de cañerías y conexiones domiciliarias correspondientes a calles donde se instalaron las cañerías. La reposición de
los mismos deberá obedecer a las exigencias indicadas en estas Especificaciones Técnicas.

Materiales

El hormigón a elaborar deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Resistencia característica mínima a la compresión, 260 Kg/cm2 a los 28 días.
Consistencia en el momento de su colocación en obra estará comprendida entre 6 y 9cm, medida en asentamiento
del hormigón fresco (Tronco Cono de Abrams)
Temperatura de la mezcla no deberá superar los 32ºC.
Dosaje se hará en peso, mediante sistema automatizado.

Ejecución

Siempre que sea posible se ubicará la zanja de la nueva cañería utilizando como uno de los límites de la misma las juntas
del pavimento. En caso contrario se respetará el ancho de la zanja verificando que los cortes sean rectos y paralelos entre
sí. En caso de alterar la estructura de la placa esta deberá reemplazarse completamente para garantizar la estabilidad de la
vía.

Para la remoción de pavimento tipo hormigón simple o armado de cemento Portland, se deberá marcar en el pavimento
zonas rectangulares que delimiten las áreas de corte.  A continuación, con una máquina de cortar equipada con disco
especial para hormigón, se procederá al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumático o en
casos de pequeñas aberturas con mazos se debilitará y romperá el pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los
materiales que no serán reciclados. Los equipos empleados deberán estar en perfectas condiciones de operación a fin de
no entorpecer las tareas.

Los restos del pavimento no aprovechados serán retirados del área de ejecución, no pudiendo, el Contratista, abandonar
el área hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

De existir dos pavimentos superpuestos se retirará cada pavimento en forma independiente y se certificará tanto la
remoción y reposición de cada tipo de pavimento en forma independiente.

Se procederá a la remoción del pavimento de la zona a intervenir requerido para la ejecución de los colectores y
conexiones domiciliarias.

Una vez instalados los colectores, se rellenará la zanja de acuerdo a lo especificado y se procederá a la reposición del
pavimento de hormigón de la zona afectada.

El contratista deberá efectuar la reposición del pavimento de hormigón, de forma que resulte lo menos notable posible,
adoptando las medidas necesarias para que no existan diferencias de nivel y evitando que se produzcan fisuras entre el
pavimento antiguo y el nuevo. Entre otras medidas deberá, una vez vertido el hormigón recién preparado, compactar
fuertemente en primer lugar contra los costados y el fondo, a fin de evitar que quede algún hueco, y a continuación, a
intervalos de 3 (tres) a 5 (cinco) minutos, se repetirá el compactado durante el período de retracción, en un número no
menor de 3 (tres) veces, regulando estos intervalos entre una y otra operación según la temperatura y velocidad del
fraguado del cemento utilizado. La compactación del hormigón deberá efectuarse mediante vibrado, para lo cual deberá
demostrarse que el sistema empleado es adecuado al objetivo propuesto.

El Contratista deberá curar (periodo mínimo de 3 días) y proteger toda la construcción del hormigón contra la intemperie,
corriente de agua y deterioros de toda naturaleza durante la ejecución del trabajo.

Los trabajos incluyen además el curado y las juntas, para quedar totalmente terminado en condiciones de ser librado a su
uso.

A fin de evitar las fisuras de afogarado, el horario de hormigonado será planificado de tal modo a evitar en lo posible la

70/108



influencia

11. REPOSICION DE VEREDAS
1. Veredita común (Amarillo, Negro, Ka`a)

2. Hormigón armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2

3. Hormigón armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2

4. Alisado e=0,02 m
5. Canto rodado in situ
6. Baldoson canto rodado
7. Baldoson de hormigón
8. Baldosas calcáreas
9. Piedra rompecabezas

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGOS

En este apartado se detalla las consideraciones o la metodología para la medición, certificación y pagos de cada ítem del
que se compone la planilla del contrato

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

1

1.1

1.2

1.3

1.4

REMOCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

Remoción de empedrados

Remoción de asfalto

Remoción de hormigón

Remoción de veredas

 

m2

m2

m2

m2

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para remoción de pavimentos y
veredas, todo lo necesario para la ejecución del servicio conforme a los planos y Especificaciones
Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho por área removida de pavimento o veredas, previa aprobación de la
Fiscalización y la Supervisión. El ancho a considerar para la remoción será el de la zanja.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN
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ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

2

2.1

EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERIAS

Excavaciones

 

m3

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende los trabajos de excavación que podrá ser manual o mecánico, dependiendo de la
naturaleza del terreno y de las condiciones locales. Tanto el ancho de la zanja y profundidad de la
misma están en función de los diámetros de las tuberías, se realizará conforme a las
Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago en concepto de excavación de la zanja se hará por metros cúbicos excavado e instalados en

ella la tubería (computo en m3 la cantidad de excavación). Se pagará posterior aprobación de la
Fiscalización.

 

Dicho pago constituirá la compensación total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el ítem.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

3

3.1

ASIENTO EN ZANJA PARA INSTALACIÓN TUBERIAS

Colchón de arena lavada

 

m3

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende los trabajos de provisión y relleno en capa de material fino, arena lavada de 10cm para
el asiento de las tuberías en todo el ancho de la zanja

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO
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El pago en concepto de asiento de las tuberías se hará por metros lineal instalada (computo en m 3

la cantidad de proveída de arena). Se pagará posterior aprobación de la Fiscalización.

 

Dicho pago constituirá la compensación total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el ítem.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

4

4.1

4.2

4.3

4.4

PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS

Provisión y colocación de cañerías de PVC-PBA - PN 10 Ø 60 mm

Provisión y colocación de cañerías de PVC-O - PN 16 Ø 110 mm

Provisión y colocación de cañerías de PEAD - PN 16 Ø 3/4"

Provisión y colocación de cañerías de PEAD - PN 16 Ø 1"

 

m

m

m

m

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende todos los trabajos de provisión, montaje de los accesorios y tendidos de la tubería en
zanja posterior a la colocación de la cama de arena para asiento de la tubería conforme a las
Especificaciones Técnicas establecida para dicha tarea.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago en concepto de provisión e instalación de las tuberías se hará por metros lineal instalada
según diámetros. Posterior aprobación de la Fiscalización.

 

Dicho pago constituirá la compensación total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el ítem.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
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5

5.1

5.2

5.3

PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS CON CAJA DE H°F°

Provisión y colocación de válvulas bolsa bolsa Ø 50 mm

Provisión y colocación de válvulas bolsa bolsa Ø 100 mm

Caja de Válvulas HºFº

 

un

un

un

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende los trabajos necesarios para la provisión e instalación de las válvulas, incluyendo la
caja de la misma, accesorios si corresponde y anclaje de acuerdo a las Especificaciones Técnicas,
en los lugares indicados en el plano que acompaña cada orden de trabajo o establecidos por la
Fiscalización

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho por unidad de válvulas instaladas con su caja de maniobras y anclajes para su
correcta operación y seguridad. Posterior aprobación por la fiscalización.

 

Dicho pago constituirá la compensación total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el ítem.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

6

6.1

6.2

RELLENO DE ZANJA SOBRE LAS TUBERÍAS

Relleno de 20cm sobre la tubería principal con material fino

Relleno de 10cm sobre la tubería del ramal domiciliario con material fino

 

m3

m3

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende el primer relleno sobre la generatriz de la tubería y debe ser material fino de
preferencia arena lavada (20cm sobre la tubería principal y 10cm sobre las tuberías del ramal
domiciliario), a fin de evitar que las tuberías no estén en contacto con ningún material rocoso que
pueda dañar y provocar rotura en el futuro.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

74/108



El pago en concepto de relleno hasta los 20cm sobre la tubería principal y 10cm sobre la tubería del
ramal domiciliario, se certificará con el volumen efectivamente rellenado haciendo el descuento de
volumen de la tubería al que se cubre. Posterior aprobación de la Fiscalización.

 

Dicho pago constituirá la compensación total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el ítem.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

7

7.1

7.2

RELLENO FINAL DE ZANJA

Relleno con material de préstamo

Relleno con material de excavación

 

m3

m3

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende los trabajos de relleno de final de la zanja, ya sea del material del mismo suelo
producto de la excavación o de préstamos, para determinar si se debe extraer material del
prestamos dependerá de la Fiscalización conforme a las Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago en concepto de relleno final de la zanja se hará por metros lineal de tuberías instalada

(computo en m3 la cantidad proveída de material de préstamos o relleno con material de
excavación). Se pagará posterior aprobación de la Fiscalización.

 

Dicho pago constituirá la compensación total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el ítem.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
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8

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE PLASTICOS.

Tapón de PVC-PBA - PN 10 Ø 60 mm

Tapón de PVC-PBA - PN 10 Ø 110 mm

Reducción de PVC-PBA - PN 10 Ø 110x60 mm

Unión de correr de PVC-PBA - PN 10 Ø 60 mm

Unión de correr de PVC-PBA - PN 10 Ø 110 mm

Curva 90° punta - bolsa de PVC-PBA - PN 10 Ø 60 mm

Curva 90° punta - bolsa de PVC-PBA - PN 10 Ø 110 mm

Tee bolsa - bolsa de PVC-PBA - PN 10 Ø 60x60 mm

Tee bolsa - bolsa de PVC-PBA - PN 10 Ø 110x60 mm

Tee bolsa - bolsa de PVC-PBA - PN 10 Ø 110x110 mm

Adaptador rosca macho a compresión de PP - PN 10 Ø 3/4"

Adaptador rosca macho a compresión de PP - PN 10 Ø 1"

Collar de toma en carga de PP - PN 16 Ø 60X3/4"

Collar de toma en carga de PP - PN 16 Ø 60X1"

Collar de toma en carga de PP - PN 16 Ø 110X3/4"

Collar de toma en carga de PP - PN 16 Ø 110X1"

Unión a compresión de PP - PN 10 Ø 3/4"

Unión a compresión de PP - PN 10 Ø 1"

Unión a compresión de PP - PN 10 Ø 60 a 63mm

Tapón a compresión PN 10 Ø 3/4"

Tapón a compresión PN 10 Ø 1"

 

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende la provisión y montaje de los accesorios tanto en la red principal, en los empalmes
entre la nueva tubería, cambio de dirección y los accesorios requeridos para la instalación de cada
ramal domiciliario.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El contratista deberá entregar los detalles de instalación de los accesorios en cada nodo empleado,
los detalles de cómo construidos debe acompañar cada certificado de obra. Se pagará posterior
aprobación de la Fiscalización.

 

Dicho pago constituirá la compensación total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el ítem.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO
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CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

9

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO.

Adaptador brida - enchufe  de HºFº PN 10 Ø 100 mm

Adaptador brida - enchufe  de HºFº PN 10 Ø 150 mm

Unión universal ultraquick °H°F - PN 10 Ø  100 mm

Unión universal ultraquick °H°F - PN 10 Ø  150 mm

Unión universal ultralink °H°F - PN 10 Ø  100 mm

Unión universal ultralink °H°F - PN 10 Ø  150 mm

Unión universal ultralink °H°F - PN 10 Ø  200 mm

Brida - Punta de °H°F - PN 10 Ø 100 mm

Brida - Punta de °H°F - PN 10 Ø 150 mm

Brida - Punta de °H°F - PN 10 Ø 200 mm

Tee tres enchufe de °H°F - PN 10 Ø  150x100 m

Tee tres enchufe de °H°F - PN 10 Ø  200x100 mm

 

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende la provisión y montaje de los accesorios para los empalmes con la red existente para la
puesta en servicio de la red nueva.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El contratista deberá entregar los detalles de instalación de los accesorios empleados en cada
empalme, los detalles de cómo construidos debe acompañar cada certificado de obra. Se pagará
posterior aprobación de la Fiscalización.

 

Dicho pago constituirá la compensación total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el ítem.

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
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10

10.1

10.2

10.3

REPOSICION DE PAVIMENTOS.

Reposición de empedrados

Reposición de asfalto

Reposición de hormigón

 

m2

m2

m2

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra y materiales, equipamientos, carga,
transporte, descarga, almacenamiento, retiro y colocación, y todo lo necesario para la ejecución
del servicio conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho por área de cobertura de pavimento, previa aprobación de la Fiscalización y la
Supervisión. El ancho a considerar para la reposición será el de la zanja más veinte (20)
centímetros

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Si las calzadas, bordes, o paseos en calles públicas o privadas, ya sean pavimentadas o no, o
jardines u otras superficies fuera de los límites de las excavaciones fueren dañados por causa de
una falta de control apropiado del tráfico, o por la mudanza de maquinarias y equipos, u otras
operaciones del CONTRATISTA, tales superficies deberán ser restauradas a su condición original a
costas del mismo.

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

CAMBIO DE TUBERIAS EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
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11

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

REMOCION DE VEREDA.

Veredita común (Amarillo, Negro, Ka`a)

Hormigón armado e=0,12 m, fck=180 kg/cm2

Hormigón simple e=0,12 m, fck=180 kg/cm2

Alisado e=0,02 m

Canto rodado in situ

Baldoson canto rodado

Baldoson de hormigón

Baldosas calcáreas

Piedra rompecabezas

 

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra y materiales, equipamientos, carga,
transporte, descarga, almacenamiento, retiro y colocación, y todo lo necesario para la ejecución
del servicio conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho por área de cobertura de veredas de acuerdo al tipo del mismo, previa
aprobación de la Fiscalización y la Supervisión.

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
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Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

 

La obra deberá desarrollarse en el ámbito de carácter ambiental teniendo en cuenta todo lo expresado en la DECLARACIÓN
DGCCARN AA N° 3275/22, que se refiera a sistema de agua potable.
En las especificaciones técnicas del presente llamado se desarrolla en detalle el Plan de Gestión Ambiental   , con sus
medidas de prevención y/o mitigación; cronogramas y Responsables del cumplimiento.

 

 

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a
ser publicado: Ing. Carlos Ramirez, Gerente. Gerencia Técnica.
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:

Esta contratación pretende satisfacer las necesidades de cambiar tuberías obsoletas y con excesivas roturas del
sistema de agua potable de la ESSAP S.A. en varios barrios de Asunción que presentan altas frecuencia de roturas y
continuas asistencias de cuadrillas para reparaciones según las Estadísticas de reclamos de los diferentes sistemas
de Gestión y atención al usuario de la empresa.

Además, se pretende mejorar la distribución de agua a los usuarios de ESSAP S.A., mejorar la presión y caudal de
suministro, reducir costos de mantenimiento del sistema y por último la reducción del índice de ANC.

Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal:

Este es un llamado periódico que se realiza cada cierta cantidad de tiempo.

Justificación de las especificaciones técnicas establecidas:

Las Especificaciones Técnicas solicitadas para este llamado están basadas en las experiencias en contratos de Obras
anteriores con provisión de materiales y en otros casos con provisión de mano de obra. Fue confeccionado por
técnicos de la Gerencia Técnica, y los requisitos técnicos están acorde a las exigencias para este tipo de contratos
para conformidad de los interesados.
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Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

LAMINA 1 Cambio de tuberías en 2 y 4" en calzada. En zona 10 de la ciudad de Asunción

LAMINA 2 Cambio de tuberías en 2 y 4" en calzada. En zona 11 de la ciudad de Asunción

LAMINA 3 Cambio de tuberías en 2 y 4" en calzada. En zona 12 de la ciudad de Asunción

LAMINA 4 Cambio de tuberías en 2 y 4" en calzada. En zona 14 de la ciudad de Asunción

LAMINA 5 Cambio de tuberías en 2 y 4" en calzada. En zona 15 de la ciudad de Asunción

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.
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Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

El periodo de construcción será indicada en cada Orden de Trabajo, conforme a longitud, tipo de pavimentos y medida de
las tuberías a ser intervenidas.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

12 (doce) CERTIFICADOS

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

Indicador Tipo Fecha de presentación prevista

Certificado de Obra 1 Certificado de Obra Mes 1

Certificado de Obra 2 Certificado de Obra Mes 2

Certificado de Obra 3 Certificado de Obra Mes 3

Certificado de Obra 4 Certificado de Obra Mes 4

Certificado de Obra 5 Certificado de Obra Mes 5

Certificado de Obra 6 Certificado de Obra Mes 6

Certificado de Obra 7 Certificado de Obra Mes 7

Certificado de Obra 8 Certificado de Obra Mes 8

Certificado de Obra 9 Certificado de Obra Mes 9
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Certificado de Obra 10 Certificado de Obra Mes 10

Certificado de Obra 11 Certificado de Obra Mes 11

Certificado de Obra 12 Certificado de Obra Mes 12

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 10 días corridos contados desde la emisión de la orden de inicio,
una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

No se realizará la deducción del 5% del monto de cada Certificado en concepto de fondo de reparo; a cambio, la
Contratista deberá presentar una póliza de seguros o garantía bancaria por el 5% del valor del contrato, con vigencia de 30
días posteriores a la última recepción definitiva emitida.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
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República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.
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El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es del 10% del valor total del contrato.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es del 10% del valor total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es del 10% del valor total del contrato, el mismo deberá permanecer vigente por un periodo de 6(seis)
meses después de la última recepción provisional emitida.

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: NO APLICA.-

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a)            Las verificaciones se harán entre los días 25 y 30 de cada mes a partir de los cuales se labrará un Acta de Medición,
donde constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por la Fiscalización y la Contratista, para
luego proceder a la emisión del correspondiente certificado.

b)           El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
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facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias
hasta la medición final y definitiva a la conclusión de las obras.

c)            El Contratista presentará al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros días de cada mes, la certificación
correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.

Pago de cuotas mensuales

El monto de amortización por pago de anticipo;

      - Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública: CONTRIBUCIÓN A LA DNCP: Durante el
Ejercicio Fiscal del año 2024, la tasa fijada en el artículo 63 de la Ley 7021/2022 DE SUMINISTRO Y
CONTRATACIONES PUBLICAS del 0,4% (cero comas cuatro por ciento), para la contribución de la implementación
de las Contrataciones Públicas (SICP), se fijará en 0,5% (cero comas cinco por ciento). La recaudación
correspondiente a la diferencia del 0,1% (cero comas uno por ciento) se destinará al financiamiento del
presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia. Los montos resultante del 0,1% (cero
coma uno por ciento), que sean retenidos por las contratantes en el concepto señalado en el párrafo anterior,
deberán ser depositados en la cuenta habilitada a tal efecto a nombre del Ministerio de la Defensa Pública y del
Ministerio de Justicia, en el Banco Central del Paraguay (BCP), dentro del plazo de tres días hábiles de efectuada la
retención, para los Organismos y Entidades de la Administración Central y Descentralizada, y en el plazo de treinta
días calendario para los municipios, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 1535/1999 DE
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO.

   -  intereses por mora;

    - otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Mesa de Entrada de la
ESSAP S.A. sito en José Berges N° 516 c/ San José. De lunes a viernes de 07.00 a 15.00 hs.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

No Aplica

Estudios de factibilidad

1. Estudios Geotécnicos: Consideraciones del tipo de suelo, tipos de rellenos.

2. Cálculos hidráulicos: Dimensionamiento de tuberías, computo de accesorios a utilizarse.

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

MOF Manual de Organización y funciones de la Unidad de Fiscalización y Supervisión de Obras, dependiente de la Gerencia
Técnica.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:

Controlar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de los contratos y todo lo establecido en el Pliego de
Bases y Condiciones correspondiente a los distintos Contratistas.
Controlar las construcciones de las obras a cargo de la Empresa o de Consultoras contratadas.
Control de los servicios contratados por la Empresa como ser Consultorías para fines específicos.
Informar de la aprobación o rechazo de Certificados presentados por las distintas Empresa Contratistas que prestan
servicios en las diferentes Gerencias, antes que ESSAP S.A. proceda al pago.
Participar en las evaluaciones técnicas en cuanto a capacidad y calidad de Trabajo de Empresas Contratistas que
prestan servicios en las diferentes Gerencias.
Controlar el fiel cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios acordado entre Empresas Contratistas y la
ESSAP S.A. y sugerir la rescisión del Contrato con los mismos en caso de incumplimiento.

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0.10%, que serán computado en días corridos.-
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La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

NO APLICA.-

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Según lo estipulado en SUMINISTRO REQUERIDO EETT.-

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:
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El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y su
conservación en caso de almacenamiento, a fin de que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el
Contrato.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Será de 6 (seis) días hábiles como máximo, posterior a la emisión de la Orden de Trabajo.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

5 (CINCO) DIAS HABILES.-

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL.-

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.-
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA.-
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: Corresponde a las Pruebas  
Hidráulicas, según se establece en las eett.
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones:NO APLICA.-

Recepción Definitiva de las obras

-         La recepción definitiva:  3 meses posteriores a las recepciones provisorias de cada orden de trabajo.
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-       El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el
plazo de 80 DÍAS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

Desde la suscripción del contrato.-

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información
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1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren

95/108



debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La garantía del contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato, desde la suscripción del mismo,
más 30 (treinta) días posteriores a la vigencia del mismo. Este instrumento de cobertura independientemente a su
modalidad (póliza de seguro, garantía bancaria o declaración jurada) deberá ser presentado ante la Secretaría de la UOC
para su verificación previa de acuerdo con los requerimientos correspondientes.

OBSERVACIÓN: La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento
departe, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. Posterior al plazo mencionado se
procederá a la notificación correspondiente para el retiro por parte del proveedor del mencionado documento,
transcurrido éste y sin haber retirado la garantía se procederá a la destrucción del mismo.
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Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago al Proveedor se hará en guaraníes, dentro de los 60 (sesenta) días, según disponibilidad presupuestaria, previa a la
recepción de las respectivas facturas legales presentadas en Mesa de entrada (José Berges 516 c/ San José),
correspondiente a los bienes/ servicios entregados de conformidad al Plan de Entregas establecido, previa deducción de
multas si las hubiere, y amortización de anticipo para MIPYMES en caso de ser adjudicado.

Dichas facturas deberán estar acompañadas como mínimo por:

1. Presentar Nota por mesa de entrada, dirigida a la Gerencia General para su correspondiente proceso en la Gerencia
Financiera.

2. Factura Crédito
3. Acta de Recepción, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibió los bienes con el V° B° del

administrador del Contrato.
4. Copia del Contrato.
5. Orden de compra y/o servicio.
6. Certificado de cumplimiento tributario,
7. Certificado de no estar en convocatoria de acreedores (actualizada en el año de la firma del contrato),
8. Certificado de no estar en interdicción judicial (actualizada en el año de la firma del contrato)
9. Código de contratación.

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción ninguna del
monto total facturado, serán pasibles de retenciones correspondientes al impuesto a la renta e Impuesto al Valor Agregado
según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Así mismo independientemente de estas
retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente 0.5% sobre las facturas pagadas,  deducidos los impuestos
correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 277 de la Ley N°7228/23.

 

La ejecución del ejercicio 2025, se encuentra supeditada a la aprobación por parte del Presidente de la ESSAP S.A. para                  
dicho ejercicio.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).
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Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

SOLO EN EL CASO DE MIPYMES.-  Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a                   
continuación:

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: de 3 (tres) días hábiles posteriores a la firma del
contrato.

b. Dirección: José Berges 516 entre San José y Brasil.

c. Horario de atención: de 07.00 a 15.00 hs.

d. Oficina y/o departamento: GERENCIA FINANCIERA.

e. Responsable de la recepción: C.P. JORGE GONZALEZ.-

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al proveedor y/o contratista, según corresponda, el monto del anticipo, siguiente a la
fecha de la presentación de la solicitud: dentro de los 10 días hábiles posteriores a la emisión del Código de Contratación
correspondiente.

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: el reintegro de esos fondos    
adelantados se hará deduciendo en la solicitud de pago (de las órdenes de compra, servicio o trabajo) y/o certificaciones,
según corresponda, el mismo porcentaje que, signifique el anticipo acordado

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
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legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de
Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta ‘’planta’’ como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecución del objeto del contrato

 

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

Si

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

99/108



El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Si durante la vigencia del presente Contrato se verificaren variaciones del salario mínimo oficial, la ESSAP S.A.
reconocerá un reajuste de precios por el mismo porcentaje de aumento decretado, a partir de la fecha de vigencia  de
la disposición legal, sobre el ochenta por ciento (80%) del valor de los servicios a ser realizados, del presente Contrato,
a través de una nota de solicitud remitida a la Gerencia de la UOC, conforme a la siguiente fórmula:

Ap=P0 (0,375 S/S0+0,25 C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0

Ap=P0*Prl P0

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

P0: Valor del certificado mensual cotizado en guaraníes, según tabla de precio del contrato. Los montos              
autorizados en cada certificado de pago se ajustarán, descontando el monto del anticipo recibido hasta su              
devolución total, aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, establecido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas
de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma
de Construcción.

S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, establecido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente diez (10) días antes de la presentación de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPII C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria
Nacional del Cemento, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros
realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de                
Construcción.

C0: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPII C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la                   
Industria Nacional del Cemento, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

D: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el código 21-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) días  
antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste                 
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

D0: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el código 21-3 de la revista CAPACO, vigente diez (10) días antes de
la fecha de presentación de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente
treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el
reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente
diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación
al cronograma de obras aprobado.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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