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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

452536

Gobierno Departamental de
Itapua (ITAPUA)

Uoc Itapua

Sistema de Informacidn de
Contrataciones Publicas

Oficinade lauOC

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Construccidn de puentes en
los Distritos de Itapua Poty,
Cambyreta-Encarnacion,
Edelira, Capitan Miranda -Ad
Referéndum-Plurianual

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidon Publica
Nacional

09/10/2024 08:30

16/10/2024 10:00

Lugar de Apertura de Oficina de UOC Fecha de Apertura de 16/10/2024 10:15
Ofertas: Ofertas:
. . - /

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Lote Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Hasta cumplimiento total de

obligaciones

Datos del Contacto

Nombre: Abog. Eligio Méndez Cargo: Jefe Interino de UOC

Teléfono: 0985745099 Correo Electronico: uocdepartamentoitapua@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

6/102



Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion

10/102



suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: Martes 08 de octubre de 2024
Lugar: Salida desde la Gobernacidn de Itapua.
Hora: 07:00

Procedimiento: El fiscal designado partird desde la Gobernacion de Itapla a la 07:00. Cada potencial oferente podra
presentarse en a sede dela Gobernacion y acompafiar por sus propios medios al fiscal hasta el sitio de ejecucidn de la Obra
o podran ir directamente al lugar de la visita para la hora establecida. La salida serd desde la Gobernacién de Itapua,
siguiendo el siguiente itinerario:

Primero: Puente en Itapua Poty (Hora: 09:00 AM)
Segundo: Puente en Edelira (Hora: 10:00 AM)

Tercero: Puente en Capitan Miranda (Hora: 12:30)
Cuarto: Puente en Encarnacion-Cambyreta . (Hora: 15:30)

Se realizara un acta por cada lugar visitado en el cual conste los participantes. El Original sera para el archivo de la
Secretaria de Obras y cada participante debera retirar una copiay adjuntar la misma con su oferta.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Fernando Oreggioni, Secretario Departamental de Obras u otra
persona que este designe para el efecto.

Participacion Obligatoria: Si

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.
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En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: No aplica

Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: No aplica
Sitio donse se ejecutara la obra:

1) Distrito Itapua Poty, Arroyo Pirapo

2) Distrito Edelira, Arroyo

3) Distrito Capitan Miranda, Arroyo Itangu “a

4) Distrito Encarnacidn- Cambyreta Arroyo Poti"y
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

Evaluacion basad ttiolicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la
siguiente informacion:

La ponderacion de cada criterio de evaluacion especificado en la clausula anterior sera el siguiente:
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La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccion de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra

considerar el parametro

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:

Fecha item N°

Obra Unidad :

a. Equipo a Modelo de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
utilizar Equipo equipo Horario Horario Gs.
Gs.
A. Total Gs.
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b. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Horario Horario Gs.
Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo
p/h= Costos
Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Costo Total Hora
Horario Horario Gs.
Gs.
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C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
pardmetros establecidos en la cldusula anterior.

Margen de preferencia en procedimientos de contratacion de caracter internacional

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

17/102



1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

t*)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al

consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de

conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

« Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar
corriente / Pasivo Corriente debe | cumplir cumplir el Formulario
serigual o mayora 1. Esta conel conel N°®5
informacién seré extraida del requisito. requisito.

Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales cerrados
(2021-2022-2023)

« Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completar
Total / Activo Total igual o menor | cumplir cumplir el Formulario
a0,70. Esta informacién sera con ‘?l_ con e.l. N°®5
extraida del Balance General requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2021-2022-

2023)
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« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir el Formulario
liquidos, activos reales libres de con e.l. el requisito. | porlo por lo N°5
gravamenes, lineas de créditoy requisito. menos menos
otros medios con con
financieros (independientemente el 25%del | el 40% del
de cualquier anticipo estipulado refll{iSitO refql{isito

minimo minimo

en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% del
monto de la oferta

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente, datos del Balance del ultimo
afio cerrado 2023.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente. Requerido solamente en caso de que con sus estados financieros no
demuestre contar con la liquidez solicitada.
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contador

3. Balance General y Estado de Resultados de los ultimos tres afios cerrados (2021-2022-2023) firmado por el

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

legales correspondientes a
obras en ejecucion o
terminadas por el oferente,
dividido el niimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
¢ Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir los Formulario
Gltimos diez (10) afios, en con el el requisito. por lo por lo
promedio un volumen anual requisito. menos con | menoscon
de facturacién igual o superior el 25%de el 40%de
a 70% del monto de la oferta. los los
¢ El promedio del volumen requisitos requisitos
anual de negocios se define minimos minimos
como el total de las facturas requeridos. | requeridos.

Experienci o I
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las CadaSocio  Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con  cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de con el elrequisito.  por lo por lo  "Experiencia
participacién, o subcontratista ~ requisito. menos con  menos con  especifica en
autorizado por la el25% los el 40% de  Construcciéon"
Administracién Contratante en refql{isitos los .
al menos tres (3) contratos, minimos ref:|U|5|tos
durante los dltimos diez [10/ requeridos.  minimos
afios, similares a las obras requeridos.
propuestas.

e La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la Obra.

¢ A fin de cumplir este requisito,
las obras deberdn estar
terminadas en un 100% por lo
menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

e Contar con experiencia minima  Debe Debe Debe Completar  los
para el contrato que antecede u cumplir cumplir cumplir formularios:
otros contratos, ejecutados en  con el por lo  por lo "Experiencia
el periodo 2013-2023 en las requisito. menos con  menos con  General en
siguientes actividades clave: el25% de el40% de Construccion"y
[construccién de puentes de los los "Situacion
hormigdn requisitos requisitos Financiera"

minimos minimos
requeridos.  requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

La experiencia requerida se establecié considerando la complejidad de las obras y la importancia de la correcta ejecucion
de las mismas en el plazo previsto.
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R isi men raev r resen riteri xXperienci ner

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de 3 contratos anteriores o copia de cddigo de contratacion

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual

Todas las Cada Socio
partes socio lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con Debe Debe Completar el

personal debidamente cumplir cumplir con formulario N°
calificado para desempenfar con el el requisito 6
los siguientes cargos clave: requisito

Como minimo debera contar
con un Jefe o Superintendente
de Obras, profesional Ing.
Civil, con 5 afos de ejercicio
profesional y experiencia en
obras de naturaleza y
complejidad similares.

Un residente de obras Ing.
Civil con 5 afos de ejercicio
profesional y experiencia en
construccién de puentes y
Hormigén Armado.

Los profesionales no podran
ser funcionarios publicos.

1. Curriculum firmado en original por el profesional en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal
clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del
contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copia de cédula de Identidad de los profesionales

4. Copia de titulo de grado de los profesionales

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe cumplir | Debe cumplir | Completar los
disponer oportunamente cumplir cumplir con porlomenos | porlomenos | formularios:
de los equipos esenciales conel elrequisito. | conel 25% con el 40% "Lista de
en propiedad o en alquiler, requisito. de los de los Equipos"y
que a continuacién se requisitos requisitos "Cronograma
indican: minimos minimos de Utilizacién
o Camioneta 4x4 requeridos requeridos. de Equipos"

Generador a combustion
de 8 kva como minimo.
Retroexcavadora a oruga.
Retropala.

Grua telescépica con
capacidad de 10 Tn.

2 vibradores

2 hormigoneras

Equipo de corte de
Encofrado

Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el formulario de lista de precios
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4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing. Documento que acredite la propiedad del equipo.

5. Copia de habilitacién municipal en caso de vehiculos

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

Se permitira adjudicar un lote a cada oferente, excepto que no se cuente con suficientes ofertas para adjudicar a cada lote.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacidn o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
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Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
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alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucidn de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacidon de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

LOTE 1) PUENTE SOBRE EL ARROYO PIRAPO DEL DISTRITO DE ITAPUA POTY
Especificaciones técnicas para puentes

La OBRA sera ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos
en la formay condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se
le fijen.

Para la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas u otros documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

La Convocante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente
documento si ello no requiere una modificacién en el costo de su ejecucién, para lo cual dard aviso oportuno al
CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio
de la obra.

Servicios Sanitarios y seguridad
El Contratista debera contar con servicios de sanitarios portatiles, para el personal afectado a la obra.

Es de carecer obligatoria la utilizacién de vestimenta identificadora (con logo de la empresa) y equipos de proteccion
individual en la construccion, (cascos, botas, guantes de proteccion, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de
proteccién, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad. El incumplimiento de esta obligacion
daré curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacion de Obra hasta tanto se regularice el
equipamiento del sistema de proteccion individual del personal.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:

Cascos: La utilizacion del casco de seguridad es obligatoria para la proteccion de la cabeza, en la obra, que consiste en un
elemento de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, esta destinada esencialmente a proteger la parte superior de la
cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

Botas: Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este
equipo debera resistir hasta un cierto grado de energia de impacto, golpes resultantes de caidas o proyecciones de
objetos.

Guantes de proteccion: Destinados a la proteccién de las manos a la exposicion a golpes, pinchazos, agresion de
substancias, etc.

Cinturén de proteccion contra caidas: consiste en un cinturén de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de
un individuo. Constituido con un arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de
proteccion sera utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

Gafas de proteccion: Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccidn, en la que resulta necesario la
utilizacion de herramientas tales como martilletes, maquinas de corte, etc.

Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por
tanto, es OBLIGATORIO contar con un equipo de proteccién ocular.

Mascarilla de proteccion: Consiste en un equipo de proteccién individual para la proteccidn de las vias respiratorias, cuya
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funcidn es reducir la concentracion de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de
pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocacidn de pisos vinilicos etc.) cada mascarilla contard con
un filtro contra particulas, gases y vapores. El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspension inmediata
de la obra, por parte de la Fiscalizacién de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion
individual del personal.

El contratista debera realizar por lo menos una capacitacion en obra para los obreros sobre temas referentes a la seguridad
y uso de elementos de proteccidn personal, higiene y primeros auxilios.

Botiquin Sanitario

El Contratista dispondra la instalacién de un botiquin sanitario completo con todos los elementos necesarios para
primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su fecha de vencimiento.

Igualmente, el Contratista debe garantizar la movilidad necesaria mediante ambulancia para los casos de emergencias, y
deberan ser realizados por el Contratista bajo su exclusivo cargo y responsabilidad.

Suministrard y estard a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y
mantenimiento de todo lo previsto en éptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

El Contratista realizara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades exigidas
para el personal y demas obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones
para aprovisionamiento de agua y energia eléctrica, pluviales y sistema de drenajes y des agotamiento de aguas de
cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El Contratista podra utilizar edificaciones e instalaciones existentes en las proximidades de la implantacién de las obras, o
del tipo movil tipo “Trailer”.

En caso de optarse por el alquiler del local, se debera presentar contrato de alquiler.
Servicios a Cargo del Contratista Provision de Agua y Energia.

El Contratista debera suministrar en la obra agua apta para la construccién y potable para el consumo humano. Asimismo,
procedera con la energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacién. Sera por cuenta del Contratista la
obtencidn de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccidn y los gastos de conexion
y consumo, hasta la Recepcidn Definitiva.

HORMIGON ESTRUCTURAL

Este trabajo consiste en la provision, colocacién, terminacion y curado del hormigdn en puentes, alcantarillas y estructuras
miscelaneas en total concordancia con estas especificaciones y construidas en conformidad razonable con el trazado,
alineacion y niveles, asi como dimensiones mostradas en los planos o aprobadas por escrito por la Fiscalizacién. El trabajo
incluye elementos de estructuras construidos por hormigonados en el lugar o elaborados en planta, empleando hormigén
simple, armado o cualquier combinacién de los mismos.

El hormigdn consistira en la mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando se los requiera
y agua mezclados en la proporcién especificada y aprobada.

El Hormigdn Estructural en sus distintos tipos no sera medido para efecto de pago ya que el mismo es un componente de
otros items tales como zapatas, vigas de arriostre, Cabezales, Vigas, Losetas Prefabricadas, Barandas de Hormigdn
Armado, etc. El Hormigdn Estructural en sus distintos tipos, no recibird pago directo y el costo de la provision de
materiales, equipo y mano de obra necesaria debera estar incluido en los items en los cuales sea necesario su empleo tales
como los antes mencionados en este numeral.

Normas Técnicas

Las normas técnicas a ser empleadas seran las correspondientes a las Especificaciones Estandares para Puentes Carreteros
adoptadas por la AASHTO y las que mas adelante se llamaran Especificaciones Estandares asi también el manual de
puentes del MOPC.

COMPOSICION Y TIPO DE LOS HORMIGONES
Resistencia del Hormigdn

Los hormigones son clasificados en "clases", en funcion del valor de la resistencia especificada a la compresién a los 28
dias segtin AASHTO T22 (ASTM C39), valores que se expresan para cada parte de la obra en los correspondientes planos y
memorias.

Los hormigones a emplearse seran del tipo H25 y/o fck 250 kg/cm2 elaborados en planta, para todas las piezas a colar.
Composicion de los Hormigones

Los hormigones empleados deben tener una composicion determinada experimentalmente a partir de ensayos realizados
en las condiciones mas aproximadas posibles a las reales y de acuerdo al item correspondiente de las Especificaciones
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Estandares. Debera garantizarse la resistencia mecanica requerida por el proyecto, homogeneidad y compacidad
satisfactoria, asi como el correcto recubrimiento de las armaduras y su proteccion que aseguren la durabilidad de la obra
para las condiciones de utilizacién y medio ambiente a las cuales esté expuesta.

Naturalezay Calidad de los Materiales

Agregados: Los agregados deben ser de naturaleza y preparacion tales que permitan obtener, por su inalterabilidad y su
regularidad, la constancia de calidad y durabilidad de los hormigones.

Pueden ser constituidos de arena, cantos rodados, piedra triturada, y otros productos cuyo empleo sea de uso corriente.
Debe ser evitado el empleo de agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar con el cemento en las
condiciones en que son utilizados.

El agregado fino es la arena natural, debiendo obedecer los requerimientos de la AASHTO Mé. El agregado grueso es el
material procedente del producto de la trituraciéon de roca sana o de cantos rodados, debiendo obedecer a los
requerimientos de la AASHTO M80. Para su uso, los agregados deben estar limpios y libres de cualquier materia extraiia.

Cementos: El cemento debe ser del tipo cemento Portland comun o de alto horno que cumpla con las exigencias de la
AASHTO M-85 (ASTM C150).

Agua: El agua para la mezcla, debe ser potable. En caso de no existir antecedentes, el agua debe ser analizada para
determinar su "pH", el porcentaje de acido carbdnico, de sulfatos, de cloruros y de otras sales o impurezas. El agua debe
ser limpia, practicamente exenta de materia organica y de productos quimicos capaces de perjudicar la durabilidad de la
obra. Se debe cumplir todo lo dispuesto en la AASHTO T26.

Aditivos: El uso de aditivos se admite adoptando precauciones apropiadas y en la medida en que se pueda justificar por
medio de ensayos que la utilizacion del producto produce el efecto deseado, sin alterar de manera sensible las demas
cualidades exigidas para el hormigdn, y que ademas no representa ningun peligro para las armaduras.

Cuando se pretenda utilizar simultdneamente varios aditivos, se debera estar seguro de la compatibilidad de los mismos.

Los aditivos se presentan en forma de polvo o liquidos, que se le agregan al hormigén al iniciarse la mezcla. Con el objeto
de garantizar la reparticion uniforme, ellos deben ser previamente diluidos homogéneamente en el agua de la mezcla.

Algunos aditivos pueden presentar riesgos de corrosion para las armaduras y los elementos incorporados al hormigdn y
también actuar de modo desfavorable sobre otras caracteristicas (los aceleradores de fraguado aumentan la retraccion,
los incorporadores de aire disminuyen la resistencia, etc.). Para los aditivos quimicos se deben satisfacer los
requerimientos de la AASHTO M194 (ASTM C 494).

Las indicaciones que acompafian a las provisiones de aditivos, deben mostrar la fecha de vencimiento del producto.

Ensayos de los Hormigones: En principio, los ensayos de medida de resistencia de los hormigones deben ser efectuados
segun los métodos establecidos con las normas para obras roturas de probetas. Las resistencias mecanicas a garantizar
para el hormigdn son las resistencias caracteristicas a la compresion simple determinadas a los 7 y 28 dias de edad,
conforme a lo previsto en la AASHTO T22 (ASTM C 39). Se sugiere extraer minimamente 2 probetas por cada camién mixer.
También se puede considerar 2 muestras de probetas por cada 7 m3 colados detallando la zona a implementar.

Debera ser verificado también, por medio de ensayos adecuados, que el equipamiento disponible en la obra permite
realizar el hormigdn definido por los ensayos de estudio.

Deberan ser realizados ensayos de control en la salida de la hormigonera, a modo de verificar que la calidad del hormigdn
permite alcanzar las resistencias previstas.

Durante la ejecucion, y para controlar la calidad del hormigdn utilizado, deberan ser ejecutados ensayos en la obra o en
cuerpos de prueba de hormigdn tomados en el local, elaborados segun AASHTO T23 (ASTM C 31), a efectos de estimar las
resistencias en un momento dado y de evaluar la posibilidad de autorizar las operaciones de desencofrado,
descimbramiento, puesta en servicio, etc. Estos cuerpos deben ser tomados y conservados en condiciones lo mas
semejantes posibles a aquellas de la obra, pudiéndose en caso de duda, proceder a la extracciéon con equipamiento
rotativo, de muestras del hormigdn ya incorporado a la estructura, o a cualquier otro método de investigacion, tal como la
auscultacion dindmica, etc.

Pueden ser indicados otros ensayos, en caso de necesidad, con finalidades especificas, asi como ensayos de
impermeabilidad, congelamiento y descongelamiento, resistencia a la accion del calor o a determinados agentes
agresivos, etc.

Evaluacién de los Resultados de los Ensayo

Si la resistencia caracteristica deducida de los ensayos de control es inferior a la resistencia especificada considerada en el
proyecto, se debera proceder dentro de un plazo razonable, a ensayos no destructivos o a la extraccién de cuerpos de
prueba que no afecten de manera sensible la capacidad resistente de las piezas en estudio. En caso de que estos estudios
arrojen resultados corregidos, compatibles con las resistencias del proyecto, la obra sera considerada en condicién.
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Por otro lado, si esos estudios indican tal como los ensayos de control anteriormente realizados, una resistencia inferior a
las previstas, la Fiscalizacion indicara las providencias a tomar.

Fabricaciény Lanzamiento del Hormigén

Acopio de los Agregados: Los agregados de categorias diferentes o de composiciones granulométricas distintas deberan
ser acopiados en pilas separadas, para evitar que se mezclen.

Dosificacidn de los Constituyentes del Hormigdn: Las cantidades de cemento y de agregados deberan ser definidas en peso
y pesarse separadamente. Esto sera valido también para los eventuales aditivos.

La cantidad de agua a ser agregada a la mezcla deberd ser medida en volumen, en recipientes calibrados, o en peso,
teniendo en cuenta la humedad natural de los agregados.

La planta de hormigdn debera estar equipada de dispositivos que permitan medir el agua contenida en los agregados y
corregir en consecuencia la dosificacion de agua. Esta dosificacion debera mantenerse para que el hormigén envuelva las
armaduras sin solucién de continuidad y llene completamente los encofrados, teniendo en cuenta los medios de
lanzamiento y aplicacion.

La resistencia de hormigén sera la certificada en planta de fck: 250 kg/cm2.

Mezcla del Hormigon.: El hormigdn debe ser mezclado mecanicamente a modo de obtener un producto final homogéneo.
La mezcla debera proseguir hasta obtenerse una distribucién uniforme de los materiales, debiendo la masa presentar,
colory consistencia uniforme.

Transporte del Hormigdn.: El hormigdn debera ser transportado desde el local de fabricacion hasta el punto de aplicacion
final en condiciones tales que no haya segregacion de los elementos ni se inicie el fraguado antes de la colocacion.

Deberan ser tomadas precauciones para evitar que, durante el transporte haya pérdida de cualquiera de los constituyentes
de la mezcla, en particular una evaporacion excesiva del agua, o la incorporacion de materias extrafias.

Cuando el tiempo del transporte sea significativo se debera proceder a ensayos de adecuacion que permitan garantizar
que ese tiempo de transporte es admisible.

Vertido y Colocacion del Hormigén.

Se deberan tomar las precauciones para que el hormigén sea colocado en los encofrados antes de cualquier inicio de
fraguado. Para satisfacer lo indicado, se prohibe el agregado de agua a la mezcla después de finalizada la misma.

Los procesos empleados para el vertido y la colocacion del hormigén deberan conservarle la homogeneidad y evitar su
segregacion. Si la armadura es densa y la altura de la pieza a hormigonar es significativa, debera ser necesario prever
medios para conducir el hormigdn hasta el fondo del encofrado, a fin de evitar su segregacion. Debera ser evitada durante
la operacion de hormigonado cualquier circunstancia que implique una pérdida de agua de la mezcla.

Construccion de hormigonados Interrumpidos: En casos que las circunstancias hagan necesaria interrupciones en el
hormigonado no previstos en el proyecto, la Fiscalizacion tomara las determinaciones correspondientes. Cuando se deba
continuar un hormigonado interrumpido en una superficie de un hormigdn ya endurecido, la camada superficial debera
ser convenientemente tratada y limpiada.

Compactacién del Hormigdn: Durante su colocacion en los encofrados, el hormigdn debera ser compactado por vibracion,
presion, centrifugacion, golpe o cualquier otro medio eficaz. Su vertido debera ser particularmente cuidadoso alrededor
de las armaduras, vainas y dispositivos de anclaje, y en los angulos del encofrado, de modo que constituya una masa sin
contener vacios.

Curado del Hormigén: La cura debe comenzar a partir de la finalizacidn de la colocacion del hormigdn en los encofrados,
en las condiciones indicadas en los proyectos, y debera continuar hasta que el hormigdn alcance 50% de su resistencia
caracteristica a la compresion simple.

Hormigonado a temperaturas elevadas: Cuando el hormigonado es efectuado a temperaturas elevadas, deberan ser
tomadas precauciones para reducir la temperatura del hormigdn, ya sea utilizando agua fria, y/o colocando bajo sombra
los materiales acopiados y los encofrados. Se debera evitar en lo posible el hormigonado entre las 10 hs de la mafiana y las
15 hs de la tarde. También se debera lograr limitar la temperatura de la masa de hormigén al momento de su colocacién
en los encofrados, de manera que no sobrepase los 33°C y no sea menor que los 10°C.

ASPECTOS VARIOS
Realizacién de Juntas entre Elementos Pre-Fabricados

El llenado de las juntas de los médulos de una serie de elementos prefabricados, debera ser tal que asegure la transmisidn
correcta de las tensiones correspondientes de un elemento a los elementos vecinos.

Piezas Prefabricadas de Hormigdn Armado

Las piezas prefabricadas de hormigdn armado se realizaran conforme se indiquen en los planos y a las Especificaciones
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Estandares.
Remocién del Encofrado

La remocion del encofrado, de sus elementos de sostén, terminacion superficial de las estructuras y reparacién de los
defectos de terminacion superficial, deberan satisfacer los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales.

Juntas de Construccién

Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que sea posible, salvo se
indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observara lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales.

Partes Embutidas

Todos los insertos, anclajes y otros items embutidos requeridos para obras anexas o para sus soportes deberan ser
colocados previamente al hormigonado. Estos elementos deben ser colocados correctamente y fijados convenientemente
para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Se tomaran las debidas providencias para evitar la entrada de
hormigdn en los huecos. El Contratista proveera todos los items embutidos constantes en los planos, salvo se especifique
lo contrario en los mismos.

ACERO PARA REFUERZO

Comprende el suministro de las varillas de acero cortadas, dobladas y colocadas firmemente en sus lugares en los
encofrados, segln se indique en los Planos estructurales respectivos. Incluye el suministro de todo el material, equipo,
herramientas y mano de obra necesaria, asi como la realizacién de todos los ensayos mencionados en las normas
correspondientes.

Salvo se especifique lo contrario, las varillas de acero para hormigén a emplearse seran las conformadas de grado 60 segin
AASHTO M31 (ASTM A615) [AP 420 DN seglin Norma Paraguayal.

Las varillas de acero para refuerzo no seran medidas para efecto de pago ya que las mismas forman parte de otros items
Lista de Hierros y Diagrama de doblados

Antes del cortado y doblado de los hierros, deben ser provistas por el Contratista para aprobacion, listas de hierros y
diagramas de doblados y ninglin material debe ser preparado antes de que tales listas y diagramas de doblados hayan sido
aprobados.

La aprobacion de tales listas y diagramas de doblados no exime, de ninguna forma, al Contratista de la responsabilidad
por la correccion de los mismos. Cualquier gasto ocasionado por la revision del material provisto para que cumpla con lo
especificado en los planos sera por cuenta del Contratista.

Almacenamiento y Condicion de la Superficie del Acero de Refuerzo: Los aceros para hormigdn deberan ser almacenados
sobre la superficie del terreno en plataformas, sobre travesafos u otros soportes y protegidos, tanto como sea practicable,
contra dafios mecanicos y deterioro de la superficie causado por la exposicién a condiciones que producen oxidacion
(herrumbre). Cuando el acero de refuerzo es colocado en la obra, éste debe estar exento de suciedad, herrumbre nociva,
laminillas sueltas (costras), pinturas, grasas, aceites u otro material extrafo. El refuerzo debe estar libre de defectos
perjudiciales tales como fisuras y laminaciones. No seran objetos de rechazo, aceros con herrumbres, grietas e
irregularidades superficiales, o costras de laminados siempre que, provistas las dimensiones minimas, el area de la seccidn
transversal y las propiedades de traccidon de un espécimen o muestra cepillado a mano con escobilla de alambre de acero,
satisfagan los requerimientos fisicos de dimensiones y grado del acero especificado.

Corte y Doblado: Las barras de refuerzos deben ser dobladas segln las formas mostradas en los planos. Todas las barras
deben ser dobladas en frio, salvo se permita de otra forma.

Barras parcialmente empotradas en el hormigdn no deben ser dobladas en el sitio salvo se muestren en los planos o sean
especificamente permitidas.

Los didmetros de las curvas de doblado medidas en la parte interna de la barra deben ser como se muestra en los planos.
Cuando el didametro de la curva de doblado no es mostrado, el didmetro minimo de la curva debe estar de acuerdo con lo
mencionado en las Especificaciones Estandares.

Las varillas de refuerzo deben ser transportadas en atados o manojos estandares, etiquetados y marcados de acuerdo a la
norma correspondiente.

Colocacién y Fijacion

Las armaduras deben ser colocadas exactamente como se muestran en los planos y fijadas firmemente durante el vertido y
fragiie del hormigdn.

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones con excepcidn cuando el espaciamiento es menor que 0,30 metros
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en cada direccidn, en cuyo caso deben ser atadas las intersecciones alternadas. La soldadura de barras entrecruzadas no
debe ser permitida para ensamble de las armaduras, salvo autorizacién.

Las distancias a los encofrados deben ser mantenidas mediante tirantes, bloques u otro soporte aprobado, de tal forma
que las barras no varien de su posicion indicada en los planos en mas de 5mm. Los bloques para mantener las armaduras
en su posicidén con respecto a la superficie del encofrado deben ser bloques de morteros prefabricados segln forma 'y
dimensiones aprobadas.

Si las armaduras son transportadas en rollos, antes de ser colocadas deben ser enderezadas previamente.

Empalme de Varillas

Todas las varillas deben ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo que la Fiscalizacion lo permita de
otro modo.

Empalmes de varillas, que no sean mostrados en los planos, no deben ser permitidos sin aprobacién escrita. Salvo se
indique de otro modo en los planos, las barras deben ser empalmadas de acuerdo a la normativa de proyecto. En
empalmes por superposicion, las varillas deben ser colocadas y atadas de tal forma que mantengan la distancia minima a
la superficie del hormigdn mostrada en los planos.

Los empalmes por soldadura o medios mecdanicos de las armaduras deben ser realizados solamente cuando son
detallados en los planos o si son autorizados por escrito. Los empalmes por soldadura y medios mecanicos deben
satisfacer los requisitos establecidos en la normativa de proyecto.

Sustituciones

Las diferentes medidas de las barras pueden ser sustituidas Unicamente mediante autorizacién escrita. Las barras
colocadas deben tener un &drea equivalente al area de proyecto, o mayor y deben satisfacer los requerimientos
correspondientes a distribucion de las armaduras y control de figuracion.

Controles
Durante el desarrollo de los trabajos, la Fiscalizacion realizara los siguientes controles principales:
[ | Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.

[ ] Exigir al Contratista certificados de fabrica que incluyan las caracteristicas fisicas y quimicas que garanticen la
calidad de todos los suministros de los aceros requeridos para la ejecucidn de los trabajos.

[ | Comprobar que la calidad de los materiales empleados cumpla las exigencias de la presente especificacion.
[ | Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el periodo de ejecucién de los trabajos
[ | Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con el sistema aprobado, los planos del proyecto y la presente

especificacion
[ | Efectuar las pruebas pertinentes para verificar la calidad del trabajo ejecutado

[ | Exigir al Contratista la adopcion de medidas para garantizar la seguridad del personal y los equipos durante la
ejecucion de los trabajos.

[ | Medir, para efectos de pago, el trabajo correctamente ejecutado de acuerdo con los planos, esta especificacion y
sus instrucciones.

Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

Calidad del acero: Los elementos de acero utilizados en los trabajos objeto de la presente especificacion, deberan ser
ensayados en la fabrica y sus resultados deberan satisfacer los requisitos que indiquen las normas AASHTO o ASTM que se
han mencionado.

El Contratista debera suministrar a la Fiscalizacién una certificacién de los resultados de los analisis quimicos y pruebas
fisicas realizados por el fabricante para el lote correspondiente a cada envio de acero a la obra. En caso de que el
Contratista no cumpla este requisito, la Fiscalizacion ordenara, a expensas de aquél, la ejecucion de todos los ensayos que
considere necesarios sobre el acero, antes de aceptar su utilizacion. Si los resultados no son satisfactorios, rechazara todo
acero representado por ese fabricante.

1. Movilizacién de Obra
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Este item considera el establecimiento del contratista en la zona de la obra, el traslado del equipo y maquinaria y la
instalacion de campamentos para viviendas, oficinas, talleres, depdsitos, laboratorios, etc., asi como las labores al final de
la obra, para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado y retorno del equipo (a su sede central).

Preservacion del medio ambiente: Para la eleccidn del terreno en el cual se instalara el campamento, se recomienda que el
mismo esté fuera de las zonas inundables, que el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtencion
de agua potable. Antes del inicio de los trabajos de instalacion de campamento, se debera presentar a la Fiscalizacidn, un
proyecto del mismo, en el cual se tenga en cuenta lo siguiente:

Zonificacidn del terreno definiendo aguas de preservacion de la vegetacion existente.

El campamento debera estar provistos de instalaciones sanitarias y de agua potable. El sistema de eliminacién de aguas
servidas debera prever la utilizacién de cdmaras sépticas y pozos de absorcidn.

En el caso de no ser posible por la impermeabilidad del suelo, la utilizacion de pozos de absorcidn, el agua pasara por
"filtros anaerdbicos" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las
nacientes de arroyos vecinos. Se debera prever lugares adecuados para la preparacién y consumo de alimentos y sistema
de recoleccidn y eliminacién de basura no organica.

Las edificaciones que formaran parte del campamento, deberan ser provistas de medios que eviten la proliferacién de
insectos y otros factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.

Los depdsitos de materiales toxicos y explosivos seguiran las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes y
reglamentos vigentes.

Los parques de maquinarias deberan contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y
lubricantes u otras sustancias contaminantes.

Se recomienda en lo posible mantener los equipos en buenas condiciones de operacién a fin de evitar que estos despidan
excesivo humo o produzcan ruidos muy estridentes.

La quema de combustible se realizara bajo la vigilancia de la Fiscalizacion, el Contratista no quemara cubiertas, aceite o
materiales que produzcan humo denso.

Se tendra sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafio a la propiedad privada o
provoque contaminacién excesiva del aire.

Al finalizar los trabajos de construccién de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno
debera quedar con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

En los lugares donde haya sido removida la capa organica del suelo, esta debera ser restituida, los desechos deberan ser
recogidos y retirados y en ninglin caso enterrados en sitios proximos a cursos de aguas o nacientes.

Ademas de lo antes especificados, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del Contrato.

Incluye la colocacion de cartel de obra: Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente.

El letrero sera de lona ploteado sobre chapa metalica con armazdn de cafios metalico y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.8) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El Contratista debera estudiar la ubicacion de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos
afectados a la obra en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos de terceros los gastos que
devenguen la ocupacion de los mismos deberén estar incluidos en el costo de la obra.

Método de Medicién: Este item cuyo monto global no deberd exceder en méas del tres por ciento del monto total de la
oferta se medira a efecto de pago en forma global, después que las maquinas y equipos se hayan trasladado a la obra, se
haya completado la instalacién del campamento, y estos hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por la
Fiscalizacion.

Forma de Pago: Se pagara al precio estipulado en el contrato por el item "Movilizacién". Este pago cubrir4 la totalidad de
los gastos de instalacion del contratista y su posterior levantamiento de campamento.

2. Excavacién de suelo no Clasificada

Este trabajo comprendera la excavacion para el talud provisorio de suelo alrededor de las fundaciones (base de estribos, y
zapatas) y la limpieza hasta alcanzar la cota de fundacidn, los cuales se deberan realizar de tal manera a desviar el cauce
hidrico para la correcta ejecucion de los trabajos de encofrado y armadura de fundaciones.
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Método de medicidn por metros cubicos.

Todos los demas trabajos que comprendan movimiento de suelo, se ejecutaran a cargo de la Gobernacién de Itapla
(desvio y limpieza de cauce, terraplén, desmonte, compactacion y otros trabajos necesarios para la correcta terminacién
de la obra).

3. Excavacion en Roca - Empleo de compresores y martilletes si sea necesario

Estos trabajos se refieren a la ejecucion de excavacion en roca cuando fuera verificada la existencia de roca a nivel de la
cota de fundacion.

La ejecucién de la excavacion en roca requiere la excavacion del material constituyente del terreno y en el interior de los
limites indicados en el proyecto, consistiendo badsicamente en la remociéon de dicho material hasta la profundidad
indicada en los planos u 6rdenes de la Fiscalizacion.

Preservacion del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecucion de éste Item, el Contratista deberad tener en cuenta lo establecido en la Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) del Contrato.

Materiales: La excavacion de roca, comprende la roca viva y sana, de dureza igual a la de la arenisca, que no puede ser
excavada sin el uso martillos neumaticos y eventualmente explosivos.

Equipo: La seleccion del equipo obedecerd a las siguientes indicaciones. Para la excavacidn en roca seran utilizados
martillos neumaticos. Si fuera necesario, en esta operacién, podran ser empleados explosivos y detonadores adecuados a
la naturaleza de la roca a excavar.

Ejecucion: Antes de iniciar las operaciones de excavacion en roca el Contratista deberad solicitar la autorizacion
correspondiente a la Fiscalizacion, previa ejecucion de la excavacion del material no clasificado sobreyacente, y cumplidas
las 6rdenes anteriores de la Fiscalizacion si las hubiere.

El explosivo a ser utilizado en caso necesario, deberd ser aprobado por la Fiscalizacidn, asi como el plan de fuego
propuesto.

Una vez terminado el trabajo de excavacidn, el area excavada deberd estar limpio de cualquier material rocoso suelto
existente y los materiales productos de la excavacidn seran transportados a lugares indicados por la fiscalizacion sin costo
alguno.

La excavacion en roca serd medida por metros cubicos.

La excavacion en roca medida de acuerdo a lo establecido en el capitulo precedente se debera pagar al precio unitario
establecido para el item Excavacién en Roca.

Las obligaciones del Contratista relativo a este item seran por el suministro de todo el equipo, material y mano de obra
exigido, ademas de la carga y el transporte del material excavado, incluyendo servicios y otras facilidades necesarias para
dar por completado el item.

4. Hormigon de regularizacion para base de estribos fck 250 kg/cm2

Consiste en la colocacion de hormigdn de regularizacion en la base de los estribos, de manera a cubrir toda la superficie
entre el estribo y el suelo o roca de apoyo. El hormigdn debera ser hormigdn elaborado con fck 250 kg/cm2 como minimo.

La forma de medicion y pago por los trabajos se realizara por metro cubico de manera a garantizar la total cobertura de la
superficie de contacto entre el estribo y el suelo.

5. Anclaje en roca con varillas de 25mm de diametro longitud 3m, relleno con lechada de cemento y arena

La perforacidn en roca se realizara con martillete, se debera introducir las varillas de 25mm de diametro por lo menos 1
metro de profundidad, para el relleno del orificio se empleara epoxi, se debera verter de manera gradual evitando que
quede aire ocluido en el interior. El vertido debera ser autorizado por la fiscalizacion de obra, cuando este asegure que se
retnen las condiciones adecuadas para ejecutar los trabajos.

6. Zapatas de Hormig6n Armado- Fundacidn directa (fck: 250 kg/cm2). Incluye viga de arriostre

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de Zapatas de Hormigén Armado y viga de
arriostre de la fundacién. Las cotas de fundacién, ubicacion, forma y dimensiones de las Zapatas de Hormigén Armado
deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Materiales: Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items relativos a Hormigdn Estructural
(hormigdn tipo C-18) y Acero para Refuerzo.
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Método de Medicion: Las Zapatas de Hormigdn Armado se mediran por metro cubico de estructura construida, y aceptada
de acuerdo a estas especificaciones, los disefios y las 6rdenes de la fiscalizacidn.

Forma de Pago: La cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, se pagara por el precio unitario de
contrato estipulado en el item Zapatas de H°A°, e incluye todos los gastos de provision de toda la mano de obra,
materiales, inclusive el acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la
construccion de las zapatas de H°A® en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo y materiales e imprevistos necesarios
para la correcta ejecucidn del item, excepto la excavacion estructural en suelo o en roca, y el relleno de fundaciones, que
se pagaran por item separado.

7. Columnas de Hormigén Armado, D: 80 cm (fck: 250 kg/cm2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de las columnas ejecutados en hormigén Armado.
Se componen de dos pilares circulares separados entre si.

Las cotas de fundacidn, ubicacion, forma y dimensiones de los Pilares de Hormigén Armado deberan estar en todo de
acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion. Los materiales responderan a las exigencias
establecidas en los items Hormigdn Estructural y Acero para refuerzo pasivo, segin corresponda

8. Vigas Transversales de Hormigén Armado de apoyo de vigas longitudinales (fck: 250 kg/cm?2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de | Vigas Transversales de Hormigén Armado de
apoyo de vigas longitudinales deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la
Fiscalizacion.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medicién sera por metro cibico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
disefios y las 6rdenes de la Fiscalizacion.

La cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, se pagara por el precio unitario de contrato estipulado
en el item correspondiente, e incluye todos los gastos de provisidn de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construccion de las vigas
transversales de Hormigdn Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecucion del item.

9. Estribos cerrados de H°A° con losa de aproximacion (fck: 250 kg/cm2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de los estribos cerrados y losas de aproximacién
totalmente ejecutados en hormigdn H25 o Fck: 250 kg/cm2. La geometria, cotas de asiento, ubicacion, forma y
dimensiones deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificacién estructural y/o lo
aprobado por la Fiscalizacion. Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural
y Acero para refuerzo pasivo, segiin corresponda, incluye la losa de aproximacién indicada en los planos.

10. Baranda de H° A° - prefabricada

La baranda de H° A° deberd ejecutado con moldes metélicos seglin planos.

11. Veredas de H°A°

Este item incluye las barandas y veredas prefabricadas, ejecutadas en hormigén armado.

En ambos casos, el trabajo consiste en la provision y colocacién de las mismas, fijadas en los lugares indicados en la
documentacion y en un todo de acuerdo con el plano correspondiente, estas especificaciones y las érdenes de la
Fiscalizacion.

Tanto las barandas como las veredas deben ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del
hormigdn de segunda etapa, para evitar pérdida de alineacidn y garantizar un buen empotramiento de las mismas. La
terminacion o acabado debe ser prolija.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigén Estructural y Acero para Refuerzo Pasivo.

El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones de conservacion hasta la recepcion
final de la misma.

En ambos casos, la medicidn sera por metros lineales de longitud util (baranda o vereda segun corresponda) colocada y
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aprobada. El pago sera por aplicacion del precio unitario de contrato aplicado a las cantidades fisicas computables en la
forma determinada precedentemente. Comprende la provisidn y colocacidn de todos los materiales, herramientas y toda
otra operacién necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, inclusive la fabricacion
transporte, montaje y hormigonado de vinculacién.

12. Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 250 kg/cm?2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de las losas que correspondan ejecutadas en
hormigdn armado. Las cotas de asiento, ubicacion, formay dimensiones, armadura, etc. deberan estar en todo de acuerdo
con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Como ya se ha dicho, incluye el tablero adosado en segunda etapa a las vigas longitudinales prefabricadas y losetas
prefabricadas a pie de obra.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

La medicién se hard por metro cibico de estructura construida a excepcidn de las losetas prefabricadas a pie de obra que
seran medidas por unidad, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los disefios y las érdenes de la fiscalizacién. El
pago sera por la cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, computada por el precio unitario de
contrato, e incluye todos los gastos de provision de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios
para efectuar todo el trabajo requerido para la construccién de Losa y Carpeta de Hormigdn Armado en el sitio aprobado,
incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda ser necesario para la correcta ejecucion del item.

13. Capa de desgaste segun plano H° 250kg/cm2

El item corresponde a realizar todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la capa de desgaste segln lo indicado en
los planos, el hormigdn a ser utilizado sera de H°250 kg/cm2. La misma debera tener una pendiente en direccion a los
desagiies de manera que el agua no se acumule sobre la superficie conforme a los planos de obra.

14. Vigas Longitudinales prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la fabricacién y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigdn armado) las que deberan quedar colocadas correctamente en su posicion definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejara dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigdn se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura
faltante se cargue simultdaneamente con la losa (fck=250 kg/cm?2).

En el momento del colado del hormigdn se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobacidn de la fiscalizacion.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparara un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberd estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche sera proveido por el contratista.

La Fiscalizacidn, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podra requerirlo en cualquier momento, asi como toda
aclaracién o complementacion que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estaran a cargo del Equipo de la Gobernacion de Itapla y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricacion debera ser confiada a personales de probada
capacidad.

Deberan cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptara el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperacion, sin un
control previo de sus dimensiones y caracteristicas fisicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
debera hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o dafio de las mismas.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio y deberd reponer las piezas dafiadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberan ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posicidn final definitiva, salvo que la Fiscalizacion lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobacién del método de montaje no eximira al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dafladas como se describe anteriormente.

38/102



Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se medirdn por metro cibico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los disefios y las drdenes de la Fiscalizacion. El pago sera por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provision de toda la
mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y
ubicar las vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el

trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser necesarios para la correcta ejecucion en la operacion.
15. Vigas Transversales de ariostre de vigas longitudinales (fck: 250 kg/cm?2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de las Vigas Transversales de Hormigén Armado
deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigén Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medicidn sera por metro cibico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
disefios y las 6rdenes de la Fiscalizacion.

La cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, se pagara por el precio unitario de contrato estipulado
en el item correspondiente, e incluye todos los gastos de provision de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construccién de las vigas
transversales de Hormigdn Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecucion del item.

16. Losetas de H°A° Prefabricadas 2,10x0,36 (espesor 8 cm)
17. Losetas de H°A° Prefabricadas 1,10x0,36 (espesor 8 cm)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la fabricacién y montaje de las Losetas Prefabricadas de H°A?. Las
losetas deberan estar colocadas correctamente en su posicion definitiva, en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo.

Para la fabricacion de las losetas se observara todo lo establecido en estas especificaciones para hormigén estructural y
acero para refuerzo.

Las barandas deben ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes de vertido del hormigdn de segunda
etapa.

Las Losetas Prefabricadas de Hormigdn se mediran por unidad de loseta fabricada, montada, y aceptada de cuerdo a estas
especificaciones, los disefios y las 6rdenes de la fiscalizacion.

18. Apoyos Neoprenos s/planos
Aparatos de apoyo elastoméricos

El trabajo especificado en este item consistira en la provision e instalacion de apoyos elastoméricos armados, y todos los
otros materiales y equipos necesarios para completar el trabajo de acuerdo a los planos.

Los materiales elastémeros y ldaminas metalicas tendran las propiedades de las Especificaciones Estandares para Puentes
Carreteros adoptadas por la AASHTO, las que de aqui en adelante se llamaran Especificaciones Estandares, dichos
materiales seran adoptados posterior a la verificacion estructural.

La adhesién elastdémero/chapas debera tener una resistencia minima descortezamiento (peel) de 7 kN/m. Los Ensayos de
resistencia al descortezamiento deberan ser realizados segiin el Método B de la ASTM D 429.

La fabricacion de los Apoyos con aceros laminados deberd satisfacer los requerimientos de las Especificaciones
Estandares, asi como también las tolerancias de fabricacion y de instalacion de los Apoyos de Neopreno. También se
puede emplear el manual de puentes del MOPC para su determinacion.

Los Apoyos de Neopreno se mediran por unidad para cada tamafio de apoyos conforme se indiquen en los planos El pago
sera al precio unitario contractual correspondiente al item Apoyos de Neopreno. Dicho precio y pago seran en
compensacion total por la provision de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y otros incidentales para, e
inherentes a, dar por completado el item.

19. Juntas de dilatacion

Este item comprende la provision e instalacion de Sellos de Juntas de Dilatacién del Tablero del Puente conforme se indica
en los planos.
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Los materiales y manufacturas responderan a los requisitos establecidos en los planos y a lo establecido en las
Especificaciones Estandares para la fabricacién y colocacién de los sellos, asi como a exigencias particulares de la
Fiscalizacidn, también se puede emplear el Manual de Puentes del MOPC de manera de verificar la instalacidn.

En lo que refiere a la medicién y pago, las juntas de dilatacion se mediran por metro lineal instalado, El pago sera al precio
unitario contractual correspondiente al item.

20. Muros de P.B.C y Proteccién de Taludes

El muro de Piedra bruta colocada se ejecutara segln planos. Las caras vistas deben ser rellenados de tal forma a
que no permita filtraciones de agua.

21. Drenaje detras de muros

Se ejecutaran zanjas drenantes detras de los muros de manera a aliviar el empuje en el muro debido al agua, el relleno de
la zanja se realizard con material que permita la permeabilidad del agua, pero estara revestido en su totalidad por un
material que permita el paso del agua, pero no asi del suelo circundante. Ademas, se colocaran tuberias de PVC de 100mm
de diametro

22. Empastado de taludes

Los taludes seran revestidos con placas de pasto para contencion de erosion. La especie vegetal de la graminea debe ser
jesuita o cavayU. Los panes de gramineas no deben contener malezas ni otros contaminantes.

El CONTRATISTA, debera realizar el riego cada tres dias del drea empastada, para evitar que se muera las placas de pasto.
El método de medicion sera por metro cuadrado.
23. Sefializacion Vertical del puente

Consiste en la colocacion de sefializacion vertical del puente para ambos carriles, dos que indiquen el nombre del puente o
cauce hidrico.

24. Izaje de vigas longitudinales prefabricadas

Consiste en el izaje de las vigas prefabricadas segin plano, este trabajo debera realizarse con grias que cuenten con
operadores con experiencias en estos tipos de trabajos. La contratista debera informarle al menos 2 dias antes del dia del
izaje para verificacion y autorizacién del trabajo.

25. Ménsulas de H°A° fck 250kg/cm2

El item consiste en la construccion de ménsulas de hormigdn armado en los estribos, las ménsulas se deben ubicar debajo
de cada viga principal del puente. Las armaduras deberan estar conforme con los planos del puente.

26. Limpieza final de obra

Una vez finalizados todos los rubros de la obra se deberan retirar y disponer adecuadamente todos los residuos
producidos por los materiales, maquinarias y obreros durante la duracién de la misma para asegurar la estética y
funcionalidad en la obra en su entrega final y en el correcto funcionamiento futuro de la obra.

LOTE 2) PUENTE EN EDELIRA KM 72 DISTRITO DE EDELIRA
Especificaciones técnicas para puentes

La OBRA sera ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos
en la formay condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se
le fijen.

Para la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas u otros documentos contractuales.

EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

La Convocante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente
documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucion, para lo cual dard aviso oportuno al
CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio
de laobra.

Servicios Sanitarios y seguridad

El Contratista debera contar con servicios de sanitarios portatiles, para el personal afectado a la obra.
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Es de carecer obligatoria la utilizacion de vestimenta identificadora (con logo de la empresa) y equipos de proteccion
individual en la construccidn, (cascos, botas, guantes de proteccion, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de
proteccidn, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad. El incumplimiento de esta obligacién
dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacién de Obra hasta tanto se regularice el
equipamiento del sistema de proteccidn individual del personal.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:

Cascos: La utilizacion del casco de seguridad es obligatoria para la proteccion de la cabeza, en la obra, que consiste en un
elemento de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, estd destinada esencialmente a proteger la parte superior de la
cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

Botas: Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este
equipo debera resistir hasta un cierto grado de energia de impacto, golpes resultantes de caidas o proyecciones de
objetos.

Guantes de proteccion: Destinados a la proteccion de las manos a la exposicion a golpes, pinchazos, agresion de
substancias, etc.

Cinturdn de proteccion contra caidas: consiste en un cinturdn de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de
un individuo. Constituido con un arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de
proteccion sera utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

Gafas de proteccion: Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccidn, en la que resulta necesario la
utilizacion de herramientas tales como martilletes, maquinas de corte, etc.

Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por
tanto, es OBLIGATORIO contar con un equipo de proteccién ocular.

Mascarilla de proteccion: Consiste en un equipo de proteccion individual para la proteccidn de las vias respiratorias, cuya
funcidn es reducir la concentracién de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de
pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocacion de pisos vinilicos etc.) cada mascarilla contara con
un filtro contra particulas, gases y vapores. El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspension inmediata
de la obra, por parte de la Fiscalizacién de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion
individual del personal.

El contratista debera realizar por lo menos una capacitacion en obra para los obreros sobre temas referentes a la seguridad
y uso de elementos de proteccidn personal, higiene y primeros auxilios.

Botiquin Sanitario

El Contratista dispondra la instalacion de un botiquin sanitario completo con todos los elementos necesarios para
primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su fecha de vencimiento.

Igualmente, el Contratista debe garantizar la movilidad necesaria mediante ambulancia para los casos de emergencias, y
deberan ser realizados por el Contratista bajo su exclusivo cargo y responsabilidad.

Suministrarda y estard a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y
mantenimiento de todo lo previsto en dptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

El Contratista realizara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades exigidas
para el personal y demas obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones
para aprovisionamiento de agua y energia eléctrica, pluviales y sistema de drenajes y des agotamiento de aguas de
cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El Contratista podra utilizar edificaciones e instalaciones existentes en las proximidades de la implantacién de las obras, o
del tipo mévil tipo “Trailer”.

En caso de optarse por el alquiler del local, se debera presentar contrato de alquiler.
Servicios a Cargo del Contratista Provision de Agua y Energia.

El Contratista debera suministrar en la obra agua apta para la construccion y potable para el consumo humano. Asimismo,
procedera con la energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacién. Sera por cuenta del Contratista la
obtencidn de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccidn y los gastos de conexion
y consumo, hasta la Recepcidn Definitiva.

HORMIGON ESTRUCTURAL

Este trabajo consiste en la provision, colocacién, terminacion y curado del hormigdn en puentes, alcantarillas y estructuras
miscelaneas en total concordancia con estas especificaciones y construidas en conformidad razonable con el trazado,
alineacion y niveles, asi como dimensiones mostradas en los planos o aprobadas por escrito por la Fiscalizacién. El trabajo
incluye elementos de estructuras construidos por hormigonados en el lugar o elaborados en planta, empleando hormigén
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simple, armado o cualquier combinacién de los mismos.

El hormigdn consistira en la mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando se los requiera
y agua mezclados en la proporcién especificada y aprobada.

El Hormigdn Estructural en sus distintos tipos no sera medido para efecto de pago ya que el mismo es un componente de
otros items tales como zapatas, vigas de arriostre, Cabezales, Vigas, Losetas Prefabricadas, Barandas de Hormigén
Armado, etc. El Hormigdn Estructural en sus distintos tipos, no recibird pago directo y el costo de la provision de
materiales, equipo y mano de obra necesaria debera estar incluido en los items en los cuales sea necesario su empleo tales
como los antes mencionados en este numeral.

Normas Técnicas

Las normas técnicas a ser empleadas seran las correspondientes a las Especificaciones Estandares para Puentes Carreteros
adoptadas por la AASHTO y las que mas adelante se llamaran Especificaciones Estandares asi también el manual de
puentes del MOPC.

COMPOSICION Y TIPO DE LOS HORMIGONES
Resistencia del Hormigén

Los hormigones son clasificados en "clases", en funcidn del valor de la resistencia especificada a la compresién a los 28
dias seglin AASHTO T22 (ASTM C39), valores que se expresan para cada parte de la obra en los correspondientes planos y
memorias.

Los hormigones a emplearse seran del tipo H25 y/o fck 250 kg/cm2 elaborados en planta, para todas las piezas a colar.
Composicion de los Hormigones

Los hormigones empleados deben tener una composicion determinada experimentalmente a partir de ensayos realizados
en las condiciones mas aproximadas posibles a las reales y de acuerdo al item correspondiente de las Especificaciones
Estandares. Debera garantizarse la resistencia mecanica requerida por el proyecto, homogeneidad y compacidad
satisfactoria, asi como el correcto recubrimiento de las armaduras y su proteccion que aseguren la durabilidad de la obra
para las condiciones de utilizacién y medio ambiente a las cuales esté expuesta.

Naturalezay Calidad de los Materiales

Agregados: Los agregados deben ser de naturaleza y preparacion tales que permitan obtener, por su inalterabilidad y su
regularidad, la constancia de calidad y durabilidad de los hormigones.

Pueden ser constituidos de arena, cantos rodados, piedra triturada, y otros productos cuyo empleo sea de uso corriente.
Debe ser evitado el empleo de agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar con el cemento en las
condiciones en que son utilizados.

El agregado fino es la arena natural, debiendo obedecer los requerimientos de la AASHTO Mé. El agregado grueso es el
material procedente del producto de la trituraciéon de roca sana o de cantos rodados, debiendo obedecer a los
requerimientos de la AASHTO M80. Para su uso, los agregados deben estar limpios y libres de cualquier materia extrafia.

Cementos: El cemento debe ser del tipo cemento Portland comun o de alto horno que cumpla con las exigencias de la
AASHTO M-85 (ASTM C150).

Agua: El agua para la mezcla, debe ser potable. En caso de no existir antecedentes, el agua debe ser analizada para
determinar su "pH", el porcentaje de acido carbdnico, de sulfatos, de cloruros y de otras sales o impurezas. El agua debe
ser limpia, practicamente exenta de materia organica y de productos quimicos capaces de perjudicar la durabilidad de la
obra. Se debe cumplir todo lo dispuesto en la AASHTO T26.

Aditivos: El uso de aditivos se admite adoptando precauciones apropiadas y en la medida en que se pueda justificar por
medio de ensayos que la utilizacién del producto produce el efecto deseado, sin alterar de manera sensible las demas
cualidades exigidas para el hormigdn, y que ademas no representa ningun peligro para las armaduras.

Cuando se pretenda utilizar simultdneamente varios aditivos, se debera estar seguro de la compatibilidad de los mismos.

Los aditivos se presentan en forma de polvo o liquidos, que se le agregan al hormigdn al iniciarse la mezcla. Con el objeto
de garantizar la reparticion uniforme, ellos deben ser previamente diluidos homogéneamente en el agua de la mezcla.

Algunos aditivos pueden presentar riesgos de corrosion para las armaduras y los elementos incorporados al hormigdn y
también actuar de modo desfavorable sobre otras caracteristicas (los aceleradores de fraguado aumentan la retraccion,
los incorporadores de aire disminuyen la resistencia, etc.). Para los aditivos quimicos se deben satisfacer los
requerimientos de la AASHTO M194 (ASTM C 494).

Las indicaciones que acompafian a las provisiones de aditivos, deben mostrar la fecha de vencimiento del producto.

Ensayos de los Hormigones: En principio, los ensayos de medida de resistencia de los hormigones deben ser efectuados
seglin los métodos establecidos con las normas para obras roturas de probetas. Las resistencias mecdnicas a garantizar
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para el hormigdn son las resistencias caracteristicas a la compresion simple determinadas a los 7 y 28 dias de edad,
conforme a lo previsto en la AASHTO T22 (ASTM C 39). Se sugiere extraer minimamente 2 probetas por cada camién mixer.
También se puede considerar 2 muestras de probetas por cada 7 m3 colados detallando la zona a implementar.

Debera ser verificado también, por medio de ensayos adecuados, que el equipamiento disponible en la obra permite
realizar el hormigdn definido por los ensayos de estudio.

Deberan ser realizados ensayos de control en la salida de la hormigonera, a modo de verificar que la calidad del hormigdn
permite alcanzar las resistencias previstas.

Durante la ejecucidn, y para controlar la calidad del hormigdn utilizado, deberan ser ejecutados ensayos en la obra o en
cuerpos de prueba de hormigdn tomados en el local, elaborados segiin AASHTO T23 (ASTM C 31), a efectos de estimar las
resistencias en un momento dado y de evaluar la posibilidad de autorizar las operaciones de desencofrado,
descimbramiento, puesta en servicio, etc. Estos cuerpos deben ser tomados y conservados en condiciones lo mas
semejantes posibles a aquellas de la obra, pudiéndose en caso de duda, proceder a la extraccién con equipamiento
rotativo, de muestras del hormigdn ya incorporado a la estructura, o a cualquier otro método de investigacion, tal como la
auscultacion dindamica, etc.

Pueden ser indicados otros ensayos, en caso de necesidad, con finalidades especificas, asi como ensayos de
impermeabilidad, congelamiento y descongelamiento, resistencia a la accion del calor o a determinados agentes
agresivos, etc.

Evaluacién de los Resultados de los Ensayo

Si la resistencia caracteristica deducida de los ensayos de control es inferior a la resistencia especificada considerada en el
proyecto, se debera proceder dentro de un plazo razonable, a ensayos no destructivos o a la extracciéon de cuerpos de
prueba que no afecten de manera sensible la capacidad resistente de las piezas en estudio. En caso de que estos estudios
arrojen resultados corregidos, compatibles con las resistencias del proyecto, la obra sera considerada en condicion.

Por otro lado, si esos estudios indican tal como los ensayos de control anteriormente realizados, una resistencia inferior a
las previstas, la Fiscalizacion indicara las providencias a tomar.

Fabricacidon y Lanzamiento del Hormigdn

Acopio de los Agregados: Los agregados de categorias diferentes o de composiciones granulométricas distintas deberan
ser acopiados en pilas separadas, para evitar que se mezclen.

Dosificacidn de los Constituyentes del Hormigén: Las cantidades de cemento y de agregados deberan ser definidas en peso
y pesarse separadamente. Esto sera valido también para los eventuales aditivos.

La cantidad de agua a ser agregada a la mezcla deberd ser medida en volumen, en recipientes calibrados, o en peso,
teniendo en cuenta la humedad natural de los agregados.

La planta de hormigdn debera estar equipada de dispositivos que permitan medir el agua contenida en los agregados y
corregir en consecuencia la dosificacion de agua. Esta dosificacion debera mantenerse para que el hormigdn envuelva las
armaduras sin solucién de continuidad y llene completamente los encofrados, teniendo en cuenta los medios de
lanzamiento y aplicacion.

La resistencia de hormigdn serd la certificada en planta de fck: 250 kg/cm?2.

Mezcla del Hormigén.: El hormigdn debe ser mezclado mecanicamente a modo de obtener un producto final homogéneo.
La mezcla deberd proseguir hasta obtenerse una distribucion uniforme de los materiales, debiendo la masa presentar,
color y consistencia uniforme.

Transporte del Hormigdn.: El hormigdn debera ser transportado desde el local de fabricacion hasta el punto de aplicacion
final en condiciones tales que no haya segregacion de los elementos ni se inicie el fraguado antes de la colocacién.

Deberan ser tomadas precauciones para evitar que, durante el transporte haya pérdida de cualquiera de los constituyentes
de la mezcla, en particular una evaporacion excesiva del agua, o la incorporacion de materias extrafias.

Cuando el tiempo del transporte sea significativo se debera proceder a ensayos de adecuacién que permitan garantizar
que ese tiempo de transporte es admisible.

Vertido y Colocacién del Hormigén.

Se deberan tomar las precauciones para que el hormigdn sea colocado en los encofrados antes de cualquier inicio de
fraguado. Para satisfacer lo indicado, se prohibe el agregado de agua a la mezcla después de finalizada la misma.

Los procesos empleados para el vertido y la colocacion del hormigén deberan conservarle la homogeneidad y evitar su
segregacion. Si la armadura es densa y la altura de la pieza a hormigonar es significativa, deberd ser necesario prever
medios para conducir el hormigdn hasta el fondo del encofrado, a fin de evitar su segregacion. Debera ser evitada durante
la operacion de hormigonado cualquier circunstancia que implique una pérdida de agua de la mezcla.
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Construccion de hormigonados Interrumpidos: En casos que las circunstancias hagan necesaria interrupciones en el
hormigonado no previstos en el proyecto, la Fiscalizacion tomara las determinaciones correspondientes. Cuando se deba
continuar un hormigonado interrumpido en una superficie de un hormigdn ya endurecido, la camada superficial debera
ser convenientemente trataday limpiada.

Compactacién del Hormigén: Durante su colocacion en los encofrados, el hormigén debera ser compactado por vibracion,
presion, centrifugacion, golpe o cualquier otro medio eficaz. Su vertido debera ser particularmente cuidadoso alrededor
de las armaduras, vainas y dispositivos de anclaje, y en los angulos del encofrado, de modo que constituya una masa sin
contener vacios.

Curado del Hormigdn: La cura debe comenzar a partir de la finalizacion de la colocacién del hormigdn en los encofrados,
en las condiciones indicadas en los proyectos, y debera continuar hasta que el hormigén alcance 50% de su resistencia
caracteristica a la compresion simple.

Hormigonado a temperaturas elevadas: Cuando el hormigonado es efectuado a temperaturas elevadas, deberan ser
tomadas precauciones para reducir la temperatura del hormigdn, ya sea utilizando agua fria, y/o colocando bajo sombra
los materiales acopiados y los encofrados. Se debera evitar en lo posible el hormigonado entre las 10 hs de la mafiana y las
15 hs de la tarde. También se debera lograr limitar la temperatura de la masa de hormigén al momento de su colocacién
en los encofrados, de manera que no sobrepase los 33°C y no sea menor que los 10°C.

ASPECTOS VARIOS
Realizacién de Juntas entre Elementos Pre-Fabricados

El llenado de las juntas de los mddulos de una serie de elementos prefabricados, debera ser tal que asegure la transmision
correcta de las tensiones correspondientes de un elemento a los elementos vecinos.

Piezas Prefabricadas de Hormigén Armado

Las piezas prefabricadas de hormigdn armado se realizardn conforme se indiquen en los planos y a las Especificaciones
Estandares.

Remocidn del Encofrado

La remocidn del encofrado, de sus elementos de sostén, terminacion superficial de las estructuras y reparacién de los
defectos de terminacion superficial, deberan satisfacer los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales.

Juntas de Construccién

Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que sea posible, salvo se
indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observara lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales.

Partes Embutidas

Todos los insertos, anclajes y otros items embutidos requeridos para obras anexas o para sus soportes deberan ser
colocados previamente al hormigonado. Estos elementos deben ser colocados correctamente y fijados convenientemente
para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Se tomaran las debidas providencias para evitar la entrada de
hormigdn en los huecos. El Contratista proveera todos los items embutidos constantes en los planos, salvo se especifique
lo contrario en los mismos.

ACERO PARA REFUERZO

Comprende el suministro de las varillas de acero cortadas, dobladas y colocadas firmemente en sus lugares en los
encofrados, segln se indique en los Planos estructurales respectivos. Incluye el suministro de todo el material, equipo,
herramientas y mano de obra necesaria, asi como la realizacién de todos los ensayos mencionados en las normas
correspondientes.

Salvo se especifique lo contrario, las varillas de acero para hormigén a emplearse seran las conformadas de grado 60 segin
AASHTO M31 (ASTM A615) [AP 420 DN seglin Norma Paraguaya].

Las varillas de acero para refuerzo no seran medidas para efecto de pago ya que las mismas forman parte de otros items
Lista de Hierros y Diagrama de doblados

Antes del cortado y doblado de los hierros, deben ser provistas por el Contratista para aprobacion, listas de hierros y
diagramas de doblados y ninglin material debe ser preparado antes de que tales listas y diagramas de doblados hayan sido
aprobados.

La aprobacién de tales listas y diagramas de doblados no exime, de ninguna forma, al Contratista de la responsabilidad
por la correccidn de los mismos. Cualquier gasto ocasionado por la revision del material provisto para que cumpla con lo
especificado en los planos sera por cuenta del Contratista.
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Almacenamiento y Condicidn de la Superficie del Acero de Refuerzo: Los aceros para hormigdn deberan ser almacenados
sobre la superficie del terreno en plataformas, sobre travesafios u otros soportes y protegidos, tanto como sea practicable,
contra dafios mecanicos y deterioro de la superficie causado por la exposicién a condiciones que producen oxidacion
(herrumbre). Cuando el acero de refuerzo es colocado en la obra, éste debe estar exento de suciedad, herrumbre nocivo,
laminillas sueltas (costras), pinturas, grasas, aceites u otro material extrafio. El refuerzo debe estar libre de defectos
perjudiciales tales como fisuras y laminaciones. No seran objetos de rechazo, aceros con herrumbres, grietas e
irregularidades superficiales, o costras de laminados siempre que, provistas las dimensiones minimas, el area de la seccidn
transversal y las propiedades de traccidén de un espécimen o muestra cepillado a mano con escobilla de alambre de acero,
satisfagan los requerimientos fisicos de dimensiones y grado del acero especificado.

Corte y Doblado: Las barras de refuerzos deben ser dobladas segun las formas mostradas en los planos. Todas las barras
deben ser dobladas en frio, salvo se permita de otra forma.

Barras parcialmente empotradas en el hormigdn no deben ser dobladas en el sitio salvo se muestren en los planos o sean
especificamente permitidas.

Los diametros de las curvas de doblado medidas en la parte interna de la barra deben ser como se muestra en los planos.
Cuando el didmetro de la curva de doblado no es mostrado, el didmetro minimo de la curva debe estar de acuerdo con lo
mencionado en las Especificaciones Estandares.

Las varillas de refuerzo deben ser transportadas en atados o manojos estandares, etiquetados y marcados de acuerdo a la
norma correspondiente.

Colocacién y Fijacién

Las armaduras deben ser colocadas exactamente como se muestran en los planos y fijadas firmemente durante el vertido y
fraglie del hormigén.

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones con excepcion cuando el espaciamiento es menor que 0,30 metros
en cada direccidn, en cuyo caso deben ser atadas las intersecciones alternadas. La soldadura de barras entrecruzadas no
debe ser permitida para ensamble de las armaduras, salvo autorizacion.

Las distancias a los encofrados deben ser mantenidas mediante tirantes, bloques u otro soporte aprobado, de tal forma
que las barras no varien de su posicién indicada en los planos en mas de 5mm. Los bloques para mantener las armaduras
en su posicion con respecto a la superficie del encofrado deben ser bloques de morteros prefabricados segin forma y
dimensiones aprobadas.

Si las armaduras son transportadas en rollos, antes de ser colocadas deben ser enderezadas previamente.

Empalme de Varillas

Todas las varillas deben ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo que la Fiscalizacion lo permita de
otro modo.

Empalmes de varillas, que no sean mostrados en los planos, no deben ser permitidos sin aprobacion escrita. Salvo se
indique de otro modo en los planos, las barras deben ser empalmadas de acuerdo a la normativa de proyecto. En
empalmes por superposicion, las varillas deben ser colocadas y atadas de tal forma que mantengan la distancia minima a
la superficie del hormigdn mostrada en los planos.

Los empalmes por soldadura o medios mecanicos de las armaduras deben ser realizados solamente cuando son
detallados en los planos o si son autorizados por escrito. Los empalmes por soldadura y medios mecanicos deben
satisfacer los requisitos establecidos en la normativa de proyecto.

Sustituciones

Las diferentes medidas de las barras pueden ser sustituidas Unicamente mediante autorizacion escrita. Las barras
colocadas deben tener un &drea equivalente al area de proyecto, o mayor y deben satisfacer los requerimientos
correspondientes a distribucion de las armaduras y control de figuracion.

Controles
Durante el desarrollo de los trabajos, la Fiscalizacion realizara los siguientes controles principales:
[ | Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.

[ | Exigir al Contratista certificados de fabrica que incluyan las caracteristicas fisicas y quimicas que garanticen la
calidad de todos los suministros de los aceros requeridos para la ejecucion de los trabajos.

[ | Comprobar que la calidad de los materiales empleados cumpla las exigencias de la presente especificacion.

[ | Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el periodo de ejecucién de los trabajos
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[ | Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con el sistema aprobado, los planos del proyecto y la presente
especificacidn

[ | Efectuar las pruebas pertinentes para verificar la calidad del trabajo ejecutado

[ | Exigir al Contratista la adopcién de medidas para garantizar la seguridad del personal y los equipos durante la
ejecucion de los trabajos.

[ | Medir, para efectos de pago, el trabajo correctamente ejecutado de acuerdo con los planos, esta especificacion y
sus instrucciones.

Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

Calidad del acero: Los elementos de acero utilizados en los trabajos objeto de la presente especificacion, deberan ser
ensayados en la fabrica y sus resultados deberan satisfacer los requisitos que indiquen las normas AASHTO o ASTM que se
han mencionado.

El Contratista debera suministrar a la Fiscalizacién una certificacién de los resultados de los analisis quimicos y pruebas
fisicas realizados por el fabricante para el lote correspondiente a cada envio de acero a la obra. En caso de que el
Contratista no cumpla este requisito, la Fiscalizacion ordenara, a expensas de aquél, la ejecucion de todos los ensayos que
considere necesarios sobre el acero, antes de aceptar su utilizacidn. Si los resultados no son satisfactorios, rechazara todo
acero representado por ese fabricante.

1. MOVILIZACION DE OBRA

Este item considera el establecimiento del contratista en la zona de la obra, el traslado del equipo y maquinaria y la
instalacién de campamentos para viviendas, oficinas, talleres, depédsitos, laboratorios, etc., asi como las labores al final de
la obra, para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado y retorno del equipo (a su sede central).

Preservacion del medio ambiente: Para la eleccidn del terreno en el cual se instalara el campamento, se recomienda que el
mismo esté fuera de las zonas inundables, que el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtencion
de agua potable. Antes del inicio de los trabajos de instalacion de campamento, se debera presentar a la Fiscalizacidn, un
proyecto del mismo, en el cual se tenga en cuenta lo siguiente:

Zonificacidn del terreno definiendo aguas de preservacion de la vegetacion existente.

El campamento debera estar provistos de instalaciones sanitarias y de agua potable. El sistema de eliminacién de aguas
servidas debera prever la utilizacién de camaras sépticas y pozos de absorcidn.

En el caso de no ser posible por la impermeabilidad del suelo, la utilizacién de pozos de absorcidn, el agua pasara por
"filtros anaerdbicos" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las
nacientes de arroyos vecinos. Se debera prever lugares adecuados para la preparacién y consumo de alimentos y sistema
de recoleccidn y eliminacién de basura no organica.

Las edificaciones que formaran parte del campamento, deberan ser provistas de medios que eviten la proliferacion de
insectos y otros factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.

Los depdsitos de materiales toxicos y explosivos seguiran las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes y
reglamentos vigentes.

Los parques de maquinarias deberan contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y
lubricantes u otras sustancias contaminantes.

Se recomienda en lo posible mantener los equipos en buenas condiciones de operacidn a fin de evitar que estos despidan
excesivo humo o produzcan ruidos muy estridentes.

La quema de combustible se realizara bajo la vigilancia de la Fiscalizacion, el Contratista no quemara cubiertas, aceite o
materiales que produzcan humo denso.

Se tendra sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafio a la propiedad privada o
provoque contaminacion excesiva del aire.

Al finalizar los trabajos de construccién de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno
debera quedar con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

En los lugares donde haya sido removida la capa organica del suelo, esta debera ser restituida, los desechos deberan ser
recogidos y retirados y en ningln caso enterrados en sitios proximos a cursos de aguas o nacientes.
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Ademas de lo antes especificados, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del Contrato.

Incluye la colocacion de cartel de obra: Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente.

El letrero serd de lona ploteado sobre chapa metélica con armazén de cafios metélico y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.8) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El Contratista deberd estudiar la ubicacién de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos
afectados a la obra en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos de terceros los gastos que
devenguen la ocupacion de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

Método de Medicién: Este item cuyo monto global no deber4 exceder en més del tres por ciento del monto total de la
oferta se medira a efecto de pago en forma global, después que las maquinas y equipos se hayan trasladado a la obra, se
haya completado la instalaciéon del campamento, y estos hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por la
Fiscalizacion.

Forma de Pago: Se pagara al precio estipulado en el contrato por el item "Movilizacién". Este pago cubrira la totalidad de
los gastos de instalacion del contratista y su posterior levantamiento de campamento.

2. Excavacion de suelo no Clasificada

Este trabajo comprendera la excavacion para el talud provisorio de suelo alrededor de las fundaciones (base de estribos, y
zapatas) y la limpieza hasta alcanzar la cota de fundacidn, los cuales se deberan realizar de tal manera a desviar el cauce
hidrico para la correcta ejecucion de los trabajos de encofrado y armadura de fundaciones.

Método de medicidn por metros cubicos.

Todos los demas trabajos que comprendan movimiento de suelo, se ejecutara a cargo de la Gobernacidn de Itapua (desvio
y limpieza de cauce, terraplén, desmonte, compactacién y otros trabajos necesarios para la correcta terminacién de la
obra).

3. Excavacion en Roca - Empleo de compresores y martilletes si sea necesario

Estos trabajos se refieren a la ejecucion de excavacidn en roca cuando fuera verificada la existencia de roca a nivel de la
cota de fundacién.

La ejecucion de la excavacion en roca requiere la excavacion del material constituyente del terreno y en el interior de los
limites indicados en el proyecto, consistiendo bédsicamente en la remociéon de dicho material hasta la profundidad
indicada en los planos u 6rdenes de la Fiscalizacion.

Preservacion del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecucion de éste Item, el Contratista deberad tener en cuenta lo establecido en la Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) del Contrato.

Materiales: La excavacion de roca, comprende la roca viva y sana, de dureza igual a la de la arenisca, que no puede ser
excavada sin el uso martillos neumaticos y eventualmente explosivos.

Equipo: La seleccion del equipo obedecerd a las siguientes indicaciones. Para la excavacidén en roca seran utilizados
martillos neumaticos. Si fuera necesario, en esta operacién, podran ser empleados explosivos y detonadores adecuados a
la naturaleza de la roca a excavar.

Ejecucion: Antes de iniciar las operaciones de excavacion en roca el Contratista deberd solicitar la autorizacion
correspondiente a la Fiscalizacion, previa ejecucion de la excavacion del material no clasificado sobreyacente, y cumplidas
las 6rdenes anteriores de la Fiscalizacion si las hubiere.

El explosivo a ser utilizado en caso necesario, deberd ser aprobado por la Fiscalizacidn, asi como el plan de fuego
propuesto.

Una vez terminado el trabajo de excavacién, el area excavada deberd estar limpio de cualquier material rocoso suelto
existente y los materiales productos de la excavacion seran transportados a lugares indicados por la fiscalizacion sin costo
alguno.

La excavacion en roca sera medida por metros cubicos.

La excavacion en roca medida de acuerdo a lo establecido en el capitulo precedente se debera pagar al precio unitario
establecido para el item Excavacién en Roca.

Las obligaciones del Contratista relativo a este item seran por el suministro de todo el equipo, material y mano de obra
exigido, ademas de la carga y el transporte del material excavado, incluyendo servicios y otras facilidades necesarias para
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dar por completado el item.
4, Hormigdn de regularizacion para base de estribos fck 250 kg/cm2

Consiste en la colocacion de hormigdn de regularizacion en la base de los estribos, de manera a cubrir toda la superficie
entre el estribo y el suelo o roca de apoyo.

La forma de medicién y pago por los trabajos se realizard por metro cubico de manera a garantizar la total cobertura de la
superficie de contacto entre el estribo y el suelo.

5. Anclaje en roca con varillas de 25mm de diametro longitud 3m, relleno con lechada de cemento y arena

La perforacidn en roca se realizara con martillete, se debera introducir las varillas de 25mm de didmetro por lo menos 1
metro de profundidad, para el relleno del orificio se empleara lechada de cemento, se debera verter de manera gradual
evitando que quede aire ocluido en el interior. El vertido debera ser autorizado por la fiscalizacion de obra, cuando este
asegure que se retinen las condiciones adecuadas para ejecutar los trabajos.

6. Estribos cerrados en hormigon armado

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccion de los estribos cerrados y losas de aproximacion
totalmente ejecutados en hormigdn H25 o Fck: 250 kg/cm2. La geometria, cotas de asiento, ubicacion, forma y
dimensiones deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificacién estructural y/o lo
aprobado por la Fiscalizacion. Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural
y Acero para refuerzo pasivo, segiin corresponda, incluye la losa de aproximacién indicada en los planos.

7. Baranda de H° A° - prefabricada
8. Veredas de H°A° prefabricadas
Este item incluye las barandas y veredas prefabricadas, ejecutadas en hormigén armado.

En ambos casos, el trabajo consiste en la provision y colocacion de las mismas, fijadas en los lugares indicados en la
documentacion y en un todo de acuerdo con el plano correspondiente, estas especificaciones y las érdenes de la
Fiscalizacion.

Tanto las barandas como las veredas deben ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del
hormigdn de segunda etapa, para evitar pérdida de alineacidn y garantizar un buen empotramiento de las mismas. La
terminacion o acabado debe ser prolija.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigén Estructural y Acero para Refuerzo Pasivo.

El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones de conservacion hasta la recepcion
final de la misma.

En ambos casos, la medicidn serd por metros lineales de longitud util (baranda o vereda segun corresponda) colocada y
aprobada. El pago sera por aplicacidn del precio unitario de contrato aplicado a las cantidades fisicas computables en la
forma determinada precedentemente. Comprende la provision y colocacién de todos los materiales, herramientas y toda
otra operacion necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, inclusive la fabricacion
transporte, montaje y hormigonado de vinculacién.

9. Losa de H° A® e: 14 cm. (fck: 250 kg/cm2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccidn de las losas que correspondan ejecutadas en
hormigdn armado. Las cotas de asiento, ubicacion, forma y dimensiones, armadura, etc. deberan estar en todo de acuerdo
con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Como ya se ha dicho, incluye el tablero adosado en segunda etapa a las vigas longitudinales prefabricadas y losetas
prefabricadas a pie de obra.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

La medicion se hara por metro cibico de estructura construida a excepcion de las losetas prefabricadas a pie de obra que
seran medidas por unidad, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los disefios y las 6rdenes de la fiscalizacion. El
pago sera por la cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, computada por el precio unitario de
contrato, e incluye todos los gastos de provision de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios
para efectuar todo el trabajo requerido para la construccién de Losa y Carpeta de Hormigdn Armado en el sitio aprobado,
incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda ser necesario para la correcta ejecucion del item.

10. Capa de desgaste segun plano H° 250kg/cm2
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El item corresponde a realizar todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la capa de desgaste segln lo indicado en
los planos, el hormigdn a ser utilizado sera de H°250 kg/cm2. La misma debera tener una pendiente en direccion a los
desagiies de manera que el agua no se acumule sobre la superficie conforme a los planos de obra.

11. Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la fabricacién y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigdn armado) las que deberan quedar colocadas correctamente en su posicion definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejara dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigdn se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura
faltante se cargue simultaneamente con la losa (fck=250 kg/cm?2).

En el momento del colado del hormigdn se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobacidn de la fiscalizacion.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparara un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberd estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche sera proveido por el contratista.

La Fiscalizacidn, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podré requerirlo en cualquier momento, asi como toda
aclaracién o complementacion que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estaran a cargo del Equipo de la Gobernacién de Itapla y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricacion deberd ser confiada a personales de probada
capacidad.

Deberan cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptara el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperacion, sin un
control previo de sus dimensiones y caracteristicas fisicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
debera hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o dafio de las mismas.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio y deberd reponer las piezas dafiadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberan ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posicidn final definitiva, salvo que la Fiscalizacion lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobacién del método de montaje no eximira al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dafiadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se mediran por metro clbico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los disefios y las érdenes de la Fiscalizacion. El pago sera por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provision de toda la
mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y
ubicar las vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el

trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser necesarios para la correcta ejecucién en la operacién.
12. Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 250 kg/cm?2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de las Vigas Transversales de Hormigén Armado
deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medicidn sera por metro cibico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
disefios y las drdenes de la Fiscalizacién.

La cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, se pagara por el precio unitario de contrato estipulado
en el item correspondiente, e incluye todos los gastos de provisidn de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construccion de las vigas
transversales de Hormigdn Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda

49/102



ser necesario para la correcta ejecucion del item.
13. Losetas de H°A° Prefabricadas 2,10x0,36 (espesor 8 cm)
14. Losetas de H°A° Prefabricadas 1,10x0,36 (espesor 8 cm)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la fabricacién y montaje de las Losetas Prefabricadas de H°A?. Las
losetas deberan estar colocadas correctamente en su posicidn definitiva, en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo.

Para la fabricacion de las losetas se observara todo lo establecido en estas especificaciones para hormigén estructural y
acero para refuerzo.

Las barandas deben ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes de vertido del hormigdn de segunda
etapa.

Las Losetas Prefabricadas de Hormigdn se mediran por unidad de loseta fabricada, montada, y aceptada de cuerdo a estas
especificaciones, los disefios y las 6rdenes de la fiscalizacion.

15. Apoyos Neoprenos s/planos
Aparatos de apoyo elastoméricos

El trabajo especificado en este item consistira en la provision e instalacion de apoyos elastoméricos armados, y todos los
otros materiales y equipos necesarios para completar el trabajo de acuerdo a los planos.

Los materiales elastémeros y ldaminas metalicas tendran las propiedades de las Especificaciones Estandares para Puentes
Carreteros adoptadas por la AASHTO, las que de aqui en adelante se llamaran Especificaciones Estandares, dichos
materiales seran adoptados posterior a la verificacion estructural.

La adhesién elastdémero/chapas deberd tener una resistencia minima descortezamiento (peel) de 7 kN/m. Los Ensayos de
resistencia al descortezamiento deberan ser realizados segiin el Método B de la ASTM D 429.

La fabricacion de los Apoyos con aceros laminados deberd satisfacer los requerimientos de las Especificaciones
Estandares, asi como también las tolerancias de fabricacion y de instalacion de los Apoyos de Neopreno. También se
puede emplear el manual de puentes del MOPC para su determinacion.

Los Apoyos de Neopreno se mediran por unidad para cada tamafio de apoyos conforme se indiquen en los planos El pago
sera al precio unitario contractual correspondiente al item Apoyos de Neopreno. Dicho precio y pago seran en
compensacion total por la provision de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y otros incidentales para, e
inherentes a, dar por completado el item.

16. Juntas de dilatacion

Este item comprende la provision e instalacion de Sellos de Juntas de Dilatacion del Tablero del Puente conforme se indica
en los planos.

Los materiales y manufacturas responderan a los requisitos establecidos en los planos y a lo establecido en las
Especificaciones Estandares para la fabricacion y colocacién de los sellos, asi como a exigencias particulares de la
Fiscalizacion, también se puede emplear el Manual de Puentes del MOPC de manera de verificar la instalacion.

En lo que refiere a la medicion y pago, las juntas de dilatacion se mediran por metro lineal instalado, El pago sera al precio
unitario contractual correspondiente al item.}

17. Drenaje detras de muros

Se ejecutaran zanjas drenantes detras de los muros de manera a aliviar el empuje en el muro debido al agua, el relleno de
la zanja se realizara con material que permita la permeabilidad del agua, pero estara revestido en su totalidad por un
material que permita el paso del agua, pero no asi del suelo circundante. Ademas, se colocaran tuberias de PVC de 100mm
de diametro

18. Empastado de taludes

Los taludes seran revestidos con placas de pasto para contencion de erosion. La especie vegetal de la graminea debe ser
jesuita o cavayu. Los panes de gramineas no deben contener malezas ni otros contaminantes.

EL CONTRATISTA, debera realizar el riego cada tres dias del drea empastada, para evitar que se muera las placas de pasto.
El método de medicidn sera por metro cuadrado.
19. Sefializacion Vertical del puente

Consiste en la colocacién de sefializacién vertical del puente para ambos carriles, dos que indiquen el nombre del puente o
cauce hidrico.
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20. Ménsulas de H°A° fck 250kg/cm2

El item consiste en la construccion de ménsulas de hormigdn armado en los estribos, las ménsulas se deben ubicar debajo
de cada viga principal del puente. Las armaduras deberan estar conforme con los planos del puente.

21. Limpieza final de obra

Una vez finalizados todos los rubros de la obra se deberan retirar y disponer adecuadamente todos los residuos
producidos por los materiales, maquinarias y obreros durante la duracién de la misma para asegurar la estética y
funcionalidad en la obra en su entrega final y en el correcto funcionamiento futuro de la obra.

LOTE 3) PUENTE SOBRE EL ARROYO ITANGU “A DEL DISTRITO DE CAPITAN MIRANDA

Especificaciones técnicas para puentes

La OBRA sera ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos
en la formay condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se
le fijen.

Para la ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas u otros documentos contractuales.

EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

Servicios Sanitarios y seguridad
El Contratista debera contar con servicios de sanitarios portatiles, para el personal afectado a la obra.

Es de carecer obligatoria la utilizacién de vestimenta identificadora (con logo de la empresa) y equipos de proteccion
individual en la construccion, (cascos, botas, guantes de proteccidn, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de
proteccion, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad. El incumplimiento de esta obligacion
dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacién de Obra hasta tanto se regularice el
equipamiento del sistema de proteccién individual del personal.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:

Cascos: La utilizacidn del casco de seguridad es obligatoria para la proteccion de la cabeza, en la obra, que consiste en un
elemento de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, esta destinada esencialmente a proteger la parte superior de la
cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

Botas: Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este
equipo debera resistir hasta un cierto grado de energia de impacto, golpes resultantes de caidas o proyecciones de
objetos.

Guantes de proteccion: Destinados a la proteccion de las manos a la exposicion a golpes, pinchazos, agresion de
substancias, etc.

Cinturdn de proteccion contra caidas: consiste en un cinturdn de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de
un individuo. Constituido con un arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de
proteccion sera utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

Gafas de proteccidn: Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccidn, en la que resulta necesario la
utilizacién de herramientas tales como martilletes, maquinas de corte, etc.

Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por
tanto, es OBLIGATORIO contar con un equipo de proteccidn ocular.

Mascarilla de proteccidn: Consiste en un equipo de proteccidn individual para la proteccidn de las vias respiratorias, cuya
funcién es reducir la concentracién de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de
pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocacion de pisos vinilicos etc.) cada mascarilla contara con
un filtro contra particulas, gases y vapores. El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspensién inmediata
de la obra, por parte de la Fiscalizacion de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion
individual del personal.

El contratista debera realizar por lo menos una capacitacion en obra para los obreros sobre temas referentes a la seguridad
y uso de elementos de proteccidn personal, higiene y primeros auxilios.

Botiquin Sanitario
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El Contratista dispondra la instalacion de un botiquin sanitario completo con todos los elementos necesarios para
primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su fecha de vencimiento.

Igualmente, el Contratista debe garantizar la movilidad necesaria mediante ambulancia para los casos de emergencias, y
deberan ser realizados por el Contratista bajo su exclusivo cargo y responsabilidad.

Suministrarda y estard a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y
mantenimiento de todo lo previsto en dptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

El Contratista realizara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades exigidas
para el personal y demas obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones
para aprovisionamiento de agua y energia eléctrica, pluviales y sistema de drenajes y des agotamiento de aguas de
cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El Contratista podra utilizar edificaciones e instalaciones existentes en las proximidades de la implantacidn de las obras, o
del tipo movil tipo “Trailer”.

En caso de optarse por el alquiler del local, se debera presentar contrato de alquiler.
Servicios a Cargo del Contratista Provision de Agua y Energia.

El Contratista debera suministrar en la obra agua apta para la construccion y potable para el consumo humano. Asimismo,
procedera con la energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacién. Sera por cuenta del Contratista la
obtencidn de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccidn y los gastos de conexién
y consumo, hasta la Recepcidn Definitiva.

HORMIGON ESTRUCTURAL

Este trabajo consiste en la provision, colocacién, terminacion y curado del hormigdn en puentes, alcantarillas y estructuras
miscelaneas en total concordancia con estas especificaciones y construidas en conformidad razonable con el trazado,
alineacion y niveles, asi como dimensiones mostradas en los planos o aprobadas por escrito por la Fiscalizacion. El trabajo
incluye elementos de estructuras construidos por hormigonados en el lugar o elaborados en planta, empleando hormigén
simple, armado o cualquier combinacién de los mismos.

El hormigdn consistira en la mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando se los requiera
y agua mezclados en la proporcién especificada y aprobada.

El Hormigdn Estructural en sus distintos tipos no sera medido para efecto de pago ya que el mismo es un componente de
otros items tales como zapatas, vigas de arriostre, Cabezales, Vigas, Losetas Prefabricadas, Barandas de Hormigdn
Armado, etc. El Hormigdn Estructural en sus distintos tipos, no recibird pago directo y el costo de la provision de
materiales, equipo y mano de obra necesaria deberd estar incluido en los items en los cuales sea necesario su empleo tales
como los antes mencionados en este numeral.

Normas Técnicas

Las normas técnicas a ser empleadas seran las correspondientes a las Especificaciones Estandares para Puentes Carreteros
adoptadas por la AASHTO y las que mas adelante se llamaran Especificaciones Estandares asi también el manual de
puentes del MOPC.

COMPOSICION Y TIPO DE LOS HORMIGONES
Resistencia del Hormigdn

Los hormigones son clasificados en "clases", en funcion del valor de la resistencia especificada a la compresién a los 28
dias segin AASHTO T22 (ASTM C39), valores que se expresan para cada parte de la obra en los correspondientes planos y
memorias.

Los hormigones a emplearse seran del tipo H25 y/o fck 250 kg/cm2 elaborados en planta, para todas las piezas a colar.
Composicion de los Hormigones

Los hormigones empleados deben tener una composicion determinada experimentalmente a partir de ensayos realizados
en las condiciones mas aproximadas posibles a las reales y de acuerdo al item correspondiente de las Especificaciones
Estandares. Debera garantizarse la resistencia mecanica requerida por el proyecto, homogeneidad y compacidad
satisfactoria, asi como el correcto recubrimiento de las armaduras y su proteccién que aseguren la durabilidad de la obra
para las condiciones de utilizacién y medio ambiente a las cuales esté expuesta.

Naturalezay Calidad de los Materiales

Agregados: Los agregados deben ser de naturaleza y preparacion tales que permitan obtener, por su inalterabilidad y su
regularidad, la constancia de calidad y durabilidad de los hormigones.

Pueden ser constituidos de arena, cantos rodados, piedra triturada, y otros productos cuyo empleo sea de uso corriente.
Debe ser evitado el empleo de agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar con el cemento en las
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condiciones en que son utilizados.

El agregado fino es la arena natural, debiendo obedecer los requerimientos de la AASHTO Mé. El agregado grueso es el
material procedente del producto de la trituraciéon de roca sana o de cantos rodados, debiendo obedecer a los
requerimientos de la AASHTO M80. Para su uso, los agregados deben estar limpios y libres de cualquier materia extrafia.

Cementos: El cemento debe ser del tipo cemento Portland comun o de alto horno que cumpla con las exigencias de la
AASHTO M-85 (ASTM C150).

Agua: El agua para la mezcla, debe ser potable. En caso de no existir antecedentes, el agua debe ser analizada para
determinar su "pH", el porcentaje de acido carbdnico, de sulfatos, de cloruros y de otras sales o impurezas. El agua debe
ser limpia, practicamente exenta de materia organica y de productos quimicos capaces de perjudicar la durabilidad de la
obra. Se debe cumplir todo lo dispuesto en la AASHTO T26.

Aditivos: El uso de aditivos se admite adoptando precauciones apropiadas y en la medida en que se pueda justificar por
medio de ensayos que la utilizacién del producto produce el efecto deseado, sin alterar de manera sensible las demas
cualidades exigidas para el hormigdn, y que ademas no representa ninglin peligro para las armaduras.

Cuando se pretenda utilizar simultdneamente varios aditivos, se debera estar seguro de la compatibilidad de los mismos.

Los aditivos se presentan en forma de polvo o liquidos, que se le agregan al hormigdn al iniciarse la mezcla. Con el objeto
de garantizar la reparticion uniforme, ellos deben ser previamente diluidos homogéneamente en el agua de la mezcla.

Algunos aditivos pueden presentar riesgos de corrosion para las armaduras y los elementos incorporados al hormigdn y
también actuar de modo desfavorable sobre otras caracteristicas (los aceleradores de fraguado aumentan la retraccion,
los incorporadores de aire disminuyen la resistencia, etc.). Para los aditivos quimicos se deben satisfacer los
requerimientos de la AASHTO M194 (ASTM C 494).

Las indicaciones que acompafian a las provisiones de aditivos, deben mostrar la fecha de vencimiento del producto.

Ensayos de los Hormigones: En principio, los ensayos de medida de resistencia de los hormigones deben ser efectuados
seglin los métodos establecidos con las normas para obras roturas de probetas. Las resistencias mecanicas a garantizar
para el hormigdn son las resistencias caracteristicas a la compresidn simple determinadas a los 7 y 28 dias de edad,
conforme a lo previsto en la AASHTO T22 (ASTM C 39). Se sugiere extraer minimamente 2 probetas por cada camién mixer.
También se puede considerar 2 muestras de probetas por cada 7 m3 colados detallando la zona a implementar.

Debera ser verificado también, por medio de ensayos adecuados, que el equipamiento disponible en la obra permite
realizar el hormigén definido por los ensayos de estudio.

Deberan ser realizados ensayos de control en la salida de la hormigonera, a modo de verificar que la calidad del hormigdn
permite alcanzar las resistencias previstas.

Durante la ejecucion, y para controlar la calidad del hormigdn utilizado, deberan ser ejecutados ensayos en la obra o en
cuerpos de prueba de hormigdn tomados en el local, elaborados segin AASHTO T23 (ASTM C 31), a efectos de estimar las
resistencias en un momento dado y de evaluar la posibilidad de autorizar las operaciones de desencofrado,
descimbramiento, puesta en servicio, etc. Estos cuerpos deben ser tomados y conservados en condiciones lo mas
semejantes posibles a aquellas de la obra, pudiéndose en caso de duda, proceder a la extracciéon con equipamiento
rotativo, de muestras del hormigdn ya incorporado a la estructura, o a cualquier otro método de investigacion, tal como la
auscultacidn dindmica, etc.

Pueden ser indicados otros ensayos, en caso de necesidad, con finalidades especificas, asi como ensayos de
impermeabilidad, congelamiento y descongelamiento, resistencia a la accion del calor o a determinados agentes
agresivos, etc.

Evaluacién de los Resultados de los Ensayo

Si la resistencia caracteristica deducida de los ensayos de control es inferior a la resistencia especificada considerada en el
proyecto, se debera proceder dentro de un plazo razonable, a ensayos no destructivos o a la extraccidén de cuerpos de
prueba que no afecten de manera sensible la capacidad resistente de las piezas en estudio. En caso de que estos estudios
arrojen resultados corregidos, compatibles con las resistencias del proyecto, la obra sera considerada en condicién.

Por otro lado, si esos estudios indican tal como los ensayos de control anteriormente realizados, una resistencia inferior a
las previstas, la Fiscalizacion indicara las providencias a tomar.

Fabricaciony Lanzamiento del Hormigén

Acopio de los Agregados: Los agregados de categorias diferentes o de composiciones granulométricas distintas deberan
ser acopiados en pilas separadas, para evitar que se mezclen.

Dosificacidn de los Constituyentes del Hormigdn: Las cantidades de cemento y de agregados deberan ser definidas en peso
y pesarse separadamente. Esto sera valido también para los eventuales aditivos.

La cantidad de agua a ser agregada a la mezcla deberd ser medida en volumen, en recipientes calibrados, o en peso,
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teniendo en cuenta la humedad natural de los agregados.

La planta de hormigdn debera estar equipada de dispositivos que permitan medir el agua contenida en los agregados y
corregir en consecuencia la dosificacion de agua. Esta dosificacion debera mantenerse para que el hormigdn envuelva las
armaduras sin solucién de continuidad y llene completamente los encofrados, teniendo en cuenta los medios de
lanzamiento y aplicacion.

La resistencia de hormigdn serd la certificada en planta de fck: 250 kg/cm?2.

Mezcla del Hormigdn.: El hormigdn debe ser mezclado mecanicamente a modo de obtener un producto final homogéneo.
La mezcla deberd proseguir hasta obtenerse una distribucion uniforme de los materiales, debiendo la masa presentar,
color y consistencia uniforme.

Transporte del Hormigdn.: El hormigdn debera ser transportado desde el local de fabricacién hasta el punto de aplicacion
final en condiciones tales que no haya segregacion de los elementos ni se inicie el fraguado antes de la colocacidn.

Deberan ser tomadas precauciones para evitar que, durante el transporte haya pérdida de cualquiera de los constituyentes
de la mezcla, en particular una evaporacion excesiva del agua, o la incorporacion de materias extrafias.

Cuando el tiempo del transporte sea significativo se debera proceder a ensayos de adecuacién que permitan garantizar
que ese tiempo de transporte es admisible.

Vertido y Colocacién del Hormigén.

Se deberan tomar las precauciones para que el hormigdn sea colocado en los encofrados antes de cualquier inicio de
fraguado. Para satisfacer lo indicado, se prohibe el agregado de agua a la mezcla después de finalizada la misma.

Los procesos empleados para el vertido y la colocacion del hormigén deberan conservarle la homogeneidad y evitar su
segregacion. Si la armadura es densa y la altura de la pieza a hormigonar es significativa, deberd ser necesario prever
medios para conducir el hormigdn hasta el fondo del encofrado, a fin de evitar su segregacion. Debera ser evitada durante
la operacidn de hormigonado cualquier circunstancia que implique una pérdida de agua de la mezcla.

Construccion de hormigonados Interrumpidos: En casos que las circunstancias hagan necesaria interrupciones en el
hormigonado no previstos en el proyecto, la Fiscalizacién tomara las determinaciones correspondientes. Cuando se deba
continuar un hormigonado interrumpido en una superficie de un hormigdn ya endurecido, la camada superficial debera
ser convenientemente tratada y limpiada.

Compactacién del Hormigdn: Durante su colocacion en los encofrados, el hormigdn debera ser compactado por vibracion,
presion, centrifugacion, golpe o cualquier otro medio eficaz. Su vertido debera ser particularmente cuidadoso alrededor
de las armaduras, vainas y dispositivos de anclaje, y en los angulos del encofrado, de modo que constituya una masa sin
contener vacios.

Curado del Hormigdn: La cura debe comenzar a partir de la finalizacién de la colocacion del hormigdn en los encofrados,
en las condiciones indicadas en los proyectos, y debera continuar hasta que el hormigdn alcance 50% de su resistencia
caracteristica a la compresion simple.

Hormigonado a temperaturas elevadas: Cuando el hormigonado es efectuado a temperaturas elevadas, deberan ser
tomadas precauciones para reducir la temperatura del hormigdn, ya sea utilizando agua fria, y/o colocando bajo sombra
los materiales acopiados y los encofrados. Se debera evitar en lo posible el hormigonado entre las 10 hs de la mafiana y las
15 hs de la tarde. También se debera lograr limitar la temperatura de la masa de hormigén al momento de su colocacién
en los encofrados, de manera que no sobrepase los 33°C y no sea menor que los 10°C.

ASPECTOS VARIOS
Realizacién de Juntas entre Elementos Pre-Fabricados

El llenado de las juntas de los mddulos de una serie de elementos prefabricados, debera ser tal que asegure la transmision
correcta de las tensiones correspondientes de un elemento a los elementos vecinos.

Piezas Prefabricadas de Hormigén Armado

Las piezas prefabricadas de hormigdn armado se realizaran conforme se indiquen en los planos y a las Especificaciones
Estandares.

Remocién del Encofrado

La remocion del encofrado, de sus elementos de sostén, terminacion superficial de las estructuras y reparacion de los
defectos de terminacidn superficial, deberan satisfacer los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales.

Juntas de Construccién

Como regla general, la interrupcion de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que sea posible, salvo se
indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observara lo especificado en las Especificaciones
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Técnicas Ambientales Generales.
Partes Embutidas

Todos los insertos, anclajes y otros items embutidos requeridos para obras anexas o para sus soportes deberan ser
colocados previamente al hormigonado. Estos elementos deben ser colocados correctamente y fijados convenientemente
para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Se tomaran las debidas providencias para evitar la entrada de
hormigdn en los huecos. El Contratista proveera todos los items embutidos constantes en los planos, salvo se especifique
lo contrario en los mismos.

ACERO PARA REFUERZO

Comprende el suministro de las varillas de acero cortadas, dobladas y colocadas firmemente en sus lugares en los
encofrados, segin se indique en los Planos estructurales respectivos. Incluye el suministro de todo el material, equipo,
herramientas y mano de obra necesaria, asi como la realizacién de todos los ensayos mencionados en las normas
correspondientes.

Salvo se especifique lo contrario, las varillas de acero para hormigén a emplearse seran las conformadas de grado 60 seguin
AASHTO M31 (ASTM A615) [AP 420 DN segun Norma Paraguayal.

Las varillas de acero para refuerzo no seran medidas para efecto de pago ya que las mismas forman parte de otros items
Lista de Hierros y Diagrama de doblados

Antes del cortado y doblado de los hierros, deben ser provistas por el Contratista para aprobacion, listas de hierros y
diagramas de doblados y ningtin material debe ser preparado antes de que tales listas y diagramas de doblados hayan sido
aprobados.

La aprobacion de tales listas y diagramas de doblados no exime, de ninguna forma, al Contratista de la responsabilidad
por la correccion de los mismos. Cualquier gasto ocasionado por la revision del material provisto para que cumpla con lo
especificado en los planos sera por cuenta del Contratista.

Almacenamiento y Condicion de la Superficie del Acero de Refuerzo: Los aceros para hormigén deberan ser almacenados
sobre la superficie del terreno en plataformas, sobre travesafios u otros soportes y protegidos, tanto como sea practicable,
contra dafios mecanicos y deterioro de la superficie causado por la exposicion a condiciones que producen oxidacion
(herrumbre). Cuando el acero de refuerzo es colocado en la obra, éste debe estar exento de suciedad, herrumbre nocivo,
laminillas sueltas (costras), pinturas, grasas, aceites u otro material extrafio. El refuerzo debe estar libre de defectos
perjudiciales tales como fisuras y laminaciones. No seran objetos de rechazo, aceros con herrumbres, grietas e
irregularidades superficiales, o costras de laminados siempre que, provistas las dimensiones minimas, el area de la seccidn
transversal y las propiedades de traccidn de un espécimen o muestra cepillado a mano con escobilla de alambre de acero,
satisfagan los requerimientos fisicos de dimensiones y grado del acero especificado.

Corte y Doblado: Las barras de refuerzos deben ser dobladas segln las formas mostradas en los planos. Todas las barras
deben ser dobladas en frio, salvo se permita de otra forma.

Barras parcialmente empotradas en el hormigdén no deben ser dobladas en el sitio salvo se muestren en los planos o sean
especificamente permitidas.

Los didmetros de las curvas de doblado medidas en la parte interna de la barra deben ser como se muestra en los planos.
Cuando el didmetro de la curva de doblado no es mostrado, el didmetro minimo de la curva debe estar de acuerdo con lo
mencionado en las Especificaciones Estandares.

Las varillas de refuerzo deben ser transportadas en atados o manojos estandares, etiquetados y marcados de acuerdo a la
norma correspondiente.

Colocacién y Fijacion

Las armaduras deben ser colocadas exactamente como se muestran en los planos y fijadas firmemente durante el vertido y

fraglie del hormigén.

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones con excepcion cuando el espaciamiento es menor que 0,30 metros
en cada direccidn, en cuyo caso deben ser atadas las intersecciones alternadas. La soldadura de barras entrecruzadas no
debe ser permitida para ensamble de las armaduras, salvo autorizacién.

Las distancias a los encofrados deben ser mantenidas mediante tirantes, bloques u otro soporte aprobado, de tal forma
que las barras no varien de su posicidn indicada en los planos en mas de 5mm. Los bloques para mantener las armaduras
en su posicidén con respecto a la superficie del encofrado deben ser bloques de morteros prefabricados segln forma 'y
dimensiones aprobadas.

Si las armaduras son transportadas en rollos, antes de ser colocadas deben ser enderezadas previamente.

Empalme de Varillas
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Todas las varillas deben ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo que la Fiscalizacién lo permita de
otro modo.

Empalmes de varillas, que no sean mostrados en los planos, no deben ser permitidos sin aprobacién escrita. Salvo se
indique de otro modo en los planos, las barras deben ser empalmadas de acuerdo a la normativa de proyecto. En
empalmes por superposicion, las varillas deben ser colocadas y atadas de tal forma que mantengan la distancia minima a
la superficie del hormigdn mostrada en los planos.

Los empalmes por soldadura o medios mecanicos de las armaduras deben ser realizados solamente cuando son
detallados en los planos o si son autorizados por escrito. Los empalmes por soldadura y medios mecanicos deben
satisfacer los requisitos establecidos en la normativa de proyecto.

Sustituciones

Las diferentes medidas de las barras pueden ser sustituidas Unicamente mediante autorizacién escrita. Las barras
colocadas deben tener un darea equivalente al area de proyecto, o mayor y deben satisfacer los requerimientos
correspondientes a distribucion de las armaduras y control de figuracion.

Controles
Durante el desarrollo de los trabajos, la Fiscalizacion realizara los siguientes controles principales:
[ ] Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.

[ | Exigir al Contratista certificados de fabrica que incluyan las caracteristicas fisicas y quimicas que garanticen la
calidad de todos los suministros de los aceros requeridos para la ejecucion de los trabajos.

[ ] Comprobar que la calidad de los materiales empleados cumpla las exigencias de la presente especificacion.
[ | Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el periodo de ejecucién de los trabajos
[ | Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con el sistema aprobado, los planos del proyecto y la presente

especificacidn
[ | Efectuar las pruebas pertinentes para verificar la calidad del trabajo ejecutado

[ | Exigir al Contratista la adopcion de medidas para garantizar la seguridad del personal y los equipos durante la
ejecucion de los trabajos.

[ | Medir, para efectos de pago, el trabajo correctamente ejecutado de acuerdo con los planos, esta especificacion y
sus instrucciones.

Condiciones especificas para el recibo y tolerancias

Calidad del acero: Los elementos de acero utilizados en los trabajos objeto de la presente especificacién, deberan ser
ensayados en la fabrica y sus resultados deberan satisfacer los requisitos que indiquen las normas AASHTO o ASTM que se
han mencionado.

El Contratista debera suministrar a la Fiscalizacién una certificacién de los resultados de los analisis quimicos y pruebas
fisicas realizados por el fabricante para el lote correspondiente a cada envio de acero a la obra. En caso de que el
Contratista no cumpla este requisito, la Fiscalizacion ordenara, a expensas de aquél, la ejecucion de todos los ensayos que
considere necesarios sobre el acero, antes de aceptar su utilizacidn. Si los resultados no son satisfactorios, rechazara todo
acero representado por ese fabricante.

1 MOVILIZACION DE OBRA

Este item considera el establecimiento del contratista en la zona de la obra, el traslado del equipo y maquinaria y la
instalacién de campamentos para viviendas, oficinas, talleres, depésitos, laboratorios, etc., asi como las labores al final de
la obra, para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado y retorno del equipo (a su sede central).

Preservacion del medio ambiente: Para la eleccidn del terreno en el cual se instalara el campamento, se recomienda que el
mismo esté fuera de las zonas inundables, que el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtencion
de agua potable. Antes del inicio de los trabajos de instalacion de campamento, se debera presentar a la Fiscalizacion, un
proyecto del mismo, en el cual se tenga en cuenta lo siguiente:

Zonificacidn del terreno definiendo aguas de preservacion de la vegetacion existente.

El campamento debera estar provistos de instalaciones sanitarias y de agua potable. El sistema de eliminacién de aguas
servidas debera prever la utilizacién de camaras sépticas y pozos de absorcion.

En el caso de no ser posible por la impermeabilidad del suelo, la utilizacion de pozos de absorcidn, el agua pasara por
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"filtros anaerdbicos" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las
nacientes de arroyos vecinos. Se debera prever lugares adecuados para la preparacién y consumo de alimentos y sistema
de recoleccidn y eliminacién de basura no organica.

Las edificaciones que formaran parte del campamento, deberan ser provistas de medios que eviten la proliferacién de
insectos y otros factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.

Los depdsitos de materiales toxicos y explosivos seguiran las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes y
reglamentos vigentes.

Los parques de maquinarias deberan contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y
lubricantes u otras sustancias contaminantes.

Se recomienda en lo posible mantener los equipos en buenas condiciones de operacidn a fin de evitar que estos despidan
excesivo humo o produzcan ruidos muy estridentes.

La quema de combustible se realizara bajo la vigilancia de la Fiscalizacion, el Contratista no quemara cubiertas, aceite o
materiales que produzcan humo denso.

Se tendra sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafio a la propiedad privada o
provoque contaminacion excesiva del aire.

Al finalizar los trabajos de construccién de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno
debera quedar con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

En los lugares donde haya sido removida la capa organica del suelo, esta debera ser restituida, los desechos deberan ser
recogidos y retirados y en ningln caso enterrados en sitios proximos a cursos de aguas o nacientes.

Ademas de lo antes especificados, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del Contrato.

Incluye la colocacion de cartel de obra: Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente.

El letrero serd de lona ploteado sobre chapa metélica con armazén de cafios metélico y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.8) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El Contratista deberd estudiar la ubicacién de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos
afectados a la obra en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos de terceros los gastos que
devenguen la ocupacion de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

Método de Medicién: Este item cuyo monto global no deberd exceder en méas del tres por ciento del monto total de la
oferta se medira a efecto de pago en forma global, después que las maquinas y equipos se hayan trasladado a la obra, se
haya completado la instalacién del campamento, y estos hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por la
Fiscalizacion.

Forma de Pago: Se pagara al precio estipulado en el contrato por el item "Movilizacién". Este pago cubrira la totalidad de
los gastos de instalacion del contratista y su posterior levantamiento de campamento.

2. Excavacion de suelo no Clasificada

Este trabajo comprendera la excavacion para el talud provisorio de suelo alrededor de las fundaciones (base de estribos, y
zapatas) y la limpieza hasta alcanzar la cota de fundacidn, los cuales se deberan realizar de tal manera a desviar el cauce
hidrico para la correcta ejecucion de los trabajos de encofrado y armadura de fundaciones.

Método de medicién por metros cubicos.

Todos los demas trabajos que comprendan movimiento de suelo, se ejecutara a cargo de la Gobernacion de Itapda (desvio
y limpieza de cauce, terraplén, desmonte, compactacion y otros trabajos necesarios para la correcta terminacién de la
obra).

3. Excavacion en Roca - Empleo de compresores y martilletes si sea necesario

Estos trabajos se refieren a la ejecucion de excavacion en roca cuando fuera verificada la existencia de roca a nivel de la
cota de fundacion.

La ejecucion de la excavacion en roca requiere la excavacion del material constituyente del terreno y en el interior de los
limites indicados en el proyecto, consistiendo basicamente en la remociéon de dicho material hasta la profundidad
indicada en los planos u 6rdenes de la Fiscalizacion.
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Preservacion del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecucién de éste Item, el Contratista deberd tener en cuenta lo establecido en la Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) del Contrato.

Materiales: La excavacion de roca, comprende la roca viva y sana, de dureza igual a la de la arenisca, que no puede ser
excavada sin el uso martillos neumaticos y eventualmente explosivos.

Equipo: La seleccion del equipo obedecerd a las siguientes indicaciones. Para la excavacidén en roca seran utilizados
martillos neumaticos. Si fuera necesario, en esta operacién, podran ser empleados explosivos y detonadores adecuados a
la naturaleza de la roca a excavar.

Ejecucion: Antes de iniciar las operaciones de excavacion en roca el Contratista debera solicitar la autorizacion
correspondiente a la Fiscalizacion, previa ejecucion de la excavacion del material no clasificado sobreyacente, y cumplidas
las 6rdenes anteriores de la Fiscalizacion si las hubiere.

El explosivo a ser utilizado en caso necesario, deberd ser aprobado por la Fiscalizacidn, asi como el plan de fuego
propuesto.

Una vez terminado el trabajo de excavacién, el drea excavada debera estar limpio de cualquier material rocoso suelto
existente y los materiales productos de la excavacion seran transportados a lugares indicados por la fiscalizacién sin costo
alguno.

La excavacion en roca serd medida por metros cubicos.

La excavacion en roca medida de acuerdo a lo establecido en el capitulo precedente se debera pagar al precio unitario
establecido para el item Excavacién en Roca.

Las obligaciones del Contratista relativo a este item seran por el suministro de todo el equipo, material y mano de obra
exigido, ademas de la carga y el transporte del material excavado, incluyendo servicios y otras facilidades necesarias para
dar por completado el item.

4. Hormigon de regularizacion para base de estribos fck 250 kg/cm2

Consiste en la colocacién de hormigdn de regularizacion en la base de los estribos, de manera a cubrir toda la superficie
entre el estribo y el suelo o roca de apoyo.

La forma de medicion y pago por los trabajos se realizara por metro cubico de manera a garantizar la total cobertura de la
superficie de contacto entre el estribo y el suelo.

5. Anclaje en roca con varillas de 25mm de diametro longitud 3m, relleno con lechada de cemento y arena

La perforacidn en roca se realizara con martillete, se debera introducir las varillas de 25mm de diametro por lo menos 1
metro de profundidad, para el relleno del orificio se emplearad lechada de cemento, se deberd verter de manera gradual
evitando que quede aire ocluido en el interior. El vertido debera ser autorizado por la fiscalizacién de obra, cuando este
asegure que se reunen las condiciones adecuadas para ejecutar los trabajos.

6. Estribos cerrados en hormigdn armado

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccidn de los estribos cerrados y losas de aproximacién
totalmente ejecutados en hormigdn H25 o Fck: 250 kg/cm2. La geometria, cotas de asiento, ubicacion, forma y
dimensiones deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificacién estructural y/o lo
aprobado por la Fiscalizacion. Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural
y Acero para refuerzo pasivo, segliin corresponda, incluye la losa de aproximacidn indicada en los planos.

7. Baranda de H° A° - prefabricada
8. Veredas de H°A° prefabricadas
Este item incluye las barandas y veredas prefabricadas, ejecutadas en hormigdn armado.

En ambos casos, el trabajo consiste en la provision y colocacién de las mismas, fijadas en los lugares indicados en la
documentacion y en un todo de acuerdo con el plano correspondiente, estas especificaciones y las érdenes de la
Fiscalizacion.

Tanto las barandas como las veredas deben ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del
hormigdn de segunda etapa, para evitar pérdida de alineacion y garantizar un buen empotramiento de las mismas. La
terminacion o acabado debe ser prolija.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigén Estructural y Acero para Refuerzo Pasivo.

El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones de conservacion hasta la recepcion
final de la misma.

En ambos casos, la medicién sera por metros lineales de longitud util (baranda o vereda segun corresponda) colocada y
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aprobada. El pago sera por aplicacion del precio unitario de contrato aplicado a las cantidades fisicas computables en la
forma determinada precedentemente. Comprende la provisidn y colocacidn de todos los materiales, herramientas y toda
otra operacién necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, inclusive la fabricacion
transporte, montaje y hormigonado de vinculacién.

9. Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 250 kg/cm?2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de las losas que correspondan ejecutadas en
hormigdn armado. Las cotas de asiento, ubicacion, formay dimensiones, armadura, etc. deberan estar en todo de acuerdo
con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Como ya se ha dicho, incluye el tablero adosado en segunda etapa a las vigas longitudinales prefabricadas y losetas
prefabricadas a pie de obra.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

La medicién se hard por metro cibico de estructura construida a excepcidn de las losetas prefabricadas a pie de obra que
seran medidas por unidad, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los disefios y las érdenes de la fiscalizacién. El
pago sera por la cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, computada por el precio unitario de
contrato, e incluye todos los gastos de provision de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios
para efectuar todo el trabajo requerido para la construccién de Losa y Carpeta de Hormigdn Armado en el sitio aprobado,
incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda ser necesario para la correcta ejecucion del item.

10. Capa de desgaste segun plano H° 250kg/cm2

El item corresponde a realizar todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la capa de desgaste segln lo indicado en
los planos, el hormigdn a ser utilizado sera de H°250 kg/cm2. La misma debera tener una pendiente en direccion a los
desagiies de manera que el agua no se acumule sobre la superficie conforme a los planos de obra.

11. Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la fabricacién y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigdn armado) las que deberan quedar colocadas correctamente en su posicion definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejara dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigdn se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura
faltante se cargue simultdaneamente con la losa (fck=250 kg/cm?2).

En el momento del colado del hormigdn se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobacidn de la fiscalizacion.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparara un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberd estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche sera proveido por el contratista.

La Fiscalizacidn, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podré requerirlo en cualquier momento, asi como toda
aclaracién o complementacion que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estaran a cargo del Equipo de la Gobernacion de Itapla y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricacion debera ser confiada a personales de probada
capacidad.

Deberan cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptara el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperacion, sin un
control previo de sus dimensiones y caracteristicas fisicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
debera hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o dafio de las mismas.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio y debera reponer las piezas dafiadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberan ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posicidn final definitiva, salvo que la Fiscalizacion lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobacién del método de montaje no eximira al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dafiadas como se describe anteriormente.
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Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se medirdn por metro cibico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los disefios y las drdenes de la Fiscalizacion. El pago sera por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provision de toda la
mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y
ubicar las vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el

trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser necesarios para la correcta ejecucion en la operacion.
12. Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 250 kg/cm?2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de las Vigas Transversales de Hormigén Armado
deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigén Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medicidn sera por metro cibico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
disefios y las 6rdenes de la Fiscalizacion.

La cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, se pagara por el precio unitario de contrato estipulado
en el item correspondiente, e incluye todos los gastos de provision de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construccién de las vigas
transversales de Hormigdn Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecucion del item.

13. Losetas de H°A° Prefabricadas 2,10x0,36 (espesor 8 cm)
14. Losetas de H°A° Prefabricadas 1,10x0,36 (espesor 8 cm)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la fabricacién y montaje de las Losetas Prefabricadas de H°A?. Las
losetas deberan estar colocadas correctamente en su posicion definitiva, en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo.

Para la fabricacion de las losetas se observara todo lo establecido en estas especificaciones para hormigén estructural y
acero para refuerzo.

Las barandas deben ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes de vertido del hormigdn de segunda
etapa.

Las Losetas Prefabricadas de Hormigdn se mediran por unidad de loseta fabricada, montada, y aceptada de cuerdo a estas
especificaciones, los disefios y las 6rdenes de la fiscalizacion.

15. Apoyos Neoprenos s/planos
Aparatos de apoyo elastoméricos

El trabajo especificado en este item consistira en la provision e instalacion de apoyos elastoméricos armados, y todos los
otros materiales y equipos necesarios para completar el trabajo de acuerdo a los planos.

Los materiales elastémeros y ldaminas metalicas tendran las propiedades de las Especificaciones Estandares para Puentes
Carreteros adoptadas por la AASHTO, las que de aqui en adelante se llamaran Especificaciones Estandares, dichos
materiales seran adoptados posterior a la verificacion estructural.

La adhesién elastdémero/chapas debera tener una resistencia minima descortezamiento (peel) de 7 kN/m. Los Ensayos de
resistencia al descortezamiento deberan ser realizados segiin el Método B de la ASTM D 429.

La fabricacion de los Apoyos con aceros laminados deberd satisfacer los requerimientos de las Especificaciones
Estandares, asi como también las tolerancias de fabricacidn y de instalacién de los Apoyos de Neopreno. También se
puede emplear el manual de puentes del MOPC para su determinacion.

Los Apoyos de Neopreno se mediran por unidad para cada tamafio de apoyos conforme se indiquen en los planos El pago
sera al precio unitario contractual correspondiente al item Apoyos de Neopreno. Dicho precio y pago seran en
compensacion total por la provision de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y otros incidentales para, e
inherentes a, dar por completado el item.

16. Juntas de dilatacion

Este item comprende la provision e instalacion de Sellos de Juntas de Dilatacidn del Tablero del Puente conforme se indica
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en los planos.

Los materiales y manufacturas responderdn a los requisitos establecidos en los planos y a lo establecido en las
Especificaciones Estandares para la fabricacion y colocacion de los sellos, asi como a exigencias particulares de la
Fiscalizacion, también se puede emplear el Manual de Puentes del MOPC de manera de verificar la instalacion.

En lo que refiere a la medicion y pago, las juntas de dilatacion se mediran por metro lineal instalado, El pago sera al precio
unitario contractual correspondiente al item.}

17. Drenaje detras de muros

Se ejecutaran zanjas drenantes detras de los muros de manera a aliviar el empuje en el muro debido al agua, el relleno de
la zanja se realizara con material que permita la permeabilidad del agua, pero estara revestido en su totalidad por un
material que permita el paso del agua, pero no asi del suelo circundante. Ademas, se colocaran tuberias de PVC de 100mm
de diametro que atraviesen el muro de manera a que los mismos se encarguen del drenaje de las aguas. La cantidad de
tubos y orificios seran dispuestos en rejillas de 2 metros de separacion horizontal y de 1,5 metros de separacion vertical. O
como lo indique la fiscalizacién de obras.

18. Empastado de taludes

Los taludes seran revestidos con placas de pasto para contencidn de erosion. La especie vegetal de la graminea debe ser
jesuita o cavayu. Los panes de gramineas no deben contener malezas ni otros contaminantes.

EL CONTRATISTA, debera realizar el riego cada tres dias del drea empastada, para evitar que se muera las placas de pasto.
El método de medicidn sera por metro cuadrado.
19. Sefializacién Vertical del puente

Consiste en la colocacion de sefializacion vertical del puente para ambos carriles, dos que indiquen el nombre del puente o
cauce hidrico.

20. Limpieza final de obra

Una vez finalizados todos los rubros de la obra se deberan retirar y disponer adecuadamente todos los residuos
producidos por los materiales, maquinarias y obreros durante la duracién de la misma para asegurar la estética y
funcionalidad en la obra en su entrega final y en el correcto funcionamiento futuro de la obra.

LOTE 4) PUENTE SOBRE EL ARROYO POTI Y COLONIA INDEPENDENCIA - BARRIO MBURIKA DISTRITOS DE ENCARNACION Y
CAMBYRETA

Especificaciones técnicas para puentes

La OBRA sera ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos
en la formay condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él se
le fijen.

Para la ejecucién de los trabajos, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos,
coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obras,
especificaciones técnicas u otros documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

La Convocante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se sefialan en el presente
documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su ejecucion, para lo cual dard aviso oportuno al
CONTRATISTA ejecutor, siempre y cuando el cambio redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio
de la obra.

Servicios Sanitarios y seguridad
El Contratista debera contar con servicios de sanitarios portatiles, para el personal afectado a la obra.

Es de carecer obligatoria la utilizacién de vestimenta identificadora (con logo de la empresa) y equipos de proteccion
individual en la construccidn, (cascos, botas, guantes de proteccidn, cinturén de proteccién contra caidas, gafas de
proteccion, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad. El incumplimiento de esta obligacion
dard curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacién de Obra hasta tanto se regularice el
equipamiento del sistema de proteccidn individual del personal.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:

Cascos: La utilizacidn del casco de seguridad es obligatoria para la proteccion de la cabeza, en la obra, que consiste en un
elemento de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, esta destinada esencialmente a proteger la parte superior de la
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cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

Botas: Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este
equipo debera resistir hasta un cierto grado de energia de impacto, golpes resultantes de caidas o proyecciones de
objetos.

Guantes de proteccion: Destinados a la proteccion de las manos a la exposicién a golpes, pinchazos, agresion de
substancias, etc.

Cinturdn de proteccidn contra caidas: consiste en un cinturén de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de
un individuo. Constituido con un arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de
proteccion sera utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

Gafas de proteccion: Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccidn, en la que resulta necesario la
utilizacion de herramientas tales como martilletes, maquinas de corte, etc.

Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por
tanto, es OBLIGATORIO contar con un equipo de proteccién ocular.

Mascarilla de proteccion: Consiste en un equipo de proteccion individual para la proteccidn de las vias respiratorias, cuya
funcidn es reducir la concentracidn de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de
pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocacion de pisos vinilicos etc.) cada mascarilla contara con
un filtro contra particulas, gases y vapores. El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspension inmediata
de la obra, por parte de la Fiscalizacién de Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion
individual del personal.

El contratista debera realizar por lo menos una capacitacion en obra para los obreros sobre temas referentes a la seguridad
y uso de elementos de proteccidn personal, higiene y primeros auxilios.

Botiquin Sanitario

El Contratista dispondra la instalacion de un botiquin sanitario completo con todos los elementos necesarios para
primeros auxilios, los que se repondran de inmediato a medida que se consuman o expire su fecha de vencimiento.

Igualmente, el Contratista debe garantizar la movilidad necesaria mediante ambulancia para los casos de emergencias, y
deberan ser realizados por el Contratista bajo su exclusivo cargo y responsabilidad.

Suministrard y estarda a su cargo durante el plazo de la obra, energia eléctrica, agua potable, combustibles y
mantenimiento de todo lo previsto en dptimas condiciones de servicio, incluida la limpieza de los locales.

El Contratista realizara todas las construcciones que sean necesarias para instalar su obrador, las comodidades exigidas
para el personal y demas obras accesorias temporarias tales como cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones
para aprovisionamiento de agua y energia eléctrica, pluviales y sistema de drenajes y des agotamiento de aguas de
cualquier naturaleza que puedan perturbar la marcha de la obra.

El Contratista podra utilizar edificaciones e instalaciones existentes en las proximidades de la implantacién de las obras, o
del tipo movil tipo “Trailer”.

En caso de optarse por el alquiler del local, se debera presentar contrato de alquiler.
Servicios a Cargo del Contratista Provision de Agua y Energia.

El Contratista deberd suministrar en la obra agua apta para la construccién y potable para el consumo humano. Asimismo,
procedera con la energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacién. Sera por cuenta del Contratista la
obtencidn de las fuentes de agua y energia, como asi también las redes, elementos de conduccidn y los gastos de conexion
y consumo, hasta la Recepcidn Definitiva.

HORMIGON ESTRUCTURAL

Este trabajo consiste en la provision, colocacién, terminacion y curado del hormigdn en puentes, alcantarillas y estructuras
miscelaneas en total concordancia con estas especificaciones y construidas en conformidad razonable con el trazado,
alineacion y niveles, asi como dimensiones mostradas en los planos o aprobadas por escrito por la Fiscalizacién. El trabajo
incluye elementos de estructuras construidos por hormigonados en el lugar o elaborados en planta, empleando hormigén
simple, armado o cualquier combinacion de los mismos.

El hormigdn consistira en la mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos cuando se los requiera
y agua mezclados en la proporcién especificada y aprobada.

El Hormigdn Estructural en sus distintos tipos no sera medido para efecto de pago ya que el mismo es un componente de
otros items tales como zapatas, vigas de arriostre, Cabezales, Vigas, Losetas Prefabricadas, Barandas de Hormigdn
Armado, etc. El Hormigdn Estructural en sus distintos tipos, no recibird pago directo y el costo de la provision de
materiales, equipo y mano de obra necesaria deberd estar incluido en los items en los cuales sea necesario su empleo tales
como los antes mencionados en este numeral.
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Normas Técnicas

Las normas técnicas a ser empleadas seran las correspondientes a las Especificaciones Estandares para Puentes Carreteros
adoptadas por la AASHTO y las que mas adelante se llamaran Especificaciones Estandares asi también el manual de
puentes del MOPC.

COMPOSICION Y TIPO DE LOS HORMIGONES
Resistencia del Hormigén

Los hormigones son clasificados en "clases", en funcidn del valor de la resistencia especificada a la compresién a los 28
dias seglin AASHTO T22 (ASTM C39), valores que se expresan para cada parte de la obra en los correspondientes planos y
memorias.

Los hormigones a emplearse seran del tipo H25 y/o fck 250 kg/cm2 elaborados en planta, para todas las piezas a colar.
Composicion de los Hormigones

Los hormigones empleados deben tener una composicioén determinada experimentalmente a partir de ensayos realizados
en las condiciones mas aproximadas posibles a las reales y de acuerdo al item correspondiente de las Especificaciones
Estandares. Debera garantizarse la resistencia mecanica requerida por el proyecto, homogeneidad y compacidad
satisfactoria, asi como el correcto recubrimiento de las armaduras y su proteccion que aseguren la durabilidad de la obra
para las condiciones de utilizacién y medio ambiente a las cuales esté expuesta.

Naturalezay Calidad de los Materiales

Agregados: Los agregados deben ser de naturaleza y preparacion tales que permitan obtener, por su inalterabilidad y su
regularidad, la constancia de calidad y durabilidad de los hormigones.

Pueden ser constituidos de arena, cantos rodados, piedra triturada, y otros productos cuyo empleo sea de uso corriente.
Debe ser evitado el empleo de agregados fisica o quimicamente alterables o que puedan reaccionar con el cemento en las
condiciones en que son utilizados.

El agregado fino es la arena natural, debiendo obedecer los requerimientos de la AASHTO Mé. El agregado grueso es el
material procedente del producto de la trituraciéon de roca sana o de cantos rodados, debiendo obedecer a los
requerimientos de la AASHTO M80. Para su uso, los agregados deben estar limpios y libres de cualquier materia extraia.

Cementos: El cemento debe ser del tipo cemento Portland comin o de alto horno que cumpla con las exigencias de la
AASHTO M-85 (ASTM C150).

Agua: El agua para la mezcla, debe ser potable. En caso de no existir antecedentes, el agua debe ser analizada para
determinar su "pH", el porcentaje de acido carbdnico, de sulfatos, de cloruros y de otras sales o impurezas. El agua debe
ser limpia, practicamente exenta de materia organica y de productos quimicos capaces de perjudicar la durabilidad de la
obra. Se debe cumplir todo lo dispuesto en la AASHTO T26.

Aditivos: El uso de aditivos se admite adoptando precauciones apropiadas y en la medida en que se pueda justificar por
medio de ensayos que la utilizacion del producto produce el efecto deseado, sin alterar de manera sensible las demas
cualidades exigidas para el hormigdn, y que ademas no representa ningun peligro para las armaduras.

Cuando se pretenda utilizar simultdneamente varios aditivos, se debera estar seguro de la compatibilidad de los mismos.

Los aditivos se presentan en forma de polvo o liquidos, que se le agregan al hormigén al iniciarse la mezcla. Con el objeto
de garantizar la reparticion uniforme, ellos deben ser previamente diluidos homogéneamente en el agua de la mezcla.

Algunos aditivos pueden presentar riesgos de corrosion para las armaduras y los elementos incorporados al hormigdn y
también actuar de modo desfavorable sobre otras caracteristicas (los aceleradores de fraguado aumentan la retraccion,
los incorporadores de aire disminuyen la resistencia, etc.). Para los aditivos quimicos se deben satisfacer los
requerimientos de la AASHTO M194 (ASTM C 494).

Las indicaciones que acompafian a las provisiones de aditivos, deben mostrar la fecha de vencimiento del producto.

Ensayos de los Hormigones: En principio, los ensayos de medida de resistencia de los hormigones deben ser efectuados
seglin los métodos establecidos con las normas para obras roturas de probetas. Las resistencias mecanicas a garantizar
para el hormigdn son las resistencias caracteristicas a la compresidn simple determinadas a los 7 y 28 dias de edad,
conforme a lo previsto en la AASHTO T22 (ASTM C 39). Se sugiere extraer minimamente 2 probetas por cada camién mixer.
También se puede considerar 2 muestras de probetas por cada 7 m3 colados detallando la zona a implementar.

Debera ser verificado también, por medio de ensayos adecuados, que el equipamiento disponible en la obra permite
realizar el hormigdn definido por los ensayos de estudio.

Deberan ser realizados ensayos de control en la salida de la hormigonera, a modo de verificar que la calidad del hormigdn
permite alcanzar las resistencias previstas.

Durante la ejecucion, y para controlar la calidad del hormigdn utilizado, deberan ser ejecutados ensayos en la obra o en
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cuerpos de prueba de hormigdn tomados en el local, elaborados segiin AASHTO T23 (ASTM C 31), a efectos de estimar las
resistencias en un momento dado y de evaluar la posibilidad de autorizar las operaciones de desencofrado,
descimbramiento, puesta en servicio, etc. Estos cuerpos deben ser tomados y conservados en condiciones lo mas
semejantes posibles a aquellas de la obra, pudiéndose en caso de duda, proceder a la extraccién con equipamiento
rotativo, de muestras del hormigdn ya incorporado a la estructura, o a cualquier otro método de investigacion, tal como la
auscultacion dindmica, etc.

Pueden ser indicados otros ensayos, en caso de necesidad, con finalidades especificas, asi como ensayos de
impermeabilidad, congelamiento y descongelamiento, resistencia a la accion del calor o a determinados agentes
agresivos, etc.

Evaluacion de los Resultados de los Ensayo

Si la resistencia caracteristica deducida de los ensayos de control es inferior a la resistencia especificada considerada en el
proyecto, se debera proceder dentro de un plazo razonable, a ensayos no destructivos o a la extraccién de cuerpos de
prueba que no afecten de manera sensible la capacidad resistente de las piezas en estudio. En caso de que estos estudios
arrojen resultados corregidos, compatibles con las resistencias del proyecto, la obra sera considerada en condicion.

Por otro lado, si esos estudios indican tal como los ensayos de control anteriormente realizados, una resistencia inferior a
las previstas, la Fiscalizacion indicara las providencias a tomar.

Fabricacidon y Lanzamiento del Hormigén

Acopio de los Agregados: Los agregados de categorias diferentes o de composiciones granulométricas distintas deberan
ser acopiados en pilas separadas, para evitar que se mezclen.

Dosificacion de los Constituyentes del Hormigdn: Las cantidades de cemento y de agregados deberan ser definidas en peso
y pesarse separadamente. Esto sera valido también para los eventuales aditivos.

La cantidad de agua a ser agregada a la mezcla debera ser medida en volumen, en recipientes calibrados, o en peso,
teniendo en cuenta la humedad natural de los agregados.

La planta de hormigdn debera estar equipada de dispositivos que permitan medir el agua contenida en los agregados y
corregir en consecuencia la dosificacion de agua. Esta dosificacion debera mantenerse para que el hormigdn envuelva las
armaduras sin solucién de continuidad y llene completamente los encofrados, teniendo en cuenta los medios de
lanzamiento y aplicacion.

La resistencia de hormigon sera la certificada en planta de fck: 250 kg/cm2.

Mezcla del Hormigon.: El hormigdn debe ser mezclado mecanicamente a modo de obtener un producto final homogéneo.
La mezcla debera proseguir hasta obtenerse una distribucion uniforme de los materiales, debiendo la masa presentar,
colory consistencia uniforme.

Transporte del Hormigdn.: El hormigdn debera ser transportado desde el local de fabricacién hasta el punto de aplicacion
final en condiciones tales que no haya segregacion de los elementos ni se inicie el fraguado antes de la colocacidn.

Deberan ser tomadas precauciones para evitar que, durante el transporte haya pérdida de cualquiera de los constituyentes
de la mezcla, en particular una evaporacion excesiva del agua, o la incorporacion de materias extrafias.

Cuando el tiempo del transporte sea significativo se debera proceder a ensayos de adecuacién que permitan garantizar
que ese tiempo de transporte es admisible.

Vertido y Colocacién del Hormigén.

Se deberdn tomar las precauciones para que el hormigdn sea colocado en los encofrados antes de cualquier inicio de
fraguado. Para satisfacer lo indicado, se prohibe el agregado de agua a la mezcla después de finalizada la misma.

Los procesos empleados para el vertido y la colocacion del hormigén deberan conservarle la homogeneidad y evitar su
segregacion. Si la armadura es densa y la altura de la pieza a hormigonar es significativa, deberd ser necesario prever
medios para conducir el hormigdn hasta el fondo del encofrado, a fin de evitar su segregacion. Debera ser evitada durante
la operacién de hormigonado cualquier circunstancia que implique una pérdida de agua de la mezcla.

Construcciéon de hormigonados Interrumpidos: En casos que las circunstancias hagan necesaria interrupciones en el
hormigonado no previstos en el proyecto, la Fiscalizacion tomara las determinaciones correspondientes. Cuando se deba
continuar un hormigonado interrumpido en una superficie de un hormigdn ya endurecido, la camada superficial debera
ser convenientemente trataday limpiada.

Compactacion del Hormigén: Durante su colocacion en los encofrados, el hormigén debera ser compactado por vibracion,
presion, centrifugacion, golpe o cualquier otro medio eficaz. Su vertido debera ser particularmente cuidadoso alrededor
de las armaduras, vainas y dispositivos de anclaje, y en los angulos del encofrado, de modo que constituya una masa sin
contener vacios.

Curado del Hormigdn: La cura debe comenzar a partir de la finalizacion de la colocacion del hormigdn en los encofrados,

64/102



en las condiciones indicadas en los proyectos, y debera continuar hasta que el hormigdn alcance 50% de su resistencia
caracteristica a la compresion simple.

Hormigonado a temperaturas elevadas: Cuando el hormigonado es efectuado a temperaturas elevadas, deberan ser
tomadas precauciones para reducir la temperatura del hormigdn, ya sea utilizando agua fria, y/o colocando bajo sombra
los materiales acopiados y los encofrados. Se debera evitar en lo posible el hormigonado entre las 10 hs de la mafiana y las
15 hs de la tarde. También se debera lograr limitar la temperatura de la masa de hormigén al momento de su colocacién
en los encofrados, de manera que no sobrepase los 33°Cy no sea menor que los 10°C.

ASPECTOS VARIOS
Realizacion de Juntas entre Elementos Pre-Fabricados

El llenado de las juntas de los mdédulos de una serie de elementos prefabricados, debera ser tal que asegure la transmision
correcta de las tensiones correspondientes de un elemento a los elementos vecinos.

Piezas Prefabricadas de Hormigdn Armado

Las piezas prefabricadas de hormigdn armado se realizaran conforme se indiquen en los planos y a las Especificaciones
Estandares.

Remocién del Encofrado

La remocién del encofrado, de sus elementos de sostén, terminacion superficial de las estructuras y reparacién de los
defectos de terminacion superficial, deberan satisfacer los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales.

Juntas de Construccién

Como regla general, la interrupcidn de las operaciones de hormigonado sera evitada en todo lo que sea posible, salvo se
indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observara lo especificado en las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales.

Partes Embutidas

Todos los insertos, anclajes y otros items embutidos requeridos para obras anexas o para sus soportes deberan ser
colocados previamente al hormigonado. Estos elementos deben ser colocados correctamente y fijados convenientemente
para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Se tomaran las debidas providencias para evitar la entrada de
hormigdn en los huecos. El Contratista proveera todos los items embutidos constantes en los planos, salvo se especifique
lo contrario en los mismos.

ACERO PARA REFUERZO

Comprende el suministro de las varillas de acero cortadas, dobladas y colocadas firmemente en sus lugares en los
encofrados, seglin se indique en los Planos estructurales respectivos. Incluye el suministro de todo el material, equipo,
herramientas y mano de obra necesaria, asi como la realizacién de todos los ensayos mencionados en las normas
correspondientes.

Salvo se especifique lo contrario, las varillas de acero para hormigén a emplearse seran las conformadas de grado 60 segin
AASHTO M31 (ASTM A615) [AP 420 DN seglin Norma Paraguaya].

Las varillas de acero para refuerzo no seran medidas para efecto de pago ya que las mismas forman parte de otros items
Lista de Hierros y Diagrama de doblados

Antes del cortado y doblado de los hierros, deben ser provistas por el Contratista para aprobacion, listas de hierros y
diagramas de doblados y ninglin material debe ser preparado antes de que tales listas y diagramas de doblados hayan sido
aprobados.

La aprobacion de tales listas y diagramas de doblados no exime, de ninguna forma, al Contratista de la responsabilidad
por la correccion de los mismos. Cualquier gasto ocasionado por la revision del material provisto para que cumpla con lo
especificado en los planos sera por cuenta del Contratista.

Almacenamiento y Condicion de la Superficie del Acero de Refuerzo: Los aceros para hormigén deberan ser almacenados
sobre la superficie del terreno en plataformas, sobre travesafios u otros soportes y protegidos, tanto como sea practicable,
contra dafios mecanicos y deterioro de la superficie causado por la exposicion a condiciones que producen oxidacion
(herrumbre). Cuando el acero de refuerzo es colocado en la obra, éste debe estar exento de suciedad, herrumbre nociva,
laminillas sueltas (costras), pinturas, grasas, aceites u otro material extrafio. El refuerzo debe estar libre de defectos
perjudiciales tales como fisuras y laminaciones. No seran objetos de rechazo, aceros con herrumbres, grietas e
irregularidades superficiales, o costras de laminados siempre que, provistas las dimensiones minimas, el area de la seccidn
transversal y las propiedades de traccidon de un espécimen o muestra cepillado a mano con escobilla de alambre de acero,
satisfagan los requerimientos fisicos de dimensiones y grado del acero especificado.
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Corte y Doblado: Las barras de refuerzos deben ser dobladas segtn las formas mostradas en los planos. Todas las barras
deben ser dobladas en frio, salvo se permita de otra forma.

Barras parcialmente empotradas en el hormigén no deben ser dobladas en el sitio salvo se muestren en los planos o sean
especificamente permitidas.

Los diametros de las curvas de doblado medidas en la parte interna de la barra deben ser como se muestra en los planos.
Cuando el didmetro de la curva de doblado no es mostrado, el didmetro minimo de la curva debe estar de acuerdo con lo
mencionado en las Especificaciones Estandares.

Las varillas de refuerzo deben ser transportadas en atados o manojos estandares, etiquetados y marcados de acuerdo a la
norma correspondiente.

Colocacién y Fijacién

Las armaduras deben ser colocadas exactamente como se muestran en los planos y fijadas firmemente durante el vertido y

fraglie del hormigén.

Las barras deben ser atadas en todas las intersecciones con excepcion cuando el espaciamiento es menor que 0,30 metros
en cada direccidn, en cuyo caso deben ser atadas las intersecciones alternadas. La soldadura de barras entrecruzadas no
debe ser permitida para ensamble de las armaduras, salvo autorizacion.

Las distancias a los encofrados deben ser mantenidas mediante tirantes, bloques u otro soporte aprobado, de tal forma
que las barras no varien de su posicién indicada en los planos en mas de 5mm. Los bloques para mantener las armaduras
en su posicion con respecto a la superficie del encofrado deben ser bloques de morteros prefabricados segin forma 'y
dimensiones aprobadas.

Si las armaduras son transportadas en rollos, antes de ser colocadas deben ser enderezadas previamente.
Empalme de Varillas

Todas las varillas deben ser provistas en las longitudes indicadas en los planos, salvo que la Fiscalizacién lo permita de
otro modo.

Empalmes de varillas, que no sean mostrados en los planos, no deben ser permitidos sin aprobacién escrita. Salvo se
indique de otro modo en los planos, las barras deben ser empalmadas de acuerdo a la normativa de proyecto. En
empalmes por superposicion, las varillas deben ser colocadas y atadas de tal forma que mantengan la distancia minima a
la superficie del hormigén mostrada en los planos.

Los empalmes por soldadura o medios mecanicos de las armaduras deben ser realizados solamente cuando son
detallados en los planos o si son autorizados por escrito. Los empalmes por soldadura y medios mecanicos deben
satisfacer los requisitos establecidos en la normativa de proyecto.

Sustituciones

Las diferentes medidas de las barras pueden ser sustituidas Unicamente mediante autorizacién escrita. Las barras
colocadas deben tener un darea equivalente al area de proyecto, o mayor y deben satisfacer los requerimientos
correspondientes a distribucion de las armaduras y control de figuracion.

Controles
Durante el desarrollo de los trabajos, la Fiscalizacion realizara los siguientes controles principales:
[ ] Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Contratista.

[ | Exigir al Contratista certificados de fabrica que incluyan las caracteristicas fisicas y quimicas que garanticen la
calidad de todos los suministros de los aceros requeridos para la ejecucion de los trabajos.

[ ] Comprobar que la calidad de los materiales empleados cumpla las exigencias de la presente especificacion.
[ | Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el periodo de ejecucién de los trabajos
[ ] Verificar que los trabajos se realicen de acuerdo con el sistema aprobado, los planos del proyecto y la presente

especificacidn
[ | Efectuar las pruebas pertinentes para verificar la calidad del trabajo ejecutado

[ ] Exigir al Contratista la adopcion de medidas para garantizar la seguridad del personal y los equipos durante la
ejecucion de los trabajos.

[ | Medir, para efectos de pago, el trabajo correctamente ejecutado de acuerdo con los planos, esta especificacion y
sus instrucciones.

Condiciones especificas para el recibo y tolerancias
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Calidad del acero: Los elementos de acero utilizados en los trabajos objeto de la presente especificacion, deberan ser
ensayados en la fabrica y sus resultados deberan satisfacer los requisitos que indiquen las normas AASHTO o ASTM que se
han mencionado.

El Contratista debera suministrar a la Fiscalizacion una certificacion de los resultados de los andlisis quimicos y pruebas
fisicas realizados por el fabricante para el lote correspondiente a cada envio de acero a la obra. En caso de que el
Contratista no cumpla este requisito, la Fiscalizacion ordenard, a expensas de aquél, la ejecucién de todos los ensayos que
considere necesarios sobre el acero, antes de aceptar su utilizacidn. Si los resultados no son satisfactorios, rechazara todo
acero representado por ese fabricante.

1. Movilizacion de Obra

Este item considera el establecimiento del contratista en la zona de la obra, el traslado del equipo y maquinaria y la
instalacién de campamentos para viviendas, oficinas, talleres, depésitos, laboratorios, etc., asi como las labores al final de
la obra, para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado y retorno del equipo (a su sede central).

Preservacion del medio ambiente: Para la eleccidn del terreno en el cual se instalara el campamento, se recomienda que el
mismo esté fuera de las zonas inundables, que el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtencion
de agua potable. Antes del inicio de los trabajos de instalacion de campamento, se debera presentar a la Fiscalizacidn, un
proyecto del mismo, en el cual se tenga en cuenta lo siguiente:

Zonificacidn del terreno definiendo aguas de preservacion de la vegetacion existente.

El campamento debera estar provistos de instalaciones sanitarias y de agua potable. El sistema de eliminacion de aguas
servidas debera prever la utilizacién de cdmaras sépticas y pozos de absorcidn.

En el caso de no ser posible por la impermeabilidad del suelo, la utilizacién de pozos de absorcidn, el agua pasara por
"filtros anaerdbicos" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las
nacientes de arroyos vecinos. Se debera prever lugares adecuados para la preparacion y consumo de alimentos y sistema
de recoleccidn y eliminacion de basura no organica.

Las edificaciones que formaran parte del campamento, deberan ser provistas de medios que eviten la proliferacion de
insectos y otros factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.

Los depdsitos de materiales toxicos y explosivos seguiran las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes y
reglamentos vigentes.

Los parques de maquinarias deberan contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y
lubricantes u otras sustancias contaminantes.

Se recomienda en lo posible mantener los equipos en buenas condiciones de operacidn a fin de evitar que estos despidan
excesivo humo o produzcan ruidos muy estridentes.

La quema de combustible se realizara bajo la vigilancia de la Fiscalizacién, el Contratista no quemara cubiertas, aceite o
materiales que produzcan humo denso.

Se tendra sumo cuidado de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafio a la propiedad privada o
provoque contaminacion excesiva del aire.

Al finalizar los trabajos de construccién de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno
debera quedar con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

En los lugares donde haya sido removida la capa organica del suelo, esta debera ser restituida, los desechos deberan ser
recogidos y retirados y en ninglin caso enterrados en sitios proximos a cursos de aguas o nacientes.

Ademas de lo antes especificados, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales del Contrato.

Incluye la colocacion de cartel de obra: Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras
dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras
lo estime conveniente.

El letrero serd de lona ploteado sobre chapa metélica con armazén de cafios metélico y pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.8) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

El Contratista deberd estudiar la ubicacién de su obrador y de las comodidades que deba construir dentro de los terrenos
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afectados a la obra en el lugar que estime conveniente. En el caso de requerir terrenos de terceros los gastos que
devenguen la ocupacion de los mismos deberan estar incluidos en el costo de la obra.

Método de Medicién: Este ftem cuyo monto global no deber4 exceder en més del tres por ciento del monto total de la
oferta se medira a efecto de pago en forma global, después que las maquinas y equipos se hayan trasladado a la obra, se
haya completado la instalaciéon del campamento, y estos hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por la
Fiscalizacion.

Forma de Pago: Se pagara al precio estipulado en el contrato por el item "Movilizacién". Este pago cubrira la totalidad de
los gastos de instalacion del contratista y su posterior levantamiento de campamento.

2. Excavacién de suelo no Clasificada

Este trabajo comprendera la excavacion para el talud provisorio de suelo alrededor de las fundaciones (base de estribos, y
zapatas) y la limpieza hasta alcanzar la cota de fundacidn, los cuales se deberan realizar de tal manera a desviar el cauce
hidrico para la correcta ejecucion de los trabajos de encofrado y armadura de fundaciones.

Método de medicién por metros cubicos.

Todos los demas trabajos que comprendan movimiento de suelo, se ejecutaran a cargo de la Gobernacion de Itapla
(desvio y limpieza de cauce, terraplén, desmonte, compactacion y otros trabajos necesarios para la correcta terminacion
de la obra).

3. Excavacion en Roca - Empleo de compresores y martilletes si sea necesario

Estos trabajos se refieren a la ejecucion de excavacion en roca cuando fuera verificada la existencia de roca a nivel de la
cota de fundacion.

La ejecucién de la excavacidn en roca requiere la excavacion del material constituyente del terreno y en el interior de los
limites indicados en el proyecto, consistiendo basicamente en la remocion de dicho material hasta la profundidad
indicada en los planos u 6rdenes de la Fiscalizacion.

Preservacion del Medio Ambiente: A los efectos de disminuir el Impacto Ambiental Negativo producido como consecuencia
de la ejecucién de éste Item, el Contratista deberad tener en cuenta lo establecido en la Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) del Contrato.

Materiales: La excavacion de roca, comprende la roca viva y sana, de dureza igual a la de la arenisca, que no puede ser
excavada sin el uso martillos neumaticos y eventualmente explosivos.

Equipo: La seleccion del equipo obedecerd a las siguientes indicaciones. Para la excavacidn en roca seran utilizados
martillos neumaticos. Si fuera necesario, en esta operacién, podran ser empleados explosivos y detonadores adecuados a
la naturaleza de la roca a excavar.

Ejecucidn: Antes de iniciar las operaciones de excavacion en roca el Contratista deberad solicitar la autorizacion
correspondiente a la Fiscalizacion, previa ejecucidn de la excavacion del material no clasificado sobreyacente, y cumplidas
las érdenes anteriores de la Fiscalizacion si las hubiere.

El explosivo a ser utilizado en caso necesario, debera ser aprobado por la Fiscalizacién, asi como el plan de fuego
propuesto.

Una vez terminado el trabajo de excavacion, el area excavada debera estar limpio de cualquier material rocoso suelto
existente y los materiales productos de la excavacién seran transportados a lugares indicados por la fiscalizacion sin costo
alguno.

La excavacion en roca sera medida por metros cubicos.

La excavacion en roca medida de acuerdo a lo establecido en el capitulo precedente se debera pagar al precio unitario
establecido para el item Excavacién en Roca.

Las obligaciones del Contratista relativo a este item seran por el suministro de todo el equipo, material y mano de obra
exigido, ademas de la carga y el transporte del material excavado, incluyendo servicios y otras facilidades necesarias para
dar por completado el item.

4. Hormigdn de regularizacion para base de estribos fck 250 kg/cm2

Consiste en la colocacién de hormigdn de regularizacion en la base de los estribos, de manera a cubrir toda la superficie
entre el estribo y el suelo o roca de apoyo. El hormigén debera ser hormigdn elaborado con fck 250 kg/cm2 como minimo.

La forma de medicién y pago por los trabajos se realizard por metro cubico de manera a garantizar la total cobertura de la
superficie de contacto entre el estribo y el suelo.

5. Anclaje en roca con varillas de 25mm de diametro longitud 3m, relleno con lechada de cemento y arena

La perforacidn en roca se realizara con martillete, se deberd introducir las varillas de 25mm de didmetro por lo menos 1
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metro de profundidad, para el relleno del orificio se empleara epoxi, se debera verter de manera gradual evitando que
quede aire ocluido en el interior. El vertido debera ser autorizado por la fiscalizacién de obra, cuando este asegure que se
retinen las condiciones adecuadas para ejecutar los trabajos.

6. Zapatas de Hormigon Armado- Fundacion directa (fck: 250 kg/cmz2). Incluye viga de arriostre

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de Zapatas de Hormigén Armado y viga de
arriostre de la fundacidn. Las cotas de fundacidn, ubicacién, forma y dimensiones de las Zapatas de Hormigén Armado
deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Materiales: Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items relativos a Hormigdn Estructural
(hormigdn tipo C-18) y Acero para Refuerzo.

Método de Medicidn: Las Zapatas de Hormigdn Armado se mediran por metro cuibico de estructura construida, y aceptada
de acuerdo a estas especificaciones, los disefios y las 6rdenes de la fiscalizacion.

Forma de Pago: La cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, se pagara por el precio unitario de
contrato estipulado en el item Zapatas de H°A°, e incluye todos los gastos de provision de toda la mano de obra,
materiales, inclusive el acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la
construccion de las zapatas de H°A® en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo y materiales e imprevistos necesarios
para la correcta ejecucién del item, excepto la excavacion estructural en suelo o en roca, y el relleno de fundaciones, que
se pagaran por item separado.

7. Columnas de Hormig6n Armado, D: 70 cm (fck: 250 kg/cm2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de las columnas ejecutados en hormigén Armado.
Se componen de dos pilares circulares separados entre si.

Las cotas de fundacidn, ubicacién, forma y dimensiones de los Pilares de Hormigén Armado deberan estar en todo de
acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion. Los materiales responderan a las exigencias
establecidas en los items Hormigdn Estructural y Acero para refuerzo pasivo, segin corresponda

8. Vigas Transversales de Hormigdn Armado de apoyo de vigas longitudinales (fck: 250 kg/cm?2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de | Vigas Transversales de Hormigén Armado de
apoyo de vigas longitudinales deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la
Fiscalizacion.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigén Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medicidn sera por metro cibico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
disefios y las drdenes de la Fiscalizacién.

La cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, se pagara por el precio unitario de contrato estipulado
en el item correspondiente, e incluye todos los gastos de provisién de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construccion de las vigas
transversales de Hormigdn Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecucion del item.

9. Estribos cerrados de H°A° con losa de aproximacion (fck: 250 kg/cm?2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccion de los estribos cerrados y losas de aproximacion
totalmente ejecutados en hormigdn H25 o Fck: 250 kg/cm2. La geometria, cotas de asiento, ubicacion, forma y
dimensiones deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos previa verificacién estructural y/o lo
aprobado por la Fiscalizacion. Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural
y Acero para refuerzo pasivo, seglin corresponda, incluye la losa de aproximacién indicada en los planos.

10. Baranda de H° A’ - prefabricada

La baranda de H° A° debera ejecutado con moldes metalicos segln planos.

11. Veredas de H°A°

Este item incluye las barandas y veredas prefabricadas, ejecutadas en hormigdn armado.

En ambos casos, el trabajo consiste en la provision y colocacién de las mismas, fijadas en los lugares indicados en la
documentacion y en un todo de acuerdo con el plano correspondiente, estas especificaciones y las érdenes de la
Fiscalizacion.
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Tanto las barandas como las veredas deben ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del
hormigdn de segunda etapa, para evitar pérdida de alineacion y garantizar un buen empotramiento de las mismas. La
terminacién o acabado debe ser prolija.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural y Acero para Refuerzo Pasivo.

El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones de conservacion hasta la recepcion
final de la misma.

En ambos casos, la medicidn sera por metros lineales de longitud util (baranda o vereda segun corresponda) colocada y
aprobada. El pago sera por aplicacion del precio unitario de contrato aplicado a las cantidades fisicas computables en la
forma determinada precedentemente. Comprende la provisidn y colocacion de todos los materiales, herramientas y toda
otra operacién necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado, inclusive la fabricacion
transporte, montaje y hormigonado de vinculacién.

12. Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 250 kg/cm2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de las losas que correspondan ejecutadas en
hormigdn armado. Las cotas de asiento, ubicacion, formay dimensiones, armadura, etc. deberan estar en todo de acuerdo
con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Como ya se ha dicho, incluye el tablero adosado en segunda etapa a las vigas longitudinales prefabricadas y losetas
prefabricadas a pie de obra.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

La medicién se hard por metro cibico de estructura construida a excepcidn de las losetas prefabricadas a pie de obra que
seran medidas por unidad, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los disefios y las érdenes de la fiscalizacién. El
pago sera por la cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, computada por el precio unitario de
contrato, e incluye todos los gastos de provision de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios
para efectuar todo el trabajo requerido para la construccién de Losa y Carpeta de Hormigdn Armado en el sitio aprobado,
incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda ser necesario para la correcta ejecucion del item.

13. Capa de desgaste segun plano H° 250kg/cm2

El item corresponde a realizar todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la capa de desgaste segln lo indicado en
los planos, el hormigdn a ser utilizado sera de H°250 kg/cm2. La misma debera tener una pendiente en direccion a los
desagiies de manera que el agua no se acumule sobre la superficie conforme a los planos de obra.

14. Vigas Longitudinales prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la fabricacién y montaje de las vigas fabricadas in situ (en
hormigdn armado) las que deberan quedar colocadas correctamente en su posicion definitiva, en todo de acuerdo con lo
indicado en los Planos.

Se dejara dos orificios con refuerzos horizontales y verticales de varillas de 10 mm cada 10cm, un orificio en cada lado de la
viga para facilitar el enganche e izado posterior de las vigas.

El vertido del hormigdn se debe hacer hasta 20cm menos de la cota de la altura de la viga, de tal forma que la altura
faltante se cargue simultdaneamente con la losa (fck=250 kg/cm?2).

En el momento del colado del hormigdn se debe contar con vibrador a fin de obtener mejor acomodamiento de los
materiales componentes.

Previo al cierre del encofrado debe tener la aprobaciéon de la fiscalizacion.

Las operaciones de movimiento y montaje de vigas deben ser objeto de un estudio detallado por parte del Contratista, el
que preparara un listado de las diferentes operaciones y de los cuidados o precauciones especiales a observar en cada
etapa. Dicho listado deberd estar permanentemente en la obra para consulta del personal encargado de dicha tarea.

Los cabos y elementos de enganche sera proveido por el contratista.

La Fiscalizacidn, sin que ello implique responsabilidad de su parte, podré requerirlo en cualquier momento, asi como toda
aclaracién o complementacion que juzgue conveniente para la seguridad de la maniobra y del personal afectado a la
misma.

Los dispositivos necesarios para el montaje estaran a cargo del Equipo de la Gobernacién de Itapla y, en el caso en que
deban construirse especialmente para este trabajo, su fabricacion deberd ser confiada a personales de probada
capacidad.

Deberan cuidarse todos los detalles referentes a la seguridad de la maniobra y, en todo lo posible, emplear dispositivos de
seguridad. En particular no se aceptara el empleo de mecanismos, perfiles u otros elementos de recuperacion, sin un
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control previo de sus dimensiones y caracteristicas fisicas. El manejo, almacenaje y montaje de las vigas prefabricadas
debera hacerse con extremo cuidado para evitar distorsiones que puedan derivar en rotura o dafio de las mismas.

El Contratista sera responsable de cualquier dafio y deberd reponer las piezas dafiadas a su propio costo.

Los puntos de apoyo y las direcciones de las reacciones durante el montaje deberan ser aproximadamente los mismos que
los correspondientes a la posicidn final definitiva, salvo que la Fiscalizacién lo autorice expresamente.

No obstante, la aprobacién del método de montaje no eximira al Contratista de su responsabilidad de reemplazar las
piezas dafiadas como se describe anteriormente.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural, Acero para Refuerzo Pasivo y
Acero con Armadura Activa.

Las Vigas fabricadas in situ se mediran por metro cibico de viga fabricada, montada, y aceptada de acuerdo a estas
especificaciones, los disefios y las érdenes de la Fiscalizacion. El pago sera por la cantidad medida de la forma establecida
anteriormente, computada por el precio unitario de contrato. El pago incluye todos los gastos de provisidén de toda la
mano de obra, materiales, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para fabricar y
ubicar las vigas en su lugar, de acuerdo a lo que se apruebe, incluyendo todo el

trabajo, materiales e imprevistos que puedan ser necesarios para la correcta ejecucion en la operacion.
15. Vigas Transversales de Hormign Armado vigas longitudinales (fck: 250 kg/cm?2)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la construccién de las Vigas Transversales de Hormigén Armado
deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo Pasivo.

El método de medicidn sera por metro cibico de estructura construida, y aceptada de acuerdo a estas especificaciones, los
disefios y las 6rdenes de la Fiscalizacion.

La cantidad medida de la forma establecida en el parrafo anterior, se pagara por el precio unitario de contrato estipulado
en el item correspondiente, e incluye todos los gastos de provision de mano de obra, materiales, encofrados, inclusive el
acero, herramientas, equipos y accesorios para efectuar todo el trabajo requerido para la construccién de las vigas
transversales de Hormigdn Armado en el sitio aprobado, incluyendo todo el trabajo, materiales e imprevistos que pueda
ser necesario para la correcta ejecucion del item.

16. Losetas de H°A° Prefabricadas 2,10x0,36 (espesor 8 cm)
17. Losetas de H°A° Prefabricadas 1,10x0,36 (espesor 8 cm)

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la fabricacién y montaje de las Losetas Prefabricadas de H°A?. Las
losetas deberan estar colocadas correctamente en su posicion definitiva, en todo de acuerdo con lo indicado en los Planos.

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Hormigdn Estructural (fck=250 kg/cm2) y Acero para
Refuerzo.

Para la fabricacion de las losetas se observara todo lo establecido en estas especificaciones para hormigén estructural y
acero para refuerzo.

Las barandas deben ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes de vertido del hormigén de segunda
etapa.

Las Losetas Prefabricadas de Hormigdn se mediran por unidad de loseta fabricada, montada, y aceptada de cuerdo a estas
especificaciones, los disefios y las 6rdenes de la fiscalizacion.

18. Apoyos Neoprenos s/planos
Aparatos de apoyo elastoméricos

El trabajo especificado en este item consistira en la provision e instalacion de apoyos elastoméricos armados, y todos los
otros materiales y equipos necesarios para completar el trabajo de acuerdo a los planos.

Los materiales elastdmeros y laminas metalicas tendran las propiedades de las Especificaciones Estandares para Puentes
Carreteros adoptadas por la AASHTO, las que de aqui en adelante se llamaran Especificaciones Estandares, dichos
materiales seran adoptados posterior a la verificacion estructural.

La adhesidn elastdmero/chapas debera tener una resistencia minima descortezamiento (peel) de 7 kN/m. Los Ensayos de
resistencia al descortezamiento deberan ser realizados segtin el Método B de la ASTM D 429.

La fabricacion de los Apoyos con aceros laminados deberd satisfacer los requerimientos de las Especificaciones
Estandares, asi como también las tolerancias de fabricacion y de instalacién de los Apoyos de Neopreno. También se
puede emplear el manual de puentes del MOPC para su determinacion.
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Los Apoyos de Neopreno se mediran por unidad para cada tamafio de apoyos conforme se indiquen en los planos El pago
sera al precio unitario contractual correspondiente al item Apoyos de Neopreno. Dicho precio y pago seran en
compensacién total por la provisidn de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y otros incidentales para, e
inherentes a, dar por completado el item.

19. Juntas de dilatacion

Este item comprende la provision e instalacion de Sellos de Juntas de Dilatacidn del Tablero del Puente conforme se indica
en los planos.

Los materiales y manufacturas responderan a los requisitos establecidos en los planos y a lo establecido en las
Especificaciones Estandares para la fabricacién y colocacién de los sellos, asi como a exigencias particulares de la
Fiscalizacidn, también se puede emplear el Manual de Puentes del MOPC de manera de verificar la instalacidn.

En lo que refiere a la medicion y pago, las juntas de dilatacion se mediran por metro lineal instalado, El pago sera al precio
unitario contractual correspondiente al item.

20. Muros de P.B.C y Proteccién de Taludes

El muro de Piedra bruta colocada se ejecutara segln planos. Las caras vistas deben ser rellenados de tal forma a que no
permita filtraciones de agua.

21. Drenaje detras de muros

Se ejecutaran zanjas drenantes detras de los muros de manera a aliviar el empuje en el muro debido al agua, el relleno de
la zanja se realizard con material que permita la permeabilidad del agua, pero estara revestido en su totalidad por un
material que permita el paso del agua, pero no asi del suelo circundante. Ademas, se colocaran tuberias de PVC de 100mm
de diametro

22, Empastado de taludes

Los taludes seran revestidos con placas de pasto para contencion de erosion. La especie vegetal de la graminea debe ser
jesuita o cavayu. Los panes de gramineas no deben contener malezas ni otros contaminantes.

El CONTRATISTA, debera realizar el riego cada tres dias del drea empastada, para evitar que se muera las placas de pasto.
El método de medicidn sera por metro cuadrado.
23. Sefializacion Vertical del puente

Consiste en la colocacion de sefializacion vertical del puente para ambos carriles, dos que indiquen el nombre del puente o
cauce hidrico.

24. Ménsulas de H°A° fck 250kg/cm2

El item consiste en la construccién de ménsulas de hormigdén armado en los estribos y pérticos, las ménsulas se deben
ubicar debajo de cada viga principal del puente de modo a poder levantar las vigas con gato hidraulico para la colocacidn o
cambio de los neoprenos. Las armaduras deberan estar conforme con los planos del puente.

25. Limpieza final de obra

Una vez finalizados todos los rubros de la obra se deberan retirar y disponer adecuadamente todos los residuos
producidos por los materiales, maquinarias y obreros durante la duracién de la misma para asegurar la estética y
funcionalidad en la obra en su entrega final y en el correcto funcionamiento futuro de la obra.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco

72/102


http://www.contrataciones.gov.py/

Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

I I I.[- e l I . I I I. .I I . I.[. .

En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

e Nombre, cargo y la dependencia de la Instituciéon de quien solicita el llamado a ser publicado: Secretaria
Departamental de Obras, Ing.Fernando Oreggioni

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Mejorar la infraestructura
de las vias de comunicacion, reemplazando puentes existentes de madera, en estado de derrumbe o intransitables
que ponen en peligro a los usuarios de esas vias de comunicacién y falta de puentes que implican recorridos de
grandes distancias para acceso de los habitantes a zonas céntricas donde puedan tener acceso a servicios de
asistencia y salud.

e Justificar la planificacion. No corresponde a llamados periddicos o sucesivos. Son necesidades temporales.

e Las especificaciones técnicas estan de acuerdo a la necesidad del presente llamado, corresponden a las
especificaciones requeridas para construccion de puentes de hormigén.
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Plan i

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

EN EL SICP

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:
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Se deberan iniciar en simultaneo los cuatro puentes.

LOTE 1) Puente en ITAPUA POTY 270 dias corridos contados desde el acta de inicio.
LOTE 2) Puente en EDELIRA 240 dias corridos contados desde el acta de inicio.

LOTE 3) Puente en CAPITAN MIRANDA 210 dias corridos contados desde el acta de inicio.

LOTE 4) Puente en ENCARNACION-CAMBYRETA 270 dias corridos contados desde el acta de inicio.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"codigo de respuesta rapida" o codigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

Woe~NG WD

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo graficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucidn previsto
para cada mes y la fecha de terminacién de los trabajo.

Es obligacion del oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
contratante.

El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el
acumulado.
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Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

imi

n

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la
fecha que debe presentar segtin el PBC)
LOTE1
Inicio Acta de Diez dias después de la firma de contrato
Inicio
Certificado 1 Certificado 30 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 2 Certificado 60 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 3 Certificado 90 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 4 Certificado 120 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 5 Certificado 150 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 6 Certificado 180 dlias después del inicio de obras
de Obra
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210 dias después del inicio de obras

Certificado 7 Certificado
de Obra
Certificado 8 . 240 dias después del inicio de obras
Certificado
de Obra
Certificado 9 e 270 dias después del inicio de obras
Certificado
de Obra
Terminacién de la obra (culminacién de Recepcion 270 dias después del inicio de obras
todos los trabajos contractuales) provisoria
Recepcién Definitiva Recepcion 180 dias después de la recepcion provisoria
Definitiva
LOTE2y4
Inicio Acta de Diez dias después de la firma de contrato
Inicio
Certificado 1 Certificado 30 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 2 Certificado 60 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 3 Certificado 90 dias después del inicio de obras
de Obra
120 dias d s del inicio de ob
Certificado 4 Certificado ias después del inicio de obras
de Obra
150 dias d s del inicio de ob
Certificado 5 Certificado ias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 6 Certificado 180 dias después del inicio de obras
de Obra
210 di . L
Certificado 7 Certificado 0 dias después del inicio de obras
de Obra
Certificado 8 . 240 dias después del inicio de obras
Certificado
de Obra
Terminacion de la obra (culminacidn de Recepcion 240 dias después del inicio de obras
todos los trabajos contractuales) provisoria
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Recepcidn Definitiva Recepcion 180 dias después de la recepcién provisoria
Definitiva
LOTE3
Inicio Acta de Diez dias después de la firma de contrato
Inicio
Certificado 1 Certificado 30 dias después del inicio de obras
de Obra
e . 60 dias d s del inicio de ob
Certificado 2 Certificado ias después del inicio de obras
de Obra
. . 90 dias d s del inicio de ob
Certificado 3 Certificado ias después del inicio de obras
de Obra
. L 120 dias d s del inicio de ob
Certificado 4 Certificado ias después del inicio de obras
de Obra
1 , . L
Certificado 5 Certificado 50 dias después del inicio de obras
de Obra
180 dias d s del inicio de ob
Certificado 6 Certificado ias después del inicio de obras
de Obra
210dias d s del inicio de ob
Certificado 7 Certificado ias después del inicio de obras
de Obra
Terminacién de la obra (culminacidn de Recepcion 210 dias después del inicio de obras
todos los trabajos contractuales) provisoria
Recepcidn Definitiva Recepcion 180 dias después de la recepcion provisoria
Definitiva

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras PUblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emisién de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Se admitira la sustitucion de este fondo, previa presentacion de una pdliza de seguros por el monto total del fondo de
reparo (5% del monto del contrato), emitida por una Compaiiia de Seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en el
territorio nacional. La péliza podra ser presentada desde el acto de presentacion del primer Certificado de Obras , y tendra
una vigencia por un plazo de 400 dias.

nteni racteristi reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones
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El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
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correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Paliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 10% del monto total del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 10% del monto total del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 10% del monto total del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: obligatorias.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran cada 30 dias, a partir de los cuales se labrara un Acta de Medicion, donde constaran los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada Fiscal de Obra designado por la Gobernacién y el Residente de
Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emision del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias
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hasta la medicidn final y definitiva a la conclusion de las obras.

(c) El Contratista presentara, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacién correspondiente al mes
anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentacion sera por Mesa de Entrada de la Gobernacién de
ItapUa, la cual remitira a la Secretaria de Obras para ser sometida a consideracion del Fiscal de Obras.

d) Los pagos se efectuaran por un minimo de 20% de certificacion.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- el monto de amortizacién por pago de anticipo;

- Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Piblica;
- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista
Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion:

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la
Gobernacion de Itapta acompafiado de una nota dirigida a la maxima autoridad de la Gobernacion

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica
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El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras sera total. La gestion y obtencidn de todas las autorizaciones y aprobaciones requeridas
para la ejecucién de las obras estaran a cargo de la convocante, quien entregara al contratista todas las autorizaciones y
aprobaciones requeridas para la ejecucidn de las obras al momento de emitir la orden de inicio.

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajo sera del 0,10% sobre el monto total del contrato, por
cada dia de atraso. Dias corridos.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

NO APLICA

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

NO APLICA

: L de calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a los criterios indicados en la clausula control de calidad a materiales y productos de las AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

LUGAR DE LAS OBRAS

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

El periodo de movilizacidn se hara a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijara una duraciéon maxima de 5 dias
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calendario. El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
aprobacion del Fiscal de Obras dentro de cinco (5) dias calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

; e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte 5 dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras ser: Total

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: no aplica

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: no aplica

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras:no aplica

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: no aplica

Recepcidn Definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 180 dias corridos, contados desde la fecha del acta de la recepcion
provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 10
dias.

ranti ntr

Garantias particulares:
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No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

L4 - 7

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

UN CONTRATO

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
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Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul P

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
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proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podréd proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacioén de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
hébiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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F o de G - de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

400 dias corridos constados desde la firma del contrato

. i I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o U AW

Plazo de pago: 15 dias, desde la aprobacién del certificado de obra, la presentacion de la factura y todos los documentos
indicados en el punto indicado mas arriba. Los pagos se encuentran supeditados a la disponibilidad presupuestaria del
presente ejercicio fiscal
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Solamente se efectuaran pagos por una certificaciéon minima acumulada del 20% de avance en obra

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

A pedido del contratista se otorgara un anticipo del 20% del monto total del contrato.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del contrato
b) Direcci6n: Avda. Irrazabal entre Sgto Reverchon y Capitan Caballero

¢) Horario de atencidn: 07:00 a 15:00 hs.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de la Secretaria Departamental de Administracién y Finanzas

e) Responsable de la recepcion: Mgtr. Mirta Gonzalez

f) Plazo o fecha en la cual se abonard al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la
solicitud: 15 dias siguientes a la solicitud y presentacion de las pdlizas.

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: proporcional al % de cada
certificacion.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
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amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacidn vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacidn por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerarda que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucién, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisidn o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucién del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ o o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.
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péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:.
Rm=Pmo [Z Ak (Ikm) - 1]
k-1 lko

Rm: Monto del Reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes m a precios basicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice lkm. La sumatoria de dicho
coeficiente, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad.

Iko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la Cdmara Paraguaya de la construccidon (CAPACO).

Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la CAmara Paraguaya de la Construccion
(CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo
contractual de ejecucion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

El ajuste se efectla mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el clculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo
contractual de ejecucion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
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contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucidn

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacién y publicado en diarios de difusidén nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Piblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

- 2

Limitacion r n ili

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrad ninguna responsabilidad
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contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de

cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contratoy, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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