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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

454624

Empresa de Servicios
Sanitarios del Paraguay
(ESSAP)

Uoc Essap

SICP

José Berges 516 entre San
José y Brasil.

José Berges 516 entre San
José y Brasil.

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta cumplimiento total de
obligaciones

LIC. EMILCE D. LOVERAS.

021 225001/3

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE TOMA
DE AGUA CRUDA - CIUDAD DE
NANAWA

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacidén Publica
Nacional

11/10/2024 08:00

18/10/2024 11:00

18/10/2024 11:30

10.0%

GERENTE DE LAUOC

essapuoc@gmail.com /
elovera@essap.com.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: desde el dia siguiente de la publicacién hasta un dia habil antes de la fecha tope de consulta
Lugar: Ciudad de Nanawa.
Hora: de 08.00 a 14.00 hs

Procedimiento: reconocimiento de la zona de obra, visita acompafada por funcionarios de la Essap S.A. y posterior
firma de ACTA de VISITA A SITIO DE OBRAS.

Funcionario responsable: Ing. Carlos Ramirez, Cel. 0982 145644,

Participacion obligatoria: Si.

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacidén debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificacion del sitio de obras

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°: Via publica
Padrén o cuenta corriente: Via publica

Sitio donde se ejecutara la obra: Via Publica, Ciudad de Nanawa.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°

Obra Unidad:

1. Equipo a Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

1. TotalGs.

2. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.

14/97



C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisiciony locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al

oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar

los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intenciony de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el

Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Documentacién
requerida
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Esta informacién sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados Los (3)
ultimos arios (2021,
2022, 2023).-

Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes

Combinadas

10. Coeficiente de | Debe Debe Completar el

Liquidez: Activo | cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo | con el con el "Situacion
Corriente debe ser | requisito. requisito. Financiera" 'y
igual o mayor a 1 £sta presentar los
informacion serd documentos
extraida del Balance que se indiquen
General en el pliego de
correspondiente a los bases y
ejercicios fiscales condiciones.
cerrados. Los (3)
ultimos afios (2021,
2022, 2023).-

. Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Solvencia:  Pasivo | cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total | con el con el "Situacion
igual o menor a 0.80. | requisito. requisito. Financiera" vy

presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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e Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientesactivos | con el | elrequisito por lo | por lo | "Situacién
liquidos, activos | requisito. menos con | menos con | Financiera", vy
reales libres de el/25% el/40% presentar los
gravamenes,lineas de este este documentos
crédito y otros porcentaje porcentaje probatorios
medios financieros €s es que se indiquen
(independientemente referencial] | referencial] | en el pliego de
de cualquier anticipo del del bases y
estipulado en el requ/51'to re(,yw'sito condiciones.
minimo minimo

contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,

reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos
liguidos y/o acceso a
créditos  libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  serd:
[30% de precio total
referencial del
llamado

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
hardan  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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. Completar el formulario "Situacion Financiera", y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el

pliego de basesy condiciones.

. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente.

d. Balance Generaly cuadro de Estado de Resultados de los afios (2021, 2022 y 2023) para contribuyente de IRACIS/IRE.
e. Formulario 106 de los Gltimos [2021, 2022 y 2023] afios para contribuyentes del IRPC.

. Formulario 104 de los ultimos [2021, 2022 y 2023] afios para contribuyentes de Renta Personal. Para contribuyentes
de IVA general: IVA General de los Ultimos tres afios (afios 2021, 2022 y 2023).

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con | cumplir cumplir Formulario N° 2
Gltimos diez (10) afios (2014 al | €on el | elrequisito. por lo | por lo | y3,y presentar
2023), en promedio un requisito. menos con | menos con | los
volumen anual de facturacién el25%de | el40%de | documentos
igual o superior a 50% del los los probatorios
valor ofertado. requisitos requisitos que se indiquen
minimos minimos en el pliego de
requeridos. | requeridos. | bases y
condiciones.

e El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en  ejecuciébn o
terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

20/97



Ex

rienci ifi n obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio
Partes Lider
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con | cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de con el | elrequisito. por lo por lo | 4, y presentar
participacién, o subcontratista | requisito. menos con | menos los
autorizado por la el25%de | conel40% | documentos
Administracién Contratante en los de los | probatorios
al menos un 1 -contrato requisitos requisitos que se indiquen
durante los Gltimos diez (10) minimos minimos en el pliego de
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos | bases y
condiciones.

propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccién Alcance de las Obras.

A fin de cumplir este requisito,
las obras deberdn estar
terminadas en un70% por lo
menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.
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« Contar con experiencia minima | Debe Debe Debe Completar  los

para el contrato que antecede | cumplir cumplir cumplir Formulario N° 2
u otros contratos, ejecutados | €ON el por lo | por lo | y4,y presentar
en el periodo de 5 afios (2019 al | requisito. menos con | menos los
2023) en las siguientes el25%de | conel 40% | documentos
actividades clave: los de los | probatorios

e Disponer de taller propio con requisitos requisitos que se indiquen
las herramientas y maquinarias minimos minimos en el pliego de
disponibles de inmediato en el requeridos. | requeridos | bases y
territorio nacional. condiciones.

e Haber construido tomas de
agua cruda, o subterranea,
sistemas de potabilizacién de
agua cruda, decantadores y
filtros, con  equipamiento
electromecanico, en al menos
un (1) contrato para una
Entidad publica o privada.

e Haber construido por lo menos

una (1) obra de aductora de

agua potable y/o colectores

para Empresas publicas o

privadas.

Haber realizado reparaciones

y/o reposiciones de pavimento

rigido o flexible de al menos

2km, en al menos un (1)

contrato con Empresa Publicas

o Privadas.

Construccion o rehabilitacion

de aductora de agua potable

y/o colectores, de al menos 2

km, en via urbana didmetro

mayor o igual a 150 mm.

Haber construido 1 (una)

Estacion de bombeo con

equipamiento electromecanico

(instalacién de transformador,

bombas, tendido de linea de

media y baja tension).

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Se debe constatar, a través de este criterio, la experiencia certera sobre el trabajo a ser realizado.
Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 30% de la oferta presentada.
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4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Certificados de satisfaccion sobre la labor realizada, emitidos por las contratantes.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 30% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Certificados de satisfaccion sobre la labor realizada, emitidos por las contratantes.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempefiar los
siguientes cargos clave:

e Director de Obras: con titulo profesional
de Ingeniero  Industrial,  Civil o
Electromecadnico, con (10) afios de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares.

e Residente de Obras con titulo profesional
de Ingeniero Civil o Electromecanico, con 5
afios de experiencia en obras similares.

® Personal operativo con experiencia de al
menos 5 arfios

e Para ello el oferente debera presentar
toda la documentacion que acrediten
dichas capacidades (Curriculum Vitae,
Certificados de trabajo), asi como el
compromiso de que estaran ligados al
oferente a lo largo de toda la ejecucion de
la provision, instalacion y puesta en
marcha de lo solicitado.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Completar el
Formulario N° 6
y presentar los
documentos

que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

nm

ri

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal técnico clave, propuesto para desempefiarse
en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Titulos o certificados de estudios que avalen la titulacién.

3. Certificados de trabajo, contratos y/o facturas que avalen la vinculacion laboral en lo expuesto en la experiencia.

4. Referencias que confirmen un desempefio satisfactorio.

- apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Documentacion

requerida
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completar el
disponer de los | cumplir cumplir con | cumplir por | cumplir por | FormularioN°7y8;y
equipos esenciales en | €ON el | elrequisito. lo menos | lo menos | Presentar los
propiedad o en requisito. con el25% | con el40% | documentos que se
alquiler, que a de los | de los | indiquen en el pliego
continuacién se requisitos requisitos de bases y
indican: minimos minimos condiciones.
requeridos requeridos.

1 (una) pala frontal.
1 (una) mini pala.
1 (una) retroexcavadora.

1 (una) Grua de al menos 20
toneladas.

1 (un) Camidén tumba eje
sencillo

1 (un) Camidn triple eje para
movimiento de materiales
de construccién

1 (una) Camioneta 4x4 para
visita en zona de obra y
traslado de personal

1 (una) Hormigonera

1 (un) Mangote vibrador con
su motor.

2 (dos) Compresores de
acuerdo a necesidad.

2 (dos) Bombas de achique.

Herramientas de albafileria,
como regla, metro, nivel,
balde, cuchara, pico.

Elemento de Seguridad para
el personal en zona de obra,

como casco, botas vy
guantes.
1 (un) Aparejo para 4
Toneladas.

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes, no deberdn
estar comprometidos en
otras obras.
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

ros criteri nvocante requier

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

e En caso de Consorcio: deberan indicarse en la oferta, la empresa lider. El lider y los demas miembros del consorcio
deberan cumplir los requisitos de capacidad legal y capacidad financiera en un 100% (cien por ciento). Y en cuanto a
experiencia el lider de la empresa debera acreditar el cumplimiento de al menos el 51% (cincuenta y un por ciento) y
en conjunto los demas integrantes con el 49% (cuarenta y nueve por ciento) restante.

« Presentar junto a la oferta copia de Cédula MIPYMES vigente del Registro Nacional del MIPYMES en caso de que el
potencial oferente acredite. Al solo efecto de identificar la calidad de MIPYMES en caso de requerirse anticipo. NO
CONSTITUYE un documento de calificacion y adjudicacion.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
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que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.
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2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacidén y
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

CONSIDERACIONES GENERALES.

Estas Especificaciones Técnicas establecen condiciones minimas de calidad de los trabajos de Linea de Impulsion y Toma
de Agua Cruda Ciudad de Nanawa el Contratista debe realizar de acuerdo con el buen arte de la Ingenieria.

El Contratista, esta obligado a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y el Reglamento a todo su Personal. La falta
de cumplimiento de las mismas hara responsable al Contratista de todos los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a
Terceros a raiz de la mala ejecucion de los Trabajos Contratados.

SEGURIDAD E HIGIENE
Obligaciones del contratista

El Contratista debera cumplir y hacer que se cumplan, dentro de los limites de su incumbencia, todos los reglamentos de
trabajo y disposiciones de seguridad que se encuentren vigentes y que seran de aplicacion general en el o los sitios de los
trabajos.

Toda regulacién de ESSAP S.A. o Autoridad competente, debera considerarse como complementaria a las mandatarias
establecidas en leyes y reglamentos y por cualquier autoridad gubernamental en la relacion que tengan con la prevencion
de accidentes y medidas sanitarias o ecoldgicas.

Todos los gastos que El Contratista tenga que hacer con este motivo, los ha considerado debidamente en su precio y por lo
tanto no se aceptard ninguna reclamacion basada en su cumplimiento.

Las disposiciones que se detallan en estas especificaciones, tienen como Objetivo el normar conductas dentro de las
instalaciones de la obra para evitar en lo posible lesiones o pérdidas durante la ejecucidon de los trabajos, asi como
mantener condiciones adecuadas para su mejor desarrollo.

El Contratista deberd mantener en las diferentes areas o frentes de trabajo, Botiquines de Primeros Auxilios con todo el
material de curacion necesario inherente a los trabajos que se vayan a ejecutar. Como minimo deberan contar con: gasa
esterilizada, esparadrapo, tijeras, desinfectante, agua oxigenada, tintura de yodo, algodén.

Identificacion

El Contratista proporcionara y vigilara que se usen en todo momento y en lugar visible, gafetes de identificacion para todo
su personal, los que estaran de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento del sitio en cuanto al color, tamafio y disefio y a
lo sefialado en estas Especificaciones.

Horario de trabajo

El Contratista debera proporcionar a la Fiscalizacion, previo al inicio de los trabajos, los horarios de entrada y salida, asi
como los de la alimentacion de sus trabajadores.

Condiciones de seguridad
Toda la inspeccién sera dividida en dos categorias como se indica a continuacion:
El Contratista debera familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia.

La limpieza es esencial para una construccion segura y eficiente, por lo que El Contratista mantendra limpias y libres de
obstaculos todas las areas de trabajo, pasillos, pasarelas, andamios y escaleras. Cualquier condicidn insegura observada
por El Contratista, debera ser hecha del conocimiento de la Fiscalizacion.

Todos los accidentes, no importando su magnitud, deberadn ser reportados de acuerdo con las instrucciones de la
Fiscalizacion y registrados en la Bitacora de Obra.
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El Contratista colocara cualquier aviso restrictivo que sea necesario tales como: No Fumar, Peligro, No Estacionarse, etc.,
debiendo vigilar su comportamiento.

Ningin empleado u obrero debera introducir o portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la obra.

Las excavaciones permaneceran abiertas solo el tiempo que sea necesario y se ejecutaran con el talud adecuado o
cualquier otro medio de proteccién aprobado. Se colocardn escaleras de acceso mientras haya personal, trabajando
dentro de ellas y todos los materiales que tengan que depositarse en la parte exterior, estaran por lo menos a una distancia
de 60 cm a partir del borde superior.

Las partes pondran especial interés para evitar la posesion y uso de drogas, estimulantes y cualquier medicamento no
prescrito dentro de las instalaciones de la obra.

Equipo y vestuario personal

Para los trabajos que involucren riesgos por presencia de tension eléctrica, el calzado de seguridad no debera poseer
ningun elemento metalico (ojales, plantilla), sin reducir por ello las caracteristicas de resistencia exigidas anteriormente.
La puntera sera de plastico 6 material no metalico de apropiada resistencia mecénica.

El uso de guantes es obligatorio para maniobristas, soldadores y cualquier obrero que realice cualquier operacién similar.
Instalaciones subterraneas (eléctricas, fibra dptica, etc)

El Contratista sera responsable de cualquier afectacién durante la ejecucion de los trabajos de las instalaciones eléctricas
subterraneas de la ANDE y/o cables subterrdneos de empresas de telecomunicaciones, que pudieran interferir con los
trabajos asignados. En caso de duda debera recurrir a la Fiscalizacidn, para la coordinacidon con los entes afectados
durante la construccion de la obra, debiendo cumplir con lo establecido en las normas indicadas, asignando Unicamente
personal calificado para tales trabajos. Se deberd tener especial cuidado con las lineas subterraneas de la ANDE, por el
riesgo a la integridad de las personas que esta representa.

Vehiculos, maquinarias y equipos de construccion

Todos los elementos utilizados por El Contratista deben estar en buenas condiciones de operacién, quedando a
consideracion de la Fiscalizacion, el ordenar el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o
propiedades.

Los vehiculos seran utilizados solo para los propésitos especificos de su disefio o acondicionamiento quedando prohibido
transportar personal en plataformas, estribos o en cualquier otro lugar que no sean los asientos especialmente colocados
para el efecto.

Toda la carga sera sujetada en forma adecuada y cuando se excedan las dimensiones del vehiculo se emplearan banderas
rojas en los extremos de la carga.

Higiene

El Contratista debera suministrar y mantener las instalaciones sanitarias necesarias, y en buen estado vigilando que sus
trabajadores hagan buen uso de las mismas.

Vigilancia

El Contratista suministrara el personal requerido para la vigilancia de sus propiedades acreditando ante la Fiscalizacién a
dicho personal y especificando el programa de turnos al que se sujetaran desde el inicio de sus operaciones en el sitio,
hasta la total terminacién del embarque de sus pertenencias a cualquier destino.

Fuera de los horarios de trabajo establecidos, sélo podran permanecer en el sitio los vigilantes y el personal autorizado
previamente por la Fiscalizacién a solicitud del Contratista y por necesidades de los trabajos.

Las reglas de seguridad requieren que en cualquier tiempo se realicen inspecciones a vehiculos y personas; cualquier
persona que se rehlse a cooperar en tales inspecciones, podra ser objetada por la Fiscalizacién en los términos del
contrato.

Dispositivos de sefializacion y proteccion

El Contratista realizard su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la via piblica, tanto del paso de
vehiculos como de peatones. El Contratista debera utilizar dispositivos de sefialamientos en la Via Publica para su propia
seguridad y la de los transelntes.

La sefializacion adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevara a cabo para la proteccion
de las personas ajenas o no a la Obra, vehiculos, equipos, asi como a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las
exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberan tener caracteristicas que no causen dafios en vias pUblicas, puentes,
viaductos, redes aéreas, etc., asi como a la propiedad publica o privaday a las personas.
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La sefializacion para el desvio del trafico obedecera a recomendaciones de las Normas Municipales de Transito y las del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma y palabras indicativas de sefiales.

El Contratista es responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de
la falta de los elementos de sefializacién durante la ejecucion de los Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no
poder concluir los mismos, sin dejar la debida sefializacion. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el Contratista,
sin costo adicional para ESSAP S.A.

Dispositivos de sefializacion diurna
Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en tres categorias principales. Estas categorias son las siguientes:
e Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algln peligro en calles
o vias.
« Sefiales de Reglamentacion: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al
uso de calles y cuya violacidon constituya una infraccion a las Leyes de Transito.

e Sefiales de Indicacion: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que
puedan ser (tiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronizacion de sefiales, se indicara un nimero minimo de modelos, los cuales
podran ser utilizados aisladamente o en combinacién, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las sefiales indicadas en la presente especificacion seran de advertencia. Siempre que las condiciones
exijan, seran acompafiadas de sefiales de Reglamentacion, aprobadas por los organismos publicos afectados, como ser
Municipalidad, M.0.P.C. En caso de que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a
ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional para ESSAP S.A.

Sefiales a utilizar

El Contratista debera utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que, a criterio de la ESSAP, sean mas convenientes
para una correcta sefializacion del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas municipales, y las leyes
que rigen la materia, de tal modo a afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas. Las sefializaciones deberan
ser tal que en todo momento se salvaguarde la integridad fisica de las personasy sus Bienes.

Sefal indicativa de Personas Trabajando

Se trata de una sefial de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empufiando una pala cargada, como se muestra en la
siguiente figura.

SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF
Figura 1: hombre trabajando

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y serd fijada en pedestal Gnico o en uno triple, con una diagonal en posicidn vertical,
teniendo el centro colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se muestra en la Figura 1.

Se utilizard como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el transito o estuvieren hombres
trabajando en pista de transito de vehiculos; se colocara en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de
30 m. para que el conductor tenga tiempo de reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias.

Esta sefial es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios en la via publica.
Caballetes

Los caballetes seran de madera o de tubos de hierro galvanizado doblabas con formas y dimensiones padronizadas e
indicadas en los disefios.

Las pinturas utilizadas deberan ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con
las normas vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedaran, en este Gltimo caso, dispuestos uno al
lado de otro, en nimero que pueda impedir el paso de vehiculos.

SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF
Cinta indicadora de area de seguridad

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de minimo 10 m. con franjas a 45° de color
blanco y rojo o amarillo y negro. Estas cintas se utilizaran para delimitar areas de servicios transitorios. Estas bandas o
cintas de seguridad serdn colocadas a una altura que varia de 0.85 a 1.20 m y montadas por puntales, postes
demarcatorios o caballetes.

SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF
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Otras senales

e Sefial circular blanca con bordes rojos y con inscripcion ¢ simbolo de colores negro, indicando la direccién a ser
seguida.

e Letrero Transito Impedido

¢ Placas Indicativas.

e Conosy barreras de Sefializacién: Seran de material de poco peso, con preferencia de goma o plastico, y tendran las
medidas indicadas en el disefio. Seran fijados en bases cuadradas de material resistente y de peso apropiado para
soportar vientos fuertes, y pintados de color naranja fosforescente. Los conos seran utilizados en el balizamiento de
las areas prohibidas al trafico y serviran también para la sefializacion de los lugares de apertura de pequefias obras.
Podran ser encajados de tal forma que sea mas facil su transporte y almacenamiento.

. SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

e Malla Plastica: seran de material liviano y resistente (polietileno de alta densidad), de color naranja (alta visibilidad).
La misma se fijara en soportes adecuados para delimitar y demarcar la zona de trabajo.
U SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

Chalecos de seguridad

Para trabajos en la via PUblica es obligatorio el uso de chalecos de seguridad reflectivo, en color naranja con bandas
horizontales con propiedades reflectivas.

SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF
Dispositivos de sefializacion nocturna

La sefializacién nocturna sera hecha con los mismos dispositivos utilizados en la sefializacién diurna, aumentados con
sefializacion reflectiva y/o sefializacién luminosa. Ademas de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos
cuidados y atencién deberan ser prestados a la sefializacién nocturna de los equipamientos méviles o semi-mdviles que
necesiten quedar estacionados en la calle durante la ejecucidn de los trabajos.

Sefializacion reflectiva.

La sefializacion reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el
dispositivo en que es aplicada. La reflectividad de un elemento de sefializacién puede ser conseguida por medio de
dispositivos especiales (ojos de gato, peliculas reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

Sefializacion luminosa.

e Sefializadores a kerosén: Se componen de un recipiente para el kerosén y para la mecha gruesa, que es extraida a
medida que es utilizada.

Estas sefializaciones son usadas en lugares que no disponen de otro tipo de iluminacidn. Seran colocadas a una altura
adecuaday cerca de las sefiales que se quieren tornar visibles.

e Lamparas Rojas-Comunes: Cuando haya necesidad y a criterio del Gerente de Obras, se utilizaran ldmparas rojas
comunes o baldes de pléstico rojo perforados.

e Sefializacion Rotativa o Pulsativa: En lugares de gran movimiento podran ser exigidos sefializadores rotativos o
pulsativos, que son visibles a gran distancia.

El Contratista podra utilizar cualquier recurso técnico para iluminar la sefializacién, preferentemente sistemas de
emergencia a baterias, con encendido automatico, u otros equipos similares.

Cuando fuera usada iluminacidn con ldmparas a kerosén, éstas seran protegidas de la intemperie y seran mantenidas en el
local de los operarios encargados de reabastecerlas y encenderlas por la noche. Los montones de material excavado que
permanecen expuestos, deberan ser sefializados.

SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF
PLAN DE GESTION AMBIENTAL (PGA)

El presente Plan de Gestidon Ambiental fue elaborado para manejar los potenciales riesgos e impactos ambientales
identificados y derivados de los trabajos. Ademas, el Plan de Gestién Ambiental (PGA) propone medidas de prevencion y/o
de mitigacion de los impactos ambientales potenciales que han sido identificados como negativos.

Este Plan se compone de:

¢ Medidas de prevencion y/o mitigacion;
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e Cronograma;
* Responsables del cumplimiento. Es el contratista durante la etapa constructiva;

Medidas de prevencion y/o mitigacion de los impactos:
Suelo

Ya sea que se trate de suelos en estado natural o alterado, se debera tomar precauciones para evitar su alteracion fisica y
su contaminacidn. Para tal efecto se enlista las medidas bésicas siguientes:

Evitar la compactacion de los suelos donde no es necesario el transito de vehiculos

y/o maquinarias, la ubicacién de depdsitos e instalaciones, u otras actividades que favorezcan el reasentamiento del suelo.
Los lugares especificos donde podria tenerse el efecto de compactacion seran, por tanto, las dreas de acopios y de
depositos temporales de materiales de construccion y/o de residuos y los estacionamientos; los caminos de desvio del
transito para dar facilidades a la obra.

Prevenir los derrames de sustancias tales como combustibles, aceites, grasas, pinturas, aguas cloacales y otras, adoptando
los métodos de buenas practicas operativas pertinentes y las medidas de refuerzo y contencién en relacién a
contenedores, tanques, recipientes u otros donde se encontraren alojados.

En caso que ocurriera derrame o vertido accidental de cualquier liquido contaminante o desecho contaminado sobre el
suelo, se deberd notificar de inmediato a la Supervisién General del Contrato y se procedera a tomar medidas para
contener o eliminar los dafios, segln su extension y/o gravedad.

Atender la disposicion de residuos sélidos sobre los suelos, de manera a evitar la contaminacién de los mismos por
sustancias quimicas u organicas, reduciendo la capacidad de recuperacién y uso del suelo. En caso de residuos que
pudieran generar lixiviados, se deberd utilizar contenedores apropiados segln el tipo de residuo y contar con un plan de
disposicion final seguro.

Prever y determinar con anticipacion el area de disposicion de residuos de construccion de modo a evitar un
esparcimiento de los mismos y evitar molestias u obstrucciones en el sitio.

Asegurar que los residuos de la obra sean retirados y llevados al vertedero/relleno sanitario municipal. No se autoriza la
apertura de micro-vertederos en las zonas de obras, en terrenos baldios, la quema de residuos para su eliminacién y
cualquier tipo de disposicién inadecuada de residuos.

Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la
utilizacién de espacios publicos para el efecto.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como
manejo (acopio, depdsito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicion de residuos, zonas de descanso del
personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible. Todas estas areas deberan contar con
sefializaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

Agua

Se prohibird la descarga en cuerpos de agua (rios, arroyos, lagunas, manantiales, canales naturales o artificiales que
desemboquen en ellos) de todo tipo de productos quimicos, combustibles, aceites, aguas servidas, aguas negras, pinturas,
lodos u otros desechos. Todos estos deberan contar con mecanismos seguros de disposicion, ya sea tanques de
almacenamiento y traslado a otros sitios, pozos sépticos, trampas de grasa, etc., los que deberan construirse y/o instalarse
en el sitio antes del inicio de las obras.

Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccién
pulverulentos u otros residuales y su potencial llegado hasta cuerpos de agua cercanos. De igual manera, se empleara
impermeabilizaciones en la superficie de depésito de vehiculos y maquinarias, de preparacion de mezclas de materiales
constructivos, etc., ya que en caso de derrame sobre el suelo también podrian escurrir hasta cursos de agua vecinos.

No se debera depositar los insumos y materiales en general en areas en las que las aguas de lluvia los puedan acarrear
hasta algln curso de agua cercano.

Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la
utilizacion de espacios publicos para el efecto.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como
manejo (acopio, depdsito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicion de residuos, zonas de descanso del
personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible. Todas estas areas deberan contar con
sefalizaciones que indiquen los usos y actividades permitidos en las mismas.

Aire

Mantener los suelos en condiciones himedas mediante aspersion de agua, segiin sea necesario, especialmente en caso de
trabajar en suelos muy sueltos, tendientes a desprender gran cantidad de polvo durante los trabajos de excavaciones, etc.
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Proveer de una cubierta pétrea, de madera o de lona para la superficie de depdsitos de camiones, maquinarias,
herramientas, materiales de construccion pulverulentos, entre otros. En caso de no contarse con la cobertura mencionada,
también los suelos de estos depdsitos deberan mantenerse hiumedos.

Contar con depositos estancos para la acumulacion de materiales de construccidon o de insumos de operacién
pulverulentos, a fin de evitar su dispersion en las zonas de trabajo de operarios.

Realizar mantenimiento preventivo de vehiculos y maquinarias al inicio de los trabajos y durante la etapa de operacién de
los mismos, a fin de regular picos y bombas inyectoras y contribuir lo minimo posible a la polucién del aire.

Practicar el uso eficiente de los vehiculos y/o maquinarias, evitando dejarlos funcionando sin necesidad.

Prever la disminucion de horas laborales por operario, en caso que éstos deban desempefiar sus labores en lugares
insalubres por presencia importante de polvos, hollin, olores nauseabundos, suelos contaminados, etc. Los turnos
recomendables en estos casos constan de 6 horas diarias de trabajo, ademas, se debe considerar una compensacién del
20% como minimo sobre el salario.

Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material liquido o sélido para su eliminacién como desecho, lo que ademas
de proteger la calidad del aire evita en muchos casos la destruccion innecesaria de vegetacion.

Utilizar cobertura con lona durante el transporte de materiales de construccion pulverulentos, a fin de evitar la generacion
de polvo y el derrame de sobrantes durante el transporte de los materiales.

Dotar de capacitaciones o entrenamientos a los personales de la obra, de modo a que ellos cuenten con una buena
practica a la hora de manipular los materiales e insumos, de manera a disminuir lo maximo posible la generacién de
polvos.

En caso de no contarse con depdsitos estancos de materiales pulverulentos, se puede recurrir a cubrirlos adecuadamente.
Realizar practicas de limpieza de la zona de intervencion que eviten la generacion excesiva de polvos.
Paisaje

Se debera restablecer las condiciones del sitio de intervencidn anteriores a la etapa de construccién, cumpliendo con las
actividades de relleno de zanjas, limpieza total de los sitios, reposicion de veredas y/o partes de muros.

Implementar buenas practicas operacionales por parte del personal, especialmente en cuanto a la rotura de veredas y
muros, ya que cualquier dafio registrado mas allad del estrictamente necesario para la instalacion de las tuberias,
micromedidores y sus conexiones, sera repuesto por el Contratista, sin aumento en el monto total de la Oferta.

Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccion
pulverulentos u otros residuales y su potencial llegado hasta cursos de agua cercanos, el ensuciamiento de areas,
obstrucciones y/o molestias a la poblacion.

En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recoleccién, los materiales e insumos de desecho en areas o
superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposicidn de los mismos no altere el medio.

Faunay flora

Se prohibe la captura o dafio fisico de animales domésticos (maltrato, atropellamiento) por parte del equipo bajo
responsabilidad del Contratista, en cuyo caso, la obligacién de indemnizacidn recaera sobre éste, como cabeza de su
equipo.

Se debera evitar la alteracién, destruccion o remocion innecesaria de la vegetacidn natural existente en los sitios de obras.
En caso que su extraccion fuera inevitable, por requerirse del mismo espacio ocupado por estos para las obras y/o para las
maniobras seguras de los operarios, se debera buscar soluciones de aprovechamiento del espacio, en consenso con la
Supervision General del Contrato, seguin lo establecido en la disposicion legal vinculante.

Los suelos con cobertura vegetal que fueran removidos deberan ser conservados y repuestos una vez finalizadas las obras,
€en caso que constituyan un ecosistema especial y las especies vegetales presentes sean poco comunes, protegidas o caso
similar. En caso contrario, se podra reponer la vegetacion introduciendo especies similares a la anteriormente existente.

Se debera prevenir cualquier dafio a la vegetacidn, a los suelos y la estructura escénica del sitio de intervencién mediante
el establecimiento de caminos especiales para acceso de operarios, transporte de vehiculos y/o maquinarias, etc.

Para el estacionamiento y/o sitio de mantenimiento de vehiculos y/o maquinarias, asi como para acopio, depdsito,
carga/descarga de materiales, insumos y/o desechos de la construccion, se debera utilizar un area ya intervenida y
alterada y no asi areas con importante volumen y/o especies de vegetacion.

Establecer las superficies especificas para el almacenamiento y disposicidn de los residuos, para su posterior recolecciony
disposicidn final, con el fin de alterar el menor espacio posible.

Social
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Propiedad e infraestructuras existentes

Se debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de dafio a personas o bienes materiales
diversos aledafios a los sitios de obra, que pudieran ocurrir por negligencias operacionales, malas practicas, mal
funcionamiento de vehiculos, equipos y maquinarias, entre otros. Se hara responsable al Contratista de cualquier dafio y
perjuicio que la obra o sus personales ocasionen, debiendo cargar con los resarcimientos correspondientes. Dichos
resarcimientos podrian ser de caracter econdmico o de reposicién de los dafios ocasionados de manera a dejar la
infraestructura en un estado igual o mejor que el inicial.

En cuanto a propiedades e infraestructura existentes, deberan respetarse, excepto en el caso cuyo retiro o demolicion sea
requerido en los planos y aprobada por la Supervisién General del Contrato. Esto se aplicara, sin estar limitado, a las
facilidades de los servicios publicos, arboles, arbustos, sefiales, monumentos, cercas, muros, tuberias, estructuras
subterraneas, con excepcion del desgaste natural que resulta del uso de las mismas por el contratista y/o el pablico
afectado en general.

Se debera garantizar que no se produzcan dafios de infraestructuras de propiedades publicas y privadas aledafias a la zona
de obra, debido a la operacion de equipos y maquinarias. En caso de ocurrir alglin dafio, se debera cuantificar y reparar a
costa del Contratista.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como
manejo de materiales e insumos, disposicion de residuos, zonas de sanitarios, zonas descanso del personal de la obra,
entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible y limitar el espacio de accién del personal de la obra a lo
estrictamente establecido. Todas estas areas deberdn contar con sefializaciones que indiquen los usos y actividades
permitidos en las mismas.

Cercar aquellas estructuras e infraestructuras de especial interés para evitar el riesgo de afectacion a las mismas.

En el caso de afectacion de veredas y obstruccidn parcial de la accesibilidad a propiedades privadas, se debera asegurar
accesos peatonales y vehiculares provisorios para mitigar el perjuicio a la comodidad de los frentistas.

Toda vereda y/o muro afectado debera ser repuesto con material y en condiciones idénticas a las existentes antes de la
intervencion de los trabajos. Cualquier reclamo en tal sentido, por no concordancia de materiales necesarios para la
elaboracion de contrapisos, reposiciones de veredas y muros y cualquier otro no especificamente previsto, estaran a cargo
del Contratista.

Aspecto visual de la zona de obras (orden y limpieza general)
Durante las obras

Disponer los materiales e insumos en areas o superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposicion de los mismos no
altere el medio.

Implementar buenas practicas operacionales por parte del personal de manera a mantener el orden y limpieza del sitio de
obras.

Mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de construccion
pulverulentos u otros residuales y su potencial llegado hasta cursos de agua cercanos.

Retirar al final de la jornada de obras los materiales excedentes de excavaciones y/o demoliciones. En tal sentido, cada
zona de trabajo debera quedar limpia y seca a medida que avanza el frente de obras.

En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recoleccion, los materiales e insumos de desecho en areas o
superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposicion de los mismos no altere el medio.

Al finalizar cada instalacién al usuario

Realizar el restablecimiento de las condiciones anteriores del terreno a la etapa de construccion, tales como relleno de
zanjas, limpieza de los sitios de intervencion, reposicion de pavimentos, veredas y/o muros.

Obstruccién temporal de acceso a propiedades
Paso peatonal sobre zanja en pavimento.

Se deberd instalar pasarelas que permitan el paso peatonal sobre las zanjas ubicadas en el pavimento. Las pasarelas
deberan ser de planchas de madera de 70 cm de ancho y de 20 a 30 mm de espesor y su longitud variara de acuerdo al
ancho de las zanjas sobre las cuales sean instaladas. Las planchas deben sobrepasar en todos los casos 50 cm por encima
del borde de la zanja de manera a garantizar la estabilidad de las mismas y proveer pasos seguros a la poblacién.

Paso peatonal sobre zanja en vereda.

Para los casos en los que las obras permitan transitar sélo una parte de las veredas y/o el total de las mismas quede
inhabilitada, se debera colocar planchas de madera de 70 cm de ancho y 20 a 30 mm de espesor sobre las zanjas de
manera a permitir el acceso peatonal a las propiedades. El largo de las planchas dependera del ancho de la zanja en cada
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punto donde éstas deban ser colocadas, no obstante, debera sobrepasar siempre 50 cm de cada borde de la zanja.

Se debera realizar la colocacion de cuatro pasos como minimo por cada 100 metros (un paso cada 25 metros) de manera a
facilitar el paso de los peatones que deseen acceder a las propiedades ubicadas frente a los tramos rehabilitados.

Pasillo de desviacion peatonal.

En el caso de que un tramo de la vereda o la vereda completa quede totalmente inhabilitado para el paso, se debera
instalar en el pavimento contiguo un pasillo de un metro de ancho con vallas unidas entre si y debidamente ancladas sobre
el suelo, delimitando con claridad la extension del pasillo.

Pasos de zanja para vehiculos en pavimento.

Se debera instalar sobre las zanjas unas planchas de madera que apoyaran en terreno firme la mitad de un ancho de zanja
como minimo. Se recomienda que el ancho de las planchas no sea inferior a 200 cm y que sean de 50 mm de espesor.

Pasos de zanja en los accesos a vados.

Se debera utilizar las mismas planchas de madera mencionadas en el item anterior. Ademds, se debera asegurar los
extremos de las mismas de manera a evitar deslizamientos a causa de la pendiente de los vados.

Seguridad, salud y calidad de vida de la poblacion aledaiia y operarios
Medidas basicas a incluir en cuanto a Salud de la poblacion aledaria:

Cumplimiento estricto de las Especificaciones Técnicas de los trabajos y de los plazos de ejecucién del mismo, a fin de no
prolongar los impactos de la etapa de obras.

Ubicacidn de obradores y otras instalaciones auxiliares y/o permanentes alejadas de sitios de interés o de concurrencia
masiva de personas (centros educativos, hospitales, iglesias, centros culturales, entes/instituciones de trabajo, entre
otros), asi como de zonas o espacios naturales de importancia para su preservacion y/o conservacion.

En caso de intervencidn parcial de vias, planificar el transito de los vehiculos y/o maquinarias de los trabajos y mantener el
orden de este en la zona de obras.

Establecer horarios fijos fuera de los habituales de descanso de la poblacidn vecina para realizar trabajos de construccion
que generen mucho ruido y vibraciones, transporte de materiales hacia y desde los sitios de obras.

Planificar un ordenamiento en la zona de obra, estableciendo areas especificas para cada tipo de actividad, tales como
manejo (acopio, depdsito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposicion de residuos, zonas de sanitarios, zonas
descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible y extender los impactos de
los trabajos en el menor radio posible. Todas estas areas deberan contar con sefializaciones.

Realizar las actividades de limpieza con frecuencia establecida segin los volimenes de desechos producidos.

En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracion de
personas en los alrededores inmediatos del sitio de obra.

Establecer todas las sefializaciones de seguridad en la zona de obras y un radio de influencia de, al menos, 100 m. Las
sefiales son de advertencia (por ejemplo, carteles, caballetes, conos de sefializacidn, entre otros)

Planificar el transito y estacionamiento de los vehiculos y/o maquinarias relativas a los trabajos y mantener el orden de
este en la zona de obras.

En lo posible, realizar las tareas de limpieza en los horarios de menor flujo peatonal y/o vehicular o de concentracion de
personas en los alrededores inmediatos del sitio de obra.

Establecer horarios fijos para la recepcién, acopio, carga/descarga de materiales e insumos de construccion.

Establecer prohibiciones de pasos peatonales y/o vehiculares en vias y/o veredas donde se encontraren
cargando/descargando materiales de construccion.

Proveer y mantener la sefialética e iluminacién nocturna adecuada en los alrededores de las zonas de obras a fin de
advertir a la poblacion vecina sobre los trabajos en ejecucion y los posibles riesgos asociados.

Medidas basicas a incluir en cuanto a Salud Ocupacional:

Asegurar que el personal de obra utilice sitios adecuados para sus necesidades sanitarias, quedando prohibida la
utilizacién de espacios publicos para el efecto.

Mantener la limpieza permanente de los sitios de obras, transito y descanso del personal del Contratista, asi como de los
alrededores, fuera de los limites definidos como zona de afectacidn de la obra.

Proveer permanentemente de agua potable al personal del Contratista en el lugar de trabajo.

Proveer asistencia médica a los trabajadores, especialmente en casos de necesitarse inmunizaciones o tratamientos
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profilacticos especificos antes de iniciar los trabajos en zonas de riesgo. Toda asistencia de este tipo debera realizarse
segln las normas dispuestas por la autoridad sanitaria del pais y se exigira la certificacion de su cumplimiento.

Proveer y mantener botiquines sanitarios.

Identificar de manera precisa la existencia y ubicacion de puestos y/o centros de salud, hospitales y/o sanatorios en el area
de influencia de los trabajos, a los cuales pueda ser derivado el personal en caso de accidentes y/o problemas de salud.

Proveer al personal de la obra de pélizas de seguro contra accidentes de trabajo. En este contexto, se debera contar con un
servicio de primeros auxilios adecuado a los tipos de riesgos que podrian presentarse segun las actividades a desarrollar
en el trabajo, incluyendo botiquin, medio de traslado a un centro asistencial, enfermeria, atencién, médica, etc.

Preparar charlas orientativas (adiestramiento, capacitacion), dirigido al personal de obra, en cuanto a la naturaleza de los
trabajos a realizar, las medidas de precaucién a considerar a fin de reducir los riesgos de accidentes, de emplear buenas
practicas operacionales, de implementar medidas de contingencia ante accidentes u otros imprevistos, etc. Estas
actividades deben tener lugar antes del inicio de cualquier tipo de trabajo, asi como durante la ejecucion de los mismos en
caso necesario (cambio de tareas, de herramientas y maquinarias, de sitio de obra, etc.).

Proveer equipos de proteccidn individual, acordes con los tipos de tareas desarrolladas y de ambientes de trabajo
(tapabocas, anteojos, audifonos, zapatones, guantes, cascos, delantales, etc.); asi también se deberd capacitar en la
correcta utilizacién y mantenimiento de los equipos proveidos y se supervisara la continuidad en el uso de los mismos.

Proveer y mantener la sefialética e iluminacién adecuadas en la zona de obras, asi como estructuras de proteccidn fisica
tales como cercos, etc.

Especificar y respetar los sitios de transito vehicular y/o de maquinarias, carga, descarga y almacenamiento de materiales
y equipos; a fin de establecer diferenciadamente las zonas de riesgos fisicos importantes (atropello, arrollamiento, caidas,
golpes).

Supervisar de forma continua las condiciones de trabajo, a fin de detectar anomalias en el funcionamiento de equipos,
vehiculos, maquinarias, etc., que podrian producir riesgos de accidentes fisicos, asi como de ruidos innecesarios que
sobrepasen los limites recomendables.

Cronograma
Las medidas de prevencién y/o mitigaciones propuestas en el presente Plan de Gestidn
Ambiental deberan aplicarse durante la ejecucién de los trabajos.

No obstante, existen algunas medidas que, por su naturaleza, deberan aplicarse antes del inicio de las obras y luego de
culminada las mismas:

Antes del inicio, como preparaciéon para la adecuada ejecucién de las obras: las que implican capacitacion o
concienciacién del personal de la obra acerca de buenas practicas operacionales; el mantenimiento preventivo de
vehiculos y maquinarias; la planificacion de diversas acciones tales como la planificacion del transito vehicular y del
ordenamiento del sitio; entre otros.

Al culminar las obras: las actividades que implican reposicion o restablecimiento de las condiciones previas a la
intervencion de los trabajos.

Responsables

El Contratista serda el responsable de la aplicacidn de las medidas de prevencién y/o mitigaciones propuestas en el Plan de
Gestion Ambiental, para la etapa de construccién.

Por otra parte, la verificacion y supervision de la efectiva implementacion de las medidas propuestas serd llevada a cabo
por la ESSAP S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. CONSTRUCCION DE LINEA ADUCTORA
1. Remociony reposicion de pavimentos
1. Tipo empedrados

Para la remocidn del pavimento empedrado se utiliza la barreta o elemento similar para aflojar y levantar las piedras
procediendo luego a la remocidn de los mismos.

El contratista debera seleccionar aquellos materiales que sean aprovechables tales como corddn, piedras y otros. No
podran ser reutilizados los materiales asfalticos.

El ancho considerado para la remocién de pavimento empedrado, se considerara 60cm para los tramos donde se
instalaran las tuberias principal y 40cm para los tramos donde se instalaran los ramales domiciliarios.

El Contratista deberd completar los materiales faltantes con otros materiales nuevos que resulten indispensables y
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reconstruir con ellos nuevamente el pavimento, en el caso que esté incluido en el contrato. Los restos del pavimento no
aprovechados seran retirados en su totalidad del area de ejecucion, no pudiendo, el Contratista, abandonar el drea hasta
que el sitio quede limpio y sin escombros.

2. Tipo asfalto

Remocién de asfalto
Descripcion

Consiste en el corte de la capa asfaltica de la zona a intervenir, requerido para la instalacion de tuberias principal para
agua potable y conexiones domiciliarias correspondientes

Ejecucion
Se respetara el ancho de la zanja verificando que los cortes sean rectos y paralelos entre si.

Para la remocién de pavimento tipo asfalto, se deberd marcar en el pavimento con dos lineas paralelas separadas entre si
segln las especificaciones técnicas para el ancho de la zanja. A continuacién, con una maquina de cortar equipada con
disco especial para asfalto, se procedera al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumatico o
en casos de pequefias aberturas con mazos se debilitard y rompera el pavimento de la zona a excavar. Los equipos
empleados deberan estar en perfectas condiciones de operacion a fin de no entorpecer las tareas.

Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados del area de ejecucion, no pudiendo, el Contratista, abandonar
el area hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

De existir dos pavimentos superpuestos se retirard cada pavimento en forma independiente y se certificara como si
existiera una sola, en este caso remocion de pavimentos tipo asfalto

Se procedera a la remocion del pavimento de la zona a intervenir requerido para la ejecucion de la instalacidn de aductora.

La reposicion de empedrado debera cumplir las Especificaciones siguientes:

1. Sobre la sub-rasante previamente regularizada y compactada, se colocaran una capa de arena lavada de 20 cm, libre
de substancias orgénicas y de arcilla, que servira de asiento a la piedra bruta.

2. Se reutilizaran las piedras que fueron removidas. En caso de que éstas presenten signos evidentes de
descomposicion (rocas meteorizadas) o no sean suficientes para la reposicion, seran repuestas con piedras tipo
basélticas negra o arenisca blanca tipo Emboscada, o cualquier otra clase previa aceptacién de la FISCALIZACION.
Las piedras que fueran repuestos, deberan presentar las mismas caracteristicas que las existentes.

3. Serechazaran y retiraran de la obra todas las piedras que no presenten las caracteristicas arribas mencionadas.

4. Las piedras se colocaran a mano y a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor
dimensidn hacia la base. La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la
calzada y aquellas (piedras) estaran intimamente en contacto una con otra formando lineas o hileras con juntas
discontinuas.

5. Terminada la operacidn de asentamiento se hara un compactado con maquinaria especial.

6. Elafirmado de las piedras se realizara con planchas compactadoras.

Control del Empedrado
Los materiales a utilizar deben ser proveidos por el Contratista.

El paso, sobre la superficie, de un camidn cargado con 10 toneladas en el eje trasero, no debera producir deformaciones
apreciables a la vista. En caso contrario, se procedera a la re compactacién o cambio del material base que produzca este
defecto.

Si luego de la reposicion del pavimento, estos presentan depresiones, hundimientos o sobre-elevaciones con respecto al
nivel tanto transversal como longitudinal del pavimento existente, el Contratista debera remover y reponerlo a niveles
correctosy con la lisura correspondiente.

Reposicion del asfalto
Descripcion

La reposicidn del pavimento asfaltico de los tramos correspondientes a rutas y avenidas principales, deberd obedecer a las
exigencias indicadas en las Especificaciones Técnicas del proyecto Ejecutivo. Para las calles y avenidas secundarias, los
trabajos de reposicion se ajustaran a las Especificaciones para pavimento asfaltico sobre empedrado de la Municipalidad
Local en todo lo aplicabley a las Especificaciones.

Materiales
Los agregados pétreos seran de rocas basalticas provenientes de canteras previamente aceptadas por la Fiscalizacion. Los
mismos deberan estar libres de materias extrafias y tener dimensiones aproximadamente uniformes, no aceptandose los
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de estructura tipo laja o aguja. Todo material que presentare signos de descomposicion sera rechazado y debera ser
retirado inmediatamente de la obra por el Contratista.

El material bituminoso a ser utilizado sera del tipo asfalto diluido (RC-2), cemento asfaltico (CAP), o emulsion asfaltica
(RMC).

Base d

Para la reposicion del pavimento asfaltico se procedera inicialmente a la reconstrucciéon de la base del mismo un
empedrado, con piedra tipo cero, reparandose previamente los defectos que presente la base, tales como depresiones u
ondulaciones.

Estos defectos seran reparados excavando y restituyendo material adecuado hasta el nivel en el cual se colocara el
empedrado. Cada capa deberd ser perfectamente compactada hasta obtener el porcentaje de densidad requerida.
Posteriormente se aplicara un riego de imprimacidon material bituminoso a fin de facilitar la adherencia entre la base y la
carpeta de hormigdn asfaltico.

El riego de imprimacién se aplicara previa limpieza a fondo del empedrado, no debiendo quedar material suelto de
ninguna naturaleza. La temperatura de aplicacion del material bituminoso debe estar comprendida entre 60°C y 90°C en el
caso del RC-2,y 120°C para el CAP.

La Fiscalizacion fijara la temperatura para el riego en funcién de la relacion temperatura-viscosidad. La faja viscosidad
recomendada es de 20 a 60 seg.

La cantidad especificada es de 1,5 litros/m?, y debe ser aplicada lo mds uniformemente posible.

El material bituminoso no debe ser aplicado cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C a la sombra, o cuando las
condiciones atmosféricas son desfavorables. La calle debera ser cerrada al transito una vez ejecutado el riego.

1 Rodamien

La carpeta de rodamiento sera de hormigén asfaltico de espesor minimo igual al ser repuesto, y nunca inferior a 0,03
metros.

El hormigdn asféltico debe resultar de la mezcla en planta del agregado pétreo graduado, material de relleno y material
bituminoso.

Se construird sobre la base imprimada, en conformidad con los lineamientos, pendientes, espesor y seccidn transversal del
asfaltado existente anteriormente. La distribucién y compactacion de la mezcla se hara en caliente.

Materiales componentes

Agregado Grueso (retenido por tamiz No. 8). Provendra de la trituracién de piedra basaltica aprobada por la Fiscalizacion.
Debe estar constituida por fragmentos sanos, durables, libres de terrones y substancias extrafias y debe ofrecer buena
adhesividad.

Caracteristicas:

e Ensayo de Los Angeles (AASHTO T96-70): desgaste menor que 2 5 %.

e Resistencia al sulfato de sodio (AASHTO T104) en cinco ciclos: pérdida menor que 10%.

e indice de forma (método T. N. E. 16-67): mayor que 0,5.

¢ Adhesividad: pasa tamiz 3/4", retiene 1/2", y pasa tamiz 3/8" retiene 1/4", adherencia mayor que 95%.
e Peso especifico mayor o igual a 2,7.

Agregado fino (pasa por tamiz No. 8). Puede ser arena y/o material obtenido por la trituracién de piedra. Las particulas
seran limpias, resistentes, y libres de arcilla, materia organica y otras substancias nocivas, y deberan presentar moderada
angulosidad.

Caracteristicas:

e Resistencia a sulfatos segiin AASHTO T104.

o Aprobar ensayo petrografico.

¢ Ensayo equivalente de arena: igual o mayor al 75%.
e Peso especifico igual o mayor a 2,65

Relleno mineral (Filler). Estara constituido por materiales finamente divididos, no plasticos, tales como cemento Portland,
cal apagada o polvo calcareo con un minimo de 70% de carbonato de calcio.

Estara libre de terrones de arcilla u otros materiales nocivos y cumplira la siguiente granulometria:
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N° Tamiz % que pasa en seco
30 100
100 90
200 65

Debera realizarse el ensayo de concentracion critica rellenos minerales seglin V. N. La aplicacion seré en estado seco y libre

de grumos.

Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral: Los distintos componentes minerales de la mezcla tendran tamafio y
graduacion tales y estaran combinados de forma tal que la mezcla cumpla con la exigencia de graduacion del cuadro

siguiente:
Tamafio criba % pasante (métodos T-11y T-27 de AASHTO
Capa ligante Carpeta
1 100 -
Ya 82-100 100
a 70-90 82-100
3/8 60-82 68-90
N°.4 42-70 50-79
N°.10 30-60 36-67
N°.40 15-40 17-44
N°.80 8-26 10-29
N°.200 3-8 3-8

La fraccién retenida entre dos mallas sucesivas no podra ser menor del 4% del total.

Material Bituminoso

Estara de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, para cemento asfaltico de penetracién 85/100. Sera homogéneo,
libre de agua y no formara espuma al ser calentado a 177°C.
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Caracteristicas Método de Grados
Ensayo ASTM de Cap.

Ensayo de penetracion, 100g, 5s a 25°C (0,1 mm) D-5 85/100

Ductilidad a 25°C, 5cm/min original y después D-113 100
del calentamiento (9 cm./min)

Peso especifico a 25°C (minimo) D-70 0,995
Viscosidad Saybolt Furol a 135°C (SSF min). E-102 85
Punto de fulgor, Cleveland. Vaso abierto (°C D-92 235
min)

Punto de ablandamiento (°C) D-36 47

Cantidad de materiales que serd empleada:

e Los agregados pétreos y rellenos minerales se utilizaran en cantidades comprendidas entre los siguientes limites:
e Agregado grueso y fino y relleno mineral: 20 a 24 kg por metro cuadrado y cm de carpeta compactada.

e Agregado grueso y fino y relleno mineral: 19 a 24 kg por metro cuadrado y cm de capa ligante compactada.

e Material bituminoso: en proporcidn al peso total de la mezcla:

e Carpetaderodadura: 4,6a6,5%

e Capalligante: 4,0a6,0%

Estabilidad de la mezcla bituminosa: el método Marshall serda empleado para la verificacion de las condiciones de vacio,
estabilidad y fluencia de la mezcla bituminosa.

Ejecucion
Limpieza de la superficie imprimada: previamente a la ejecucién de la carpeta de concreto bituminoso, se barrera la
superficie existente, presentandose ésta totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto. Si transcurren mas de

siete dias luego de la imprimacion, o en caso de haberse habilitado al transito la superficie imprimada, o si ésta hubiere
sido cubierta con arena, polvo, etc., se debera hacer un riego de liga.

La temperatura del cemento asfaltico debe ser determinada en funcién de la relacién temperatura-viscosidad. No deberan
prepararse mezclas a temperaturas superiores a 177°C.

Distribucion y compactacion de la mezcla: La mezcla de concreto asfltico debe ser distribuida solamente cuando la
temperatura ambiente se encuentre por encima de 15°C, y con tiempo seco. La distribucion se efectuara en el espesor
suelto necesario para lograr, después de rodillado, un espesor minimo compactado de 0,06 m. Inmediatamente después
de la distribucién del concreto bituminoso, debera ejecutarse la compactacion con rodillos neumaticos autopropulsados y
rodillo metalico liso tipo tdndem, con una carga de 8 a 12 toneladas. Los rodillos neumaticos autopropulsados deben estar
dotados de neumaticos que permitan regular la presidn de 3,5 a 8,4 kg/m?. El equipo debe ser suficiente para compactar la
mezcla a la densidad requerida, cuando ella se encuentre en condiciones de trabajabilidad. Los rodillos metalicos lisos
tendran arranques y paradas suaves y deberan ser conducibles sin dificultad en linea recta.

La temperatura del rodillado debera ser la mas elevada que la mezcla bituminosa pueda soportar sin desplazamientos
excesivos debido al peso del equipo. Esta temperatura debera ser determinada experimentalmente.

La superficie de la capa recién acabada debera ser mantenida sin transito hasta su completo enfriamiento. Finalmente, la
superficie reconstruida debe quedar siguiendo el nivel del pavimento original, y notarse lo minimo posible el trabajo de
repavimentacion.

2. Excavaciones
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Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacion para instalaciones de tuberias para conducciones de agua
cruda o distribuciones de agua potable

Antes de iniciar la excavacidn, el Contratista debera examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento
superficial de agua en dias de lluvia y se hara de ser necesario, las previsiones del caso. Esta prevision, incluira el estudio
de la defensa mas adecuada en los puntos donde el escurrimiento deba ser evitado parcial o totalmente de acuerdo con
las medidas mitigadoras de Impacto Ambiental.

En lo posible, se deberan proteger los arboles y estructuras existentes en las cercanias de las excavaciones.

El contratista debera en primer lugar, antes de iniciar la excavacion, ubicar todos los dispositivos de proteccidn vial
siguiendo el procedimiento normalizado de dispositivos de sefiales de proteccién vial.

El proceso de excavacion podrad ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones
locales.

La excavacion se llevara hasta una profundidad tal que quede suficiente material por encima de la cota indicada, a fin de
alcanzar, posteriormente, la elevacidn correcta, por medio de la compactacion.

El material excavado se colocara a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavacion y el pie de la pila de
tierra haya como minimo 0.50 m quedando el otro lado de la zanja para la colocacién y manipuleo de los tubos. La zanja
debera excavarse de manera a resultar una seccion rectangular.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa freética se hara necesario el rebaje de la misma hasta un nivel de por
lo menos 20 cm por debajo de la cota establecida para el fondo de la zanja. Este fondo sera regularizado y no contendra
piedras sueltas u otros materiales extrafios.

Cualquier equipo necesario para la correcta ejecucion de los trabajos de excavacion y rebaje de napa fredtica, el
contratista debe prever en su ofertay sin reclamos a la fiscalizacién para empleo de bomba de achique.

El ancho de la zanja debera ser de tal modo que permita un trabajo cdmodo al personal que realiza el tendido de tuberia, y
que permita llegar a la profundidad requerida para el asiento del tubo.

Se prevé que el ancho de la zanja sea considerando de ancho 80cm para la aductora tal como se establece en otro
apartado de las especificaciones técnicas, NO se considerard una sobre excavacion variando el ancho y profundidad de la
zanja fuera de lo considerado en las especificaciones técnicas.

La profundidad de la zanja debe de ser, de tal manera que se garantice una tapada minima de 80cm. Se debe considerar el
didametro nominal del tubo mas 10cm de excavacion para el relleno de la parte inferior para el asiento de la tuberia.

Tipos de suelo
1. Ensuelo comin

Suelo comUn comprende suelos en general, residuales o sedimentarios, con contenidos de canto rodado cuyo didmetro
maximo inferior no debe sobrepasar a 0.15 m, cualquiera sea el grado de humedad que presenten. Comprende también
tierra, definida como la capa de suelo consistente de grava, arena, arcilla, limo, materiales vegetales, etc.

Suelo compacto comprende los materiales definidos como roca alterada, descompuesta o desintegrada.
2. Enroca

Suelo rocoso comprende los materiales macizos, bloques y rocas fracturadas que solo pueden extraerse luego de ser
reducidos a bloque mediano a chico mediante el uso de explosivos o uso de martinetes neumaticos o mecanicos.

3. Asiento para tuberias
1. Asiento de arena lavada

De acuerdo al tipo de terreno, los materiales de la cama de apoyo que debera colocarse en el fondo de la zanja, sera:

A. Tipo 1: En excavaciones donde el fondo de la zanja esta constituido por suelos comunes o arenosos los tubos seran
apoyados directamente en dichos fondos tomando cuidado de regularizarlo y uniformizarlo eliminando
protuberancias o rellenando eventuales depresiones con material de la propia excavacion o de préstamo, siempre
que cumplan con las indicaciones mencionadas y cuando se trata de material arenoso.

B. Tipo 2: En excavaciones donde el fondo de la zanja estd constituido por suelo muy compacto (arenisca), roca
descompuesta o desintegrada (roca alterada), bloques de piedras sueltas o de roca viva, las tuberias seran
asentadas sobre una camada de material granular, arena lavada de rio con no menos que 10 cm. de espesor, bajo la
generatriz inferior de los tubos.

C. Tipo 3: En excavaciones con presencia importante de agua debera ser ejecutada una camada de grava o de piedra
triturada con 10 cm de espesor. Subyacente a una camada de material arena lavada de rio con no menos de 10 cm
de espesor
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4. Provision y colocacion de tuberias
1. Tubo de PVC-O PN 16 @ 200 mm.

Antes la necesidad de garantizar el servicio de agua potable para la Ciudad de Nanawa, actualmente la toma de agua cruda
se ve afectada por el nivel minimo del rio negro. Es por ello, que se debe optar por traer desde el rio Paraguay el agua para
potabilizar.

Sera necesario la instalacién de unos 3.400m de tuberias de material PVC-O, con presién nominal de 16 bar y diametro de
200mm respectivamente.

La tuberia a proveer e instalar debe ser de la siguiente caracteristica:

La orientacién molecular es un proceso fisico que modifica la estructura molecular del PVC convencional, pasando de una
estructura amorfa a otra laminar que mejora de forma significativa las propiedades mecénicas, a la vez que se mantienen
inalteradas sus propiedades quimicas.

Norma de referencia

La tuberia se fabrica seglin la norma UNE-ISO 16422, Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para
conduccién de agua a presion.

Otras normas internacionales

Norma norteamericanas: ASTM F 1483-05 Standard Specification for Oriented Poly (Vinyl Chloride), PVCO, Presure Pipe y
ANSI/AWWA C909-02 Molecularly Oriented Polyvinyl Chloride (PVCO Pressure Pipe for Water Distribucion.

Norma brasilefia: ABNT NBR 15750. Tubulacoes de PVC-O (cloreto de olivinila nao plastificado orientado) para sistemas de
transporte de agua uo esgoto sob pressao.

Caracteristicas técnicas

o Clase de material DE 500

e Presién nominal (Bares) 16,0

e Rigidez Circunferencial (KN/M2) >7
e Color: Azul.

e PN 16

Medidas
SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

Caracteristicas técnicas

Caracteristicas mecanicas de los cafios Cafios - TOM® PVC-0 500
Presion Nominal (bar) 12,5 16 20 25
Clase de material 500

MRS (MPa) 50

Coeficiente global de servicio (C) 1,4

Esfuerzo de disefio (MPa) 36

Presién minima de rotura a 50 afios (bar) @ 175 | 224 | 280 | 350
Presion minima de rotura a 10 horas (bar)? 250 | 30,0 | 37,0 | 480
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Presion minima de rotura a reventamiento 320 | 380 | 480 | 60,0
(bar) %

Presion de prueba mdxima en obra (bar)(® 175 | 21,0 | 250 | 30,0
Rigidez Circunferencial (kN/m2) ? 5 7 11 20
Relacion de dimensiones (SDR) 51,0 458 | 36,0 | 29,0
Médulo de elasticidad a corto plazo (MPa) 4.000 >4.000
Resistencia a traccion axial (MPa) >48

Resistencia a traccion tangencial (MPa) >85

(1) La norma NF T 54-948 disefia con un coeficiente global de servicio de 1,25.

(2) Ala temperatura de 20 C.

(3) Seglin norma UNE-EN 805:2000 con golpe de ariete estimado.

(4) Rigidez media en el cafio segun tolerancias establecidas.

Sistema de union y Junta de estanqueidad

El sistema de union se realiza mediante la introduccion del macho del cafio en la embocadura de otro en el que se
encuentra una junta elastica. La junta de estanqueidad estd compuesta por un anillo de Polipropileno y un labio de caucho
sintético que hacen que forme parte integral del cario, impidiendo que se desplace de su alojamiento o que sea arrollada

en el montaje.

Diametro Nominal (DN) Longitud Copa (L.) Didmetro maximo Copa (D max) Tope de enchufe (V)
mm mm mm mm
90 160 117 125
110 180 140 140
125 185 154 140
140 190 174 145
160 200 197 160
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200 235 243 170

225 240 271 180

250 265 301 225

(1) Los cafios TOM® llevan incorporado en un extremo liso una marca de tope de enchufe para facilitar el proceso de
ensamblado durante la instalacion.

Conformidad sanitaria y para uso con agua potable

Ensayos de conformidad con la legislacion aplicable a materiales pldsticos destinados a estar en contacto con alimentos
definida para los paises de Mercosur.

5. Rellenoy compactacion

Se tomaran las previsiones necesarias para la consolidacion del relleno, que protegera a las estructuras enterradas. Para
efectuar un relleno compactado, previamente el constructor debera contar con la autorizacion del supervisor.

Una vez preparado el lecho, colocado el cafio, con el fin de protegerlo, se procederd inmediatamente a la ejecucidn del
relleno en dos etapas:

1. Sobre la tuberia 20cm con material fino

En la primera etapa del relleno: comprende a partir de la cama de apoyo de la tuberia, hasta 0,20 m por encima de la clave
del tubo serd de material selecto. Este relleno se colocard en capas de 0,10 m de espesor terminado, compactandolo
integramente con pisones manuales de 20 a 30 kg de peso, teniendo cuidado de no dafiar la tuberia.

Para esta parte del relleno, se utilizara material seleccionado sin terrones ni piedras, la region directamente arriba del tubo
no deberd ser compactada para evitar la deformacién del mismo.

La segunda etapa que prosigue con el relleno final de la zanja.
Generalidades

El material a utilizarse en los rellenos en general podré ser el obtenido del material seleccionado de la excavacion. En
ningln caso sera permitido el relleno con suelos inestables.

Todo material, ya sea proveniente de la excavacién o de préstamos, sera de tal naturaleza que, después de colocado y
compactado adecuadamente, conforme un relleno denso y estable, debera cumplir con las caracteristicas citadas.

* No debera contener vegetacion, raices, piedras, sustancia porosa o materia organica.

¢ Se debera compactar este material para obtener un grado de 95% Proctor normal.

¢ Los materiales rechazados deberan ser sustituidos por otros aceptables.

¢ El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, sera retirado del sitio de trabajo.

2. Relleno con material del préstamo.

Comprende aquel material sustraido del banco de material que seran empleada para el relleno del a zanja, sustituyendo al
material producto de la excavacioén por un tipo de suelo de mejor calidad para la garantizar la calidad de la obra, debe
compactarse en camadas de 20cm con la utilizacién de equipos mecanicos apropiados y debiendo presentar un alto grado
de compactacién, de tal modo que no presente hundimientos posteriores el pavimento.

La Fiscalizacién efectuara el control de la densidad de compactacion que la Contratista ejecuta estableciendo un control

de calidad cada 25 m3 de relleno, quedando establecidos para los ensayos de Proctor normal con humedad éptima: los
indices de 95% para los tramos donde se presente trafico pesado y de 90% para tramos donde el trafico es escaso o nulo.

3. Relleno con material de excavacion

De las paredes de la zanja, debiendo compactarse en camadas no mayores que 20 cm. con la utilizacién de equipos
mecanicos apropiados y debiendo presentar un alto grado de compactacion, de tal modo que no presente hundimientos
posteriores el pavimento.

La Fiscalizacion efectuara el control de la densidad de compactacidn que la Contratista ejecuta estableciendo un control
de calidad cada 25 m3 de relleno, quedando establecidos para los ensayos de proctor normal con humedad éptima: los
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indices de 95% para los tramos donde se presente trafico pesado y de 90% para tramos donde el trafico es escaso o nulo.

6. Provision y colocacion de ventosa con registro
1. Valvula con ventosa - PN 10 @ 100 mm, con registro y accesorios

Seran de triple funcién: expulsion de grandes caudales de aire (llenado de cafieria), admision de grandes caudales de aire
(vaciado de cafieria) y expulsidn de aire en pequefios caudales.

El cuerpo de estas vélvulas sera construido de hierro fundido dictil y constara de dos cavidades. Una de ellas alojara un
flotador que, cuando el cuerpo esta lleno de agua, obtura un orificio de gran didmetro (cercano al didmetro nominal de la
valvula). La forma de esta cavidad sera tal que evite la posibilidad de que el flotador sea arrastrado a su posicion cerrada
por aire que pase a alta velocidad.

La otra cavidad alojara un flotador que, cuando el cuerpo de la valvula esté lleno de agua, obtura un orificio de pequefias
dimensiones que sirve para la evacuacion del aire acumulado en condiciones normales de funcionamiento de la cafieria.

El acople de las valvulas de aire a la cafieria se efectuard por medio de bridas segin ISO 2531 Padrén PN 10.
Registros de inspeccidn de la valvula ventosa.

Las dimensiones de los registros estaran determinadas por el tamafio y la profundidad de las tuberias.
Bases y fondo de los registros.

Las bases o asientos de los registros seran de hormigén como lo establecen los planos de acuerdo a las especificaciones
técnicas a continuacion.

Una vez terminado el trabajo de la mamposteria que se detallara en el siguiente apartado, no se permitira la circulacién de
agua sobre las superficies revocadas hasta transcurridas las 72 horas después de hecho el trabajo, a menos que se
empalmen en el mortero, productos aceleradores aprobados por la Fiscalizacion.

Cuerpo del registro.

Se construird de mamposteria de ladrillo clase A (segiin INTN N° 129) de 30 cm de espesor con mortero de mezcla, 1 de
cemento y 5 de arena por volimenes. Los registros de inspeccion seran de forma cilindrica con didmetro interno segin
indican los planos, desde el fondo o piso de registro hasta 1 m. mas debajo de la parte superior de la tapa de registro o
como indiquen los planos, desde este punto el registro tendra forma de cono truncado con la directiva vertical, es decir el
diametro se ira haciendo mas pequefio hasta tener 60 cm. Y servir de asiento al marco de H°F° para la tapa del registro.

La parte interna y externa de la mamposteria de ladrillo llevara una capa de 20 mm. De revoque hidrofugo de mortero de
cemento, mezcla de 1:3 por volimenes.

Los marcos y tapas para registros se colocaran al nivel del pavimento por medio de un anillo de hormigén, que se
construira sobre la cdmara de manera tal que no quede ningln espacio entre el pavimento y la tapa del registro tal como
se indica a continuacion:

SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF
Mar r registr

Los marcos y tapas de los registros seran fabricados de hierro fundido gris de la clase N° 45 establecidas en las Normas
ASTM A48, dltima edicidn. Todas las piezas deberan presentar una estructura metalografica homogénea.

La tapa sera de forma triangular con el disefio estandar de los registros que se utilizan en la Essap. Segun disefio a
continuacion:

SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

No se admitiran piezas soldadas. Tampoco deberan presentar ninguno de los defectos siguientes:

e Ampollas a excepcidn de cavidades milimétricas dispuestas perpendicularmente a la superficie, o porosidades, que
son vacios inter granulares debido a contraccién, acompafiadas de inclusiones o segregaciones de impurezas con o
sin presencia de gases.

e Inclusiones, son materiales extrafios adheridos la pieza como escoria, arena, etc.

e Rajaduras, que son fisuras en las piezas que pueden suceder tanto en frio como en caliente.

e Junta fria, es decir una ligacion defectuosa, proveniente de dos corrientes convergentes del material liquido que han
perdido la temperatura adecuada.

e Erosion: arrancamiento de parte de la superficie del molde.

e Irregularidades de forma: son defectos causados por hinchamiento tanto de las paredes de las piezas, como de las
cavidades del molde.

El peso y forma de las piezas deberan cefiirse a las indicaciones establecidas en el plano general correspondiente o seran
sefialadas por la fiscalizacién de la Essap.
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Antes de iniciar los trabajos de construccion de los registros, la contratista debera presentar el disefio preciso del proceso
constructivo con detalles de materiales, medidas y toda la informacion necesaria del registro y de su tapa, para la correcta
ejecucion de los mismos a la fiscalizacion de la Essap, y solamente con la aprobacion de la misma podra iniciar los trabajos
de obra.

7. Provision y colocacion de accesorios

Accesorios de hierro fundido para PVC como adaptadores brida enchufe y tee con enchufe deberd indefectiblemente
cumplir con las siguientes caracteristicas y normas establecida en esta parte de las especificaciones técnicas.

Todos los accesorios deberan ser provistos con sus respectivos anillos de goma o juntas eldsticas que correspondan a cada
uno, los accesorios con brida se deben proveer con la junta planta EPDM y los respectivos bulones y tuercas. El costo de las
mismas correrd a cuenta del contratista.

Dimensiones segtin norma EN 12842
Presion de trabajo: 10 bar.

Los accesorios de FMK para tuberia de PVC estan fabricados en fundicién nodular y cumplen con la norma EN 12842. La
unidn la realizan por medio de una junta elastica con un labio que, por la accién de la presién del agua, se comprime sobre
eltubo de PVCy la cdmara del enchufe donde se aloja, consiguiendo la estanqueidad deseada.

Esta union, a diferencia de la Junta Mecanica, no requiere de otros elementos tales como contra bridas y tornillos para
conseguir el cierre estanco de la tuberia, siendo su montaje mas sencillo y rapido, sélo requiriéndose un buen centrado del
accesorio en el momento del ensamblaje.

Una ligera lubricacion de la junta elastica y del tubo de PVC facilita el montaje en obra, siendo conveniente la utilizacion de
tractel o Gtil similar para la introduccién del accesorio.
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Para el caso de accesorios para distinta materiales con mismo diametro nominal, pero diferente diametro externo ya sea
para uniones entre punta punta (Unidn universal ultralink) o uniones punta brida (Unién universal ultraquick ) se debera
proveer con las siguientes caracteristicas que se describe a continuacion.

Descripcion General
Esta pieza permite unir una pieza combinada con alglin otro material en su otro extremo.

Puede funcionar con un pequefio margen entre bridas, por lo que se instalan facilmente sin esfuerzo, hasta que se procede
a apernar la valvula o elemento que se quiera instalar.

Gracias a su disefio y materiales es capaz de soportar presiones de 16 bares sin fugas.

Al poseer una junta flexible, puede absorber una variacion angular. Gracias a su disefio le permite actuar como unién de
desmontaje.

Especificaciones Técnicas

Adaptador de brida de gran tolerancia, cuerpo y contra-brida en hierro fundido ddctil revestido interna y externamente de
epoxy con espesor minimo de 250um, anillo de junta de elastdbmero EPDM, tirantes y roscas de acero con revestimiento a
base de zinc, extremidades con bridas compatibles con NBR 7675 (ISO 2531) PN 10 o 16 u otra similar o superior. Desvio
angular admisible en la instalacion de 6° por junta y torque de apriete de los bulones de 6 m.daN.

Caracteristica solicitada

Brida Campo de Dimensiones y Masas
Conforme Didmetro Externo
DE
Norma ISO
J
Tipo L
PN PN | Minimo | Maximo Nominal | Méximo | Masas
10 16
DN mm mm mm mm mm kg
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A 50 51,0 71,0 140 7 25 4,5
B 50-80 67,0 84,0 125 7 27 4,5
C 80 84,0 102,0 137 7 28 4,6
D 100 102,0 127,0 137 8 29 5,8
F 150 153,0 181,0 137 10 32 8,8
H 200 | 200 218,0 241,0 157 12 42 13,0
J 250 | 250 265,0 290,0 157 14 50 16,0
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Valvula compuerta de °H°F - PN 10 @ 200 mm
Caracteristicas Técnicas de la valvula exclusa con brida.
De sello elastico segtin EN 1074 (DIN 3352 - 4A) u otra similar o superior
Longitud brida-brida segin EN 558-1 u otra similar o superior, linea base 14 (DIN 3202, F4)
Con conexion bridada en ambos lados seglin EN 1092-2 o ISO 2531 u otras similares o superiores.
Torque minimo mediante zapatas deslizantes de plastico en la cufia
Sellado del vastago anticorrosivo y libre de mantenimiento, Con sellado triple tipo o-ring
Materiales
Cuerpo: Hierro fundido dictil EN-JS 1030 (GGG-40) u otra similar o superior
Tapa: Hierro fundido ductil EN-JS 1030 (GGG-40) u otra similar o superior

Obturador: Hierro fundido ddctil EN-JS 1030 (GGG-40) u otra similar o superior, vulcanizado por todos los lados con
EPDM

Tornillos de tapa: Acero inoxidable A2 (DIN EN 1SO 3506)
Vastago: Acero inoxidable 1.4021

Tuerca del vastago: Laton

Proteccion anticorrosiva

Recubrimiento epdxico interior y exterior segun las directrices GSK

DN 150 200 250

D (mm) 285 340 400
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L1 210 230 250
b1 19 20 22
b2 252 330 413
d2 23 23 28
h1 386 493 606
k 240 295 355
sl 19 24 27
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2. TOMA DE AGUA CRUDA
1. Pontdn flotante

Se debe disefiar de tal manera que cuente con espacio para montaje de 2 bombas centrifugas y que garantice la flotacion
aun con los pesos del conjunto motor y accesorios necesarios para el montaje como multiple y otros accesorios
adicionales necesarios.

La salida de las bombas de agua cruda sera con manguera de alta presion (de caucho reforzado con anillo de acero) la
manguera se conectara al tubo de PEAD a través de una brida metélica (Tanto la manguera de alta presion y el tubo de
PEAD debe contar con una terminar bridada).

Se preveran reducciones concéntricas de A° C° desde la salida de las bombas con sus respectivas valvulas de retencion y
valvula limitadora de caudal que pueden ser de tipo compuerta o mariposa. El multiple de impulsién de agua cruda esta
conectada con manguera de alta presion (de caucho reforzado con anillo de acero) que se adaptara al cambio de nivel del
rio.

Los tramites necesarios requeridos para la autorizacion para botar el ponton al Rio Paraguay seran gestionados por la
empresa CONTRATISTA

2. Provision de tuberias flexible PN 10 @ 200 mm
Aplicaciones:

e Succién y Descarga de agua, y liquidos no corrosivos.
e Manguera flexible que acepta radios de curvatura reducidos sin colapsarse.

Especificaciones:

¢ Tubo interior de caucho sintético resistente al roce, temperatura e intemperie.
e Refuerzo: Fibras sintéticas.

e Cubierta: Caucho sintético.

¢ Acabado Exterior: Liso con impresién de tela

3. Provision y tendido de tuberia PEAD PE100 - PN 10 @. Incluye soldadura de termo fusién y muerto de
hormigdn

El polietileno es un material termoplastico destinado a diversas aplicaciones debido a sus caracteristicas de baja,
rugosidad, resistencia a la corrosion y elevada flexibilidad.

Su vida Util es de como minimo 50 afios, tiempos comprobados a través de ensayos realizados por los fabricantes. Los
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requerimientos dimensionales y los ambitos de presion de los tubos de polietileno estan indicados en las siguientes
normas:

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION (INTN): NP 17 08215- sistema de tuberias Plsticas, tubos de

polietileno (PE) y conexiones para abastecimiento de agua y liquidos cloacales bajo presién. (Junio/2015).
ISO 4427-1:2007-Plastics Piping Systems-Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply- Parte 1: General.
ISO 4427-1:2007-Plastics Piping Systems-Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply- Parte 2: Pipes.

Objetivo: la presente especificacion técnica establece las condiciones minimas de dimensionamiento y fabricacion para la
provision de tubos de polietileno para conduccion de agua potable, y las especificaciones generales de los materiales con
los que estan construidos los tubos, incluyendo un sistema de clasificacién, ademas se establecen con esta especificacién
basados en estas normas, el campo de aplicacién a tubos de presién nominal.

Caracteristicas de la provision:

Los tubos deberan presentar las siguientes caracteristicas:

A. Seccién transversal circular y uniforme.
B. Espesor uniforme.

La superficie interna y externa de los tubos de polietileno deben ser perfectamente lisas y no presentar los siguientes
defectos:

Fisura.

Fracturas.

Fallas.

Porosidad.

Ondulaciones.

Rebabas.

Estrias.

Cuerpos Extrafios en la fabricacién.
Sefiales de reparacién.

Woe~NO WD

Dimensionamiento: El dimensionamiento de los tubos de polietileno, deberan estar acordes a lo indicado a las normas
mencionadas mas arriba.

Los Tubos de polietileno deberan cumplir las siguientes es condiciones minimas:
1. Presién nominal: 10 bar

2. Densidad minima: 0,945gr. /cm3
3. Sobrecargas:

e Recubrimiento de 0,80m, con ancho de zanja de 0,80m y peso especifico 1800 kg. /m3.
e Cargas accidentales: carga viva H=10 (AASTHO)

Materiales-compuesto:

Los tubos estaran elaborados con polietileno PE 100 que contenga antioxidantes, estabilizadores UV y pigmentos
necesarios para la fabricacion de los tubos de acuerdo con la norma y para destino indicado. El fabricante de los tubos
debera presentar certificado de garantia y calidad de la materia prima utilizada en la fabricacién de los mismos.

L ificaciones técni RESINA PE 1 ran racor iguien
Propiedad Valor Unidad Método de
medio Prueba

Densidad (Materia Prima)

0.949

g/cm3

ISO 1183

indice de Fluidez 190° ¢/5. 0 kg.

Max.0,40

g/10 min.

ISO 1133
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Resistencia a la traccion en el punto de 23.0 MPa ISO 6259
influencia.

Resistencia a la traccién en el punto de 37.0 MPa ISO 6259
ruptura.

Elongacidn al punto de fluencia 9 % ISO 6259
Elongacion al punto de ruptura >500 - ISO 6259
Mdédulo de Flexidn, secante al 1% 1000 MPa ASTM D 790
Dureza Shore D 65 - ASTM D 2240
Coeficiente de dilatacidn lineal (20-90° C) 0.2 Mm/(m°C) [ ASTM D 696
Conductividad térmica (20°C) 0.4 W/(m°C) DIN 52612

Tipo de MASTERBACH:

Debe ser especifico para polietileno y de color celeste con proteccion Ultra Violeta, también deberd ser

bromatoldgicamente aptos para usar en productos que estén en contacto con sustancias para consumo humano.

Caracteristicas Geomeétricas.

Las medidas, los didmetros exteriores, espesores de pared, y ovalizacién de los tubos deberan cumplir con la Norma NP 17

082 15.

Tabla 1: Dimensiones de los cafios PEAD segun norma INTN 17 082 15

Didmetro Didmetro Didmetro Ovalidad Espesor
Nominal Nominal Exterior Maxima Pared
(mm) Pulg.) (mm) (mm)

125 4 125.0-125.8 2.5 11.4-12.7
63 2 63.0-63.4 1.5 5.8-6.5
32 1 32.0-32.3 13 3.0-3.4
25 3/4 25.0-25.3 1.2 2.3.2.7

CLASIFICACION DEL MATERIAL: (compuesto base, masterbach para polietileno, color CELESTE.

MEDIDAS: Se verificara en los tubos rectos y en las bobinas, las medidas siguientes:

1. Espesor: segun tabla 1
2. Largo (para los tubos rectos): en rollos de 50 metros cada uno.
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3. Didmetro exterior: segun tabla 1

El didmetro exterior se determina por medio de una cinta Pl en el 10% del lote. Si es mas del 3% de las medidas
realizadas no concuerda con lo indicado en la tabla 1 se rechazara el lote.

4. Ovalizacién: A los efectos, la ovalizacidon (OV) de los tubos se determinara por la norma de la siguiente formula:

Ov=D ext. max-D ext. min.

Los tubos deberan cumplir con los siguientes rangos minimos y maximos, segiin normas NP 17 082 15 o0 1SO 4427 partes 1 y

2.

1. Densidad: = 0.948 g/cm3, y satisfacer la tolerancia de + 0,003g/cm3 en relacién al valor nominal especificado por el

fabricante, sin embargo, nunca inferior a 0,935 g/cm3, de acuerdo con la SO 1183-1 0 I1SO 4427 parte 1y 2.
2. Indicé de fluidez: cambio de MFI por procesamiento + 20% para 5kg. a 190°C; de acuerdo con lalSO 1133 condicién T.

w

. Tiempo de oxidacion inducida: = 20 min. A una temperatura de 200°C; de acuerdo con la ISO11357-6.

4, Elongacidn a la rotura: para un estiramiento =350%; de acuerdo con lalSO 6259-1 0 1SO 6259-3.

CARACTERISTICAS REQUISITOS PARAMETROS DE ENSAYO METODO
DE
ENSAYO
Parametro Valor
Forma de la pieza de ensayo Velocidad Tipo 2 ISO
Elongacién a a rotura > 350% de Ensayo Numero de pieza de ensayo 190mm/min. 6259-1
Segun la 1SO 6259
e <5mm.
ISO
6259-3
Elongacién a la rotura = 350% Forma de la pieza de ensayo velocidad Tipo 1 50mm/min ISO
5mm=<e=<12mm de ensayo-nimero de piezas de ensayo. Segun la1SO 6259 6259-1
ISO
6259-3

5. Resistencia a la presion Hidrostatica: tension circunferencial de 12Mpa. Para 100 horas a 20° C, tension
circunferencial de 5.4Mpa para 165 horas a 80°y 5.0Mpa para 100 horas a 80° C, de acuerdo con la ISO 1167.

CARACTERISTICAS

REQUISITOS PARAMETRO PARA ENSAYO

PARAMETRO VALOR

METODO
DE
ENSAYO
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Tapas Tipo (A)?
Periodo de | Seglin la
acondicionamiento ISO 1167-
1
Ninguna pieza de ensayo debera fallar
durante el tiempo de prueba SO 1167-1
Presion g::;e;o de pezas de | 3 IS0 1167-2
Hidrostatica y
Tipo de ensayo Agua en
agua
Temperatura de Ensayo 80°C
Tiempo de ensayos 165h
Tension Circunferencial | 5,4Mpa
(anillo) para: PE100
Presion Ninguna pieza de ensayo debera fallar | Tapas Tipo (A)?
Hidrostatica a | duranteeltiempo de prueba
80°C
Periodo de | Segin la | 1SO1167-1
acondicionamiento ISO 1167- | |50 1167-2
1
Nimero de piezas de | 3
ensayo
Tipo de ensayo Agua en
agua
Temperatura de Ensayo 80°C
Tiempo de ensayos 1000 h
Tension Circunferencial | 5,0Mpa

(anillo) para: PE100

Nota: la caracteristica de resistencia para disminuir el crecimiento de rajaduras se trata en I1SO 4427-1 como una

propiedad del material medido en el tubo.
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2 las tapas tipo b) pueden ser utilizadas para ensayos de liberacion de lotes para didmetro de = 500 mm.

6. Revision longitudinal: =3% sin dafios en la superficie, a 110°C de acuerdo con la ISO 2505.
7. Ensayos de Aptitud Sanitaria: Se deben realizar ensayos de aptitud sanitaria (bromatolégico) de acuerdo con las
regulaciones nacionales vigentes. Reglamento Técnico MERCOSUR) para materiales de plasticos destinados a
elaboracion de envases y equipamientos vigentes.

CALIDAD DEL TUBO:

Aspectos de Calidad

Criterios de Rendimiento

Normas Relacionadas

Alargamiento a la Tension

Mas del 35%

IS0 6259-1 O ISO 6259-2

Estabilidad al Calor Tiempo de induccién a la oxidacion: ISO 11357-6
mas de 20 min.

Elasticidad al Calor Tasa de variacion de Longitud 1SO 2505
+3%.

Deformacién contra presion interna Que noserompa I1SO 1167

(creep)
Que no serompa 1SO 1167

Compatibilidad de las solduras *

Muestra de Ensayo: 500mm

Creep de presidn interna de
80°C por 165 horas.

Resistencia a la Presidn

Que no tenga fugas, deformaciones,
rupturasy otros defectos

2.5 Mpa X2 minutos

Turbidez

Menos de 0.5NTU

Lixivialidad Color

Menos de 1 grado

Carbono Organico total
(coT)

Menos de 1mg/L

Volumen de Reduccidn
de cloro residual

0.7mg/L

Olor

Que no sea irregular
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Sabor Que no seairregular

Resistencia agua clorada Que no se produzcan burbujas de agua

Fisura de estrés ambiental Que no se generen fisuras

*1) En el caso que cuente con tubos de doble capa que contenga carbdn, exigencia para la capa externa.
*2) Con respecto a la compatibilidad de la soldadura, puede ser reemplazada por el ensayo de didametro representativo.

MARCADO: todos los tubos que seran entregados en el marco del presente llamado; deberan marcarse en forma indeleble
a intervalos indicados en la Norma Paraguaya NP 17 085 15 #Sistemas de Tuberias Plasticas. Tunos de polietileno (PE) y
conexiones para abastecimiento de agua y liquidos cloacales bajo presion.

El rotulado minimo requerido deberéa ser el que se indica en la tabla 9 con una frecuencia de rotulado no menor a un
metro.

SE ADJUNTAN IMAGENES ILUSTRATIVAS EN FORMATO PDF

4. Alimentacion eléctrica para la bomba de agua cruda

Las bombas deben tener alimentacién eléctrica trifasica. Se debe contar con un tablero general donde se encuentren los
arranques de las bombas con sus respectivos arrancadores suaves y variadores de velocidad de rotacién del motor
eléctrico. Cada compartimiento del tablero debe estar debidamente conectado siguiendo las buenas practicas y
sefializadas de manera a facilitar la identificacion de cada componente del tablero.

5. Bombas con caudal de 130m3/h y altura de 50m, tablero, mdltiple de succion e impulsién y accesorios para
montaje como valvula de retencion y otros

La presente especificacion tiene por objeto regir la provision del equipo de bombeo: Electrobombas centrifuga de eje
horizontal.

Tableros de comandos eléctricos para las electrobombas acompafiados de sus respectivos planos eléctricos de instalacion
y montaje.

Disefios
La provision de los equipos de bombeo estara destinados al sistema de abastecimiento de agua potable.
Los planos donde se indican las unidades de bombeo fueron elaborados para informar al proveedor sobre algunas

condiciones de contorno como la conexién de succién y asentamiento de las bombas; estos planos no definen el contorno
definitivo exacto, como tampoco las dimensiones de los mismos.

Condiciones generales del conjunto motor bomba

Toda unidad de bombeo debera ser de fabricacién ya probada y ser producto de fabricantes que haya construido equipos
similares en tipo, tamafo y capacidad por lo menos desde hace 10 afios.

Toda unidad de bombeo debera ser proyectada para operar 24 horas continuas sin que los mismos presenten problemas
de cavitacién, sobrecalentamiento, vibracidn o esfuerzo excesivo, debiéndose prever solamente, mantenimiento normal
del equipo.

Todas las partes y componentes de las unidades de bombeo de un mismo tipo deberan ser proyectadas y construidas de
manera que exista posibilidad de intercambiabilidad y sustitucion de las partes sin necesidad de ajuste o retoque
adicional.

Las unidades de bombeo deberan ser del tipo que permita cualquier sustitucién de las partes con rapidez y en todo el
periodo de vida util. El dimensionamiento del conjunto motor bomba, asi como la adecuada seleccién de los materiales de
construccidn seran de entera responsabilidad del proveedor.

El proveedor del conjunto motor bomba debera poseer todos los accesorios, dispositivos o equipos de ensayo requeridos
y/o debera tener acceso a organismos oficiales y laboratorios de ensayo reconocidos por el Comitente, los ensayos
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requeridos correran por cuenta del proveedor.

1. Garantias técnicas
1. Bomba centrifugas

Cavitacion: E| proveedor garantizard la no-ocurrencia de cavitacion operacional limite de una bomba funcionando
aisladamente del sistema.

N.P.S.H.:El proveedor garantizara que la altura positiva neta de succion -N.P.S.H. requerido por cada una de las bombas en
su punto nominal de operacidn no sera superior al de las bombas.

Potencia efectiva en el eje: E| proveedor indicard la potencia efectiva minima en el eje de cada una de las bombas,
mencionando en las condiciones de trabajo las revoluciones por minuto y la altura manométrica.

2. Motores eléctricos

Potencia: El proveedor garantiza que la potencia desarrollada por los motores con tension, factor de potencia, frecuencia'y
demas condiciones de operaciones normales no presentard sobrecalentamientos superiores a los permitidos para el tipo
de aislacion empleado.

Sobrecarga: El proveedor garantiza que el motor podra operar con sobrecarga de 10% de la potencia nominal y 0.5% de la
tensién nominal en régimen continuo, sin que la temperatura en los enrollamientos de las armaduras sobrepase aquellas
especificadas en las normas.

Corriente de arranque: E| proveedor garantiza que la corriente de arranque sera la especificada por el fabricante.

El factor de potencia de los motores de las bombas sera como minimo igual a 0.85.
3. Conjunto motor bomba

Rendimiento: E| proveedor garantizara para cada conjunto, los caudales, la altura manométrica y el r.p.m.; el rendimiento
global en ningln caso podra ser menor que el 60%.

1. Condiciones de servicio

Los conjuntos motores bomba seran adecuados para ser instalados conforme planos, y en la que el fabricante proveera la
conexion automatica del conjunto girando en sentido inverso en el caso de averia en las valvulas de retencién durante la
parada de una unidad.

2. Documentos técnicos

Los planos delinean los requisitos de ingenieria de la provision. El proveedor presentara y sometera a la Fiscalizacion con
copia a la CONTRATANTE los planos detallados y demas datos técnicos incluyendo instrucciones necesarias a la
fabricacidn, provision, instalacién, ensayos, operacién y mantenimiento.

Ademds, deberd presentarse tres copias de las curvas de las bombas indicando la altura manométrica por caudal, la
potencia absorbida por caudal, el N.P.S.H. requerido por caudal y el rendimiento por caudal.

1. Motores eléctricos superficiales
Tres copias de la hoja de datos conteniendo las siguientes informaciones:

Fabricante

e Modelo

Rotacion

N° de polos

Potencia nominal

Factor de potencia

Corriente de partida a plena tensién
Rendimiento de: ¥4, Y2, 3%, 4/4 + 10% de la potencia nominal
Frecuenciay tensién nominal

Clase de aislamiento

Elevacion de temperatura

e Otros datos considerados importantes

2. Conjunto motor bomba
e Tres copias de los catalogos de los equipos ofertados, incluyendo inscripcién y detalles constructivos.
e Tres copias de los planos de montaje, conteniendo:
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Dimensiones generales
Dimensiones requeridas de base de hormigdn armado en las cuales seran instalados los equipos.

Tres copias de planos, con corte indicando las listas de piezas y los respectivos materiales.

Tres copias de listas de accesorios necesarios para la instalacién y operacién adecuada del conjunto motor bomba.
Tres copias de listas de piezas de repuestos suficientes para 12.000 horas de operacion.

Los planos definitivos para el montaje de los equipos podran ser entregados hasta diez dias después de la firma del

contrato.

2. Certificados técnicos

e Tres copias de certificado de calidad de la materia prima utilizada en la fabricacion
¢ Tres copias de los informes de curvas de ensayo y certificados de ensayos.

3. Normasy especificaciones

La fabricacidn, los ensayos y el montaje de las bombas, los motores y los conjuntos motor bomba seran regidos por las
siguientes normas y especificaciones:

AlSI
ANS
ASA
IEEE
ABNT
AISC
NEMA
ASTM
AWS
ASME
IH
NEC
ISO
DIN
VDE
IEC
NBFU
IRAM
SSPC
SAE

American Iron And Steel Construction
American National Standards
American Standards Association

Institute of Electrical and Electronic Engineers
Asociacion Brasileira de Normas Técnicas
American Institute of Steel Construction
National Electrical Manufacturers Association
American Society for Testing and Materials
American Welding Society

American Society Mechanical Engineers
Hidraulice Institute

National Electrical Code

International Organization for Standaritation
Deutche Industrie Normen
Verbans Deutche Elektrotecniker
International Electrotechnical Comission
National Board of Fire Underwiters

Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales
Stedd Structure Painting Council

Society of Automotive Engineers

4. Detalles constructivos

1. Bombas centrifugas horizontales

1. Bombas

Cuerpo de la bomba: El cuerpo de la bomba serd de hierro fundido con caracteres minimos de acuerdo a las normas ASTM
o similar, con bridas de succion y descarga, con didmetros indicados en los planos con reducciones de hierro fundido

excéntricas con bridas para efectuar empalmes con los diametros de tuberias indicados en los planos.

¢ Todas las bridas seran segiin Normas ASA

Sera de acero inoxidable, resistente a la corrosion
Llevara tratamiento térmico con frio o forjado en caliente
Podra ser laminado o trefilado en frio o forjado en caliente.

El rotor de la bomba sera fabricado en bronce fundido y sus caracteristicas minimas estaran de acuerdo a las normas
ASTM o similar.
El eje de las bombas cumplira los siguientes requisitos minimos
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e Los anillos de desgaste podran ser fabricados en bronce o acero inoxidable. En el caso de utilizarse acero inoxidable
el proveedor debera prever el anillo de desgaste de la carcasa con dureza 50 brinnel, superior a la dureza del anillo
de desgaste del rotor.

¢ Elacoplamiento entre la bombay el motor debera ser directo a través de acoplamiento flexible.

e La base del conjunto motor bomba debera ser de acero al carbono reforzado por vigas y plataformas superiores,
permitiendo una perfecta nivelacién entre la bombay el motor.

e Las bombas deberan estar equipadas con manémetros, monovacuémetros, valvulas de aire, y contaran ademas con
sus correspondientes valvulas de retencién horizontal y de maniobra, tipo mariposa que sera de hierro fundido de
didametro indicado en los planos. También se proveeran las reducciones (excéntricas) correspondientes para la
conexion de estos accesorios a la salida de la bomba.

2. Motor eléctrico

El motor sera de tipo abierto a prueba de chorro de agua, polvo y particulas, disefiados para funcionar en un sistema de
trifasico 50 Hz. Las bridas que empalmaran con accesorios o tuberias existentes seran perforadas de modo que garantice la
correcta ejecucion del empalme. Los equipos contaran con placas de identidad donde se detallaran los datos,
instrucciones, notas de precaucion, en idioma espafiol o en Unidades del sistema métrico.

De acuerdo a las potencias de los motores estos deberan tener una proteccidn térmica incorporada.
5. Arrancadores eléctricos

Se detallan en la seccion en el informe de instalaciones electromecanica

Documentacion: Para cada tipo de arrancador se suministrara tres copias de esquemas eléctricos y tres copias de
repuestos de cada componente.

6. Ensayos de fabrica
1. Motor

Los motores eléctricos seran sometidos a los ensayos de todas las unidades de acuerdo con las normas.
2. Bombas

Todas las bombas seran sometidas a ensayos hidrostaticos con una presidn igual a 2 veces la presion del trabajo, o una vez
y media la presién de Shut Off indicada en la curva caracteristica adoptandose la que fuera mas elevada.

La presion de ensayo sera mantenida durante el periodo de tiempo minimo de una hora.

Elrotory el eje de la bomba seran ensayados en liquido penetrante (Dye Chek) y particulas magnéticas (Magnaflux).

3. Conjunto motor bomba

a. Todos los conjuntos de motor bomba seran sometidos a ensayos de funcionamiento de acuerdo con las normas del
Hydraulic Institute ensayandose las bombas en la velocidad nominal, con levantamiento de por lo menos cinco
puntos dispuestos a lo largo de la curva caracteristica de la bomba e incluyéndose el punto de servicio especificado
(caudal y altura manométrica total).

b. Para los ensayos de los conjuntos seran empleados los motores debidamente calibrados (curvas levantadas)

c. Las informaciones en los ensayos incluiran caudales, alturas manométricas totales, potencia consumida por la
bomba (BHP), potencia hidraulica (WGP), potencia consumida por el motor, rendimiento, rotacién de las bombas y
nivel neto de succidn positiva (N.P.S.H.).

En el caso de que el proveedor no posea las condiciones para los ensayos de los conjuntos en la velocidad nominal,
el hecho debera ser claramente mencionado. En tal caso sera estudiada la alternativa para ensayo en velocidad
reducida una vez que el proveedor presente un juego de curvas de bombas similar, conteniendo todos los datos
solicitados en las informaciones para ensayos.

Los referidos datos deben provenir de ensayos de campo o de alguna entidad oficial, perfectamente confiable, en
los ensayos con velocidad reducida seran obligatoriamente mantenidas las condiciones abajo mencionadas, en
estricta observancia al Instituto Hidraulico.

Las condiciones de ensayo seran tales que produzcan la misma velocidad especifica de la instalacion de campo. El
factor de cavitacion sera el mismo de la instalacién de campo. El motor utilizado en los ensayos debera tener todas
las curvas levantadas. El ensayo en velocidad reducida no serd considerado como sustituto de la prueba de
aceptacién en el campo.

d. Ensayo de temperatura interna de los bujes.

Debera efectuarse el ensayo de manera a asegurar el control de la temperatura interna maxima de los bujes en
régimen de operacion continua del conjunto motor bomba. La temperatura interna de los bujes para la operacion
de la bomba en el local con temperatura ambiente de aproximadamente 25°C no deberd exceder 80 C. Una
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temperatura superficial de la caja de bujes superior a los 502 C. sera tomada como evidencia de que la temperatura
interna de operacidn de los bujes excede 80° C, salvo que el proveedor pruebe lo contrario. Esa temperatura
superficial sera indicada por un termdémetro firmemente presionado contra la superficie externa de la caja de los
bujes o sellado con una masa plastica adecuada. El termdmetro debera tener una precision de 1 a 55° C.

4, Gastos derivados de ensayos

Los gastos derivados de los ensayos de fabrica correran por cuenta del proveedor y estan incluidos en el precio de la
oferta.

7. Ensayos de campo

Después del montaje de los ajustes finales de todos los componentes de los conjuntos motor bomba y de haberse el
trabajo declarado terminado por el responsable de la instalacién seran conducidos los ensayos de campo de cada
conjunto conforme a las normas de Hiydraulic Institute con asesoramiento del proveedor o un representante técnico del
mismo, considerando los siguientes casos.

Ensayo de campo para conjuntos motor bomba aprobados en ensayos a velocidad plena de fabrica. Se efectuaran
ensayos de funcionamiento, en su faja de trabajo seran verificados:

e Temperatura de los bujes
e Vibracion

e Potencia Consumida

¢ Altura manométrica total

Los ensayos tendran una duracién minima de 8 horas. Los ensayos de campo para conjunto motor bomba aprobados con
base a los ensayos a velocidad reducida. El conjunto motobomba seradn ensayados a velocidad nominal de acuerdo a los
requisitos del Hidraulic Institute. Si fueran necesarios ajustes o correcciones se dispondra la ejecucion de los mismos y el
conjunto sera ensayado nuevamente.

1. Gastos derivados de los ensayos

Los gastos derivados de los ensayos de campo previstos en los Items anteriores correran por cuenta del proveedor y
estaran incluidos en el precio de la oferta.

8. Tolerancia aceptaciény rechazo
1. Tolerancias

Sobre los valores garantizados por el fabricante de los equipos, seran considerados las siguientes tolerancias:

e +10 % de caudal nominal a altura manométrica total garantizada
e +50% de la altura manométrica total del caudal nominal garantizada
* N.P.S.H. requerido garantizado
¢ Rendimiento garantizado.
2. Rechazo

Los conjuntos motores bomba que no cumplieren los requisitos de esta especificacion, con las tolerancias indicadas seran
rechazadas.

9. Pintura acabadoy revestimiento
1. Generalidades

Este Item se refiere a la preparacion de superficies y a la aplicacion de los revestimientos protectores y materiales a utilizar.
Los disefios de ejecucion indicaran el sistema de proteccidn y pintura incluyendo la preparacion de las superficies y tipo de
materiales de revestimiento que seran aplicados en fabrica o en la obra. Los precios presentados para la bomba incluiran
plena compensacion para todos los costos derivados de este Item.

Los revestimientos no serdn necesarios en metales galvanizados o de pieza ferrosa, acero inoxidable, hierro fundido tipo
auténtico y hierro fundido de alto tenor de niquel que serdn considerados metales no ferrosos. Las superficies que no
fueran adyacentes a las superficies a ser limpiadas y revestidas seran protegidas de dafios durante la limpieza y pintura. La
limpieza, revestimiento o pintura sera ejecutada solamente en superficies perfectamente secas, durante condiciones
ambientales favorables.

2. Esquema de ejecucidn
Las capas, espesores minimos, nimeros manos y la preparacion de las superficies deberan seguir el siguiente esquema:

¢ Adaptandose a la confirmacidn de SSPC (Steel Structure Painting Council).
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e Todas las superficies trabajadas y acabadas de materiales ferrosas a ser expuestas a la atmdsfera durante el
embarque, transporte y almacenamiento se limpiaran y se prepararan por el método SPL y seran protegidas con una
capa espesa de compuesto antioxido.

e Las superficies ferrosas interiores de los reservorios de aceite se limpiardn por método de preparacidn SP 5y seran
revestidos por el sistema de proteccion normalmente utilizado por el proveedor.

¢ Todas las superficies ferrosas internas en contacto con el agua entre la succién y la descarga de las bombas se
limpiaran por el método indicado arriba y recibiran revestimiento interno recomendado por el proveedor.

¢ Todas las superficies exteriores que quedaren expuesta a la atmdsfera se limpiaran por el método mencionado mas
arriba, seran revestidas por una capa de minio hasta obtener un espesor minimo de la capa seca de 40 micras.

e Se dispondra proteccién adecuada mediante un absorbente de la humedad como cilica - gel que no dafie los
mecanismos.

¢ Los embalajes deberan venir rotulados conforme a como indique la FISCALIZACION.

10. Proteccidn especial
1. Maquinas

Las maquinas pesadas se montaran y fijaran a los armazones, los cuales tendran resistencia suficiente para revestir o
evitar distorsion de las maquinas. Las aberturas de las valvulas y maquinas se protegeran contra los dafios que pudieran
ocurrir.

Las superficies acabadas de las maquinas se revestiran de Houghton Rust Veto N° 344, o similar aprobado para proteccion
contra agua salada y embarque maritima, debiendo todas las superficies no acabadas de las maquinas llevar una mano de
pintura antiferruginosa.

2. Equipos eléctricos
Las aberturas de los motores eléctricos seran selladas con impermeables o de otro modo igualmente eficiente.

e Las piezas fragiles se embalaran con acolchonamiento y con precauciones contra la rotura.

e En caso de que los volimenes llegaren a los locales designados con los embalajes dafiados o inadecuados, seran a
criterio del comitente embalados de nuevo por cuenta del proveedor de modo que su contenido sea
convenientemente protegido durante el almacenamiento portuario y transporte al local de la obra o depésito donde
indique el FISCALIZADOR.

3. INTERCONEXION CON LA PLANTA COMPACTA

La interconexion de la linea de impulsion desde el rio Paraguay a la planta compacta se realizara con tuberia de acero al
carbono en didmetro de 150mm que incluye cambio de direcciones, reduccién de 200x150mm, unidén universal en
diametro de 150mm, valvulas y otros accesorios necesarios para esta tarea.

El contratista debera prever en su costo todos los necesarios como traslado, corte de tuberia existente, soldaduras y los
materiales minimo arriba mencionado.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGOS

En este apartado se detalla las consideraciones o la metodologia para la medicidn, certificacion y pagos de cada item del
que se compone la planilla del contrato

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
1 Aductora para agua cruda
11 Remocidn y reposicién de pavimentos
1.1.1 Remocién de empedrados m?
1.1.2 Remocion de asfalto m2
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ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Incluye la mano de obra, herramientas y equipos necesarios para remocion de pavimentos y
veredas, todo lo necesario para la ejecucion del servicio conforme a los planos y Especificaciones
Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago serd hecho por area removida de pavimento o veredas, previa aprobacion de la
Fiscalizacion y la Supervision. El ancho a considerar para la remocion sera el de la zanja.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
1.2 Excavaciones

1.2.1 En suelo comun m3

1.2.2 Enroca m3

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende los trabajos de excavacién que podra ser manual o mecanico, dependiendo de la
naturaleza del terreno y de las condiciones locales. Tanto el ancho de la zanja y profundidad de la
misma estan en funcién de los diametros de las tuberias, se realizard conforme a las
Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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El pago en concepto de excavacion de la zanja se hara por metros clbicos excavado e instalados

en ella la tuberia (computo en m3 la cantidad de excavacién). Se pagara posterior aprobacién de la
Fiscalizacion.

Dicho pago constituird la compensacion total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el item.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
13 Asiento para tuberias
1.3.1 Asiento de arena lavada m3

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Comprende los trabajos de provisidn y relleno en capa de material fino, arena lavada de 10cm para
el asiento de las tuberias en todo el ancho de la zanja

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago en concepto de asiento de las tuberias se hara por metros lineal instalada (computo en m3

la cantidad de proveida de arena). Se pagara posterior aprobacion de la Fiscalizacion.

Dicho pago constituird la compensacion total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el item.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
1.4 Provision y colocacion de tuberias
14.1 Provision y colocacién de cafierias de PVC-O - PN 16 @ 200 mm m

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende todos los trabajos de provision, montaje de los accesorios y tendidos de la tuberia en
zanja posterior a la colocacién de la cama de arena para asiento de la tuberia conforme a las
Especificaciones Técnicas establecida para dicha tarea.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago en concepto de provision e instalacion de las tuberias se hara por metros lineal instalada
seglin diametros. Posterior aprobacion de la Fiscalizacion.

Dicho pago constituird la compensacion total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el item.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
1.5 Relleno y compactacion

1.5.1 Sobre la tuberia hasta 20cm con material fino m3
1.5.2 Con material de préstamo m3
153 Con material de excavacion m3

ALCANCE DE LAACTIVIDAD
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Comprende el primer relleno sobre la generatriz de la tuberia y debe ser material fino de
preferencia arena lavada (hasta 20cm sobre la tuberia), a fin de evitar que las tuberias no estén en

contacto con ninglin material rocoso que pueda dafiar y provocar rotura en el futuro.

Ademas, comprende los trabajos de relleno de final de la zanja, ya sea del material del mismo
suelo producto de la excavacion o de préstamos, para determinar si se debe extraer material del

prestamos dependera de la Fiscalizacién conforme a las Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago en concepto de relleno, se certificara con el volumen efectivamente rellenado haciendo el
descuento de volumen de la tuberia al que se cubre. Posterior aprobacién de la Fiscalizacion.

Dicho pago constituird la compensacion total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el item.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
1.6 Provision y colocacion de ventosa con registro
16.1 Valvula ventosa - PN 16 @ 100 mm, con registro y accesorios un

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Comprende la provision de valvula ventosa y la construccion de registro para resguardo del
mismo, la Unidad de Supervision y Fiscalizacion de Obras verificara la correcta ejecucion de los
trabamos de construccidn del registro y el montaje de la valvula ventosa

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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El pago en concepto de construccidn del registro, suministro e instalacién de la valvula ventosa. Se
pagara posterior aprobacion de la Fiscalizacion.

Dicho pago constituird la compensacion total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el item.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
1.7 Provision y colocacién de accesorios

1.7.1 Codo 90° doble enchufe de °H°F - PN 10 & 200 mm un
1.7.2 Codo 45° doble enchufe de °H°F - PN 10 @ 200 mm un
1.7.3 Adaptador brida - enchufe de H°F° PN 10 @ 200 mm un
1.7.4 Unidn universal de H°F° PN 10 @ 200 mm un
1.7.5 Valvula compuerta de °H°F - PN 10 @ 200 mm un

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Comprende la provision y montaje de los accesorios para los empalmes y cambio de direccidn de
la linea aductora a construir.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El contratista debera entregar los detalles de instalacién de los accesorios empleados en cada
empalme, los detalles de cdmo construidos debe acompafiar cada certificado de obra. Se pagara
posterior aprobacion de la Fiscalizacién.

Dicho pago constituird la compensacion total de los trabajos, equipos, transporte y materiales
necesarios para dar por finalizado el item.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD
2 TOMA DE AGUA CRUDA
2.1 Pontodn flotante un

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

El paso se hara por la provision y votadora del pontén con sus respectivos cabo o cadena necesaria
para la sujecion con muerto de hormigdn en el rio.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago serd hecho previa aprobacién de la Fiscalizacién una vez verificada que el pontén no
presenta ningln detalles y cumple con su fin.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

2.2 Provision de tuberias flexible PN 10 @ 200 mm m

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Se prevé proveer la longitud de cafio flexible necesario que permita el movimiento del pontén en
la vertical durante la subida o la bajada del rio, y todo lo necesario para la ejecucion del servicio
conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO
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El pago sera hecho por la provision y colocacion del cafio flexible con bridas en los extramos.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

2.3 Provision y tendido de tuberia PEAD PE100 - PN 10 @. Incluye soldadura de m
termo fusién y muerto de hormigén

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra y materiales, equipamientos, carga,
transporte, descarga, almacenamiento colocacion, y todo lo necesario para la ejecucion del
servicio conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por metros lineal de tubos instalados con sus respectivos muerto de hormigdn

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

2.4 Alimentacion eléctrica para la bomba de agua cruda gl

ALCANCE DE LAACTIVIDAD
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Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra y materiales, equipamientos, carga,
transporte, descarga, almacenamiento, y colocacion, y todo lo necesario para la ejecucion del
servicio conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho con previa aprobacion de la Fiscalizacion y la Supervision.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa

ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

2.5 Bombas con caudal de 130m3/h y altura de 50m, tablero, maltiple de un
succion e impulsion y accesorios para montaje como valvula de retencién y

otros

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra y materiales, equipamientos, carga,
transporte, descarga, almacenamiento, colocacion, y todo lo necesario para la ejecucion del
servicio conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho por cada unidad de bomba montada sobre el pontén con respectivos
accesorios necesarios para su correcto funcionamientos

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

Linea de Impulsion y Toma de Agua Cruda Ciudad de Nanawa
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ITEMS ACTIVIDAD UNIDAD

3 INTERCONEXION CON LA PLANTA COMPACTA

3.1 Interconexion de la nueva aductora a la planta compacta gl

ALCANCE DE LAACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra y materiales, equipamientos, carga,
transporte, descarga, almacenamiento, colocacion, y todo lo necesario para la ejecucion del
servicio conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICION Y PAGO

El pago sera hecho una conectada la tuberia de impulsion con la planta, que se encontrara al pie
de la plataforma de la planta.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).
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La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

La obra debera desarrollarse en el ambito de cardcter ambiental teniendo en cuenta todo lo expresado en la Resolucién
DGCCARN AA N° 2511/23, que se refiera a sistema de agua potable.

El objeto de este llamado, es la construccion de una estructura para montaje de bombas y linea de impulsién de
agua cruda, hasta la Planta de Tratamiento Compacta, ubicada en la ciudad de Nanawa.

Ante la recurrencia constante de estiaje que provoca un nivel minimo del Rio Negro, donde actualmente se
encuentra la toma que abastece la PTA, deteriora la calidad de agua cruda elevando la conductividad del mismo. Es
por ello, que la ESSAP S.A. ha tomado la decision de cambiar el sitio de captacion de agua cruda, ubicandolo sobre el
cauce del Rio Paraguay, a fin de garantizar la calidad y continuidad del servicio de provision de agua potable a la
poblacién, conforme a su misién institucional.

. ifi nifi

temporal):

se trata de un llamado periddico.

. ificar ificaciones técni i

las mismas, fueron elaboradas conforme al tipo de necesidad de obra a ser realizado, previo estudio de las areas a
ser intervenidas, insumos y materiales a ser utilizado durante a la ejecucién de los trabajos.
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Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

el periodo de construccién sera de 60 dias corridos, en el distrito de Nanawa, Departamento de Presidente Hayes.

71/97



Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

. -~ licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio
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indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Seran presentados 2 (dos) certificados

Frecuencia: mensual.

planificacion de indi Y imiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIN PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra Mes 1
Certificado 2 Certificado de Obra Mes 2

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: [Indicar plazo en dias corridos]contados desde la emision de la
orden de inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No Aplica

nteni racteristi reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de [10% del valor total del contrato.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 10% del valor total del contrato

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de [10% del valor total del contrato

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:No aplica.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a. El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando
el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias hasta la
medicidn final y definitiva a la conclusion de las obras.

Las verificaciones se haran entre los dias 25 y 30 de cada mes a partir de los cuales se labrara un Acta de Medicion, donde
constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por la Fiscalizacién y la Contratista, para luego
proceder a la emisidn del correspondiente certificado.

Estas mediciones y certificaciones periddicas seran consideradas provisorias hasta la medicién final y definitiva, a la
conclusién de la obra.

77/97



b. La presentacion del certificado debe ser entregado con una nota solicitando el tramite para pago. El contratista
presentara el certificado aprobado y firmado por la fiscalizacién, dentro de los 6 (seis) primeros dias de cada mes, via mesa
de entrada de la ESSAP S.A,, la certificacién que corresponde al mes anterior donde se indican las cantidades y montos
ejecutados por rubro.

c. Las verificaciones de obras se haran mensualmente por la contratante y la fiscalizacion, este Gltimo realizara la
aprobacion de los certificados que seran remitidos a la contratante para darle curso al tramite de pago.

d. Planillas aprobadas y firmadas a ser incluidas en los certificados:

- Planilla de resumen de certificados.

- Acta de mediciones indicando los rubros ejecutados en el certificado.

- Planilla de cémputo.

- Cronograma fisico financiero y cronograma de avance de obrasy curva de avance de obras.
- Libro de obras.

- Registro fotografico de rubros ejecutados (fotografia georeferenciadas).

- Copia del pedido de prérroga por lluvias con sus antecedentes.

e. Copia de las pélizas en donde se visualice la vigencia de las mismas.

f. Y toda documentacion requerida por la contratante para el correcto seguimiento de los contratos.

Pago de cuotas mensuales

¢ El monto de amortizacién por pago de anticipo

e El cinco por ciento (5%) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por
incumplimientos en los plazos establecidos en el cronograma).

e Contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Publica;

e Intereses por mora;

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la ESSAP
S.A., sito en Jose Berges N° 516 ¢/ San José, de lunes a viernes de 07 a 15 horas.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

El documento debe ser remitido a la Gerencia Técnica, via mesa de entrada. Esta debe indicar el monto total acumulado
de las sumas que el contratista reclama tener derecho por concepto de ejecucion del contrato en su conjunto, en base a
los trabajos y prestaciones efectivamente ejecutados. La estimacion de la cuenta final debe enviarse al fiscal de obras, para
su verificacion y correcciones si los hubiere, luego de la firma del acta definitiva y dentro del plazo establecido.

78/97



: - L Finiaui

La cuenta general, serda comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

60 dias corridos. No se requerira otras autorizaciones ni aprobaciones que la contratante deba obtener y entregar al
contratista junto con la orden de inicio de obra.

La entrega de la zona de obras sera total.

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

Las herramientas de proyectos a ser utilizadas en la ejecucion de las obras seran Excel en formatos de planillas, curvas y
barras de Gantt

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:
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Las multas por atraso seran aplicadas en el certificado correspondiente conforme con los Aspectos Generales para la
Contratacion de Obras. Si la contratista no diese cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prorrogas,
salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada dia de atraso en la entrega se descontara 0,20% sobre el monto del servicio
en demora (item o rubro) y hasta un maximo de 10% del monto del contrato. Una vez que se llegue a este monto del
contrato, el Contratante podra poner término al Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Conforme a lo establecido en las AGC.

Ex ion norm i n n i
Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de

construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

- de calidad o I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en las AGC
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istrad I tud del

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y su
conservacion en caso de almacenamiento, a fin de que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el
Contrato, en coordinacidn con la Fiscalizacion y la Supervision

Duracién del periodo de movilizacién:

Duracion del periodo de movilizacidn sera de 5 dias habiles.

F e eiecuCis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

dentro de los 5 (cinco) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, previa aprobacién de la Unidad de Fiscalizacién y
Supervision de Obras de la Gerencia Técnica de la ESSAP S.A.

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: El acta de recepcidn provisoria se emitira
una vez finalizados el 100% de todos los trabajos.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NOAPLICA

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras:NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

81/97



Recepcion Definitiva de las obras

Se emitira 180 dias posteriores a la Recepcidn Provisoria, previo levantamiento de resalvas (si hubiere)

El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 45 DIAS
DESPUES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS.-

’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

Bajo ninguna circunstancia deben interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios publicos de todo tipo que
atraviesen la zona de los trabajos. Para la interconexion final a la red de la ESSAP S.A. necesariamente deberan ir
acompaiiados por funcionarios de la misma.

e ’

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:
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SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul iy

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica
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La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacidon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningiin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
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con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

La garantia del contrato debera extenderse por todo el periodo de ejecucion del contrato, desde la suscripcion del mismo,
mas 30 (treinta) dias posteriores a la vigencia del mismo. Este instrumento de cobertura independientemente a su
modalidad (pdliza de seguro, garantia bancaria o declaracion jurada) debera ser presentado ante la Secretaria de la UOC
para su verificacion previa de acuerdo con los requerimientos correspondientes.
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OBSERVACION: La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento
departe, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes. Posterior al plazo mencionado se
procedera a la notificacion correspondiente para el retiro por parte del proveedor del mencionado documento,
transcurrido éste y sin haber retirado la garantia se procedera a la destruccion del mismo.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidén de Servicios Personales (FIS).

[o2 IS, B N O]

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El pago al Proveedor se hara en guaranies, dentro de los 60 (sesenta) dias, segiin disponibilidad presupuestaria, previa a la
recepcion de las respectivas facturas legales presentadas en Mesa de entrada (José Berges 516 ¢/ San José),
correspondiente a los bienes/ servicios entregados de conformidad al Plan de Entregas establecido, previa deduccion de
multas si las hubiere, y amortizacién de anticipo para MIPYMES en caso de ser adjudicado.

Dichas facturas deberan estar acompafiadas como minimo por:

1. Presentar Nota por mesa de entrada, dirigida a la Gerencia General para su correspondiente proceso en la Gerencia
Financiera.

Factura Crédito

Acta de Recepcion, debidamente firmadas por el/los Jefe/s de la dependencia que recibié los bienes con el V° B° del
administrador del Contrato.

Certificado de Obra y/o Actas que correspondan.

Copia del Contrato.

Constancia emitida por la Direccion de Aporte Obrero Patronal de estar al dia en el pago con el IPS.

Certificado de cumplimiento tributario,

Certificado de no estar en convocatoria de acreedores (actualizada en el aio de la firma del contrato),

Certificado de no estar en interdiccion judicial (actualizada en el afio de la firma del contrato)

10. Cddigo de contratacion.

11. Planilla de Ejecucién de los Trabajos

12. Orden de Trabajo

w N

e

El Proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravamenes sin excepcidn ninguna del
monto total facturado, seran pasibles de retenciones correspondientes al impuesto a la renta e Impuesto al Valor Agregado
segln lo establecido por las disposiciones legales de la Republica del Paraguay. Asi mismo independientemente de estas
retenciones impositivas se aplicard una retencién equivalente al 0,5% sobre las facturas pagadas, en concepto de
contribucién de conformidad a lo dispuesto en el Art. 277 de la Ley 7228/23.-

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
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Organismos de la Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendré derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

10% SOLO EN EL CASO DE MIPYMES.-
Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: de 3 (tres) dias habiles posteriores a la firma del
contrato.

b. Direccion: José Berges 516 entre San José y Brasil.

¢. Horario de atencién: de 07.00 a 15.00 hs.

d. Oficina y/o departamento: GERENCIA FINANCIERA.

e. Responsable de la recepcion: C.P. JORGE GONZALEZ CABELLO.

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al proveedor y/o contratista, seglin corresponda, el monto del anticipo, siguiente a la
fecha de la presentacion de la solicitud: dentro de los 10 dias habiles posteriores a la emisién del Cédigo de Contratacién
correspondiente.

g . Forma de amortizacion del monto anticipado con relacion a las certificaciones realizadas: el reintegro de esos fondos
adelantados se hara deduciendo en la solicitud de pago (de las érdenes de compra, servicio o trabajo) y/o certificaciones,
segln corresponda, el mismo porcentaje que, signifique el anticipo acordado

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
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El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucidn del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

11. En el caso de rescisidon o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo
por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro
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Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la formula de reajuste mostrada
mas adelante se reconocera un reajuste de precios para cada certificacion, seglin el siguiente detalle:

Ap=PO0 (0,375 S/S0+0,25 C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0
Ap=P0*Prl PO

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

PO: Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, seglin tabla de precio del contrato. Los montos autorizados en
cada certificado de pago se ajustaran, descontando el monto del anticipo recibido hasta su devolucién total, aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios.

S: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas de obras
y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

S0: Salario minimo diario del peén albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente diez (10) dias antes de la presentacion de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPIl C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria
Nacional del Cemento, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros
realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

CO0: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPIl C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria
Nacional del Cemento, vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de ofertas.

D: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el cddigo 21-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los
plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

DO: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el cddigo 21-3 de la revista CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la fecha
de presentacion de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cddigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta
(30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cédigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez
(10) dias antes de la fecha de presentacion de ofertas.

No sera reconocido ningun ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relacion al
cronograma de obras aprobado.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.
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Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta cldusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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