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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

454844

Tribunal Superior de Justicia
Electoral (TSJE)

Uoc Justicia Electoral

Sistema de Informacién de
las Contrataciones Publicas
(SICP).

Avda. Eusebio Ayala N° 2759
esq. Sta. Cruz de la Sierra -
Bloque Administrativo -
Primer Piso.

Avda. Eusebio Ayala N° 2759
esq. Sta. Cruz de la Sierra -
Bloque Administrativo -
Primer Piso.

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta recepcién definitiva

Angelo Jesus Calderini
Mendez

0216180517

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE
DEPOSITO Y OFICINAS PARA
EL RESGUARDO DE EQUIPOS
INSTITUCIONALES Y ZONAS
DE TRABAJO PARA LA
ORGANIZACION DE
ELECCIONES, EN EL PLAN DE
RECUPERACION DE
ESPACIOS EDILICIOS
DENTRO DE LA SEDE
CENTRAL DE LA JUSTICIA
ELECTORAL - PLURIANUAL

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

08/10/2024 09:00

15/10/2024 07:30

15/10/2024 08:00

No se otorgara anticipo

Director

uoc.tsje.py@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

Asuncién, 01 de octubre de 2024
ADENDAN° 1
AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

El Director de la Unidad Operativa de Contratacion (UOC) de la Justicia Electoral se dirige a ustedes en ocasion de
comunicar cuanto sigue:

Conforme al analisis del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion Publica Nacional N° 12/2024 para la Construccion de
Depdsito y Oficinas para el Resguardo de Equipos Institucionales y Zonas de Trabajo para la Organizacidn de Elecciones, en
el Plan de Recuperacion de Espacios Edilicios dentro de la Sede Central de la Justicia Electoral - Plurianual, ID N° 454844,y
de acuerdo a las disposiciones de la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS" y del Decreto

Reglamentario N° 2264/2024, pone a conocimiento de los potenciales oferentes y de los interesados en general, las
modificaciones introducidas en el Pliego de Bases y Condiciones que pasan a formar parte del mismo.

La presente Adenda formara parte del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacion de referencia.

Atentamente.
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Secci6n: Datos de la convocatoria

e Visita al sitio de ejecucion del contrato.

Seccidn: Requisitos de participacién y criterios de evaluacién
e Experiencia general en obras
e Experiencia especifica en obras
¢ Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras

e Capacidad en materia de equipos

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcion de las obras
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Seccién: Condiciones contractuales

e Otras causales de terminacidn del contrato

Seccién: Formularios

FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS
EXPERIENCIA GENERAL EN CONSTRUCCION

FACTURACION ANUAL MEDIA EN CONSTRUCCION

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONSTRUCCION

SITUACION FINANCIERA

FORMULARIO DE LISTA DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA OBRA
LISTA DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS

CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS - 7021 - OBRAS
COMPROMISOS CONTRACTUALES VIGENTES

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

FORMULARIO DE DECLARACION DE PERSONAS

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

FORMULARIOS ADICIONALES

Se puede realizar una comparacién de esta version del pliego con la versidn anterior en el siguiente enlace:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/454844-contratacion-servicios-construccion-depositos-oficinas-resguardo-preparacion-equipos/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura publica o del lider del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
lider del consorcio.

La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 07 de octubre de 2024
Lugar: Sede Central del Tribunal Superior de Justicia Electoral - Avda. Eusebio Ayala esq. Santa Cruz de la Sierra.
Hora: 08:00 a 15:00 horas, en la Direccidon de Infraestructura Institucional

Procedimiento: Los oferentes podran realizar una visita e inspeccion del lugar donde se estara ejecutando la obra dentro
del presente llamado. Para el efecto, los representantes de las Empresas que concurran deberdn presentar autorizacion
escrita que los acredite a presentarse a dicho acto, acompafiado de copia de cédula de identidad de los mismos.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: La Direccion de Infraestructura Institucional de la Justicia
Electoral designara un funcionario que acompafiara y guiara a los Oferentes durante la visita e inspeccion.

Participacion obligatoria: SI.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: -------
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 14-0185-12/13/15/16/17/31/32/34/37/40

Sitio donde se ejecutara la obra: Sede Central del Tribunal Superior de Justicia Electoral - Avda. Eusebio Ayala esq. Santa
Cruz de la Sierra.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta 'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Conforme al FORMULARIO N° 1 - FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS UNITARIOS de la seccién de FORMULARIOS
anexo al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
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simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidén de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente deberd presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

e Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar
corriente/ Pasivo Corriente debe cumplir cumplir el Formulario
ser igual o mayor auno (1). Esta conel conel N°5
informacién serd extraida del | requisito. requisito.

Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados de
los afios 2021-2022-2023.

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe Debe Completar
Total / Activo Total igual o menor cumplir cumplir el Formulario
acero coma ochenta (0,80). Esta conel conel N°5
informacién serd extraida del | requisito. requisito.

Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados de
los aflos 2021-2022-2023.

« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar
acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir el Formulario
liquidos, activos reales libres de con ‘?l el requisito. por lo por lo N®5
gravdmenes, lineas de crédito y | requisito. JSE LECDOS
otros medios financieros conel conel
(independientemente de cualquier veinte Cuarenta
anticipo estipulado en el contrato) por por
para cumplir los requisitos en ciento ciento
materia de flujo de fondos para la (20%) del (40%)
construccién exigidos para el o los requisito del
contratos en caso de suspensién, i, | e U
reanudacién de faenas u otros minimo.
retrasos en los pagos.

¢ El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: veinte por
ciento (20%) del precio total de la
oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
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Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente de los Estados Financieros
presentados a la Autoridad competente
del Ejercicio Fiscal cerrado (2023).

Puede ser complementado con lineas de
crédito  otorgadas por  entidades
financieras.

El documento correspondiente a la linea
de crédito debe indicar claramente que el
oferente tiene Aprobada una linea de
crédito para ser utilizada como capital de
trabajo con la siguiente descripcion:

a.- Entidad u organismo que otorga el
financiamiento,

b.- Monto Total y Moneda de la Linea de
Crédito Aprobada.

c.- La carta de la entidad bancaria y/o
financiera debe estar dirigida a la
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
ELECTORAL

d.- Identificar el llamado para el cual
emiten la linea de crédito, y

e.- Fecha de Emisién de la Linea de
Crédito.

- La Linea de Crédito Aprobada debe estar
vigente durante el proceso de evaluacion
y adjudicacion. La fecha de emision del
documento no debera ser posterior al
Acto de apertura de sobres fisico.

- No serdn consideradas aquellas Lineas
de Crédito Aprobadas que estén sujetas a
condicionamientos posteriores a su
aprobacion.

OBSERVACION: Para el caso de oferentes en Consorcio, todos los integrantes que forman parte del mismo deberan
cumplir con los requisitos de Capacidad Financiera que le correspondiere, de acuerdo a sus respectivos tributos, teniendo
en cuenta que depende del tipo de personeria juridica la obligacion tributaria con la que cuenta.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el
oferente es cliente.
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2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a
recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el
efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al
oferente.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el
apartado coeficiente de Solvencia.

4. Balance General, Cuadro de Estado de Resultado y Nota a los Estados Contables de
los afos 2021-2022-2023 para contribuyentes del IRE GENERAL.

5. Formulario N° 158 acompafiado de los Estados Financieros presentados a través
del Sistema de Marangatu de los afios 2021-2022-2023.

6. Formulario N° 5 - Situacién Financiera

7. En caso de obtener una linea crédito, debera presentar el documento conteniendo
los siguientes datos:

a. Entidad u organismo de plaza que otorga el financiamiento debe estar
debidamente reconocido por el Banco Central del Paraguay

b. Monto Total y Moneda de la Linea de Crédito Aprobada.

c. La carta de la entidad bancaria y/o financiera debe estar dirigida al TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

d. Identificar el llamado para el cual emiten la linea de crédito, y

e. Fecha de Emision de la Linea de Crédito.

f. Las lineas de crédito no deberan estar sujetas a condicionamientos posteriores a su
aprobacion.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider

Partes
Combinadas

e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejorescinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios N°
Gltimosdiez (10) afios (2014- conel el requisito. por lo por lo 2y3,y
2015-2016-2017-2018-2019- requisito. menos con menos con presentar los
2020-2021-2022-2023) en el veinte el cuarenta documentos
promedio un volumen anual de por ciento por ciento probatorios
facturaciénen Construccion (20%) de (40%)de  queseindiquen
Civiligual o superior al los los en el pliego de
cincuenta por ciento (50%) del requisitos requisitos basesy
e el de e alErad minimos minimos condiciones.

e El promedio del volumen anual requeridos.  requeridos.
de negocios se define como el
total de las facturas legales
correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de
cinco (5) afios sefialado en el
parrafo precedente.

E . . ,[. |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacion en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participacidn, o subcontratista
autorizado por la

Administracion  Contratante

en al menos un (1) contrato de

obras  civiles finalizadas
comprendidos entre los afios

2019-20202021- 2022 2023.

La similitud debe basarse en la

escala fisica, la complejidad,

los métodos o la tecnologia, u

otras caracteristicas técnicas,

conforme a lo descrito en la

Seccién Descripcion de la

Obra.

e Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un setenta por
ciento (70%) por lo menos, y el
desempefio debera haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el veinte
por ciento
(20%) de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el cuarenta
por ciento
(40%) de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar
los Formulario
N° 4
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e Contar  con experiencia Debe Debe Debe los Formulario
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir N°4
antecede u otros contratos, con ‘?l por lo por lo
ejecutados en los periodos | requisito. menoscon | menoscon
2021, 2022 y 2023 en las el veinte el cuarenta
siguientes actividades clave: Al por ciento por ciento
menos tres (3) contrato o (20%) de (40%) de
certificado en Construccion los los
Civil, de como minimo 3.500 requisitos re(:!uisitos
(tres mil quinientos) metros minimos minimos
cuadrados en los afios 2021, requeridos. | requeridos.

2022, 2023. No se aceptaran
sumatorias de dimensiones
estipuladas en  diferentes
contratos o certificados para
alcanzar la cantidad minima

exigida.
En rtifi ra
contener los siguientes datos de

manera obligatoria:

¢ Razén Socialy RUC.

e Localidad y fecha de emision
del documento.

e Direccion del local de
ejecucion de los servicios.

e Nombre, apellido, firmay sello
del/os responsable/s que
tenga/n competencia para
expedir el documento.

e Copias autenticadas de las
facturas de los servicios
prestados, referente a los
certificados presentados.

ustificacion de | . (fia solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Esta Convocante, en atencion a la complejidad y particularidad de la construccion pretendida, solicita que los oferentes
cuenten con experiencia demostrable en obras civiles similares al objeto de contratacién del presente proceso, a los
efectos de satisfacer con eficiencia y eficacia la necesidad institucional, otorgando las mejores condiciones en cuanto a
calidad y costo se refiere, buscando que las empresas que se presenten en el marco del procedimiento de referencia
cuenten con la experiencia especifica en la realizacion de trabajos similares y cuenten con el personal profesional y técnico
calificado que permita asegurar al Estado Paraguayo, las mejores condiciones con el presente proceso de contratacion, de
conformidad a los principios generales que rigen las contrataciones publicas.
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R isi men raev r resen riteri xperienci ner

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacidn de los presentes criterios:

1. Copia de contratos ejecutados o facturaciones igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del monto total de la
oferta a fin de demostrar la experiencia general en obras, conforme a lo requerido en el apartado Experiencia
General en Obras, de la Seccion Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién del Pliego de Bases y
Condiciones. Los documentos mencionados deberan ser de los mejores cinco (5) afios de los ultimos diez (10) afios
(2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023). Dicho porcentaje corresponderd a la sumatoria de los
montos de contratos o facturas presentados dentro del periodo solicitado.

2. Copia de documentos que avalen la ejecucion de los contratos o facturaciones presentados en el punto anterior (1)
como ser Nota de Recepcidn Final o Informe Técnico, a fin de demostrar el cumplimiento del 50% como minimo
requerido en dicho punto.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

4, Para los Consorcios se tendra en cuenta lo siguiente:

a. Copia de contratos ejecutados o facturaciones igual o superior al 50% del monto total de la oferta a fin de demostrar la
experiencia general en obras, conforme a lo requerido en el apartado Experiencia General en Obras, de la Seccién
Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacion del Pliego de Bases y Condiciones. Los documentos mencionados
deberan ser de los mejores cinco (5) afios de los ultimos diez (10) afios (2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-
2023). Dicho porcentaje correspondera a la sumatoria de los montos de contratos o facturas presentados dentro del
periodo solicitado. La Empresa Lider del Consorcio debera cumplir con al menos el cuarenta por ciento (40%), mientras
que los demas integrantes del mismo deberdn cumplir al menos veinte por ciento (20%) de los requisitos minimos
requeridos.

b. Copia de documentos que avalen la ejecucion satisfactoria de los contratos o facturaciones presentados en el parrafo
anterior como ser Nota de Recepcidn Final o Informe Técnico, a fin de demostrar el cumplimiento del cincuenta por ciento
(50%) como minimo requerido en dicho punto.

5. Copia de contratos ejecutados o facturaciones a fin de demostrar la experiencia especifica en obras dentro del
periodo solicitado (2019-2020-2021-2022-2023), conforme a lo requerido en el apartado Experiencia Especifica en
Obras, de la Seccidn Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacion del Pliego de Bases y Condiciones.

6. Copia de documentos que avalen la ejecucion de los contratos o facturaciones presentados en el punto anterior (5)
como ser Nota de Recepcidn Final o Parcial, o Informe Técnico, a fin de demostrar el cumplimiento de los requerido
en dicho punto. En el caso de Recepcidn parcial, el porcentaje de ejecucién de la obra deberd ser como minimo del
70%.

7. Para los Consorcios se tendra en cuenta lo siguiente

a. Copia de contratos ejecutados o facturaciones a fin de demostrar la experiencia especifica en obras dentro del periodo
solicitado (2021-2022-2023), conforme a lo requerido en el apartado Experiencia Especifica en Obras, de la Seccién
Requisitos de Participacion y Criterios de Evaluacién del Pliego de Bases y Condiciones. La Empresa Lider del Consorcio
debera cumplir con al menos el cuarenta por ciento (40%), mientras que los demas integrantes del mismo deberan cumplir
al menos veinte por ciento (20%) de los requisitos minimos requeridos.

b. Copia de documentos que avalen la ejecucién de los contratos o facturaciones presentados en el parrafo anterior como
ser Nota de Recepcién Final o Informe Técnico, a fin de demostrar el cumplimiento al minimo requerido en dicho punto. En
el caso de Recepcidn parcial, el porcentaje de ejecucion de la obra debera ser como minimo del 70%.

8. Formulario N° 2 - Experiencia General en Construccion.
9. Formulario N° 3 - Facturacién Anual Media en Construccién.
10. Formulario N° 4 - Experiencia Especifica en Construccidn.
11. Formulario N° 13 - Referencias Comerciales Clientes Pablicos o Privados.
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i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con  personal Debe Debe Completar
debidamente calificado para desemperfiar los cumplir cumplir con el Formulario
siguientes cargos clave: conel el requisito N° 6y presentar
requisito los
Un (1) Superintendente de Obras, como documentos
minimo con diez (10) afios de experiencia que se indiquen
en obras de naturaleza y complejidad en el pliego de
similares. La experiencia se contabilizara a bases y
partir del afio de emisién del Titulo condiciones.

Universitario.

¢ Un (1) Residente o Director de Obras, como
minimo con al menos diez (10) afios de
experiencia efectiva en obras civiles de
naturaleza y complejidad similares. La
experiencia se contabilizard a partir del
afio de emision del Titulo Universitario.

e Un (1) Ingeniero Electricista
(Electromecanico), con experiencia
minima de cinco (5) afios y haber
participado en obra o proyecto similar.

e Un (1) Ingeniero Ambiental.

e Un (1) Técnico en Seguridad y Salud
Ocupacional.

e Tres (3) Capataz de Obra como minimo.

Tres (3) maestro de Obra.

Un (1) Pintor de Obra.

Un (1) Herrero.

Un (1) Plomero.

Requisi men raev r i n materi rson
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1. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes
requerimientos:

rintenden r
- Copia autenticada de titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil.
- Copia autenticada de Patente Profesional vigente.

- Copia autenticada del Registro vigente a la fecha en el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC).

- Copia simple de contrato y/o constancia y/o certificado de trabajo referente a
obras ejecutadas emitidas por empresa o institucion contratista.

- Curriculum en el que se mencione la experiencia del personal designado.

2. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes
requerimientos:

Resid Di e Obras:
- Copia autenticada de titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil.
- Copia autenticada de Patente Profesional vigente.

- Copia autenticada del Registro vigente a la fecha en el Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones (MOPC).

- Copia simple de contrato y/o constancia y/o certificado de trabajo referente a
obras ejecutadas emitidas por empresa o institucién contratista.

- Curriculum en el que se mencione la experiencia del personal designado.

3. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes
requerimientos:

Ingeniero El ‘nico/ Electricidad:

- Copia autenticada de titulo de Ingenieria Electromecénico/Electricidad

- Copia autenticada del Registro vigente a la fecha en la Administracion Nacional
de Electricidad (ANDE).

- Copia simple de contrato y/o constancia y/o certificado de trabajo referente a
obras ejecutadas emitidas por empresa o institucion contratista.

- Curriculum en el que se mencione la experiencia del personal designado.

4. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes
requerimientos:

Capataz de Obra:
- Copia autenticada de titulo de Arquitecto o Ingeniero Civil.

- Curriculum en el que se mencione la experiencia del personal designado.
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5. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes
requerimientos:

Copia autenticada del certificado o titulo emitido por instituciones reconocidas o
abaladas por alguna de estas instituciones como ser el Ministerio de Educacion y
Cultura, Ministerio de Justicia y/o Ministerio de Trabajo y/o SNNP (Servicio Nacional
de Promocién Profesional) y/o SINAFOCAL (Sistema Nacional de Formacion y
Capacitacién Laboral).

e Copia autenticada del Registro vigente a la fecha emitido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

6. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes
requerimientos:

|ngeniero Ambiental

e Copia autenticada de titulo de Ingenieria Ambiental.

7. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes requerimientos:

ParaM I r.

e Copia autenticada del certificado o titulo emitido por instituciones reconocidas o
abaladas por alguna de estas instituciones como ser el Ministerio de Educacién y
Cultura, Ministerio de Justicia y/o Ministerio de Trabajo y/o SNNP (Servicio Nacional
de Promocién Profesional) y/o SINAFOCAL (Sistema Nacional de Formacion y
Capacitacion Laboral).

8. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes
requerimientos:

Para Pintor

Copia autenticada del certificado o titulo emitido por instituciones reconocidas o
abaladas por alguna de estas instituciones como ser el Ministerio de Educacion y
Cultura, Ministerio de Justicia y/o Ministerio de Trabajo y/o SNNP (Servicio Nacional
de Promocién Profesional) y/o SINAFOCAL (Sistema Nacional de Formacion y
Capacitacion Laboral).

9. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes requerimientos:

Para Herrero

¢ Copia autenticada del certificado o titulo emitido por instituciones reconocidas o
abaladas por alguna de estas instituciones como ser el Ministerio de Educacién y
Cultura, Ministerio de Justicia y/o Ministerio de Trabajo y/o SNNP (Servicio Nacional
de Promocion Profesional) y/o SINAFOCAL (Sistema Nacional de Formacion y
Capacitacion Laboral).
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requerimientos:

Para Plomero

10. Avales del personal designado, debiendo cumplir con los siguientes

e Copia autenticada del certificado o titulo emitido por instituciones reconocidas o
abaladas por alguna de estas instituciones como ser el Ministerio de Educacion y
Cultura, Ministerio de Justicia y/o Ministerio de Trabajo y/o SNNP (Servicio Nacional
de Promocién Profesional) y/o SINAFOCAL (Sistema Nacional de Formacion y
Capacitacién Laboral).

11. Formulario N° 6 Lista de Personal Propuesto para la Obra.

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacién
requerida
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Debe

e Demostrar que puede Debe Deben cumplir Debe Completar los
disponer oportunamente de cumplir cumplir con e lz cumplir formularios:
los equipos esenciales en | conel elrequisito. | on | PO lo ik
propiedad o en alquiler, que a requisito. alveinte menos con ) Equipos"y
continuacién se indican: : elcuarenta Cronograma

por ciento . o
(20%) de por ciento de Utilizacion

Equipos de transporte: los (40%)de de Equipo

. - - los

2 (dos) camionetas livianas para requisitos T

traslados de personal minimos q .
requeridos s

1 (un) camidn liviano para traslado " | requeridos.

de materiales

2 (dos) camiones volquetes

2 (dos) Hormigonera trifasica

1 (un) Camién para contenedor

1 (un) Camion porta transportador
de maquinaria pesada

Equipos de soporte (andamios y de
Medicién)
Maquinarias livianas: Mezcladora,

hormigonera de eje vertical tipo
trompito.

Herramientas pequefias: Carretillas,
rotopercutor con mechas para
hormigén armado de 10 mm de

didmetro, palas, plomadas,
martillos, baldes, escaleras, equipos
auxiliares de electricidad,

reflectores, y sistemas de seguridad
para trabajar en altura y las demas
maquinarias necesarias para la
ejecucién de la obra.

e Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar
comprometidos en  otras
obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: a) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; b) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serdn cedidos en alquiler o
leasing.

4, Formulario N° 7 - Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecucién de los
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trabajos
5. Formulario N° 8 - Cronograma de utilizacién de los equipos.

- L I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

La Convocante a través de su Comité de Evaluacién se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean
necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes sobre los términos de la oferta con respecto al Pliego de Bases y
Condiciones (PBC). Se deja expresa constancia que la documentacién formal y la contestacién de aclaraciones debera ser

; 1 (2 habi 5 ia sigui de |2 ision -
correspondiente. La falta de presentacion en tiempo y forma de la documentacion solicitada por la Convocante o la falta
de contestacion de las aclaraciones realizadas a las empresas oferentes en la etapa de evaluacion de ofertas dentro del
plazo establecido, sera motivo de rechazo de la oferta.

Requisi ndicion icipacion

El oferente debera declarar bajo fe de juramento estar o no incurso/a en las causales de los deberes de abstencién en caso
de conflicto de intereses en relacién a funcionarios publicos, de conformidad a lo establecido por la Resolucién DNCP N°
5118/23, en virtud a la cual se aprueba el Formulario Estdindar de "DECLARACION JURADA DE ESTAR O NO ESTAR

INCURSO/A EN CAUSALES DE LOS DEBERES DE ABSTENCION EN CASO DE CONFLICTOS DE INTERESES EN RELACION A
FUNCIONARIOS PUBLICO" a ser presentado en todos los procedimientos de contratacién.

Requisito l luar el criterio de participacid

Formulario N° 14 de "DECLARACION JURADA DE ESTAR O NO ESTAR INCURSO/A EN CAUSALES DE LOS DEBERES DE
ABSTENCION EN CASO DE CONFLICTOS DE INTERESES EN RELACION A FUNCIONARIOS PUBLICOS", de la Seccidon de
Formularios.

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacidn
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacion, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
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convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, deberad realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.

33/135



SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

OBRA: CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y OFICINAS PARA EL RESGUARDO DE EQUIPOS INSTITUCIONALES Y ZONAS DE
TRABAJO PARA LA ORGANIZACION DE ELECCIONES, EN EL PLAN DE RECUPERACION DE ESPACIOS EDILICIOS DENTRO DE LA
SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL

UBICACION: SEDE CENTRAL DE LA JUSTICIA ELECTORAL

PLANILLA DE COMPUTOS

ITEM DESCRIPCION UNIDAD
DE

MEDIDA

TRABAJOS PRELIMINARES

1 Instalacion de oficina obrador con bano y vestuario un
2 Replanteo de obra Planta Baja - Primer Piso y Segundo Piso m2
3 Instalaciones provisorias de agua corriente y energia electrica un
4 Vallado de Obra Metalico con chapa plegada ml
5 Bandeja de proteccion provisorias ml
6 Servicios de montacargas + montaje y desmontaje un
7 Elementos de seguridad contra caida de objeto en altura un
8 Provision y montaje de cartel de obra un
9 Sanitario Quimico Portatil un
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

FUNDACION

10 Movilizacion y desmovilizacion de piloteras un
11 Pilotes @=50cm - Profundidad 5,00m ml
12 Pilotes @=60cm - Profundidad 5,00m ml
13 Desmochado de pilotes un
14 Desalijo de tierra excavada en perforacion de pilotes m3
15 Sello de H® pobre de 5 cm en base de cabezales m3
16 Encepados/ cabezales m3
17 Vigas cantilever m3
18 Vigas m3
19 Pilares m3
PLANTA BAJA
20 Losas m3
21 Vigas estructurales m3
22 Pilares m3
23 Escalera m3
PRIMER PISO
24 Losas m3
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26 Vigas estructurales m3
26 Pilares m3
27 Escalera m3
SEGUNDO PISO

28 Losas m3
29 Vigas estructurales m3
30 Pilares m3
31 Escalera m3

ALBANILERIA

PLANTA BAJA
32 Mamposteria de ladrillo comun m2
33 Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista m2
34 Mamposteria de ladrillo hueco m2
35 Envarillado de mamposteria ml
36 Revoque exterior con hidrofugo m2
37 Revoque interior filtrado m2
38 Metal desplegable en union de mamposteria y hormigon ml
39 Revoque de mochetas ml
40 Contrapiso de cascotes s/ terreno natural m?2
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41 Carpeta base de piso m2
42 Limpieza periodica un
PRIMER PISO
43 Mamposteria de ladrillo comun m2
44 Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista m2
45 Mamposteria de ladrillo hueco m2
46 Envarillado de mamposteria ml
47 Revoque exterior con hidrofugo m2
48 Revoque interior filtrado m2
49 Metal desplegable en union de mamposteria y hormigon ml
50 Revoque de mochetas ml
51 Contrapiso de cascotes s/ losa m2
52 Carpeta base de piso m2
53 Limpieza periodica un
SEGUNDO PISO
54 Mamposteria de ladrillo comun m2
55 Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista m2
56 Mamposteria de ladrillo hueco m2
57 Envarillado de mamposteria ml
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58 Revoque exterior con hidrofugo m2
59 Revoque interior filtrado m2
60 Metal desplegable en union de mamposteria y hormigon ml
61 Revoque de mochetas ml
62 Contrapiso de cascotes s/ losa m2
63 Carpeta base de piso m2
64 Limpieza periodica un
AZOTEA
65 Mamposteria de ladrillo comun m2
66 Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista m2
67 Envarillado de mamposteria ml
68 Revoque exterior con hidrofugo m2
69 Metal desplegable en union de mamposteria y hormigon ml
70 Revoque de mochetas ml
71 Impermeabilizacion de losa m2
72 Limpieza periodica un
CUBIERTA METALICA PARATECHO
73 Fabricacion y montaje de techo metalico de medida variable en estructura de viga alma llena m2

segun calculo
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74 Tratamiento de superficie incluye limpieza mecanica granallado tipo SA2, pintura base antioxido m2
y terminacion sintetica aplicado con sistema airless
75 Provision y montaje de chapa de chapa tipo termoacustica, chapa superior galvalumen ml
trapezoidal, chapa inferior prepintada marfil tipo panel y relleno con poliuretano de 40 mm de
espesor
76 Fabricacion y provision de insertos y anclajes metalicos, para pilares un
7 Fabricacion y montaje de babeta cumbrera metalica con chapa galvalumen Nro. 26, desarrollo ml
600mm
78 Fabricacion y montaje de babeta metalica con chapa galvalumen Nro. 26, desarrollo promedio ml
800 mm.
79 Fabricacion y montaje de canaleta embutida, en chapa galvanizada Nro. 18 con uniones con ml
soldadura electrica
PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTO
PLANTA BAJA
80 Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red m2
81 Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm m2
82 Zocalo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm m2
83 Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm m2
84 Zocalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm ml
85 Piso Ceramico beige 60x60 cm m2
86 Zocalo Ceramico beige 60x60 cm m2
87 Piso porcelanato Soft Natural 125x62 cm m2
88 Zocalo porcelanato Soft Natural 125x62 cm ml
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89 Perfiles metalicos ml
90 Piso de H° de 8 cm m2
91 Zocalo de hormigon con terminacion alisada ml
PRIMER PISO
92 Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red m2
93 Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm m2
94 Zocalo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm m2
95 Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm m2
96 Zocalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm ml
97 Piso Ceramico beige 60x60 cm m2
98 Zocalo Ceramico beige 60x60 cm m2
99 Piso porcelanato Soft Natural 125x62 cm m2
100 Zocalo porcelanato Soft Natural 125x62 cm ml
101 Perfiles metalicos ml
102 Piso de H° de 8 cm m2
103 Zocalo de hormigon con terminacion alisada ml
SEGUNDO PISO
104 Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red m2
105 Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm m2
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106 Zocalo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm m2
107 Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm m2
108 Zocalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm ml
109 Piso Ceramico beige 60x60 cm m2
110 Zocalo Ceramico beige 60x60 cm m2
111 Piso porcelanato Soft Natural 125x62 cm m2
112 Zocalo porcelanato Soft Natural 125x62 cm ml
113 Perfiles metalicos ml
114 Piso de H° de 8 cm m2
115 Zocalo de hormigon con terminacion alisada ml
GRANITO

PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO
116 Granito ornamental en mesadas un
117 Granito ornamental en divisorias de mingitorios un

CIELORRASO

PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO
118 Cielorraso de yeso junta tomada m2
119 Buna perimetral ml
120 Puerta trampa 60x60 cm un
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ABERTURAS DE MADERA

PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

121 Kit de puerta batiente Madera Placa lustrada 80mmx2100mm, con bisagrasy cerradura PM1 un
122 Kit de puerta batiente Madera Placa lustrada 100mmx2100mm, con bisagras y cerradura PM2 un
123 Kit de puerta batiente Madera Placa lustrada 70mmx2100mm, con bisagras y cerradura PM3 un
124 Puerta corta fuego para escalera presurizada 100mmx2100mm, con bisagras y cerradura - PC un
CARPINTERIA DE ALUMINIO - Ventanas de cristal templado incoloro. Aluminio negro
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO
125 Ventana apercianada 0,40 X 0,60 m escalera presurizada un
126 Ventana pano fijo V30,56 X 3,90 m un
127 Ventana apercianada 0,60 x 0,60 m un
128 Ventana maxi aire 0,60 x 0,60 m un
129 Espejos flotante 0,60 x 1,10 m un
130 Puerta batiente sin freno aereo PB-2 0,70 x 2,10 m un
131 Espejos flotantes 1,27 x 1,10 m un
132 Ventana pano fijo V4 1,28 x 3,90 m un
133 Puerta doble 1,80 x 2,10 m PV-2 sin freno aereo un
134 Puerta de abrir 1,87 x 2,15 m + pafio fijo 1,23 x 2,15 m box de bano PB-2 un
135 Ventana pano fijo V1 3,00 x 0,60 m un
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136 Puerta fijo lateral + fijo superior + puerta doble sin freno aereo PV3 3,44 x 2,80 + 0,80 m un
137 Ventana pano fijo V2 4,00 X 0,60 m un
138 Puerta fijo lateral + fijo superior+ puerta doble freno aereo PV1 7,78 x 2,80 + 0,80 m un
CARPINTERIA METALICA
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO
139 Hoja batiente. De doble chapa lisa con diseno, con marco metalico y cerradura. Pintura de un
terminacion a soplete PP1-4,93m x2,18m.
140 Soportes metalicos para apoyo de compresores de AA un
141 Pasamano metalico para escalera presurizada ml
142 Baranday Pasamano metalico para escalera Normal ml
143 Rejillas metalicas para desagues pluviales un
PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO
144 Bacha de sobreponer en banos un
145 Canilla presmatic en banos un
146 Inodoros con cisterna baja un
147 Mingitorio color blanco un
148 Provision y colocacion de lavatorio con pedestal un
149 Provision y colocacion de Accesorios en banos un
150 Llave de paso un
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151 Rejilla de piso sifonada un
152 Termocalefon vertical de 501t un
153 Canillas de patio un
INSTALACIONES ELECTRICAS
Puesto de entrega
154 Poste de H°A° de 12/300 incluye cimentacion un
155 Estructura EPMTH®5 un
156 Estructura EPSFT°1 un
157 Estructura DSH°1 un
158 Estructura TIE-50 un
159 Estructura TIR-50 un
160 Conductor MT protegida de 70 mm2 ml
161 Sistema PMTM un
Transformador
162 Transformador Pedestal 630 KVA un
163 Provision y colocacion de Disyuntor termo magnetico tripolar de 1000 Amp para transformador un
164 Base de H°A° p/ el transformador un
165 Conductor MT subterraneo de 50 mm2 ml
166 Provision y colocacion de Cano PEAD de 6" ml
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167 Colocacion Terminal MT interior un
168 Excavacion de zanjas + proteccion mecanica para conexion de transformador ml
169 Construccion de Registro de H°A° 100x100cm para transformador un
Generador
170 Generador cabinado ¢/ TTA 630KVA un
171 Base de H°A° p/ el generador un
Alimentacion a tableros
172 Provision y colocacion de Cable unipolar de 240 mm2 para tableros ml
173 Provision y colocacion de Cable unipolar 95 mm2 para tableros ml
174 Provision y colocacion de Cable unipolar de 50 mm2 para tableros ml
175 Provision y colocacion de Cable unipolar de 35 mm2 para tableros ml
176 Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 25 mmz2 para tableros ml
177 Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 16 mmz2 para tableros ml
178 Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 6 mm2 para tableros ml
179 Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 4 mm2 para tableros ml
180 Provision y colocacion de Cable de cobre desnudo de 95 mm2 para tableros ml
181 Provision y colocacion de Cable de cobre desnudo de 50 mm2 para tableros ml
182 Provision y colocacion de Cable de multifilar V/A de 25 mm2 para tableros ml
183 Provision y colocacion de Cable de multifilar V/A de 16 mm2 para tableros ml
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184 Provision y colocacion de Cable de multifilar V/A de 6 mm2 para tableros ml
185 Provision y colocaciOn de Cable de multifilar V/A de 4 mm2 para tableros ml
186 Provision y colocacion de Tubo conduit de 40mm en tiras de 3 metros un
187 Provision y colocacion de Curva conduit de 40mm un
188 Provision y colocacion de Terminal conduit de 40mm un
189 Tubo conduit de 32mm en tiras de 3 metros un
190 Provision y colocacion de Curva conduit de 32mm un
191 Provision y colocacion de Terminal conduit de 32mm un
192 Provision y colocacion de Cano PEAD de 2" ml
193 Provision y colocacion de Cano PEAD de 4" ml
194 Excavacion de zanjas + proteccion mecanica para conexion a tablero ml
195 Construccion de Registro de H°A° 60x60 cm para tableros un
Tableros
196 Rele horario y contactor 16 Amp Monofasico un
197 Provision y colocacion Interruptor diferencial bipolar de 25 Amp un
198 Provision y colocacion Interruptor diferencial tetrapolar de 25 Amp un
199 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico unipolar de 16 Amp un
200 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico tripolar de 10 Amp un
201 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico tripolar de 20 Amp un
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202 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico tripolar de 25 Amp un
203 Provision y colocacion Disyuntor termo magneticotripolar de 32 Amp un
204 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico tripolar de 80 Amp un
205 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico tripolar de 100 Amp un
206 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico tripolar de 125 Amp un
207 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico tripolar de 160 Amp un
208 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico tripolar de 250 Amp un
209 Provision y colocacion Disyuntor termo magnetico tripolar de 1000 Amp para tablero un
210 Transformador de corriente 1000/5 Amp un
211 Central de medida digital un
212 Provision y colocacion Tablero metalico de 24 modulos ¢/ barras un
213 Provision y colocacion Tablero metalico de 36 modulos ¢/ barras un
214 Provision y colocacion Tablero metalico de 48 modulos ¢/ barras un
215 Provision y colocacion Tablero metalico de 48 modulos ¢/ barras (250A) un
216 Provision y colocacion Tablero metalico de 60 modulos ¢/ barras (160A) un
217 Provision y colocacion Tablero metalico de 1900x600x600MM un
218 Sistema de distribucion RSTN 10/32 Amp un
219 Sistema de distribucion RSTN 40/63 Amp un
220 Sistema de distribucion RSTN 80/125 Amp un
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221 Sistema de distribucion RSTN 160/250 Amp un
222 Sistema de distribucion RSTN 1000 Amp un
223 Descargador de sobretension 4x45 KA ¢/ corte un
224 Descargador de sobretension 4x20 KA ¢/ corte un
Sistema de tierra
225 Jabalina de cobre de 3/4"x3 m un
226 Conductor de cobre desnudo de 1x50 mmz2 ml
227 Conductor de cobre desnudo de 1x16 mm2 p/ BPC ml
228 Conjunto de soldadura entre jabalinas y cables y mejorador de tierra un
229 Pozo para ubicacion de jabalina de 3,6 m un
230 Excavacion de pozo 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad ml
231 Caja metalica c/ Barra de cobre 50x5x500 mm un
Bandejas portacables
232 Bandeja portacables tipo escalera 450x92mm x 3 un
233 Bandeja portacables tipo escalera 150x92mm x 3 un
234 Tapa p Bandeja portacables tipo escalera 150x92mm x 3 un
235 Bandeja portacables tipo perforada 300x50mm x 3 un
236 Bandeja portacables tipo perforada 150x50mm x 3 un

Bocas de circuitos electricos
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237 Boca de iluminacion un
238 Boca de tomas universal ¢/ tierra un
239 Boca de tomas con tierra Schucko un
240 Boca de tomas PC un
241 Boca de AA trifasica un
242 Boca de motor de porton un
243 Boca de bomba de agua trifasica un
244 Boca de bomba de agua trifasica jockey un
245 Boca de bomba de agua trifasica incendio un
246 Boca de secamanos un
247 Boca de ascensor un
248 Boca de montacargas un
249 Boca de extractor sanitario un
250 Sensor de movimiento un
Sefales debiles
251 Provision y colocacion de Caja de senales debiles de 600x500x200mm un
252 Provision y colocacion de Caja de senales debiles de 300x300x150mm un
253 Provision y Colocacion de Cano PVC de 2" ml
254 Cano galvanizado de 2" x 6 metros un
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255 Excavacion de zanjas + proteccion meconica para conexion de seoales debiles ml
256 Boca de telefono un
257 Boca de internet un
258 Boca de CCTV un
259 Registro de H°A° 40x40 cm para senales debiles un
Banco de Capacitores 150KVAR
260 Disyuntor termo magnetico tripolar de 10 Amp un
261 Disyuntor termo magnetico tripolar de 40 Amp un
262 Disyuntor termo magnetico tripolar de 250 Amp un
263 Condensador 15KVAR un
264 Contactor para condensador 15KVAR un
265 Regulador de energia reactiva 12 etapas un
266 Tablero metalico de 1900x600x600mm un
267 Sistema de distribucion RSTN 250 Amp un
Artefactos de iluminacion
268 Provision y colocacion Panel LED 60x60 cm 40W un
269 Provision y colocacion Panel LED circular 18W un
270 Provision y colocacionn Luminaria AP LED 150W un
271 Provision y colocacionn Artefacto circular LED 5W un
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272 Artefacto de iluminacion exterior tipo unidireccional un
Instalaciones especiales
273 Ascensor electromagnetico para 10 personas (800kg) 3 paradas un
274 Elevador carga acompanada hidral 1500 kg 3 paradas un
275 Pararrayos ionizante con dispositivo de cebado un
CLIMATIZACION
276 Provision, montaje y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo cassette de 60.000 un
BTU
277 Caneria de cobre embutida para A.A de 60.000 BTU tipo casette ml
278 Fabricacion y montaje de estructura metalica para soporte de equipos de aire acondicionados. ml
De 0,90 m de ancho x 15 m. Base con chapa metal desplegado. Incluye baranda metalica de 1,00
mts con tres lineas de canos
279 Fabricacion y colocacion de chapa para cubrir caneria de aire acondicionado de con chapa ml
doblada.
PREVENCION CONTRA INCENDIO
280 Provision y montaje de panel central de alarma un
281 Provision y montaje de detector de humo/calor un
282 Provision y montaje de detector termovelocimetrico un
283 Provision y montaje de alarma audio visual un
284 Provision y montaje de pulsador manual un
285 Provision y montaje de iluminacion autonoma de emergencia LED un
286 Indicador de salida LED un
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287 Provision y montaje de cartel de salida LED un
288 Provision y montaje de cartel con membrete Peligro riesgo electrico un
289 Boca de detector de humo/calor un
290 Boca de Detector termovelocimetrico un
291 Boca de Alarma audio visual un
292 Boca de pulsador manual un
293 Boca de iluminacion autonoma de emergencia led un
294 Boca de indicador de salida led un
295 Boca de cartel de salida led un
COMBATE CONTRA INCENDIO
296 Instalacion de sistema de bombeo un
297 Boca de Incendio Equipada un
298 Boca de incendio siamesa incluyendo dos conexiones de 2 1/2" un
y valvula check
299 Estacion de controly alarma de 4" UL FM un
300 Rociador pendiente factor K 5.6 cobertura estandar, respuesta un
rapida. 68°C
301 Canopla cromada de dos cuerpos para rociadores un
302 Punto de pruebay purga un
303 Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH40 de 1" ml
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304 Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 1 1/4" ml
305 Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 1 1/2" ml
306 Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 2" ml
307 Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 2 1/2" ml
308 Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 3" ml
309 Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 4" ml
INSTALACION DE CANERIAS DE AGUA CORRIENTE
CANERIAS EXTERNAS PARA ALIMENTACION DE AGUA
310 Sistema de bombeo de tanque inferior con montaje de bomba de @2.1/2" un
311 Provision e Instalacion de canerias externas para Alimentacion de Agua Cte. @63 mm. ml
312 Provision e Instalacion de canerias externas Alimentacion de Agua Cte. @ 63 mm. Enterrado. ml
313 Provision e Instalacion de canerias Alimentacion de Agua Cte. @ 32 mm. ml
314 Provision e Instalacion de canerias externas Alimentacion de Agua Cte. @ 32 mm. Enterrado. ml
315 Provision e Instalacion de canerias externas Alimentacion de Agua Cte. @25 mm. ml
316 Provision e Instalacion de canerias externas Alimentacion de Agua Cte. @ 25 mm. Enterrado. ml
317 Provision y Colocacion de Soportes Metalicos para canerias externas de alimentacion de agua un
318 Provision y colocacion Canilla de patio con llave de paso de 3/4". un
319 Provision y colocacion de Llave de paso @1". un

CANERIAS INTERNAS PARA ALIMENTACION DE AGUA
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PLANTA BAJA

320 Provision y colocacion de canerias internas para alimentacion de agua SSHH Femenino (2 un
inodoros ¢/ mochila F + 2 lavatorios F + LLP 25)

321 Provision y colocacion de canerias internas para alimentacion de agua para SSHH Masculino (2 un
inodoros ¢/ mochila F + 2 mingitorios F + 2 lavatorios F + LLP 25)

322 Provision y colocacion de canerias internas para alimentacion de agua para SSHH Inclusivo un
(inodoro ¢/ mochila F + lavatorio F + LLP 25)

PRIMER PISO

323 Provision y colocacion de canerias internas para alimentacion de agua SSHH Femenino (2 un
inodoros ¢/ mochila F + 2 lavatorios F + LLP 25)

324 Provision y colocacion de canerias internas para alimentacion de agua para SSHH Masculino (2 un
inodoros ¢/ mochila F + 2 mingitorios F + 2 lavatorios F + LLP 25)

325 Provision y colocacion de canerias internas para alimentacion de agua para SSHH Inclusivo un
(inodoro ¢/ mochila F + lavatorio F + LLP 25)

SEGUNDO PISO

326 Provision y colocacion de canerias internas para alimentacion de agua SSHH Femenino (2 un
inodoros ¢/ mochila F + 2 lavatorios F + LLP 25)

327 Provision y colocacion de canerias internas para alimentacion de agua para SSHH Masculino (2 un
inodoros ¢/ mochila F + 2 mingitorios F + 2 lavatorios F + LLP 25)

328 Provision y colocacion de canerias internas para alimentacion de agua para SSHH Inclusivo un
(inodoro ¢/ mochila F + lavatorio F + LLP 25)

INSTALACION DE CANERIAS DE DESAGUE CLOACAL
CANERIAS EXTERNAS PARA DESAGUE CLOACAL
329 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 150 mm, Colgantes y bajadas, para desague cloacal ml
330 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 150 mm. Enterrado, para desague cloacal ml
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331 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 100 mm. Colgantes y bajadas, para desague cloacal ml
332 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 100 mm. Enterrado, para desague cloacal ml
333 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 75 mm. Colgantes y bajadas, para desaue cloacal ml
334 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 75 mm. Enterrado, para desague cloacal ml
335 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 50 mm. Colgantes y bajadas, para desague cloacal ml
336 Construccion de registro cloacal 50x50 cm un
337 Construccion de registro cloacal 80x80 cm un
INSTALACION DE CANERIAS INTERNAS PARA DESAGUE CLOACAL
PLANTA BAJA
338 Provision y colocacion de canerias internas para desague cloacal en SSHH Femenino (2 inodoros un
¢/ mochila + 2 lavatorios + RPS 150X150X50)
339 Provision y colocacion de canerias internas para desague cloacall en SSHH Masculino (2 inodoros un
¢/ mochila + 2 mingitorios + 2 lavatorios + 2 RPS 150X150X50)
340 Provision y colocacion de canerias internas para desague cloacal en SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ un
mochila + lavatorio + RPS 150X150X50)
PRIMER PISO
341 Provision y colocacion de canerias internas para desague cloacal en SSHH Femenino (2 inodoros un
¢/ mochila + 2 lavatorios + RPS 150X150X50)
342 Provision y colocacion de canerias internas para desague cloacal en SSHH Masculino (2 inodoros un
¢/ mochila + 2 mingitorios + 2 lavatorios + 2 RPS 150X150X50)
343 Provision y colocacion de canerias internas para desague cloacall en SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ un

mochila + lavatorio + RPS 150X150X50)

SEGUNDO PISO
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344 Provision y colocacion de canerias internas para desague cloacall en SSHH Femenino (2 inodoros un
¢/ mochila + 2 lavatorios + RPS 150X150X50)
345 Provision y colocacion de canerias internas para desague cloacal en SSHH Masculino (2 inodoros un
¢/ mochila + 2 mingitorios + 2 lavatorios + 2 RPS 150X150X50)
346 Provision y colocacion de canerias internas para desague cloacal en SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ un
mochila + lavatorio + RPS 150X150X50)
INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL
347 Sistema de bombeo de sumidero con montaje de bomba un
348 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 250 mm. Colgantes y bajadas, para desague pluvial ml
349 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 250 mm. Enterrado, para desague pluvial ml
350 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 200 mm. Colgantes y bajadas, para desague pluvial ml
351 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 200 mm. Enterrado, para desague pluvial ml
352 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 150 mm. Colgantes y bajadas, para desague pluvial ml
353 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 150 mm. Enterrado, para desague pluvial ml
354 Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 100 mm. Enterrado, para desague pluvial ml
355 Provision y Colocacion de Soportes Metalicos para canerias de desague pluvial ml
356 Conexion a canal pluvial tapado un
357 Boca de desague pluvial de 150 mm. un
358 Provision y colocacion de rejilla antifiltracion 150 mm. un
359 Construccion de registros pluviales 40x40 cm un
360 Construccion de registros pluviales 50x50 cm un
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361 Construccion de registros pluviales 60x60 cm un
362 Construccion de registros pluviales 70x60 cm un
363 Construccion de registros pluviales 85x45 cm un
364 Construccion de registros pluviales 85x75 cm un
365 Construccion de registros pluviales 95x65 cm un
366 Construccion de registros pluviales 100x50 cm un
PINTURA
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO
367 Pintura interior acrilica con enduido cementicio m2
368 Pintura de cielorraso al agua con enduido m2
369 Pintura exterior acrilica con enduido cementicio m2
370 Pintura exterior acrilica con enduido color grafito m2
371 Tratamiento de ladrillo visto con protector impermeabilizante m2
372 Pintura de porton batiente con antioxido y pintura sintetica color grafito oscuro m2
373 Pintura de pasamanos de tubo metalico con antioxido y pintura sintetica color grafito oscuro ml
374 Pintura de varilla metalica con antioxido y pintura sintetica color grafito oscuro ml
375 Pintura de cano metalico cuadrado con antioxido y pintura sintetica color grafito oscuro ml
TRABAJOS VARIOS
376 Vereda m2
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377 Cordon perimetral ml

378 Limpieza final de obra un
379 Adoquinado m2
380 Piso de Hormigon Armado m2

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES
INTRODUCCION

La presente documentacion tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas que servirdan de base para la
ejecucion de los trabajos de provision de materiales y mano de obra especializada para la "Construccion de Obras de Uso
Institucional".

ALCANCE DE LA DOCUMENTACION.

Las especificaciones técnicas establecidas en esta documentacion establecen los procedimientos que se deberan seguir,
los requisitos que se deberan cumplir y la descripcion de las obras que seran ejecutadas por la empresa adjudicada.

Su cumplimiento sera de caracter obligatorio y servira de base para la fiscalizacion de las obras a ser realizadas.

Todas las obras o partes de obras que el contratista ejecutare fuera de las normas, reglamentos y procedimientos
establecidos en la presente documentacidon seran rechazadas y de reposicion obligatoria por parte de la empresa
contratista sin costo alguno por parte de la Contratante.

La presente documentacion, forma parte del pliego de bases y condiciones para el llamado a licitacion de la obra:
Construccion de Obras de Uso Institucional; por lo tanto, servira de base para la elaboracidn de precios de los diferentes
rubros del presupuesto.

En ningln caso se podra alegar desconocimiento de la misma.

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de referencia
para la ejecucion de la obra, ante cualquier omisidn o discrepancia que pudiera haber, se recurrird a las normas de buena
ejecucion de obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.

CALCULOS Y PLANOS.

La sola presentacion de la cotizacion supone que el oferente ha revisado la documentacion y se ha compenetrado de los
alcances de su factibilidad formal y estatica.

El contratista debera realizar los calculos estructurales correspondientes, que al término de la obra seran entregados a la
contratante con todos los planos (sanitarios, eléctricos, etc) y todo aquel que haya intervenido en la obra.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los
planos de replanteos con las plantas arquitectdnicas y de instalaciones.

Si existieran discrepancias la comunicarad inmediatamente a los Fiscales de Obra y los nuevos planos se haran por su
cuenta.

FISCALIZACION DE OBRA

Todos los trabajos que ejecute el contratista deberan ser aprobados por el Departamento de Fiscalizacion de Obras, la que
tendrd en cuenta cantidad, calidad y procedimiento de ejecucidn.

La misma tendrd en todo momento derecho de acceso a todos los lugares donde se ejecuten las obras, se acopien
materiales destinados a las obras, se preparen o acondicionen equipos destinados a la ejecucion de las obras, dentro y
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fuera del recinto de los mismos y se le brindaran todas las facilidades para el cumplimiento de su cometido, sin restriccion
ninguna.

El Contratista estad obligado a suministrar a la fiscalizacion de obra, todos los elementos y herramientas de control y
medicion en el momento en que la misma lo requiera.

La fiscalizacién de obra tiene la suficiente facultad para rechazar todos aquellos trabajos que no retinan las condiciones
exigidas por el Contrato.

Esta, asimismo, autorizada a ordenar la suspension de las obras cuando, a su juicio, tal interrupcidn sea necesaria para
garantizar la correcta ejecucion de la obra.

SISTEMA DE CONTROL

El Contratante designara a los Fiscales de Obra que acompaiiaran el avance de los trabajos y tendran a su cargo el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, asi como la verificacion conforme al cronograma de trabajo, para la
emision de los Certificados de Obra.

SEGURIDAD

Para la ejecucién de los trabajos es preciso que el personal cuente con equipos de proteccion individual adecuados para
efectuar la demolicién, como minimo: casco de seguridad, botas con punta de acero, guantes de goma o cuero, arnés de
seguridad, chalecos reflexivos, gafas de proteccién, mascarilla de proteccidn, asi como cualquier otro elemento de
seguridad cuya finalidad sea la de proteger.

INDICE
TRABAJOS PRELIMINARES

. Instalacién de oficina obrador con bafio y vestuario

. Replanteo de obra Planta Baja - Primer Piso y Segundo Piso

. Instalaciones provisorias de agua corriente y energia eléctrica
. Vallado de Obra Metalico con chapa plegada

. Bandeja de proteccidn provisorias

. Servicios de montacargas + montaje y desmontaje

. Elementos de seguridad contra caida de objeto en altura

. Provisién y montaje de cartel de obra

. Sanitario Quimico Portatil

O 0 N O U b WN -

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
FUNDACION

10. Movilizaciény desmovilizacién de peloteras

11. Pilotes @=50cm - Profundidad 5,00m

12. Pilotes @=60cm - Profundidad 5,00m

13. Desmochado de pilotes

14, Desalijo de tierra excavada en perforacion de pilotes
15. Sello de H°. pobre de 5 cm en base de cabezales

16. Encepados/ cabezales

17. Vigas cantilever

18. Vigas

19. Pilares

PLANTA BAJA

20. Losas

21. Vigas estructurales
22. Pilares

23. Escalera

PRIMER PISO

24. Losas

25. Vigas estructurales
26. Pilares

27. Escalera
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28.
29.
30.
31

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.
T4.

SEGUNDO PISO

Losas

Vigas estructurales
Pilares

Escalera

ALBANILERIA
PLANTA BAJA

Mamposteria de ladrillo comin

Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista
Mamposteria de ladrillo hueco

Envarillado de mamposteria

Revoque exterior con hidréfugo

Revoque interior filtrado

Metal desplegable en unién de mamposteria y hormigén
Revoque de mochetas

Contrapiso de cascotes s/ terreno natural

Carpeta base de piso

Limpieza periddica

PRIMER PISO

Mamposteria de ladrillo comun

Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista
Mamposteria de ladrillo hueco

Envarillado de mamposteria

Revoque exterior con hidréfugo

Revoque interior filtrado

Metal desplegable en unién de mamposteria y hormigén
Revoque de mochetas

Contrapiso de cascotes s/ losa

Carpeta base de piso

Limpieza periddica

SEGUNDO PISO

Mamposteria de ladrillo comin

Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista
Mamposteria de ladrillo hueco

Envarillado de mamposteria

Revoque exterior con hidréfugo

Revoque interior filtrado

Metal desplegable en unién de mamposteria y hormigdn
Revoque de mochetas

Contrapiso de cascotes s/ losa

Carpeta base de piso

Limpieza periddica

AZOTEA

Mamposteria de ladrillo comin

Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista
Envarillado de mamposteria

Revoque exterior con hidréfugo

Metal desplegable en unién de mamposteria y hormigén
Revoque de mochetas

Impermeabilizacién de losa

Limpieza periddica

CUBIERTA METALICA PARA TECHO

Fabricacion y montaje de techo metalico de medida variable en estructura de viga alma llena segin calculo
Tratamiento de superficie incluye limpieza mecanica granallado tipo SA2, pintura base anti oxido y terminacion




75.

76.
TT.
78.
79.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

116.
117.

118.

sintética aplicado con sistema airless

Provision y montaje de chapa de chapa tipo termo acUstica, chapa superior galvalumen trapezoidal, chapa inferior

pre-pintada marfil tipo panel y relleno con poliuretano de 40 mm de espesor

Fabricacién y provisién de insertos y anclajes metalicos, para pilares

Fabricacién y montaje de babeta cumbrera metalica con chapa galvalumen N° 26, desarrollo 600mm
Fabricacién y montaje de babeta metalica con chapa galvalumen N° 26, desarrollo promedio 800 mm.
Fabricacion y montaje de canaleta embutida, en chapa galvanizada N° 18 con uniones con soldadura eléctrica

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTO
PLANTA BAJA

Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red
Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Z4calo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm
Zdbcalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm
Piso Ceramico beige 60x60 cm

Z4calo Ceramico beige 60x60 cm

Piso Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Zécalo Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Perfiles metalicos

Piso de H°de 8 cm

Zécalo de hormigdn con terminacion alisada

PRIMER PISO

Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red
Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Z4calo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm
Zdbcalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm
Piso Ceramico beige 60x60 cm

Z4calo Ceramico beige 60x60 cm

Piso Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Zdcalo Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Perfiles metalicos

Piso de H°de 8 cm

Zécalo de hormigdn con terminacion alisada

SEGUNDO PISO

Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red
Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Z4calo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm

Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm para
Zébcalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm
Piso Ceramico beige 60x60 cm

Z4calo Ceramico beige 60x60 cm

Piso Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Zécalo Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Perfiles metalicos

Piso de H° de 8 cm

Z4calo de hormigdn con terminacién alisada

GRANITO
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

Granito Ornamental en mesadas
Granito Ornamental en divisorias de mingitorio.

CIELORRASO
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

Cielorraso de yeso junta tomada
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119.
120.

121.
122.
123.
124,

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

139.

140.
141.
142.
143.

144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Bufia perimetral
Puerta trampa 60x60 cm

ABERTURAS DE MADERA
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

Kit de puerta batiente Madera Placa lustrada 80mmx2100mm, con bisagras y cerradura PM1
Kit de puerta batiente Madera Placa lustrada 100mmx2100mm, con bisagras y cerradura PM2
Kit de puerta batiente Madera Placa lustrada 70mmx2100mm, con bisagras y cerradura PM3
Puerta corta fuego para escalera presurizada 100mmx2100mm, con bisagras y cerradura - PC

CARPINTERIA DE ALUMINIO
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

Ventana apercianada 0,40 X 0,60 m escalera presurizada

Ventana pafio fijo V30,56 X 3,90 m

Ventana apercianada 0,60 x 0,60 m

Ventana maxi aire 0,60 x 0,60 m

Espejos flotante 0,60 x 1,10 m

Puerta batiente sin freno aéreo PB-2 0,70 x 2,10 m

Espejos flotantes 1,27 x 1,10 m

Ventana pafio fijo V4 1,28 x 3,90 m

Puerta doble 1,80 x 2,10 m PV-2 sin freno aéreo

Puerta de abrir 1,87 x 2,15 m + pafio fijo 1,23 x 2,15 m box de bafio PB-2

Ventana pafio fijo V1 3,00 x 0,60 m

Puerta fijo lateral + fijo superior + puerta doble sin freno aéreo PV3 3,44 x 2,80 + 0,80 m
Ventana pafio fijo V2 4,00 X 0,60 m

Puerta fijo lateral + fijo superior+ puerta doble freno aéreo PV1 7,78 x 2,80 + 0,80 m

CARPINTERIA METALICA
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

Hoja batiente. De doble chapa lisa con disefio, con marco metalico y cerradura. Pintura de terminacion a soplete

PP1-4,93mx2,18m.

Soportes metalicos para apoyo de compresores de AA
Pasamano metalico para escalera presurizada
Baranday Pasamano metélico para escalera Normal
Rejillas metalicas para desaglies pluviales

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

Bacha de sobreponer en bafios

Canilla presmatic en bafios

Inodoros con cisterna baja

Mingitorio color blanco

Provision y colocacion de lavatorio con pedestal
Provision y colocacion de Accesorios en bafios
Llave de paso

Rejilla de piso sifonada

Termo calefon vertical de 501t

Canillas de patio

INSTALACIONES ELECTRICAS

Puesto de entrega

Poste de H°A° de 12/300 incluye cimentacion
Estructura EPMTH®5

Estructura EPSFT°1

Estructura DSH°1

Estructura TIE-50

Estructura TIR-50

Conductor MT protegida de 70 mm2
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161.

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

170.
171.

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.

196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

Sistema PMTM

Transformador

Transformador Pedestal 630 KVA

Provision y colocacion de Disyuntor termo magnético tripolar de 1000 Amp. para transformador

Base de H°A° p/ el transformador

Conductor MT subterraneo de 50 mm2

Provision y colocacion de Cafio PEAD de 6"

Colocacién Terminal MT interior

Excavacion de zanjas + protecciéon mecanica para conexion de transformador
Construccidn de Registro de H°A° 100x100cm para transformador

Generador

Generador cabinado ¢/TTA 630 kva
Base de H°A° p/ el generador

Alimentacién a tableros

Provision y colocacion de Cable unipolar de 240 mm2 para tableros
Provision y colocacion de Cable unipolar 95 mm2 para tableros

Provisidn y colocacién de Cable unipolar de 50 mm2 para tableros
Provisidn y colocacién de Cable unipolar de 35 mm2 para tableros
Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 25 mm2 para tableros
Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 16 mm2 para tableros
Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 6 mm2 para tableros
Provisidn y colocacién de Cable tetrapolar de 4 mm2 para tableros
Provisidn y colocacién de Cable de cobre desnudo de 95 mm2 para tableros
Provisidn y colocacion de Cable de cobre desnudo de 50 mm2 para tableros
Provisidn y colocacion de Cable de multifilar V/A de 25 mm2 para tableros
Provision y colocacion de Cable de multifilar V/A de 16 mm2 para tableros
Provisidn y colocacién de Cable de multifilar V/A de 6 mm2 para tableros
Provisidn y colocacién de Cable de multifilar V/A de 4 mm2 para tableros
Provision y colocacion de Tubo conduit de 40mm en tiras de 3 metros
Provision y colocacion de Curva conduit de 40 mm

Provision y colocacion de Terminal conduit de 40 mm

Tubo conduit de 32mm en tiras de 3 metros

Provisidn y colocacién de Curva conduit de 32 mm

Provisidn y colocacion de Terminal conduit de 32 mm

Provision y colocacion de Cafio PEAD de 2"

Provision y colocacion de Cafio PEAD de 4"

Excavacion de zanjas + protecciéon mecénica para conexion a tablero
Construccidn de Registro de H°A° 60x60 cm para tableros

Tableros

Relé horario y contactor 16 Amp Monofasico

Provision y colocacion Interruptor diferencial bipolar de 25 Amp
Provision y colocacion Interruptor diferencial tetrapolar de 25 Amp
Provision y colocacion Disyuntor termo magnético unipolar de 16 Amp
Provisidn y colocacién Disyuntor termo magnético tripolar de 10 Amp
Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 20 Amp
Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 25 Amp
Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 32 Amp
Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 80 Amp
Provisidn y colocacién Disyuntor termo magnético tripolar de 100 Amp
Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 125 Amp
Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 160 Amp
Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 250 Amp
Provision y colocacion de Disyuntor termo magnético tripolar de 1000 Amp para tablero
Transformador de corriente 1000/5 Amp

Central de medida digital

Provisidn y colocacién Tablero metélico de 24 médulos ¢/ barras
Provisidn y colocacién Tablero metélico de 36 mddulos ¢/ barras
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214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224,

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.

232.
233.
234.
235.
236.

237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244,
245.
246.
247.
248.
249.
250.

251.
252.
253.
254,
255.
256.
257.
258.
259.

260.
261.
262.
263.

Provision y colocacion Tablero metélico de 48 médulos ¢/ barras
Provisidn y colocacién Tablero metélico de 48 mddulos ¢/ barras (250A)
Provisidn y colocacion Tablero metélico de 60 mddulos ¢/ barras (160A)
Provision y colocacion Tablero metalico de 1900x600x600MM

Sistema de distribucién RSTN 10/32 Amp

Sistema de distribucién RSTN 40/63 Amp

Sistema de distribuciéon RSTN 80/125 Amp

Sistema de distribucién RSTN 160/250 Amp

Sistema de distribucién RSTN 1000 Amp

Descargador de sobretension 4x45 KA ¢/ corte

Descargador de sobretension 4x20 KA ¢/ corte

Sistema de tierra

Jabalina de cobre de 3/4"x 3 m.

Conductor de cobre desnudo de 1x50 mm2

Conductor de cobre desnudo de 1x16 mm2 p/ BPC

Conjunto de soldadura entre jabalinas y cables y mejorador de tierra
Pozo para ubicacién de jabalinade 3,6 m

Excavacién de pozo 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad

Caja metalica ¢/ Barra de cobre 50x5x500 mm

Bandejas portacables

Bandeja portacables tipo escalera 450x92mm x 3

Bandeja portacables tipo escalera 150x92mm x 3

Tapa para Bandeja portacables tipo escalera 150x92mm x 3
Bandeja portacables tipo perforada 300x50mm x 3

Bandeja portacables tipo perforada 150x50mm x 3

Bocas de circuitos eléctricos

Boca de iluminacién

Boca de tomas universal ¢/ tierra

Boca de tomas con tierra Schucko

Boca de tomas PC

Boca de AA trifasica

Boca de motor de portén

Boca de bomba de agua trifasico

Boca de bomba de agua trifasico jockey
Boca de bomba de agua trifasico incendio
Boca de secamanos

Boca de ascensor

Boca de montacargas

Boca de extractor sanitario

Sensor de movimiento

Sefiales débiles

Provision y colocacion de Caja de sefiales débiles de 600x500x200mm
Provisidn y colocacion de Caja de sefiales débiles de 300x300x150mm
Provision y Colocacion de Cafio PVC de 2"

Cafio galvanizado de 2" x 6 metros

Excavacion de zanjas + proteccién mecanica para conexion de sefiales débiles

Boca de teléfono

Boca de internet

Boca de CCTV

Registro de H°A° 40x40 cm para sefiales débiles

Banco de Capacitores 150KVAR

Disyuntor termo magnético tripolar de 10 Amp
Disyuntor termo magnético tripolar de 40 Amp
Disyuntor termo magnético tripolar de 250 Amp
Condensador 15KVAR
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264.
265.
266.
267.

268.
269.
270.
271.
272.

273.
274.
275.

276.
277.
278.

279.

280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.

296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.

Contactor para condensador 15KVAR
Regulador de energia reactiva 12 etapas
Tablero metélico de 1900x600x600mm
Sistema de distribucién RSTN 250 Amp

Artefactos de iluminacion

Provisidn y colocacién Panel LED 60x60 cm 40W
Provisidn y colocacién Panel LED circular 18W
Provision y colocacion Luminaria AP LED 150W
Provision y colocacion Artefacto circular LED 5W
Artefacto de iluminacion exterior tipo unidireccional

Instalaciones especiales

Ascensor electromagnético para 10 personas (800kg) 3 paradas
Elevador carga acompafiada hidral 1500 kg 3 paradas
Pararrayos ionizante con dispositivo de cebado

CLIMATIZACION

Provision, montaje y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo casette de 60.000 BTU.

Cafieria de cobre embutida para A.A de 60.000 BTU tipo casette.

Fabricacion y montaje de estructura metélica para soporte de equipos de aire acondicionados. De 0,90 m de ancho x

15 m. Base con chapa metal desplegado. Incluye baranda metalica de 1,00 m con tres lineas de cafios.
Fabricacién y colocacidn de chapa para cubrir cafieria de aire acondicionado de con chapa doblada.

PREVENCION CONTRA INCENDIO

Provisién y montaje de panel central de alarma

Provision y montaje de detector de humo/calor

Provision y montaje de detector termovelocimétrico

Provision y montaje de alarma audio visual

Provision y montaje de pulsador manual

Provision y montaje de iluminacién auténoma de emergencia LED
Indicador de salida LED

Provision y montaje de cartel de salida LED

Provision y montaje de cartel con membrete "Peligro riesgo eléctrico"
Boca de detector de humo/calor

Boca de Detector termovelocimétrico

Boca de Alarma audio visual

Boca de pulsador manual

Boca de iluminacién auténoma de emergencia led

Boca de indicador de salida led

Boca de cartel de salida led

COMBATE CONTRA INCENDIO

Equipos generales

Instalacidn de sistema de bombeo
Boca de Incendio Equipada

Boca de incendio siamesa incluyendo dos conexiones de 2 1/2"" y valvula check

Estacién de control y alarma de 4" UL FM

Rociador pendiente factor K 5.6 cobertura estandar, respuesta rapida 68 °C

Canopla cromada de dos cuerpos para rociadores

Punto de pruebay purga

Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH40 de 1"
Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 1 1/4"
Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 1 1/2"
Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 2"
Provision y colocacién Tuberia de acero negro SCH10 de 2 1/2"
Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 3"
Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 4"

INSTALACION DE CANERIAS DE AGUA CORRIENTE
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CANERIAS EXTERNAS PARA ALIMENTACION DE AGUA

310. Sistema de bombeo de tanque inferior con montaje de bomba de @2.1/2"

311. Provisidn e Instalacidn de cafierias externas para Alimentacion de Agua Cte. @63 mm.

312. Provisidn e Instalacidn de cafierias externas Alimentacién de Agua Cte. @ 63 mm. Enterrado.
313. Provisidn e Instalacién de cafierias externas Alimentacion de Agua Cte. @ 32 mm.

314. Provisidn e Instalacidn de cafierias externas Alimentacion de Agua Cte. @ 32 mm. Enterrado.
315. Provision e Instalacion de cafierias externas Alimentacion de Agua Cte. @25 mm.

316. Provisidn e Instalacion de cafierias externas Alimentacion de Agua Cte. @ 25 mm. Enterrado.
317. Provisidény Colocacion de Soportes Metélicos para cafierias externas de alimentacion de agua
318. Provisiony colocacion Canilla de patio con llave de paso de 3/4".

319. Provisidny colocacion de Llave de paso @ 1".

CANERIAS INTERNAS PARA ALIMENTACION DE AGUA
PLANTA BAJA

320. Provisidn y colocacién de cafierias internas para alimentacion de agua SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila F + 2
lavatorios F + LLP 25)

321. Provisidn y colocacién de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila
F + 2 mingitorios F + 2 lavatorios F + LLP 25)

322. Provision y colocacion de cafierias internas para alimentacidon de agua para SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila F +
lavatorio F + LLP 25)

PRIMER PISO

323. Provision y colocacion de cafierias internas para alimentacion de agua SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila F + 2
lavatorios F + LLP 25)

324. Provisidn y colocacién de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila
F +2 mingitorios F + 2 lavatorios F + LLP 25)

325. Provision y colocacion de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila F +
lavatorio F+ LLP 25)

SEGUNDO PISO

326. Provisiony colocacidn de cafierias internas para alimentacion de agua SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila F + 2
lavatorios F + LLP 25)

327. Provision y colocacion de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila
F +2 mingitorios F + 2 lavatorios F + LLP 25)

328. Provisidn y colocacidn de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila F +
lavatorio F + LLP 25)

INSTALACION DE CANERIAS DE DESAGUE CLOACAL
CANERIAS EXTERNAS PARA DESAGUE CLOACAL

329. Provisidny colocacién de Tuberia PVC @ 150 mm, Colgantes y bajadas, para desagiie cloacal
330. Provisidny colocacion de Tuberia PVC @ 150 mm. Enterrado, para desagiie cloacal

331. Provisidny colocacion de Tuberia PVC @ 100 mm. Colgantes y bajadas, para desagiie cloacal
332. Provisidn y colocacion de Tuberia PVC @ 100 mm. Enterrado, para desagiie cloacal

333. Provisidn y colocacién de Tuberia PVC @ 75 mm. Colgantes y bajadas, para desagtie cloacal
334. Provisiony colocacion de Tuberia PVC @ 75 mm. Enterrado, para desague cloacal

335. Provisidny colocacion de Tuberia PVC @ 50 mm. Colgantes y bajadas, para desagiie cloacal
336. Construccion de registro cloacal 50x50 cm

337. Construccién de registro cloacal 80x80 cm

INSTALACION DE CANERIAS INTERNAS PARA DESAGUE CLOACAL
PLANTA BAJA

338. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
lavatorios + RPS 150X150X50)

339. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
mingitorios + 2 lavatorios + 2 RPS 150X150X50)

340. Provision y colocacion de cafierias internas para desaglie cloacal en SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila + lavatorio
+ RPS 150X150X50)
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PRIMER PISO

341. Provisidn y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
lavatorios + RPS 150X150X50)

342. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
mingitorios + 2 lavatorios + 2 RPS 150X150X50)

343. Provisidn y colocacidn de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila + lavatorio +
RPS 150X150X50)

SEGUNDO PISO

344, Provision y colocacion de cafierias internas para desaglie cloacal en SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
lavatorios + RPS 150X150X50)

345. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
mingitorios + 2 lavatorios + 2 RPS 150X150X50)

346. Provision y colocacion de cafierias internas para desagtie cloacal en SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila + lavatorio +
RPS 150X150X50)

INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL

347. Sistema de bombeo de sumidero con montaje de bomba

348. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 250 mm. Colgantes y bajadas, para desagtie pluvial
349. Provisidny colocacion de Tuberia PVC @ 250 mm. Enterrado, para desague pluvial

350. Provisidny colocacion de Tuberia PVC @ 200 mm. Colgantes y bajadas, para desagie pluvial
351. Provisidn y colocacién de Tuberia PVC @ 200 mm. Enterrado, para desagtie pluvial

352. Provisidn y colocacién de Tuberia PVC @ 150 mm. Colgantes y bajadas, para desagiie pluvial
353. Provisiony colocacién de Tuberia PVC @ 150 mm. Enterrado, para desagle pluvial

354. Provisidn y colocacion de Tuberia PVC @ 100 mm. Enterrado, para desaglie pluvial

355. Provision y Colocacién de Soportes Metélicos para cafierias de desagiie pluvial

356. Conexidn a canal pluvial tapado

357. Boca de desaglie pluvial de 150 mm.

358. Provision y colocacion de rejilla antifiltracion 150 mm.

359. Construccion de registros pluviales 40x40 cm

360. Construccidn de registros pluviales 50x50 cm

361. Construccidn de registros pluviales 60x60 cm

362. Construccion de registros pluviales 70x60 cm

363. Construccion de registros pluviales 85x45 cm

364. Construccion de registros pluviales 85x75 cm

365. Construccion de registros pluviales 95x65 cm

366. Construccion de registros pluviales 100x50 cm

PINTURA
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

367. Pintura interior acrilica con enduido cementicio

368. Pintura de cielorraso al agua con enduido

369. Pintura exterior acrilica con enduido cementicio

370. Pintura exterior acrilica con enduido color grafito

371. Tratamiento de ladrillo visto con protector impermeabilizante

372. Pintura de port6n batiente con anti oxido y pintura sintética color grafito oscuro

373. Pintura de pasamanos de tubo metalico con anti oxido y pintura sintética color grafito oscuro
374. Pintura de varilla metélica con anti oxido y pintura sintética color grafito oscuro

375. Pintura de cafio metélico cuadrado con anti oxido y pintura sintética color grafito oscuro

TRABAJOS VARIOS

376. Vereda

377. Corddn perimetral

378. Limpieza integral de obra
379. Adoquinado

380. Piso de Hormigén Armado

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

Instalacion de oficina obrador con bafio y vestuario

El Contratista tendra a su cargo el montaje de un obrador que contara con una oficina y un vestidor que sera
utilizado por del residente o Director de Obra, la empresa tendré a su cargo el mantenimiento e higiene y el
perfecto estado de conservacion de todas las instalaciones. Se evitara la propagacion del humo u olores que
invaden estas areas. Para tales efectos, el Contratista debera disponer de todos los elementos necesarios para
complementar con lo exigido precedentemente. Se debera mantener permanentemente en obra a disposicién de
la fiscalizacion los siguientes elementos, en perfecto estado de conservacion:

Un juego de tamices para analisis granulometria de agregados.
Una cinta de cincuenta metros.
Una cinta de veinticinco a treinta metros.

La totalidad de los elementos citados en el presente inciso quedaran en propiedad del Contratista al terminar la
obra.

2. Replanteo de obra Planta Baja - Primer Piso y Segundo Piso

El contratista, en base a las referencias indicadas en los planos correspondientes, realizara el replanteo
planialtimétrico de la obra. La Fiscalizacién proporcionard al Contratista las coordenadas de referencia y
nivelacion, que servira como origen general de los ejes principales para la construccion de la obra. Este origen de
coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo.

3. Instalaciones provisorias de agua corriente y energia eléctrica

El contratante debera proveer de agua corriente y energia eléctrica, se encargara de hacer los trabajos pertinentes
de extension de los mismos para abastecer de manera provisoria el sector de la edificacién durante el transcurso
de la obra, posteriormente la desconexion y retiro de dicha instalacién al término de la obra.

4. Vallado de Obra Metalico con chapa plegada

Los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra seran suficientemente resistentes de manera a garantizar
la seguridad de cerramiento y de las personas. El cerco se colocara al inicio de la obra.

5. Bandeja de proteccion provisorias

Las bandejas de proteccion deben ser colocadas por la empresa en todo el perimetro de la construccién y en los
lugares donde puedan producirse caidas de materiales u otros. Las bendejas seran de chapa galvanizada N°28 o de
madera, el soporte serd de estructura metélica de 2,00 m de ancho y parapeto de 0,40 m de alto y en forma
inclinada.

6. Servicios de montacargas + montaje y desmontaje

El contratista proveera de un montacargas para el acarreo de materiales de un piso a otro, el mismo se montara al
inicio de la obray se procedera al desmonte al final de la obra.

7. Elementos de seguridad contra caida de objeto en altura

El contratista debera proveer mallas de seguridad + mallas media sombra para protecciones linderas contra caida
de objetos en todo el perimetro externo con el fin de proteger a los trabajadores de la obra como asi también
construcciones aledafias, transelntes y funcionarios de la institucion. En conjunto con las bandejas de proteccién
forma un sistema de seguridad tipo T. Se instalard inicialmente en la primera planta y se ira elevando conforme
avance de trabajos. El montaje de este sistema debe ser realizado por personal especializado en el montaje de
redes de seguridad. Se colocaran los pafios unidos entre siy colocados en los soportes metalicos (bandejas) que se
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unen al forjado mediante mordazas o elementos similares de tal forma que permitan un mayor alejamiento de la
red a la fachada consiguiendo asi cubrir un mayor espacio y mayor proteccién del vacio. El contratista debera
presentar un plan de instalacion el cual debe ser aprobado por la fiscalizacion y se encargara de su retiro una vez
que el edificio ha sido cerrado perimetralmente en su totalidad

8. Provision y montaje de cartel de obra

9

10

11

12

13

14

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale los fiscales de obras 1(un) cartel de obra de acuerdo al disefio
propuesto por los mismos. Sera de 40 m2, con la leyenda respectiva que se le indique oportunamente, contando
con dos reflectores de 500 Watts. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado y pintado
con esmalte sintético. La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de 2 metros, contando desde el nivel
natural del terreno hasta la parte inferior del letrero, ademas se incluyen en este rubro los carteles con leyenda de
seguridad prohibido el paso

. Sanitario Quimico Portatil

El contratista deberd proveer de sanitarios quimico portatil para uso diario de los obreros, el mismo debera ser
hermético y debera ser vaciado cada semana, su uso sera por todo el tiempo que dure la obra.

ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

FUNDACION
. Movilizacién y desmovilizacién de piloteras

Consiste en el traslado del equipo y maquinaria que va a ser utilizada en la obra.

. Pilotes @=50cm - Profundidad 5,00m

Comprende el proceso de excavacion con piloteras del tipo rotativas, de didmetro 50 cm y profundidad de 5,00 m.,
atendiendo la seguridad de los operarios y personales en la obra.

. Pilotes @=60cm - Profundidad 5,00m

Comprende el proceso de excavacién con piloteras del tipo rotativas, de diametro 60 cm y profundidad de 5,00 m.,
atendiendo la seguridad de los operarios y personales en la obra.

. Desmochado de pilotes

Comprendera al procedimiento previo al montado de la armadura de cimentacion que se realiza picando el
hormigdn de baja calidad que queda en la parte superior del pilote, llamado cabeza.

. Desalijo de tierra excavada en perforacion de pilotes

El contratista debera realizar el acarreo de tierra excavada en perforacién de pilotes.

. Sello de H°. pobre de 5 cm en base de cabezales

Serd un concreto pobre (concreto simple de baja resistencia) que es colocado en el fondo de excavaciones de
cimentacién, constituyendo una capa de espesor delgado, la cual es conocida cominmente como solado de
limpieza.
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16. Encepados/ cabezales

El encepado de cabezales sera de hormigén armado, el contratista debera ejecutar los calculos de resistencia
referente a la colocacion del H°A°, para la estabilidad y rigidez de todos los elementos conforme a su fin.

17. Vigas cantilever

Es un sistema de estanterias de disefio singular, constituido por alineaciones de columnas arriostradas en el plano
vertical mediante celosias atornilladas. Las columnas se sustentaran mediante la fijacion en su extremo inferior de
unos perfiles perpendiculares, a modo de base y que estabilizan toda la estructura.

18. Vigas

Las vigas son elementos estructurales resistentes que conforman el esqueleto de las edificaciones arquitectdnicas
y dar soporte a los techos y aseguran la estructura, por ello el contratista debera ejecutar los célculos de resistencia
referente a las vigas para la estabilidad y rigidez de todos los elementos conforme a su fin.

19. Pilares

El contratista debera ejecutar los calculos de resistencia referente a los pilares, para la estabilidad y rigidez de
todos los elementos conforme a su fin. Esta especificacion abarca lo concerniente a provision de materiales, su
preparacién y colocacién para ejecutar estructuras de hormigdén armado de acuerdo con los planos y planillas
correspondientes. Incluye ademas al hormigén no mostrado o mencionado especificamente, pero necesario para
dar cumplimiento a los trabajos.

PLANTA BAJA
20. Losas

El contratista deberd ejecutar los calculos de resistencia referente a las losas in situ para la estabilidad y rigidez de
todos los elementos conforme a su fin.

21. Vigas estructurales

El contratista debera ejecutar los célculos de resistencia referente a las vigas estructurales para la estabilidad y
rigidez de todos los elementos conforme a su fin. Esta especificacion abarca lo concerniente a provisién de
materiales, su preparacion y colocacidn para ejecutar estructuras de hormigén armado de acuerdo con los planos y
planillas correspondientes.

22. Pilares

El contratista debera ejecutar los célculos de resistencia referente a los pilares para la estabilidad y rigidez de todos
los elementos conforme a su fin.

23. Escalera

Sus dimensiones y caracteristicas técnicas se detallaran en los planos correspondientes y estos seran verificados y
aprobados por la fiscalizacidn, previo a la ejecucion de los mismos.

PRIMER PISO
24. Losas

El contratista deberd ejecutar los calculos de resistencia referente a las losas in situ para la estabilidad y rigidez de
todos los elementos conforme a su fin.
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25. Vigas estructurales

El contratista debera ejecutar los célculos de resistencia referente a las vigas estructurales para la estabilidad y
rigidez de todos los elementos conforme a su fin. Esta especificacion abarca lo concerniente a provision de
materiales, su preparacion y colocacidn para ejecutar estructuras de hormigén armado de acuerdo con los planos y
planillas correspondientes.

26. Pilares

El contratista debera ejecutar los calculos de resistencia referente a los pilares para la estabilidad y rigidez de todos
los elementos conforme a su fin.

27. Escalera

Sus dimensiones y caracteristicas técnicas se detallaran en los planos correspondientes y estos seran verificados y
aprobados por la fiscalizacidn, previo a la ejecucion de los mismos.

SEGUNDO PISO
28. Losas

El contratista deberd ejecutar los calculos de resistencia referente a las losas in situ para la estabilidad y rigidez de
todos los elementos conforme a su fin.

29. Vigas estructurales

El contratista debera ejecutar los célculos de resistencia referente a las vigas estructurales para la estabilidad y
rigidez de todos los elementos conforme a su fin. Esta especificacion abarca lo concerniente a provision de
materiales, su preparacion y colocacidn para ejecutar estructuras de hormigén armado de acuerdo con los planos y
planillas correspondientes.

30. Pilares

El contratista debera ejecutar los célculos de resistencia referente a los pilares para la estabilidad y rigidez de todos
los elementos conforme a su fin.

31. Escalera

Sus dimensiones y caracteristicas técnicas se detallaran en los planos correspondientes y estos seran verificados y
aprobados por la fiscalizacidn, previo a la ejecucion de los mismos.

ALBANILERIA
PLANTA BAJA

32. Mamposteria de ladrillo comun

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5
cm como maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y aplomados. Deberan ser mojados abundantemente
antes de su colocacién. No se podran utilizar medios ladrillos, con excepcién de lo indispensable para realizar las
trabas correspondientes. En todos los muros, sobre la segunda hilada de ladrillos, contados a partir de la
nivelacion del piso, se colocaran capas aisladoras consistentes en revoques de 15 mm de espesor perfectamente
alisado con mezcla. Una vez seca la capa de revoque se pintara con asfalto caliente, sin adicion de ningun tipo de
diluyente, cuidando cubrir perfectamente toda la superficie de la hilada, sin dejar huecos, burbujas, ni infladuras
de aire.
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33. Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista

Ladrillo rojo quemado, colocada con mezcla 1:1:6 bien aplomado con juntas de 1 cm entre ladrillos, no debera
tener aristas irregulares o quebradas de tal manera que quede homogéneo plano a simple vista.

34. Mamposteria de ladrillo hueco

Los ladrillos seran colocados con mezcla adhesiva cementicia, con las juntas de un espesor de 1,5 cm como
maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y aplomados

El Contratista ejecutara las paredes de mamposteria de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos,
quedando entendido que las dimensiones consignadas en ello se refieren a los espesores tedricos de paredes
revocadas en ambas caras. Toda clase de mamposteria respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
todos los planos. Ante cualquier duda los fiscalizadores de obras determinaran lo conveniente.

En el proceso de construcciéon de esta mamposteria se deberd prever la colocacidén de cafierias de instalacién
eléctrica y cafierias de agua corrientes utilizando los agujeros de los ladrillos huecos de manera a no dafiar la
estructura del ladrillo y la pared. En las mamposterias de elevacion por debajo de los antepechos de ventanay a lo
largo del muro debera llevar 2 varillas del o 8.

35. Envarillado de mamposteria

Alo largo de los muros se colocaran 2 varillas @ 8, colocadas con mortero 1:1:3, las varillas no deberan sobresalir de
las paredes. Las varillas irdn colocadas en cada 4ta hilera de ladrillos.

36. Revoque exterior con hidréfugo

Los muros exteriores se revocaran con mortero proyectado + hidréfugo, utilizando premezcla a razén de 42 kg/cm2
sobre esta primera capa se colocaréa otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 a modo de terminacidn antes de
la pintura correspondiente.

Por lo general todo revoque terminado no sera de un espesor mayor de 15 mm y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas.

En los cantos y aristas la mezcla sera reforzada para su mayor resistencia.

37. Revoque interior filtrado

Los muros interiores se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada+ hidréfugo), con mezcla 1/2/12
(cemento, cal, arena lavada) a modo de terminacién antes de la pintura correspondiente. Antes de su aplicacion,
las superficies deberan mojarse abundantemente. Por lo general todo revoque terminado no serd de un espesor
mayor de 15 mm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u
otros defectos, debiendo las aristas ser vivas. La mezcla para revoque, sera hecha con arena tamizada y cal colada.
En los cantos y aristas la mezcla sera reforzada para su mayor resistencia.

38. Metal desplegable en unién de mamposteria y hormigén

Se colocaran una malla de metal desplegable con el revoque interior y exterior en los sectores donde se tengan
uniones de mamposteria/hormigdn y mamposteria/perfiles metalicos, a fin de evitar fisuras en las paredes.

39. Revoque de mochetas

Las mochetas se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada) + hidréfugo, sobre esta primera capa
se colocara otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de terminacion
antes de la pintura correspondiente.

40. Contrapiso de cascotes s/ terreno natural

72/135



Seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1/6 (cemento, arena lavada) y doce partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada a la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado y
compactado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera ser nivelada y alisada de tal manera que
para la colocacidn del piso no sea necesario rellenarlos con arena lavada ni con ninglin otro tipo de material que no
sea el de la mezcla de asiento. En caso de ser necesaria pequefias pendientes, el contrapiso ya debera prever tales
pendientes.

41. Carpeta base de piso

La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), estara hecha con arena tamizada
y cal colada. Servira de base para la colocacion del piso, debiendo tener una terminacién perfectamente niveladay
con las pendientes necesarias para el escurrimiento de las aguas.

42. Limpieza periddica

Se refiere a todos los residuos producidos por los trabajos, los mismos seran retirados del sitio de obra todos los
dias ya sea escombros, cascotes etc., que interrumpan el buen transito del personal. y depositados en un
contenedor que se deberd ser descargado semanalmente.

PRIMER PISO
43. Mamposteria de ladrillo comdn

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5
cm como maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y aplomados. Deberan ser mojados abundantemente
antes de su colocacién. No se podran utilizar medios ladrillos, con excepcion de lo indispensable para realizar las
trabas correspondientes. En todos los muros, sobre la segunda hilada de ladrillos, contados a partir de la
nivelacion del piso, se colocaran capas aisladoras consistentes en revoques de 15 mm de espesor perfectamente
alisado con mezcla. Una vez seca la capa de revoque se pintara con asfalto caliente, sin adicion de ningun tipo de
diluyente, cuidando cubrir perfectamente toda la superficie de la hilada, sin dejar huecos, burbujas, ni infladuras
de aire.

44. Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista

Ladrillo rojo quemado, colocada con mezcla 1:1:6 bien aplomado con juntas de 1 cm entre ladrillos, no debera
tener aristas irregulares o quebradas de tal manera que quede homogéneo plano a simple vista.

45. Mamposteria de ladrillo hueco

Los ladrillos seran colocados con mezcla adhesiva cementicia, con las juntas de un espesor de 1,5 cm como
maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y aplomados

El Contratista ejecutara las paredes de mamposteria de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos,
quedando entendido que las dimensiones consignadas en ello se refieren a los espesores tedricos de paredes
revocadas en ambas caras. Toda clase de mamposteria respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
todos los planos. Ante cualquier duda los fiscalizadores de obras determinaran lo conveniente.

En el proceso de construccion de esta mamposteria se debera prever la colocacidén de cafierias de instalacién
eléctrica y cafierias de agua corrientes utilizando los agujeros de los ladrillos huecos de manera a no dafiar la
estructura del ladrillo y la pared. En las mamposterias de elevacion por debajo de los antepechos de ventanay a lo
largo del muro debera llevar 2 varillas del o 8.

46. Envarillado de mamposteria

Alo largo de los muros se colocaran 2 varillas @8, colocadas con mortero 1:1:3, las varillas no deberan sobresalir de
las paredes. Las varillas irdn colocadas en cada 4ta hilera de ladrillos.
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47. Revoque exterior con hidréfugo

Los muros exteriores se revocaran a 2 capas, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada) + hidréfugo, sobre esta
primera capa se colocara otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de
terminacion antes de la pintura correspondiente. Antes de su aplicacién, las superficies deberdn mojarse
abundantemente. Por lo general todo revoque terminado no serd de un espesor mayor de 15mm vy serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo
las aristas ser vivas. La mezcla para revoque, sera hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la
mezcla sera reforzada para su mayor resistencia

48. Revoque interior filtrado

Los muros interiores se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada+ hidréfugo), con mezcla 1/2/12
(cemento, cal, arena lavada) a modo de terminacion antes de la pintura correspondiente. Antes de su aplicacion,
las superficies deberan mojarse abundantemente. Por lo general todo revoque terminado no serd de un espesor
mayor de 15 mm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u
otros defectos, debiendo las aristas ser vivas. La mezcla para revoque, sera hecha con arena tamizada y cal colada.
En los cantos y aristas la mezcla sera reforzada para su mayor resistencia.

49. Metal desplegable en unién de mamposteria y hormigdn

Se colocaran una malla de metal desplegable con el revoque interior en los sectores donde se tengan uniones de
mamposteria/hormigdn y mamposteria/perfiles metalicos, a fin de evitar fisuras en las paredes.

50. Revoque de mochetas

Las mochetas se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada) + hidréfugo, sobre esta primera capa
se colocara otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de terminacion
antes de la pintura correspondiente.

51. Contrapiso de cascotes s/ losa

Seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1/6 (cemento, arena lavada) y doce partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningin caso se colocaran los cascotes en forma
separada a la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado y
compactado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera ser nivelada y alisada de tal manera que
para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena lavada ni con ning(in otro tipo de material que no
sea el de la mezcla de asiento. En caso de ser necesaria pequefias pendientes, el contrapiso ya debera prever tales
pendientes.

52. Carpeta base de piso

La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), estara hecha con arena tamizada
y cal colada. Servira de base para la colocacion de piso ceramico, debiendo tener una terminacién perfectamente
niveladay con las pendientes necesarias para el escurrimiento de las aguas.

53. Limpieza periddica

Se refiere a todos los residuos producidos por los trabajos, los mismos seran retirados del sitio de obra todos los
dias ya sea escombros, cascotes etc., que interrumpan el buen transito del personal. y depositados en un
contenedor que se deberd ser descargado semanalmente.

SEGUNDO PISO
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54. Mamposteria de ladrillo comun

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5
cm como maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y aplomados. Deberan ser mojados abundantemente
antes de su colocacion. No se podran utilizar medios ladrillos, con excepcion de lo indispensable para realizar las
trabas correspondientes. En todos los muros, sobre la segunda hilada de ladrillos, contados a partir de la
nivelacién del piso, se colocaran capas aisladoras consistentes en revoques de 15 mm de espesor perfectamente
alisado con mezcla. Una vez seca la capa de revoque se pintara con asfalto caliente, sin adicién de ningin tipo de
diluyente, cuidando cubrir perfectamente toda la superficie de la hilada, sin dejar huecos, burbujas, ni infladuras
de aire.

55. Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista

Ladrillo rojo quemado, colocada con mezcla 1:1:6 bien aplomado con juntas de 1 cm entre ladrillos, no debera
tener aristas irregulares o quebradas de tal manera que quede homogéneo plano a simple vista.

56. Mamposteria de ladrillo hueco

Los ladrillos seran colocados con mezcla adhesiva cementicia, con las juntas de un espesor de 1,5 cm como
maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y aplomados

El Contratista ejecutara las paredes de mamposteria de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos,
quedando entendido que las dimensiones consignadas en ello se refieren a los espesores tedricos de paredes
revocadas en ambas caras. Toda clase de mamposteria respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
todos los planos. Ante cualquier duda los fiscalizadores de obras determinaran lo conveniente.

En el proceso de construccion de esta mamposteria se debera prever la colocacién de cafierias de instalacion
eléctrica y cafierias de agua corrientes utilizando los agujeros de los ladrillos huecos de manera a no dafiar la
estructura del ladrillo y la pared. En las mamposterias de elevacién por debajo de los antepechos de ventanay a lo
largo del muro debera llevar 2 varillas del o 8.

57. Envarillado de mamposteria

Alo largo de los muros se colocaran 2 varillas @8, colocadas con mortero 1:1:3, las varillas no deberan sobresalir de
las paredes. Las varillas iran colocadas en cada 4ta hilera de ladrillos.

58. Revoque exterior con hidréfugo

Los muros exteriores se revocaran a 2 capas, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada) + hidréfugo, sobre esta
primera capa se colocard otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de
terminacion antes de la pintura correspondiente. Antes de su aplicacidn, las superficies deberan mojarse
abundantemente. Por lo general todo revoque terminado no serd de un espesor mayor de 15mm vy serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo
las aristas ser vivas. La mezcla para revoque, serad hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la
mezcla sera reforzada para su mayor resistencia

59. Revoque interior filtrado

Los muros interiores se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada+ hidréfugo), con mezcla 1/2/12
(cemento, cal, arena lavada) a modo de terminacion antes de la pintura correspondiente. Antes de su aplicacion,
las superficies deberan mojarse abundantemente. Por lo general todo revoque terminado no serd de un espesor
mayor de 15 mm y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u
otros defectos, debiendo las aristas ser vivas. La mezcla para revoque, sera hecha con arena tamizada y cal colada.
En los cantos y aristas la mezcla sera reforzada para su mayor resistencia.

60. Metal desplegable en union de mamposteria y hormigén

Se colocaran una malla de metal desplegable con el revoque interior en los sectores donde se tengan uniones de
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mamposteria/hormigdn y mamposteria/perfiles metalicos, a fin de evitar fisuras en las paredes.

61. Revoque de mochetas

Las mochetas se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada) + hidréfugo, sobre esta primera capa
se colocara otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de terminacién
antes de la pintura correspondiente.

62. Contrapiso de cascotes s/ losa

Seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1/6 (cemento, arena lavada) y doce partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2 y 5cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma
separada a la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado y
compactado antes de su cargamento. La superficie del contrapiso debera ser nivelada y alisada de tal manera que
para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena lavada ni con ningtin otro tipo de material que no
sea el de la mezcla de asiento. En caso de ser necesaria pequefias pendientes, el contrapiso ya debera prever tales
pendientes.

63. Carpeta base de piso

La carpeta de alisada de cemento sera de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena), estara hecha con arena tamizada
y cal colada. Servird de base para la colocacién de piso ceramico, debiendo tener una terminacién perfectamente
niveladay con las pendientes necesarias para el escurrimiento de las aguas.

64. Limpieza periddica

Se refiere a todos los residuos producidos por los trabajos, los mismos seran retirados del sitio de obra todos los
dias ya sea escombros, cascotes etc., que interrumpan el buen transito del personal y depositados en un
contenedor que se debera ser descargado semanalmente.

AZOTEA
65. Mamposteria de ladrillo comin

Los ladrillos seran colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5
cm como maximo. Los ladrillos irdn trabados, nivelados y aplomados. Deberan ser mojados abundantemente
antes de su colocacién. No se podran utilizar medios ladrillos, con excepcidn de lo indispensable para realizar las
trabas correspondientes. En todos los muros, sobre la segunda hilada de ladrillos, contados a partir de la
nivelacion del piso, se colocaran capas aisladoras consistentes en revoques de 15 mm de espesor perfectamente
alisado con mezcla. Una vez seca la capa de revoque se pintara con asfalto caliente, sin adicién de ningin tipo de
diluyente, cuidando cubrir perfectamente toda la superficie de la hilada, sin dejar huecos, burbujas, ni infladuras
de aire.

66. Mamposteria de ladrillo prensado quemado a la vista

Ladrillo rojo quemado, colocada con mezcla 1:1:6 bien aplomado con juntas de 1 cm entre ladrillos, no debera
tener aristas irregulares o quebradas de tal manera que quede homogéneo plano a simple vista.

67. Envarillado de mamposteria

Se colocaran 2 barras de hierro (varillas de 6) con mortero 1/3 (cemento, arena lavada), en dos camadas sobre el
nivel inmediato de los marcos, reforzandose principalmente los angulos en tres hileras (65cm).

68. Revoque exterior con hidréfugo
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Los muros exteriores se revocaran a 2 capas, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada) + hidréfugo, sobre esta
primera capa se colocard otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de
terminacion antes de la pintura correspondiente. Antes de su aplicacion, las superficies deberan mojarse
abundantemente. Por lo general todo revoque terminado no serd de un espesor mayor de 15mm vy serd
perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo
las aristas ser vivas.

69. Metal desplegable en union de mamposteria y hormigon

Se colocaran una malla de metal desplegable con el revoque interior en los sectores donde se tengan uniones de
mamposteria/hormigdn y mamposteria/perfiles metalicos, a fin de evitar fisuras en las paredes.

70. Revoque de mochetas

Las mochetas se revocaran a 1 capa, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada) + hidréfugo, sobre esta primera capa
se colocara otra 2da capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de terminacion
antes de la pintura correspondiente.

71. Impermeabilizacion de losa

Sobre losa se colocara una carpeta con mezcla 1/3 (cemento, arena) perfectamente alisada con pendiente hacia
bocas de desagiie. Una vez seca la carpeta, se pintara con asfalto frio, cuidando de cubrir perfectamente todas las
superficies, que le servira de impresidn para la membrana. La membrana se colocara con soplete caliente, sin dejar
huecos o infladuras de aire.

72. Limpieza periddica

La fiscalizacion estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de limpiezas periddicas.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del sitio de obra, todos los dias por cuenta del
contratista.

CUBIERTA METALICA PARA TECHO

73. Fabricacion y montaje de techo metalico de medida variable en estructura de viga alma llena segin calculo

Se debera fabricar y montar techo metalico de medidas variables, sobre estructura de viga alma llena, los mismos
seran segun calculo.

74. Tratamiento de superficie incluye limpieza mecanica granallado tipo SA2, pintura base anti oxido y terminacién
sintética aplicado con sistema airless

Se debera realizar el tratamiento de la superficie, la misma incluye la limpieza mecénica granallada tipo S2,
también debera contar con pintura base anti oxido y terminacion sintética aplicado con sistema airless.

75. Provision y montaje de chapa de chapa tipo termo acustica, chapa superior galvalumen trapezoidal, chapa inferior
pre-pintada marfil tipo panel y relleno con poliuretano de 40 mm de espesor

Se debera de proveer y montar de chapa de tipo termo acUstica, chapa superior galvalumen trapezoidal, chapa
inferior pre pintada marfil tipo panel y relleno con poliuretano que tendra un 40 mm de espesor.

76. Fabricacion y provision de insertos y anclajes metalicos, para pilares

El contratista proveera los insertos y anclajes metalicos que vincularan las estructuras con los pilares.
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77. Fabricacion y montaje de babeta cumbrera metélica con chapa galvalumen N° 26, desarrollo 600mm

78. Fabricacion y montaje de babeta metalica con chapa galvalumen N° 26, desarrollo promedio 800 mm.

79. Fabricacion y montaje de canaleta embutida, en chapa galvanizada N° 18 con uniones con soldadura eléctrica

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

92.
93.
94,
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

El contratista proveera de babeta cumbrera metalica, con chapa galvalumen N° 26, contara con desarrollo de 600

mm.

El contratista proveera de babetas metalicas con chapa galvalumen N° 26, contara con desarrollo promedio de 800

mm.

El contratista proveera de canaleta embutida, con chapa galvanizada N° 18, con uniones de soldadura eléctrica.

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTO
PLANTA BAJA

Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red
Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Zécalo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm
Zécalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm
Piso Ceramico beige 60x60 cm

Zdcalo Ceramico beige 60x60 cm

Piso Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Zébcalo Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Perfiles metalicos

Piso de H°de 8 cm

Z4calo de hormigon con terminacion alisada

PRIMER PISO

Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red
Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Zécalo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm
Zécalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm
Piso Ceramico beige 60x60 cm

Zébcalo Ceramico beige 60x60 cm

Piso Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Zécalo Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
Perfiles metalicos

Piso de H° de 8 cm

Zébcalo de hormigén con terminacion alisada

SEGUNDO PISO

Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red

Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm
Zécalo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm

Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm

Zébcalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm

Piso Ceramico beige 60x60 cm

Zébcalo Ceramico beige 60x60 cm

Piso Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
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112. Zébcalo Porcelanato Soft Natural 125x62 cm
113. Perfiles metalicos

114. Pisode H°de 8 cm

115. Z6calo de hormigdn con terminacion alisada

Corresponde para Pisos Zdcalos y Revestimiento planta Baja-Primer y Segundo piso

Revestido Porcelanato 20X120 cm Nat. Red

Se debera tener en cuenta el tipo de rejillas de piso a colocar en dreas himedas para los cortes en el porcelanato.
Con la revision de los planos de detalle se realizara los trazos de distribucién de las piezas de porcelanato a
colocar en sus diferentes formatos. Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una tarraja
dentada se extendera una capa uniforme del mortero pegante, para seguidamente colocar el porcelanato, la que,
mediante golpes suaves en su parte superior, se fijara y nivelara, cuidando que quede totalmente asentada sobre el
mortero pegante; se eliminara el aire y/o pasta en exceso.

Pisos y Revestidos Porcelanato pulido Beige 60x60 cm

Sera utilizado en los bafios, tendra medidas de 60x60 cm, el constructor verificard, comprobara y recibira la
aprobacién de los fiscales de obra de que el masillado de piso se encuentra en condiciones de recibir
adecuadamente el porcelanato, el material ingresado cerca del area de colocacion es el adecuado, asi como
terminadas y aprobadas las instalaciones de redes bajo piso. Se debera tener en cuenta el tipo de rejillas de piso a
colocar en areas humedas para los cortes en el porcelanato. Con la revision de los planos  de detalle se realizara
los trazos de distribucién de las piezas de porcelanato a colocar en sus diferentes formatos. Sobre la superficie
previamente humedecida, con la ayuda de una tarraja dentada se extendera una capa uniforme del mortero
pegante, para seguidamente colocar el porcelanato, la que, mediante golpes suaves en su parte superior, se fijara y
nivelard, cuidando que quede totalmente asentada sobre el mortero pegante; se eliminara el aire y/o pasta en
exceso.

Zécalo Porcelanato pulido Beige 60x60 cm

El z6calo debera ser de porcelanato pulido con dimensiones de 60x60 cm, de color beige, colocado con una fina
capa de adhesivo de cemento de 2 mm de espesor, deberd ser de color uniforme, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas.

Piso Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm

Tendra medidas de 80x80 cm, se debera tener en cuenta el tipo de rejillas de piso a colocar en dreas himedas para
los cortes en el porcelanato. Con la revision de los planos de detalle se realizara los trazos de distribucién de las
piezas de porcelanato a colocar en sus diferentes formatos. Sobre la superficie previamente humedecida, con la
ayuda de una tarraja dentada se extendera una capa uniforme del mortero pegante, para seguidamente colocar el
porcelanato, la que, mediante golpes suaves en su parte superior, se fijard y nivelard, cuidando que quede
totalmente asentada sobre el mortero pegante; se eliminara el aire y/o pasta en exceso.

Zébcalo Porcelanato Cemento Beige 80x80 cm

El z6calo debera ser de porcelanato pulido con dimensiones de 80x80 cm, de color beige, colocado con una fina
capa de adhesivo de cemento de 2 mm de espesor, debera ser de color uniforme, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas.

Piso Ceramico beige 60x60 cm

Esta medida de piso sera colocada en el depésito y aire luz de cada piso. El material a ser utilizado sera ceramica de
primera calidad para trafico intenso, con las dimensiones y tipos que la planilla indique, con un espesor de 7-8 mm
minimo. Los solados presentaran superficies regulares.

Se marcaran los niveles contra la pared con una regla de 2 cm a una distancia de 0,60 x 0,80 m de la misma, se
coloca un listén de 1 x 2 cm, con lo que tendra el primer pafio nivelado.
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Zébcalo Ceramico beige 60x60 cm

Los cortes de baldosas seran hechos a maquina y se colocaran con mortero de dosificacion 1:2:10 (cemento cal
arena lavada) por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuesta sin distintamente con los lados
paralelos o con las diagonales paralelas a los parapetos.

Las juntas se rellenaran con mortero fuerte de dosificacion 1:3 (cemento arena) segun sea el caso, coloreado con
6xido logrando una pastina del mismo color que el de la baldosa, evitando producir manchas o coloracion
diferente.

Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pudiera
quedar en las juntas.

Piso Porcelanato Soft Natural 125x62 cm

En las escaleras presurizada y normal se utilizara piso de tipo porcelanato de 125x62 cm, el constructor verificara,
comprobard y recibira la aprobacion de los fiscales de obras de que el masillado de piso se encuentra en
condiciones de recibir adecuadamente el porcelanato, el material ingresado cerca del area de colocacion es el
adecuado, asi como terminadas y aprobadas las instalaciones de redes bajo piso. Se debera tener en cuenta el tipo
de rejillas de piso a colocar en areas himedas para los cortes en el porcelanato. Con la revisidén de los planos  de
detalle se realizard los  trazos de distribucién de las piezas de porcelanato a colocar en sus diferentes formatos.
Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una tarraja dentada se extendera una capa uniforme
del mortero pegante, para seguidamente colocar el porcelanato, la que, mediante golpes suaves en su parte
superior, se fijara y nivelara, cuidando que quede totalmente asentada sobre el mortero pegante; se eliminara el
aire y/o pasta en exceso.

Zébcalo Porcelanato Soft Natural 125x62 cm

El zécalo debera ser de porcelanato pulido con dimensiones de 125x62 cm, de color beige, colocado con una fina
capa de adhesivo de cemento de 2 mm de espesor, debera ser de color uniforme, suaves al tacto en la parte
superior, aristas rectilineas.

Perfiles metalicos

Se deberd de proveer de perfiles metélicos para escalera de todos los niveles y seran tapacanto de aluminio mate
delemmx16 mmx2.5m.

Pisode H°de 8 cm

Sera con hormigén elaborado bombeado fck 300 kg/cm2; armadura @ 7 ¢/ 20 en ambos sentidos, endurecedor
superficial a razén de 2 kg/m2, con terminacidn alisada tipo pulida, corte en pafios de 5,00x5,00 y relleno de juntas
con masilla de poliuretano.

Zécalo de hormig6n con terminacion alisada

El z6calo debera ser de hormigdn con terminacién de alisada, de color natural, debera ser de color uniforme,
suaves al tacto en la parte superior, aristas rectilineas.

GRANITO
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

116. Granito Ornamental en mesadas

Se debera colocar granito ornamental en mesadas, distribuidas en 4 unidades por planta.

117. Granito Ornamental en divisorias de mingitorios
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Se debera colocar entre mingitorios divisorias de granito ornamental, distribuidas en 6 unidades por planta.

CIELORRASO
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

118. Cielorraso de yeso junta tomada

El cielorraso de yeso de junta tomada se realizara con placas de yeso desmontable suspendido por la estructura y
con perfiles de aluminio anodizado color natural.

119. Buiia perimetral

Se realizara con placas de yeso desmontable suspendido por la estructura y con perfiles de aluminio anodizado
color natural tipo T y placas con recubrimiento de vinilico de 7 mm de espesor.

120. Puerta trampa 60x60 cm

Se debera colocar una puerta trampa de dimensiones especificadas en planilla. La tapa debera tener la posibilidad
de retirarse para mayor comodidad del usuario liberando el acceso al cielorraso para mejor acceso a las
instalaciones colocadas tras el mismo.

ABERTURAS DE MADERA
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

121. Kitde puerta batiente Madera Placa lustrada 80mmx2100mm, con bisagras y cerradura PM1

Se debera colocar puerta placa batiente, lustrada, de 0,80x2,10m, incluye bisagras y cerraduras.

122. Kit de puerta batiente Madera Placa lustrada 100mmx2100mm, con bisagras y cerradura PM2

Se debera colocar puerta cortafuego en escalera presurizada, de 1,00x2,10m, incluye bisagras y cerraduras.

123. Kit de puerta batiente Madera Placa lustrada 70mmx2100mm, con bisagras y cerradura PM3

Se debera colocar puerta placa batiente, lustrada, de 0,70x2,10m, incluye bisagrasy cerraduras.

124. Puerta corta fuego para escalera presurizada 100mmx2100mm, con bisagras y cerradura - PC

La resistencia de las puertas a la accion del fuego debera ser de 180 min.

CARPINTERIA DE ALUMINIO
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

125. Ventana apercianada 0,40 X 0,60 m escalera presurizada

Las ventanas en escalera presurizada deberan ser apercianada, de metal, con medidas de 0,40x0,60 m.
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126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

Ventana pafiio fijo V30,56 X 3,90 m

Se debera colocar ventana de cristal templado incoloro, apercianada, con una medida de 0,60x0,60 m., se incluira
aluminio negro como soporte.

Ventana apercianada 0,60 x 0,60 m

Se debera colocar ventana de cristal templado incoloro, apercianada, con una medida de 0,60x0,60 m., se incluira
aluminio negro como soporte.

Ventana maxi aire 0,60 x 0,60 m bafios

Se deberd colocar ventana maxi aire, para ventilacién en bafio, con una medida de 0,60x0,60 m., se incluira
aluminio negro como soporte.

Espejos flotante 0,60 x 1,10 m

Se debera colocar espejo flotante de 6 mm de espesor incoloro, con borde pulido con medidas de 0,60x1,10 m.

Puerta batiente sin freno aéreo PB-2 0,70 x2,10 m

Se debera colocar puerta de cristal templado incoloro, batiente sin freno aéreo, con una medida de 2,70x2,10 m., se
incluira aluminio negro como soporte.

Espejos flotantes 1,27 x 1,10 m

Se debera colocar espejo flotante de 6 mm de espesor incoloro, con borde pulido con medidas de 1,27x1,10m

Ventana pafiio fijo V4 1,28 x 3,90 m

Se debera colocar ventana de cristal templado incoloro, fija con una medida de 1,28x3,90 m., se incluird aluminio
negro como soporte.

Puerta doble 1,80 x 2,10 m PV-2 sin freno aéreo

Se debera colocar puerta doble de cristal templado incoloro, sin freno aéreo, con una medida de 1,80x2,10 m., se
incluira aluminio negro como soporte.

Puerta de abrir 1,87 x 2,15 m + paiio fijo 1,23 x 2,15 m box de baiio PB-2

Se debera colocar puerta de abrir de cristal templado incoloro, con una medida de 1,87x2,15 m., mas pafio fijo de
cristal templado incoloro de 1,23x2,15 m, en box de bafio, se incluira aluminio negro como soporte.

Ventana pafio fijo V1 3,00 x 0,60 m

Se debera colocar ventana de cristal templado incoloro, de pafio fijo, con una medida de 3,00x0,60 m., se incluira
aluminio negro como soporte.

Puerta fijo lateral + fijo superior + puerta doble sin freno aéreo PV3 3,44 x 2,80 + 0,80 m

Se debera colocar puerta de fijo lateral, mas fijo superior, mas puerta doble, de cristal templado incoloro, sin freno
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aéreo, con una medida de 3,44x2,80+0,80 m, se incluird aluminio negro como soporte.

137. Ventana paiio fijo V2 4,00 X 0,60 m

Se debera colocar ventana de cristal templado incoloro, de pafio fijo, con una medida de 4,00x0,60 m., se incluira
aluminio negro como soporte.

138. Puerta fijo lateral + fijo superior+ puerta doble freno aéreo PV1 7,78 x 2,80 + 0,80 m

Se debera colocar puerta de fijo lateral, mas fijo superior, mas puerta doble, de cristal templado incoloro, freno
aéreo, con una medida de 7,78x2,80+0,80 m, se incluira aluminio negro como soporte.

CARPINTERIA METALICA
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

139. Hoja batiente. De doble chapa lisa con disefio, con marco metalico y cerradura. Pintura de terminacion a soplete
PP1-4,93m x2,18m.

Se debera colocar la hoja batiente de doble chapa lisa con disefio, con marco metalico y cerradura, incluira pintura
de terminacidn a soplete PP1, con medidas de 4,93x2,18 m, distribuido en 1 unidad por planta.

140. Soportes metalicos para apoyo de compresores de AA

Se debera de proveer y colocar soportes metalicos para apoyo de compresores de AA, los mismos seran acorde a
cada dimension de compresor.

141. Pasamano metalico para escalera presurizada

Se debera proveery colocar pasamano metalico para escalera presurizada, previa pintura anti oxido.

142. Baranday Pasamano metalico para escalera Normal

Se deberd proveery colocar pasamano metalico para escalera normal, previa pintura anti oxido.

143. Rejillas metalicas para desagiies pluviales

Los registros deberan ser de 0,30x0,30 m, las rejillas metalicas deberan estar adaptadas a estas dimensiones,
tendra tratamiento anti oxido.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIAS
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

144, Bacha de sobreponer en bafios

El contratista debera de proveer de bacha de sobreponer sobre mesada en sanitarios, los mismos contaran con
accesorios.

145. Canilla presmatic en baios

Seran de bronce cromados tipo presmatic. La instalacion se efectuara embutida a la pared, la misma deberan ser
aprobadas por la fiscalizacion antes de su colocacion.
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146. Inodoros con cisterna baja

El espacio minimo de circulacién para el funcionamiento del inodoro sera de 60 centimetros, respecto a los muros
a una distancia no menor a 35 centimetros. La colocacidn de los accesorios no deberd situarse mas alla de 50
centimetros de distancia respecto al inodoro y a una altura aproximada de 70 centimetros respecto al nivel de piso.

Debera incluir la instalacién de cisterna baja con sus respectivos accesorios.
147. Mingitorio color blanco

El mingitorio tendra dimensiones de 600 mm de altura y 350 mm de longitud con el sifén integrado para mejor
instalacion y limpieza, la valvula sera de empotrar.

148. Provision y colocacion de lavatorio con pedestal

El lavatorio con pedestal sera instalado en los bafios para personas con discapacidad, incluye instalacion y
accesorios.

149. Provision y colocacion de Accesorios en bafios

El contratante debera proveer todos los accesorios sanitarios como carteles para bafio, los dispensadores, secador
de mano eléctrico y los portarrollos correspondientes, los mismos deben estar bien colocados y asegurados y
contaran con una garantia de producto.

150. Llave de paso

Se colocaran en distintos puntos de la red para seccionar las distintas zonas del sistema hidraulico se colocaran
valvulas de control esféricas de 2 2 seguin ubicacion en plano del Proyecto.

151. Rejilla de piso sifonada
El contratista debera de proveer de rejilla de piso sifonada, la misma tendra medidas 15x15x0,50 cm.
152. Termocalefdn vertical de 501t

El contratista deberd de proveer de Termocalefén vertical de 50 litros, con los accesorios y conexiones
correspondientes.

153. Canillas de patio

Seran de bronce cromados fijo. La instalacion se efectuara embutida a la pared, la misma deberan ser aprobadas
por la fiscalizacién antes de su colocacion.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Puesto de entrega
154. Poste de H°A° de 12/300 incluye cimentacion

Se proveerd y colocara poste de hormigdn armado, seccidn doble T, de 12m/300kg con cimentacidn reforzada. La
profundidad del pozo para el poste de 12 m es de 1,80 m. Las medidas de la seccién del pozo tendran en cuenta la
relacién: a =D + 0,30; b=d + 0,30. Donde D y d son las dimensiones del poste en el extremo a empotrary ay b son
las dimensiones de la seccidn del pozo, ambas expresadas en metros. El poste a proveer deberé ser tipo ANDE.

Erguido, alineado y aplomado el poste, el pozo sera rellenado con una mezcla de proporcién 1:3:7 de cemento,
arena, piedra triturada 4a y agua en la proporcidon adecuada para conseguir una mezcla pastosa y no fluida. La
preparacion de la mezcla debera hacerse fuera del pozo en que ird alojado el poste, sobre una superficie lisa y dura,
de forma a garantizar la buena preparacién de la mezcla. Se denomina Cimentacién Reforzada tipo Il al relleno
completo del pozo con la mezcla mencionada. Se debera prever el poste, los materiales de cimentacidn, la mano
de obra, herramientas y equipos necesarios para su instalacion. Incluye uso de grua.

155. Estructura EPMTH®5
156. Estructura EPSFT°1
157. Estructura DSH°1
158. Estructura TIE-50
159. Estructura TIR-50

M.T. Estructura protegida Terminal de linea estructura tipo 5 Amarre p/ cable protegido-H® A. Todos los materiales
que hacen parte de la estructura deberdn estar conforme a lo especificado en las normas e instrucciones de la
ANDE y deberan contar con la aprobacién de la misma.
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160. Conductor MT protegida de 70 mm2

Debera preverse la provisién y montaje del conductor protegido de 70mm2. Se debera realizar la sistemacién
necesaria en los puestos de distribucién nuevos instalados, realizando las aperturas y conexiones con puentes
entre conductores.

161. Sistema PMTM
Se debera de proveer de un sistema de puesta de malla de tierra media.
162. Transformador Pedestal 630 KVA

Consiste en la provisién e instalacidn de transformador trifasico de distribucién 630 Kva 25 Kv con las siguientes
caracteristicas:

o Potencia nominal: 630 Kva Pedestal

o Frecuencia: 50 Hz

o Grupo de conexién: Dyn5

o Tensidn Superior: 24045 22900 21755 20610 V (fase-fase)
o Corriente nominal: 15,13 15,88 16,72 17,65 A

o Tension inferior: 400/231V (fase-fase / fase-neutro)
o Corriente nominal: 909,33 A

o Corriente de excitacién: 4,33 % max

o Perdidas de vacio: 1278 W max

o Perdidas de cortocircuito: 8788 W max

o ZCC75:4%

o Refrigeracion: ONAN

o Aceite: Mineral tipo parafinico. Libre de PCB

Medidas: - Ancho: 1200 mm -Alto: 2050 mm Largo:2000 mm - Peso total:1960 kg
163. Provision y colocacion de Disyuntor termo magnético tripolar de 1000 Amp. para transformador

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberan
ser dimensionados y en consecuencia, escogida la seccion adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccion
de corriente y de caida de tension, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor
seccion.

164. Base de H°A° p/ el transformador

Se construird una base de hormigén armado de 0,10m de espesor con terminacion de alisada de cemento, sobre un
terreno rellenado y compactado contenido entre muros, debera estar a una altura minima de 0,30 m sobre el nivel
de suelo natural y en un lugar accesible, con una pendiente minima para el desagiie de aguas de lluvia. El sitio sera
indicado en los planos segln proyecto y se podra admitir ligeras variaciones en sus dimensiones para ajustarlo a
casos particulares. Incluye todos los rubros necesarios para su construcciéon, como ser excavaciones, relleno y
compactacion de tierra, muro de contencién de 0,15 m asentada a una profundidad de por lo menos.

165. Conductor MT subterraneo de 50 mm2
Se debera de proveer y colocar un conductor de media tension, el mismo sera subterraneo de 50 mm?2.
166. Provisién y colocacion de Cafio PEAD de 6"

Se proveeran e instalaran ductos corrugados PEAD, conforme al trazado y configuracion definidos en los disefios.
Caracteristicas constructivas del ducto: Material: Polietileno de Alta Densidad (PEAD). Forma: Seccidn circular
corrugado anillado o espirilado. Densidad: = 0.930 g/cm3 a (23 + 2) °C. Resistencia a compresion: = 680 N.

Los empalmes entre ductos deben ser realizados por medio de conexiones adecuadas e indicadas en la Norma
como accesorios, debidamente vedadas con cintas mastic y recubiertos con cinta de proteccion o pelicula de PVC,
de manera a asegurar la estanqueidad del empalme. Se permite realizar curvas con los ductos corrugados PEAD. El
radio minimo de curvatura de los ductos debera ser de al menos 4 veces su didmetro, o igual o mayor que los
minimos previstos por el fabricante. Una vez finalizado la colocacidn de los ductos el Contratista debera verificar
los mismos en presencia de la Fiscalizacién, pasando dispositivos adecuados para comprobar que no estén
obstruidos o deformados. Posterior a este paso, se debera limpiar y sellar cada uno de ellos, dichos sellos seran
retirados Unicamente de los ductos donde se instalaran los cables. El tamafio del dispositivo de verificacion y
limpieza deben ser apto para el didametro del ducto a verificar. Caso el ducto se encuentre obstruido el Contratista
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debera realizar los trabajos necesarios de manera a dejar en condiciones 6ptimas los mismos
167. Colocacion Terminal MT interior

Se deber proveery colocar terminal de media tension en interior.

168. Excavacion de zanjas + proteccion mecanica para conexion de transformador

La excavacion podra ser realizada mecanicamente y cuando no sea posible de forma manual. Las paredes de la
zanja seran verticales, dependiendo del tipo de terreno y profundidad, se deben prever refuerzos para evitar
derrumbes. El material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la abertura
de la excavacion y un maximo de 1,50 m desde el borde de la zanja.

Una vez colocado el colchdn de arena, el banco de ductos y la proteccién mecanica, se debera rellenar la zanja con
tierra producto de la excavacién u otra proveida por el CONTRATISTA, de modo a permitir una perfecta
compactacion a fin de evitar futuros hundimientos. La tierra utilizada para el relleno debe ser libre de materia
organica, piedras, basuras, escombros de construcciones, etc. En caso de que no se pueda cumplir con este
requisito, la tierra debe ser traida de otro sitio. La compactacion debera ser hecha en capas no mayores de 20 cm
con la utilizaciéon de compactadores mecanicos. Ningun tipo de abertura puede quedar abierta a la finalizacidén de
la jornada laboral, ya sean aberturas para banco de ductos o aberturas para registros. Durante la ejecucion de la
excavacion se debe sefializar y asegurar la zona de emplazamiento de la obra, teniéndose en cuenta las mejores
practicas de seguridad para este tipo de obra. Se debe prever todas las medidas necesarias a fin de drenar el agua
acumulada dentro de los pozos, independientemente de su origen. Todo material no utilizado para el relleno en el
mismo sitio de la excavacion sera de responsabilidad del CONTRATISTA. Al terminar la construccion de la zanja, el
CONTRATISTA debe dejar limpio el terreno del material sobrante de la excavacion, de todo embalaje, basura,
desperdicios, etc.

169. Construccion de Registro de H°A° 100x100cm para transformador

Se construira registro eléctrico de hormigdn armado, las medidas internas son de 100 cm (ancho) x 100 cm (largo)
con paredes de hormigdn de 0,12 m. Se debe utilizar concreto armado, con hormigén de resistencia minima a la
compresidn de 210 kg/cm2, a los 28 dias de colado. El acero de refuerzo serd AP420 de acuerdo a los disefios, con
limite de fluencia igual 0 mayor a 4200 kg/cm2. Deben tener montado, un marco construido con perfil de acero de 3
mm de espesor minimo, el marco debe llevar un anclaje. El perfil de acero sera perfil dngulo 2x2x 1/8.

Generador
170. Generador cabinado ¢/ TTA 630KVA

Provision y puesta en marcha de generador con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS DEL MOTOR 1500 R.P.M

Potencia Nominal kw 480 r.p.m

TABLERO DE TRANSFRENCIA AUTOMATICA

171. Base de H°A° p/ el generador

Se construird una base de hormigdn armado de 0,10 m de espesor con terminacion de alisada de cemento, sobre
un terreno rellenado y compactado contenido entre muros, debera estar a una altura minima de 0,30 m sobre el
nivel de suelo natural y en un lugar accesible, con una pendiente minima para el desagiie de aguas de lluvia. El sitio
serd indicado en los planos seglin proyecto y se podra admitir ligeras variaciones en sus dimensiones para ajustarlo
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a casos particulares. Debe incluir todos los rubros necesarios para su construccion, como ser excavaciones, relleno
y compactacion de tierra, muro de contencidn de 0,15 m asentada a una profundidad de por lo menos 0,30 m,
revocado en su totalidad y pintado al latex exterior.

Alimentacién a tableros

172. Provision y colocacién de Cable unipolar de 240 mm2 para tableros
173. Provision y colocacion de Cable unipolar 95 mm2 para tableros

174. Provision y colocacion de Cable unipolar de 50 mm2 para tableros
175. Provision y colocacion de Cable unipolar de 35 mm2 para tableros
176. Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 25 mm2 para tableros
177. Provision y colocacién de Cable tetrapolar de 16 mm2 para tableros
178. Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 6 mm2 para tableros
179. Provision y colocacion de Cable tetrapolar de 4 mm2 para tableros

Estas configuraciones se ven en los esquemas unifilares y cuadro de cargas. Se proveera e instalara cable (unipolar,
tetrapolar, aislacion XLPE, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga. No se admitiran empalmes ni cambio de
color en el recorrido del conductor hasta su llegada. Se instalaran los cables de acuerdo a lo indicado en los planos
orientativos, pudiendo ser modificados los trayectos, con la debida aprobacién de la fiscalizacidn.

180. Provision y colocacion de Cable de cobre desnudo de 95 mm2 para tableros
181. Provisidn y colocacion de Cable de cobre desnudo de 50 mm2 para tableros

Provision y colocacion de conductor de Cobre desnudo, formado por hilos de Cobre electrolitico, de temple
blando.

182. Provision y colocacion de Cable de multifilar V/A de 25 mm2 para tableros
183. Provisién y colocacion de Cable de multifilar V/A de 16 mm2 para tableros
184. Provision y colocacién de Cable de multifilar V/A de 6 mm2 para tableros
185. Provision y colocacion de Cable de multifilar V/A de 4 mm2 para tableros

Los conductores seran del tipo cable de cobre multifilar con aislacion especial antillama y atdxico de baja emision
de humo. Los cables seran debidamente manipulados durante el tendido de los mismos a través de los
electroductos, evitando que la friccién de arrastre de los mismos ocasione deterioro de aislacién. Los conductores
deberan ser de cobre electrolitico temple blando con aislacion de polietileno reticulado XLPE y cobertura exterior
de PVC ecolégico antillana, sin plomo. Fabricacidn acorde a la norma ABNT NBR 7287 o equivalente.

186. Provision y colocacion de Tubo conduit de 40mm en tiras de 3 metros

Provisidn y colocacién de tubo Conduit 40 mm en tiras de tres metros para proteccion de cables de factores
externos. Rango de temperatura -5°C hasta +90°C.

187. Provisién y colocacién de Curva conduit de 40 mm

Provision y colocacién de curva Conduit 40 mm para canalizacion de instalaciones eléctricas, unién mediante
presion. Rango de temperatura -5°C hasta +90°C.

188. Provision y colocacion de Terminal conduit de 40 mm

Provision y colocacion de terminal Conduit de 40mm. Esta incluye accesorios y conexiones inyectadas como
condulet, coplas, curvas, terminales, salidas de caja. Rango de temperatura -5°C hasta +90°C.
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189. Tubo conduit de 32 mm en tiras de 3 metros

Provisidn y colocacién de tubo Conduit 32 mm en tiras de tres metros para proteccion de cables de factores
externos. Rango de temperatura -5°C hasta +90°C.

190. Provisiény colocacién de Curva conduit de 32 mm

Provisidon y colocacién de curva Conduit 32 mm para canalizacién de instalaciones eléctricas, unién mediante
presion. Rango de temperatura -5°C hasta +90°C.

191. Provision y colocacion de Terminal conduit de 32 mm

Provision y colocacion de terminal Conduit de 32mm. Debera incluir accesorios y conexiones inyectadas como
condulet, coplas, curvas, terminales, salidas de caja. Rango de temperatura -5°C hasta +90°C.

192. Provision y colocacion de Cafio PEAD de 2"
193. Provisién y colocacion de Cafio PEAD de 4"

Se proveeran e instalaran ductos PEAD, conforme al trazado y configuracion definidos. En cuanto a los
requerimientos técnicos minimos a ser satisfechos en la provision de los ductos y accesorios. La distancia entre
ductos serd de 5 cm, distancia que debera mantenerse en la compactacion. Para lograr este espaciamiento se
utilizaran los espaciadores apropiados que deberan ser colocados entre si cada 2 a 3 m. Los empalmes entre
ductos deben ser realizados por medio de conexiones adecuadas e indicadas en la norma como accesorios,
debidamente vedados con cintas mastic y recubiertos con cinta de proteccién o pelicula de PVC, de manera a
asegurar la estanqueidad del empalme. Se permite realizar curvas con los ductos PEAD. El radio minimo de
curvatura de los ductos debera ser de al menos 4 veces su diametro.

194. Excavacion de zanjas + proteccion mecanica para conexion a tablero

La excavacidn podrd ser realizada mecanicamente y cuando no sea posible de forma manual. Las paredes de la
zanja seran verticales, dependiendo del tipo de terreno y profundidad, se deben prever refuerzos para evitar
derrumbes. El material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la abertura
de la excavacion y un maximo de 1,50 m desde el borde de la zanja.

Una vez colocado el colchdn de arena, el banco de ductos y la proteccion mecanica, se debera rellenar la zanja con
tierra producto de la excavacién u otra proveida por el CONTRATISTA, de modo a permitir una perfecta
compactacion a fin de evitar futuros hundimientos. La tierra utilizada para el relleno debe ser libre de materia
organica, piedras, basuras, escombros de construcciones, etc. En caso de que no se pueda cumplir con este
requisito, la tierra debe ser traida de otro sitio. La compactacion debera ser hecha en capas no mayores de 20 cm
con la utilizacién de compactadores mecanicos. Ningun tipo de abertura puede quedar abierta a la finalizacién de
la jornada laboral, ya sean aberturas para banco de ductos o aberturas para registros. Durante la ejecucion de la
excavacion se debe sefializar y asegurar la zona de emplazamiento de la obra, teniéndose en cuenta las mejores
practicas de seguridad para este tipo de obra. Se debe prever todas las medidas necesarias a fin de drenar el agua
acumulada dentro de los pozos, independientemente de su origen. Todo material no utilizado para el relleno en el
mismo sitio de la excavacion sera de responsabilidad del CONTRATISTA. Al terminar la construccion de la zanja, el
CONTRATISTA debe dejar limpio el terreno del material sobrante de la excavacion, de todo embalaje, basura,
desperdicios, etc.

195. Construccion de Registro de H°A° 60x60 cm para tableros

Se construira registro eléctrico de hormigdn armado, las medidas internas son de 60 cm (ancho) x 60 cm (largo) con
paredes de hormigdn de 0,12 m. Se debe utilizar concreto armado, con hormigdn de resistencia minima a la
compresion de 210 kg/cm2, a los 28 dias de colado. El acero de refuerzo serd AP420 (Aceros Paraguay) de acuerdo a
los disefios, con limite de fluencia igual o mayor a 4200 kg/cm2. Deben tener montado, un marco construido con
perfil de acero de 3 mm de espesor minimo, el marco debe llevar un anclaje. El perfil de acero sera perfil dngulo
2x2x 1/8.

Tableros
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196. Relé horario y contactor 16 Amp Monofasico

Provisidn y colocacién de relé horario y contactor de 16 Amp monofasico de control de circuito de potencia y
proteccion contra sobrecargas del sistema eléctrico.

197. Provisién y colocacién Interruptor diferencial bipolar de 25 Amp
198. Provision y colocacion Interruptor diferencial tetrapolar de 25 Amp

Se proveera e instalara interruptor diferencial en los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar,
cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberan ser
dimensionados y, en consecuencia, escogida la seccion adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccién de
corriente y de caida de tensidn, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor
seccién. Conductor: Formado por hilos de cobre electrolitico temple blando. Aislacién: PVC; Caracteristicas:
Antillama; no propagacion, y auto extincion de fuego; Tensidn de servicio: 450/750 V como minimo; Temperatura
de servicio: 70°C; Disyuntor diferencial bipolar; Sensibilidad diferencial: 30mA; Tensién de servicio 230 V;
Frecuencia: 50Hz; Longevidad mecanica: Al menos 10.000 maniobras.

199. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético unipolar de 16 Amp

Se proveera e instalard disyuntor termo magnético unipolar en los tableros correspondientes, conforme al
diagrama unifilar y cuadro de carga. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberan ser
dimensionados y, en consecuencia, escogida la seccién adecuada, atendiendo el criterio de maxima conduccion de
corriente y de caida de tension, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el conductor de mayor
seccion.

Poder de corte minimo en cortocircuito I: 6 kA; Tension de servicio: 240 V; Longevidad mecanica: Al menos 20.000
maniobras.

200. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 10 Amp
201. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 20 Amp
202. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 25 Amp
203. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 32 Amp
204. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 80 Amp
205. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 100 Amp
206. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 125 Amp
207. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 160 Amp
208. Provision y colocacion Disyuntor termo magnético tripolar de 250 Amp

Se proveera e instalara disyuntor termo magnético tripolar en los tableros correspondientes, conforme al diagrama
unifilar, cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos que deberan
ser dimensionados y, en consecuencia, escogida la seccion adecuada, atendiendo el criterio de maxima
conduccién de corriente y de caida de tensidn, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar el
conductor de mayor seccién. Conductor La minima seccién serd de 4mm?, para disyuntores de hasta 20A. La
minima seccién serd de 6mm?, para disyuntores de hasta 32A. Conductor: Formado por hilos de cobre electrolitico
temple blando. Aislacidn: PVC; Caracteristicas: Antillama; no propagacion, y auto extincion de fuego; Tension de
servicio: 450/750 V como minimo; Temperatura de servicio: 70°C; Disyuntor termo magnético tripolar; Poder de
corte minimo en cortocircuito I: minimo 6 kA; Tension de servicio 380 V; Longevidad mecanica: Al menos 30.000
maniobras.

209. Provisiony colocacion de Disyuntor termo magnético tripolar de 1000 Amp para tablero

Sera utilizado en
Corte general se encuentra en el tablero general normal.
En el tablero general normal corte al tablero de transferencia.

En el tablero general de emergencia.

210. Transformador de corriente 1000/5 Amp
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Transformador para reduccion de corriente y de precision elevada. Corriente primaria medida:1000 A; Relacion de
transformacién: /5 A; Frecuencia nominal: 50/60 Hz; Intensidad dindmica: 2,5 lth; Intensidad térmica de
cortocircuito: 60 In

211. Central de medida digital

Central de mediciones en voltios, amperios y hercios. Medidor digital de alta precision. Deteccion/medicién: Rms
real, tiempo de actualizacién de un segundo; Precisién: 0.5 % de la lectura de tension e intensidad; Resolucidn:
Cuatro digitos para RMS, ocho digitos para INTG; Frecuencia: De 45 Hz a 65 Hz; Sobrecarga: 10 A max continua, 50 A
(5seg/hr), 120 A (1 seg/hr)

212. Provisiony colocacion Tablero metalico de 24 médulos ¢/ barras

213. Provision y colocacion Tablero metélico de 36 médulos ¢/ barras

214. Provisidny colocacién Tablero metalico de 48 médulos ¢/ barras

215. Provisidn y colocacién Tablero metalico de 48 mddulos ¢/ barras (250A)
216. Provision y colocacion Tablero metalico de 60 médulos ¢/ barras (160A)
217. Provision y colocacion Tablero metalico de 1900x600x600MM

Tablero metalico para empotrar de dimensiones indicadas. El marco y la puerta son independientes del cuerpo,
permitiendo regulacién para una buena terminacién. Espesor de chapa: Numero 18; Pintura: Electroestatica
texturizada.

218. Sistema de distribucién RSTN 10/32 Amp
219. Sistema de distribucién RSTN 40/63 Amp
220. Sistema de distribucion RSTN 80/125 Amp
221. Sistema de distribucion RSTN 160/250 Amp
222. Sistema de distribucién RSTN 1000 Amp

Se proveera e instalara Tablero eléctrico metélico, en cual convergerd la alimentacion eléctrica, por lo tanto, de
este derivaran todos los circuitos alimentadores. La alimentacion principal y los circuitos alimentadores no podran
compartir ductos. Se instalara el Tablero de acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicacién, con la debida aprobacién de la fiscalizacién. El tablero serd instalado en la pared a una
altura de 1,20 m, medido desde el piso a la base del tablero. El tablero serd del tamafio necesario para alojar
holgadamente todos sus componentes acordes al cuadro de distribucion de cargas orientativo mas un espacio
adicional para expansiones futuras. El tablero en general sera construido con chapa N° 18, y llevara sin excepcion
un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura electrostética. Debera contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo
accesorio para la buena terminacién. Para la conexién de los circuitos a las barras se utilizaran terminales de cobre,
y conductores acordes a la corriente que transportaran. Las llaves termo magnéticas seran montadas obedeciendo
el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijara un plano de planta con la identificacion de
los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estaran identificados con un indicador del nimero de circuito.
En dicho tablero se montaran todas las protecciones termo magnéticas (TM). Los circuitos deben contar con
proteccién diferencial. En el tablero, la distribucién se hard mediante barras de cobre correctamente
dimensionadas. La barra de tierra debera ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios
iran equipo tenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero debera ser IP2X, es decir, deben ser
protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberd ir una indicacion de
advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque eléctrico.

223. Descargador de sobretension 4x45 KA ¢/ corte
224. Descargador de sobretension 4x20 KA ¢/ corte

Se proveera e instalara descargador de sobretension en los tableros correspondientes, conforme al diagrama
unifilary cuadro de carga. Con sus respectivos accesorios y conductores eléctricos

Tecnologia de proteccion: Varistor de éxido de zinc (MOV); Tiempo de respuesta tipico: 25 ns; Resistencia de
aislamiento: > 100MQ; Sefializacion del estado de operacidn: Verde: Servicio; Rojo: Defecto; Norma: NBR IEC 61643-
1; Tensidn de servicio 270 V; Grado de Proteccidn: IP20
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Sistema de tierra
225. Jabalina de cobre de 3/4"x 3 m.

Jabalina de 3/4x3,00 m de acero recubierto de cobre; Nicleo de acero cilindrico liso, exento de torceduras y grietas,
Acero SAE 1010 o 1020; Revestimiento de la jabalina: Cobre electrolitico con 95% de pureza, con un espesor de 250
micrones. La adherencia de la camada de cobre sobre el nicleo de acero, se hara por el proceso de electro
deposicion o difusidn, sin imperfecciones en el revestimiento del cobre.

226. Conductor de cobre desnudo de 1x50 mm2
227. Conductor de cobre desnudo de 1x16 mm2 p/ BPC

Provision y colocaciéon de conductor de Cobre desnudo, formado por hilos de Cobre electrolitico, de temple
blando.

228. Conjunto de soldadura entre jabalinas y cables y mejorador de tierra

Se suministra con la dosificacion adecuada para cada tipo de Conexidn, es decir, la cantidad de soldadura es
proporcional al tamafio del conector a ser moldeado sobre los conductores. Los materiales de soldadura e ignicidn
contenidos, son mezclas exotérmicas que reaccionan y producen coladas de metal fundido a temperaturas
superiores a 220°c. Estos materiales no son explosivos.

229. Pozo para ubicacién de jabalina de 3,6 m

Se debera realizar un pozo de 3,6 metros de profundidad para la ubicacién de la jabalina.

230. Excavacion de pozo 30 cm de ancho y 60 cm de profundidad

La excavacion podra ser realizada mecanicamente y cuando no sea posible de forma manual. Las paredes de la
zanja seran verticales, dependiendo del tipo de terreno y profundidad, se deben prever refuerzos para evitar
derrumbes. El material excavado y otros objetos deben mantenerse al menos a 40 cm de distancia de la abertura
de la excavacion y un maximo de 1,50 m desde el borde de la zanja.

Posterior se debera rellenar la zanja con tierra producto de la excavacion u otra proveida por el contratista, de
modo a permitir una perfecta compactacién a fin de evitar futuros hundimientos. La tierra utilizada para el relleno
debe ser libre de materia organica, piedras, basuras, escombros de construcciones, etc. En caso de que no se
pueda cumplir con este requisito, la tierra debe ser traida de otro sitio. La compactacion debera ser hecha en capas
no mayores de 20 cm con la utilizaciéon de compactadores mecanicos. Ningln tipo de abertura puede quedar
abierta a la finalizacién de la jornada laboral. Durante la ejecucion de la excavacion se debe sefializar y asegurar la
zona de emplazamiento de la obra, teniéndose en cuenta las mejores practicas de seguridad para este tipo de obra.
Se debe prever todas las medidas necesarias a fin de drenar el agua acumulada dentro de los pozos,
independientemente de su origen. Todo material no utilizado para el relleno en el mismo sitio de la excavacion
sera de responsabilidad del contratista. Al terminar la construccidn de la zanja, el contratista debe dejar limpio el
terreno del material sobrante de la excavacion, de todo embalaje, basura, desperdicios, etc.

231. Caja metalica ¢/ Barra de cobre 50x5x500 mm

Se debera proveer y colocar una caja metalica con barra de cobre de dimensiones 50x5x500 mm

Bandejas portacables

232. Bandeja portacables tipo escalera 450x92mm x 3
233. Bandeja portacables tipo escalera 150x92mm x 3

Se proveera e instalara sistema de canalizacién con bandejas portacables de acero para proteccion mecanica de
los cables. El sistema de canalizacion comprende los tramos rectos, los accesorios de interconexion (curvas,
uniones, derivaciones, etc.), las tapas, los elementos de fijacion (ménsulas, soportes de suspension, etc.) y demas
elementos que sean necesarios para una correcta instalacion conforme a las instrucciones del fabricante. El
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sistema podra instalarse debidamente soportadas en paredes, losas, estructuras o similares, evitando que el peso
de los cables pueda producir un arrancamiento de su punto de fijacidén. Los materiales utilizados en lo posible
deben ser de un mismo fabricante para garantizar la calidad de interconexién. Deben cumplir con las siguientes
caracteristicas minimas:

= Dimensiones: indicados en planilla

= Tramos rectos: Espesor minimo (mm): 0.9. Acabado: galvanizado a fuego. Provisto en longitudes de 3
metros

= Accesorios de interconexién: Tipos: Curva 90° horizontal y vertical, T 90° horizontal y vertical, uniones,
reducciones, terminales, etc. Dimensiones: compatibles con los tramos rectos utilizados. Espesor
minimo (mm): 0.9. Acabado: galvanizado a fuego.

Elementos de fijacion: Ménsulas o soportes de fijacion. Dimensiones: compatibles con los tramos y accesorios
utilizados. Acompafiado de toda la buloneria necesaria.

234. Tapa para Bandeja portacables tipo escalera 150x92mm x 3

Se debera proveer y colocar tapas para bandejas porta cables tipo escalera de dimensiones 150x92 mm por 3
unidades. Las bandejas deberan ser soportadas adecuadamente desde paredes, columnas, estructura metalica etc.
para evitar que el peso de los cables pueda producir un arrancamiento de su punto de fijacion.

235. Bandeja portacables tipo perforada 300xX50mm x 3
236. Bandeja portacables tipo perforada 150x50mm x 3

Se proveera e instalara sistema de canalizacién con bandejas portacables de acero para proteccién mecanica de
los cables. El sistema de canalizacién comprende los tramos rectos, los accesorios de interconexion (curvas,
uniones, derivaciones, etc.), las tapas, los elementos de fijacién (ménsulas, soportes de suspension, etc.) y demas
elementos que sean necesarios para una correcta instalacion conforme a las instrucciones del fabricante. El
sistema podrd instalarse debidamente soportadas en paredes, losas, estructuras o similares, evitando que el peso
de los cables pueda producir un arrancamiento de su punto de fijacion. Los materiales utilizados en lo posible
deben ser de un mismo fabricante para garantizar la calidad de interconexidn. Deben cumplir con las siguientes
caracteristicas minimas:

= Dimensiones: indicadas en planilla

= Tramos rectos: Espesor minimo (mm): 0.9. Acabado: galvanizado a fuego. Provisto en longitudes de 3
metros

Accesorios de interconexion: Tipos: Curva 90° horizontal y vertical, T 90° horizontal y vertical, uniones,
reducciones, terminales, etc. Dimensiones: compatibles con los tramos rectos utilizados. Espesor
minimo (mm): 0.9. Acabado: galvanizado a fuego.

Elementos de fijacion: Ménsulas o soportes de fijacion. Dimensiones: compatibles con los tramos y
accesorios utilizados. Acompafiado de toda la buloneria necesaria.

Bocas de circuitos eléctricos
237. Boca de iluminacién

Se proveera e instalard Boca de iluminacién que comprende todo material y mano de obra necesaria para el
correcto funcionamiento del artefacto de iluminacidén. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

En los puntos de conexidn de las bocas de iluminacion se utilizardn cajas de conexiones octogonales, desde las
cuales saldra un chicote de cable eléctrico para conexidn. Una vez instalado todos los componentes, se verificara el
estado de funcionamiento mediante las pruebas necesarias.

Toda area dafiada por la instalaciéon de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién original.
Todas las bocas de iluminacion que forman parte de un mismo circuito se instalaran conforme el diagrama unifilar
y cuadro de carga.

238. Boca de tomas universal ¢/ tierra

Se proveera e instalard Boca de toma universal ¢/ tierra que comprende todo material y mano de obra necesaria
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para el correcto funcionamiento de cada toma corriente. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias. Toda area dafiada por la instalacion de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién
original. Todas las bocas de toma corriente que forman parte de un mismo circuito se instalaran conforme el
diagrama unifilar y cuadro de carga.

239. Boca de tomas con tierra Schucko

Se proveera e instalara Boca de toma corriente especial que comprende todo material y mano de obra necesaria
para el correcto funcionamiento de cada toma corriente especial. Abarca desde los bornes del disyuntor en el
tablero correspondiente, hasta los terminales de la toma schucko.

Una vez instalado todos los componentes, se verificard el estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias. Toda area dafiada por la instalacién de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién
original. Todas las bocas de toma corriente especial que forman parte de un mismo circuito se instalaran conforme
el diagrama unifilar, cuadro de carga y planos orientativos.

240. Boca de tomas PC

Se proveera e instalara Boca de tomas para PC que comprende todo material y mano de obra necesaria para el
correcto funcionamiento de la PC. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero correspondiente, hasta cada
terminal del equipo que forma parte del circuito.

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias. Toda area dafiada por la instalacion de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién
original. Todas las bocas para PC seran circuito independiente. El circuito comprende desde la conexion del
Disyuntor Termo magnético del Tablero correspondiente hasta la boca de PC.

241. Boca de AA trifasica

Se proveera e instalard Boca de aire acondicionado trifisico que comprende todo material y mano de obra
necesaria para el correcto funcionamiento del artefacto de aire acondicionado. Abarca desde los bornes del
disyuntor en el tablero correspondiente, hasta los terminales de la toma schucko

Una vez instalado todos los componentes, se verificard el estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias. Toda area dafiada por la instalacién de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién
original. Todas las bocas de aire acondicionado seran circuito independiente.

242. Boca de motor de portén

Se proveera e instalarad Boca de portdn que comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento del portén. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero correspondiente, hasta cada
terminal del equipo que forma parte del circuito.

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias. Toda area dafiada por la instalacion de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién
original. Todas las bocas de termo calefon seran circuito independiente. El circuito comprende desde la conexion
del Disyuntor Termo magnético del Tablero correspondiente hasta la boca de portdn.

243. Boca de bomba de agua trifasico

Se proveerd e instalara Boca de bomba de agua trifasica que comprende todo material y mano de obra necesaria
para el correcto funcionamiento de la bomba de agua trifasica. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Una vez instalado todos los componentes, se verificard el estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias. Toda area dafiada por la instalacién de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicién
original. Todas las bocas de termo calefén seran circuito independiente. El circuito comprende desde la conexidn
del Disyuntor Termo magnético del Tablero correspondiente hasta la boca de bomba de agua trifasica.
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244, Boca de bomba de agua trifasico jockey
245. Boca de bomba de agua trifasico incendio

Se proveera e instalard Boca de bomba de agua que comprende todo material y mano de obra necesaria para el
correcto funcionamiento de la bomba de agua. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero
correspondiente, hasta cada terminal del equipo que forma parte del circuito.

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias. Toda area dafiada por la instalacion de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicidn
original. Todas las bocas de termo calefon seran circuito independiente. El circuito comprende desde la conexion
del Disyuntor Termo magnético del Tablero correspondiente hasta la boca de bomba de agua.

246. Boca de secamanos

247. Boca de ascensor

248. Boca de montacargas

249. Boca de extractor sanitario

Se proveera e instalara todas las bocas, esto comprende todo material y mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento del secamanos. Abarca desde los bornes del disyuntor en el tablero correspondiente, hasta cada
terminal del equipo que forma parte del circuito.

Una vez instalado todos los componentes, se verificara el estado de funcionamiento mediante las pruebas
necesarias. Toda area dafiada por la instalacion de los componentes debera ser reparada y quedar en su condicidn
original. Todas las bocas de termo calefén seran circuito independiente. El circuito comprende desde la conexidn
del Disyuntor Termo magnético del Tablero correspondiente hasta la boca de bomba de secamanos.

250. Sensor de movimiento

Con tecnologia de alta frecuencia y de instalacion oculta. Envio de ondas electromagnéticas de 5.8 GHz.
Temporizacion, nivel de luminosidad y sensibilidad regulable mediante DIPs.

Sefiales débiles

251. Provision y colocacion de Caja de sefiales débiles de 600x500x200mm
252. Provision y colocacion de Caja de sefiales débiles de 300x300x150mm

Los tubos se uniran a las cajas mediante conectores tubos-caja de PVC, constituyendo una unién mecanica segura
y que no dificulte el alambrado. El ensayo de materiales, pruebas, asi como los muestreos se llevaran a cabo por
cuenta del Contratista, en la forma que se especifiquen y cuantas veces lo soliciten oportunamente los Fiscales de
Obra, para lo cual el Contratista deberd suministrar las facilidades razonables, mano de obra y materiales
adecuados.

253. Provision y Colocacion de Cafio PVC de 2"

Corresponde a la provisidn e instalacion de cafierias de 100 mm de PVC ligero de 2, para esto se dejaran tramos
curvos entre las cajas a fin de absorber las contracciones del material sin que se desconecten de las respectivas
cajas. Para unir las tuberias se emplearan empalmes a presion y pegamentos recomendados por los fabricantes.

254. Cafo galvanizado de 2" x 6 metros

Corresponde a la provision e instalacion de cafierias galvanizadas de 2 para acometida de sefiales débiles, estas
deberan ser libre de costura o soldadura interior, con la seccién interna completamente uniforme y lisa sin ningln
reborde; debera ser dlctil al doblarse sin que se rompa la cobertura de zinc ni que se reduzca su diametro efectivo.
Deberan ser debidamente verificadas por los fiscales de obra.

255. Excavacion de zanjas + proteccion mecanica para conexion de sefiales débiles

Se procede a marcar el ancho y la distancia para luego hacer las protecciones, con la profundidad requerida bajo la
supervisién de los fiscales de obra.
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256. Boca de teléfono
257. Bocade internet
258. Bocade CCTV

La cantidad de bocas estaran preparadas para recibir los diferentes ducteados y se hara de acuerdo a la cantidad
que figure en planilla.

259. Registro de H°A° 40x40 cm para sefiales débiles

Se construird con mamposteria de ladrillo comdn revocado interiormente y con una profundidad necesaria de
acuerdo a las necesidades. El fondo sera rellenado con piedra triturada 4ta para su drenaje con tapa de H°A° a ser
sellado una vez hecho el cableado.

Banco de Capacitores 150KVAR

260. Disyuntor termo magnético tripolar de 10 Amp
261. Disyuntor termo magnético tripolar de 40 Amp
262. Disyuntor termo magnético tripolar de 250 Amp

El banco de capacitores se debera utilizar a fin de corregir el factor de potencia, esto consiste en reducir la potencia
reactiva que demanda la carga. Para ello se utilizardn los disyuntores tripolares de 10, 40 y 250 Amp.
Respectivamente.

263. Condensador 15KVAR

Se utilizaran los condensadores KVAR para la reduccion de las pérdidas en el sistema de distribucion.
264. Contactor para condensador 15KVAR

Se utilizaran los contadores para limitar las corrientes cuando los condensadores son maniobrados.
265. Regulador de energia reactiva 12 etapas

Se utilizara el regulador de energia reactiva modelo en 12 etapas en los equipos de correccion del factor de
potencia para conectar y desconectar los condensadores en funcién de la potencia absorbida por la carga.

266. Tablero metalico de 1900x600x600mm

Proveer y montar el gabinete metélico con las dimensiones de1900x600x600 mm, caja metalica de donde el
contratista deberd dimensionar el tablero adecuadamente y presentar su disefio topoldgico a los fiscales de obra
para su aprobacion, ademas se debera proteger los conductores de salida.

267. Sistema de distribucién RSTN 250 Amp

Sistema de distribucidén de 250 Amp a RST+N+T, donde el contratista deberd dimensionar el tablero
adecuadamente y presentar su disefio topoldgico a los fiscales de obra para su aprobacién, ademas se debera
proteger los conductores de salida.

Artefactos de iluminacién

268. Provisiony colocacion Panel LED 60x60 cm 40W

269. Provision y colocacion Panel LED circular 18W

270. Provision y colocacién Luminaria AP LED 150W

271. Provisidny colocacién Artefacto circular LED 5W

272. Artefacto de iluminacidn exterior tipo unidireccional.

Todos los artefactos de iluminacion a ser suministrados por el contratista deberan ser nuevos, sin uso y utilizadas
en el mercado, los mismos deberan ser inspeccionados y aprobados por la fiscalizacion.

Instalaciones especiales

273. Ascensor electromagnético para 10 personas (800kg) 3 paradas
Capacidad: 10 pasajeros - 800 kg.
Velocidad: 1 m/s.

Paradas/Entradas: 03 (tres).

Pisos: PB: |°,2° y 3° piso.
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Recorrido: 10,5 m aproximadamente.

Sobre recorrido: 3,75 m.

Profundidad del Pozo: 1300 mm /4000 mm.

Dimension hueco: 1870 mm de ancho x 2550 mm de fondo aplomado correctamente.
Dimensidn de Cabina: 1250 mm de ancho x 1500 mm de fondo x 2300 mm de alto.
Dimensiones de puerta: 800 mm de ancho x 2100 mm de alto, abertura central.
CARACTERISTICAS GENERALES:

Sistema pulse: Ofrece tranquilidad y seguridad a través del monitoreo las 24 hs por los 7 dias de la semana las
bandas planas con cables de acero revestido de poliuretano del GEN2

Avisa cuando hay desgaste en las bandas
Potencia y Energia motriz:

6.3 KW

380V. 50 Hz. 3F

lluminacion:

220V. 50Hz. 1F

Freno y Dispositivos extras de seguridad:

Paracaidas y limitadores de velocidad: Bloquea al ascensor en la remota posibilidad de rotura de cabos o por
exceso de velocidad

Interruptor de corriente: Detiene inmediatamente la cabina en caso de que sobrepase su limite de parada
Amortiguadores: Absorbe la carga en el limite inferior en caso de exceder el recorrido admisible

Pesa carga para mayor seguridad y otras utilidades automaticas de eficiencia, confort y anti vandalismo
Puertas de cabinay pisos:

Automaticas con control de velocidad variable, producidas totalmente en chapa de acero inoxidable cepillado.
Marcos y puertas de cabina en acero inoxidable cepillado mate

Marcos y puertas de todos los pisos en acero inoxidable y cepillado mate

Umbrales de aluminio extruido

Piso de revestido con porcelanato

Se debera dejar el frente de la caja totalmente libre a lo ancho con un dintel instalado a 230 mm de nivel de piso
terminado.

Dispositivos de seguridad

Cortina de rayos infrarrojos para proteccion y reapertura automatica de puertas
Sistema avanzado y tiempos diferentes para apertura de puerta ajustable.
Intercomunicador entre cabinay porteria

Ventilador y control de iluminacién de cabina

Botdn de abrir, de cerrar puertas y botdn de espera.

Tiempo extra de puerta en piso principal

Sistema anti rayos atmosféricos
274. Elevador carga acompaiiada hidral 1500 kg 3 paradas

Capacidad: 1500 kg.

Velocidad: 0.1 m/s

Paradas: 03 (tres)

Pozo/sobre recorrido: 450 mm / 4380 mm.

Recorrido: 10.5 m
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Dimensiones de hueco: 1990 mm de frente x 2720 mm de fondo
Dimensiones de cabina: 1590 mm de frente x 2595 mm de fondo
Dimensiones de puerta 1360 mm de ancho x 2400 mm de 2 hojas abertura manual batiente

Control: Electrénico-micro procesado, para regulacion de velocidad de cabina por mediante la utilizaciéon de un
arrancador suave que logra una marcha suave y confortable

Maquinay sistema impulsor

Tipo de localizacion: Central hidraulica de dos velocidades mediante doble grupo moto-bomba con motores
externos y bombas de engranajes y dos grupos de vélvulas.

Una sola columna de guiado situada en uno de los laterales de la cabina, con un cilindro y sistema de suspension
Unicos integrados. Cilindros simples de 80 mm con tope amortiguado interior hidraulico, con valvula paracaidas,
recogidas de fugas en la cabeza y entrada de aceite interior.

Puertas de Piso

Puerta batiente de accionamiento manual, de dos hojas de chapa de acero, con hojas de superficie llena sin mirilla
y angulo de apertura de 180°.

La terminacidn sera con pintura epoxipoliester color gris como acabado estandar, tendra una apertura de 1360 m
de ancho x 2400 mm de alto.

Botoneray Sefializacion
En cabina:

Botonera en cabina de pulsaciéon mantenida, integrada en el panel central y embutido para evitar golpes durante la
manipulacion de carga. Los elementos de mando son rasantes.

Compuesta por indicador pesa cargas, llavin indicador, stop de emergencia, botén de alarma, luz de emergencia y
selector luminoso para maniobra de anti derivas.

En piso:

Botonera de popara llamadas y envios con llavin habilitador, indicador de presencia en planta y empotrada en el
muro. Pulsadores rasantes sobre una chapa de acero inoxidable

Indicadores verde y rojo que informa disponibilidad

Dispositivo de Seguridad

Valvula paracaidas contra caida libre por rotura de tuberias

Cable de seguridad contra caida por rotura de cadena

Control eléctrico de rotura o aflojamiento de las cadenas

Final de carrera superior y control de tiempo maximo de alimentacion de los motores y de las electrovalvulas.
Apagado automatico temporizado de la luz de cabina para ahorro de consumo energético.

Funcionamiento en bajada mediante bateria hasta la planta inmediatamente inferior ordenada desde la cabina en
caso de fallo del suministro eléctrico.

275. Pararrayos ionizante con dispositivo de cebado

Principales caracteristicas de Pararrayos para cobertura de grandes areas

Radio de cobertura: Método de Tecnologia PDCE: Radio de cobertura de 55 mts. a una altura de 3 m. sobre el punto
mas alto a proteger.

Método Esferas Rodantes: para los niveles de proteccion I, 11, Il y IV, se ha de utilizar el método de la esfera rodante,
con los radios de proteccidn.

Aplicaciones: Todo tipo de estructuras, pequefias construcciones, depdsitos, etc.

Materiales que se compone: Aluminio Reciclado, Aislante: Poliacetal, polioximetileno (POM). No contiene
componentes radioactivos, electrénicos ni metales pesados.

CLIMATIZACION
276. Provisidn, montaje y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado tipo

casette de 60.000 BTU
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Se debera proveer, montar y puesta en marcha de 16 unidades en cada nivel de aire acondicionado tipo casette de
60.000 BTU.

277. Caiieria de cobre embutida para A.A de 60.000 BTU tipo casette

Se debera de proveer y montar las cafierias de cobre y conductores eléctricos de interconexion entre evaporadores
y condensadores; también provision y montaje de cafierias de drenajes hasta los registros préximos a los equipos y
montaje de equipos; conexiones y puesta en marcha para AA de 60.000 BTU tipo casette.

278. Fabricacion y montaje de estructura metalica para soporte de equipos de aire acondicionados. De 0,90 m de ancho x
15 m. Base con chapa metal desplegado. Incluye baranda metalica de 1,00 m con tres lineas de cafios

Se debera de fabricar y montar estructuras metalicas para soporte de equipos de aire acondicionado. De 0,90 mts
de ancho x 15 mts. Base con chapa metal desplegado, deberd incluir la baranda metalica de 1,00 mts con tres lineas
de cafio.

279. Fabricacion y colocacién de chapa para cubrir cafieria de aire acondicionado de con chapa doblada.

Se debera fabricar y colocar chapas para poder cubrir las cafierias y ductos de aire acondicionado, las mismas sera
de chapa doblada.

PREVENCION CONTRA INCENDIO
280. Provision y montaje de panel central de alarma

El panel central para zonas diferenciadas con detectores convencionales y pulsadores manuales, 4 salidas de
sirenas y 1 salida de anuncio de falla del sistema. Debe estar preparado para reportar problemas de corto circuito y
circuito abierto de zonas de deteccion.

Bateria y cargador de bateria de reserva incorporado para casos de corte de energia eléctrica.
Funciones de prueba/simulacro.

Niveles de acceso configurables mediante una llave y un interruptor interno.

Interfaz para panel repetidor indicacion de alarma en otro punto de monitoreo.

Se realizara la configuracion, programacion y puesta a punto del sistema con definicion de Zonificacion de
Entradas, Mapeo de Entradas, Grupos de Salida, niveles de usuarios y accesos al sistema, condiciones de alarma,
configuracion de sensibilidad de detectores.

281. Provision y montaje de detector de humo/calor

El detector de humo debera reconocer anticipadamente la existencia de Riego por la produccién de humo.
Funciona conforme al principio de la dispersién luminosa: el emisor y el receptor de luz estan dispuestos en la
camara de medida de forma que la sefial luminosa radiada por el emisor no puede alcanzar directamente al
receptor (fotocélula). Todos los ductos seran del tipo cafio rigido antillama, con cajas de conexidn, codos, tee,
segln requerido, tendidos de forma prolija y segura.

282. Provision y montaje de detector termovelocimétrico

El contratista debera de proveer y montar los detectores termovelocimétrico, la misma contara con las conexiones
correspondientes.

283. Provision y montaje de alarma audio visual

Se debera instalar una alarma tanto auditiva como visual a modo que sea facil y rapido para las personas darse
cuenta de un principio de incendio.

284. Provision y montaje de pulsador manual

Pulsador convencional rearmable con base para montaje vertical y anunciador convencional duplo acustico visual,
con certificacién de LPCB.

Los pulsadores y anunciadores se ubicaran en lugares estratégicos detallados en el plano, de facil visualizacion.
285. Provision y montaje de iluminacién auténoma de emergencia LED

El contratista debera de proveer y montar de iluminacién auténoma de emergencia LED, la misma contara con las
conexiones correspondientes.
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286. Indicador de salida LED

Se debera colocar indicadores de salida LED en lugares estratégicos a fin de guiar la salida de las personas al
exterior del bloque, deberd contener una fuente luminosa a bateria, con tiempo de autonomia de 3 horas,
recargables.

287. Provision y montaje de cartel de salida LED

Se debera proveer y montar los carteles de salida de emergencia luminosos con la iluminacién auténoma, se
ubicaran en las salidas a utilizar como salida de emergencia.

288. Provision y montaje de cartel con membrete Peligro riesgo eléctrico

Se colocara en los tableros a fin de prohibir el toque de personas ajenas a prevencion de riesgos. Sefializara de
manera clara y evidente las zonas donde existe algun tipo de peligro eléctrico con nuestras sefiales de riesgo
eléctrico.

289. Boca de detector de humo/calor

290. Boca de Detector termovelocimétrico

291. Boca de Alarma audio visual

292. Boca de pulsador manual

293. Boca de iluminacion autonoma de emergencia led
294. Boca de indicador de salida led

295. Boca de cartel de salida led

Se refiere a todas las bocas donde iran conectadas el sistema de prevencion de incendios.
COMBATE CONTRA INCENDIO

Equipos generales
296. Instalacion de sistema de bombeo

Sistema de bombeo compuesto con bomba centrifuga, bomba tipo jockey con tanque hidroneumatico de 100 lts,
kits de conexidn de alta presidn, presostato diferencial, mandémetros, y tablero eléctrico para comando automatico
del sistema de rociadores. La alimentacion eléctrica desde el tablero principal con llave de corte propia, en directo
sin pasar por la llave de corte general.

Incluye provisién y montaje de: tuberias de succién con valvula de vastago ascendente, tuberia de impulsién con
valvula tipo mariposa, tuberia de retorno al tanque, con valvula mariposa, tuberia de alivio de recirculacién,
incluyendo valvula de alivio, montaje de bomba principal de 40 HP (demanda hidraulica calculada de 1667 LP @ 66
MCA), montaje de bomba jockey de 3hp.

297. Bocade Incendio Equipada

Equipada con caja metalica roja, valvula angular de 2 ', adaptador storz de 2 2 x 1 %, manguera de 1 %2 x 25
metros y pico lanza chorro.

298. Boca de incendio siamesa incluyendo dos conexiones de 2 1/2" y valvula check

Las bocas deben incluir, la caja metalica con mirilla de plastico acrilico, valvula globo de 2 12, adaptadorde 2 2 a 1
4, con mangueras de 30 my pico regulable.

299. Estacién de controly alarma de 4" UL FM

Debera estar disefiado para activar una alarma local o remota ante el funcionamiento de un rociador. El aumento
de temperatura causado por un incendio debera inducir a la apertura de los rociadores, provocando la descarga
inmediata del agua presurizada en el sistema. Este flujo constante de agua acciona la Vélvula de Estacidn de
Alarmay dispara la alarma de aviso de incendio.

300. Rociador pendiente factor K 5.6 cobertura estandar, respuesta rapida. 68°C

Rociadores tipo pendiente con K factor de 5.6, el contratista de incluir los servicios de puesta en marcha, ajustes de
funcionamiento y prueba con mandmetro en todas las bocas para verificacién de presion, con actualizacién del
plano de acuerdo con la ubicacién definitiva de todos los componentes del sistema.

301. Canopla cromada de dos cuerpos para rociadores

El contratista debera de proveer y montar de Canopla cromada de dos cuerpos para rociadores, la misma contara
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con las conexiones correspondientes.
302. Punto de pruebay purga

La instalacion del punto de prueba y purga consistira en estabilizar la tuberia, ingresando el agua desde la parte
mas baja del tramo de prueba y facilitando la salida del aire en la parte mas alta, colocando una vélvula de purga.

303. Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH40 de 1"
304. Provisiony colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 1 1/4"
305. Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 1 1/2"
306. Provisiony colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 2"
307. Provisiony colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 2 1/2"
308. Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 3"
309. Provision y colocacion Tuberia de acero negro SCH10 de 4"

Las tuberias y accesorios de alta presion, el material debera ser de acero negro, con el tratamiento necesario con la
reglamentacion existente en cuanto a aislacion, pinturas, soportes. Las dimensiones de la tuberia estan
especificadas en los planos de PCI.

INSTALACION DE CANERIAS DE AGUA CORRIENTE
CANERIAS EXTERNAS PARA ALIMENTACION DE AGUA

310. Sistema de bombeo de tanque inferior con montaje de bomba de @2.1/2"

Se instalara sistema de bombeo en tanque inferior, con montaje de bomba de @ 2.1/2, como mecanismo para
extraer el agua del punto mas bajo del tanque, para asi abastecer de agua a todo el edificio.

311. Provision e Instalacion de cafierias externas para Alimentacion de Agua Cte. @ 63 mm.

Para la alimentacion externa de agua corriente se utilizaran los diferentes ramales, cafierias rigidas de PVC. Su
presion maxima de servicio sera de 7,5 kg/cm2. Los accesorios seran de la misma caracteristica que las cafierias y
no se admitira la conexién con accesorios roscados, con elementos que no sean recomendados por el fabricante.
En las uniones donde tenga que usarse adhesivo, se realizaran con el recomendado por el fabricante.

312. Provision e Instalacion de cafierias externas Alimentacion de Agua Cte. @ 63 mm. Enterrado.

Para la alimentacidn externa de agua corriente se utilizaran los diferentes ramales, cafierias rigidas de PVC. Su
presidn maxima de servicio sera de 7,5 kg/cm2. Los accesorios seran de las mismas caracteristicas que las cafierias
y no se admitira la conexién con accesorios roscados, con elementos que no sean recomendados por el fabricante.
En las uniones donde tenga que usarse adhesivo, se realizaran con el recomendado por el fabricante.

313. Provision e Instalacion de cafierias externas Alimentacion de Agua Cte. @ 32 mm.

Para la alimentacidn externa de agua corriente se utilizaran los diferentes ramales, cafierias rigidas de PVC. Su
presion maxima de servicio sera de 7,5 kg/cm2. Los accesorios seran de las mismas caracteristicas que las cafierias
y no se admitird la conexién con accesorios roscados, con elementos que no sean recomendados por el fabricante.
En las uniones donde tenga que usarse adhesivo, se realizaran con el recomendado por el fabricante.

314. Provision e Instalacion de cafierias externas Alimentacion de Agua Cte. @32 mm. Enterrado.

Para la alimentacion enterrada de agua corriente se utilizaran los diferentes ramales, cafierias rigidas de PVC. Su
presion maxima de servicio sera de 7,5 kg/cm2. Los accesorios seran de las mismas caracteristicas que las cafierias
y no se admitird la conexién con accesorios roscados, con elementos que no sean recomendados por el fabricante.
En las uniones donde tenga que usarse adhesivo, se realizaran con el recomendado por el fabricante.

315. Provision e Instalacion de cafierias externas Alimentacion de Agua Cte. @25 mm.

Para la alimentacion externa de agua corriente se utilizaran los diferentes ramales, cafierias rigidas de PVC. Su
presidn maxima de servicio sera de 7,5 kg/cm2. Los accesorios seran de las mismas caracteristicas que las cafierias
y no se admitira la conexién con accesorios roscados, con elementos que no sean recomendados por el fabricante.
En las uniones donde tenga que usarse adhesivo, se realizaran con el recomendado por el fabricante.

316. Provision e Instalacion de cafierias externas Alimentacion de Agua Cte. @ 25 mm. Enterrado.

Para la alimentacion enterrada de agua corriente se utilizaran los diferentes ramales, cafierias rigidas de PVC. Su
presion maxima de servicio sera de 7,5 kg/cm2. Los accesorios seran de las mismas caracteristicas que las cafierias
y no se admitira la conexidn con accesorios roscados, con elementos que no sean recomendados por el fabricante.
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En las uniones donde tenga que usarse adhesivo, se realizaran con el recomendado por el fabricante.
317. Provisiony Colocacion de Soportes Metalicos para cafierias externas de alimentacion de agua

El contratista debera de proveer de soporte metalico de angulos, planchuelas y tornillos de tarugos para el uso
correspondiente de cada trabajo.

318. Provisidn y colocacién Canilla de patio con llave de paso de 3/4".

Seran de bronce cromados fijo. La instalacion se efectuara embutida a la pared, contara con llave de paso de 3/4, la
misma deberan ser aprobadas por la fiscalizacion antes de su colocacion.

319. Provisiony colocacion de Llave de paso @ 1".

El contratista debera de proveery colocar llave de paso de @ 1, independiente en sanitarios.
CANERIAS INTERNAS PARA ALIMENTACION DE AGUA
PLANTA BAJA

320. Provision y colocacion de cafierias internas para alimentacion de agua SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila F + 2
lavatorios F + LLP 25)

321. Provision y colocacién de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila
F + 2 mingitorios F + 2 lavatorios F + LLP 25)

322. Provision y colocacion de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila F +
lavatorio F+ LLP 25)

El contratista debera proveer y colocar cafierias internas de alimentacién de PVC, con accesorios también de PVC,
para el abastecimiento de los inodoros con mochila flotante, lavatorios flotantes y llave de paso de 25.

PRIMER PISO

323. Provision y colocacién de cafierias internas para alimentacion de agua SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila F + 2
lavatorios F + LLP 25)

324. Provision y colocacidn de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila
F + 2 mingitorios F + 2 lavatorios F + LLP 25)

325. Provision y colocacion de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila F +
lavatorio F + LLP 25)

El contratista debera proveer y colocar cafierias internas de alimentacion de PVC, con accesorios también de PVC,
para el abastecimiento de los inodoros con mochila flotante, lavatorios flotantes y llave de paso de 25.

SEGUNDO PISO

326. Provision y colocacidn de cafierias internas para alimentacion de agua SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila F +2
lavatorios F + LLP 25.

327. Provision y colocacion de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila
F + 2 mingitorios F + 2 lavatorios F + LLP 25)

328. Provision y colocacion de cafierias internas para alimentacion de agua para SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila F +
lavatorio F + LLP 25)

El contratista debera proveer y colocar cafierias internas de alimentacion de PVC, con accesorios también de PVC,
para el abastecimiento de los inodoros con mochila flotante, lavatorios flotantes y llave de paso de 25.

INSTALACION DE CANERIAS DE DESAGUE CLOACAL
CANERIAS EXTERNAS PARA DESAGUE CLOACAL

329. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 150 mm, Colgantes y bajadas, para desagiie cloacal

Debera merecer especial cuidado la bajada de los tubos evitandose los golpes que puedan perjudicar su resistencia
y su inalterabilidad con el tiempo. Las operaciones de carga, descarga y transporte deberan hacerse usando los
medios adecuados, segln el peso y longitud de las piezas a manejar, de tal forma que las piezas especiales no
sufran golpes ni deterioros.

330. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 150 mm. Enterrado, para desagiie cloacal

Los tubos seran cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazandose los deteriorados. La
colocacion de la tuberia se comenzara por la cota mas baja de los tramos y de tal manera que la campana quede
situada en la cota mas alta del tramo.
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331. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 100 mm. Colgantes y bajadas, para desagiie cloacal

Debera merecer especial cuidado la bajada de los tubos evitandose los golpes que puedan perjudicar su resistencia
y su inalterabilidad con el tiempo. Las operaciones de carga, descarga y transporte deberan hacerse usando los
medios adecuados, segln el peso y longitud de las piezas a manejar, de tal forma que las piezas especiales no
sufran golpes ni deterioros.

332. Provisiony colocacion de Tuberia PVC @ 100 mm. Enterrado, para desagiie cloacal

Los tubos seran cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazandose los deteriorados. La
colocacion de la tuberia se comenzara por la cota mas baja de los tramos y de tal manera que la campana quede
situada en la cota mas alta del tramo.

333. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 75 mm. Colgantes y bajadas, para desagiie cloacal

Debera merecer especial cuidado la bajada de los tubos evitdndose los golpes que puedan perjudicar su resistencia
y su inalterabilidad con el tiempo. Las operaciones de carga, descarga y transporte deberan hacerse usando los
medios adecuados, segln el peso y longitud de las piezas a manejar, de tal forma que las piezas especiales no
sufran golpes ni deterioros.

334. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 75 mm. Enterrado, para desagiie cloacal

Los tubos seran cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazdndose los deteriorados. La
colocacién de la tuberia se comenzara por la cota mas baja de los tramos y de tal manera que la campana quede
situada en la cota mas alta del tramo.

335. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 50 mm. Colgantes y bajadas, para desagiie cloacal

Debera merecer especial cuidado la bajada de los tubos evitandose los golpes que puedan perjudicar su resistencia
y su inalterabilidad con el tiempo. Las operaciones de carga, descarga y transporte deberan hacerse usando los
medios adecuados, segln el peso y longitud de las piezas a manejar, de tal forma que las piezas especiales no
sufran golpes ni deterioros.

336. Construccion de registros de 50x50 m.
337. Construccion de registros de 80x80 m.

Se construirdn cadmaras de inspeccion conforme a las dimensiones y profundidades indicadas en planos El fondo
de las mismas sera de hormigon de cascote con alisado de cemento, de 10 cm de espesor minimo. Sobre esta base
se dispondran los cafios de entrada y salida, colocados en su nivel y direccién exactos, posteriormente se efectuara
la primera prueba hidraulica de las cafierias se procedera a su terminacion, la que sera de 0,15 m de espesor para
profundidades de hasta 0,60 m. Las cdmaras se construiran de ladrillos comunes, asentados con mortero del 1:4:16
(Cemento Tipo 1 o puzoldnico o compuesto - Cal - Arena lavada) revocadas con mortero del tipo 1:3 (Cemento Tipo
1, puzolanico o compuesto - Arena lavada) y alisadas interiormente con cemento puro.

Las camaras tendran las dimensiones indicadas en los planos y llevaran una contratapa de hormigdn de 4 cm de
espesor, armada en dos sentidos con varillas de 06 mm. Se le proveera a dicha contratapa 2 asas de hierro de (1) 10
mm, las tapas metalicas tendran marco y contramarco de hierro angulo e iran revestidas con el mismo material del
piso en el que estén ubicadas.

INSTALACION DE CANERIAS INTERNAS PARA DESAGUE CLOACAL
PLANTA BAJA

338. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
lavatorios + RPS 150X150X50)

339. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
mingitorios + 2 lavatorios + 2 RPS 150X150X50)

340. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila + lavatorio +
RPS 150X150X50)

Para los todos los bafios, los cafios seran de pvc enterrado, en el caso de los lavatorios tendran una dimension de
100 mm, para los lavatorios de 40 mm, donde la rejilla sifonada de piso sera de 150x150x50 cm.

PRIMER PISO
341. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila + 2

lavatorios + RPS 150X150X50)
342. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
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mingitorios + 2 lavatorios + 2 RPS 150X150X50)
343. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila + lavatorio +
RPS 150X150X50)

Para los todos los bafios, las cafierias seran de pvc enterrado, en el caso de los lavatorios se utilizara cafios de 100
mm, para los inodoros y mingitorio de 40 mm, y para la rejilla sifonada de piso (rps) sera de 150x150x50 cm.

SEGUNDO PISO

344. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Femenino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
lavatorios + RPS 150X150X50)

345. Provision y colocacién de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Masculino (2 inodoros ¢/ mochila + 2
mingitorios + 2 lavatorios + 2 RPS 150X150X50)

346. Provision y colocacion de cafierias internas para desagiie cloacal en SSHH Inclusivo (inodoro ¢/ mochila + lavatorio +
RPS 150X150X50)

Para los todos los bafios, las cafierias seran de pvc enterrado, en el caso de los lavatorios se utilizara cafios de 100
mm, para los inodoros y mingitorio de 40 mm, y para la rejilla sifonada de piso (rps) sera de 150x150x50 cm.

INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL
347. Sistema de bombeo de sumidero con montaje de bomba

Se instalara una bomba de sumidero con una potencia de 1.5 w de 2 hp, caudal max 140 |/min como mecanismo
para extraer el agua del punto mas bajo de edificio junto con la tierra debajo y la fuerza hacia un espacio de drenaje
para evitar inundaciones, dafios por agua y crecimiento de moho.

Cuando el sumidero comienza a acumular agua, la bomba de sumidero se activara y comenzara a bombear agua
fuera del sumidero y hacia un lugar mas apropiado, lejos de los cimientos de una estructura a un desagie pluvial.

348. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 250 mm. Colgantes y bajadas, para desagiie pluvial

Los tubos de los bajantes deben instalarse desde la salida del techo hasta la ubicacién del desagiie. Con la ayuda
del taladro, se debe fijar los tubos al edificio con soportes, asegurando de que queden ligeramente inclinados hacia
el desaglie para garantizar un flujo constante de agua. Las conexiones en los bajantes son cruciales para un buen
drenaje de agua. Es necesario proporcionar suficientes conexiones para evitar cuellos de botella y asegurarse de
que estén bien ajustadas y selladas. Finalmente, antes de terminar la instalacidn, se deben realizar pruebas de que
los bajantes estan manejando correctamente el agua de lluvia. Esto puede hacerse llenando los tubos con agua
para verificar que el sistema funciona sin obstrucciones.

349. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 250 mm. Enterrado, para desagiie pluvial

Todo el material excavado deberd ser reubicado de tal manera que no obstaculice el trabajo posterior de la
instalacion de los tubos. El fondo de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, troncos o materiales duros
y cortantes, antes de colocar los tubos brindar un apoyo uniforme y continuo en toda su longitud, la altura minima
de relleno sobre la clave de los tucos debe ser de 1.0 m como minimo en zonas de trafico corriente y de 1.2 m en
zonas de trafico pesado, con encamado y relleno de arena compacto de no menos de 30 cm sobre la clave del tubo
Antes de acoplar el tubo, debe limpiarse el interior de la campana y el exterior de la espiga a instalarse, enseguida
se procede a la aplicacion del lubricante en el anillo y en el chaflan y por lo menos la mitad de la espiga a insertar.

350. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 200 mm. Colgantes y bajadas, para desagiie pluvial

Los tubos de los bajantes deben instalarse desde la salida del techo hasta la ubicacion del desagiie. Con la ayuda
del taladro, se debe fijar los tubos al edificio con soportes, asegurando de que queden ligeramente inclinados hacia
el desaglie para garantizar un flujo constante de agua. Las conexiones en los bajantes son cruciales para un buen
drenaje de agua. Es necesario proporcionar suficientes conexiones para evitar cuellos de botella y asegurarse de
que estén bien ajustadas y selladas. Finalmente, antes de terminar la instalacidn, se deben realizar pruebas de que
los bajantes estan manejando correctamente el agua de lluvia. Esto puede hacerse llenando los tubos con agua
para verificar que el sistema funciona sin obstrucciones.

351. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 200 mm. Enterrado, para desagiie pluvial

Todo el material excavado deberd ser reubicado de tal manera que no obstaculice el trabajo posterior de la
instalacién de los tubos. El fondo de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, troncos o materiales duros
y cortantes, antes de colocar los tubos brindar un apoyo uniforme y continuo en toda su longitud, la altura minima
de relleno sobre la clave de los tucos debe ser de 1.0 m como minimo en zonas de trafico corriente y de 1,2 m en

103/135



zonas de trafico pesado, con encamado y relleno de arena compacto de no menos de 30 cm sobre la clave del tubo
Antes de acoplar el tubo, debe limpiarse el interior de la campana y el exterior de la espiga a instalarse, enseguida
se procede a la aplicacién del lubricante en el anillo y en el chaflan y por lo menos la mitad de la espiga a insertar.

352. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 150 mm. Colgantes y bajadas, para desagiie pluvial

Los tubos de los bajantes deben instalarse desde la salida del techo hasta la ubicacién del desagiie. Con la ayuda
del taladro, se debe fijar los tubos al edificio con soportes, asegurando de que queden ligeramente inclinados hacia
el desaglie para garantizar un flujo constante de agua. Las conexiones en los bajantes son cruciales para un buen
drenaje de agua. Es necesario proporcionar suficientes conexiones para evitar cuellos de botella y asegurarse de
que estén bien ajustadas y selladas. Finalmente, antes de terminar la instalacion, se deben realizar pruebas de que
los bajantes estan manejando correctamente el agua de lluvia. Esto puede hacerse llenando los tubos con agua
para verificar que el sistema funciona sin obstrucciones.

353. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 150 mm. Enterrado, para desagiie pluvial

Todo el material excavado debera ser reubicado de tal manera que no obstaculice el trabajo posterior de la
instalacion de los tubos. El fondo de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, troncos o materiales duros
y cortantes, antes de colocar los tubos brindar un apoyo uniforme y continuo en toda su longitud, la altura minima
de relleno sobre la clave de los tucos debe ser de 1,00 m como minimo en zonas de trafico corriente y de 1,2 m en
zonas de trafico pesado, con encamado y relleno de arena compacto de no menos de 30 cm sobre la clave del tubo
Antes de acoplar el tubo, debe limpiarse el interior de la campana y el exterior de la espiga a instalarse, enseguida
se procede a la aplicacidn del lubricante en el anillo y en el chaflan y por lo menos la mitad de la espiga a insertar.

354. Provision y colocacion de Tuberia PVC @ 100 mm. Enterrado, para desagiie pluvial

Todo el material excavado debera ser reubicado de tal manera que no obstaculice el trabajo posterior de la
instalacion de los tubos. El fondo de la zanja debe ser continuo, plano y libre de piedras, troncos o materiales duros
y cortantes, antes de colocar los tubos brindar un apoyo uniforme y continuo en toda su longitud, la altura minima
de relleno sobre la clave de los tucos debe ser de 1,00 m como minimo en zonas de trafico corriente y de 1,2 m en
zonas de trafico pesado, con encamado y relleno de arena compacto de no menos de 30 cm sobre la clave del tubo
Antes de acoplar el tubo, debe limpiarse el interior de la campana y el exterior de la espiga a instalarse, enseguida
se procede a la aplicacidn del lubricante en el anillo y en el chaflan y por lo menos la mitad de la espiga a insertar.

355. Provision y Colocacion de Soportes Metalicos para cafierias de desagiie pluvial

La empaquetadura de jebe que se usa en las abrazaderas debe quedar correctamente sentada sobre la tuberia,
como asi todos sus accesorios. La superficie del tubo debe limpiarse y lijarse ligeramente para permitir mayor
adherencia de la abrazadera y sus partes. No es necesario apretar demasiado los tornillos de las abrazaderas de
fierro fundido. El empaque de caucho debe quedar comprimido uniformemente y con moderacién.

356. Conexion a canal pluvial tapado

Se utilizara la conexidn del canal pluvial para unir los tramos de tuberias, se necesitara un acoplador de tuberia de
drenaje pequefio con dos casquillos (los casquillos son los extremos hembra que aceptaran el extremo liso/espiga
[el extremo macho] de una tuberia o accesorio) o un casquillo que viene en el extremo de la tuberia o accesorio.

357. Boca de desagiie pluvial de 150 mm.
La boca de desagiie se utilizara para la descarga de agua hacia la caja de agua.
358. Provision y colocacion de rejilla antifiltracion 150 mm.

Se colocaran las rejillas pluviales con el propésito especifico de filtrar el agua resultante de las lluvias dentro de la
instalacion o en éreas exteriores

359. Construccion de registros pluviales 40x40 cm
360. Construccion de registros pluviales 50x50 cm
361. Construccion de registros pluviales 60x60 cm
362. Construccion de registros pluviales 70x60 cm
363. Construccion de registros pluviales 85x45 cm
364. Construccion de registros pluviales 85x75 cm
365. Construccion de registros pluviales 95x65 cm
366. Construccion de registros pluviales 100x50 cm

Para la realizacidn de los registros deben abrirse un hueco segun la dimension indicada, se utilizaran ladrillos
comunes de 0.15 cm, con tapa de H°A° e= 7 cm, con parrilla cada 20 cm.
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PINTURA
PLANTA BAJA - PRIMER PISO - SEGUNDO PISO

367. Pinturainterior acrilica con enduido cementicio
368. Pintura de cielorraso al agua con enduido

369. Pintura exterior acrilica con enduido cementicio
370. Pintura exterior acrilica con enduido color grafito

Antes de aplicarse la pintura interior como exterior se debera limpiar perfectamente la superficie y protegerse los
elementos de los alrededores con métodos adecuados.

Deberan limpiar inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.

Las superficies revocadas deberan ser reparadas limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano medio. A
continuacion del curado de las superficies a pintar segin lo mencionado y estando bien secas se trataran las
superficies con fijador de la marca de la pintura adoptada, posteriormente se aplicaran dos manos como minimo
de pintura al latex destinadas para exteriores o interiores, respectivamente. El color y las tonalidades, seran
indicados por la Fiscalizacion.

Para las superficies en donde es requerido el uso de enduido dar una mano de fijador diluido con aguarras con la
proporcidn necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez seca lijar con lija adecuada al caso.
Quitar en seco el polvo resultante de la operacidn anterior. Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester
para su correcto acabado. La primera se aplicara diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajaran segin
la absorcion de las superficies.

Para su aplicacién en cielorraso, se debera tener en cuenta el procedimiento mencionado mas arriba.
371. Tratamiento de ladrillo visto con protector impermeabilizante

Para el tratamiento de ladrillo visto, si la cantidad de salitre es minimo o si posee partes con verdin hay que tratar
estos sectores con acido muriatico, diluido en agua para eliminar estas manchas. Luego el sector se debe lavar con
abundante agua y dejar secar antes de aplicar el material de proteccidn.

372. Pintura de porton batiente con anti oxido y pintura sintética color grafito oscuro

373. Pintura de pasamanos de tubo metalico con anti oxido y pintura sintética color grafito oscuro
374. Pintura de varilla metalica con anti oxido y pintura sintética color grafito oscuro

375. Pintura de cafio metalico cuadrado con anti oxido y pintura sintética color grafito oscuro

Para donde deben llevar esmalte sintético deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacion y otras
impurezas. La pintura se aplicard con brocha, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores,
evitando derrames, burbujas u otros defectos.

Se aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva, terminando con dos manos de pintura de resinas sintéticas,
después de 72 (setenta y dos) horas de la primera capa.

TRABAJOS VARIOS
376. Vereda

Se haran con una mezcla 1:5, la que tendra menos de 2 cm. de espesor. La mezcla de cemento se amasara con una
cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso sera ligeramente comprimida y alisada hasta que
el agua comience a refluir por la superficie. Salvo indicacidn en contrario, el piso se cortara en losas de 90 x 90 cm.
antes de terminar el fraguado. La ubicacién de las juntas de dilatacién serd indicada en cada caso por la
fiscalizacion de Obra. A las 48 horas se cubrira la superficie con una capa de aserrin o arena de primera, mojandola
dos (2) veces por dia durante 5 (cinco) dias.

377. Corddn perimetral

Se colocaran junto a intersecciones o pasos de cebra para evitar que, en caso de que se detenga la fluidez del
trafico, ninglin vehiculo se quede parado sobre este lugar reservado para el transito de vehiculos o el transito de
peatones. Asi, si se interrumpe el trafico en esa zona no habra problemas de circulacion.

378. Limpieza final de obra

Comprende la limpieza integral de todos los rubros visibles como ser, barandas, escaleras, aberturas de madera
etc., no deberd quedar ni un rastro de suciedad o polvo, los zdcalos fuera de salpicadura de pintura, el piso
baldeado y encerado, esto sera realizado en los tres niveles, ademas de la retirada total de todos los componentes
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que fueron utilizados por la empresa, (maquinarias, contenedores etc.).
379. Adoquinado

Se debera colocar sobre terreno natural, adecuadamente compactado hasta alcanzar una capacidad portante
minima, sobre esta se debera colocar una fina capa de hormigén pobre, sobre el cual se colocard una cama de
arena blanca que servira de colchdn, encima de este se colocaran los adoquines, debidamente trabados.

380. Piso de Hormig6n Armado

Sera con hormigdn elaborado bombeado fck 250 kg/cm2; armadura @ 8 ¢/ 20 en ambos sentidos, endurecedor
superficial a razén de 2 kg/m2, con terminacion llaneada, corte en pafios de 5,00x5,00, relleno de juntas con masilla
de poliuretano.

N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econédmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

NOAPLICA
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En este apartado la convocante deberd indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: La Direccidn de Infraestructura Institucional, a través de su Director Arg. Gustavo Pampliega
Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: La Direccion de
Infraestructura Institucional solicité la construccion de un depésito y oficinas dentro del predio de la Sede Central
de la Justicia Electoral, y justificé el pedido realizado en la necesidad de contar con un espacio fisico que redna las
condiciones estructurales 6ptimas en materia de seguridad y logistica para el resguardo de equipos institucionales,
insumos, mobiliarios institucionales, asi como también, una zona de trabajo idoneay apta para la preparacion de las
maquinas de votacion y los materiales electorales a ser utilizados en las elecciones organizadas por la institucién.
Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: La planificacion del llamado responde a una necesidad temporal generada en
el tiempo presente que una vez ejecutada la obra se satisface dicha necesidad.

Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas: Por todo lo expuesto, esta Direccién indica que ha
disefiado las especificaciones teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas y particulares, las condiciones
estructurales apropiadas en materia de prevencion y seguridad, a los efectos de disminuir las posibilidades de
pérdidas por eventuales siniestros que pudiesen suceder, constituyendo asi, en las mas adecuadas teniendo en
cuenta el relevamiento de datos realizado, los resultados positivos de construcciones similares ejecutadas en afios
anteriores, y las distintas experiencias que ayudaron a determinar todas las caracteristicas minimas requeridas, que
aseguren la ejecucion efectiva del contrato.

Pl fiser

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

ADJUNTO EN FORMATO PDF.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
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realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente dieciséis meses

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W~ W

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.
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R - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

e El Oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo graficos y disefios.

El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los
items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, porcentaje de ejecucién previsto para cada mesy
la fecha de terminacion de los trabajos. Es obligacion del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el
cual sera estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El Oferente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada
mesy el acumulado.

El Comité de Evaluacidn, con el asesoramiento técnico correspondiente, podra realizar visitas técnicas in situ en los
locales declarados por la empresa oferente, a fin de corroborar que la misma cuente con la capacidad, equipos,
recursos, infraestructura y como minimo el 60% de los materiales disponibles necesarios para la ejecucion de los
trabajos metalicos, correspondientes a la estructura principal del edificio.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segliin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Seran presentados 16 (dieciséis) Certificados de Obra.
Frecuencia: mensual.
Planificacién de indicadores de cumplimiento:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segun el PBC)
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Acta de Inicio de
obras

Certificado
Obral

Certificado
Obra2

Certificado
Obra3

Certificado
Obra 4

Certificado
Obra5s

Certificado
Obra 6

Certificado
Obra7

Certificado
Obra 8

Certificado
Obra9

Certificado
Obra 10

Certificado
Obra1l

Certificado
Obra 12

Certificado
Obra 13

Certificado
Obra 14

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

Noviembre /2024

Diciembre / 2024

Enero /2025

Febrero /2025

Marzo/ 2025

Abril/ 2025

Mayo/ 2025

Junio/ 2025

Julio/ 2025

Agosto/ 2025

Setiembre/ 2025

Octubre/ 2025

Noviembre/ 2025

Diciembre/ 2025
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Certificado de Enero/2026
Obra 15

Certificado de  Febrero/2026
Obra 16

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: /10 (diez) dias corridos]contados desde la emisidn de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Sl

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

1. Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es:

SEGURO CONTRA DANOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EN ZONA DE OBRAS)

Lesion corporal permanente o muerte de 1 persona. 50.000.000 Gs.
Lesion corporal permanente o muerte de 2 personas o mas. 100.000.000 Gs.
Dafios materiales a cosas de terceros. 50.000.000 Gs.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

2. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de:

SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO (SEGURO DE VIDA COLECTIVO)

Invalidez permanente o muerte (por cada persona)

* Profesionales 50.000.000 Gs.
¢ Nivel medio 30.000.000 Gs.
e Obreros 10.000.000 Gs.
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e Gastos médicos (por cada persona) 5.000.000 Gs.

e Gastos de sepelio (por cada persona) 2.500.000 Gs.

3. Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de:

SEGURO CONTRA RIESGOS EN ZONA DE OBRAS
Contrato de construccion (trabajos permanentes y temporales 100.000.000
incluyendo todos los materiales a ser incorporados) Gs.
Dafios por fendmenos naturales No se
aplica
Remocion de escombros (después de un siniestro). No se
aplica
Robo (de objetos y/o elementos incorporados a la obra antes de este No se
contrato) aplica
Responsabilidad civil extraordinaria. No se
aplica

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros contra dafios a terceros y accidente de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcion provisional de
las Obras. El seguro contra riesgos en la zona de obra debera permanecer vigente por un periodo de 12 meses después de
la recepcidn provisional de la misma.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

e N°de Certificado de Obra.
Nombre de la Obra.

e Descripcidn del trabajo.

e Unidad de medida.
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e Cantidad ejecutada.

e Precio Unitario.

¢ Precio total

e Avance del Obra (% sobre el total de la obra)
e Responsable de la Obra.

e Firmay sello del Contratista.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

e Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo, en caso de no presentar péliza.

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracion Publica.

e Interés por mora.

e Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion:

Direccion de Tesoreria, sito en Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra, Sede Central de la Justicia
Electoral, Bloque B Primer Piso.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de quince (15)
dias para su aprobacién o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo
del certificado, los plazos para su aprobacion se reiniciaran una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado de
obra con las correcciones pertinentes.

El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los
sesenta (60) dias de la aprobacién de dichos certificados. La presentacion de la factura sera un requisito ineludible para el
cdmputo de dicho plazo. La factura debera ser presentada en el lugar indicado mas arriba, una vez aprobado el certificado.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

117/135



El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cladusula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

a. Laentrega de los planos para la ejecucion de la obra respectiva.
b. Laentrega total de la Zona de obras por la Contratante al Contratista.

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Se le aplicara una multa equivalente al cero coma cero cinco por ciento (0,05%) por cada dia calendario de atraso en la
recepcion definitiva hasta un monto equivalente al diez por ciento (10%) del precio total del Contrato o certificado de obra.
Esta multa sera notificada por escrito al Contratista, en caso de fuerza mayor debidamente comprobada y a satisfaccion de
la Contratante, no se aplicara esta sancion.

Llegado al monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, la Contratante podra proceder a la
rescision del Contrato de conformidad al Art. 73 inc. b) de la Ley N° 7021/2022 "Suministro y Contrataciones Publicas", en
caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescision del Contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento de Contrato
debera comunicarse a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) a los fines previstos en la Ley N° 7021/2022
"De Suministro y Contrataciones Publicas".

La rescision del Contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento de Contrato
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deberd comunicarse a la Direccién Nacional de Contrataciones Pulblicas (DNCP) a los fines previstos en la Ley N°
7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Publicas"

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

Segun lo indicado en los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Segun lo indicado en los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:
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CONFORME A LO INDICADO EN LOS ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS.

L4

Pr racion r

Duracién del periodo de movilizacién:

Cinco (5) dias habiles desde la firma del Contrato.

F e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

En un plazo de cinco (5) dias corridos a partir de la fecha de firma del Contrato.
El plan de seguridad e higiene, debera tomar las precauciones y garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de
trabajo mediante sistemas de saneamiento (alquiler de bafios provisionales) y suministros de agua potable.

. , i< oria de las of

La recepcion provisoria de las obras serd: TOTAL.

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA.

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NOAPLICA.
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- La recepcién definitiva tendrd lugar en el plazo de: CUARENTA Y CINCO (45) DiAS CORRIDOS, contados desde la fecha del
acta de la recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:
TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha del acta de recepcién provisoria de la obra

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el o el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse la adecuada comunicacion y servicios publicos de todo tipo que atraviesen
la zona de trabajo, especialmente el transito de personas y el paso de aguas.

4 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO.
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Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacidn de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.
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nfidenciali informacién

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ningtin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.
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3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

’

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la firma del Contrato hasta la emision del Acta de Recepcidn Definitiva.

124/135



El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

[o2 BN ®, I N OV ]

Plazo de pago: sesenta (60) dias, desde la aprobacién del certificado de obray la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

SIN ANTICIPO. El Pago se realizara a crédito, en guaranies, luego de haber recibido la factura crédito y los documentos que
avalen la presentacién de los servicios adjudicados, tales como certificados de obra, dentro de la partida 10 de la
programacion presupuestaria asignado para la Justicia Electoral dentro del Presupuesto General de la Nacion
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 y sujeto a la aprobacion del Presupuesto General de la Nacién correspondiente a
los Ejercicios Fiscales 2025 y 2026, de acuerdo con el plan de caja otorgado a la Justicia Electoral por el Ministerio de
Hacienda, después de la firma del Contrato.

Del monto total facturado, se efectuaran las retenciones correspondientes al IVA y al Impuesto a la Renta, segin lo
establecido por las disposiciones legales de la Repulblica del Paraguay. Independientemente a estas retenciones
impositivas se aplicard una retencién de cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el monto de las facturas pagadas,
deducidos los impuestos relejados en las mismas, en caracter de contribucidn, de conformidad a la normativa emitida por
la Direccidén Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP), la misma debera ser depositada obligatoriamente en una Cta.
Cte. Indicada por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.
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ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la férmula de
ajuste prevista en esta Clausula, se reconocerd un ajuste de precios, en la siguiente proporcidn:

40% (cuarenta por ciento), incidencia del jornal minimo.

20% (veinte por ciento), incidencia del gasoil.

20% (veinte por ciento), incidencia del cemento.

DONDE:

El ajuste de precio sera efectuado sobre los trabajos necesarios para la finalizacién de la obra contratada de acuerdo al
Cronograma de Obra Contractual.

En caso de que el CONTRATISTA se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocera ajuste de precios
sobre las cantidades en atraso.

El ajuste sera calculado conforme a la siguiente férmula:

Ap=P0 (0,20+0,40 J/J0+0,20 C/C0 +0,20 D/DO) PO.

DONDE:

Ap: Ajuste de precios.

P0: Monto Certificado cotizado en guaranies segun Lista de Precios del Contrato.

J: Jornal minimo de pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras del Construccidn establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion de este indice, sobre los trabajos a
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ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

JO: Jornal minimo de pedn albaiiil de la categoria Edificaciones y Obras del Construccion establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentacidn de ofertas.

C: Indice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia
de la variacion de este indice sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

CO: indice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentacidn de las ofertas.

D: Precio de un litro de Gs Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la
variacion de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

DO: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de presentacion
de las ofertas.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,05

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
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Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se

regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

+ Siel Contratista no cumpliere con el inicio de los trabajos una vez emitida la Orden de Servicio de inicio.

+ Si el Contratista no cumpliere con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la Contratante y
a lo establecido en el Contrato y documentos que lo integran.

+ Siajuicio de la Contratante, el Contratista se atrasare, incumpliendo la ejecucidn de los trabajos contratados de tal
manera que, a pesar de los esfuerzos que pudiere realizar, no cumpliere con el presente Contrato y entorpeciere con la
normal ejecucién de los trabajos de la Contratante.

+ Siel Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social respecto a sus dependientes.

+ Por sustraccion y/o destruccion de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieren sido
entregados al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente Contrato.

« Por extralimitaciones en los trabajos encargados al Contratista, en contravencion con las normas de la Contratante o
terceros.

+ Por lafalta de constitucidn y entrega oportuna de las garantias y eventuales solicitudes de prérrogas de las misma.

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;
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(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
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Medio al /o de Resolucién de Confli t< del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal serd conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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