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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

468233

Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones (MOPC)

Uoc Obras Publicas

A TRAVES DEL SICP

MESA DE ENTRADA UNICA -
PLANTA BAJA DEL EDIFICIO
CENTRAL MOPC - OLIVA
ESQUINA ALBERDI

SALON DE ACTOS DEL TERCER
PISO - EDIFICIO CENTRAL MOPC
- OLIVA ESQUINA ALBERDI

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicaci6n:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta cumplimiento total de
obligaciones

Abg. Lise Alejandra Vera Moreno

021 - 448890

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LLAMADO MOPC N° 34/2025
LICITACION PUBLICA NACIONAL
PARA LOS TRABAJOS DE
CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE LA
DEFENSA COSTERA DE LA
CIUDAD DE ALBERDI

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

LPN - Licitacién Plblica
Nacional

11/07/2025 12:00

17/07/2025 09:00

17/07/2025 09:30

5.0%

Directora

uoc@mopc.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacién:

ADENDA 1
POR LA CUAL SE ANEXA LA TASA DE INTERES POR MORA

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la contratacién. A
los efectos legales, la adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podrd introducir modificaciones cuando se ajuste a los pardmetros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resoluciéon matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacién y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e informacién
de las bases de la contratacidn, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los
mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad
del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de
bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el
consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y
oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles y

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la
convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberdn ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacién de consultas cuando la fecha del acto de presentacion
de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases
y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podré diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidn de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacidn de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o
la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Oferentes en consorcio

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan
designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacidn. Se
debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura pablica de constitucidon que redina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o
un acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura publica en caso de
resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacidn de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulari f

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Unico
documento.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma
parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtn tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repiblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

Abastecimiento simultaneo
En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién de los

mismos:

No Aplica

Mon f

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies
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La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies,

la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este

apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:
1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre
contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta
econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las

mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea

abierta prematuramente.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con

la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrdn presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del

Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la
norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
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entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

iodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:
90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de
ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prérroga no se les solicitard ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
lider del consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Siel adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién
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emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el
formulario incluido en la Seccidn "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Sila prestacidn de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores
a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacidn.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato,
incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y
por el plazo indicado en este apartado.

. . .2 ofe .2

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar
dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto
de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso
contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacion
vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacion
de las propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes seguin la hora, fecha y lugar
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previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora'y
fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No
se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz
alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a menos que la
comunicacién de sustitucion contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

¢) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las
ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita
del firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02)
dias hébiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos
(02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

NO APLICA

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacién, el oferente que conozca el sitio podré declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacidn.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.

. ofe e oy e

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°: NO APLICA
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: NO APLICA

Sitio donde se ejecutara la obra: La ubicacién se encuentra archivo kmz publicado en el SICP.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn,
inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacidn, no deberan
estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las capacidades, experiencia y
aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucidn, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o
sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para
contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto
Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacién sea
convencional y formulario de Oferta electrdnica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el
comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y
de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos
en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones
contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado, conforme a los
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estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley
7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y
las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley
N°7021/22, la oferta seré rechazaday se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

e o .

La evaluacion de ofertas con el criterio basado (inicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a los oferentes
una explicacion detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente
parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para
ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido
por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada
caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el
pardmetro

- i ién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Los establecidos en el formulario de composicion de precios unitarios

A) Equipo a utilizar (Modelo de Equipo, Horas de ¢/ equipo, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)

B) Mano de Obra (Cantidad de Trabajadores, Horas de ¢/ Trabajador, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)
C) Produccion de equipo

D)Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D

E) Materiales (Unidad, Consumo, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)
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F) Transporte (DMT KM, Consumo, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)
Costo Directo Total [D+E+F]

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)

Costo Unitario [CDT +G.G. + BEL] (CU)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicidn de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los pardmetros
establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r rinternacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del
10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicién y locacién de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en
la reglamentacidn vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.(**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente.(**)

7. Declaracion Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar - Seccién
Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
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a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

¢. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de
Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas
de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos
para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse.
Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la
Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Modulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta
electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente = 1,10 (igual o
mayor a uno con diez), en promedio. Esta informacién serd extraida de los
Balances Generales correspondientes a los Gltimos 3 (tres) ejercicios fiscales
cerrados y presentados ante la respectiva autoridad tributaria (Afdos 2021,
2022 y2023) (*)

Coeficiente de solvencia: Pasivo Total / Activo Total < 0,80 (igual o menor a
cero con ochenta), en promedio. Esta informacidon serd extraida de los
Balances Generales correspondientes a los Gltimos 3 (tres) ejercicios fiscales
cerrados y presentados ante la respectiva autoridad tributaria (Afdos 2021,
2022 y2023) (%)

OBSERVACION:

*Para todos los casos, a partir del segundo decimal se aplicard en los
coeficientes de liquidez y solvencia el redondeo por exceso.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada

Partes Socio
Combinadas

Debe N/A Debe
cumplir cumplir
conel conel
requisito. requisito.
Debe N/A Debe
cumplir cumplir
conel conel
requisito. requisito.
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Socio
Lider

N/A

N/A
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Recursos Financieros: Debe Debe
cumplir cumplir

Debera demostrar que dispone de acceso a recursos financieros, el mismo  Debe Debe Cor
deberd estar compuesto por el Capital Operativo pudiendo ser  cumplir cumplir con porlo porlo For
- L . . - menos menos

compleme.ntado cpn una Carta de Credlto emltha por una entidad Bancaria  con gl‘ el requisito con el conel Res
y/o Financiera debidamente reconocida y supervisada. requisito. 25% del 40% del IIjlenc
El minimo de recursos financieros serd igual o superior al: 20% (veinte por requisito requisito For
ciento) del monto de la oferta de precio presentada por el oferente. minimo minimo Det
El Capital Operativo serd calculado como el monto obtenido de la diferencia Rec
entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, extraidos del dltimo Fin:
Balance General (incluyendo los balances correspondientes a los contratos

en los cuales ha participado en calidad de Contratista principal, integrante z:;
de un Consorcio o Subcontratista, afectado por su participacién en dicho

contrato), correspondiente al Ultimo ejercicio fiscal cerrado y presentado pro
ante la respectiva autoridad tributaria (Afio 2023). (*) 2::6(
El capital operativo podra ser complementado con una Carta de Crédito Bas
emitida por una entidad bancaria y/o financiera debidamente reconocida y Cor

supervisada por el Banco Central del Paraguay, en la misma se debe indicar
claramente que el oferente tiene Aprobada una linea de crédito para ser
utilizada; con la siguiente descripcién:

(a)- Entidad u organismo que otorga el financiamiento,

(b)- Monto Total y Moneda de la Linea de Crédito Aprobada, en caso que
resulte ser adjudicada en el presente llamado,

(c)- La carta de la entidad bancaria y/o financiera debe estar dirigida al
Ministerio de Obras PUblicas y Comunicaciones (MOPC),

(d)- Identificar el lamado para el cual emiten la linea de crédito,
(e)- Fecha de Emisién de la Linea de Crédito.
Observacidn sobre Linea de Crédito:

- La Linea de Crédito Aprobada debe estar vigente durante el proceso de
evaluacion y adjudicacion.

= No seran consideradas aquellas lineas de créditos con fechas
posteriores a la fecha de apertura.

= No seran consideradas lineas de créditos No Comprometida y/o Lineas

de Crédito Aprobadas que estén sujetas a condicionamientos para su

aprobacién.

No seran tenidas en cuenta cartas de crédito emitidas por entidades

que no estén debidamente reconocida y supervisada por el Banco

Central del Paraguay, para lo que deberan indicar el link a fin de

realizar la verificacion.

= No seran consideradas aquellas cartas de créditos que no cumplan
con las descripciones indicadas en los incisos (a), (b), (c), (d) y (e).

En caso de Consorcios, a los efectos de la calificacidon se sumaran los
Recursos Financieros de cada integrante.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Presentar los estados financieros (balances generales, estados de resultados y notas a los estados contables) presentados ante la
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respectiva autoridad tributaria. Dichas documentaciones deberdn estar debidamente firmadas por el Representante Legal y el
Profesional Contable y, aquellas documentaciones que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura deberan
adjuntar las documentaciones rectificadas.

¢. Presentar Unicamente los Estados Financieros Individuales o Consolidados; no se podran adjuntar ambos documentos, debiendo ir
acompafiado de la certificacién por parte del Profesional Contable en la que manifiesta que las cifras corresponden a los Estados
Financieros Individuales o Consolidados, dicha certificacién debera ser en caracter de declaracién jurada.

d. Los oferentes que se presenten por medio de una sucursal Paraguaya, debera presentar los Estados Financieros (Balances Generales,
Estados de Resultados y Notas a los Estados Contables) presentados ante la Subsecretaria de Tributacién del Paraguay; no se
aceptaran Estados Financieros de Casas Matrices.

e. El tipo de cambio a ser utilizado es el de referencia emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado Abierto, Divisién
Operaciones del Banco Central del Paraguay (www.bcp.gov.py) a la fecha de cierre de los respectivos ejercicios fiscales.

f. Completar los Formularios Recursos Financieros y Formulario Detalle de Recursos Financieros, y presentar los documentos
probatorios que se indiquen en el Pliego de Bases y Condiciones.

g. Formulario Detalle del Volumen Anual de Negocios.

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio
Partes Lider
Combinadas
Debe Debe
li li
Volumen Anual de Negocios Debe Debe cumpRr cumpir
cumplir cumplir con porlo porlo
Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los ultimos diez P P .. menos con menos
conel el requisito

(10) afios (2014-2023), en promedio un volumen anual de negocios igual el 25% de con el 40%

. . . requisito.
o superior al 50% (cincuenta por ciento) del monto de la oferta q los de los
presentada por el oferente. requisitos requisitos
. . . minimos minimos
El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de los requeridos
ingresos operativos; verificables en los Estados de Resultados y Notas a 4 " requeridos

los Estados Financieros. Los Ingresos Operativos podran corresponder
a los trabajos realizados en su calidad de Contratista Principal, Sub
Contratista o Integrante de un Consorcio, los mismos seran promediados
y dividido el nimero de (5) afios.

En caso de consorcios, a los efectos de la calificacidon, se sumaran los
promedios del Volumen Anual de Negocios obtenidos por cada
integrante.

Este criterio sera evaluado con la capacidad financiera por el Dpto. de
Estudios Técnicos.

Doc

Cor
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentaci¢
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las | Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
e Participacién en calidad de contratista, integrante de un | Debe Debe Completar
consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista | CUmplir cumplir con formulario ¢
autorizado por la Administracién Contratante en al menos dos (2) | On el | elrequisito. "Experiencia
contratos en los Gltimos diez (10) afios. Se considerardn dos (2) | requisito. especiﬁca. | €
contratos de obras diferentes y, las mismas deberan contemplar Construccion”
lo siguiente:
e Contrato de obra 1: Una obra que contemple movimiento de suelo
(terraplén o excavacion), y
e Contrato de obra 2: Una obra que contemple hormigén armado.
¢ Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas
en un 100%, y el desempefio debera haber sido satisfactorio.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Se requiere que la contratista cuente con experiencia para la ejecucioén de dos tareas principales a ser desarrolladas, para lo cual se
precisa que la misma haya realizado anteriormente los trabajos descritos en los requisitos minimos de este apartado.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el __50__% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompariar el documento que acredite la autorizaciéon de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.
5. En el caso de que la obra no esté terminada, deberan presentar documentacién donde se visualice el porcentaje de avance. Si la
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experiencia ha sido como integrante de un consorcio, acompafiar el contrato de constitucién de consorcio.

- bacidad - d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Requisitos de cumplimiento Documentacion
minimos requerida

Oferente Consorcios

individual

Todas las | Cada Socio

partes socio | lider

combinadas
Demostrar que Debe Debe N/A N/A Completar el
cuenta con | cumplir cumplir con formulario:
personal con el | elrequisito "Lista del
debidamente requisito personal
calificado  para propuesto para
desempefar los la obra"

siguientes
cargos clave:

. 1 (Un)
Ingeniero
Residente: con
cinco (5) afios de
experiencia
como
superintendente,
jefe de obra o
residente en
obras, periodo
en el cual debera
haberse
desempenado
en cualquiera de
los cargos
descritos  mas
arriba en por lo
menos dos (2)

contratos de
obras civiles o
viales. La

experiencia sera
contabilizada a
partir de los
trabajos
desarrollados
con
posterioridad a
la obtencién del
titulo
universitario de
Ingeniero Civil o
Vial, debera
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presentar los
documentos

probatorios de
las experiencias

declaradas
(Constancias o
contratos de

trabajo y Titulo
Universitario). La
disponibilidad
de tiempo
debera ser
completa y
prestara servicio
en la zona de
obras.

+1 (un) Ingeniero
Electromecanico
o Eléctrico:
Deberd  contar
con el certificado

de registro
profesional  de
electricista

categoria A

emitido por la
ANDE.  Debera
tener una
experiencia
minima de cinco
(5) afios desde la
obtencién  del
titulo
universitario 'y
haber
participado en al
menos dos (2)
obras viales o
civiles
desempefiando
funciones
relacionadas con
estaciones  de
bombeo de agua
corriente, pluvial
o cloacal. Deber3
presentar
constancias o]
contratos de
trabajo y copia
del titulo
universitario
para  acreditar
las experiencias
declaradas.

La permanencia
en zona de obras
serd segin los
trabajos en curso
asi lo requierany
a solicitud del

contratante

. 1 (un)
Especialista en
Geotecnia:

deberd  contar
con un minimo
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de cinco (5) afios
de experiencia
profesional

contados a partir
de la obtencién
del titulo
universitario

(Ingeniero  Civil,
Vial o
Geotécnico).

Deberd  contar
con experiencia
minima de dos
(2) obras viales o
civiles en las

cuales haya
desempefado el
cargo de

Especialista en
Geotecnia, desde
la obtencién del
titulo
universitario.
Debera
presentar los
documentos
probatorios de
las experiencias
declaradas
(Constancias o
contratos de
trabajo y Titulo
Universitario).

La permanencia
en zona de obras
serd seglin los
trabajos en curso
asi lo requieran y
a solicitud del
contratante.

. 1 (un)
Especialista
Hidraulico:
deberda  contar
con un minimo
de cinco (5) afios
de experiencia
profesional
contados a partir
de la obtencidn
del titulo
universitario
(Ingeniero Civil o
Ingeniero
Hidraulico).
Deberd  contar
con experiencia
minima de dos
(2) obras viales o
civiles en las
cuales se haya

desempenado
como
Especialista
Hidraulico y
realizado tareas
relativas a
sistemas de
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bombeo de agua
corriente, pluvial
o cloacal. Deberd
presentar los
documentos

probatorios de
las experiencias

declaradas
(Constancias o
contratos de

trabajo y Titulo
Universitario.)

La permanencia
en zona de obras
serd segin los
trabajos en curso
asi lo requierany
a solicitud del
contratante.

PERSONAL OBLIGATORIO DE APOYO SOLICITADO PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO. (NO PUNTUAN)

No serd necesaria la presentacion de la némina y documentos del personal establecido en este apartado al momento de la
presentacion de la oferta, sin embargo, cinco (5) dias posteriores a la firma del Contrato, el adjudicado debera presentar a la
Contratante y a la Direccion de Gestién Socio Ambiental (DGSA), el listado de los mismos, conforme a su propuesta y adjuntar las
documentaciones requeridas en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, para su aprobacion correspondiente.

Requisitos minimos para el personal de apoyo:

= 1 (un) Responsable Ambiental, Debera ser Profesional de las siguientes carreras: Ingeniero Ambiental, Forestal, Gedgrafo y
Ambiental, Ec6logo Humano, Agrénomo, Licenciado en Ciencias Ambientales, Biologia, Administracion Agropecuaria o carreras
que sean afines a las ciencias ambientales.

Experiencia general de 7 (siete) afios y 4 (cuatro) afios de experiencia especifica en el drea ambiental de obras civiles, viales y de
infraestructura.

Debera comprometer una dedicacién parcial, no inferior a 15 dias-mes (minimamente 10 dias en campo) durante el plazo de duracién
del contrato.

= 1 (un) Responsable Social, Debera ser Profesional de las siguientes carreras: Socidlogo, Trabajador Social, Psicélogo, Ecdlogo
Humano o carreras afines, con titulo otorgado por una universidad nacional o extranjera.

Experiencia general de cinco (5) afios y tres (3) afios de experiencia especifica en el area social de obras civiles, viales y de
infraestructura.

Debera comprometer una dedicacion parcial, no inferior a 15 dias-mes (minimamente 10 dias en campo) durante el plazo de duracién
del contrato.

= 1 (un) Responsable en Salud y Seguridad Ocupacional (SySO): Debera ser Profesional universitario con titulo académico
otorgado por una universidad nacional o extranjera. Debera estar debidamente catastrado en el MTESS con registro de Categoria
A.

Experiencia general de 7 (siete) afios y 4 (cuatro) afios de experiencia en el area de Salud y Seguridad Ocupacional en obras civiles,
viales y de infraestructura

Debera comprometer una dedicacién parcial, no inferior a 15 dias- mes durante el plazo de duracidn del contrato.
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1. Curriculum, en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave técnico y de administraciéon propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras, a los fines del contrato.

2. Documentos probatorios como profesional y, para las experiencias declaradas (Constancias o contratos de trabajo y titulo
universitario).

3. Certificado de Obra que confirme el cumplimiento contractual de la Contratista, para obras ejecutadas y en ejecucién segin
condiciones del Contrato.

4. Copia del titulo Universitario, copia de la Cédula de identidad de los profesionales solicitados.

5. En el caso de titulos otorgados en el extranjero, se deberan presentar en la oferta, fotocopia y en caso de que el oferente resulte
adjudicado se deberan presentar los mismos con la legalizacion pertinente (Apostilla de la Haya o Legalizacién Consular o del
Rectorado de la Universidad Nacional de Asuncion), todo ello previo a la firma del Contrato.

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL APOYO.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidon y experiencia del personal propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de
las obras a los fines del contrato. Se debera detallar en el CV el periodo de tiempo en meses y afios de la totalidad de las experiencias
declaradas. Ademas, debera declarar en caso que corresponda en el CV los trabajos actuales en los que comprometido con la
Contratante. (Llamado, tiempo minimo de dedicacién y plazos).

2. Documentos que confirmen la experiencia declarada en el curriculum. Las experiencias declaradas en el CV, para que puedan ser
tenidas en cuenta en la calificacion, deberan contener un certificado de trabajo, en el mismo se debe dejar constancia de las fechas de
inicio y final de prestacién de los servicios, por parte del profesional propuesto.

3. Para el Responsable Ambiental, copia simple del Certificado de Inscripcion en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA)
del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). En caso de que el mismo no se encuentre vigente, adjuntar la
documentacién que avale el proceso de renovacion. En el caso de que, se encuentre en proceso la inscripcién del profesional en el
Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) del MADES, se debera adjuntar evidencia del proceso (constancia de inscripcidn).

4. Para el Responsable Social, copia simple del registro profesional vigente (cuando aplique). En caso de que el mismo no se encuentre
vigente, adjuntar la documentacién que avale el proceso de renovacion.

5. Para el responsable en Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO), copia del registro profesional técnico vigente del MTESS. En caso de
que el mismo no se encuentre vigente, adjuntar la documentacién que avale el proceso de renovacion.

6. En el caso de Profesionales extranjeros que cumplan con el perfil solicitado, se debera adjuntar la Declaracién jurada de que, en caso
de ser adjudicado, procedera a gestionar de manera inmediata su registro profesional (cuando aplique), debiendo presentar evidencias
del proceso, en un plazo no mayor a 10 dias contados a partir de la firma del contrato.

7. La experiencia profesional sera considerada a partir de la emisidn del titulo universitario.

8. Fuente de verificacién de trabajo de campo: sera verificada a través de la firma en el libro de obra y otros medios de verificacién que
se definan en la aprobacién del PASA.

9. Los profesionales requeridos (ambiental, social y SYSO), no podran desempefiar simultdneamente mas de un cargo.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las | Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
e Demostrar que Debe Deben Completar los
puede disponer | cumplir cumplir con formularios:
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oportunamente
de los equipos
esenciales en
propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se
indican:

- Una Retro
excavadora.

- Una pala cargadora.

- Dos camiones
volquetes.

- Dos motobombas
para liquidos
residuales con un
flujo minimo de 500
L/min.
OBSERVACION:

Los  equipos no
podran ser retirados
de la zona de obras
sin la debida
autorizacién del
Fiscal de Obras. Los
equipos que sufrieran
desperfectos deberan
ser inmediatamente
reparados o
reemplazados por
otro que contenga las
mismas
caracteristicas del
equipo solicitado.

Los equipos minimos
exigidos deberan
estar disponibles al
momento del inicio
de su uso en funcién
al Cronograma de
utilizacion de
equipos.

La Contratante, a
través del Comité de
Evaluacion de Ofertas
podra realizar
verificaciones de los
equipos ofrecidos, asi
como solicitar las
documentaciones

necesarias a los
efectos de evaluar
estos requisitos.

con el
requisito.

el requisito.

"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilizacién
de Equipos"
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R isi men raev r i n materi i

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en
caso de ser adjudicada, y que se encuentran en buen estado para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso
otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

3. Para el equipo propio, el contratista debera demostrar ser propietario con Cédula Verde u otra documentacién que acredite la
propiedad del mismo o factura de compra o factura proforma acompafiada de carta de compromiso de adquisicion en el que conste las
caracteristicas del equipo solicitado.

- Lo I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

El oferente debera incluir en su oferta:

Descripcién del método de trabajo y cronogramas especificos, incluyendo gréficos y disefios. El cronograma de actividades debera ser
elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,
duracién, porcentaje de ejecucion previsto para cada mesy la fecha de terminacion de los trabajos.

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar
a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar
aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
correccion de errores aritméticos.
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Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier
disconformidad u omisidén que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacion
que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria,
dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra
reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores
aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el

redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

En caso de que existan dos o méas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacién pertinente.

-riterios de Adiudicaci

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicaciéon de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo
con base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es
aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacidén de la convocante de requerir la
provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.
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2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

ificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacién de la misma sera realizada de manera
automadtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la
notificacién oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacién comprendera la Resolucién de la
adjudicacion, el informe de evaluacion.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios fisicos o
electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion y del informe de
evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante
haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique
los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpiréa el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacidn de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripcion de las obras

Los trabajos consistirdn en la conservacion y mantenimiento de la Defensa Costera ubicada en la Ciudad de Alberdi, Departamento de
Neembucu. Las tareas se circunscriben a: proteccién del coronamiento y talud, sefializaciones, readecuacién de sistema de bombeo;
ademas, limpieza y excavacion de canales, cauces y excavacion de zona de succién. Reposicidn, conservacion y/o mantenimiento de
caseta de guardia, casa de maquina, cercado perimetral, alimentacion eléctrica, tableros y a la vez de alumbrado publico y otras obras
civiles y electromecanicas.

CAPITULO |
CONSIDERACIONES GENERALES

Estas Especificaciones tienen la caracteristica de especificaciones generales y se aplican a todos las obras civiles y suministros e
instalaciones objeto de esta licitacidn, que corresponden a obras civiles y electromecanicas en la ciudad de Alberdi.

La parte descriptiva y normativa de las especificaciones estan validas para todas las obras del Proyecto, mientras que el método de
medicion y la forma de pago indicados solamente son aplicables a los trabajos contratados por cantidades de obras y precios unitarios,
y entonces excluyen las obras pagadas como precio global

Para las obras pagadas como precio global, el Contratista puede complementar o cambiar ciertas especificaciones, dentro de los
limites indicados en los relativos capitulos de las especificaciones y con la aprobacién de la Fiscalizacién.

Las propuestas técnicas que surjan de la Contratista deberan ser debidamente avaladas por la fiscalizacion, para lo cual sera necesario
presentar una memoria de ingenieria que respalde y justifique técnicamente la propuesta, incluyendo el andlisis de precios
correspondiente para cada item nuevo. Ademas, se requerird un cronograma detallado de ejecucion, planos actualizados,
especificaciones técnicas de los materiales y procedimientos, y en caso necesario, estudios de impacto ambiental. Asimismo, las
propuestas deberdn contar con la certificacién y validacién de profesionales habilitados, especialistas en las areas pertinentes,
asegurando la viabilidad técnica y cumplimiento de los estandares del proyecto.

La Contratista esta obligada a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y Reglamentos a todos sus funcionarios que intervengan
en la obra, sean estos gerenciales u operativos.

REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA

El Contratista debera tener habilitados todo el personal técnico necesario para cumplir con el plazo dado, ademas de todos los equipos
y materiales necesarios para cada una de las areas o frentes de trabajo.

e El Contratista establecera y mantendra una organizaciéon con personal suficientemente capacitado para lograr la eficiente
ejecucion de los trabajos de los cuales es responsable.

e Ademas, en cumplimiento con la Parte 2 de ésta Seccion Ill, el Contratista deberd tener un responsable ambiental-social
permanente, para velar por el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), asi como con un
especialista en seguridad y salud ocupacional que se encargue especificamente del cumplimiento de las especificaciones
relacionadas al tema de seguridad y salud ocupacional (apartado Vi de las ET y el 2.4.3. de las ETAS)

e El Contratista deberd presentar por escrito a la Fiscalizacidn el listado de su personal, con sus correspondientes datos personales
y especificando los tipos de trabajo a realizar en el marco del contrato

El Contratista esta obligado a cuidar permanentemente la apariencia de su personal, debiendo estar vestidos adecuadamente para el
trabajo que desempefian. Cada personal debera contar con:

e Uniformes (camisetas, chalecos) con el nombre de la Empresa Contratista y del color que la Empresa designe.

» Elementos de proteccién personal como ser: calzado de seguridad y casco para todos los empleados, protectores auditivos,
visuales y guantes de seguridad para los casos que ameriten, de acuerdo con las condiciones de trabajo.

e 1 (un) carnet identificador aprobado por el Contratante con validez no mayor de dos meses. En el mismo debera estar indicado el
Nombre completo del Empleado, Foto Actualizada y Nombre de la Empresa Contratista.

® Elementos de seguridad inherentes al trabajo a ejecutar.
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El Contratista debera contar con vehiculos en perfectas condiciones mecanicas, con sus correspondientes documentaciones (titulo,
registro del automotor, chapa, habilitacién, etc.).

El Contratante realizara la verificacién del buen estado y funcionalidad de los vehiculos, manteniendo el color y nimero de chasis que
figura en la Cédula del Registro Automotor o Certificado de Tramitacion, siendo potestad del Contratante la verificacidn de la situacion
de la documentacién vehicular de la Empresa Contratista.

Todos los vehiculos del contratista tendran un seguro de responsabilidad civil, contra terceros emitida por una compafiia de seguros de
reconocida trayectoria en el pais, y cuya validez debera extenderse hasta el fin de la obra.

Para la ejecucion de los distintos rubros y trabajos objeto de estas Especificaciones Técnicas, sera responsabilidad del contratista el
suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios. Cualquier material, equipo y/o mano de obra no incluida en el
analisis de precios unitarios de su oferta, que sea necesario para ejecutar, completar o perfeccionar el trabajo de acuerdo con los
requisitos implicados o estipulados en estas Especificaciones, Planos, Memorias de Calculos y deméas documentos contractuales, seran
suministrados por el Contratista sin compensacion adicional. Ninglin rembolso serd hecho al Contratista por cuanto sera considerado
que estan incluidos en el costo total de los precios indicados en su Propuesta.

El Contratista sera el Unico responsable por los trabajos de obra civil, sanitaria, mecanica y eléctrica que realice, asi como por los
materiales y equipos que suministre, los cuales deberan satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas y de la
Fiscalizacién previa a su instalacién en el Proyecto y a la recepcién definitiva de las obras.

ORDENAMIENTOS GENERALES
Acceso al lugar de la obra

El Contratista debera hacer arreglos para construir, mantener y luego remover y restablecer cualquier acceso requerido en relacion con
la ejecucidn de la obra.

El restablecimiento debe incluir la restauracion del drea de cualquier ruta de acceso hasta por lo menos el grado de seguridad,
estabilidad y condicién que existié antes que el Contratista inicie la ejecucidn de obras en la zona.

Disposicion de materiales excavados y relleno adicional requerido

El Contratista debe hacer sus propios arreglos para eliminar el material excavado transportandolos a los lugares designados
oficialmente; asi como para la posesién de cualquier drea de terreno adicional que pueda requerir para trabajar o como lugar de
almacenaje. El Contratista serd responsable de la obtencién del consentimiento del propietario, inquilino u ocupante de terrenos
privados para dicho uso o para otros propdsitos temporales. Antes de entrar en terrenos privados, el Contratista debe notificar por
escrito a la Fiscalizacion que ha obtenido dicho consentimiento.

El Contratista debera pagar todos los costos, gastos, alquileres, tarifas, compensacion u otro desembolso que pueda haber para las

negociaciones con el propietario, inquilino u ocupante durante el uso efectuado por el Contratista de dicho terreno privado para

propdsitos relacionados con este Contrato. Ningin rembolso sera hecho al Contratista por cuanto sera considerado que estan incluidos
en el costo total de los precios indicados en su Propuesta.

El Contratista sera responsable por los dafios causados a terrenos o propiedades fuera de su espacio de trabajo. El Contratante tendra
derecho a abstenerse de cualquier pago adeudado al Contratista, en virtud de las Condiciones del Contrato, hasta que este demuestre
a la Fiscalizacion que sus obligaciones a este respecto han sido finalmente determinadas y descargadas.

Cualquier reclamo recibido por el Contratante o la Fiscalizacién con respecto a asuntos en los cuales el Contratista es demandado a
indemnizar, sera puesto en conocimiento del Contratista, quien deberd igualmente informar al Contratante y a la Fiscalizacion sobre el
reclamo, que haya sido puesto en su conocimiento de forma directa por el demandante. El Contratista debe hacer todo lo necesario,
incluyendo la notificacidn a los aseguradores de los reclamos recibidos, de que todos los reclamos sean determinados apropiadamente
debiendo mantener al Contratante y a la Fiscalizacién informados del progreso logrado para llegar a un acuerdo determinando.

Derecho de paso

Para los casos de servidumbres identificados, el Contratante sera responsable de las gestiones de formalizacion de las mismas antes
del inicio de obras. El Contratista debera, bajo su costo, realizar todas las actividades técnicas, asi como el reacondicionamiento a las
condiciones originales de los sitios de trabajo y las mejoras requeridas y especificadas en las ETAS que complementan este punto.

Proteccién de propiedades e instalaciones

El Contratista debe proporcionar e instalar seguridad apropiada para conducir sus operaciones de tal manera que evite dafios o
perjuicios a la propiedad adyacente, mejoramientos o instalaciones; asi como a edificios, arboles, capa de tierra y arbustos que no
estan designados para eliminacidn, postes, rejas, guardarriel, postes guia, alcantarilla y sefiales de propiedad, sefiales, estructuras,
conductos, tuberias, y otros mejoramientos dentro o adyacente a la calle o derecho de paso; en caso contrario dichas obras o
elementos deberan ser remplazados o restaurados a la misma condicion que existia cuando se empezé la obra, 0 como se requiere en
las especificaciones.

El Contratista no debe mover ninguno de los monumentos, esquinas de propiedad o marcas de topografia sin permiso de la
Fiscalizacién y asumira el costo 6 repondra cualquier monumento, esquinas de propiedad 6 marcas de topografia que deban ser
trasladados.

El Contratista serd el responsable por todos los dafios en las calles, servicios publicos, vias férreas, carreteras, autopistas, zanjas,
terraplenes, canales, puentes, alcantarillas u otras propiedades publicas o privadas, que puedan ser causados por el transporte de
equipo, material o personal de la obra. El Contratista debera hacer los arreglos necesarios con el duefio de la propiedad dafiada a
efecto de acordar su reparacién o remplazo.

Sera responsabilidad del Contratista, antes de comenzar cualquier excavacion, verificar probables servicios publicos dentro de la zona
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de obra. Ningun error u omisién referente a dichos servicios publicos seran justificacion para exonerar al Contratista de su
responsabilidad en la proteccion de dichas instalaciones.

A menos que se indique de otro modo, en los planos o en estas especificaciones, todas las lineas de agua; iluminacidn, energia, teléfono
0 TV cables y conductos; lineas de alcantarilla; lineas de conexién domiciliarias; y otras estructuras superficiales de cualquier
naturaleza a lo largo de la obra, deben ser mantenidas por el Contratista por su cuenta y no deben ser trasladadas, desconectadas o
dafiadas por él durante el desarrollo de los trabajos.

Si el contratista, en la ejecucion de la obra, molesta, desconecta, 6 dafia cualquiera de las anteriores instalaciones, todos los gastos de
cualquier naturaleza proveniente de dicha molestia o remplazo o reparacién, seran asumidos por él.

En caso de requerirse, ninguna valvula u otro control del sistema de agua debe ser operado por el Contratista sin aprobacion de la
Fiscalizacion y todos los clientes afectados por dicha operacién deben ser notificados por el Contratista, antes de la operacién dentro
del periodo determinado por la Fiscalizacién, advirtiendo del tiempo probable en que el servicio sera restaurado.

El Contratista no deberd extraer agua de los hidrantes contra incendios u otra fuente para el uso de la obra sin permiso previo del
Contratante. Los accesos a todos los hidrantes contra incendios, a lo largo o dentro de las dreas de la obra tienen que estar disponibles,
por todo el periodo de la obra, para el Departamento de Bomberos.

En caso que sea necesario mover o conservar temporalmente la propiedad de cualquier servicio plblico u otra propiedad; el
Propietario debera ser notificado por el Contratista, de que se va a efectuar una reubicacién o mover temporalmente el servicio dentro
de un periodo razonable especificado. El costo de la reubicaciéon permanente de los servicios publicos o de alguna propiedad y/o el
traslado temporal de los servicios sera asumido por el Contratista.

El derecho para entrar en cualquier calle, callején, derecho de via, o facilidades con el propésito de mantener o hacer las reparaciones
necesarias o cambios en la propiedad que se necesiten para la obra, es reservado al Contratante, entidades del gobierno y propietarios
de servicios publicos.

El Contratista debe suministrar, todo lo necesario para la ejecuciéon apropiada de los trabajos, incluyendo andamio, aparejo,
magquinaria, bombas, herramientas, barricadas, luces u otros artefactos y todo lo necesario para el uso de sus trabajadores, incluido su
transporte al sitio para su montaje, operacion y traslado subsecuente. ; asi mismo sera responsable de dar una proteccién adecuada a
las obras y suministrar, todas las pasarelas necesarias, etc. para el transito peatonal a todos los edificios de la zona de trabajo.

El Contratista debe suministrar y mantener todas las barreras de trafico necesarias, conos, sefiales, luces y otros requerimientos de
acuerdo a la normativa vigente de transito y a satisfaccion de la Fiscalizacién, y en cumplimiento con el Programa de Manejo de
Transito de las ETAS. En el caso que el Contratista incumpla con suministrar adecuada seguridad al publico e iluminacién como se
describe anteriormente, la Fiscalizacion exigira al Contratista que suministre inmediatamente barreras adicionales, un nimero
adecuado de luces de advertencia y otras sefiales necesarias, que seran mantenidas con cargo al Contratista. Un guardia nocturno a
tiempo completo debe estar encargado de cada obra.

Si por negligencia u omision el Contratista no proporcionara adecuadas barreras de seguridad, iluminacién o sefializacion, o los
servicios de un guardian, el Contratante se reserva el derecho de entrar hasta la zona de los trabajos y suministrar cualquiera o todos
los servicios requeridos en esta clausula sin aviso previo al Contratista, cargandole los costos que seran deducidos de su contrato. En
cada punto donde la obra se esté llevando a cabo, que sea un lugar abierto al publico, el Contratista debe suministrar, con cargo a su
presupuesto, sefiales temporales aceptadas por la Fiscalizacién que tendran los colores que indiquen las Normas Internacionales
vigentes. Cada sefial colocada en el lugar debe ser iluminada por la noche por una o mas luces y el suministro de dichas luces deben ser
consideradas como parte de la iluminacion requerida anteriormente.

El Contratista debe hacer sus propios arreglos para la compra o fabricacién de cualquiera de las sefiales o avisos requeridos bajo esta
cldusula. No se le permitird comenzar la obra al Contratista, bajo ninguna circunstancia hasta que la Fiscalizacion esté satisfecha que
un numero adecuado de barreras, faroles, sefiales y avisos, como se describe dentro de esta especificacién, hayan sido suministrados y
almacenados, listos para su uso, en el lugar de las obras. Las barreras con luces de advertencia deben ser colocadas alrededor de cada
area de la obra en la noche o cuando el area sea abandonada por el trabajador. Las sefiales deben ser ubicadas de tal manera que no
obstruyan la vision desde una distancia de 50 metros. Ninguna sefial o barricada debe interferir con el acceso de los residentes a su
propiedad por las noches.

Residente de obray competencia de mano de obra

El Contratista debera estar presente en obras en todo momento a través del ingeniero residente de obra. Cualquier orden emitida por la
Fiscalizacion, no considerada en las especificaciones de construccidn, debera ser efectuada o confirmada por escrito en la bitacora de
obra, a solicitud del Contratista. Un representante autorizado del Contratista (Ingeniero Residente) debe estar en el lugar de las obras
durante todas las horas de trabajo normales y extraordinarias.

Todas las personas encargadas de la obra deben dominar el idioma espafiol. Cualquier residente capataz, trabajador u otra persona
empleada en la obra por el Contratista, que incumpla o rehdse a ejecutar la obra en la manera como aqui se especifica, debera ser
retirado inmediatamente y no sera nuevamente empleada en la obra. Cuando la Fiscalizacion lo requiera por escrito, el Contratista o
cualquier subcontratista debe retirar del lugar de los trabajos a cualquier persona, que, en su opinién, es incompetente, desleal,
desordenada o dicho de otra manera su comportamiento no es satisfactorio. Dicho requerimiento no sera motivo de cualquier reclamo
para compensacion por dafios contra el Contratante o la Fiscalizacion. El Contratista observara en todo caso la Ley laboral vigente.

Mantenimiento de la zona de obra

El Contratista y sus empleados deben actuar con cortesia en todo momento hacia los residentes a lo largo de la zona de obra. Se debe
prever y mantener, en la medida de lo posible, el acceso a carreteras, puertas, garajes, viviendas y edificios adyacentes a las obras,
asegurando que los vecinos puedan utilizar sus propiedades sin mayores inconvenientes. Ademds, los accesos temporales deberan ser
provistos y mantenidos en condiciones adecuadas para garantizar la funcionalidad y seguridad en las dreas intervenidas.
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Cuando una seccién de la obra, como relleno compactado, pavimento o estructura, haya sido completada, debera abrirse al transito
segun las instrucciones de la Fiscalizacidn. Para evitar retrasos innecesarios de transito y garantizar la seguridad vial, el Contratista
debera disponer de personal capacitado para dirigir el trafico a través o alrededor de la zona de obra en caso de que sea necesario,
segln lo ordene la Fiscalizacion.

En ningln caso el Contratista debera obstruir el libre acceso a vélvulas de agua, hidrantes contra incendio o vélvulas de otras redes de
servicio publico, respetando siempre los servicios esenciales.

El Contratista debera garantizar en todo momento facilidades adecuadas para el acceso e inspeccién de la obra por parte del
Contratante, del Ingeniero, sus asistentes y agentes, asi como representantes de las instituciones publicas con jurisdiccién en la zona.

Instalaciones a ser preservadas

El Contratista debe causar la menor interferencia posible con las instalaciones existentes, ya sean naturales o hechas por el hombre. No
se deben derribar arboles, excepto por instrucciones de la Fiscalizacion y aprobacidn del contratante (cuya reposicion debera realizarse
en cumplimiento con las Ordenanzas Municipales, a cargo del Contratista), y en general debe mantenerse la limpieza necesaria en la
obray las construcciones temporales.

Dafio a los arboles y dreas verdes

El Contratista durante el desarrollo de la construccion, debe tomar precauciones apropiadas para prevenir dafios a los arboles, plantas,
arbustos y sus raices.

El apilamiento de materiales excavados, equipo, materiales de construccion o cualquier otra cosa sobre las ramas o en contra de los
troncos de los arboles no sera permitido. Los arboles no deben ser removidos sin la autorizacion escrita de la Fiscalizacion.

El Contratista debera reponer todo el paisaje dafiado o removido por sus operaciones a satisfaccion de los residentes, lo cual tiene que
ser por escrito. Esto incluye todos los relieves de la superficie, incluyendo calles, veredas, sardineles, paredes, rejas, sefiales, arboles,
flores y recubrimientos del suelo. Esto puede involucrar repintado de paredes, remplazo de césped y remplazo de flores con arbustos
que tengan el mismo tamafo y tipo. Complementar con los Programas establecidos en las ETAS.

Obras libres de agua

El Contratista deberd mantener las obras bien drenadas hasta que la Fiscalizacion certifique que el total de las obras estan
substancialmente completas y asegurar hasta donde sea practicable, que todo el trabajo sea llevado a cabo en seco. Las areas
excavadas deben mantenerse bien drenadas y libres de agua estancada.

El Contratista debera construir, operar y mantener todas las estructuras temporales para la retencion de agua, cursos de agua y
cualquier otro trabajo, incluyendo bombeo y pozos de drenaje que pueda ser necesario para eliminar el agua de la obra, mientras la
construccion esta en proceso. Dichas obras temporales no deben ser retiradas sin la aprobacién de la Fiscalizacion. El Contratista
debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar la inundacién de cualquier estructura concluida parcialmente o tuberia o
inundacién de la zanja.

A pesar de cualquier aprobacidn por parte de la Fiscalizacion para la eliminacion del agua, el Contratista sera responsable de ello y de
mantener la obra segura en todo momento, particularmente de cualquier inundacién, reparando cualquier dafio producido a su propio
costo.

Los costos incurridos por el Contratista para cumplir con los requerimientos de esta Clausula, serdn considerados en la propuesta e
incluidos en los precios del Contrato para excavacion.

Descarga de agua en los cursos de agua existente o areas bajas

El Contratista debe hacer las previsiones para la descarga o eliminacidn de toda el agua o productos de residuo proveniente de la obra,
y los métodos de eliminacién adoptados seran realizados a satisfaccion de la Fiscalizacién y de cualquier Autoridad o persona que
tenga injerencia en cualquier laguna, curso de agua o zona sobre la cual el agua o productos de residuos pueden ser descargados. Los
requerimientos de esta clausula no deben limitar ninguna de las obligaciones o responsabilidades del Contratista.

Cumplimiento de leyes y normas

El Contratista debe mantenerse informado de todas las leyes, mandatos y normas que de cualquier manera afecten a los empleados,
materiales usados en la obra o a la conduccién del trabajo, y de todas las drdenes y decretos de organismos o tribunales que tengan
jurisdiccién o autoridad sobre el mismo. El debe en todo momento observar, cumplir, y exigir a sus agentes, empleados vy
subcontratistas a observar y cumplir con dichas leyes, mandatos, normas, rdenes y decretos, vigentes o aquellas que estan vigentes
antes de la culminacion de este contrato; y debera proteger e indemnizar al Contratante contra cualquier reclamo proveniente de la
violacién de cualquier ley, norma, regulacion, orden, decreto, ya sea por el mismo, sus empleados, o sus subcontratistas.

A menos que se indique de otra manera en estas especificaciones, los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de la obra seran
tramitados y obtenidos por el Contratante.

Todas las obras ejecutadas en las calles, carreteras, veredas, pasajes, y autopistas deben estar de acuerdo con las exigencias requeridas
por las autoridades de la carretera local involucrada y las Autoridades Municipales correspondientes, lo cual forma parte de estas
especificaciones. Sera responsabilidad del Contratista determinar todos los requerimientos de dichas entidades y cumplir con dichos
requerimientos.

Si un vehiculo de emergencia, (ejemplo: policias, bomberos, ambulancias, etc) necesitan entrar al drea de trabajo en una emergencia,
el Contratista debe parar todo el trabajo y apoyar al vehiculo de emergencia para entrar y salir del area.

En caso de que el Contratista requiera del uso de luces de energia eléctrica y que deban suministrarse en o alrededor de la zona de
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obra, ninguna lampara sin proteccién debe ser usada por el Contratista en o alrededor de la zona; asi como en campo abierto.

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista debe mantener la zona de obra y todas las areas de trabajo en condiciones limpias, libre
de basuray residuos de materiales, en beneficio de los trabajadores. Cualquiera de las Obras Temporales, Construcciones, materiales u
otras cosas que por el momento no se requieren para el uso del Contratista, podran ser removidas de la Obra con el consentimiento de
la Fiscalizacidn, de otra manera, debera ser adecuadamente almacenada de manera segura.

Antes que la solicitud sea hecha al Contratante para que acepte la obra, todas las partes de la obra deben estar completas, listas para
operar y en perfectas condiciones. Toda la basura, residuos, material de construccién no utilizado y estructuras temporales deben
haberse retirado de la zona de la Obra.

Las herramientas y maquinarias de construccion no necesarias para reparacion y ajuste correspondiente a las pruebas operacionales,
no deben estar en la zona de obras. Los pasajes, zonas de estacionamiento, carreteras, calles y veredas deben estar completamente
barridos y escobillados.

Autoridad de la fiscalizacién

La Fiscalizacion tiene la autoridad para parar la obra cada vez que sea necesario, para asegurar la ejecucién apropiada del Contrato.
Tendra la autoridad para rechazar cualquier trabajo o materiales que no estén de acuerdo con los Documentos del Contrato, para
ordenar la aplicacion de esfuerzos a determinadas secciones de la obra como a su juicio lo requiera, para ordenar el incremento o
disminucién de esfuerzos, para ordenar la secuencia de los trabajos y para decidir sobre los cuestionamientos que surjan durante la
ejecucion de la obra. Todos estos requerimientos deberan ser asentados en la libro de obra.

El Contratante realizara la inspeccidn de todas las obras a ser ejecutadas por este Contrato. Todos los materiales y trabajos deben ser
realizados sélo en presencia de la Fiscalizacién y cualquier trabajo hecho en su ausencia estara sujeto a rechazo. El Contratista debe
notificar al Contratante y a la Fiscalizacidon con dos dias de anticipacion los trabajos relevantes a ser ejecutados, con el fin de que los
servicios de inspeccidn puedan ser suministrados. Esta notificacidn se hara en la bitdcora de obra.

Anuncios de obra

El Contratista debera colocar, al comienzo del trabajo, dos anuncios de obra de un tamafio no menor de 2.00 m de largo por 1.20 m de
alto, en cada lado de acceso a la zona de trabajo, para ser ubicados de acuerdo a lo indicado por la Fiscalizacién. El contenido incluira
los logotipos de las Dependencias involucradas, el tipo de obra a realizarse, monto del contrato y la poblacién beneficiada, asi como los
numeros de teléfono a los cuales se puedan realizar consultas sobre el proyecto, en cumplimiento con el Programa de Comunicacion.
Antes de mandarlos hacer, el contenido y la redaccién deben ser aprobados por la Fiscalizacién y el Area de Comunicaciones de la
Empresa. Los anuncios seran colocados a no mas de 30 dias de recibir la notificacién de inicio de las Obras. El letrero y la estructura
seran disefiados para resistir la velocidad del viento en la zona de las obras, la lluvia, humedad, desvanecimiento y exfoliacion durante
el periodo de construccidn. El Contratista mantendra todos los anuncios o carteles limpios, reparados si se dafiaran, para mantener un
aspecto visual aceptable a lo largo del periodo de construccidn.

Los carteles serdn repuestos si se dafiaran o se extraviaran por cualquier razdn. Los carteles serdn removidos y la tierra perturbada
reparada dentro de 28 dias después de concluir las obras. Otras actividades de comunicacidn especificadas en las ETAS.

Programa de trabajo

El Contratista debera entregar al Contratante, un Programa General de Obras, dentro de los 15 dias corridos desde la firma el Contrato.
El Programa General debera contener, fechas y horas, con una secuencia apropiada de actividades y debera ilustrar los procedimientos
a ser seguidos para mantener un servicio continuo. Todo el paisaje, mejoramientos de superficie, o tuberia removida o dafiada durante
el desarrollo de la obra debe ser restituido a su estado original.

Los trabajos deberan ser realizados en forma permanente de lunes a sabados, en 2 (dos) turnos para el personal de campo de 8 (ocho)
horas cada uno. En casos especiales, cuando se requiera clausurar vias de acceso principales, el Contratista trabajara en horario corrido
(domingos y feriados inclusive) hasta la culminacién de las obras en la via principal.

El trabajo fuera de la jornada laboral establecida por el Contratante, podra ser requerido por el Contratista para aprobacién de la
Fiscalizacion, comunicando con anticipacién de por lo menos un dia laboral. La solicitud especificara las horas, tipos y ubicaciones del
trabajo, el nimero aproximado de trabajadores, supervisores y el equipo involucrado y la iluminacién y medidas de seguridad a
emplearse.

El trabajo desarrollado fuera de horas normales de trabajo y que no ha sido aprobado por escrito por la Fiscalizacidn sera requerido a
ser removido y re-ejecutado bajo la supervision de la Fiscalizacion.

En caso de trabajos en areas residenciales y comerciales, no podran abrirse mas de 100 metros de zanjas para tuberias a cualquier hora
sin la aprobacion escrita de la Fiscalizacidn, considerando excavacion, instalacion de tuberia, relleno y compactacién. Las pruebas
pueden ser realizadas posteriormente y las excavaciones de sondeos pueden ser realizadas si estan protegidos apropiadamente y
aprobado por la Fiscalizacidn. El Contratista debe limpiar el lugar de sus operaciones cada noche de tal modo que los residentes
puedan estacionar sus vehiculos en sus garajes o espacios toda la noche. Sin embargo, los residentes deben ser informados por el
Contratista de mover sus vehiculos a las 7:00 am del drea de estacionamiento o dejarlo en la cochera el resto del dia de trabajo. El
Contratista, cada noche, antes de dejar las areas de trabajo, debe rellenar todas las zanjas hasta el nivel de la superficie, remover
excesos de tierra o desperdicios, y mover los tubos no instalados a un drea donde no obstruyan el trafico y accesos a las propiedades.
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Cronogramas

El Contratista entregara dentro del Programa General, un Cronograma de ruta critica o similar cubriendo todas las obras a ejecutarse.
El Cronograma de ruta critica o similar, sera efectuado en forma electrénica y modificada con un diagrama de actividades-nudos
dependencias/precedencias y listado de asociaciones en una impresion por computadora.

El diagrama de dependencias / precedencias debera estar lo suficientemente detallado para indicar las actividades conceptuales y
finales.

Cada actividad en el diagrama estara etiquetada con la siguiente informacidn: descripcidn, duracién, fecha de inicio programada, fecha
de conclusion mas tardia, y variaciones totales. La ruta critica de las actividades sera mostrada en el diagrama por medio de un formato
simbdlico legible y aceptable por la Fiscalizacion. Se produciran una o mas macro-redes en un formato satisfactorio para la revisiéon de
la Fiscalizacién, para acumular las actividades detalladas en segmentos mayores a la Obra.

El Contratista se reunira con la Fiscalizacidn para revisar el Cronograma de la ruta critica inicial y revisiéon subsecuentes. Un programa
de construccidn revisado incluyendo diagrama de dependencia y grafica Gantt seran preparados mensualmente y entregados con las
estimaciones y reportes de progreso en original y dos copias.

Si el programa inicial o cualquier revisién subsecuente no son aceptables por la Fiscalizacién, el programa sera revisado y re-entregado
tantas veces como sea necesario hasta que sea satisfactorio a la Fiscalizacion,

Un reporte mensual serd entregado a la Fiscalizacion, mostrando el nimero de actividades que han sido completadas con sus fechas de
inicio y de terminacion actuales comparadas con las fechas programadas, y una lista de actividades en donde el trabajo este
progresando actualmentey el nimero de dias laborales requeridos para completar cada actividad.

Reportes de avance

Un original, y copia electrénica de un reporte de AVANCE seran entregadas a la Fiscalizacién en forma mensual de la Fase de
Construccion. Si el trabajo se atrasa, el Contratista entregara reportes de progreso adicionales en el momento requerido por la
Fiscalizacion. Cada reporte incluird suficiente narrativa para describir los factores moratorios actuales y anticipados, su efecto al
programa de construccidn, y acciones correctivas propuestas. Cualquier Obra mostrada como finalizada, pero en la opinién de la
Fiscalizacién no estd completa, debera ser sustentada con la suficiente evidencia. Cada reporte de progreso incluird una copia del
reporte de progreso del programa de construccién.

El Contratista preparard y entregara una lista de estimaciones de entregas para cada concepto significativo de materiales, tuberias y/o
equipo a ser incorporado y/o instalado en la Obra. El listado contendra nimeros de etiqueta, orden, fechas de transporte y entrega y
cantidades de materiales y/o equipo para cada requisicion. Las fechas estaran basadas en los requerimientos establecidos en el
programa. Las fechas estardn mostradas en el Programa de ruta critica utilizado, con la instalacion de materiales, tuberias y/o equipo
dependiendo de la fecha de entrega.

Igualmente acompafiara el reporte el apartado correspondiente al cumplimiento de las ETAS.

El Contratista actualizard el reporte de avance y los equipos utilizados, cada 28 (veintiocho) dias, durante el transcurso de la
construccion.

Datos de levantamiento

Todos los datos de campo desarrollados por el Contratista al ejecutar levantamientos requeridos como parte de las obras, estaran
accesibles a la Fiscalizacion, para su inspeccion a lo largo del periodo de construccién. Todos estos datos seran entregados a la
Fiscalizacion con la otra documentacidn requerida para la aceptacién final en la fase de Construccion.

Libro de obra

El Contratista mantendra un libro de obras ordenado diariamente, en formatos aprobados por la Fiscalizacién que incluiradn toda la
informacion requerida por la Fiscalizacidn. El Contratista entregara copias en duplicado de los formatos completados semanalmente a
la Fiscalizacién.

CONTROL DE CALIDAD
Obligaciones del contratista

Es obligacion del Contratista, a pedido de la Fiscalizacion, que disponga de los equipos minimos de laboratorios para la realizacién de
los ensayos previstos en las Especificaciones Técnicas.

El Contratista tendra la obligacién de entregar evidencias a la Fiscalizacion, de la calidad de materiales o elementos constructivos,
cuando esta lo requiera.

La Fiscalizacion tendra amplias facultades para rechazar materiales elementos o trabajos y desempefios que no cumplan con el criterio
y estandares requeridos bajo este Contrato, o practicas inaceptables constructivas. La Fiscalizacidn tendra la autoridad para detener
actividades dentro de las Obras en cualquier etapa, cuando sea necesario, hasta que se efectden las correcciones.

Al menos que se indique o especifique algo distinto, todos los materiales, elementos y equipos usados o instalados dentro de las Obras,
estaran en cumplimiento con las especificaciones referenciadas y seran productos nuevos y libres de defectos.

Inspeccién

La inspeccion del trabajo sera en el sitio y las cercanias del sitio, que, si es ejecutado apropiadamente, dard como resultado el
cumplimiento satisfactorio de las Obras del Contrato.
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La Fiscalizacidn inspeccionara todo el trabajo ejecutado bajo el Contrato. Los procedimientos de inspeccién seran llevados a cabo y
registrados en los formatos de reporte de control de calidad.

Excepto, cuando en los documentos contractuales indique especificamente algo distinto, el Contratista llevara a cabo y sera
responsable de todas las pruebas requeridas bajo las Condiciones de Contrato. El Contratista suministrara todo el equipo,
instrumentos, personal calificado e instalaciones necesarias, para llevar a cabo todas las pruebas requeridas en los documentos
contractuales. Los servicios de pruebas podran ser proporcionados por el Contratista o podran ser realizados a través de un laboratorio
de prueba con cargo a la Contratista y aprobado por la Fiscalizacidn. Si se requieren uno o mas laboratorios para efectuar las pruebas
bajo los Documentos Contractuales, todos los reportes de prueba estaran certificados por un representante de laboratorio, autorizado
para firmar reportes del laboratorio, autorizado para firmar reportes de prueba certificados.

Los reportes incluirdn un valor aceptable para cada prueba especifica, los resultados obtenidos, los métodos empleados, y una
declaracién estipulando que el producto cumple (0 no cumple) con los Documentos Contractuales.

La Fiscalizacion rechazara todo el trabajo defectuoso y notificara al Contratista inmediatamente. El Contratista sometera por escrito al
Contratista para su aprobacidén una solucidén de reparacién para el trabajo defectuoso. Las propuestas para solucionar o reparar
trabajos defectuosos de naturaleza sustancial o de cualquier tipo de defecto, a ser reparado por el Contratista, requeriran de la
aprobacion de la Fiscalizacion.

La Fiscalizacién notificard al Contratista por escrito, cualquier objecién a sus propuestas. Las reparaciones aprobadas por la
Fiscalizacion seran realizadas por el Contratista sin costo adicional.

Todas las pruebas de materiales, elementos y equipos incluyendo pruebas de desempefio, llevadas a cabo en el lugar de fabricacion y
ensamble, seran certificadas por el fabricante. El fabricante podra a su vez, contratar agencias o laboratorios reconocidos para llevar a
cabo tales pruebas. Todos los costos de las inspecciones fuera de la obra, deberan ser incluidos en la propuesta econdmica.

El fabricante o la empresa contratada por el fabricante, para realizar las pruebas, entregara un reporte por escrito al Contratista, quien
a su vez proporcionaran copias de las mismas a la Fiscalizacidn. Los reportes deberan ser entregados a la conclusion de las pruebas.
Los certificados del fabricante, podran ser emitidos para articulos, materiales, elementos o equipos a ser suministrados Unicamente
cuando este procedimiento asegure, a satisfaccion de la Fiscalizacidn, el cumplimiento acorde con los requerimientos de los
Documentos Contractuales. Las certificaciones pre-impresas no seran aceptadas, estas certificaciones deberan ser originales.

Las originales de todas de las certificaciones del fabricante o del laboratorio de prueba, indicardn el articulo y el material,
especificaciones, estandares u otros documentos que especifiquen el control de la calidad de dicho articulo, e incluird copias
certificadas de reportes de pruebas, en las cuales se basan los certificados.

La prueba e inspeccidn fuera del sitio sera conducida por o en presencia del representante del Contratista, considerando, sin embargo,
que se ha obtenido previa autorizacién por escrito de la Fiscalizacién para este requerimiento. Todas las pruebas e inspecciones fuera
del sitio deberan ser completadas a satisfaccién del Contratista antes de ser enviados los materiales, elementos articulos y equipos de
la fabrica al sitio.

El Contratista debera notificar por adelantado a la Fiscalizacién de la fecha y localizacidn de todas las pruebas fuera del sitio, que serdn
llevadas a cabo.

Pruebas

El Contratista ejecutara todas las pruebas requeridas, por la Fiscalizacion, para verificar que las medidas de control son adecuadas para
ejecutar la Obra, la cual estd en cumplimiento, con los Documentos Contractuales y los requerimientos de disefio, planos y
especificaciones. El Contratista tendrd uno o mas laboratorios de prueba aprobados por la Fiscalizacin, si se requiere.

El Contratista coordinara todas las pruebas de control de calidad, registrara y proporcionara toda la informacién correspondiente a la
Fiscalizacién.

El Contratista suministrara todos los materiales muestra y realizara las actividades de prueba incluyendo el muestreo, cuando la
Fiscalizacion lo requiera. El Contratista interrumpira las obras cuando sea necesario para llevar a cabo las pruebas, incluyendo el
muestreo que indique la Fiscalizacidn, si fuere necesario. Cuando las actividades de pruebas, y muestreo, sean ejecutadas en el campo,
el Contratista proporcionara empleados para facilitar la asistencia a estas actividades.

El Contratista no retendra a ningun laboratorio de prueba del cual se tenga objeciones razonables de parte de la Fiscalizacién; si en
cualquier momento durante el proceso de construccion los servicios se tornan inaceptables, la Fiscalizacién podra requerir por escrito
que tales servicios sean terminados. Este requisito debera estar sustentado con pruebas evidentes. Si la Fiscalizacién determina que
existe suficiente causa, los servicios del laboratorio de prueba seran terminados y uno nuevo sera contratado por el Contratista.

Todos los elementos constructivos serdn probados por el Contratista después de la instalacidn, para una operacién adecuada, eficiente
y de capacidad.

SEGURIDAD E HIGIENE
Obligaciones del contratista

El Contratista debera cumplir y hacer que se cumplan, dentro de los limites de su incumbencia, todos los reglamentos de trabajo y
disposiciones de seguridad que se encuentren vigentes y que seran de aplicacién general en el o los sitios de los trabajos.

Toda regulacién del Contratante o Autoridad competente, debera considerarse como complementaria a las mandatarias establecidas
en leyes y reglamentos y por cualquier autoridad gubernamental en la relacién que tengan con la prevencion de accidentes y medidas
sanitarias o ecoldgicas.

Todos los gastos que El Contratista tenga que hacer con este motivo, los ha considerado debidamente en su precio y por lo tanto no se
aceptara ninguna reclamacion basada en su cumplimiento.
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Las disposiciones que se detallan en estas especificaciones, tienen como Objetivo el normar conductas dentro de las instalaciones de la
obra para evitar en lo posible lesiones o pérdidas durante la ejecucion de los trabajos, asi. como mantener condiciones adecuadas para
su mejor desarrollo.

El Contratista deberd mantener en las diferentes dreas o frentes de trabajo, Botiquines de Primeros Auxilios con todo el material de
curacion necesario inherente a los trabajos que se vayan a ejecutar.

Condiciones de seguridad
Toda la inspeccidn sera dividida en dos categorias como se indica a continuacion:
El Contratista debera familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia.

La limpieza es esencial para una construccidn segura y eficiente, por lo que el Contratista mantendra limpias y libres de obstaculos
todas las areas de trabajo, pasillos, pasarelas, andamios y escaleras. La chatarra, varillas, sobrantes de electrodos, trapos y basura,
deberan ser movidos a cada momento y adecuadamente dispuestos en contenedores o zonas especificamente determinadas para ese
fin, a modo de de permitir el transito seguro para el personal a través de las zonas de trabajo.

Cualquier condicién insegura observada por el Contratista, debera ser hecha del conocimiento de la Fiscalizacién.

Todos los accidentes, no importando su magnitud, deberan ser reportados de acuerdo con las instrucciones de la Fiscalizacion y
registrados en el Libro de Obra.

El Contratista colocaré cualquier aviso restrictivo que sea necesario tales como: No Fumar, Peligro, No Estacionarse, etc., debiendo
vigilar su comportamiento.

Ninglin empleado u obrero debera introducir o portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la obra.
Las escaleras verticales deberan ser fijadas al menos en sus extremos antes de ser utilizadas.
No se les podra dar ninguin otro uso y las que estén en malas condiciones deberan retirarse o separarse a la primera observacion.

Todas las mangueras de aire comprimido estaran sujetas en varios puntos y en su extremo de uso, de tal modo que se limiten sus
desplazamientos en caso de ruptura o desconexién. Bajo ninglin punto de vista se emplearan alambres u otros sistemas que no sean
abrazaderas metalicas de probada calidad para la fijacion de mangueras flexibles a los puntos de toma de aire.

Todos los cilindros o tanques de gases deberan colocarse en carros disefiados para ese propdsito con su tapa de seguridad colocada
cuando no estén siendo utilizados y almacenados en forma tal, que los que contengan oxigeno estén cuando estén cuando a menos 10
m. de distancia de los que contengan gases combustibles.

Barandales y guardas son obligatorios a elevaciones de 1.20 m o mas y los tablones o rejillas que se utilicen en pasarelas provisionales,
se extenderan a partir de sus soportes extremos una distancia minima de 15 cm, pero sin exceder de 30 cm.

Las excavaciones permaneceran abiertas como maximo 15 dias por 100 metros de zanja abierta, en caso de requerirse mayor tiempo,
previa aprobacién de la fiscalizacidn, solo el tiempo que sea necesario y se ejecutaran con el talud adecuado o cualquier otro medio de
proteccidn aprobado. Se colocaran escaleras de acceso mientras haya personal, trabajando dentro de ellas y todos los materiales que
tengan que depositarse en la parte exterior, estaran por lo menos a una distancia de 60 cm a partir del borde superior.

No se usara gasolina u otros liquidos inflamables para propésitos de limpieza.

Las partes pondran especial interés para evitar la posesion y uso de drogas, estimulantes y cualquier medicamento no prescrito dentro
de las instalaciones de la obra.

Equipo y vestuario personal

El uso de casco y calzado adecuado es obligatorio para todas las personas y en todo momento y lugar con excepcidn de las oficinas. EL
calzado contara con plantilla metélica contra penetracion de objetos punzantes y puntera de acero.

Para los trabajos que involucren riesgos por presencia de tension eléctrica, el calzado de seguridad no debera poseer ninglin elemento
metalico (ojales, plantilla). La puntera sera de plastico 6 material no metalico de apropiada resistencia mecanica.

Gafas de seguridad son obligatorias en todas las actividades en las que exista la posibilidad de desprendimiento y proyeccién de
material por friccion o impacto, tales como: cincelado, esmerilado, pulido, remachado, etc.

El uso de guantes es obligatorio para maniobristas, soldadores y cualquier obrero que realice cualquier operacién similar.

Los soldadores estaran equipados, dependiendo del trabajo que realicen, en adicidn a los requerimientos establecidos; de caretas o
gafas, mandil, polainas y mangas. Se tendra en cuenta también el caso de trabajo en espacios confinados, en donde se debera prever
un sistema de extraccién forzada de humos para lograr una atmésfera de trabajo apropiada para el soldador.

Las mascarillas o mascaras con filtro seran empleadas en casos de existencia de particulas é gases en suspension en el aire. La
seleccion del tipo de mascarilla o filtro debe ser apropiada al tipo y peligrosidad del agente contaminante.

En las areas con ruido excesivo, los trabajadores usaran orejeras o tapones de proteccion para los oidos.

En donde exista riesgo de caidas es mandatario el uso de cinturdén de seguridad, debiendo El Contratista vigilar su uso obligatorio, sin
excepciones.

El Contratista deberd controlar permanentemente a sus trabajadores, para evitar riesgos innecesarios; en el vestuario que
reglamentariamente deban de usar, tales como: zapatos de seguridad, prohibiendo el uso de tenis o sandalias; mangas de camisa
sueltas o enrolladas, anillos, relojes, cabello largo y suelto, etc. haciendo notar que todo aditamento suelto debe ser evitado en las
cercanias de maquinaria con piezas moviles, (en cuanto al uso correcto de equipos de proteccién individual (cascos, gafas, guantes,
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etc.)
Manejo de materiales y herramientas

Todos los equipos empleados para el manejo de carga tales como grias, tractores, volquetes, camionetas, etc., deberan inspeccionarse
antes de iniciar sus actividades en cada turno, reparando lo que sea necesario a fin de mantener condiciones seguras de operacion.

Las maniobras de levantamiento de cargas deberan ejecutarse sélo con maniobristas y operadores calificados asegurandose que se
usen estribos y ganchos adecuados y en buenas condiciones, suministrando los avisos necesarios y vigilando que ninguna persona esté
en o bajo de la trayectoria de la carga.

Se suministraran cables, canastas, bolsas y redes para subir o bajar piezas, materiales o herramientas pequefias, quedando prohibido
arrojarlas desde cualquier altura mayor de 1.20 m.

Todas las herramientas deberan mantenerse en buenas condiciones y el Contratista hara que se usen de acuerdo con el propdsito de
las mismas. Debiendo almacenarse adecuadamente después de cada jornada, pues no se permitird su abandono en las areas de
trabajo.

Todos los almacenes se mantendran limpios y ordenados y equipados con extinguidores distribuidos en forma apropiada. Liquidos y
gases flamables y explosivos, deberdn almacenarse por separado colocando los avisos necesarios.

Instalaciones eléctricas

El Contratista serd responsable de todas las instalaciones eléctricas que se requieran durante la construccidn de la obra, debiendo
cumplir con lo establecido en las normas indicadas, asignando Gnicamente personal calificado para tales trabajos.

Equipo movil

Todo el equipo mévil utilizado por el Contratista serd mantenido en buenas condiciones de operacidn, quedando a consideracién de la
Fiscalizacion, el ordenar el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o propiedades.

Los vehiculos seran utilizados solo para los propésitos especificos de su disefio o acondicionamiento quedando prohibido transportar
personal en plataformas, estribos o en cualquier otro lugar que no sean los asientos especialmente colocados para el efecto. Toda la
carga sera sujetada en forma adecuada y cuando se excedan las dimensiones del vehiculo se emplearan banderas rojas en los extremos
de la carga.

Higiene
El Contratista debera suministrar agua potable a sus trabajadores de acuerdo a sus necesidades.

Toda el agua utilizada para la obra, no debera ser tomada de casas particulares o locales de otros consumidores. El Contratista debera
realizar sus propios convenios con la autoridad del agua para el suministro.

El Contratista debera suministrar y mantener las instalaciones sanitarias necesarias, y en buen estado vigilando que sus trabajadores
hagan buen uso de las mismas.

Servicios médicos y de primero auxilio

El Contratista hard arreglos para atencién médica cuando sea necesario y proveera equipo adecuado de primeros auxilios en el sitio.
Toda persona que se encontrase portadora de enfermedades contagiosas no sera empleada en las obras comprendidas en el Contrato.
El Contratista debera cumplir con las obligaciones respectivas previstas por las reglamentaciones vigentes.

Vigilancia

El Contratista suministrara el personal requerido para la vigilancia de sus propiedades acreditando ante la Fiscalizaciéon a dicho
personal y especificando el programa de turnos al que se sujetaran desde el inicio de sus operaciones en el sitio, hasta la total
terminacién del embarque de sus pertenencias a cualquier destino.

Fuera de los horarios de trabajo establecidos, sélo podran permanecer en el sitio los vigilantes y el personal autorizado previamente
por la Fiscalizacién a solicitud del Contratista y por necesidades de los trabajos.

Las reglas de seguridad requieren que en cualquier tiempo se realicen inspecciones a vehiculos y personas; cualquier persona que se
rehlse a cooperar en tales inspecciones, podréa ser objetada por la Fiscalizacién en los términos del contrato.

Dispositivos de sefializacidén y proteccidn

El Contratista realizara su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la via publica, tanto del paso de vehiculos como de
peatones. El Contratista debera utilizar dispositivos de sefialamientos en la Via Piblica para su propia seguridad y la de los transeuntes.

La sefializacién adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevard a cabo para la proteccién de las
personas ajenas o no a la Obra, vehiculos, equipos, asi como a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las exigencias legales
vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberan tener caracteristicas que no causen dafios en vias puUblicas, puentes, viaductos,
redes aéreas, etc., asi como a la propiedad publica o privaday a las personas.

La sefializacion para el desvio del trafico obedecera a recomendaciones de las Normas Municipales de Transito y las del Ministerio de
Obras Publicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, formay palabras indicativas de sefiales.

El Contratista es responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de la falta de
los elementos de sefializacion durante la ejecucion de los Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no poder concluir los mismos,
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sin dejar la debida sefializacion. Cualquier dafio de este tipo sera reparado por el Contratista, sin costo adicional para MOPC.
Dispositivos de sefializacién diurna

Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en tres categorias principales. Estas categorias son las siguientes:

* Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algin peligro en calles o vias.

e Sefiales de Reglamentacidn: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al uso de calles
y cuya violacidon constituya una infraccidn a las Leyes de Transito.

e Sefiales de Indicacién: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que puedan ser
utiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronizacidn de sefiales, se indicard un nimero minimo de modelos, los cuales podran ser
utilizados aisladamente o en combinacién, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las sefiales indicadas en la presente especificacion serdn de advertencia. Siempre que las condiciones exijan, seran
acompafiadas de sefiales de Reglamentacién, aprobadas por los organismos publicos afectados, como ser Municipalidad, M.O.P.C. En
caso de que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional
para el MOPC.

Sefiales a utilizar

El Contratista deberd utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que, a criterio de la Fiscalizacién, sean mds convenientes para
una correcta sefializacién del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas municipales, y las leyes que rigen la
materia, de tal modo a afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y personas. Las sefializaciones deberan ser tal que en todo
momento se salvaguarde la integridad fisica de las personas y sus Bienes.

Sefial indicativa de Personas Trabajando

Se trata de una sefial de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empunando una pala cargada, como se muestra en la siguiente
figura.

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y sera fijada en pedestal tnico o en uno triple, con una diagonal en posicidn vertical, teniendo el
centro colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se muestra en la Figura 1 (VER ANEXO).

Se utilizard como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el transito o estuvieren hombres trabajando en pista
de transito de vehiculos; se colocara en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de 30 m. para que el conductor tenga
tiempo de reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias. Esta sefial es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios
en la via publica.

Caballetes

Los caballetes seran de madera o de tubos de hierro galvanizado dobladas con formas y dimensiones padronizadas e indicadas en los
disefios.

Las pinturas utilizadas deberan ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con las normas
vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedaran, en este Gltimo caso, dispuestos uno al lado de otro, en
nimero que pueda impedir el paso de vehiculos.

FIGURA 2: CABALLETE (VER ANEXO)
Cinta indicadora de area de seguridad

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de minimo 10 m. con franjas a 45° de color blanco y rojo o
amarillo y negro. Estas cintas se utilizardn para delimitar dreas de servicios transitorios. Estas bandas o cintas de seguridad serdn
colocadas a una altura que varia de 0.85 a 1.20 m y montadas por puntales, postes demarcatorios o caballetes.

FIGURA 3: EJEMPLO DE CINTAS DE SEGURIDAD (VER ANEXO)

FIGURA 4: POSTE DEMARCATORIO (VER ANEXO)

Otras sefiales

e Sefial circular blanca con bordes rojos y con inscripcién é simbolo de colores negro, indicando la direccién a ser seguida.

e Letrero Transito Impedido

e Placas Indicativas.

» Conos de Sefializacion: Seran de material de poco peso, con preferencia de goma o plastico, y tendran las medidas indicadas en
el disefio. Seran fijados en bases cuadradas de material resistente y de peso apropiado para soportar vientos fuertes y pintados
de color naranja fosforescente. Los conos seran utilizados en el balizamiento de las dreas prohibidas al trafico y servirdn también
para la sefializacion de los lugares de apertura de pequefias obras. Podran ser encajados de tal forma que sea mas facil su
transporte y almacenamiento.
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FIGURA (VER ANEXO)

» Malla Plastica: serdn de material liviano y resistente (polietileno de alta densidad), de color naranja (alta visibilidad). La misma se
fijara en soportes adecuados para delimitar y demarcar la zona de trabajo.

FIGURA (VER ANEXO)

Chalecos de seguridad

Para trabajos en la via Publica es obligatorio el uso de chalecos de seguridad reflectivo, en color naranja con bandas horizontales con
propiedades reflectivas.

FIGURA 5: CHALECO DE SEGURIDAD (VER ANEXO)
Dispositivos de sefializacién nocturna

La sefializacion nocturna serd hecha con los mismos dispositivos utilizados en la sefializacién diurna, aumentados con sefializacién
reflectiva y/o sefalizacion luminosa. Ademas de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos cuidados y atencidn
deberan ser prestados a la sefializacién nocturna de los equipamientos mdviles o semi-méviles que necesiten quedar estacionados en
la calle durante la ejecucion de los trabajos.

Sefializacion reflectiva.

La sefializacion reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el dispositivo en que
es aplicada. La reflectividad de un elemento de sefializacion puede ser conseguida por medio de dispositivos especiales (ojos de gato,
peliculas reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

Sefializacién luminosa.

Cualquier tipo de sefializacién luminosa y su modo de operacién debera ser aprobado por la fiscalizacidn.

e Sefializadores a kerosén: Se componen de un recipiente para el kerosén y para la mecha gruesa, que es extraida a medida que es
utilizada.

Estas sefializaciones son usadas en lugares que no disponen de otro tipo de iluminacién. Seran colocadas a una altura adecuada y
cerca de las sefiales que se quieren tornar visibles.

e Lamparas Rojas-Comunes: Cuando haya necesidad y a criterio de la Fiscalizacidn, se utilizaran lamparas rojas comunes o baldes
de pléstico rojo perforados alimentados con baterias o grupos generadores.

e Sefializacion Rotativa o Pulsativa: En lugares de gran movimiento podran ser exigidos sefializadores rotativos o pulsativos, que
son visibles a gran distancia.

Cuando fuera usada iluminacidn con ldmparas a kerosén, éstas seran protegidas de la intemperie y seran mantenidas en el local de los
operarios encargados de reabastecerlas y encenderlas por la noche. Los montones de material excavado que permanecen expuestos,
deberan ser sefializados.

Empaque y embarque

El Contratista debe proporcionar el procedimiento y las medidas a tomar para conservar el bien (material, elemento y/o equipo)
durante el tiempo de almacenamiento, asi como las recomendaciones a seguir para conservarlo, una vez instalado hasta la fecha de
entrada en operacion. El Proveedor debe proporcionar el procedimiento, las recomendaciones de materiales, elemento y equipo a
usar, para conservar el bien durante este periodo.

El Contratista debera de empacar los bienes que vayan a suministrar, cumpliendo con lo siguiente:

a. El bien debe ser empacado para embarque de acuerdo a las mejores practicas comerciales usuales para transportacion, si el
embarque se hace por tierra, deben usarse las mejores practicas comerciales del pais Proveedor.

Cualquier dafio sufrido en transito, debido a empaques defectuosos, debe ser reparado satisfactoriamente por el Proveedor, por su
cuenta, en un tiempo razonable para el Contratante.

Toda la madera usada para empaque debe estar libre de insectos y en caso contrario, el Proveedor se obliga a pagar por su cuenta el
costo de fumigacidn o remplazar el empaque en el puerto o el punto de entrada a Paraguay. No se acepta para empaque el uso de paja.

Cualquier elemento de embarque que no esté disefiado para almacenamiento a la intemperie, debe ser empacado por separado y el
empaque debe ademds marcarse claramente con la leyenda "Almacenar en Interior".

Las partes que requieran instrucciones especiales para almacenaje en interior, deben marcarse también con la leyenda "Véanse las
instrucciones de almacenamiento" las cuales contengan esos requisitos especiales y tener una bolsa impermeable que contengan esas
instrucciones adheridas al bien, dentro del empaque.

Todos los accesorios que formen parte de un componente principal, deben ser necesariamente embarcados en dichos componentes y
de preferencia utilizar el mismo empaque, las cajas o bultos deben estar adecuadamente identificados.
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En todos los equipos que se haga necesario, el Proveedor debe incluir, placas para gatos, estribos, pernos de argollas, grilletes, etc.

Adicionalmente, el Proveedor debe proteger las superficies externas contra efectos de corrosion, en todas aquellas partes que no hayan
sido protegidas o pintadas de otra forma.

La proteccion debe ser adecuada para evitar los efectos perjudiciales del aire saturado del mar, la neblina, la arena transportada por el
viento, la lluvia, el rocio, la condensacidn y otras condiciones que puedan presentarse durante el transito y el almacenamiento.

El Contratista conviene en hacerse totalmente responsable de la ruta hasta el puerto o punto de entrada a Paraguay, en caso de
seleccionarse la opcidn respectiva.

Es también responsable de que todos sus embarques puedan ser transportables dentro de la Republica del Paraguay hasta el sitio de la
obra. Por lo cual debe verificar la ruta entre su fabrica y el sitio de la obra para asegurar las dimensiones del empaque del bien y no
ocasionen ningln problema de transportacion.

Es responsabilidad del Contratista contratar un seguro para cubrir cualquier dafio ocasionado al bien durante su transportacion hasta
lazona de la obra, incluyendo embarque y desembarque.

Instalaciones de construccidn temporal

Cualquier instalacion para teléfono o celular que el Contratista efectie en relacion con la obra, debera estar disponible para ser usada
por la Fiscalizacion o sus representantes sin costo alguno, excepto para los casos de llamadas de larga distancia realizadas por el
personal de la Fiscalizacién; cuyo costo debera ser asumido por éste.

El Contratista sera responsable del almacenamiento de materiales, tuberias, equipo, herramientas y articulos que se usen en la Obra.
Deberan ser guardados adecuadamente y protegidos contra deterioro o dafio.

Si algiin material almacenado en la zona de la obra, 0 en alguna de las estructuras parcialmente terminadas, no estuvieran protegidas
adecuadamente por el Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada deberd ser protegida por el Contratante, con
cargo al Contratista, asi como también todos los gastos incurridos por su falta de proteccién, durante el tiempo de duracién de la Obra.

El Contratista debera investigar y asegurar la disponibilidad de facilidades para el transporte y realizar los arreglos necesarios para la
entrega de materiales a ser usados en la Obra; asi mismo, debera efectuar su propia gestién sobre la disponibilidad de las vias publicas,
derechos de via, restricciones, limite de carga de los puentes y otras limitaciones que afecten el transporte para el ingreso y salida a la
zona de la Obra.

El Contratista debera realizar sus operaciones y actividades de tal forma que ninguna de ellas arroje a la atmdsfera polvo o suciedad
que pueda constituir una molestia.

El Contratista deberd mantener la Obra y todas las areas de trabajo en condiciones en todos los aspectos referentes a la salud y/o
sanidad, cumpliendo con los requerimientos de Salud de las autoridades competentes.

El Contratista proporcionara, en todo momento, proteccién para todas las personas y propiedades; para tal efecto, debe cumplir con
las recomendaciones de los métodos de seguridad para construccién de la normatividad vigente.

El Contratista tomard todas las medidas necesarias para proteger la obra y prevenir accidentes durante la construccidn. Debera
proporcionar y mantener suficientes luces nocturnas, barreras de seguridad, puentes y pasos peatonales temporales; sefiales de
peligro, guardas y dispositivos de seguridad necesarios para salvaguardar la vida y la propiedad, colocando en todas las excavaciones,
equipo y materiales, barreras y sefiales de peligro para que el publico no sea dafiado.

El Contratista debera manejar sus operaciones de tal forma que se produzca la menor obstruccion posible e interferencia para el
transito, no debiendo mantener en construccién una intensidad mayor de trabajo de la que pueda manejar apropiadamente,
respetando los derechos del publico. Cuando las calles aledafias no puedan ser utilizadas como desvios, respetando el plan de Desvios
de las ETAS, debera permitirse el transito a través de la Obra con la menor demora e inconveniencia posible, minimo un carril de trafico
en cada direccidn debe ser habilitado por el Contratista, a menos que otra medida sea autorizada por la Fiscalizacién, lo que deberd ser
coordinado con el Municipio correspondiente.

El Contratista serd responsable por todo el dafio o perjuicio que sea causado en cualquier propiedad o instalacién, por trasgresion suya
o de sus empleados mientras trabajan para él; ya sea que fuera cometida con o sin el conocimiento del Contratista.

El Contratista debera proporcionar a la Fiscalizacidén, un directorio con los nombres, direcciones y nimeros telefénicos de los
representantes que puedan ser contactados en cualquier momento, en caso de emergencia. Estos representantes deben estar
totalmente autorizados y equipamientos para corregir situaciones inseguras o excesivamente inconvenientes, en un periodo de corto
tiempo.

El responsable ambiental-social del Contratista, es el responsable de comunicar de estos temas al responsable ambiental-social de la
Fiscalizacién, en cumplimiento con las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales del MOPC.

PLANOS Y DIBUJOS.

Los planos y estas especificaciones técnicas contienen la informacién necesaria para que los licitantes puedan cotizar la obra con la
debida precision. No obstante, en caso de requerir mayores detalles o ajustes, el Contratista debera elaborar los planos y detalles
complementarios a su cargo y someterlos a consideracién de la Fiscalizacion para su aprobacion.

Las obras civiles y viales que sean requeridas deberan ser consideradas, asi como las modificaciones necesarias para la adecuada
ejecucion de las mismas. Cualquier ajuste o modificacidn que el Contratista proponga no generara costos adicionales, debiendo prever
estas necesidades en su oferta inicial.
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El Contratista serd responsable de elaborar los disefios de detalle que sean necesarios y que estén de acuerdo con los criterios
establecidos en las presentes especificaciones. Sera también su responsabilidad desarrollar a su cargo los detalles constructivos que,
aun no estando explicitamente incluidos en los planos y especificaciones proporcionados, resulten esenciales para la correcta
ejecucion de las obras. Estos detalles deberan integrarse al Proyecto Ejecutivo para su aprobacion por la Fiscalizacion.

Al final de las obras, el Contratista debera entregar a la Fiscalizacidn los planos "As Built", los cuales debera ir elaborando conforme
avanza la ejecucion de las mismas.

Toda la obra, durante su ejecucidon y hasta su finalizacidon, debera ajustarse estrictamente a los terrenos disponibles, trazos,
elevaciones y pendientes definidos en los planos autorizados para construccion. Cualquier cambio propuesto por el Contratista en el
suministro solicitado deberd incluir los planos detallados y el estudio de costos correspondiente, los cuales deberan ser sometidos a la
aprobacion de la Fiscalizacion antes de su implementacion.

MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El contratista debera elaborar el Manual de Operacidén y Mantenimiento del muro Defensa Costera y del sistema de bombeo para la
ciudad de Alberdi. Este documento debera contener las directrices necesarias para garantizar el correcto funcionamiento,
mantenimiento preventivo y correctivo de las estructuras y equipos, asegurando la operatividad optima del sistema a largo plazo. Asi
mismo, deberd incluir procedimientos detallados, frecuencia de inspecciones, cronograma detallado de intervenciones por equipo con
una ficha individual, recomendaciones técnicas y medidas de seguridad, considerando las particularidades del disefio y las condiciones
locales. Al finalizar el plazo de obra, la contratista debera presentar un Informe Final de funcionamiento de la obra e incorporar los
ajustes necesarios al Manual de Operacién y Mantenimiento

CAPITULOII
TRABAJOS DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI
GENERALIDADES - NIVEL DE MANTENIMIENTO

En Los trabajos comprenden principalmente la reparacion y puesta a punto de la Defensa Costera de la ciudad de Alberdi, con un plazo
de ejecucién de ocho meses a partir de la emisién de la Orden de Inicio para esta etapa. Posteriormente, la conservacion y el
mantenimiento de su operatividad tendran un periodo de 24 meses, el cual comenzard mediante la emision de la Orden de Proceder,
una vez que los trabajos de la etapa de puesta a punto sean terminados y aprobados por la Supervisidn/Fiscalizacion del MOPC. Esto
totaliza un plazo de 32 meses para ambas etapas

El alcance incluye todas las actividades necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de bombeo, la estructura del
muro de contencidn, el terraplén, el nlcleo impermeable, la proteccidn de taludes, el empastado, los colchones reno, los gaviones, las
cunetas, sus compuertas, el enrocado y demas elementos que forman parte integral de la Defensa Costera.

Estos trabajos tienen como objetivo principal asegurar la proteccidn continua de la zona contra las inundaciones ocasionadas por las
crecidas periddicas del rio Paraguay, manteniendo la funcionalidad y la seguridad de la infraestructura en beneficio de la comunidad.

1 PROTECCION DEL MURO DE CONTENCION
[TEM 1.1 REMOCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Descripcion

Este trabajo consistira en la remocidn total o parcial y, en disponer satisfactoriamente los materiales resultantes de la extraccion de
todas las estructuras, tales como estructuras de hormigon, mamposterias, columnas cabriadas, techos, gaviones, colchones, mallas,
cercas, murallas, alambrados, alcantarillas y cualquier obstruccidn no sefialada o no indicada para permanecer en el sitio.

Comprende también el despeje de toda construccidn existente dentro de los limites del pie de talud de la defensa costera en la zona de
readecuacion del sistema de bombeo a ser ejecutado.

También incluird la recuperacidn, traslado y acopio, en lugares designados previamente o indicados por el Contratante, de los
materiales provenientes de las remociones y su disposicién adecuada.

Preservacion del medio ambiente
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A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este item, deberdn ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

» Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

¢ Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

e La remocion de éstas estructuras se realizara de tal manera que se impida la eliminacién o descarga de materiales de
construccidn o materiales de desechos en los cursos de agua.

Requisitos para la remocién

Antes del inicio de los trabajos de demolicion de estructuras existentes, la contratista debera realizar las siguientes actividades previas:
Fotografiar: minimo de tres dngulos diferentes, la estructura a demoler; descripcidn de la estructura, la medicién y la metodologia a
emplear para realizar el mantenimiento. Cumplidos los requisitos previos, debera ser comunicado al Contratante para su autorizacidn
correspondiente. La comunicacidn debera ser por escrito, con fotografias impresas y archivo digital del documento fisico.

Método de medicion

Este item sera medido de manera global por la demolicién efectiva en planta. La disposicién final de la demolicidn efectuada, sera
solidaria a los trabajos de demolicién.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante, determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item: 1.1 Remocion de estructuras existentes

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 1.2 MATERIAL GRANULAR ENROCADO o de 0 a 15 0 15 a 30cm

Alcance

Los trabajos de mantenimiento con material granular, enrocado de didmetro de 0 a 15 a 15 a 30 cm seran realizados en los lugares
donde existan erosidn, deslizamiento o fallas del enrocado, o en los lugares que a criterio del Contratante sean necesarios.

Definiciones

A. Proteccion de Taludes. Es el material colocado sobre la superficie de los taludes o de la fundacidn, para protegerlos de la erosién
y de la accidn de las olas. Estos materiales incluyen el Filtro granular, el Rip Rap y la Proteccion Vegetal de taludes. Los materiales
de roca deberan provenir de canteras aprobadas, de buena calidad, con un maximo de desgaste del 30% en el Ensayo Los
Angeles ASTM C535.

B. Rip Rap (Escollerado de roca): Relleno de roca, de 0 a 15 a 15 a 30 cm de didmetro en general con la granulometria apropiada 'y
previa aprobacidn del Contratante, obtenido de cantera aprobada, o recuperada de las areas y secciones intervenidas del dique
existente, colocado como proteccidn de taludes del pie de los terraplenes refulados, o donde indique el Contratante.

Materiales
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B. Rip Rap (Escolllerado de roca):

El Rip Rap consistird en bloques de roca de distintos tamafios proveniente de canteras aprobadas; la misma deberd ser dura, sana,
durable y libre de defectos estructurales, debiendo ser una calidad aprobada en cantera. La relacidn entre la dimensién maximay la
dimensién minima de cada bloque de roca, no debe ser mayor de 3. El material debera estar bien graduado desde un tamafio maximo
de 0,40 m hasta un limite superior de 10% en peso de material que pase el tamafio de 0,10m

La Contratista serd responsable de todos los costos y aprobaciones para la explotacién del yacimiento de materiales a ser utilizados en
los trabajos de mantenimiento.

Mezclado, colocacién y compactacion

A. Generalidades: La proteccién de los taludes se colocara de acuerdo a todo lo indicado en la presente Seccidn, y antes de la
colocacién de cualquier tipo de material (para la proteccién de los taludes), la superficie de los mismos debera estar
previamente revisada y aprobada topograficamente por el Contratante.

B. Rip-rap (Escollerado de roca):

El Rip Rap sera colocado sobre los taludes de los rellenos, de acuerdo a los perfiles y niveles mostrados en los planos o como ordene el
Contratante.

No se permitira el vuelco del material desde el coronamiento de los terraplenes, la descarga por medio de canalones u otros métodos
similares que provoquen la segregacion de los diferentes tamafios.

El esparcido y conformacidn debera realizarse con equipos adecuados (retroexcavadora u otro medio aprobado por el Contratante)
para lograr una buena uniformidad granulométrica sin segregacion y obtener asi una proteccién con minimo de vacios y con buena
trabazon.

El material debera ser colocado con su espesor final en una sola operacion y de manera tal que se evite el desplazamiento del material
de base. El espesor medio del Rip Rap no debera ser menor que el espesor del material existente. Se admitira una tolerancia de + 0,05 m
en el espesor final del Rip Rap, siempre que los extremos de la tolerancia no se produzcan sobre 4reas mayores de 10 m2. En alguna
extension limitada se requerird su colocaciéon a mano o el peinado con equipo aprobado por el Contratante, para garantizar los
resultados arriba especificados y para lograr que las superficies terminadas tengan un aspecto prolijo.

La Contratista deberd mantener el Rip Rap hasta su aceptacién final, y cualquier material desplazado por cualquier causa debera ser
repuesto a su costa hasta los perfiles y niveles mostrados en los planos o como ordene el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago se basara en el nimero de metros ctbicos colocados dentro de los perfiles y niveles indicados en los Planos y
los perfiles de excavacién aprobados, o como apruebe u ordene el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas, aprobadas por el Contratante y determinadas conforme al método de medicién descrimto
mas arriba, seran pagadas al precio unitario Contractual correspondiente al item 1.2 Material granular enrocado ¢ de 0 a 15 0 15 a 30
cm

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, provision de materiales; la preparacion del suelo subyacente; el depdsito temporario cuando fuera necesario; obtencion de
la granulometria especificada; retiro de desechos del material no utilizable; transporte, descarga, distribucién, reutilizacién de material
recuperado, humedecimiento o secado y la compactacion requerida; el mezclado que se requiera; asistencia al Contratante para
verificar la calidad y espesor de los materiales colocados; y la terminacidn y el mantenimiento de los taludes y rellenos hasta su
aceptacidn y recepcidn. Incluye la supervisién, imprevistos y otros inhenerentes necesarios para dar por completado el item

/TEM 1.3 PROTECCION DE TALUDES, EMPASTADO EN PANES
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Alcance

El mantenimiento del nivel de proteccién con pastos en panes de los taludes de la Defensa Costera, debera realizarse en las areas
donde el pasto ha dejado de crecer por cualquier motivo.

Requisitos

Antes del inicio de los trabajos de mantenimiento con empastado en panes, la Contratista debera realizar las siguientes actividades
previas: Fotografiar: minimo de tres angulos diferentes el drea a empastar, descripcién del area a intervenir, la medicién y la
metodologia a emplear para realizar el mantenimiento. Cumplido los requisitos previos debera ser comunicado al Contratante para su
autorizacion correspondiente. La comunicacion debera ser por escrito, con fotografias impresas y archivo digital del documento fisico.

Especie y variedad de pasto a ser utilizada

La especie de pasto a ser utilizada por la contratista serd la misma existente en el talud de la Defensa Costera, o una aprobada por el
Contratante.

Procedimiento constructivo

La proteccion de los taludes se realizara de acuerdo a todo lo indicado en la presente Seccidn, y antes de la colocacidn de cualquier
tipo de material (para la proteccion de los taludes), la superficie de los mismos debera estar previamente revisada y aprobada por el
Contratante.

La fase de establecimiento del pasto incluye las actividades de colocacion del suelo vegetal, la siembra, los cuidados iniciales y las
reparaciones por dafios diversos. Se establece un periodo de 60 dias en verano, a partir de fecha de siembra, como fase del
establecimiento del pasto, a los efectos de determinar el total arraigo del mismo. La metodologia a ser utilizada para el
establecimiento de la proteccién incluira las siguientes actividades:

e Conformacidn, consistente en corte superficial del talud a proteger, especialmente el borde exterior que no ha sido sometido al
proceso de compactacion.

e Colocacidn sobre dicho talud de una capa de suelo vegetal de 20 cm de espesor y de calidad agrondémica satisfactoria de acuerdo
a lo establecido anteriormente, que en caso necesario sera compactada ya sea en forma manual o con la cuchara de una
retroexcavadora a los efectos de protegerla contra la erosion hasta la siembra.

e Preparacion del suelo para la siembra mediante una pequefia remocion superficial, a los efectos de favorecer las condiciones
para la germinacion.

e Fertilizacién inicial utilizando un fertilizante completo de férmula 15-15-15 en cantidad de 10 g/m2 aplicado al voleo con equipo
manualy luego mezclado con la capa superficial del suelo.

La Contratista debera mantener todas las areas empastadas con pastos en panes, hasta que se haya producido una cubierta densa y
sana de césped, libre de lugares descubiertos y acanaladuras. El mantenimiento consistira en la proteccién necesaria de las areas
sembradas, |a fertilizacion y el resembrado, cuando por cualquier razén no se haya logrado una cubierta uniforme de césped.

El mantenimiento incluye:

El mantenimiento del empastado en panes sobre suelo vegetal, se refiere al conjunto de acciones medidas, técnicas operativas y
tratamientos que deben proveerse a fin de asegurar la permanencia de una cobertura continua, homogénea, firme, densa y sana sobre
el talud del terraplén, o el drea prevista. Incluye el combate de plagas, retiro de hormigueros y la reparacidn de los dafios que las plagas
pueden ocasionar.

Las actividades de mantenimiento se realizaran hasta el momento de la liberacion total de cada tramo de la proteccion vegetal,
prosiguiendo con la conservacion y reparacion de eventuales dafios en la cobertura hasta la recepcidn definitiva.

Medicion y pago

La proteccion de taludes, empastado en panes se circunscribe al material colocado sobre las superficies de los taludes de los
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terraplenes o en el coronamiento, o en las cunetas longitudinales, para protegerlos de la erosidn. El material incluye el empastado en
panes. La medicidn para el pago por este item, se basara en el nimero de metros cuadrados colocados, segln se prescribe en estas
Especificaciones Técnicas.

Este item, medido conforme al método indicado anteriormente, sera pagado al precio unitario contractual correspondiente al item 1.3
Proteccion de taludes, empastado en panes

Estos precios incluyen compensacion total por la preparacién del subsuelo subyacente; provision y distribucién de pastos en panes,
riego, mantenimiento, proteccién contra la erosién, la colocacién de una cubierta retenedora de humedad cuando asi se requiera,
hasta la Recepcidn Final de las Obras. No se hara ninglin pago antes de que un drea haya sido germinada completamente.

El pago se efectuara del siguiente modo:
- 80%, después de haberse implantado el pasto y se encuentre totalmente germinada.

- 20%, cuando, a criterio del Contratante, se haya obtenido una cobertura totalmente arraigada y uniforme del pasto.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 1.4 PROTECCION DE TALUDES, SUELO VEGETAL

Llamese suelo vegetal al material constituido por el suelo organico a emplear para el establecimiento del pasto sobre los taludes de los
canales y terraplenes, y/o dreas que indique el Contratante.

El suelo vegetal se obtendra de areas de yacimiento aprobadas. También podra obtenerse del material de destape de las fundaciones
de los terraplenes o de destape de areas de préstamo, seglin se apruebe.

El material debera estar libre de agregados extrafios, tales como desperdicios, raices grandes o elementos foraneos. Ademas, debera
estar razonablemente libre de terrones duros y materiales dafiinos para la vida vegetal.

El porcentaje minimo de materia organica que debera contener el suelo vegetal sera del 3%.

A los efectos de cuantificar las demandas de los distintos elementos nutricionales, se ejecutaran analisis de suelos, a partir de muestras
representativas tomadas de las areas de yacimientos.

El andlisis debera revelar el estado de fertilidad del suelo y permitird determinar la necesidad o no de los elementos nutritivos y la
cantidad de cada elemento que debe aportarse.

El analisis de laboratorio debera determinar asimismo el contenido minimo de materia organica y la adecuada aptitud del suelo para el
desarrollo de la cobertura vegetal especificada.

Para determinar la calidad del material a extraer de un area potencial de yacimiento, se tomardn varias muestras en puntos
equidistantes del area considerada.

Cada muestra estara compuesta de aproximadamente 1 kg de peso. La misma debera ser envasada en una bolsa de papel o plastico
bien limpia y etiquetada a los efectos de identificar su procedencia.

Fertilizantes

Los fertilizantes son productos quimicos u organicos que contienen elementos nutritivos esenciales para los vegetales.
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Mediante la fertilizacion se aportan dichos elementos al suelo con la finalidad de corregir las deficiencias que limitan el buen desarrollo
de la cobertura.

Los elementos nutritivos se agrupan en principales: Nitrégeno, Fosforo y Potasio (NPK), secundarios y micro nutrientes.

Las alternativas para corregir las deficiencias nutricionales son:

e Fertilizantes quimicos: La utilizacién de fertilizantes comerciales en las cantidades, férmulas y formas de aplicacidn
recomendada por los resultados de los analisis de laboratorio del suelo vegetal, constituiran la alternativa usual.

e Abonos organicos: Los productos orgdnicos como estiércol de animales domésticos, si bien son requeridos en cantidades
mayores por unidad de superficie que los quimicos, sin embargo presentan ventajas adicionales como las siguientes:

El abono orgéanico puede aplicarse, en forma manual al voleo, en cantidad de dos toneladas por hectarea (200 gr/m2).

Dada la existencia de yacimientos de suelo vegetal de buena calidad en areas préximas a las obras, su utilizacidn puede sustituir a los
fertilizantes quimicos y abonos organicos, o minimizar su utilizacién. Para ello se deberé detectar posibles yacimientos disponibles,
estableciendo su contenido de materia organica por medio de andlisis de laboratorio de las muestras. Aquellos con contenidos
cercanos o superiores al 10% de materia organica pueden ser utilizados como abonos.

Método de medicién

El item 1.4 Proteccidn de taludes, suelo vegetal, efectivamente ejecutado y aprobado por el Contratante serd medido por metros
cubicos, area por espesor.

Forma de pago

Este item, medido conforme al método indicado anteriormente, serd pagado al precio unitario contractual correspondiente al item 1.4
Proteccion de taludes, suelo vegetal

Estos precios incluyen compensacién total por la preparacién del subsuelo subyacente; provision, riego, mantenimiento, protecciéon
contra la erosion, la colocacion de una cubierta retenedora de humedad cuando asi se requiera, hasta la Recepcidn Final de las Obras.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 1.5 PROTECCION DE CORONAMIENTO, RIPIO

Alcance

Este trabajo se refiere al mantenimiento de la capa de Ripio compactado existente sobre el coronamiento para la proteccién de la
superficie final del Relleno Hidraulico, con el fin de mitigar la accién de las escorrentias superficiales de aguas de lluvia en el suelo del
refulado constituido por suelos arenosos y permitir el paso de los equipos de trabajo.

El material para construcciéon de la capa superficial deberd provenir de yacimientos naturales, que en caso necesario debera ser
procesado a efectos de cumplir con las exigencias de la granulometria.

Materiales

El material debera cumplir, con las siguientes exigencias de granulometria y plasticidad:
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Granulometria, Tamices y porcentaje pasante (%):
Tamizde3 (76 mm) 100

Tamizdel (25mm) 6085

Tamiz de 3/8 (9,8 mm) 3065

Tamiz N°4 (4,8 mm) 2555

Tamiz N°40 (0,42 mm) 820

Tamiz N° 200 (0,074 mm) 2 - 10

indices de Plasticidad:

Limite Liquido LL % menor a 35

indice de Plasticidad IP % de maximo 10

Construccién

Se ejecutara en una sola capa tal que luego de compactado el espesor final resultante sea de 0,20 m.

Sera compactado con rodillo liso vibratorio y/o rodillo tipo pata de cabra con un peso minimo de 10 toneladas, de acuerdo a lo que
indique el Contratante. En sitios donde no se pueda utilizar el rodillo por interferencias de las construcciones de otras estructuras, se
permitira la utilizacién de equipos manuales de compactacion.

Requisitos para la proteccion del coronamiento

Antes del inicio de los trabajos de mantenimiento del coronamiento con ripio en los sitios indicados por el Contratante, la contratista
debera realizar las siguientes actividades previas: Fotografiar: minimo de tres angulos, el area a mantener, descripcién de la misma, la
medicidn y la metodologia a emplear para realizar el mantenimiento. Cumplido los requisitos previos deberd ser comunicado al
Contratante para su autorizacién correspondiente. La comunicacion deberd ser por escrito, con fotografias impresas y archivo digital
del documento fisico, fotografias impresas y archivo digital documento

Es responsabilidad de la Contratista que el yacimiento del material cuente con todas las aprobaciones y permisos para su explotacién.

Condiciones para la recepcién

La compactacion del Ripio en el espesor indicado se realizara hasta obtener como minimo el 97% de la densidad maxima obtenida con
el ensayo Proctor Modificado AASHTO DESIGNATION: T 180.

El control de compactacion se realizara como minimo con la ejecucién de dos ensayos por cada mddulo de 100 m de terraplén, para los
primeros 300 m. Posteriormente, y en funcién a los resultados obtenidos, se disminuira la frecuencia a un (1) ensayo por médulo de 100
m. Los sitios a controlar serdn establecidos por el Contratante.

Medicién y pago

Medicidn: La medicidn para el pago por Ripio, se basara en el nimero de metros cubicos efectivamente ejecutados y aprobados por el
Contratante.

El pago se hard al precio unitario para el item 1.5 Proteccién de coronamiento, ripio,

Pago: Las cantidades determinadas conforme a la medicién descrita mas arriba, seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item indicado. Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de la mano de obra,
equipos necesarios, provision del material; su transporte, descarga, distribuciéon, humedecimiento o secado y la compactacién
requerida, hasta su aceptacion y recepcién.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos

47/168



necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 1.6 PROTECCION CON GAVIONES
[TEM 1.7 PROTECCION CON COLCHON RENO

Descripcion

El trabajo de mantenimiento consistira en la reconstruccién de gaviones y colchones reno de proteccién de pie y taludes de terraplenes
que han sufrido deslizamientos o rotura de mallas.

Requisitos

Antes del inicio de los trabajos de mantenimiento de los gaviones y colchones existentes, la contratista debera realizar las siguientes
actividades previas: Fotografiar: minimo de tres angulos diferentes, el drea a mantener, descripcién de la zona a intervenir, la medicién
y la metodologia a emplear para realizar el mantenimiento. Cumplidos los requisitos previos, debera ser comunicado al Contratante
para su autorizacion correspondiente. La comunicacion debera ser por escrito, con fotografias impresas y archivo digital del
documento fisico.

Materiales

Agregados

Los agregados para el pedraplen (Rip-Rap) deberan adecuarse a los requerimientos de la AASHTO, Guide Especification for Highway
Construction, Subseccion 703-17. Los agregados a colocarse en drenes y capas de filtros, deberan satisfacer las Secciones 704 y 705
respectivamente de la AASHTO, Guide Especification for Highway Construction

Los agregados de piedra de relleno deberan satisfacer las siguientes dimensiones:

e Para gaviones: 100 a 200 mm.
® Para colchones reno: 70 a 100 mm

Materiales granulares existentes de gaviones o colchones a mantener podran ser reutilizados con aprobacién del Contratante. Las
mallas no podran ser reutilizadas.

Gaviones (jaulas o cestos)

Los gaviones deberan ser construidos con mallas de alambre. La malla de alambre debera ser de acero galvanizado teniendo un
didmetro minimo de 3,0 mm. La resistencia a traccion del alambre deberd estar en el rango de 415 a 585 MPa, determinada de acuerdo
con el ASTM A 392. El recubrimiento minimo de zinc del alambre debera ser 0,025 g por cada centimetro cuadrado de superficie del
alambre sin revestir, segun es determinado en concordancia con ASTM A 90.

Alambre de borde, tirantes o conexiones deberan satisfacer los mismos requerimientos de resistencia y revestimiento especificado mas
arriba, para alambres empleados en la malla de alambres.

La malla debera ser hexagonal a doble torsidn; las torsiones seran obtenidas entrecruzandolos por tres medios giros.

Construccion

Preparacion del pie y talud de terraplén

Cuando sea requerido, los taludes se deberan formar de tal modo a permitir colocar el espesor total de la proteccién de talud
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especificada y, cualquier camada o grava de filtro.

Los taludes no deberan ser mas pronunciados que el angulo natural de reposo del talud.

Para el caso de la colocacion de los gaviones, se deberan remover los suelos inestables hasta la profundidad indicada de un (1) metro,
compactando previamente la superficie sobre la cual sera asentada.

Capa defiltro

Se debera colocar una capa de grava o tejido filtrante sobre la superficie del talud, inmediatamente antes de colocar los gaviones. La
capa del filtro de grava debera tener el mismo espesor a lo existente sin falla.

Filtros de tela (Bidin)

Los filtros de tela deberan ser colocados o extendidos uniformemente sobre el talud o superficie preparada. La tela debera ser
desenrollada directamente sobre la superficie conforme a las alineaciones y direcciones del Contratante.

Fabricacién

La malla de alambre debera ser torsionada para formar aberturas hexagonales de tamafio uniforme. La maxima dimension lineal de la
abertura de la malla no deberd superar 15 mm (para los gaviones) y 80 mm (para los colchones reno) y, el érea de dicha abertura no
debera exceder 5160 mm2 (para los gaviones). La malla deberad ser fabricada de tal forma a no tener los bordes deshilachados.

Los gaviones deberan ser fabricados de modo que las caras laterales, terminales, tapa y diafragmas puedan ser ensamblados, en el sitio
del mantenimiento, como un canasto de tamafio especificado. Los gaviones podran ser una sola unidad de construccidn, es decir que
la base, tapa, terminales y costados podran ser cosidos para formar una sola unidad o un borde de estas caras podra estar conectada a
la seccion base del gavion de tal forma que la resistencia y flexibilidad en el punto de conexién fueren por lo menos igual a las de la
malla.

Cuando la longitud del gavién exceda su ancho horizontal, el gavidn debera ser dividido en partes iguales por medio de diafragmas de
la misma mallay aberturas que el cuerpo de los gaviones, en células cuya longitud no debera superar el ancho horizontal.

El gavidn deberd ser suministrado con los diafragmas necesarios asegurados en la posicidn correcta en la base, de tal forma que no sea
necesaria ninguna atadura adicional en esta unién.

Todos los bordes perimetrales de la malla que forman el gavidn y los colchones reno, deberan estar ligados de una manera segura por
medio de grapas o reforzados de modo que las juntas formadas por las ataduras de los bordes tengan como minimo la misma
resistencia que el cuerpo de la malla.

El alambre empleado en todos los bordes (alambre puntal) no deberé ser de didmetro menor a 3,76 mm vy, debera tener la misma
resistencia y cumplir con las mismas especificaciones de revestido de la malla de alambre.

Ataduras y alambres de conexidn deberdn ser provistos en suficiente cantidad para fijar con seguridad todos los bordes del gavién y
diafragmas y para proveer por lo menos cuatro alambres cruzados de conexion en cada celda cuya altura es la mitad de la altura del
gavidn. Alambres cruzados de conexidn no seran necesarios cuando la altura de la celda es un tercio del ancho del gavion. Ataduras y
alambres de conexién deberan satisfacer los mismos requisitos de resistencia y revestido que los alambres empleados en la malla,
excepto que pueden ser 0,68 mm mas pequefio.

Con relacidn a los alambres de atar, se podran emplear anillos tensores galvanizados de 6,7 mm para conectar cestos adyacentes y
para asegurar tapas de cestos. El espaciamiento entre anillos no debera exceder 150 mm. La junta vertical en el trabajo terminado
deberd ser colocada en forma alternada en aproximadamente 1/3 a 1/2 el largo de cesto completado.

Instalacion
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Los gaviones y los colchones reno deberan ser colocados sobre una fundacién lisa. Las alineaciones y cotas finales deberan ser
aprobadas por el Contratante.

Cada unidad de gavion debera ser ensamblada con otra mediante la unién de los bordes verticales con alambres de atar con
separacién no mayor a 150 mm o por medio de una pieza continua de alambre hilvanado alrededor del borde vertical en forma
helicoidal con un paso no mayor a 100 mm. Los gaviones vacios deberan ser asentados segun las alineaciones y cotas establecidas por
el Contratante. Tirantes de alambre, anillos tensores o alambres de atar deberan ser empleados para unir dos unidades, una a otra, en
la misma forma como se describié mas arriba para ensamblaje.

Los alambres tensores internos deberan ser espaciados uniformemente y fijados de una manera segura en cada celda de la estructura.

Para estirar los alambres de los cestos y mantener las alineaciones se podran emplear los tensores estandares de alambrados o cercas,
o varillas de hierro.

El gavion debera ser llenado con piedras cuidadosamente colocadas a mano o por medio de maquinas para mantener las alineaciones
y evitar combamientos (barrigas) con un minimo de huecos. Se debera realizar una colocacion alternada de roca y alambres de
conexion antes de llenar el gavidn. Después que el gavién haya sido llenado, la tapa debera ser doblada hasta que ella alcance los
costados y bordes. La tapa debera entonces asegurarse a los costados, terminales y diafragmas con los alambres tensores o conectores
en la misma forma establecida mas arriba para el ensamblaje.

Espaldones de gaviones

La empresa contratista, durante la realizacion del mantenimiento, debera reforzar los muros de gaviones que protegen el pie del talud
de la Defensa Costera lado ciudad, en los sitios donde sea indicado por el Comitente.

El volumen de cada espalddn de gaviones serd de 6 m3 a ser elaborado con 6 cajas, con mallas de 1x1x1 m3, la geometria final del
espaldén deberd ser aprobado por el Contratante antes de su elaboracién.

Método de medicién

Los gaviones seran medidos en metros cubicos de volumen efectivamente ejecutados y aprobados por el Contratante. Los colchones
reno de 0,17 metros de espesor seran medidos en metros cuadrados del area efectivamente ejecutados y aprobados por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante, determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente a los siguientes items:

ftem N° 1.6 Proteccién con Gaviones.

item N° 1.7 Proteccién con Colchén Reno.

Estos precios y pagos constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 1.8 HORMIGON ARMADO 21 MP

Descripcién

La presente especificacion contiene indicaciones para la conservacion y el mantenimiento de obras de hormigdn armado
implementado en la Defensa Costera u otras estructuras de hormigdn, que no estén mencionados en las presentes Especificaciones y
que sean necesarios a criterio del Contratante.

Comprende: todos los encofrados de madera terciada o de tablas de una pulgada (1"), que sean necesarios para las estructuras, o
piezas de hormigén, y las cimbras, y apuntalamientos de esos encofrados; armaduras de barras de acero para hormigén (a ser
abonadas en rubro independiente), cortadas, dobladas y colocadas en su lugar. Ademas, esta incluido en este item, el calculo
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estructural de las estructuras.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista
deberd tener en cuenta todo lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG).

Cimbras

Comprendera el suministro de todos los materiales, equipo, herramientas para su ejecucion completa, conservacion, refuerzos de
reconstruccion de estructuras o superestructuras, que lo necesiten, en las obras en que se requiera.

Seran construidas cimbras de madera en todos los casos en que sean requeridas. La cimbra sera proyectada, construida y siempre
sostenida sobre adecuadas fundaciones, con la suficiente rigidez y firmeza, para soportar cargas, sin acusar deformaciones o
asentamientos apreciables. Debera ser construida de tal forma a dar a la estructura terminada la forma deseada, la que sera sometida a
la aprobacién del Contratante.

Los planos de detalle para la construccidn de la cimbra con sus fundaciones correspondientes, deberan ser sometidos a la aprobacién
del Contratante con la anticipacién de quince (15) dias minimo; y ningln trabajo previsto en los mismos podra ser ejecutado sin la
pertinente autorizacién.

Encofrados

Salvo indicacion contraria, comprende el suministro de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra para encofrados.
Los encofrados deberan ser formados de modo que el hormigdn acabado tenga las formas y dimensiones de la zona a intervenir, esté
de acuerdo con los alineamientos y cotas y, presente una superficie lisa y uniforme. Debe estar proyectado de modo que su remocion
no cause dafio al hormigdn y, que soporte el efecto de la carga y densificacion del hormigén.

Su construccién debera ser estanca, para evitar pérdidas del mortero o del agua, y tener suficiente rigidez, como para evitar posibles
distorsiones, debidas a la presion del hormigdn o de otras cargas incidentales a las operaciones constructivas. Asimismo, deberan ser
construidos y mantenidos en tal forma que se eviten alabeos y separaciones de las juntas causadas por la contraccién de madera.

Los encofrados deberan ser sélidos e indeformables, y proyectados de tal manera que el hormigdn acabado concuerde con los
contornos y dimensiones apropiadas. Al proyectar la construccion de los encofrados, se debera tener en cuenta los efectos de vibracion
del hormigdn, cuando el mismo es colocado. Preferentemente, se utilizard para los encofrados madera terciada o tablas de madera
aserrada de una pulgada.

Los encofrados para superficies vistas deberan ser construidos con las formas y dimensiones que se requieran en las zonas a ser
intervenidas, y revestidos con un material pulido de tal manera a lograr un buen acabado de la superficie. Deberan ser redondeadas
todas las aristas vivas, y provistos de biseles o guias en todas las salientes, tales como vigas y coronamientos, para facilitar su remocion
final.

Las distancias entre los encofrados deberan ser mantenidas por medio de bloques, ataduras, barras de suspensidn u otros soportes
aprobados. Los bloques, para evitar el contacto de la armadura con el encofrado, deberan ser de mortero pre moldeado, de formay
dimensiones adecuadas, también se podria emplear soportes de metal. Las camadas de barras deberan ser separadas por bloques de
mortero pre moldeado.

Todos los encofrados deberan ser colocados y mantenidos estrictamente en la posicidon indicada, hasta que el hormigén haya
endurecido suficientemente.

Siempre que fuere posible, el encofrado deberé estar provisto de aberturas, a intervalos no mayores de tres (3) metros en sentido
vertical y de dimensiones suficientes para el libre acceso a los encofrados, a los efectos de su inspeccidn, de la ejecucion del trabajo y la
colocacién a pala del hormigdn. Para las columnas, los tablones inferiores del encofrado deberdn quedar sueltos para que puedan
permitir la remocién de materias extrafias antes de la colocacién del hormigdn; deberdn ademds estar provistos de aberturas de
limpieza en las juntas de construccion.
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Inmediatamente antes de la colocacién del hormigdn, todos los encofrados deberan ser saturados con agua e inspeccionados por el
Contratante.

Armaduras

El doblado, corte, soldadura, colocacidn y fijacion de las varillas de acero, destinadas a la estructura de hormigén armado, se hara de
tal forma como lo establezca el Contratante.

Tipos y composicion del hormigon

A) Tipos de Hormigdn

Los tipos de hormigdn, contemplados en estas especificaciones, estan dados seglin sus resistencias caracteristicas a los 28 dias.

Los tipos de hormigdn a ser utilizados seran indicados por el Contratante.

Para las diferentes clases de hormigén, las proporciones exactas de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua, seran aquellas,
que permitan cumplir los requisitos de la resistencia caracteristica, segiin los ensayos realizados.

Al medir agregados para estructuras pequefias (hasta 15m3), y siempre que el Contratante lo autorice por escrito, la Contratista podra

sustituir por dispositivos aprobados de medicidn volumétrica en lugar de dispositivos de peso. En tal caso, no se requerira pesar, pero
los volimenes de los agregados gruesos y de los agregados finos, medidos en cada carga, seran aquellos que hayan sido aprobados por
el Contratante.

La Contratista, previa aprobacion del Contratante, fijara la proporcién mas adecuada para la relaciéon agua cemento; determinara el
valor del asentamiento en cada tipo de hormigdn y el contenido minimo de cemento, para cumplir con las condiciones exigidas para
cada resistencia caracteristica.

B) Composicion del hormigdn

B.1- Determinacion de proporciones y pesos de carga

Las proporciones y los pesos de carga seran determinados como esté prescrito en los items a), b) y ¢) a continuacién. La determinacidn
sera hecha después que el material propuesto por la Contratista haya sido aceptado por el Contratante.

a. Mezclas de Prueba

El Contratante aprobara las proporciones sobre la base de mezclas de prueba, efectuadas por la Contratista, con los materiales que han
de ser usados en el trabajo; el contenido correspondiente de cemento serd determinado por medio de un ensayo de rendimiento, de
acuerdo a la designacion AASHTO T-121.

b. Dosificacién

El Contratante determinard, en base a los resultados del punto a) anterior, el peso en kilogramos del agregado fino y grueso, saturado
de agua, a superficie seca que se usaran por cada bolsa (50 kg.) de cemento; el contenido de cemento en bolsas por cada metro clbico
y la cantidad de litros de agua, que se requeriran para la clase de concreto especificada; estas proporciones no seran cambiadas
durante el progreso de las tareas de mantenimiento.

c. Pesos de Carga

El Contratante fijara la cantidad de carga de cada ingrediente en kilos, admitiéndose, sin embargo, que la cantidad de agua pueda ser
designada en litros.
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Puesto que la dosificacion es designada en términos de agregado de superficie saturada seca, el peso equivalente de agregados que ha
de usar la Contratista, sera corregido periédicamente, para tomar en cuenta el contenido existente de humedad de los agregados en el
momento de usarlos.

B.2- Ajuste durante el progreso del trabajo

Después de haber designado la dosificacién original, como estd prescrito en el Apartado B.1.b) de este item, no se cambiara esta
dosificacion durante las tareas de conservacién y mantenimiento, con excepcion de lo dispuesto en los puntos a) y b) a continuacion.

.y

a. Aj rvariacion i

Si resulta imposible obtener concreto, que tenga la condicion requerida con la dosificacion designada originalmente, se haran los
cambios en los pesos de los agregados como se juzgue necesario, pero sin cambiar, en ningln caso, el contenido de cemento,
designado originalmente, con excepcidn de un ajuste por variacion de rendimiento o un ajuste por contenido excesivo de agua y en los
casos indicados por escrito por el Contratante.

b. Ajustes, debidos al suministro de materiales nuevos

No se hara ningin cambio en el origen ni en las caracteristicas de los materiales, sin el debido aviso al Contratante, y no se usara ningln
material nuevo hasta que el Contratante haya aceptado tal material y haya fijado nuevas dosificaciones, basadas en ensayos con
mezcla de prueba, como esta dispuesto en los Apartados B.1.a) y B.1.b) de este item.

Materiales

Los materiales, a utilizarse en la preparacion de los diversos tipos de hormigones, reuniran las caracteristicas que se mencionan a
continuacion:

1- Cemento

El cemento que se empleara en el mantenimiento, debera satisfacer los requisitos de las especificaciones de la AASHTO M-85, asi como
las Normas del INTN.

a) Almacenaje

Si fuere necesario almacenar el cemento en obra, la Contratista debera depositarlo en galpén cerrado, bien protegido de la humedad y
/ ointemperie.

Las bolsas se apilaran en capas, sobre un piso de tablas o similar, dispuesto a un nivel superior de 0,20m, como minimo, del nivel del
suelo, y los lados de las pilas deberan quedar separadas de las paredes del galpdn o recinto cerrado.

Si no hubiere comodidad para almacenar el cemento en locales cerrados y la importancia de la intervencién o la cantidad del cemento
a almacenar no justificase, a juicio exclusivo del Contratante, la Contratista podra utilizar lonas impermeables para cubrir las pilas
acopiadas, debiéndose apoyar éstas sobre un piso anélogo al descripto mas arriba.

El cemento, procedente de distintas fabricas, o sea, de marcas diferentes, se apilara separadamente. El almacenaje, en tal caso, debera
hacerse en forma que el acceso sea facil para inspeccionar e identificar las distintas marcas acopiadas.

2-Agua

2.1- Condiciones Generales
El agua, destinada a la preparacion de morteros y hormigones, respondera a las siguientes caracteristicas:
a) Su PH - indice de acidez -, determinado por el método AASHTO T-25-35, debera estar comprendido entre 5,5y 8.

b) El residuo sélido a 100° - 110°, determinado por el método antes citado, no sera mayor de 5 gramos por litro.
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c) Estaréd exenta de materiales nocivos para el cemento, como ser azlcar, sustancias hiimicas y cualquier otra sustancia, reconocida
como tal.

d) La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en anhidrico sulfurico, serd como maximo 1 gramo por litro.

2.2- Pruebas Complementarias
Si los resultados de los analisis precitados ofrecieran alguna duda sobre el futuro comportamiento de los morteros u hormigones

preparados con el agua ensayada, el Contratante, a su exclusivo juicio, podra disponer, en ultima instancia, la realizacién de ensayos
de compresidn y traccidn con series de probeta de 7y 28 dias de edad, de mortero, preparado con el agua observada y arena normal.

Los resultados, obtenidos con tales probetas, no serdn menores de 90 % de los valores, determinados con un mortero idéntico al
anterior, pero preparado con el agua comun por el INTN.

Toda indicacién de inestabilidad, de un cambio marcado en el tiempo de fraguado, o de una variacion en la resistencia de mas del 10%,
en comparacion con el uso de agua de calidad conocida, seran causas suficientes para rechazar el agua ensayada.

- Agr Fin.

- Definicié

La denominacién de agregado fino para "morteros y hormigones" comprende las arenas naturales y artificiales.

Designase con el nombre de "Arenas Naturales" al conjunto de particulas provenientes de la disgregacion de rocas por la erosién de los
agentes naturales, ya sean de origen pluvial, marino o aluvional.

Se denominan "Arenas Artificiales", las originadas por la trituracion de rocas, canto rodado o gravas, mediante maquinas especiales.

3.2- Utilizacion
En la preparacién de hormigones y morteros se dara preferencia a las arenas naturales de origen siliceo. Solo se emplearan arenas

artificiales, cuando el material de que provengan asegure las condiciones concernientes a tenacidad, durabilidad y resistencia a la
compresion, y haya sido previamente autorizado por el Contratante.

.,

3.3- Caracteristicas

La granulometria del agregado fino en el momento de utilizarse debera ser tal, que, sometido éste al ensayo de tamizado de acuerdo al
método AASHTO T-27, su curva representativa estard comprendida entre las curvas limites siguientes:

Designacion de Tamiz Total que pasa en peso %
3/8" 100

ND 4 90-100

NO 8 77-95

ND 16 58-85

NO 30 35-60
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NI 50 10-25

NI 100 0-5

3.4- Uniformidad

La graduacion del material, proveniente de los yacimientos, ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre los limites
extremos, fijados en el Apartado 3 de este item.

El Contratante, antes de iniciar la ejecucion de las estructuras, fijara el mddulo de fineza del agregado fino, de acuerdo con las
caracteristicas de las estructuras. Durante la preparacion de los morteros y hormigén, se admitira todo agregado fino que, reunidas las
condiciones de granulometria, tenga un mddulo de fineza que oscile hasta 0,20, en mas o en menos, respecto al médulo de fineza,
fijado por el Contratante.

Todo agregado fino, que no llenase las condiciones estipuladas en el parrafo anterior, podra ser utilizado, ya sea corrigiendo su
granulometria o bien variando el dosaje de la mezcla, de acuerdo con las directivas, que en cada caso fije el Contratante.

El médulo de fineza se determinard, sumando los porcentajes en peso retenidos (acumulados) por los tamices de 3",1%:", 34", 3/8, No 4,
8, 16, 30, 50 y 100 y dividiendo dicha suma por cien. Los tamices citados reuniran las condiciones, establecidas en el método AASHTO
T-27.

Sin la expresa autorizacion del Contratante, no se permitira el mezclado ni el acopio de conjunto de agregados finos, provenientes de
yacimientos de distinta naturaleza, ni tampoco su uso en las estructuras.

3.5-Sustancias Nocivas

El agregado fino estard compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin pelicula adhesiva alguna y estara exento de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, particulas blandas o laminadas, arcillas, alcalis, sales y toda otra sustancia reconocida
como perjudicial.

No se admitira agregado fino que tenga mas del 3% en peso de las materias extrafias, indicadas en el parrafo anterior, considerada en
conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, la Contratista estara obligado a hacerlo a su cargo, sin derecho a
reclamacion alguna de su parte.

3.6- Impurezas Organicas

El agregado fino, sometido al ensayo colorimétrico segiin el método AASHTO T-21, no dara un color mas oscuro que el Standard.

3.7- Durabilidad

El agregado fino, sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el método AASHTO T-104, después de los
cinco ciclos del ensayo no sufrira pérdida de peso superior al 10 %.

3.8- Ensayos Complementarios

Si, realizados los ensayos citados en el numeral 3.3 Caracteristicas, surgieran aiin dudas sobre el comportamiento en obra del agregado
fino propuesto, el Contratante podra ordenar la preparacion de probetas para el ensayo de resistencia de morteros segtin el método
AASHTO T -71.

Las probetas, preparadas con el agregado fino observado, tendran una resistencia a la compresion a la edad de 7y 20 dias no menor del
90% a las preparadas con morteros de idénticas proporciones y consistencias y con arena normal.
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3.9- Muestreo

Todos los gastos que demanden la extraccidn, envasamiento y remisién de las muestras hasta donde se deben realizar los ensayos,
seran por cuenta exclusiva de la Contratista.

4-Agregados Gruesos

4.1- Definicion

El agregado grueso estara constituido por roca triturada, gravas naturales, enteras o trituradas, en ambos casos de naturaleza
basaltica, granitica, arenisca cuarcitica, etc. que respondan a las condiciones establecidas en esta Especificacion.

4.2- Caracteristi

La granulometria del agregado grueso en el momento de utilizarse debera ser tal, que sometido al ensayo de tamizado, de acuerdo con
el método AASHTO T-27, su curva representativa estard comprendida entre las curvas limites siguientes:

Designacion del Tamiz Porcentaje total en peso que pasa
11/4" 100
1" 80-95
1/2" 40-65
NO 4 0-3

Para los hormigones ciclopeos, el agregado del mismo nombre estara constituido por piedras de un peso no inferior a 40Kg, ni superior
a 100 Kg, que respondan también a las caracteristicas, especificadas en los Apartados 4.5, 4.6 y 4.7 de este item.

o Uniformi

La graduacién del material, proveniente de los yacimientos, ha de ser uniforme y no sufrir variaciones que oscilen entre los limites
extremos, fijados en el parrafo 4.2 Caracteristicas.

El Contratante, antes de iniciar la ejecucion de las estructuras, fijara el médulo de fineza del agregado grueso, de acuerdo con las
caracteristicas de las estructuras. Durante la preparacion de los hormigones, se admitird todo agregado grueso que, reuniendo las
condiciones de granulometria, tengan un mddulo de fineza que oscile en 0,30, en mas o menos, respecto al mdédulo de fineza, fijado por
el Contratante.

Todo agregado grueso que no llenase las condiciones estipuladas en el parrafo anterior, podra ser utilizado, ya sea corrigiendo su
granulometria o bien variando el dosaje de la mezcla, de acuerdo con las directivas que en cada caso fije el Contratante.

El médulo de fineza se determinara, sumando los porcentajes en peso retenido por los tamices de 3", 1 4, 3%, 3/8", N° 4, N° 8, N° |6, N°
30, N° 50 y N° 100 y dividiendo dicha suma por 100. Los tamices citados reuniran las condiciones, establecidas en el método AASHTO
T-27.

No se permitira la mezcla, durante el acopio, de los diversos tipos de agregados gruesos, enumerados en el parrafo 4.1, como tampoco
el uso de pastones alternados, en una misma estructura de agregados de distinta naturaleza u origen.

4.4- ncias Nociv.
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El agregado grueso estara compuesto de granos limpios, duros, resistentes, durables, sin adherida alguna, y estard exento de
cantidades perjudiciales de polvo, terrones, blandas o laminares, arcilla, alcalis, sales y toda otra sustancia, reconocida como
perjudicial.

No se admitira agregado grueso que tenga mas del 5 % en peso de las materias extrafias, indicadas en el parrafo anterior, considerada
en conjunto.

Si para reunir estas condiciones se requiere el lavado del agregado, la Contratista estara obligada a hacerlo a su cargo, sin derecho a
reclamacidn alguna de su parte.

D lidad

El agregado grueso, sometido al ensayo de durabilidad con una solucién de sulfato de sodio por el método AASHTO T-104, después de
los cinco ciclos del ensayo no sufrird una pérdida de peso superior al 3 %.

4.6- Tenacidad

Cuando el agregado grueso provenga de rocas trituradas, éstas tendran una tenacidad, medida en la maquina PEGE, mayor de 6 cm.

- C L
La carga de rotura a la compresion de la roca, que dé origen a la piedra partida, serd como minimo de 600Kg/cm2. El ensayo se llevara a
cabo sobre probetas cilindricas standard de 2,5cm. (1" de didametro).

4.8- Muestreo

Todos los gastos, que demanden la extraccin, acondicionamiento y remisién de muestras hasta donde se deban realizar los ensayos,
seran por cuenta exclusiva de la Contratista.

Acopio y manipuleo de agregados

Los agregados, finos o gruesos, seran acopiados, medidos y dosificados, o transportados en la forma aprobada por el Contratante.

. .
El acopio de los agregados, la localizacidn y la preparacién de los lugares, las dimensiones minimas de la pila y el método adoptado

para prevenir el deslizamiento y la segregacion de los diferentes tamafios componentes, estara supeditado a la aprobacidn del
Contratante.

En todo caso, las pilas de acopio, tendran por lo menos 2 (dos) metros de altura, depositandose los agregados en capas no
mayores de 1 (un) metro de espesor. Cada capa debera ocupar completamente su lugar antes del depésito de la proxima, para evitar el
deslizamiento de esta sobre la anterior. Los agregados de diferentes graduaciones y que provengan de distintas fuentes, deberan ser
depositados en pilas separadas. Cada tamafio de agregado grueso debera apilarse por separado, de acuerdo con las exigencias
técnicas de su empleo racional.

2. Manipuleo
Los agregados seran manipulados desde las pilas u otras fuentes a la hormigonera, de tal manera que pueda obtenerse un material de
graduacion representativa del conjunto. Los agregados que estuvieren mezclados con tierra u otro material extrafio, no seran usados.
Todos los agregados producidos o movidos por métodos hidraulicos, como también todos aquellos lavados, deberan ser acopiados o
depositados en cajones para su drenaje durante 12 (doce) horas por lo menos, antes de poder ser incorporados a la dosificacion. Los
agregados gruesos, cuando asi se requiera, se almacenaran por separado en tolvas y se mediran también por separado, para cargarlos
dentro de los embudos en las cantidades especificadas.

Dosificacion y medida de los materiales

Los materiales pueden ser dosificados por medio de balanzas aprobadas o por volimenes sueltos. Las cantidades de cada tamafio de
agregado y del cemento deberan ser medidas por separado, para lo cual, la Contratista deberd disponer de un equipo adecuado que
permita una dosificacion uniforme. La precision de todo accesorio de pesaje debera ser tal que las cantidades subsiguientes puedan ser
medidas con tolerancia de 1 % de la deseada. El cemento en bolsas no necesita ser pesado, no asi el cemento a granel. El dispositivo de
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medicién de agua debera ser susceptible de control de precisién hasta, mas o menos 0,5%. Todo dispositivo de medicién de materiales
debera ser sometido a la pertinente aprobacién del Contratante. Se permitird el empleo de carretillas o cajones debidamente
aprobados, cuyas capacidades hayan sido cuidadosamente predeterminadas, o el empleo de otros métodos satisfactorios.

La dosificacion por medio de palas no serd permitida. Las cantidades de agregados para cada carga deberdn ser exactamente
suficientes para una o mas bolsas enteras de cemento, y ninguna carga, que requiera la adicién de fracciones de bolsa de cemento, sera
permitida.

Aditivos

El empleo de aditivo para inclusion de aire en el hormigdn debera ser previamente aprobado por el Contratante, como asi cualquier
otro aditivo propuesto por la Contratista.

Mezclado del hormigén

Si el Contratante no autoriza otro método, el hormigdn sera mezclado mecéanicamente en el lugar de su aplicacion.

El hormigdn debera ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo, que permita la obtencién de una
distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante.

Preferentemente, se deberan proveer medios mecanicos para el registro del nimero de revoluciones para cada carga y para evitar,
automaticamente, la descarga de la hormigonera antes de que los componentes hayan sido mezclados por el tiempo minimo
especificado.

Todo el contenido de la hormigonera debera ser removido antes de la colocacidn en su interior de materiales para la preparacién de
una nueva carga.

Los materiales sélidos seran cargados en el tambor de tal forma, que una porcién de agua es introducida antes del cemento y de los
agregados, y que continte fluyendo en el tambor durante un tiempo minimo de 5 segundos, luego de haberse introducido el cemento y
los agregados. El tiempo de mezclado no deberd ser menor de 1 minuto y medio, después de que los materiales componentes,
excluyendo el agua, se encuentren en el tambor, ni menor de 1 minuto y medio, luego de que los materiales, incluyendo el agua, hayan
sido introducidos en el tambor.

La primera carga de materiales para hormigdn, colocada en el tambor, contendra un exceso suficiente de cemento, arena y agua como
para recubrir la superficie interior del tambor, de modo a no reducir el contenido de mortero de la mezcla.

Cuando se prevé el cese del mezclado por un periodo considerable, la hormigonera debera ser limpiada completamente.

El hormigdn debera ser preparado solamente en cantidades que sean requeridas para su uso inmediato, debiendo evitarse el uso de
aquellas cantidades cuyo fraguado inicial haya comenzado. El hormigén que se haya endurecido parcialmente, no debera ser
mezclado.

El mezclado a mano no serd permitido, excepto en caso de emergencia y con el permiso escrito del Contratante. Cuando tal permiso
sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse solamente sobre plataforma impermeable y, de tal forma, para
asegurar la distribucién de los materiales en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea, con la consistencia requerida. La carga de mezclado
manual no debera exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del hormigon

En la preparacién para la colocacién del hormigdn, todo aserrin, astillas o cualquier residuo o materia extrafia, seran removidos del
interior de los encofrados. Todos los puntales, apoyos y abrazaderas, destinados a sostenes temporales, asi como los encofrados,
estardn en posicién y alineacién correctas, mientras no se coloca el hormigdn en sus lugares, y serdn removidos cuando dicha
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colocacion haya alcanzado una elevacidn tal que su necesidad pueda ser dispensada. Estos elementos provisorios seran totalmente
retirados de los encofrados y no sumergidos en el hormigdn.

Todo el hormigdn seré colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial, y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
de su mezclado, excepto cuando el Contratante autorice proceder de otra manera. La colocacion se efectuara de tal forma que se evite
la segregacion de las porciones finas o gruesas de la mezcla, la que se dispondra en capas horizontales cuando ello fuere posible.

El empleo de canaletas, toboganes y tuberias para la conduccién del hormigén desde la mezcladora hasta los encofrados sera
permitido solamente con previa autorizacién escrita del Contratante.

Cuando la colocacién de hormigén en las pilas y estribos se realiza por medio de lanzamientos desde alturas mayores de 1,5 metros,
dicho lanzamiento debera ejecutarse a través de tubos de chapas de metal o de otro material, debidamente aprobado. Hasta donde
sea practicable, los tubos deberdn ser mantenidos completamente llenos de hormigén con la salida sumergida en el hormigén
recientemente colocado.

La compactacion del hormigdn debera efectuarse por vibracién mecanica. Los vibradores, que seran utilizados en esta operacién
deberan ser de tipo aprobado por el Contratante, de una frecuencia minima de 3.000 impulsos por minuto, de una capacidad tal que
pueda afectar visiblemente una mezcla correctamente dosificada y de una pulgada de asentamiento (slump), desde una distancia de
por lo menos 18" del vibrado. Debera proveerse suficiente cantidad de vibradores para consolidar adecuadamente el hormigén
aplicado dentro de los 15 minutos luego de su colocacidn. Los vibradores no deberan ser apoyados sobre encofrados o armaduras,
como tampoco ser empleados para fluir o extender el hormigdn a lugares distintos del lugar de su colocacidn original. Deberan ser
manipulados de tal forma que su aplicacién produzca un hormigdn sin vacios, de textura correcta en las superficies expuestas y de
maxima consolidacion. Por dltimo, no deberan ser mantenidos por tanto tiempo en un mismo lugar, que produzcan una segregacion
del hormigon o formacién de nata en la superficie. El vibrado deberd completarse con el consolidado manual adicional con el uso de
varillas, paletas y azadores.

El hormigdn debera ser colocado de forma continua en cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Si se presenta una circunstancia de emergencia y se hace evidente la necesidad de suspender esta operacion antes de completar la
seccién en construccién, deberan colocar tapones en la forma aprobada por el Contratante, y la junta resultante serd considerada
como junta de construccion.

Inmediatamente luego de la paralizacidén del hormigdn, todas las acumulaciones de mortero, salpicados sobre las armaduras y sobre
las superficies de los encofrados, seran removidas. Las particulas secas de mortero y el polvo resultante de ellas no deberdn mezclarse
con el hormigdn que alin no haya fraguado. Si dichas acumulaciones no fueren removidas antes del fraguado del hormigdn, se tendra
cuidado de no dafiar o quebrantar la adherencia del hormigén a la armadura en y cerca de la superficie del hormigdn, como tampoco
forzar los extremos de las barras que sobresalen cuando se procede a la limpieza de la armadura. La aplicacién del hormigon en los
cajones, pilas o columnas, debera efectuarse en una operacién continua, a no ser que el Contratante autorice de otra forma. En las
vigas, la aplicacion del hormigon se hara, tanto cuando sea posible, en operaciones continuas, debiendo conformarse rigurosamente el
plan de hormigonado elaborado por la contratista y aprobado por el Contratante.

El asentamiento se medira de acuerdo al método estandar AASHTO T-119 o AASHTO T-183. Las pruebas de resistencia se haran de
acuerdo con el método estandar AASHTO T-22 "Resistencia a la Compresion de Cilindros Moldeados".

Juntas de construccién

Las juntas de construccién seran ubicadas solamente donde lo indiquen los planos, o en su defecto, en los lugares sefialados por el
Contratante.

En los casos de emergencia, seran empleados dientes o armaduras inclinadas, donde asi se los requiera, para transmitir el esfuerzo de
corte o ligar las dos secciones entre si. Las juntas de construccion estaran dispuestas en forma perpendicular a las lineas de tensidn
principal y, en general, localizadas en los puntos donde el corte sea minimo.

Antes de depositar hormigon sobre nuevo o contra hormigon que se haya endurecido, los encofrados deberan reajustarse. La superficie
del hormigon endurecido deberd picarse en la forma requerida por el Contratante, de tal manera que no queden particulas sueltas de
agregados o de hormigon defectuoso sobre la superficie, la que serd cuidadosamente limpiada de materias extrafias y de nafta, y
saturada con agua. Para asegurar un exceso de mortero en la juntura del hormigon endurecido con el nuevo hormigon, la superficies
limpiadas y saturadas, incluyendo las verticales o inclinadas, seran previamente revestidas cuidadosamente con una capa de mortero o
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lechada de cemento puro, contra la cual se descargara el nuevo hormigén, antes de que la lechada empiece su fraguado inicial.

La colocacién del hormigdn se efectuara en forma continua de junta a junta. Los bordes de las superficies de todas las juntas expuestas
y a la vista serdn acabadas cuidadosamente, de acuerdo con la alineacién y elevacién correspondiente.

Curado del hormigén

Las superficies de hormigdn, expuestas a condiciones que puedan provocar su secado prematuro, deberan protegerse tan pronto como
sea posible, cubriéndola con lona, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Para
evitar el secado prematuro, se recomienda también el empleo de productos quimicos, sujetos a la aprobacidn del Contratante.

Si las superficies no fueren protegidas en la forma antes indicada, las mismas seran humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de siete (7) dias, luego de la colocacion del hormigdn, para asegurar el
normal desarrollo de la resistencia. Luego de iniciado el fraguado, se tomaran todas las precauciones necesarias para evitar
trepidaciones o deformaciones, hasta que los encofrados puedan ser retirados.

Encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbras no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Contratante. Dicho consentimiento no relevard a
la Contratista de sus responsabilidades de la seguridad de la Obra. Los bloques y las abrazaderas seran removidos al mismo tiempo que
los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigdn.

Como el hormigdn sera controlado por medio de ensayos de probetas cilindricas, la remocién de los encofrados y soportes y la
suspension del curado, pueden ser efectuadas tan pronto, como el Contratante indique que los valores de resistencia determinada
hayan alcanzado los minimos deseados. Las probetas cilindricas serdn curadas bajé condiciones no menos adversas que las mas
desfavorables en que se puedan encontrar aquellas partes de hormigdn, representadas por las mismas. No obstante, y en ninglin caso,
los encofrados seran retirados de las columnas o pilas y de las vigas en menos de 7y 14 dias respectivamente.

Los métodos de remocidén de encofrados que puedan causar excesos de tensién en el hormigén, no deberan emplearse. Los soportes
seran removidos de tal manera que permita al hormigdn a tomar uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar y que pasen a través del cuerpo del hormigén, deberan ser cortados a por lo
menos siete (7) milimetros por debajo de la superficie del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades, causadas por
las juntas de los encofrados, deberan ser removidos.

Las cavidades, depresiones y vacios que se observen luego de la remocion de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de
cemento, mezclado en la misma proporcidn que la usada para la estructura de la obra. Al reparar las cavidades mas grandes y los
vacios en forma de panal de abeja, todos los materiales gruesos o rotos deberan ser eliminados hasta obtener una superficie de
densidad uniforme, que exponga los agregados sélidamente cementados.

Los bordes de las cavidades, alargados en forma de bisel, seran cortados hasta que las caras de las cavidades queden perpendiculares a
las superficies.

Toda la superficie de la cavidad debera ser cuidadosamente saturada con agua, para luego proceder a la aplicacion de una fina capa o
mortero de cemento. Entonces, se rellenara la cavidad con un mortero consistente, preparado en la proporcién de una parte de
cemento portland y dos de arena, el que una vez aplicado, sera bien apisonado en el lugar.

El mortero deberd estar previamente contraido, mediante su mezcla durante aproximadamente 20 minutos antes de emplearlo.

Para emparchar areas grandes o profundas, se deberan adicionar agregados gruesos al material de relleno, tomando las debidas
precauciones para asegurar su densidad de ligacion y el conveniente curado.

La presencia de exceso de porosidades, en una o mas partes de la estructura, puede ser considerada como suficiente causa para el
rechazo de las mismas. Luego de haber recibido comunicacidn escrita del Contratante, en el sentido de que una determinada parte de
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la estructura ha sido rechazada, la Contratista debera retirarla y construirla nuevamente, parcial o totalmente, seglin se especifique,
por su propia cuenta.

Controles

La Contratista deberd preparar y entregar, sin costo alguno para el Contratante, muestras en cantidades tales que permitan la
realizacidn de los ensayos.

1 /] /1 ra en reliminar

Seran utilizados para la aprobacién de las proporciones. Para cada mezcla experimental deberan ser hechos seis (6) cuerpos de prueba.
Ninguna mezcla podra ser colocada en partes de la estructura permanente, antes de que haya sido ejecutado un minimo de 20 ensayos
de comprensidn en probetas cilindricas a los 7 y 28 dias, representando las condiciones de dosaje propuesto y demostrado que se
cumplen con las resistencias caracteristicas especificadas.

| de Fiecucis

Este control sera ejecutado a fin de asegurar durante el colado del hormigdn, el cumplimiento de los valores fijados en la dosificacion.
Se efectuard el control gravimétrico de los materiales que integran el trazo, la humedad de los agregados, la composicidn
granulométrica de los agregados y el consumo de cemento, a fin de introducir las correcciones necesarias para mantener la
dosificacién recomendada. La frecuencia de las citadas operaciones de control es funcién del tipo de obra y del volumen de hormigon a
ejecutar.

2 C ' d ficaci . . ‘o

Deberan ser preparados cuerpos de prueba por la Contratista de acuerdo con el método AASHTO T-22 (ASTM C-39). El hormigdn para
preparar los cuerpos de prueba debera ser de elaboracidn reciente y tomada de una hormigonera de preparacion del hormigdn para el
uso real en obra. Debera anotarse la parte de la estructura a que corresponde el hormigén y la fecha del hormigonado.

Las dimensiones de los cuerpos de prueba seran segln lo especificado en AASHTO T-23 (ASTM V-31). Seran preparados por lo menos
dos (2) ensayos por cada 30 m3 de hormigdn o por cada dia de trabajo, ademas de los ensayos que deban efectuarse siempre y cada vez
que el dosaje sea cambiado. Se tomaran no menos de tres (3) probetas para cada ensayo.

4, ntr nsistenci:

La consistencia del hormigdn debera ser verificada por la Contratista conforme al método AASHTO T-119 (ASTM C-143). Este ensayo
sera realizado paralelamente a la preparacion de los cuerpos de prueba.

Verificacin o rechazo del hormigén colocado

Si los resultados de los ensayos del hormigdn, aplicado en una o mas partes de la estructura, fallaran en satisfacer los requisitos
establecidos, la Contratista debera por cuenta propia y sin demora, proveer, preparar y someter a ensayo probetas del hormigon
endurecido de las referidas partes, para la verificacion adicional, de acuerdo con lo que recomienda la Norma AASHTO T-24. No se
permitira la ejecucion de ningln trabajo adicional sobre o dependiente de tales partes hormigonadas, hasta que esté comprobado que
las mismas se encuentran satisfactorias. La Contratista puede, a su opcidn, destruir la parte ejecutada y reconstruirla por su propia
cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad. Esta Ultima accién sera considerada obligatoria, si los ensayos adicionales tampoco
satisfacen las Especificaciones.

Requisitos

Antes del inicio de los trabajos de mantenimiento de las estructuras de hormigdn existentes, o en los sitios indicados por el
Contratante, la contratista debera realizar las siguientes actividades previas: Fotografiar: minimo de tres angulos diferentes, el area a
mantener, descripcién de la misma, la medicién y la metodologia a emplear para realizar el mantenimiento. Cumplido los requisitos
previos deberd ser comunicado al Contratante para su autorizacion correspondiente. La comunicacion debera ser por escrito, con
fotografias impresas y archivo digital del documento fisico.

Método de medicién y forma de pago
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La medicién para el pago, se realizara por metros ctbicos efectivamente ejecutados y aprobados por el Contratante.

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 1.8 Hormigon Armado 18 MP

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inhenerentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 1.9 MATERIAL PARA EROSIONES DEL TALUD

Mantenimiento de terraplenes erosionados

Alcance

De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta Seccion, la Contratista deberd ejecutar el mantenimiento de los sectores
erosionados de los taludes de la Defensa Costera en el lado interno del mismo, o donde indique el Contratante.

Los trabajos de remediacion del terraplén en las areas indicadas, no deberan iniciarse antes de haber recibido la correspondiente
autorizacion por escrito del Contratante. La Contratista, una vez que haya terminado de ejecutar la remediacidn del terraplén con su
respectiva proteccion, deberad mantener su integridad hasta la recepcidn final de la Obra.

El trabajo consistira en el tratamiento y saneamiento de las erosiones y carcavas de los taludes, el cual se ejecutara retirando todo
material suelto y afectado hasta la parte sana del terraplén.

La Contratista realizard bajo la supervisién del Contratante el relevamiento previo de la magnitud de las erosiones y carcavas
determinando el volumen real de la misma, y presentara la metodologia de trabajo para sanear completamente los sectores afectados.

Una vez realizado el saneamiento total de la zona afectada, procedera a la reposicién en capas compactadas del material con empleo
de suelos aptos provenientes de los yacimientos de préstamos aprobados, necesarios para la completa remediacién de los terraplenes
de rellenos en los sectores indicados en los planos, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones Técnicas y en conformidad a las
alineaciones, cotas, y dimensiones existentes.

Definiciones

Terraplén: Suelo de grano fino que ha sido colocado y compactado por medio de equipos de compactacidn, para constituir el dique de
defensa existente contra inundaciones de Alberdi.

Erosiones: Conjunto de afectaciones y arrastres de materiales del terraplén existente del dique por escorrentias superficiales de aguas
de lluvia.

Carcavas: Conjunto de afectaciones y arrastres de material por erosion retrégrada progresiva del terraplén del dique, producido por
escorrentias superficiales de aguas de lluvia.

Mantenimiento: Conjunto de medidas oportunas para restituir la integridad del terraplén del dique afectado por las erosiones y
carcavas en los taludes.

Relleno: material colocado para reposicion del terraplén para restituir la integridad del mismo.

Perfiles y niveles
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Los rellenos para remediacién del terraplén erosionado del dique deberdn ser colocados hasta los perfiles, niveles, y secciones
transversales indicadas en los Planos. Los taludes expuestos a la vista deberan ser acabados hasta presentar una superficie final prolija.
El Contratante se reserva el derecho de incrementar o disminuir los volimenes de material para reposicion del terraplén erosionado o
de introducir en ellos cualquier cambio que considere necesario.

Materiales

Los materiales para el relleno de la parte afectada por erosidn de los taludes del terraplén deberan ser obtenidos de las areas de
préstamo aprobadas, de las excavaciones requeridas, o de las areas de acopio, de acuerdo a como apruebe el Contratante. La
aprobacion de determinadas areas de préstamo como fuentes de material de relleno, no constituye una aprobacidn global para la
totalidad de los materiales contenidos en dichos préstamos.

El Contratante se reserva el derecho de rechazar los materiales de determinadas areas, estratos y zonas que contengan materiales que
asu juicio no sean satisfactorios.

Tipos de materiales del relleno para el mantenimiento. Los materiales para reposicién de los sectores erosionados de los taludes del
terraplén consistiran de limos arcillosos o arcillas limosas, de alta o mediana plasticidad, o limos arcillosos de baja plasticidad, arcilla
arenosa o limosa y arena arcillosa o limosa. En general, los materiales no deberan contener mas de 10% de particulas retenidas en el
tamiz de una pulgada (25 mm). Todos los materiales excavados que cumplan con los requisitos especificados en este item, podran ser
empleados como materiales para rellenos, con las siguientes restricciones: de ningin modo se aceptara en los rellenos, la colocacién
de material que contenga fango, suelo vegetal, desperdicios, raices, pasto u otros materiales organicos. No se permitira la colocacién
como material de relleno para remediacion de los taludes erosionados de los terraplenes de aquellos materiales excavados de los
sectores aledafios que, a juicio del Contratante, sean inadecuados, por su calidad o tamafo

Equipos

Para la ejecucion de las obras, la Contratista debera disponer de equipos apropiados para el trabajo a realizar, en cantidad suficiente,
conforme a los requerimientos emergentes del programa de trabajos. Todos los equipos a utilizarse para el transporte, colocacion,
distribucidn, tratamiento y colocacidn de los materiales del relleno para reposicién del material erosionado del terraplén, deberan
estar en perfectas condiciones de uso y manejo.

Para el saneamiento de las zonas afectadas, asi como para la reposicion del material de relleno, se empleara preferentemente una
retroexcavadora con brazo minimo de 5 my cuchara adecuada de 1 m3 como minimo.

Colocacién

La colocacion del relleno para reposicion del material erosionado del terraplén se realizard con empleo de la retroexcavadora,
mediante la cual, previo saneamiento del sector afectado, se procederd a colocar en capas, compactando con la misma cuchara del
equipo hasta obtener una masa que restituya la integridad del terraplén original.

Compactacién

Los materiales de relleno, durante el proceso de restitucion de la integridad del terraplén, seran compactados en capas con golpeteo
sucesivo de la misma cuchara de la retroexcavadora, hasta alcanzar una masa compacta y estable que se integre al terraplén existente
restituyendo la geometria original.

Inmediatamente restituida la geometria original, sera protegida la superficie final con la proteccidn vegetal de taludes.

Conservaciéon

Una vez terminada la remediacidn de los terraplenes erosionados en el dique, conforme se indican en estas especificaciones técnicas,
incluida la proteccién vegetal, éstos deberan conservarse con su perfil y dimensiones originales hasta la conclusién del contrato de
conservacion y mantenimiento; no recibiendo este trabajo pago directo, considerandose obligaciones subsidiarias del item
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correspondiente.

Las cunetas se mantendran con sus perfiles originales y libres de obstrucciones que impidan o dificulten el desagiie, el cual debera
estar asegurado en todo momento

Requisitos

Antes del inicio de los trabajos de mantenimiento del terraplén existente, o en los sitios indicados por el Contratante, la contratista
debera realizar las siguientes actividades previas: Fotografiar, minimo de tres angulos diferentes el drea a mantener, descripcion de la
misma, la medicién y la metodologia a emplear para realizar el mantenimiento. Cumplido los requisitos, debera ser comunicado al
Contratante para su autorizacién correspondiente. La comunicacién debera ser por escrito, con fotografias impresas y archivo digital
del documento fisico.

Medicion y pago

La unidad de medicién de este item, serd el metro cibico de material de relleno efectivamente colocado y aprobado por el Contratante.

Este item, medido conforme al método indicado anteriormente, sera pagado al precio unitario contractual correspondiente al item 1.9
Material para erosiones del talud.

Este precio y pago significaran la compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo, materiales,
saneamiento previo de las erosiones, colocacién y compactacidn del relleno, servicios, supervisidn y otros incidentales e inherentes al
item para dar por completado el mismo.

[TEM 1.10 SENALIZACION VERTICAL

Descripcién y alcance

Los trabajos de mantenimiento de la carteleria vertical de la Defensa Costera, consistiran en la reparacion o sustitucién integral de la
carteleria, bien se refiera a la parte metilica, la leyenda, pintura u otros necesarios para cumplir con la sefializacidn.

Tipo de Seiiales

Los tipos de sefiales incluidos en los trabajos de conservacion y mantenimiento comprenden:

a.- Senales Preventivas

Las sefiales deberan colocarse en angulo recto respecto a la direccion y de frente al transito al cual sirven. La distancia minima de
colocacidén de la sefial con respecto al borde del pavimento y la altura de la sefial serdn conforme lo especifica el "Manual
Interamericano de Dispositivos para el Control del Transito en Calles y Carreteras".

Las sefiales preventivas seran utilizadas durante toda la ejecucién de las tareas de mantenimiento, en los lugares donde sean
necesarias y aprobadas por el Contratante.

Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales preventivas seran presentados al Contratante para su aprobacion.

b.- Sefiales Reglamentarias

Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales reglamentarias seran presentados al Contratante para su aprobacion.

c.- Seiiales Informativas

Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales informativas serdn presentados al Contratante para su aprobacion.
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Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera
seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por el Contratante antes de iniciar las tareas, asi como también debera
tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

Materiales

Placas

El tablero de los carteles, especificados en esta Seccidn, sera de metal, tipo chapa galvanizada N° 16 u otra similar aprobada, con
cantos redondeados, cominmente utilizado para sefializacién. Debera ser resistente, liviano, de buena terminacién superficial y
altamente resistente a la corrosion.

Las planchas seran cepilladas, perforadas y de cantos redondeadas de 38 mm de radio de curvatura. La superficie de las chapas sera
adecuada para proporcionar perfecta adherencia a la pintura reflectante.

Laminas reflectantes

Las placas deberan cubrirse por el anverso con ldminas retro reflectantes. Estas ldaminas, incluyendo los requisitos de tipo, color,
contraste y niveles minimos de retro reflectancia, y los requisitos de textos, ribetes, nimeros, flechas y simbolos, deberan cumplir con
lo establecido en las normas técnicas vigentes del M.O.P.C.

Los tableros llevaran adheridas laminas reflectantes autoadhesivas, grado técnico de ingenieria, serie 3200, del tipo "Scothlite" Brand
Reflective Sheeting U.S.A. o similar aprobado.

Las laminas reflectantes seran de los tipos siguientes:

Amarillo : 3271
Blanco: 3270
Verde : 3277
Rojo : 3272
Azul : 3275

La Contratista debera realizar la presentacién del Certificado de Calidad de los materiales que pretenda utilizar y que garanticen el
buen resultado del producto final. En el mismo se debera indicar procedencia del material y caracteristicas técnicas generales y debera
estar acompafiado de una muestra de cada tipo de material ofrecido en tamafio de 0,20x0, 30m.

Postes

Los postes seran de perfil U, laminados en frio, multi perforados, con las dimensiones indicadas en los planos u érdenes del
Contratante.

Hormigon

El relleno de las excavaciones para empotrar los postes de sustentacién deberd efectuarse como hormigén del tipo indicado en los
planos o el estipulado por el Contratante.

Simbolos y leyendas

La Contratista sometera con suficiente anticipacion para la aprobacién del Contratante, el sistema para la identificacion de los
simbolos y leyendas.

Pinturas

Los reversos de todos los tableros seran pintados en color opaco y la parte del poste destinada a quedar bajo tierra llevara alguna
pintura bituminosa aprobada por el Contratante. El resto del poste sera pintado con pintura negra que satisfaga los requisitos de
AASHTO M - 70 para pintura del tipo esmalte sintético para intemperie.
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Procedimientos constructivos

Toda la sefializacion caminera descrita en esta Seccidn se instalara en la ubicacion y con la minima altura sefialada en los planos, o en
su defecto, como disponga el Contratante, con respecto a la distancia horizontal entre la orilla interior de la placa y el borde exterior de
la banquina o pavimento, y la altura entre la parte inferior de la placa o estructura y la rasante de la plataforma del camino,
respectivamente. Estas dimensiones varian segun se trate de caminos principales o secundarios, zonas rurales o urbanas, tipo de sefial
eincluso si el lugar de instalacion se encuentra en corte o terraplén.

En caso que no sea sefialado especificamente, se consideraran al menos las siguientes condiciones minimas de instalacion:

e En el caso de sefializacion vertical lateral en zonas rurales, el borde interior de la placa deberad quedar a 0,50m del borde de la
banquinay a 1,20m del borde de la calzada cuando no exista banquina. Asimismo, el borde inferior de la placa debera quedar a
1,50m sobre la calzada. En el caso de zonas urbanas, el borde interior de la placa deberd quedar a 0,30m del borde de la calzada y
el borde inferior de la placa a 2,00m sobre la calzada.

* En el caso de sefializacidn vertical sobre la calzada (pértico para sefializacién), el borde inferior del terreno o de la estructura que
la sustente, debera ubicarse como minimo a 5,50m sobre la rasante del camino.

La profundidad y drea minima de las excavaciones para la instalacién de postes sustentadores de sefializacidn vertical lateral, se
ajustara a lo sefialado por el Contratante. En todo caso, la profundidad minima de empotramiento de los postes sera de 0,50m. Con el
objetivo de que la sefial quede correctamente afirmada, el hueco no ocupado por los postes debera rellenarse con hormigdn . Debera
conseguirse la perfecta verticalidad de los postes y correcta presentacion del tablero.

En el caso de sefiales relativas a puentes y estructuras afines se deberan considerar delineadores verticales y sefiales informativas de
identificacion de las estructuras, con indicacidn del nombre del puente y rol del camino, en ambas entradas del puente.

Los postes deberan estar debidamente empotrados mediante crucetas sélidamente fijadas al poste.

Confeccidn de las sefiales

Las sefiales seran confeccionadas con una terminacién inobjetable de acuerdo con los planos y esta especificacién. Las laminas
reflectantes seran aplicadas sobre las planchas limpias con un sistema al vacio, con calor o sistema similar.

La parte inferior de los postes sera pintada con dos manos de pintura bituminosa que se extendera hasta una 0,30m por sobre el nivel
del terreno. El resto del poste seré pintado con dos manos de pintura.

Conservacion

La Contratista dispondra lo necesario para el cuidado y conservacién de las sefiales colocadas y aceptadas, hasta la culminacién del
periodo de contrato.

Medidas de Seguridad

La Contratista debera tomar todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del transito, peatones y del personal de faena.

Método de medicion

Se cuantificara por metro cuadrado (m?) efectivamente ejecutado de Sefializacidn Vertical y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn indicado seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente
al item 1.10 Sefializacion Vertical.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

TEM 1.11 EMPEDRADO: REMOCION Y REPOSICION EN RAMPAS DE ACCESOS
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Descripcion

Pavimento tipo empedrado

Consiste en una capa construida con piedra bruta, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre una caja de
tierra colorada. Comprenden los trabajos de desmonte para caja, preparacién de la sub rasante, el relleno y compactacién de las zanjas
y la construccidn de los terraplenes y el empedrado propiamente dicho. Se colocaran lateralmente cordones de hormigén de manera a
favorecer el confinamiento del conjunto.

Remocién

Consiste en el retiro de todo tipo de material que hace al conjunto del empedrado existente con superficie irregular a criterio del
Contratante.

Reposicion

Consiste en construir el empedrado en base a estas EETT, en todos los lugares removidos y/o donde indique el Contratante.
Cordones cuneta y cordén sencillo de hormigdn

Los cordones a colocar tendran las siguientes caracteristicas:

Resistencia caracteristica (fck): 180 Kg/cm2

Longitud minima: 50 cm.

Altura 40 cm

Espesor minimo: 8 cm.

Cajay retiro del material

En todas las areas donde se realizan remociones, se debera preparar la caja y, llegara hasta la cota de la sub rasante y se procedera a
escarificar el suelo hasta una profundidad no menor a 20 cm., para su posterior compactacion.

La caja debera estar libre de todo tipo de troncos, raices y vegetacion.

La Constratista retirard todo material sobrante de la obra, transportandolo fuera de la obra, y el lugar de la eliminacidn final debera ser
aprobado por el Contratante.

Compactacién

La compactacion del empedrado colocado, debera ser relizado con el equipo adecuado de compactacidn, previamente aprobado por
el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la CONTRATISTA debera
tener en cuenta lo siguiente: Los materiales provenientes de excavaciones, que no sean utilizados en la ejecucién de rellenos
posteriores, deberan ser depositados en zonas aprobadas por el Contratante.

Todas las acciones de la contratista deberan estar enmarcadas dentro de las normas establecidas por las leyes ambientales.

Método de medicién
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La remocion y reposicién del empedrado serd medida por la cantidad de metros cuadrados efectivamente ejecutados y aprobados por
el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item 1.13 Empedrado: remocidn y reposicién en rampas de acceso.

Este precio y pago constituird la compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte,
materiales, servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherentes a dar por completado el item.

2 LIMPIEZA AL PIE DE TALUD Y TALUD

[TEM 2.1 LIMPIEZA Y EXCAVACION DE CUNETA DE HORMIGON AL PIE DEL TALUD
[TEM 2.2 LIMPIEZA Y EXCAVACION DE CAUCE DE AGUA PLUVIAL SIN PROTECCION, AL PIE DEL TALUD
iTEM 2.3 LIMPIEZA Y EXCAVACION DE RESERVORIO DE ESTACION DE BOMBEO

Descripcion

Estos trabajos consistiran en la limpieza y excavacién comdn necesaria para la conformacién y restitucién del fondo y taludes del canal
de hormigdn, cauces de aguay pileta de estacion de bombeo existente en la zona.

Incluye la limpieza, excavacion y conformacion del canal, la carga y descarga de los materiales excavados hasta las areas de desechos
habilitados para tal fin, y todo otro trabajo de excavacién no especificado en este item, la colocacién del revestimiento necesario hasta
la terminacién del canal de acuerdo con los perfiles y niveles existentes, las especificaciones respectivas y las érdenes del Contratante.

Todo material no utilizado debera ser esparcido ordenadamente en el lugar, o sitio indicado por el Contratante, sin afectar al aspecto
paisajistico del entorno.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de mitigar el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta lo siguiente:

Los materiales provenientes de excavaciones que no sean utilizados en la ejecucién de terraplenes u otros items, deberan ser
depositados en las areas de deshechos aprobadas que se encuentren a cotas superiores al nivel medio de las aguas, de tal manera que
se impida el retorno de materiales sélidos o en suspensidn al mismo canal o a las vias acuaticas aledafias.

Equipos para limpieza y excavacion

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por el Contratante, el cual podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo previsto, no pudiendo la
Contratista proceder al retiro parcial o total de los equipos mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos
para los cuales el Contratante extienda autorizacién por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones; si se observan
deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos o equipos durante la ejecucion de los trabajos, el Contratante podra ordenar
su retiro o su reemplazo por otros de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

Procedimiento de limpieza y excavacién
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Antes de iniciar la limpieza y excavacién del canal, la Contratista procedera a limpiar la superficie a ser excavada, apilando los desechos
fuera del area de trabajo.

Los depdsitos de desechos, sean éstos destinados o no a la utilizacién posterior como cobertura de suelo vegetal de la superficie de
taludes de algunos sitios del canal que expresamente indique el Contratante, tendran aspecto ordenado y no daran perjuicios a
terceros.

Los trabajos de limpieza se extenderan a la remocidn y retiro de estructuras que interfieran en el trabajo, o lo obstruyan de algiin modo.

La Contratista construira, explotara y conservara los caminos de acarreo y las estructuras de drenajes necesarios, asi como los
cerramientos necesarios para aislar la propiedad privada, con el minimo de interferencias en las actividades del vecino.

No se deberd, salvo orden expresa del Contratante, efectuar excavaciones por debajo de la cota de fondo del canal existente. El
Contratante exigira la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo
por su exclusiva cuenta.

Los taludes de los cortes de la excavacién, deberan ser conformados con la inclinacién existente en la actualidad. Cualquier alteracién
posterior a la inclinacién de los taludes sélo serd autorizada por el Contratante, siempre que el control tecnoldgico, durante el
mantenimiento, asi lo aconseje.

Durante los trabajos de excavacion y conformacion del canal, el fondo y demas partes de la construccion, deberan tener asegurado su
correcto desagiie todo el tiempo.

La Contratista notificara al Contratante, con la anticipacién suficiente, el comienzo de todo trabajo de excavacién, con el objeto de que
su personal realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen excavado.

Requisitos

Antes del inicio de los trabajos de mantenimiento, limpieza y excavaciones de canales existentes o en los sitios indicados por el
Contratante, la contratista debera realizar las siguientes actividades previas: Fotografiar: minimo de tres dngulos distintos el area a
mantener, descripcion de la misma, la medicion y la metodologia a emplear para realizar el mantenimiento. Cumplido los requisitos
previos deberd ser comunicado al Contratante para su autorizacién correspondiente. La comunicacidén deberd ser por escrito, con
fotografias impresas y archivo digital del documento fisico.

Método de medicion

El volumen a ser pagado, para los tres items, sera el nimero de metros cubicos efectivamente ejecutados y aprobados por el
Contratante.

Forma de pago

El volumen de limpieza y excavacion medido en la forma precedentemente indicada, se pagara a los precios unitarios contractuales
para los siguientes items:

2.1 Limpieza y excavacion de cuneta de hormigdn al pie del talud.

2.2 Limpieza y excavacion de cauce de agua pluvial sin proteccion, al pie del talud.

2.3 Limpieza y excavacion de reservorio de estacion de bombeo.
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Estos precios y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completados los
items.

[TEM 2.4 CORTE DE ARBUSTOS, MALEZAS Y PASTOS

Descripcién

Consiste en el corte de todo tipo de arbustos, malezas y pastos crecidos en el talud de la defensa costera y coronamiento. Incluye el
transporte y disposicion final de los desechos de corte a lugares habilitados por la comuna.

Equipos

La Contratista debera disponer de todo el equipo necesario para realizar el trabajo solicitado en estas EETT, ya se refieran a equipos de
corte, transporte o de seguridad.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de mitigar el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta lo siguiente:

Los materiales provenientes de cortes de arbustos, malezas y pastos que no sean utilizados en la ejecucidn de terraplenes u otros
items, deberén ser depositados en las dreas de deshechos aprobadas que se encuentren a cotas superiores al nivel medio de las aguas,
de tal manera que se impida el retorno de materiales sélidos o en suspension al mismo canal o a las vias acuéticas aledafias.

Requisitos

Antes del inicio de los trabajos de cortes de arbustos y malezas existentes, la contratista debera realizar las siguientes actividades
previas: Fotografiar, minimo de tres angulos distintos el area a mantener, descripcién de la misma, la medicién y la metodologia a
emplear para realizar el mantenimiento. Cumplido los requisitos previos debera ser comunicado al Contratante para su autorizacidn
correspondiente. La comunicacidn debera ser por escrito, con fotografias impresas y archivo digital del documento fisico.

Método de medicién

Serad pagado al nimero de metros cuadrados de corte de arbustos, malezas y pastos efectivamente ejecutados y aprobados por el
Contratante, medidos en su posicién original, obtenido por las mediciones del terreno antes y después del corte. Las mediciones
iniciales se haran antes de efectuada la limpieza del terreno. Para caso del pie del talud la limpieza abarcara hasta dos metros a cada
lado del borde del canal, como minimo, o como ordene el Contratante.

Forma de pago

El area intervenida, medida en la forma precedentemente indicada, se pagara al precio unitario contractual para el item 2.4 Corte de
arbustos, malezas y pastos.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

SISTEMA DE BOMBEO - GENERALIDADES
Instalaciones eléctricas Sistema de Bombeo riacho yacare

La presente especificacion contiene todas las condiciones que deberan cumplir las instalaciones eléctricas que seran ejecutadas en
Media y Baja Tension para el servicio de Energia Eléctrica de la Estacion de Bombeo de la Defensa Costera de la Ciudad de Alberdi.
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Los trabajos de instalaciones eléctricas comprenden todo lo relacionado con el mantenimiento y mejora de la linea de Media Tensi6n
exclusiva, desde la linea troncal de ANDE de Media Tensidn existente, hasta el Puesto de Transformacién de la Casa de Bombas, Puesto
de Transformacion; y en lo que corresponde a Baja Tension: fuerza motriz, iluminacion exterior e interior, los alimentadores principales
y seccionales, tableros con sus elementos de proteccidn, sefializacién y control, puesto de transformacién y grupo generador de
emergencia con su tablero de transferencia automatico y tomacorrientes que se encuentran expresamente previstos en los planos.

Correran por cuenta de la Contratista los siguientes aspectos:

¢ Presentacién ante la ANDE del Proyecto eléctrico para todas las instalaciones eléctricas para el correcto funcionamiento de la
estacion de Bombeo.

e La provisidn de los materiales eléctricos a ser cambiados, asi como su instalacién y puesta en funcionamiento;

e La ejecucion de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalacion y las que el Contratante juzgue indispensables para
la recepcidn de la misma, corriendo por cuenta de la Contratista la provision de todo el instrumental y elementos necesarios
para dichas pruebas;

e El suministro de un juego de tres (3) copias impresas en papel de los planos definitivos de la instalacién eléctrica a la entrega de
los trabajos de conservacion y mantenimiento, con los correspondientes archivos en medios digitales.

 Provision de la energia requerida hasta la entrega provisoria de la obra.

e Lalimpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten;

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberan ser aprobados por la ANDE y cumplir con las normas establecidas
por los Reglamentos de Baja Tension y de Media Tension de la citada empresa estatal.

La instalacion eléctrica también incluye la colocacién de electroductos y bandejas metélicas para la distribucién de conductores
eléctricos y de sefiales débiles seglin esquemas en planta.

Los desperfectos o averias que ocurriesen en las instalaciones antes de la recepcidn, seran de responsabilidad Unica y exclusiva de la
Contratista.

Normas generales

Normas para materiales y mano de obra

Todos los materiales a instalarse seran nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas técnicas del pais de
fabricacion.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y de resistencia
mecanica adecuada al caso.

En su presupuesto, la Contratista debera indicar las marcas de los materiales a ser usados sin que la aceptacidn de la oferta exima a la
Contratista de su responsabilidad por la calidad y las caracteristicas técnicas establecidas en las especificaciones. La eleccién de
marcas de calidad similar queda a juicio y resolucién exclusiva del Contratante, y en caso que la Contratista mencione mas de una
marca, la opcidn serd ejercida por el Contratante.

Profesional responsable

La contratista designard un profesional electricista responsable de la direccién y ejecucién de los trabajos, quien debera estar
matriculado en ANDE con registro profesional de categoria A.

Planos

Sera responsabilidad de la Contratista la elaboracién de los planos eléctricos y verificar que los mismos cumplan con las
reglamentaciones vigentes, asi como verificar que los esquemas establecidos sean funcionales. En caso necesario, el mismo indicara al
Contratante las deficiencias, para lo cual efectuara las correcciones o adiciones en los planos que serdn presentados para aprobacién
del Contratante. Durante el transcurso de los trabajos, los planos seran mantenidos al dia de acuerdo a las modificaciones realizadas.
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Muestras

Todo material que se emplee en los trabajos debera estar aprobado por el Contratante, y la comprobacion del incumplimiento de este
requisito bastara para obligar a la Contratista al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamacién alguna por los
trabajos de colocacidn, remocién o de reparacion que tuvieran lugar.

Inspecciones

La contratista solicitara, durante la ejecucién de los trabajos y con una anticipacién de tres (3) dias por lo menos, las siguientes
inspecciones:

. Alaterminacién del desmontaje de las instalaciones que serdn cambiadas;

. Altérmino de la limpieza de las instalaciones que seran mantenidas;

. Altérmino de la colocacidén y armado de los tableros eléctricos;

. Altérmino de los trabajos de reacondicionamiento del puesto de transformacién, antes de la puesta en servicio del mismo;

. Alaterminacién de la verificacidn del nivel de aislacion de los conductores principales que seran reutilizados;

. Alacolocacidn de los tableros, su conexionado y colocacion de las llaves de punto y tomas de corrientes;

. Al término del mantenimiento del grupo generador de emergencia, antes de la puesta en servicio del mismo;

. Solicitar inspeccién a la ANDE, al término del montaje de la linea de Media Tensidn, previo a la puesta en servicio de la misma;
. Alaterminacion de los trabajos de instalacion eléctrica.

Q 0@ .M QN T ©

Toda la instalacion eléctrica debe ser fiscalizada por un profesional electricista con registro profesional categoria A provisto por la
ANDE.

Los trabajos mencionados, no necesariamente deberan ser ejecutados de acuerdo a la secuencia indicada, ya que se debe tener en
cuenta que el sistema no podra quedar desactivado totalmente ante la posibilidad de precipitaciones; por lo que se debera buscar las
alternativas de realizar los trabajos teniendo en cuenta que al menos dos de las cuatro bombas deben estar operativas siempre, salvo
que el periodo de inactividad de las mismas esté bien programado, permitiendo su reactivacién en un lapso corto de tiempo.

Cronograma

La contratista, antes de iniciar los trabajos, debera presentar un cronograma para la fabricacion de los nuevos tableros, adquisicién de
los nuevos equipos a instalar, mantenimiento de los equipos existentes a ser reutilizados y de todos los trabajos que implique el
reacondicionamiento de la estacion de bombeo, de manera a garantizar la operatividad de la misma cuando esto sea necesario. Para
ello, debera elaborar una secuencia de reemplazo de los tableros existentes por parte, ya que el sistema debe poder funcionar en caso
de cercania de precipitaciones. Por este motivo, se debera tener un plan de contingencia en caso necesario, por lo que no se debera
iniciar los cambios antes de tener los nuevos tableros listos y probados en obra, y la nueva bomba y el nuevo motor instalados y en
condiciones de operar. Esto permitird que se pueda realizar el mantenimiento de los equipos de bombeo existentes sin que la
capacidad de la estacién de bombeo se resienta.

Ante cualquier contingencia, la Contratista debera garantizar el funcionamiento correcto del grupo generador existente, por lo que su
mantenimiento y puesta en marcha debera ser uno de los primeros trabajos a ejecutar.

Los trabajos no se podran iniciar antes de la aprobacién del cronograma por parte del Contratante.

Tension y frecuencia

La instalacion de Media Tensidn obtenida de la red de ANDE es trifasica de 23.000 V y en Baja Tension es de 400/230 V, con 50 Hz de
frecuenciay con neutro puesto a tierra.

CONDICIONES GENERALES PARA INSTALACION HIDRAULICA - SISTEMAS DE BOMBEO - PROVISION Y MANTENIMIENTO

Bombas Flotantes

El sistema de evacuacion de aguas pluviales propuesto consta de tres bombas centrifugas flotantes de 200 HP de eje vertical y
aspiracion simple directa, instaladas sobre un sistema de flotacion acorde para este tipo de bomba y acopladas a motores

eléctricos por medio de correas y Poleas en la ubicacion y cotas existentes.

Los rodetes de las bombas son del tipo inatascable para liquidos sucios de origen pluvial, con un paso de sélidos de 100 mm.
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Cada bomba estd instalada individualmente, con su propia cafieria de impulsién.

El punto de funcionamiento de disefio de cada bomba es:

Altura manométrica: 10 mca (metros de columna de agua)

Caudal: 5000 m3/hora (1,39 m3/seg)

La Contratista presentara las Curvas Caracteristicas de las bombas a ser proveida

e instalada: altura manométrica-caudal; rendimiento-caudal; potencia hidraulica-caudal y el NPSH, certificadas por el fabricante.

La Contratista debera respetar la disposicién geométrica general y los niveles de agua indicados en los planos, presentando con su
oferta, el calculo hidraulico detallado que considere la adecuada sumergencia y garantice la ausencia de cavitacion en la bomba para el
punto de funcionamiento de disefio.

El montaje se efectuara respetando las indicaciones del fabricante, debiendo proporcionar una copia de dichas instrucciones al
Contratante, para su aprobacién.

Una vez instaladas las nuevas bombas, la recepcion se realizara luego de una prueba de bombeo, cuando las condiciones hidroldgicas
del Riacho Yacaré lo permitan.

La prueba de bombeo consistira en:

a) Verificacion del funcionamiento sin vibraciones ni ruidos en funcionamiento normal, a plena carga.

b) Prueba de capacidad de cada una de las bombas: la Contratista debera realizar una prueba de capacidad determinando in situ los
puntos de funcionamiento de disefio, determinando la altura manométrica mediante mandémetros en las cafierias de impulsién, y
midiendo el caudal mediante un aforador de suficiente precision aprobado por el Contratante.

La potencia suministrada a las bombas se determinara estableciendo la potencia eléctrica, la cual sera afectada por el valor de la
eficiencia que indique la curva certificada del fabricante.

La metodologia de las pruebas, la ubicacién de instrumentos y los elementos a utilizar serdan sometidos a consideracién del
Contratante.

Los costos de la prueba de bombeo estaran a cargo de la Contratista.

Una vez instalada y puesta en condiciones de funcionar la nueva bomba, se podra realizar el mantenimiento de las otras bombas,
existiendo la posibilidad de que se pueda realizar en tandas de dos equipos, lo cual significa que al menos 3 de las 4 bombas estaran en
condiciones de entrar en funcionamiento en caso de necesidad.

Caracteristicas de la instalacidn

Toda la instalacion se ajustara a las especificaciones siguientes:

Alimentadores de los tableros

Todos los alimentadores deberan estar instalados de acuerdo al proyecto de instalacién eléctrica. Las dimensiones de los conductores
estan especificadas en los planos y los mismos seran del tipo NYY o TPR en los casos indicados; en todos los casos deberan ir ubicados
en electroductos, canaleta eléctrica o bandeja metélica. Se debera realizar una prueba de aislacion de los alimentadores principales y
de motores antes de su reconexidn definitiva. En caso de encontrarse pérdidas de aislacién no subsanables, los conductores afectados
deberan ser cambiados y para el efecto se debera realizar la comunicacidn correspondiente al Contratante.

Tableros
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Los mismos seran construidos con chapa N° 14 (parantes principales) y N° 16 para el resto de la cobertura exterior. Llevaran sin
excepcion un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno en color gris. Deberan contar con puerta con bisagra piano, con falleba y
cerradura simple sin llave, contratapa con bisagras, bases para llaves termomagnéticas tipo riel DIN y chapas de montaje para las llaves
de caja moldeada. Todos deberan tener una conexidn a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce. En la parte
interior de la puerta se fijara un plano de planta con la identificacion de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor estara identificado
con un indicador del nimero de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara identificado con un indicador del nimero de
circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estara destacado con un recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexién de los
circuitos a las barras se utilizardn terminales de cobre y las llaves termomagnéticas serdn montadas obedeciendo el diagrama unifilar
de los tableros.

El sistema de barras del TG sera el adecuado para soportar la carga instalada de la instalacion eléctrica, con barras de fases, neutro y
tierra. Las mismas permitiran la interconexion entre el interruptor de corte general y el interruptor de transferencia, y la distribucién de
la energia para los circuitos NORMAL y EMERGENCIA.

Llevara una central de medidas digital, un cosenofimetro y un frecuencimetro, para las barras NORMAL y EMERGENCIA.

Los Tableros Seccionales llevaran también barras de fases, neutro y tierra, adecuadas para las cargas instaladas correspondientes.

Los disyuntores termomagnéticos de hasta 3x125 A y los interruptores para el encendido y apagado de las luces irdn alojados dentro
del gabinete del TG sobre soportes adecuados con rieles DIN y tendran una contrapuerta frontal para proteccién.

Disyuntores termomagnéticos e interruptores base DIN

Los mismos deberan ser de marcas reconocidas y de valores nominales y con una franja de dispersion no mayor del 10 % de dichos
valores.

Las especificaciones a ser cumplidas por los componentes son las siguientes:

- TENSION NOMINAL: hasta 440 Volt;

- FRECUENCIA: 50 Hz;

- VIDA MEDIA: 20.000 maniobras mecanicas y eléctricas con corriente nominal;

- FIJACION: Por base tipo riel DIN;

- CAPACIDAD DE RUPTURA: 6 KA para los monofasicos y trifasicos hasta 40 A; 10 KA para los disyuntores trifasicos de 50 A en adelante;
- TIPO DE INSTALACION: Horizontal.

Cada motor eléctrico tendra una potencia de hasta 5 HP, y debera contar con el guardamotor adecuado a la potencia del mismo,
ubicado en el tablero correspondiente, seglin se indique en los diagramas correspondientes

Contactores, reles térmicos y arrancadores suaves

Deberan estar preparados para una tensién nominal de empleo de 380 a 440 Volt. Los contactores deberan tener fijacién por riel o
tornillos a la chapa de montaje.

Teniendo en cuenta la potencia y corriente nominal de los motores eléctricos de las bombas, los contactores deberan cumplir con la
Categoria de Empleo AC-3 y para una frecuencia de maniobra maxima de 15 arranques por hora.

Los arrancadores suaves cumplirdn la funcién de proteccién térmica y contra cortocircuitos, y deberan tener las tres fases
interrumpidas cuando el motor no esté funcionando. No se permitira la instalacion de arranques suaves que no puedan desconectar las
tres fases. Estaran dimensionados conforme a la corriente nominal de los motores respectivos.

Los contactores cumpliran la funcién de proteccion de los arrancadores suaves y también aliviar el trabajo de los mismos una vez
finalizada la rampa de arranque, garantizando asi una mayor proteccién y vida Gtil de estos equipos que son muy sensibles a
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anormalidades en la red eléctrica.

Las bobinas de los contactores seran de 220V, y llevaran una proteccidn adecuada para el esquema de mando correspondiente.

El arranque de los motores de las bombas pequefias sera directo y manual/automatico para las de desagote y purgado de bombas, y
deberan contemplar la posibilidad de ser accionadas por medio de botoneras manuales de arranque y parada. Tendra un relé de
parada automatico accionado por una boya, para parada de las bombas por bajo nivel de agua del estanque.

El arranque de los motores de las bombas principales se realizara con arrancadores suaves, lo cuales tendrdn un contactor para
energizar el sistema de cada bomba y otro contactor para bypass a energizarse una vez que los motores hayan finalizado su rampa de
arranque. Deberan contemplar también la posibilidad de ser accionados por medio de botoneras manuales de arranque y parada.
Tendra un sistema de arranque-parada automatico accionado por un contacto resistivo construido con pequefias jabalinas de acero
inoxidable instaladas por las paredes del estanque al nivel conveniente.

Cajas de paso y derivaciones

Seran metalicas de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente. Seran del tipo rectangular para el caso de llaves de luz,
tomacorrientes y tomas para teléfono, y de forma hexagonal para cajas de conexidn, derivaciones y lugares para colocacion de
luminarias. En caso de que estas Ultimas resultasen pequefias para los empalmes o derivaciones, podran utilizarse cajas de conexién
metalicas de 10 x 10 cm. Las cajas utilizadas para derivacion o empalme deberan llevar tapas metalicas atornillables con espesor no
menor de 1,6 mm, y las indicadas como punto de iluminacién en losa deben llevar soporte para sujetar artefactos hechos de varilla de
hierro de 4 mm de diametro.

Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocaran en posicion vertical a 10 cm del marco de la abertura y con su cara
inferior a 120 cm del nivel del piso. Para el caso de tomacorrientes bajos, la posicidn sera definida por el Contratante y se ubicaran a 45
cm del nivel del suelo.

Las cajas de paso embutidas en mamposteria para distribucién de alimentadores de tableros y circuitos, seran metalicas de chapa N°
14, de tamafio adecuado para la seccion de los electroductos que llegan y salen de las mismas.

La tapa de las cajas de paso serd también metalica, y adecuada para intemperie, de forma tal que no permita la entrada de agua.

Electroductos y bandejas metalicas

Los electroductos embutidos en mamposteria, seran de PVC rigido, de primera calidad y fabricacion nacional, con un didmetro minimo
de 3/4"; en ninglin caso se utilizaran electroductos de tipo corrugado y de seccién inferior a la especificada.

Los cambios de direccién de las cafierias de PVC embutidas en mamposteria se haran con curvas. En ninglin caso las curvas se haran
doblando el caiio de PVC.

Los electroductos externos (a la vista) seran de cafios galvanizados. Los cambios de direccion se haran con las curvas adecuadas (no
doblando los cafios), y se utilizaran todos los elementos de conexidn y fijacion adecuados para la correcta instalacion mecanica de los
mismos. Las cajas de conexién y derivacién que se utilicen en este caso también llevardn los elementos de conexién vy fijacién
adecuadas, compatibles con las cafierias galvanizadas.

La alimentacion principal desde el puesto de transformacion hasta el Tablero Principal sera subterranea, en canaleta de mamposteria
con tapas de chapa de acero antideslizante tipo XADRES.

Seran utilizados registros subterrdneos de mamposteria para el cambio de direccién o adecuado cableado de la distribucién de los
conductores.

Los empalmes de conductores o derivaciones de circuitos se realizardn en cajas de llaves, cajas de conexién, cajas de paso, o tableros
de distribucién ubicados en mamposteria.

Dentro de la Casa de Bombas, la distribucion de los conductores se hara por bandeja metalica galvanizada soportada por las cabriadas
del techo. Las bandejas metalicas seran galvanizadas de 15 cm. 0 30 cm. de ancho, segln la necesidad.
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Las bandejas para distribucidn de los conductores de sefiales débiles se instalaran paralelas a las bandejas de conductores eléctricos.

Los electroductos de PVC enterrados estaran a una profundidad minima de 50 cm y deberan contar con proteccién mecanica.

Conductores

Seran utilizados conductores multifilares flexibles de cobre electrolitico de conductibilidad del 99 %, con aislacién de termoplastico
para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 90 grados centigrados. Los empalmes se haran solamente en las cajas y en el menor
numero posible. No se permitira el empalme de los conductores alimentadores de tableros principales, tableros seccionales y motores
eléctricos.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes a saber:

FASE"R" -COLORROJO;

FASE"S" - COLOR BLANCO;

FASE"T" - COLORAZUL;

NEUTRO - COLOR NEGRO;

TIERRA - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO

La seccién minima a ser utilizada en general ser4 de 2 mm? salvo indicacién expresa del Contratante. En todos los casos el conductor
de puesta a tierra serd de 4 mm? de seccién como minimo.

Los alimentadores principales y seccionales seran tipo NYY, asi como los cables que no vayan dentro de electroductos, y seran del tipo
TPR los correspondientes a iluminacién exterior.

Las barras de cobre o planchuelas de los tableros se pintaran siguiendo el mismo criterio empleado para los conductores.

Tomacorrientes

Seran del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberan cumplir son las siguientes:

- AISLACION: 250 Volt;

- CAPACIDAD NOMINAL: 10A016A;

- TIPO: Universal, SHUKO o polarizado para computacion;

- BORNES DE BRONCE:  Doble conexidn a presion con tornillo y aislacién contra contacto directo;
- FIJACION: En chasis plastico a presion o en chasis metalico a tornillo;

- TAPA: Plastica con fijacién a tornillo o a presion.

La marca de la linea de tomacorrientes y llaves para luz debera ser aprobada por el Contratante. En las dreas himedas seran estancas y
en todos los casos deben estar a 45 cm del nivel del piso (parte inferior) como minimo.

Los tomas SCHUKO se utilizaran en los lugares de conexién de equipos eléctricos de carga superior a 10 Amp.
Interruptores para luz

Los mismos deberan ser de la misma marca que los tomacorrientes y deberan cumplir las siguientes especificaciones:
- AISLACION: 250 Volt;

- CAPACIDAD NOMINAL: 10 A;
-PICO: Atecla;
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- BORNES DE BRONCE: Doble conexién a presion con tornillo y aislacidén contra contacto directo;
- FIJACION: En chasis plastico a presién o en chasis metalico a tornillo;

- TAPA: Plastica con fijacién a tornillo o a presion;

En los TCL’s, se utilizaran interruptores modulares tipo riel.

Artefactos luminosos

Los tipos de artefactos luminosos, sean éstos fluorescentes o no, estan definidos en la planilla y deberan ser aprobados por el
Contratante. En el caso de los artefactos con reactores, los mismos deberan ser instalados cada uno con su capacitor respectivo para
corregir el factor de potencia. El cableado de estos artefactos debe hacerse con cables de 2 mm?2 como minimo.

Para iluminacidn exterior seran utilizados artefactos tipo AP cerrados, con lampara de vapor de sodio de 250 w accionadas por
fotocélulas.

Motores y equipos

Todos los motores y equipos eléctricos, tomacorrientes y las botoneras de comando llevaran una descarga a tierra.

Los motores eléctricos con arranque directo tendran disyuntores termomagnéticos y relés térmicos, como proteccion contra
cortocircuitos y sobrecargas; los mismos estaran accionados por contactores.

Para el arranque de los motores eléctricos de las bombas de agua, se debera contemplar en el Tablero General, un sistema automatico
temporizado tal que, durante el arranque de uno de los motores, los otros tres quedaran inhibidos. Estos podran arrancar una vez que
el anterior ya funcione en régimen permanente (por lo menos 30 seg. después que se haya completado la rampa de arranque del
anterior). Es decir, el arranque se podrad dar para una sola bomba a la vez, ya sea en forma automatica o con la botonera
correspondiente.

Todas las bombas, antes de conectarse al tablero, deberan ser aprobadas por el Contratante.

Extension de linea de media y baja tension

e Tanto la Acometida, la Linea de Media Tensidn, y la Linea de Baja Tensi6n, deberan ir montadas sobre postes de Hormigdn
Armado.

e Todos los postes de Hormigdn Armado deberan contar con fundacién aprobada por el Contratante, previamente a su instalacién.

e Para la Acometida se utilizaran cables de aluminio desnudo con alma de acero de 35 mm? de seccién como minimo.

e Para la Linea de Media Tensién, se utilizara cable de aluminio desnudo con alma de acero de 35 mm? de seccién como minimo.

e Para la Linea de Baja Tensidn de distribucion para iluminacidn exterior, se utilizara cable pre ensamblado de 4x35 mm? de
seccién.

» Todos los descargadores de sobretension para media tension, deberan cumplir la norma ANDE;

e Los Seccionadores fusible de media tensidn, seran del tipo A (con resorte).

Los aisladores de media tension seran para 23 KV del tipo polimérico;

El sistema de tierra para el neutro del transformador y de los descargadores de sobretension, sera con jabalinas tipo copperweld,

interconectadas con cable de cobre desnudo de 35 mm?, y en cantidad suficiente como para lograr una resistencia a tierra menor

que tres (3) Ohm. La unién de los conductores desnudos entre si'y con las jabalinas se hard con soldadura exotérmica.

Los herrajes y el sistema de sujecion seran galvanizados.

Para los empalmes y derivaciones en Baja Tension, se utilizardn mordazas de empalme dentadas.

Los cables de bajada del Transformador a la llave limitadora, y de la misma al Tablero General, sera tipo NYY.

La llave termomagnética limitadora de corte general debera ser aprobada por el Contratante. Ira alojada en una caja para

intemperie IP65 con prensacables PG para entraday salida de los conductores.

Los artefactos de iluminacidn serédn tipo AP con fotocélula y reactor, con ldmparas de vapor de sodio de 250 W.

La oferta debe incluir el flete de materiales hasta el lugar de obra.

La oferta debe incluir el servicio de grua.

La oferta debe incluir los trdmites y gestiones ante ANDE que sean necesarios.
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Transformador de potencia

e El Transformador a reacondicionar es de 750 KVA, 23.000/380/220 V, 50 Hz, marca ELECTROTRAFO y se encuentra depositado en
la Municipalidad de Alberdi.

GENERADOR DE EMERGENCIAY TABLERO DE TRANSFERENCIA

Generalidades

e Todos los items de la presente Especificacién Técnica del grupo motor - generador y tablero de transferencia son de caracter
excluyente.

El grupo motor - generador (motor, generador, tablero de control de mando) es de marca CATERPILLAR con una potencia de 450
KVA en emergencia.

El nuevo tablero de transferencia automatica a ser ofertado serd nuevo de fabrica y de produccién corriente (standard) y
procedera del representante de la referida marca en Paraguay. Este tablero tendrd incorporada toda la electrénica necesaria
para un monitoreo a distancia del estado del grupo generador y operara con llaves motorizadas para la realizacién de la
transferencia.

El fabricante y el oferente deberan dar por escrito una garantia minima de un afio por el nuevo tablero de control de mando,
tablero de transferencia y accesorios.

El oferente debera dar por escrito una garantia minima de un afio por los trabajos realizados en el reacondicionamiento del
grupo generador y su sistema de almacenamiento de combustible.

El grupo motor - generador deberd presentar un alto indice de productividad a un bajo costo operativo, de consumo econémico,
de facil operacién y mantenimiento.

El equipo debera contar con un sistema de arranque y apagado del mismo en forma manual y/o automética, la transferencia de
carga (de ANDE al generador), la re transferencia (del generador a ANDE) serd también de facil operacién manual.

La oferta incluira todos los materiales y mano de obra necesarios para el reacondicionamiento del sistema de escape, sistema de
almacenamiento y transferencia de combustible, y pruebas de funcionamiento con y/o sin carga por un minimo de 10 hs.

Motor

Potencia: con capacidad suficiente para impulsar el generador solicitado (450 Kva.).

Diesel: cuatro tiempos, turbo cargado, pos enfriado, 6 cilindros, inyeccidn directa.

Refrigeracion: por circulacion cerrada de agua con radiador y ventilaciéon impulsado por correa. Radiador con capacidad

suficiente como para operar a 40°C.

e Filtro de Aire: tipo seco.

* Sistema de combustible: a inyeccidn directa para combustible Diésel comun, con filtros de combustible primario y secundario.

e Sistema de lubricacién: forzada por bomba de aceite, filtro de aceite reemplazable, indicador de nivel, indicador de presién y
parada de motor por falta de presidn de aceite.

e Sistema Eléctrico: 24 V. negativo a masa, alternador impulsado por correa con rectificador y regulador de tension.

e Arranque: mediante motor eléctrico de arranque 24 V.CC. con actuador ciclico de 3 intentos de arranque de 15 seg./ 15 seg. de

reposo, con llave selectora de 2 posiciones, arranque - parada.

Regulador de velocidad: electrénico.

* Reg. de frec. de vacio a plena carga:isécrono.

e Reg. de frecuencia a régimen permanente: +0,25%

e Sistema de escape: Silenciador con atenuacién de 35 dB. Para montaje remoto, con acoplamiento con elemento flexible, bridas y

accesorios para unir silenciadory acople flexible.

Grupo generador de emergencia

Potencia de emergencia: 450 KVA a tensién nominal.

F. de potencia: 0,8.

Tensién nominal: 380/220 V. 4 hilos con neutro rigidamente aterrado.
Frecuencia: 50 Hz.

Velocidad: 1.500 rpm.
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Tipo: 4 polos, campo rotativo.

Tipo de excitacién: Excitador piloto de iman permanente, electrdnico, sin escobillas (brushless), de baja reactancia.
Distorsién Armdnica: La distorsién armdnica maxima total (L-L) (Distortion Factor), menor o igual a: 5%.

Clase de aislamiento: Sintético de clase H, inhigroscépico, NEMA MG1-1.66

Regulador de voltaje: De Estado Sélido, Volts/Hz, con ajuste de precision de estabilidad para minimizar el centelleo de luces.
Regulacién de voltaje: +0,25% (de cero a plena carga)

Aceptacion de carga: 100% de la capacidad nominal en un paso (segin NFPA110).

Capacidad de arranque

de motores eléctricos: Debera entregar en forma transitoria una potencia minima de 1.100 KVA, para los transitorios de los
arranques de los motores eléctricos.

Proteccion del alternador: Deberd contar con la siguiente Proteccion:
1- Proteccidn de seguridad, que actiia desconectando la excitacién del campo magnético rotante, por sobrecarga y cortocircuito.

2- Disyuntor termomagnetico tripolar, a la salida del alternador.

Enfriamiento: directo por ventilador incorporado.

Tablero de control de mando del generador

Tablero de control de mando, el mismo sera del tipo por microprocesador, y estara montado sobre el alternador, y debera contar con
los siguientes elementos:

Medidores:

e Voltimetro.

e Amperimetro.

e Frecuencimetro.

e Horimetro.

e Termdmetro de agua.
e Mandmetro de aceite.
e Voltimetro de c.c.

Luces de sefializacion indicadoras de las siguientes alarmas:

o Sistema Listo (verde) (interruptor principal en AUTO y el Sistema no registra fallas).
e Parada por baja presidn de aceite (rojo).

e Parada por alta temperatura de agua (rojo).

e Parada por Sobrevelocidad (rojo).

e Parada por bajo nivel de refrigerante (rojo).

e Parada por sobrevoltaje (rojo).

e Arranque fallido o sobre arranque (rojo).

e Sin salida de CA (rojo).

¢ Bajo voltaje de bateria.

Interruptores y controles:

e Interruptor principal del generador (arranque - parada).
e Conmutador voltimétrico.

¢ Conmutador amperométrico.

¢ Alarma sonora (la bocina suena si existe alguna falla).

e Potenciémetro de ajuste fino de voltaje.
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Accesorios del grupo motor generador

a. Sistema de combustible con:

e Tanque de combustible primario con capacidad de 2.500 litros, cilindrico, en chapa de acero. Boya para corte del mando de la
bomba de trasvase de combustible por bajo nivel en el tanque primario.

Bomba de combustible para carga del tanque primario.

Tanque de combustible diario en la sub-base del generador con capacidad de 400 litros, en chapa de acero. Boya para corte de
carga de combustible por tanque diario lleno.

Bomba de combustible para transvase desde el tanque primario al diario.

Los tanques de combustible tendran proteccién superficial exterior con base anticorrosiva.

nivel de combustible.

acople y valvula para toma de combustible del generador.

acople para retorno de combustible.

acople y valvula de interconexién de tanques primario y diario.

acople y valvula para purga del tanque.

acople y venteo del tanque de combustible.

tapa para limpieza del tanque.

Control visual del nivel de combustible, con regla para visualizar cantidad.

b. Chasis de perfiles: el grupo poseera chasis rigido de perfiles de acero que sirva para alinear el motor, el generador y el radiador,
apto para la movimentacion del grupo y montaje sobre una base de concreto.

c. Aislamiento anti vibratorio: el grupo poseera aislamiento anti vibratorio integrado, apropiado, entre el motor-generador y el
chasis de perfiles.

Tablero de transferencia automatica (nuevo)

Tablero de transferencia automdtica para conmutacién de cargas eléctricas entre la red normal de energia y el generador de
emergencia.

e Intensidad nominal: 800 Amp. en las tres vias: Carga-Normal-Generador.

e Tension nominal: 380 V.

e Tension de mando: 24 V.CC.

¢ Mecanismo de actuacién: interruptores manuales con interclavamiento mecanico (NO por medio de contactores).
e Cargador automatico (ecualizado) de bateria alimentado de la red normal.

e Construccion: en caja metalica de adosar.

Indicaciones:

Lamparas de sefializacion:

e Conectado normal.

e Conectado de emergencia.

e Energia normal disponible.

e Energia emergencia disponible.

Sistema de comunicacién y transferencia de datos:

® Puerto USB para conexién de mddulo para transferencia de datos;
e Puerto para comunicacion con médulo GSM;

Puesta a tierra

La instalacién debera contar con una descarga general a tierra y conectada a partir del puesto de transformacién con toda la
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instalacién y toda estructura metalica de la Casa de Bombas.

El sistema de tierra sera realizado por medio de jabalinas de una longitud minima de 2,4 m., tipo copperweld con un revestimiento por
deposicion electrolitica de un espesor minimo de 0,254 mm., o por medio de cafios de cobre de una pureza del 99,9%, con una punta de
cobre macizo soldado al cafio en un extremo para el clavado, y en el otro extremo un tope macizo soldado para golpear.

Todas las jabalinas y grupos de jabalinas deben estar interconectados entre si por conductores desnudos de cobre de seccién no
inferior a 35 mm?Z. Las uniones entre las jabalinas y el conductor, y entre conductores deberd ser por medio de soldadura exotérmica.

Las jabalinas seran colocadas en pozos de un didmetro de 0,60 m. y una profundidad de 2,40 m. El pozo debera estar relleno con
Carbonilla Vegetal hasta una altura aproximada de 1,80 m desde el fondo del pozo, y sobre la carbonilla debera tener una altura de 0,6
m. de un controlador de humedad a base de bentonita (p/ej. Erico Gel). El pozo para jabalina llevara un registro de mamposteria con
tapa tipo rejilla 150x150 mm.

La distancia minima entre jabalinas serd de 4 m.

Debera conectarse a tierra cualquier parte metalica de la instalacidn eléctrica, estructura metalica (techos), maquina, no destinada a
conducir corriente. El conductor para la conexién de tierra debera ser de cobre y no debera tener ningin dispositivo de corte o
interrupcién. El sistema de tierra debe ser (inico para toda la instalacion, tanto para media tensién como para baja tensidn.

Se deberan prever dos (02) accesos a tierra, para futuras mediciones; dichos accesos deben estar distanciados 10 m. de cualquier cable
de interconexion de jabalinas o grupo de jabalinas interconectadas. Los accesos previstos, seran los utilizados para la medicién de
fiscalizacion de la resistencia a tierra.

SENALES DEBILES

Teléfono

Se dispondran las cafierias para la instalacion telefénica, de acuerdo a lo indicado por el Contratante. Las mismas se dejaran vacias con
un alambre sonda.

Alarmas

Se dispondran las cafierias para la instalacion de alarmas de humo calor de acuerdo a lo indicado por el Contratante. Las mismas se
dejaran vacias con un alambre sonda.

Sistema de aviso de anormalidades y entrada en servicio

Se instalara un sistema de aviso y monitoreo que permita conocer en todo momento los siguientes datos:

e Entrada en servicio de las bombas;

o Falla de entrada en servicio de bombas principales;
¢ Falla de bomba de drenaje del pozo de bombas;

¢ Averia de bombas principales;

¢ Falla del grupo generador de emergencia;

e Cambio de bateria del tablero de alarma;

Para el efecto, se instalara un tablero con un médulo GSM que permitira radiar las sefiales de aviso y alarma a nimeros telefénicos y
receptores pre-establecidos. El mismo deberd tener una bateria de 12 Volt con autonomia de 48 horas y cargador de bateria.

Para el caso de anormalidades se debera instalar un sistema de alarma audiovisual en el sitio, el cual debera dispararse en esos casos o
falla de equipos principales.
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3- LINEA AEREA TRIFASICA DE MEDIA TENSION Y ACOMETIDA

ITEM 3.1 INSTALACION DE HILO DE GUARDIA CON CABLE DE ALUMINIO DE 50mm?Y CONEXION A LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de instalacidn y puesta en funcionamiento de todas las conexiones necesarias para la instalacién de
hilo de guardia con cable de aluminio de 50 mm2 de seccidn.

La instalacion del hilo de guardia debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

* Los materiales provenientes de la ejecucion de este item que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se basara en el nimero de metros efectivamente colocados y aprobados por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 3.1 Instalacion de hilo de guardia con cable de aluminio de 50
mm?y conexién a los sistemas de puesta a tierra

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisién de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 3.2 MONTAJE DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA PARA CONEXION DEL HILO DE GUARDIA, CON RESISTENCIA INFERIOR A 4 OHM

Alcance
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Comprenderan todos los trabajos de instalacién, montaje, puesta a punto y mantenimiento del sistema de puesta a tierra para
conexion del hilo de guardia, con resistencia inferior a 4 Ohm.

La puesta a tierra deberd ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

 Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente colocada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 3.2 Montaje de sistemas de puesta a tierra para conexién del hilo
de guardia, con resistencia inferior a4 Ohm

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisién de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
ftem.

ITEM 3.3 AGREGADO DE DESCARGADORES AEREOS DE SOBRETENSION Y CONEXION DE LOS MISMOS A LOS NUEVOS SISTEMAS DE
PUESTAA TIERRA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de instalacion y puesta en funcionamiento de todas las conexiones necesarias para el agregado de
descargadores aéreos de sobre tension y conexion de los mismos a los nuevos sistemas de puesta a tierra.

La instalacion de agregados de descargadores aéreos de sobretension y conexion deberd ajustarse a las especificaciones técnicas
establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.
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Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

¢ Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

» Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

¢ Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 3.3 Agregado de descargadores aéreos de sobretension y conexion
de los mismos a los nuevos sistemas de puesta a tierra

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 3.4 ADECUACION DE ACOMETIDA AEREA, INCLUYENDO CAMBIO DE CRUCETAS Y DE AISLADORES DE RETENCION A DISCO POR
AISLADORES POLIMERICOS

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de adecuacién de acometida aérea, incluyendo cambio de crucetas y de aisladores de retencién a
disco por aisladores poliméricos.

La adecuacidn de acometida aérea, incluyendo cambio de cruceta y aisladores de retencion a disco por aisladores poliméricos, debera
ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberén ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.
e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
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(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)
* Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 3.4 Adecuacién de acometida aérea, incluyendo cambio de
crucetasy de aisladores de retencién a disco por aisladores poliméricos

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisién de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

4- PUESTO DE TRANSFORMACION AEREO DE 750 KVA EN PORTICO

[TEM 4.1 PROVISION Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 750 KVA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje, puesta a punto y mantenimiento de transformador de 750 kva.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

» Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

* Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago
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Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.1 Provision y mantenimiento de Transformador de 750 KVA

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisiéon de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 4.2 CAMBIO DE SECCIONADORES FUSIBLES AEREOS PARA MEDIA TENSION

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, puesta a punto y mantenimiento de seccionadores fusibles aéreos para media tension.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

¢ Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondientes al item 4.2 Cambio de seccionadores fusibles aéreos para media tension

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisién de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 4.3 CAMBIO DE DESCARGADORES AEREOS PARA MEDIA TENSION

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision, puesta a punto y mantenimiento de descargadores aéreos para media tension.
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El cumplimiento de la ejecucidn del item deberad ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.3 Cambio de descargadores aéreos para media tensi6n

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 4.4 MONTAJE DE NUEVO SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PUESTO DE TRANSFORMACION CON CONDUCTOR DE BAJADA DE
COBRE DESNUDO DE 35 MM? Y 4 JABALINAS DE 2,40 M, CON RESISTENCIA INFERIOR A 4 OHM Y SOLDADURAS EXOTERMICAS ENTRE
CONDUCTORES Y JABALINAS

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision, montaje, puesta a punto y mantenimiento del nuevo sistema de puesta a tierra para
puesto de transformacién con conductor de bajada de cobre desnudo de 35 mm? y 4 jabalinas de 2,40 m, con resistencia inferior a 4
Ohm y soldaduras exotérmicas entre conductores y jabalinas.

El cumplimiento de la ejecucion del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente
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A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.4 Montaje de nuevo sistema de puesta a tierra para puesto de
transformacién con conductor de bajada de cobre desnudo de 35 mm? y 4 jabalinas de 2,40 m, con resistencia inferior a 4 Ohm y
soldaduras exotérmicas entre conductores y jabalinas

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 4.5 NUEVA CAJA PARA LLAVE LIMITADORA IP65 CON BARRAS PARA NEUTRO Y TIERRA, INCLUYENDO CALADO EN LA PARTE
INFERIOR CON TAPA REMOVIBLE PARA COLOCACION DE PRENSACABLES PG.

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje, puesta a punto y mantenimiento para la nueva caja de llave limitadora I1P65
con barras para neutro y tierra, incluyendo calado en la parte inferior con tapa removible para colocacion de prensacables PG que
permitan la salida de los conductores.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista deberd tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacidn de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
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aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.5 Nueva caja para llave limitadora IP65 con barras para neutro y
tierra, incluyendo calado en la parte inferior con tapa removible para colocacién de prensacables PG.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 4.6 PROVISION, MONTAJE Y CONEXIONADO DE NUEVA LLAVE LIMITADORA 3X1.250 A

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje, conexionado, puesta a punto y mantenimiento de nueva llave limitadora
3x1.250 A.

El cumplimiento de la ejecucidn del item deberad ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberén ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

 Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

* Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.6 Provision, montaje y conexionado de nueva llave limitadora
3x1.250 A
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Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 4.7 PROVISION Y MONTAJE DE DESCARGADOR TETRAPOLAR DE SOBRETENSIONES EN BAJA TENSION CON CAPACIDAD DE 200 KA
EN CAJA INDEPENDIENTE

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje, puesta a punto y mantenimiento del descargador tetrapolar de
sobretensiones en baja tensién con capacidad de 200 KA en caja independiente.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucidn del item, el plan de trabajo para su implementacion deberd estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este item, deberdn ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

¢ Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
serdn pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.7 Provision y montaje de descargador tetrapolar de
sobretensiones en baja tension con capacidad de 200 KA en caja independiente.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 4.8 ORDENAMIENTO DE LOS CABLES DE BAJADA DEL TRANSFORMADOR A LA LLAVE LIMITADORA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de ordenamiento de los cables de bajada del transformador a la llave limitadora, mediante
abrazaderas estribos fijados por perfiles LPF a uno de los postes de H°A°.
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El cumplimiento de la ejecucidn del item deberad ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberén ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.8 Ordenamiento de los cables de bajada del transformador a la
llave limitadora

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisién de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 4.9 FABRICACION Y MONTAJE DE NUEVA CERCA DE PROTECCION METALICA DEALTURA 2,20 M

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de fabricacion, provisién, montaje, puesta a punto y mantenimiento de nueva cerca de proteccion
metélica de altura 2,20 m, hecha con perfiles y alambre artistico, con puerta con cerradura a pasador y alojamiento para candado,
incluyendo cimentacién de hormigén para la estructura principal.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente
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A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicidn para el pago, se realizara por metro cuadrado efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.9 Fabricacién y montaje de nueva cerca de proteccion metalica
dealtura 2,20 m

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisiéon de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 4.10 MEDICION DE LA CAPACIDAD DE AISLACION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL

Alcance

Comprenderan todos los trabajos para la medicién de la capacidad de aislacién del alimentador principal.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

o Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

 Los materiales provenientes de la ejecucién de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion
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La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.10 Medicién de la capacidad de aislacién del alimentador
principal.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 4.11 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE REGISTROS, INCLUYENDO NUEVAS TAPAS

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, reacondicionamiento, limpieza y mantenimiento de registros, incluyendo nuevas tapas.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucidn del item, el plan de trabajo para su implementacion deberd estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este item, deberdn ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

» Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

¢ Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 4.11 Limpieza y reacondicionamiento de registros, incluyendo
nuevas tapas.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

5-TABLERO PRINCIPAL Y DE BOMBAS
ITEM 5.1 DESMONTAJE DE TABLEROS EXISTENTES Y DESCONEXION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL Y DE BOMBAS
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Alcance

Comprendera todos los trabajos para el desmontaje de tableros existentes y desconexidn de alimentador principal y de bombas.

El cumplimiento de la ejecucion del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.1 Desmontaje de tableros existentes y desconexion de
alimentador principal y de bombas.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 5.2 PROVISION Y MONTAJE DE NUEVO TABLERO GENERAL

Alcance

Comprenderan todos los trabajos para la provisién, montaje, puesta a punto y mantenimiento del nuevo Tablero General formado por
dos cuerpos metélicos de 800x2000x600 mm con llave de corte 3x1250 A, transformadores de corriente de medicidn, central de
medidas digital, incluyendo disyuntor termomagnético 3x630 A para alimentador del tablero de transferencia automatica y preparado
para los arranques y protecciones de dos motores eléctricos y otros equipos instalados en la estacion de bombeo.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

94/168



Previamente a la ejecucidn del item, el plan de trabajo para su implementacion deberd estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este item, deberdn ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

» Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

¢ Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.2 Provision y montaje de nuevo Tablero General

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisiéon de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 5.3 PROVISION Y MONTAJE DE NUEVO TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA DE 800X2000X600 MM

Alcance

Comprenderan todos los trabajos para provisién, montaje, puesta a punto y mantenimiento del nuevo Tablero General de Emergencia
de 800x2000x600 mm con llave de corte 3x630 A, transformadores de corriente de medicidn, central de medidas digital, incluyendo
disyuntor termomagnético 3x630 y alojamiento para arranque de dos motores de 150 KW y sus protecciones.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.
 Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
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(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)
» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.3 Provisién y montaje de nuevo Tablero General de Emergencia
de 800x2000x600 mm.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisién de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 5.4 SISTEMAS DE ARRANQUE SUAVE PARA MOTORES DE 150 KW/380-660 V/50 HZ

Alcance

Comprenderan todos los trabajos para la provisidn, puesta a punto y mantenimiento de los sistemas de arranque suave para motores
de 150 KW/380-660 V/50 Hz con sus respectivas protecciones, incluyendo disyuntor termomagnético de 3x400 A, contactor de 150 KW
para energizacion del sistema y bypass con contactor para conexion a plena carga al final de rampa, de acuerdo a diagramas de fuerza
y mando.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista deberd tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago
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Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.4 Sistemas de arranque suave para motores de 150 KW/380-660
V/50 Hz.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisiéon de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 5.5 BANCO DE CAPACITORES AUTOMATICO DE 175 KVAR CON REGULADOR DE FACTOR DE POTENCIA DE 6 ETAPAS

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision, puesta a punto y mantenimiento del banco de capacitores automatico de 175 KVAR con
regulador de factor de potencia de 6 etapas.

El cumplimiento de la ejecucion del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

¢ Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.5 Banco de capacitores automatico de 175 KVAR con regulador
de factor de potencia de 6 etapas.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 5.6 SENALIZACIONES LUMINOSAS DE PRESENCIA DE TENSION Y DE ABASTECIMIENTO DE ENERGIA POR ANDE/GENERADOR
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Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisidn, puesta a punto y mantenimiento de las sefializaciones luminosas de presencia de
tensidn y de abastecimiento de energia por ANDE/GENERADOR.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.6 Sefializaciones luminosas de presencia de tensién y de
abastecimiento de energia por ANDE/GENERADOR.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisiéon de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 5.7 SENALIZACIONES LUMINOSAS DE FUNCIONAMIENTO/PARADA DE BOMBAS PRINCIPALES

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisidn, puesta a punto y mantenimiento de las sefializaciones luminosas de
funcionamiento/parada de bombas prinicipales.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.
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Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

 Los materiales provenientes de la ejecucién de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.7 Sefializaciones luminosas de funcionamiento/parada de
bombas principales

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 5.8 SELECTORES DE FUNCIONAMIENTO MANUAL/AUTOMATICO O PARADA DE BOMBAS PRINCIPALES

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, puesta a punto y mantenimiento para los selectores de funcionamiento
manual/automatico o parada de bombas principales.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

* Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.
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Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.8 Selectores de funcionamiento manual/automatico o parada
de bombas principales.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 5.9 SISTEMA DE ENCLAVAMIENTOS ELECTRICOS PARA ENTRADA ESCALONADA EN SERVICIO DE LAS BOMBAS PRINCIPALES

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision, puesta a punto y mantenimiento del sistema de enclavamientos eléctricos para entrada
escalonada en servicio de las bombas principales.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

 Los materiales provenientes de la ejecucién de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.9 Sistema de enclavamientos eléctricos para entrada
escalonada en servicio de las bombas principales.
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Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 5.10 SISTEMA DE 4 SENSORES RESISTIVOS DE NIVEL DE AGUAS PLUVIALES PARA SENAL DE ARRANQUE ESCALONADO DE LAS
BOMBAS PRINCIPALES, FORMADO POR 5 JABALINAS DE ACERO INOXIDABLE ADECUADAMENTE INSTALADAS Y ESCALONADAS DE 40 CM

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision, puesta a punto y mantenimiento del sistema de 4 sensores resistivos de nivel de aguas
pluviales para sefial de arranque escalonado de las bombas principales, formado por 5 jabalinas de acero inoxidable adecuadamente
instaladas y escalonadas de 40 cm.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.10 Sistema de 4 sensores resistivos de nivel de aguas pluviales
para senal de arranque escalonado de las bombas principales, formado por 5 jabalinas de acero inoxidable adecuadamente instaladas
y escalonadas 40 cm.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisiéon de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 5.11 SENALIZACIONES LUMINOSAS DE ENTRADA EN SERVICIO DE BOMBAS Y FALLA DE BOMBAS

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, instalaciéon y mantenimiento de las sefializaciones luminosas de entrada en servicio de
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bombasy falla de bombas.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucidn del item, el plan de trabajo para su implementacion deberd estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucién de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

¢ Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondientes al item 5.11 Sefializaciones luminosas de entrada en servicio de bombas
y falla de bombas.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 5.12 SISTEMA DE ALARMA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, puesta a punto y mantenimiento del sistema de alarma para deteccién y aviso de
anormalidades en el funcionamiento de las bombas con sistema audiovisual y contactos secos para transmisidn inaldmbrica de sefial
de anormalidad mediante un médulo GSM, con mensajes programados a nimeros de emergencia pre-establecidos.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente
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A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

 Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

» Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicién para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.12 Sistema de alarma.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisidn, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 5.13 SISTEMA RECEPTOR DE DATOS Y SENALES DE ALARMA (CENTRAL DE MONITOREO A DISTANCIA)

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision, montaje, puesta a punto y mantenimiento para el sistema receptor de datos y sefiales
de alarma para deteccion y aviso de anormalidades en el funcionamiento de las bombas con sistema audiovisual y contactos secos
para transmision inalambrica de sefial de anormalidad, mediante un médulo GSM, con mensajes programados a numeros de
emergencia pre-establecidos. La Central de Monitoreo a distancia sera instalada en la municipalidad de Alberdi

El cumplimiento de la ejecucidn del item deberad ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

e Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

e Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

* Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.
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Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.13 Sistema receptor de datos y sefiales de alarma (central de
monitoreo a distancia).

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisiéon de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 5.14 PROVISION, MONTAJE Y CONEXIONADO DE DESCARGADORES DE SOBRETENSIONES Y TRANSITORIOS DE 80 KA, PARA
PROTECCION DE LOS ARRANCADORES SUAVES Y CIRCUITOS DE MANDO

Alcance

Comprenderan todos los trabajos para la provisién, montaje y conexionado de descargadores de sobretensiones y transitorios de 80
KA, para proteccion de los arrancadores suaves y circuitos de mando.

El cumplimiento de la ejecucion del item deberé ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.14 Provision, montaje y conexionado de descargadores de
sobretensiones y transitorios de 80 KA, para proteccion de los arrancadores suaves y circuitos de mando.
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Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 5.15 ELABORACION DE DIAGRAMAS UNIFILARES DE TABLEROS, CUADROS DE CARGA Y DIAGRAMAS DE MANDO Y CONTROL
CONFORME A OBRA.

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de elaboracién de diagramas unifilares de tableros, cuadros de carga y diagramas de mando y
control conforme a obra.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucidn del item, el plan de trabajo para su implementacion deberd estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.15 Elaboracidn de diagramas unifilares de tableros, cuadros de
carga y diagramas de mando y control conforme a obra.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 5.16 CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL TECNICO ASIGNADO AL MANEJO DE LA ESTACION DE BOMBEO, A SER IMPARTIDO
EN LA CIUDAD DE ALBERDI.

Alcance
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Comprendera todo lo necesario para la realizacidon del curso de capacitacion para personal técnico asignado al manejo de la estacién
de bombeo, a ser impartido en la Ciudad de Alberdi.

El cumplimiento de la ejecucidn del item deberad ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 5.16 Curso de capacitacion para personal técnico asignado al
manejo de la estacién de bombeo, a ser impartido en la ciudad de Alberdi.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

6 - GRUPO GENERADOR DE EMERGENCIA DE 450 KVA
/TEM 6.1 MANTENIMIENTO GENERAL DEL GRUPO GENERADOR DE 450 KVA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos para el mantenimiento general del grupo generador de 450 KVA, incluyendo cambio de aceite y
filtros, limpieza de radiador y carga de liquido refrigerante, pruebas de arranque y de funcionamiento con verificacién de todos los
parametros, con posterior informe al Contratante sobre los resultados.

El cumplimiento de la ejecucion del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion
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La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 6.1 Mantenimiento general del grupo generador de 450 KVA.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 6.2 PROVISION, MONTAJE Y CONEXIONADO DE NUEVAS BATERIAS 12 VOLT, 120 A

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje y conexionado de nuevas baterias 12 Volt, 120 A.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucién de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 6.2 Provisién, montaje y conexionado de nuevas baterias 12 Volt,
120 A, libre de mantenimiento.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
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necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 6.3 PROVISION, MONTAJE Y CONEXIONADO DE NUEVO TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA 450 KVA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje, conexionado y mantenimiento de nuevo Tablero de Transferencia Automatica
para 450 KVA, con llaves motorizadas y central de monitoreo de todos los parametros del generador, con posibilidad de transmision de
los datos a distancia por via inaldmbrica.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucidn del item, el plan de trabajo para su implementacion deberd estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberdn ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 6.3 Provisién, montaje y conexionado de nuevo Tablero de
Transferencia Automatica para 450 KVA.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 6.4 REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE EXTERIOR PARA LIMPIEZA, DESOXIDACION Y PINTURA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos para la reparaciéon y mantenimiento del tanque de combustible exterior para limpieza, desoxidacién
y pintura; para un posterior montaje y agregado de accesorios faltantes, incluyendo control visual de nivel de combustible y sistema de
aviso de bajo nivel de combustible.
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El cumplimiento de la ejecucidn del item deberad ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 6.4 Reparacion y mantenimiento del tanque de combustible
exterior para limpieza, desoxidacion y pintura.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 6.5 CAMBIO DE LAS CANERIAS DE TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE ENTRE EL TANQUE EXTERIOR Y EL GRUPO GENERADOR

Alcance

Comprenderan todos los trabajos para el cambio de las cafierias de transferencia de combustible, entre el tanque exterior y el grupo
generador.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
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en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 6.5 Cambio de cafierias de transferencia de combustible entre el
tanque exterior y el grupo generador.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el item

7 - INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION DE LA ESTACION DE BOMBEO

/TEM 7.1 PROVISION, MONTAJE, CONEXIONADO Y ALIMENTACION DE ARTEFACTOS COLGANTES TIPO CAMPANA DE ALUMINIO, CON
LAMPARAS DE BAJO CONSUMO DE 105 W PARA ILUMINACION INTERIOR

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisidn, montaje, conexionado y alimentacién de artefactos colgantes tipo campana de
aluminio, con ldmparas de bajo consumo de 105 W para iluminacién interior.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.
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Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 7.1 Provision, montaje, conexionado y alimentacién de artefactos
colgantes tipo campana de aluminio, con ldmparas de bajo consumo de 105 W para iluminacién interior.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 7.2 PROVISION, MONTAJE, CONEXIONADO Y ALIMENTACION DE ARTEFACTOS ESTANCOS (EXTERIOR)

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje, conexionado y alimentacién de artefactos estancos de sobreponer, con
difusor de acrilico, para iluminacion exterior con lamparas fluorescentes 2x36 W y reactor electrénico, a fijar por las paredes exteriores
de la estacién de bombeo.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista deberd tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 7.2 Provisién, montaje, conexionado y alimentacién de artefactos
estancos (exterior).

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.
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/TEM 7.3 PROVISION, MONTAJE, CONEXIONADO Y ALIMENTACION DE ARTEFACTOS ESTANCOS DE SOBREPONER CON DIFUSOR DE
ACRILICO PARA ILUMINACION EXTERIOR CON LAMPARAS FLUORESCENTES 2X36 W Y REACTOR ELECTRONICO, A FIJAR POR LAS
PAREDES INTERIORES DE LA PARTE INFERIOR DE LA ESTACION DE BOMBEO

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje, conexionado y alimentacidn de artefactos estancos de sobreponer con difusor
de acrilico, para iluminacidn interior con lamparas fluorescentes 2x36 W y reactor electrénico, a fijar por las paredes interiores de la
parte inferior de la estacion de bombeo.

El cumplimiento de la ejecucidn del item deberad ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 7.3 Provision, montaje, conexionado y alimentacion de artefactos
estancos de sobreponer con difusor de acrilico para iluminacién exterior con lamparas fluorescentes 2x36 W y reactor electrénico, a
fijar por las paredes interiores de la parte inferior de la estacién de bombeo

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 7.4 LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DE BANDEJAS PORTA CABLES Y REORDENAMIENTO Y SUJECION DE CABLEADOS

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de limpieza y reacondicionamiento de bandejas porta cables y reordenamiento y sujecion de
cableados.
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El cumplimiento de la ejecucidn del item deberad ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 7.4 Limpieza y reacondicionamiento de bandejas porta cables y
reordenamiento y sujecion de cableados.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisién de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el item

ITEM 7.5 PROVISION, MONTAJE, CONEXIONADO Y ALIMENTACION DE ARTEFACTOS TIPO ALUMBRADO PUBLICO

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje, conexionado y alimentacion de artefactos tipo alumbrado publico, cerrados
con lamparas de vapor de sodio de 250 W, con brazos metalicos para fijacion por columnas de H°A°, con encendido a través de relé
fotoeléctrico.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
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en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 7.5 Provisién, montaje, conexionado y alimentacién de artefactos
tipo alumbrado publico.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el item

ITEM 7.6 TOMAS TRIFASICOS TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPONER 3X32A+N + T

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision e instalacion de tomas trifasicos tipo industrial de sobreponer 3x32 A+ N +T.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago
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Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 7.6 Tomas trifasicos tipo industrial de sobreponer 3x32 A+ N +T.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el item

ITEM 7.7 TOMAS MONOFASICOS TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPONER 2X16 A + T

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision e instalacién de tomas monofasicos tipo industrial de sobreponer 2x16 A+T.

El cumplimiento de la ejecucion del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucién de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 7.7 Tomas monofasicos tipo industrial de sobreponer 2x16 A+ T.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el item

ITEM 7.8 TOMAS MONOFASICOS UNIVERSALES 2X15A + T

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision e instalacion de tomas monofasicos universales 2x15A +T.
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El cumplimiento de la ejecucidn del item deberad ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medici6n para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 7.8 Tomas monofasicos universales 2x15A +T.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provisién de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el item

/TEM 7.9 PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisidn y puesta a punto de protecciones termomagnéticas para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.
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- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 7.9 Protecciones termomagnéticas para circuitos de iluminacién y
tomacorrientes.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el item

8 - INSTALACIONES HIDRAULICAS SISTEMA DE BOMBEO

/TEM 8.1 PROVISION, COLOCACION E INSTALACION DE BOMBA DE 200 HP PARA 10 M.C.A.,, MOTOR ELECTRICO DE 150 KW/380-660
VOLT/50 HZ. CON 45 M DE TUBO DE IMPULSION DE ACERO AL CARBONO CON PINTURA INTERIOR EPOXIDICA Y PINTURA EXTERNA DE
PROTECCION, ARTICULACIONES NECESARIAS, SOPORTE METALICO CON FUNDACION DE H°A° Y SU SISTEMA DE FLOTACION.

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de Provision, colocacidn e instalacion de bomba de 200 HP para 10 m.c.a., motor eléctrico de 150
KW/380-660 Volt/50 Hz. Con 45 m de tubo de impulsién de acero al carbono con pintura interior epoxidica y pintura externa de
proteccion, articulaciones necesarias, soporte metalico con fundacién de H°A° y su sistema de flotacidn.

El cumplimiento de la ejecucion del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba en el apartado
CONDICIONES GENERALES PARA INSTALACION HIDRAULICA - SISTEMAS DE BOMBEO - PROVISION Y MANTENIMIENTO.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberdn ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucién de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago
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Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 8.1 Provision, colocacién e instalacion de bomba de 200 HP para
10 m.c.a., motor eléctrico de 150 KW/380-660 Volt/50 Hz. Con 45 m de tubo de impulsién de acero al carbono con pintura interior
epoxidica y pintura externa de proteccidn, articulaciones necesarias, soporte metalico con fundacién de H°A° y su sistema de flotacion.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el item

ITEM 8.2 MANTENIMIENTO DE LA BOMBA FLOTANTE EXTERNA A LA ESTACION DE BOMBEO

Alcance

Comprenderan todos los trabajos relacionados al mantenimiento y puesta a punto de la bomba flotante externa a la estacién de
bombeo.

El cumplimiento de la ejecucion del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicidn para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 8.2 Mantenimiento de la bomba flotante externa a la estacion de
bombeo.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

ITEM 8.3 ALARGUE DE LA CANERIA METALICA DE IMPULSION DE LA BOMBA EXTERNA, INCLUYE SOPORTE METALICO CON FUNDACION DE
HA°
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Alcance

Comprenderan todos los trabajos relacionados al alargue de la cafieria metalica de impulsién de la bomba externa, incluye soporte
metalico con fundacidn de hormigdn armado.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucién de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberdn ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 8.3 Alargue de la cafieria metélica de impulsion de la bomba
externa, incluye soporte metalico con fundacin de H°A®

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

9 - INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA MOVIMENTACION E IZAJE DE EQUIPOS
[TEM 9.1 PROVISION Y MONTAJE DE APAREJO PARA 1ZAJE, CON CAPACIDAD DE 5 TON
Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién y montaje de aparejo para izaje, con capacidad de 5 Toneladas.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos
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Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicién para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 9.2 Provision y montaje de aparejo para izaje, con capacidad de 5
Ton.

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 9.2 MANTENIMIENTO DE RIELES Y RODAMIENTOS DEL PUENTEGRUA EN CASETA NUEVA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de mantenimiento de rieles y rodamientos del puente grda.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)
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- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 9.2 Mantenimiento de rieles y rodamientos del puente gria en
caseta nueva.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 9.3 LIMPIEZA Y PINTURA DEL PUENTE GRUA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de limpieza y pintura del puente grda. La pintura con anti oxido y pintura sintética de dos manos de
toda la parte metalica del puente grda.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucién de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicidn para el pago, se realizara en forma global efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 9.3 Limpieza y pintura del puente gria.
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Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

10 - ALUMBRADO PUBLICO DEL MURO DE CONTENCION UBICADO SOBRE EL RiO

ITEM 10.1 PROVISION, MONTAJE, CONEXIONADO Y ALIMENTACION DE ARTEFACTOS TIPO ALUMBRADO PUBLICO DEL MURO DE
CONTENCION

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién, montaje, conexionado, alimentacién y puesta a punto de artefactos tipo Alumbrado
Publico, cerrados con ldmparas de vapor de sodio 250 W, con postes de H°A° 7,5/150, plantados con cimentacién especial cada 50 m,
sobre el muro de contencién.

El cumplimiento de la ejecucidn del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas mas arriba.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 10.1 Provision, montaje, conexionado y alimentacion de
artefactos tipo alumbrado publico del muro de contencién

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

11 - OBRAS CIVILES - REPARACIONES Y REPOSICIONES
[TEM 11.1 REPOSICION A NUEVO DE CASETA DE GUARDIA Y CASA DE MAQUINAS

Alcance
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Comprenderan todos los trabajos relativos a la construccidn y reposicién a nuevo de la caseta de guardia y casa de maquinas, con
material cocido y todo lo que sea necesario.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara por metro cuadrado efectivamente ejecutado y aprobado por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 11.1 Reposicion a nuevo de caseta de guardia y casa de maquinas

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 11.2 REPARACION Y/O REPOSICION DE CANALES PERIMETRALES DE HORMIGON ARMADO

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisidn, reposicion y/o reparacién de canales perimetrales de hormigdn armado.

El cumplimiento de la ejecucién del item deber4 ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en el item 1.8 HORMIGON
ARMADO 21 MP.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacion debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
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en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medici6n para el pago, se realizara por metros ctibicos efectivamente ejecutados y aprobados por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 11.2 Reparacién y/o reposicion de canales perimetrales de
hormigdon armado

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 11.3 DESAGUE PLUVIAL DE PATIO NUEVOS CANALES

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provision y puesta a punto de canales de desagiie pluvial de patio.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucién de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberdn ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara por metros cubicos efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.
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Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicion descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 11.3 Desagiie pluvial de patio nuevos canales

Este precio y pago constituirdn compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 11.4 TAPAS DE HORMIGON ARMADO DE LOSA DE CANAL DE ENTRADA

Alcance

Comprenderan todos los trabajos de provisién y mantenimiento de tapas de hormigén armado de losa de canal de entrada.

El cumplimiento de la ejecucién del item debera ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas en la seccién 107 HORMIGON
ARMADO 21 MP.

Requisitos

Previamente a la ejecucidn del item, el plan de trabajo para su implementacion deberd estar aprobado por el Contratante.

Preservacién del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberdn ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucion razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicién

La medicion para el pago, se realizara por unidad efectivamente ejecutada y aprobada por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicidn descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 11.4 Tapas de hormigén armado de losa de canal de entrada.

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervision, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

[TEM 11.5 LIMPIEZA GENERAL DEL PREDIO DE LA ESTACION DE BOMBEO
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Alcance

Comprenderan todos los trabajos de limpieza general del predio de la estacién de bombeo, incluye corte de pastos, arbustos y
matorrales, recoleccion de restos de cualquier tipo de material de obra. Los residuos recogidos deberan ser transportados fuera de la
zona obra en sitios aprobados por el Contratante.

Requisitos

Previamente a la ejecucion del item, el plan de trabajo para su implementacién debera estar aprobado por el Contratante.

Preservacion del medio ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, la Contratista debera tener
en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause efectos
negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucidn razonable para evitar la contaminacion de cursos de aguas con poluentes o contaminantes
(combustibles, lubricantes, asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucidn de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados en zonas
aprobadas por el Contratante.

Método de medicion

La medicion para el pago, se realizara por metro cuadrado efectivamente ejecutado y aprobado por el Contratante.

Forma de pago

Las cantidades efectivamente ejecutadas y aprobadas por el Contratante determinada por el método de medicién descrito mas arriba,
seran pagadas al precio unitario contractual correspondiente al item 11.5 Limpieza general del predio de la estacion de bombeo

Este precio y pago constituiran compensaciones completas por suministro de toda la planta de trabajo, la mano de obra, equipos
necesarios, transporte, provision de materiales, supervisién, imprevistos y otros inherentes necesarios para dar por completado el
item.

/TEM 11.6 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE BOMBEO

Descripcién

Consiste en la conservacidn de todo item de obra de acuerdo a los planos conforme a obra entregados al contratista hasta un nivel tal
que siga cumpliendo con los objetivos del proyecto ya sea en el area de seguridad, proteccién, limpieza, confort y funcionalidad.

Requisitos

El mantenimiento incluye materiales, equipos, transporte y mano de obra necesarios para el cumplimiento del item correspondiente.

El inicio de los trabajos de mantenimiento de cualquier item de obra sera una vez que la Contratista haya terminado los trabajos de
readecuacion, reparacién o reposicion del item correspondiente, que presentard al Contratante con planos conforme a obra y
fotografias del estado del item para su aprobacion por el Contratante. Esta condicion de inicio debera conservarla durante la duracién
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de la operacidén y mantenimiento del muro y el sistema de bombeo.
Equipos minimos:

Una retroexcavadora

Una retro pala

Dos camiones volquete

Una camioneta doble cabina 4x4

Cuatro desmalezadoras manuales

Una motosierra

Otros equipos menores necesarios para el cumplimiento del item
Personal minimo

Un Ingeniero senior Electromecanico, como jefe de mantenimiento
Un inspector de pista con experiencia en movimientos de suelos
personal de campo (tres)

personal de seguridad y operario de sistema de bombeo
Preservacién del medio ambiente

Todas las acciones de la Contratista deberan estar enmarcadas dentro de las normas establecidas por las leyes ambientales.

Método de medicién

La operacion y mantenimiento del muro de contencidn, serd medida en forma global efectivamente ejecutados y aprobados por el
Contratante.

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicion descrito mas arriba serdn pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item 11.6 Operacion y mantenimiento de la estacion de bombeo

Este precio y pago constituird la compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte,
materiales, servicios, supervisién, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherentes a dar por completado el item.

12 - OTROS SERVICIOS

ITEM 12.1 MOVILIZACION

Alcance

Este item considera el establecimiento de la Contratista en la zona de la Obra, el traslado del equipo, maquinarias, la instalacién de
campamentos, obradores, viviendas, oficinas, talleres, depdsitos, laboratorios, y otros, asi como todas las labores al final de la Obra,
para el levantamiento de dichas instalaciones y traslado de retorno del equipo (a su sede central).

Ejecucién
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El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones transportadores de plataforma baja, mientras que el equipo liviano
puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos neumaticos,
vibradores, y otros.

La Contratista, antes de transportar el equipo mecanico al sitio de la obra, debera someterlo a inspeccidn del Contratante dentro de los
30 dias después de otorgada la Orden de Inicio. Este equipo sera revisado por el Contratante en la obra, y de no encontrarlo
satisfactorio en cuanto a su condicién y operatividad, sera rechazado, en cuyo caso la Contratista debera reemplazarlo por otro similar
en buenas condiciones de operacion. El rechazo del equipo no podra generar ningln reclamo por parte de la Contratista.

Si la Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no sera valorizado ni aceptado por el Contratante.

La Contratista no podra retirar de la obra ninglin equipo sin autorizacion escrita del Contratante.

Preservacion del medio ambiente

Para la eleccion del terreno en el cual se instalara el campamento, se recomienda que el mismo esté fuera de las zonas inundables, que
el suelo sea en lo posible de tipo permeable y que sea factible la obtencién de agua potable.

Antes del inicio de los trabajos de instalacion de campamento, se debera presentar al Contratante, un proyecto del mismo, en el cual se
tenga en cuenta lo siguiente:

Zonificacion del terreno, definiendo aguas de preservacion de la vegetacidn existente, principalmente arboles de medio y gran porte.

Ubicacién de las distintas edificaciones, considerando, ademés de condiciones funcionales, aspecto de seguridad y direccién de los
vientos dominantes.

El campamento deberd estar provisto de instalaciones sanitarias y de agua potable.

El sistema de eliminacion de aguas servidas debera prever la utilizacion de cdmaras sépticas y pozos de absorcion.

En el caso de no ser posible, por la impermeabilidad del suelo, la utilizacién de pozos de absorcién, el agua pasard por "camaras
sépticas" para luego ser conducidas fuera de la zona del campamento, teniendo cuidado de no contaminar las nacientes de arroyos
vecinos.

Se deberan prever lugares adecuados para la preparacién y consumo de alimentos y sistema de recoleccién y eliminacién de basura no
organica.

Las edificaciones que formaran parte del campamento, deberan ser provistas de medios que eviten la proliferacién de insectos y otros
factores epidémicos que atenten contra la salud de las personas.

Los depdsitos de materiales toxicos y explosivos seguiran las normas de seguridad y salubridad establecidas en las leyes y reglamentos
vigentes.

Los parques de maquinarias deberan contar con medidas de seguridad que eviten el derramamiento de combustibles y lubricantes u
otras sustancias contaminantes.

Se recomienda mantener los equipos en buenas condiciones de operacién, a fin de evitar que estos despidan excesivo humo o
produzcan ruidos muy estridentes, y por tanto sean rechazados por el Contratante.

La Contratista no quemara cubiertas, aceite o materiales que produzcan humo denso.
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Se tendra sumo cuidado, de manera que la quema de materiales no destruya o cause dafio a la propiedad privada o provoque
contaminacidn excesiva del aire.

Al finalizar los trabajos de construccion de los caminos, en el caso que se deba desmantelar las instalaciones, el terreno debera quedar
con la superficie totalmente regularizada y con pendiente suficiente que permita drenar naturalmente.

En los lugares donde haya sido removida la capa organica del suelo, esta debera ser restituida, los desechos deberan ser recogidos y
retirados, y en ningun caso enterrados en sitios préximos a cursos de aguas o naciente.

Método de Medicion

Este item no debera exceder en més del tres por ciento (3%) del monto total de la oferta, y se medira a efecto de pago en forma Global
dividido en 3 (tres partes):

1. El cuarenta por ciento (40%), después de la instalacion del o los campamentos, inspeccionados y aprobados por el Contratante,
y la totalidad de los personales se encuentren en zona de obra.

2. Elcuarenta por ciento (40%), después que las maquinas y equipos, considerados como "minimo inicial", se hayan trasladado a la
obray hayan sido debidamente inspeccionados y aprobados por el Contratante.

3. El veinte por ciento (20%), después del retiro de los equipos y desmantelamiento del o los campamentos, previo cumplimiento
de las normas ambientales respecto al o los predios de los campamentos; una vez concluidas las obras, y previa aprobacién del
Contratante.

Forma de Pago

Se pagara al precio estipulado en el contrato por el item "12.1 Movilizacién". Se hara en tres partes, de acuerdo a lo estipulado en el
punto referente a "Método de Medicidn" de este apartado.

Este pago cubrird la totalidad de los gastos de instalacion de la Contratista y su posterior levantamiento de campamento, siendo el
precio global maximo aceptable por el Contratante, el equivalente a un porcentaje del tres por ciento (3%) del costo original de la obra,
establecido en el Contrato de obra.

/TEM 12.2 LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO (TALUD)

Descripcién

Este item comprende el pago por la Empresa Contratista de los costos que impliquen dejar libre de toda ocupacién la zona del proyecto
en general, y en particular la franja de dominio del proyecto, establecidos en los planos respectivos.

Las acciones que podran realizarse en este marco son las siguientes:

a) Indemnizaciones: Este item comprende el pago al poblador ocupante por las mejoras edificadas y plantadas en la zona del proyecto,
una compensacion por el arraigo y por abandonar el sitio de obra. El monto acordado con el beneficiario y a ser pagado, debera ser
aprobado por el Contratante.

b) Transporte: Este item comprende el pago por el servicio de transporte de la zona del proyecto a cualquier parte del pais de los
bienes o mejoras del poblador ocupante de la zona del proyecto.

c) Personal: Este item comprende el pago por los servicios realizados al Personal Técnico o Social, que trabaja en el proyecto o con la
poblacién beneficiaria o el pago de un servicio profesional solicitado por el Contratante, en una cantidad maxima de hasta diez (10)
personales por mes.
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Este item, considerando los sub items a, b y ¢, del item 12.3, serdn pagados por la Contratista a pedido del Contratante. Para el pago, el
Contratante presentara a la empresa contratista, una nota de orden de pago detallando los montos, el concepto y el beneficiario del
pago. Para el pago del punto a, la empresa contratista debera efectivizar los pagos dentro de los tres dias habiles de haber recibido la
nota de orden de pago. Para los pagos de los puntos b y c la empresa contratista deberd efectivizar los pagos dentro de las 48 horas de
haber recibido la nota de orden de pago correspondiente.

Requisitos

La empresa contratista, debera considerar en su oferta econémica, un costo fijo de 1.200.000.000 Gs (Un mil doscientos millones de
guaranies), monto que incluye el IVA, a ser destinado a los costos del item 12.3 Liberacion de franja de dominio (talud).

Disponibilidad financiera: la empresa contratista debera disponer para los primeros diez dias de haber recibido el anticipo, el 20% del
total estipulado en este punto; para los cuarenta y cinco dias de haber recibido el anticipo, el 40% acumulado y para los ciento veinte
dias de haber recibido el anticipo, el 100% de lo estipulado en este apartado.

Método de medicién

La unidad de medida para pago de este item sera global efectivamente ejecutados por la empresa contratista y demostrados por medio
de recibos y la nota de orden de pago emitida por el Contratante.

Forma de pago

Se pagara conforme al método de medicién descrito mas arriba, al precio estipulado en el Contrato para el item 12.3 Liberacion de
franja de dominio (talud)". Estos pagos cubriran la totalidad de los gastos realizados por la empresa contratista de dejar libre de toda
ocupacion la zona del proyecto en general y en particular la franja de dominio del proyecto.

[TEM 12.3 ADMINISTRACION DE LIBERACION DE FRANJA DE DOMINIO

Descripcién

Este item comprende el pago por la Empresa Contratista a la orden del Contratante, de los costos administrativos que impliquen el
manejo de los fondos previstos para el item 12.3 Liberacién de franja de dominio (talud).

Método de medicion

La unidad de medida para pago de este item sera global y proporcional al monto ejecutado efectivamente por la empresa contratista
en el item 12.3 Liberacién de franja de dominio (talud) que se encuentren demostrados por medio de recibos y la nota de orden de pago
emitida por el Contratante.

Forma de Pago

Se pagara conforme al método de medicién descrito mas arriba, al precio estipulado en el Contrato para el item 12.4 Administracion de
liberacion de franja de dominioa ser pagados por el Contratante y, que seran hasta un maximo de 5 % del total de los pagos del item

12.3 Liberacion de franja de dominio (talud), efectivamente realizados por la empresa contratista a pedido del Contratante. Para el

pago, la empresa contratista debera presentar en sus certificados mensuales, los recibos de pagos a los beneficiarios con la nota de

solicitud de pago emitida por el Contratante.

ITEM 12.4. POSTES DE H° DELIMITADORES DE RESERVORIO H=2,2 M
Postes de hormigdn delimitadores de reservorioh=2,2m
Descripcion

Este trabajo consistira en la provision e instalacién de postes de hormigdn armado de 2,2 m de altura, destinados a la delimitacion del
reservorio. Los postes deberan cumplir con los requisitos de resistencia, durabilidad y estabilidad conforme a las condiciones del sitio

Preservacién del medio ambiente
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El Contratista debera garantizar la adecuada gestion de residuos y minimizar el impacto ambiental durante la fabricacidn, transporte e
instalacion de los postes

Materiales y equipos

Los postes seran de hormigdn armado con una resistencia minima de 21 MPa y deberan estar reforzados con acero segln el disefio
aprobado. Contaran con anclajes o base adecuada para su fijacion al terreno. Se utilizaran herramientas y equipos apropiados para su
manipulacidn, excavacion y fijacion

Caracteristicas del trabajo

Los postes seran instalados con una alineacidn uniforme y firmeza estructural, garantizando su estabilidad. La profundidad de
empotramiento serd determinada conforme a las condiciones del suelo y la recomendacién técnica presentada por la Contratista y
aprobada por la Fiscalizacion

Métodos de medicion
Los postes seran medidos por unidad instalada y aceptada por la Fiscalizacion
Forma de pago

El pago sera realizado por unidad de poste instalado, incluyendo la provision de materiales, fabricacion, transporte, instalacion y
trabajos complementarios necesarios.

ITEM 12.5 CERCADO PERIMETRAL DE LA ESTACION DE BOMBEQ.
Descripcion

Este trabajo consistira en la construccion e instalacion de un cercado perimetral para la estacion de bombeo, destinado a garantizar la
seguridad y delimitacién del area. El tipo de cercado sera conforme a las especificaciones aprobadas y su ubicacién definida en los
planos o indicada por la Fiscalizacién.

Preservacion del medio ambiente

El Contratista debera adoptar medidas para minimizar los impactos ambientales, asegurando la correcta disposicion de los residuos
generados durante la instalacion del cercado.

Materiales y equipos

El cercado podra ser de malla metalica galvanizada con postes de acero o de hormigdn armado, con una altura acorde a los
requerimientos de seguridad. Los elementos de fijacidon y anclajes deberan garantizar la estabilidad y resistencia del sistema. Se
utilizaran herramientas y equipos adecuados para la excavacion, fijacion de postes y tensado de la malla.

Caracteristicas del trabajo

El cercado deberd ser continuo, firme y estable, asegurando la correcta delimitacion del perimetro. Los postes deberan ser colocados a
una distancia regulary fijados adecuadamente en cimientos o dados de hormigdn segtn el disefio aprobado.

Métodos de medicién

El cercado sera medido por metro lineal de ejecucion terminada y aceptada por la Fiscalizacion.

Forma de pago

El pago sera realizado por metro lineal de cercado instalado, incluyendo todos los materiales, mano de obra y trabajos necesarios para
su correcta ejecucion.

ITEM 12.6 PORTON DE ACCESO

Descripcién

Este trabajo consistird en la fabricacidn e instalacion de un portdn de acceso, construido con tubos de acero galvanizado y malla
romboide, ubicado en el lugar sefialado en los planos o indicado por la Fiscalizacién.

Preservacién del medio ambiente
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El Contratista debera cumplir con las indicaciones de la Fiscalizacion para preservar el medio ambiente, gestionando adecuadamente
los residuos generados durante la ejecucidn de los trabajos.

Materiales

El portén serd construido con tubos de acero galvanizado y malla romboide galvanizada. Incluira bisagras, trancas, cerraduras y demas
accesorios necesarios, fabricados en materiales resistentes a la corrosidn.

Caracteristicas del port6n instalado

El porton debera ser robusto, funcional y acorde al disefio del alambrado contiguo. Los postes de soporte seran anclados firmemente
con concreto para garantizar la estabilidad, y los accesorios deberan asegurar un funcionamiento seguro.

Procedimiento constructivo

El portdn seréa fabricado e instalado conforme a los planos provistos o, si corresponde, de acuerdo con la propuesta aprobada por la
Fiscalizacion.

Métodos de medicién

El portdn sera medido por unidad instalada y concluida, conforme a las especificaciones técnicas y planos aprobados.

Forma de pago

El pago sera realizado por unidad de portdn completamente instalado y en funcionamiento, incluyendo la provision de materiales,
mano de obra, herramientas y cualquier trabajo necesario para su correcta ejecucion.

ITEM 12.7 FILTRO FLOTANTE DE CABO DE ACERO CON TUBOS DE PVC FLOTANTES TIPO BOYAS DE 150 MM DE DIAMETRO CON TAPAS DE
PVC

Descripcién

Este trabajo consistird en la fabricacién e instalacion de un filtro flotante disefiado para detener basuras flotantes, semiflotantes,
camalotes y otras vegetaciones acuaticas que puedan llegar a la zona de bombeo. El sistema estard compuesto por un cabo de acero,
tubos de PVC de 150 mm de didametro con tapas de PVC que funcionaran como boyas flotantes, una reja metélica de 40 cm de ancho
sumergida para capturar residuos y vegetacién, y muertos de sujecion ubicados en la costa del riacho. La Contratista sera responsable
de verificar la funcionalidad, estabilidad y flotabilidad del sistema instalado, asegurando que cumpla con los objetivos establecidos.

Preservacion del medio ambiente

El Contratista debera cumplir con las indicaciones de la Fiscalizacion para preservar el medio ambiente, evitando la dispersion de
residuos durante la instalacién y gestionando adecuadamente los desechos recolectados.

Materiales

Cabo de acero galvanizado: Resistente a la corrosion, con didmetro adecuado para soportar la tension del sistema.
Tubos de PVC: De 150 mm de didmetro, sellados con tapas de PVC para garantizar flotacién uniforme.

Reja metalica: Fabricada en acero galvanizado, de 40 cm de ancho, disefiada para interceptar basuras flotantes, semiflotantes,
camalotes y otras vegetaciones acuaticas.

Muertos de sujecion: Bloques de concreto u otro material resistente, disefiados para anclar el sistema flotante a la costa.
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Caracteristicas del sistema instalado

El filtro flotante deberd ser robusto, funcional y capaz de operar de manera continua, reteniendo residuos, camalotes y vegetacion
acudtica sin obstruir el flujo de agua hacia la zona de bombeo. La reja sumergida debera estar correctamente instalada para interceptar
los desechos y vegetacion antes de alcanzar las estaciones de bombeo.

Procedimiento constructivo

El filtro sera fabricado e instalado conforme a los planos proporcionados por la Contratista o, si corresponde, a la propuesta aprobada
por la Fiscalizacidn. Los muertos de sujecion seran colocados y anclados en la costa para garantizar la estabilidad del sistema, y el cabo
de acero conectara el filtro flotante, asegurando su correcta disposicion en el cuerpo de agua.

Métodos de medicién

El filtro flotante serd medido por unidad completamente instalada y operativa, conforme a las especificaciones técnicas y planos
aprobados.

Forma de pago

El pago sera realizado por unidad de filtro flotante completamente instalado y en funcionamiento, incluyendo la provision de todos los
materiales, mano de obra, herramientas y cualquier trabajo necesario para su correcta ejecucién.

ITEM 12.8 SERVICIOS AMBIENTALES

Teniendo en cuenta el Articulo 11°de la Ley N° 3001/06 "De Valoracion y Retribucion de los Servicios Ambientales” establece que los
proyectos de obras y actividades, definidos como de alto impacto ambiental, tales como construccion y mantenimiento de caminos,
obras hidrdulicas, usinas, lineas de transmision eléctrica, ductos, obras portuarias, industrias con altos niveles de emision de gases,
vertido de efluentes urbanos e industriales u otros, seg(n el listado que al efecto determine, el Poder Ejecutivo deberd incluir dentro de
su esquema de inversiones la compensacion por servicios ambientales por medio de la adquisicién de Certificados de Servicios
Ambientales (CSA), sin perjuicio de las demas medidas de mitigacion y conservacion a las que se encuentren obligados. Las inversiones
en servicios ambientales de estos proyectos, de obras o actividades, no podran ser inferiores al 1% (uno por ciento) del costo de la obra
o del presupuesto anual operativo de la actividad.

Al respecto, mencionar que el presente proyecto incluye el 1% por Actividad de Alto Impacto establecidos en las ETAG 2023,
contemplado en el presupuesto incluido en el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitacion de la Obra.

Métodos de medicién

La unidad de medida para pago de este item sera global efectivamente ejecutados por la empresa contratista y demostrados por
certificado ambiental del MADES.

Forma de pago

El pago serd realizado por la presentacion del certificado emitido y aprobado por el MADES
ITEM 12.9 IMPLEMENTACION DEL PGA
PROGRAMA DE MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA.
Justificacion

Como se pudo comprobar mediante la elaboracidn de la linea de base, en los cauces de los arroyos se vierten aguas servidas, cloacales
ademads son transportados todo tipo de residuos sélidos, desechos industriales y domiciliarios, asi mismo las salidas de drenaje pluvial
que generalmente se encuentran contaminadas con aguas servidas de los alcantarillados sanitarios que se saturan y desbordan en
épocas de lluvia. Los cuales originan caudales de desagiie de contaminacion permanente para los diferentes cuerpos de agua de la
zona.

Estos deben mantenerse dentro de los limites permisibles establecidos en las normas y leyes para sus distintos usos ya que una gran
masa poblacional se encuentra arraigada en sus alrededores. Ademas, es de suma importancia recuperar la fauna icticola y flora
acuatica que fueron desapareciendo paulatinamente a causa de la contaminacion de sus aguas.

Se observa un gran deterioro en la calidad de las aguas de los receptores; el Rio Paraguay, Riacho Yacaré, y los arroyos tributarios en lo
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referente a carga organica y bacterioldgica, como consecuencia directa del aporte de todo tipo de desperdicios organicos e
inorganicos.

Con el propésito de ir documentando los cambios y verificar la recuperacién de la calidad de las aguas, Los cuerpos de agua del 4rea de
influencia directa y sus arroyos tributarios, para su utilizacidén para distintos usos, se propone efectuar un Programa de Monitoreo, a fin
de controlar la calidad de las aguas en lo que hace a cuantificacidn de carga organica y sustancias toxicas.

El seguimiento de la ejecucién del Proyecto requiere de un programa de monitoreo que sea especifico y dirigido a dar respuesta a las
consideraciones de manejo planteadas por el componente ambiental del Proyecto. Por lo tanto, se propone el monitoreo de los
cuerpos de agua del drea de influencia directa en diferentes puntos distribuidos puntos dentro del Area de influencia del proyecto.

El establecimiento de un programa de monitoreo de calidad de agua seria Gtil para:
- Proveer datos que serviran como informacion base para conocer las condiciones existentes.
- Proveer datos que serviran para analizar los patrones y cambios que ocurran a través del tiempo.

- Documentar los cambios en los cuerpos de agua debidos a la ejecucidn del proyecto y documentar descargas ilegales o ilicitas.

Objetivos

- Identificar los cambios en la composicién fisico quimica de los cauces hidricos que se encuentran en el area de influencia del
proyecto.

- ldentificar el aumento en la concentracion de nutrientes contenidos en las aguas y orientar las acciones correctivas.
Metodologia

El drea de monitoreo incluye los cuerpos de agua en el area de influencia directa y contempla la realizacién de muestreos para la
determinacién de las condiciones fisico quimicas del agua, las condiciones quimicas de los sedimentos y el monitoreo bacteriolégico.

Monitoreo de calidad de agua

Actividades

- Realizar un monitoreo sistematico, mediante el muestreo de aguas.

- El periodo de monitoreo de calidad de aguas deberd ser implementado durante la ejecucién de los trabajos, correspondiente al
mantenimiento.

Todas las actividades en el campo deberan tener registros fotograficos fechados, indicando segtin sea el caso, el sitio exacto, la fecha,
direccidn de tomay todo dato que permita una identificacién adecuada.

- Realizar mediciones trimestrales (4 campafias x afio) in situ y andlisis laboratoriales de tipo estacional para los pardmetros fisico-
quimicos, recuento del fito y zooplancton, coliformes y Escherichia coli.

- La representatividad de las muestras estard en funcion de las técnicas de muestreo, preservacion de las mismas y de las técnicas
analiticas utilizadas.

- Los procedimientos analiticos deberdn considerar el analisis in situ, analisis laboratorial fisico quimico, analisis laboratorial de
contaminantes (metales toxicos y pesticidas organo clorados) y analisis laboratoriales hidrobiologicos (recuento del fitoplancton,
zooplancton y estudios de macro-organismos bentdonicos). Los andlisis bacteriologicos tienen cardcter eminentemente sanitario y se
investigaran coliformes totales y fecales por el método de tubos multiples.

- Las muestras de agua deben ser apropiadamente preservadas en los casos que se requiera tratamiento quimico (ej. HNO3 en las
muestras para el anélisis de metales toxicos), refrigeradas, etc., de acuerdo a los Standard Methods.

- Se tomardn muestras discretas, es decir, en un punto determinado seccion media del curso, y a cierta profundidad, nivel
superficial (10 a 50 cm de profundidad).

- El volumen y tipo de envase para las muestras estard de acuerdo a la cantidad de parametros a ser analizados, como también al
método analitico y a la concentracion esperada en el medio acudtico. Siempre se considerard la realizacion de dos o tres réplicas por
cada pardmetro.

- Para los pardmetros que necesiten ser medidos en el campo, inmediatamente después de tomada la muestra, se utilizardn
sensores de medidas directas en el agua, como son: pH, turbidez, conductividad y oxigeno disuelto, los demds parametros seran
determinados en el laboratorio propuesto, sobre muestras debidamente preservadas y refrigeradas.

- Las técnicas analiticas a utilizar son las recomendadas por el STANDARD METHODS - for the examination of water and wastewater
- APHA - AWWA - WPCF - Edicion espafiola 1992.

- Realizar semestralmente la toma de muestra y el andlisis de metales toxicos y de macroorganismos bentonicos.

- Elaborar y presentar informes con los resultados de andlisis fisicoquimicos e hidrobiologicos, asi como las recomendaciones
pertinentes.
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Estaciones de muestreo.

Andlisis in situ. Seran analizados durante las campafias los siguientes parametros:
- Turbidez: Turbidimetro.

- Temperatura del aire y del agua: Termdmetro electrénico.

Las mismas deberan ser identificadas mediante sus coordenadas geograficas; espaciadas y distribuidas adecuadamente, conforme a
las caracteristicas ideales de los cursos de agua.

- pH: pH metro con sensibilidad 0.1 de pH.

- Oxigeno disuelto: OD meter con calibraciones por el método de Winkler modificado.

- Transparencia: Disco de Secchi para agua dulce.

Conductividad: Conductimetro.

Andlisis laboratoriales fisico quimicos

Descripcion

Pardmetros

Frecuencia de
muestreo

- Generales

Sélidos totales

Sélidos disueltos

Sélidos sedimentarios (24

hs.)
Alcalinidad total

Trimestral

- lones principales y
oxidabilidad

Cloruros
Sulfatos
Dureza
P Redox
DBO5
DQO

Sulfuros (semi
cuantitativos)

Trimestral

Magnesio
Sodio
Potasio

Sulfatos

Cuatrimestral

* Microbioldgicos

Coliformes totales
Coliformes fecales

Escherichia coli

Trimestral
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o Nutrientes N- amoniacal Trimestral
N- (N03)

N- (N02)

Fésforo total
Fosforo ortofosfato

N total Kjeldha

¢ Metales pesados Cadmio Semestral
Cobre
Cromo total

Magnesio total

Hierro total
Mercurio

« Biocidas organicos Organoclorados Semestral
Organofosforados

. BiOlégiCOS ClorofilaA trimestral

Fitoplancton
Bentos (en fondo)

Zooplancton

« Hidrobioldgicos Recuento de fitoplancton Semestral

Recuento de zooplancton

1.4 Plazo
Se estima el plazo de implementacion durante la ejecucion de los trabajos.
1.5 Responsable

La responsabilidad de la implementacion del presente programa recae en la empresa contratista adjudicada al Llamado a Licitacion
vinculado al proyecto.

Métodos de medicién

La unidad de medida para pago de este item serd global efectivamente ejecutados por la empresa contratista y demostrados por la
entrega de los informes ambientales y sociales de la implementacién de los programas aprobados por la DGSA.

Forma de pago

El pago sera realizado mediante la presentacion de los informes del PGAS donde se demostrara la implementacion y sus avances del
programa.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidén y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el
Portal de Contrataciones Plblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cdmputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotizacidén en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Plblicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las
Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién
de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histdricos
podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segiin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre
el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una
disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion:
INTRODUCCION

Los aspectos ambientales y sociales de la obra considerados y mencionados en el presente documento son concordantes con lo
requerido por la legislacion ambiental y social a nivel nacional. La misma incorpora lineamientos técnicos con base al proceso de
evaluacion de impactos ambientales y sociales del proyecto de obras.

Todos los puntos detallados por la presente, deberan ser considerados por la empresa o consorcio en la idoneidad de su oferta técnica
y econdémica.

Por citar algunos de los compromisos socio ambientales; todas las gestiones relacionadas en el marco del proceso de Evaluacién de
Impacto Ambiental ante el MADES, (como ser; la obtencidn de la Declaracién de Impacto Ambiental, la elaboracidn y presentacion de
Informes de Auditorias de cumplimiento y/o ajuste del Plan de gestién ambiental y social y Social), implementacién del Plan de gestién
ambiental y social y Social, la adquisicién de Certificados de Servicios Ambientales y la ejecucién de las medidas de mitigacion
ambiental durante la ejecucion de los trabajos, citadas en este documento en calidad de especificaciones técnicas ambientales y
sociales del Plan de Accidn Socio Ambiental (PASA).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia socio ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma no
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cause impacto negativo minimo directo o indirecto al ambiente.

La contratista se regird también al cumplimiento de los lineamientos establecidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales
Generales (ETAG) - Versidn 2023 (aprobada a través de la Resolucion MOPC N° 731/2023).

Los potenciales impactos negativos directos que pudieran generarse seran manejados conforme a los puntos aplicables de las
Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG version 2023) del MOPC.

Los potenciales impactos negativos /indirectos que pudieran generarse seran manejados conforme a lo especificado en el Estudio de
Impacto Ambiental del Proyecto, que debe ser implementado por la contratista.

Conforme a la clasificacion ambiental llevada a cabo de acuerdo a lo determinado en las ETAG 2023, numeral 1.6, las obras son
consideradas de Categoria B, debiendo la Contratista adjudicada considerar las medidas de manejo aplicables para dicha categoria.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

e El Contratista debera gestionar los permisos y autorizaciones adicionales necesarios para actividades complementarias durante
la ejecucion de la obra, conforme a la legislacion ambiental vigente. Entre estos se destacan aquellos relacionados con la
implantacién de campamentos y la disposicidn final de residuos sélidos peligrosos, en los casos que corresponda, de acuerdo
con lo establecido en la Ley N° 294/93 de Evaluacién de Impacto Ambiental y sus decretos reglamentarios; considerando la
naturaleza de la obra, el Contratista deberd comunicar al MADES el planteamiento y alcance del campamento a ser utilizado,
mediante la presentacién de una Nota Consulta. La respuesta emitida por el MADES servird como aval para determinar si el
campamento deberd someterse o no al proceso de evaluacién de impacto ambiental. En caso de que no se requiera dicho
proceso, igualmente deberan cumplirse todos los lineamientos aplicables establecidos en las Especificaciones Técnicas
Ambientales Generales (ETAG) del MOPC versin 2023. Se deja expresa constancia de que la Declaracién de Impacto Ambiental
correspondiente a la obra es gestionada por la CONTRATANTE.

e Implementaciéon de los planes/programas socio ambientales de la etapa constructiva hasta la recepcion definitiva,
contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental preliminar aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADES) y en las ETAG (2023). Se debe dar cumplimiento a la implementacién del Plan de Gestién Ambiental y Social en el marco
del cumplimiento de la Declaracién de Impacto Ambiental del Proyecto; el Programa de Monitoreo de Calidad de Aguaes uno de
los programas del PGAS que debe ser implementado para el fiel cumplimiento de la gestion ambiental del proyecto, el cual se
desarrolla en el apartado siguiente.

* Gestion de permisos y/o solicitudes necesarias a las instituciones del sector (en caso de requerir).

e Licenciasy permisos ambientales:

El Contratista debera gestionar todas las licencias, permisos y/o autorizaciones socioambientales necesarias para la ejecucion de
actividades complementarias vinculadas a la obra, conforme a la legislacion vigente. Esto incluye, entre otros, tramites ante el
MADES, la Municipalidad correspondiente, la Secretaria Nacional de Cultura y otros organismos competentes. Se aclara que la
Declaracién de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto principal objeto del llamado se encuentra en tramite y esta
siendo gestionada por la CONTRATANTE, por lo que los permisos a ser gestionados por el Contratista se limitan a aquellos
adicionales requeridos durante la ejecucién de la obra, tales como los relativos a campamentos, sitios de préstamos, disposicién
de residuos u otras actividades accesorias.

Debera realizar todas las comunicaciones en materia socio ambiental a las instituciones, organizaciones, sociedad, entre otros.
Es responsabilidad de la contratista a través de sus Responsables y Técnicos, preparar el informe de Auditoria Ambiental de la
Obra y/o ajustes en caso de requerir, con sus respectivos medios de verificacion y mapas (con el formato establecido por el
MADES), y remitir a la DGSA el documento con sus incorporaciones, para su revision final, visto bueno y gestionar el documento
en el SIAM/MADES.

La contratista serd responsable de los gastos correspondientes a certificaciones de firmas por escribania de las Notas necesarias
para gestion ante el MADES de informes de Auditoria Ambiental, Ajustes, Nota Consulta, presentacion extemporanea,
actualizacion, correspondientes a la Licencia Ambiental del Proyecto.

e Ademas, se requiere realizar campafias de informacién a la comunidad de los trabajos a desarrollarse, involucrando a las
municipalidades que se veran beneficiadas, utilizando los medios de comunicacién masiva de la zona a ser afectada u otro
medio disponible con el objeto de concienciar y facilitar la informacion.

Coordinar los trabajos con la Policia Municipal de Transito de cada municipio.

Desde la puesta en practica de los trabajos hasta la conclusion de los mismos (Recepcion Definitiva) el Contratista debera
implementar y sera Unico responsable de la correcta aplicacién de las ETAG version 2023.

¢ Como consecuencia de la ejecucién de las obras, la Supervision Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora y Técnicos Sociales y
Ambientales de la  Direccidén de Gestién Socio Ambiental del MOPC observan irregularidades que causen impactos sociales y
ambientales negativos en la zona de obra, por omisién de las medidas de mitigacion correspondientes, la contratista se
responsabilizard por las acciones correctivas.

La Contratista proveera los Equipos de Proteccion Individual (EPI) para el personal obrador, teniendo en cuenta la ergonomiay el
tipo de labor a ser realizado, resguardando la integridad tanto del personal obrador, asi como la de terceras personas ajenas a
las obras, mediante la provision de equipos de transporte para cargas pesadas, cascos de seguridad, botas con plantillas
antideslizantes y punta de acero y otros.

¢ En todo tiempo deberdn emplearse precauciones para la proteccidn de personas y propiedades. Se deberd poner especial
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atencion en la observacion de las leyes y demas disposiciones de seguridad, por lo cual la contratista debera cumplir con las
exigencias del Decreto 14390/1992 Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el
trabajo.

e En caso de afectacién de 4rboles y seglin necesidad , deberd darse cumplimiento de la Ley N° 4928/13 de PROTECCION AL
ARBOLADO URBANO, toda intervencion debe ser comunicada al municipio que corresponda, de forma previa; lo cual se
desarrollard después de contar con el inventario correspondiente, discriminando la cantidad de arboles que serdn afectados, los
criterios para la presentacion de este reporte, seran determinados por la DGSA, dando efectivo cumplimiento al componente de
manejo de vegetacion , el cual forma parte del PASA (el presente lineamiento se debera estudiar si es que aplica o no, de acuerdo
al alcance de las obras, para lo cual se debe considerar cualquier obra complementaria).

e Para las areas de préstamos y actividades extractivas, serd responsabilidad de la contratista el cumplimiento de la Resolucién
MADES N° 34/2021 por la cual se rectifica el Anexo Il Actividades de alto impacto ambiental inc. E de la Resolucién 81/2019 por la
cual se reglamenta el Articulo 8° del Decreto 11202/13 por la cual se reglamenta parcialmente el Art. 11° de la Ley N° 3001/2006 de
valoracidn y retribucién de los servicios ambientales y se establece el mecanismo para avanzar en la reglamentacion del Art. 8°
de la misma; lo cual sera considerado para los casos que apliquen, se aclara que esto es determinado por el MADES, en el marco
del proceso de evaluacién de impacto ambiental de las areas de préstamos. Todo lo mencionado debe ser estudiado por el
equipo socio ambiental del proyecto, para determinar su aplicabilidad y que se vea incluido en el marco de los documentos que
corresponden a la gestién socio ambiental.

e Las acciones correctivas de caracter ambiental y social deberan contar con la aprobacion de la Direccién de Gestion Socio
Ambiental del MOPC antes de su implementacién.

PRESENTACION DE INFORMES

Plan de Acci6n Socio Ambiental: Dentro de los primeros 30 dias posterior a la firma del contrato el Contratista estd obligado a presentar
un Plan de Accidn Socio-Ambiental (PASA) para aprobacion por parte de la Direccion de Gestidn Socio Ambiental (DGSA), en base al
contenido minimo establecido en el numeral 4.1.1 de las ETAG versidn 2023; para lo cual deberd considerar las medidas de manejo
aplicables para obras de Categoria B. Se debera tener en cuenta la naturaleza del proyecto y discriminar qué lineamientos aplican de
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales. Este documento debe ser remitido a la Fiscalizacion y, una vez que este lo haya
analizado y recomendado su aprobacidn, serd remitido al Contratante para su aprobacién, por parte de la DGSA del MOPC; en caso de
no contar con una fiscalizacidn externa adjudicada llegado el plazo establecido para la entrega, el contratista presentara el PASA a la
UEP DCyP, para que el mismo sea evaluado por la DGSA.

Informe Preliminar: El informe preliminar debe indicar la forma en que se implementaran los Programas de Mitigacion de Impacto
Indirectos, el mismo serd considerado como uno de los documentos de referencia para evaluar el cumplimiento del PGAS ajustado
para la implementacion de los programas, por lo cual se debe dimensionar adecuadamente todos los compromisos que se describen
en el mismo.

Los componentes esenciales del mismo son los siguientes:

A. Enfoque técnico y metodologia
B. Plan de trabajo
C. Organizacién y dotacién de personal

Con respecto a la de implementacion de los Programas de Mitigacion de Impactos Indirectos se aclara lo siguiente:

Todos los productos finales e intermedios de la implementaciéon del PGAS se encontraran sujetos a la aprobacién de la DGSA,
considerando que esta dependencia es la encargada de hacer cumplir la legislacién ambiental en el marco del alcance de las funciones
establecidas a través de la Resolucidon N° 2764/2021.

El Plan de Gestién Ambiental y Social - PGAS consiste en un conjunto de acciones que debera implementarse durante la etapa de
construccion y operacién del proyecto, de manera a disminuir los efectos socioambientales negativos que podrian generarse en el
proceso y asimismo potenciar los positivos.

En todos los casos, el proyecto debera cefiirse estrictamente a la normativa ambiental y social vigente (convenios internacionales,
constitucidn nacional, leyes nacionales, departamentales y municipales).

Cabe indicar que el desarrollo de los Programas que componen el PGAS corresponde a lineamientos que deberd contemplar el
contratista para desarrollar cada uno, conforme al cronograma de obras, al momento de la construccion y operacion de las mismas.
Dicho Plan deberd ser actualizado y alineado conforme a la Resolucién DGCCARN A.A N° 168/2023 de la Declaracién de Impacto
Ambiental DGCCARN N° 383/2021 aprobados por el MADES.

Con el fin de agilizar la revision de los documentos se debera establecer un mecanismo de comunicacién constante con los técnicos de
la DGSA designados para la revisidn de los documentos.

Informes Socio Ambientales Mensuales: que hagan referencia al componente socio ambiental contemplando el cumplimiento del PASA
y las ETAG 2023. Los mismos deberan presentarse maximo dentro de los primeros 10 dias calendario posteriores al mes vencido, para
aprobacion de la DGSA. Los lineamientos para la estructuracion y generacién del mismo seran proveidos por la DGSA.

Se debera presentar informacion referente a las actividades que ha desarrollado sobre los procesos y resultados en relacién con la
implementacion de los programas del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS) y otras disposiciones ambientales de los contratos de
obras.

Con respecto a la organizacién del mismo, se debe dividir el mismo por secciones, discriminando lo que corresponda a las ETAG (que
sera desarrollado de acuerdo a lo comprometido en el PASA) y lo que corresponda al PGAS.
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Informes extraordinarios o complementarios: se debera presentar este tipo de informe siempre que exista una solicitud especial y
concreta por parte de la DGSA; o en el caso de ser necesario informar a la DGSA sobre asuntos que requieran la accion urgente por parte
del MOPC.

Informes especiales:
- Cada vez que condiciones de cierta relevancia dentro del proceso lo amerite o la UEP DCYP/DGSA considere importante su generacion.
- Exista una solicitud especial de la Contratante y/o del MADES;

- Cada vez que la contratista crea necesario informar a la Contratante y/o el MADES sobre asuntos que requieran la accién urgente de
tales instituciones.

Informe socio ambiental final:

Que resuma todos los informes mensuales y especiales e incluya una evaluacion retrospectiva y final sobre los aspectos asociados al
tema ambiental de la obra; se debe presentar el cierre de todo lo comprometido en el marco del Plan de Accién Socio Ambiental/Plan
de Gestién Ambiental y Social. Este informe debe ser entregado a los 30 (treinta) dias de ejecucidn del dltimo mes de obras. Para la
firma de la Recepcidn Provisoria de la obra la Contratista debera tener el informe final del PASA verificado por la Fiscalizacion y
aprobado por la DGSA.

Plan de Acciones Correctivas (PAC): se aplica cuando se identifique una observacidn o incumplimiento de los aspectos ambientales,
sociales y de seguridad y salud ocupacional, establecidos en el presente documento y/o detectados durante las supervisiones in situ de
las obras. Debera proponer un Plan de Acciones Correctivas (PAC) para corregir o remediar dafios o atender otras consecuencias
adversas debidas a cualquier evento. Este plan incluird, como minimo: (i) la descripcidén y magnitud del dafio, afectacién ambiental,
social o evento; (i) las acciones propuestas para su correccidn, remediacién y/o mitigacion y para prever eventos similares.; (iii) la
asignacion de responsabilidades; (iv) los costos estimados para la aplicaciéon de medidas propuestas. Dicho Plan debe ser presentado a
la Fiscalizacion a los 5 (cinco) dias de haberse recibido la notificacion oficial sobre la observacion o incumplimiento detectado y este
deberd remitir a la DGSA para revisién y dictamen correspondiente.

Observaciones generales para el PASA, Informes Socio Ambientales Mensuales, informes especiales, informe socio ambiental final.
Deben ser firmados por el Responsable Ambiental, Social y SySO, en todas las paginas.

Productos Esperados del componente social

e Actividades de terreno relacionadas al relacionamiento con la poblacién del area de influencia, programadas en funcién al
cronograma de implementacion y al calendario de obras del proyecto planificados y ejecutadas.

» Mitigacion a posibles impactos sociales asociados al proyecto identificados.

e Elaborar planes de gestion social y en la realizacién de encuestas, censos, entrevistas, recorridas para verificaciones, evaluacién
y/o percepcidn social, entre otras actividades de terreno.

e Elaborar plan de comunicacién a posibles afectados por las obras, espacios de intercambio, conversatorios, etc., en lo referente a
aspectos técnicos, operativos y de logistica.

e Elaborar el manual de convivencia para el campamento.

Atendiendo las directrices del Manual de Gestién Social aprobado por Res. MOPC N° 2058/18

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

o |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser publicado:
La administracién del contrato sera llevada a cabo por el Ingeniero Victor Olmedo, Coordinador Interino de la UEP Defensa
Costera y Puentes, de la Direccidn de Vialidad.

e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Los trabajos a ser ejecutados
permitiran el necesario mantenimiento de la defensa costera de la ciudad de Alberdi, en atencidn a las periddicas crecidas del rio
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Paraguay y afluentes circundantes, que ocasionan el debilitamiento del muro costero que circunda la ciudad.

e Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacidn periddico o sucesivo, o si el mismo responde a
una necesidad temporal: Las tareas pretendidas deben ser realizadas periédicamente, dado que es vital la proteccién del
coronamiento y talud del muro; ademas, se debe proceder a la periddica limpieza y excavacidn de canales, cauces y pileta de
estacion de bombeo, que a la vez conlleva la necesidad del mantenimiento y/o reposicion de motores y equipos de las
estaciones de bombeo.

e Justificacidn de las especificaciones técnicas establecidas: Las Especificaciones Técnicas elaboradas se basan principalmente en
normas nacionales e internacionales relacionadas al tema en cuestion, y las mismas forman parte del Pliego de Bases y
Condiciones de la obra.

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Planoo Nombre del Plano o Disefio Propdsito

Diseno

N°

N° 1 PLANOS_T de Conservacién y Mantenimiento Planos Generales

del Muro de Defensa Costera de Alberdi .
Ubicacion

Caseta de Guardia
Casa de Maquinas

Cercado Perimetral y
Portdn de acceso

Perfil

Transformador de
750 KVA

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por
la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogaré en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud
del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que
pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién
de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que
estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega
de dichos planos.
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Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d 501 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

La obra tendrd un plazo total de treinta y dos (32) meses calendario, comenzando con una etapa de puesta a punto que incluye
trabajos intensivos en el muro de contencidn, taludes, canales, cauces y el sistema de bombeo, sin afectar su funcionamiento. Esta
etapa tendra una duracidn de ocho (8) meses, contados a partir de la recepcion de la Orden de Inicio.

Una vez cumplidos los trabajos de la etapa de puesta a punto, se emitira la Orden de Proceder, dando inicio a la fase de operacién y
mantenimiento, la cual abarca las tareas preventivas detalladas en la planilla de cantidades y especificaciones técnicas de dicho item
deobra.

Las obras se ejecutaran en la Ciudad de Alberdi, en el Departamento de Neembucd.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidén de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidén y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la
consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oo ~NOoO U WN -

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacién, permitiendo
que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del
mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Contratista deberd incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos, incluyendo
graficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Gantt, con el desarrollo de todos los
items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, porcentaje de ejecucién previsto para cada mes y la fecha de

142/168



terminacién de los trabajos.

Es obligacion del Contratista cumplir con el cronograma, una vez adjudicado, el cual sera estrictamente fiscalizado por el Contratante.

Debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de

Ejecucidn, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacién estara preferentemente reservado a las
MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas
Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las
categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del
trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Indi r

mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que
debe presentar segtin el PBC)
Certificados Certificado Agosto 2025
1 de Obra
Certificados Certificado Septiembre 2025
2 de Obra
Certificados Certificado Octubre 2025
3 de Obra
Certificado Certificado Diciembre 2027
32 de Obra
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el
tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que
deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate,
deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

\ : les de [a C 51 de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico
estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

I .

n

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia calendario, salvo que se haya indicado

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicion del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o
condiciones del contrato.

3. Limitacién de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito,
indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la
obligacion dispensaday el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir algiin término y condicidén del contrato o el otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o
limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por
un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: diez (10) dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de
€50S COMpromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
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Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a
operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Con la recepcion provisoria del contrato, el Contratista podra solicitar la devolucién de los fondos retenidos en concepto de reparos,

previa presentacién por parte del Contratista de una pdliza de seguro de primer requerimiento, conforme lo establece la Resolucién
MOPC N° 1544 de fecha 16/07/2019 y la Resoluciéon MOPC 2526 de fecha 23/10/2019: a) Una pdliza de seguro de primer requerimiento
debe ser condicional a:1. La confirmacion de que los defectos o vicios no han podido repararse mediante mecanismos del contrato y 2.
La intimacién previa e infructuosa al tomador de pagar el monto garantizado en un plazo de hasta 3 dias. b) La vigencia de la pdliza
hasta la recepcion definitiva de las obras c) Que la pdliza sea emitida por una compafiia de seguros legalmente habilitada a operar en la
Republica del Paraguay, y;d) Que la pdliza garantice el monto total del fondo de reparos, es decir, el 5% del total de pagos de la obra. La

Contratante se reserva el derecho a solicitar la sustitucién o cambio de la institucién aseguradora para el caso de asi considerarlo
conveniente para el mejor cumplimiento del fin perseguido por esta garantia.

- i ‘<ticas de :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerard que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepUblica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica
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El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagard las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y
las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya
realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracidn o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la
contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este (ltimo tendra derecho a un aumento
correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificard al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a
cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras
propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En
caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del
fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacidn recibida en conformidad con la cladusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a
acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la
lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son
susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin
embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el (inico responsable y protegera
a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.
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El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

» Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como
durante el plazo de garantia. El capital asegurado es 1. Lesién Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de una persona
Gs.100.000.000. 2. Lesion Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de dos o mas personas Gs. 500.000.000. Dafios a Cosas de
Terceros. Gs. 100.000.000. La pdliza debera estar vigente hasta el acta de recepcién provisoria de las obras.

La péliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, del contratista, asi como el de otras empresas que se encuentren
en la zona de obras, se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

* Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacidn vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacidn. El contratista mantendra indemne al contratante frente a todos los recursos que el personal del contratista o el
de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 1. Lesion Corporal, invalidez permanente o
muerte por persona Gs. 100.000.000. 2. Gastos Médicos por persona Gs.20.000.000. 3.Gastos de Sepelio por persona Gs.
10.500.000. La pdliza debera estar vigente hasta el acta de recepcion provisoria de las obras.

 Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira, en conformidad con la reglamentacién aplicable. un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos
los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular, los dafios debidos a un defecto de
concepcidn o disefio, a defectos del material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales,
a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales
ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de valor del 100% del precio total del contrato y sus demas
modificaciones. El seguro debe estar vigente hasta el Acta de recepcion definitiva de las obras.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Se aclara que toda la normativa local que rige para instituciones locales que expiden seguros solo aplica a las firmas locales y a aquellas
que son corresponsales en nuestro pais cuando estos son expedidos por una institucion que se halla fuera del pais. Los seguros contra
dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcién provisional de las obras. El seguro contra
riesgos en la zona de obras debera permanecer vigente hasta la recepcion definitiva de las obras. En caso de prorrogas aprobadas por
el Contratante, del plazo de ejecucion de las obras, el Contratista debera prorrogar también los seguros correspondientes, hasta la
recepcion provisional y/o definitiva, segln corresponda. Todas estas Pélizas deberan contener la siguiente disposicion: La presente
péliza de seguro no podra ser anulada antes de su vencimiento sin el consentimiento escrito del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones, a la que esta Empresa de Seguros comunicara dicha intencién por escrito con por lo menos 60 (sesenta) dias de
anticipacion.

Franquicia: los montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser convenido entre el
Contratista y la Aseguradora.

Pagos de Premios: Las Pdlizas definitivas se presentaran acompafiados de los recibos de pagos de los premios correspondientes.

Reaseguros: De conformidad a lo establecido en la Resolucién Ministerial N° 1526/09, Por la cual se reglamenta la presentacion de las
documentaciones respaldatorias de las diferentes Pélizas de Seguros que son presentadas a este Ministerio, las garantias solicitadas
deberan contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en su
Resolucién N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificacion las siguientes Documentaciones en el formato
requerido:

a. Constancia emitida por el Corredor (Broker) del Contrato Automatico de Reaseguros, con la mencidn del Reasegurador Lider,
pais de origen, porcentaje de participacion, calificacion, y vigencia del referido documento.

b. En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro
Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participacion, y la nota de cobertura del negocio
realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, direccion de e-
mail, teléfono y fax del mismo.

Las pélizas deberan contener las coberturas en la forma prevista anteriormente.

Para la Pdliza de todo riesgo en Zona de Obras, la Contratante sera designada coasegurado. El Contratista entregara a la Contratante
los certificados de seguro o copias de las pélizas como prueba de que las pélizas requeridas estan plenamente vigentes.

Incumplimiento de contrato por falta de renovaciéon de garantias. Si por la razdn que fuere, las garantias contractuales no acompafian
el plazo de vigencia del contrato, la acreditacion de la renovacidn efectiva e irrevocable de las mismas debera ser presentada 30 dias
antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacién en dicho plazo sera considerada incumplimiento contractual y
causal suficiente de rescision del mismo y ejecucion de las garantias vigentes.

Se entendera como garantias contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el parrafo anterior a: las garantias
de fiel Cumplimiento, de Responsabilidad Profesional, de Anticipo Financiero, de Sustituciéon de Fondo de Reparo y a los seguros
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Contra Todo Riesgo, de Vehiculos, de Responsabilidad Civil, o cualquier otra garantia y/o seguro que sea expresamente solicitada en el
Pliego de Bases y Condiciones. (Resolucién MOPC 1009).

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

= Los establecidos en la cuarta version del Manual de Procedimientos de Pagos de Anticipos, Certificados Normales o Regulares de
Obras, Fiscalizacion de Obras, Servicios de Consultorias y Proveedores Varios y sus Anexos, Resoluciéon N° 157/2021;

= De acuerdo con el Articulo N° 7, se dispone que en el afio 2020 todos los Contratos y los tramites respectivos a pago se realicen
por medio del SICOE de la Resolucién Ministerial N° 2525/2019 Por la cual se dispone la implementacidn del Plan Piloto del
Sistema de Informacién de Certificacion de Obras via Electrénica SICOE, para Pago de Certificados de Obras y Servicios de
Fiscalizacidn, y sus actualizaciones, si las hubiere.

En caso de actualizacion de las reglamentaciones impartidas por el contratante, el contratista debera adecuarse a las nuevas directivas
para la presentacion de los certificados de obra.

Los certificados mensuales de obra deberan ser generados a través del SICOE, en un plazo no mayor a cinco (5) dias posteriores a la
terminacion del mes anterior. Una vez originado, el contratante verificara, aprobara y confirmara los mismos, si corresponde, en un
plazo no mayor a seis (6) dias.

Esta confirmacién del Contratante, es condicién requerida que habilita la impresion de los documentos generados en el SICOE, para las
firmas correspondientes.

En tal sentido, las solicitudes de pago deberdn ser presentados al contratante, impresos desde el SICOE, con las firmas
correspondientes, en un plazo no mayor a diecisiete (17) dias a la culminacion del mes anterior. Caso contrario sera considerado como
incumplimiento de presentacion en plazo.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ el monto de amortizacién por pago de anticipo;

® monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

e Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Plblica: CONTRIBUCION A LA DNCP: (Articulo 63 de la Ley 7021/22 /
Articulo 113 del Decreto N° 2264/24): Se retendra el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada
factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y
contratistas, con motivo de la ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a
la implementacion, operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), el
Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Publicos y cualquier otro sistema de informacién o base de
datos que esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las
previsiones establecidas en los reglamentos pertinentes.

e intereses por mora;

e otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada tnica del MOPC, sito en
oliva esquina Alberdi, Planta Baja del Edificio Central de 7:00 a 15:00 horas.
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La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacién de la
recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- : L Finiaui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez
que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato,
ademas de las siguientes condiciones:

a. Pago de anticipo que se encuentra previsto en el SICP.

Las prérrogas de los plazos de ejecucion seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones contractuales o
en los casos de inclemencias climaticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climaticas, los plazos de ejecucion del
cronograma de obras, deberan prorrogarse. Estas prérrogas no seran consideradas como ampliacién de plazos en los términos de la
Ley De Contrataciones Publicas. Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las
disposiciones vigentes relativas a prérroga de plazos.

Para el calculo de la prérroga de los Plazos de Ejecucién de las obras se utilizaran los siguientes criterios:

Limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacion de las obras: durante el periodo contractual
original: es de ocho (8) dias por mes.

El director de obras evaluara los dias de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecucidn y costo fisico-financiero, y si corresponde,
lo ajustara utilizando la siguiente férmula:

ATAm =[APm /22] Dh + AEm + ATAa

ATAm: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes correspondiente APm: Avance Programado del mes correspondiente
AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente

ATAa: Avance Teébrico Acumulado hasta el mes Anterior

Dh: Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 dias

ii. Limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacién de las obras fuera del periodo contractual
original: cero (0) dias por mes.

El director de obras evaluara los dias de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecucion y costo fisico-financiero, y si corresponde,
lo ajustara utilizando la siguiente férmula:

ATAm = [APm / 30] Dh + AEm + ATAa
ATAm: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes correspondiente APm: Avance Programado del mes correspondiente
AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente ATAa: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes anterior

Dh: Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente
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El presente, corresponde a una actividad dentro de la estructura presupuestaria del Programa Central, por lo tanto, no aplica el
presente apartado.

Uso de| : I o d

Debera utilizar el SICOE para la presentacion de los Certificados, teniendo en cuenta la Resolucion Ministerial N° 2525/2019 Por la cual
se dispone la implementacién del Plan Piloto del Sistema de Informacién de Certificacion de Obras via Electrénica SICOE, para Pago de
Certificados de Obras y Servicios de Fiscalizacion.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Con la presentacion de cada certificado mensual de trabajo seran realizadas verificaciones del avance de obra respecto a la Curva de
Avance Fisico Financiero vigente.

En caso de que se compruebe que el avance Fisico Financiero acumulado al mes de la certificacién presenta atraso con una diferencia
mayor al 5% respecto al avance Fisico Financiero acumulado a dicho mes en la curva vigente, corregida por el efecto de las lluvias y sus
consecuencias conforme a lo establecido en la clausula Plazo de ejecucién, el Contratista pagara al Contratante en concepto de
penalizaciéon mensual, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducira en el certificado mensual
inmediatamente posterior a la determinacion de la penalidad correspondiente.

Si el contratista incurre en incumplimiento en cuanto al cronograma de incorporacién de equipos, presentados en su oferta y el avance
mensual de obra es inferior al previsto para el mes correspondiente al del certificado en un valor mayor al 5%, el Contratante aplicara
al Contratista en concepto de penalizacién mensual, la cantidad de 0,03% del monto contractual vigente. El monto penalizado se
deducira en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinacién de la penalidad correspondiente.

Si la obra termina total y satisfactoriamente en el plazo contractual vigente, las multas aplicadas en concepto de penalizacion mensual
por atrasos parciales en el avance de la obra y por incumplimiento del cronograma de incorporacidn de equipos, seran devueltas al
contratista.

Si el contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado pagara al Contratante en concepto de
penalizacion, la cantidad de 0.05 % del monto contractual vigente, por cada dia calendario de atraso.

Si el Contratista incurre en algln incumplimiento de sus obligaciones contractuales o en una deficiente presentacién en plazo o en
forma de las certificaciones mensuales, la Contratante previa advertencia por escrito, aplicara al Contratista en concepto de
penalizacién por cada incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducira en el
certificado mensual inmediatamente posterior a la determinacion de la penalidad correspondiente.

La Direccion de Gestion Socio Ambiental serd la encargada de verificar e informar:

Elincumplimiento de las actividades previstas en las ETAG versién 2023y el PASA , estdn comprendidas dentro del parrafo anterior.
Considerandose incursion en incumplimiento de sus obligaciones contractuales en relacién a las Especificaciones Técnicas
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Ambientales Generalesy el PASA las siguientes:

a) Presentacion fuera de plazo y/o en forma inconsistente o deficiente de los informes a ser remitidos y/o el incumplimiento del
Plan de Accién Socio Ambiental (PASA).

b) Evidencia de manejo socio ambiental inadecuado dentro de la obra.

d) Inobservancia de las indicaciones y/o exigencias técnicas socio ambientales escritas de la fiscalizacion o de la Direccidn de
Gestion Socio Ambiental.

e) Incumplimiento respecto a las condiciones satisfactorias de seguridad e higiene para los operarios y dentro del campamento;

f) No contar con el Responsable Ambiental, el Responsable Social y el Técnico en Seguridad y Salud Ocupacional, o afectacién en
obra menor al indicado en el item 6 de la seccidn Il del presente documento.

Las penalidades indicadas mas arriba seran aplicadas de manera independiente y seran sumativas.

El porcentaje maximo de penalizaciones serd hasta el 10% del monto total del contrato vigente. Alcanzado este valor y si el retraso no
fuera subsanado el Contratante actuaré de acuerdo a lo indicado en el apartado F- Suspension de los Trabajos de los Aspectos
Generales para la Contratacién de Obras y en este caso podra hacer efectiva la deduccién de las penalidades correspondientes de los
fondos retenidos como garantia, o reclamandola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato.

El atraso en el cronograma tedrico corregido de la obra que sea superior al 10 (diez) porciento global, por causas imputables al
Contratista lo constituira automaticamente en situacion de mora, que motivara la intimacién del Fiscal de Obra para el correcto
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En todos los casos las penalidades se calcularan en la moneda en que el Contratista cotice su oferta.
En caso de que el Contratista entregue anticipadamente las Obras, este no recibira Bonificacién alguna por parte del Contratante.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F tencia de | . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

conforme a lo establecido en las ACG.

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de
normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente. Las normas aplicables seran las que estén
en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.
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ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Ajustarse a lo establecido en la clausula Control de calidad a materiales y productos de los Aspectos Generales del Contrato (AGC).

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y, su conservacién en
caso de almacenamiento, a fin de que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el Contrato.

Duracién del periodo de movilizacidn:

Treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio

E le ciecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de
Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

15 dias corridos desde la firma del contrato. Asi también, proporcionara todos los meses al Contratante, a través de la Fiscalizacién, un
informe de situacion junto con su factura mensual.

R idn provisori r

La recepcion provisoria de las obras sera: por el total de obras contratadas.

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes:no aplica.
e Dentro del plazo de veintitiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el contratante al
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contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: no
aplica un plazo menor.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: el sistema de bombeo sera probado
exhaustivamente, antes de su recepcion provisoria.

¢ Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal,
con las siguientes disposiciones: no aplica

La recepcion definitiva tendré lugar en el plazo de: doce (12) meses posteriores a la firma de la Recepcidn Provisoria correspondiente a
la Etapa de Operacion y Mantenimiento del muro de defensa y estacion de bombeo, salvo que persistan, si los hubiere, defectos de
construccién.

- El fiscal de obra enviard al contratista la lista detallada de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de: a més tardar diez
(10) meses después de la Recepcién Provisoria de las obras.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - el I el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

F lizacién de la.C )

La convocante formalizara la contratacion mediante:
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CONTRATO

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en
particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del
contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con
anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion sera

revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas.

.2

ntr. on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.
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1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones
relativas a la adjudicacién, después de la apertura en puUblico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso
de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucidon de adjudicacion cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las
solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la
norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la
confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisidn del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econédmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento
de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en
conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del
contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al
proveedor en la presente cldusula.

3. La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de la contratante
para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligaciéon de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningdn compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera
de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de
las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de
contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a
cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en
el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado
a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relaciéon de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o
tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento
de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.
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F o de G . de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

Peri validez ranti. mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

desde la vigencia del contrato hasta treinta (30) dias corridos posteriores a la recepcion definitiva.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segtn el objeto de la contratacidn;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidon de Servicios Personales (FIS).

o U~ W

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: CONTRA CERTIFICADO

Por tratarse de una contratacién de caracter plurianual, la continuidad de la Contratacidn objeto de esta Licitacién en los Ejercicios
Fiscales 2025, 2026 y 2027 quedara supeditada a la disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignacion del Plan
Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes (Articulo 44 de la Ley N° 7021/22).
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2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion
de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en
quince (15) dias posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos
de la Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a
la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando
expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este
supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo seréa (en dias corridos) de:

quince (15) dias posteriores a la firma del contrato.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste
debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una
garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberé ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucidn de
contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacién.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estard obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La
falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al
cdmputo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra
rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se
considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podré darse inicio al cronograma de ejecucidn contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que
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previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud
del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucion del
objeto del contrato

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

e el 5 de G - de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios en moneda local seran ajustables y pagados en dicha moneda.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada certificado
de pago se ajustaran aplicando el respectivo factor de ajuste de precios.

La férmula paramétrica para el ajuste de precios de un rubro o grupo de ellos u entre los meses iy j es la siguiente:
Pj = Pi X Ku

Siendo:

Ku = agy X (P1j/P1j) + agy X (P2j/P2i) ++ ary X (Pyj/Pri) + +any X (Ppj/Pni)

En que:

Pj: Precio del item o grupo de items en el mes j correspondiente al mes de la Certificacion.
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Pi: Precio del item o grupo de items en el mes i correspondiente al Boletin Base.

Ku: coeficiente de ajuste para item o grupo de items u entre los meses iy j

aru: coeficiente de incidencia de la variable de ajuste r en el rubro o grupo de rubros u

Los precios o valores correspondientes a las variables de ajuste seran emitidos por el Contratante a través de un boletin que sera
difundido mensualmente.

El Boletin Base sera el correspondiente al mes anterior al de la Presentacion de las Ofertas.

En caso que la demanda del cemento o varilla exceda a la produccion local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la ejecucion de
la obra, el contratista podra recurrir a la utilizacidén de los insumos mencionados importados en forma complementaria al producto
nacional.

En caso de recurrir a la utilizacién de algunos de estos insumos importados, para el reajuste de los items afectados por los mismos, se
utilizaran las férmulas y coeficientes paramétricos establecidos.

El porcentaje de utilizacién de los insumos locales y de los insumos importados sera verificado y aprobado por el contratante.

El cuadro de coeficientes de ajustes para los diferentes items o grupos de item del contrato, sera calculado en base a los Formularios de
Andlisis de Precios Unitarios de la oferta del contratista posterior a la firma del contrato.

Para el ajuste del precio a pagar a las microempresas, solo se trabajara con la variable de costo de mano de obra.

Para poder solicitar el calculo de los coeficientes de la férmula paramétrica de reajuste de sus respectivos contratos, deben tenerse en
cuenta los siguientes puntos:

La solicitud debe realizarse a través de la dependencia administradora del contrato de forma clara y puntual, conforme a su pliego de
bases y condiciones (especificamente en lo indicado en sus condiciones especiales de contrato), y conforme a cualquier otro
documento del llamado (adenda), que haya cambiado las condiciones iniciales del PBC, indicando la férmula paramétrica aplicada.

Se deberd anexar a la solicitud los siguientes documentos:

v Planilla de cdmputo métrico y presupuesto contractual presentado en la oferta y firmado por el representante legal, asi como la
planilla de cémputo métrico y presupuesto si existiesen convenios modificatorios aprobados y firmados por el representante legal.

v Formulario N°1: Formulario de composicion de precios unitarios de la oferta contractual original y de los convenios
modificatorios (si existiesen), incluido el desglose de las provisiones auxiliares de insumos (equipos, mano de obra, materiales y
transporte) que corresponden a los items contractuales originales y a los del convenio modificatorio.

v Especificaciones Técnicas Contractuales Originales y las del Convenio Modificatorio (si existiesen).

v Planos Contractuales Originales y las del Convenio Modificatorio (si existiesen).

v Todos los documentos deben estar firmados por el representante legal de la empresa o en su defecto por el jefe de la
dependencia administradora del contrato

160/168



El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya obtencidn se debera cumplir
con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interd M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,00

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo
en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucidn
de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le
seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza
de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar
ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio
o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de
produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicard a ninguna de las
obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.
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bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucidén de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos
sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catéastrofes naturales, incendios, inundaciones,
epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion,
movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La
fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil 0 mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrd derecho a una ampliacién razonable de los
plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrd concederse ninguna indemnizacidn al contratista
por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del
contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a
la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a
partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la
situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor.
Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un
plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacidn se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los
elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda
la documentaciéon comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para
conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso de
fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del
plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos
y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de
cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacidn de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato,
en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna

prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, ajuicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de
fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie
fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado
deinsolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés piblico debidamente
justificada, mediante notificacidn escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la
terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacién de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
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precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:
-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completadosy por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

. les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

Terminacién por incumplimiento de Contrato por falta de renovaciéon de garantias. Si por la razon que fuere, las garantias
contractuales no acompaiian el plazo de vigencia del contrato, la acreditacion de la renovacion efectiva e irrevocable de las mismas
debera ser presentada 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacién en dicho plazo sera considerada
incumplimiento contractual y causal suficiente de rescision del mismo y ejecucién de las garantias vigentes. Se entendera como
garantias contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el parrafo anterior y segin este requerida su
presentacion en el pliego de bases y condiciones, a: las garantias de Fiel Cumplimiento, de Responsabilidad profesional, de anticipo
financiero, de sustitucion de fondo de reparo y a los seguros contrato todo riesgo, de vehiculos, de responsabilidad civil o cualquier
otra garantia y/o seguro que sea expresamente solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones. Y todas las establecidas en las
Condiciones Contractuales y en los Aspectos Generales del Contrato.

Fraude v Corruncia

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se
considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacién, hayan incurrido en précticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a
la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacidn
penal.

Fraudey corrupciéon comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacidn;

(iii) Perjudicar o causar dafo, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes
para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o méas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas
a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.
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“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencion de la Direccién Nacional de Contrataciones

Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos

por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas

las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del
procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las
disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL
DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o conciliacion,
podran ser resueltas por mediacidn, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, de la Ley
N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral,
denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y
costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean
arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo
definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacion"
y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte

integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran

alajurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

165/168



MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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