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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

472023

Municipalidad de San Ignacio

Uoc San Ignacio

SISTEMA SICP

Direccién UOC - Palacete
Municipal

Direccién UOC - Palacete
Municipal

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Francisco Eumelio Rodriguez Vera

0782 - 232446

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN 03/2025 " REPARACIONES
VARIAS - (FONAE) - PROCESO
PLURIANUAL

72000000 - Servicios de
Construccion y Mantenimiento

LPN - Licitacién Publica Nacional

26/08/2025 12:00

01/09/2025 08:00

01/09/2025 08:15

20.0%

Director UOC

Sanignacioguazu.uoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular,
y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacidn seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o
servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes y oferentes, a las

cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links: https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-
icas- -de- - - - i y https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-

icas- ni -para-convocan mpr: i ni

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra solicitarla a la convocante
a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas
directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidn de consultas cuando la fecha del acto de presentacion de ofertas
sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con
los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidn de la oferta.
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Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar
las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.

feren N consorci

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno
de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. Se debera realizar el
procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberdn presentar una escritura pUblica de constitucién que relina las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencion de participacién en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por escritura piblica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico
matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica
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Precio v formulario de la of

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tnico documento.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerard que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electronico, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningln tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o més items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

| _— imults

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de los mismos:

No Aplica

Mon f

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado serd causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta
se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado,
las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:
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1 copia

Mé resentacion f

El método de presentacidn de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer sobre contendra la
oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de
presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en
doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que
reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su

oferta y documentacién es publica.

f Alternativ

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica
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Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacion de ofertas,
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la
Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

G II . e I . .’

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP por la Convocante.
2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencion de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del lider del
consorcio.
3. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

AW N =

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pablica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la reglamentacién emitida por
la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario
incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién
adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

7. Si la prestacién de los servicios o la ejecucién de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario posteriores a la
firma del contrato, la garantia de cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

90
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El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha
comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentaciéon de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara
efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o modificacién de las
propuestas, se leerd durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y fecha
establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién
contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacin a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.
Solamente se consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion suficiente para suscribir el
acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el
contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacidn del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econédmico.
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Visita al sitio de eiecucién del

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 22/08/2025
Lugar: * Escuela Basica N° 828 San Antonio de Padua
* Colegio Nacional Don Julio Afara.

Hora: 07:20 Hs. Procedimiento: Los potenciales oferentes debidamente identificados y autorizados, en caso de no ser propietario o
representante legal, deben contar con su constancia de autorizacién y/o poder con las respectivas copias de cedula de identidad tanto del
propietario como del representante para avalar su participacidn para dicha visita técnica. En caso de ser propietarios debera presentar una
constancia donde indique el nombre fantasia de la firma o nombre del propietario/a con el numero de RUC y Cedula de Identidad.

Deberan presentarse puntualmente en la Oficina de la U.0.C de la Municipalidad de San Ignacio Guazu Misiones (hasta las 07:20 Hs), donde se
redactara el acta de visita técnica para luego partir rumbo al lugar de la Visita Finalmente se retorna a la Municipalidad de San Ignacio Guaz( -
Misiones, donde se procedera a la firma del mismo por parte de los presentes acreditados debidamente, y se procedera a la entrega de una
copia a cada participante, el dia de visita. El documento de visita que indefectiblemente debera de ser presentada con la oferta, la no
presentacidn del mismo sera motivo de descalificacién.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Fabian Gonzalez Bower-.
Participacion obligatoria: si.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato. (No Aplica). Avalados en la Resol 230/25
Art. 41

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer
el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Finca N° 1347
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Padrén N° 1886 - Certificado Catastral N° 21931

Sitio donde se ejecutara la obra: Escuela Basica N° 828 San Antonio de Padua - Colegio Nacional Don Julio Afara
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

R

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el
Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE
SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la RepUblica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la
sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacion de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

isi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el
Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta
declaracién forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratacion sea convencional y formulario de Oferta
electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y
contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizard el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar comprendido en las
prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de estructura juridica y de
beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seg(in sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a
Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes piblicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Metodo de Evaluacié

Basado Unicamente en precio

Analisis d o5 ofertad

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccidn de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procederd a solicitar a los oferentes una
explicacion detallada de la composicidn del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y
difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio
sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera
ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacidn de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra considerar el pardmetro

- icién de Preci

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

La estructura minima del desgloce de composicidn de los precios, sera:

La estructura minima del desgloce de composicién de los precios, sera:

Fecha item N°
Obra Unidad :
a. Equipo a Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo  Costo Horario Costo. Total Hora
utilizar Gs. Horario Gs.
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A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de Horas de c/ Costo Horario Costo Total Hora
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Horario Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costos

Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora
Gs. Horario Gs.
C) Total Gs.
F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora
Gs. Horario Gs.
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C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parametros
establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacién de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de preferencia del 10%
(diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicidn y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la
reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el mdodulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidn de Personas”, de conformidad con el formulario estdndar - Seccién Formularios
**)

8. Documentos legales .Oferentes.
8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de
identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo
en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Pdblica de
Constitucion y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la
Direccidn de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio
en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del
consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de
resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran
determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se
haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de
precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electronica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de
conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto
Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.
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Requisitos Minimos

« Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1. Esta
informacién sera extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales
cerrados. 2.022 - 2.023 - 2.024

Coeficiente de

Solvencia: Pasivo Total / Activo
Total igual o menor a 0,80 Esta
informacién seréd extraida del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales

cerrados 2.022 - 2.023 - 2.024

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada
Partes Socio
Combinadas
Debe Debe
cumplir cumplir
con el con el
requisito. requisito.
Debe Debe
cumplir cumplir
con el con el
requisito. requisito.

Socio Lider

Documentacién
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera" y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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« Demostrar que posee o que tiene ~ Debe Debe Debe Debe

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir por

liquidos, activos reales libres con el el requisito por lo lo menos

de gravamenes, lineas de requisito. menos con

crédito y otros medios con el 40% del

financieros (independientemente el 25% del regg|s|to

de cualquier anticipo estipulado rquL.“SltO minimo
minimo

en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos en
caso de suspension, reanudacion
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% del
monto de la Oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se hardn
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Ex

a. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente.

¢. Fotocopia del Balance General correspondientes a los Ejercicios Fiscales Cerrados 2.021 - 2.022 - 2.023 (para
Contribuyente del IRE General).

d. Formulario 501 de 3 (tres) afios 2.022 - 2.023 - 2.024 (en caso de Contribuyentes de IRE simple).

e. IVA General de los 3 (tres) afios 2.022 - 2.023 - 2.024 (en caso de Contribuyentes solo del IVA General).

f. Formulario 104 de los 3 (tres) afios 2.022 - 2.023 - 2.024 (en caso de Contribuyentes de la Rentra Personal).

rienci neral en obr

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se
indiquen en el
pliego de bases
y condiciones.
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

obras en ejecucién o terminadas por
el oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
¢ Haber generado, durante los mejores Debe Debe Debe Debe Completar
cinco (5) afios de los Gltimos diez (10) cumplir cumplir con cumplirpor | cumplirpor | los Formularios: Experiencia
afios, en promedio un volumen anual conel el requisito. lo menos lo menos general en
de facturacién igual o superior a 50% requisito. con con construccién y Facturacion
(cincuenta el 25%de el 40%de anual media en
porciento) de la obra. los los construccién.
e El promedio del volumen anual de re/qgisitos refallfiSitOS
negocios se define como el total de las minimos minimos
facturas legales correspondientes a requeridos. | requeridos.
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacion en calidad de contratista, Debe Debe Debe Debe Completar el
integrante de un consorcio en el porcentaje de cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
participacion, o subcontratista autorizado por conel elrequisito. | porlo porlo "Experiencia
la Administracién Contratante en al menos 5 requisito. menoscon | menoscon | especificaen
(cinco) contratos, durante los Gltimos el 25%de el 40% de Construccion"
diez 10afios, similares a las obras propuestas. los - los N

o Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la reEqu|S|tos ref:]Lf|S|tos
complejidad, los métodos o la tecnologia, u minimos minimos
otras caracteristicas técnicas, conforme a lo requeridos. | requeridos.
descrito en la Seccion Descripcién de la Obra.

o Afin de cumplir este requisito, las obras
deberan estar terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia minima para el contrato | Debe Debe Debe Completar los
que antecede u otros contratos, ejecutados en cumplir cumplir cumplir formularios:
el periodo 2020, 2021, 2022,2023, 2024 (un conel por lo por lo "Experiencia
contrato por cada afio solicitado) en las requisito. menos con menos con General en
siguientes actividades clave: Reparaciones de el 25%de el 40%de Constru€cién" y
Aulas, Reparaciones Varias los los "Situacion

requisitos requisitos Financiera"
minimos minimos
requeridos. | requeridos.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

.2 . . ’re

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones, contratos y recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion Contratante
para participar como tal en el contrato.
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones, contratos y recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidén de la Administracién Contratante
para participar como tal en el contrato.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para Debe Debe Completar el
desempefiar los siguientes cargos clave: Director de Obras (Ingeniero | cumplir cumplir con formulario: "Lista
y/ o Arquitecto con el el requisito del personal
el cual debera permanecer en la zona de Obras requisito propuesto para
diariamente. la Obra
Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de
Obras con 3 (tres) afios de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares. 2.021 - 2.022 -2.023

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse
en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién
requerida

e Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos esenciales
en propiedad o en alquiler, que a
continuacién se indican: Camion volquete,
Mezcladora, Herramientas menores:
magquina de aire comprimido, soldadora
eléctrica, pala, equipo

completo de pintura, equipo de

andamio metdlico y de

madera, tablones, arnes anti caida y
cinturones de sujecion, maquina
amoladora de corte, herramientas de
plomeria, equipos de limpieza,

escaleras, equipos auxiliares de
electricidad, botas, cascos, sistemas de
seguridad para

trabajar en altura, cinta métrica, regla,
escuadra,

carretilla, balde de albanil, palas,
barretas, picos, martillo,

mazos, taladro, corta hierro, nivel de
manguera, llana,

serrucho, sierra, tenaza, pison,

plomada.

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes no deberan
estar comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel 25% de
los requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos"y
"Cronograma de
Utilizacién de
Equipos

n_materi

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en
caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada
por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Aclaracion de las ofertas
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la informaciéon o documentacién que
permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacion necesaria, dentro de un
plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando
la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos de
la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederad a realizar el redondeo
hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor
calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

- iterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacidn de varios criterios,
previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacion de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cudl es aquella que
ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta
calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.
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1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las cantidades o
montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa
cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacién de la misma serd realizada de manera
automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacion
oficial, solo serdn considerados tales correos electronicos. La notificacién comprendera la Resolucion de la adjudicacion, el informe de
evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacidn por medios fisicos o electrénicos
a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucidén de adjudicacién y del informe de evaluacién, de
conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacién, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse Gnicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

Lote 1 Reparaciones en el Boque By Bloque C de la Escuela Basica N° 828 San Antonio de Padua
Computo Métrico

1 Servicio de Demolicién - Bloque B GL. 1,00

2 Relleno y compactacién M3 6,00

3 Preparacion de obra - Vallado de obra ML. 25,00
4 Mamposteria - Nivelacién de 0,30 cm. M2 16,00
5 Mamposteria - Envarillado ML. 30,00
6 Construccidn/Colocacién de techo - de Tejas con tejuelones M2 235,00
7 Revoques - De paredes interior y exterior a una capa M2 90,00
8 Colocacién de piso - contrapiso - Piso de H°A° (rampa) M2 20,00
9 Colocacién de piso - contrapiso - Piso de 20x20 cms. M2 208,00
10 Colocacion de piso - contrapiso - Z6calo de 10x20 cms. ML. 103,00
11 Colocacién de puertas - Puerta metalica con marco UN. 3,00
12 Servicio de construccidn o instalacién de baranda metélica ML. 17,00
13 Servicio de Pintura - De paredes M2 440,00
14 Servicio de Pintura - De balancines M2 40,00
15 Servicio de Pintura - De tejuelones y tirante M2 235,00
16 Servicio de Pintura - De puerta metilica M2 6,00
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17 Servicio de Pintura - Canaleta y cafio de bajada ML. 66,00
18 Colocacidn de vidrios - Vidrios dobles M2 19,00
19 Construccion de desagle pluvial - Canaleta y cafio de bajada ML. 66,00
20 Construccidn e instalacidn eléctricas - Alimentacidn de los circuitos Boc. 45,00
21 Instalacién de artefactos eléctricos e iluminacién - Artefactos un. 19,00
22 Instalacion de artefactos eléctricos e iluminacion - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores un. 3,00
23 Ventilador de techo un. 6,00
24 Pizarra Acrilica sin Pedestal UN. 3,00
25 Limpieza de obra M2 209,00
26 Servicio de Demolici6n - Bloque C GL. 1,00
27 Relleno y compactacién M3 2,00
28 Preparacion de obra - Vallado de obra ML. 11,00
29 Mamposteria - Nivelacién de 0,30 cm. M2 2,00
30 Mamposteria - Envarillado ML. 15,00
31 Construccidn /Colocacién de techo - de Tejas con tejuelones M2 80,00
32 Revoques - De paredes interior y exterior a una capa M2 120,00
33 Colocacién de piso - contrapiso - Piso de H°A° (rampa) M2 2,50
34 Colocacién de piso - contrapiso - Piso de 20x20 cms. M2 62,00
35 Colocacion de piso - contrapiso - Z6calo de 10x20 cms. ML. 37,00
36 Colocacién de puertas - Puerta metalica con marco UN. 1,00
37 Colocacién de puertas - Puerta tablero 0,60x2,10 unidad 3,00
38 Servicios de Pinturas - De paredes M2 256,00
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39 Servicios de Pinturas - De balancines M2

40 Servicios de Pinturas - De tejuelones y tirante M2 80,00
41 Servicios de Pinturas - De puerta metalica M2 3,00
42 Servicios de Pinturas - Canaleta y cafio de bajada ML. 37,00
43 Revestimiento - Azulejado m2 36,00
44 Colocacién de vidrios - Vidrios dobles M2 6,00
45 Construccién de desagiie pluvial - Canaleta y cafio de bajada ML. 37,00
46 Instalacién sanitaria - Agua corriente - desaglie cloacal - cdmara de inspeccién y artef. Sanitarios GL. 1,00
47 Construccidn e instalacidn eléctricas - Alimentacion de los circuitos Boc. 15,00
48 Instalacion de artefactos eléctricos e iluminacién - Artefactos un. 8,00
49 Instalacién de artefactos eléctricos e iluminacién -- Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores un. 1,00
50 Ventilador de techo un. 2,00
51 Pizarra Acrilica sin Pedestal UN. 1,00
52 Limpieza de obra M2 62,00
53 Caseta de Construccion M2 20,00
54 Cartel con Impresion - Placa Conmemorativa Unidad 1,00
55 Cartel con Impresién Unidad 1,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LOTE 1 " REPARACIONES EN EL BLOQUE "B" Y BLOQUE "C" DE LA ESCUELA BASICA N° 828 SAN ANTONIO DE PADUA
CONSIDERACIONES GENERALES.

- EL CONTRATISTA ofertard Todos los rubros detallados en las planillas de computo que correspondan a este llamado. Queda expresamente
aclarado que EL CONTRATISTA esta obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran en los planos por mas que no figure en
la planilla o aquellos que figuren en la planillay no en los planos y no podra reclamar pago adicional por los mismos.

- Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el FISCAL
DE OBRAS antes de su uso.

- Para la ejecuci6n de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinacién y
tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la
obra.

- EL CONTRATISTA tiene el deber de presentar los planos y planillas de la obra a realizar en la municipalidad afectada por dicho trabajo y los
tramites de exoneracidn de los impuestos correspondientes correran por cuenta del mismo.
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- EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las
especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRA

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un original y dos copias. El
original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el
lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTAY EL FISCAL dejaran constancia del
control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

VALLADO DE OBRA.

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de 2.00 m. de altura.
Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada suficientemente
resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

BRADOR:

Necesario para la construccion de las obras, El CONTRATISTA presentard el disefio y caracteristicas con planos en escala 1:100 para la
construccidn del Obrador y estard incluida dentro de la oferta. Se exigird un drea minimo de 20 m2, el mismo debera contar con un espacio
destinado a Deposito de materiales y Herramientas y contar con una pequefia oficina para la revisién de planos, E.T., planillas de obras, libro de
obras y elementos de medicidn , con buena iluminacién y ventilacion y su ubicacién sera aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecerd en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural
del terreno hasta la parte inferior del letrero.

1. SERVICIO DE DEMOLICION BLOQUE B

En el bloque B la demolicidn del techo sera de tejas y tejuelones. El maderamen sera reemplazado algunos en caso que el fiscal de obra crea
conveniente.

Se realizara también la demolicidn de los revoques en malas condiciones, la demolicidn total de los pisos, z6calos y puerta.
2. RELLENOSY COMPACTACION.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara
con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.
Si fal . Ira:
a. Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
b) T . I -,

En todos los casos el material de relleno no deberé contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de compactaciéon aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

3. PREPARACION DE LA OBRA VALLADO DE OBRA

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere drboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices
extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo
el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.
Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

VALLADO DE OBRA

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de 2.00 m. de altura.
Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada suficientemente
resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

4. MAMPOSTERIA - NIVELACION DE 0,30 CM.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacidn de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a
fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.
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En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

MUROS DE ELEVACION

Observacién: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad prensado
Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un
Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las
mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme .Todo tipo de
mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en las Planillas y en los Planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacidn de ladrillos de plano. Los ladrillos deberédn estar bien mojados, se los hara resbalar a
mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultaneamente
y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben
construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la
cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la
altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y
altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros
de elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

5. MAMPOSTERIA - ENVARILLADO
Los muros que presenten fisuras o grietas deberan ser tratados con varillas segun indicaciones del fiscal de obras.
6. CONSTRUCCION LOCACION DE TECHO DE TEJA N TEJUELONE!

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, Tirantes de madera (si se necesita reponer
alguna madera solo se permitira de lapacho)., imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

iasy teiel -

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho,
perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El
traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la
superficie convexa.

Las maderas podran ser recicladas, pero se debera realizar un cepillado a las mismas y en caso de necesidad se remplazaran por otras de
lapacho bajo indicaciones del fiscal de obras.

Las tejas y tejuelones seran totalmente nuevas como asi también los listones y alfajias.
7. REVOQUES - DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA,

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacién, éstos deberdn mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas
o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena (1:3).

8. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO - PISO DE H°A° (RAMPA).
Rigen sobre él todas las especificaciones de H°A° anteriormente mencionado. En este caso el piso de H® es para la rampa.
9. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO PISO DE 20X20 CM.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de baldosas clacareas, color rojo de 20 x 20 cm.

El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacion o sea a 45° grados. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las
juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con
mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenardn con lecheradas de cemento, coloreada con dxido rojo logrando una pastina del
mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina
se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La terminacidn de los bordes de los pisos
de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de
ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la
colocacién de zécalo.

El acabado sera realizado con dos manos de Cera Acrilica color, Autobrillo para Alto tréfico, aplicada de modo uniforme y cubriendo la
totalidad de la superficie a tratar, que previamente debera se lavada con productos que retiren cualquier material residual (polvo, morteros,
granulos y/o aridos) de la superficie. Una vez seco el solado, se procedera a su aplicacién en capas superpuestas en intervalos de dos horas
como maximo, una vez aplicado el producto, se cuidara el bloqueo a la transitabilidad durante al menos 24 horas.
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10. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO - ZOCALOS DE 10X20 CM.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcéreo y en todas las
paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

El acabado sera realizado con dos manos de Cera Acrilica color, Autobrillo para Alto trafico, aplicada de modo uniforme y cubriendo la
totalidad de la superficie a tratar, que previamente debera se lavada con productos que retiren cualquier material residual (polvo, morteros,
granulos y/o aridos) de la superficie. Una vez seco el sector de Zdcalo, se procedera a su aplicacién en capas superpuestas en intervalos de dos
horas como maximo, una vez aplicado el producto, se cuidara el bloqueo a la transitabilidad durante al menos 24 horas.

11. COLOCACION DE PUERTAS PUERTA METALICA CON MARCOS

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo
de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que
deberd ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

12. SERVICIO DE CONSTRUCCION O INSTALACION DE BARANDA METALICA.

Las barandas metdlicas serdn confeccionadas con cafios tubulares de 2 1/2 como pilares y travesafios y cinco sub travesafios con cafios
tubulares de 1

13. SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccidn. La Gltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

DE PAREDES.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti
hongos color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la
altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas. La pintura sera de la totalidad del
bloque tanto la parte intervenida que es el colegio como también la parte de la escuela.

14. SERVICIO DE PINTURA DE BALANCINES

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

15. SERVICIO DE PINTURA DE TEJUELONESY TIRANTES

Los tejuelones previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Iran pintadas con dos manos de barniz sintético y los tirantes
dos manos de pintura sintética color cemento.

16. SERVICIO DE PINTURA DE PUERTA METALICA

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

17. SERVICIO DE PINTURA - CANALETAY CANO DE BAJADA.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

18. COLOCACION DE VIDRIOS VIDRIOS DOBLES

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. Para VIDRIO (no
se permitird la utilizacion de silicona). Este item se utilizara para reponer los vidrios rotos o faltantes.

19. CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL CANALETA Y CANO DE BAJADA.

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se hardn con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los
canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.

20. CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS.
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En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y
cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran
ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico
para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, seglin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird
de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los
registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se
deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los conductores
que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los circuitos de iluminacién de patio, estardn comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccion termo magnética del circuito.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacién. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones
de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco
o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

21. INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS E IL UMINACION ARTEFACTOS.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
En el interior de las aulas se utilizaran los artefactos tipo campanas de aluminio con porta focos con roscas finas y focos de bajo consumo led.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos, deben ir
colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

En el exterior de las aulas se utilizaran porta focos del tipo plafén e iran por las paredes

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
22. INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS E ILUMINACION TABLERO TCV PARA 4 L LAVES DE VENTILADOR

Estad prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde
llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

23. VENTILADOR DE TECHO

Caracteristicas generales.
. Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

24. PIZARRA ACRILICA SIN PEDESTAL

EL CONSTRUCTOR debera confeccionar pizarrones acrilicos con estructuras de madera y forrados con formicas. Las mismas contaran con porta
pinceles y borradores.

25. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de
material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el area total
del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las
llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

26. SERVICIO DE DEMOLICION BLOQUE C

En el bloque B la demolicidn del techo sera de tejas y tejuelones. El maderamen sera reemplazado algunos en caso que el fiscal de obra crea
conveniente.

Se realizara también la demolicidn de los revoques en malas condiciones, la demolicién total de los pisos, z6calos y puerta.
27. RELLENOS Y COMPACTACION.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara
con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.
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Si fal . Ir4:
b. Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierr. ros siti

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la ultima capa de compactacién aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

28. PREPARACION DE LA OBRA VALLADO DE OBRA

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices
extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo
el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.
Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

VALLADO DE OBRA

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de 2.00 m. de altura.
Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada suficientemente
resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

29. MAMPOSTERIA - NIVELACION DE 0,30 CM.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagues a
fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

MUROS DE ELEVACION

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad prensado
Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un
Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las
mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme .Todo tipo de
mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en las Planillas y en los Planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacidn de ladrillos de plano. Los ladrillos deberédn estar bien mojados, se los hara resbalar a
mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultaneamente
y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben
construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la
cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la
altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y
altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros
de elevacidn y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

30. MAMPOSTERIA - ENVARILLADO
Los muros que presenten fisuras o grietas deberan ser tratados con varillas segun indicaciones del fiscal de obras.
31. NSTR ION LOCACION DE TECHO DE TEJA: N TEJUELONE

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, Tirantes de madera (si se necesita reponer
alguna madera solo se permitira de lapacho)., imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

ias teiel -

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho,
perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El
traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacidn de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la
superficie convexa.

Las maderas podran ser recicladas, pero se debera realizar un cepillado a las mismas y en caso de necesidad se remplazaran por otras de
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lapacho bajo indicaciones del fiscal de obras.

Las tejas y tejuelones seran totalmente nuevas como asi también los listones y alfajias.

32. REVOQUES - DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas
o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena (1:3).

33. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO - PISO DE H°A° (RAMPA).
Rigen sobre él todas las especificaciones de H°A° anteriormente mencionado. En este caso el piso de H° es para la rampa.
34. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO PISO DE 20X20 CM.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de baldosas clacareas, color rojo de 20 x 20 cm.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacidn o sea a 45° grados. Antes de su colocacién el material debera ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las
juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdan asentadas directamente sobre el contrapiso con
mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenardn con lecheradas de cemento, coloreada con dxido rojo logrando una pastina del
mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina
se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La terminacidn de los bordes de los pisos
de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de
ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desaglie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la
colocacion de zécalo.

El acabado serd realizado con dos manos de Cera Acrilica color, Autobrillo para Alto tréfico, aplicada de modo uniforme y cubriendo la
totalidad de la superficie a tratar, que previamente debera se lavada con productos que retiren cualquier material residual (polvo, morteros,
granulos y/o aridos) de la superficie. Una vez seco el solado, se procedera a su aplicacién en capas superpuestas en intervalos de dos horas
como maximo, una vez aplicado el producto, se cuidara el bloqueo a la transitabilidad durante al menos 24 horas.

35. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO - ZOCALOS DE 10X20 CM.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcéreo y en todas las
paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

El acabado sera realizado con dos manos de Cera Acrilica color, Autobrillo para Alto trafico, aplicada de modo uniforme y cubriendo la
totalidad de la superficie a tratar, que previamente debera se lavada con productos que retiren cualquier material residual (polvo, morteros,
granulos y/o aridos) de la superficie. Una vez seco el sector de Z4calo, se procedera a su aplicacién en capas superpuestas en intervalos de dos
horas como maximo, una vez aplicado el producto, se cuidara el bloqueo a la transitabilidad durante al menos 24 horas.

36. COLOCACION DE PUERTAS PUERTA METALICA CON MARCOS

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo
de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que
debera ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

37. COLOCACION DE PUERTAS PUERTA TABLERO 0,60X2,10

_Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

c L.
Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3
(cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se
detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada
mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en
cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y

espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccion, deberan ser cambiados.
Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacidn de barniz cedro. Contramarcos de 4 cm.

p :P Tabler

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las
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dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera.
Deberd preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para qué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan
tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

Herrajes.
Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,

cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

38. SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES

Antes de ejecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccidn. La Gltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

DE PAREDES.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti
hongos color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la
altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas. La pintura sera de la totalidad del
bloque tanto la parte intervenida que es el colegio como también la parte de la escuela.

39. SERVICIO DE PINTURA DE BALANCINES

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como drea solamente una cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

40. SERVICIO DE PINTURA DE TEJUELONES Y TIRANTES

Los tejuelones previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Irdn pintadas con dos manos de barniz sintético y los tirantes
dos manos de pintura sintética color cemento.

41. SERVICIO DE PINTURA DE PUERTA METALICA

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

42. SERVICIO DE PINTURA - CANALETA Y CANO DE BAJADA.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

43. REVESTIMIENTO - AZULEJADO

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blancoy
tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar
una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran
cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

44. COLOCACION DE VIDRIOS VIDRIOS DOBLES

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. Para VIDRIO (no
se permitird la utilizacion de silicona). Este item se utilizara para reponer los vidrios rotos o faltantes.

45, NSTR 10N DE DESAGUE PLUVIAL CANALETA Y CANO DE BAJADA

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde serdn evacuados hasta los
canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

Observacién: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Generalidades.
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Los trabajos se hardn en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las
indicaciones que impartan la Supervisidn y/o la Fiscalizacion de Obrasy con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

In ion de Agua P

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos,
a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion
de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regirdn estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacidn.

Red de distribucién i
En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidn axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes didmetros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segln el caso utilizindose cafio de PV.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua
caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas
y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ningln caso. En el proyecto
figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes.
Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su
conexidn al artefacto o cisterna segtin los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este serd del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m
de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Caiios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra
utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas
Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn. La instalacion de la cafieria de plastico se
realizard siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en
registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Valvi registr

Valvi registri ipo Ex: m

Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.

b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) En lasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

In i6n de D
nerali
Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

Red lecci6 .

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran
de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccién deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de arena lavada y encima
deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal
tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las
cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, seglin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira de
mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las camaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que
sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendrdn como base hormigdn de
10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las
canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

33/80



-La camara de inspeccion principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su
borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en
lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

-El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccidn de péjaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna
elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracidn al uso del edificio.

Caiios.

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberdn cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

ARTEFACTOS Y ACCESOQRIOS.

Generalidades.

El contratista tendrd a su cargo la provision y colocacidn de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de
completar las instalaciones en su totalidad. Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor distribucidn

previa autorizacidn de la Fiscalizacién. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones
y en las descargas.

Los artefactos, salvo indicacién expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables, de superficies
perfectamente lisas, que no presentes defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marcas reconocidas, aprobadas por la
fiscalizacidn.

Inodoros.

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de PV.C. rigido y
embutidos.

Lavatorios.

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Con pedestal

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.
Mingitorio.

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

Accesorios.

Perchas.

Seran del tipo doble y se colocardn una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcién y también dos en cada caseta de
duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que posteriormente indique el Fiscal.

Jaboneras.

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con manija.
Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

Toallero.

Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores.

P rr

Se colocara uno por cada inodoro.

Espejos.

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocara uno
por cada lavatorio.

INSTALACION ELECTRICA.

Generalidades.

Esta Instalacidon Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacidn de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del
Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando
los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.
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Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacidn. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tension.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
47. CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS.

En los lugares en que la instalacidn estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y
cajas embutidas se coloquen durante la construcciéon de murosy en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible serén lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran
ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico
para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, seglin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira
de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los
registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se
deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores
que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccién termo magnética del circuito.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacion. Seran seguln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones
de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco
o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

48. INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS E ILUMINACION ARTEFACTOS.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
En el interior de las aulas se utilizaran los artefactos tipo campanas de aluminio con porta focos con roscas finas y focos de bajo consumo led.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

En el exterior de las aulas se utilizaran porta focos del tipo plafén e irdn por las paredes

NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde
llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

50. VENTILADOR DE TECHO

Caracteristicas generales.
. Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecién de los mismos deberd realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

51. PIZARRA ACRILICA SIN PEDESTAL

EL CONSTRUCTOR debera confeccionar pizarrones acrilicos con estructuras de madera y forrados con formicas. Las mismas contaran con porta
pinceles y borradores.

52. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de
material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdn desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el drea total
del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las
llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

ASETA DE CONSTR ION

Necesario para la construccion de las obras, El CONTRATISTA presentard el disefio y caracteristicas con planos en escala 1:100 para la
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construccién del Obrador y estara incluida dentro de la oferta. Se exigira un area minimo de 20 m2, el mismo debera contar con un espacio
destinado a Deposito de materiales y Herramientas y contar con una pequefia oficina para la revision de planos, ET., planillas de obras, libro de
obras y elementos de medicién , con buena iluminacién y ventilacién y su ubicacién serd aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

54, CARTEL CON IMPRESION - PLACA CONMEMORATIVA

Esta serd de granito natural color verde ubatuba o a su efecto otro color indicado por la fiscalizacién cuyas dimensiones seran de 30cm x 40cm,
con letras a bajo relieve cuyo contenido es serd indicado por la CONTRATANTE

55. CARTEL CON IMPRESION

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro
gavalnizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural
del terreno hasta la parte inferior del letrero.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
Alcance.

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacion contractual EL CONSTRUCTOR esté obligado a
emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de
primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL
CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacion de Obra rechacen por no estar de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta
y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo
con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que
demande la sustitucién. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le
obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dard derecho a reclamar mayor precio que el que le
corresponde al material especificado.

Agua.

Sera proveida por EL CONTRUCTOR y se empleard la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de
sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbénico. El agua estara exenta de arcilla.

Cemento.

El cemento portland a ser utilizado para las estructuras de H°A° sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo I (I.N.C.), que satisfaga las
condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacin - NP N° 70. Para las estructuras de H°A°
no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca,
siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe
ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares
secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado sera rechazado. También seran rechazados aquellos
envases que contengan material cuyo color esta alterado.

Cal.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcdreos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni
mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada,
deberd ser cribada por tamiz. Esta operacién no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior
de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo
apagamiento. Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie,
estibada sobre tarimas o piso no higroscépicos.

Arena Lav ri

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias orgéanicas ni arcillas. Su composicién granulométrica sera la mas
variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ninglin
caso se utilizara arena gorda para ningtin tipo de mamposteria.

Ladri
Comunes de primera calidad -Clase A

Deberéan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni ndcleos
calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al
golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los
ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y
un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con
las mismas apariencias)

mun ren - A
Se utilizaran ladrillos comunes prensados Clase A en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el computo métrico.

Los ladrillos comunes prensados de primera calidad Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son
Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas
vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser
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seleccionados, bien cocidos y de color uniforme
idri

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de
4 mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

Tejas.
Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacién, debiendo
producir un sonido claro y metalico al golpearlas. De color rojo uniforme.

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nlicleos calcareos. El espesor no serad mayor que 4
cm.

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y nicleos calcareos. Seran bien cocidas
sin llegar a la vitrificacién y tendran color rojo uniforme.

Piedra.
Bruta.

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcita que forman
parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea,
debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitird la utilizacién de la piedra tipo 0.

Triturada.
Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,

desmenuzables, delgadas o laminadas. El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria
diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

Varillas de Acero.
Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS).

Antes de su colocacidn seran limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para
ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

Calcareo
Calcareos de color rojo. Los zécalos medirdn 10 x 30 cm., las baldosas 20 x 20 cm. Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de

las baldosas y de los zdcalos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor
minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

Alambre para ataduras y empalmes de barra.

Para este trabajo se empleard alambre de 2 mm.

Lote 2 Reparaciones en el Bloque Ay Bloque D del Colegio Nacional Don Julio Afara
Computo Métrico

N° Rubros Unidad Cantidad
1 Servicio de Demolicién - Bloque A GL. 1,00

2 Relleno y compactacion M3 18,00

3 Preparacion de Obra - Vallado de obra ML. 50,00

4 Caseta de Construccién m2 20,00

5 Colocacién de hormigdn armado - Viga en galeria M3 2,00
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6 Colocacién de hormigdn armado - Encadenados de H° A° (superior) M3 5,50

7 Mamposteria - Nivelacién de 0,30 cm. M2 15,00
8 Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar M2 72,00
9 Mamposteria - Envarillado ML. 40,00
10 Mamposteria - de Pilar ML. 45,00
11 Construccion/Colocacién de techo - de Tejas con tejuelones. M2 364,00
12 Revoques - De paredes interior y exterior a una capa M2 336,00
13 Colocacidn de piso - contrapiso - Piso de H°A° (rampa) M2 29,00
14 Colocacidn de piso - contrapiso - Piso de 20x20 cms. M2 317,00
15 Colocacién de piso - contrapiso - Z6calo de 10x20 cms. ML. 185,00
16 Colocacién de piso - contrapiso - Guarda obra m2 60,00
17 Colocacién de puertas - Puerta metélica con marco UN. 6,00
18 Cartel con impresion - Placa conmemorativa unidad 1,00
19 Cartel con impresion unidad 1,00
20 Servicio de construccidn o instalacion de baranda metdlica ML. 36,00
21 Portén metalico unidad 1,00
22 Colocacioén de puertas - Puerta tablero 0,60x2,10 unidad 1,00
23 Servicio de Pintura - De paredes M2 1.400,00
24 Servicio de Pintura - De pilares vistos M2 54,00
25 Servicio de Pintura - De balancines M2 35,00
26 Servicio de Pintura - De tejuelones y tirante M2 364,00
27 Servicio de Pintura - De puerta metalica M2 12,00
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28 Servicio de Pintura - Canaleta y cafio de bajada ML. 172,00
29 Revestimiento - Azulejado m2 12,00
30 Colocacién de vidrios - Vidrios dobles M2 15,00
31 Construccién de desagiie pluvial - Canaleta y cafio de bajada ML. 172,00
32 Instalacion sanitaria - Agua corriente - desagiie cloacal - cdmara de inspeccidn y artef. Sanitarios GL. 1,00
33 Construccidn e instalacidn eléctricas - Alimentacién de los circuitos Boc. 72,00
34 Instalacion de artefactos eléctricos e iluminacién - Tablero TP Boc. 1,00
35 Instalacion de artefactos eléctricos e iluminacién - Artefactos un. 35,00
36 Instalacion de artefactos eléctricos e iluminacién - Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores un. 5,00
37 Ventilador de techo Un. 11,00
38 Pizarra Acrilica sin Pedestal UN. 5,00
39 Limpieza de obra M2 317,00
40 Servicio de Demolicion - Bloque D GL. 1,00
41 Preparacidn de obra - Vallado de obra ML. 16,00
42 Mamposteria - Nivelacién de 0,30 cm. M2 1,00
43 Mamposteria - Elevacion de 0,15 para revocar M2 6,00
44 Mamposteria - Envarillado ML. 30,00
45 Construccién/colocacién de techo - de Tejas con tejuelones M2 65,00
46 Revoque - De paredes interior y exterior a una capa M2 150,00
47 Colocacidn de piso - contrapiso - Piso de 20x20 cms. M2 49,00
48 Colocacién de piso - contrapiso - Z6calo de 10x20 cms. ML. 34,00
49 Colocacién de piso - contrapiso - Guarda obra m2 33,60
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50 Colocacién de puertas - Puerta metélica con marco UN. 6,00
51 Colocacidn de puertas - Puerta tablero unidad 10,00
52 Servicio de Pintura - De paredes M2 300,00
53 Servicio de Pintura - De balancines M2 13,00
54 Servicio de Pintura - De tejuelones y tirante M2 65,00
55 Servicio de Pintura - De puerta metalica M2 10,00
56 Servicio de Pintura - Canaleta y caiio de bajada ML. 30,00
57 Revestimiento - Azulejado m2 160,00
58 Colocacién de vidrios - Vidrios dobles M2 5,00
59 Construccion de desagiie pluvial -Canaleta y cafio de bajada ML. 30,00
60 Instalacion sanitaria - Agua corriente - desagiie cloacal - cdmara de inspeccidn y artef. Sanitarios GL. 1,00
61 Construccidn e instalacidn eléctricas - Alimentacion de los circuitos Boc. 30,00
62 Instalacion de artefactos eléctricos e iluminacién - Artefactos un. 22,00
63 Limpieza de obra M2 49,00

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
LOTE 2 "REPARACIONES EN EL BLOQUE "A" Y BLOQUE "D" DEL COLEGIO NACIONAL DON JULIO AFARA
CONSIDERACIONES GENERALES.

- EL CONTRATISTA ofertara Todos los rubros detallados en las planillas de computo que correspondan a este llamado. Queda expresamente
aclarado que EL CONTRATISTA esta obligado a considerar y ejecutar todos los rubros que se encuentran en los planos por mas que no figure en
la planilla o aquellos que figuren en la planillay no en los planos y no podra reclamar pago adicional por los mismos.

- Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente aprobados por el FISCAL
DE OBRAS antes de su uso.

- Para la ejecuci6n de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos, coordinacién y
tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

- EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucion de la
obra.

- EL CONTRATISTA tiene el deber de presentar los planos y planillas de la obra a realizar en la municipalidad afectada por dicho trabajo y los
tramites de exoneracidn de los impuestos correspondientes correran por cuenta del mismo.

- EL CONTRATISTA se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también los planos, las
especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

LIBRO DE OBRAS.

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un original y dos copias. El
original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera responsabilidad, debiendo este permanecer en el
lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA'Y EL FISCAL dejaran constancia del
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control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.
VALLADO DE OBRA.

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de 2.00 m. de altura.
Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

BRADOR:

Necesario para la construccion de las obras, El CONTRATISTA presentard el disefio y caracteristicas con planos en escala 1:100 para la
construccidn del Obrador y estard incluida dentro de la oferta. Se exigird un drea minimo de 20 m2, el mismo debera contar con un espacio
destinado a Deposito de materiales y Herramientas y contar con una pequefia oficina para la revision de planos, E.T., planillas de obras, libro de
obras y elementos de medicidn , con buena iluminacién y ventilacion y su ubicacion sera aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

CARTEL DE OBRA.

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero serd de chapa negra N° 24 con armazén de hierro
galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel natural
del terreno hasta la parte inferior del letrero.

1. SERVICIO DE DEMOLICION BLOQUE A

En el bloque A la demolicidn del techo sera total tejas, tejuelones y maderamen. El maderamen sera con recuperacion y también se debera
demoler en parte para poder bajar a la altura del encadenado, el encadenado seréd asiento de tirantes.

El maderamen se podra reutilizar y se debera cambiar si el fiscal de obra lo ve necesario, no asi la teja y tejuelones que seran totalmente nuevas.

Se realizara también la demolicidn de los pilares, de los revoques en malas condiciones, la demolicién total de los pisos, z6calos, puertas,
artefactos sanitarios y revestidos.

2 RELLENOS Y COMPACTACION.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima capa de 0,20 m. se hara
con tierra gorday arena gruesa, en proporcidn del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

i f: materi rarellen ra:

a. Usar tierra del predio de la obra.
Siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.
b) Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar
hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacién de tierra arcillosa en la dltima capa de compactacién aunque ésta provenga de la
excavacion para cimiento.

3. PREPARACION DE LA OBRA VALLADO DE OBRA
Limpiez reparacion rren
Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberén ser derribados y sus raices
extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo
el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.
Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL

CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

VALLADO DE OBRA

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de 2.00 m. de altura.
Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente
resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

4. CASETA DE CONSTRUCCION

Necesario para la construccion de las obras, El CONTRATISTA presentard el disefio y caracteristicas con planos en escala 1:100 para la
construccién del Obrador y estara incluida dentro de la oferta. Se exigira un area minimo de 20 m2, el mismo debera contar con un espacio
destinado a Deposito de materiales y Herramientas y contar con una pequefia oficina para la revisidn de planos, E.T., planillas de obras, libro de
obrasy elementos de medicidn , con buena iluminacidn y ventilacién y su ubicacidn serd aprobada por el FISCAL DE OBRAS.

La misma sera de Fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias. Dimensiones segun plano.
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VIGA EN GALERIA.
Encofrados.

La construccidn de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigén por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes
de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las
vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las
dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y
por contraccidn del hormigén. Los parantes de sostenes deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicidn de piezas
de madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para
garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su
altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el
empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Arm r
® Proteccién del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera estar libre de
suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo
indica el Fiscal de Obras.

« Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos didametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor
de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

« Colocacién v fitacis

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg. /cm?2.

* Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

* Mezclado del Hormigén.

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidn de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. EL
mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucién de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser
continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberdn exceder el
volumen de 250 litros.

e Colocaci6n del Hormigén.

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos luego
del mezclado. La colocacién del H° se deberd realizar en forma continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado del
mismo. Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para no
escurrir, asi también deberad ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y pisones,
para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas. Para obtener
una superficie lisa y uniforme, se deberd efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones.

Elempleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo largo de
cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

« Curado del Hormied

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea
posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies
no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberd
continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacién del hormigdn.
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o iénd frado v descimbrad

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberan
ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de madera en el
hormigén. No obstante, y en ninglin caso, los encofrados serdn retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas
a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

* Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido empleados para
mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie del
hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las cavidades,
depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la
misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

6. COLOCACION DE HORMIGON ARMADO ENCADENADOS DE H°A° (SUPERIOR)

Todos los muros llevaran encadenados superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), agregar un £ de 10 mm. mas
al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2 varillas de 8 mm. de didmetro arriba y 2 varillas de @ 10
mm. de didmetro abajo, con varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a
los costados segun planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de didametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de
varillas de 6 mm. de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla
de 10 mm. de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. de didmetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la
altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. de didmetro, tres por hilada. En estos casos iran
macizados con cemento y arena proporcidn 1:3.

7. MAMPOSTERIA - NIVELACION DE 0,30 CM.

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a
fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacién serd de 0,60 x 0,60.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segin lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucién de gradas en los lugares que asi lo requieran.

MUROS DE ELEVACION.

Observacién: Todos los muros de elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad prensado
Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un
Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las
mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme .Todo tipo de
mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en las Planillas y en los Planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a
mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente
y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben
construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la
cual es importante previo a la ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la
altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y
altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros
de elevacidn y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

8. MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 M. P/REVOCAR.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con
las juntas de un espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

9. MAMPOSTERIA - ENVARILLADO
Los muros que presenten fisuras o grietas deberan ser tratados con varillas segun indicaciones del fiscal de obras.
10. MAMPOSTERIA DE PILAR

Llevardn estructura de H°A° (nicleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro. Se debera cavar 1,00 m. de profundidad del suelo natural y se
le realizara una zapata de 0,08,x0,80 m. respetando las especificaciones técnicas del hormigén.

11. NSTR ION LOCACION DE TECHO DE TEJA. N TEJUELONE!

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, Tirantes de madera (si se necesita reponer
alguna madera solo se permitira de lapacho)., imprescindibles para la buenay correcta terminacién del techo.

T ias v teivel -

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho,
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perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El
traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la
superficie convexa.

Las maderas podran ser recicladas, pero se debera realizar un cepillado a las mismas y en caso de necesidad se remplazaran por otras de
lapacho bajo indicaciones del fiscal de obras.

Las tejas y tejuelones seran totalmente nuevas como asi también los listones y alfajias.

12. REVOQUES - DE PAREDES INTERIORY EXTERIOR A UNA CAPA.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas
o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena (1:3).

LOCACION DE PI NTRAPISO - PISO DE H°A° (RAMPA

Rigen sobre él todas las especificaciones de H°A° anteriormente mencionado. En este caso el piso de H° es para la rampa.
14. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO PISO DE 20X20 CM.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de baldosas clacareas, color rojo de 20 x 20 cm.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacidn o sea a 45° grados. Antes de su colocacién el material deberé ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las
juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas iran asentadas directamente sobre el contrapiso con
mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con 6xido rojo logrando una pastina del
mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracidn diferente. Antes del secado de la pastina
se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La terminacién de los bordes de los pisos
de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de
ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desaglie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la
colocacién de zécalo.

El acabado serd realizado con dos manos de Cera Acrilica color, Autobrillo para Alto tréfico, aplicada de modo uniforme y cubriendo la
totalidad de la superficie a tratar, que previamente debera se lavada con productos que retiren cualquier material residual (polvo, morteros,
granulos y/o aridos) de la superficie. Una vez seco el solado, se procedera a su aplicacién en capas superpuestas en intervalos de dos horas
como maximo, una vez aplicado el producto, se cuidara el bloqueo a la transitabilidad durante al menos 24 horas.

15. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO - ZOCALOS DE 10X20 CM.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcéreo y en todas las
paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

El acabado sera realizado con dos manos de Cera Acrilica color, Autobrillo para Alto trafico, aplicada de modo uniforme y cubriendo la
totalidad de la superficie a tratar, que previamente debera se lavada con productos que retiren cualquier material residual (polvo, morteros,
granulos y/o aridos) de la superficie. Una vez seco el sector de Z4calo, se procedera a su aplicacién en capas superpuestas en intervalos de dos
horas como maximo, una vez aplicado el producto, se cuidara el bloqueo a la transitabilidad durante al menos 24 horas.

16. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO - GUARDA OBRA
Se realizara cord6n de ladrillo comdn, contrapiso de cascote, alisada de cemento y revoque de mocheta. En los lugares que indican el plano.
17. COLOCACION DE PUERTAS PUERTA METALICA CON MARCOS

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo
de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que
deberd ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

18. CARTEL CON IMPRESION - PLACA CONMEMORATIVA

Esta serd de granito natural color verde ubatuba o a su efecto otro color indicado por la fiscalizacién cuyas dimensiones seran de 30cm x 40cm,
con letras a bajo relieve cuyo contenido es sera indicado por la CONTRATANTE

19. CARTEL CON IMPRESION

EL CONTRATISTA deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de obras dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
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obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro
gavalnizado y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde el nivel natural
del terreno hasta la parte inferior del letrero.

20. SERVICIO DE CONSTRUCCION O INSTALACION DE BARANDA METALICA.

Las barandas metélicas serdn confeccionadas con cafios tubulares de 2 1/2 como pilares y travesafios y cinco sub travesafios con cafios
tubulares de 1

21. PORTON METALICO

El portdn serd del mismo material de la reja que serd reutilizada y se debera de proveer de todo lo necesario para su correcta terminacién y
readecuacidn para convertir un pedazo de la reja en portdn peatonal.

22. COLOCACION DE PUERTAS PUERTA TABLERO 0,60X2,10

_Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria
desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin
excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en
cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, sera
arreglada o cambiada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

c L.
Los marcos de las puertas de madera irdn unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5, macizados con mezcla 1:3
(cemento arena). Durante su colocacion se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad. En los planos respectivos se
detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera de lapacho debidamente estacionada o secada
mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos. No se permitird que los marcos tengan pieza afiadidas en
cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y

espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacién o contraccion, deberan ser cambiados.
Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro. Contramarcos de 4 cm.

p :P Tabler

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las
dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera.
Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para qué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan
tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

Herrajes.
Tanto las cerraduras como los picaportes irdn embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las
cerraduras de todas las puertas seran a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo,

cromadas y cerraduras a cilindro. Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitirdn en ninglin caso herrajes que no se
ajusten a estas exigencias y seran aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

23. SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldamina plastica para su proteccion. La Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

DE PAREDES.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti
hongos color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la
altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas. La pintura sera de la totalidad del
bloque tanto la parte intervenida que es el colegio como también la parte de la escuela.

24. SERVICIO DE PINTURA DE PILARES VISTOS

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido
para la pintura de los muros a la vista.

25. SERVICIO DE PINTURA DE BALANCINES

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como 4rea solamente una cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

26. SERVICIO DE PINTURA DE TEJUELONES Y TIRANTES

Los tejuelones previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Irdn pintadas con dos manos de barniz sintético y los tirantes
dos manos de pintura sintética color cemento.
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27. SERVICIO DE PINTURA DE PUERTA METALICA

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

28. SERVICIO DE PINTURA - CANALETAY CANO DE BAJADA.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

29. REVESTIMIENTO - AZULEJADO

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y
tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecénicamente y deberan presentar
una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran
cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

30. COLOCACION DE VIDRIOS VIDRIOS DOBLES

Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. Para VIDRIO (no
se permitird la utilizacion de silicona). Este item se utilizara para reponer los vidrios rotos o faltantes.

31. NSTR 10N DE DESAGUE PLUVIAL CANALETA Y CANO DE BAJADA

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se hardn con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los
canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dard un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estard incluido en este rubro.

Observacién: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

30.1 Generalidades.

Los trabajos se hardn en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las
indicaciones que impartan la Supervisién y/o la Fiscalizacion de Obrasy con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

i6n de Aeua Potal

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos,
a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion
de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién i
En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidén axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes didametros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segln el caso utilizindose cafio de PV.C.
(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua
caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas
y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacién interna que debe embutir en las paredes se hard a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccidn, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ningln caso. En el proyecto
figuran en planta las cafierias de alimentacién con sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes.
Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su
conexion al artefacto o cisterna segtin los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro del bafio. Este serd del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m
de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Cafios.
La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra
utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta una presioén de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas
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Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. La instalacién de la cafieria de plastico se
realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacidn. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en
registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos debera tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

, . ipo Excl huesta:
Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:
a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.
b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.
c) En lasvalvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

i6nder lie C I
Generalidades.

Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
R r ién rvi

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran
de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitird en ningun caso la utilizacién de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima
deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal
tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las
cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, segln se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalard una cdmara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira de
mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las cdmaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que
sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de
10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las
canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cdmara de inspeccién principal tendra una dimensién de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su
borde mas cercano estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en
lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

-El cafio de ventilacién terminara encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna
elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracion al uso del edificio.

Cafios.

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccidn de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

ARTEFACTOS Y ACCESOQRIOS.

Generalidades.

El contratista tendrd a su cargo la provision y colocacidn de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de
completar las instalaciones en su totalidad. Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor distribucién

previa autorizacion de la Fiscalizacién. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijacion.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones
y en las descargas.

Los artefactos, salvo indicacién expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables, de superficies
perfectamente lisas, que no presentes defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marcas reconocidas, aprobadas por la
fiscalizacion.

Inodoros.

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de PV.C. rigido y
embutidos.

Lavatorios.
Mediano (57 cm. x 45 cm.). Con pedestal

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desaglie a sopapa cromada, tapén de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

Mingitori
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Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.
Accesorios.
Perchas.

Seran del tipo doble y se colocardn una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcién y también dos en cada caseta de
duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que posteriormente indique el Fiscal.

Jaboneras.

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con manija.
Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

Toallero.

Se colocara un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores.

Portarrollos.

Se colocara uno por cada inodoro.

Espejos.

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocara uno
por cada lavatorio.

INSTALACION ELECTRICA.

Generalidades.

Esta Instalacidon Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacidn de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del
Rubro de Instalacién Eléctrica.

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando
los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Toda la instalacidn eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacién. No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tension.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
33. CONSTRUCCION E INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS.

En los lugares en que la instalacin estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y
cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran
ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico
para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, seglin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira
de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitirdn empalmes subterraneos en los
registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se
deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacién mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores
que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccién termo magnética del circuito.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacion. Seran segun se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones
de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco
o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

34. INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS E ILUMINACION TABLERO TP
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indicacion fi r

Elamperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos
y aprobados por la supervision y/o fiscalizacién, justifiquen dicho cambio.

Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.
Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos
como NYY; u otras denominaciones segun su origen. Los cables a ser utilizados seran industria nacional

Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para
instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional

Llaves termo magnéticas.

Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucidn de energia a circuitos de utilizacion en edificios.
NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas serdn de procedencia europea

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.

Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con
esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacidn y seguridad para los que la operen.

. El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una
buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

. En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
. Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts., medido desde el piso a la base del tablero.
. Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irdn colocadas

dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.

. Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM. También debe
estar aterrado.

35. INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS E ILUMINACION ARTEFACTOS.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
En el interior de las aulas se utilizaran los artefactos tipo campanas de aluminio con porta focos con roscas finas y focos de bajo consumo led.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecién rigida de los mismos, deben ir
colgados del techo a una altura méaxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

En el exterior de las aulas se utilizaran porta focos del tipo plafén e irdn por las paredes

NOTA: Todos los artefactos de iluminacidn deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde
llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.

37. VENTILADOR DE TECHO
Caracteristicas generales.

. Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja metalica.

. Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal forma que al funcionar no
proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar colocadas antes del
vaciado de la losa.

38. PIZARRA ACRILICA SIN PEDESTAL

EL CONSTRUCTOR debera confeccionar pizarrones acrilicos con estructuras de madera y forrados con formicas. Las mismas contaran con porta
pinceles y borradores.

39. LIMPIEZA DE OBRA

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de
material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdan desmanteladas y retiradas del predio.
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Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total
del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las
llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

40. SERVICIO DE DEMOLICION BLOQUE D

En el bloque D la demolicién del techo sera de tejas y tejuelones. El maderamen se debera cambiar los tirantes que el fiscal de obras crea
conveniente.

Se realizara también la demolicion de los revoques en malas condiciones, la demolicion total de los pisos, zécalos, puertas, artefactos sanitarios
y revestidos.

41. PREPARACION DE LA OBRA VALLADO DE OBRA

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones
precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices
extraidas totalmente, previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo
el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.
Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurdes, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidn todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el replanteo.

VALLADO DE OBRA

EL CONTRATISTA tendra la obligacion de cerrar el perimetro de la obra con un cerco (madera, chapa o tejido) de alambre de 2.00 m. de altura.
Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, serdn con portones y puertas de entrada suficientemente
resistentes de manera a garantizar la seguridad del cerramiento. El cerco se colocara dentro de los 10 dias contados a partir de la firma del
contrato, las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta.

42. MAMPOSTERIA - NIVELACION DE M

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena lavada). A paredes de elevacién de 0,30
corresponden muros de nivelacién de 0,45y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a
fin de evitar roturas posteriores. En el caso de los pilares de la galeria la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el
mismo la ejecucidn de gradas en los lugares que asi lo requieran.

MUROS DE ELEVACION.

Observacién: Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera calidad prensado
Tipo A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un
Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las
mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser seleccionados, bien cocidos y de color uniforme .Todo tipo de
mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en las Planillas y en los Planos. Queda absolutamente prohibido hacer
engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberéan estar bien mojados, se los hara resbalar a
mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerd el que fluya de los paramentos. Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros,
las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y sin pandeos. Se construiran simultdneamente
y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben
construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la
cual es importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la
altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y
altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros
de elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié
o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento.

43. MAMPOSTERIA - ELEVACION DE 0,15 M. P/REVOCAR.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con
las juntas de un espesor de 1,5 cm. como méaximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

44. MAMPOSTERIA - ENVARILLADO

Los muros que presenten fisuras o grietas deberan ser tratados con varillas segin indicaciones del fiscal de obras.

45. CONSTRUCCION / COLOCACION DE TECHO DE TEJAS CON TEJUELONES

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacidn, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, Tirantes de madera (si se necesita reponer
alguna madera solo se permitira de lapacho)., imprescindibles para la buenay correcta terminacion del techo.

T ias v teiuel -

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y forma regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con
mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho,
perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El
traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con
mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).
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Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacién de aislapol para aislacion de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente sin adicidn alguna en la
superficie convexa.

Las maderas podran ser recicladas, pero se debera realizar un cepillado a las mismas y en caso de necesidad se remplazaran por otras de
lapacho bajo indicaciones del fiscal de obras.

Las tejas y tejuelones seran totalmente nuevas como asi también los listones y alfajias.
46. REV( ES - DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas
o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-
cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal
colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos (ltimos se le
hara previamente una azotada de cemento-arena (1:3).

47. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO PISO DE 20X20 CM.

Se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran de baldosas clacareas, color rojo de 20 x 20 cm.

El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las diagonales
paralelas a las paredes de elevacion o sea a 45° grados. Antes de su colocacién el material deberé ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las
juntas deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con
mezcla 1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento, coloreada con 6xido rojo logrando una pastina del
mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloracidn diferente. Antes del secado de la pastina
se procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas. La terminacién de los bordes de los pisos
de los corredores se hara con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro. En los bordes de galeria se ejecutara dos hiladas de
ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desaglie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la
colocacién de zécalo.

El acabado sera realizado con dos manos de Cera Acrilica color, Autobrillo para Alto tréfico, aplicada de modo uniforme y cubriendo la
totalidad de la superficie a tratar, que previamente debera se lavada con productos que retiren cualquier material residual (polvo, morteros,
granulos y/o aridos) de la superficie. Una vez seco el solado, se procedera a su aplicacién en capas superpuestas en intervalos de dos horas
como maximo, una vez aplicado el producto, se cuidara el bloqueo a la transitabilidad durante al menos 24 horas.

48. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO - ZOCALOS DE 10X20 CM.

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcéreo y en todas las
paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena).

El acabado sera realizado con dos manos de Cera Acrilica color, Autobrillo para Alto trafico, aplicada de modo uniforme y cubriendo la
totalidad de la superficie a tratar, que previamente debera se lavada con productos que retiren cualquier material residual (polvo, morteros,
granulos y/o aridos) de la superficie. Una vez seco el sector de Z4calo, se procedera a su aplicacién en capas superpuestas en intervalos de dos
horas como maximo, una vez aplicado el producto, se cuidara el bloqueo a la transitabilidad durante al menos 24 horas.

49. COLOCACION DE PISO CONTRAPISO - GUARDA OBRA
Se realizara cord6n de ladrillo comdn, contrapiso de cascote, alisada de cemento y revoque de mocheta. En los lugares que indican el plano.
50. COLOCACION DE PUERTAS PUERTA METALICA CON MARCOS

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles.
Las puertas seran de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 mm con pared de 0,90mm soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo
de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guia metalica que
deberd ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno. Todos los detalles
sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o
cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2) manos de pintura con color marrén caoba mate.

51. COLOCACION DE PUERTAS PUERTA TABLERO

Las puertas de los SS HH y vestuarios seran del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e iran colocadas
con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada
en la placa deberd ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura. Estas puertas seran pintadas con una base a dos
manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color marrén caoba.

52. SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto
completo de ldmina plastica para su proteccidn. La Gltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en
la construccidn, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.
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DE PAREDES.

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 3 manos de pintura al agua (latex Acrilico Anti
hongos color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la
altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas. La pintura sera de la totalidad del
bloque tanto la parte intervenida que es el colegio como también la parte de la escuela.

53. SERVICIO DE PINTURA DE BALANCINES

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como 4rea solamente una cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.

54. SERVICIO DE PINTURA DE TEJUELONES Y TIRANTES

Los tejuelones previa limpieza, cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Irdn pintadas con dos manos de barniz sintético y los tirantes
dos manos de pintura sintética color cemento.

55. SERVICIO DE PINTURA DE PUERTA METALICA

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintard con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

56. SERVICIO DE PINTURA - CANALETAY CANO DE BAJADA.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de
zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se
pintara con dos manos de pintura sintética color marrén caoba mate.

57. REVESTIMIENTO - AZULEJADO

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran
colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones. La superficie terminada no debera
presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blancoy
tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se haran mecanicamente y deberan presentar
una linea continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran
cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos seran
mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacion, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

58. COLOCACION DE VIDRIOS VIDRIOS DOBLES

Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. De espesor y seran colocados con asientos y fijacion de masilla. Para VIDRIO (no
se permitird la utilizacion de silicona). Este item se utilizara para reponer los vidrios rotos o faltantes.

59. CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL CANALETAY CANO DE BAJADA.

Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los
canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

Observacién: Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

30.1 Generalidades.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveidos por el M.E.C., con las
indicaciones que impartan la Supervisién y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

i6n de Aeua Potal

Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida
por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento
rapido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos,
a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacion
de Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto Nacional
de Tecnologia y Normalizacién.

Red de distribucién i
En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccidén axonométrica de la instalacidn interna con sus correspondientes didametros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén, segln el caso utilizindose cafio de PV.C.
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(roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.), seran de plastico de BP 3 rojo para agua
caliente.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e irdn aseguradas con grampas desarmables con bridas
y amuradas a la mamposteria de la base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacién se derivaran los correspondientes ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios. Todas las derivaciones,
reducciones, cambios de direccién, etc., se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitird el doblado de ningln caso. En el proyecto
figuran en planta las cafierias de alimentacidn con sus respectivos diametros. Se han ubicado las valvulas o llaves de pasos correspondientes.
Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles para su
conexidn al artefacto o cisterna segtin los casos, éstos deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendrd su llave de paso general que
interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro del bafio. Este serd del tipo Excluso o compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m
de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metalicas y seran de hierro galvanizado.

Caiios.

La totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podra
utilizarse cafio de plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas
Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. La instalacion de la cafieria de plastico se
realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacidon. Las griferias interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las llaves de paso generales se ubicaran en
registros de H° prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.

Vi . i
Se utilizaran éstas valvulas en los siguientes casos:

a) En los casos de que todas las bocas de riego seran de 3/4.

b) En las cafierias instaladas fuera de las edificaciones.

c) En las valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.

d) Ensayos: Una vez terminada la instalacion se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el
numeral 8 de la NP N° 68.

i6ndeC . l
nerali
Esta seccidn trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.

Red leccié .

La red completa de recoleccion de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran
de PVC rigido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitira en ninglin caso la utilizacion de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima
deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica. Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal
tendran en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchdn de arena sobre el que se asentaran las
cafierias sea de 10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, seglin se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y se construira de
mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

- Las cdmaras de inspeccion, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construiran sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que
sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendrdn como base hormigdn de
10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las
canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La cdmara de inspecci6n principal tendra una dimension de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construird de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su
borde mas cercano estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las cdmaras de inspeccién que se encuentren en
lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

-El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas
para evitar la introduccion de péajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna
elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del edificio.

Cafios.

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccion de la red, deberdn cumplir con las Normas Paraguayas
correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

ARTEFACTOS Y ACCESORI
nerali
El contratista tendra a su cargo la provisidn y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos, o que resulten de la necesidad de

completar las instalaciones en su totalidad. Seran ubicados en los sitios indicados o trasladarse buscando en obra una mejor distribucion
previa autorizacidn de la Fiscalizacién. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para
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asegurar su correcta fijacion.

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones
y en las descargas.

Los artefactos, salvo indicacién expresa en contrario, seran de loza vitrificada, colores claros, resistentes e impermeables, de superficies
perfectamente lisas, que no presentes defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores, de marcas reconocidas, aprobadas por la
fiscalizacion.

In T

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de PV.C. rigido y
embutidos.

Lavatori

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Con pedestal

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desaglie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.
Accesorios.

Perchas.

Seran del tipo doble y se colocardn una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepcion y también dos en cada caseta de
duchas. En los vestuarios se colocaran tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que posteriormente indique el Fiscal.

Jaboneras.

Seran de 15 cm. x 15 cm. y se colocaran uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevara uno de 15 cm. x 15 cm. con manija.
Se colocaran también dos con manija por cada bafiera.

Toallero.

Se colocard un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Direccién y profesores.

Portarrollos.

Se colocara uno por cada inodoro.

Espejos.

Se colocaran con marcos de madera o plastico atornillado a la pared con tarugos de plastico, tamafio minimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocara uno
por cada lavatorio.

INSTALACION ELECTRICA.

Generalidades.

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberd preverse la alimentacidn de dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del
Rubro de Instalacion Eléctrica.

Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando
los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones
exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como de artefactos de
iluminacidn. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de
Obras.

Equipos y Accesorios de Media Tension.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, deberd ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
61. NSTR ION E INSTALACION ELECTRICA ALIMENTACION DE L IRCUIT

En los lugares en que la instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y
cajas embutidas se coloquen durante la construcciéon de murosy en sus lugares respectivos con perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran
ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico
para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, seglin las dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira
de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los
registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de los empalmes se
deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para los conductores
que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.
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Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccién termo magnética del circuito.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacion. Seran seguln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones
de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material plastico color blanco
o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

62. INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS E ILUMINACION ARTEFACTOS.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
En elinterior de las aulas se utilizaran los artefactos tipo campanas de aluminio con porta focos con roscas finas y focos de bajo consumo led.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujecion rigida de los mismos, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra.

En el exterior de las aulas se utilizaran porta focos del tipo plafén e irdn por las paredes

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.
63. LIMPIEZA DE OBRA.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de
material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), serdan desmanteladas y retiradas del predio.
Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el area total
del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las
llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
Alcance.

Los materiales a utilizar deberadn responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR esté obligado a
emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los materiales destinados a la obra seran de
primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la documentacién del Contrato. EL
CONSTRUCTOR debera suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacion de Obra rechacen por no estar de
acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta
y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo
con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que
demande la sustitucidn. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le
obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalizacién de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le
corresponde al material especificado.

Agua.

Sera proveida por EL CONTRUCTOR y se empleard la mas pura posible. No se aceptara agua que contenga mas de cinco por ciento (5%) de
sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbénico. El agua estara exenta de arcilla.

Cemento.

El cemento portland a ser utilizado para las estructuras de H°A° sera del tipo estructural, preferentemente del Tipo I (I.N.C.), que satisfaga las
condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion - NP N° 70. Para las estructuras de H°A°
no se permitira el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca,
siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe
ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares
secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado serd rechazado. También serdn rechazados aquellos
envases que contengan material cuyo color esta alterado.

Cal.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento (3%) de humedad ni
mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada,
debera ser cribada por tamiz. Esta operacion no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior
de los granulos por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podra emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su completo
apagamiento. Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie,
estibada sobre tarimas o piso no higroscépicos.

Arena Lavada de rio
Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicidén granulométrica sera la mas

variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ninglin
caso se utilizara arena gorda para ningtin tipo de mamposteria.
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Ladrillos.
Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacién. Seran de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nlcleos
calcdreos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al

golpearlos tengan un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo-mortero. Los
ladrillos a utilizar en estas obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y
un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con
las mismas apariencias)

Se utilizaran ladrillos comunes prensados Clase A en los muros que se indiquen tanto en los disefios como en el cémputo métrico.

Los ladrillos comunes prensados de primera calidad Clase A CONFORME A LAS NORMAS PARAGUAYAS NP N° 129. Cuyas dimensiones son
Longitud 26 cm (+/- 1 cm de tolerancia), Ancho 12.5 cm, y un Espesor de 5.50 cm (+/- 0.5 cm de tolerancia) (color y medidas uniforme, aristas
vivas, caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y en el caso de muros vistos los ladrillos deben ser
seleccionados, bien cocidos y de color uniforme

Vidrios.
Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles, de espesor regular de
4 mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

Tejas.
Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la formay en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la vitrificacién, debiendo
producir un sonido claro y metalico al golpearlas. De color rojo uniforme.

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nlicleos calcareos. El espesor no serd mayor que 4
cm.

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y nicleos calcareos. Seran bien cocidas
sin llegar a la vitrificacidon y tendran color rojo uniforme.

Piedra.
Bruta.

Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcita que forman
parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendran una estructura homogénea,
debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacion de la piedra tipo 0.

Triturada.

Provendra de la trituracién de piedras basalticas duras, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,
desmenuzables, delgadas o laminadas. El agregado grueso sera piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria
diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

Varillas de Acero.

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS).

Antes de su colocacion seran limpiadas de escamas de dxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para
ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

Pi 76

Calcéreo

Calcareos de color rojo. Los zécalos mediran 10 x 30 cm., las baldosas 20 x 20 cm. Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de
las baldosas y de los zdcalos seran planas, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor
minimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

Alambr I r mpalm Ir;

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios historicos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizaciéon CTN 45 Accesibilidad,
del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio fisico, bidtico, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la
calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]
[Permisos de la ERSSAN]

No Apli

dentificacién de la unidad solici - stificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacién a ser publicado.
Sr. Abdia Benitez - Director de Obras de la Instituciéon Municipal.-
e Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.
El presente llamado se realiza a modo de satisfacer una necesidad de alta prioridad que es la fortalecer la infraestructura en

beneficio directo de la institucion beneficiada, y en cumplimiento a los fines previstos para la presente licitacion.-
e Justificacién de la planificacidn, si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una

necesidad temporal  Esta planificacién responde a una necesidad temporal
e Justificacion de las especificaciones técnicas establecidas.

Las EETT son elaboradas por el Disefiador de Obras contratado por la Municipalidad de San Ignacio Guaz( - Misiones.
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I fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

VERADJUNTO EN EL SICP LOS PLANOS

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacion.
El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacion de impacto
ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o
interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a
enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este dltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d S0l I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Lugar: Instituciones Educativas Beneficiadas.

Lote 1: Escuela Basica N° 828 San Antonio de Padua-

Periodo de Construccién 150 (ciento cincuenta) dias Corridos desde la emisién de orden de Inicio.
Lote 2: Colegio Nacional Don Julio Afara -

Periodo de Construccidn 150 (ciento cincuenta) dias Corridos desde la emision de orden de Inicio.

Prérroga de los Plazos de Ejecucidn

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

X <10mm no afecta a la obra

10mm < x<40mm 1 (un) dia afectado

40mm <x <100mm 2 (dos) dias afectados

x> 100 3 (tres) dias afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caida en el dia, en milimetros.

Ademas, los dias afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de dias de
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lluvias de la DINAC
Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la
obtencién y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacion a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

© O~V A WN

=
= O

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del codigo de contratacién, permitiendo que a
través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado a las MIPYMES, de
conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son consideradas Mipymes las unidades
econdmicas que, segun la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo
5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial,
agropecuario, forestal, comercial o de servicio

licad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, seréa:
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INDICADOR

Certificado
1

Certificado
2

Certificado
3

Certificado
4

Certificado
5

TIPO

Certificado de
Obra

Certificado de
Obra

Certificado de
Obra

Certificado de
Obra

Certificado de
Obra

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe

presentar segtn el PBC)

Octubre 2.025

Noviembre 2.025

Diciembre 2.025

Enero 2.026

Febrero 2.026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el

documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

E les de la C 511 de Ol

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar,
disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

.

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del
contrato.

3. Limitaci6n de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por escrito, indicar la
fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y
el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacidn por cualquiera de las partes al hacer cumplir
alglin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectara o limitara los derechos
de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del
contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Estimacién de las obligaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 30 (treinta) dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
COMpromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara
intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar y
emitir pélizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.
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No se Admitirdn Pélizas en sustitucién al descuento en concepto de Fondo de Reparo.

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicién contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de
las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién
de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios plblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacion simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o
no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal,
de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una
disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja,
deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacién fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccidn
de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen
a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de
solucién de diferencias.

: 0 d -

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccidn que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos
no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegerd a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es de 30.000.000 (Guaranies Treinta millones)

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la
zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos
por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El
contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus
subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 30.000.000 (Guaranies Treinta millones)

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra
todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que
puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos
del material de construccidn o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocion de escombros después de
un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 30.000.000 (Guaranies Treinta millones)

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Responsabilidad del contratista, y deberd ser presentado ante
el administrador del contrato. Tendra vigencia desde el acta de inicio hasta la recepcion definitiva.
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Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

e Acta de Medici6n, deberan estar firmados por el Contratista y el Fiscal de Obras.

» Cronograma de Obras, deberan estar firmados por el Contratista y el Fiscal de Obras.

e Resumen General del Certificado, deberan estar firmados por el Contratista y el Fiscal de Obras.

e Copia del Libro de Obras. Informe de la Fiscalizacién de Obras sobre el Certificado en cuestién, indicando expresamente los dias de
prérroga concedidos y demas datos e informaciones inherentes al certificado en cuestion.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: Del importe de cada factura, se deducira: El cero coma cuatro por ciento
(0,4%) por contribucion de contratos suscriptos - De cada certificacion se deducirdn también: fondo de reparos y penalidades. -

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Municipalidad de San Ignacio Guazd - Misiones, ante
la Direccion de Administracion y Finanzas.-

Cuenta final

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de la recepcidn
provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: E L Finiqui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la
estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las
siguientes condiciones:
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No Aplica

Estudios de factibilidad

No Aplica

herramien renci r

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Sera del 0,05 % del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra (dias corridos). El monto maximo de las multas es el 5
% (cinco por ciento) del monto total del contrato. Si el monto de las multas sobrepasa el porcentaje establecida en la garantia de fiel
cumplimiento de contrato sera considerado como motivo de rescision de contrato por parte de la contratista

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:

: licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn seran:
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: Lde calidad - I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Preparacién rabaj

Duraci6n del periodo de movilizacidn:

El plazo de movilizacién sera de 5(cinco)dias.-

le eiecucid

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

(20) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

" o i<oria de as of

La recepcion provisoria de las obras sera: Total

e Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes:

® Dentro del plazo de veintiln (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de obra al contratista,
se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: No Aplica.

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: No Aplica.

» Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: No Aplica.
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. 511 Definitiva de las of

La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de:30 dias (corridos), contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 1(un) mes de la
Recepcidn Provisoria.-

’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Garantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios pUblicos y paso de aguas:

No Aplica

E lizacién de la C .

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Se formalizara por medio de un Contrato

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos
indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros
Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros PUblicos; Constancia de
no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

¢) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que
el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompaiiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular,
en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para
comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera requerir la presentacion de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad
a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia
de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul 2

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién
que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de la inf <

1. No deberd darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la
adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién, hasta
que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los
oferentes deberan indicar si la informacion suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como
secreta o de carécter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa seré hasta la emisién
del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas
econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexion con el
contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los
documentos, datos e informacidn recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el
proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
clausula.

68/80



3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningln uso que no esté relacionado con
el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacidn recibida de la contratante para ninglin otro propdsito
diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

a. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales
propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencion del cddigo de contratacion, y con
anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese
respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion
de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista estd obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el
efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con
el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los
listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los
que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberén ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias héabiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o
contratista.

: o de G . de Fiel Cumplimi o C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

e ’

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr
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La garantia adoptard alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

210 (Doscientos diez ) dias corridos a ser computados desde la firma del contrato.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad
con las disposiciones tributarias aplicables. En ninguin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Plazo de pago: 5 dias, desde la aprobacidn del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

1- Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacién.

2- La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor
agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningdn caso el valor facturado podra
acceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3- REPSE ( registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4-Certificado de cumplimiento Tributario;

5- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Proceso Plurianual: la linea presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal afio 2.026 estara supeditada a su aprobacidn. Todos los pagos
estan sujetos a la aprobacion del plan financiero de la Municipalidad de San Ignacio Guazu -Misiones.

Conforme a la Ley 7021/22 en su Art. 63 establece: Independientemente del procedimiento modalidad de contratacién que se hubiere
empleado, las contratantes deberan retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento) , del importe de cada factura o certificado de
obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucion
de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacién, desarrollo, y
sostenimiento del Sistema de Informacién de contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de
Compradores Publicos y cualquier otro sistema de informacidn o base de datos que este directamente relacionado con el Sistema Nacional de
Contrataciones Publicas, de conformidad con las provisiones establecidas en los reglamentos pertinentes.

Los montos que sean retenidos por las contratantes en el concepto sefialado en el parrafo anterior, deberan ser depositados en la cuenta
habilitada a tal efecto a nombre de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, dentro del plazo que se establezca en la reglamentacion.

En caso de mora en el pago del porcentaje de contribucién indicado en este articulo, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (SICP),
hasta tanto se cancele la deuda

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias
posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracidn Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante
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para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a
solicitar por escrito la suspensién de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via
contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra proceder a la
suspension del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacion tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago
total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo serd (en dias corridos) de:

Anticipo: 20% Anticipo aplicable a: MIPYMES (Micro, Pequefia y
Mediana Empresas). monto total del contrato en caso de que el contratista adjudicado sea

Plazo Maximo de Presentacion: 10 (diez) dias como maximo una vez emitido el cédigo de contratacion.

Direccidn: San Roque Gonzalez de Santa Cruz y Mariscal Lépez

Horario de atencidn: 07:00 a 13:00 horas

Oficina y/o departamento: Direccién de Hacienda

Responsable de la recepcién: Lic. Daisy Mancuello.

Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de

la solicitud: 3(tres) dias como maximo. Una vez presentado la solicitud y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria.
Forma de amortizacidn del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: La Amortizacion del Anticipo
serd equivalente a dicho porcentaje que sera descontado en cada certificacion del mes correspondiente.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucidn del contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el
debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de
aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la
ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en
el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha
sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y
condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al
pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en
el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.
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8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucion, sera requisito que previamente
el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucidn del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento
de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo
ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Nota2. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del
contrato

- :

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Si

.’ ’ .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

péliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

4 P . . 2

Rm=Pmo [aAK(lkm)-1

k-1 lko

Rm: monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos

Certificados en el mes m.

Pmo: Monto certificados en el mes M a precios basicos.

Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del

indice lkm. La Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad

lko: Precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los
precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El ajuste solo serd aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberd hacerlo por escrito, dirigida a la UOC; y dara curso si la
contratante considere y dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes
siguiente al cual se produjeron las variaciones bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente; y sera aplicado Gnicamente sobre el saldo
contractual no ejecutado o sobre los servicios pendientes a ser realizados, posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.
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En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacién, para cuya obtencion se deberd cumplir con los
requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran
imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Piblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracidn de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga al
proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra
indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de
ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la
contratante las multas previstas en el contrato.

bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones,
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sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucidn de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacidn por dafios y perjuicios o terminacion
por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado
de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos
de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones
gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerardn casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o
parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que e | contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir
con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico
comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo
posible, la reanudacion normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraizde un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos
en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones
respectivas de cada una de las partes.

9. Amenos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no
estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucidn del contrato, ha participado en actos de fraude
y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor
o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacidn por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién
con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de
recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberdn ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios
establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completadosy por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.
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Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta ademas, las previstas
en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

o les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fr rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actlie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el
proceso de adquisicién o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucidon del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion
penal.

Fraudey corrupciéon comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervenciéon de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la
Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y
formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran
dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.
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El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste y sean susceptibles de transaccion o conciliacién, podran ser
resueltas por mediacidn, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De
Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de
conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del
presente contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de
los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay.

Medio al o de Resolucion de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacidn del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal sera
conformado por:

- Arbitro Unico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y
vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con
las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacion" y las condiciones del
Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las
partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de
Asuncidn, RepUblica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por
la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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