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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

468409

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones (MOPC)

Uoc Obras Publicas

A TRAVES DEL SICP

MESA DE ENTRADA UNICA
DEL EDIFICIO CENTRAL DEL
MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI

SALON DE ACTOS DEL
TERCER PISO -EDIFICIO
CENTRAL MOPC - OLIVA
ESQUINA ALBERDI

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

Abg. Lise Alejandra Vera
Moreno

021 -414-9000

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LLAMADO MOPC N° 123/2025
LPN PARA REHABILITACION Y
PAVIMENTACION DE TRAMOS
CAMINEROS EN EL DPTO.
CENTRAL - PLAN CENTRAL 3 -
GRUPO 2

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

14/10/2025 12:00

20/10/2025 09:00

20/10/2025 09:30

No se otorgara anticipo

Directora UOC

uoOC@MOpC.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDAN° 1

1. POR LA CUAL SE AJUSTA EN LA SECCION DATOS DE LA CONVOCATORIA MONEDA DE OFERTAY PAGO.
2. POR LA CUAL SE MODIFICA EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS.

3. POR LA CUAL SE MODIFICA ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

a) ALCANCE DE OBRAS Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS DEL LOTE 4.

b) 2.2 TRAMOS CORRESPONDIENTES A CADA DISTRITRO CON SU LONGITUD - LUQUE

c) 2.3. PROYECTO BASICO

d) SE AGREGA EN EL INCISO DE ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA d. Elaboracién del Estudio del Impacto Ambiental
Preliminar (EIAp).

e) METODO DE MEDICION

4. POR LA CUAL SE MODIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA DE LOS INTEM 1Y 2 DEL LOTE 4Y LA CANTIDAD EN EL {TEM 1.
5. POR LA CUAL SE MODIFICA LA UNDIAD DE MEDIDA DEL ITEM 50 DEL LOTE 5.

6. POR LA CUAL SE REEMPLAZA EL GEORREFERENCIAMIENTO.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Secci6n: Datos de la convocatoria
* Moneda de la oferta y pago
Seccidn: Requisitos de participacién y criterios de evaluacién
e Experiencia especifica en obras
Seccidn: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcance y descripcidn de las obras

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
: i icitaci ia/468409-llamado-mopc-n-123-2025-Ipn-rehabilitacion-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/468409-llamado-mopc-n-123-2025-lpn-rehabilitacion-pavimentacion-tramos-camineros-dpto-centr/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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150

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

NO APLICA

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N.°2 NO APLICA
Padron o Cuenta Corriente Catastral N.°: NO APLICA
Sitio donde se ejecutard la obra: (EN LOS DISTRITOS DE: LAMBARE, ITAUGUA, YPACARAI, LUQUE Y NUEVA ASUNCION)
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta 'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Conforme a lo establecido en el formulario composicion de precios unitarios.

A) Equipo a utilizar (Modelo de Equipo, Horas de ¢/ equipo, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)
B) Mano de Obra (Cantidad de Trabajadores, Horas de ¢/ Trabajador, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)
C) Produccién de equipo

D)Costo Unitario de la Ejecucidn (A+B)/C =D

E) Materiales (Unidad, Consumo, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)

F) Transporte (DMT KM, Consumo, Costo Horario Gs., Costo Total Hora Horario Gs.)

Costo Directo Total [D+E+F]

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG)

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel)

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El Formulario de composicion de precios unitarios, debe presentarse de TODOS los items que componen la oferta

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
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La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (

**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

18/209



En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de | Debe N/A Debe N/A Completar el
Liquidez:  Activo | cumplir cumplir Formulario N° 5
corriente / Pasivo | con el con el Situacion
Corriente debe ser | requisito. requisito. Financiera vy
igual o mayor 1,20 presentar los
(uno coma veinte), documentos
en promedio. Esta que se indiquen
informacion  sera en el pliego de
extraida del bases y
Balance  General condiciones..
correspondiente a
los ejercicios
fiscales cerrados y
presentados ante
la respectiva
autoridad
tributaria.  (Afios
2022, 2023, 2024)
(*)
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e Coeficiente de | Debe N/A Debe N/A Completar el
Solvencia: Pasivo | cumplir cumplir Formulario N° 5
Total / Activo Total | €on el con el Situacién
igual o menor a requisito. requisito. Financiera vy
0.70 (cero coma presentar los
setenta), en documentos
promedio. Esta que seindiquen
informacion  sera en el pliego de
extraida del bases y
Balance  General condiciones.
correspondiente a
los ejercicios
fiscales cerrados y
presentados ante
la respectiva
autoridad
tributaria Afios
2022, 2023, 2024)
()
OBSERVACION:
*Para todos los casos, a
partir  del  segundo
decimal se aplicara en los
coeficientes de liquidez y
solvencia el redondeo
por exceso.
Recursos Financieros: Debe Debe Debe Debe Completar el
. cumplir cumplir con | cumplir cumplir Formulario
giesl;ir:e djr:oztgigsoqu: con N el | elrequisito por lo | por lo | Adicionales
recursos financieros, el | 'COUIsitO. menos menos Resumen  de
mismo  deberd e’star con el | con el RfecursF)s
compuesto por el Capital 25 %.del 40 %t.jel Financieros;
Operativo pudiendo ser regglsno reggmto Detalle de
minimo minimo Recursos

complementado por una
Carta de Crédito emitida
por una entidad Bancaria
y/o Financiera
debidamente reconocida
y supervisada.

El minimo de recursos
financieros sera igual o
superior al: 30% (treinta
por ciento) del monto
total ofertado
presentado por el
oferente en cada Lote.

El Capital Operativo sera
calculado como el monto
obtenido de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo
Corriente, extraidos del
Ultimo Balance General

Financieros 'y
presentar los
documentos

que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones. .

20/209



(incluyendo los balances
correspondientes a los
contratos en los cuales
ha participado en calidad
de Contratista principal,
integrante de un
Consorcio o
Subcontratista, afectado
por su participacién en
dicho contrato),
correspondiente al
altimo  ejercicio  fiscal
cerrado y presentado
ante la respectiva
autoridad tributaria (Afio
2024)

El  capital operativo
podra ser
complementado con una
Carta de Crédito emitida
por una entidad bancaria
y/o financiera
debidamente reconocida
y supervisada por el
Banco Central del
Paraguay, en la misma se
debe indicar claramente
que el oferente tiene
Aprobada una linea de
crédito para ser utilizada;
con la siguiente
descripcidn:

(a)- Entidad u organismo
que otorga el
financiamiento,

(b)- Monto Total vy
Moneda de la Linea de
Crédito Aprobada, en
caso que resulte ser
adjudicada en el
presente llamado,

(c)- La carta de la entidad
bancaria y/o financiera
debe estar dirigida al
Ministerio de  Obras
Publicas y
Comunicaciones (MOPC),

(d)- Identificar el llamado
para el cual emiten la
linea de crédito,

(e)- Fecha de Emisidn de
la Linea de Crédito.

Observacién sobre Linea
de Crédito:
- La Linea de Crédito

Aprobada debe estar
vigente  durante el
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proceso de evaluacion y
adjudicacion.

* No seran
consideradas
aquellas lineas de
créditos con
fechas posteriores
a la fecha de
apertura.

e No seran
consideradas
Linea de Crédito
No Comprometida
y/o Lineas de
Crédito que estén
sujetas a
condicionamientos
posteriores para su
aprobacion.

No seran tenidas
en cuenta cartas
de crédito emitidas
por entidades que

no estén
debidamente
reconocida y

supervisada por el
Banco Central del
Paraguay, para lo
que deberan
indicar el link a fin
de realizar la
verificacion.

e No seran
consideradas
aquellas cartas de
créditos que no
cumplan con las
descripciones
indicadas en los
incisos (a), (b), (c),
(d)y (e).

En caso de Consorcios, a
los efectos de la
calificacién se sumaran
los Recursos Financieros
de cada integrante.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

22/209



Ex

T o

. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.
Presentar los estados financieros (balances generales, estados de resultados y notas a los estados contables)

presentados ante la respectiva autoridad tributaria y que correspondan a los ejercicios fiscales requeridos en los
criterios de evaluacidn. Las documentaciones requeridas deberan estar debidamente firmadas por el Profesional
Contable y, aquellas documentaciones que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura deberan
adjuntar las documentaciones rectificadas.
c. Presentar Unicamente los Estados Financieros Individuales o Consolidados; no se podran adjuntar ambos
documentos, debiendo ir acompafiado de la certificacion por parte del profesional contable en la que manifiesta
que las cifras corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados, dicha certificacion debera ser en

caracter de declaracion jurada.

d. Los oferentes que se presenten por medio de una sucursal paraguaya de una empresa extranjera, debera presentar
los Estados Financieros (Balances Generales, Estados de Resultados y Notas a los Estados Contables) presentados
ante la Direccién Nacional de ingresos Tributarios (DNIT); no se aceptaran los Estados Financieros de Casas Matrices.

e. El tipo de cambio a ser utilizado es el de referencia emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado
Abierto, Division Operaciones del Banco Central del Paraguay (www.bcp.gov.py) a la fecha de cierre de los

respectivos ejercicios fiscales

rienci neral en obr

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio

Socio Lider

Documentacién
requerida
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autorizado por la Administracion
Contratante en contratos de obras

Volumen anual de Negocio: Haber | Debe Debe Debe Debe Formulario N° 3
generado, durante los mejores cinco cumplir cumplir con | cumplir cumplir Volumen anual
(5) afios de los dltimos diez (10) afios | con el | elrequisito. por lo | por lo | de Negocios y
(2015- 2024), en promedio un | requisito. menos con | menos con | Formulario
volumen anual de negocios igual o el25%de | el40%de | Adicional
superior a 70% (setenta por ciento) los los Detalle del
del monto total ofertado presentado requisitos requisitos Volumen Anual
por el oferente en cada lote minimos minimos de Negocios del
requeridos. | requeridos. | afo, y
* El promedio del volumen presentar los
anual de negocios se define documentos
como el total de Ingresos probatorios
Operativos, verificable en el que se indiquen
Estado de Resultado y Notas a en el pliego de
los Estados Contables. bases y
Los Ingresos Operativos podran condiciones.
corresponder a los  trabajos
realizados en su calidad de
Contratista Principal, Sub Contratista
o Integrante de un Consorcio, los
mismos seran promediados 'y
dividido el niimero de (5) afios.
* En caso de consorcios, a los
efectos de la calificacidn, se
sumaran los promedios del
Volumen Anual de Negocios
obtenidos de cada integrante.
E . . ifi |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las | CadaSocio | Socio Lider
Partes
Combinadas
Participacion en calidad de Debe Debe N/A N/A Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con formulario de
consorcio en el porcentaje de con el | elrequisito. "Experiencia
participacion, o subcontratista requisito. especifica en

Construccién”
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viales, durante los Gltimos diez 10
afos (2024-2015), similares a las
obras propuestas y cuyo sumatorio
alcance una longitud minima de:

e Lote N°1:21 km 6 147.000 m2.
e Lote N°2: 21 km 6 147.000 m2.

Lote N° 3: 8 Km 6 56.000 m2.
e Lote N°4: 8 Km 4 56.000 m2.
e Lote N°5:5 Km 6 35.000 m2.

Se consideraran como contratos
similares, con las siguientes
caracteristicas:

Obs. N° 1: Las obras deberan estar
concluidas satisfactoriamente, para
lo cual deberan adjuntar actas de
recepcion provisoria o definitiva.
Para los fines de consideracion de la
experiencia declarada, los oferentes
deberan presentar
indefectiblemente, las
documentaciones que avalen las
cantidades ejecutadas en obra
(planillas de certificacién, planillas
de cantidades contractuales, otros).

También seran consideradas
aquellas experiencias con avance de
ejecucion mayor o igual al setenta
por ciento (70%), para lo cual
deberan demostrarlo con la
Certificacion aprobada
correspondiente.

Obs. N° 2: Seran tenidas en cuenta
las experiencias como
subcontratistas de obras, siempre y
cuando estén autorizados por el ente
publico o privado, es decir,
propietario de las obras, siendo
considerados sélo las obras que han
sido ejecutadas como
subcontratada.

Obs. N° 3: En el caso de experiencias
ejecutadas en Consorcio, seran
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consideradas las experiencias del
rcentaj rticipacién
Seran consideradas solo las
experiencias realizadas en la
Republica del Paraguay.

e Contar con experiencia Debe Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, conel el requisito por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo requisito. menos con menos con General en
estipulado en el item anterior el40%de el 60% Construccion"y
en las siguientes actividades los (sesenta "Situacién
clave: requisitos por ciento) Financiera"

minimos de los

* Lotesl: requeridos. | requisitos

minimos
-Volumen de Terraplén: 26.000 m3 requeridos.

- Carpeta de concreto asfaltico: 7.500

m2.

- Riego de Liga: 135.000 m>.

e Lotes2:

-Volumen de Terraplén: 13.000 m3

- Carpeta de concreto asfaltico: 5.600

m2.

- Riego de Liga: 130.000 m?,

- Ejecucién de base y/o Sub-base
granulares y/o de macadam: 5.000

m3,

e Lotes3:

-Volumen de Terraplén: 6.000 m3

- Carpeta de concreto asfaltico: 2.300

m2.

- Riego de Liga: 59.000 m2.

- Ejecucién de base y/o Sub-base

granulares y/o de macadam: 6.000

m3.

e Lotes4:

-Volumen de Terraplén: 14.000 m3

- Carpeta de concreto asfaltico: 2.100

m3.

- Riego de Liga: 50.500 m?.

- Ejecucién de base y/o Sub-base
granulares y/o de macadam: 6.000

m3.

OBS: para las cantidades solicitadas,
se podran sumar hasta 2 (dos)
contratos para alcanzar las
cantidades minimas exigidas.
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e Lotes5:

-Volumen de Terraplén: 260.000 m3

- Carpeta de concreto asfaltico: 7.500

m2.

- Riego de Liga: 70.000 m.

- Ejecucién de base y/o Sub-base
granulares y/o de macadam: 30.000

m3.

OBS: para las cantidades solicitadas,
se podran sumar hasta 3 (tres)
contratos para alcanzar las
cantidades minimas exigidas.

Obs. N° 1: Las obras deberan estar
concluidas satisfactoriamente, para
lo cual deberan adjuntar actas de
recepcion provisoria o definitiva.
Para los fines de consideracion de la
experiencia declarada, los oferentes
deberan presentar
indefectiblemente, las
documentaciones que avalen las
cantidades ejecutadas en obra
(planillas de certificacidn, planillas
de cantidades contractuales, otros).

También seran consideradas
aquellas experiencias con avance de
ejecucion mayor o igual al setenta
por ciento (70%), para lo cual
deberan demostrarlo con la
Certificacion aprobada
correspondiente.

Obs. N° 2: Seran tenidas en cuenta
las experiencias como
subcontratistas de obras, siempre y
cuando estén autorizados por el ente
publico o privado, es decir,
propietario de las obras, siendo
considerados sélo las obras que han
sido ejecutadas como
subcontratada.

Obs. N° 3: En el caso de experiencias
ejecutadas en Consorcio, seran
consideradas las experiencias del
oferente con su respectivo
porcentaje de participacion.

Seran consideradas solo las
experiencias realizadas en la
Republica del Paraguay.

ustificacion de | . 62 solicitad
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La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

En este sentido, se considera indispensable que el oferente cuente con antecedentes comprobables en la ejecucidn de
proyectos de caracteristicas y magnitudes similares, ya que ello constituye una garantia de que dispone de la capacidad
técnica, operativa y administrativa necesaria para afrontar los desafios que representa la presente contratacion. Las obras
de gran escala requieren no solo conocimientos técnicos especializados, sino también experiencia en la gestién integral de
recursos humanos, materiales, equipos y tiempos de ejecucion, todo ello bajo condiciones de seguridad y cumplimiento
normativo. Asimismo, debido al impacto institucional que conlleva la obra, se vuelve prioritario asegurar que el contratista
seleccionado haya demostrado previamente su idoneidad para cumplir con estandares de calidad, sostenibilidad y
responsabilidad social.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
1. Copia de facturaciones y/o recepciones provisorias o finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién provisoria o definitiva de la obra y/o certificados de obra donde se visualicen las
cantidades ejecutadas en obra y demostrar el avance de ejecucién mayor o igual al setenta por ciento (70%).

3. Fotocopias de contratos anteriores
4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Presentar el contrato de constitucion de consorcio. En el caso de experiencias ejecutadas en Consorcio, seran
consideradas las experiencias del oferente con su respectivo porcentaje de participacion.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones provisorias o finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra provisoria o definitiva de la obra y/o certificados de obra
donde se visualicen las cantidades ejecutadas en obra y demostrar el avance de ejecucién mayor o igual al setenta
por ciento (70%).

3. Fotocopias de contratos anteriores.

4, Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompaiiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Presentar el contrato de constitucion de consorcio. En el caso de experiencias ejecutadas en Consorcio, seran
consideradas las experiencias del oferente con su respectivo porcentaje de participacion.

- apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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NO APLICA

Requisi men raev r i n materi rson

NO APLICA

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio

Partes Socio | Lider
Combinadas
e Demostrar que  puede  disponer | Debe Deben N/A N/A Completar los
oportunamente de los equipos esenciales | cumplir cumplir con formularios:
en propiedad o en alquiler, que a | €N el | elrequisito. "Lista de
continuacién se indican: requisito. Equipos” y
"Cronograma
Requisi ra: de Utilizacién
de Equipos"

Lotes1,2,3y4

-2 (Dos) Retroexcavadoras o excavadora
hidraulica a orugas con 105 HP de potencia o
superior (Una debe ser propiedad del oferente)

-2 (Dos) Pala cargadora frontal (Una debe ser
propiedad del oferente)

-2 (Dos) Motoniveladora (Una debe ser
propiedad del oferente)

-2(Dos) Compactador Pata de Cabra
autopropulsada vibratoria de 10 tn de peso
estatico minimo (Una debe ser propiedad del
oferente)

-2(Dos) Compactador de rodillo liso
autopropulsada vibratoria 10 tn de peso estéatico
minimo (Una debe ser propiedad del oferente)
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e 2 (Dos) Tractor agricola.

-2 (Dos) Compactador Rodillos neumaticos (Una
debe ser propiedad del oferente)

¢ 1(Uno) camion regador de asfalto.
e 2(Dos) camibn regador de agua (minimo
de 6.000 lts de capacidad)

-6 (Seis) Camiones volquete de 10 m3 de
capacidad como minimo (Tres deberan ser
propiedad del oferente)

¢ 1(Uno) terminadora asfaltica.
e 1 (Uno) planta asfaltica con capacidad
minima de 80 tn/h

Requisi r
- 3 (Tres) Retroexcavadoras o excavadora

hidraulica a orugas con 105 HP de potencia o
superior (Dos deben ser propiedad del oferente)

- 3(Tres) Pala cargadora frontal (Dos deben ser
propiedad del oferente)

- 3 (Tres) Motoniveladora (Dos debe ser
propiedad del oferente)

- 3 (Tres) Compactador Pata de Cabra
autopropulsada vibratoria de 10 tn de peso
estatico minimo (Dos deben ser propiedad del
oferente)

- 3 (Tres) Compactador de rodillo liso
autopropulsada vibratoria 10 tn de peso estético
minimo (Dos debe ser propiedad del oferente)

e 3 (Tres) Tractor agricola.

(Dos debe ser propiedad del oferente)

-2 (Dos) Compactador Rodillos neumaticos (Uno
debe ser propiedad del oferente)

* 1 (Uno) camion regador de asfalto.

e 3 (Tres) camion regador de agua minimo
de 6.000 lts de capacidad (Dos debe ser
propiedad del oferente)

-8 (Ocho) Camiones volquete de 10 m3 de
capacidad como minimo (Cuatro deberan ser
propiedad del oferente)

¢ 1(Uno) terminadora asfaltica.
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¢ 1 (Uno) planta asfaltica con capacidad
minima de 80 tn/h

e Los equipos minimos  necesarios
presentados por los oferentes no deberan
estar comprometidos en otras obras.

e Los equipos deberdn tener una
antigliedad no mayor a 15 afios y no estar
comprometidos en otras obras, en el
periodo previsto para su utilizacion.

e La Contratante, a través del Comité de
Evaluacién de Ofertas podra realizar
verificaciones de los equipos ofrecidos, asi
como solicitar las documentaciones
necesarias a los efectos de evaluar estos
requisitos.

El oferente podra disponer de un Unico
listado completo de equipos para calificar
en cualquiera de los lotes ofertados
¢ Los equipos no podran ser retirados de la
Obra sin la debida autorizacién de la
Fiscalizacién y Supervision de la Obra, y
los que sufrieran desperfectos deberan ser
reparados o reemplazados en un plazo no
mayor a5 dias habiles por otro equipo de
las mismas caracteristicas o mejores.
e El cumplimiento del listado minimo
exigido no libera al Contratista de la
obligacion de incorporar mayor cantidad
de equipamiento y otros equipos no
mencionados, en el caso de que ello fuera
necesario para terminar la obra dentro del
plazo contractual.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Se podra presentar equipos alquilados, para lo cual deberan presentar carta de compromiso de alquiler emitida por
el propietario, donde éste manifieste ser propietario de las mismas y que tiene la capacidad legal de comprometerse
en alquiler libre de toda interdiccidén, que asume el compromiso solidario conjuntamente con el Oferente hacia el
Contratante de que tales equipos y/o maquinarias permaneceran en la Obra todo el tiempo que sea necesario para
cumplir con las tareas comprometidas en el Contrato.

4. En el caso de equipos propios, el oferente deberd demostrar ser propietario, mediante copia de cedula verde, titulo
de propiedad, factura de compra ¢ registro del automotor que certifiquen la propiedad del equipo por parte del
oferente.
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5. El Oferente podra presentar factura proforma acompafiada de carta de compromiso de adquisicion en el que conste
las caracteristicas del equipo solicitado, sin embargo, éste sera considerado como alquilado.

- . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

El oferente podra ser adjudicado en un solo lote. En caso de que un oferente presentare la oferta mas baja en mas de un
Lote, y cumpla con todos los Criterios de Evaluacion y Calificacidn, le sera adjudicado el lote que corresponda a la
combinacién mas econémica para la Convocante, es decir, aquella cuya sumatoria total de los lotes adjudicados resulte
ser la mas econdmica para la Convocante, esto conforme al Principio de Economia, Eficacia y Eficiencia prevista en la Ley
7021/2022.

OBSERVACION: El oferente podré calificar en los criterios de capacidad financiera experiencia general en obras, Experiencia
Especifica en Obras y Capacidad en Materia de Equipos, para todos los lotes, cumpliendo la exigencia del lote mayor
determinado.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.
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Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
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disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaci

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. La notificacion
comprendera la Resolucion de la adjudicacidn, el informe de evaluacidn.

En sustitucidn de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

CODIGO DE CATALOGO: 72131701-004

Servicio de construccion de asfaltado o pavimentacién Con el objeto de mejorar la condicion general de los caminos y
accesos de las comunidades a zonas urbanas y servicios asistenciales, ampliando y mejorando la calidad de circulacién en
la red no pavimentada de caminos vecinales.

El MOPC ha tomado la iniciativa de lanzar proyectos de pavimentacion tipo asfaltico y donde se requiera de tipo
empedrado de tramos de caminos vecinales en varios distritos del Departamento Central, cuyo detalle se expone a

continuacion:

ALCANCE DE LAS OBRAS
LOTES DEPARTAMENTO DISTRITO LONGITUD (km) TIPO DE CARPETA DE RODADURA

1 CENTRAL LAMBARE 27,62 Carpeta C°A° (e=4cm)
2 CENTRAL ITAUGUA 25,77 Carpeta C°A° (e=4cm)
3 CENTRAL YPACARAI 11,05 Carpeta C°A° (e=4cm)
4 CENTRAL LUQUE 10,00 Carpeta C°A° (e=4cm)
5 PRESIDENTE HAYES NUEVA ASUNCION 9,08 Carpeta C°A° (e=5cm)

Base de C°A° (e=Tcm)

TRAM RRESPONDIENTE A CADA DISTRIT N LONGITUD:
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CIUDAD DE LAMBARE

N° NOMBRE DE CALLE (TRAMO) LONGITUD (KM)
B1 Boquerdn 1.32
B2 Piribebuy 1.28
B3 Mcal. Estigarribia 1.03
B4 Lomas Valentinas 0.62
B5 Carios A. Lopez 0.64
B6 Ysapy 0.36
B7 Paseo del Solar 0.35
B8 Humaita- Amambay 0.53
B9 Alfaro Ramos 0.44
B10 Manuel Alfonzo 0.47
B11 Mercedes Grau 0.95
B12 Fortin Yrendague 0.94
B13 Medalla Milagrosa 0.94
B14 San Blas 0.95
B15 14 De Mayo 0.80
B16 Avambachi 1.02
B17 15 De Agosto 0.71
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CIUDAD DE LAMBARE

N° NOMBRE DE CALLE (TRAMO) LONGITUD (KM)
B18 Nanawa 0.83
B19 Campo Via 0.35
B20 Silvio Pettirossi 0.58
B21 Nufio De Chavez 0.17
B22 Blas Garay 0.25
B23 De La Paz 0.36
B24 Lima 0.29
B25 Coronel Oviedo 0.45
B26 Domingo Antonio Ortiz - Trébol 0.60
B27 Ecuador-Hernando de Rivera 0.39
B28 Yvyraju- Amador De Montoya 0.39
B29 Nivacle Koeti 0.67
B30 Arasa Yataity Kora - Purificacion 0.67
B31 Curupayty 0.21
Vice Presidente Sanchez - Prof. Ocampos
B32 0.21
B33 San Juan 0.54
B34 Amador De Montoya 0.43
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CIUDAD DE LAMBARE

N° NOMBRE DE CALLE (TRAMO) LONGITUD (KM)
B35 El Mesias 1.02
B36 Onofre Gémez 0.73
B37 Herminio Giménez 0.36
B38 Avda. 1ro De Marzo 0.40
B39 Juana De Lara 0.64
B40 Espaiia 0.15
B41 Alonso Cabrera 0.39
B42 Martiniano Ortiz - Arturo Brai 0.46
B43 Panambi Vera Acuiia De Figueroa 0.57
B44 Alejandro Miranda 0.53
B45 Mayor Maria Mazo 0.81
B46 29 de Septiembre 0.36
B47 Brasilia 0.46
TOTAL 27.62

Fuente: DCV - MOPC

CIUDAD DE ITAUGUA
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N° NOMBRE DE CALLE (TRAMO) LONGITUD
(KM)
U1l Ruta PY02-Guazuvira 1.00
U2 Ruta PY02, Km 36 - Guazuvira 1.15
u3 Ruta PY02, -Sub Estatica - Yvyraty 1.39
Ruta PY02, -Deposito Caraguatay - Motel
U4 Planeta 0.50
U5 | Cafiadita-Vallekaré 0.78
(0]3 Villa Alta - Mbokajaty del Norte 1.18
u7 Mboiy Mbokajaty Norte 2.71
us Vallekaré - Calle Genaro Rodriguez 1.72
U9 Calle Carmen de Pefia - B® Guadalupe 0.74
U10 | Gral. Marcial Samaniego Potrero 1.67
Ull | Mboiy B° San Juan - Unién Guarani 2.65
u12 Mboiy B® San Juan - Unién Guarani 1.80
U13 | Mbokajaty Norte - Guayaibity 0.66
Ul4 | Mbokajaty Norte - Ruta PY02 1.55
Ul5 | RutaPY02- Mbokajaty Norte 1.62
Ul6 | Ceha-CentrodeF.I. de personas 0.71
U1l7 | Valle kare- Mbokajaty del norte 0.66

39/209



U18 | Avda. Ntra. Sra. de Guadalupe 0.56
U19 | Valle Kare 3 Itaugua 1.72
TOTAL 25.77
Fuente: DCV - MOPC
CIUDAD DE YPACARAI
N° NOMBRE DE LA CALLE (TRAMO) Longitud (Km)
P1 | VillaReal 491
P2 Calle MOPC 4,01
P3 | RutaPiraylG Empalme Itaugua Potrero 2,13
TOTAL 11,05
Fuente: DCV - MOPC
CIUDAD DE LUQUE
N° NOMBRE DE LA CALLE (TRAMO) LONGITUD (KM)
Q6 CALLE SAN JUAN BLUYAYAKU, EL CENTAURO, ITAANGA 4,26
Q7 CALLE TANQUE BRITANICO, FAUSTO JARA 3,79
Q14 ACCESO A URB. NUEVA ESPERANZA 1,95
TOTAL 10,00

Fuente: DCV - MOPC
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NUEVA ASUNCION

N° NOMBRE DE LA CALLE (TRAMO) LONGITUD (KM)
C1 CALLE 19 CHACO'I 9,08
TOTAL 9,08

Fuente: DCV - MOPC
PROYECTO BASICO
DESCRIPCION

Este item consiste en realizar el Proyecto Bésico, integrado por los estudios bésicos y elaboracién del dise fio referencial en
los tramos designados por la DCVMOPC. Igualmente debe elaborar y gestionar el Estudio del Impacto Ambiental
Preliminar (EIAp) del tramo proyectado, gestionando y asumiendo todos los costos ante el MADES, hasta la obtencién de la
Declaracion de Impacto Ambiental o Licencia. Los Planes de Gestion Ambiental (PGA), seran ejecutados por la contratista,
en el apartado Requisitos de Caracter Ambiental, Social y de Salud y Seguridad Ocupacional, se indican los programas
basicos de manera a cotizar en la propuesta.

Por otra parte, la empresa contratista debe gestionar los permisos ambientales adicionales necesarios, conforme a la
legislacion ambiental vigente; como la del campamento, disposiciones finales de residuos sélidos peligrosos, planta
asfaltica (de acuerdo a los casos que apliquen).

ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA.

a) Estudios topograficos. El Consultor debera realizar los trabajos topograficos necesarios, para poder representar en
planos las caracteristicas topograficas del lugar donde se emplazara el proyecto. Este levantamiento sera de planta-perfil y
de secciones transversales, de la faja correspondiente a la franja de dominio. Estos trabajos comprenden:

1. Poligonal basica. Se realizara un conjunto de tareas de topografia que deben comprender los levantamientos
topograficos a lo largo de los tramos que comprende el proyecto, realizando la implantacion de una poligonal basica que
en lo posible sea coincidente con los ejes de las vias existentes.

2. Levantamiento del eje del Proyecto. El eje del proyecto deberd quedar estaqueado como méaximo cada 20, 50 o 100
metros, incluyendo la ubicacién de las curvas concordantes con el alineamiento horizontal, dependiendo el espaciamiento
entre estacas de la configuracion del relieve del terreno para zonas: ondulada a fuertemente ondulada, suavemente
onduladay llana respectivamente.

3. Nivelacion del eje. La nivelacion geométrica del eje central sera efectuada en todas las estacas del alineamiento, con sus
correspondientes secciones transversales, tomandose como referencia la cota verdadera del mojén correspondiente.
Después de la nivelacidon de los puntos del alineamiento debera verificarse la precision obtenida en el levantamiento
mediante una contra nivelacidn entre los mojones de referencia (RN) implantado.

4, Referencias y amarres. Todos los puntos importantes del eje levantado y de la poligonal en estudio, seran debidamente
referenciados, mediante estacas de amarre, localizados fuera del area de construccién de la futura traza y de los accesos,
los mismos que seran graficados e indicados en los planos con sus correspondientes croquis de ubicacidon y sus
coordenadas absolutas o relativas, necesarias para el replanteo durante la ejecucidn de las labores de mantenimiento.

5. Se debera ubicar y referenciar mediante monumentos de concreto, las referencias de nivel RN (con las dimensiones
establecidas segiin Normas) a lo largo del proyecto. Estos monumentos deberan ser colocados cada 500 m., a una
distancia transversal del eje que permita su adecuada visibilidad.

6. Levantamientos especiales. En los lugares de cruces de los tramos en estudio con vias importantes, si fuesen necesarios,
se efectuara levantamientos con el objeto de proporcionar datos para el disefio de las intersecciones y de las obras
complementarias para el manejo del transito. En los lugares de posibles variantes al trazado de cada tramo existente, para
mejorar sus caracteristicas geométricas y estructurales, se realizarda levantamientos de las areas afectadas por la
implantacidn de la franja de dominio, a fin de evaluar las probables expropiaciones.

7. En los lugares de cruces de las vias con cursos de agua importantes, se efectuara levantamientos con el objeto de
proporcionar datos para la ubicacién y el disefio de las obras de arte y del drenaje.
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b) Estudios geotécnicos. Los estudios expeditivos deberan ser efectuados para obtener la informacién necesaria y
suficiente que permita estimar las caracteristicas fisico-mecdnicas y de resistencia de los suelos a lo largo de la traza y en
las diferentes fuentes de abastecimiento de los materiales a ser utilizados.

1. Mediante viajes de Reconocimiento e inspeccion preliminar en la zona del proyecto, para cerciorarse de las condiciones
generales de los suelos y demas materiales de construccidn, el Consultor realizara los estudios de suelos y materiales en
forma macro visual, en base al alineamiento definido durante las labores de levantamientos topograficos de la poligonal
basica de cada tramo, a partir de los resultados del disefio geométrico y computos de las cantidades necesarias de
materiales para las obras de mantenimiento.

2. Mediante averiguaciones con personas conocedoras del area del Proyecto y tomando en cuenta los antecedentes de
estudios similares realizados con anterioridad en la zona, el Consultor debera estimar y suministrar datos suficientes de la
mecanica de suelos, de las rocas y de las caracteristicas geomorfoldgicas a lo largo del trazado de la via, en las cajas de
préstamo, en los yacimientos y en las canteras de piedra, de tal manera que se permita contemplar en el Disefio
Referencial las condiciones reales del terreno, su incidencia en los procesos constructivos y comportamiento de la obra
para lograr un disefio preliminar adecuado.

11. Se debera tener en cuenta la ubicacién de las fuentes de materiales, considerando distancias de transporte, drea de la
propiedad a ser afectaday el volumen estimado de material a ser explotado.

12. Este estudio, aun siendo de tipo tacto visual, permitira al Consultor evaluar los sistemas constructivos a ser utilizados
en el Disefio Referencial, en funcidn de las caracteristicas de los materiales estudiados, debiendo asimismo localizar los
bancos de préstamos de posible utilizacion, teniendo en cuenta las necesidades de materiales de la obra a proyectar, la
cercania del préstamo al tramo en estudio, la situacion de tenencia y las condiciones de acceso y transporte de cada
material a los lugares de utilizacion.

13. Las averiguaciones e investigaciones realizadas por el consultor deberan ser complementadas con fotografias de
campo, fotografias aéreas, imagenes satelitales, etc.

¢) Estudios hidroldgicos e hidraulicos.

14. Tanto para la evaluacion de desempefio de los puentes y de las obras de arte y drenaje existentes, como para el pre
dimensionamiento y disefio hidraulico preliminar de las obras nuevas que sean necesarias para el Disefio Referencial, de
acuerdo con la informacién que se obtenga del estudio y andlisis del inventario proporcionado por el MOPC, mediante
estudios hidroldgicos e hidraulicos, habra que identificar las cuencas de contribucidn de los cauces que atraviesan cada
tramo y realizar el calculo de los caudales de llegada a las vias, de manera a verificar hidraulicamente las obras existentes
y/o disefiar las obras nuevas que hagan falta para la evacuacion de las aguas hacia cauces localizados aguas debajo de los
tramos en estudio.

15. Para la realizacion de los Estudios Hidroldgicos y demas célculos hidraulicos que sean necesarios para los disefios
referenciales, de acuerdo con lo establecido en las Normas de disefio de obras viales existentes en la Direccién de Caminos
vecinales del MOPC y conforme a lo estipulado en el Manual de carreteras del Paraguay, se debera adoptar para los
periodos de retorno:

- 50 afios para los puentes;
- 10 afios para las alcantarillas operando como canal y 15 afios operando como orificio.

Debiendo dichos periodos de recurrencia ser previamente sometidos a consideracién del MOPC para su aprobacién o
modificacién si se diese el caso.

16. Evaluacién de obras de arte existentes. Tomando como base la informacién de Inventarios realizados por la Direccion
de Caminos Vecinales, mediante la utilizacion de cartas topograficas, imagenes satelitales y visitas de reconocimiento en el
area del Proyecto, el Consultor realizard un diagndstico de las obras de arte y drenaje existentes, estableciendo las
condiciones de su comportamiento estructural y problemas funcionales si los hubiere, para posteriormente recomendar
las soluciones mas convenientes para su rehabilitacion y servicio definitivo.

17. En el caso de los puentes existentes, se debera analizar su comportamiento estructural, verificando posibles
agrietamientos, deformaciones, asentamientos de las pilas o fundaciones; se debera también analizar el comportamiento
de los aparatos de apoyo, aparatos de anclaje, juntas, estado de las aceras, bordillos, y todo lo que implique a la
infraestructura, meso y superestructura.

18. En funcién del analisis realizado, el Consultor debera proponer en el Disefio Referencial las medidas correctivas que
permitan recuperar el comportamiento estructural de estas obras.

19. Si el Consultor recomienda el reemplazo de alguna estructura como consecuencia del estudio de variantes sobre el eje
del camino actual, o de acuerdo con el diagndstico realizado propone la inclusién de obras nuevas como resultado de las
conclusiones y/o recomendaciones de los estudios hidrolégicos e hidraulicos, debera justificar técnica y econdmicamente
la adopcion de las soluciones propuestas.

20. En el caso de alcantarillas existentes, el Consultor debera realizar en los archivos del MOPC, una verificacién del
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inventario de estas obras, describiendo y ordenando en forma detallada los datos técnicos de las mismas y como
consecuencia de las conclusiones halladas en los Estudios Hidroldgicos e hidraulicos, efectuar la correspondiente
evaluacion de desempefio de cada obra existente analizada, tomando en consideracién su comportamiento estructural e
hidraulico a fin de proponer en el anteproyecto su rehabilitacién o reemplazo por obras nuevas.

21. Estudios para obras nuevas. Como consecuencia del diagndstico y evaluacion de desempefio de las estructuras
existentes en cada tramo, con el fin de determinar las estructuras nuevas de obras de arte y drenaje que fuesen necesarias
para la preservacién de los tramos a ser estudiados y para el equilibrio de su entorno, el Consultor efectuara los Estudios
hidroldgicos e hidraulicos tomando como base la informacién actualizada de Inventarios realizados por la Direccién de
Caminos vecinales del MOPC y/o cualquier otra entidad que pueda brindar informacién fidedigna para el Disefio
Referencial.

22. Con esta informacién el Consultor realizara el correspondiente Informe ante las autoridades de la Direccién de Caminos
Vecinales para que decida la toma de acciones que crea mas convenientes.

23. Para la definicion de las obras de arte nuevas que el Consultor crea necesarias para el Disefio Referencial, dicho trabajo
debera ser realizado en funcién de los resultados de las apreciaciones realizadas en los Estudios hidroldgicos e hidraulicos
para los periodos de retorno indicados precedentemente.

24. El Consultor debe evaluar la posible construccidn de obras de arte que actien como reguladores de las caracteristicas
hidraulicas de los cursos de agua y la proteccion de los accesos a los puentes.

Es responsabilidad de la Contratista realizar el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) del tramo proyectado,
gestionary asumir todos los costos ante el MADES, hasta la obtencién de la Declaracion Ambiental o Licencia.

Por otra parte, la contratista debe gestionar los permisos ambientales adicionales necesarios, conforme a la legislacion
ambiental vigente; como ser la de campamentos y disposicion final de residuos sélidos peligrosos (de acuerdo a los casos
que apliquen.)

Conforme a la clasificacidon ambiental llevada a cabo de acuerdo a lo determinado en las ETAG version 2023, numeral 1.6,
las obras son consideradas de Categoria C, debiendo la Contratista adjudicada considerar las medidas de manejo
aplicables para dicha categoria.

En cuanto a los Planes de Gestion Ambiental PGA, la contratista debe implementar los que corresponde al PASA / ETAGS -
Impactos Directos (ID) y los que corresponde a los impactos indirectos (ll) se tiene como base algunos programas ya
identificados y que deben cotizar en su propuesta econémica que son: i) Programa de Fortalecimiento Institucional y
Educacidn Vial ii) Programa de Monitoreo de Recursos Hidricos, los términos de referencias y requerimientos se estipulan
en Requisitos de Caracter Ambiental, Social y de Salud y Seguridad Ocupacional

DISENO REFERENCIAL.

1. Disefio geométrico de las partes visibles de la traza principal, tomando como base los resultados de los Estudios
topograficos e hidroldgicos, en correspondencia con la clasificacidn y los parametros de disefio que sean adoptados.

2. Ubicacién de obras de arte y drenaje, para dar destino a las aguas de los cursos que cruzan el eje de los tramos, en base a
los Estudios hidroldgicos e hidraulicos a realizar, asi como a los flujos provenientes del cuerpo de la calzada y de los
taludes contiguos aguas arriba de los cortes en los tramos implantados en laderas.

3. Planos de pre dimensionamiento para las obras viales, debiendo constar de lo siguiente:
- Planta de ubicacion.

- Planimetria y altimetria

- Secciones transversales.

- Secciones Tipo

- Planos de obras de arte y drenajes.

- Sefializacion

- Ubicacion de préstamos, yacimientos y canteras de piedra, etc.

4. Cémputo métrico de cada item de obra, siguiendo la metodologia que se utiliza para la obtencidén de cantidades en
obras en los proyectos viales del MOPC.

5. Costos y presupuesto de obras.
6. Cronograma fisico y financiero, estimado para ejecutar las obras.

TAREAS PREVISTAS.
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Disefios referenciales.

Con base en los estudios topograficos, geotécnicos, hidroldgicos, de materiales de construccion y el reconocimiento del
terreno del proyecto, el Consultor establecerd las caracteristicas del disefio geométrico y del drenaje del Disefio
Referencial, las que seran puestas a consideracion del MOPC, para su aprobacion. Posteriormente el Consultor desarrollara
el Disefio Referencial seglin los siguientes componentes.

a) Disefio Geométrico.

1. Las caracteristicas geométricas y técnicas del Disefio Referencial para este proyecto estaran sujetas al Manual de
Carreteras del Paraguay, Revision -2019 y las Normas de Disefio Geométrico de Carreteras de la AASHTO o las indicaciones
especificas del MOPC.

2. Por tratarse de un Disefio Referencial, basado en las caracteristicas geométricas de los tramos existentes, la Velocidad
Directriz para los tramos a ser estudiados, asi como para las interconexiones y accesos, sera determinada conforme a la
Clasificacion de cada tramo, en funcidn de la informacidn a ser proporcionada por la Direccién de Caminos vecinales y
eventualmente a lo establecido en el Manual de Carreteras del Paraguay, Revision -2019.

Fuente: Manual de Carreteras del Paraguay MOPC, Revision -2019.

3. Las Normas de disefio y los parametros correspondientes para el dimensionamiento de las partes visibles de cada tramo
comprenderan criterios de alineamiento horizontal y vertical, secciones transversales tipicas para alturas variables de
corte y terraplén de acuerdo a las condiciones de los suelos y el estudio de probables variantes en tramos que requieran de
mejoras en las caracteristicas geométricas de las vias, tanto en planimetria como en altimetria, tales como aumento de
radios de curvatura horizontal, disminucién de pendientes, etc. Se proponen los pardmetros siguientes: PARAMETROS
SECUNDARIA TERCIARIA

Velocidad directriz en zonas urbanas y suburbanas 40 Km/h
Velocidad directriz en zonas rurales 80 Km/h, 60 Km/h
Radio de curvatura minimo 50 m

Distancia de visibilidad de detencidén 60 m

Distancia de visibilidad de sobrepaso 150 m

Pendiente longitudinal maxima 8%

Ancho de calzada empedrada 6,00 m

Bombeo de la calzada 3%

Ancho de banquinas 1,00 m

Bombeo de banquinas 4%

Ancho de plataforma con calzada enripiada 7,00 m
Bombeo de la plataforma 3%

Inclinacidn de los taludes del terraplén para alturas h< 1,50 m = H=3: V=1; para alturas h > 1,50 m - H=2: V=1
Franja de dominio publico 20 m

b) Disefio preliminar de obras de arte y drenaje.

4. Con base en las conclusiones de los estudios hidrolégicos e hidraulicos, el sistema de drenaje serd pre dimensionado
para el anteproyecto, de tal forma que la solucién para las obras de arte y drenaje permita la salida de las aguas pluviales
que inciden sobre la via y en la franja de dominio, ademas de conducir en forma adecuada el escurrimiento de los cursos
de agua que cruzan cada uno de los tramos en estudio.

5. El consultor deberd considerar en casos de travesias urbanas que la evacuacion de las aguas superficiales,
principalmente de las lluvias, hacia los cauces naturales, estara seriamente restringida por esta situacién particular, por lo
que en el planteamiento de los disefios para el anteproyecto deberad extremar recursos a efecto de una solucion técnica
adecuada sin riesgo.

6. Drenaje superficial. El sistema de drenaje superficial a ser considerado en el anteproyecto con fines de mantenimiento,
constaray sin limitarse a ello, si fuere necesario, de los siguientes dispositivos:

- Cunetas de plataforma
- Cunetas revestidas
- Corddn cuneta en travesias urbanas

- Cunetas de coronacion
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- Zanjas de drenaje

7. Puentes y Alcantarillas. Para el disefio preliminar tanto hidraulico como estructural de las obras de drenaje, puentes y
alcantarillas, el Consultor debera utilizar las respectivas normas de disefio, las cuales deben ser concordantes con el
Manual de Carreteras del Paraguay, Revision 2019, las normas AASHTO, o lo indicado por el MOPC. El disefio detallado de
estas estructuras y otras que el Consultor considere necesarias debera ser realizado en el presente estudio.

8. Las alcantarillas tubulares y celulares, basicamente serdn de H°A°, con cabecera de entrada y salida. El
dimensionamiento de dichas alcantarillas y su verificacién para los periodos de retorno adoptados, sera efectuado
considerando las situaciones de: operando como canal; y como orificio.

METODO DE MEDICION

La cantidad sometida a los trabajos que describe esta Especificacion se medira en Kildmetro (Km) revisado y aprobado, por
la DCV MOPC.

La elaboracién del EIAp se pagara adicionalmente a este con el item Mitigacion Ambiental.
FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicidén, serdn pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item " Proyecto Bésico.

LIMPIEZA Y DESPEJE DE FRANJA DE DOMINIO
DESCRIPCION

Este trabajo consistird, en el desbosque, desbroce, remocién y eliminacion de toda la vegetacion y desechos de las
banquinas, taludes y dreas adyacentes, hasta una distancia de 1,50 metros mas alla del borde externo del contra-talud de
las cunetas de desagie, y/o del pie de los taludes del terraplén, o de la parte superior de los taludes de corte, o segin lo
ordene la Fiscalizacion. Incluye la remocidn de tierra con materia organica o barrosa que sea necesaria, dentro de esa area.
Cuando tales trabajos se deban efectuar en areas de trazas nuevas en terreno virgen, el desbosque y desbroce se extendera
al ancho minimo compatible con la construccion de la obra, salvo los arboles y/o objetos que se determine deben
permanecer, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente como medio de evitar
la erosion.

Para caminos de suelo natural se considera también en este item los trabajos de limpieza, desmalezamiento y despeje en
zonas de esteros y/o planicies de inundacion.

Los trabajos de Desbosque, Desbroce y Despeje deberan ser completados en una extension compatible con la construccion
de la obra, y antes de dar comienzo a los trabajos subsecuentes, incluso, los trabajos de topografia.

El item Limpieza y despeje de franja de dominio podra ser dispensado, a criterio de la Fiscalizacién, en los casos que el
asiento del terraplén coincida con el camino existente, no siendo necesario su ejecucion.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Los trabajos arriba descritos, en todo momento deberan realizarse de tal forma a no poner en peligro el equilibrio
ecoldgico; para tal efecto, y a manera de disminuir el impacto ambiental negativo producido como consecuencia de la
ejecucién de este item, el Contratista deber4 tener en cuenta lo siguiente:

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo compatible
con la construccion de la Obra, a los efectos de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente,
como medio de evitar la erosién.

La Fiscalizacion sefialara los arboles, arbustos y otros objetos que deban permanecer en el lugar, por razones estéticas, o
por necesidades de preservacion del medio ambiente.

El Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar incendios forestales en cualquier drea
involucrada a las operaciones de construccion.

La capa de suelo vegetal excavado como producto del desbroce y despeje, debera ser apilada convenientemente y
posteriormente utilizada como revestimiento de suelo vegetal de los taludes del camino y areas préximas, conformando y
explanando convenientemente o segln lo ordene la Fiscalizacién o como base para revestimiento con pasto.

El Contratista pondra toda precaucién razonable, incluyendo la aplicacion de medidas temporales y permanentes, durante
la ejecucién de este item para controlar la erosién y evitar o minimizar la sedimentacién de rios, arroyos, lagos, lagunas y
embalses.

Ademas de lo antes especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG).

EQUIPOS
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En estos trabajos seran utilizados equipos adecuados, complementados con el empleo de trabajos manuales y
ocasionalmente de explosivos. El equipo estara dimensionado en funcion de la densidad y el tipo de vegetacion local.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacion, la cual podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables, por exigencias de funcionalidad o por cuestiones de preservacion del
medio ambiente.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El desbosque y destronque consistira en remover del area establecida el minimo de los arboles, arbustos, matorrales o
cualquier otra vegetacion, incluyendo la extraccién de troncos, cepas y raices, asi como la eliminacién de todos los
materiales provenientes de dicha operacion.

En areas fuera de los limites del camino, los troncos podran cortarse a ras del suelo en lugar de extraerlos.

Los materiales resultantes de la limpieza del terreno que no deban ser acopiados conforme a lo indicado mas adelante,
seran retirados hasta el limite de la limpieza, de acuerdo a las ETAG y dispuestos sin causar dafio. No se permite la quema
de dichos materiales.

Si fuere necesario, el Contratista los apilara en sitios aprobados por la Fiscalizacion donde no obstaculicen la marcha de la
Obra, ni perjudiquen a terceros, o podran ser retirados de la franja de dominio deshaciéndose de ellos en lugares alejados
del proyecto y fuera de los limites de visibilidad desde éste.

Con excepcion de las secciones en corte, los pozos y cavidades dejados por los troncos y otros obstaculos que fueron
removidos seran rellenados con un material adecuado y apisonados convenientemente para restituir el terreno natural a
sus condiciones iniciales.

Se efectuard el desbroce y despeje en el ancho de las Obras a ejecutar sefialado en los planos o de acuerdo a instrucciones
de la Fiscalizacién donde el desmonte o el terraplén deban ser construidos, ensanchado, rebajado o elevado.

El desbroce y despeje incluira la remocidn de materiales organicos tales como hierbas, césped, raices; incluird igualmente
la remocidn de la capa superior de suelo hasta una profundidad de no mas de 0.10 m dentro de los limites de la excavacion
fijado para el terraplén, ensanches de terraplén, corte y ensanches de corte. La capa de suelo vegetal excavado no podra
ser utilizada en la construccién de terraplenes.

La capa superior de suelo debera ser excavada a la profundidad indicada con anticipacién al inicio de las excavaciones
normales, o del trabajo de terraplenado en el lugar.

METODO DE MEDICION

La cantidad sometida a los trabajos que describe esta Especificacion se medira en hectareas (ha) y fraccién no menor a
0.01 hectérea, de trabajo ejecutado y aprobado, medido conforme a lo efectivamente despejado. No sera incluida el area
del camino existente y cualquier otra area donde no haya sido necesario efectuar los trabajos de desbosque, desbroce y
despeje.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicion, seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item " Limpieza y Despeje de Franja de Dominio.

Este precio serd compensacion total por la ejecuciéon de los trabajos arriba descriptos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, materiales, transporte, servicios, supervisién y los imprevistos para dar por completado el item.

No se hara ningun pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales de los desechos
provenientes de los trabajos abarcados por este item.

EXCAVACION NO CLASIFICADA
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en toda excavacion necesaria para la construccion del camino, e incluird la ejecucién de desmontes
y faldeos, la construccién, profundizacion y rectificacion de cunetas, la apertura y excavacion de préstamos para
extraccion de suelos, la remocidn de materiales para destape de yacimientos, la profundizacién de los desmontes, o la
excavacion del terreno natural en la base de asiento de los terraplenes cuando esté indicado en los planos, o cuando sea
ordenado por la Fiscalizacién el reemplazo de los materiales existentes, en la profundidad que se indique en cada caso; la
carga y descarga de los materiales excavados y su transporte hasta el lugar de utilizacidn o de depdsito, y todo otro trabajo
de excavacién no incluido en otro item del Contrato y necesario para la terminacién del camino, de acuerdo con los
perfiles e indicaciones de los planos, las especificaciones respectivas y las 6rdenes de la Fiscalizacion. Incluird, asi mismo,
la conformacién, el perfilado y la conservacidn de taludes, banquinas, calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demas
superficies formadas con los productos de la excavacién, o dejados al descubierto por la misma. Todo material adecuado
extraido de la excavacion debera ser utilizado, hasta donde sea factible, en la construccién del terraplén, taludes, asiento y
relleno para estructuras, asi como con otros fines que sé muestren en los planos o que ordene la Fiscalizaciéon. Todo
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material no utilizado debera ser esparcido ordenadamente en el lugar, o sitio indicado por la Fiscalizacion, sin afectar al
aspecto paisajistico de la region. La Excavacion no clasificada consistira en la remocién de arenas, arcillas, limos, gravas,
rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen inferior a 1/4 m3,

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el
Contratista debera tener en cuenta lo siguiente:

- Deberd evitarse en lo posible excavar préstamos, en zonas de terrenos bajos, procurando que éstos se encuentren en
areas facilmente drenables a fin de poder restituir el terreno a sus condiciones naturales después de efectuadas las labores
de excavacion.

- Los materiales provenientes de excavaciones que no sean utilizados en la ejecucién de terraplenes u otros items, deberan
ser depositados en zonas aprobadas que estén a cotas superiores al nivel medio de las aguas que se muestran en los
planos de tal manera que se impida el retorno de materiales sélidos o en suspension a las vias acuaticas. En caso que esa
marca no se muestre en los planos, el nivel medio de agua sera considerado como la elevacion de la cima de la ribera de
los cursos de aguas.

En caso de algin descubrimiento de ruinas prehistdricas, sitios de asentamientos indigenas o de primeros colonos,
cementerios, reliquias u otros objetos de interés arqueoldgico, paleontolégico o de raro interés mineraldgico durante la
realizacion de las obras, el Contratista suspendera transitoriamente los trabajos y comunicara a la Fiscalizacion. Ademas,
colaboraray ayudara en la proteccidn, relevamiento y traslado de esos hallazgos.

- Al abandonar los yacimientos de suelos el Contratista recompondra el terreno hasta recuperar sus caracteristicas
hidrolégicas superficiales y de ser necesarias hara una siembra de gramineas nativas.

- En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento el Contratista no cavara
zanjas o fosas para sacar materiales de préstamos:

a) Sin un plan de desagtie basado en levantamientos topograficos a una escala adecuada;
b) En las proximidades de poblados o asentamientos.

- Ademas de lo antes especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en esta Especificacidn y de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG).

3. EJECUCION

Antes de iniciar la excavacion para el camino, de préstamos y de yacimientos, el Contratista procedera a destroncar y/o
limpiar la superficie a ser excavada conforme lo indicado en el item Despeje, Desbroce y Limpieza de estas
Especificaciones, apilando los desechos fuera del area de trabajo.

Los depdsitos de desechos, sean éstos destinados, o no a utilizacion posterior como cobertura de suelo vegetal de la
superficie de taludes del terraplén, tendran aspecto ordenado y no daran perjuicios a terceros. Los trabajos de limpieza se
extenderan a la remocidn y retiro de estructuras que interfieran en el trabajo, o lo obstruyan de algiin modo.

El Contratista construird, explotard y conservara los caminos de acarreo y las estructuras de drenajes necesarios, asi como
los cerramientos necesarios para aislar la propiedad privada, con el minimo de interferencias en las actividades del
propietario.

La excavacion de desmontes en los lugares indicados en los planos, consistira en la excavacion del terreno natural hasta la
cota de la subrasante indicada en el proyecto. El fondo de la excavacion en los desmontes, sera sometido a compactacion
especial de subrasante, debiendo removerse como minimo un espesor de 0.30 m, o como indique la Fiscalizacién, de
acuerdo con lo especificado en el item Terraplén. No se deberd, salvo orden expresa de la Fiscalizacidn, efectuar
excavaciones por debajo de la cota de la subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagties indicadas
en los planos.

La Fiscalizacion podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a
efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta y de acuerdo con lo especificado en el item Terraplén. En caso de ocurrencia
de material de expansion mayor a 1% (uno por ciento), y baja capacidad de soporte, o de suelos organicos, la excavacion
del desmonte se practicara hasta 0,60 m por debajo de la cota de la subrasante, o segun indique la Fiscalizacion, y se
rellenard con material apto. El material inadecuado para la formacion de terraplenes sera transportado a sitios indicados
por la Fiscalizacion, de modo que no ocasione inconvenientes a la obra, y acopiado ordenadamente sin causar perjuicios a
terceros.

4. EQUIPOS

El equipo usado para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacion, la cual podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para
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completar los trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista
proceder al retiro parcial o total de los mismos mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos
para los cuales la Fiscalizacién extienda autorizacién por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se
observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la Fiscalizacion
podra ordenar su retiro o su reemplazo por otros de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

5. MEDICION

El volumen a ser pagado serd el nimero de metros cubicos (m3) del material aceptablemente excavado, medido en su
posicidn original, obtenido por nivelaciones y mediciones del terreno antes y después de la excavacion. Las mediciones se
haran después de efectuada la limpieza del terreno.

6. FORMA DE PAGO

El volumen de excavacion medido en la forma precedentemente indicada, se pagara a los precios unitarios de Contrato del
item EXCAVACION NO CLASIFICADA. Dichos precios serdn compensacién por todo trabajo de excavacién no pagado en otro
item del Contrato, por la carga, descarga y transporte del producto de las excavaciones; por la conformacién y perfilado
del fondo y taludes de las excavaciones; por la recolocacién del material sobrante del destape de los yacimientos vy la
conformacién de los mismos; por la remocién y colocacion de alambrados y la provision de materiales inutilizados en los
mismos, cuando deba extraerse suelo fuera de la zona de camino; por la conservacidn de las obras hasta su recepcién, y
cualquier otro gasto para la total terminacion del trabajo en la forma especificada. Ningin transporte se pagara por
separado. Los precios unitarios deberan incluir obligatoriamente todo el transporte de los materiales excavados hasta los
lugares de destino.

EXCAVACION ESTRUCTURAL
DESCRIPCION Y ALCANCE

Este trabajo se refiere a la excavacion necesaria para la cimentacion de puentes, alcantarillas celulares, alcantarillas
tubulares, cunetas revestidas y otras estructuras para las cuales el item particular no especifique en otra forma tales
excavaciones. Se incluyen también el relleno posterior alrededor de las fundaciones terminadas y el retiro y/o
aprovechamiento del material excavado remanente, todo de acuerdo a las presentes Especificaciones, los Planos u
ordenes de la Fiscalizacién.

También comprende este trabajo el desagiie, bombeo, encofrado, apuntalamiento y la construccién necesaria de
entramados y ataguias, asi como el suministro de los materiales para tales obras y también involucrara la subsecuente
remocion de encofrados y ataguias y todo el rellenado necesario.

Este trabajo también incluye el suministro y colocacion del material de relleno granular aprobado para reponer el material
inadecuado que se haya encontrado al cimentar las estructuras. El material granular provendra de depdsitos aluvionales
de cantos rodados, material de trituracién de canteras, o mezclas de los mismos, a efectos de obtener una mezcla densay
bien graduada.

No se aceptara una clasificacion especial de distintos tipos de material que fuese encontrado en la excavacion para la
fundacién. En ningln caso sera permitido relleno de cualquier naturaleza para compensar excavaciones hechas a mas del
limite de la fundacidn, la regularizacion de ese exceso sera hecha en hormigdn que tendra la misma resistencia que la
especificada para la estructura a ser construida en dicha excavacion, después de verificada la estabilidad de las
fundaciones para las nuevas condiciones de carga.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera tener en cuenta los siguientes puntos:

a. Debera tomar la precaucion razonable para evitar la contaminacion de rios, arroyos, lagunas o embalses. Poluentes
o contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfalto, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dafiinos no
seran vertidos en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o embalses.

b) Los materiales provenientes de la excavacion deberan ser depositados y esparcidos en zonas aprobadas por la
Fiscalizacidn que estén en cotas superiores al nivel medio de las aguas, de tal manera que se impida el retorno de
materiales sélidos o en suspension a las vias acuaticas. El nivel medio del agua sera considerado como elevacion de la
cima de los cursos de agua.

¢) En caso de que el Contratista para la ejecucién de este item, deba operar sus equipos pesados en tierras hlimedas,
éstos serdn ubicados sobre plataformas.
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Ademas de lo especificado, el Contratista debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAG’s y las dispuestas por la
Fiscalizacidn antes de iniciar las tareas, asi como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de
cualquier tipo.

REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCION

Antes de comenzar las operaciones de excavacion en cualquier zona, toda la limpieza y desbroce necesarios se llevaran a
cabo de acuerdo con el item LIMPIEZA Y DESPEJE DE FRANJA DE DOMINIO.

EXCAVACION

El Contratista debera avisar a la Fiscalizacion, con suficiente anticipacion, del comienzo de cualquier excavacion para que
se realice el acompafiamiento.

No deberan ser realizadas excavaciones estructurales con antelacion excesiva sobre los trabajos de construccion, a fin de
que las mismas no queden abiertas demasiado tiempo y sujetas a los azares del tiempo.

Las zanjas o fosas para la cimentacion de las estructuras, o los basamentos de las mismas, deberan ser excavadas hasta las
alineaciones y cotas indicadas en los Planos, o como fuera indicado por la Fiscalizacién. Deberan tener dimensiones
suficientes para permitir la construccidn de las obras de arte o las bases de las estructuras indicadas.

Las cotas de los fondos de cimentacién indicados en los Planos se consideraran solamente aproximadas, y la Fiscalizacion
puede ordenar, por escrito, los cambios de dimensiones o profundidades que pudiese considerar necesarios para asegurar
una cimentacion satisfactoria.

Después de terminar la excavacion, el Contratista debe informar al respecto a la Fiscalizacion y no se colocara ningln
basamento, material de asiento, ni alcantarilla de tubo, hasta que la Fiscalizacion haya aprobado la profundidad de las
excavaciones y la clase del material de la cimentacion.

EXCAVACION PARA ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES

El ancho de la zanja para el tubo y/o las galerias, sera suficiente de modo a permitir el empalme satisfactorio del mismo y
el adecuado apisonamiento del material que sirve de lecho debajo y alrededor de los cafios.

Cuando se encuentren rocas, material duro u otro material firme se debera considerar como base de asiento, debiendo en
cierto caso si fuere necesario modificar la rasante del proyecto. Por lo tanto, se debera adecuar las condiciones de drenaje
con amortiguadores de energia consistente en escalones, en las salidas, embalsandose en las entradas.

Cuando no se encuentre una buena fundacién en la cota establecida a causa de un suelo blando, esponjoso e inestable, el
suelo debajo de la tuberia debera ser retirado en un ancho de, por lo menos, un diametro externo de cada lado del tubo y
hasta una profundidad que fijard la Fiscalizacién, reemplazando por material granular aprobado, debidamente
consolidado para que proporcione el apoyo a la tuberia, a no ser que la Fiscalizacién apruebe otros métodos de
construccion.

La base de la cimentacién debera proporcionar un apoyo firme con densidad uniforme en todo lo largo de la alcantarilla y,
si lo ordenase la Fiscalizacion, deberd tener combadura en la direccidn paralela a la linea media de la tuberia.

OBRAS DE ARTE QUE NO SEAN ALCANTARILLAS

Todas las piedras u otro material duro para la cimentacion deberan limpiarse de todo material flojo, y labrado para que
tenga una superficie firme, ya sea plana o dentada, seglin ordene la Fiscalizacion. Todas las juntas y rendijas deberan ser
limpiadas y lechadas con cemento.

Toda piedra suelta y desintegrada, y los extractos menudos deberan ser removidos. Cuando el material en que vaya la
cimentacion fuese blanda, fangoso o de otro modo inadecuado, a juicio de la Fiscalizacion, el Contratistas debera remover
ese material y rellenar con material granular aprobado.

UTILIZACION DE LOS MATERIALES EXCAVADOS

En lo posible, el material excavado debera utilizarse como relleno posterior alrededor de la estructura o como relleno de
zanjas, en la medida que sea adecuado, a juicio de la Fiscalizacidn. El material sobrante, sera convenientemente esparcido
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o transportado a otro lugar, y de tal forma que no obstruya la corriente ni perjudique en modo alguno la eficiencia o el
aspecto de la construccion. No se deberd depositar ninglin material excavado de manera que ponga en peligro la
estructura en construccion.

ATAGUIAS

Se empleardn ataguias apropiadas y practicamente impermeables donde quiera que se encuentren napas fredticas
situadas mas arriba de la cota del fondo de la excavacion. El Contratista presentara a la Fiscalizacion proyectos que
muestren el método propuesto para la construccion de ataguias, para su aprobacion.

Las ataguias o cajones para la construccion de fundaciones deberan, por lo general, ser colocadas bastante abajo del
fondo de la cimentacion y deberan estar bien apuntaladas, siendo lo mas impermeables que sea posible. Por lo general, las
dimensiones interiores de las ataguias deberan ser tales que permitan el espacio libre suficiente para la construccién de
moldes y la inspeccion desde el exterior, asi como para permitir el bombeo fuera de los moldes. Las ataguias o encofrados
que se inclinan o muevan lateralmente durante el proceso de su hincado deberan ser enderezados o suplementados para
que proporcionen el espacio libre necesario.

Cuando se presenten condiciones que, a juicio de la Fiscalizacidn, hagan impracticables el desagote de la cimentacidn, la
Fiscalizacién podra exigir la construcciéon de una fundacién sellada con hormigdn, con las dimensiones que estime
necesaria y de espesor suficiente para resistir cualquier subpresion. El hormigdn para tal sellado serd colocado como
muestran los planos. Después se procedera al desagiie y se colocara la cimentacion.

Cuando se utilicen cajones pesados que se aprovechen para anular parcialmente la presion hidrostatica que actda contra
el fondo de la losa del cimiento, se debera proporcionar un anclaje especial, tal como espigas o cufias, para transferir todo
el peso del encofrado a la losa del cimiento.

Los encofrados deberan ser construidos de manera que protejan al hormigén fresco contra el dafio que podria causar una
repentina creciente.

Cualquier bombeo que se pudiese permitir desde el interior debera llevarse a cabo de modo que evite que alguna parte de
los materiales del hormigdn pudiese ser arrastrada por el agua. Cualquier bombeo que fuese necesario durante el colado
del hormigdn, o por lo menos 24 horas después del mismo, debera ser efectuado desde un resumidero apropiado que se
encuentre fuera de los moldes del hormigdn.

A menos que fuese dispuesto de otro modo, los encofrados, ataguias y apuntalamiento correspondientes, deberan ser
retirados por el Contratista después de terminada la subestructura, haciendo de manera que no altere la estructura ya
terminada.

RELLENO DETRAS DE ESTRUCTURAS

El relleno detras de las estructuras deberd llevarse a cabo, dentro de los limites mostrados en los Planos con materiales
seleccionadosy aprobados por la Fiscalizacion.

Fuera de tales limites, los materiales de relleno pueden ser de suelo comun. En todos los casos el limite superior del
relleno debera ser el plano de la subrasante.

Todo el relleno debera colocarse de acuerdo a lo especificado en el item Terraplén, de estas Especificaciones.

MEDICION

La excavacién estructural conforme esta descrito en este item, serd medida en metros cibicos (m3) en el lugar de la
excavacion.

FORMA DE PAGO

La excavacion medida de acuerdo a lo establecido en este capitulo serd pagada al precio unitario contractual
correspondiente al item "Excavacién Estructural".

Este precio y pago constituirdn compensacién completa por el suministro de todo el equipo de trabajo, mano de obra,
retiro del lugar del material excavado incluyendo su transporte fuera de la zona del camino hasta 500 m, servicios,
materiales, supervisién y los imprevistos necesarios para dar por completado este item.

EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE
DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la excavacion necesaria para la construccion de zanjas laterales en zonas anegadizas, canales o
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zanjas de desaglie nuevas o el ensanchamiento o rectificacion de zanjas existentes, aguas arriba y/o aguas abajo de las
bocas de entrada de los puentes y alcantarillas, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones, los Planos y las Ordenes
de Trabajo emitidas por la Fiscalizacién. Comprendera también la excavacién de zanjas laterales al cauce para su
desviacion y la excavacion de promontorios permanentes en el espacio libre debajo de los puentes y alcantarillas.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera tener en cuenta los siguientes puntos:

e Debera tomar la precaucidn razonable para evitar la contaminacidn de rios, arroyos, lagunas o embalses. Poluentes
o contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dafiinos no
seran vertidos en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o embalses.

e En caso de que el Contratista, para la ejecucién de este item, deba operar sus equipos pesados en tierras hiimedas,
dichos equipos seran ubicados sobre plataformas.

e Los materiales provenientes de este item deberdn ser depositados en zonas aprobadas que estén en cotas
superiores al nivel medio de las aguas que se muestran en los planos, de tal manera que se impida el retorno de
materiales sélidos o en suspensidn a las vias acudticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el nivel
medio del agua sera considerado como elevacion de la cima de los cursos de agua.

¢ Ademas de lo especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en estas Especificaciones, y en las ETAGs.

EQUIPOS

Segun las condiciones locales y del suelo a ser excavado, el Contratista debera proveer el equipo y las herramientas que se
requieran y sean convenientes, asi como cualquier otro equipo complementario, incluso bombas de desagotamiento, que
sean necesarios para el normal desenvolvimiento de los trabajos.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Previo a todo trabajo de este item, el Contratista avisara a la Fiscalizacién con antelacién la iniciacién de los mismos. El
Contratista debera efectuar con la debida anticipacion todos los trabajos de topografia necesarios para determinar las
secciones transversales originales del terreno existente, asi como otras mediciones, conjuntamente con la Fiscalizacién.
Luego de terminada la excavacion se efectuaran nuevas determinaciones de las secciones transversales resultantes con el
fin de computar el volumen, medido en el sitio del material excavado.

Las zanjas de drenaje seran cortadas cuidadosamente, ajustandose al declive, nivel y forma de la seccién transversal
requerida por los Planos o en las Ordenes de Trabajo de la Fiscalizacién. Todo lugar excavado por debajo de los niveles
especificados, sera rellenado y compactado con material adecuado hasta los niveles requeridos, por cuenta del
Contratista.

El suelo resultante de las excavaciones contempladas en este item no serd empleado en la construccién de terraplenes, a
menos que la Fiscalizacidn establezca lo contrario. El Contratista esta obligado a esparcir sobre el terreno circundante o a
trasladarlo a otros lugares cuando no lo fuere posible, todo material excavado sobrante, y en caso de rectificacion de
cauce a rellenar el cauce antiguo con el material de excavacion sin costo adicional alguno.

La limpieza del area, remocion de agua de inundacion o freaticas, por drenaje o por bombeo, asi como la excavacion de
cualquier tipo de obstaculo o de materiales diferentes de la tierra comuin, serdn también consideradas como obligacion
subsidiaria amparada por el precio de Contrato, correspondiente al item, Excavacién de Zanjas de Drenaje.

El Contratista deberd mantener y conservar abiertas y libres de derrumbes, vegetacion, palos y otros desechos arrastrados,
todas las zanjas excavadas hasta la recepcion de las obras.

METODO DE MEDICION

La cantidad excavada de zanjas de drenaje, excluyendo el material resultante utilizado en otros servicios, serd computada
e nmetros cubicos (m3) medidos en su posicion original, por el producto del promedio de las areas extremas,
determinadas de acuerdo a las mediciones indicadas, por la distancia entre ellas medidas en el eje de la zanja.

Cuando fuere necesario, para determinar con mayor exactitud las cantidades, se intercalardn secciones transversales
adicionales. Se pagara como maximo el volumen resultante segin medidas ordenadas por la Fiscalizacion.

Cuando el material sobrante de una determinada excavacion, se utilice en la formacién de terraplenes, banquinas u otros,
no se medira el volumen ni tampoco se efectuara pago por el mismo.

Todos los datos de las mediciones se consignaran en Planillas de Mediciones Previas y de Control, triplicadas y firmadas
por los ingenieros responsables de la obra por parte la Fiscalizacion y del Contratista. Los originales se incluiran en los
Certificados Mensuales de Trabajos a ser presentados, y las copias en el Anexo de los Planos Conforme a Obra (Planos as
built) que se entregue al MOPC.

FORMA DE PAGO
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Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicién descrito mas arriba, serdn pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item Excavacién de Zanjas de Drenaje.

Este precio y pago constituird compensacién completa por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra,
materiales, transportes, equipos, servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para e inherente a, dar
por completado el item.

No se admitira ningln reajuste del precio por clasificacion de excavacion sea cual fuere la calidad y estado del material
encontrado y/o tipo de equipo empleado.

EXCAVACION DE BOLSONES
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la excavacion necesaria cuando en la construccion de terraplenes nuevos, y/o en el alteo de los
existentes, se requiera la remocion y sustitucion de todo material que a juicio de la Fiscalizacién no sea apto como terreno
de fundacién o como asiento de terraplén.

La excavacion de bolsones comprende la remocién de suelos inestables o anegadizos, localizados en forma de bolsas o
zonas de esteros, o cualquier otro similar, que por su naturaleza implique la utilizaciéon de equipos y métodos no
convencionales.

Se consideran suelos no aptos aquellos que contienen materia orgéanica o que poseen Limite Liquido superior a 50.

Todo el trabajo debera ejecutarse de acuerdo con las presentes Especificaciones y/o Ordenes de Trabajo emitidas por la
Fiscalizacion.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el
Contratista debera tener en cuenta lo siguiente:

¢ Los materiales provenientes de excavacién de bolsones deberan ser depositados y esparcidos en zonas aprobadas
que estén a cotas superiores al nivel medio de las aguas, de tal manera que se impida el retorno de materiales
s6lidos o en suspension a las vias acuaticas.

e En caso de que el Contratista para la ejecucién de este item, deba operar sus equipos pesados en tierras hiimedas,
éstos seran ubicados sobre plataformas.

e Ademés de lo antes especificado, el Contratista deberd compatibilizar las acciones para preservar el medio
ambiente con todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales ETAG.

3. EQUIPOS

Segln las condiciones locales y del suelo a ser excavado, el Contratista deberd proveer el equipo y las herramientas
manuales que se requieran y sean convenientes, asi como retroexcavadoras, dragalinas, bombas hidraulicas o cualquier
otro equipo complementario.

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Previo a todo trabajo relacionado al presente item, el Contratista debera comunicar a la Fiscalizacion con antelacion, la
iniciacion de los mismos. El Contratista debera efectuar con la debida anticipacién todos los trabajos de topografia
necesarios para determinar las secciones transversales originales del terreno existente, asi como otras mediciones,
conjuntamente con la Fiscalizacion.

Luego de efectuada la excavacién y antes de proceder a su relleno, se efectuaran nuevas determinaciones de las secciones
transversales resultantes, con el fin de determinar el volumen, medido en el sitio, del material excavado segin este item y
sujeto a pago.

Todos los datos de las mediciones se consignaran en planillas triplicadas y firmadas por los ingenieros responsables de la
obra por parte la Fiscalizacién y del Contratista.

Antes de la construccidn de terraplenes nuevos, o alteo de los existentes, el Contratista debera detectar la presencia de
areas blandas o inestables que indiquen la existencia de materiales inaptos, saturados o no, para el asiento del terraplén. A
los efectos de la delimitacion de dichas areas, el Contratista podra emplear equipos y/o procedimientos que, a juicio de la
Fiscalizacidn, sean apropiados.

En los casos de verificarse la presencia de dichos bolsones, se deberd proceder a su excavacién y remocién, hasta las
medidas y profundidades que apruebe la Fiscalizacién, de acuerdo a lo especificado en este item.

Las cavidades resultantes deberan ser rellenadas y compactadas, en capas de espesor compactado maximo de 0,20 m,
hasta alcanzar la humedad y densidad requeridas, en un todo de acuerdo a lo especificado en los puntos Humedad y
Compactacién y Densidad de la Seccion Terraplén.
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5. OBLIGACIONES SUBSIDIARIAS

El suelo resultante de las excavaciones contempladas en este item no serd empleado en la construccién de terraplenes. El
Contratista estd obligado a esparcir sobre el terreno circundante todo el material excavado o, si esto no fuera posible,
trasladar a otros lugares sin costo adicional alguno.

6. METODO DE MEDICION

El volumen excavado de bolsones de tierra inestable a ser pagados sera en cada caso el nimero de metros ctbicos (m3),
medido en su posicidn originaria, y las cantidades seran computadas por el producto del promedio de las areas extremas
por la distancia entre ellas, medida en el eje del bolsén. Cuando fuere necesario para determinar con mayor exactitud las
cantidades, se intercalaran secciones transversales adicionales.

La suma algebraica de los volumenes parciales asi calculados sera el volumen de excavacién medido.

El volumen de material para relleno de bolsones, aceptablemente colocado y compactado, a la densidad especificada, sera
igual al nimero de metros clbicos de excavacion de bolsones, medido como se indicé mas arriba.

Todos los datos de las mediciones se consignaran en Planillas de Mediciones Previas y de Control, Perfiles Transversales y
Longitudinales, triplicadas y firmadas por los ingenieros responsables de la obra por parte la Fiscalizacion y del
Contratista. Los originales se incluiran en los Certificados Mensuales de Trabajos a ser presentados, y las copias en el Anexo
de los Planos Conforme a Obra que se entregue al MOPC.

7. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicién descrito mas arriba, seran pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item Excavacién de Bolsones.

Este precio y pago constituiran compensacién completa por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra,
transportes, equipos, servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherente a, dar por
completado el item.

El volumen de material para relleno de bolsones, determinado de acuerdo al método de medicidn descrito mas arriba, sera
pagado al precio de Contrato por unidad de medida, segiin se indica en el item 12 Terraplén.

No se admitira ningln reajuste del precio por clasificacion de excavacidén o material, sea cual fuere la calidad y el estado
del material encontrado y/o tipo de equipo empleado.

EMPEDRADO
DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccién de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucién de este ftem, el
Contratista debera tener en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG).

MATERIALES
a. Piedra.

La piedra utilizada sera sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes previamente aprobadas por
la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles debera ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 x 0,15 m., ni mayor que 0,20
x 0,20 m.

b. Lecho de asiento.

El lecho de asiento estard compuesto de arena de granos limpios, resistentes y durables y debera estar exenta de
impurezas, materias organicas y arcillas.

Podra utilizarse suelo del lugar, aprobado por la Fiscalizacion, que cumpla con los siguientes requisitos:
indice de Plasticidad IP <6
Limite liquido LL <25
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Expansion = 1%

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacidn para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacidon que servira para la excavacidén que contendran los cordones longitudinales que
serviran de contencidn lateral del pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,15 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones cunetas.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m.
o0 segun indicacion de la Fiscalizacién.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Seran asentados en el fondo de la excavacion y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2 cm. entre dos cordones consecutivos.

Los cordones seran encalados con mezcla de dosaje 1:3 de cemento y arena.

Afin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas o rodillos compactadores.

En ningun caso se permitird que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento.

Concluida la contencién lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,15 m de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 6.03.b.

Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.
d. Base de Piedra.

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procederd a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccién transversal, con la menor dimensién hacia abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion.

Concluida la colocacion de las piedras, con ayuda de escobillones que permitan llenar los intersticios, se esparcird mismo
material del lecho de asiento a razén de 1 m3 cada 150 m2 o sea aproximadamente 0,7 cm. de espesor, y piedras Sexta, a
razén de 1 m3 cada 75 m2.

Se realizara la compactacion por los procedimientos que apruebe la Fiscalizacion. Sera efectuada a partir de la linea de
cordon hacia el eje de la calzada y desde el borde interno hacia el externo en los tramos en curva.

Se debera tener especial atencidn en los casos de compactacién donde existan cordones cunetas, debiendo este haber
alcanzado previamente la resistencia minima que evite la aparicidn de fisuras cuando se proceda a la compactacion.

La compactacidn se realizara primeramente con por lo menos 3 pasadas, o cuantas veces sea necesario para lograr una
buena y eficaz compactacion, con pisones manuales de hasta 30 cm. de didametro y con un peso de por lo menos 65 Kg.,
para cuatro hombres, o, cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar, complementandose con la realizacion de 8
pasadas con rodillo compactador liso de 10 tn. de peso minimo, previamente aprobado por la Fiscalizacion.

Cualquier irregularidad o depresion que surgiese durante la compactacion debera ser corregido, retirando y recolocando
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las piedras con mayor o menor cantidad de material de lecho de asiento, que permita la completa correccion del defecto
verificado.

METODO DE MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado seran medidas en metros cuadrados (m2) de empedrado construido y
aceptado por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u drdenes de trabajo.

En esta medicidn no ira incluido los cordones, ni los cordones cuneta, pues estos se mediran y pagaran por separado.

No seran medidos para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m de los trabajos complementarios de terminacion de las obras.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descrito mas arriba, serdn pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item Empedrado.

Dicho precio y pago seran la compensacion total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo la mano de
obra, provisién de materiales (piedra y lecho de asiento), material de relleno, equipos, herramientas, transportes e
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

Lo referente a cordones de hormigdn y cordones cunetas, estos seran ejecutados y pagados de acuerdo a lo establecido en
el ITEM Cordé6n de hormigdn simple y en el ITEM Corddn Cuneta de Hormigdn respectivamente.

BACHEO DE EMPEDRADO EXISTENTE (5%)
1. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la reparacion de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que requieran de
readecuacion del galibo debido a deformaciones en la misma; los lugares a intervenir seran definidos por la Fiscalizacion.

2. LaReparacion se realizara en el siguiente orden:

- Retiro de las piedras.
- Retiro del Colchdn de arena o suelo.
- Saneamiento del area afectada, retirando todo vestigio de contaminacion.

- Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la subrasante segin
los criterios indicados en el item Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota de la subrasante.

- Reconformar la subrasante y proceder a la compactacién del mismo por medio manual o mecanico, dotandolo del
mismo nivel de compactacion similar al conjunto.

- Reposicidn de la piedra bruta y colocarla con los mismos procedimientos constructivos definidos en el item
Empedrado. Podran emplearse las piedras sacadas que hayan sido afectadas por la contaminacion de los suelos o estén
libres de deterioros. Esta debera estar compactada.

- De tener necesidad de reponer los cordones de Hormigdn del empedrado, se debera realizar e incluir su costo
dentro de este item.

- En caso existan obras de drenaje superficial a permanecer dentro del area de empedrado, se debera realizar la
limpieza y reacondicionamiento de las mismas.

3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucién de este ftem, el
Contratista debera tener en cuenta lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) del
Contrato.

4. MATERIALES

Piedra Bruta: La piedra bruta sera sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes, previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de Abrasién en el Ensayo de desgaste de los Angeles debera ser inferior al 40
%. La piedra para este trabajo tendrd una forma prismatica o poliédrica, cuyas dimensiones no seran menores a 0,15 x 0,15
m., ni mayores a 0,25 x 0,25 m.

5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a) Lecho de asiento: Sobre la subrasante terminada, se extenderd una capa de suelo de aproximadamente 0.12 m.
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Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

b) Base de piedra: Las piedras se colocaran a mano y a martillo sobre el lecho de asiento, perpendicular a la plataforma,
siguiendo la conformacion de la seccidn transversal, con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensidn en su
superficie externa estard orientada en sentido normal al eje de la calzada y las piedras estaran en contacto unas con otras,
formando lineas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertaran piedras pequefias entre piedra y piedra, de modo que
sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto. La construccion de éstas se efectuara en fajas iguales, no menores a
1,00 m, divididas a partir del eje longitudinal por lo menos en dos a cada lado, completando como minimo un total de 4
fajas para toda la calzada.

c) Suelo: El suelo para el lecho de asiento sera arenoso y debe estar exento de impurezas, arcillas y materias organicas y
estara compuesto por granos limpios, resistentes y durables.

d) Compactacion: La compactacion serd lograda por los procedimientos que apruebe la fiscalizacion. Se realizara,
primeramente, la compactacion mediante pisones manuales de aprox. 50 Kg. Se pasara, por lo menos, dos veces.
Seguidamente, se procederd a compactar la capa de empedrado con una aplanadora estatica de 8 a 10 Tn. Para la
compactacion, se esparcira material granular denominado quinta fina o sexta de trituracion, de igual o superior calidad
que la piedra bruta, para llenar los intersticios, en la cantidad de 1 m3 para 75 m2 y posteriormente suelo arcilloso (A4 o
A6), minimo 1 m3 cada 150 m2. La compactacidn sera efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada, y
se dara por finalizada esta operacién por orden emanada de la Fiscalizacion. Se debera tener especial atencion en los
casos de compactacién, donde existan cordones cunetas, debiendo éstos estar bien fraguados para no sufrir fisuras
durante el proceso de la compactacion.

e) Cordones de Hormigon: Los cordones de las veredas serdn de Hormigdn y se ajustaran a las dimensiones, secciones y
dosajes indicados en los planos y en las Especificaciones Técnicas.

Los cordones se colocaran después de la compactacion de la subrasante y antes del inicio de la colocacion de las piedras
del empedrado, a manera de confinar los materiales de suelo para el colchdn que asentara la piedra. De ningiin modo la
Fiscalizacion aceptara el asiento del colchén y las piedras, si el cordén no esta colocado. Los cordones irdn asegurados, en
la parte externa, por relleno de tierra compactada, tipo banquina, en los casos de preparaciones de subrasantes y de
terraplenes recostados por la caja preparada para el efecto, de 0,5 m a cada lado externo de la calzada, de forma a
asegurar la estabilidad de los mismos. Los cordones deberan ser planos, sin alabeos, ni deberan tener coqueras, y la
interseccidn de las caras superior e interna debera ser redondeada o biselada. El corddn sefialara el borde y el nivel de
tramo empedrado, debiendo obedecer a una linea continua, de colocarse en zonas rurales, serd enterrado, y en zonas
urbanas el cordén podra ser saliente o enterrado, de acuerdo a los planos y lo indicado por la Fiscalizacién, como también
podra utilizar cordones cunetas. Los cordones prefabricados iran perfectamente alineados y encalados, y no podra haber
una diferencia mayor de 2 cm en la separacion entre dos cordones consecutivos. El dopaje utilizado para el macizado sera
1:3 (cemento: arena).

6. METODO DE MEDICION

Las cantidades reparadas de Empedrados serdn medidas en metros cuadrados (m?) de empedrado, construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las areas determinadas segin los planos u drdenes de trabajo. En esta medicion ird
incluido el valor de los cordones utilizados, ya sea Cordén Simple o Corddn Cuneta, asi como la limpieza y
reacondicionamiento de las obras de drenaje superficial a permanecer en el area de reparacién indicada.

7. FORMA DE PAGO

El pago por las cantidades de la reparacion del Pavimento Tipo Empedrado, medidas como se establece anteriormente, en
metros cuadrados (m2), se hard al precio contractual correspondiente al item Bacheo de empedrado existente (5%) cuyo
precio y pago seran la compensacidn total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo la mano de obra,
provision de materiales para la construccion, materiales de rellenos, cordones, equipos, herramientas, transportes e
imprevistos, necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

REMOCION DE EMPEDRADO EXISTENTE
DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la remocion total o parcial, y en disponer satisfactoriamente los materiales resultantes de la
remocion de empedrados, indicados en los planos de obra u 6rdenes de la Fiscalizacion.

También incluira la recuperacion, traslado y acopio, a lugares designados previamente o indicados por la Fiscalizacion, de
los materiales provenientes de la remocidn y despeje, salvo que de otra manera se especifique y también incluira el relleno
de las zanjas, hoyos o pozos resultantes. La Fiscalizacidn podra indicar el traslado de los materiales recuperados en
coordinacién con el Distrito de vialidad del MOPC.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
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A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera tener en cuenta los siguientes puntos:

- Los equipos a ser utilizados en la ejecucion de este item, deberan ser tales que la operacion de los mismos no cause
efectos negativos en el equilibrio ambiental.

- Debera tener toda la precaucién razonable para evitar la contaminacién de cursos de aguas con poluentes o
contaminantes (combustibles, lubricantes asfaltos, etc.)

- Los materiales provenientes de la ejecucion de este item y que deban ser retirados de la Obra, deberan ser depositados
en zonas aprobadas por la Fiscalizacion.

- La remocion de estas estructuras se realizardn de tal manera que se impida la eliminacién o descarga de materiales de
construccién o materiales de desechos en los cursos de agua.

- Ademas de lo antes especificado el contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con
todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGS).

REQUISITOS PARA LA REMOCION. GENERALIDADES.

Los no deberan ser removidos hasta que se hayan tomado las previsiones necesarias para mantener la continuidad del
transito y sistema de drenaje.

El Contratista efectuara el trabajo de remocidén con el mayor cuidado posible, evitando destrucciones o maltratos
innecesarios del entorno.

Todo material verificado como recuperable, serd acopiado y contabilizado y dispuesto a los lugares indique la
Fiscalizacidn. Podra ser utilizado por el Contratista en otras obras auxiliares, s6lo con autorizacion de la Fiscalizacién y
Supervisidn y siempre que no tenga otro destino previsto en estas Especificaciones.

Al fin de la obra, todos los materiales recuperados previamente contabilizados, que aln tengan valor a juicio de la
Fiscalizacion, seran de propiedad del MOPC y su almacenaje y traslado a lugares indicados por la Fiscalizacion estara a
cargo del Contratista sin costo adicional alguno.

RELLENO POSTERIOR

A no ser que el vano dejado por el empedrado removido esté en el lugar de la nueva obra proyectada, dicho vano sera
rellenado previa limpieza, en un todo de acuerdo a lo especificado en otras secciones de estas Especificaciones Técnicas, o
como lo indique la Fiscalizacion.

MEDICION

La medida para la remocidn, ejecutada de acuerdo con los planos, la presente especificacién, y las instrucciones de la
Fiscalizacion, se hara de acuerdo con la siguiente modalidad:

Remocion de empedrado existente que se mide por metros cuadrados (m2)
PAGO

Este precio y pago serd la compensacion total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos,
transporte, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar por completado el item 9
Remocion de Empedrado existente.

En caso de no comunicar donde fue acopiado los materiales resultantes solo se dara el pago del 50 %

LEVANTAR REGISTRO CLOACAL CON BASE TIPO ANILLO DE H°A® (fck=21MPa)
DESCRIPCION

Este trabajo comprendera la demolicién de la parte superior del registro de desagiie cloacal para la adecuacion del a la
rasante del asfalto, los lugares a intervenir seran definidos por la Fiscalizacién.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Los trabajos especificados en esta seccion deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales
Generales ETAG.

MATERIALES

El hormigdén a emplear deberd satisfacer los requisitos establecidos en el Anexo Concreto y serd Concreto FCK= 210
Kg/cm2.

En caso de ser necesario el contratista debera proveer la reposicidn de tapa con marco de hierro fundido triangular con las
siguientes caracteristicas:
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Hierro Fundido de resistencia a la carga del trafico vehicular en el centro de la tapa de 4000 kg, dimensiones de tapas: 59 a
61 cm; B=53 a 54 cm; H =10 cm, con peso minimo de 120 kg.

TIPO DIMENSIONES PESO DE TAPA (kg) CARGA ANGULO TEORICO DE
(cm) MINIMA APERTURA TAPA
TAPA (Kg) (GRADOS)

A B H MINIMO | MAXIMO

TAPA C/ MARCO DE HIERRO 59 53 10 57 53 4000 120
FUNDIDO TRIANGULAR a a
61 54

OBS: /LUSTRACION DE TAPA METALICA DE REGISTRO REMITIRSE AL ANEXO PUBLICADO.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Una vez realizada la limpieza correspondiente de la zona, se procedera a realizar las hiladas de ladrillo comin con mezcla
1:2:8 (en caso de ser necesario), para luego realizar el encofrado circular de la propia tapa, de esta manera, se colocaran las
armaduras y el marco triangular en medio con las medidas especificas en los planos. Posteriormente se encargara el
hormigdn elaborado en planta con fck: 210 kg/cm?2, hasta llegar a la altura de la rasante de la calle, con un espesor de 25
cm como minimo, debiendo tener una excelente terminacién en los bordes. Como ultimo paso, se colocara la tapa de
hierro fundido de la ESSAP sobre el marco triangular. La limpieza del sector de obras correra a cargo del contratista,
debiendo proceder al retiro de todos los escombros generados a raiz de la construccion.

METODO DE MEDICION

El levantamiento de registro cloacal con base tipo anillo de H°A° (fck=21MPa) seran medidos, por unidad (un) realmente
ejecutaday aprobada por la Fiscalizacidn y el ente publico correspondiente.

No se medird aparte los materiales de reposicidn utilizados dentro de los valores estimados en esta especificacién,
considerandolos incluidos en el item.

No se recibira pago por separado de todos los tramites necesarios para la obtencidn por parte de la ESSAP y la aprobacion
de los mismos.

FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descrito mas arriba seran pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item " LEVANTAR REGISTRO CLOACAL CON BASE TIPO ANILLO DE H°A° (fck=21MPa)".

Este precio y pago constituira la compensacién completa por el suministro de toda la mano de Obra, equipos, materiales,
transportes, servicios, autocontrol de calidad, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherente a, dar por
completado el item.

TERRAPLEN
1. DESCRIPCION

Este trabajo comprendera la provision (excavacion, carga y transporte), colocacién y compactacion de los suelos aptos
provenientes de los lugares de préstamos, y de las excavaciones efectuadas dentro de la zona de obra, previamente
aprobados por la Fiscalizacion, todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas,
secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Trabajo.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Los trabajos especificados en esta seccion deberan adecuarse a lo estipulado en las Especificaciones Técnicas Ambientales
Generales ETAG.

3. MATERIALES

Todos los materiales excavados que cumplan los requisitos especificados en esta Seccion, podran ser empleados como
materiales para terraplenados, con las siguientes restricciones:

. De ningin modo se aceptara en los terraplenes la colocacién de material que contenga fango, tierra turbosa,

58/209



terrones endurecidos, desperdicios, raices, césped u otros materiales organicos.

. No se colocard en los terraplenes material excavado de las secciones del camino que, a juicio de la Fiscalizacion,
sean inadecuados por su calidad (CBR menor a 6 %, a la densidad establecida en el punto 11.6 Exigencias y Controles de
Calidad de la Seccion Terraplén de estas especificaciones),

. No se admitiran en la camada superior del terraplén, en los ultimos 0,30 m de espesor, suelos con expansién mayor
a 1%, CBR menor al 10%, ni trozos de rocas mayores a 0,05 m en su mayor dimension. Esta camada sera formada con los
mejores suelos disponibles provenientes de cortes y préstamos.

. En zonas sujetas a inundaciones prolongadas no se permitira la utilizacion de materiales para la construccion de
terraplenes que, por sus caracteristicas de plasticidad y granulometria, se presente notoriamente poco cohesivo,
permeable y ficilmente erosionable.

. En lo posible no se utilizaran materiales para el terraplén, que de acuerdo a los estudios realizados (en préstamos y
excavaciones del camino), demuestren ser de naturaleza dispersiva y como tal, altamente sensibles a la erosidn por
escorrentias superficiales de agua de lluvia.

4. EQUIPO

La eleccidn del tipo de equipo a ser empleado serd de la entera responsabilidad del Contratista, a los fines de obtener
tanto la perfecta ligacion del material existente con el nuevo, como las densidades requeridas en esta Especificacion.

El Contratista emplea el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacion del
material aprobado para la ejecucion de terraplenes a fin de obtener camadas uniformes y homogéneamente compactadas
hasta la densidad especificada. Los equipos estaran en perfectas condiciones técnicas, sin pérdidas de aceite ni derrames
de combustible.

El equipo de compactacidn debera satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier
otra caracteristica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Debera presentar caracteristicas y condiciones técnicas
adecuadas para producir la compactacion y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos,
aflojamiento y empujes adversos.

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacién, la cual podra exigir el cambio o
retiro de los elementos que no resulten aceptables.

5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

i. Preparacion del Asiento del Terraplén

La Fiscalizacion podra exigir la remocion de cualquier material que considere inadecuado como asiento de fundacién y/o
capa superior. Esta prescripcion rige para la clasificacion del tipo de suelos ya sea en terraplenes existentes o a construirse.
Cuando la excavacion se ejecute utilizando equipos y procedimientos corrientes éstas seran consideradas y pagadas como
Excavacion No Clasificada.

Previo a la colocacion de material de préstamos, la superficie de la plataforma del terraplén existente y siempre que no se
presente inestable (material inadecuado), debera ser escarificada suficientemente con la humedad necesaria a fin de
obtener una buena ligazén entre el material viejo y nuevo.

En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en sectores de material inadecuado, el suelo existente debera compactarse
dentro de los limites practicables, teniendo en cuenta la falta de soporte de las capas inferiores.

Los terraplenes existentes constituidos de materiales de calidad aceptable, pero que requieren un alteo y los sectores en
corte con material de calidad aceptable en la subrasante, deberan ser escarificados en un espesor de 0,20 m,
desmenuzado el material aflojado, humedecido o aireado, seguin sea necesario y compactado hasta la densidad requerida.

No recibird, en ningln caso, pago directo el trabajo de compactacion de suelos del lugar, incluso su escarificado,
considerandose una obligacion subsidiaria del item Terraplén.

ii. Preparacion del Asiento de los Taludes Existentes:

En los ensanches de terraplenes, el talud existente, cuando sea mas empinado que 2:1 (dos horizontal, uno vertical),
debera ser cortado en escalones distanciados verticalmente no mas de 0,20 m a medida que el ensanche se vaya elevando
por capas horizontales sucesivas, no debiendo formar un plano vertical en la unidén con el resto del terraplén, vale decir
esta union deberd lograrse en forma escalonada. La superficie horizontal del drea cortada, asi como el material cortado y
el material agregado, serdan compactados a la densidad requerida.

Para prevenir la tendencia al desplazamiento de los macizos de ensanchamiento de terraplenes, se procedera a arar surcos
de una profundidad de 0.30 m en el drea de asiento comprendida entre el pie del talud del terraplén existente y el pie del
talud del ensanche proyectado y compactarlo a la densidad especificada.

iii. Colocacion del Material
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Los materiales para el terraplenado deberan ser colocados en capas horizontales sucesivas de no mas de 0,25 m de
espesor suelto, ni exceder espesores tales que después de compactados sobrepasen los 0,20 m.

El desplazamiento del equipo de transporte y distribucién del material debera ser regulado de manera que utilice todo el
ancho de cada una de las capas de material colocado. Cada capa debera emparejarse, alisarse y compactadas seguin se
especifica mas adelante.

Los trabajos de colocacion de materiales, asi como cualquier otro gasto en las operaciones adicionales de escalonamiento
de taludes y compactacion de la capa superior de terraplenes existentes, donde fuera necesario, seran considerados
supletorios, subsidiarios e incluidos en el trabajo descrito en esta secciéon y amparados por el precio unitario contractual
respectivo.

iv. Compactacién

Excepto cuando se especifique de otra manera, el terraplén sera construido en capas horizontales en todo el ancho de la
seccion y en longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneizacion, riego o secado, perfilado y compactacion.

Cada capa de material suelto serd acondicionada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactacion. El material
luego de acondicionado serd homogeneizado por medio de equipos apropiados que sean aprobados por la Fiscalizacion.

En general, los materiales cohesivos existentes en las areas aledafias son de naturaleza dispersiva y como tal altamente
sensibles a las erosiones por escorrentias superficiales de aguas de lluvia, por lo que el Contratista tomara todas las
precauciones para la no utilizacion de los mismos, en la fase de construccién de los terraplenes, y en la reconstruccidn de
taludes.

Inmediatamente completado el terraplén y/o la reconstruccion de taludes, el Contratista procedera a la colocacion de la
proteccién vegetal de taludes sobre el terraplén terminado, tal como se especifica en el item, Revestimiento vegetal con
tepes.

El Contratista deberd completar todo el terraplenado y la estructura del pavimento hasta la base inclusive con la
proteccion vegetal de los taludes, en tramos cortos como sea posible.

En los casos de ensanchamiento de terraplenes y reconstruccidén de taludes sobre superficies inclinadas del terraplén
existente, y siempre que el ancho de ensanche sea insuficiente para ejecutar la colocacion y la compactacion por capas en
la forma anteriormente prescrita, el Contratista podra proceder a la colocacién y compactacién por capas inclinadas
siempre que el talud del terraplén existente sea como minimo tan tendido como 4:1 (cuatro horizontal, uno vertical)
después de la escarificacion y regularizacion del talud existente.

v. Compactacion de areas junto a estructuras

No sera permitido el uso de equipo pesado de compactacién o de movimiento de tierra a distancias menores de 1,20 m de
los tubos de las alcantarillas. Debiendo utilizarse en estas areas equipos livianos especiales.

6. EXIGENCIAS Y CONTROLES DE CALIDAD
a. Controles Geométricos

Se realizara la verificacion de la alineacién, perfil longitudinal y seccién transversal de los terraplenes en correspondencia
con lo indicado en los planos u ordenado por la Fiscalizacion.

b. Capacidad Soporte y Densidad

El material utilizado para la conformacidn de las capas inferiores de los terraplenes debera presentar CBR= 6% (a la
densidad establecida en los parrafos siguientes).

El material empleado para la conformacién de las capas superiores del terraplén, en los Ultimos 0,30 m de espesor, debera
presentar suelos con expansién menor 1%, y CBR= 10% (a la densidad establecida en los parrafos siguientes).

Para suelos Al, A2, A3 la densidad medida in situ debera ser mayor a o igual al 95 % de la densidad maxima del ensayo
Proctor AASTHO T-180.

El suelo A4 requerird una densidad mayor o igual al 95% de la densidad maxima del ensayo Proctor AASTHO T-99
modificado (Proctor intermedio, Proctor Estandar ejecutado con 35 golpes por capas en lugar de 25).

Para suelos A5, A6, AT la densidad medida in situ debera ser mayor a o igual al 98 % de la densidad maxima del ensayo
Proctor AASTHO T-99 y la humedad estara entre + 2% de la humedad éptima.

Estos ensayos se haran en el espesor de la capa, como maximo cada sesenta (60) metros, alternando los hoyos de prueba
en el centro y bordes de la plataforma de trabajo o a las distancias y lugares donde la Fiscalizacién crea mas conveniente,
utilizando el método de ensayo del cono de arena (AASHTO T-191) u otro aprobado y se hara antes de transcurridos cuatro
(4) dias de finalizada la operacién de compactacion.

La Fiscalizacion tendra la autoridad de rechazar capas compactadas en los trechos en los que, de acuerdo a verificaciones

60/209



realizadas, se determine que los valores obtenidos de Densidad in situ, sean menores a los indicados para los distintos
tipos de suelo o mayores a 103%.

c. Caracterizacion de Suelos Dispersivos

Para la caracterizacion e identificacion de suelos dispersivos se utilizara el Ensayo PINHOLE (ASTM D 4647)-Método A. Este
ensayo se aplicara a aquellos suelos que una vez sometidos al ENSAYO DE CRUMB TEST USBR 5400-89 (U.S. Bureau of
Reclamation), se encuentren en los grados 2 en adelante.

7. CONSERVACION

El Contratista deberd mantener y conservar los terraplenes ejecutados, hasta la construccion de las capas subsiguientes,
hasta la recepcion de las obras.

8. METODO DE MEDICION

La unidad de medicidn del terraplén sera el metro cibico (m3) de material aceptablemente colocado y compactado segin
se prescribe en esta Seccion, computado por el método del promedio de las dreas geométricas extremas.

Las areas seran calculadas con base en las secciones transversales obtenidas a partir de las cotas del terreno relevadas
después de realizados los trabajos previstos en el item Limpieza y Despeje de Franja de Dominio, o las excavaciones para;
el refuerzo de subrasante en el caso de cortes, o la reconstruccion de taludes, en el caso de areas de terraplén; las cuales
seran consideradas como datos del camino.

9. FORMA DE PAGO

La cantidad de terraplén, medida conforme al método de medicién, sera pagada al precio unitario contractual
correspondiente al item Terraplén (CBR>15 %, Espesor minimo =30cm).

Este precio y pago significaran la compensacidn total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipo,
incluyendo los trabajos de compactacion de la base de asiento del terraplén, excavacion del suelo en préstamos y su
transporte, costo de adquisicion del suelo, el riego con agua, el perfilado, servicios, autocontrol de calidad, imprevistos y
otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completado el item.

Correra por cuenta del Contratista gestionar la obtencién de areas de préstamos y yacimientos de suelos, debiendo
incluirse el correspondiente costo de adquisicién o canon en el item de pago Terraplén (CBR>15%, Espesor minimo
=30cm).

BANQUINA DE SUELO SELECCIONADO (CBR>15)

DESCRIPCION

Este item se construira de acuerdo a lo establecido en el item Terraplén (CBR>15, Espesor minimo =30cm), y a lo que se
amplie complete y/o modifique de aquel, en las presentes Especificaciones Técnicas.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion del item que comprenden
esta seccidn, debera tenerse en cuenta todo lo mencionado al respecto en las ETAGs y lo indicado por la Fiscalizacion.

MATERIALES

El suelo a utilizar en la construccién de banquinas serd provisto por el Contratista, debiendo cumplir las siguientes
caracteristicas minimas.

. IP<16
. Hinchamiento<2

El suelo utilizado en los 30 cm situados por debajo de la cota de la subrasante debera cumplir:

. IP<10
. Hinchamiento < 1.
EQUIPOS

Son indicados los siguientes tipos de equipamiento para la ejecucidn de la base:

. Motoniveladora;
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. Camidn regador de agua;

. Vibro compactadores tipo liso-vibratorio y neumatico;
. Tractor con rastra;
. Camion volquete

Ademas de estos, podran ser usados otros equipamientos aceptados por la Fiscalizacidn.
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Cuando la construccidn de las banquinas forme parte de las obras bésicas, las mismas se ejecutaran al mismo tiempo que
el terraplén. Cuando la construccion de las banquinas sea complemento de la ejecucién de un pavimento o base, la misma
debera ser conformada de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos. Inmediatamente después de la construccion
del pavimento o durante la ejecucion del mismo se formaran las banquinas con el material que indique la Inspeccion,
regandolas y compactandolas con el uso de pata de cabra, cilindros lisos, rodillo neumatico maltiple u otro tipo aprobado
por la Inspeccién, cuidando que los bordes del pavimento no sean deteriorados ni dafiados; en caso de presentarse tal
eventualidad, el Contratista procedera a la reparacion a su costo. Durante la construccion del firme y una vez terminado el
mismo, las banquinas deberan ser conservadas con su lisura y perfil original hasta la recepcion definitiva de las obras. La
terminacion de la subbase, base y/o capa de rodamiento no podra ser adelantada en mas de 1 km. (un kildmetro) con
respecto a las banquinas terminadas.

EXIGENCIAS Y CONTROLES DE CALIDAD

Control Tecnoldgico

Seran realizados los siguientes ensayos:

. Determinacion del tenor de humedad, cada 100 m, inmediatamente anterior a la compactacion;

. Ensayos de caracterizacion de (limite de liquidez, limite de plasticidad y granulometria, respectivamente segtin los
métodos AASHTO T-89, AASHTO T-90 y AASHTO T-27 y T-11), con espaciamiento maximo de 150 m de pista y, como
minimo, dos grupos d ensayos al dia;

. Un ensayo del indice de soporte California, con la energia de compactacion del método AASHTO T-193, con
espaciamiento maximo de 300 m de pista y, como minimo, un ensayo cada dos dias;

. Un ensayo de compactacion, segun el método AASHTO T-180, para determinacion de la masa especifica aparente,
seca, maximo de 100 m de pista, con muestras colectadas en puntos obedeciendo siempre el orden: borde derecho, eje,
borde izquierdo, eje, borde derecho, etc., a 30 cm del borde.

. El niimero de ensayos de compactacion podra ser reducido siempre que se verifique la homogeneidad del material.

. Una determinacidn del equivalente de arena, con espaciamiento de 100 m, en caso de materiales con indice de
plasticidad superior al 6% y limite de liquidez superior al 25%.

Control Geométrico

Tras la ejecucidn de la base, se procedera a la relocalizacidn y nivelacion del eje y de los bordes, permitiéndose las
siguientes tolerancias:

. No sera tolerado ningun valor individual de espesura que no esté incluido en el intervalo de 1 cm, respecto a la
espesura del proyecto.

. En caso de que se acepte, de acuerdo con las tolerancias establecidas, una capa de base con espesura media
inferior a la de proyecto, serd aumentada de una espesura estructuralmente equivalente a la diferencia encontrada.

. Si es aceptada la capa de base, segun las tolerancias, con espesura media superior a la de proyecto, la diferencia no
sera deducida de la espesura del revestimiento.

CONSERVACION

La Banquina de suelo, debera ser conservada, bajo responsabilidad del contratista, a partir de la fecha de su terminacion
en las condiciones originales hasta la Recepcion de la Obra, aun cuando la superficie fuera total o parcialmente librada al
transito publico. De surgir fallas, éstas seran reparadas a cuenta del contratista segun lo ordene la Fiscalizacion.

METODO DE MEDICION

Las cantidades de Banquina de Suelo, una vez aprobadas por la Fiscalizacion, se mediran en volumen por la cantidad de
metros clbicos (m?) de capa compactada incluyendo todo el agregado fino adicionado, determinado por el producto de la
longitud del tramo concluido y aprobado, medido a lo largo del eje, por el ancho medio y el espesor, indicados en los
Planos.

FORMA DE PAGO
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Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item " Banquina de Suelo seleccionado (CBR> 15) ".

Dicho precio y pago seran la compensacion total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo las
operaciones de suministro de los materiales componentes de la mezcla, elaboracién de la mezcla, transporte,
compactacion y acabado de la banquina de acuerdo a las cotas previstas en los planos y ordenes de la Fiscalizacion,
autocontrol de calidad, imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completados este item.

CORDON DE HORMIGON SIMPLE
1. DESCRIPCION

Esta especificacion trata de los procedimientos a ser seguidos en la ejecucion de cordones de concreto.
2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de la Preservacion del Medio Ambiente, la Empresa Contratista, antes del inicio de la ejecucién de este item,
debera seguir las indicaciones previas, dadas por la Fiscalizacién y que tengan relacién con esta Seccidn.

3. MATERIALES

El concreto a emplear serd fck= 210 Kg/cm? y debera satisfacer los requisitos establecidos en el item anexo Concreto de
estas Especificaciones Técnicas.

4., PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Procedimiento Constructivo Basico

El procedimiento constructivo basico aqui considerado se refiere al empleo de cordones moldeados "in situ" con empleo
de formas comunes comprendiendo las siguientes etapas:

e Excavacion de la porcidén anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y dimensiones
indicadas en el proyecto;

Ejecucion de una base de piedra triturada para regularizacion y apoyo de los cordones;

Instalacion de guias de madera segln la seccion transversal del corddn, espaciadas a 2 metros. En los tramos en
curvas esa distancia serd reducida para permitir mejor concordancia;

Instalacidén de formas en la parte anterior y posterior del dispositivo.

Llenado y vibracidn del concreto;

Retiro de guias y formas laterales:

Relleno de las juntas, con mortero cemento-arena, en proporcion 1:3,y

Ejecucién de las juntas de Dilatacién a intervalos de 12m., rellenas con asfalto.

b. Procedimientos Constructivos Alternativos
Opcionalmente y a exclusivo criterio de la Fiscalizacion, podran ser adoptados otros procedimientos ejecutivos, a saber:
c. Cordones Prefabricados

Este proceso ejecutivo se refiere al empleo de cordones prefabricados de concreto de cemento Portland, incluyendo las
siguientes etapas constructivas:

e Excavacion de la porcion anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y dimensiones
indicados en el Proyecto;

e Ejecucion de una base de piedra triturada para regularizacion y apoyo de los cordones;

e Instalacion y asentamiento de los cordones prefabricados, en forma compatible con el Proyecto- tipo considerado;

e Unidn de las piezas con mortero cemento-arena, proporcién 1:3. los cordones deberan ser fabricados en moldes
metalicos o de madera enchapada que permita igual acabado, siendo sometidos a densificacién por vibracién. Las
piezas deberan tener como maximo 1m., debiendo reducir esta dimensién en segmentos en curva.

d. Cordones moldeados IN SITU con encofrados deslizantes

Este segundo procedimiento alternativo se refiere al empleo de formas metalicas deslizantes, acoplados a maquinas
automotrices (moldeo por extrusién) comprendiendo las etapas de construccion relacionadas seguidamente:

e Excavacion de la porcidn anexa al borde del pavimento, obedeciendo a los alineamientos, cotas y dimensiones
indicados en el Proyecto;
e Ejecucién de una base de piedra triturada para regularizacidén y apoyo de los cordones;
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¢ Lanzamiento del concreto, por extrusion, y
e Interrupcién del hormigonado y ejecucién de juntas de dilatacién, a intervalos de 12 m, rellenas con asfalto.

e. Recomendaciones Generales

Para garantizar mayor resistencia de los cordones a impactos laterales, cuando estos no formen parte de canteros o
paseos, seran aplicadas piezas de apoyo de concreto simple, espaciadas cada 2 m.

En cualquiera de los casos, el procedimiento alternativo eventualmente utilizado sera adaptado a las particularidades de
cada obra, y sometido a la aprobacién de la Fiscalizacion.

5. EXIGENCIASY CONTROL DE CALIDAD
a. Control Geométrico y de Acabado

El control de las condiciones de acabado de los cordones de concreto sera efectuado por la fiscalizacién en forma visual.

El control geométrico consistirda en mediciones a cinta de las dimensiones externas de los cordones, definidas
aleatoriamente a lo largo del trecho.

b. Control Tecnoldgico

El control tecnoldgico del concreto utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresidn simple, a los siete dias de edad, de acuerdo con lo prescripto en la Seccién
Concreto. Para el efecto, debera ser previamente establecida una relacion experimental entre las resistencias a la
compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

c. Aceptacion
El trabajo sera considerado aceptado cuando sean satisfechas las siguientes condiciones:

¢ Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;

e Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las del Proyecto en mas de un 10%, en puntos aislados, y

e La resistencia a la compresién simple estimada, determinada como lo prescripto en item ANEXO Concreto, sea
superior a la resistencia caracteristica especificada.

6. CONSERVACION

Estara a cargo del Contratista el cuidado y mantenimiento de los cordones de concretos fabricados, instalados y
aceptados hasta la recepcion definitiva de la Obra.

7. METODO DE MEDICION

Los Cordones de Concreto seran medidos, por la determinacion de la longitud realmente ejecutada expresada en metros
lineales (ml).

8. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descrito mas arriba serdn pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item "CORDON DE HORMIGON SIMPLE ".

Este precio y pago constituird la compensacion completa por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipos, materiales, transportes, servicios, autocontrol de calidad, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e
inherente a, dar por completado el item.

CORDON CUNETA DE HORMIGON
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la construccion de corddn cuneta de hormigdn simple, de acuerdo a estas Especificaciones y en
conformidad con los disefios, alineaciones, cotas y dimensiones que figuran en los planos, en las notas de servicio y en las
Ordenes de Trabajo emitidas por la Fiscalizacién.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de la Preservacion del Medio Ambiente, el Contratista, debera seguir las indicaciones de las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y las dadas por la Fiscalizacion.

3. MATERIALES
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Deberan satisfacer los requisitos especificados a continuacion:

a. Tapajuntas: el material de relleno de las juntas deberd satisfacer los requisitos estipulados en el item
correspondiente a Corddn de Hormigdn Simple de estas Especificaciones.

b. Material de asiento: el material para la capa de asiento serd arena gruesa, cuyas caracteristicas fisicas seran
determinadas en obra, en funcién de la disponibilidad de los materiales en los yacimientos indicados en el Proyecto.

c. El hormigén a utilizarse serad Concreto FCK=250 Kg/cm2 y debera satisfacer todos los requisitos establecidos en el
anexo correspondiente al item 32 concreto de estas especificaciones.

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

a. La base de asiento debera ser conformada y compactada hasta que presente una superficie plana, de conformidad
con la seccién indicada en los planos. Si se presentara el material blando e inestable, éste debera ser retirado y
reemplazado por suelos granulares y de caracteristicas aceptables. Sobre la superficie de esa forma preparada,
deberd ser distribuida la arena formando una capa de 15 cm de espesor como minimo, o espesores mayores, a
criterio de la Fiscalizacion.

b. Encofrado: Las formas deberan ser de madera o metal, debiendo extenderse hasta la profundidad total del
hormigdn. Todos los encofrados deberan ser rectos, exentos de combaduras, y con suficiente espesor para resistir la
presion del hormigdn sin flexionamiento. El acondicionamiento y estacado de los encofrados deberd ser tal que
estos se mantengan en su alineamiento, tanto horizontal como vertical, hasta que sean retirados, de acuerdo a lo
estipulado en el item Cordén de Hormigén de estas Especificaciones.

c. Colado del hormigén: La cimentacién deberad ser humedecida por completo cinco minutos antes del colado del
hormigdn. La dosificacion, mezclado y colado del hormigdn se debera efectuar de acuerdo a lo especificado en la
Seccidn correspondiente a Hormigdn estructural de estas Especificaciones.

d. Acabado: La superficie debera ser acabada con un fratacho de madera. No se permitird ningun revoque de la
superficie.

e. Juntas de expansion seran espaciadas cada 2,5 m. y las de dilatacion construidas de 100 m en 100 m.,
aproximadamente, y deberan ser tapadas con el tipo de tapajuntas que haya sido dispuesto por la Fiscalizacion

f. Curado: El hormigdn recién colado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por lo menos 7 dias
mediante el uso de tela de arpillera, capa de arena himeda u otro sistema aprobado por la Fiscalizacidn. El transito
de vehiculos debera evitarse tanto durante el curado como en el periodo adicional que la Fiscalizacion juzgue
conveniente.

5. CONSERVACION

El Contratista debera conservar los cordones cunetas hasta la recepcion de la obra. Debera reponer cualquier cordén
cuneta que haya sido maltratado o destruido como resultado de sus maniobras, o como consecuencia del trafico
comercial tanto de vehiculos, automotores, como de bicicletas y carretillas que a menudo transitan por las arterias de la
ciudad.

6. METODO DE MEDICION

La cantidad de corddn cuneta de hormigén serd medida en metros cibicos (m3) de hormigdn ejecutado y aprobado por la
Fiscalizacién, conforme a la seccién transversal definida en los planos.

7. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicidén descripto mas arriba, serdn pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item Cordén cuneta de hormigén.

Este precio y pago significara la compensacion completa por toda la planta de trabajo, mano de obra, materiales, equipo,
transporte, servicios, supervision, imprevistos, confeccion de las juntas y capas de asiento, y otros incidentales necesarios
para, e inherentes a, dar por completado el item.

CUNETA REVESTIDA DE HORMIGON
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en el revestimiento con hormigdn simple, de las cunetas previamente excavadas y conformadas, de
acuerdo a estas Especificaciones y en conformidad con las alineaciones, cotas y dimensiones que figuran en los planos o
en las Ordenes de Trabajo emitidas por la Fiscalizacién.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de la Preservacion del Medio Ambiente, el Contratista, debera seguir las indicaciones de las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y las dadas por la Fiscalizacion.
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3. MATERIALES

Deberan satisfacer los requisitos especificados a continuacién:

a) El hormigdn a emplear debera satisfacer los requisitos establecidos en el Anexo Concreto y sera Concreto FCK=180
Kg/cm2.

b) El material de relleno de las juntas debera ser cemento asfaltico 50/60.
4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La base de asiento de la cuneta deberd ser conformada y compactada hasta que presente una superficie plana de
conformidad con la seccidn indicada en los planos. La cuneta debe ser paralela, en planta y en perfil, al eje de la calzada.
Todo el material blando inestable debera ser retirado y dispuesto en forma aceptable.

Las cunetas revestidas de hormigdn deberan ser hormigonadas In situ, en segmentos de 3m de longitud, con el empleo de
encofrados laterales. El hormigdn recién colocado debera ser resguardado contra la intemperie y curado por lo menos
durante 7 dias mediante algln sistema aprobado.

Las juntas deberan ser rellenadas con el material indicado en esta especificacion.
5. METODO DE MEDICION

La cantidad de cunetas revestidas de hormigdn, colocada y aceptada, serd medida en metros cubicos (m3) en base a las
medidas indicadas en los planos u érdenes de la Fiscalizacion.

6. FORMA DE PAGO

La cantidad de cunetas revestidas, medida conforme se ha descrito en el punto anterior, serd pagada al precio unitario
contractual por metro clibico, colocada y aceptada para el ftem Cuneta revestida de hormigén, cuyo precio y pago serén la
compensacion total por excavaciones, relleno, construccién de disipadores de energia, preparacion de la superficie de
asiento, provision, transporte, preparacion y colocacion de todos los materiales, curado del hormigén, mano de obra y
todo otro trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecucidn y correcta terminacién, siguiendo la presente
Especificacion y érdenes que imparta la Fiscalizacion.

SUB BASE DE MACADAM HIDRAULICO
1. DESCRIPCION

La Sub base de macadam hidraulica consistira en una o mas capas de piedra triturada y material de relleno, construidas
sobre la subrasante previamente preparada y en conformidad con los alineamientos, perfiles, dimensiones y secciones
transversales establecidos en los planos. Este trabajo debera ser empezado por la construccion de una pista de prueba de
largo suficiente como para establecer los registros constructivos para la obtencion de una densidad minima de la capa de
base acabada igual al 90% del peso especifico de la piedra utilizada

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacién antes de iniciar las tareas,
también debera tomar las precauciones para evitar contaminacion de cualquier tipo.

3. MATERIALES

Agregado grueso:

La piedra para este trabajo consistira en particulas limpias, tenaces y durables y estard exenta de fragmentos laminares,
alargados o conchoidales, material blando o alterado y sustancias nocivas o impurezas y debera satisfacer los siguientes
requisitos:

- Distribucion granulométrica: Deberd satisfacer la graduacién A de la Tabla I, y la segunda capa debera satisfacer la
graduacion C de la mencionada Tabla I, estabilizada previamente mediante la utilizacién de palas cargadoras. A menos
que La Fiscalizacién apruebe otra cosa, en cada capa el tamafio maximo de la piedra no debera ser superior a 2/3 del
espesor de la misma.

- Porcentaje de abrasién de los Angeles: (Ensayo de la AASHTO T 96), inferior a 40%.

- Porcentaje de fragmentos laminares: (En conformidad con el ensayo British Standard Shape Test for Aggregates) Inferior
al 10%.
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¢ Durabilidad: Después de los cinco ciclos del ensayo AASHTO T 104 el agregado no debera sufrir una pérdida de peso
superior al 12%.

¢ Sustancias deletéreas: Los porcentajes maximos en peso no deberan exceder los siguientes valores:

Material que pasa el tamiz N° 200

Terrones de arcilla

Fragmentos blandos

Si el material que pasa el tamiz N° 200 consiste en polvo de
fractura, exento de arcilla, el porcentaje respectivo podra ser
aumentado a

Agregado fino o material de relleno:

1%

Y%

3%

1,5%

El material de relleno consistira en recebo de piedra. Las particulas deberan ser no plasticas, limpias, tenaces y durables,
exentas de tierra u otros materiales nocivos, y deberan satisfacer los requisitos de graduacion contenidos en la Tabla I. La

pérdida de peso después de los cinco ciclos del ensayo AASHTO T 104 no debera ser menor que 25%.

TABLA1
CRIBAS DE MALLAS PORCENTAJE QUE PASA
CUADRAD.
AGREGADO GRUESO AG. FINO
(Relleno)
MM ASTM Grad.A | Grad.B | Grad.C | Grad.D
101,6 4 100 - . .
88,9 3% 90-100 - - -
76,2 3 65-85 100 - 100
63,5 2% 25-60 90-100 100 90-100
50,8 2 - 35-70 90-100 -
38,1 1% 0-15 0-15 35-70 25-60
25,4 1 - - 0-15 -
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19,1 % 0-5 0-5 - 0-10
12,7 Y - - 0-5 .

9,52 3/8 - - - - 100
4,75 N°4 - - - - 85-100
0,15 N°100 - - - - 10-30

Capa aisladora

El agregado fino o arena a ser colocado sobre la subrasante o subbase, para construir una capa de separacidn, cuando sea
requerido en los Planos, deberé satisfacer los requisitos indicados para el material de relleno. Si el contratista prefiriese,
podra usar para la capa aisladora piedra, asi como sale de la trituradora, de graduacién en que el cien por ciento (100%)
pase por la criba de malla cuadrada de una pulgada. En cualquier caso, ese material no debera contener mas que el cinco
por ciento (5%) de particulas que pasen el tamiz N°200.

4. EQUIPO

Todo el equipo y herramientas deberan ser mantenidos en condiciones de funcionamiento satisfactorio y ser aprobados
por la Fiscalizacion.

El equipo para la ejecucion de los trabajos deberd ser proveido, entre otras, de unidades como las siguientes:

Maquina esparcidora niveladora: Autopropulsada, sobre orugas, u otros dispositivos capaces de esparcir el agregado
uniformemente con un minimo de segregacion, sin causar dafio o desplazamientos a la subrasante o capa subyacente.
Como topadoras livianas o motoniveladoras.

Aplanadoras Tipos 2-T y 3T y rodillo de llantas neumaticas tipo 3-P cargados con balastro hasta una carga de rueda de 300
Kg con una presidon de neumaticos minima de 100 libras por pulgada cuadrada, satisfaciendo los requisitos de la seccidn 2-
2 de estas Especificaciones.

Compactadores Vibratorias autopropulsados, capaces de transmitir en la capa a un régimen no menor que 2000 impulso
por minutos a través de 4 o mas zapatas vibrantes adecuadas.

Regador: de capacidad minima de 5000 litros, provisto de bomba para carga y barra de distribucion a presion.
Barredora mecanica - provista de cepillos cilindricos propios para barrer el recebo.

Cepillos manuales - y pequefias herramientas.

Carretillas y horquillas para piedra.

Regla metalica de 3 my niveles de albaifiil

Molde de madera para seccion transversal.

Planilla de coronamiento.

No sera permitido el empleo de cualquier equipo que pueda provocar dafios en las capas inferiores. Debera ser previsto un
conjunto balanceado, racional y suficiente para la perfecta ejecucion de los servicios.

Todos los equipos a emplear deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacién en base a pruebas ejecutadas antes
delinicio de los trabajos, debiendo el equipo ser mantenido en condiciones satisfactorias hasta el final de la obra.

5. PROCESO DE CONSTRUCCION

Capa subyacente

La subrasante o capa subyacente deberd estar terminada, de acuerdo con lo dispuesto en las especificaciones respectivas,
y no debera estar himeda al iniciarse la construccion de la sub base. Cualquier huella creada por el trafico o cualquier
parte blanda motivada por el mal drenaje o por cualquier otra causa, debera corregirse y pasarle aplanadora antes de
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colocar las capas de la base. El control de la pendiente entre los bordes de la base debera hacerse por medio de pasadores
(agujas, fichas) colocados paralelos a la linea del centro del camino en puntos fuera del lecho del mismo de forma que se
pueda tender un cordel entre ellos. Cuando el pavimento tiene una sola pendiente y el esparcido se hace en media seccién,
debera comenzar en su parte mas alta para proteger la capa subyacente y favorecer el buen drenaje.

Capa aisladora

Donde sea requerido en los planos, se esparcira sobre la subrasante o capa subyacente preparada, agregado fino para
constituir una capa aisladora. El espesor de suelo debera ser tal que después del cilindrado satisfaga lo requerido en
dichos planos. La cantidad del agregado no sera, en ninglin caso, menor que 40 kg/m?. Debera ser esparcido por métodos
similares a los empleados para esparcir el agregado grueso. El agregado de esta capa serd regado antes y durante del
cilindrado, en cantidades apenas suficientes como para permitir la accion aglutinante y darle firmeza durante la
compactacion. La capa aisladora serd mantenida en las condiciones de espesor y compactacién acabados, hasta que el
agregado grueso sea colocado sobre ella.

A menos que la Fiscalizacion autorice otra forma, la capa aisladora o relleno invertido, mencionado mas adelante, no
debera ser colocada mas alla de 300 m. delante de donde se esté ejecutando y concluyendo la capa de macadam.

Esparcido del agregado grueso

Cuando el espesor total especificado de la base de macadam fuere:

e Macadam = 12 cm: la base serd compactada por el método A.

e 12 cm. <Macadam = 20 cm: la compactacion se hara por el método B.

e 20 cm. < Macadam = 25 cm: la construccién se hara en dos capas por el método A o en una capa singular por el
método B.

e 25 cm. < Macadam = 35 cm: la compactacion se hara en tres capas por el método A o en una capa por el método Ay
la siguiente capa aplicando el método B

La capa subyacente deberd ser examinada y aceptada por la fiscalizacién antes de comenzar el esparcimiento del
agregado grueso. Cuando no fuere previsto en los planos una capa aisladora, antes de aplicar el agregado grueso, se
esparcira material de relleno con un espesor aproximado de 2,5 cm sobre la capa subyacente. Esta pequefia capa, usada
solamente en la primera capa de la sub base de macadam, tiene la finalidad de constituir un relleno seco invertido, y el
material respectivo serd incluido en las cantidades y espesor requeridos para la capa de sub base. Ese relleno invertido no
sera apisonado.

El agregado grueso sera esparcido uniformemente con una altura tal que después de compactado se obtenga el espesor
requerido. No se permitira, en ningun caso, echar el material desde el vehiculo para formar montones o camellones y tener
que volver a mover el material, tampoco acarrearlo por encima de la capa de base que esté parcialmente construida.
Cuando no se usen moldes, el agregado grueso debera ser esparcido por medio de maquinas esparcidoras-niveladoras
autopropulsadas, aprobadas.

Durante el esparcido y antes del apisonado del agregado grueso, el contratista hara verificaciones de la correccidn de
superficie y perfil transversal de la capa esparcida por medio de regla colocada en su seccidn transversal a intervalos no
mayores que 3 metros. Cualquier rectificacién necesaria sera hecha quitandole material a las partes que hayan quedado
mas elevadas y agregandole a las partes que hayan quedado mas bajas. Materiales blandos o laminares o piedras de
tamafio excesivo seran retirados, el agregado grueso debera presentar una distribucién uniforme en tamafios, en toda la
base y cualquier drea de segregacién debera ser removida y sustituida por material uniforme adecuado.

Después de estar conformada la capa y antes de la compactacion, los moldes laterales, si fueron usados, deberan ser
retirados y el canal vacio asi creado entre la capa recién esparcida y el soporte lateral de tierra adyacente, debera ser
rellenado con tierra a ser compactada con varilla.

Compactacioén y relleno

En la construccion de la capa de macadam, todo el cuidado debe ser ejercido para garantizar que los vacios en el agregado
grueso queden completamente llenados por el agregado fino y la operacién de relleno debe conducirse de modo a evitar la
flotacion del agregado grueso.

Método A Para capas de espesor maximo de 12 cm. compactado:

Se usaran aplanadoras o rodillos de llantas neuméticas en conjunto con aplanadoras. Deberd proveerse un nimero
suficiente de equipos para completar la compactacion y el relleno de la cantidad de capa esparcida cada dia, y ésta no
debera exceder la capacidad de compactacion de los equipos proveidos. Inmediatamente después del regulado de la
superficie, se iniciara la compactacion con aplanadoras, a partir de los bordes y cubriendo 50 cm. del soporte lateral de
tierra proveido. La aplanadora sera operada hacia adelante y hacia atras a lo largo de los bordes hasta que la tierra del
soporte esté completamente compactada, proveyendo apoyo lateral suficiente para evitar cualquier desplazamiento del
agregado grueso durante su compactacion y relleno.

Después que los bordes estuvieren asi compactados, el apisonado progresara gradualmente, de media rueda cada vez,
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para la linea del centro y cubriendo el area entera con las ruedas traseras. Cuando la seccidn transversal tiene una sola
pendiente, la compactacién avanzara del borde mas bajo hacia el mas alto. Esa operaciéon continuara hasta cesar el
rebajamiento y no ser visible ninglin desplazamiento de la piedra delante de la rueda delantera de la aplanadora.

No se ejecutaran maniobras de la aplanadora sobre la capa que esta siendo comprimida y se mantendra moderada su
velocidad, principalmente en las rampas, a fin de no dislocar el material esparcido.

Inmediatamente antes de la conclusidn del apisonado y antes de la distribucion del material de relleno, se verificara la
existencia de protuberancias, depresiones u otras irregularidades. Las &dreas con irregularidades que excedan las
tolerancias estipuladas en el item Tolerancias, seran aflojadas y el material en exceso removido o nuevo material afiadido
seglin sea el caso, recompactadas y tratadas como sea requerido para eliminar los defectos y proveer una capa de
resistencia uniforme en general y con una superficie uniformemente lisa y conforme a la seccion transversal y la rasante.

Después que la piedra gruesa estuviere completamente apisonada y encajada, se procede al llenado de sus vacios con el
material de relleno. Este sera distribuido sobre la superficie en no menos de 4 aplicaciones finas, uniformes y sucesivas en
cantidad tal que llene completamente todos los vacios. A menos que la Fiscalizacion apruebe otra cosa, la cantidad de
agregado fino distribuido en cada aplicacién no deberd ser mayor que 8 kg/m?.

La distribucidn del relleno se hara con esparcidoras mecanicas. En el caso de usarse camiones para su remolque, estos
deberan estar equipados con cubiertas suficientemente grandes y operadas a tal velocidad de manera a no perturbar la
piedra gruesa.

Las areas inaccesibles para las esparcidoras podran ser llenadas con palas manuales. El agregado fino debera estar con su
superficie seca para permitir su penetracion hacia el interior de los vacios de la piedra gruesa, sin aglutinar. La penetracion
del material de relleno sera obtenida por medio del efecto dinamico del apisonado y el barrido. Para el apisonado se
usaran inclusive rodillos tipo 3-P, equipados con rastra de escoba de fibra. El agregado fino no debera nunca ser aplicado
con espesor o rapidez excesiva como para empastar o taponar la superficie, evitando el perfecto llenado de los vacios y
contacto directo del apisonado sobre la piedra gruesa.

El esparcido, barrido y apisonado sera continuo, aplicando y barriendo el recebo manualmente donde sea necesario hasta
que los vacios del agregado grueso queden completamente llenos, no puedan penetrar mas particulas secas y la superficie
de la capa quede con un exceso apenas suficiente para cubrir el mosaico del agregado grueso. Las longitudes de los
trechos deberan ser fijadas de modo que las operaciones de apisonado y llenado sean concluidas en el mismo dia de su
inicio. Si el tiempo amenazare lluvia, el trabajo no debera ser iniciado, o la longitud del trecho debera ser reducida para
permitir el llenado antes de la lluvia.

Método B Para capas de espesor compactado comprendido entre 12,5y 25 cm.:
Se aplicaran los requisitos del método A salvo por las modificaciones abajo mencionadas:

Después de la trabazén inicial de agregado grueso con aplanadoras, la capa serd compactada en todo su ancho por medio
de compactadores vibratorios aprobados. La vibracion y el aplanamiento deberan ser continuos hasta que la capa esté
completamente trabada de modo que el agregado grueso no se desplace bajo la accién de las aplanadoras. Luego, el
material de relleno serd esparcido uniformemente, en cantidad no superior al 50% del total requerido para llenar los
vacios del agregado grueso. Compactadores vibratorios en combinacién con aplanadoras provistas de rastras con escobas
de fibra seran operados sobre la superficie de la capa hasta que todo el relleno aplicado haya penetrado en los vacios del
agregado. Se hara, en seguida, una segunda aplicacién de agregado fino, no mayor que el 25% del total requerido, y luego
se procedera a su hundimiento por medio de vibracidn, aplanamiento y barrido.

La porcidn faltante del material de relleno sera aplicada uniformemente y sobre esa aplicacién no sera permitida mas que
una pasada de vibradores sobre la capa. El llenado del agregado grueso debera ser, entonces, completado por medio de
aplanadoras equipadas con rastras de escobas y la colocacidn y barrido del recebo por medios manuales donde sea
necesario.

Acabado

Inmediatamente después que los intersticios de una seccion de la capa hayan sido llenados satisfactoriamente con recebo,
y no haya recebo sobrante sobre la superficie, la misma debera ser aglutinada con agua en el mismo dia o tan pronto como
sea posible. El riego debera ser hecho con camiones-regadores o distribuidores de presion de capacidad suficiente como
para permitir la conclusidn del trabajo de aglutinacidn en el mismo dia de su inicio. La cantidad de agua debera ser apenas
suficiente para arrastrar el relleno hacia abajo. Luego del primer riego, la capa deberad ser cilindrada y barrida,
distribuyéndose al mismo tiempo por método manual, agregado fino adicional en las dreas donde sea necesario. La base
de macadam sera entonces regada hasta quedar suficientemente mojada para producir aglutinacién hidraulica, y sera
seguidamente cilindrada. El material de relleno sera afiadido si es necesario. El riego cilindrado y barrido sera continuado
hasta que se produzca un mortero de material de relleno y agua suficiente para llenar todos los vacios y formar una huella
de mortero en el frente de las ruedas de la aplanadora.

Sobre una capa aglutinada como fue arriba descrita no se debera aplicar ninguna capa adicional o imprimacion antes que
hayan transcurrido 24 hs. Para retener, en tiempo seco, la humedad remanente en la capa después de las 24 hs. de reposo,
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el contratista debera efectuar riegos adicionales, hasta la aplicacion de una capa subsiguiente o de la imprimacion.

Los trabajos de aglutinacidén deberan ser ejecutados en trechos no mayores que 300 m de largo y ningun trecho podra ser
iniciado antes que el trecho anterior haya concluido y haya sido aceptado por la Fiscalizacion.

Mezcla de granulometria fina intermedia

En el caso de ser utilizada la mezcla de graduacion C de la Tabla | se podra realizar la dosificacidn del agregado grueso y del
fino mediante la utilizacion de palas cargadoras y en lugares amplios y libres de obstaculos, tal que permitan el control de
calidad de la mezclay el acopio seguro del producto estabilizado.

Este material estabilizado sera transportado posteriormente hasta su lugar de utilizacidén y esparcido con esparcidoras
mecanicas tipo Motoniveladora para su conformacion y compactacién final segin los requisitos establecidos
anteriormente.

Tolerancias

La superficie acabada de la capa serd verificada en cuanto a su alisamiento y exactitud de su rasante y bombeo. Ella no
debera, en ninglin punto, presentar una diferencia mayor a 2 cm. con relacién a:

a) Unaregla de 3 m. aplicada sobre la superficie de la capa paralelamente a la linea del centro del pavimento.
b) Una plantilla de comprobacién del coronamiento con la forma de la seccién tipo indicada en los planos

El perfil de la rasante podra desviarse, como maximo, 2 cm para mas o para menos paralelamente al perfil de la rasante de
los planos. El valor de la desviacién serd determinado por los resultados de la pista de prueba. En base a esa
determinacion, el contratista debera proveer en medios para evitar de ultrapasar esa tolerancia.

La densidad de las capas de macadam hidraulico no debera ser menor que el 90% del peso especifico de la piedra
utilizada. La diferencia entre la densidad obtenida y la minima exigida no debera exceder el 1% de esta ultima.

Cuando las tolerancias arriba especificadas fueren ultra pasadas, el contratista debera corregir las areas defectuosas
removiendo el material de la capa o base y reemplazandolo con materiales aprobados compactados, aglutinados y
acabados de acuerdo con esta especificacion. Donde sea necesario, se haran sondeos en la capa o base para la verificacion
del espesor y toma de muestra para ensayos de determinacion de densidad relativa. El contratista debera reemplazar a sus
expensas el material de base quitado para los sondeos del examen.

6. PROTECCION Y CONSERVACION

Durante la colocacidn, esparcimiento y aplanamiento de la capa aisladora del agregado grueso y del recebo debera
evitarse que el material de la capa subyacente o de la banquina se incorpore a los materiales del macadam. Los trabajos de
construccion de base de macadam solamente podran ser ejecutados cuando las condiciones atmosféricas reinantes sean
satisfactorias.

La superficie de la capa debe mantenerse en condicién acabada hasta la construccion de la siguiente capa, la cual debera
ser ejecutada tan pronto como sea practicable. Durante este periodo no se permitird el transito sobre la base concluida, a
fin de no desagregar el material de su superficie. Cualquier dafio que experimente la capa de base por transito de equipo
de construccién o por cualquier otra causa, debera ser reparado por el contratista a sus expensas.

Reconstruccion de Macadam

Si la capa subyacente se ablanda o se mezcla con el material de la capa de base o si con éste se mezcla el material de la
banquina, el contratista debera remover la parte afectada, volver a empezar, compactar la capa subyacente y reemplazar
la seccién quitada de acuerdo con los requisitos anteriores sin compensacién adicional.

Capas Mdltiples

Cuando sea necesario construir una capa en capas parciales para obtener la seccion del perfil y rasante indicados en los
planos, cada parte debe ser construida segun se describié anteriormente.

Drenes de Construccién y Definitivos

Deberan incluirse en los trabajos de ejecucién de la base, los necesarios a los drenes y dispositivos de desaglie de la zanja
entre las banquinas, durante la construccion. Los drenes longitudinales y transversales definitivos que construir bajo la
base, y transversales bajo las banquinas, de conformidad a los planos o conforme sea ordenado por la fiscalizacién, seran
medidos y pagados de acuerdo con la especificacion correspondiente. Las salidas o bocas de tales drenes deberan
mantenerse libres y desatascadas.

7. METODO DE MEDICION

Las cantidades de sub base de macadam hidraulico a pagarse seran los nimeros de metros cibicos (m®) compactadas y
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terminadas. Las mediciones se haran mediante calculos basados en las dimensiones contenidas en las notas de servicio.
Si, a través del control efectuado por los elementos de la fiscalizacion, durante el transcurso de los trabajos se verifique
que los volimenes ultrapasan aquellos indicados en las notas de servicio, no se medira para pago ningln exceso.

En el caso de que durante el control arriba mencionado hayan sido comprobadas deficiencias en los volumenes en
relacién a los indicados en las notas de servicio, pero de magnitud insuficiente para obligar a rehacer el trabajo, a exclusivo
criterio de la Fiscalizacion, se deduciran tales deficiencias de los volumenes calculados de acuerdo con las dimensiones
indicadas en las notas de servicio.

8. FORMA DE PAGO

Los nimeros de metros cubicos medidos conforme se ha indicado en el item anterior seran pagados a los precios unitarios
contractuales de los items de trabajo de la lista de precio bajo el siguiente nombre Sub base de Macadam Hidraulico.

BASE GRANULAR ESTABILIZAA CBR>100
1. DESCRIPCION

Consiste en trabajos de elaboracién y colocacion de una capa constituida de piedra triturada graduada estabilizada
granulométricamente. Los componentes de la mezcla constituyen: piedra triturada, finos de trituracion y arena de
yacimiento o de rio, tal que mezclados entre dentro de la faja granulométrica indicada en el numeral Materiales, facilite la
compactacién y con un grado minimo de 98% de la energia de compactacion del T-180 se obtenga el CBR exigido para las
capas de estabilizado granulométrico (100%)

La capa de piedra triturada graduada estabilizada granulométricamente serd construida, de acuerdo con la presente
especificacion y en conformidad con los alineamientos, pendientes longitudinales y transversales, espesores y demas
detalles indicados en los planos del proyecto.

Comprende, ademas, la preparacion de la capa en el ancho establecido en los Planos, la colocacién, compactacion y
terminacion de la mezcla de material granular en las cantidades que permitan, alcanzar la espesura proyectada.

2. MATERIALES

Agua.
El agua destinada a la preparacién de la capa de piedra triturada tendra debera ser potable y libre de substancias nocivas.
Suelos.

Los suelos a ser empleados en la ejecucion de la capa de base estabilizada granulométricamente, seran materiales
seleccionados provenientes de arena de yacimiento o arena de rio en un maximo de 10% en peso.

Agregados Pétreos

El agregado pétreo a incorporar sera el producto de la trituracion de rocas. Debera presentar un minimo del 75 % de sus
particulas con dos o més caras de fracturas y el 25% restante por lo menos una.

La parte fina de los agregados obtenidos por trituracidn, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se
aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo Los Angeles igual o menor al 25 %.
Mezcla

La capa de piedra triturada graduada sera confeccionada con productos resultantes de la trituracion de la roca sana,
debiendo esos productos obedecer a los siguientes requisitos:

I. El material pétreo consistird en fragmentos de piedra triturada, mezclados con polvo fino de piedra u otro
aglomerante similar, o materiales obtenidos de fuentes locales aprobadas, para proporcionar una mezcla uniforme
que cumpla con estas Especificaciones en cuanto a granulometria, constantes fisicas y capacidad para ser
compactadas en una base densa y estable. El material no tendra exceso de piezas alargadas o planas, materias
vegetales, terrones o cantidades excesivas de arcilla u otras sustancias extrafias no aceptables. Puede ser empleado
material tal cual es excavado, siempre que cumpla los requisitos especificados. La granulometria de la mezcla sera la
siguiente:

GRANULOMETRIA DE LA MEZCLA
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Tamiz

38mm (11/2)

25mm (1)

19mm (3/4)

9,52 mm (3/8)

4,75 mm (N°4)

2mm (N° 10)

420 pm (N° 40)

75 im (N° 200)

La tolerancia admisible con respecto a la granulometria aprobada por la formula de obra sera:

Pasante 3/8

Pasante11/2 Retenido 3/8:
Retenido N° 10:
Pasante N° 10 Retenido N° 40:

Pasante N° 200:

% en Peso que pasa

100

75-100

60-90

45-75

30-60

25-45

15-30

7%

6 %
6 %

3%

Il. Las arenas de yacimiento o de rio utilizadas seran no plasticas (NP).
Ill. En laboratorio, se debera efectuar el ensayo de valor soporte a la mezcla de aridos. La formula de la mezcla sera tal
que el Valor Soporte sea mayor que 100% compactado a una densidad minima del 98% de la densidad maxima,
correspondiente a la energia de compactacion del T-180.
IV. La fraccién del material que pasa en el tamiz N° 40 tendra un Limite Liquido no superior a 25 y un indice de
plasticidad N.P. cuando se lo ensaya con los métodos respectivos indicados en estas Especificaciones. El porcentaje

de material que pasa por el tamiz N° 200 no debe exceder los 2/3 del porcentaje que pasa por el tamiz N° 40.

3. EQUIPO

Los equipos a ser utilizados para la construccion de la Base Granular Estabilizada, seran los siguientes, como minimo:

« Planta fija, para la elaboracién de la mezcla de piedra triturada graduada, estabilizada granulométricamente, con el
objeto de garantizar la homogeneidad de la mezcla, en aridos, en humedad, en todo el espesor y el ancho de la capa de la

base.

« Terminadora o motoniveladora: para garantizar la distribucion homogénea, evitar la segregacion del estabilizado

granulométrico y lograr el espesor uniforme.
+Vibro compactador liso, dos unidades como minimo.

» Compactador neumético, dos unidades como minimo.
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« Camidn regador de agua.

No sera permitido el empleo de cualquier equipo que pueda provocar dafios en las capas inferiores. Debera ser previsto un
conjunto balanceado, racional y suficiente para la perfecta ejecucién de los servicios.

Todos los equipos a emplear deberan ser previamente aprobados por la Fiscalizacion en base a pruebas ejecutadas antes
delinicio de los trabajos, debiendo el equipo ser mantenido en condiciones satisfactorias hasta el final de la obra.

Para la ejecucion de la mezcla sera obligatorio utilizar planta mezcladora fija.

El nimero y capacidad de los equipos deberad ser tal, que permita la ejecucion de los trabajos dentro del plazo previsto en
el cronograma de obra.

4. PROCESO CONSTRUCTIVO
I. Habilitacién de Canteras de Piedray de Yacimientos

Una vez identificados las canteras de piedra y los yacimientos, desde el punto de vista de cantidad y calidad, y reunir los
requisitos establecidos en la seccién Materiales, mediante sondeos y ensayos correspondientes, con dichos resultados la
contratista solicitara a la Fiscalizacion la habilitacion de las canteras de piedra y de los yacimientos de suelo, adjuntando
los siguientes condicionantes ambientales para cada caso, en conformidad a las ETAGs:

s Licencia Ambiental para su explotacion.
» Dimensiones: area, profundidad de excavacion, pendiente de contratalud.

« Dispositivo para el material resultante del desbosque, desbroce y limpieza. Preferiblemente los yacimientos deben estar
en lugares sin bosques.

+ Los yacimientos, una vez terminada la explotacion, seran readecuados, reconformados y rehabilitados, preferiblemente
como tajamares de aguas de lluvias y en las condiciones exigidas por las ETAGs.

Con los resultados elevados a consideracién de la Fiscalizacién, ésta aprobard o recomendara las modificaciones
necesarias que se adecuen a las Especificaciones Técnicas Constructivas y Ambientales.

Il. Habilitacion de la Planta de Mezclado

Una vez que la Fiscalizacién apruebe la dosificacion de la mezcla de piedra triturada graduada en laboratorio, sera
calibrada la planta de mezclado, definiéndose la abertura de los silos, la humedad de los aridos a ser incorporados, el
rendimiento de la planta, metodologia de alimentacién de los finos y agua. Esta calibracion se realizard conjuntamente
entre contratista y Fiscalizacion.

Cumplidos todos estos requisitos, la contratista solicitara a la Fiscalizacidn la aprobacién y habilitacion de la planta de
mezclado, respondiendo a las normas establecidas en las ETAGs, presentando un listado de personales a ser afectados con
los equipamientos de seguridad y salubridad: botas, cascos, guantes, antiparras y protector bucal. Asi también
presentaran las carpas para coberturas de los finos y de los suelos homogeneizados y acopiados.

Ill. Mezcla en Planta

La granulometria o férmula de obra a ser aprobada por la Fiscalizaciéon debe ajustarse a lo indicado en la seccién
Materiales y debe responder, a un grado de compactaciéon minima del 98% del T-180, con C.B.R. mayor que 100%. La
piedra triturada proveniente de la cantera serd acopiada en lugares apropiados, con el objeto de evitar contaminacion,
separando convenientemente cada tipo de triturada. El acopio permanente de la piedra debe estar previsto para una
produccion de tres (3) dias de mezcla granular estabilizada, como minimo.

Los suelos provenientes de los yacimientos aprobados seran desmenuzados, pulverizados y homogeneizados en
humedad, en pistas adyacentes a la planta de suelos, antes de ser incorporados a los silos frios. Para ello se utilizaran
rastras, motoniveladoras y/o mezcladoras ambuloperantes, debiendo tener un acopio permanente para la produccion de
tres (3) dias de base estabilizada, como minimo. Dichos acopios de suelos deberan estar encarpados a fin de mantener la
humedad homogeneizada.

La produccién de la mezcla granular estabilizada granulométricamente, depositado en los camiones, sera objeto de
control permanente de humedad, la que sera indicada por el laboratorio.

Normalmente la humedad de la mezcla en planta debe estar en 1% por encima de la 6ptima a fin de que en pista el
proceso de compactacidn se realice con la humedad 6ptima.

IV. Transporte de mezcla a pista

El transporte de la mezcla granular estabilizada sera efectuado en camiones volquetes correctamente encarpados, a fin de
evitar la pérdida de humedad y eventuales contaminaciones.
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Los camiones habilitados para el transporte no deberan exceder los pesos indicados por los controles de pesajes de las
rutas nacionales.

V. Distribucién y compactacion

La mezcla estabilizada serd esparcida y compactada en todo el ancho previsto, mediante acabadora de suelo o
motoniveladora. La compactacién debe iniciarse inmediatamente detras del esparcido en toda la calzada y se efectuara
desde el borde externo hacia el eje de la ruta, con solape de compactacion de medio ancho del equipo. La cantidad y
combinacién de pasadas del vibro-compactador liso y del compactador neumatico seran las definidas en la pista de
prueba.

Deberan verificarse el espesor suelto y homogenizacion en las juntas transversales.

Se podré permitir el uso de motoniveladoras durante las operaciones de esparcido y compactacion solamente en los
siguientes casos:

e Para conformar la superficie de la base después de la compactacién, dentro de las tolerancias especificadas y/o
indicadas por la Fiscalizacion.
e Para colocacién del material de base en zonas inaccesibles al equipo de distribucidn especificado.

Inmediatamente después del esparcido y allanamiento final, cada capa colocada debera ser compactada en todo el ancho
del camino por rodillos lisos vibratorios y/o rodillos lisos autopropulsados de 3 ruedas y/o rodillos lisos tindem que pesen
por lo menos 8 toneladas, o de rodillos neumaticos multiples que pesen por lo menos 12 toneladas u otro tipo de equipo
que pueda dar la densidad necesaria.

La compactacion debe ser orientada de manera a obtener una superficie llana, un grado de compactacién, espesor y
acabado que satisfagan las exigencias de esta Especificacion. La capa compactada no debera presentar segregacion del
material en superficie o en profundidad.

Una vez concluido el proceso de compactacion, se procedera inmediatamente al corte final con motoniveladora y al riego
de imprimacion segun la especificacion Riegos con Material Asfaltico y su complementaria.

No se permitira el transito de vehiculos sobre los tramos recién terminados, de forma de proteger la capa de piedra
triturada contra dafios causados por el trafico, debiendo estar en reposo durante una semana como minimo.

Antes de la colocacién de la mezcla granular estabilizada granulométricamente, se efectuara la verificacion de la condicidn
de la capa inferior sobre la cual serd colocada. A fin de ajustar todos los pardmetros constructivos de espesor suelto,
humedad, nimero de pasadas de las compactadoras, cantidad de equipos, sera ejecutada una pista de prueba, debiendo
constatarse todos los resultados satisfactoriamente. Esta pista definird el dosaje, la granulometria que permita la mas facil
y rapida compactacion, la mejor trabazén interna entre los granos y la maxima resistencia superficial una vez terminado
todo el proceso de compactacién. El costo de esta operacién debera ser considerado y subsidiado por el item al que esta
sirviendo.

5. Exigenciasy Controles de Calidad

Ensayos de piedra triturada

+ Ataque a los sulfatos: las piedras no deben estar en estado de descomposicidn.
+ Abrasién: ensayo de desgaste Los Angeles, igual o menor a 25 %.

« Granulometria cada 250 m de pista terminada.

+ Ensayos de cubicidad: indice de Cubicidad superior a 0,5 (DNER-ME 086).
Ensayo de densidad:

Los ensayos de densidad in situ seran realizados de acuerdo al método AASHTO T-191. La densidad a aprobarse sera
aquella equivalente al 98% del grado de compactacién de la energia T-180, la que debera corresponder a un CBR mayor a
100%. Este control se efectuara cada 100m, alternando centro y bordes, o como lo fuere ordenado por la Fiscalizacion.

Determinacion de la humedad:

Se efectuard el control de humedad cada 60 m., antes del inicio de la compactacién, a manera de tener un control
estadistico de la humedad en el inicio y final de compactacidn, en la determinacién de la densidad in situ.

Ensayos granulométricos y limites fisicos:

Seran ejecutados segun se indica a continuacién:
Granulometria: 1 ensayo ¢/250 m. - AASHTO T-27y 11
Limite Liquido: 1 ensayo ¢/250 m. - AASHTO T-89
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L.P. eIP: 1 ensayo ¢/250 m. - AASHTO T-90
Control Geométrico

El espesor de la capa compactada no podra exceder, en mas o en menos, un (1) centimetro del espesor indicado en los
planos. Inmediatamente después de la compactacidn y corte final controlaran con nivelaciones geométricas transversales
cada diez (10) metros, las que serdn complementadas con los espesores de la densidad in situ.

Cuando una medicién sefiale una variacién mayor que la permitida con respecto al espesor indicado en los Planos, se
haran mediciones adicionales a lo especificado mas arriba, de constatarse espesores menores a la tolerancia indicada al
espesor tedrico, se penalizara a la contratista con una reduccion del 95% del método de medicidn y forma de pago, hasta
tres reiteraciones. En la cuarta reiteracion sera ordenada su remocion.

La perforacion de hoyos de prueba y su relleno con el mismo material, adecuadamente compactado, sera efectuada por el
Contratista bajo el control de la Fiscalizacion.

La superficie acabada de la capa granular estabilizada, deberéa ser controlada con una plantilla de abovedamiento que se
ajuste a la seccién transversal tipica y las cotas indicadas en los Planos o establecidas por la Fiscalizacion.

6. Conservacion

La capa granular debera ser conservada, bajo responsabilidad del contratista, a partir de la fecha de su terminacion en las
condiciones originales hasta el momento de ser recubierta por la capa superior, aun cuando la superficie fuera total o
parcialmente librada al transito publico.

7. Método de Medicidon

La Base Granular Estabilizada, una vez aprobada por la Fiscalizacion, se medird en volumen por la cantidad de metros
cubicos (m3) de capa compactada, determinada por el producto de la longitud del tramo concluido y aprobado, medido a
lo largo del eje, por el ancho medio y el espesor, indicados en los Planos.

8. Formade Pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas a los precios unitarios
contractuales correspondientes al item Base Granular Estabilizada.

Dicho precio y pago sera la compensacion total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo, el suministro
de los materiales componentes de la mezcla, elaboracién de la mezcla, transporte, compactacién de acuerdo a las cotas
previstas en los planos y ordenes de la Fiscalizacidn. Sera, ademas, compensacién total por el autocontrol de calidad,
imprevistos y otros incidentales necesarios, e inherentes para dar por completados este item.

REGULARIZACION CON CONCRETO ASFALTICO (60 Kg/m2)

1. DESCRIPCION

La Regularizacién con Concreto Asfaltico (60 kg/m?), provendrd de una planta de mezcla en caliente y se ejecutard
aplicando el consumo indicado en los Planos sobre la base a ser regularizada, sea esta una base empedrada, una base
antigua de concreto asfaltico o una base antigua de hormigdn hidraulico, en el ancho indicado y cumpliendo todas las
prescripciones de la presente especificacion y érdenes de la Fiscalizacion.

2. MATERIALES

Agregado pétreo grueso (retenido en el tamiz N° 10):
El agregado grueso provendra exclusivamente de la trituracién de roca sana aprobada por la Fiscalizacion.

Deberé acusar un desgaste en el ensayo Los Angeles (ASSHTOT96-70) inferior a 25%. Sus particulas estaran exentas de
polvo y no contendran materias extrafias, debiendo presentar buena adhesividad.

Sometido al ensayo de durabilidad con sulfato de sodio, no debera presentar pérdidas superiores al 12%, en 5 ciclos. El
indice de cubicidad no debera ser inferior a 0,5.

La piedra utilizada en la trituracion sera sanay durable, libre de terrones de arcilla 0 materias extrafias.
Agregado pétreo fino (Pasante por tamiz N° 10)

El agregado fino puede ser arena proveniente de la trituracion de roca o arena silicea natural proveniente de rios o
yacimientos, o mezcla de ambas. Sus particulas seran limpias, duras, sanas y libres de arcilla, polvo alcalino, materias
organicas o cualquier otra substancia perjudicial y su indice de plasticidad sera nulo.

El ensayo equivalente de arena deberd ser igual o superior al 45%.
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Mezcla de los Agregados Pétreos

La composicién del concreto bituminoso debera satisfacer los requisitos del cuadro siguiente:

Tamiz | Porcentaje que pasa
Regularizacién

1 100
3/4 80- 100
1/2" -

3/8 60 - 80
N°4 48-65
N°8 35-50
N°30 | 19-30

N°50 13-23

N°100 | 7-15

N°200 1-8

La fraccion de granulometria total indicada en el cuadro anterior que pasa el tamiz N°30 tendra indice de plasticidad nulo.

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos exclusivamente sera inferior al medio por ciento

(0,50%) una vez que han pasado por el dispositivo secador.

Materiales Bituminosos Sélidos (Cementos Asfalticos)

Seran homogéneos, libres de agua y no formaran espuma al ser calentados a 175°C.

exigencias cuando se ensayen de acuerdo a los métodos aqui sefialados.

Cumplirdn con las siguientes

CARACTERISTICA MiNIMO | MAXIMO | METODO DE
ENSAYO

Penetracidon(25°C.100g,5seg.) 50 60 AASHTOTA49-
89

Ductilidad(25°C.5cm/min.).(cm.) 100 - AASHTOT51-
89
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Punto de inflamacidn (Cleveland, vaso abierto) (°C). 232 - AASHTOT48-
89

Ensayoenpeliculadelgada:pérdidaporcalentamientoal63°Cdurante5hs(%). | -- 0,8 AASHTOT119-
82

Penetracion retenida (25°C100gr5seg.) % del original. 50 - AASHTOT49-
89

Ductilidad del residuo (25°C.5cm/min). 75 - AASHTOT51-
89

Solubilidadenc.c.14(%) 99 - AASHTOT44-
89

Cenizas(%) -- 1,0 --

Ensayo de Oliensis Negat. AASHTOT102-
68

Temperatura de  aplicacién (Grados Centigrados) 135 155

Aditivo Mejorador de Adherencia

De no haber buena adhesividad entre el material bituminoso y el agregado, deberd ser empleado un mejorador de
adherencia. En este caso, el Contratista proveera un agente mejorador de adherencia que se usara como aditivo al material
bituminoso para prevenir la separacion del asfalto del agregado.

El aditivo debera ser utilizado segun las recomendaciones del fabricante, pero no menos que 0,5% ni mas del 1,5% en peso
del ligante asfaltico total. El costo del aditivo mejorador de la adherencia sera incluido en el costo del material asfaltico, ya
que no se hara pago adicional por el aditivo.

Materiales Pétreos a Emplear

Antes de comenzar los trabajos y con suficiente anticipacion el Contratista propondra a la Fiscalizacion los agregados
pétreos a emplear adjuntando a tal efecto las muestras correspondientes y los resultados obtenidos con las mismas en los
ensayos fisicos y granulométricos realizados para someterlos a su aprobacion.

Cantidad de Materiales a Emplear

El material bituminoso serd empleado en porcentaje en peso con respecto al peso total de la mezcla, en cantidades
comprendidas cumpliendo la siguiente limitacidn:

Para mezcla bituminosa C.A.(50-60), porcentaje en peso con respecto al peso total de la mezcla:
Regularizacion: 2,5%-4,5%
Caracteristicas de la Mezcla Bituminosa

Ensayada la mezcla por el método Marshall ASTMD-1559 acusara los siguientes valores:

CARACTERISTICAS Regularizacion
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Numero de golpes por cara de la probeta 75

Estabilidad a60°C(kg); igual o superior a 500

Fluencia (mm) 2,0-4,5

Vacios totales (%) 1/calculado sobre la base
del peso especifico efectivo de la mezcla de

aridos (Método de Rice) (AASHTOT-209). 3-8
Relacion Betlin-Vacios(%) 65-75
Estabilidad remanente, después de 24 horas

de inmersion en agua a 60°C con respecto a la 80
estabilidad. Marshall(%)

Relacidn estabilidad -fluencia(kg/cm) 1.900/3.000

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidad maxima coincidente con fluencias minimas.
a. Composicion de lamezcla

Para la preparacion de la mezcla bituminosa el Contratista solicitara de la Fiscalizacion con suficiente anticipo al inicio de
los trabajos, aprobacién de su Formula para la mezcla en obra, en la cual consignara:

Una Unica granulometria para los agregados pétreos, segln el caso, definida por porcentajes que pasan por las distintas
cribas y tamices especificados cuyos valores estén comprendidos dentro de los limites establecidos.

El porcentaje en peso del material bituminoso a emplear.
Los resultados del ensayo Marshall efectuado con la mezcla propuesta.

Desgaste los Angeles del agregado pétreo grueso. Pesos especificos de los agregados pétreos, peso especifico efectivo
(Método de Rice) y estabilidad remanente Marshall.

Si la Férmula para la mezcla en obra fuera aprobada por la Fiscalizacion, el Contratista estara obligado a suministrar una
mezcla bituminosa que cumpla exactamente con las proporciones y granulometria fijadas, con una tolerancia de los
siguientes porcentajes en peso:

e Pasando Tamiz 8 y superiores: mas o menos 4% (cuatro por ciento).

¢ Pasando por tamices intermedios entre N°8 y 200 mas o menos 3% (tres por ciento).

e Pasando por Tamiz N°200: mas o menos 1,5% (uno y medio por ciento).

¢ Para el material bituminoso: mas o menos 0,3% (tres décimas de por ciento).

e Para los valores resultantes del ensayo de estabilidad Marshall no habra tolerancia sobre las cifras especificadas.

Las tolerancias detalladas no justificaran valores fuera de lo establecido en los distintos parrafos precedentes.
3. EQUIPO

Las unidades de equipo a emplear seran previamente aprobadas por la Fiscalizacion, debiendo conservarse siempre en
condiciones aceptables de trabajo. En caso de mal funcionamiento, deberan ser reemplazadas.

La planta a emplearse debera cumplir con los siguientes requisitos:

Facilidades de almacenaje: estara ubicado en un lugar donde pueda haber comodidades para el almacenaje y transporte
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de material. Debera existir espacio suficiente para apilar separadamente cada medida de agregado requerida.

Equipo cargador de agregados pétreos: sera de tipo mecanico para que pueda cargar los agregados en los dispositivos de

alimentacion sin segregacion apreciable de los mismos.

Alimentacién de agregados pétreos: Tendran disefio y seran de tipo frontal a tambor reciproco. Deberdn poseer un
dispositivo adecuado para controlar que la alimentacion sea aproximadamente proporcional al peso en que cada uno de
los agregados entre en la mezcla. El sistema de alimentacién de agregados debe poder suministrar el agregado pétreo
total separadamente, al menos en tres (3) agregados, en la proporcion aproximadamente adecuada. Cuando se use mas de
un alimentador los mismos estaran sincronizados entre si para producir un chorro y proporcién adecuados de los
agregados componentes.

Secadores: las plantas seran equipadas con un sistema rotativo secadora cilindro simple o doble, capaz de secar y calentar
todos los agregados pétreos a las temperaturas requeridas y hasta alcanzar el contenido de humedad especificado en
estas especificaciones.

Zarandas: las zarandas usadas para separarlos agregados pétreos deberan ser de tipo vibratorio y podran separar los
agregados a la velocidad normal.

Tolvas: Estos dispositivos para almacenaje de los agregados pétreos calientes seran metalicos. Salvo indicaciones en
contrario, habra por lo menos tres compartimentos separados, de tales volimenes, cada uno que pueda asegurarse el
almacenamiento adecuado de cada medida de agregado pétreo especificado para el funcionamiento de la planta a
régimen normal.

Cada compartimento tendra ubicacion y forma tal que se evite el derrame del material de uno de ellos en otro. Habra un
conducto de descarga para el material que sea rechazado por ser de mayor medida que el correspondiente a cada
compartimento.

El dispositivo de control de chorro de cada agregado permitira asegurar que cuando la cantidad de éste que entre al
deposito de la balanza ha sido alcanzada, aproximadamente, se pueda continuar lentamente el suministro de los mismos
en pequefias cantidades, ademas de permitir un cierre preciso.

La capacidad total de las tolvas de almacenaje no sera inferior a 20 (veinte) toneladas:

La planta mezcladora dispondra de los termdémetros y pirdmetros necesarios para el control de la temperatura de los
materiales durante el proceso de la mezcla bituminosa, los que deberan ser conservados en buenas condiciones.

Equipo para el pesaje de los agregados pétreos: debera contar con un depésito completamente suspendido de un sistema
de balanzas y cumplira los requerimientos siguientes:

Tendra una capacidad al menos dos veces el peso del material a ser pesado: la capacidad en el volumen debera ser tal que
el depdsito pueda contener la cantidad de agregados necesarios para el pastdn, sin necesidad de enrasarlo a mano.

Las balanzas deberan estar construidas en forma tal que puedan vaciarse completamente al abrir sus compuertas. No se
permitira que el vaciado sea facilitado mediante golpes o vibraciones.

Las balanzas y sus plataformas estaran construidas en tal forma que la Fiscalizacién pueda realizar su cometido facilmente
y con relativa seguridad.

Las balanzas podran ser del tipo resortes y lectura directa en cuadrante o bien del tipo de palancas mdltiples, una palanca
para cada tamafio de agregado. En el caso de emplearse balanzas de este ultimo tipo deberan estar provistas de un
dispositivo para equilibrar la misma al comienzo de los pesajes y para indicar con precisién cuando se ha llegado a la
posicion de equilibrio durante los pesajes.

Este Gltimo debera estar colocado en sitio facilmente visible para la fiscalizacion desde la plataforma de mezclado. En
cualquier forma, el dispositivo que se emplee para la medicidn de las pesadas contara con la aprobacion de la Fiscalizacion
ademas de satisfacer los requerimientos de la oficina de Pesas y Medidas. Asimismo, deberan tener en cualquier caso una
capacidad no menor del doble del peso de mezcla de tipo denso que admite la mezcladora.

Las balanzas utilizadas para el pesaje de los agregados estaran proyectadas como unidad integral de la planta.

Todos los depdsitos o receptaculos empleados para pesar los agregados y el material bituminoso junto con las balanzas de
cualquier clase seran aislados contra las vibraciones y movimientos del resto de la planta debidos a cualquier equipo
operatorio en forma que el error de los pesajes con el completo movimiento de la planta no exceda de 2% (dos por ciento)
en cualquier operacién particular ni supere al 1,5% (uno y medio por ciento) para su paston completo.

El Contratista proveera para el uso en pruebas en las distintas balanzas, una pesa standard de 25 (veinte y cinco)
kilogramos por cada 250 (doscientos cincuenta) kilogramos de capacidad de balanza en el paston para cada material
individual.

Equipo para el pesaje y medida del material asfaltico completamente suspendido de una balanza sin resortes, o bien de un
dispositivo medidor. El recipiente debera tener una guarnicién con circulacién de vapor o aceite, o estar calentado por un
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sistema eléctrico aprobado; contara con una barra distribuidora de aberturas con largo no menor de las tres cuartas partes
de la longitud del mezclador. Si se utiliza un rociador para la introduccién del material asfaltico, el mismo estara
construido en tal forma que no pueda gotear después que el periodo del mezclador con los agregados pétreos ha
empezado. La capacidad en peso del recipiente para el asfalto debera estar comprendido entre un 10 y un 20% de la
capacidad del mezclador.

Si se usa dispositivo automatico medidor debe ser de disefio aprobado. Estarad proyectado para asegurar que sea
suministrada exactamente la cantidad del material bituminoso requerido.

Después del suministro del mismo a la mezcladora, el dispositivo debera disponer automaticamente de la cantidad
requerida para el pastén siguiente.

a. Mezcladora

La mezcladora sera del tipo molino rotativo gemelo con disefio aprobado y capacidad minima para 3.000 (tres mil)
kilogramos de mezcla elaborada: la cantidad de material a ser mezclado no excedera de los limites de capacidades que
haya fijado el fabricante de la planta.

Estos limites en cualquier forma no seran aceptados sin control de la Fiscalizacidn, si lo creyera necesario.

Si en opinidn de la Fiscalizacién, la mezcladora no produjera eficientemente la cantidad limite establecida por el fabricante
de la planta, o su produccién no pudiera ser coordinada debidamente para su capacidad limite con las otras unidades de
la planta, la Fiscalizacién podra ordenar la reduccién del peso del pastén hasta que la eficiencia deseada sea alcanzada.

Si no esta indicada la capacidad maxima, la misma sera determinada por la Fiscalizacion calculando el volumen neto por
debajo del centro del eje de la mezcladora la circulacién de vapor o aceite. La guarnicion para la circulacién de vapor o
aceite, la mezcladora tendra los dos ejes gemelos equipados con suficiente nimero de paletas a fin de producir un pastén
uniformemente mezclado. Si la velocidad del giro de los ejes es demasiado rapida o lenta, o no corresponde a los limites
especificados por el fabricante de la planta, la misma sera ajustada a satisfaccion de la Fiscalizacion. El claro que dejaran
entre si las paletas no excedera a 19mm. Si es mayor, sera reemplazado uno o ambos juegos de paletas. La compuerta de
descarga cerrara ajustadamente para prevenir derrames.

b. Tanque de almacenaje de asfalto

Tendra capacidad suficiente para cinco dias de trabajo. Estara equipado con serpentinas de circulacidén de vapor o aceite
capaces de elevar y controlar la temperatura del material asfaltico entre 140°C y 190°C. No se permitira que el fuego sea
aplicado directamente al tanque.

El sistema de movimiento del material bituminoso sera adecuado para permitir una exacta y continua circulacion del
mismo durante el periodo de funcionamiento.

Tendra un termémetro graduado desde 100°C hasta 210°C el que estara ubicado cerca de la valvula de descarga o dentro
del tanque. El termdmetro debera poder ser observado facilmente por el operador que tiene a su cargo el calentamiento
del material bituminoso, o el encargado del mismo.

Alternativa para dosificar los materiales en volumen

En lugar de la dosificacion en peso de los agregados y asfalto, como se indica en los apartados anteriores, se permitira la
dosificacién en volumen con tal que el sistema usado permita obtener una mezcla uniforme de la misma consistencia con
respecto a la graduacién contenida de asfalto y humedad, tal como se especifica para estas operaciones.

Se negara la conformidad para un equipo continuo si a juicio de la Fiscalizacion puede malograrse la produccion de una
mezcla satisfactoria. En caso de que el Contratista elija una mezcladora de tipo continuo, la preparacién correcta de cada
medida de arenado introducidos en la mezcla sera alcanzada desde los depoésitos de almacenaje por medio de un tipo de
graduador continuo que cuente con compuertas calibradas y ajustables, las que proveeran las cantidades correctas de
agregados pétreos en proporcion al material bituminoso y preparados tal que la proporcién de cada medida pueda ser
ajustada separadamente.

La mezcladora estara equipada en este caso con un tipo aprobado de bomba medidora, la cual introducira el material
bituminoso dentro de la misma en la proporcidn especificada. La bomba medidora y el alimentador de agregados pétreos
de la unidad graduadora estaran relacionados y sincronizados en tal forma que mantengan una relacién constante.

En eventualidad de que la bomba medidora no provea la cantidad correcta de material bituminoso, y a fin de que
mantenga una relacion con los agregados pétreos, la proporcién especificada se obtendra por el ajuste del volumen del
agregado a través de las compuertas de control.

La planta poseera un sistema de sefiales para indicar cuando el nivel del material de cada compartimento de la tolva
alcanza la capacidad minima.

No se permitira el uso de la planta mientras el sistema de sefiales no se encuentre en condiciones satisfactorias de trabajo.
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La planta estard equipada en tal forma de permitir que la Fiscalizacién pueda calibrar satisfactoriamente todas las
compuertas de dosificacion con envases por peso. La planta incluird una mezcladora continua molino rotativo gemelo que
sea aprobada, capaz de producir pastones uniformes dentro de las tolerancias de la mezcla mezcla en obra fijadas en esta
Especificacion.

Las paletas de la mezcladora seran de un tipo ajustable para posicion angular sobre los soportes y reversibles a fin de
retardar si fuera necesario el chorro de mezcla. La mezcladora llevarda una tabla del fabricante que consigne los
contenidos volumétricos netos de la maquina a diferentes alturas, inscriptas en un indicador e igualmente, que muestre la
velocidad operativa de la planta.

A menos que sea requerida de otra forma, la determinacion del tiempo de mezclado sera efectuado con método por peso
bajo la férmula consignada a continuacion. Los pesos seran determinados en la obra por medio de ensayos llevados a cabo
por la Fiscalizacion.

Recuperador de finos

La planta, ya sea por peso o volumen, estara equipada con un recuperador de finos (colector de polvo) de tipo ciclon y con
otro sistema aprobado por la Fiscalizacidn. Este dispositivo funcionara en forma tal de eliminar el material fino recogido o
retornado uniformemente a la mezcla en el elevador de los agregados calientes, de acuerdo a lo que la Fiscalizacion
disponga.

Transporte de la Mezcla Bituminosa

El transporte de la mezcla bituminosa se hara en camiones volquetes equipados con caja metélica de descarga trasera.
Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podra untarse la misma con agua jabonosa o un aceite lubricante
liviano. No se permitira el uso de nafta, kerosén o productos similares para este objeto.

Cuando la Fiscalizacion lo requiera, por razones justificadas, cada camidn deberd estar provisto de una lona de cubierta de
tamario suficiente como para proteger completamente la mezcla durante su transporte al camino. La lona debera estar
sujeta fijamente a la parte anterior de la caja del camién y podra asegurarse a los costados y parte trasera del volquete
durante el transporte de la mezcla.

Terminadora Asfaltica

La maquina de distribucidn y terminado debe operar sin guia. Serd de propulsién propia y de tipo aprobado por la
Fiscalizacidon. No se permitira el uso de una maquina o dispositivo mecanico anticuado o defectuoso. Tendra mecanismos
que permitiran que el espesor total de cada capa de mezcla sea colocado en el ancho minimo de 3,00 (tres) metros
extensibles a 4,50m. (cuatro metros con cincuenta centimetros) y tendra dispositivos de compensacion para ajustar el
espesor de la mezcla al que sea necesario colocar.

Estarad equipada con una tolva y un sistema a tornillo sin fin de tipo reversible, u otro de resultado equivalente, para
distribuir la mezcla delante del enrasador.

El enrasador tendra dispositivos de movimiento horizontal y que operen por corte, amontonamiento u otra accién que sea
efectiva para las mezclas que tengan la trabajabilidad adecuada y tal que se obtenga una superficie terminada de textura
uniforme. La velocidad de movimiento del enrasador seréd tal que produzca entre 10 y 20 oscilaciones por minuto. El
movimiento transversal del mismo deberd ser ajustable entre 5y 15 cm.El frente de los enrasadores y dispositivos
determinacion estara provisto de tornillos ajustables en la punta entre secciones para permitir seguirlas variaciones
proyectadas del perfil transversal.

La terminadora contara con dispositivos de juntas para suavizar y ajustar todas las juntas longitudinales entre fajas
adyacentes de carpeta de capas del mismo espesor. La terminadora del enrasador, el cual serd utilizado cuando se inicie la
jornada de labor con la maquina fria, o cuando sea necesario mantener una temperatura adecuada. La maquina distribuira
la mezcla bituminosa sin raspado de la superficie, la cual deberd quedar completamente lisa, con la seccién transversal
adecuada, libre de huecos, ondulacidn transversal y otras irregularidades. La velocidad de marcha de la maquina durante
el trabajo efectivo estard comprendida entre 1y 6 metros por minuto. Estara equipada con un rapido y eficiente dispositivo
de direccidn y tendra velocidades de traslacion hacia adelante y hacia atras no inferior a 30 metros por minuto.

El esparcido del concreto asfaltico para la regularizacion se podra efectuar con motoniveladora.
Aplanadoras Mecanicas
Seran de tres ruedas o tipo tdndem mayor a 8 toneladas.

La aplanadora estara provista de un dispositivo eficiente para el mojado de los rodillos con agua. No se admitira en la
misma, pérdidas de combustible o lubricante.

El empleo de rodillos tindem de tres ruedas sera aceptado siempre que los mismos tengan la maniobrabilidad adecuada
para las operaciones de compactacién y cumplan con los requisitos de los rodillos tindem de dos ruedas. El uso de
rodillos vibrantes sera permitido, debiendo la fiscalizacion aprobar sus caracteristicas y su velocidad y frecuencia de
vibracién durante las operaciones.

82/209



Rodillo Neumatico Mdltiple

Sera de dos ejes y cinco ruedas como minimo en el eje posterior y no menos de cuatro en el delantero dispuestas en forma
que abarquen el ancho total cubierto por el rodillo (peso de 8 a 15 tn). La presion interior del aire en los neumaticos no sera
inferior a 3,50 kg/cm? (50 lbs/pulg?) y la presidn transmitida por cada rueda serd como minimo de 35 kg/cm de ancho de la
llanta de rodamiento.

Elementos Varios

Durante la construccidn de la regularizacién con concreto asfaltico se dispondra en obra de: palas, rastrillo, cepillos de
mangos largos, regadores de material bituminoso, volquetes para conducir mezcla bituminosa para retoque, pisones de
mano metalicos y otros, de manera que la totalidad de los trabajos detallados en esta Especificacion sean realizados con el
maximo de eficiencia posible.

4. Forma de Ejecucion.

a. Limpieza de la Superficie a Cubrir:

b. Como actividad previa a la ejecucidn de la regularizacion con concreto asfaltico, se procedera en primer término a la
remocion de material vegetal, arena y material suelto existente en la superficie y hasta un metro a ambos lados de la
calzada. Concluida esta etapa, se realizara el barrido y limpieza final de la superficie para que quede limpia, seca,
libre de cualquier residuo y en condiciones adecuadas para el inicio de las tareas.

c. Este apartado incluye la remocion, despeje, retiro y disposicion del material vegetal, arena y material suelto, asi
como el barrido y limpieza de la calzada y de la franja de un metro a ambos lados de la misma.

Ejecucion de un Riego de Liga

Finalizada la operacién de limpieza, se procedera a ejecutar un riego de liga sobre la superficie existente con emulsion
asfaltica de rotura rapida, en las cantidades establecidas anteriormente.

El trabajo se efectuard tomando precauciones de rigor especialmente en lo referente a temperatura de aplicacion,
uniformidad en los riegos y colocacion de capas en el inicio y finalizacién de los mismos, cubriendo todo el ancho de
aplicacion en una longitud tal que impida la superposicion de material.

Al material bituminoso aplicado se le permitirda desarrollar sus propiedades ligantes antes de distribuir la mezcla
bituminosa. La Fiscalizacién determinard la duracion de este periodo para seguir posteriormente con el resto de las
operaciones constructivas. El riego de liga no debera ejecutarse con demasiada anticipacién, ni muy préxima a la
distribucion de la mezcla bituminosa para evitar inconvenientes en ambos casos extremos. Todas las areas de contacto de
la mezcla bituminosa como bordes, cordones, etc., deberan recibir riego de liga.

d. Preparacion de la Mezcla Bituminosa

El material asfaltico se calentard uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse con una variacion maxima de
10°C durante su empleo.

La humedad en los agregados pétreos se reducira en forma tal de no pasar el 0,5% y la temperatura de los mismos estara
comprendida entre 155°C y 185°C, en el momento de efectuarse la mezcla.

Los materiales componentes de la mezcla bituminosa se introducirdn en el siguiente orden: los agregados pétreos ya
calentados y medidos por peso o volumen se introducen en primer término, procediéndose a mezclarlos en seco por un
breve tiempo para uniformarlos; a continuacion, se introduce el material bituminoso caliente previamente medido en peso
o volumen, continuandose con el mezclado total; ésta ultima y fundamental fase del mismo tendra una duracién no
inferior a 30 (treinta) segundos.

La temperatura de la mezcla a la salida del mezclador no debe ser superior a 149 °C.
e. Transporte de la Mezcla Bituminosa

Se llevara a cabo en camiones volquetes.
f. Distribucion de la Mezcla Bituminosa

Esta operacion no se efectuara durante lluvias; si estas caen de improviso se esperara hasta que la superficie haya secado.
La temperatura minima de distribucién de la mezcla sera de 120°C.

Para efectuar la distribucion se volcara la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminadora a fin de ser posteriormente
desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado que se ha especificado. También se
podra realizar la distribucidon de la mezcla asfaltica con motoniveladora.

Tanto las juntas longitudinales como transversales, que se producen durante la progresion del trabajo y al término de la
jornada, deberan tratarse cortando los bordes respectivos en forma vertical.
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En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc., donde no pueda trabajarse con métodos mecanicos se
podran llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales, volcando previamente la mezcla bituminosa en chapas
metélicas ubicadas fuera de la zona donde se desparramara. La distribucién previa se hara con palas calientes y el
desparrame, utilizando rastrillos también calientes.

Para formar las juntas, ejecutado el corte vertical de los bordes se pintaran los mismos en toda su altura con riego de liga.
Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construccion, se elevara la temperatura de aquellas con pisones de hierro
previamente calentados.

g. Cilindrado de la Mezcla

La mezcla asfaltica debe ser uniformemente cilindrada con rodillo neumatico y/o aplanadora mecénica, comenzandose
apenas la temperatura de la misma permita.

h. Librado al Transito de la Regularizacion
Terminadas las operaciones constructivas de la regularizacién podra librarse al transito
i. Limitaciones Impuestas por el Clima

Los trabajos de regularizacién con concreto asfaltico se podran llevar a cabo cuando la temperatura a la sombra no sea
inferior a 10°C o durante dias lluviosos.

5. Controles.

Las muestras de los agregados pétreos se tomaran en el campo y transportaran al laboratorio de ensayos y se ensayaran
como se especifica mas adelante. Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correran por cuenta del
Contratista, quien no tendra a su cargo los gastos de ensayos en el laboratorio de Fiscalizacion.

a. Muestras
1. Agregados pétreos:

Siguiendo indicaciones de la Fiscalizacidn, cada 200 (doscientas) toneladas de concreto asfaltico se tomaran muestras de
los distintos agregados pétreos que la componen y se ensayaran como se indica mas adelante. Se tomaran nuevas
muestras en cualquier momento si la Fiscalizacion asi lo ordena, debido a variaciones en la granulometria o a la naturaleza
de los agregados.

2. Materiales bituminosos:

Cumpliendo instrucciones de la Fiscalizacion, cada 60 (sesenta) toneladas de material bituminoso llegado a la obray en
cada tipo, se tomaran muestras para remitir al laboratorio que indique la Fiscalizacién a fin de someterlos a ensayo. Para
los asfaltos sélidos (cemento asfaltico) las muestras seran de 1(un) kilogramo y se colocaran en envase de hojalata
herméticamente cerrado.

3. Mezcla bituminosa:

De acuerdo a instrucciones de la Fiscalizacion cada 200 (doscientas) toneladas de mezcla bituminosa preparada por la
planta, se tomaran muestras de las mismas y se ensayaran como se indica mas adelante. Se podran tomar muestras en
cualquier momento si la Fiscalizacién asi lo ordena.

4. Control de temperatura:

Salvo érdenes de la Fiscalizacién y de acuerdo a lo especificado en Preparacién de la Mezcla Bituminosa y Distribucion de
la Mezcla se debera tomar por cada dia de produccion de la planta, 4 (cuatro) medidas de temperatura en los siguientes
lugares, debiendo satisfacer los limites especificados:

¢ Del agregado en el silo caliente

e Del cemento asfaltico en la usina

e Enel camidn, a la salida del mezclador

e En la pista, en ocasion de la distribucidn de la mezcla y en el inicio de la compactacion

5. Recuperacion de asfalto:

La Fiscalizacién determinara las secuencia sola operatividad de tomar muestras para la determinacidén del ensayo de
recuperacion de asfalto, segiin norma de ensayo V.N.E.69 admitiéndose una tolerancia de 0,3% de variacion del porcentaje
de cemento asfaltico fijado en la formula de mezcla. De los agregados resultantes de las extracciones, se hara un ensayo
de granulometria debiendo encuadrarse la curva granulométrica dentro de las tolerancias especificadas.
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b. Ensayos
1. Tamizado de los agregados:

Cada muestra de agregados pétreos sera tamizada para determinarla cantidad total de material que pasa por los tamices
precedentemente especificados. Los ensayos se haran de acuerdo al método AASHTOT27-88.

2. Ladeterminacién del contenido de sales:

En el agregado pétreo fino: la muestra se ensayara segiin Método de Campaiia para la determinacion de Sales solubles y
sulfatos en suelos, estabilizados y suelos granulares de acuerdo con la Norma V.N.E.18-89. El resultado del ensayo se
considerara satisfactorio si el contenido de sales es < 1% (uno por ciento).

3. Ensayo del indice de plasticidad:

La fraccion de la muestra del agregado pétreo fino que pasa el tamiz N°40 se ensayaran segln el procedimiento
AASHTOT90-87. El resultado del ensayo para ser satisfactorio debera dar valor nulo.

4. Ensayo de estabilidad Marshall:

Cada muestra de mezcla bituminosa extraida segln lo dispuesto en el apartado anterior de este numeral serd sometida al
ensayo de Marshall a realizarse segln la técnica descrita en la Norma ASTMD1559-71 con el instrumental respectivo, el que
debera ser provisto por el Contratista a su exclusivo cargo. La mezcla bituminosa debera responder a este ensayo y a lo
dispuesto en el apartado Caracteristicas de la Mezcla Bituminosa.

6. Método de Medicién

La medicién de la Regularizacion de Concreto Asfaltico se efectuara entoneladas (tn) de concreto asfaltico ejecutado y
aceptado de acuerdo con estas especificaciones.

7. Forma de Pago

La Regularizacion con Concreto Asfaltico (60 kg /m2) en la forma especificada mas arriba se abonara por toneladas (tn)
seglin el item Regularizacién con Concreto Asféltico (60 kg /m2); el precio sera la compensacién total por la Limpieza
(barrido, cepillado y desbroce del material vegetal ) provisién y transporte de materiales pétreos, cemento asfaltico y
mejorador de adherencia, mano de obra y todas las operaciones constructivas y de conservacion detalladas en ésta
Especificacion, incluido el transporte de la mezcla asfaltica y los controles respectivos.

El oferente deberd contemplar en sus costos la eventual reparaciéon de baches localizados en el pavimento tipo
empedrado, el realineamiento y eventual reposicion de cordones de hormigén en caso necesario; estos trabajos se
consideraran subsidiarios de este item y no seran objeto de medicién alguna.

RIEGO DE LIGA

1. DESCRIPCION.

Este trabajo consistira en la cuidadosa limpieza de la superficie a imprimar y de la aplicacién de un riego de material
asfaltico, conforme se describe en esta Especificacion y en los lugares y anchos requeridos.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera tener en cuenta lo siguiente:

Los equipos a ser utilizados para la ejecucién de este item deberén ser tales que la operacién de los mismos, no causen
efectos negativos en el equilibrio ambiental.

El Contratista deberd poner mucho cuidado durante la ejecucién de este item, en no provocar derrames de materiales
asfalticos, combustibles u otros, en la zona de ejecucidn del trabajo, bajo ninglin concepto.

Terminadas las operaciones de este item, el Contratista deberd recoger todo material sobrante, como mezclas asfalticas,
que hayan sido esparcidas en el terreno durante la ejecucidn del trabajo y trasladarlo a lugares fuera de la zona de Obra o
donde indique la Fiscalizacion.

3. EQUIPO

El equipo a ser usado por el Contratista, ademas de herramientas manuales como escoba, palas, raspadoras, baldes de
vertido, etc., debera incluir:
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a) Barredoray Sopladora Mecénica.

La barredora mecénica deberd ser de construccidn tal que las revoluciones de la escoba sean reguladas con relacién al
progreso de la operacion; sea posible el ajuste y mantenimiento de la escoba con relacion al barrido de la superficie; tenga
cerdas suficientemente rigidas para limpiar la superficie sin dafiarla.

El soplador mecénico deberd estar montado sobre llantas neumaéticas y ser de construccién tal que limpie sin dafiar la
superficie y pueda soplar el polvo desde el centro de la plataforma hacia los lados.

b) Equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto.

El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada como para calentar el mismo en forma
apropiada por medio de circulacién de vapor de agua o aceite caliente a través de serpentines o un tanque, o haciendo
circular material bituminoso alrededor de un sistema de serpentines precalentados, o haciendo circular dicho material
bituminoso a través de un sistema de serpentines o cafierias encerradas dentro de un recinto de calefaccién. La unidad de
calefaccion debe ser construida de tal forma que evite el contacto directo entre las llamas del quemador y la superficie de
los serpentines y cafierias, o del recinto de calefaccion a través de los cuales el material bituminoso circula y debera ser
operado de tal manera que no dafie dicho material bituminoso.

Equipos trasladados para la obra con serpentines defectuosos o del cual los serpentines fueron removidos, seran
rechazados, a menos que el Contratista compruebe que el material puede ser calentado sin la introduccién de humedad. El
empleo de cualquier equipo para agitar el material bituminoso de modo a auxiliar el calentamiento sera prohibido si, en la
opinidn de la Fiscalizacidn, el mismo dafia o modifica las caracteristicas del material bituminoso o introduce vapor de agua
libre o humedad en el tanque del material bituminoso.

Las conexiones para la transferencia del material bituminoso deberan ser construidas de tal forma que no puedan ser
utilizadas para cualquier otra finalidad. El uso de conexiones o de cualquier otro equipo por medio del cual pueda ser
introducido vapor de agua libre directamente en el material bituminoso como medio de agitacién o de calentamiento
auxiliar, sera prohibido.

Distribuidor de asfalto Requisitos:

Los distribuidores a presidén usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que los tanques de almacenamiento
deben estar montados en camiones o trailer, en buen estado, equipados con llantas neumaticas disefiadas de tal manera
que no dejen huellas o dafien de cualquier otra manera la superficie del camino. El ancho y el nimero de los neumaticos
del distribuidor deberan ser tales que la carga producida sobre la superficie del camino no exceda de 110 kg. por
centimetro de ancho del neumatico. Los resortes del camion deberan ser lo suficientemente fuertes como para que no
haya cambio mayor que 6,5 cm en la altura del conducto de riego a medida que el contenido del tanque se va aplicando.

Los tanques distribuidores deberan ser equipados con bocas de hombre removibles, tubo rebosadero y de ventilacién de
dos pulgadas y cribas adecuadas, en la salida para las bombas, al efecto de evitar el pesaje de cualquier material dafiino.
Indicadores de nivel de escalas graduadas deberan ser colocados en el centro de la parte superior trasera de los tanques
como para indicar a los operadores proveidos en la salida de la bomba para mostrar la presién a la cual el material
bituminoso es aplicado. Un termdmetro preciso de mercurio, con una faja cubriendo las temperaturas de aplicacion
especificadas del material, debera existir montado en la parte central y en la media altura del tanque, aproximadamente,
con su barra penetrando en el material bituminoso de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador. Los
sistemas de calentamiento de los distribuidores deberan constar de flujo de calentamiento de radiacién suficiente como
para asegurar la circulacidn rapida de gases calientes desde los quemadores. Los quemadores deberan ser del tipo
generador de soplete (torch-generating) y sin humo. Los tanques de presion para los quemadores deberan estar provistos
de mandmetros y ser de capacidad tal que asegure la operacidn eficiente de los sistemas de calentamiento.

Los camiones deberan ser capaces de mantener uniforme la velocidad de propulsion que fuere requerida, a partir de 3,5
km/hora. Ellos deberdn estar provistos de un tacémetro indicador de la velocidad, el cual constituird una unidad
completamente separada, operada desde una quinta rueda. La escala graduada del tacémetro tendra un diametro minimo
de 13,5 cm y su calibracién y estabilidad de la aguja debera permitir determinacion de la velocidad dentro del limite de
3m/mm, aproximadamente. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que puedan ser facilmente leidas por el
operador que controla la velocidad del distribuidor. Reglas de calculo, graficos o calculadores adecuados, deberan ser
proveidas indicando las velocidades del camidn necesarias para obtenerlos resultados requeridos.

El distribuidor debera estar equipado sea con un tacémetro instalado en el eje de la bomba, sea con un mandémetro
colocado en el sistema distribuidor, por el cual el operador pueda regular el gasto de asfalto. La bomba debera ser del tipo
rotativo, accionada por un motor propio, independiente de la propulsién del camidn, tener capacidad minima de 950
|/min. y ser capaz de aplicar, uniforme y constantemente, desde 0,30 a 0,5 litros por metro cuadrado sobre el ancho
requerido, a una presién de 2,1 a 5,3 kg/cm?.

Los conductos de riego deben ser construidos de manera que se pueda variar su longitud en incrementos de 30 cm. o
menos, para longitudes hasta 6 m.; deben también permitir el ajuste hidraulico vertical de las boquillas hasta la altura
deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el bombeo del mismo; deben permitir movimiento lateral del
conjunto del conducto durante la operacion, con mando hidraulico. Los conductos deberan ser del tipo de circulacién total
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y tener boquillas del tipo que garantice la uniformidad de distribucion del material bituminoso en las cantidades
especificadas y la imposibilidad de obstruccion de las boquillas durante las operaciones intermitentes, sin gotear.

El sistema de vélvulas de apertura y cierre de la distribucion debera ser de tipo que permita alcanzar o cerrar
completamente el régimen total de aplicacidén dentro de una longitud de recorrido del distribuidor no mayor que 30 cm.

El distribuidor, como un conjunto, debe ser de construccion talque:
La presion hidraulica en el conducto, durante el riego, no varie mas que el + 5% de cualquier presion predeterminada.

La distribucion longitudinal y la transversal en cualquier trecho de 5 cm. de ancho no varien mas que el £ 7,5y el + 15% en
relacion a los promedios para la longitud y el ancho totales regados, respectivamente.

La distribucidn por metro cuadrado no varie mas que + 5% en relacién a los promedios dentro de una gama de cantidades
de distribucion desde 0,30 a 0,50 litros por metro cuadrado.

c)  Calibraciény verificacion de los distribuidores

Todos los distribuidores deberan ser calibrados y verificados ante la Fiscalizacién previamente a su uso en la Obra. El
Contratista proveera, a su propio costo el equipo, instalaciones, materiales y asistencia necesaria para realizar la
calibracién. Las calibraciones tendran validez por un periodo variable de tres a doce meses, dependiendo de las
condiciones de cada caso y tendran que ser rehechas cuando se noten defectos en el distribuidor o cuando ocurran
modificaciones o dafios en las piezas del mismo. A las operaciones de calibracidn se anticiparan las de limpieza de tanque
y tuberias de flujo de asfalto.

4. MATERIALES

El material asfaltico a ser empleado serd asfalto diluido RR2C sin polimero. La tasa de aplicacidn serd aquella que pueda
ser absorbida por el material subyacente en 24 horas, debiendo ser determinada experimentalmente en obra. La tasa de
aplicacién variard desde 0,3 a 0,50 |/m?. Los materiales asfélticos deberdn satisfacer los requisitos de la especificacién
AASHTO M82.

5. CONSTRUCCION

Preparacion y limpieza de la superficie

Previamente al riego con el material bituminoso, la base debera ser cuidadosamente preparada. Toda la tierra, polvo o
material suelto y otros materiales extrafios deberan ser removidos conforme sea mas conveniente. Si la Fiscalizacion lo
requiere, la superficie serd levemente humedecida. En el caso que exista en la superficie tierra con humedad retenida, ellas
deberan ser removidas con suficiente antelacidn a la limpieza final para permitir el secado de la superficie.

Se tomara especial cuidado en la limpieza de los bordes laterales de la superficie a ser imprimada, los cuales son los mas
sujetos a la remanencia de material suelto y polvo, a los fines de garantizar la aplicacién uniforme del material de
imprimacién directamente sobre la base.

Si fuere estimado necesario por la Fiscalizacién, la superficie previamente barrida sera levemente humectada con agua,
inmediatamente antes de la imprimacion, a razén de no mas que 0,5 litros por metro cuadrado.

Temperatura

La temperatura del material bituminoso en el momento de su aplicacion deberd ser la que proporcione la mejor
viscosidad. La faja de viscosidad recomendada para el asfalto diluido es de 20 a 60 seg. Saybolt-Furol.

Riego

El riego de imprimacidn debera ser aplicado tan pronto como sea posible después que la superficie haya sido preparaday
se encuentren suficientemente secas. Para la obtencion de la necesaria uniformidad de aplicacion del material bituminoso
en todos los puntos de la superficie, el Contratista debera observar todos los requisitos pertinentes establecidos a
continuacion.

El material bituminoso calentado a la temperatura que fuere especificada serd enseguida aplicado por medio del
distribuidor de asfalto, siendo rigurosamente indispensable que se tomen todas las providencias necesarias para obtener
distribucién uniforme en todos los puntos.

La aplicacién deberé hacerse a la temperatura fijada en las Ordenes de Trabajo y con presién suficiente y ajustada en el
conducto de riego de manera que suministre una distribucion correcta a través de cada boquilla, sin provocar el
estriamiento. En general, sera requerida una presion que suministre unos 60 litros por minuto.

Con el fin de evitar el traslape de materiales bituminosos en las juntas entre dos aplicaciones subsiguientes, antes de
iniciar la aplicacion se debera recubrirla superficie desde la junta para atras con el papel de construccion (cizalkraft) por
una distancia suficiente (por lo menos 90 centimetros) como para que el conducto de riego inicie el riego y esté operando
con fuerza completa cuando fuere alcanzada la superficie a ser tratada. El distribuidor debera estar en movimiento con
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velocidad deseada para la distribucién en el momento que atraviesa la extremidad de aplicacién anterior del material
bituminoso. Seran prohibidos arranques del distribuidor en el momento de iniciar el riego. El conducto debera ser cerrado
instantdneamente en cada junta de construccidn para asegurar una junta en linea recta y la aplicacion en régimen total del
asfalto hasta la junta. Si fuere necesario, para evitar goteos, se colocara una caja de goteo por debajo de las boquillas en el
momento de cierre de la aplicacidn o se cubrira la superficie después de la junta con papel de construccion.

Con el objeto de garantizar un riego uniforme, se regulara la distribucion del material bituminoso y se dejara suficiente
cantidad del mismo en el distribuidor al fin de cada aplicacién para evitar fallas en la distribucién, y se ajustara y
revisara frecuentemente el angulo de las boquillas y la altura del conducto de riego. Si la altura del conducto varia mas de
6,5 cm. entre el distribuidor cargado y descargado, el chasis del mismo debera ser amarrado o bloqueado al eje del camidén
para mantener constante la altura del conducto de riego por encima de la superficie de la carretera. De producirse
interferencia de cualquier boquilla, el riego debera ser suspendido inmediatamente, y medidas correctivas tomadas antes
del reinicio.

Las operaciones del camién distribuidor seran fijadas por medio de pruebas o experimentos realizados en zanjas
especialmente construidas para ese fin, en las proximidades de las instalaciones de precalentamiento y almacenamiento
del asfalto. No seran permitidos experimentos del mismo sobre la plataforma.

No se permitird operar el distribuidor sin choferes y operarios competentes. El Contratista deberd substituir
inmediatamente aquellos que lo operaren sin el cuidado necesario para evitar fallas, estriamientos o traslapes de material
aplicado, u otros defectos que ocasién en la aplicacion no uniforme del material bituminoso. Durante las aplicaciones
bituminosas, las superficies de obras de arte y edificaciones adyacentes en los cruces de ciudades deberan ser protegidas
de manera a evitar que sean salpicadas o manchadas. Para retocarlos puntos eventualmente no cubiertos por el
distribuidor, debera usarse un esparcidor manual para aplicar el asfalto necesario.

La cantidad o cantidades de material bituminoso seran indicadas en las Ordenes de Trabajo, debiendo estar comprendidas
entre 0,5 y 1,0 litros por metro cuadrado. Se hard esparcimiento manual en la imprimacién de pequefias zonas de la
superficie o dreas inaccesibles en las cuales la aplicacién inicial haya fallado.

La cantidad adecuada de material asfaltico a ser aplicado es la maxima que, bajo condiciones favorables del tiempo, sera
completamente absorbida por la superficie imprimada 24 horas después de su aplicacion. La Fiscalizacién determinara la
cantidad de asfalto por metro cuadrado a emplearse, admitiéndose variacion de hasta 10% para menos. Debera ajustarse
la altura de la barra de distribucién como consecuencia de la pérdida de peso del tanque distribuidor durante la ejecucion
del riego.

La imprimacion no debera ser ejecutada sobre superficie mojada o cuando la temperatura ambiente estuviera a menos de
4°C a la sombra, o cuando las condiciones atmosféricas fuesen desfavorables.

Antes de 24 horas de la aplicacién del material bituminoso o antes que la imprimacién haya penetrado en la capa en
tratamiento y ésta presente la superficie seca, no sera permitido el trafico sobre la superficie imprimada. A criterio de la
Fiscalizacion, el trecho imprimado y curado sera abierto al trafico.

Cuando sea necesario mantener el transito sobre la plataforma durante las operaciones de imprimacidn, la aplicacién de la
pelicula se hara en fajas de medio ancho dejandose curar antes de imprimarla otra mitad. Cuando fuere aplicada en dos
mitades, la segunda aplicacion debera traslapar muy ligeramente la primera.

Curado

Las superficies regadas con el riego de liga permaneceran en reposo, hasta la cabal evaporacién del solvente, no siendo
permitido ningun trafico sobre las mismas. Cualquier 4rea en que el riego de liga haya sido dafiado por transito o por las
operaciones del Contratista, debera ser reparada después de la remocion de todo el material suelto de manera que toda la
superficie quede en condiciones lisas y uniformes. Las posibles formaciones de peliculas no adherentes deberan ser
removidas de la superficie regada y los lugares respectivos deberan ser reimprimados si fuere necesario.

Control Tecnoldgico
a) Calidad de asfalto

De cada partida de material asfaltico o cuando la Fiscalizacidn juzgue conveniente, se practicara la forma de muestra para
ejecutar los ensayos respectivos.

El control a realizar constara de:

1 ensayo de viscosidad Saybolt-Furol, para toda carga que llegue a obra;
1 ensayo de punto de inflacidn por cada 100 toneladas;

1 ensayo de destilacion por cada carga entregada en obra.

b)  Control de cantidad.

Si no fuere posible controlar la cantidad aplicada del material bituminoso por el pesaje del camidn distribuidor, antes y
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después del riego, para ese control se utilizara una regla graduada que pueda indicar directamente, por la diferencia de
altura del material bituminoso en el tanque antes y después del riego, la cantidad de material empleado.

c) Uniformidad longitudinal

Sera determinada utilizando bandejas con areas de 0, 25m2 de forma rectangular o cuadrada colocadas cada 100 metros
en la linea central y laterales de la faja a imprimar. Comparando el peso del asfalto recogido se determina el grado de
uniformidad de riego.

6. METODO DE MEDICION

La cantidad de material asfaltico a ser pagada serd determinada por metros cuadrados (m?) de superficie regada con riego
de liga, medida en obra y aceptada por la fiscalizacion.

7. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicién descripta mas arriba seran pagadas al precio unitario
Contractual correspondiente al item Riego de Liga. Este precio y pago constituira la compensacién total por el suministro
de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, materiales, servicios, supervision, imprevistos y otros
incidentales necesarios para e inherentes a dar por completado el item.

RIEGO DE IMPRIMACION (1.6 [t/m2)
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la cuidadosa limpieza de la superficie a imprimar y de la aplicacion de un riego de material
asfaltico, conforme se describe en esta Especificacion y en los lugares y anchos indicados en los Planos y/o 6rdenes de la
Fiscalizacion.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera tener en cuenta lo siguiente:

- Los equipos a ser utilizados para la ejecucidn de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos, no
causen efectos negativos en el equilibrio ambiental.

- El Contratista deberd poner mucho cuidado durante la ejecucion de este item, en no provocar derrames de
materiales asfalticos, combustibles u otros, en la zona de ejecucion del trabajo, bajo ninglin concepto.

- Terminadas las operaciones de este item, el Contratista debera recoger todo material sobrante, como mezclas
asfalticas, que hayan sido esparcidas en el terreno durante la ejecucion del trabajo y trasladarlo a lugares fuera de la zona
de obra o donde indique la Fiscalizacion.

3. EQUIPO

El equipo a ser usado por el Contratista, ademas de herramientas manuales como escoba, palas, raspadoras, baldes de
vertido, etc., debera incluir:

a) Barredoray Sopladora Mecanica

La barredora mecanica debera ser de construccion tal que las revoluciones de la escoba sean reguladas con relacion
al progreso de la operacidn; sea posible el ajuste y mantenimiento de la escoba con relacién el barrido de la superficie;
tenga cerdas suficientemente rigidas para limpiar la superficie sin dafiarla.

El soplador mecénico debera estar montado sobre llantas neumaticas y ser de construccion tal que limpie sin dafiar
la superficie y pueda soplar el polvo desde el centro de la plataforma hacia los lados.

b)  Equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto.
1) Equipo de calentar materiales bituminosos

El equipo calentador del material bituminoso debe ser de capacidad adecuada como para calentar el mismo en forma
apropiada por medio de circulacién de vapor de agua o aceite caliente a través serpentines o un tanque, o haciendo
circular material bituminoso alrededor de un sistema de serpentines precalentados, o haciendo circular dicho material
bituminoso a través de un sistema de serpentines o cafierias encerradas dentro de un recinto de calefaccidn. La unidad de
calefaccion debe ser construida de tal forma que evite el contacto directo entre las llamas del quemador y la superficie de
los serpentines y cafierias, o del recinto de calefaccion a través de los cuales el material bituminoso circula y debera ser
operado de tal manera que no dafie dicho material bituminoso.

Equipos trasladados para la obra con serpentines defectuosos o del cual los serpentines fueron removidos, seran
rechazados, a menos que el Contratista compruebe que el material puede ser calentado sin la introduccién de humedad. El
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empleo de cualquier equipo para agitar el material bituminoso de modo a auxiliar el calentamiento sera prohibido si, en la
opinidn de la Fiscalizacidn, el mismo dafia o modifica las caracteristicas del material bituminoso o introduce vapor de agua
libre o humedad en el tanque del material bituminoso.

Las conexiones para la transferencia del material bituminoso deberan ser construidas de tal forma que no puedan ser
utilizadas para cualquier otra finalidad. El uso de conexiones o de cualquier otro equipo por medio del cual pueda ser
introducido vapor de agua libre directamente en el material bituminoso como medio de agitacién o de calentamiento
auxiliar, sera prohibido.

2) Distribuidor de asfalto
2.1 Requisitos

Los distribuidores a presién usados para aplicar el material bituminoso, lo mismo que los tanques de
almacenamiento, deben estar montados en camiones o trailers, en buen estado, equipados con llantas neumaticas
disefiadas de tal manera que no dejen huellas o dafien de cualquier otra manera la superficie del camino. El ancho y el
numero de los neumaticos del distribuidor deberan ser tales que la carga producida sobre la superficie del camino no
exceda de 110 kg por centimetro de ancho del neumatico. Los resortes del camidn deberan ser lo suficientemente fuertes
como para que no haya cambio mayor que 6,5 cm en la altura del conducto de riego a medida que el contenido del tanque
se va aplicando.

Los tanques distribuidores deberan ser equipados con bocas de hombre removibles, tubo rebosadero y de ventilacion de
dos pulgadas y cribas adecuadas, en la salida para las bombas, al efecto de evitar el pesaje de cualquier material daiiino.
Indicadores de nivel de escalas graduadas deberan ser colocadas en el centro de la parte superior trasera de los tanques
como para indicar a los operadores proveidos en la salida de la bomba para mostrar la presion a la cual el material
bituminoso es aplicado. Un termdmetro preciso de mercurio, con una faja cubriendo las temperaturas de aplicacion
especificadas del material, debera existir montado en la parte central y en la media altura del tanque, aproximadamente,
con su barra penetrando en el material bituminoso de tal manera que no entre en contacto con el tubo calentador. Los
sistemas de calentamiento de los distribuidores deberan consistir de flujo de calentamiento de radiacién suficiente como
para asegurar la circulacidn rapida de gases calientes desde los quemadores. Los quemadores deberan ser del tipo
generador de soplete (torch-generating) y sin humo. Los tanques de presidn para los quemadores deberan estar provistos
de mandmetros y ser de capacidad tal que asegure la operacion eficiente de los sistemas de calentamiento.

Los camiones deberan ser capaces de mantener uniforme la velocidad de propulsién que fuere requerida, a partir de 3,5
km/hora. Ellos deberan estar provistos de un tacémetro indicador de la velocidad, el cual constituira una unidad
completamente separada, operada desde una quinta rueda. La escala graduada del tacometro tendra un diametro minimo
de 13,5 cm y su calibracion y estabilidad de la aguja debera permitir la determinacion de la velocidad dentro del limite de
3m/mm. Aproximadamente. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que puedan ser facilmente leidas por el
operador que controla la velocidad del distribuidor. Reglas de calculo, graficos o calculadores adecuados, deberan ser
proveidas indicando las velocidades del camién necesarias para obtener los resultados requeridos.

El distribuidor debera estar equipado sea con un tacoémetro instalado en el eje de la bomba, sea con un manémetro
colocado en el sistema distribuidor, por el cual el operador pueda regular el gasto de asfalto. La bomba debera ser del tipo
rotativo, accionada por un motor propio, independiente de la propulsién del camién, tener capacidad minima de 950 |/min
y ser capaz de aplicar, uniforme y constantemente, desde 0,50 a 10 litros por metro cuadrado sobre el ancho requerido, a
una presién de 2,1a 5,3 kg/cm?.

Los conductos de riego deben ser construidos de manera que se pueda variar su longitud en incrementos de 30 cm o
menos, para longitudes hasta 6 metros; deben también permitir el ajuste hidraulico vertical de las boquillas hasta la altura
deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el bombeo del mismo; deben permitir movimiento lateral del
conjunto del conducto durante la operacion, con mando hidraulico. Los conductos deberan ser del tipo de circulacidn total
y tener boquillas del tipo que garantice la uniformidad de distribucion del material bituminoso en las cantidades
especificadas y la imposibilidad de obstruccion de las boquillas durante las operaciones intermitentes, sin gotear.

El sistema de vélvulas de apertura y cierre de la distribucion debera ser de tipo que permita alcanzar o cerrar
completamente el régimen total de aplicacidn dentro de una longitud de recorrido del distribuidor no mayor que 30 cm.

El distribuidor, como un conjunto, debe ser de construccion tal que:
a) La presion hidraulica en el conducto, durante el riego, no varie mas que el + 5% de cualquier presion predeterminada.

b) La distribucién longitudinal y la transversal en cualquier trecho de 5 cm de ancho no varien mas que el = 7,5 y el + 15%
en relacion a los promedios para la longitud y el ancho totales regados, respectivamente.

c) La distribucién por metro cuadrado no varie mas que +5% en relacién a los promedios dentro de una gama de
cantidades de distribucion desde 0,50 a 1,0 litros por metro cuadrado.

2.2 Calibracién y verificacion de los distribuidores

Todos los distribuidores deberan ser calibrados y verificados ante la Fiscalizacion previamente a su uso en la Obra. El
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Contratista proveera, a su propio costo el equipo, instalaciones, materiales y asistencia necesaria para realizar la
calibracién. Las calibraciones tendran validez por un periodo variable de tres a doce meses, dependiendo de las
condiciones de cada caso y tendran que ser rehechas cuando se noten defectos en el distribuidor o cuando ocurran
modificaciones o dafios en las piezas del mismo. A las operaciones de calibracidn se anticiparan las de limpieza de tanque
y tuberias de flujo de asfalto.

4. MATERIALES

El material asfaltico a ser empleado sera asfalto diluido CM-30.

La tasa de aplicacion serd aquella que pueda ser absorbida por el material subyacente en 24 horas, debiendo ser
determinada experimentalmente en obra. La tasa de aplicacidn variara desde 0,8 a 1,6 |/m?.

Los materiales asfalticos deberan satisfacer los requisitos de la especificacién AASHTO M 82.
5. PROCESO CONSTRUCTIVO

1. Preparacion y limpieza de la superficie

Previamente al, e inmediatamente antes del riego con el material bituminoso, la base, satisfaciendo a la seccidn
transversal indicada en los Planos, debera ser cuidadosamente preparada.

Toda la tierra, polvo o material suelto y otros materiales extrafios deberdn ser removidos conforme sea mas conveniente.
Si la Fiscalizacidn lo requiere, la superficie sera levemente humedecida. En el caso que exista en la superficie tierra con
humedad retenida, ellas deberan ser removidas con suficiente antelacion a la limpieza final para permitir el secado de la
superficie.

Se tomara especial cuidado en la limpieza de los bordes laterales de la superficie a ser imprimada, los cuales son los mas
sujetos a la remanencia de material suelto y polvo, a los fines de garantizar la aplicacién uniforme del material de
imprimacion directamente sobre la base.

Si fuere estimado necesario por la Fiscalizacién, la superficie previamente barrida sera levemente humectada con agua,
inmediatamente antes de la imprimacién, a razén de no mas que 0,5 litros por metro cuadrado.

2. Temperatura

La temperatura del material bituminoso en el momento de su aplicacién debera ser la que proporcione la mejor
viscosidad. La faja de viscosidad recomendada para el asfalto diluido es de 20 a 60 seg. Saybolt-Furol.

Riego

El riego de imprimacion debera ser aplicado tan pronto como sea posible después que la superficie haya sido
preparada y se encuentren suficientemente secas. Para la obtencidén de la necesaria uniformidad de aplicacidén del
material bituminoso en todos los puntos de la superficie, el Contratista deberd observar todos los requisitos pertinentes
establecidos a continuacion.

El material bituminoso calentado a la temperatura que fuere especificada, sera enseguida aplicado por medio del
distribuidor de asfalto, siendo rigurosamente indispensable que se tomen todas las providencias necesarias para obtener
distribucién uniforme en todos los puntos.

La aplicacién debera hacerse a la temperatura fijada en las Ordenes de Trabajo y con presién suficiente y ajustada en
el conducto de riego de manera que suministre una distribucion correcta a través de cada boquilla, sin provocar el
estriamiento. En general, sera requerida una presidn que suministre unos 60 litros por minuto.

Con el fin de evitar el translape de materiales bituminosos en las juntas entre dos aplicaciones subsiguientes, antes
de iniciar la aplicacidon se debera recubrir la superficie desde la junta para atras con el papel de construccion (cizalkraft)
por una distancia suficiente (por lo menos 90 centimetros) como para que el conducto de riego inicie el riego y esté
operando con fuerza completa cuando fuere alcanzada la superficie a ser tratada. El distribuidor debera estar en
movimiento con velocidad deseada para la distribucion en el momento que atraviesa la extremidad de aplicacién anterior
del material bituminoso. Seran prohibidos arranques del distribuidor en el momento de iniciar el riego. El conducto debera
ser cerrado instantdneamente en cada junta de construccién para asegurar una junta en linea recta y la aplicacién en
régimen total del asfalto hasta la junta. Si fuere necesario, para evitar goteos, se colocara una caja de goteo por debajo de
las boquillas en el momento de cierre de la aplicacién o se cubrira la superficie después de la junta con papel de
construccion.

Con el objeto de garantizar un riego uniforme, se regulara la distribucion del material bituminoso y se dejara
suficiente cantidad del mismo en el distribuidor al fin de cada aplicacion para evitar fallas en la distribucidn, y se ajustara y
revisara frecuentemente el angulo de las boquillas y la altura del conducto de riego. Si la altura del conducto varia mas de
6,5 cm entre el distribuidor cargado y descargado, el chasis del mismo debera ser amarrado o bloqueado al eje del camién
para mantener constante la altura del conducto de riego por encima de la superficie de la carretera. De producirse
cualquier estupimiento o interferencia de cualquier boquilla, el riego debera ser suspendido inmediatamente, y medidas
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correctivas tomadas antes del reinicio.

Las operaciones del camién distribuidor seran fijadas por medio de pruebas o experimentos realizados en zanjas
especialmente construidas para ese fin, en las proximidades de las instalaciones de precalentamiento y almacenamiento
del asfalto. No seran permitidos experimentos del mismo sobre la plataforma.

No se permitira operar el distribuidor si no con choferes y operarios competentes. El Contratista debera sustituir
inmediatamente aquellos que lo operaren sin el cuidado necesario para evitar fallas, estriamientos o translapes de
material aplicado, u otros defectos que ocasionen la aplicacién no uniforme del material bituminoso. Durante las
aplicaciones bituminosas, las superficies de obras de arte y edificaciones adyacentes en los cruces de ciudades, deberan
ser protegidas de manera a evitar que sean salpicadas o manchadas.

Para retocar los puntos eventualmente no cubiertos por el distribuidor, debera usarse un esparcidor manual para
aplicar el asfalto necesario.

La cantidad o cantidades de material bituminoso seran indicadas en las Ordenes de Trabajo, debiendo estar
comprendidas entre 0,8 y 1,6 litros por metro cuadrado. Se hara esparcimiento manual en la imprimacion de pequefias
zonas de la superficie o dreas inaccesibles en las cuales la aplicacién inicial haya fallado.

La cantidad adecuada de material asfaltico a ser aplicado es la maxima que, bajo condiciones favorables del tiempo,
sera completamente absorbida por la superficie imprimada 24 horas después de su aplicacion. La Fiscalizacion
determinara la cantidad de asfalto por metro cuadrado a emplearse, admitiéndose variacion de hasta 10% para menos.

Debera ajustarse la altura de la barra de distribucién como consecuencia de la pérdida de peso del tanque distribuidor
durante la ejecucion del riego.

La imprimacion no debera ser ejecutada sobre superficies mojadas o cuando la temperatura ambiente estuviera a
menos de 4°C. a la sombra, o cuando las condiciones atmosféricas fuesen desfavorables.

Antes de 24 horas de la aplicacion del material bituminoso o antes que la imprimacion haya penetrado en la capa en
tratamiento y ésta presente la superficie seca, no sera permitido el trafico sobre la superficie imprimada. A criterio de la
Fiscalizacion, el trecho imprimado y curado sera abierto al trafico.

Cuando sea necesario mantener el transito sobre la plataforma durante las operaciones de imprimacidn, la
aplicacion de la pelicula se hara en fajas de medio ancho dejandose curar antes de imprimar la otra mitad. Cuando fuere
aplicada en dos mitades, la segunda aplicacion debera traslapar muy ligeramente la primera.

Curado

Las superficies imprimadas permaneceran en reposo, hasta la cabal evaporacidn del solvente, no siendo permitido
ningun trafico sobre las mismas. Cualquier area en que la imprimacion haya sido dafiada por transito o por las operaciones
del Contratista, debera ser reparada después de la remocion de todo el material suelto de manera que toda la superficie
quede en condiciones lisas y uniformes. Las posibles formaciones de peliculas no adherentes deberan ser removidas de las
superficies imprimadas y los lugares respectivos deberan ser reimprimados si fuere necesario.

6. CONTROL TECNOLOGICO

a) Calidad de asfalto

De cada partida de material asfaltico o cuando la Fiscalizacidn juzgue conveniente, se practicara la forma de muestra
para ejecutar los ensayos previstos en las especificaciones.

El control a realizar constara de:
1 ensayo de viscosidad Saybolt-Furol, para toda carga que llegue a obra;
1 ensayo de punto de inflacion por cada carga del material de asfalto;
1 ensayo de destilacion por cada carga entregada en obra.
b)  Control de cantidad

Si no fuere posible controlar la cantidad aplicada del material bituminoso por el pesaje del camién distribuidor,
antes y después del riego, para ese control se utilizard una regla graduada que pueda indicar directamente, por la
diferencia de altura del material bituminoso en el tanque antes y después del riego, la cantidad de material empleado.

c) Uniformidad longitudinal

Seréa determinada utilizando bandejas con édreas de 0,25 m2 de forma rectangular o cuadrada colocadas cada 100
metros en la linea central y laterales de la faja a imprimar. Comparando el peso del asfalto recogido se determina el grado
de uniformidad de riego.

7. METODO DE MEDICION
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La cantidad de material asfltico a ser pagada sera determinada por litros (lts), medida en obra y aceptada por la
fiscalizacion.

8. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descripta mas arriba seran pagadas al precio unitario
Contractual correspondiente al item de Pago Riego de imprimacion (1.6 lt/m2). Este precio y pago constituira la
compensacion total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, equipos, transporte, materiales,
servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para e inherentes a dar por completado el item.

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO (e=4cm) y BANQUINA DE CONCRETO ASFALTICO (e=3 CM)
1. DESCRIPCION

La Carpeta de concreto asfaltico y la banquina de concreto asfaltico son revestimientos flexibles, que resultan de la mezcla
en caliente en usina adecuada, del agregado mineral graduado, relleno mineral (filler) y material bituminoso, esparcido y
compactado en caliente sobre la Base imprimada, destinada a recibir directamente la accidn del trafico. La mezcla sera
esparcida de modo a presentar cuando fuere compactada, el espesor del proyecto, la estabilidad y flexibilidad compatibles
con el funcionamiento elastico de la estructura y condiciones de rugosidad que proporcione seguridad al trafico. El
espesor del concreto asfaltico debe ser de 4 cm y el espesor de la Banquina de Concreto Asfaltico debe ser de 3 cm.

2. MATERIALES

Agregado pétreo grueso (retenido en el tamiz No. 8):
El agregado grueso provendra exclusivamente de la trituracion de roca sana aprobada por la Fiscalizacion.

Deberé acusar un desgaste en el ensayo Los Angeles (ASSHTOT96-70) inferior a 25%. Sus particulas estaran exentas de
polvo y no contendran materias extrafias, debiendo presentar buena adhesividad.

Sometido al ensayo de durabilidad con sulfato de sodio, no debera presentar pérdidas superiores al 12%, en 5 ciclos. El
indice de cubicidad no debera ser inferior a 0,5.

La piedra utilizada en la trituracién sera sanay durable, libre de terrones de arcilla 0 materias extrafias.
Agregado pétreo fino (pasa por tamiz No. 8)

El agregado fino puede ser arena proveniente de la trituracion de roca o arena silicea natural proveniente de rios o
yacimientos, o mezcla de ambas. Sus particulas seran limpias, duras, sanas y libres de arcilla, polvo alcalino, materias
organicas o cualquier otra substancia perjudicial y su indice de plasticidad sera nulo. El ensayo equivalente de arena
deberé serigual o superior al 55%.

Relleno mineral (filler)

Consistira en polvo seco de piedra caliza pura con un minimo de 70% de carbonatos de calcio, o bien sera cal hidratada o
cemento portland. Estara libre de grumos, terrones o materiales organicos, debiendo cumplir la siguiente granulometria a
ser ensayado por tamices de malla cuadrada, siguiendo el método de ensayo AASHTOT37-70.

PasatamizNo.30  100%

PasatamizNo.50  95-100%

Pasatamiz No.200  70-100%

Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral

La composicion del concreto bituminoso debera satisfacer los requisitos del cuadro siguiente:

Tamiz | Porcentaje que
pasa

Carpeta

1 100
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3/8 6080
N°4 4865
N°8 3550
N°30 | 1930
N°50 | 1323
N°100 | 715
N°200 | 18

La fraccién de granulometria total indicada en el cuadro anterior que pasa el tamiz N° 40 tendra indice de plasticidad nulo.

El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos exclusivamente sera inferior al medio por ciento
(0,50%) una vez que han pasado por el dispositivo secador.

Materiales bituminosos sélidos (cementos asfalticos)

Seran homogéneos libres de agua y no formaran espuma al ser calentados a 175°C.

Cuando se ensayen, cumpliran con las mismas exigencias sefialadas en estas Especificaciones Técnicas.
Aditivo mejorador de adherencia

De no haber buena adhesividad entre el material bituminoso y el agregado, debera ser empleado un mejorador de
adherencia. En este caso, el Contratista proveera un agente mejorador de adherencia que se usara como aditivo al material
bituminoso para prevenir la separacion del asfalto del agregado. El aditivo debera ser utilizado segln las recomendaciones
del fabricante, pero no menos que 0,5% ni mas del 1,5% en peso del ligante asfaltico total. El costo del aditivo mejorador
de adherencia sera incluido en el costo de la carpeta asfaltica, ya que no se hara pago adicional por el aditivo.

Materiales pétreos y relleno mineral a emplear

Antes de comenzar los trabajos, y con suficiente anticipacion, el Contratista propondra a la Fiscalizacion los agregados
pétreos y relleno mineral a emplear, adjuntando a tal efecto las muestras correspondientes y los resultados obtenidos con
las mismas en los ensayos fisicos y granulométricos realizados para someterlos a su aprobacion.

La aprobacion de los mismos sera previa al comienzo de los trabajos, requiriéndose solicitarla nuevamente cada vez que
se cambie la fuente de provision.

ESTABILIDAD DE LA MEZCLA BITUMINOSA

Ensayada la mezcla para la carpeta, por el método Marshall ASTMD-1559 acusara los siguientes valores:

- N° de golpes por cara de la probeta: 75
- Estabilidad a60°C (Kg); igual o superior a: 900
- Fluencia (mm.): 2,0-4,0
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- Vacios totales (%) (*) 35
- Relacién Betun - Vacios (%) 75-85

- Estabilidad remanente, después de 24 horas de inmersién en agua a 60°C con respecto a la estabilidad Marshall
(%):85

- Relacion estabilidad fluencia (Kg/cm) minimo: 2.100

(*) Calculado en base al Peso Especifico Efectivo de la mezcla de aridos (método de Rice) (AASHTOT209).
3. COMPOSICION DE LA MEZCLA

Para la preparacion de la mezcla bituminosa el Contratista solicitara de la Fiscalizacidn, con suficiente anticipo al inicio de
los trabajos, aprobacién de su Férmula para la mezcla en obra, en la cual consignara:

a) Una Unica granulometria para los agregados pétreos y el relleno mineral mezclado o solo los agregados pétreos,
segln el caso, definida por porcentajes que pasan por las distintas cribas y tamices especificados cuyos valores estan
comprendidos dentro de los limites consignados de esta especificacion.

b) La relacion filler/betin a utilizar en la mezcla para carpeta, definida por el cociente del volumen absoluto del filler
sobre la suma de los volimenes absolutos del filler mas el cemento asfaltico especificado.

) El porcentaje en peso del material bituminoso a emplear.
d) Los resultados del ensayo Marshall efectuados con la mezcla propuesta.

e) Desgaste los Angeles del agregado pétreo grueso. Pesos especificos de los agregados pétreos. Peso especifico
efectivo (método de Rice) y estabilidad remanente Marshall.

Si la "Férmula para la mezcla en obra" fuera aprobada por la Fiscalizacidn, el Contratista estara obligado a suministrar una
mezcla bituminosa que cumpla exactamente con las proporciones y granulometria fijadas, con una tolerancia de los
siguientes porcentajes en peso:

a. Pasando Tamiz N° 8 y superiores 4% (cuatro por ciento)

b. Pasando Tamices intermedios entre N° 8 y N° 200 3% (tres por ciento)

C. Pasando Tamiz N° 200 1,5% (uno y medio por ciento)

d. Para Material Bituminoso 0,3% (tres décimas por ciento)

e. Para los valores resultantes del ensayo de estabilidad Marshall no habra tolerancia sobre las cifras consignadas

Las tolerancias detalladas no justificaran valores fuera de lo establecido en los distintos parrafos precedentes.

EQUIPO

Todo el equipo antes de la ejecucién debera ser aprobado por la fiscalizacién debiendo estar de acuerdo con estas
especificaciones. Los equipos requeridos son los siguientes:

a. -Esparcidora de concreto asfaltico.
b.  -Compactador Neumatico.

C. -Barredora.

d. -Compactador liso.

e. -Camion Regador de riego de liga.
f. -Camidn Volquete.

4, CONSTRUCCION

Limpieza de la superficie imprimada:

Como tarea previa a la ejecucion de la carpeta de concreto asfaltico se procedera a barrerla superficie existente que debe
presentarse totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto para poder iniciar las tareas.

Ejecucion de un riego de liga:

Finalizada la operacidn anterior se procedera a ejecutar un riego de liga sobre la superficie existente con emulsién asfaltica
de rotura rapida, en las cantidades establecidas para el riego de liga. El trabajo se efectuara tomando las precauciones de
rigor, especialmente en lo referente a temperaturas de aplicacion, uniformidad en los riegos y colocacién de capas en el
inicio y finalizacion de los mismos, cubriendo todo el ancho de aplicacién en una longitud tal que impida la superposicion
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de material.

Al material bituminoso aplicado se le permitirda desarrollar sus propiedades ligantes antes de distribuir la mezcla
bituminosa. La Fiscalizacién determinard la duracion de este periodo para seguir posteriormente con el resto de las
operaciones constructivas. El riego de liga no debera ejecutar se con demasiada o con poca anticipacion a la distribucion
de la mezcla bituminosa para evitar inconvenientes en ambos casos extremos. Todas las areas de contacto de la mezcla
bituminosa, como bordes, cordones, etc., deberan recibir riego de liga.

Preparacion de la mezcla bituminosa

El material asfaltico se calentard uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse con una variacion maxima de
10°C durante su empleo.

La humedad en los agregados pétreos se reducira en forma tal de no pasar el 0,5% y la temperatura de los mismos estara
comprendida entre 155°C y 185°C, en el momento de efectuarse la mezcla.

Los materiales componentes de la mezcla bituminosa se introduciran en el siguiente orden: los agregados pétreos ya
calentados y medidos por peso o volumen se introducen en primer término, procediéndose a mezclarlos en seco por un
breve tiempo para uniformarlos; a continuacion, se introduce el relleno mineral continudndose el mezclado en seco, cuya
duracidn total no serd inferior a 15 (quince) segundos. Finalmente, se incorpora el material bituminoso caliente,
previamente medido en peso o volumen, continuandose con el mezclado total: esta dltima y fundamental fase del mismo
tendré una duracidn no inferior a 30 (treinta) segundos.

Transporte de la mezcla bituminosa:

Se llevara a cabo en camiones volquetes que cumplan con lo establecido.

Distribucion de la mezcla:

Esta operacion no se efectuara durante lluvias; si éstas caen de improviso se esperara hasta que la superficie haya secado.

La distribucion de la mezcla se efectuara en capas segln indiquen los Planos, las cuales deberan cumplirlas condiciones de
lisura y conformacion especificadas mas adelante

Para efectuar la distribucidn se volcara la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminadora a fin de ser posteriormente
desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado que se ha especificado.

Tanto las juntas longitudinales como transversales, que se producen durante la progresion del trabajo y al término de la
jornada, deberan tratarse cortando los bordes respectivos en forma vertical.

En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzadas, etc., donde no pueda trabajarse con métodos mecanicos
se podran llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales, volcando previamente la mezcla bituminosa en chapas
metiélicas ubicadas fuera de la zona donde se desparramara. La distribucidén previa se hara con palas calientes y el
desparrame, utilizando rastrillos también calientes.

Para formar las juntas, efectuado el corte vertical de los bordes se pintaran los mismos en toda su altura con riego de liga.
Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construccion, se elevara la temperatura de aquellas con pisones de hierro
previamente calentadas.

Cilindrado de la mezcla

La mezcla asfaltica debe ser uniformemente cilindrada con rodillo neumatico y aplanadora mecanica, comenzandose
apenas la temperatura de la misma permita soportar sin desplazamientos excesivos el peso del equipo.

El rodillo neumatico maltiple podra comenzar a compactar inmediatamente detras de la terminadora, variando la presion
de sus ruedas de menor a mayor, hasta que la superficie quede lisa. Detras de él se compactara con la aplanadora
mecanica, que cilindrara en forma longitudinal, del centro hacia los bordes y avanzando en cada viaje sucesivo de medio
ancho de rueda trasera. Se continuara el cilindrado hasta que todas las marcas de la aplanadora se hayan eliminado. Para
evitar que la mezcla se adhiera a las ruedas de la aplanadora se mojaran sus ruedas con agua, pero sin permitir que caiga
agua libre sobre la carpeta.

Se considerara terminada la compactacién cuando se obtenga un porcentaje de densidad no inferior al 93% (noventa y
tres por ciento) de la densidad maxima tedrica o el 98% (noventa y ocho por ciento) de la densidad méaxima de 75 golpes
por cara.

Las depresiones que se produzcan durante el cilindrado se corregiran escarificando o aflojandola mezcla distribuida y
agregando nueva hasta eliminar las irregularidades.

Habilitacion al transito de la carpeta

Terminadas las operaciones constructivas de la capa asfaltica, ésta podra librarse al transito después de su completo
enfriamiento, con la autorizacion de la Fiscalizacion.
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Limitaciones impuestas por el clima

Los trabajos detallados de carpeta asféltica no podran llevarse a cabo cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 8°C
o durante dias lluviosos.

5. CONTROLES

Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral se tomaran del campo y se ensayaran como se especifica mas
adelante. Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correran por cuenta del Contratista, teniendo la
Fiscalizacion el derecho de hacer todos los ensayos.

Las muestras de materiales bituminosos se transportaran al laboratorio que indique la Fiscalizacién para su ensayo. Los
gastos de envases, embalaje y transporte correran por cuenta del Contratista.

Muestras

a) Agregados pétreos: siguiendo indicaciones de la Fiscalizacién, cada 1.000 (mil) metros cuadrados de capa individual
bituminoso se tomardn muestras de los distintos agregados pétreos y relleno mineral que la compone y se ensayaran
como se indica mas adelante. Se tornaran nuevas muestras en cualquier momento si la Fiscalizacidn asi lo ordena, debido
avariaciones en la granulometria o a la naturaleza de los agregados.

b) Materiales bituminosos: Cumpliendo instrucciones de la Fiscalizacién, cada 60(Sesenta) toneladas de material
bituminoso llegado a la obra y en cada tipo, se tornaran muestras para remitir al laboratorio que indique la Fiscalizacidn a
fin de someterlos a ensayos. Para los asfaltos sélidos (cemento asfaltico) las muestras seran de 1(un) kilogramo y se
colocaran en base de hojalata herméticamente cerrados.

) Mezcla bituminosa: de acuerdo a instrucciones de la Fiscalizacidn, cada 130 (ciento treinta) toneladas de mezcla
bituminosa preparada por la planta, se tomaran muestras de la misma y se ensayaran como se indica mas adelante. Se
podran tomar muestras en cualquier momento si la Fiscalizacién asi lo ordena.

d) Capa compactada: Siguiendo 6rdenes de la Fiscalizacion, cada 800 (ochocientos) metros cuadrados de capa
individual compactada se tomaran 2 (dos) muestras cilindricas del espesor total de la misma, representativas de dicha
superficie, donde se desea determinar la densidad que debe acusar los valores obtenidos, empleando exigencias y
métodos de laboratorio mencionados en estas especificaciones.

e) Los pozos que después de la extraccién quedan en la capa deben ser llenados con la misma mezcla, compactados y
nivelados por cuenta del Contratista.

Ensayos

a) Tamizados de los agregados: cada muestra de agregados pétreos sera tamizada para determinar la cantidad total de
material que pasa por los tamices detallados. Los ensayos se haran de acuerdo con el método AASHTOT27-70.

b) Determinacion del contenido de sales en el agregado pétreo fino: la muestra se ensayara segun el procedimiento
descripto en las paginas 169 a 171 de la edicion revisada de Procedures for Testing Soils(ASTM, abril de 1959). El resultado
del ensayo se considerara satisfactorio si el contenido de sales da1% (uno por ciento) o0 menos.

c) Ensayo del indice de plasticidad: la fraccion dela muestra del agregado pétreo fino que pasa el tamiz N°40 se
ensayara segun el procedimiento AASHTOT90-70. El resultado del ensayo para ser satisfactorio debera dar valor nulo.

d) Densidad maxima tedrica y porcentaje de densidad: la densidad maxima tedrica se calculard por la férmula

siguiente:

100

Dmax = pl+p2+p3+...+pn

glg2agd gn

Donde: p1,p2,p3..pn=  porcentaje en peso que interviene cada material pétreo, relleno mineral y bituminoso
gl,g2,g3... gn = peso especifico absoluto de cada material componente.

En cuanto al porcentaje de densidad, el mismo esta dado por la expresion
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%Densidad= G x100

Dmax

Donde G corresponde a la densidad aparente de la muestra extraida de la calzada (Art.403B.09.1d). Para aprobar la
compactacion de la carpeta se necesita lograr un porcentaje de densidad segun dispuesto en estas especificaciones

e) Ensayo de estabilidad Marshall: Cada muestra de mezcla bituminosa extraida segln lo dispuesto sera sometida al
ensayo de Marshall a realizarse segln la técnica descripta en la norma ASTMD 1559-71 con el instrumental respectivo, el
que deberad ser provisto por el Contratista a su exclusivo cargo. La mezcla bituminosa debera responder en este ensayo a lo
dispuesto

6. CONDICIONES ADICIONALES PARA LA RECEPCION

a) Espesores y anchos

Terminadas las operaciones constructivas y antes de la ejecucion de la subsiguiente, se procedera a medir el espesor de
cada capa.

b)  Controlador de espesores

Se efectuard cada 50 (cincuenta) metros lineales en forma alternada siguiendo la regla: borde izquierdo, centro, borde
derecho, etc. El espesor individual de cada perforacién no podra diferir en mas o en menos de 10% del promedio de todas
las perforaciones en tramos de 500 (quinientos) metros lineales por el ancho ejecutado de carpeta, y a su vez dicho
promedio no serd inferior al espesor especificado.

c) Control de anchos

Se llevara acabo cada 25 (veinticinco) metros, no tolerandose ninguna diferencia en defecto con respecto al ancho
establecido en los planos para la carpeta terminada.

d)  Espesoresy anchos defectuosos

Cualquier espesor o ancho defectuoso de la base o carpeta terminada que se encuentre fuera de la tolerancia sera objeto
de la rectificacion respectiva por cuenta exclusiva del Contratista, quién llevard acabo bajo su costo las operaciones
constructivas y al aporte de materiales necesarios para dejar el pavimento en las condiciones establecidas por estas
Especificaciones.

e) Seccidn transversal

Colocado un galibo con la seccidn transversal Indicada en los Planos, el mismo no acusara diferencias mayores de 4
(cuatro) milimetros con respecto a la carpeta terminada.

f) Lisura

La carpeta terminada no acusara depresiones en su superficie mayores a 5 (cinco) milimetros con respecto a la regla de 3
(tres) metros colocada en sentido longitudinal.

7. CONSERVACION.
Definicién:

Consistira en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de carpeta terminada la puesta en servicio, y la
reparacion inmediata de cualquier falla que se produjese.

Equipos y materiales:

El Contratista debera disponer en obra los elementos, equipos y materiales que permitan efectuar la conservacion efectiva
del trabajo ejecutado.

8. METODO DE MEDICION

La medicidn de la carpeta de concreto asfaltico se efectuard en metros cibicos (m®) de capa de pavimento terminada y
recibida de acuerdo con estas Especificaciones, cuyos volumenes seran resultantes de la longitud ejecutada por el ancho
por el espesor.

9. FORMA DE PAGO
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Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicion descrito mas arriba seran pagadas al precio unitario
contractual correspondiente al item

Carpeta de Concreto Asfaltico e=4 cm
Banquina de Concreto Asfalticoe=2cm

. Estos precios y pagos constituirdn la compensacidn total por el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra,
equipo, transporte de todos los materiales incluyendo transporte de la mezcla asfaltica hasta el sitio de colocacidn,
materiales, inclusive el relleno mineral (Filler), el mejorador de adherencia y el cemento asfaltico, servicios, supervision,
imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherentes a dar por completado los ftems citados.

PAVIMENTO DE LOSAS CORTAS DE HORMIGON HIDRAULICO

Segln lo indique la denominacion del rubro, comprende los trabajos correspondientes a la ejecucién completa del
pavimento de hormigdn hidraulico con un espesor minimo neto de 17 (diecisiete) centimetros.

Los trabajos incluyen ademas del curado y las juntas, para quedar totalmente en condiciones de ser librado a su uso.

Todas las operaciones de preparacion de la base y colocacion del hormigdn deben hacerse entre cordones sin afectar para
nada las veredas.

1. SENALIZACIONES Y BARRERAS DE PROTECCION

Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacion vehicular y peatonal como carteles de obra,
letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en
ejecucién o ya terminadas, pero aln no habilitadas.

2. PROTECCION DE INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucion de trabajos de acondicionamiento de las
tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar obstruir el interior de los pozos, desmoronamientos o peligros al personal.

También deber3 evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la base. No
se permitira la obstruccion de las salidas domiciliarias, tratense éstas de acumulaciones de materiales sobre vereda o de
cafierias de desaglie al cordén de la misma.

a. CARPETA DE HORMIGON HIDRAULICO

Se define como pafio el area delimitada entre juntas o en su defecto entre juntas y bordes del

pavimento.
1. Dosificacién del Hormigdn
El hormigén a elaborar debera cumplir con las siguientes condiciones:

e El hormigdn elaborado debera. tener aditivo de manera a conferirle una alta resistencia inicial para permitir la
habilitacidn de la carpeta realizada a los vehiculos automotores dentro de los primeros cinco dias.

¢ El hormigdn elaborado debera tener una Fck: 260 kg/cm2 a los veinte y ocho dias.

e Consistencia en el momento de su colocacién en obra estard comprendida entre 6 y 9 cm, medida en asentamiento
del hormigdn fresco (tronco cono de Abrams).

e Temperatura de la mezcla no debera superarlos 322 C.

¢ Dosaje se hara en peso, mediante sistema automatizado.

2. Preparacion de la base

Los trabajos de este item comprenden todas las operaciones necesarias para dejarla base de asiento en condiciones de
recibir la losa de hormigdn.

En caso de que se produjeran desperfectos en las cafierias de servicios publicos detectadas por el Contratista, este se
encargara de tramitar las gestiones pertinentes ante los entes correspondientes y lo comunicara a la Municipalidad local
afectada.

En todos los casos las reparaciones seran hechas por los entes responsables de dichos servicios, con su personal, equipo y
materiales. El Contratista esta obligado a brindar toda la cooperacion que sea necesaria para la rapida y efectiva solucion
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del o los inconvenientes que se presentare.

En el empalme con los pavimentos existentes, el pavimento de hormigdn hidraulico comprendera, ademas de la carpeta
de rodamiento, la ejecucion de vigas de borde de hormigdn armado, seglin detalles indicados en los planos respectivos. En
caso necesario, se debera prever ademas la remocion de los pavimentos adyacentes a fin de lograr empalmes adecuados
desde el punto de vista del escurrimiento de las aguas superficiales.

En todos los casos de ejecucidn de remocién de empedrado, una vez terminada la preparacién de la base de asiento del
pavimento, se procedera a la compactacién del empedrado repuesto mediante la utilizacion de un rodillo aprobado por el
MOPC. Se realizaran cuatro (4) pasadas sobre cada area del empedrado con la maxima potencia, iniciando desde los
bordes y desplazandose hacia el centro.

En las zonas cercanas a los cordones donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se completara con
medios manuales (pisones) y posteriormente con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibrocompactadores).

Después de esta operacidn el Contratista hara los retoques necesarios para dejar en condiciones la base de asiento. Sl
después de las pasadas de rodillo queda material suelto, el mismo debera ser retirado.

Luego la superficie del empedrado deberd ser barrida con cepillo metalico y soplado con aire comprimido, extrayendo la
arena y/o material suelto de las juntas hasta 2 cm por debajo del nivel del empedrado.

Las rendijas o juntas formadas (abertura entre piedra y piedra) de tal forma que la superficie formada para el asiento del
pavimento hidraulico sea lo mas uniforme posible.

Esta superficie, antes de la colocacion del hormigdn, debera ser regada para que la misma no absorba el agua del
hormigdn. Durante esta operacion se debera evitar la formacion de pequefios charcos.

Si faltara piedra para la reconstruccién del empedrado, la provision correra por cuenta del Contratista.

3. Colocacién de guias

Las guias seran metélicas especiales para este tipo de obras, de tres (3) metros de longitud minima para los alineamientos
rectos, rigidas sin deformaciones. Estas deberan apoyarse totalmente sobre la base pétrea previamente compactada.
Deberan estar firmemente aseguradas de tal forma de evitar su movimiento durante el paso de la regla vibradora, por
medio de anclajes al suelo o podran estar apoyadas sobre un hormigdn pobre. El Contratista podra poner a consideracion
del MOPC un mejor sistema constructivo para la fijacidn de las guias.

Si las guias se mueven con el paso de la regla, se tendra una terminacion superficial defectuosa del hormigdn.

El Contratista, con anticipacion, solicitara al MOPC la verificacion con instrumental de precision (nivel 6ptico) de la
nivelacion, los dispositivos de anclajes y la estabilidad de las guias antes de la iniciacion del hormigonado.

Las guias seran retiradas lo antes posible al terminar el pafio correspondiente y en las bocacalles, y los huecos por ellas
dejados seran inmediatamente rellenados con hormigdn vibrado de las mismas caracteristicas que el utilizado en la
pavimentacion de la calzada.

Las guias estaran bien limpias y una vez colocadas; previo al hormigonado, seran perfectamente aceitadas con aceite
vegetal.

4. Mezclado y transporte del hormigdn

No se recibira en obra hormigdn cuyo asentamiento del cono de Abrams no esté comprendido entre 6 y 9cm y cuya
temperatura supere los 32 °C, en el momento previo a la descarga.

Para reducir la temperatura de la masa del hormigdn durante la elaboracidn, podra emplearse agua fria, con trozos de
hielo, y de ser posible los aridos se almacenaran protegidos del sol. Con el ensayo del cono de Abrams se regulara la
cantidad de agua a la mezcla en planta.

A fin de evitar las fisuras de afogarado, el horario de hormigonado sera planificado de tal modo de evitar en lo posible la
influencia de muy altas temperaturas ambientales y vientos muy fuertes.

La descarga de las motohormigoneras (mixer) debera realizarse antes de los siguientes limites:

¢ 60 minutos a partir del momento en que se pongan en contacto el cemento con los agregados o con el agua.
¢ no mas de 300 giros del tambor.

Estos limites deben reducirse bajo condiciones climaticas rigurosas.

Si los camiones tienen dispositivo agitador, la descarga debera completarse dentro de los 30 minutos, contados a partir
del momento en que se pone en contacto el cemento con los agregados o con el agua.
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La colocacion del hormigdn se iniciard inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte.

Para el mezclado y transporte de la mezcla de hormigdn podra adoptarse cualquiera de las siguientes alternativas.
5. Planta central de dosificacion, mezclado y transporte en camiones mezcladores.

La planta de dosificacion estara ubicada a una distancia maxima de transporte de sesenta (60) minutos del sitio de obras y
su capacidad de produccidn sera como minimo 20 m3/h de mezcla. La dosificacién de los agregados sera en peso y el
agregado de cemento sera por peso con balanza propia de corte automético. No se permitira la dosificacion en bolsa sino
mediante silo metalico de almacenamiento a granel. La medicidn de la cantidad de agua se hara con mecanismo de corte
automatico.

El cemento estara permanentemente protegido de la accion del viento. Las paletas mezcladoras de los camiones estaran
limpias de hormigdn y sin excesivo desgaste. Se dispondra la cantidad necesaria de camiones mezcladores para garantizar
la provision continua del hormigdn elaborado. No se permitirdn demoras mayores de treinta (30) minutos entre uno y otro
camion en el proceso de descarga.

6. Distribucién y compactacién del hormigén

Debido a que la accién expansiva del agua intersticial del hormigdn, impide que este alcance la resistencia necesaria, no se
podra realizar hormigonado en caso de que la temperatura ambiente durante y las siguientes 72 horas al mismo, segln
datos y prondsticos meteoroldgicos, sea menor o Igual a 5°C.

No se recomienda trabajos de hormigonado cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 35°C y no se
habilitara pista alguna cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 38°C o con vientos superiores a los 40
km/h.

En caso de trabajo en climas rigurosos, el Contratista debera programar las medidas y precauciones necesarias, de manera
de obtener un producto final que cumpla con todas las exigencias especificadas.

No se permitira agregar agua a la mezcla proveniente de los camiones, una vez estos lleguen a obra.

El hormigdn verificado con los ensayos de control, sera depositado por el camion volcador o el mixer sobre la superficie
bien regada del empedrado. El mismo sera distribuido a mano, con la ayuda de palas, frente a la regla vibradora.

La regla vibradora sera movida por "criques" accionados por motores eléctricos (a fin de darle un desplazamiento continuo
y reducir los posibles defectos de lisura), mediante cables de acero. Cuando se desplaza la regla vibrante debera arrastrar
en su frente un rolo de hormigdn fresco para garantizar que la regla vibrante apoye efectivamente sobre la superficie del
hormigdn para su perfilado y compactacion. Durante el desplazamiento debe cuidarse que las ruedas apoyen
directamente sobre las guias, para lo cual debe limpiarse permanentemente de restos de hormigdn el tramo de guias que
va recomiendo la regla. Si la rueda de la regla tiende a levantarse se dispondran contrapesos sobre la misma

Apoyara sobre las guias mediante ruedas metalicas y la unién entre la regia y las ruedas se hara mediante un mecanismo
amortiguador, de modo tal que la regla apoye totalmente sobre el hormigdn transmitiéndole su vibracion.

El perfil de la regla vibradora sera el apropiado para dejar una superficie perfilada continua, sin ondulaciones y el(los)
motor(es) tendra(n) la potencia adecuada para obtener una energia vibrante capaz de compactar eficientemente el
hormigoén

Se regular la frecuencia de vibracion hasta conseguir la maxima eficacia vibrante y dejar la superficie del hormigdn bien
perfiladaYy lisa.

7. Correccionesy acabado superficial

En ningun caso se aceptaran reparaciones superficies una vez iniciado el fraguado del hormigén Para realizar correcciones
puntuales en el hormigdn después del paso de la regia, se dispondran un puente de servicio que apoye con ruedas sobre
las guias, o sobre caballetes. Las correcciones haran una vez que el hormigdn haya exudado si es de alta exudacion, caso
contrario podra realizarse a continuacién de la colocacién y vibrado, en cualquiera de los casos serd sometido a la
aprobacién del MOPC.

Apenas se termine la operacién precedente, se procedera a confrontar la lisura superficial del pavimento mediante el
empleo de una regla de aluminio de tres (3m) metres de longitud. Dicha regla se colocara en diversas posiciones paralelas
al eje longitudinal del pavimento. Cualquier irregularidad superficial que ceda los 10 mm, sera corregida de inmediato con
fratases de madera, sin remojar el hormigén.

Luego de las correcciones puntuales, cuando el hormigén se encuentre libre de excesos de humedad y justamente antes
de su fragiie inicial se precedera con los trabajos relativos al acabado superficial.

Primeramente, se pasaran cintas de cafiamo humedecidas, con movimientos cortos de vaivén en sentido perpendicular al
eje longitudinal del pavimento y acompafiadas de un movimiento de avance, manteniéndolas tensas y firmemente
apoyadas sobre la superficie del pavimento.
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A continuacién, a fin de conferirle al pavimento la rugosidad necesaria, para una lona de arpillera humedecida, con
movimientos en direccidn perpendicular al sentido de circulacion.

El nimero de pasadas de la cinta do cafiamo y de la lona de arpillera dependera de la experiencia de(los) operador(es),
siendo en ambos casos uno (1) el nimero minimo de pasadas requerido. Tanto la cinta de cafiamo como la lona de
arpillera deberan estar embebidas en agua antes de su uso.

Curado

Cuando se haya producido la evaporacion del agua libre, que ocurre cuando la superficie pasa de brillante a opaca, se
aplicara el compuesto de curado aprobado, con ayuda de un rociador para la aplicacién del liquido.

Juntas, aserrado y sellado

Cuando el hormigdn haya logrado la madurez necesaria, que permita el manipuleo de las maquinas de aserrado, llegado
como minimo a 60% (usualmente dentro de las 4 a 12 horas posteriormente al endurecimiento del hormigén, en
hormigones comunes) de la resistencia a la traccion, y antes que se marquen fisuras en el hormigén endurecido se
procedera al corte de las juntas con aprobacién del MOPC.

Se cortaran juntas transversales cada 2,5 metros de longitud y junta longitudinal a lo largo del eje del pavimento, mediante
disco de carborundum o con corona de diamantes, de ancho de 2mm (pudiéndose realizarse en dos etapas) y una
profundidad comprendida entre el tercio y la cuarta parte del espesor del pavimento.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlas, la secuencia, el tipo y nimero de maquinas aserradoras
como su condicidén de uso, deberan ser previamente aprobados por el MOPC, a solicitud del Contratista. NO lleva relleno
alguno las losas cortas.

La habilitacion al trafico dependera del resultado de las roturas de probetas >0=a 20 MPa en que se alcance la resistencia a
la flexion, y se realizara con aprobacién del MOPC.

CONTROLES DE CALIDAD DEL HORMIGON

Se comprobaréa que el hormigén empleado cumpla las condiciones de resistencia, espesores y regularidad superficial
requeridas.

El costo de todos los ensayos sera por cuenta del Contratista.

Los ensayos seran de los siguientes tipos:

e Ensayos caracteristicos
¢ Ensayos de control de hormigdn fresco
¢ Ensayos de control de hormigdn endurecido

Ensayos caracteristicos

Estan destinados a sancionar la dosificacion definitiva y los medios de obra. Las probetas seran cilindricas de 15 cm de
didametro y 30 cm de altura y seran rotas por compresion a los 28 dias segiin la NORMA IRAM 1534, con control del MOPC.

Ensayos de control del hormigén fresco

En el hormigdn fresco se debe controlar la masa del hormigén previo a su colocacién. Sera rechazado toda carga, mixer o
volumen equivalente a una unidad de mezclado que no cumpla con los requerimientos de los siguientes ensayos.

Control de asentamiento

Se determinara el asentamiento de la mezcla de hormigdn en el momento previo a la descarga, (ensayo del cono de
Abrams) de cada camién mezclador en el caso de hormigén proveniente de planta dosificadora o por cada volumen
equivalente a una unidad de mezclado en el caso de hormigdn elaborado in situ. En todos los casos el asentamiento del
cono de la mezcla estara comprendido entre 6 y 9 centimetros, y no seran recibidos en obra los hormigones cuyos
asentamientos estén fuera de estos limites, salvo autorizacion del MOPC.

No se permitira adicionar agua al hormigdn elaborado, ni demoras en la llegada a obra, a fin de que el hormigdn se ajuste
al asentamiento mencionado.

Control de temperatura del hormigén

Con un termometro se medira la temperatura de la masa del hormigdn. No se recibird en obra aquel hormigdn cuya
temperatura supere los 32°C.

Ensayos de control del hormigén endurecido

Los ensayos de control tienen por objeto el controlar y comprobar a lo largo de la ejecucion de la obra que la resistencia
caracteristica (Fck) del hormigdn sea igual o superior a 260 Kg/cm?2 (Fck de proyecto), entre otras verificaciones.

Control de la resistencia del hormigon
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Al pie de obra se moldeara la siguiente cantidad de probetas:

e Un minimo de seis (6) probetas cilindricas por cada area menor o igual a 50 m2. Si el area supera los 50m2, el
numero de probetas serd incrementada a razén de 2 probetas por cada fraccion menor o igual a 100m2 de area.
Estas seran curadas en cadmara himeda hasta el momento de su rotura. De estas probetas, un tercio seran
ensayadas a los siete (7) dias y las restantes exactamente a los veintiocho (28) dias, segin lo establecido en la
NORMA IRAM 1534 (Ensayo de Compresion Simple).

¢ Adicionalmente, tres (3) probetas por cada 50m2, que seran curadas con el mismo producto empleado para el
curado del pavimento. Estas seran estacionadas a la sombra y en ambiente natural, hasta el momento de su rotura.
Estas seran ensayadas a los veintiocho (28) dias y los resultados seran puestos a consideracién del MOPC.

Las probetas llevaran indicadas la fecha de moldeo, nimero correlativo, que a su vez estaran asentados en una lista para el

control de la fecha de ensayo (rotura) y lugares del pavimento a que corresponden.

Todas las probetas seran moldeadas y ensayadas a la rotura, en presencia del MOPC.

El tamafio minimo de la muestra para la determinacion de la resistencia caracteristica estimada de cada cuadra, sera de 6

probetas.

La resistencia caracteristica estimada (fest) del hormigdn se define con un estimador que responde a la siguiente férmula

general:

Fest= (2(x1+x2++xn-1)/(n-1)) - Xn< kX1

Donde X1 < X2 <...< X2n son los resultados ordenados de menor a mayor, obtenidos al ensayar un conjunto par de 2.n

probetas.

VALORES DEL COEFICIENTE k ver

Uniformidad del H° BUENA REGULAR
Coef. De Variacion del H® 0.15 0.2
N° DE PROBETAS n 1 0.753 0.671
2 0.82 0.753
3 0.859 0.803
4 0.886 0.838
5 0.907 0.867
6 0.924 0.89
7 0.938 0.91
8 0.951 0.928
10 0.972 0.958
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12 0.989 0.984

14 1.004 1.005
16 1.016 1.024
18 1.027 1.041

Cuando el Contratista es duefio de su propia planta y de su propio laboratorio, se haran controles cruzados o aleatorios en
otro laboratorio, segln indique el MOPC.

Si la resistencia caracteristica (Fck) estimada del area pavimentada es inferior a 234 kg/cm2, se procedera a extraer seis (6)
muestras o testigos, en presencia del MOPC, mediante perforaciones especiales realizadas con maquinas caladoras, a
distancias aproximadamente iguales entre si, y tratando de cubrir el ancho total de la calzada, para lo cual el MOPC fijara
en un plano, la ubicacién de los mismos.

El hormigdn representado por los testigos extraidos y ensayados, posee la resistencia especificada si se cumplen las
siguientes condiciones:

e Laresistencia individual de cada testigo es igual o mayor que 0.85 de la resistencia especificada.
e La resistencia media de los testigos extraidos del area se que analiza, es igual o mayor que 0.90 de la resistencia
especificada

Control de lisura

Con el auxilio de una regla de tres metros, se relevaran lineas de perfil paralelas al eje de la calzada, a cada lado de la
misma. La verificacion de zonas contiguas en el sentido longitudinal se realizard mediante avances de la regla, no mayores
al5m.

No se admitiran zonas con resaltos o depresiones superiores a quince (15 mm) milimetros, ni desniveles superiores a tres
(3 mm) milimetros entre zonas adyacentes.

En las zonas en que se superen estos limites admisibles, el CONTRATISTA procedera a la regularizacion de la superficie en
la zona defectuosa, mediante desgaste del resalto en si, o de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la
superficie dentro de las tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizard el CONTRATISTA, de manera tal
que la superficie resultante no presente caracteristicas resbaladizas.

No se permitira el uso de martillos o herramientas de percusién para la ejecucion de esos trabajos.

El CONTRATISTA procedera a demoler y reconstruir todo pafio que presente depresiones superiores a quince (15)
milimetros, aunque la depresion solo afecte parte del pafio. Todos los gastos que estas tareas ocasionen correran por
cuenta exclusiva del CONTRATISTA.

Control de espesor

En los casos en que se hagan extraccion de muestras o testigos del pavimento, se medira el espesor de la losa de hormigdn
en tres lugares equidistantes de la muestra, promediando dichas medidas.

CONDICIONES DE ACEPTABILIDAD
Seran aceptadas las obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a estas especificaciones técnicas.

En caso de dreas rechazadas por incumplimientos de estas especificaciones o en caso de presentarse fisuras de
profundidades mayores o iguales a 2 mm en el pavimento de hormigdn terminado, el MOPC ordenara su demolicion. En
este caso el Contratista debera proceder a la demolicion y retiro de los materiales y a su reconstruccion de acuerdo a las
condiciones establecidas en esta especificacion. No se reconocera al Contratista compensacién alguna por el pavimento
que se demuela ni por la extraccion y transporte del producto de la demolicién fuera de la obra. En caso de presentarse
fisuras de profundidad menor a 2mm, se podran utilizar productos selladores o adhesivos para hormigén de marca
reconocida, previa aprobacién por parte del MOPC.

Condiciones de aceptabilidad de la resistencia del hormigdn

Aceptacion sin penalizacion
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Si la resistencia caracteristica estimada de la obra en su totalidad es igual o superior a la de proyecto, el pavimento sera
recibido.

La resistencia de las probetas curadas con tratamiento de liquido de curado debe ser mayor al 85% de la resistencia de las
probetas curadas bajo agua.

Aceptacion con penalizacion

Si la resistencia caracteristica estimada (fest.) de la cuadra es inferior a 260 Kg/cm2, pero superior o igual a 234 Kg/cm?2, el
pavimento sera aceptado con precio unitario final reducido.

El coeficiente de reduccion sera calculado de la siguiente manera:

CR= Coeficiente de reduccidn = (Adr x fest/260 + (At Adr) )/ At

donde:

CR: Coeficiente de reduccidn por resistencia de cada area pavimentada cuya 234 < fest <260
correspondiente al area a certificar

Adr: Area en cuestién

At: Area total del tramo a certificar.

Fest: resistencia caracteristica estimada para (en Kg/cm2)

En base a los testigos extraidos, y mediante el procedimiento establecido en este numeral, estimara la resistencia
caracteristica de la cuadra en cuestion.

Si la resistencia caracteristica estimada en base a los testigos es inferior a 234 Kg/cm2 el pavimento sera rechazado y el
Contratista procedera a la demolicién y reconstruccion del tramo en cuestion.

Todos los gastos que estas tareas ocasionen correran por cuenta exclusiva del Contratista.

El precio unitario final reducido se obtendra mediante el producto de este coeficiente de reduccién y el precio unitario final
Condiciones de aceptabilidad de la lisura

Seran aceptados sin penalizacidn todos los pafios que no presenten resaltos ni depresiones mayores a cinco milimetros.
Aceptacion con penalizacion

Los pafios que presenten resaltos o depresiones mayores a cinco milimetros y menores a quince milimetros seran
aceptados con precio unitario final reducido.

El coeficiente de reduccidn sera calculado de la siguiente manera:
Coeficiente de reduccion= (Adl x Ki + (At Adl))/ At

Donde:

Adl: Area de pafios que presenten defectos de lisura

At: Area total

Kl: Coeficiente que sera:

0,90 Cuando el resalto o la depresidén es menor a 10 mm.

0,85 Cuando el resalto o la depresién es menor a 15 mm.

El precio unitario final reducido se obtendra mediante el producto de este coeficiente de reduccion por el precio unitario
final (incluidos mayores costos).

No serd aprobada el drea que presente resaltos o depresiones superiores a quince (15) milimetros, ni losas adyacentes
cuyos desniveles sean superiores a tres (3) milimetros.

Condiciones de aceptabilidad del espesor

No se aceptara ninguna losa cuyo espesor sea menor al especificado, siendo obligacion del Contratista la demolicion y
reconstruccion de dicho pafio en las condiciones previstas en esta: especificaciones a su exclusivo cargo.

HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS
El Contratista mantendra la obra permanentemente limpia, libre de escombros y desperdicios provenientes de la misma.

Es responsabilidad del Contratista mantener las calles pavimentadas cerradas al transito y debidamente sefializadas a fin
de evitar posibles accidentes a personas o vehiculos, por lo menos hasta el séptimo dia de su endurecimiento y durante
quince dias al transito general.
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El Contratista recabara la conformidad del MOPC para habilitar el pavimento al transito, una vez cumplido los plazos
especificados.

Para la habilitacién, el Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran colocado
oportunamente como defensas. Asimismo, procedera al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas que
estuvieran dentro de la zona de obras. Ademas, el Contratista debera realizar la limpieza del firme mediante barrido y
lavado con manguera.

Una vez limpia la superficie el Contratista verificara la existencia de deficiencias menores, como bordes de juntas, sellado
de juntas, cordones, etc. y procedera a su reparacién inmediata.

El MOPC, una vez controlado el cumplimiento de todas las tareas mencionadas, autorizara por escrito la habilitacion del
pavimento al uso publico.

CONSERVACION DE LAS OBRAS

El Contratista debera realizar a su exclusivo cargo la conservacion de las obras construidas durante todo el plazo que se fije
contractualmente.

Las reparaciones que el Contratista deba realizar durante el periodo de conservacion seran realizadas ajustandose en un
todo a lo previsto en estas especificaciones.

Durante el periodo de conservacion el Contratista es responsable del estado de las juntas que deberan estar
perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, imputables a la calidad de los
materiales, equipos y procedimientos constructivos empleados, y esta obligado a su reparacion durante el periodo de
conservacion a su cargo.

MATERIALES

El Contratista es Gnico responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. A tal efecto debera verificar en
forma permanente la calidad de todos los materiales que ingresen a obra.

El MOPC verificara los controles de calidad realizados por el Contratista sobre todos los materiales. A tal efecto, el
Contratista debera entregar dos copias de todas las planillas de ensayos una a la Direccién de Obras y otra al MOPC, El
MOPC podra ordenar en cualquier momento, la realizaciéon de ensayos de control en la medida que los considere
necesario.

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, faculta al MOPC a rechazar los materiales
cuestionados y ordenar al Contratista el inmediato retiro de la obra de dichos materiales.

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tomaran por cualquier causa inadecuados para el uso en obra, no seran
utilizados.

El Contratista debera tener en obra todas las Normas de ensayo de calidad vigentes de los materiales mencionados en la
presente especificacion técnica.

Los materiales a utilizar en la elaboracién del hormigdn respetaran las siguientes especificaciones.
Agregado Grueso

El agregado grueso estara formado por piedra triturada de basalto limpio. El pasado por el tamiz N°200 de la mezcla no
podra ser superior al 1,5 %, no debiendo esta fraccidn ser plastica (IP < 2%).

El tamafio maximo minimo sera de 19 mm y maximo 25.4 mm. La fraccion de granos de forma chata no podra ser mayor de
15% en peso. Se entiende como grano chato cuando una dimensidn cualquiera es mayor en tres (3) veces de cualquier otra
dimensién.

La granulometria del agregado grueso debe estar comprendida dentro de los siguientes limites:

38.1-4.8 100 95-100 --- 35-70 --- 0-10 0-5 --- ---
25.4-4.8 --- 100 95-100 --- 25-60 --- 0-10 0-5 ---
19.1-4.38 --- --- 100 90-100 --- 20-55 0-10 0-5 ---
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El agregado grueso debera tener el maximo aporte por el tamiz N°4, para corregir la ausencia de fraccidon gruesa en la
arena. En el clculo de las granulometrias se hara la correccién que corresponda al pasado por el tamiz N°4.

Agregado Fino

La arena sera proveniente del lecho del rio Paraguay, estara limpia, y no contendra mas de 1,5% de material pasante por el
tamiz N° 200.

La arena con la fraccién aportada por el agregado grueso tendra un médulo de fineza comprendido entre 2,20 y 3,00. La
granulometria del agregado fino debera encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Exigencias granulométricas para agregados
Tamices Porcentaje pasante en el
(mm) tamiz
Curva Curva Curva
A B c
9.6 100 100 100
4.8 95 100 100
2.4 80 100 100
1.2 50 85 100
0.6 25 60 95
0.3 10 30 50
0.15 2 10 10
Agua

Deberad ser limpia, exenta de materiales en suspension, y apta para la elaboraciéon y curado del hormigdn. Sera
preferentemente de la red de distribucién de la ciudad. Cuando se emplee agua de otro origen o de composicion
desconocida se realizara analisis quimico. El agua debe cumplir condiciones exigidas por la ESSAP para agua potable.

El contenido total de sales (cloruros y sulfatos), deben analizarse juntamente con las cantidades de estos productos
aportados por los aridos y la arena a la mezcla. Los limites dependeran de la agresividad del ambiente, pero puede
recomendarse que no superen los siguientes valores:

a. 1,2Kg de ion Cl por m3 de hormigén elaborado (para hormigén armado),
b. 0,6 Kg de idn SO4 por m3 de hormigdn elaborado.

Si el agua contiene materia sélida en suspensiéon se debe prever tanques intermediarios para garantizar una
sedimentacion durante 24 horas como minimo.

Cemento

Sera de industria nacional. Se empleara cemento Tipo PZ, salvo cuando las condiciones de preparacion o colocacion
hagan aconsejable el empleo de un cemento de alta resistencia de liberado rapido al transito. Debera cumplir con las
especificaciones del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (LNT.N.) y, en caso de utilizarse de otra
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procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su importacion y deberad ser sometido a prueba en el
I.N.T.N., el que expedira el certificado respectivo para su uso.

El almacenamiento y estado de conservacion deben asegurar la manutencion de todas sus propiedades y caracteristicas
de fabricacion. Se dara preferencia al manejo del cemento a granel con silo de almacenamiento.

No se empleard cemento que haya sido almacenado por mas de 90 dias, o que esté afectado por la humedad. La formacion
de grumos de cemento que no se deshacen con la presion de los dedos es un indice de pérdida de las propiedades
originales.

Compuestos de curado

Los compuestos de curado son productos que se pulverizan sobre el hormigén fresco y forman una membrana
impermeable. Deben ser de marca reconocida y con experiencia de empleo en obras similares.

Aditivos

El empleo de aceleradores de fraguado, de modo a permitir la habilitacion de las calles pavimentadas, dentro de los
primeros cinco dias, asi como de otros aditivos, se realizara bajo el estricto control de la Fiscalizacién de Obra.

Limitaciones Meteoroldgicas
El hormigdn deberd colocarse a una temperatura comprendida entre 10y 32°C.

El Contratista sera responsable de proporcionar todo el equipo y demas recursos necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo.

En tiempo caluroso, en las operaciones de mezclado y colocacidn el Contratista debera cumplir los siguientes requisitos
minimos:

a) Colocar los agregados y otros componentes a la sombra o en lugares cerrados, y enfriarlos.

b) Colocar a la sombra, o enfriar de alguna otra forma, el equipo de dosificacidn, transporte y bombeo, asi como otros
equipos, durante la produccién y colocacion.

¢) Enfriarlos agregados mediante rociado con agua.

d) Enfriar el agua de la mezcla por medio de tanques de refrigeracion o enterrados, o utilizando
hielo picado como parte del agua de la mezcla. El hielo debera estar completamente

derretido al finalizar el mezclado.

Las formaletas de las guias laterales que estaran en contacto con la mezcla deberan enfriarse
cubriéndolas con una envoltura protectora o aplicandoles un rocio con agua.

No debera colocarse el hormigdn cuando se considere que cualquier combinacién de temperatura del aire, la humedad
relativa, la temperatura del hormigdn y la velocidad del viento en toda el 4rea de colocacién, pueda resultar en una tasa de
evaporacion mayor dé 0,5 kilogramos por metro cuadrado por hora (0,5 Kg/m2 h).

Si se espera que las condiciones naturales produzcan una tasa de evaporacion excesiva (mayor de 0,5 Kg/m2 h), el
Contratista debera tomar medidas para reducir efectivamente la evaporacion esperada en toda el area de colocacion.
Estas medidas incluirdn una o mas de las siguientes:

1) La construccion de cortavientos o cerramientos, para reducir efectivamente la velocidad del viento en toda el area de
colocacién, debidamente aprobados por el MOPC.

2) Lainstalacién de rociadores de agua o presion contra el viento en el lugar de los trabajos,
para aumentar la humedad relativa en toda el area de colocacién. El agua utilizada en los
rociadores depresidn se ajustara a lo dispuesto en estas especificaciones.

3) La reduccién de la temperatura del hormigdn, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente
Ena),b),c)yd).

El Contratista protegera el hormigdn de los efectos perjudiciales de la lluvia, en todo momento,
durante su colocacion e inmediatamente después de su acabado.

METODO DE MEDICION

La unidad de medida del item PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO LOSAS CORTAS serd el metro cuadrado (m2),
medido en pista de acuerdo con las exigencias de estas especificaciones y las dimensiones y cotas sefialadas en los
documentos del proyecto u ordenadas por el MOPC. Incluyendo las vigas de freno y de bordes que fuesen necesarias
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FORMA DE PAGO

El pago se hard al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a
satisfaccién plena del MOPC y corresponderd al item PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO DE LOSAS CORTAS

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte,
descarga y acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacion a satisfaccion de todos los elementos
que hayan sido afectados por la ejecucion de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del transito publico
durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

El item contempla la excavacion del material rasante existente hasta 0,15 m de profundidad, ya sea suelo natural o
empedrado. Una vez realizada la excavacidn, se procederd a la reposicidn con terraplén, material pétreo drenante o una
mezcla previamente autorizada por la Fiscalizacién. La actividad incluye, ademas, la remocién del empedrado.

Esta excavacion forma parte integral del item, y cualquier otro tipo de excavacion solo podra autorizarse de manera
subsidiaria y previa aprobacion expresa de la Fiscalizacion, cuando resulte estrictamente necesario.

BADEN DE HORMIGON ARMADO (fck=18 MPA)
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la construccion de badenes de hormigén, de acuerdo a estas Especificaciones y en conformidad
con las caracteristicas constructivas, alineamientos, cotas y dimensiones que figuren en los planos o en las 6rdenes de
trabajo emitidas por la Fiscalizacién.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de la Preservacion del Medio Ambiente, el Contratista, debera seguir las indicaciones de las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y las dadas por la Fiscalizacion.

3. MATERIALES
Deberan satisfacer los requisitos especificados a continuacién:

a. Los hormigones a emplear deberan satisfacer los requisitos establecidos en la ITEM concreto.
b. Elmaterial de relleno de las juntas debera ser cemento asfaltico 50/60.

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

La excavacién para la implantaciéon del badén debera hacerse hasta la profundidad requerida. El asiento sobre el cual se
colocara el hormigdn debera estar bien compactado y con estabilidad aprobada por la Fiscalizacion. Todo material blando
o inadecuado debera ser retirado y repuesto con material adecuado que debera ser compactado convenientemente.

Los moldes deberan ser de madera o metal, rectos, exentos de curvas y deberan penetrar hasta la profundidad total del
badén, debiendo estar correctamente anclado y afirmado a fin de evitar cualquier desplazamiento durante el
hormigonado.

El hormigdn colocado serd de la clase especificada para el badén a construirse, y consolidado mediante vibradores
mecanicos operados manualmente, u otros métodos aceptables a la Fiscalizacién.

Los moldes podran ser retirados como minimo veinte y cuatro (24) horas después del hormigonado y luego de que el
hormigdn haya adquirido la resistencia que al retirarse no pueda dafiar el hormigén.

Se realizara la proteccion y curado del hormigdn de modo que el mismo adquiera la resistencia especificada y se evite la
fisuracion y agrietamiento de las losas. Inmediatamente después de desaparecer el agua libre de la superficie recién
terminada, se aplicara a través de un pulverizador mecénico el producto liquido para curado, el que debera formar una
pelicula impermeable, fina y uniforme, adherida al hormigdn, la que serd opaca y pigmentada de blanco.

Otro método, o como complemento, puede ser la proteccién de por lo menos durante 7 dias mediante el uso de tela de
arpillera, o capa de arena, mantenidas himedas, u otro sistema aprobado por la Fiscalizacion.

Después que el hormigdn hubiese adquirido resistencia necesaria, debera ser rellenado los espacios al frente y atras de los
badenes hasta la altura requerida, con el material y las condiciones requeridas.

El transito de vehiculos debera evitarse hasta que el hormigdn adquiera la resistencia especificada o la Fiscalizacién lo
considere factible.

5. METODO DE MEDICION
Los badenes de hormigdn se mediran en metros cibicos (m3) de hormigén ejecutado y aprobado por la Fiscalizacion.

6. FORMA DE PAGO
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Las cantidades determinadas conforme al Método de Medicidn descrito mas arriba, seran pagadas a los precios unitarios
contractuales correspondientes al item 25 Baden de Hormigén (Fck =18MPA).

Dicho precio y pago sera la compensacion completa por la excavacion, equipos, mano de obra y materiales, compactacion,
carga, transporte y provision de hormigones, moldes, curado y todo lo que sea necesario para la ejecucion del servicio.

ALCANTARILLAS TUBULARES
1. DESCRIPCION

Son obras de arte corrientes, integrantes del sistema de drenaje, que permiten la circulacién de las aguas de un lado a otro
del camino. Se colocaran en los cauces menores y en los lugares de acceso del camino principal a calles y/o propiedades si
fuesen necesarias.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera tener en cuenta los siguientes puntos:

a) Debera tomar la precaucion razonable para evitar la contaminacién de rios, arroyos, lagunas o embalses. Poluentes o
contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dafiinos no seran
vertidos en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o embalses.

b) La construccion de las nuevas alcantarillas y el desmantelamiento o eliminacién de alcantarillas o estructuras
existentes, se realizaran de tal manera que se impida la eliminacion o descarga de materiales de construccién, o materiales
de desechos, en los cursos de aguas.

c) A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por parte de la Fiscalizacion, las operaciones de construccion
en los cursos de agua se limitaran a esas areas donde se habra que entrar para la construccion de estructuras permanentes
o transitorias. Los cursos de aguas seran limpiados tan pronto como sea posible de toda obra accesoria, escombro u otras
obstrucciones puestas alli, o causados por las operaciones de construccién, una vez terminada la ejecucién de este item.

d) Ademas de lo antes especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente
con todo lo especificado en las ETAGs.

3. MATERIALES

Todos los materiales: Cemento Portland, Agregado fino para hormigdn, Agregado grueso para hormigdn, Agua para
hormigdn, Mortero, Encofrados y Armaduras para hormigén armado, deberan cumplir integralmente las especificaciones
pertinentes al Anexo, referente a Concreto y Acero de refuerzo, ademas de lo que se expresa a continuacion:

a. Tubos.

Los tubos seran de hormigdn armado con doble armadura, del tipo de campana y espiga. El hormigdn debera ser
dosificado racionalmente para Concreto FCK=180 Kg/cm2 . El acero sera de tipo redondo con limite de fluencia fy = 420
MPa. Los moldes deberan ser metalicos.

Los tubos deberan tener una resistencia minima en el ensayo de compresidén diametral conforme a lo indicado en el
siguiente cuadro:

DIAMETRO DEL CANO (m) | RESISTENCIA (t/m)

(AASHTO T 33)
0,80 6.0
1,00 8.5

1,20

b. Lecho de asiento.
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El lecho de asiento sera de hormigdn, dosificado racionalmente para Concreto FCK=140 Kg/cm2.
c. Cabeceras.

Las alcantarillas tubulares rematardn en ambos extremos, en cabeceras de hormigdn de tipo a nivel de suelo (NT), con
Concreto FCK=180 Kg/cm2, de las caracteristicas y dimensiones indicadas en los planos.

d. Excavacién.
Las excavaciones para la fundacidn de las alcantarillas tubulares seran ejecutadas en cualquier tipo de material.
e. Reconstruccion de terraplén.

Los materiales para la reconstruccion del terraplén seran los provenientes de los suelos excavados o especificamente
seleccionados para este fin. Debe evitarse el uso de roca alterada.

f. Colchén de piedra lanzada.

Estara constituido por fragmentos de roca sana, con didmetro maximo de 0,30 m, debiendo cumplir los requisitos de
granulometria.

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Ubicacidn.

Previamente a la ejecucién de las alcantarillas tubulares se procederd a la localizacién de la obra. Los elementos
necesarios de proyecto para esta localizacion se encuentran en el volumen de planos y notas de servicio.

La localizacién se materializara con estacas niveladas y separadas 5 metros entre si.

Los elementos de proyecto, tales como estacas de eje, esviaje, longitudes y cotas de desagiie podran sufrir pequefios
ajustes en esta fase. La pendiente longitudinal de la alcantarilla debera ser continua.

b. Excavaciones.

Las excavaciones deberan ser ejecutadas de acuerdo con lo especificado en el item de Excavacién estructural.

Los trabajos de excavacion de las trincheras necesarias para el moldeado de la base de asiento podran ser ejecutados
manual o mecanicamente, con un mayor ancho de 0,50 m. a cada lado. Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para
alcanzar la cota de fundacion y de la base de apoyo, éstos deberan ser ejecutados y compactados en capas de espesor no
mayor de 0,15 metros, a una densidad equivalente a la del material circundante al lugar terraplenado.

Cuando el material sobre el cual se apoyard la base de asiento de los tubos, sea de mala calidad, debera reemplazarse por
un colchdn de piedra lanzada, o tratar de modificar la ubicacién de la alcantarilla para localizarla en una posicién mas
adecuada respecto a las condiciones de fundacién.

c. Lecho de asiento.

La alcantarilla estard apoyada sobre un lecho de asiento de Concreto FCK=140 Kg/cm2, moldeada "in situ" y apoyada
siempre sobre terreno firme.

Cuando la pendiente longitudinal de la alcantarilla sea superior al 5%, el lecho de asiento serd provista de dientes
hormigonados simultdneamente en terreno firme, y espaciados entre si 5 m. Una vez regularizado y nivelado el terreno de
fundacion se colocaran los moldes laterales de la base de asiento. Los cafios deberan ser colocados en su ubicacidn
definitiva, sobre galibos de madera de 1 (dos por cafio), y solo entonces se colocard y vibrara perfectamente el hormigén
del lecho de asiento, formando un conjunto monolitico lecho de asiento - tubo.

d. Rejuntado con mortero.

Las juntas de los tubos deberan ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera que el espacio entre dos
tubos sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno de la junta.

e. Reconstruccion del Terraplén.

Después de concluida la ejecucién del cuerpo de la alcantarilla, se deberd proceder a reconstruir el terraplén. El material
para el terraplén podra ser el propio excavado, si éste fuera de buena calidad, u otro especialmente seleccionado. La
compactacion de ese material debera ejecutarse en capas de no mas de 0,15 m, pudiendo hacerse a mano o por medio de
pisones mecanicos. Debe tomarse la precaucion de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes
del cuerpo de la alcantarilla. Esta operacion debera proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz
superior externa del cuerpo de la alcantarilla. El transito de equipos pesados de movimiento de suelo no sera permitido
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antes de terminada esta operacion.
f. Cabeceras.

Las cabeceras seran ejecutadas de Concreto FCK=180 Kg/cm2 de acuerdo al item correspondiente, y en conformidad a los
planos del proyecto.

En los extremos de las entradas de las alcantarillas tubulares las bocas de las mismas seran siempre de tipo a nivel del
suelo (NT). Las cabeceras, después de su construccion, deberan permitir el perfecto escurrimiento de las aguas, tanto en la
entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y rellenarse las pequefias depresiones, a fin de evitar el
enlagunamiento del agua.

g. Acabado.

Después de terminada la obra, la alcantarilla debera ser identificada con una pequefia placa de 0,10 x 0,20 m con la
leyenda y ubicacién indicadas en los planos u ordenadas por la Fiscalizacion. Todas las erosiones encontradas deberan
rellenarse con piedra lanzada. Las cabeceras deberan quedar visibles y exentas de vegetacion u otros materiales que se
hubieran depositado.

5. CONTROL

Los alineamientos, esviajes, pendientes, longitudes y cotas de las alcantarillas, seran verificados por los métodos
topograficos corrientes. El control técnico de los hormigones empleados se efectuara mediante la rotura de probetas
sometidas a compresion simple, a los 28 dias. El control de los cafios se hara de acuerdo con el punto 26.03 (a) Tubos,
referente a resistencia minima en ensayos de compresidn diametral.

6. METODO DE MEDICION

Alcantarillas tubulares.

Las cantidades de alcantarillas tubulares a pagar seran los metros lineales (ml) de tuberia medida a lo largo del eje de las
mismas, entre las caras externas de la estructura de inicio de ambas cabeceras, excluyendo longitudes relativas a las alas,
soleras y eventuales estructuras complementarias. Dichas mediciones se haran una vez instaladas, recibidas y aceptadas,
especificamente, para cada tipo de alcantarillas tubulares (simples, dobles o triples).

Lecho de Asiento de Hormigdn y Colchdn de piedra lanzada.

El lecho de asiento de hormigdn no se medira para efectos de pago.
7. FORMA DE PAGO

Los elementos constituyentes de las alcantarillas tubulares que serdn objeto de pago, corresponden a los siguientes
tépicos:

a. Alcantarillas Tubulares:

Se pagara a los precios de contrato por metro lineal para cada tipo de alcantarilla tubular seglin su dimensidn interna y
numero de lineas. Estos precios constituiran la compensacién completa por la ejecucion de todos los trabajos, de acuerdo
al proyecto, incluyendo la excavacién y el relleno, materiales, hormigén, acero en barras, moldes, carga, descarga,
transporte, asentamiento y rejuntado de los tubos con mortero 1:3, equipos, mano de obra y todo otro gasto necesario
para la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, el lecho de asiento y las cabeceras.

Los items de pago serén los siguientes:

Descripcion Unidad
Alcantarilla Tubular Simple D=0,80 m ml
Alcantarilla Tubular Simple D=1,00 m ml
Alcantarilla Tubular Doble D=1,00m ml
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Alcantarilla Tubular Triple D=1,00m ml

Alcantarilla Tubular Simple D=1,20m ml

Alcantarilla Tubular Triple D=1,20 m ml

ALCANTARILLAS CELULARES
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la construccion de alcantarillas celulares de hormigén armado, de acuerdo con estas
Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos y/u Ordenes de Servicio, en conformidad con los alineamientos,
rasantes y dimensiones alli estipulados, y al programa ejecutivo correspondiente, preparado por el Contratista y aprobado
por la Fiscalizacion.

Este trabajo incluira el suministro de los hormigones especificados, asi como también el acero para refuerzo; la colocacion
del lecho de asiento; la instalacion de las armaduras conforme a lo especificado, la construccién de las cabeceras de
hormigdn, el relleno y compactacion, incluyendo el suelo y material granular y poroso donde sea necesario, y la remociény
despeje de toda la excavacién sobrante y del material desechado.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera tener en cuenta los siguientes puntos:

a. Debera tener la precaucion razonable para evitar la contaminacidén de los rios, arroyos, lagunas o embalses.
Poluentes o contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios
dafiinos no seran vertidos en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o embalses.

b. La construccién de las nuevas alcantarillas, y el desmantelamiento o eliminacién de alcantarillas o estructuras
existentes, se realizaran de tal manera que se impida la eliminacién o descarga de materiales de construccion, o
materiales de desechos, en los cursos de aguas.

c. A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por parte de la Fiscalizacion, las operaciones de
construccion en los cursos de agua se limitaran a esas areas donde se habra que entrar para la construccion de
estructuras permanentes o transitorias. Los cursos de aguas seran limpiados tan pronto como sea posible de toda
obra accesoria, escombro u otras obstrucciones puestas alli, o causadas por las operaciones de construccidén una
vez terminada la ejecucién de este item.

3. MATERIALES
a. Hormigon.
Sera del tipo indicado en los planos y cumplira todas las exigencias requeridas para el Concreto FCK=180 Kg/cm?2.
b. Acero para Refuerzo.
Las varillas de acero para refuerzo a utilizarse en las alcantarillas celulares serdn con limite de fluencia fy= 4200 kg/cm2
c. Lecho de asiento.
El Lecho de asiento sera de hormigdn, dosificado para una resistencia de Concreto FCK=140 Kg/cm?2.
d. Cabeceras.

Las cabeceras seran construidas de hormigén armado, dosificado para una resistencia igual a la indicada para el punto
32.3(a).

4. BASES DE LA ACEPTACION

La aceptacion de las alcantarillas celulares se basara en los resultados de ensayos de resistencia, compresidn de probetas,
siguiendo las exigencias para el Concreto FCK=180 Kg/cm2, y en los datos recogidos durante la inspeccion, hecha con el
propdsito de verificar si las alcantarillas ejecutadas satisfacen los requisitos estipulados y si los mismos estan exentos de
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defectos.
5. ENSAYOS

El Contratista estard obligado a ejecutar los ensayos requeridos en el Anexo "Concreto para las diferentes clases de
hormigén utilizados.

Todo el equipo, herramientas, instalaciones, materiales y mano de obra necesarios para la ejecucion de todos los ensayos
deberan ser provistos por el Contratista a su costo, considerandose todo el trabajo de ensayos, su obligacion subsidiaria. El
personal de la Fiscalizacion tendra acceso amplio e irrestricto a tales instalaciones y equipos de ensayos y sus resultados,
siéndole permitido operar tales equipos si asi lo deseare.

El Contratista sera el responsable de probar si la alcantarilla celular ejecutada retne las condiciones requeridas por las
especificaciones. Se entregaran a la Fiscalizacidn copias certificadas de los informes de las pruebas de las varillas para
refuerzo, con antelacion a la ejecucion de los mismos.

6. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
A. REQUISITOS PARA LA EXCAVACION

Las zanjas deberan tener dimensiones suficientemente amplias como para permitir la ejecucién de los trabajos sin
problemas, con un mayor ancho de 1,00 m. a cada lado de las paredes externas de la alcantarilla.

Las zanjas deberan ser excavadas, como asi también, la compactacién completa del asiento y el material de relleno debajo
y alrededor de la alcantarilla, segtn lo especificado en los Planos o como lo indique la Fiscalizacion.

Donde fuere factible, las paredes de las zanjas deberan ser verticales. El fondo de la zanja completada debera ser firme en
toda su longitud y ancho. Cuando fuere necesario en el caso de desagiies transversales, la zanja debera tener pendiente
longitudinal de la magnitud indicada por la Fiscalizacion.

La excavacion para la alcantarilla en terraplén podra ser hecha después de que ésta haya sido terminada hasta la altura
especificada u ordenada, sobre el nivel designado para la ejecucién de la alcantarilla.

El desvio de corrientes o la remocidn de cualquier obstruccién encontrada, que sea necesario a la construccidn sera parte
integrante de este trabajo. Donde quiera que sea necesario, el Contratista debera proteger los lados de la excavacion
contra el deslizamiento, proveyendo empalizadas, entibado y apuntalamiento adecuado.

Material inestable o vuelto inestable por las operaciones constructivas sera removido hasta las profundidades indicadas
por la Fiscalizacidn y sustituido por material granular adecuado, debidamente compactado.

B. LECHO DEASIENTO

El fondo de la zanja de fundacién, sera apisonado, procediéndose a la ejecucion de un lecho de asiento de Concreto
FCK=140 Kg/cm2, moldeado in situ y apoyado siempre sobre terreno firme.

Una vez regularizado y nivelado el terreno de fundacion, se colocaran los moldes laterales del lecho de asiento.
C. COLOCACION DE LAS ARMADURAS Y HORMIGONADO

Una vez que la Fiscalizacion haya aprobado el lecho de asiento, y transcurrido un tiempo tal que permita la ejecucién de
las labores posteriores sobre dicho asiento, el Contratista procedera a la colocacion de las armaduras previstas e indicadas
en los planos con todas las exigencias del anexo "Acero de Refuerzo, y la ejecucidn de los encofrados para el hormigonado
posterior con las exigencias requeridas en el anexo Concreto.

D. RELLENO

Antes de comenzar a realizar el relleno de la zanja, el Contratista deberd solicitar de la Fiscalizacion la aprobacion
correspondiente.

El material para el relleno a cada lado de las paredes de la alcantarilla celular, en todo el ancho de la zanja y hasta una
altura de 0,30m. arriba de la parte superior de la alcantarilla, debera ser suelo fino de facil compactaciéon o material
granular escogido de excavacion, y no deberd contener terrones, piedras que puedan ser retenidas en la criba de dos
pulgadas, trozos de arcilla sumamente plastica, ni otros materiales objetables.

El material granular para el relleno debera tener no menos del 95% de retenido en el tamiz N° 4. El material demasiado
grueso, de haberlo, debera ser eliminado en su lugar de origen, excepto cuando la Fiscalizacién ordenase otra cosa.

Cuando la parte alta de la alcantarilla celular esté al nivel o mas abajo de la parte superior de la zanja, el material de
relleno debera ser puesto en, o cerca del contenido éptimo de humedad, y compactado en capas que no excedan de 0,15m
(compactada) en ambos lados y hasta una altura de 0,30m encima de la parte superior de la alcantarilla celular.

Elrelleno debera efectuarse uniformemente en ambos lados de las paredes en toda la longitud necesaria.
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Cuando la parte alta de la alcantarilla celular sobresalga del borde superior de la zanja, el relleno debera ser colocado,
cerca del contenido dptimo de humedad, y compactado en capas que no excedan de 0,15 m (compactadas), y debera ser
elevado uniformemente y en ambos lados de la alcantarilla celular y en toda la longitud de ésta, hasta una altura de 0,30m
por encima de la parte superior de la misma.

El ancho del relleno a cada lado de las paredes de la alcantarilla celular por la parte de arriba de la altura de la zanja
deberad ser igual al ancho de la alcantarilla celular. El material de relleno que sea empleado en la zanja hasta 0,30m por
encima de la parte superior de la alcantarilla celular, debera satisfacer los requisitos sobre el material de relleno indicado
en el segundo pérrafo del presente apartado.

El resto del relleno debera provenir del material de excavacion y préstamo que sea adecuado para la construccion del
terraplén.

La compactacién hasta la densidad especificada en el item Terraplén, deberd obtenerse mediante el uso de pisones
mecanicos o rodillos aplanadores.

E. CABECERAS DE LAS ALCANTARILLAS CELULARES

Las alcantarillas celulares remataran en ambos extremos, en cabeceras de hormigdn armado con Concreto FCK=180
Kg/cm2, de las caracteristicas y dimensiones indicadas en los planos.

F. ACABADO

Después de terminada la obra, la alcantarilla debera ser identificada con una pequefia placa de 0,10 x 0,20 m, con la
leyenda y ubicacién indicadas en los planos u ordenadas por la Fiscalizacién. Todas las erosiones encontradas deberan
rellenarse con piedra lanzada.

Las cabeceras deberan quedar visibles y exentas de vegetacion u otros materiales que se hubieran depositados.
7. METODO DE MEDICION

El conjunto de los elementos constituyentes de una alcantarilla celular se medira de la siguiente manera:
a. Alcantarillas celulares

Las alcantarillas celulares seran medidas por su longitud en metros lineales (ml), medido a lo largo del eje de las mismas,
entre las caras externas de la estructura de inicio de ambas cabeceras, excluyendo longitudes relativas a las alas, soleras y
eventuales estructuras complementarias. Dichas mediciones se haran una vez instaladas, recibidas y aceptadas por la
Fiscalizacidn, especificamente, para cada tipo de alcantarillas celulares.

b. Lecho de asiento de hormigdn y relleno granular.
El Lecho de Asiento de Hormigdn no se medira para efectos de pago.
8. FORMA DE PAGO

Los elementos constituyentes de las alcantarillas celulares que seran objeto de pago, corresponden a los siguientes
tépicos:

a. Alcantarillas celulares.

Se pagara a los precios de Contrato por metro lineal para cada tipo de alcantarilla celular segliin su dimension interna y
numero de lineas. Estos precios y pagos constituiran la compensacion completa por la ejecucion de todos los trabajos, de
acuerdo al proyecto, incluyendo la excavacidn y el relleno, materiales, hormigdn, acero en barras, moldes, carga, descarga,
transporte, asentamiento y rejuntado de los cafios con mortero 1:3, equipos, mano de obra y todo otro gasto necesario
para la ejecucion del cuerpo de la alcantarilla, incluido los relativos al lecho de asiento y a las cabeceras.

Los items de Pago serén los siguientes:

Descripcion

Alcantarilla Celularde1,0x1,0m ml

Alcantarilla Celular Triple de 1,0 x 1,0 m ml
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Descripcion Unidad

Alcantarilla Celularde 1,5x1,5m ml
Alcantarilla Celular Doblede 1,5x1,5m ml
Alcantarilla Celular Triplede 1,5x1,5m ml
Alcantarilla Celularde 2,0x2,0m ml
Alcantarilla Celular Doble de 2,0x2,0 m ml
Alcantarilla Celular Triple de 2,0x2,0 m ml
Alcantarilla Celular Simple de 3,0 x 3,0 m ml
Alcantarilla Celular Triple de 3,0x 3,0 m ml
SUMIDERO.

1. DESCRIPCION

Este item comprende todo lo necesario para la construccion de sumideros, tal como se indican en los planos u 6rdenes de
la fiscalizacion. Tales trabajos abarcan, pero sin limitarse a: limpieza, replanteo, excavacion, entibado, desagiies,
suministros de materiales incluyendo, toda la mano de obra necesaria.

Comprende basicamente lo siguiente:

Son los sumideros para los desagiies pluviales a ejecutarse dentro de la zona de la pista principal, en concordancia con los
planosy érdenes de fiscalizacion.

2. MATERIALES

Los materiales para la construccion de los sumideros, son los indicados en forma detallada en los planos. Hormigén de
cemento Pdrtland y sus componentes. Remitirse a las especificaciones técnicas, para cada tipo de H° indicados en los
planos respectivos. Varilla de acero para refuerzo. Debera remitirse al item acero para refuerzos y a los planos respectivos.
Mamposteria de ladrillo. Los ladrillos comunes para la mamposteria deberan estar bien cocidos, sin vitrificaciones ni
rajaduras, careceran de nucleo calizos y poseeran aristas bien definidas. Deberan concordar en textura, color y acabado
con las muestras seleccionadas y aprobadas por la fiscalizacién. Golpeados los ladrillos entre si, deberan dar un sonido
metalico. Se emplearan ladrillos de dimensiones corrientes en plaza, es decir de 5 cm de espesor, 12 cm de ancho y 26 cm
de longitud. Las muestras de prueba formado por dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento 1:3, deberan tener
una resistencia minima al aplastamiento de 50 kg/cm2. El cemento Pértland, arena y agua deben cumplir los requisitos ya
especificados. Los ladrillos, antes de su colocacién, deberan ser mojados abundantemente, de tal manera que no
absorban el agua del mortero. El mortero debera llenar perfectamente los espacios entre ladrillos y formar juntas no
mayores a 1,5 em de espesor. Las hiladas seran perfectamente horizontales. No se permitira el empleo de ladrillos partidos
o cortados, sino cuando fuera indispensable. Antes de comenzar la construcciéon de mamposteria sobre cimientos de
hormigdn, se picara y limpiara la superficie de estos. Cuando la mamposteria sea revocada, se escarbaran las juntas de los
paramentos hasta un centimetro de profundidad para favorecer la adherencia del revoque. Serad demolida y reconstruida
por el contratista, a su costo, toda la mamposteria que no haya sido hecha de acuerdo al plano respectivo y
especificaciones del presente pliego, asi como indica la buena practica de la construccion.

3. EJECUCION DEL TRABAJO
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Limpieza El contratista, en los sitios que sea necesario, debera despejar la zona de trabajo de cualquier clase de materiales
que estén sujetos o sobresalgan de la superficie. La limpieza, abarcara un ancho que permita realizar el trabajo, con
holgura y facilitar la inspeccidén de la obra. Al terminar el trabajo, el contratista retirara de las areas de trabajo, toda
maquinaria, equipo, materiales no usados, basuras, escombros y estructuras temporales, dejando el rea de trabajo limpia
y presentable. No se considerard satisfactorio el depositar en propiedades adyacentes, sin permiso escrito de los
propietarios, el material que se haya quitado de las zonas de trabajo.

Replanteo de la obra. El replanteo de las obras a ejecutarse, lo hara el contratista, previa consulta con los planos de
instalaciones existentes. El trabajo debera iniciarse con la ubicacién de una red de puntos fijos, uno en cada bocacalle que
contenga una camara colectora, o sumidero. El error de cierre del circuito de cualquier red de nivelacién debera ser menor
a 10 mm x (K)1/2, siendo k la longitud del circuito en kildmetros. La verificacion del error de cierre sera hecha por la
fiscalizacion. En base a cota del punto fijo de una de las bocacalles, las estacas seran niveladas, inclusive el punto fijo de la
bocacalle, para permitir la verificacién de la nivelacién; calculada la nivelacion se elaborard el perfil definitivo de la
construccion. El resultado del trabajo debera ser presentado por el contratista, quien sera responsable de los errores
cometidos. El contratista también sera responsable por la preservacion de todas las marcas de referencia; reemplazando
aquellas que fueren destruidas. Rotura de pavimento y vereda. Es de exclusiva responsabilidad del contratista, el solicitar
los permisos necesarios de las municipalidades respectivas, para remover las pavimentos y veredas y depositar
temporalmente en la via plblica los materiales extraidos. El material proveniente de la rotura de pavimento y veredas
debera ser retirado y trasladado a lugar de boteo autorizado, de manera de evitar entorpecimiento al transito vehicular:
Excavacion de zanjas y desmontes antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia en el lugar y se
haran, con la asesoria de la fiscalizacidn, las previsiones del caso. Esta prevision, incluird el estudio de la defensa mas
adecuada en los puntos donde el escurrimiento deba ser desviado parcial o totalmente. El contratista debera tomar todas
las precauciones necesarias, para evitar que las aguas de escurrimiento superficial inunden las zanjas. Si esto ocurriera, el
contratista estara obligado a desagotar las partes inundadas y remover todo el material del lecho de las zanjas que hayan
sufrido deterioro con respecto a la calidad del suelo para asiento de tuberias. Durante el trabajo se pondra todo el cuidado
necesario para evitar dafos a las estructuras o instalaciones existentes.

El contratista deberd tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la interrupcién de los servicios de las casas. Si por
cualquier circunstancia al ejecutarse los trabajos, las redes de agua, cloacal, electricidad, teléfono, etc. sufrieran algin
dafio, los gastos emergentes de su reparacién correran por cuenta del contratista. El contratista debe conducir el trabajo
en forma tal que cause la menor interrupcidn posible al transito. A indicacién de la fiscalizacidn, el contratista debera
construir pasarela en lugares adecuados para el paso de los peatones. Ademas, colocara la sefializacion pertinente y
apropiada en las calles que se han cerrado, y los letreros de desvios necesarios para que el transito se mantenga en orden.
Esta sefializacion sera de tipo reflectivo para permitir su visibilidad de dia y de noche, sin que eso dispense el uso de
balizas para la sefializacién nocturna. Todos los materiales deben ser colocados de manera a no obstaculizar el trabajo y
permitir el libre acceso a las casas de la vecindad, a los registros de las instalaciones existentes, etc.

Con relacién a la ubicacién inmediata del material de excavacidn, el contratista debera seguir las instrucciones generales
dadas por la fiscalizacion.

4. ENTIBADO

En todos los casos en que el tipo de suelo y/o la profundidad de las zanjas asi lo exijan, asi como por la violencia de los
raudales que en los dias de lluvia puedan amenazar las construcciones vecinas, estas deberan ser efectivamente
protegidas contra el peligro de derrumbe, mediante los siguientes sistemas de entibados:

a) Entibado discontinuo: cuando los sistemas de entibado de zanjas puedan ser realizados mediante parantes mantenidos
rigidamente, uno frente al otro, contra las paredes de la zanja por medio de gatos o sostenes horizontales. Los parantes
deberan abarcar desde la parte superior de la zanja hasta lo mas préximo al fondo de las mismas y en forma tal que no
entorpezca las instalaciones de los tubos.

b) Entibado continuo: cuando la responsabilidad del sistema de entibado sea tal que a juicio de la fiscalizacién deba
recurrirse a métodos mas seguros, en cuyo caso se usaran perfiles metalicos verticales enfrentados, apuntalados entre si
también por barras metalicas, que servirdn de apoyo a tablones de madera colocados longitudinalmente de tal forma a
servir de sostén a los bordes de la zanja. El hecho de que la fiscalizacién deje, en determinados casos de indicar el uso de
entibado, no releva al contratista de su responsabilidad por los dafios que pudieran sobrevenir a personas o a sus bienes
debidos a la falta de uso de entibado o al uso equivocado del mismo. Control de agua infiltrada El contratista debera
mantener en todo momento las zanjas libres de agua. El agua de la zanja sera expulsada, de tal manera que no cause dafio
a la salud publica, a las propiedades ni a la obra. Durante todo el tiempo que dure la excavacién y la ejecucién de los
trabajos, la napa freatica debera mantenerse por lo menos 30 cm por debajo del fondo de la zanja para lo cual en los
lugares de napa freética alta se debera recurrir a pozos de succidn ubicados fuera de la zanja. El fondo de la zanja debera
quedar seco y firme y en todo sentido aceptable como fundacién de estructuras que vaya a soportar. Relleno de zanja y
terraplenados No deberd emplearse en el relleno, tierras que contengan materia organica, ni raices, arcillas o limo,
debiendo remitirse a lo indicado en el item rellenos. El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, sera
retirado del sitio de trabajo y llevado inmediatamente a un lugar donde no cauce molestias.
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5. METODO DE MEDICION

La medicion del trabajo por el cual se pagara este item, se hara por unidades (un) de sumideros realmente terminados y
aceptados por la fiscalizacién.

6. FORMA DE PAGO.

Las cantidades determinadas conforme el método de medicion, seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente a los items Sumideros Dichos precios seran plena compensacion por la mano de obra, materiales,
equipos, incluyendo, hormigones, acero para refuerzo, rellenos, perfiles, entibados, mamposterias, retiro de material
sobrante, gestiones ante las entidades de servicios y municipales y todos los incidentales para dar por terminado dicho
item de acuerdo a lo solicitado en los planos.

DREN PROFUNDO.
1. DESCRIPCION

Esta Seccidn se refiere a los trabajos de construccion de drenes destinados a interceptar flujos de aguas subterraneas,
deprimiendo hasta un nivel determinado la napa freatica presente en suelos naturales o en rellenos artificiales. Se incluye,
ademas, la construccion de drenes longitudinales al borde de pavimentos de todo tipo, con el objeto de interceptar y
eliminar de la seccidn estructural, las aguas que se infiltran a través de la superficie del camino.

Los drenes estaran constituidos por una zanja angosta que es rodeada por una tela del tipo geotextil, y rellenada
posteriormente con material permeable donde seran instalados tubos perforados en toda la longitud.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAG y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

3. MATERIALES

a. Material Filtrante

Como material filtrante sera utilizada una manta del tipo geotextil, que tiene la finalidad de retener las particulas finas,
evitando el entupimiento de los drenes.

La manta a utilizar debe ser del tipo no tejido punzonado con agujas y debe estar formado por polimeros sintéticos de
cadena larga compuestos por lo menos por 95% en peso por polipropileno o poliéster.

Asimismo, debe cumplir los siguientes requerimientos técnicos:
Espesor nominal: 2,15 mm.

Resistencia a la traccién (Grab Test) ASTM D 4632 >650 N

Masa por unidad de area ASTM D 3776 >185 gr/m2

Elongacion a la rotura ASTM D 4632 >50%

Resistencia al punzonamiento ABNT NBR 13359 >2KN
Permisividad AFNOR G 38016 >1,2 S-1

El producto recibido deberd indicar el nombre del fabricante y tipo de tela geotextil. Cada rollo de geotextil debera estar
envuelto con material que lo proteja de dafios durante su transporte, del agua, de luz solar y contaminante, debiéndose
mantener dicha envoltura hasta que el material sea utilizado en obra.

El producto debera ser almacenado en lugares protegidos del sol, libres de humedad y alta temperatura.
b.  Material Drenante

Como material drenante deberan ser utilizados productos resultantes de trituracion y clasificaciéon de roca sana,
proveniente de la cantera indicada, siempre que estén exentos de material fino, impurezas organicas o terrones de arcilla

La granulometria del material drenante debera cumplir con las siguientes condiciones:
1°) El material drenante no debe ser colmatado por el material envolvente, sea éste el material filtrante o un suelo;
2°) La permeabilidad del material drenante debe ser satisfactoria;

3°) Los fragmentos del material drenante no deben ser pequefios, evitando asi que vayan a bloquear o infiltrarse en el
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interior de los tubos de hormigdn perforados.

El material empleado debera cumplir con las condiciones granulométricas siguientes:
MALLA % PASA

(EN PESO)

1% 100

1  max.15

c.  Tubos perforados.

Los tubos perforados tendran diametro interno de 20 cm. y podran ser de:

. Hormigdn que deberan cumplir con lo previsto en la especificacion AASHTO M 175, 0
. PVC que deberan tener una resistencia minima de 6kg/cm2.

d. Hormigon para las salidas.

En todas las salidas de desaglie de los drenes, se construiran muros de hormigén segun el disefio del Proyecto y segin lo
especificado para el Concreto FCK=140 Kg/cm2.

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Las etapas a ser seguidas en la ejecucién de los drenes subterraneos excavados, son las siguientes:

Apertura de las zanjas, en sentido contrario al escurrimiento de las aguas, de acuerdo con las dimensiones establecidas en
el proyecto. La pendiente longitudinal del fondo de las zanjas debera ser de por lo menos 1 %. Seran utilizados procesos de
excavacion compatibles con la dificultad de extraccion del material.

Disposicion del material excavado, en lugares proximos a los puntos de paso, de manera a no perjudicar la configuracidn
del terreno ni dificultar el escurrimiento de las aguas superficiales.

Relleno de las zanjas en el sentido de la entrada hacia la salida, con los materiales especificados en el proyecto,
atendiendo a las siguientes particularidades:

Colocacién de la manta, fijdndola en las paredes y en la superficie adyacente a la zanja con grampas de hierro de 5 mm
dobladasen "U".

Colocacién y compactacion del material granular drenante en el fondo de la zanja.
Instalacidn de los tubos perforados con los orificios volteados hacia abajo.

Relleno de la zanja con el material drenante especificado, compactado con equipo manual en capas individuales de 20 cm.
de espesor como maximo.

Doblado y costura de la manta, con traslape transversal de cerca de 20 cm., completandose asi la envoltura total. Es
importante un traslape de la manta en las uniones longitudinales de por lo menos 20 cm. con costura, o 50 cm. sin costura;

Ejecucién de las salidas de hormigdén de acuerdo con el proyecto-tipo adoptado. En las salidas de los cortes los drenes
deben ser deflexionados aproximadamente en 45°, con radio del orden de 5 m, prolongandose como minimo 1 m. mas alla
del "off-set" del terraplén adyacente. Ejecutar, si fuese necesario, excavaciones que garanticen un adecuado flujo de las
aguas conducidas por el dren.

Cualquier dafio producido a las obras por efecto de derrame de canales, precipitaciones u otras causas, deberd ser
reparado por cuenta del Contratista a entera satisfaccion de la Fiscalizacidn.

5. CONTROL

a.  Control geométrico.

El control geométrico consistira en la nivelacion del fondo de las zanjas y en la determinacidn de las dimensiones de las
mismas. Seran también verificadas las dimensiones de las bocas de salida ejecutadas y de los tubos empleados, éstos a
razén de 4 tubos por cada 1.000 m. de drenes.

b.  Control tecnolégico.
Con relacion al control tecnoldgico, deberan ser obedecidos los siguientes criterios:
1) Material filtrante y drenante.

Seran efectuados analisis granulométricos de los agregados empleados, a razén de un ensayo por cada 1000 m. de drenes
ejecutado. Las condiciones de compactacion seran controladas visualmente.
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2) Tubos.

Seran tomadas muestras de los tubos empleados a razén de 4 tubos por cada 1.000 m de drenes. Las caracteristicas
externas de estos tubos como asi también la linealidad seran apreciadas visualmente. Deberan ser también ejecutados los
siguientes ensayos para cada muestra, previamente a la ejecucion del dren:

- Un ensayo de compresion diametral.
- Un ensayo expeditivo de permeabilidad, de acuerdo con las siguientes indicaciones:

1°) Preparar sobre una superficie plana una capa de mortero cemento - arena, en proporcion 1:3, en un espesor de 5 cm. y
con area superior a la de la seccidn del tubo a ensayar;

2°) Instalar el tubo en la posicidn vertical sobre el mortero recién esparcido, asegurando el cerramiento de su porcidn
inferior;

3°) Después de curado el mortero, verter en el interior del tubo una cantidad de agua equivalente a su volumen interno;

4°) Medir el tiempo necesario para el total escurrimiento del agua; parametro éste que servira para deducir la
permeabilidad de los tubos utilizados.

3) Bocas de salida.

Seran realizados ensayos de rotura de cuerpos de prueba a la compresion simple, a los 7 dias de edad, segun lo
establecido en la Norma AASHTO T-22.

4) Manta Sintética.

Las caracteristicas de las mantas sintéticas seran apreciadas visualmente a través de ensayos expeditivos de campo de su
resistencia a la traccion.

6. BASES DE LA ACEPTACION

El servicio sera considerado aceptado cuando hayan sido cumplidas las siguientes condiciones:

1°) Las dimensiones de las zanjas no difieren de las del proyecto en mas del 10 % en puntos aislados, y la pendiente
longitudinal no sea inferior a 1 %.

2°) Los agregados empleados presentan una composicion granulométrica dentro de la faja definida en el proyecto;
3°) El material del sello, si fuese empleado sea juzgado satisfactorio en términos de calidad;

4°) Las condiciones de compactacion sean juzgadas satisfactorias;

5°) Los tubos utilizados cumplan los requerimientos especificados.

6°) No ocurran imperfecciones en la mezcla o moldeo de los tubos, ni fisuras que puedan afectar su resistencia o
durabilidad.

7°) La resistencia a compresion diametral minima de fisura de los tubos sea de 16 Kg/cm
8°) La permeabilidad de los tubos porosos hallada en el ensayo expeditivo de campo sea juzgada satisfactoria;
9°) Las caracteristicas de resistencia de las mantas sintéticas sean juzgadas satisfactorias;

10°) La resistencia a la compresién simple estimada, sea superior a la resistencia caracteristica especificada para el
hormigdn de las bocas de salida.

7. METODO DE MEDICION

La medicidn sera efectuada por la determinacion de la longitud, en metros lineales (ml), a lo largo del eje de los drenes
hasta la cara exterior del muro de desagiie, construido y aprobado por la Fiscalizacion, segln las longitudes requeridas por
el Proyecto u ordenadas por la Fiscalizacion.

La excavacién de zanjas, material de relleno, de geotextil y bocas de salida no seran objeto de medicion y pago por
separados, debiendo sus costos estar incluidos en los precios de metro lineal de dren profundo.

8. FORMA DE PAGO

Los drenes profundos medidos de acuerdo con el punto anterior, seran pagados al precio unitario contractual
correspondiente al item Dren profundo.

Dicho precio y pago compensara completamente por todas las provisiones y operaciones, mano de obra, equipamientos y
herramientas, materiales incluyendo inclusive la tuberia, tela geotextil y hormigdn, transporte, encargos y otros
incidentales necesarios para la completa ejecucién de los servicios inclusive la excavacién de las zanjas, bocas de salida y
el depésito del material excavado en lugares adecuados.
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VEREDA DE HORMIGON fck=180Kg/cm2 (e=0.10m)
1. DESCRIPCION

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacién, transporte, colocacion, vibrado, curado y acabado de
hormigdn estructural a ser empleado para la construccién de la vereda de hormigén.

El trabajo comprende, asimismo, todos los encofrados con madera terciada o con tabla de 1 (una pulgada) o metélico que
sean necesarios para las estructuras o piezas de hormigon.

Los trabajos serdn ejecutados de acuerdo a los planos y/u Ordenes de Servicio, e indicaciones por escrito de la
Fiscalizacidn, en un todo de acuerdo con éstas y otras Secciones de las Especificaciones, teniendo en cuenta las siguientes
recomendaciones de tipo general:

Es de primordial importancia, entre otros fines, la obtencién y comprobacién de la adecuada calidad del hormigdn en
cuanto a sus parametros de resistencia, deformabilidad, uniformidad y durabilidad.

El Contratista es el Ginico responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucion de la obra y del cumplimiento de
las condiciones establecidas en los planos y demas documentos del Proyecto.

Para la elaboracién, empleo y ensayo del hormigén y de sus materiales componentes, lo mismo que para la supervisién de
todas las operaciones concernientes al uso de los materiales y a la ejecucion de las estructuras, sélo empleara personal
idéneo, que posea los conocimientos, habilidad y experiencias, y que haya intervenido anteriormente en obras de
caracteristicas similares y de importancia comparable.

Todo el equipo y la maquinaria de obra a emplear durante las distintas etapas de ejecucion de las estructuras, lo mismo
que el instrumental necesario para el ensayo y control de calidad de los materiales y estructuras, serd adecuadamente
verificado y contrastado por el Contratista, en presencia de la Fiscalizacion, con suficiente anticipacion a la fecha de
iniciacion de las operaciones de obra y también posterior y periédicamente, a efectos de asegurar su eficiente y correcto
funcionamiento. El equipo e instrumental no controlado previamente, no podra emplearse para la ejecucion de la Obra.

La aprobacidn, por parte de la Fiscalizacion, de los materiales, proporciones del hormigon, y demas aspectos relacionados
con la ejecucién de las estructuras, no eximen al Contratista de las responsabilidades a que se hace referencia en los
incisos anteriores.

2. MATERIALES

El hormigdn a emplear serd fck = 180 Kg/cm?y deberd satisfacer los requisitos establecidos en el item Anexo Concreto.

La vereda tendra un espesor de 0,1 m de hormigdn y un ancho de 1,20m.
3. EJECUCION

La vereda de hormigdn serd ejecutada sobre una base de suelo de e=15 cm, perfectamente nivelada y compactada,
agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa y con ésta, la buena consolidacién del terreno.

Esta superficie, contara con todos los elementos necesarios para su correcta nivelacién, teniendo en cuenta que el espesor
del piso de hormigdn sera de 10 cm.

Las veredas deberan ser fijadas en su posicion final por medios adecuados antes del vertido del hormigdn para evitar
desalineamientos y garantizar un buen empotramiento.

A medida que se va llenando y nivelando la superficie con reglas, se procede al vibrado del hormigdn con un elemento de
vaina o una regla vibratoria, en algunos casos se recomienda la utilizacion de niveles y reglas de medicién més apropiado
para el tipo de nivelacion solicitada.

Las juntas de retraccion se pueden realizar una vez concluidos los trabajos aserrando con discos de corte diamantado,
cuidando la ortogonalidad y la prolijidad. Se haran donde indique los planos de detalles o la Fiscalizacidn. Debera tener un
espesor minimo de 4mm y la profundidad del tercio del espesor del piso. Las superficies de la junta deberan estar limpias y
secas.

La terminacién o acabado debera ser prolija.
4. CONSERVACION

El Contratista queda obligado a mantener la obra ejecutada en perfectas condiciones de conservacion hasta la recepcion
final de la misma.

5. METODO DE MEDICION
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Se medira en metros cuadrados (m2) de superficie de vereda colocada y aprobada por la Fiscalizacion.
6. FORMA DE PAGO

Se pagara por metro cuadrado de superficie Gtil, al precio unitario de contrato estipulado para el item VEREDA DE
HORMIGON fck = 180 Kg/cm2 (e=0.10m) de la Oferta, que comprende la mano de obra, provisién y colocacién de todos los
materiales, herramientas y toda otra operacion necesaria para dejar terminado este trabajo de acuerdo a lo especificado,
inclusive la fabricacién, transporte y montaje de veredas en obra.

BARANDAS METALICAS PARA DEFENSA, TIPO “FLEX BEAM”.
1. DESCRIPCION

Para la seguridad del transito en los accesos a los puentes y en las zonas de terraplenes con alturas mayores a 2,50 m, se ha
previsto la colocacidén de barandas de seguridad en las banquinas. En el caso de accesos a puentes, el terraplén sera
ensanchado a 9,00m, en una longitud minima de 20,00m a cada lado, de modo que las barandas sean construidas a 4,00 m.
del eje de la calzada. En los demas casos, el terraplén serd ensanchado a 8,00m de modo que las barandas sean
construidas a 3,50 m. del eje de la calzada, de acuerdo a estas Especificaciones, los planos u ordenes de la Fiscalizacién.

2. MATERIALES

Seran de materiales flexibles de acero de ldmina delgada, doblado en frio, tipo ARMCO. El acero con el que se fabricaran
estas vigas flexibles sera, como se indicd, de lamina delgada, y cumpliran las especificaciones M 180 de la AASHTO.

El espesor de la ldmina sin revestimiento sera de 2,657 mm.

Los postes de apoyo de las vigas flexibles seran de acero estructural ASTM A 588, laminadas en caliente, de perfiles W6 x
8,5.

Las vigas flexibles seran galvanizadas con al menos 610 g de Zinc por metro cuadrado de superficie expuesta doble, segin
las Normas ASTM A 525 O ASTM A 123. Los pernos de unidn deberan galvanizarse de acuerdo a la Norma ASTM A 153.

Los postes de las vigas tendran un espesor de 2.743 mm, y deberan ser galvanizados de la misma manera que las vigas
flexibles.

3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Las barandas para defensa seran colocadas como sefiales de peligro en los sectores proximos a los puentes de hormigdn
armado, en terraplenes con alturas mayores a 2,50 m, y en curvas horizontales con angulos de deflexion muy elevados
(lado externo), como se indican en los planos, o de acuerdo a instrucciones de la Fiscalizacion.

En los sectores de alcantarillas celulares con recubrimiento menores a 50 (cincuenta) centimetros, los postes metalicos
seran sujetados con dados de Hormigdn estructural Clase C18, de dimensiones de 0,30 x 0,30 x 0,30 m, asentados sobre las
alcantarillas celulares.

4. MEDICION

La unidad de medida es el metro lineal (ml) de baranda metélica para defensa - tipo “Flex Beam” terminada y aprobada
por la Fiscalizacidn, incluyendo los postes metalicos con sus fijaciones correspondientes.

5. FORMA DE PAGO

La baranda para defensa - tipo Flex - Beam medida de acuerdo al Método de Medicién indicado anteriormente, sera
pagado, al precio unitario establecido contractualmente para el item de Pago Baranda Metalica para Defensa ~ Tipo Flex
Beam, que comprende la provision y colocacion de todos los materiales, herramientas y toda operacidon necesaria para
dejar terminado el trabajo, de acuerdo a lo especificado.

REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO ASFALTICO

1. DESCRIPCION

Este item correspondera a la ejecucion en baterias de lomaditas de concreto asfaltico como reductores de velocidad, en
lugares especificados por la Fiscalizacién.

122/209



2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera tener en cuenta lo siguiente:

Cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas Ambientales ETAG.

Los equipos a ser utilizados en la ejecucion de este item, deberan ser tales que la operacién de los mismos no cause
efectos negativos en el equilibrio ambiental.

3. MATERIALES

Los materiales a utilizar seran concreto asfaltico para carpeta, correspondiente al ITEM CARPETA DE CONCRETO
ASFALTICO (e =4cm).

4. EJECUCION

Para la ejecucién de los trabajos de reductores de velocidad, se haran bateria de 4 lomaditas con separacién de 0,10 a 0,20
m. con ancho que abarque la calzada completa, se ejecutaran un total de 8 baterias con separaciones que oscilan la
bateria entre 10 a 20 m. en los lugares asignados por la Fiscalizacion.

5. METODO DE MEDICION

La unidad de medida de la ejecucidn de reductores de velocidad es elmetro lineal (ml). Seran medidos cada lomadita de
concreto asfaltico que componen la bateria de reductores de velocidad.

6. FORMA DE PAGO

Las cantidades medidas determinadas conforme al método de medicién indicado, seran pagadas
al precio unitario correspondiente al ITEM: REDUCTORES DE VELOCIDAD DE CONCRETO ASFALTICO.

El pago constituira la compensacion por todos los materiales, equipos, mano de obra e imprevistos necesarios, para la
ejecucién completa y puesta en servicio de este item.

REVESTIMIENTO VEGETAL CON TEPES.
1. DESCRIPCION.

Este trabajo se refiere a la ejecucion del revestimiento de banquinas y taludes con tepes, obtenidos en las inmediaciones,
aprobados por la Fiscalizacion para defensa de la erosion.

Se efectuara en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos, con estas especificaciones y con las érdenes de la
Fiscalizacion.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE.

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera tener en cuenta lo siguiente:

- Para proteger los taludes de la erosion se utilizaran gramineas adaptadas a las condiciones ecoldgicas locales.

- Ademas de lo antes especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente
con todo lo indicado en las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) y tener en cuenta las indicaciones
dadas por la Fiscalizacion, previo al inicio de los trabajos relativos a este item.

3. MATERIAL.

Tepes: Se extraeran de la capa superficial del terreno, donde el mismo se encuentre cubierto por la vegetacion herbacea
natural formando un césped bajo, denso y continuo.

Los tepes tendran espesor uniforme, no menor de 0,08 m. y seran de formas y dimensiones adecuadas para facilitar su
colocacion en los lugares establecidos en el plano y de conformidad con estas especificaciones.

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

Se iniciara la colocacién del entepado cuando la superficie a cubrir se halle debidamente terminada.
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Se efectuara formando una superficie cerrada sin deformaciones y sin claros, los que en caso necesario deberan rellenarse
con tepes adicionales, a fin de obtener superficies perfectamente cubiertas.

Se colocaran tepes comprimiéndolos sobre la superficie a cubrir, en forma de obtener suficiente adhesion entre
revestimiento y suelo.

5. PREVENTIVOS QUIMICOS Y HERBICIDAS.

Contra plagas y enfermedades en caso de que la region sea susceptible de ataque, podran a criterio de la Fiscalizacion, ser
utilizados productos quimicos especificos como preventivos.

De la misma forma, los herbicidas seran usados para destruir la vegetacion perjudicial, para la preparacion del terreno. No
habra remuneracién adicional por la ejecucidn de este servicio.

6. CONSERVACION.

El Contratista debera prestar todos los cuidados pertinentes para que el revestimiento especificado se conserve
convenientemente, debiendo regarlo en las cantidades que sean necesarias, desde la colocacion hasta el fin del periodo de
conservacion de las obras.

Deberda, ademas, ejecutar la reposicion del entepado en los claros donde no haya arraigado, a medida que se vayan
produciendo, y hasta el momento de la entrega definitiva de la Obra.

7. MEDICION.

La unidad de medida del trabajo abarcado en esta seccidn sera el metro cuadrado (m2) efectivo de tepes colocados de
acuerdo con los planos y esta especificacion.

8. FORMA DE PAGO.

Se pagaran al precio unitario establecido para el item de pago "Revestimiento vegetal con tepes y se descontaran a los
efectos del pago, las superficies de entepados que no hayan arraigado, en el momento de la recepcidn definitiva de las
obras.

El precio unitario estipulado comprende: provisidn, transporte y colocacion de los materiales incluyendo la preparacion de
asiento del encepado y el costo de todos los cuidados y operaciones necesarias para terminar el trabajo de acuerdo con los
planos y especificaciones, incluido el riego para la conservacidn hasta la recepcion final de la obra.

REPOSICION DE CANERIAS DE RED DE AGUA, d=40mm, incluye accesorios
1. DESCRIPCION

Este item abarcara los trabajos de remocion, desarme de los dispositivos y tuberias de agua existentes de 40 mm dentro
del area de trabajo, que interfieran con la ejecucion de las obras o sea necesario su reemplazo, y su traslado o
reconstruccion, segln se indique en el Proyecto, o lo ordene la Fiscalizacion.

La construccion de los sistemas nuevos destinados a mantener el servicio, seran de cargo y responsabilidad del
Contratista.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacién antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

3. MATERIALES

Para la construccion de las cafierias y accesorios de conexion de agua, se contempla cafios de PVC rigido o de
Polipropileno.

El relleno de las excavaciones de canalizacion serd hecho con materiales que aseguren la estabilidad de relleno de las
zanjas practicadas.

4. EQUIPOS

El equipo debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacion y ser suficiente para garantizar el cumplimiento de esta
especificacion y del programa de trabajo.

5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Para la ejecucion de los trabajos de excavacion, relleno, y construccion de cafierias de agua se seguiran las indicaciones de

124/209



los items correspondientes de estas especificaciones y a las instrucciones particulares de SENASA.

Se procederd a la excavacion por medios manuales o mecanicos, quedando a criterio de la Fiscalizacidén el método a ser
empleado, asi como la profundidad de excavacidn para las nuevas zanjas de alojamiento de cafierias nuevas

El relleno de las zanjas ejecutadas debera realizarse con compactadores neumaticos (Sapito) por capas con espesores de
30 cm, asegurando el confinamiento del material de relleno de la zanja y que la cafieria nueva no sufra averias por
tensiones producidas por la compactacion de las capas de relleno.

Para dar por completado el item, previo a la aprobacidn de la Fiscalizacion, el Contratista debera presentar la aprobacion
pertinente de los trabajos, por parte de las Juntas de Saneamiento de SENASA de la zona de afectacion de obras.

6. METODO DE MEDICION

La unidad de medida para la construccion de cafierias de agua sera expresada en metros lineales (ml) ejecutados, en un
todo de acuerdo a estas especificaciones

7. FORMA DE PAGO

Estos trabajos se pagaran, medidos como se indicé en la seccién anterior, al precio unitario contractual del item
Reposicion de cafierias de red de agua, d=40mm, incluye accesorios.

Este precio sera la compensacién total por la ejecucidn de los trabajos arriba descritos, por suministrar el equipo, mano de
obra, materiales, transporte, servicios, remocién de los desechos, supervision y los imprevistos para dar por completado el
ftem. También serd compensacién total por los servicios de conseguir las especificaciones, supervisién, y la aprobacién
final de los trabajos por parte de las Juntas de Saneamiento de SENASA.

SENALIZACION VERTICAL
1. DESCRIPCION

Esta Seccion se refiere a la provision e instalacion de sefializacion caminera del tipo vertical lateral incluyendo los postes
de sustentacidn, y todos los elementos accesorios requeridos.

De no especificarse en el proyecto otra cosa, los trabajos abarcados en esta seccién estaran de acuerdo, en lo que
corresponda, con el Manual de Carreteras del Paraguay (MOPC), y/o las Disposiciones Especiales del MOPC al respecto. El
disefio y ubicacion de las sefiales, estaran de acuerdo a lo indicado en los Planos y en estas Especificaciones.

2. TIPOS DE SENALES

Las sefiales deberan colocarse en angulo recto respecto a la direccion y de frente al transito al cual sirven. La distancia
minima de colocacidn de la sefial con respecto al borde del pavimento y la altura de la sefial seran conforme lo especifica
el "Manual de Carreteras del Paraguay (MOPC)".

Los tipos de sefiales incluidas en el Proyecto se encuentran detalladas en los planos y comprenden:
a. Senales de Advertencia

Se utilizardn para prevenir al usuario respecto a curvas, puentes y otros sectores en los que amerite prestar atencion.
Tendran forma cuadrada y colocadas con la diagonal correspondiente en forma vertical. El lado del cuadrado serd igual a
0,75m. En cuanto al color, el fondo serd amarillo y el simbolo y orla seré de color negro.

b. Sefiales Reglamentarias

Se utilizaran para informar al usuario respecto a sectores en los que rigen reglamentaciones particulares, tales como
velocidad maxima, prohibido adelantarse, pare, etc. Tendran forma rectangular (0,75 x 1,00m) con su mayor dimension en
sentido vertical. En cuanto al color, el fondo sera blanco, el circulo rojo, el simbolo negro, letras negras, y orla de color
negro. Cuando estas sefiales indiquen prohibicion, el anillo llevara una franja diametral del mismo ancho y color que el
anillo, inclinada a 45° y siempre bajando desde la izquierda hacia la derecha. Las excepciones estaran dadas por la sefial de
PARE, que tendra la forma de un octdgono regular cuyo color sera de fondo rojo reflectante con letras blancas y orla
blanca, y la sefial "CEDA EL PASQ", que tendra la forma de un tridngulo equilatero con vértice hacia abajo, y cuyo color sera
de fondo blanco reflectante con orla color rojo reflectante y letras color negro.

c. Servicios Auxiliares

Se utilizaran para identificar lugares donde se prestan servicios generales como darsenas, gasolineras, hospitales,
teléfonos, aeropuertos, etc. Tendran forma rectangular con 0,60m de base y 0,90 m de altura.

En cuanto al color, el fondo sera de color azul, en tanto el simbolo seré de color negro (rojo en caso de hospitales) sobre un
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fondo de forma cuadrada de color blanco. La orla sera de color blanco.
3. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAG y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

4, MATERIALES
a. Placas

El tablero de los carteles, especificados en esta Seccion, sera de metal, tipo chapa negra N° 16 u otra similar aprobada, con
cantos redondeados, cominmente utilizado para sefializacién. Debera ser resistente, liviano, de buena terminacidn
superficial y altamente resistente a la corrosion.

Las planchas seran cepilladas, perforadas y de cantos redondeados de 38 mm de radio de curvatura. La superficie de las
chapas sera adecuada para proporcionar perfecta adherencia a la ldmina reflectante.

b. Laminas reflectantes

Las placas deberan cubrirse por el anverso con laminas retrorreflectantes. Estas laminas, incluyendo los requisitos de tipo,
color, contraste y niveles minimos de retrorreflectancia, y los requisitos de textos, ribetes, nimeros, flechas y simbolos,
deberan cumplir con lo establecido en las normas técnicas vigentes de la Direccion de Vialidad del M.O.P.C. y en el
Proyecto.

Para las sefiales verticales nuevas, todos los elementos tales como: fondo, caracteres, orlas, simbolos, leyendas,
pictogramas deberan cumplir con una intensidad retroreflectiva del NIVEL TIPO Xl (material de super intensa
retrorreflectancia, en general con microprismas de vidrio), segin se indica en la Norma ASTM D 4956 vigente.

El Contratista debera realizar la presentacién del Certificado de Calidad de los materiales que pretenda utilizar y que
garanticen el buen resultado del producto final. En el mismo se debera indicar procedencia del material y caracteristicas
técnicas generales y deberd estar acompafiado de una muestra de cada tipo de material ofrecido en tamafio de 0,20 x
0,30m.

c. Postes

Los postes seran de perfil C, laminados en frio, multiperforados, de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos u
6rdenes de la Fiscalizacion.

d. Concreto

El relleno de las excavaciones para empotrar los postes de sustentacién deberd efectuarse como concreto del Tipo
indicado en los planos o el estipulado por la Fiscalizacién.

e. Simbolos y leyendas

Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales deberdn ser presentados a la Fiscalizacién con suficiente
anticipacion para su aprobacién.

f. Pinturas

El reverso de todos los tableros sera pintado en color opaco y la parte del poste destinada a quedar bajo tierra llevara
alguna pintura bituminosa aprobada por la Fiscalizacién. El resto del poste serd pintado con pintura negra que satisfaga
los requisitos de AASHTO M - 70 para pintura del tipo esmalte sintético para intemperie.

5. EQUIPO

El equipo para estos trabajos, debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacién y conservado siempre en buenas
condiciones. Todos los elementos deberan ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo
contractual establecido.

6. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Toda la sefializacién caminera descrita en esta seccién se instalara en la ubicacién y con la minima altura sefialada en los
antecedentes del Proyecto, con respecto a la distancia horizontal entre la orilla interior de la placa y el borde exterior de la
banquina o pavimento, y la altura entre la parte inferior de la placa o estructura y la rasante de la plataforma del camino,
respectivamente. Estas dimensiones varian segln se trate de caminos principales o secundarios, zonas rurales o urbanas,
tipo de sefial e incluso si el lugar de instalacion se encuentra en corte o terraplén.
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En caso que el Proyecto no lo indique, se consideraran al menos las siguientes condiciones minimas de instalacion:

En el caso de sefializacion vertical lateral en zonas rurales, el borde interior de la placa debera quedar a 0,50 m del borde
de la banquina y a 1,20 m del borde de la calzada cuando no exista banquina. Asimismo, el borde inferior de la placa
debera quedar a 1,50m sobre la calzada. En el caso de zonas urbanas, el borde interior de la placa debera quedar a 0,30 m
del borde de la calzada y el borde inferior de la placa a 2,00m sobre la calzada.

En el caso de sefalizacidn vertical sobre la calzada (pértico para sefializacién), el borde inferior del terreno o de la
estructura que la sustente, debera ubicarse como minimo a 5,50m sobre la rasante del camino.

La profundidad y area minima de las excavaciones para la instalacion de postes sustentadores de sefializacion vertical
lateral, se ajustaran a lo sefialado en el Proyecto. En todo caso, la profundidad minima de empotramiento de los postes
sera de 0,80m. Con el objetivo de que la sefial quede correctamente afirmada, el hueco no ocupado por los postes debera
rellenarse con concreto del tipo previsto en los planos y que cumpla con lo establecido en la Seccién Concreto de Cemento
Portland, de estas especificaciones técnicas. Deberd conseguirse la perfecta verticalidad de los postes y correcta
presentacion del tablero.

En el caso de sefiales relativas a puentes y estructuras afines se deberan considerar delineadores verticales y sefiales
informativas de identificacion de las estructuras, con indicacién del nombre del puente y rol del camino, en ambas
entradas del puente.

Los postes deberan estar debidamente empotrados mediante crucetas sélidamente fijadas al poste.

Las sefiales seran confeccionadas con una terminacién inobjetable de acuerdo con los planos y esta Especificacion. Las
laminas reflectantes seran aplicadas sobre las planchas limpias con un sistema al vacio, con calor o sistema similar.

La parte inferior de los postes seran pintadas con dos manos de pintura bituminosa que se extendera hasta una 0,30 m por
sobre el nivel del terreno. El resto del poste sera pintado con dos manos de pintura. En la parte superior visible del poste,
todas las sefiales llevaran la sigla DV - MOPC en sentido vertical, nitidamente inscrita y en color blanco.

7. EXIGENCIAS Y CONTROLES DE CALIDAD

Se realizara la verificacién de la calidad de las laminas reflectantes, los tableros y los postes, asi como del disefio y
ubicacidn de las sefiales, en correspondencia con lo indicado en estas especificaciones u ordenado por la Fiscalizacion.

8. CONSERVACION

El Contratista debera tomar todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del transito, de peatones y del
personal de faena durante la ejecucién de la obra.

El Contratista dispondra lo necesario para el cuidado y conservacion de las sefiales colocadas y aceptadas, hasta la
recepcion final de la Obra.

9. METODO DE MEDICION

Se cuantificard por metro cuadrado (m2) de Sefializacion Vertical instalada y aprobada por la Fiscalizacién, la medicién se
efectuara de acuerdo a las dimensiones tedricas de cada tipo de sefializacion.

10. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item Sefializacién Vertical".

Esta partida incluye el suministro y colocacion de la sefializacion vertical lateral del tipo reglamentario, preventivo e
informativo, cualesquiera sean sus dimensiones y caracteristicas, incluyendo los postes de sustentacion, cualquiera sea el
numero y tipo, pernos, accesorios, excavaciones, rellenos, manejo del transito, autocontrol de calidad y todas las
actividades u operaciones necesarias para cumplir con lo especificado.

SENALIZACION HORIZONTAL
1. DESCRIPCION Y ALCANCE

Esta Seccidn se refiere a la demarcacién de pavimento con los productos que se indican en la presente Especificacién
Técnica.

Los criterios a ser adoptados para la demarcacion de lineas y figuras en los pavimentos se encuentran detallados en los
planos vy detalles del proyecto, y los mismos deberan ser respetados, salvo indicaciones de la Fiscalizacion.

Esta Seccidn establece las caracteristicas que deben reunir los materiales y equipos a utilizar, define los criterios para
evaluar el nivel de calidad de las demarcaciones y establece las condiciones de ejecucidn de las obras, incluido el control
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de calidad en todas sus fases.

El caracter retrorreflectante de la demarcacion se conseguira mediante la incorporacién de microesferas de vidrio por
medio de algunos de los siguientes métodos:

a. Durante el proceso de fabricacion (sdlo para termoplasticos), conjuntamente con un sembrado;
b. Incorporado al material previo a su aplicacion (premezclado), conjuntamente con un sembrado; o

c. Durante su aplicacion (sembrado).
2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones dispuestas por la Fiscalizacidon antes de iniciar las tareas, asi como también debera tomar
las precauciones para evitar la contaminacion de cualquier tipo.

3. MATERIALES

Pinturas

Por pintura se entiende un compuesto liquido pigmentado que se convierte en una pelicula sélida después de su
aplicacion en capa fina sobre el pavimento. Las pinturas seran sintéticas con bases acrilicas del tipo reflectante y con
microesferas incorporadas para la retro reflexion y deberan cumplir con los requisitos de la U.S. Federal Specifications TT-
P-115, Tipo lll o TT-P-87. El Contratista presentara a la Fiscalizacion, con la debida anticipacién, muestras de pintura y un
certificado de origen referente a su calidad que garantice el buen resultado obtenido en su fabricacién y utilizacién en la
marcacion de pavimentos.

Los requisitos basicos para la aceptacidn de las pinturas deberan contemplar los parametros de control referentes a: color,
resistencia, factor de luminancia, tiempo de secado, envejecimiento artificial, adherencia y poder de cobertura, los cuales
deberan ser indicados por el proveedor en su Certificado de Calidad correspondiente.

Microesferas de vidrio

Son pequefios elementos catadidptricos que, unidos al producto, permiten que la demarcacién sea visible cuando es
iluminada por las luces del vehiculo. Seran de vidrio transparente, sin color apreciable y perfectamente esféricas. Las
microesferas de vidrio que se empleen en las demarcaciones deberan cumplir los requisitos establecidos en las
Especificaciones ASTDM-D 214 o con los requerimientos de FSSTT-B-1325 Tipo I. La proporcidn estimada es de 4,0 kg de
microesferas de vidrio por cada 9,0 litros de pintura.

GRANULOMETRIAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIO

PORCENTAJE QUE PASA

MALLA ABERTURA [ [ 1]
N° (mic) (%) (%) (%)
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20 850 - 100 98100
30 600 - 80100 7595
40 425 - - -
50 300 100 2050 935
70 212 90 100 - -
80 180 . . .
100 150 - - -
140 106 1055 010 05
200 75 - 02 -
230 63 0-10 - -

Nota:

Banda I: Para incorporar en pinturas previo a su aplicacion.

Banda Il: Para incorporar en el material termoplastico o sembrar en pinturas y plasticos en frio.
Banda llI: Para sembrar en Termoplasticos.

Eventualmente, se podra aceptar microesferas de vidrio de granulometria diferente, propuesta previamente por el
Contratista y aceptada por la Fiscalizacion, a fin de mejorar la retroreflectancia inicial y residual, sin desmedro de su
adherenciay durabilidad de la marca.

4. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Equipos

Los equipos a utilizar en la confeccion de las demarcaciones de pavimento, dependeran de la clase de material a empleary
del tipo de via a sefializar. A fin de asegurar una demarcacion homogénea y de las dimensiones estipuladas en el Proyecto,
se deberan cumplir los siguientes requisitos minimos:

Ser autopropulsado;
Contar con un mecanismo automatico de agitacién incorporado;
Contar con un mecanismo automatico de control de dosis de aplicacion;

Disponer de un sistema independiente de aplicacion del producto y microesferas; Contar con un dispositivo de control
automatico de espaciamiento y ancho de linea; y contar con un dispositivo de control de velocidad

Ejecucion
La ejecucidon de obras de sefializacién horizontal, implica la fabricacion en sitio de las demarcaciones de pavimento,

mediante el empleo de los equipos, materiales y métodos, previamente seleccionados, autorizados por la Fiscalizacion.
Para lograr este fin el Contratista debera realizar las siguientes actividades:

Informe de Programa de Trabajo

El Contratista debera presentar previo a la iniciacidén del trabajo un informe que indique detalladamente su programa a
seguir en la ejecucion de éste, incluyendo los siguientes puntos:

Fecha de entrega de la totalidad o parcialidad de los materiales;
Lugar de almacenamiento de estos; y
Fecha de aplicacion de los materiales.
Sefializacion y Seguridad de las Obras

Antes de iniciarse la ejecucion de la obra, se deberan establecer las medidas de seguridad y sefializacién para proteccion
del transito, personal, materiales y equipos durante el periodo de ejecucidn, y de las demarcaciones de pavimento recién
aplicadas durante el periodo de secado, las que deberan ser aprobadas por la Fiscalizacién.
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Preparacion de la Superficie de Aplicacion

Antes de proceder a la aplicacién de la demarcacidn, se realizard una inspeccién del pavimento a fin de comprobar su
estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario se llevara a cabo una limpieza superficial para
eliminar aquellos elementos que puedan influir negativamente en la calidad de la demarcacién.

Inmediatamente antes de la aplicacién de la pintura, la superficie a pintar debera estar seca y completamente libre de
polvo, grasa, aceite, basura o cualquier otro material extrafio, para lo cual se recurrird a barrido y/o soplado.

La demarcacion que se aplique deberd ser compatible con el sustrato (pavimento o demarcacion antigua); en caso
contrario, deberd efectuarse algun tratamiento superficial tal como eliminacién de la demarcacion existente, aplicacién de
una imprimacion u otro que asegure que el pavimento no sufra dafio alguno.

Premarcado

Previo a la aplicacion de las demarcaciones, el Contratista efectuara un replanteo de ellas, que garantice una perfecta
terminacion. Para ello se colocaran en el eje de la demarcacion o en su linea de referencia, circulos de no mas de 30mm de
diametro, pintados con el mismo color que se utilizara en la demarcacién definitiva, separados entre si por una distancia
no superior a cinco metros en curva y diez metros en recta. En casos especiales en que se requiera mayor precision se
utilizaran premarcados cada 50 cm.

Limitaciones Climaticas

La aplicacidon no podra efectuarse si el pavimento se encuentra himedo, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a
5°C o superior a 35°C, ni tampoco cuando la velocidad del viento supere los 25 km/h.

Aplicacion

Una vez ejecutadas todas las operaciones anteriores se procedera con la aplicacion del material de forma tal que se
asegure una correcta dosificacion, una homogeneidad longitudinal y transversal, y un perfilado de lineas. Se aplicara la
cantidad suficiente de pintura en una sola capa, para obtener una pelicula nitida, que cubra el pavimento y tenga color
uniforme. Antes de su aplicacion la pintura debe ser preparada de acuerdo a las especificaciones del fabricante de origen,
sin el agregado de solventes aprestos o secativos.

La aplicaciéon de cualquier pintura al pavimento no podra hacerse antes de seis semanas de terminado el pavimento
bituminoso, o lo que disponga la Fiscalizacion.

La pintura se aplicard Gnicamente sobre superficie perfectamente seca y solo si, en la opinién de la Fiscalizacidn, las
condiciones de tiempo reinante son favorables.

La pintura se aplicara con equipos de rociado por atomizador para rayado, de tipo y disefio a ser previamente aprobados
por la Fiscalizacion. Las franjas pintadas deberan tener bordes nitidos, sin serpenteo, estar correctamente alineadas y ser
de espesor uniforme.

Las marcaciones seran debidamente protegidas hasta tanto la pintura esté completamente seca. El Contratista sera
responsable de este cuidado, disponiendo lo necesario, tales como barricadas, sefiales, abanderados, para su
preservacion. Todo dafio ocasionado a la marcacién sera reparado. Toda marcaciéon mal ubicada o rechazada por
cualquier otro motivo, serd borrada u obscurecida por algin procedimiento conveniente previamente aprobado por la
Fiscalizacion.

Control diario de obra

El Contratista debera llevar diariamente un control de ejecucidn, en el que figure al menos la siguiente informacion:
Tipo y cantidad de materiales consumidos;

Tipo de demarcacion;

Dimensiones de la demarcacién;

Fechay hora de aplicacion;

Temperaturay humedad relativa al comienzo y final de la jornada; y

Cantidad de metros cuadrados (m2) o metros lineales (m) aplicados.

Control de Calidad

El control de las obras de sefializacidn incluira la verificacién de la calidad de los materiales almacenados y en proceso de
aplicacion, de las dosificaciones establecidas y de las demarcaciones terminadas. La Fiscalizacion deberd aprobar los
materiales previos y durante su aplicacion, dependiendo de los resultados de los analisis de laboratorio.

Control de Recepcion de los Materiales

Se tomaran una o mas muestras de cada partida llegada a Obra y ademas durante su aplicacidn, y se ensayaran para
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verificar el cumplimiento de los requisitos basicos y de uniformidad establecidos. En el caso del muestreo durante la
aplicacion, las muestras de material, exceptuando las microesferas de vidrio, se tomaran directamente del dispositivo de
aplicacion de la maquina, al que previamente se le habra cortado el suministro de aire de atomizacién. Las microesferas de
vidrio se muestrearan por medio de un cuarteo extraido de un envase cerrado.

Control de Aplicacion

Durante la aplicacion se verificardn las dosis colocadas de los materiales, las dimensiones y espaciamientos de la
demarcacion, y las condiciones climaticas observadas durante la aplicacién. El control de las dosis de los materiales
aplicados se determinara por diferencia de peso de placas metalicas previamente taradas, colocadas sobre la superficie
del pavimento a lo largo de la linea por donde pasara el equipo aplicador.

Control de Recepcidn de Demarcaciones Terminadas

La demarcacidén terminada se aceptara si se cumplen los requisitos establecidos. De preferencia estos controles se
efectuaran en sitio, pudiendo la Fiscalizacion autorizar la recepcion de algunos parametros especificados mediante
ensayos de laboratorio de las muestras enviadas de faena. La ubicacion de la demarcacién terminada debera ajustarse a la
establecida en el Proyecto.

En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el tramo afectado debera ser demarcado nuevamente, previa
remocion de la demarcacion original mediante un método propuesto por el Contratista y aprobado por la Fiscalizacion.

Medidas de Seguridad

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista tomara todas las medidas necesarias con respecto a la seguridad del
transito, peatones y del personal de faenas.

5. MEDICION

Se cuantificard por metro cuadrado (m2) de demarcacion de pavimento y la medicion se efectuara segun las formas
tedricas requeridas por el Proyecto y aprobadas por la Fiscalizacion. No se contemplaran los espacios no pintados entre
lineas discontinuas y formas.

6. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item Sefializacién Horizontal.

La partida incluye todas las demarcaciones de pavimentos realizadas, ya sean lineas, simbolos o leyendas aplicadas sobre
la superficie de la calzada. El tipo y color de las demarcaciones seran los sefialados en el Proyecto. La partida incluye el
suministro de todos los materiales, el equipo, mano de obra, manejo del transito pasante, la sefializacion preventiva y todo
otro material producto o actividad que se requiera para la demarcacion del pavimento.

TACHAS REFLECTIVAS Y TACHONES REFLECTIVOS
1. DESCRIPCION.

Son marcadores previstos para posibilitar la visibilidad nocturna y diurna de isletas y separadores de distribuidores de
transito a nivel; consisten en tachas retro-reflejantes de color amarillo, rojo, o blanco, con pernos de plastico para la
fijacion. Son generalmente de forma piramidal truncada, de manera tal que permita contener dos caras retro-reflectoras
(bidireccional).

El cuerpo de las tachas se produce de un polimero que provee maxima resistencia al impacto y exposicién a la intemperie.
El elemento retro-reflejante, deberd producir reflectancia himeda y visibilidad nocturna.

Las Tachas seran colocadas directamente sobre la parte superior del pavimento, con adhesivos epdxicos disponibles
comercialmente.

2. MATERIALES

Colores.
En zonas de sobrepaso o adelantamiento permitido para ambos sentidos, color amarillo.
En zonas de sobrepaso o adelantamiento prohibido para ambos sentidos, color rojo.

En zonas de sobrepaso o adelantamiento prohibido para un sentido y permitido para el otro, color rojo y color amarillo
respectivamente.

Reflectancia.

Las tachas deben tener valores iniciales minimos de retro-reflectancia al ser medidos de acuerdo a la Norma ASTM E.809.
La cantidad fotométrica a ser medida es el coeficiente de intensidad luminosa retro-reflejado (R) expresados como
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milicandelas por lux (cd.lx-1); una candela por lux es igual a 10,76 candelas por pie-candela.

Resistencia al impacto.

Las Tachas no deben demostrar quebramiento o rompimiento al ser probadas de acuerdo a la Norma ASTM D4280 12.
Angulo de cara.

El angulo formado por la superficie de la tacha y la base de asiento es de 30° +/- 2°.

Vida Gtil (de funcionamiento).

La vida util dependera de las condiciones atmosféricas en el momento de la aplicacidn, el método de la aplicacidén y la
adherencia del adhesivo. El contratista deberad realizar muestras conformadas por la Fiscalizacion, antes de hacer
aplicaciones a gran escala.

Almacenamiento.

Las Tachas deben almacenarse en un area seca y fria interior, libre de contaminantes los que pueden afectar su
funcionamiento.

Requisitos de los adhesivos epdxicos de curado normal.

Un adhesivo epdxico apropiadamente mezclado debe exhibir las siguientes caracteristicas de los componentes
combinados:

- Tiempo de gelatinado: 7 a 13 minutos.

- Resistencia de la unién al concreto.

- Tiempo para lograr no menos de 14 Kg. /cm2 a 25° C: 180 minutos (3 horas).
- Esfuerzo cortante:

24 horas a 25°C: 154 Kg./cm2 a 25°C.

24 horas a 25°C mas remojado con agua: 105 Kg. /cm2 a 25°C.

Adhesivos epoxicos de curado rapido.

La experiencia demuestra que las tachas son compatibles con los sistemas de adhesivos epdxicos de curado rapido,
debiendo en caso de utilizarlos seguir las instrucciones del fabricante, previo probarlos en las muestras de referencia
indicadas, para determinar sus propiedades.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION.

a) Colocacion: La colocacion solo debe realizarse en dias secos.

b) Pre-demarcacidn: Debera ser efectuada una pre-demarcacion antes de la fijacion de las piezas al pavimento para que
pueda tener un alineamiento y posicionamiento correcto de las piezas.

c) Limpieza: es absolutamente necesario efectuar una limpieza con escoba de acero, detergente o de preferencia, aire
comprimido. Para el pagado de la pieza en pistas de asfalto o concreto, las mismas deben ser libres de residuos (polvo,
arena, etc.) y de manchas de aceite.

d) Perforacion: el perforado debera ser hecho por broca de taladro. El didmetro de la perforacién obedecera al diametro de
pernos de fijacion de la pieza a ser colocada. La profundidad de la perforacion debe ser igual al largo del perno de fijacion,
mas un centimetro, como minimo.

e) Pegado: sobre el pavimento asféltico después de la limpieza del lugar de instalacion de la pieza, llenar la perforacion
con el pegamento. Los vacios debajo de la pieza, si existiera, deberan también ser llenados con el pegamento, y enseguida
la pieza debe ser aplicada al pavimento. En hipétesis el pegamento puede cubrir los elementos reflectivos. El exceso de
pegamento debe ser retirado con una espatula para evitar que se adhiera la suciedad. Después de pegada la pieza al lugar
predefinido, la pieza debe ser presionada contra el suelo, forzando de esta forma una adherencia por igual a la superficie
del pavimento y permitiendo una nivelacion de la pieza. La liberacién del trafico después de la aplicacion varia de entre 20
a 60 minutos, dependiendo de las condiciones climaticas. El consumo de material de pegamento serd de: 100
gramos/pieza (tachas).

Espaciamiento.

Cuando son aplicadas en lineas interrumpidas debe haber una pieza en el intervalo no pintado, aplicado en el eje de la
linea, a igual distancia de las lineas, en razén de una pieza cada 12 metros si es en zona de sobrepaso permitido, o de una
pieza cada 9 metros si es en zona de sobrepaso prohibido. En el caso de las lineas de borde continuos, las piezas deben ser
aplicadas en paralelo, del lado externo de la linea en razén de una pieza cada 16 metros, si es una recta, o de una pieza
cada 8 metros si es una curva. La pieza debe quedar separada 3 cms. a 5 cms. de la linea para permitir futuros repintados
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sin perjuicio del elemento reflectivo.
4. METODO DE MEDICION.

Las cantidades de marcadores retro-reflejantes (tachas y tachones), por los cuales se efectuara el pago, seran medidos en
forma unitaria, por la cantidad total de unidades (un) colocadas, de acuerdo a estas especificaciones y/o instrucciones de
la fiscalizacién. Dentro de este apartado también deberd ser considerado, en el caso de que sea necesario, el retiro de las
tachas dafiadas o en mal estado y la reposicidn de las mismas.

5. FORMA DE PAGO.

El pago de este item de trabajo se hara por las cantidades medidas segun lo que se indica en el apartado anterior, al precio
unitario contractual correspondiente a los items de pago "Tachas Reflectivas" y Tachones Reflectivos cuyo precio y pago
seran la compensacion total por el trabajo descrito en este item, incluyendo la mano de obra, provision de materiales,
equipos, herramientas, transporte, servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para e inherentes a
dar por terminado el item. No se realizara pago separado alguno.

TRASLADO DE ALAMBRADO
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en retirar de su emplazamiento al alambrado existente, seleccionar
aquellos materiales que a juicio de la Fiscalizacidn sean aprovechables, completar esta cantidad
con otros materiales nuevos que resulten indispensables para construir con ellos un nuevo

alambrado sobre la linea sefialada en los Planos o indicada por la Fiscalizacion.
2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Alos efectos de la preservacion del Medio Ambiente, el Contratista, antes de los inicios de los
trabajos relativos a este item, debera seguir las indicaciones previas dadas por la Fiscalizacion

que guardan relacién con este parrafo.
3. MATERIALES

a) Postes de madera y balancines

Seran de maderas duras, preferentemente de ybyrapyta, curupay, urundey é urundey mi, también se puede usar espinillo.
Los postes serdn razonablemente rectos, de seccién redondeada obtenida por labrado manual, con didmetro no menor de
0,10 m. La longitud de los postes no sera menor que 2,20 m.

El extremo superior del poste debera presentar una cara chanfleada. Los postes seran de madera sana, exenta de nudos y
huecos.

b) Alambres
Estos materiales estaran de acuerdo con los requisitos exigidos en las siguientes especificaciones:
* Alambre liso

Seré de 5 hilos, de tipo acerado galvanizado, ovalado, calibre N* 17/15. Las ataduras se haran con alambre galvanizado
dulce calibre N* 14.

Corresponde al proponente informarse sobre el terreno del estado del alambrado existente a trasladar.

En caso de traslado el alambrado, en su nuevo emplazamiento respondera a las caracteristicas del existente o sera tan
similar a él como lo permita la naturaleza y condiciones del material aprovechado. El material faltante sera provisto por el
Contratista, y su costo y gastos derivados deberan ser previstos dentro del precio unitario del item.

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Antes del tendido de la alambrada trasladada debera ser realizada la limpieza de una faja de 2,00 m de ancho para
posibilitar la ejecucidn y conservacion de la alambrada. La limpieza consistira en el destronque, desbroce y desmonte que
fuera necesario, para el tendido de la alambrada en el nivel y alineamiento requerido.

Los postes se asentaran en los hoyos previamente cavados y el relleno posterior serd compactado adecuadamente. La
hilera de postes afirmado debera presentar alineamiento correcto y sus cabezas formaran una linea continua.

Los postes seran colocados a una profundidad minima de 0,80 m y de 1,40 m para el portdn y distanciados 5,00 m entre si.
Se colocaran la cantidad de balancines exigidos por la Fiscalizacion.
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Los orificios a alojar los alambres lisos deberan taladrarse en el centro de la seccién del poste y distanciados entre si segln
indiquen los Planos.

En todas las esquinas, o en todos los puntos donde se produzcan cambios bruscos de alineacién de la cerca, 0 a lo menos
400 m, se colocaran postes en arriostramientos como se indica en los Planos.

Los alambres deberdn quedar tensos y no presentaran catenarias visibles entre los postes.

Los hilos de alambre deberan sujetarse firmemente a los postes mediante alambre para ataduras en los casos de alambres
lisos.

5. METODO DE MEDICION

El alambrado a trasladar serd medido por metro lineal (ml) de ejecucién concluido de acuerdo a esta Especificacion,
medido entre los extremos de los postes de cada linea continua del

alambrado trasladado.
Las tranqueras, portones, cimbras, puertas y todo otro tipo de acceso que se encontrara en la

longitud del alambrado a trasladar en su posicion original, debera ser restituido en el alambrado trasladado a su posicién
final, no siendo objeto de medicién alguna por considerarse su pago incluido en el precio del alambrado a trasladar.

6. FORMA DE PAGO

La longitud del alambrado a trasladar, sera medido conforme esta estipulado, y sera pagado al
precio de Contrato correspondiente al item Alambrado a trasladar, cuyo precio y pagos

significaran la compensacion total por la provision de todo el equipo, mano de obra, materiales, limpieza de la faja de
implantacion, herramientas, supervision, transporte, servicios, y los imprevistos necesarios para dar por completado el
item.

ALAMBRADO NUEVO
1. DESCRIPCION

La delimitacion de la franja de dominio del camino sera realizada mediante alambrada implantada de acuerdo con esta
especificacidon y en conformidad con los detalles, alineaciones del Proyecto y rasante del terreno indicados en los Planos
y/u Ordenes de Trabajo. La alambrada se tenderd a lo largo del camino excepto en los puntos del proyecto en que fuera
considerado innecesario a criterio de la Fiscalizacion.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucion de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

3. MATERIALES

c) Postes de maderay balancines

Seran de maderas duras, preferentemente de ybyrapyta, curupay, urundey é urundey mi, también se puede usar espinillo.
Los postes seran razonablemente rectos, de seccién redondeada obtenida por labrado manual, con didmetro no menor de
0,10 m. La longitud de los postes no sera menor que 2,20 m.

El extremo superior del poste debera presentar una cara chanfleada. Los postes seran de madera sana, exenta de nudos y
huecos.

d) Alambres
Estos materiales estaran de acuerdo con los requisitos exigidos en las siguientes especificaciones:
* Alambre liso

Sera de 4 hilos, de tipo acerado galvanizado, ovalado, calibre N* 17/15. Las ataduras se haran con alambre galvanizado
dulce calibre N* 14.

4. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Antes del tendido de la alambrada trasladada debera ser realizada la limpieza de una faja de 2,00 m de ancho para
posibilitar la ejecucidn y conservacion de la alambrada. La limpieza consistira en el destronque, desbroce y desmonte que
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fuera necesario, para el tendido de la alambrada en el nivel y alineamiento requerido.

Los postes se asentaran en los hoyos previamente cavados y el relleno posterior serd compactado adecuadamente. La
hilera de postes afirmado debera presentar alineamiento correcto y sus cabezas formaran una linea continua.

Los postes seran colocados a una profundidad minima de 0,80 m y de 1,40 m para el portdn y distanciados 5,00 m entre si.
Se colocaran 3 unidades de balancines por tramo entre postes consecutivos.

Los orificios a alojar los alambres lisos deberan taladrarse en el centro de la seccidn del poste y
distanciados entre si seglin indiquen los Planos.

En todas las esquinas, o en todos los puntos donde se produzcan cambios bruscos de alineacion de la cerca, o a lo menos
400 m, se colocaran postes en arriostramientos como se indica en los Planos.

Los alambres deberan quedar tensos y no presentaran catenarias visibles entre los postes.
5. MEDICION

Esta partida se cuantificara por metro lineal de cerco de alambre colocado, y la medicidn se efectuara a lo largo de la parte
superior del tendido, segln las longitudes requeridas por el Proyecto y aprobadas por la Fiscalizacion.

6. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item Alambrado Nuevo.

Su construccién se regira por lo sefialado en el Proyecto y en esta Seccidn. Las partidas incluyen el despeje del area de
trabajo, el suministro de todos los materiales, equipos, herramientas, transporte, servicios, supervisién, imprevistos, mano
de obray demas actividades y trabajos necesarios para dar cumplimiento a lo especificado.

TRASLADO DE COLUMNA DE ANDE MT y TRASLADO DE LINEA ELECTRICA
1. DESCRIPCION Y ALCANCE

Esta seccidn se refiere a las tareas de remocién, desarme de los elementos y estructuras existentes dentro del area de
trabajo y referentes a servicios de instalaciones eléctricas, que interfieran con la ejecucion de las obras o sea necesario su
reemplazo, segliin se indique en el Proyecto. Ninguna estructura o sistema que se encuentre en servicio debera ser
removida antes de haberse ejecutado las obras de reemplazo definitivas, que permitan dar continuidad a este servicio.
Salvo que se indique otra cosa en el Proyecto, el disefio y construccion de los sistemas nuevos destinados a mantener el
servicio, seran de cargo y responsabilidad del Contratista. En el presente item se incluyen todos los trabajos necesarios
para realizar los traslados de los postes que soportan el sistema de tendido eléctrico para el suministro de la energia
eléctrica de la A.N.D.E., tanto de media como de baja tension ubicados dentro de los limites de la Franja de Dominio,
ubicados en las veredas de las propiedades de los frentistas y en las zonas afectadas directamente por el Proyecto.

2. PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAG’s y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

3. MATERIALES

El relleno de las excavaciones para soporte de los postes, sera elaborado con hormigén, de acuerdo a las especificaciones
técnicas de la A.N.D.E. sobre el particular. Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las tareas deberan ser
previamente aprobados por la Fiscalizacién con la supervision de la A.N.D.E. sobre el particular.

4, EJECUCION

Para la ejecucion de los trabajos de excavacion y relleno se seguiran las indicaciones de los items correspondientes de
estas especificaciones y a las instrucciones particulares de la A.N.D.E. Para la desconexion, traslado, reposicion de partes 'y
reconexion de los postes, el Contratista deberd obtener por su cuenta las autorizaciones pertinentes de la A.N.D.E. sobre el
particular. Para dar por completado el item, previo a la aprobacién de la Fiscalizacién, el Contratista debera presentar la
aprobacién pertinente de los trabajos, por parte de A.N.D.E.

5. METODO DE MEDICION

Se cuantificard porunidad (un) decolumnas trasladadas y pormetro lineal (ml) de lineas eléctricas trasladadas. La
medicion se efectuara segun las cantidades requeridas por el Proyecto y/o indicadas y aprobadas por la Fiscalizacion y el
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ente publico correspondiente. No se mediran aparte los materiales de reposicion utilizados dentro de los valores
estimados en esta especificacion, considerandoselos incluidos en el item. No recibirdn pago por separado todos los
tramites necesarios para la obtencidn por parte de ANDE de los sistemas de trabajo, y la aprobacion final de los mismos.

6. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario del
correspondiente a los items:

TRASLADO DE COLUMNAS DE ANDE
TRASLADO DE LINEAS ELECTRICAS

Estos precios seran la compensacion total por la ejecucidn de los trabajos arriba descriptos, por suministrar todo el equipo
necesario, mano de obra, materiales, transporte, servicios, supervisién y los imprevistos para dar por completado el item.
También sera compensacion total por los servicios de conseguir las especificaciones, supervision, y la aprobacion final de
los trabajos por parte de la ANDE. En el precio contractual deben estar incluidos todos los metros lineales de lineas a ser
trasladadas o repuestas, no siendo objeto de pago por separado.

TRASLADO DE LINEA ELECTRICA
DESCRIPCION

Esta seccidn se refiere a las tareas de remocién, desarme de los elementos y estructuras existentes dentro del area de
trabajo y referentes a servicios de instalaciones eléctricas, que interfieran con la ejecucién de las obras o sea necesario su
reemplazo, segin se indique en el Proyecto.

Ninguna estructura o sistema que se encuentre en servicio debera ser removida antes de haberse ejecutado las obras de
reemplazo definitivas, que permitan dar continuidad a este servicio. Salvo que se indique otra cosa en el Proyecto, el
disefio y construccidn de los sistemas nuevos destinados a mantener el servicio, seran de cargo y responsabilidad del
Contratista.

En el presente item se incluyen todos los trabajos necesarios para realizar los traslados de los postes que soportan el
sistema de tendido eléctrico para el suministro de la energia eléctrica de la A.N.D.E., tanto de media como de baja tension
ubicados dentro de los limites de la Franja de Dominio, ubicados en las veredas de las propiedades de los frentistas y en las
zonas afectadas directamente por el Proyecto.

Preservacion del Medio Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucidn de este item, el Contratista
debera seguir las indicaciones sefialadas en las ETAGs y las dispuestas por la Fiscalizacion antes de iniciar las tareas, asi
como también debera tomar las precauciones para evitar la contaminacién de cualquier tipo.

Materiales

Para el traslado de las lineas eléctricas se utilizaran nuevos elementos, cables, elementos de sujecién y demas
implementos especificos existentes en las instalaciones, para mantener la instalacion en funcionamiento mientras se
ejecutan los trabajos correspondientes. Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las tareas deberan ser
previamente aprobados por la Fiscalizacion con la supervisién de la A.N.D.E. sobre el particular.

Ejecucion
Para la ejecucidn de los trabajos se seguiran las indicaciones de las instrucciones particulares de la A.N.D.E. Para la
desconexidn, traslado, reposicién de partes y reconexion de los postes, el Contratista deberd obtener por su cuenta las

autorizaciones pertinentes de la A.N.D.E. sobre el particular. Para dar por completado el item, previo a la aprobacién de la
Fiscalizacion, el Contratista debera presentar la aprobacion pertinente de los trabajos, por parte de A.N.D.E.

METODO DE MEDICION

La partida se cuantificara por metro lineal (ml) de lineas eléctricas trasladadas y la medicidn se efectuard segun las
cantidades requeridas por el Proyecto y/o indicadas y aprobadas por la Fiscalizacion y el ente pUblico correspondiente.

No se mediran aparte los materiales de reposicion utilizados dentro de los valores estimados en esta especificacion,
considerandoselos incluidos en el item.

No recibiran pago por separado todos los tramites necesarios para la obtencidn por parte de ANDE de los sistemas de
trabajo, y la aprobacién final de los mismos.

FORMA DE PAGO
La cantidad de este item sera pagada al precio correspondiente al item de pago “Traslado de lineas eléctricas”.

Este precio y pago sera la compensacion total por suministrar toda la planta de trabajo, mano de obra, materiales
necesarios, equipo de transporte, supervisor, imprevistos y otros incidentes necesarios inherentes para dar por

136/209



completado el item.

No se hara ningun pago adicional en concepto de repeticion de las operaciones o removidos adicionales de los desechos
provenientes de los trabajos abordados para esta seccidn.

REMOCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la demolicién y remocidn total o parcial, y en disponer satisfactoriamente los materiales
resultantes de demolicidn, de todas las estructuras, puentes, alcantarillas, cercas, instalaciones de servicios que queden
en desuso, alumbrados y cualesquiera otras obstrucciones que no estén sefialadas o que no estén indicadas para
permanecer en su lugar.

Comprende también el despeje del terreno de toda construccidn existente dentro de los limites de la franja de dominio.

También incluird la recuperacion, traslado y acopio, en lugares designados previamente o indicados por la Fiscalizacion,
de los materiales provenientes de las remociones.

2. EJECUCION

GENERALIDADES

Las alcantarillas y otras estructuras para el drenaje que estén en servicio, seran conservadas de acuerdo a lo especificado
en las Disposiciones Generales y Especiales y no deberan ser removidas hasta que se haya tomado las previsiones
necesarias para mantener la continuidad del transito.

El Contratista efectuara el trabajo de desmantelamiento y/o demolicion con el mayor cuidado posible, evitando
destrucciones o maltratos innecesarios.

Si se debiera recurrir a operaciones que pudieran dafiar una construccién nueva, todas esas operaciones deberan ser
realizadas con anterioridad al comienzo de la nueva obra, a no ser que la Fiscalizacion disponga de otra forma.

Todo material que fue indicado como recuperable, sera desarmado en secciones, partes o piezas y podra ser utilizado por
el Contratista en obras auxiliares, siempre que no tenga otro destino previsto en estas Especificaciones.

Al fin de la obra, todos los materiales recuperados que aln tengan valor a juicio de la Fiscalizacidn, seran almacenados en
lugares indicados por la Fiscalizacidn estara a cargo del contratista sin costo adicional alguno.

REMOCION DE ALCANTARILLAS Y OTRAS ESTRUCTURAS DE MADERA Y/U HORMIGON

El trabajo comprendido bajo este item abarcard, sin limitarse a ello, al desmantelamiento cuidadoso de las piezas que
comprende la estructura y otras piezas menores de la misma. Comprende también el traslado y almacenamiento de todas
las piezas aprovechables.

RELLENO POSTERIOR

A no ser que el vano dejado por la estructura removida esté en el lugar de la estructura proyectada, dicho vano sera
rellenado previa limpieza del fondo, en todo de acuerdo a lo especificado en otras secciones de estas Especificaciones
Técnicas.

3. METODO DE MEDICION

Este trabajo se pagara por metro clbico (m3) de estructura removida después de la conclusion de los trabajos requeridos.

4. FORMA DE PAGO

Estos trabajos se pagaran de acuerdo a los métodos de mediciones para el item REMOCION DE ESTRUCTURA EXISTENTE

Dicho pago sera compensacion definitiva y total por la provision de toda la mano de obra, equipos, maquinarias,
transporte de las estructuras demolidas hasta donde indique la Fiscalizacidn, y adicionales necesarios para terminar el
trabajo, segun se indica en esta seccion.

LOSA BASE DE H°A° PARA ACCESO A VIVIENDAS fck=18MPa
1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la ejecucion, en los accesos a las viviendas, de una losa base de hormigén, la cual puede ser o no
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armada, que se ejecutara de acuerdo a las dimensiones y caracteristicas especificadas en los planos de construccion. Se
utilizard Hormigdn cuyas caracteristicas estan indicadas en los planosy en las presentes Especificaciones Técnicas.

Las cotas de asiento, ubicacion, formay dimensiones, armadura, etc. deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en
los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacién

2. MATERIALES

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en el item Anexo Concreto
En caso de ser necesarias las armaduras se utilizara lo establecido en el item Anexo Acero de refuerzos"

La resistencia a la rotura por compresién a los 28 dias exigida serd de fck=180kg/cm2
3. METODO CONSTRUCTIVO

La losa base de hormigdn se ejecutara siguiendo las normas y especificaciones previstas para el Hormigdn de estas
especificaciones técnicas, respetandose estrictamente las medidas y dimensiones indicadas en los planos constructivos.

4. METODO DE MEDICION

La unidad de medida para el pago de la losa base, sera el metro cubico (m3) suministrado y colocado de acuerdo con los
planos, estas especificaciones y las indicaciones de la fiscalizacién a plena satisfaccién de esta.

5. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito en el apartado anterior seran pagadas al precio
unitario contractual correspondiente al presente item.

Este precio y pago constituirdn la compensacion plena por el suministro de materiales, carga, transporte, descarga,
acopio, mano de obra, equipos, herramientas, servicios, acondicionamiento, supervision, imprevistos y otros incidentales
necesarios e inherentes a dar por completado satisfactoriamente los trabajos en este item, incluyéndose la provisién y
colocacidn del tipo de hormigdn indicado en los planos.

MURO DE PIEDRA BRUTA PARA ACCESO A VIVIENDAS
DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la construcciéon de muros con mamposteria de piedra bruta para accesos a viviendas, en un todo
y de acuerdo a estas especificaciones, lineamientos, calidad y dimensiones indicados en los planos y érdenes de la
Fiscalizacion.

MATERIALES
Los materiales a utilizarse en la ejecucion de este trabajo deberan reunir las caracteristicas siguientes:
a. Piedra

La piedra sera de buena calidad, densa, sana y dura, sin deficiencias que afecten su estructura, libre de vetas, grietas e
incrustaciones cuya alteracion pueda comprometer la estabilidad de la Obra.

Formay tamafio:

A no ser que se hayan indicado otros tamafios en los planos, las piedras deberan estar en conformidad con los tamafios
que indican a continuacién: Espesores mayor de 0,13 m; anchos no menores a su espesor y longitud maxima de 0,45 m. Los
fragmentos menores, sélo se emplearan como recalce de las piedras mampuestas.

Las piedras tendran forma adecuada y libre de depresiones y salientes que pueda debilitarla o impedir su asentamiento
normal.

Debera haber variedad en el tamafio de las piedras de fachada y como regla general, la cantidad de piedras de igual
tamario no debera pasar del 10% total.

Las piedras seran labradas a martillo para eliminar cualquier porcion débil o delgada. Las superficies de asiento de las
piedras de fachada estaran aproximadamente normales a las caras de las mismas.

b. Mortero

El mortero para la mamposteria estard compuesto por una (1) parte en volumen de cemento portland y tres (3) partes en
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volumen agregado fino y la suficiente cantidad de agua para preparar el mortero, de tal consistencia que pueda ser
manejado facilmente con una cuchara de albafiil y adherirse a las piedras, sin escurrimientos.

El cemento portland debera cumplir con la Norma Paraguay (N2 70), el agregado fino con la NP 193 y el agua con NP 69 del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion - INTN.

Se mezclara en seco el agregado fino y el cemento, hasta que la mezcla obtenga un color uniforme, después de lo cual se
afiadira agua, continuando el mezclado hasta que el mortero adquiera la consistencia adecuada.

Se preparara el mortero solamente en las cantidades que se requieran para el uso inmediato. El mortero puede prepararse
en maquinas mezcladoras o "a mano" en caja impermeable o sobre superficie impermeable y protegida del sol.

1. EQUIPO

Las cuadrillas de albaiiiles estaran provistas de todas las herramientas y accesorios requeridos como ser: metros, niveles,
pulgadas, escuadras, etc., en los cuales debera comprobarse su exactitud.

Cuando la envergadura de los trabajos requiera un abastecimiento apreciable y continuo de mortero, el Contratista debera
disponer en la Obra de mezcladora mecanica.

2. METODO DE EJECUCION

a. Excavacion
Este trabajo se hara en un todo de acuerdo con lo especificado en el ftem "Excavacién Estructural”.

Una vez completada la excavacion, se verificara las condiciones de la superficie de asiento, la que debera ser aprobada y
determinada su cota antes de iniciar cualquier trabajo de la estructura de cimentacion.

b. Mamposteria
No se permitira el relleno de la zanja de fundacién por el sistema de "cascoteo" con lechada de cemento.

Las piedras de mayor tamafio se asentaran sobre el mortero y se calzaran con fragmento menores. La base debera ser
firmey perpendicular a la cara del muro.

Las caras destinadas a ser superficies de asiento deberan labrarse hasta hacerlas planas, quitandoles todo filo o punta que
dificulte su colocacién y limpiandolas de todo material adherido y mojarse completamente.

Las piedras deberan colocarse con su dimension mas larga en sentido horizontal sobre lechos de mortero, evitandose el
exceso de su acufiamiento con fragmentos. Se deberan manejar de manera que no se muevan o descalcen las piedras ya
asentadas.

Se tendra cuidado de no acumular en una misma area del paramento, piedras pequefias o de dimensiones uniforme. No se
tolerara que las juntas formen una linea continua de abajo hacia arriba. Las esquinas de los muros se formaran con las
piedras mas grandes que posean dos caras aceptablemente lisas que se ajusten al angulo de ambos paramentos.

En el paramento exterior o "visto", se tendra especial cuidado, tanto en la eleccidn de las piedras como en su colocacion, a
fin de obtener una superficie aceptablemente uniforme que siga el disefio de las estructuras.

Las juntas horizontales no tendran un espesor superior a 3 cm. el que se debera procurar conservar en las juntas verticales.
Si fuere necesario rellenar juntas de mayor dimensién de la citada, se permitira el empleo de piedra de dimensiones
adecuadas en las cantidades indispensables.

c. Curado

Los muros deberan protegerse satisfactoriamente del sol y deberdan mantenerse himedas por lo menos 3 dias después de
su terminacion.

3. REQUISITOS PARA LA ACEPTACION

Todo dafio en los muros sera reparado convenientemente y aprobado antes de la recepcion.
Para la aceptacién de muros de mamposteria de piedra, las estructuras deberan ajustarse a las
dimensiones indicadas en los planos, admitiéndose las siguientes tolerancias:

0,02 m (2 cm) en mas o en menos para las dimensiones longitudinales y transversales.

0,01 m (1 cm) en mas o en menos para los niveles de asiento de la superestructura de puentes o
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alcantarillas.

4. MEDICION

Este trabajo serd medido en metros clbicos (m3).

5. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién descrito en el apartado anterior seran pagadas al precio
unitario contractual correspondiente al presente item.

Estos precios y pagos constituiran la compensacion plena por el suministro de materiales, carga, transporte, descarga,
acopio, mano de obra, equipos, herramientas, servicios, acondicionamiento, supervision, imprevistos y otros incidentales
necesarios e inherentes a dar por completado satisfactoriamente los trabajos en este item.

LOSA DE H°A° PARA ACCESO A VIVIENDAS fck=21MPa

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la ejecucidn, en los accesos a las viviendas, de una losa de hormigdn armado, que se ejecutara de
acuerdo a las dimensiones y caracteristicas especificadas en los planos de construccion. Se utilizara Hormigdn cuyas
caracteristicas estan indicadas en los planos y en las presentes Especificaciones Técnicas.

Las cotas de asiento, ubicacion, formay dimensiones, armadura, etc. deberan estar en todo de acuerdo con lo indicado en
los Planos y/o lo ordenado por la Fiscalizacion

2. MATERIALES

Los materiales responderan a las exigencias establecidas en los items Anexo Concreto
Para las armaduras se utilizara lo establecido en el item Anexo Acero de refuerzo"

La resistencia a la rotura por compresion a los 28 dias exigida sera de fck=210 kg/cm2

3. METODO CONSTRUCTIVO

La losa base de hormigdn se ejecutara siguiendo las normas y especificaciones previstas para el Hormigdn de estas
especificaciones técnicas, respetandose estrictamente las medidas y dimensiones indicadas en los planos constructivos.

4. METODO DE MEDICION

La unidad de medida para el pago de la losa sera el metro cubico (m3) suministrado y colocado de acuerdo con los planos,
esta especificacion y las indicaciones de la Fiscalizacion, a plena satisfaccion de ésta.

5. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicidn descrito en el apartado anterior seran pagadas al precio
unitario contractual correspondiente al item LOSA DE H°A° PARA ACCESO A VIVIENDAS fck=21MPa.

Este precio y pago constituirdn la compensacién plena por el suministro de materiales, carga, transporte, descarga,
acopio, mano de obra, equipos, herramientas, servicios, acondicionamiento, supervisién, imprevistos y otros incidentales
necesarios e inherentes a dar por completado satisfactoriamente los trabajos en este item, incluyéndose la provisién y
colocacién del tipo de hormigdn indicado en los planos.

CARTEL DE OBRA

1. DESCRIPCION
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El Contratista proveera y erigira dos carteles (uno en el inicio y el otro en el final) del tramo (la Obra) a su cargo, los que
serviran para indicar en ellos basicamente los siguientes: Ministerio de Obras Pdblicas y Comunicaciones, el nombre de la
Fiscalizacidn, el nombre del Contratista, fondos de financiamiento y otros datos que se indiquen en los planos de obra u
6rdenes de la fiscalizacidn. Estos carteles seran erigidos dentro de los treinta dias posteriores a la Orden de Inicio y seran
conservados en buenas condiciones durante todo el periodo del Contrato.

2. MATERIALES

Los carteles seran de 2 metros de alto por 4 metros de largo, seran de lona impresa full color a una cara, tendra un bastidor
y costillas de cafios de 30 mm x 30 mm. Las patas seran de cafios de 100mm x 100 mm como minimo y deberan ser fijadas
al suelo con hormigén.

3. METODO DE MEDICION
Se cuantificara por unidad (un) de Cartel de Obra instalada y aprobada por la Fiscalizacion.
4. FORMA DE PAGO

Las cantidades determinadas conforme al método de medicién indicado seran pagadas al precio unitario contractual
correspondiente al item Cartel de Obra.

Esta partida incluye el suministro y colocacion del Cartel de obra, acorde a las dimensiones y

caracteristicas establecidas en estas especificaciones, incluyendo los postes de sustentacidn, cualquiera sea el nimero y
tipo, pernos, accesorios, excavaciones, rellenos, autocontrol de calidad y todas las actividades u operaciones necesarias
para cumplir con lo especificado.

MOVILIZACION
1. DESCRIPCION

Este item consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos y otros, que sean necesarios al lugar en
que desarrollara la obra antes de iniciar y al finalizar los trabajos. La movilizacion incluye la obtencién y pago de permisos
y seguros.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones transportadores de plataforma baja, mientras que el equipo
liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el equipo liviano no autopropulsado como herramientas,
martillos neumaticos, vibradores, etc.

El Contratista antes de transportar el equipo mecanico al sitio de la obra debera someterlo a inspeccién del MOPC dentro
de los 30 dias después de otorgada la Orden de Inicio. Este equipo sera revisado por la Fiscalizacién en la obra y de no
encontrarlo satisfactorio en cuanto a su condicidn y operatividad debera rechazarlo en cuyo caso el Contratista debera
reemplazarlo por otro similar en buenas condiciones de operacion. El rechazo del equipo no podra generar ningtin reclamo
por parte del Contratista.

Si el Contratista opta por transportar un equipo diferente al ofertado, éste no serd valorado por la Fiscalizacion.

El Contratista no podra retirar de la obra ninglin equipo sin autorizacion escrita de la Fiscalizacion.
3. METODO DE MEDICION

La movilizacién se medirad en forma global (gl). El equipo a considerar en la medicidn sera solamente el que oferté el
Contratista en el proceso de licitacion.

4. FORMA DE PAGO

Los trabajos computados en la forma precedentemente mencionada, seran pagados al precio unitario contractual del ftem
Movilizacion ", que no debera exceder del TRES POR CIENTO (3%) del monto total de la oferta. Este precio y pago, incluira
la compensacion total por la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte y los imprevistos necesarios
para efectuar la movilizacién y desmovilizacién del equipo y personal del Contratista, construir sus campamentos y todos
los trabajos e instalaciones necesarios para asegurar la correcta ejecucion de la Obra de conformidad con el Contrato.

El pago se fraccionara de la siguiente manera:
* 50% se abonara cuando el Contratista disponga en la Obra en perfectas condiciones de funcionamiento el equipo

minimo requerido en las Disposiciones Generales.
® 50% restante: Se abonara después que las instalaciones esenciales y campamentos del Contratista, incluyendo su

141/209



taller mecénico; depdsito y laboratorio estén concluidas y aprobadas.

ANEXO CONCRETO
DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la provision, colocacion, terminacién y curado de los concretos de cemento portland, utilizados
para la construccion de puentes, alcantarillas, estructuras miscelaneas y otros lugares que no estén especificamente
mencionados en estas Especificaciones y que sean necesarios para completar la Obra, en total concordancia con estas
Especificaciones, y construidas en conformidad razonable con el trazado, alineacion y niveles, asi como dimensiones
mostrados en los planos o aprobados por escrito por la Fiscalizacion.

El trabajo incluye elementos de estructuras construidos por métodos de hormigonado en el lugar, o prefabricados
empleando hormigén simple o armado.

El hormigdn consistird en la mezcla de cemento Pértland, agregado fino, agregado grueso, aditivos, cuando se los
requiera, y agua, mezclados en la proporcion especificada y aprobada.

Los trabajos serdn ejecutados en un todo de acuerdo con estas y otras Secciones de las Especificaciones, teniendo en
cuenta las siguientes recomendaciones de tipo general:

a. Es de primordial importancia, entre otros fines, la obtencién y comprobacién de la adecuada calidad del hormigdn
en cuanto a sus parametros de resistencia, deformabilidad, uniformidad y durabilidad.

b. El Contratista es el Unico responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucién de la obra y del
cumplimiento de las condiciones establecidas en los planos y deméas documentos del proyecto.

c. Para la elaboracién, empleo y ensayo del hormigén y de sus materiales componentes, lo mismo que para la
supervision de todas las operaciones concernientes al uso de los materiales y a la ejecucidn de las estructuras, solo
empleara personal idoneo, que posea los conocimientos, habilidad y experiencia necesaria, y que haya intervenido
anteriormente en obras de caracteristicas similares y de importancia comparable.

d. Todo el equipo y la maquinaria de obra a emplear durante las distintas etapas de ejecucion de las estructuras, lo
mismo que el instrumental necesario para el ensayo y control de calidad de los materiales y estructuras, sera
adecuadamente verificado y contrastado por el Contratista, en presencia de la Fiscalizacién, con suficiente
anticipacion a la fecha de iniciacion de las operaciones de obra y también posterior, y periédicamente, a los efectos
de asegurar su eficiente y correcto funcionamiento. El equipo e instrumental no controlado previamente, no podra
emplearse para la ejecucion de la obra.

e. La aprobacidn, por parte Fiscalizacion, de los materiales, proporciones del hormigdn, y ademas aspectos
relacionados con la ejecucién de las estructuras, no eximen al Contratista de las responsabilidades a que se ha
hecho referencia en los incisos anteriores.

f. Para las superficies que quedaran a la vista en los puentes, los encofrados deben ser tablas de madera revestidos
con madera compensada, chapas de acero o con ldminas de madera. Para las superficies que no queden a la vista,
podran usarse tablas de madera sin revestimiento.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecucién de este item, el Contratista
debera tener en cuenta los siguientes puntos:

a. Debera tomar la precaucidn razonable para la contaminacion de rios, arroyos, lagunas o embalses. Poluentes o
contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, pinturas y otros desperdicios dafiinos no
seran vertidos en o a lo largo de rios, arroyos, lagunas o embalses.

b. Los materiales provenientes de este item deberdn ser depositados en zonas aprobadas que estén en cotas
superiores al nivel medio de las aguas que se muestren en los planos, de tal manera que se impida el retorno de
materiales sélidos o en suspensidn a las vias acuaticas. En caso que esa marca no se muestre en los planos, el nivel
medio sera considerado como elevacion de la cima de los cursos de agua.

c. El desmantelamiento o eliminacion de estructuras existentes se realizaran de tal manera que se impida la
eliminacién o descarga de materiales de desechos en los cursos de aguas.

d. A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por parte de la Fiscalizacidn, las operaciones de
construccion en los cursos de aguas se limitaran a esas areas donde se habra que entrar para la construccion de
estructuras permanentes o transitorias. Los cursos de aguas seran limpiadas tan pronto como sea posible de toda
obra accesoria, escombro u otras obstrucciones puestas alli, o causadas por las operaciones de construccidn una
vez terminadas la ejecucién de este item.

e. Los suelos organicos existentes en la capa superior de las canteras de piedras deberdn ser conservados y
depositados para posterior recuperacion de las excavaciones y de la vegetacion nativa.

f. Al abandonar las canteras temporarias, el Contratista recompondra el terreno hasta sus caracteristicas hidroldgica
superficial.
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g. En terrenos planos sujetos al estancamiento del agua de escurrimiento o con drenaje muy lento, el Contratista no
realizara ninguna zanja o fosa para explotacién de piedra:

1. Sinun plan de desagiie basado en levantamiento topografico.
2. En las proximidades de poblados o asentamientos.

MATERIALES
Cemento

El cemento utilizado sera Portland, el cual debera cumplir lo especificado en la Norma Técnica Paraguaya del INTN, Norma
AASHTO M85 o la Norma ASTM-C150.

Si los documentos del proyecto o una especificacion particular no sefialan algo diferente, se empleara el denominado Tipo
| o Cemento Portland Normal.

Agregados
a. Agregado fino

Se considera como tal, a la fraccién que pase la malla de 4.75 mm (N° 4). Provendra de arenas naturales o de la trituracion
de rocas o gravas. El porcentaje de arena de trituracién no podra constituir mas de treinta por ciento (30%) del agregado
fino.

El agregado fino debera cumplir con los siguientes requisitos:
i. Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro sefiala los requisitos de limites de aceptacion.

Caracteristicas Masa total de la
muestra

Terrones de Arcilla y particulas deleznables 1.00% max.

Material que pasa el Tamiz de 75um (N°200) 5.00 % max.

Cantidad de Particulas Livianas 0.50% max.

Contenido de sulfatos, expresados como i6n 0.06% max.
SOq4

Contenido de Cloruros, expresado como i6n | 0.10% max.
cl

Ademads, no se permitira el empleo de arena que, en el ensayo colorimétrico para detecciéon de materia organica, que
seglin Normas Técnicas Paraguayas del INTN, produzca un color mas oscuro que el de la muestra patron.

ii. Reactividad

El agregado fino no podré presentar reactividad potencial con los alcalis del cemento. Se considera que el agregado es
potencialmente reactivo, si al determinar su concentracion de SiO2 y la reduccidn de alcalinidad R, mediante la norma
ASTM C84, se obtienen los siguientes resultados:

SiO,> R cuando R>70
Si0,>35+0,5R cuandoR<70

iii. Granulometria

La curva granulométrica del agregado fino debera encontrarse dentro de los limites que se sefialan a continuacion:
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Tamiz (mm) Porcentaje que pasa
9,5mm (3/8) 100

4,75 mm (N° 4) 95-100

2,36 mm (N° 8) 80-100

1,18 mm (N° 16) 50 -85

600 mm (N° 30) 25-60

300 mm (N° 50) 10-30

150 mm (N° 100) 0210

En ningln caso, el agregado fino podra tener mas de cuarenta y cinco por ciento (45%) de material retenido entre dos
tamices consecutivos. El Médulo de Finura se encontrara entre 2.3y 3.1.

Durante el periodo de construccién no se permitiran variaciones mayores de 0.2 en el Médulo de Finura con respecto al
valor correspondiente a la curva adoptada para la formula de trabajo.

iv. Durabilidad

El agregado fino no podra presentar pérdidas superiores a diez por ciento (10%) o quince por ciento (15%), al ser sometido

a la prueba de solidez en sulfatos de sodio o magnesio, respectivamente, segin la norma.

En caso de no cumplirse esta condicidn, el agregado podra aceptarse siempre que habiendo sido empleado para preparar
concretos de caracteristicas similares, expuestas a condiciones ambientales parecidas durante largo tiempo, haya dado

pruebas de comportamiento satisfactorio.

v. Limpieza

El Equivalente de Arena, medido segun la Norma, serd sesenta y cinco por ciento (65%) minimo para concretos de f'c <

210kg/cm? y para resistencias mayores setentay cinco por ciento (75%) como minimo.

b. Agregado grueso

Se considera como tal, al material granular que quede retenido en el tamiz 4.75 mm (N° 4). Sera grava natural o provendra

de la trituracion de roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio, a juicio de la Fiscalizacion.

Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso son los siguientes:

i. Contenido de sustancias perjudiciales

El siguiente cuadro, sefiala los limites de aceptacion.

Sustancias Perjudiciales

Caracteristicas Norma
Ensayo

de

Masa total de la
muestra

Terrones de Arcilla y particulas
deleznables

0.25% max.

Contenido de Carbén y lignito

0.5% max.

Cantidad de Particulas Livianas

1.0% max.
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Contenido de sulfatos, expresados 0.06% max.
como i6n SO4 =

Contenido de Cloruros, expresado 0.10% max.
como ién Cl

ii. Reactividad

El agregado no podra presentar reactividad potencial con los alcalis del cemento, lo cual se comprobara por idéntico
procedimiento y anélogo criterio que en el caso de agregado fino.

iii. Durabilidad

Las pérdidas de ensayo de solidez, no podran superar el doce por ciento (12%) si se utiliza sulfato de sodio o dieciocho por

ciento (18%), si se utiliza sulfato de magnesio.

iv. Abrasion L.A.

El desgaste del agregado grueso en la maquina de Los Angeles no podra ser mayor de cuarenta por ciento (40%).

v. Granulometria

La gradacion del agregado grueso debera satisfacer una de las siguientes franjas, segln se especifique en los documentos
del proyecto o apruebe la Fiscalizacidon con base en el tamafio maximo de agregado a usar, de acuerdo a la estructura de

que se trate, la separacidn del refuerzo y la clase de concreto especificado.

Tamiz Porcentaje que pasa
(mm)

AG-1 AG-2 AG-3 AG-4 AG-5 AG-6 AG-7
63 mm | - - - - 100 - 100
(2,5")
50 mm (2") - - - 100 95 - | 100 95

100 100

37,5mm - - 100 95 - 9 - | 35
(12") 100 100 70
25,0mm - 100 95 - 3570 2055 015
(") 100
19,0mm 100 95 - 35 - 015 -
(34" 100 70
125 mm | 95 - 25 - 1030 - 05
(2") 100 60
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95 mm |40 -|20 - |- 10 - | - 05 -

(3/8") 70 55 30
475 mm | 0-15 | 0-10 | 010 05 05 - -
(N° 4)

236 mm | 0-5 0-5 | 0-5 |- - - -
(N°8)

La curva granulométrica obtenida al mezclar los agregados grueso y fino en el disefio y construccion del concreto, debera
ser continua y asemejarse a las tedricas.

vi. Forma

El porcentaje de particulas chatas y alargadas del agregado grueso procesado, determinados segln la norma, no deberan
ser mayores de quince por ciento (15%). Para concretos de fc > 210 Kg/cm?, los agregados deben ser 100% triturados.

c. Agregado ciclopeo

El agregado ciclépeo sera roca triturada o canto rodado de buena calidad. El agregado sera preferiblemente angular y su
forma tenderd a ser cubica. La relacién entre las dimensiones mayor y menor de cada piedra no serd mayor que dos a uno
(2:1).

El tamafio maximo admisible del agregado ciclépeo dependera del espesor y volumen de la estructura de la cual formara
parte. En cabezales, aletas y obras similares con espesor no mayor de ochenta centimetros (80 cm), se admitiran
agregados ciclopeos con dimensién maxima de treinta centimetros (30 cm). En estructuras de mayor espesor se podran
emplear agregados de mayor volumen, previa autorizacion de la Fiscalizacidn y con las limitaciones establecidas en el
"Colocacién del concreto".

d. Agua

El agua por emplear en las mezclas de concreto debera estar limpia y libre de impurezas perjudiciales, tales como aceite,
acidos, alcalis y materia organica.

Se considera adecuada el agua que sea apta para consumo humano, debiendo ser analizado segiin norma.

Ensayos Tolerancias
Sélidos en Suspension (ppm) 5000 max.
Materia Organica (ppm) 3,00 max.
Alcalinidad NaHCO3 (ppm) 1000 max.
Sulfatos como i6n Cl (ppm) 1000 max.
pH 55a8

El agua debe tener las caracteristicas apropiadas para una dptima calidad del concreto. Asi mismo, se debe tener presente
los aspectos quimicos del suelo a fin de establecer el grado de afectacion de este sobre el concreto.

La maxima concentracién de 16n cloruro soluble en agua que debe haber en un concreto a las edades de 28 a 42 dias,
expresada como suma del aporte de todos los ingredientes de la mezcla, no debera exceder de los limites indicados en la
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siguiente Tabla. El ensayo para determinar el contenido de idn cloruro debera cumplir con lo indicado por la Federal

Highway Administration Report N° FHWA-RD-77-85 "Sampling and Testing for Chloride lon in concrete".

Contenido Maximo de ién cloruro

Tipo de Elemento

Contenido  maximo
de ion cloruro
soluble en agua en el
concreto, expresado
como % en peso del
cemento

Concreto prensado

0,06

Concreto armado expuesto a la accién de Cloruros

0,10

Concreto armado no protegido que puede estar sometido a un
ambiente humedo pero no expuesto a cloruros (incluye
ubicaciones donde el concreto puede estar ocasionalmente
humedo tales como cocinas, garajes, estructuras riberefias y
areas con humedad potencial por condensacién)

0,15

Concreto armado que deberd estar seco o protegido de la
humedad durante su vida por medio de recubrimientos
impermeables.

0,80

e. Aditivos

Se podran usar aditivos de reconocida calidad que cumplan con la norma ASTM C-494, para modificar las propiedades del
concreto, con el fin de que sea mas adecuado para las condiciones particulares de la estructura por construir. Su empleo
debera definirse por medio de ensayos efectuados con antelacién a la obra, con dosificaciones que garanticen el efecto
deseado, sin perturbar las propiedades restantes de la mezcla, ni representar riesgos para la armadura que tenga la
estructura. En las Especificaciones Especiales (EE) del proyecto se definirdn que tipo de aditivos se pueden usar, los
requerimientos que deben cumplir y los ensayos de control que se haran a los mismos.

CLASES DE CONCRETO

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia minima a la compresion, determinada segin

lanorma, se establecen las siguientes clases de concreto:

Clase Resistencia minima a la compresion a 28 dias

Concreto pre y

post tensado 34,3 MPa (350 Kg/cm?)
A

31,4 Mpa (320 Kg/cm?)
B
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Clase Resistencia minima a la compresion a 28 dias

Concreto

reforzado 24,5 MPa (250 Kg/cm?)

¢ 20,6 MPa (210 Kg/cm?)

D
17,6 MPa (180 Kg/cm?)

E

Concreto

simple 13,7 MPa (140 Kg/cm?)

F

Concreto

o

ciclopeo 13,7 MPa (140 Kg/cm?)

G . L.
Se compone de concreto simple Clase F y agregado ciclépeo, en
proporcién de 30% del volumen total, como maximo.

EQUIPOS

Los principales elementos requeridos para la elaboracidn de concretos y la construccidn de estructuras con dicho material,
son los siguientes:

Equipo para la produccién de agregados y la fabricacion del concreto
Se permite el empleo de mezcladoras portatiles en el lugar de la obra.

La mezcla manual sélo se podra efectuar, previa autorizacidn de la Fiscalizacidn, para estructuras pequefias de muy baja
resistencia. En tal caso, las tandas no podran ser mayores de un cuarto de metro clbico (0,25 m3).

Elementos de transporte

La utilizacién de cualquier sistema de transporte o de conduccién del concreto debera contar con la aprobacién de la
Fiscalizacidn. Dicha aprobacion no debera ser considerada como definitiva por el Contratista y se da bajo la condicién de
que el uso del sistema de conduccidn o transporte se suspenda inmediatamente, si el asentamiento o la segregacion de la
mezcla exceden los limites especificados en el Proyecto.

Cuando la distancia de transporte sea mayor de trescientos metros (300 m), no se podran emplear sistemas de bombeo,
sin la aprobacién de la Fiscalizacion.

Cuando el concreto se vaya a transportar en vehiculos a distancias superiores a seiscientos metros (600 m), el transporte se
debera efectuar en camiones mezcladores.

Encofrados y obra falsa

El Contratista deberd suministrar e instalar todos los encofrados necesarios para confinar y dar forma al concreto, de
acuerdo con las lineas mostradas en los planos u ordenadas por la Fiscalizacién. Los encofrados podran ser de madera o
metalicas y deberan tener la resistencia suficiente para contener la mezcla de concreto, sin que se formen combas entre
los soportes y evitar desviaciones de las lineas y contornos que muestran los planos, ni se pueda escapar el mortero.

Los encofrados de madera podran ser de tabla cepillada y deberan tener un espesor uniforme.
Elementos para la colocacion del concreto

El Contratista debera disponer de los medios de colocacion del concreto que permitan una buena regulacion de la
cantidad de mezcla depositada, para evitar salpicaduras, segregacion y choques contra los encofrados o el refuerzo.

Vibradores

Los vibradores para compactacion del concreto deberan ser de tipo interno, y deberan operar a una frecuencia no menor
de siete mil (7.000) ciclos por minuto y ser de una intensidad suficiente para producir la plasticidad y adecuada
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consolidacién del concreto, pero sin llegar a causar la segregacion de los materiales.

Para estructuras delgadas, donde los encofrados estén especialmente disefiados para resistir la vibracidn, se podran
emplear vibradores externos de encofrado.

Equipos varios

El Contratista debera disponer de elementos para usos varios, entre ellos los necesarios para la ejecucion de juntas, la
correccién superficial del concreto terminado, la aplicacién de productos de curado, equipos para limpieza, etc.

REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCION
Explotacion de materiales y elaboracion de agregados

Al respecto, todos los procedimientos, equipos, etc. requieren ser aprobados por la Fiscalizacién, sin que este exima al
Contratista de su responsabilidad posterior.

Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el Contratista entregara a la Fiscalizacién, muestras de los materiales
que se propone utilizar y el disefio de la mezcla, avaladas por los resultados de ensayos que demuestren la conveniencia
de utilizarlos para su verificacion. Si a juicio de la Fiscalizacion los materiales o el disefio de la mezcla resultan objetables,
el contratista debera efectuar las modificaciones necesarias para corregir las deficiencias.

Una vez que la Fiscalizaciéon manifieste su conformidad con los materiales y el disefio de la mezcla, éste sélo podra ser
modificado durante la ejecucion de los trabajos si se presenta una variacion inevitable en alguno de los componentes que
intervienen en ella. El contratista definira una formula de trabajo, la cual sometera a consideracion de la Fiscalizacion.
Dicha férmula sefialara:

e Las proporciones en que se deben mezclar los agregados disponibles y la gradacién media a que da lugar dicha
mezcla.

e Las dosificaciones de cemento, agregados grueso y fino y aditivos en polvo, en peso por metro clbico de concreto.
La cantidad de agua y aditivos liquidos se podra dar por peso o por volumen.

¢ Cuando se contabilice el cemento por bolsas, la dosificacidn se hara en funcién de un nimero entero de bolsas.

« La consistencia del concreto, la cual se debera encontrar dentro de los siguientes limites, al medirla segiin norma de

ensayo.

Tipo de Construccion Asentamiento

Maximo Minimo

Zapata y Muro de cimentacion armada 3 1
Cimentaciones simples, cajones, y sub-estructuras de muros 3 1
Vigay Muro Armado 4 1
Columna de edificios 4 1
Concreto Ciclépeo 2 1

La férmula de trabajo se debera reconsiderar cada vez que varie alguno de los siguientes factores:
e Eltipo, clase o categoria del cemento o su marca.

e Eltipo, absorcidn o tamafio maximo del agregado grueso.

149/209



¢ El mddulo de finura del agregado fino en mas de dos décimas (0,2).
e La naturaleza o proporcién de los aditivos.
¢ El método de puesta en obra del concreto.

El Contratista deberd considerar que el concreto debera ser dosificado y elaborado para asegurar una resistencia a
compresion acorde con la de los planos y documentos del Proyecto, que minimice la frecuencia de los resultados de
pruebas por debajo del valor de resistencia a compresion especificada en los planos del proyecto. Los planos deberan
indicar claramente la resistencia a la compresion para la cual se ha disefiado cada parte de la estructura.

Al efectuar las pruebas de tanteo en el laboratorio para el disefio de la mezcla, las muestras para los ensayos de resistencia
deberan ser preparadas y curadas de acuerdo con la norma y ensayadas segln la norma de ensayo. Se debera establecer
una curva que muestre la variacion de la relacién agua/cemento (o el contenido de cemento) y la resistencia a compresion
a veintiocho (28) dias.

La curva se debera basar en no menos de tres (3) puntos y preferiblemente cinco (5), que representen tandas que den lugar
a resistencias por encima y por debajo de la requerida. Cada punto debera representar el promedio de por lo menos tres
(3) cilindros ensayados a veintiocho (28) dias.

La maxima relacion agua/cemento permisible para el concreto a ser empleado en la estructura, sera la mostrada por la
curva, que produzca la resistencia promedio requerida que exceda la resistencia de disefio del elemento.

Tabla Resistencia Promedio Requerida

Resistencia  Especificada a la | Resistencia Promedio Requerida a la
Compresion Compresion

<20,6 MPa (210 Kg/cm?) f’c+6,8 MPa (70 Kg/cm?)

20,6 34,3 MPa (210 350 Kg/cm?) f’c+8,3MPa (85 Kg/cm?)

>34,3 MPa (350 Kg/cm?) f’c+9,8 MPa (100 Kg/cm?)

Si la estructura de concreto va a estar sometida a condiciones de trabajo muy rigurosas, la relacion agua/cemento no
podra exceder de 0,50 si va a estar expuesta al agua dulce, ni de 0.45 para exposiciones al agua salada del Chaco
Paraguayo, o cuando va a estar expuesta a concentraciones perjudiciales que contengan sulfatos.

Cuando se especifique concreto con aire, el aditivo debera ser de clase aprobada segln se indica en el aditivo, debera
producir el contenido de aire incorporado que muestra la siguiente tabla.

Requisitos Sobre Aire Incluido

Resistencia de disefio a 28 dias Porcentaje aire incluido
280kg/cm? 350kg/cm? concreto normal 06-8
280kg/cm? -350kg/cm? concreto pre-esforzado 02-5
140kg/cm? -280kg/cm? concreto normal 03-6

La cantidad de aire incorporado se determinara segln la norma de ensayo AASHTO-T152 0 ASTM-C231.

La aprobacién que dé la Fiscalizacion al disefio no implica necesariamente la aceptacion posterior de las obras de concreto
que se construyan con base en dicho disefio, ni exime al Contratista de su responsabilidad de cumplir con todos los
requisitos de las especificaciones y los planos. La aceptacion de las obras para fines de pago dependera de su correcta
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ejecucion y de la obtencion de la resistencia a compresiéon minima especificada para la respectiva clase de concreto,
resistencia que serd comprobada con base en las mezclas realmente incorporadas en tales obras.

FABRICACION DE LA MEZCLA
Almacenamiento de los agregados

Cada tipo de agregado se acopiara por pilas separadas, las cuales se deberan mantener libres de tierra o de elementos
extrafios y dispuestos de tal forma, que se evite al maximo la segregacion de los agregados.

Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizardn los quince centimetros (15 cm) inferiores de los
mismos.

Los acopios se construiran por capas de espesor no mayor a metro y medio (1,50 m) y no por depdsitos conicos.

Todos los materiales a utilizarse deberan estar ubicados de tal forma que no cause incomodidad a los transelntes y/o
vehiculos que circulen en los alrededores.

No debe permitirse el acceso de personas ajenas a la obra.
Suministro y almacenamiento del cemento
El cemento en bolsa se debera almacenar en sitios secos y aislados del suelo en pilas de no méas de ocho (8) bolsas.

Si el cemento se suministra a granel, se debera almacenar en silos apropiados aislados de la humedad. La capacidad
minima de almacenamiento sera la suficiente para el consumo de dos (2) jornadas de produccién normal.

Todo cemento que tenga mas de tres (3) meses de almacenamiento en sacos o seis (6) en silos, debera ser empleado previo
certificado de calidad, autorizado por la Fiscalizacién, quien verificara si aln es susceptible de utilizacién. Esta frecuencia
serda disminuida en relacion directa a la condicién climdtica o de temperatura/humedad y/o condiciones de
almacenamiento.

Almacenamiento de aditivos

Los aditivos se protegeran convenientemente de la intemperie y de toda contaminacion. Los sacos de productos en polvo
se almacenaran bajo cubierta y observando las mismas precauciones que en el caso del almacenamiento del cemento. Los
aditivos suministrados en forma liquida se almacenardn en recipientes estancos. Esta recomendaciones no son
excluyentes de la especificadas por los fabricantes.

Elaboracion de la mezcla

Salvo indicacién en contrario de la Fiscalizacion, la mezcladora se cargara primero con una parte no superior a la mitad
(2) del agua requerida para la tanda; a continuacién se afiadiran simultdaneamente el agregado fino y el cemento vy,
posteriormente, el agregado grueso, completandose luego la dosificacion de agua durante un lapso que no debera ser
inferior a cinco segundos (5 s), ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo total de mezclado, contado a partir del
instante de introducir el cemento y los agregados.

Como norma general, los aditivos se afiadiran a la mezcla de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Antes de cargar nuevamente la mezcladora, se vaciard totalmente su contenido. En ningln caso, se permitira el
remezclado de concretos que hayan fraguado parcialmente, aunque se afiadan nuevas cantidades de cemento, agregados

y agua.

Cuando la mezcladora haya estado detenida por mas de treinta (30) minutos, debera ser limpiada perfectamente antes de
verter materiales en ella. Asi mismo, se requiere su limpieza total, antes de comenzar la fabricacion de concreto con otro
tipo de cemento.

Cuando la mezcla se elabore en mezcladoras al pie de la obra, el Contratista, con la aprobacidn de la Fiscalizacién, solo
para resistencias f'c menores a 210 Kg/cm?, podra transformar las cantidades correspondientes en peso de la férmula de
trabajo a unidades volumétricas. La Fiscalizacion verificard que existan los elementos de dosificacién precisos para
obtener las medidas especificadas de la mezcla. Cuando se haya autorizado la ejecuciéon manual de la mezcla (sélo para
resistencias menores a f'c = 210 Kg/cm?), esta se realizara sobre una superficie impermeable, en la que se distribuira el
cemento sobre la arena, y se vertera el agua sobre el mortero preparado en forma de crater.

Preparado el mortero, se afiadira el agregado grueso, revolviendo la masa hasta que adquiera un aspecto y color
uniformes.

El lavado de los materiales debera efectuarse lejos de los cursos de agua, y de ser posible, de las areas verdes en
conformidad con lo estipulado en las ETAG.

OPERACIONES PARA EL VACIADO DE LA MEZCLA
Descarga, transporte y entrega de la mezcla

El concreto al ser descargado de mezcladoras estacionarias, debera tener la consistencia, trabajabilidad y uniformidad
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requeridas para la obra. La descarga de la mezcla, el transporte, la entrega y colocacion del concreto deberan ser
completados en un tiempo maximo de una y media (1 %) horas, desde el momento en que el cemento se afiade a los
agregados, salvo que la Fiscalizacién fije un plazo diferente segun las condiciones climéticas, el uso de aditivos o las
caracteristicas del equipo de transporte.

A su entrega en la obra, la Fiscalizacién rechazara todo concreto que haya desarrollado algiin endurecimiento inicial,
determinado por no cumplir con el asentamiento dentro de los limites especificados, asi como aquel que no sea entregado
dentro del limite de tiempo aprobado.

El concreto que por cualquier causa haya sido rechazado por la Fiscalizacidn, debera ser retirado de la obra y reemplazado
por el Contratista, a su costo, por un concreto satisfactorio.

El material de concreto derramado como consecuencia de las actividades de transporte y colocacion, debera ser recogido
inmediatamente por el contratista, para lo cual debera contar con el equipo necesario.

Preparacion para la colocacion del concreto

Por lo menos cuarenta y ocho (48) horas antes de colocar concreto en cualquier lugar de la obra, el Contratista notificara
por escrito a la Fiscalizacidn al respecto, para que esta verifique y apruebe los sitios de colocacion.

La colocacion no podra comenzar, mientras la Fiscalizacién no haya aprobado el encofrado, el refuerzo, las partes
embebidas y la preparacion de las superficies que han de quedar contra el concreto. Dichas superficies deberan
encontrarse completamente libres de suciedad, lodo, desechos, grasa, aceite, particulas sueltas y cualquier otra sustancia
perjudicial. La limpieza puede incluir el lavado por medio de chorros de agua y aire, excepto para superficies de suelo o
relleno, para las cuales este método no es obligatorio.

Se debera eliminar toda agua estancada o libre de las superficies sobre las cuales se va a colocar la mezcla y controlar que,
durante la colocacidn de la mezcla y el fraguado, no se mezcle agua que pueda lavar o dafiar el concreto fresco.

Las fundaciones en suelo contra las cuales se coloque el concreto, deberan ser humedecidas, o recubrirse con una delgada
capa de concreto, si asi lo exige la Fiscalizacion.

Colocaciéon del concreto

Esta operacién se debera efectuar en presencia de la Fiscalizacidn, salvo en determinados sitios especificos autorizados
previamente por éste.

El concreto no se podra colocar en instantes de lluvia, a no ser que el Contratista suministre cubiertas que, a juicio de la
Fiscalizacion, sean adecuadas para proteger el concreto desde su colocacion hasta su fraguado.

En todos los casos, el concreto se deberd depositar lo mas cerca posible de su posicién final y no se debera hacer fluir por
medio de vibradores. Los métodos utilizados para la colocacidn del concreto deberan permitir una buena regulacion de la
mezcla depositada, evitando su caida con demasiada presidn o chocando contra los encofrados o el refuerzo. Por ninglin
motivo se permitira la caida libre del concreto desde alturas superiores a uno y medio metros (1,50 m).

Al verter el concreto, se compactara enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente envueltas;
cuidando especialmente los sitios en que se redna gran cantidad de ellas, y procurando que se mantengan los
recubrimientos y separaciones de la armadura.

A menos que los documentos del proyecto establezcan lo contrario, el concreto se debera colocar en capas continuas
horizontales cuyo espesor no exceda de medio metro (0,5 m). La Fiscalizacion podra exigir espesores ain menores cuando
lo estime conveniente, si los considera necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

Cuando se utilice equipo de bombeo, se debera disponer de los medios para continuar la operacién de colocacidn del
concreto en caso de que se dafie la bomba. El bombeo debera continuar hasta que el extremo de la tuberia de descarga
quede completamente por fuera de la mezcla recién colocada.

No se permitira la colocacién de concreto al cual se haya agregado agua después de salir de la mezcladora. Tampoco se
permitira la colocacidn de la mezcla fresca sobre concreto total o parcialmente endurecido, sin que las superficies de
contacto hayan sido preparadas como juntas, seglin se describe en estas especificaciones técnicas

La colocacion del agregado ciclépeo para el concreto clase G, se debera ajustar al siguiente procedimiento. La piedra
limpia y himeda, se debera colocar cuidadosamente, sin dejarla caer por gravedad, en la mezcla de concreto simple.

En estructuras cuyo espesor sea inferior a ochenta centimetros (80 cm), la distancia libre entre piedras o entre una piedra'y
la superficie de la estructura, no sera inferior a diez centimetros (10 cm). En estructuras de mayor espesor, la distancia
minima se aumentara a quince centimetros (15 cm). En estribos y pilas no se podra usar agregado ciclopeo en los dltimos
cincuenta centimetros (50 cm) debajo del asiento de la superestructura o placa. La proporcién maxima del agregado
ciclépeo serd el treinta por ciento (30%) del volumen total de concreto.

Los escombros resultantes de las actividades implicadas, deberan ser eliminados Unicamente en las areas de disposicion
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de material excedente, determinadas por el proyecto.
De ser necesario, la zona de trabajo, deberd ser escarificada para adecuarla a la morfologia existente.
Colocacion del concreto bajo agua

El concreto no deberd ser colocado bajo agua, excepto cuando asi se especifique en los planos o lo autorice la
Fiscalizacidn, quien efectuara una supervision directa de los trabajos. En tal caso, el concreto tendra una resistencia no
menor de la exigida para la clase D y contendra un diez por ciento (10%) de exceso de cemento.

Dicho concreto se debera colocar cuidadosamente en su lugar, en una masa compacta, por medio de un método aprobado
por la Fiscalizacion. Todo el concreto bajo el agua se debera depositar en una operacion continua.

No se deberd colocar concreto dentro de corrientes de agua y los encofrados disefiados para retenerlo bajo el agua,
deberan ser impermeables. El concreto se debera colocar de tal manera, que se logren superficies aproximadamente
horizontales, y que cada capa se deposite antes de que la precedente haya alcanzado su fraguado inicial, con el fin de
asegurar la adecuada unién entre las mismas.

Los escombros resultantes de las actividades implicadas, deberan ser eliminados Unicamente en las areas de disposicidn
de material excedente, determinadas por el proyecto.

De ser necesario, la zona de trabajo, debera ser escarificada para adecuarla a la morfologia existente.

Vibracion
El concreto colocado se debera consolidar mediante vibracion, hasta obtener la mayor densidad posible, de manera que
quede libre de cavidades producidas por particulas de agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las

superficies de los encofrados y los materiales embebidos. Durante la consolidacién, el vibrador se deberd operar a
intervalos regulares y frecuentes, en posicion casi vertical y con su cabeza sumergida profundamente dentro de la mezcla.

No se debera colocar una nueva capa de concreto, si la precedente no esta debidamente consolidada.

La vibracion no debera ser usada para transportar mezcla dentro de los encofrados, ni se debera aplicar directamente a
éstas o al acero de refuerzo, especialmente si ello afecta masas de mezcla recientemente fraguada.

Juntas

Se deberan construir juntas de construccion, contraccion y dilatacion, con las caracteristicas y en los sitios indicados en los
planos de la obra o donde lo indique la Fiscalizacidn. El Contratista no podra introducir juntas adicionales o modificar el
disefio de localizacion de las indicadas en los planos o aprobadas por la Fiscalizacidn, sin la autorizacién de éste. En
superficies expuestas, las juntas deberan ser horizontales o verticales, rectas y continuas, a menos que se indique lo
contrario.

En general, se debera dar un acabado pulido a las superficies de concreto en las juntas y se deberan utilizar para las
mismas los rellenos, sellos o retenedores indicados en los planos.

Agujeros para drenaje

Los agujeros para drenaje o alivio se deberan construir de la manera y en los lugares sefialados en los planos. Los
dispositivos de salida, bocas o respiraderos para igualar la presion hidrostatica se deberan colocar por debajo de las aguas
minimas y también de acuerdo con lo indicado en los planos.

Los moldes para practicar agujeros a través del concreto pueden ser de tuberia metalica, plastica o de concreto, cajas de
metal o de madera. Si se usan moldes de madera, ellos deberan ser removidos después de colocado el concreto.

Remocion de los encofrados y de la obra falsa

La remocidn de encofrados de soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal que permita concreto tomar gradual
y uniformemente los esfuerzos debidos a su propio peso.

Dada que las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencias de cilindros de concreto, la remocidn de
encofrados y demas soportes se podran efectuar al lograrse las resistencias fijadas en el disefio. Los cilindros de ensayos
deberan ser curados bajo condiciones iguales a las mas desfavorables de la estructura que representan.

Excepcionalmente si las operaciones de campo no estan controladas por pruebas de laboratorio el siguiente cuadro puede
ser empleado como guia para el tiempo minimo requerido antes de la remocidn de encofrados y soportes:

e EStructuras para arCosS.....coceeveeenieeniiensieeenieeneeseeeeeene 14 dias
e EStructuras bajo Vigas ......ceeeveveeeneeenieeneeeneeenieneneeenes 14 dias
e Soportes bajo l0sas planas........cceeeevveeneenecenereseseneenes 14 dias
® 105as d€ PiSO .cvevrervrrererrererreeenenenes .14 dias

e Placa superior en alcantarillas de cajon........ccccccceeeerennnes 14 dias
o Superficies de Muros verticales .........ccoceevreeerevenrevesrereenens 48 horas
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® COlUMNAS ..t 48 horas
® Lad0S d@ VIZAS ..cueeueieieieieriecrieteieteiestei ettt 24 horas

Si las operaciones de campo son controladas por ensayos de resistencia de cilindros de concreto, la remocién de
encofrados y demas soportes se podra efectuar al lograrse las resistencias fijadas en el disefio. Los cilindros de ensayo
deberan ser curados bajo condiciones iguales a las mas desfavorables de la estructura que representan.

La remocién de encofrados y soportes se debe hacer cuidadosamente y en forma tal, que permita al concreto tomar
gradual y uniformemente los esfuerzos debidos a su peso propio.

Curado

Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera el concreto a un proceso de curado que se prolongara a lo largo
del plazo prefijado por la Fiscalizacion, segun el tipo de cemento utilizado y las condiciones climaticas del lugar.

En general, los tratamientos de curado se deberan mantener por un periodo no menor de catorce (14) dias después de
terminada la colocacién de la mezcla de concreto; en algunas estructuras no masivas, este periodo podra ser disminuido,
pero en ninglin caso sera menor de siete (7) dias.

a. Curado con agua

El concreto debera permanecer himedo en toda la superficie y de manera continua, cubriéndolo con tejidos de yute o
algoddn saturados de agua, o por medio de rociadores, mangueras o tuberias perforadas, o por cualquier otro método que
garantice los mismos resultados.

No se permitira el humedecimiento periddico; éste debe ser continuo.

El agua que se utilice para el curado debera cumplir los mismos requisitos del agua para la mezcla.
b. Curado con compuestos membrana

Este curado se podra hacer en aquellas superficies para las cuales la Fiscalizacion lo autorice, previa aprobacion de éste
sobre los compuestos a utilizar y sus sistemas de aplicacién.

El equipo y métodos de aplicacion del compuesto de curado deberan corresponder a las recomendaciones del fabricante,
esparciéndolo sobre la superficie del concreto de tal manera que se obtenga una membrana impermeable, fuerte y
continua que garantice la retenciéon del agua, evitando su evaporacion. El compuesto de membrana debera ser de
consistencia y calidad uniformes.

Acabado y reparaciones

A menos que los planos indiquen algo diferente, las superficies expuestas a la vista, con excepcidn de las caras superior e
inferior de las placas de piso, el fondo y los lados interiores de las vigas de concreto, deberan tener un acabado por
frotamiento con piedra dspera de carborundum, empleando un procedimiento aceptado por la Fiscalizacion.

Cuando se utilicen encofrados metalicos, con revestimiento de madera laminada en buen estado, la Fiscalizacién podra
dispensar al Contratista de efectuar el acabado por frotamiento si, a juicio de aquél, las superficies son satisfactorias.

Todo concreto defectuoso o deteriorado debera ser reparado o removido y reemplazado por el Contratista, segun lo
requiera la Fiscalizacién. Toda mano de obra, equipo y materiales requeridos para la reparacién del concreto, seran
suministrada a expensas del Contratista.

Limpieza final

Al terminar la obra, y antes de la aceptacion final del trabajo, el Contratista debera retirar del lugar toda obra falsa,
materiales excavados o no utilizados, desechos, basuras y construcciones temporales, restaurando en forma aceptable
para la Fiscalizacidn, toda propiedad, tanto pUblica como privada, que pudiera haber sido afectada durante la ejecucion
de este trabajo y dejar el lugar de la estructura limpio y presentable.

Limitaciones en la ejecucion

La temperatura de la mezcla de concreto, inmediatamente antes de su colocacion, debera estar entre diez y treinta y dos
grados Celsius (10°C - 32°C).

Cuando se pronostique una temperatura inferior a cuatro grados Celsius (4°C) durante el vaciado o en las veinticuatro (24)
horas siguientes, la temperatura del concreto no podra ser inferior a trece grados Celsius (13°C) cuando se vaya a emplear
en secciones de menos de treinta centimetros (30 cm) en cualquiera de sus dimensiones, ni inferior a diez grados Celsius
(10°C) para otras secciones.

La temperatura durante la colocacién no debera exceder de treinta y dos grados Celsius (32°C), para que no se produzcan
pérdidas en el asentamiento, fraguado falso o juntas frias. Cuando la temperatura de los encofrados metélicos o de las
armaduras exceda de cincuenta grados Celsius (50°C), se deberan enfriar mediante rociado de agua fria, inmediatamente
antes de la colocacién del concreto.
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Aceptacion de los Trabajos
a. Controles
Durante la ejecucidn de los trabajos, la Fiscalizacidn efectuara los siguientes controles principales:
e Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Contratista.

e Supervisar la correcta aplicacién del método aceptado previamente, en cuanto a la elaboracién y manejo de los
agregados, asi como la manufactura, transporte, colocacidn, consolidacién, ejecucion de juntas, acabado y curado
de las mezclas.

e Comprobar que los materiales por utilizar cumplan los requisitos de calidad exigidos por la presente especificacion.
e Efectuar los ensayos necesarios para el control de la mezcla.

e Vigilar la regularidad en la produccion de los agregados y mezcla de concreto durante el periodo de ejecucion de las
obras.

e Tomar, de manera cotidiana, muestras de la mezcla elaborada para determinar su resistencia.
¢ Realizar medidas para determinar las dimensiones de la estructura y comprobar la uniformidad de la superficie.
e Medir, para efectos de pago, los volimenes de obra satisfactoriamente ejecutados.

b. Calidad del cemento

Cada vez que lo considere necesario, la Fiscalizacién dispondrd que se efectlien los ensayos de control que permitan
verificar la calidad del cemento.

c. Calidad del agua

Siempre que se tenga alguna sospecha sobre su calidad, se determinaréd su pH y los contenidos de materia organica,
sulfatos y cloruros, ademas de la periodicidad fijada para los ensayos.

d. Calidad de los agregados

Se verificard mediante la ejecucion de las mismas pruebas ya descritas en este documento. En cuanto a la frecuencia de
ejecucion, ella se deja al criterio de la Fiscalizacidn, de acuerdo con la magnitud de la obra bajo control. De dicha decision,
se debera dejar constancia escrita.

e. Calidad de aditivos y productos quimicos de curado

La Fiscalizacién debera solicitar certificaciones a los proveedores de estos productos, donde garanticen su calidad y
conveniencia de utilizacidn, disponiendo la ejecucidn de los ensayos de laboratorio para su verificacion.

f. Calidad de la mezcla
i. Dosificacién

La mezcla se debera efectuar en las proporciones establecidas durante su disefio, admitiéndose las siguientes variaciones
en el peso de sus componentes:

e Agua, cemento y aditivos.......ccceeveeuerirenieeniecnnene +1%
® Agregado fiNo .....cccoceeeeerererereriienirerceeeeaes +2%
¢ Agregado grueso hasta de 38 mm........cccccceeuenennnee +2%
¢ Agregado grueso mayor de 38 mm.........cceeuvureneee +3%

Las mezclas dosificadas por fuera de estos limites, seran rechazadas por la Fiscalizacién.
ii. Consistencia

La Fiscalizacion controlara la consistencia de cada carga entregada, con la frecuencia indicada en la Tabla N° 32_03.

Con suficiente antelacion al inicio de los trabajos, el Contratista suministrara al Fiscalizacion, muestras representativas de
los agregados, cemento, agua y eventuales aditivos por utilizar y el Disefio de Mezcla, avalados por los resultados de
ensayos de laboratorio que garanticen la conveniencia de emplearlos, para su verificacion.

Una vez que la Fiscalizacion efectle las comprobaciones que considere necesarias y dé su aprobacion a los materiales
cuando resulten satisfactorios de las dosificaciones de cemento (Kg), agua libre (Kg), arena (Kg) y piedra (Kg) y eventuales
adiciones, por metro cibico (m?®) de concreto fresco.
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La férmula debera reconsiderarse, cada vez que varie alguno de los siguientes factores:
e Eltipo, clase o categoria del cemento y su marca.
e Eltipo, absorcion o tamafio maximo del agregado grueso.
e El mddulo de fineza del agregado fino en mas de dos décimas (0.2)
e La naturaleza o proporcién de los aditivos
¢ El método de puesta en obra.

Para cada dosificacion ensayada, se controlaran la consistencia, las resistencias y, cuando se exija, el contenido de aire
incorporado.

En caso de no cumplirse este requisito, se rechazara la carga correspondiente.
iii. Resistencia

La Fiscalizacion verificara la resistencia a la compresion del concreto con la frecuencia indicada en la Tabla ENSAYOS Y
FRECUENCIAS.

La muestra estara compuesta por nueve (9) especimenes segun el método, con los cuales se fabricaran probetas cilindricas
para ensayos de resistencia a compresidn, de las cuales se probaran tres (3) a siete (7) dias, tres (3) a catorce (14) dias y tres
(3) a veintiocho (28) dias, luego de ser sometidas al curado normalizado. Los valores de resistencia de siete (7) dias y
catorce (14) dias sélo se emplearan para verificar la regularidad de la calidad de la produccidn del concreto, mientras que
los obtenidos a veintiocho (28) dias se emplearan para la comprobacién de la resistencia del concreto.

El promedio de resistencia de los tres (3) especimenes tomados simultdneamente de la misma mezcla, se considera como
el resultado de un ensayo. La resistencia del concreto serd considerada satisfactoria, si ninglin espécimen individual
presenta una resistencia inferior en mas de treinta y cinco kilogramos por centimetro cuadrado (35 kg/cm?) de la
resistencia especificada y, simultdneamente, el promedio de tres (3) especimenes consecutivos de resistencia iguala o
excede la resistencia de disefio especificada en los planos.

Si alguna o las dos (2) exigencias asi indicadas es incumplida, la Fiscalizacion ordenara una revision de la parte de la
estructura que esté en duda, utilizando métodos idéneos para detectar las zonas mas débiles y requerird que el
Contratista, a su costo, tome ntcleos de dichas zonas, de acuerdo a la norma.

Se deberan tomar tres (3) nucleos por cada resultado de ensayo inconforme. Si el concreto de la estructura va a
permanecer seco en condiciones de servicio, los testigos se secaran al aire durante siete (7) dias a una temperatura entre
dieciséis y veintisiete grados Celsius (16°C - 27°C) y luego se probaran secos. Si el concreto de la estructura se va a
encontrar himedo en condiciones de servicio, los nlcleos se sumergiran en agua por cuarenta y ocho (48) horas y se
probaran a continuacion.

Se considerara aceptable la resistencia del concreto de la zona representada por los nucleos, si el promedio de la
resistencia de los tres (3) nucleos, corregida por la esbeltez, es al menos igual al ochenta y cinco por ciento (85%) de la
resistencia especificada en los planos, siempre que ningln ndcleo tenga menos del setenta y cinco por ciento (75%) de
dicha resistencia.

Si los criterios de aceptacion anteriores no se cumplen, el Contratista podra solicitar que, a sus expensas, se hagan pruebas
de carga en la parte dudosa de la estructura conforme lo especifica el reglamento ACI (American Concrete Institute). Si
estas pruebas dan un resultado satisfactorio, se aceptara el concreto en discusion. En caso contrario, el Contratista debera
adoptar las medidas correctivas que solicite la Fiscalizacién, las cuales podran incluir la demolicién parcial o total de la
estructura, si fuere necesario, y su posterior reconstruccion, sin costo alguno para el MOPC.

g. Calidad del producto terminado
i. Desviaciones maximas admisibles de las dimensiones laterales

e Vigas pretensadas y postensadas........ -5mma+10 mm
e Vigas, columnas, placas, pilas, muros y estructuras similares de concreto reforzado... -10 mm a + 20 mm
e Muros, estribos y cimientos................. -10mma+20 mm

El desplazamiento de las obras, con respecto a la localizacion indicada en los planos, no podra ser mayor que la desviacion
maxima (+) indicada.

ii. Otras tolerancias

e Espesores de placas......ccoeeeeereenenee -10 mm a +20 mm
e Cotas superiores de placasy veredas ... -10 mm a +10 mm
e Recubrimiento del refuerzo................... +10%
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e Espaciamiento de varillas

iii. Regularidad de la superficie

-10mma+10 mm

La superficie no podra presentar irregularidades que superen los limites que se indican a continuacion, al colocar sobre la
superficie una regla de tres metros (3m).

® Placasy veredas

e Otras superficies de concreto simple o reforzado ... 10 mm

* Muros de concreto cicléopeo

iv. Curado

Toda obra de concreto que no sea correctamente curado, puede ser rechazada, si se trata de una superficie de contacto
con concreto, deficientemente curada, la Fiscalizacién podra exigir la remocién de una capa como minimo de cinco

centimetros (5cm) de espesor, por cuenta del Contratista.

Todo concreto donde los materiales, mezclas y producto terminado excedan las tolerancias de esta especificacion debera
ser corregido por el Contratista, a su costo, de acuerdo con las indicaciones de la Fiscalizacion y a plena satisfaccion de

éste.

Tabla Ensayos y Frecuencias

Material Propiedades o Método Frecuencia Lugar de
o Caracteristicas de Muestreo
Producto Ensayo
Agregado | Granulometria 250 m? Cantera
Fino
Materia que pasa la malla 1000 m* Cantera
N°200 (75 um)
Terrones de Arcillas y 1000 m* Cantera
particulas deleznables
Equivalente de Arena 1000 m* Cantera
Reactividad 1000 m* Cantera
Cantidad de particulas 1000 m* Cantera
livianas
Contenido de Sulfatos 1000 m* Cantera
(SO47)
Contenido de Cloruros (Ct) 1000 m? Cantera
Durabilidad 1000 m* Cantera
Agregado | Granulometria 250 m? Cantera
Grueso
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Material Propiedades o Método Frecuencia Lugar de
o Caracteristicas de Muestreo
Producto Ensayo
Desgaste los Angeles 1000 m*? Cantera
Particulas fracturadas 500 m? Cantera
Terrones de Arcillas y 1000 m* Cantera
particulas deleznables
Cantidad de particulas 1000 m* Cantera
Livianas
Contenido de Sulfatos 1000 m? Cantera
(SO047)
Contenido de Cloruros (Ct) 1000 m*® Cantera
Contenido de carbon y 1000 m* Cantera
lignito
Reactividad 1000 m? Cantera
Durabilidad 1000 m? Cantera
Porcentaje de Chatas y 250 m? Cantera
Alargadas (relacion largo
espesor: 3:1)
Concreto Consistencia 1 porcarga (1) Punto de
vaciado
Resistencia a Compresion 1 juego por cada 50 | Punto de
m? pero no menos de | vaciado

uno pordia

Se considera carga al volumen de un camion mezclador. En casos de no
alcanzar este volumen, se efectuard un ensayo por cada elemento estructura.
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METODOS DE MEDICION

La unidad de medida sera el metro cibico (m3), aproximado al décimo de metro clbico, de mezcla de concreto realmente
suministrada, colocada y consolidada en obra, debidamente aceptada por la Fiscalizacion.

Para el calculo de metro clbico de hormigdn se utilizaran las dimensiones que figuran en los planos y las modificaciones
ordenadas por escrito por la Fiscalizacion.

No se haran deducciones en el volumen por el ocupado por acero estructural, agujeros de drenaje, cafierias y conductos
con diametros menores de 30 cm, ni cabeza de pilote embutida en el hormigdn, ni chanfles en el encofrado.

FORMA DE PAGO

El pago se hard al precio unitario del contrato por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y aceptada a
satisfaccion por la Fiscalizacién.

Debera cubrir, también todos los costos de construccion o mejoramiento de las vias de acceso a las fuentes, los de la
explotacién de ellas; la seleccidn, trituracién, y eventual lavado y clasificacion de los materiales pétreos; el suministro,
almacenamiento, desperdicios, cargas, transportes, descargas y mezclas de todos los materiales constitutivos de la mezcla
cuya férmula de trabajo se haya aprobado, los aditivos si su empleo esta previsto en los documentos del proyecto o ha
sido solicitado por la Fiscalizacion.

El precio unitario debera incluir, también, los costos por concepto de patentes utilizadas por el Contratista; suministro,
instalacién y operacién de los equipos; la preparacion de la superficie de las excavaciones, el suministro de materiales y
accesorios para los encofrados y la obra falsa y su construccion y remocion; el disefio y elaboracién de las mezclas de
concreto, su carga, transporte al sitio de la obra, colocacion, vibrado, curado del concreto terminado, ejecucion de juntas,
acabado, reparacidn de desperfectos, limpieza final de la zona de las obras y, en general, todo costo relacionado con la
correcta ejecucion de los trabajos especificados e instrucciones de la Fiscalizacion.

ANEXO ACERO DE REFUERZO
DESCRIPCION

Este ltem comprende el suministro de las varillas de acero cortadas, dobladas y colocadas firmemente en sus lugares en
los encofrados, segtin se indique en los Planos estructurales respectivos. Incluye el suministro de todo el material, equipo,
herramientas y mano de obra necesaria, asi como la realizacion de todos los ensayos mencionados en las normas
correspondientes.

MATERIAL

Todas las varillas deberan cumplir con las especificaciones para varillas de acero en lingote AASHTO M 31 0 ASTM A 615
para hormigon armado.

Las varillas de acero para refuerzo a utilizarse para puentes, tubos de alcantarillas y en las demds estructuras de hormigon
seran con limites de fluencia 4200 kg/cm2, denominadas en adelante, varillas de acero AP 420 DN, segun Norma Paraguaya
(AP =ACERO PARAGUAYO, DN = DUREZA NATURAL).

LISTA DE HIERROS Y DIAGRAMA DE DOBLADOS

Antes del corte y doblado de los hierros, deberdn ser provistas por el Contratista para aprobacion, listas de hierros y
diagramas de doblados, y ningin material debera ser preparado antes de que tales listas y diagramas de doblados hayan
sido aprobados.

La aprobacion de tales listas y diagramas de doblados no exime, de ninguna forma, al Contratista de la responsabilidad
por la correccion de los mismos. Cualquier gasto ocasionado por la revision del material provisto para que cumpla con lo
especificado en los planos serd por cuenta del Contratista.

ALMACENAMIENTO Y CONDICION DE LA SUPERFICIE DEL ACERO DE REFUERZO

Los aceros para hormigon deberan ser almacenados por encima de la superficie del terreno en plataformas, sobre
travesafios u otros soportes, y protegidos, tanto como sea practicable, contra dafios mecanicos y deterioro de la superficie
causados por la exposicion a condiciones que producen oxidacion (herrumbre). Cuando el acero de refuerzo es colocado
en la obra, éste deberd estar exento de suciedad, herrumbre nociva, laminillas sueltas (costras), pinturas, grasas, aceites u
otro material extrafio.

Debera estar libre de defectos perjudiciales tales como fisuras y laminaciones. No seran objetos de rechazo, aceros con
herrumbres, grietas e irregularidades superficiales, o costras de laminados siempre que, provistas las dimensiones
minimas, el area de la seccion transversal y las propiedades de traccion de un espécimen o muestra cepillado a mano con
escobilla de alambre de acero, satisfagan los requerimientos fisicos de dimensiones y grado del acero especificado.

DOBLADURA
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A no ser que fuese permitido en otra forma, todas las varillas de refuerzo que requieran dobladura deberan ser dobladas en
frio, y deberdn ser torcidas de acuerdo con los procedimientos del American Concrete Institute (Instituto Americano del
Hormigon), a menos que fuese establecido de otro modo. Para cortarlas y torcerlas se empleardn obreros competentes, y

se proporcionaran los dispositivos adecuados para tal trabajo. En caso de que la Fiscalizacion aprobase la aplicacion de
calor para torcido de las varillas de refuerzo, en el lugar de la obra deberdn adoptarse precauciones para asegurar que las
propiedades fisicas del acero no sean alteradas substancialmente.

Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno de diametro no menor que dos (2) veces el
diametro de la barra. El doblado de otras barras se hara alrededor de un perno de diametro no menor que seis (6) veces el
didmetro de la barra, con excepcion de las barras mds gruesas que 25 milimetro, en cuyo caso, el doblado deberd
efectuarse alrededor de un perno de diagmetro igual a ocho (8) veces el didmetro de la barra.

SOLDADURAS

Las soldaduras solo seran hechas por técnicos calificados del Contratista, y empleando materiales seleccionados, con el
objeto de garantizar una soldadura sin porosidades y rajaduras, y con adecuada resistencia. El Contratista debera proveer
a la Fiscalizacion de los Certificados que sean necesarios para la precalificacion de los técnicos soldadores y la aprobacion
de los materiales que seran empleados.

No deberan practicarse soldaduras cuando puedan quedar expuestas a condiciones adversas, o cuando las superficies a
ser soldadas no sean suaves, uniformes, libres de rebabas, gotas, costras sueltas, herrumbres, grasas u otros defectos;
tampoco, cuando los materiales puedan afectar la calidad de la soldadura.

El Contratista observard en esos trabajos especializados las estipulaciones de las Standard Specifications for Constructions
of Road’s and Bridges on Federal Highway Projects, FP-74, en aquellos que sean aplicables.

Para la soldadura de barras torcidas a frio recomiéndase observar las siguientes indicaciones:

a) Cortar las barras con mdquinas o soplete, y remover las extremidades no torcidas. La cara cortada debe ser
desgastada con esmeril hasta producir una superficie conica saliente con apariencia metalica blanca bien definida.

b) Asegurar las extremidades asi preparadas, frente a frente, de 2 a 3 mm. de distancia.

c) Usar electrodos que permitan rapida aplicacion de los filetes. La aplicacion de la primera soldadura debe ser hecha
con electrodo de 2,0 mm. (o, como maximo, 2,5mm.). El diametro final de la soldadura debe resultar 1,2 veces el didmetro
de la propia barra.

d) El electrodo estard constituido de un metal de caracteristicas idénticas al metal de la base. Los electrodos deben
ser mantenidos en lugar seco.

e) La soldadura sera realizada por etapas sucesivas. No serd ejecutada una etapa antes que la anterior esté
completamente fria. Se debera evitar calentamiento excesivo durante la operacion.

COLOCACION Y FIJACION

Todos los aceros para armadura deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos, y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigon. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones,
excepto donde el espacio sea menor de 30 cm en cada direccion, en cuyo caso serdn amarradas en intersecciones alternas.
El refuerzo colocado en cualquier pieza estructural debera ser inspeccionado y aprobado antes de vertido del hormigon.

Las distancias al encofrado deberdn ser mantenidas por medio de tirantes, bloques, ataduras, barras de suspension u
otros soportes aprobados. Los bloques para evitar el contacto de la armadura con el encofrado, deberan ser de mortero
premoldeado, de forma y dimensiones adecuadas; también podrdan emplearse soportes de metal. Las camadas de barras
deberdn ser separadas por bloques de mortero premoldeados o varillas de acero.

Las principales varillas de refuerzo, destinadas a absorber determinados esfuerzos, deberan ser empalmadas unicamente
donde lo muestren los planos o dibujos aprobados.

SUSTITUCIONES

Las diferentes medidas de las varillas podran ser sustituidas unicamente mediante autorizacion escrita. Las varillas
colocadas deberdn tener un drea equivalente al area de proyecto, o mayor, y deberan satisfacer los requerimientos
correspondientes a la distribucion de armaduras y fisuracion.

METODO DE MEDICION

La medicion de la armadura de cada pieza entera serd hecha junto con la medicion del hormigonado respectivo. No se
tomaran en consideracion alambres de atadura, varillas de separacion, separadores, ni cualquier otra pieza necesaria para
la sujecion de las armaduras a los encofrados, ni tampoco las superposiciones de los empalmes en las varillas de
armadura, salvo las indicadas en los planos.

FORMA DE PAGO
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El Acero para la construccion de las Alcantarillas Tubulares y Celulares, inclusive el de las cabeceras, se pagard incluido en
los ftems correspondientes a los diferentes tipos de alcantarillas tubulares y celulares, indicados en la Seccion Alcantarillas
Tubulares, y en la Seccion Alcantarillas Celulares.

MITIGACION AMBIENTAL (MA)
Descripcion

El item de Mitigacion Ambiental estd estipulado para el cumplimiento de los Requisitos de caracter Ambiental, Social y
Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO) del presente PBC. Debe ofertarse discriminando las siguientes etapas de la
ejecucion:

Etapa 1. Estudio de Impacto Preliminar que se debe elaborar en la etapa de Proyecto Basico (durante los tres primeros
meses posteriores a la orden de inicio).

Etapa 2. Implementacién de los programas resultantes del PGAS del EIAp.
METODO DE MEDICION

La Mitigacion Ambiental se medira en forma global (gl) y se ponderara en funcion a los productos técnicos establecidos en
ambas etapas previamente mencionadas.

FORMA DE PAGO

Las cantidades seran determinadas conforme al método de medicidn que en el caso es a través de la aprobacion de los
informes por la DGSA y notificados por DCV. Seran establecidas las condiciones especificas por la DGSA/DCV.

CRITERIO DE CERTIFICACION EN BASE A LAS ETAPAS DE LA EJECUCION Y LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA OBRA

Para la presentacion de los certificados de obras, deben tener en cuenta los siguientes criterios:

INFORME BORRADOR DE EIAP (aprobado): Tendra una ponderacion de 15% del costo global del item Mitigacion ambiental.
Unicamente certificable cuando se tenga aprobado el EIAp por DGSA y el MADES.

IMPACTOS DIRECTOS DE LA OBRA: Aplicacidon de ETAG versidon 2023, mediante la ejecucion y reporte a través del PASA,
hasta el informe final. Este tipo de impacto no tiene item de pago directo en el contrato, asumiéndose que ya son costos
asumidos en cada item de obra. Por ello se considera que ya estan contempladas las acciones ambientales, sociales y de
seguridad e higiene dentro de los costos de la contratista.

IMPACTOS INDIRECTOS DE LA OBRA: Implementacidn del PGAS hasta el informe final, el cual tiene el item contractual de
pago, cumplidos los alcances, especificaciones completas y condiciones.

INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Descripcion

La Contratista adjudicada deberd proveer los servicios, instalaciones e insumos para cada lote que se mencionan a
continuacién en la medida indicada para las Obras de Construccién.

Los servicios se prolongaran hasta la recepcion provisoria de las obras.

Este item consistira en la provision de los servicios, equipos e insumos que se mencionan a continuacién en la medida
indicada para las Obras de Construccidn para la Direccion de Caminos Vecinales (DCV), durante la ejecucidn de las obras y
para la cobertura de la asistencia de la fiscalizacion de la DCV.

Gastos y Servicios para la Direccién de Caminos Vecinales:

EL Equipo Interdisciplinario encargado de coordinar y supervisar las actividades del Proyecto, el cual contara con la
capacidad técnica y operativa necesaria, esta integrada por el siguiente personal:

e Director de la Direccién de Caminos Vecinales
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¢ Jefe del Departamento de Ejecucion
e Lafiscalizacién de las Obras
e Coordinador Ambiental DCV

Los recursos necesarios para la operacion seran proveidos por las firmas y/o consorcio de firmas adjudicadas para la
construccién de las obras, dentro de los primeros quince dias posteriores a haber recibido la Orden de Inicio de la obra.

A continuacion, se detallan los recursos necesarios para cada lote:

La Contratista en cada lote debera proveer las instalaciones y servicios especiales que se mencionan a continuacidn, en la
medida indicada para cada servicio e instalacidn. Para la validacion o recepcion de los bienes o servicios detallados se
debera contar con la autorizacidn de la Jefatura de Gabinete Ministerial.

PARALOS LOTES1,LOTE2Y LOTE

1. Movilidad para el equipo de supervision:

Arequerimiento y servicio de la UEP se debera proveer y mantener una (1) camioneta (para cada lote) PICK UP, (0 Km), con
cuatro puertas laterales, con capacidad minima de 3000 cc. Turbo Diesel, equipamiento superior al estandar, cubiertas AT
transmisién automatica 6 velocidades mas reversa, aire acondicionado, 4x4, vidrios polarizados, cédula verde, habilitaciéon
de chapa al dia, autorizaciones correspondientes de los propietarios, péliza de seguro contra todo riesgo, atencion
mecanica, reparaciones, mantenimientos y cambio de juego completo de cubiertas cada 30.000 km y combustible 400
lts/mes.

1. La contratista debera proveer una (1) Notebook Tipo 1 Avanzada a la DCV (Para cada Lote).

ESPECIFICACIONES Caracteristicas
TECNICAS
1-Tipo Workstation.
2 - Procesador Procesador de 4 (cuatro) nlcleos fisicos como minimo 3.0 GHz o superior. Memoria Cache 6 Mb

minimo. Soporte de Virtualizacion de Hardware

3-Memoria RAM Tipo DDR3 o superior SDRAM (1600MHz o superior). 16 GB

4 -Unidad de Disco | Tipo SATA - 1TB como minimo.

Duro

5-Tarjetade Integrado
Sonido

6 - Parlantes Integrado

7-TarjetadeVideo | Tarjeta de video dedicada. No debe utilizar la memoria RAM interna para alcanzar lo exigido.
2GB o superior.
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8 - Pantalla Tipo LED HD mayor o igual a 14" pulgadas, y menor o igual a 17,5", con antirreflejo, Resolucidn
1920x1080 o superior.

9-Webcam Incorporada 720p HD como minimo.

10 - Teclado Standard para Windows en espafiol.

11 - Mouse / Raton

Touch Pad con 2 botones.

12-

Comunicaciones

Tarjeta de Red 10/100/1000 full diplex Integrada. Exigido Tarjeta Wireless 802.11 b/g/n
integrada. Exigido Bluetooth integrado mayor o igual a 3.0.

13- Lectorde
Tarjeta de
Memoria

SD Card reader4in 1 o similar.

14 - Lector de
Huella Dactilar

Integrado.

15 - Puertos

VGAX1-HDMIx1-LANxX1-USB?2.0x1minimo-USB 3.0 x2 minimo - Combo jack Stereo
microphone in / headphone-out o similar - DC In.

16 - Cargador/

Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz.

Adaptador de

Corriente

17 - Bateria 4-celdas Litio lon (como minimo).
18 - Maletin Compatible con el equipo.

19 - Accesorios

Mouse Optico Retréctil. Mouse PAD. Supresor de Picos.

20 - Licencias

Licencia de Windows 10 PRO de 64 bits en Espafiol ultima version, pre instalado y configurado
con todas las actualizaciones y activaciones necesarias, con posibilidad de Downgrade.

21 - Instaladores

CD/DVD de Instalacién original del Sistema Operativo. Exigido CD/DVD con los drivers de equipo
(Red, Video Sonido, etc).
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22 - Garantia Minimo 24 meses. Incluye: Soporte de atencién de Hardware, Mano de Obra y Repuestos
(escrita) incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del
proveedor. Si la reparacidn implica la indisponibilidad del equipo por méas de 5 dias, el
proveedor debera comunicar por escrito el motivo de la demoray proporcionar un equipo de
reemplazo de similar o mejor caracteristica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y
reponer operativamente el equipo en reparacion sin costo para la institucion.

23 - Respaldo Para garantizar a la institucion, la garantia, asi como la asistencia técnica especializada, sera un
Técnico requisito indispensable que la garantia pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del pais.
El oferente debera indicar cuales son los CAS que existen en el pais. La gestion de la ejecucion
de la garantia, debera poder ser hecha, directamente a través de cualquiera de los CAS del pais.

24 - Certificacion y Certificacion de calidad 1SO 9001: 2008 o similar. Exigido Carta de distribucion del
documentaciones Representante. Exigido Carta de Autorizacidn del Fabricante. Exigido Catalogos y
requeridas Especificaciones originales del Equipo Ofertado. Exigido No seran aceptados Certificaciones
que cubran solo ensamblado.

2. Personal Técnico de apoyo para la DCV (Para cada Lote)

Se debera prever la contratacion del siguiente personal técnico de apoyo para la Direccién de Caminos Vecinales (DCV):

1. Inspector de pista: Se requiere un inspector de pista, con experiencia minima en inspeccién y monitoreo de
obras viales. La asignacion salarial minima de guaranies cinco millones quinientos mil (Gs. 5.500.000.-).

2. Topdgrafo: Se necesita un topdgrafo, con una experiencia previa en levantamientos topograficos aplicados a
proyectos viales, incluyendo el uso de equipos como GPS y otros equipos topograficos. La asignacion salarial
minima de guaranies cuatro millones cuatrocientos mil (Gs. 4.400.000.-).

3. Laboratorista: Se debera contar con un laboratorista con experiencia minima en realizaciéon de ensayos y
pruebas de laboratorio especificos en obras viales, tales como suelos, agregados y mezclas asfalticas. Debe
tener capacidad y conocimientos para interpretar resultados de pruebas para la elaboracién de informes
técnicos. La asignacion salarial minima es de guaranies cuatro millones cuatrocientos mil (Gs. 4.400.000.-).

Todos los técnicos mencionados estaran bajo la supervisién directa de la Direccién de Caminos Vecinales.

3. Movilidad para el personal técnico de apoyo a la DCV para cada Lote: la contratista adjudicada, debera proveer (1)
una camioneta (para cada equipo técnico) PICK UP hasta 30.000 km, con cuatro puertas laterales, con capacidad
minima de 3000 cc. Turbo Diesel, equipamiento superior al estdndar, cubiertas AT transmision automatica 6
velocidades mas reversa, aire acondicionado, 4x4, vidrios polarizados, cédula verde, habilitacion de chapa al dia,
autorizaciones correspondientes de los propietarios, pdliza de seguro contra todo riesgo, atencion mecanica,
reparaciones, mantenimientos y cambio de juego completo de cubiertas cada 30.000 km y combustible 400 lts/mes.

PARALOS LOTE LOTE4

1. Movilidad para el equipo de supervision:

A requerimiento y servicio de la UEP se debera proveer y mantener una (1) camioneta (para cada lote) PICK UP, (0 Km), con
cuatro puertas laterales, con capacidad minima de 3000 cc. Turbo Diesel, equipamiento superior al estandar, cubiertas AT
transmision automatica 6 velocidades mas reversa, aire acondicionado, 4x4, vidrios polarizados, cédula verde, habilitacion
de chapa al dia, autorizaciones correspondientes de los propietarios, péliza de seguro contra todo riesgo, atencion
mecanica, reparaciones, mantenimientos y cambio de juego completo de cubiertas cada 30.000 km y combustible 400
lts/mes.
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Aprobacion por parte del MOPC

La Empresa Contratista deberd efectuar una propuesta en la cual, para todas las instalaciones y servicios especializados
descritos mas arriba, se especifiquen:

Las caracteristicas ofrecidas.

Evidencia de la veracidad de las caracteristicas ofrecidas a través de los catalogos o Convenio segln corresponda.

Dicha Propuesta debera ser presentada al MOPC para su aprobacién dentro de los 7 dias posteriores a la firma de Contrato.

Los insumos o servicios solicitados de manera mensual la contratista debera proveer a la DCV dentro de los primeros 7 dias
del mes.

Si la Contratista incurre en algin incumplimiento por entrega tardia de cualquiera de los items mencionados (Insumos;
Movilidad y cupos o vales de combustibles, otros), el Contratante aplicard al Contratista en concepto de multa (no
reintegrable) por el incumplimiento, la cantidad de 0,01% del monto contractual.

El monto penalizado se deducira en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinacién de la penalidad
correspondiente.

Método de Medicion

Se efectuara la medicion de los servicios prestados, avalados por todos los documentos que respalden los servicios
debidamente detallados (facturas de combustible, de compras, de alquiler, etc.), conforme a la prevision de gasto mensual
a partir delinicio del plazo contractual hasta la recepcion provisoria de la obra.

La planilla de medicidn y el desglose de los servicios prestados, debera presentarse anexo a los certificados de obra.

Forma de Pago

Los servicios, provisiones e instalaciones medidos conforme al Método de Medicién descrito mas arriba, se abonaran en
forma mensual, correspondiente al item Instalaciones y Servicios Especializados. Este precio y pago constituiran la
compensacion completa por el suministro de las Instalaciones y Servicios, asi como la conservacién y mantenimiento
necesarios durante el periodo detallado, equipos, servicios, supervision, imprevistos y otros incidentales necesarios para
dar por completado el item.

L Técni id los adiudicad

La Propuesta Técnica sera presentada por el adjudicado dentro de los 20 (veinte) dias calendarios contados a partir de la
firma del Contrato, esta Propuesta Técnica sera sometida a verificacién, evaluacién y aprobacion.

¢ Organizacion.

¢ Plan de Trabajo (Microsoft Project o similar).
e Curva de Avance Fisico Financiero.

e Analisis de Precios

e Cronograma de Utilizacion de Equipos
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ORGANIZACION

El adjudicado deberd presentar, conforme a los plazos previstos, el detalle de la organizacién propuesta y némina
completa del personal necesario para la ejecucién de la obra (personal clave y plantel de profesionales y técnicos),
acompaiiada del curriculum vitae de los mismos.

La némina propuesta del plantel de profesionales y técnicos seran objetos de verificacion y deberan cumplir los siguientes
requisitos:

¢ Un/a Ingeniero/a Civil para el cargo de Residente de Obras (*) (**), con 5 (cinco) o mas afios de experiencia en
Residencia en Obras Viales. Se exigira dedicacion a tiempo completo.

e Un/a Ingeniero/a Civil para el cargo de Ingeniero Asistente (*) (**), con 2 (dos) afios 0 mas de experiencia en
Residencia en Obras Viales. Se exigira dedicacion a tiempo completo.

e Un/a administrador/a de obras, con 2 (dos) o mas afios de experiencia en contratos de obras civiles o viales. Se
exigira dedicacion a tiempo completo.

OBS. (*): Los afios de experiencia seran contados a partir de la obtencion del titulo universitario, cuya copia debera
adjuntarse a la propuesta.

OBS. (**): Las hojas de vida de los profesionales propuestos deberan contar con los certificados de trabajo de las
experiencias declaradas. No seran consideradas aquellas experiencias de trabajo declaradas, que no se encuentren
debidamente certificadas. Ademas, se tendra en cuenta para considerar el certificado, que en el mismo se deje constancia
de las fechas de inicio y final de presentacion de los servicios, por parte del profesional propuesto.

El adjudicado debera utilizar los formularios N° 6 y; considerar los documentos indicados al pie de los formularios,
incluidos en la Seccién. Formularios de Licitacion.

El personal descripto en este apartado no serd evaluado en la etapa competitiva, por lo tanto no sera necesaria la
presentacion de la némina y documentos del personal establecido en este apartado al momento de la presentacion de la
oferta, sin embargo, cinco (5) dias posteriores a la firma del Contrato, el adjudicado debera presentar a la Contratante y a
la Direccion de Gestién Socio Ambiental (DGSA), el listado de los mismos, conforme a su propuesta y adjuntar las
documentaciones requeridas en los términos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, para la verificacion de la
afectacion propuesta y correspondiente aprobacion por la Direccidn citada.

Perfiles del personal de apoyo:

Un (1) Responsable Ambiental: Debera ser Profesional de las siguientes carreras: Ingeniero Ambiental, Forestal, Gedgrafo y
Ambiental, Ecélogo Humano, Agrénomo, Licenciado en Ciencias Ambientales, Biologia, Administraciéon Agropecuaria o
carreras que sean afines a las ciencias ambientales. Experiencia general de 5 (cinco) afios y 3 (tres) afios de experiencia
especifica en el area ambiental de obras civiles, viales o de infraestructura. Deberd comprometer una dedicacién parcial,
no inferior a 10 dias-mes (minimamente 7 dias en campo) durante el plazo de duracién del contrato.

Un (1) Técnico Ambiental de Campo: Debera ser profesional de las siguientes carreras: Ingeniero Ambiental, Forestal,
Gedgrafo y Ambiental, Ecdlogo Humano, Agrénomo, Licenciado en Ciencias Ambientales, Biologia, Administracion
Agropecuaria o carreras que sean afines a las ciencias ambientales. Experiencia general de 2 (dos) afios y 1 (un) afo de
experiencia especifica como técnico ambiental en obras civiles, viales y/o de infraestructura. Deberd comprometer una
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dedicacion a tiempo completo, no inferior a 26 dias-mes en campo durante el plazo de duracidn del contrato.

Un (1) Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional (SySO): Debera ser Profesional universitario. Debera estar debidamente
catastrado en el MTESS con registro de Categoria C en adelante. Experiencia general de 2 (dos) afios y 1 (un) afio de
experiencia especifica en el area de Salud y Seguridad Ocupacional en obras civiles, viales y/o de infraestructura, de
preferencia con conocimiento en la implementacion de programas relacionados con la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres. Debera comprometer una dedicacidn a tiempo completo, no inferior a 26 dias-mes en campo durante
el plazo de duracién del contrato.

Un (1) Técnico Social de campo: Profesional con titulo de Trabajador Social, Socidlogo, Psicélogo, Ecélogo Humano o
carreras afines a las ciencias sociales. Experiencia general de 3 (tres) afios y 2 (dos) afios de experiencia especifica en el
area social de proyectos de obras civiles, viales y/o de infraestructura. Deberd comprometer una dedicacién a tiempo
completo, 26 dias-mes, durante el plazo de duracién del contrato.

Un (1) Responsable Social. Profesional con titulo de Trabajador Social, Sociélogo, Psicdlogo, Ecélogo Humano o carreras
afines a las ciencias sociales. Experiencia general de 5 (cinco) afios y 3 (tres) afios de experiencia especifica en el area social
de proyectos de obras civiles, viales y/o de infraestructura. Debera comprometer una dedicacion parcial, 15 dias-mes
(minimamente 12 dias en campo) durante el plazo de duracién del contrato.

REQUISITOS D MENTALES PARA EVALUAR LA CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL DE APQY

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidon y experiencia del personal propuesto para desempefiarse en el lugar de
ejecucion de las obras a los fines del contrato. Se deberd detallar en el CV el periodo de tiempo en meses y afios de la
totalidad de las experiencias declaradas. Ademas, debera declarar en caso que corresponda en el CV los trabajos actuales
en los que se encuentra comprometido con la Contratante. (Llamado, tiempo minimo de dedicacién y plazos).

2. Copia simple de los documentos que confirmen la experiencia declarada en el curriculum. Las experiencias declaradas
en el CV, para que puedan ser tenidas en cuenta en la calificacion, deberan contener un certificado de trabajo, en el mismo
se debe dejar constancia de las fechas de inicio y final de prestacion de los servicios y cargo por parte del profesional
propuesto.

3. Para el Responsable Ambiental, copia simple del Certificado de Inscripcién en el Catastro Técnico de Consultores
Ambientales (CTCA) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). En caso de que el mismo no se encuentre
vigente, adjuntar la documentacién que avale el proceso de renovacion. En el caso de que, se encuentre en proceso la
inscripcion del profesional en el Catastro Técnico de Consultores Ambientales (CTCA) del MADES, se debera adjuntar
evidencia del proceso (constancia de inscripcion).

4, Para el Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional (SySO), copia simple del registro profesional técnico vigente del
MTESS. En caso de que el mismo no se encuentre vigente, adjuntar la documentacion que avale el proceso de renovacion.

5. En el caso de Profesionales extranjeros que cumplan con el perfil solicitado, se debera adjuntar la Declaracion jurada de
que, en caso de ser adjudicado, procedera a gestionar de manera inmediata su registro profesional (cuando aplique),
debiendo presentar evidencias del proceso, en un plazo no mayor a 10 dias contados a partir de la firma del contrato.

6. La experiencia profesional sera considerada a partir de la emision del titulo universitario.

7. Los profesionales requeridos (ambiental, social y SYSO), no podran desempefiar simultdneamente mas de un cargo en el
mismo proyecto.

8. En el caso de propuesta de cambio de personal, el profesional propuesto debera tener un perfil igual o superior al
profesional ofertado y aprobado.

PLAN DE TRABAJO

El adjudicado incluird en su propuesta el enfoque general para la ejecucién de la obra, en base a un cronograma especifico,
horario de trabajo, plan de movilizacién, secuencias de actividades que componen el Programa de Trabajo, etc.

El cronograma de actividades especifica debera ser elaborado en base al diagrama de Gantt (En Microsoft Project o similar)
con el desarrollo de todos los item de trabajo (por contrato y por cada obra a ser ejecutada), secuencia de las actividades,
en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucién programado para cada mes y fecha de
terminacion de los mismos, incluidos el cronograma de los equipos a ser utilizados (los cuales podran ser verificados por el
Contratante, durante toda la ejecucidn del contrato), ademas diagrama CPM donde se indique la ruta critica de las

actividades.

Se entiende que la buena ejecucion de un proyecto depende directamente de un progreso constante y regular de la obra
desde su comienzo y durante todo el periodo de construccion.

El oferente adjudicado debera tener en cuenta este criterio al preparar su plan de trabajo de manera a reflejar en el
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Cronograma de Avance de la Obra una produccion acorde con el plazo contractual correspondiente.

CURVA DE AVANCE FiSICO FINANCIERO

El Oferente adjudicado debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero correspondiente al Plan de
Trabajo, en el cual se indique los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy su acumulado.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El adjudicado debera elaborar y presentar el Analisis de Precios Unitarios (incluyendo el item Instalaciones y Servicios
Especializados), como parte de la Propuesta Técnica.

CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPQS

El adjudicado deberd demostrar la disponibilidad efectiva de los equipos necesarios para ejecutar la Obra en el plazo
establecido; para ello debera presentar los mismos, conforme a los Formularios N° 7y N° 8.

Il .I . Il . l .I -I- I I I I. [I .

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de caracter Ambiental, Social y Salud y Seguridad Ocupacional (SYSO)

Los aspectos ambientales, sociales y SYSO de la obra considerados y mencionados en el presente documento son
concordantes con lo requerido por la legislacion ambiental, social y SYSO a nivel nacional. La misma incorpora
lineamientos técnicos con base al proceso de evaluacion de impactos ambientales, sociales y SYSO del proyecto de obras.
Todos los puntos detallados por la presente, deberan ser considerados por la empresa o consorcio en la idoneidad de su
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oferta técnica y econémica.

Por citar algunos de los compromisos ambientales, sociales y SYSO; todas las gestiones relacionadas en el marco del
proceso de Evaluacidén de Impacto Ambiental y renovacién ante el MADES (como ser; la obtencién de la Declaracién de
Impacto Ambiental, la elaboracién y presentacion de Informes de Auditorias de cumplimiento y/o ajustes del Plan de
gestion ambiental y social), laimplementacién del Plan de Accion Socio Ambiental (PASA), que comprenden de medidas de
mitigacion ambiental, social y SYSO durante la ejecucion de los trabajos y reportados mensualmente hasta el informe final,
estipuladas como parte de integral del PBC como de Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAG) Version 2023
(aprobada a través de la Resolucién MOPC N° 731/2023), la implementacion del Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS),
la adquisicion de Certificados por Servicios Ambientales tipificado en actividad de alto impacto en el marco del
licenciamiento de la obra (si aplicase).

Los potenciales impactos negativos directos que pudieran generarse seran manejados conforme a los puntos aplicables de
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG versidn 2023) del MOPC.

Los potenciales impactos negativos indirectos que pudieran generarse seran manejados conforme a lo especificado en el
Plan de Gestion Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, que debe ser implementado por la contratista.

Conforme a la clasificacién ambiental llevada a cabo de acuerdo a lo determinado en las ETAG 2023, numeral 1.6, las obras
son consideradas de Categoria C, debiendo la Contratista adjudicada considerar las medidas de manejo aplicables para
dicha categoria.

En el caso de la subcontratacidn, se indica que la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos contractuales
asumidos, en todos los casos es de la empresa contratista adjudicada al Proyecto.

RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA

« El Contratista debera gestionar el licenciamiento de la obra / proyecto, asi como todos los permisos y autorizaciones
adicionales e independientes a la Licencia ambiental del proyecto como tal, estos son necesarios para actividades
complementarias durante la ejecucidon de la obra, conforme a la legislacion ambiental vigente. Entre estos se
destacan aquellos relacionados con el licenciamiento de campamentos, areas de préstamos, la disposicion final de
residuos sélidos peligrosos y otros requeridos en los casos que correspondan, de acuerdo con lo establecido en la
Ley N° 294/93 de Evaluacién de Impacto Ambiental y sus decretos reglamentarios; considerando la naturaleza de la
obra.

e El Contratista debera comunicar al MADES el planteamiento y alcance del campamento a ser utilizado, mediante la
presentacion de una Nota Consulta. La respuesta emitida por el MADES servira como aval para determinar si el
campamento debera someterse o no al proceso de evaluacion de impacto ambiental. En caso de que no se requiera
dicho proceso, igualmente deberan cumplirse todos los lineamientos aplicables establecidos en las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales (ETAG) del MOPC versién 2023.

¢ Implementacién de los planes/programas ambientales, sociales y SYSO de la etapa constructiva hasta la recepcion
definitiva, contemplados en el Plan de Accion Socio Ambiental y el Estudio de Impacto Ambiental preliminar
aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).

¢ Gestidn de permisos y/o solicitudes necesarias a las instituciones del sector (en caso de requerir).

Licencias y permisos:

¢ Debera gestionar todas las licencias y permisos/autorizaciones ambientales, sociales y SYSO adicionales necesarios
en el marco de las obras (MADES, MUNICIPALIDAD, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA, OTROS).

e Debera realizar todas las comunicaciones en materia ambiental, social y SYSO a las instituciones, organizaciones,
sociedad, entre otros.

e Es responsabilidad de la contratista a través de sus Responsables y Técnicos, preparar el informe de Auditoria
Ambiental de la Obra y/o ajustes en caso de requerir, con sus respectivos medios de verificaciéon y mapas (con el
formato establecido por el MADES), y remitir a la DGSA el documento con sus incorporaciones, para su revision final,
visto bueno y gestionar el documento en el SIAM/MADES.

e Ademas, se requiere realizar campafias de informacién a la comunidad de los trabajos a desarrollarse, involucrando
a las municipalidades que se veran beneficiadas, utilizando los medios de comunicacién masiva de la zona a ser
afectada u otro medio disponible con el objeto de concienciar y facilitar la informacion.

e Se debera prestar especial atencién al Manejo de Residuos y de Materiales de Construccion; Manejo del Aseo de la
Obra (Orden y Limpieza), Manejo de Residuos Liquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Quimicas y Manejo de
Aguas Superficiales, considerando las caracteristicas del proyecto.

¢ Coordinar los trabajos con la Policia Municipal de Transito de cada municipio.

¢ Desde la puesta en practica de los trabajos hasta la conclusidn de los mismos (Recepcidn Definitiva) el Contratista
deberd implementar y serd tnico responsable de la correcta aplicacién de las ETAG versién 2023 y el Plan de Gestion
Ambiental.

¢ Si como consecuencia de la ejecucion de las obras, la Fiscalizacidn y la Direccién de Gestidén Socio Ambiental del
MOPC observan irregularidades que causen impactos ambientales, sociales y SYSO negativos en la zona de obra, por
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omision de las medidas de mitigacidn correspondientes, la contratista se responsabilizara por las acciones
correctivas.

La Contratista debe proveer los Equipos de Proteccion Individual (EPI) para el personal obrador, teniendo en cuenta
la ergonomia y el tipo de labor a ser realizado, resguardando la integridad tanto del personal obrador, asi como la de
terceras personas ajenas a las obras, mediante la provision de equipos de transporte para cargas pesadas, cascos de
seguridad, botas con plantillas antideslizantes y punta de acero y otros.

En todo tiempo deberan emplearse precauciones para la proteccion de personas y propiedades. Se debera poner
especial atencion en la observacion de las leyes y demas disposiciones de seguridad, por lo cual la contratista
debera cumplir con las exigencias del Decreto 14390/1992 Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de
seguridad, higiene y medicina en el trabajo.

En caso de afectacion de arboles y segin necesidad , deberd darse cumplimiento de la Ley N° 4928/13 de
PROTECCION AL ARBOLADO URBANO, toda intervencién debe ser comunicada al municipio que corresponda, de
forma previa; lo cual se desarrollara después de contar con el inventario correspondiente, discriminando la cantidad
de arboles que seran afectados, los criterios para la presentacion de este reporte, seran determinados por la DGSA,
dando efectivo cumplimiento al componente de manejo de vegetacion , el cual forma parte del PASA (el presente
lineamiento se debera estudiar si es que aplica o no, de acuerdo al alcance de las obras, para lo cual se debe
considerar cualquier obra complementaria).

e Para las areas de préstamos, serd responsabilidad de la contratista el cumplimiento de la Resolucién MADES N°
34/2021 por la cual se rectifica el Anexo Il Actividades de alto impacto ambiental inc. E de la Resolucién 81/2019 por
la cual se reglamenta el Articulo 8° del Decreto 11202/13 por la cual se reglamenta parcialmente el Art. 11° de la Ley
N°3001/2006 de valoracion y retribucidn de los servicios ambientales y se establece el mecanismo para avanzar en la
reglamentacion del Art. 8° de la misma; lo cual serd considerado para los casos que apliquen, se aclara que esto es
determinado por el MADES, en el marco del proceso de evaluacién de impacto ambiental de las dreas de préstamos.
Todo lo mencionado debe ser estudiado por el equipo ambiental, social y SYSO del proyecto, para determinar su
aplicabilidad y que se vea incluido en el marco de los documentos que corresponden a la gestion ambiental, social y
SYSO.

La contratista debera tener en cuenta el alcance del protocolo de arqueologia preventiva (en caso que aplique),
debiendo considerar de igual manera las especificaciones incluidas como parte de las ETAG (2023) para el desarrollo
del Plan de Proteccién del Patrimonio Arqueoldgico Cultural, el cual forma parte de la estructura del Plan de Accidn
Socio Ambiental (PASA), discriminando todos los lineamientos del programa de acuerdo al alcance del proyecto;
considerando lo establecido por la SNC, autoridad de aplicacién de la Resolucién SNC N° 1104/2019 por el cual se
aprueba el protocolo nacional de intervenciones preventivas para el patrimonio arqueoldgico y paleontoldgico.

¢ En caso de algin descubrimiento o hallazgo de piezas histéricas, o de primeros colonos, cementerios, reliquias u
otros objetos de interés arqueoldgico, paleontoldgico o de raro interés mineraldgico durante la realizacion de las
obras, el Contratista suspendera temporalmente los trabajos y se comunicara con la Fiscalizaciony este asuvezala
DGSA, para la aplicacion del programa y/o protocolo para el efecto. La Contratista y Fiscalizacién debera colaborar
en la proteccion, relevamiento y traslado de estos potenciales hallazgos.

Dar cumplimiento estricto a la Guia Practica de Sefializacidn y Carteleria en Zona de Obras, 2011 del MOPC

Las acciones correctivas de caracter ambiental, social y SYSO deberdn contar con la aprobacién de la Direccién de
Gestion Socio Ambiental del MOPC antes de su implementacion.

e A la firma del contrato, el Responsable Ambiental y el Responsable Social debera solicitar al administrador de
contrato la coordinacién de una reunién inicial con la DGSA, con el fin de poder recibir las instrucciones que sean
necesarias en el marco del cumplimiento de los compromisos socio ambientales; ademas en este espacio deberan
manifestar todos los puntos que requieran ser aclarados en el marco del componente socio ambiental de la obra.
Cualquier aspecto ambiental que deba ser definido y/o aclarado durante la ejecucion de las obras serd coordinado y
aprobado por la DGSA.

Cualquier aspecto social que deba ser definido y/o aclarado durante la ejecucion de las obras serd coordinado y
aprobado por la DGSA.

ERTIFICADOS POR SERVICIOS AMBIENTALE

e En caso de Adquisicion de Certificados por Servicios Ambientales, identificado en el marco del licenciamiento de la
obra, la Contratista debera prever el 1% del monto de los items de movimientos de suelo, Unicamente en el caso que
sea necesario, posterior a la aprobacion del proyecto basico. El mismo sera agregado a un convenio modificatorio y
adquirido antes de la recepcidn provisoria.

e La contratista debera igualmente cumplir con este requisito por todos los permisos y autorizaciones adicionales
para la ejecucion de sus trabajos entiéndase canteras, campamentos obradores, plantas asfalticas, gestion de
residuos u otros (si aplicasen) aclarando que es una obligacién por parte de la contratista ante el MADES y siendo
independiente al licenciamiento de la obra. Esta obligacidn sera supervisada por la DGSA.

EETT PARAEL LICENCIAMIENTO DE LA OBRA
EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 294/93
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En cuanto al cumplimiento de la Ley N° 294/93 de Evaluacion de Impacto Ambiental, la contratista debera dar
cumplimiento a los siguientes lineamientos, en el marco de la etapa de Proyecto Basico los cuales seran supervisados
especificamente por el Departamento de Evaluacién de Impacto Ambiental de la DGSA:

e Realizar el relevamiento in situ (linea de base ambiental) de todos los datos necesarios para la elaboracién del EIAp,
el cual debe ajustarse a un Proyecto Categoria C, tal como se establece en las ETAGs 2023. Para este relevamiento es
requerido el acompafamiento de la DGSA.

La Contratista debera proceder con la elaboracidn del borrador del Estudio de Impacto Ambiental preliminar del
Proyecto, debiendo ser presentado en formato editable a la DGSA con copia a DCV, al plazo maximo de los 60
(sesenta) dias contados a partir de la recepcion de la Orden de Inicio, para su revision, aprobacion por DGSA y
posterior presentacion al MADES. Todos los gastos administrativos del proceso ante el MADES seran responsabilidad
de la Empresa Contratista.

¢ En caso que el EIAp no redna los requisitos minimos solicitados, el mismo debera ser presentado nuevamente a la
DGSA, incorporando las observaciones y comentarios requeridos, en un plazo maximo de diez (10) dias habiles,
contados a partir de la recepcion del dictamen. Este proceso se desarrollara hasta tanto el documento cuente con la
conformidad de DGSA.

Cualquier modificacion al EIAp, que incluya una nueva medida de mitigacion o de compensacion, no prevista al
inicio, asi como cualquier otra contingencia que solicite el MADES, en relacién al proyecto, deberé ser comunicada
inmediatamente a la DGSA del MOPC.

La contratista sera responsable de la elaboracidn de una Nota Consulta en el marco de la Resolucion N° 1104/2019
Protocolo Nacional de Intervenciones Preventivas para el Patrimonio Arqueoldgico y Paleontoldgico, debiendo
remitir dicha nota a la DGSA para su posterior presentacion oficial a la Secretaria Nacional de Cultura (SNC): un
borrador de nota (Anexo 1) solicitando la evaluaciéon del proyecto, asi también, deberd incluirse la Ficha de
Descripcion del Proyecto (Anexo 2), un mapa georreferenciado con la ubicacién propuesta y los planos del proyecto
en donde se indiquen todas las dreas a ser intervenidas. Estos documentos (Anexos completos y mapa) deberan
presentarse a la DGSA a los sesenta (60) dias calendario a partir de la recepcién de la Orden de Inicio, el
procedimiento para su presentacion a la SNC sera coordinado con el Departamento de Evaluaciéon de Impacto
Ambiental de la DGSA; cualquier modificacién a este punto sera comunicado por este departamento.

Dependiendo de la respuesta de la SNC, la Contratista debera tener en cuenta las recomendaciones para el disefio
final en caso de afectar lugares de interés histérico y cultural, y, en caso de que corresponda proceder a la
contratacion de un personal del drea para la elaboracién del Plan de intervencidn preventiva.

A continuacién, se presenta el contenido minimo para la estructuracién del EIAP, los lineamientos para su desarrollo
deberan ser solicitados y coordinados con la DGSA:

CONTENIDO MINIMO DEL EIAP
EL EIAP debera estructurarse conforme al siguiente esquema:
1. Antecedentes.
2. Objetivos, general y especificos.
3. Area del Estudio.
3.1 Definicion de las areas de influencia directa e indirecta.
3.2 Alcance de la Obra.
1. Descripcion del Proyecto.
2. items de obra.
3. Descripcion de las actividades
4. Descripcion de las alternativas analizadas por tramo.
5. Descripcién del Ambiente de las Areas de Influencia Directa e Indirecta-identificacién de pasivos ambientales por
tramo.
5.1. Medio Fisico.
5.2. Medio Bidtico.
5.3. Medio Socioecondmico y Cultural.
Promocidn de la Participacion de la Sociedad Civil.
Ficha de Evaluacion Ambiental Preliminar (FEAP) - ETAG 2023

. Consideraciones Legislativas y Normativas.
Determinacion de los Potenciales Impactos.

© ©® N

9.1 Acciones impactantes.

9.2 Impactos potenciales en cada etapa del proyecto.
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9.3 factores del medio afectado.

9.4 Metodologia de evaluacion.
9.4.1 Tipologia de los Impactos.
9.4.2 Matrices.

9.4.3 Resultados de la Evaluacién Ambiental.

10. Plan de Gestion Ambiental y Social (PGAS)
11. Conclusionesy Recomendaciones

12. Referencias

13. Anexos

14. Equipo de Consultores

15. Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA)

Para el desarrollo del Punto 10. Plan de Gestiéon Ambiental y Social (PGAS), mencionado arriba como contenido minimo del
EIAP, tener en cuenta las siguientes directrices:

DIRECTRICES PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS) DEL EIAP

En el plan de gestidn se proponen el conjunto de medidas para prevenir, atenuar y/o compensar los impactos y riesgos
ambientales, sociales y SYSO y valorizar los impactos positivos dentro de las Areas de Influencia Directa (AID) y Areas de
Influencia Indirecta (All), que puedan producirse al medio fisico, bidtico y socioeconémico que puedan generarse durante
laimplementacién de las obras.

Todos los programas contemplados a continuacion seran implementados por la Empresa Contratista adjudicada.
10.1. PROGRAMAS DE MITIGACION DE IMPACTOS DIRECTOS DEL PGAS

En cuanto a los Programas de Mitigacion de Impactos Directos, propuestos en este PGAS, estos deberan estar alineados a
lo expuesto en las ETAG (Version 2023), de acuerdo a la categoria del Proyecto (Categoria C).

Siendo los mismos indicativos y no asi limitativos, la DGSA podra solicitar la incorporacién de programas que sean
pertinentes. En caso de que algunos programas no apliquen de acuerdo a la naturaleza de las obras, los Responsables
Ambiental, Social y SYSO como parte del PASA deberd justificar su no aplicacion, este debera ser preparado por el
Contratista de obras y presentado en el primer mes de la firma del contrato. Se deberan desarrollar como parte del Plan de
Accién Socio Ambiental (PASA), minimamente los programas desarrollados en el numeral 4.1.1 de las ETAG 2023, los cuales
se citan a continuacién:

C1. Medio Social

¢ Programa Comunicacion con Partes Interesadas Informacién y Difusion

* Programa Restitucion o Reposicion de Bienes Afectados (Piblicos y Privados)

e Programa Atencion de Reclamos y Participacion Ciudadana

¢ Programa Vinculacién de Mano de Obra

e Programa Manejo de Redes de Servicio Publico

¢ Plan de Manejo de Impactos a Comunidades Indigenas

e Programa Capacitacion del Personal de la Obra y Suministro de Elementos de Trabajo
e Programa Manejo de Patrimonio Arqueoldgico, Histdrico y Cultural

C2. Medio Bidtico

¢ Programa Actualizacién/Elaboracidn del Inventario Forestal

e Programa Reubicacién de Arboles

e Programa Afectacién de Arboles

¢ Programa Compensacion Forestal (areas urbanasy rurales)

e Programa Plan de Manejo de Arboles no Afectados por la Obra
¢ Programa Manejo de Fauna Silvestre y Doméstica

C3. Gestion Ambiental de las Principales Actividades de Construccion

¢ Programa de Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

e Programa de Manejo de Residuos y Materiales de Construccién

* Programa de Manejo del Aseo de la Obra (Orden y Limpieza)

¢ Programa de Manejo de Residuos Liquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Quimicas
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¢ Programa de Manejo de Aguas Superficiales

¢ Programa de Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte

¢ Programa de Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

* Programa de Manejo de Movimiento de Suelos (Excavaciones y Rellenos)
¢ Programa de Uso y Manejo de Explosivos

e Plan de Recuperacién de Areas Degradadas

¢ Plan de Cierre de Obras

C4. Plan de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional

¢ Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
¢ Medicina preventiva del trabajo

e Higieney seguridad industrial

e Analisis de factores de riesgo

 Equipos de proteccion individual

e Sefializacion de obras

D. Plan de contingencia y emergencias

e Plan estratégico
e Plan de accién
e Evaluacién de contingencias

E. Cronograma
¢ Cronograma de implementacién del PASA

10.2. PROGRAMAS DE MITIGACION DE IMPACTOS INDIRECTOS DEL PGAS

Estos programas deberan desarrollarse como parte de la estrategia de mitigacion ambiental complementaria al Plan de
accion Socio Ambiental (PASA) de las ETAG y reportarse independientemente a los informes mensuales de implementacién
del PASA:

1. PROGRAMA DE MONITOREO DE RECURSOS HiDRICOS (PMRH)
Justificacion

El monitoreo hidroldgico permite evaluar los posibles impactos generados por la ejecucion del proyecto sobre los recursos
hidricos superficiales. Este monitoreo permitira establecer las condiciones actuales del cauce debido a la accidn
antropogénica, determinando asi la magnitud y alcance de los posibles impactos derivados del desarrollo del proyecto.

Para llevar a cabo una adecuada gestion del recurso hidrico, es esencial caracterizar el cuerpo de agua presente en la
region de estudio, considerando criterios como abastecimiento hidrico, biodiversidad y capacidad reguladora de
inundaciones. Esto facilitara la aplicacién de medidas preventivas y correctivas oportunas que permitan conservar este
recurso de manera sostenible, manteniendo el equilibrio ecoldgico y el bienestar social en las comunidades locales.

Objetivos

e Evaluar los impactos directos e indirectos del proyecto
e Determinar la calidad de agua de los arroyos mediante analisis laboratoriales comparativos (antes, durante y
después de la intervencion).

Metodologia

Para el disefio de la red de monitoreo (calidad de agua), los sitios exactos de toma de muestra se seleccionaran atendiendo
la accesibilidad y condiciones de seguridad, conforme a las normas establecidas por los organismos internacionales, que
son autoridades en sus respectivas areas. Las estaciones deberan ser identificadas mediante sus coordenadas geograficas.

Se estableceran, como minimo, dos (2) puntos de muestreo en cada uno de los Arroyos afectados:

e Uno aguas arriba del sitio de la zona de obra (referencia de linea base),
¢ Uno aguas abajo, para detectar impactos acumulativos.

Los puntos de monitoreo deberdn ser georreferenciados e incorporados dentro del Informe Preliminar de la
Implementacién del PGA, con los respectivos mapas de ubicacidn, sujeto a evaluacidn y aprobacién por la Direccidn de
Gestidn Socioambiental (DGSA) del MOPC.

Todos los resultados obtenidos deberan ser procesados, analizados e incluidos en los informes de implementacion del
PGA, en formato impreso y digital (Excel editable en CD o USB), con conclusiones y recomendaciones correspondientes.
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Andlisis de Calidad de Agua

La empresa contratista debera realizar mediciones in situ y analisis laboratoriales estacionales en los puntos que seran
definidos en el Informe de Implementacién del PGA, conforme a los parametros establecidos en la Resoluciéon SEAM N°
222/02. Las campafias de analisis de calidad de agua ran contar con rdinacion contin mpafiamien

de la Supervisién de la DGSA.

Se deberan realizar tres (3) campafias de monitoreo en cada uno de los arroyos:

e Uno previo al inicio de obras (linea base),

¢ Uno durante la ejecucion (en este punto atender que se desarrolle el muestreo al momento de intervenir el area que
intercepta el cauce)

® Uno final, al concluir las actividades constructivas.

Se debera reportar e informar sobre metales pesados y agroquimicos detectados eventualmente en el agua y realizar un
relevamiento parcial de la zona buscando las posibles fuentes de los mismos.

Los parametros de calidad minimos a ser analizados, segln la Resolucién N° 222/02, son los siguientes: Temperatura, Ph,
Conductividad, Turbiedad, Hidrocarburos, sélidos disueltos, Nitrégeno Total, Fésforo Total, Oxigeno Disuelto, DBO, DQO,
Coliformes Fecales, Cadmio, Plomo, Dureza, Niquel, Arsénico, Zinc, Mercurio Total, Cromo hexa y trivalente.

Equipo técnico necesario: 1 Ingeniero Civil o Ingeniero ambiental con especializacion en hidrologia, con al menos 5 afios de
experiencia laboral y al menos un trabajo de envergadura similar, con apoyo del Responsable ambiental y técnicos
adjudicados por la empresa Contratista.

Componente Difusion de la informacion obtenida del PMRH

Todas las informaciones generadas en el marco de este programa deberan ser compartidas con las comunidades
directamente beneficiadas por el proyecto. Esta es una de las formas de brindar participacion a las mismas, no solamente
de los resultados generales, sino de los logros y dificultades, para que de esta manera la comunidad se apropie realmente
del proyecto. Por ello, al inicio de los trabajos de campo, se realizara una jornada informativa en la sede de cada
municipalidad del area de influencia del proyecto, que estarad destinada a los funcionarios municipales y publico en
general. Se realizard otra jornada para la presentacidn de los resultados finales al mismo publico mencionado para la
primera jornada. Dichas jornadas deberan ser ampliamente publicitadas y las convocatorias efectuadas con la antelacién
necesaria para garantizar la participacion ciudadana.

Esta difusion debera ser desarrollada por el Equipo Social de la contratista, en coordinacion con el especialista en
hidrologia.

El resultado de estas difusiones se debera reportar en los informes de implementacion del PGA.
Plazo de ejecucion del PMRH

El Programa debera ser implementado durante todo el periodo de construccidn.

10.2.2. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y EDUCACION VIAL

Justificacién

Los beneficios esperados con la realizacion del proyecto podrian verse truncados, si los usuarios de las instalaciones viales
utilizan la infraestructura de manera incorrecta, lo cual puede desembocar en accidentes. El proyecto debe
necesariamente fortalecer el componente para las generaciones actuales como futuras durante el periodo de ejecucion y
dejando capacidades instaladas en la comunidad tanto en la poblacién como en las instituciones educativas teniendo en
cuenta la misidn de estas como agentes multiplicadores de conocimiento, conciencia y fundamentalmente por ser actores
centrales para velar por el correcto uso de la infraestructura vial.

Objetivos
@ Lograr el uso adecuado de las instalaciones viales a ser construidas en el proyecto.
@ Afianzar el compromiso de las instituciones municipales para velar por el correcto uso de las instalaciones viales.

@ Capacitar a los actores del area de influencia del proyecto sobre normativas legales relacionadas con la seguridad de
transito en el Paraguay, concepto y elementos de la circulacidn vial.

Actividades
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@ Elaborar campafias de seguridad vial, dar charlas informativas, distribuir materiales educativos y participacion activa de
las escuelas y organizaciones locales.

@ Desarrollar materiales educativos y recursos relevantes para la comunidad. Estos pueden incluir folletos, videos,
infografias y otros medios visuales que sean accesibles y comprensibles para todos los miembros de la comunidad. En
concordancia a lo establecido en el Plan Optativo Educacion para la Seguridad Vial Febrero 2013 del MEC.

@ Coordinar con la Direccion de Capacitacién y Campafias Viales de la Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial para
la realizacion de jornadas de capacitacién vial a las comunidades del drea de influencia.

Insumos

Elaboracidon de materiales tripticos sobre seguridad vial en una cantidad de 150 ejemplares para ser entregados en los
talleres de capacitacion. Los borradores de materiales deben ser elaborados y aprobado por la DGSA antes de su impresion
y distribucion.

itacion
Realizar por lo minimo (2) dos talleres de capacitacidn, en coordinacién y a llevarse a cabo con los centros educativos /
escuelas, instruir a los docentes y alumnos sobre el impacto del tramo pavimentado, la utilizacién y significado de las
leyendas de seguridad vial.

PRESENTACION DE INFORMES CORRESPONDIENTES
A LA GESTION SOCIO AMBIENTAL

(A Socio Ambiental v S idad L aboral)
INFORMES INICIALES DE AMBAS ETAPAS

Informe borrador de EIAp (Proyecto Basico) [Etapa 1]: debe ser presentado a los 60 dias posteriores a emision de la Orden
de Inicio mediante una nota dirigida a la DGSA con copia a DCV: Un ejemplar impreso y editable en formato magnético del
borrador (DGSA); Un editable en formato magnético del borrador (DCV). Esta presentacion seria directa si es que no tuviere
fiscalizacion. En casos de observaciones tendran un plazo maximo estipulado en el dictamen para ajustar y presentar
nuevamente para su aprobacion y posterior remision al MADES. Todos los gastos que impliquen la remisién al MADES
correran a cuenta de la contratista (protocolizaciones, autorizaciones, certificaciones de firmas por escribania, etc).

Plan de Accion Socio Ambiental (PASA) [Ejecucion Etapa 2]: Después de la Elaboracion del Proyecto Basico y del ElAp,
dentro del plazo maximo de 30 dias de la aprobacién del proyecto basico por la DCV el Contratista estd obligado a
presentar, un Plan de Accién Socio Ambiental (PASA) para aprobacion por parte de la Direccion de Gestidn Socio Ambiental
(DGSA), en base al contenido minimo establecido en el numeral 4.1.1 de las ETAG version 2023; para lo cual debera
considerar las medidas de manejo aplicables para obras de Categoria C. Esta presentacion seria directa si es que no tuviere
fiscalizacion.

Se debera tener en cuenta la naturaleza del proyecto y discriminar qué lineamientos aplican de las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales. Este documento debe ser remitido a la Fiscalizacion (si hubiere) y, una vez que este lo
haya analizado y dictaminado su aprobacién o rechazo, sera remitido al Contratante para su aprobacion, por parte de la
DGSA del MOPC; en caso de no contar con una fiscalizacion externa adjudicada llegado el plazo establecido para la
entrega, el contratista presentara el PASA a la contratante, DGSA con copia al administrador del contrato DCV del MOPC.

Informe Preliminar de Implementacion del PGAS (Ejecucion): La Contratista debera presentar un informe preliminar para
implementar el PGAS al plazo maximo de 30 dias de la aprobacién del proyecto basico, independientemente a la
presentacion del PASA, para aprobacion por parte de la Direccién de Gestidn Socio Ambiental (DGSA), en base al PGAS del
EIA del proyecto y del Programa Basico indicado en el presente PBC. Esta presentacion seria directa si es que no tuviere
fiscalizacion.

Elinforme preliminar debe indicar la forma en que se implementaran los Programas de Mitigacion de Impactos Indirectos,
el mismo sera considerado como uno de los documentos de referencia para evaluar el cumplimiento del Plan de Gestién
Ambiental y Social (PGAS) ajustado para la implementaciéon de los programas, por lo cual se debe dimensionar
adecuadamente todos los compromisos que se describen en el mismo.

Los componentes esenciales del mismo son los siguientes:

1. Enfoque técnico y metodologia
2. Cronograma de los programas a implementarse
3. Plan de trabajo
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4. Organizaciony dotacion de personal
5. Evidencias de implementacién de la campafia de monitoreo de recursos hidricos se debe desarrollar antes del inicio
de obras.

Con respecto a la de implementacién de los Programas de Mitigacién de Impactos Indirectos se aclara lo siguiente:

Todos los productos, tanto iniciales, de avance y finales de la implementacién del PGA se encontraran sujetos a la
aprobacion de la DGSA, considerando que esta dependencia es la encargada de hacer cumplir la legislacion ambiental en
el marco del alcance de las funciones establecidas a través de la Resolucidn N° 2764/2021.

En todos los casos, el proyecto debera cefiirse estrictamente a la normativa ambiental y social vigente (convenios
internacionales, constitucion nacional, leyes nacionales, departamentales y municipales).

Cabe indicar que el desarrollo de los Programas que componen el PGA corresponde a lineamientos que debera contemplar
el contratista para desarrollar cada uno, conforme al cronograma de obras, al momento de la construccion y operacién de
las mismas.

Con el fin de agilizar la revisién de los documentos se debera establecer un mecanismo de comunicacidn constante con los
técnicos de la DGSA designados para la revision de los documentos.

INFORMES PARCIALES DE EJECUCION DE OBRAS

Informes Socio Ambientales Mensuales: que hagan referencia al componente ambiental, social y SYSO contemplando el
cumplimiento del PASA y las ETAG 2023. Los mismos deberan presentarse maximo dentro de los primeros 10 dias
calendario posteriores al mes vencido, para aprobacion de la DGSA.

Informes Trimestrales de Implementacion del PGAS: Se debera entregar al maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir
de la aprobacién del informe preliminar por parte de la DGSA.

Se debera presentar informacién referente a las actividades que ha desarrollado sobre los procesos y resultados en
relacién con la implementacion de los programas del PGAS y otras disposiciones ambientales, sociales y SYSO de los
contratos de obras.

INFORMES FINALES DE EJECUCION

Informe Final de Implementacién del PASA: Este informe debe ser entregado a los 30 (treinta) dias de ejecucién del dltimo
mes de obras. Este debe resumir todos los informes de implementaciéon del PASA y debe incluir una evaluacion
retrospectiva y final sobre los aspectos asociados al tema ambiental, social y SYSO de la obra; se debe presentar el cierre
de todo lo comprometido en el marco del PASA. Para la firma de la Recepcion Provisoria de la obra la Contratista debera
tener el informe Socio Ambiental final del PASA verificado por la Fiscalizacion (si hubiere) y aprobado por la DGSA.

Informe Final de Implementacion del PGAS: Se debera presentar a los 30 (treinta) dias posteriores a la aprobacion del
Gltimo informe trimestral de implementacién del PGAS. Que resuma todos los informes trimestrales y especiales e incluya
una evaluacion retrospectiva y final sobre los aspectos asociados a la Implementacion del PGAS de la obra, se debe
presentar el cierre de todo lo comprometido en el marco del PGAS.

Informes extraordinarios o complementarios: se debera presentar este tipo de informe siempre que exista una solicitud
especial y concreta por parte de la DGSA; o en el caso de ser necesario informar a la DGSA sobre asuntos que requieran la
accion urgente por parte del MOPC.

INFORMES ESPECIALES:

- Cada vez que condiciones de cierta relevancia dentro del proceso lo amerite o la DGSA considere importante su
generacion.

- Exista una solicitud especial de la Contratante y/o del MADES;

- Cada vez que la contratista crea necesario informar a la Contratante y/o el MADES sobre asuntos que requieran la accion
urgente de tales instituciones.

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACION DE TODOS LOS INFORMES. Deben ser firmados por el Responsable
Ambiental, Social y SySO, en todas las paginas. Las presentaciones de todos los documentos de esta seccidn serian
directas al MOPC, dirigidos a DGSA con copia a DCV Ginicamente en el caso que no se cuente con fiscalizacién contratada.
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contratacion a
ser publicado: El Ing. Guido Benitez Villate, Director de la Direccion de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras
Publicas y Comunicaciones, encargado de la presente licitacion.

Justificaciéon de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: pretende
contribuir al mejoramiento de la accesibilidad y conectividad en varios distritos del Departamento de Cordilleray la
calidad de vida de los pobladores residentes en el drea de influencia de los tramos a intervenir

Justificacion de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periddico o sucesivo, o si el mismo
responde a una necesidad temporal: La planificacion de este llamado corresponde a una necesidad temporal en
respuesta a la demanda nacional existente de mejorar la accesibilidad de los caminos vecinales.

Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas publicadas para la presente
licitacion responden a las técnicas y metodologias para cumplir los estdndares de calidad para la construccion de
obras viales seglin el Manual de Carreteras del Paraguay, en su version actualizada del 2019.

=2

Plan i

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Diseiio Propésito
1- Planos de Alcantarillas Cy T Referencial Obras de Arte
2- Seccidn Transversal Tipo Seccién Transversal

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
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obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d S0l I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Lote 1: 24 meses (4 meses de Proyecto Basico + 20 meses de Obra)
Lote 2: 24 meses (4 meses de Proyecto Basico + 20 meses de Obra)
Lote 3: 18 meses (3 meses de Proyecto Basico + 15 meses de Obra)
Lote 4: 18 meses (3 meses de Proyecto Basico + 15 meses de Obra)
Lote 5: 24 meses (4 meses de Proyecto Basico + 20 meses de Obra)
Contados a partir de la notificacién de la Orden de Inicio

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la
obtencidn y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

La Contratante, a través de la DCV, coordinara la ejecucion de los trabajos con las Contratistas, las que seran
notificadas en tiempo y forma. Para ello, la DCV elaborara una Orden de Ej ion de E ios Preliminar E.E.P
que sera emitida en un plazo no mayor a treinta (30) dias de la firma del Contrato, independientemente al cobro del
anticipo financiero si corresponde. Esta O.E.E.P. marcara el inicio del plazo para la realizacion de los estudios técnicos
previos, relevamiento y la preparacion del anteproyecto de los caminos vecinales a ser intervenidos, conforme al
siguiente cronograma basico:

Para los Lotes 1,2y 5:

+ Sesenta (60) dias calendario a partir de la recepcién de la O.E.E.P. para la presentacién de un Informe Borrador del
Proyecto Ejecutivo.

« Treinta (30) dias calendario maximo, a partir de la presentacion del Informe Borrador del Proyecto Ejecutivo, para
su revision por parte de la D.C.V.

«  Quince (15) dias calendario a partir del informe de revision de la D.CV. para los ajustes y correcciones que
correspondan para la presentacion del Informe Final del Proyecto Ejecutivo.

+ Quince (15) dias calendario a partir de la recepcion del Informe Final para su aprobacion por parte de la D.C.V.
Par L 4

« Cuarenta y cinco (45) dias calendario a partir de la recepcion de la O.E.E.P. para la presentacion de un Informe
Borrador del Proyecto Ejecutivo.

« Quince (15) dias calendario maximo, a partir de la presentacion del Informe Borrador del Proyecto Ejecutivo, para
su revision por parte de la D.C.V.

«  Quince (15) dias calendario a partir del informe de revision de la D.CV. para los ajustes y correcciones que
correspondan para la presentacion del Informe Final del Proyecto Ejecutivo.

 Quince (15) dias calendario a partir de la recepcion del Informe Final para su aprobacién por parte de la D.C.V.

El informe deberad contener ademas de los estudios preliminares y los resultados obtenidos, un cronograma de
ejecucion de los trabajos considerando un tiempo razonable de ejecucion, la secuencia de realizacion de los trabajos
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debe ser tal que permita lograr un avance ordenado y debera estar en un todo de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas, que forma parte de la documentacion de la presente licitacion, asi como también el anteproyecto de los
caminos vecinales a ser pavimentados junto con la Planilla de cantidades preliminares respectiva.

Debera presentar ademas un Plan de Trabajo que incluya el enfoque general para la ejecucion de la obra, en base a un
cronograma especifico, horario de trabajo, plan de movilizacién, secuencias de actividades que componen el
Programa de Trabajo. El cronograma de actividades especifico debera ser elaborado en base a un diagrama de Gantt
(en Ms Project) con el desarrollo de todos los items de trabajo, en la cual se indique la fecha de inicio, duracién,
porcentaje de ejecucién programado para cada mes y fecha de terminacion de los mismos.

Asi mismo debera presentar en porcentaje la curva de avance fisico financiero correspondiente al Programa de
Ejecucion, en el cual se indique los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y su acumulado.

Posteriormente, la DCV elaborara una Orden de Ejecucion de Trabajo (0.ET.) que contendra el proyecto aprobado y
los datos necesarios para la ejecucion de las obras. El original de la OET lo guardara la Contratante y se entregara una
copia a la Contratista, autenticada con el sello y la firma del responsable de la DCV.

La recepcion provisoria de los trabajos sera realizada por la DCV, una vez que la Contratista comunique su conclusion
por cada tramo, previa verificacion por parte de la Contratante.

El plazo fijado para la ejecucion de los trabajos es de 24 meses (Lotes 1, 2y 5), 18 meses (Lotes 3y 4) y la
fiscalizacion de los trabajos sera llevada a cabo inicialmente por los Supervisores designados por el MOPC.

Observaciones:

Obs. 1: La Contratista debera prever la ejecucion de los trabajos mediante la conformacion de como minimo 2
CUADRILLAS DE TRABAJO y la provision de materiales para la ejecucion de los items.

Obs. 2: El pago se hara de la siguiente manera: Mediante certificacion mensual de produccién, conforme a cada OEEP
y/o OET emitida por la Direccion de Caminos Vecinales.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn

y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizaciéon y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidon (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~ W

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

Instalacion de cartel de Atencidn al Usuario: se debe prever la instalacion y mantenimiento durante todo el plazo del
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contrato 1 (un) cartel informativo por cada frente de obra en el marco del mecanismo de atencién a consultas quejas y
reclamos, que debera contener una linea de contacto tipo call center de atencidn. Se colocara en puntos estratégicos en el
area de desarrollo de la obra, sujeto a la aprobacién de la Fiscalizacion y la Direccidn de gestién Socio Ambiental, con una
altura minima de 1,50 metros del suelo.

R rimien

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segin la dimensién en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de

servicio

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

« El Cronograma Fisico Financiero vigente aprobado por el MOPC.

+ Los certificados mensuales y final de obra

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificado 1

Certificado de Obra

Mes 1
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Certificado 2 Certificado de Obra Mes 2
Certificado 3 Certificado de Obra Mes 3
Certificado 4 Certificado de Obra Mes 4
Certificado 5 Certificado de Obra Mes 5
Certificado 6 Certificado de Obra Mes 6
Certificado 7 Certificado de Obra Mes 7
Certificado 8 Certificado de Obra Mes 8
Certificado 9 Certificado de Obra Mes 9
Certificado 10 Certificado de Obra Mes 10
Certificado 11 Certificado de Obra Mes 11
Certificado 12 Certificado de Obra Mes 12
Certificado 13 Certificado de Obra Mes 13
Certificado 14 Certificado de Obra Mes 14
Certificado 15 Certificado de Obra Mes 15
Certificado 16 Certificado de Obra Mes 16
Certificado 17 Certificado de Obra Mes 17
Certificado 18 Certificado de Obra Mes 18
Certificado 19 Certificado de Obra Mes 19
Certificado 20 Certificado de Obra Mes 20
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Certificado 21 Certificado de Obra Mes 21
Certificado 22 Certificado de Obra Mes 22
Certificado 23 Certificado de Obra Mes 23
Certificado 24 Certificado de Obra Mes 24

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y

la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las obligaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Con la recepcidn provisoria de la obra, el Contratista podra solicitar la devolucidn de los fondos retenidos en concepto de
reparos, previa presentacion por parte del Contratista de una pdliza de seguro de primer requerimiento, conforme lo
establece la Resolucién MOPC N° 1544 de fecha 16/07/2019:

a) Una pdliza de seguro de primer requerimiento debe ser condicional a:

1. La confirmacién de que los defectos o vicios no han podido repararse mediante mecanismos del contratoy

2. La intimacion previa e infructuosa al tomador de pagar el monto garantizado en un plazo de hasta 3 dias.

b) La vigencia de la pdliza hasta la recepcidn definitiva de las obras

c) Que la péliza sea emitida por una compafiia de seguros legalmente habilitada a operar en la RepUblica del Paraguay, y;
d) Que la pdliza garantice el monto total del fondo de reparos, es decir, el 5% del total de pagos de la obra.

La Contratante se reserva el derecho a solicitar la sustitucion o cambio de la institucion aseguradora para el caso de asi
considerarlo conveniente para el mejor cumplimiento del fin perseguido por esta garantia.

Dentro del plazo dispuesto para la devolucién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, le seran devueltos al
Contratista el Fondo de Reparo.

nteni racteristi reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Eltipo de contrato es a Precio Unitarios

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;
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c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.
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El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccidn que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidén del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: antes de la emision de la orden de proceder, el contratista debera suscribir un
seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a
terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital
asegurado es de

1. Lesion Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de una persona Gs. 100.000.000.
2. Lesidn Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de dos o mas personas Gs. 500.000.000.
3. Dafios a Cosas de Terceros. Gs. 100.000.000.

La poéliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil. Debera
estar vigente hasta el acta de recepcion provisoria.

e Seguro contra accidentes de trabajo: antes de la emision de la orden de proceder, el contratista debera suscribir
(contratard) todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacion
vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente
identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacion. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que
el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. Debera estar vigente hasta el
acta de recepcion provisoria. El capital asegurado es de

1. Lesidn Corporal, invalidez permanente o muerte por persona Gs. 100.000.000.

2. Gastos Médicos por persona  Gs. 20.000.000.
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3. Gastos de Sepelio por persona Gs. 10.500.000.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: antes de la emision de la orden de proceder, el contratista suscribira
en conformidad con la reglamentacidn aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro
contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los
bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del
material de construccion o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de
escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados
por fendmenos naturales. Debera estar vigente hasta el acta de la recepcion definitiva de las obras . El capital
asegurado es de 100% del precio del Contrato mas los ajustes y ampliaciones que tuviere

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Franquicia: los montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser
convenido entre el Contratista y la Aseguradora.

Pagos de Premios: Las Pdlizas definitivas se presentaran acompafiados de los recibos de pagos de los premios
correspondientes.

Reaseguros: De conformidad a lo establecido en la Resolucién Ministerial N° 1526/09, Por la cual se reglamenta la
presentacion de las documentaciones respaldatorias de las diferentes Pdlizas de Seguros que son presentadas a este
Ministerio, las garantias solicitadas deberan contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por
la Superintendencia de Seguros en su Resolucion N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificacion las
siguientes Documentaciones en el formato requerido:

a) Constancia emitida por el Corredor (Broker) del Contrato Automatico de Reaseguros, con la mencidn del Reasegurador
Lider, pais de origen, porcentaje de participacion, calificacion, y vigencia del referido documento.

b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido

colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participacion, y la
nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la
cobertura, indicando cargo, direccidn de e-mail, teléfono y fax del mismo.

Las pélizas deberan contener las coberturas en la forma prevista anteriormente.

Para la Pdliza de todo riesgo en Zona de Obras, la Contratante sera designada coasegurado. El Contratista entregara a la
Contratante los certificados de seguro o copias de las pélizas como prueba de que las pdlizas requeridas estan plenamente
vigentes.

Incumplimiento de contrato por falta de renovacién de garantias. Si por la razén que fuere, las garantias contractuales no
acompafian el plazo de vigencia del contrato, la acreditacidn de la renovacion efectiva e irrevocable de las mismas debera
ser presentada 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacion en dicho plazo serad
considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescisién del mismo y ejecucion de las garantias vigentes.

Se entendera como garantias contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el parrafo anterior a:
las garantias de fiel Cumplimiento, de Anticipo Financiero, de Sustitucion de Fondo de Reparo y a los seguros Contra Todo
Riesgo, de Vehiculos, de Responsabilidad Civil, o cualquier otra garantia y/o seguro que sea expresamente solicitada en el
Pliego de Bases y Condiciones. (Resoluciéon MOPC N° 1009/2018).

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

los establecidos en la Resolucion Ministerial N° 708/16 y Resolucién Ministerial 1134/16 Por la cual se establecen
reglamentaciones y procedimientos internos para el pago de certificados de obras y sus modificaciones si las hubiere.
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- el monto de amortizacion por pago de anticipo; (No Aplica)

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- contribucidn por contratos suscritos con la Administracion Pablica;

- intereses por mora;

- otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada Gnica del
MOPC, sito en oliva esquina Alberdi, Planta Baja del Edificio Central de 7:00 a 15:00 horas.

El presente llamado es PLURIANUAL y su continuidad para el ejercicio fiscal 2026 y subsiguientes quedara supeditada a la
disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignacion del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes
(Articulo 44 de la Ley N° 7021/22).

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Las prorrogas de los plazos de ejecucidn seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones
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contractuales o en los casos de inclemencias climaticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climaticas,
los plazos de ejecucion del cronograma de obras, deberan prorrogarse. Estas prorrogas no seran consideradas como
ampliacién de plazos en los términos del articulo 62 de la Ley De Contrataciones Publicas. Para los casos en que por
inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a prérroga de plazos.

Para el calculo de la prérroga de los Plazos de Ejecucion de las obras se utilizaran los siguientes criterios:

i. Limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacion de las obras
durante el periodo contractual original: es de ocho (8) dias por mes.

El director de obras evaluara los dias de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecucién y costo fisico-financiero, y si
corresponde, lo ajustara utilizando la siguiente férmula:

ATAm = [APm / 22] Dh + AEm + ATAa

ATAm: Avance Teérico Acumulado hasta el mes correspondiente
APm: Avance Programado del mes correspondiente

AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente

ATAa: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes anterior

Dh: Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 dias

ii. Limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacién de las obras
fuera del periodo contractual original: cero (0) dias por mes.

El director de obras evaluara los dias de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecucion y costo fisico-financiero, y si
corresponde, lo ajustara utilizando la siguiente férmula:

ATAm = [APm / 30] Dh + AEm + ATAa

ATAm: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes correspondiente
APm: Avance Programado del mes correspondiente

AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente

ATAa: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes anterior

Dh: Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente

e Limite de la prérroga de los plazos para la ejecucion de las obras que da derecho a la rescision del contrato: No
Aplica.

Estudios de factibilidad

No Aplica

herramien renci r

El contratista definira la herramienta de gerencia a utilizar y pondra a disposicion de la contratante.
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

El monto de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0,05% del monto vigente del
Contrato por dia calendario, por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacién con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion.

Ademas de lo previsto en el parrafo anterior el Contratante realizara retenciones parciales en concepto de penalidades,

pudiendo o no ser devuelta segtin los siguientes casos:

a- Si la Contratista incurre en el incumplimiento en cuanto al plazo previsto, para la presentacion del Programa de
Ejecucion, de los Planes de Accion Socio-Ambiental (PASA), Informes Ambientales mensuales, la Contratante a través de la
Supervision DCV/ Supervision DGSA-DCV (de Obras / Ambiental y Social) de haberse constatado el incumplimiento,
aplicara a la Contratista en concepto de penalizacion por cada incumplimiento en plazo de presentacién documental, la
cantidad de 0,05% del monto contractual vigente por dia habil de atraso. El monto penalizado se deducira en el certificado

mensual inmediatamente posterior a la determinacién de la penalidad correspondiente. En este caso, la penalizacién no
sera devuelta.

b- Con la presentacidn de cada certificado mensual de trabajo seran realizadas verificaciones del avance de obra respecto
a la Curva de Avance Fisico Financiero vigente. En caso de que se compruebe que el avance Fisico Financiero acumulado al
mes de la certificacidn presenta atraso con una diferencia mayor al 5% respecto al avance Fisico Financiero acumulado a
dicho mes en la curva vigente, corregida por el efecto de las lluvias y sus consecuencias conforme a lo establecido en el
Plazo de ejecucidn, la Contratante retendra al Contratista en concepto de penalizacién mensual, la cantidad de 0,05% del
monto contractual vigente por cada 1% de atraso en relacién al porcentaje previsto en la curva fisico financiero
acumulado. El monto penalizado se deducira en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinacién de la
penalidad correspondiente.

¢- Si la Contratista incurre en incumplimiento en cuanto al cronograma de incorporacion de equipos o posee equipos sin
las condiciones dptimas de su utilizacion a juicio de la Fiscalizacién y/o Supervision DCV, segln lo previsto en el
Cronograma de Utilizacion de Equipos, presentados en su Oferta, el Contratante aplicara al Contratista en concepto de
penalizaciéon mensual, la cantidad de 0,03% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducira en el
certificado mensual inmediatamente posterior a la determinacién de la penalidad correspondiente.

d- Si el Contratista incurre en algln incumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la finalizacion de la obra, de
una orden emanada por la Fiscalizacién y/o Supervision (de Obras o Ambiental y Social), que guarde relacién con el
Contrato o en una deficiente presentacion en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, Informes Ambientales
Mensuales derivados del inciso a de esta seccion, la Contratante a través de la Fiscalizacion y/o Supervisién (de Obras o
Ambiental y Social) de haberse constatado el incumplimiento, previa advertencia por escrito donde se establecera el plazo
si corresponde para subsanar el incumplimiento, aplicarda al Contratista en concepto de penalizacion por cada
incumplimiento o cada dia calendario de incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto
penalizado se deducird en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinaciéon de la penalidad
correspondiente. En el caso, no sera devuelto.

El incumplimiento de las actividades previstas en las ETAG y el PGA, estan comprendidas dentro del parrafo anterior.
Considerandose incursion en incumplimiento de sus obligaciones contractuales las siguientes:

+ Evidencia de manejo ambiental inadecuado dentro de la obra.
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« Inobservancia de las indicaciones y/o exigencias técnicas ambientales escritas de la fiscalizacion o de la Direccién de
Gestidn Socio Ambiental.

s Incumplimiento del Plan de Accién Socio Ambiental (PASA).

+ Incumplimiento respecto a las condiciones satisfactorias de seguridad e higiene para los operarios y dentro del
campamento;

+ No contar con el especialista ambiental en la obra, o afectacién en obra menor a la indicada.

« Si existiera una presentacion deficiente o tardia de los informes ambientales. Se considera como presentacion deficiente
a aquellos que no redinan las exigencias técnicas y metodoldgicas establecidas ya exigidas desde el presente PBC.

e- Toda ausencia en obra del Ingeniero Residente de Obras y del Ingeniero Asistente de Obras, en los tiempos previstos
para la ejecucion de los trabajos, que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Fiscalizacion y/o Supervision DCV, o
su negativa a notificarse, o la falta de toma de vista, sera penalizado con la aplicacién de una multa al Contratista
equivalente al 0,01% (un centésimo por ciento) del Precio del Contrato, por cada dia.

En caso que el avance fisico financiero de la obra alcance la curva acumulada programada y corregida, las retenciones
establecidas en el inciso b, seran devueltas al Contratista en el certificado mensual siguiente al de regularizacién del
avance. L nalizaciones indi

Las penalidades indicadas mas arriba seran aplicadas de manera independiente y seran sumativas.

El porcentaje maximo de penalizaciones podra abarcar el 15% (quince) por ciento del monto total del contrato vigente.
Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuara de acuerdo a lo indicado en el apartado F-
Suspensidn de los Trabajos de los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras y en este caso podra hacer efectiva la
deduccién de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantia, o reclamandola total o
parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato.

Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el
procedimiento de rescisidon de contratos, caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que
correspondan.

El atraso en el cronograma tedrico corregido de la obra que sea superior al 10 (diez) porciento global, por causas
imputables al Contratista lo constituird automaticamente en situacion de mora, que motivara la intimacion del Fiscal de
Obra para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En todos los casos las penalidades se calcularan en la moneda en que el Contratista cotice su oferta.

En caso de que el Contratista entregue anticipadamente las Obras, este no recibira bonificacion alguna por parte del
Contratante.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La
contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La procedencia de los materiales o componentes de construccién deben cumplir con las condiciones establecidas en la
legislacion vigente en la materia en la RepUblica del Paraguay.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.
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La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F encia de - : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los materiales o componentes de construccién deben cumplir con las condiciones establecidas en la
legislacion vigente en la materia en la Republica del Paraguay.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccidn seran:

Las establecidas en las AGC

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecuciéon del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Las establecidas en las AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y su
conservacion en caso de almacenamiento, a fin de que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el
Contrato.
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Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

NO APLICA

. , i<oria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique
un plazo menor:NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: lo establecido en las Pruebas y
verificaciones de las obras los AGC.

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: ETAGS

. 51 Definitiva de las ol

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: doce (12) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de a
mas tardar diez (10) meses después de la recepcidn provisoria.
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Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C P

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri ra la firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
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a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacidn.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion serd de:

no podra exceder el 20% del monto total del contrato.

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion

195/209



suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacion del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
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cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la firma del contrato hasta 30 dias posteriores a la vigencia del contrato.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

o0 e Ww

197/209



Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: contracertificado

El presente llamado es PLURIANUAL y su continuidad para el ejercicio fiscal 2026 y subsiguientes quedara supeditada a la
disponibilidad de créditos presupuestarios aprobados y asignacion del Plan Financiero en los Ejercicios Fiscales siguientes
(Articulo 44 de la Ley N° 7021/22).

Las condiciones de pago se ajustan a lo estipulado en la Resolucion Ministerial N° 157/2021 POR LA CUAL SE MODIFICA'Y
ACTUALIZA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DE PAGO DE ANTICIPOS, CERTIFICADOS NORMALES O
REGULARES DE OBRAS, FISCALIZACION DE OBRAS, SERVICIOS DE CONSULTORIA Y PROVEEDORES VARIOS Y SUS ANEXOS,
APROBADO Y ACTUALIZADO POR RESOLUCIONES N°: 1) 708 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2016; 2) 1134 DE FECHA 04 DE JULIO
DEL 2016; 3) 406 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2020; Y SE APRUEBA LA 4TA. VERSION DE DICHO MANUAL.

Ademés, se establece una contribucién

e Por contratos suscritos con la Administracién Piblica: CONTRIBUCION A LA DNCP: (Articulo 63 de la Ley 7021/22 /
Articulo 113 del Decreto N° 2264/24): Se retendra el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe
de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los
proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la ejecucion de los contratos materia de la presente ley, a fin
de que estos montos sean destinados a la implementacién, operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de
Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores
Publicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema
Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones establecidas en los reglamentos
pertinentes.

Contribucién al FONDO DE PREINVERSION DEL PARAGUAY (FOPREP) Ley 6490/2020, Articulo 7 del Decreto 5887/21:
La fuente de financiamiento del FOPREP son los recursos con afectacidon especifica, provenientes del 0,5% (cero
coma cinco por ciento) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presenten a
cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivos de la ejecucion de contratos de ejecucién de
inversiones publicas, conforme al articulo 16 de la Ley 6490/2020 de Inversién Piblica.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.
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ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los precios seran ajustables y se pagaran exclusivamente en guaranies.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos. Los montos autorizados en cada
certificado de pago se ajustaran, descontando el monto del anticipo recibido hasta su devolucion total, aplicando el
respectivo factor de ajuste de precios.

La férmula paramétrica para el ajuste de precios de un rubro o grupo de ellos u entre los meses iy j es la siguiente:

Pj=PixKu

Siendo:
Ku=alu x (P1j/P1j) + a2u x (P2j/P2j) + + aru x (Prj/Prj) + + anu x (Pnj/Pnj)

En que:
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Pj: Preciodel item o grupo de items en el mes j correspondiente al mes de la Certificacion.
Pi: Preciodel item o grupo de items en el mes i correspondiente al Boletin Base.

Ku: Coeficiente de ajuste para item o grupo de items u entre los meses iy j

aru: Coeficiente de incidencia de la variable de ajuste r en el rubro o grupo de rubros u

Los precios o valores correspondientes a las variables de ajuste seran emitidos por el Contratante a través de un boletin
que serd difundido mensualmente.

El Boletin Base sera el correspondiente al mes anterior al de la Presentacion de las Ofertas.

En caso que la demanda del cemento o varilla exceda a la produccion local, a efectos de mantener con ritmo sostenido la
ejecucion de la obra, el contratista podra recurrir a la utilizacién de los insumos mencionados importados en forma
complementaria al producto nacional.

En caso de recurrir a la utilizacion de algunos de estos insumos importados, para el reajuste de los items afectados por los
mismos, se utilizaran las férmulas y coeficientes paramétricos establecidos.

El porcentaje de utilizacién de los insumos locales y de los insumos importados sera verificado y aprobado por el Fiscal de
Obras en conjunto con el contratante.

El cuadro de coeficientes de ajustes para los diferentes items o grupos de item del Contrato, sera definido a la firma del
contrato

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidn del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,00

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.
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Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirdan atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacién d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusiéon no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.
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1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

Terminacién por incumplimiento de Contrato por falta de renovacidn de garantias.

Si por la razén que fuere, las garantias contractuales no acompafian el plazo de vigencia del contrato, la acreditacion de la
renovacion efectiva e irrevocable de las mismas debera ser presentada 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento
de que, la no presentacion en dicho plazo sera considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescisién del
mismo y ejecucidn de las garantias vigentes. Se entenderad como garantias contractuales a los efectos del cumplimiento
del plazo establecido en el parrafo anterior y seglin este requerida su presentacion en el pliego de bases y condiciones, a
las garantias de Fiel Cumplimiento, de Responsabilidad profesional, de anticipo financiero, de sustitucién de fondo de
reparo y a los seguros contrato todo riesgo, de vehiculos, de responsabilidad civil o cualquier otra garantia y/o seguro que
sea expresamente solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.

Fraude v Corrupcis

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
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legislacion penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medio al ivo de Resolucién de Confli s del Avenimi

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcidn, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacidn se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o
conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido
mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacién, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la
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jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

Medio al 0 de Resolucién de Confli t< del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Tribunal colegiado

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncién, RepUblica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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