REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
(SENAVE)

Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill

Nombre de la Licitacion:

DISENO Y CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE
CONTROL DE CALIDAD DE PLAGUICIDAS Y
FERTILIZANTES

(version 2)

ID de Licitacion:

469706

Modalidad:
Licitacion Publica Nacional

Publicado el:

30/10/2025

"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."

1/344



Version 2

2/344



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

469706

Servicio Nacional de Calidad
y Sanidad Vegetal y de
Semillas (SENAVE)

Uoc -Serv. Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semill

Consultas virtuales a través
del portal

Edificio Planeta | - Humaita
145 entre Independencia
Nacional y Nuestra Sefiora de
la Asuncién - Piso 14 -
Direccidn de Contrataciones.

Edificio Planeta | - Humaita
145 entre Independencia
Nacional y Nuestra Sefiora de
la Asuncion - Piso 14 -
Direccién de Contrataciones.

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta cumplimiento total de
obligaciones

ECON. JUAN CARLOS
JIMENEZ

(021) 496-170

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Disefio y Construccién de
Laboratorio de Control de
Calidad de Plaguicidasy

Fertilizantes

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacién Pdblica
Nacional

28/10/2025 12:00

10/11/2025 08:30

10/11/2025 09:00

No se otorgara anticipo

DIRECTOR

uoc@senave.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacién:

Se procede a modificar los siguientes puntos:

- Capacidad Financiera

- Requisitos documentales para la evaluacion de la capacidad financiera

- Experiencia general en obras

- Experiencia especifica en obras

- Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
- Capacidad en materia de personal

- Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
- Alcance y descripcion de las obras

- Identificacion de la unidad solicitante y justificaciones

- Periodo de construccidn, lugar y otros datos

- Indicadores de Cumplimiento

- Administrador de contrato.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clusulas:

Seccidn: Requisitos de participacion y criterios de evaluacién

e Andlisis de precios ofertados.

e Capacidad Financiera

e Experiencia especifica en obras

¢ Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
e Capacidad en materia de personal

¢ Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

e Capacidad en materia de equipos

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcion de las obras

e Identificacion de la unidad solicitante y justificaciones
e Periodo de construccion, lugar y otros datos

¢ Indicadores de Cumplimiento

Seccién: Condiciones contractuales

e Estimacion de las obligaciones financieras de la contratante
e Pélizas de Seguro

e Pago de cuotas mensuales

® Programa de ejecucion

e Recepcidn Definitiva de las obras

Seccién: Modelo de contrato
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e Administracion del Contrato

Se puede realizar una comparauon de esta version del pliego con la versiéon anterior en el siguiente enlace:

5f5bb8be6000/pliego/2 Ajlferenglas[l,htm ?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucién matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacion de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/1f094d5f-19b8-66ee-8021-5f5bb8be6000/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del
proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

D nv ri

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacién.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones
sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las convocantes
y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser respondidas
por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacion de consultas cuando la fecha del acto de
presentacion de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Form firm f

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prorroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

feren N CONSOrci

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento
de contratacién. Se debera realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores del Estado.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucidon que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
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reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se deberd formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demds deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor pUblico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitird la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccion:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Unico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberd ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacidn, los precios indicados en la lista de precios serdn consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Al - imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion de
los mismos:

No Aplica

Mon f

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mddulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:
1. Indicar el nombre y la direccidn del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
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4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ltimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra
la oferta econémica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres
cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazard a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica la misma debera sujetarse a la Resolucién DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

f Alternativ

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

30

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta,
por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.
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El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitird que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de
la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas en el SICP
por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencidén de participacidon en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

AWN R

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

60
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El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacidn por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensiodn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacion de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

A I f

1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucion o
modificacion de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segun la
hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la
horay fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacion
valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucién de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion
a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta
durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente
para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una
autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el
representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.
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6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los
dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro
de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de
apertura econémico.

Visi iti i ion ntr

La convocante dispone la realizacidén de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

e Visita Técnica o presentacidn de declaracidn jurada, con expedicién de certificados de visita expedido por la Unidad
de Obras, a fin de que los potenciales oferentes conozcan las condiciones técnicas del terreno donde implantar.
Fecha: 09/10/2025

Hora: 08:00 a 12:00hs.

¢ Funcionario responsable: Arq. Gustavo Caceres Llanos

e Direccidn de correo: gustavo.caceres@senave.gov.py

¢ Procedimiento: Identificacion del sitio

e Lugar: Arsenales y Angola San Lorenzo Direccidn de Laboratorios

La visita o inspeccidon técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

' la identificacién del sitio de of

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Ibicacién:
Distrito San Lorenzo - Departamento Central
Matricula L13/1535

Cta. Cte. Ctral: 27-4854-04
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

ondicién de Participacis

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencion, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no
deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Repulblica del Paraguay. Solo serdn admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electronica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente andlisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracion jurada de no estar comprendido
en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.

3. Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
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limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal
situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21
de la Ley N° 7021/22, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

’

M Ev ion

Basado Unicamente en precio

Analisi reci f

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de
errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar
a los oferentes una explicacion detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20%
para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al analisis del precio se podra
considerar el pardmetro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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De acuerdo a la naturaleza del llamado, se debe considerar el valor fijo, el valor variable y los impuestos.
Asi mismo, en los precios cotizados deberan estar incluidos todos los gastos de cualquier naturaleza referente al llamado de
Diserio y Construccion objeto de esta licitacion. El SENAVE no reconocerd ningun ajuste en

los precios presentados en la planilla de cotizacion de precios, salvo por clausula de reajuste.

Fecha ftem N°
Obra Unidad :
A-Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.
Total Gs.

B - Mano de Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de ¢/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

Total Gs.

C - Produccién de equipo p/h=

Costos Horario (A+B)

D - Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

E - Materiales

Unidad

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.
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Total Gs.

F - Transporte DMT KM

Consumo

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

Obs. El listado de elementos es meramente enunciativo y no limitativo, pudiendo el oferente incluir otros pardmetros

considerados para establecer el precio ofertado.

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los

parametros establecidos en la cldusula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el modulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electrénica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracion Jurada de “Declaracion de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidon y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccién Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Pablicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta
y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de
oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo cumplir cumplir formulario
corriente / Pasivo con el con el "Situacién
Corriente debe ser requisito. requisito. Financiera" 'y
igual o mayora I presentar los
(uno). Esta documentos
informacion sera que se indiquen
extraida del Balance en el pliego de
General bases y
correspondiente a los condiciones.
ejercicios fiscales
cerrados. de los
ultimos 3 (tres) afios
(2022, 2023 y 2024).

e Coeficiente de Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo cumplir cumplir formulario
Total / Activo Total con el con el "Situacion
igual o menor a 0,80 requisito. requisito. Financiera" vy

(cero coma ochenta).
Esta informacién sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados de los
ultimos 3 (tres) afios
(2022, 2023 y 2024).

presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

21/344




 Demostrar que posee Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario
suficientes activos con el el requisito por lo por lo "Situacién
liquidos, activos requisito. menos menos Financiera", vy
reales libres de con el con el presentar  los
gravamenes, lineas 25% del 40 %del documentos
de crédito y otros requisito requisito probatorios
medios financieros minimo minimo que se indiquen
(independientemente en el pliego de
de cualquier anticipo bases y
estipulado en el condiciones.
contrato) para

cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
20% del monto total
referencial para el
presente llamado.

Las deducciones al flujo
de fondos exigidos por
compromisos derivados
de otros contratos solo
se haran cuando dichos
contratos se encuentren
en ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira
el capital operativo,
debe ser el resultado de
la diferencia entre el
Activo Corriente menos
el Pasivo Corriente.

Puede ser
complementado con
lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:
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a.

b.

C.

Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de
crédito al oferente.

Balances de los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024.

Requisitos Minimos

e Haber generado,

durante los mejores
cinco (5) afnos de los
ultimos diez (10) afios,
en  promedio un
volumen anual de
facturaciéon igual o
superior a 80% del
monto del llamado.

e El promedio del

volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes  a
obras en ejecucioén o
terminadas por el
oferente, dividido el
nimero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Experienci Len of

Oferente
Individual

Debe
cumplir
con el
requisito.

Requisitos de Cumplimiento

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir con
el requisito.

Consorcios

Cada Socio

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Socio Lider

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Documentacidn requerida

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construccion y Facturacion
anual media en
construccion.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién  en Debe Debe Debe Debe Completar el
calidad de cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
contratista, con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
integrante de un requisito. menos con menos con especifica en
consorcio en el e 125 %de e 140% de Construccion"
porcentaje de los los
participacién, o requisitos requisitos
subcontratista minimos minimos
autorizado por la requeridos. requeridos.

Administracion

Contratante en al
menos 1 (un)
contrato, durante
los dltimos 10
(diez) afios, en

disefio y/o
construccion  de
Laboratorio y
otras obras de
similar

envergadura. El
mismo debe ser de
una envergadura
de al menos 80%
en relacion a la
superficie del
presente llamado.
e A fin de cumplir
este requisito las
obras deberan
estar concluidas.

El contrato declarado
debera ser de 1 obra de
minimo  1.300 m2de
construccion. Ademas,
en el o los contratos

declarados debera
demostrar minimamente
lo siguiente:

- Ejecucion de 1300 m2

de estructura
metalica/techos de
chapa
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- Ejecucién de 1300 m2
de mamposteria

- Ejecucion de 1300 m2
de revoque

- Ejecucidén de 1000 m2
de pisos

- La similitud debe
basarse en la escala
fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia
constructiva para las
obras civiles, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito
en la Seccién
Descripcion de la Obra.

- Instalaciones
Hidrosanitarias  (Agua
corriente, desaglie
cloacal 'y  desagie
pluvial).

- Instalaciéon y montaje
de plantas de
tratamiento  residuales
compactas.

- Instalacion de Sistemas
de Prevenciéon contra
Incendios.

- Instalaciones eléctricas

que incluya
transformador y
generador, sistema de
proteccion contra
descargas.

- Instalacién de Sistema
de Red de Climatizacién
de precision y Sistema de
Seguridad Electrénica.

Todos los rubros 'y
trabajos mencionados
deberan ser
demostrados mediante
la  presentacion  de
recepciones definitivas
y/o facturaciones que
avalen fehacientemente
la efectiva ejecucién de
los mismos.
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e Contar con Debe Debe Debe Debe Completar los

experiencia cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
minima para el con el el requisito. por lo por lo "Experiencia
contrato que requisito. menos con menos con General en
antecede u otros el50% de e 1 50% de Construccidon"y
contratos los los "Situacion
ejecutado’s en el requisitos requisitos Financiera"
periodo2020, minimos minimos

2021, 2022, 2023, 0 requeridos. requeridos.

2024  en las

siguientes

actividades clave:
a) Cubierta de
techo  metalico:
1.300 m2. b) Piso:
1000 m2. )
Mamposteria 1300
m2. d) Revoque:
1300 m2.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obray el alto impacto institucional de la misma.

Se busca que las empresas posean similar experiencia en magnitud y complejidad a fin de garantizar la capacidad para la
culminacion de los trabajos de forma satisfactoria.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluaciéon de los presentes criterios:

. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 80% de la oferta presentada.

. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

AWN R
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i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada  Socio
partes socio  lider
combinadas
Demostrar que cuenta  Debe Debe Completar el
con personal  cumplir cumplir con formulario: "Lista del
debidamente con el el requisito personal propuesto
calificado para  requisito para laobra"
desempefiar los
siguientes cargos
clave:
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Lider de proyecto:

Ingeniero o
Arquitecto, con al
menos 10 Afos de
Experiencia*.

Se valorara
experiencia en
disefio, construccidon
y/o puesta en marcha
de laboratorios.

También se valorara
la formacion
especifica en gestion
de proyectos.

Sera el encargado de
coordinar las tareas
en todas las etapas.

Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito

- Titulo de
Grado (en el
caso de titulos
de
Universidades
del extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)
Certificaciones
que avalen
formacién
adicional
especifica.

- Carta de
compromiso
de trabajo con
el oferente o
contrato  de

trabajo
vigente.

- Certificado
de trabajo, y/o
copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar la

veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento en
cuestion debe
ser expedido
por la
contratante, o
a nombre del
contratante,

en caso de
facturas, la
cual debera
tener una
descripcion

que permite
verificar la
experiencia).
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Arquitecto:

Al menos 5 afios de
experiencia*.

Se valorara
Experiencia en Disefio
y/o construccidn de
Laboratorios.

Sera el encargado de
desarrollar los
disefios
arquitectdnicos del
proyecto.

- Titulo de
Grado (en el
caso de titulos
de
Universidades
del extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)
Certificaciones
que avalen
formacién
adicional
especifica.

- Carta de
compromiso
de trabajo con
el oferente o
contrato  de

trabajo
vigente.

- Certificado
de trabajo, y/o
copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar la

veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento en
cuestion debe
ser expedido
por la
contratante, o
a nombre del
contratante,

en caso de
facturas, la
cual deberd
tener una
descripcion

que permite
verificar la
experiencia).
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Ingeniero Civil:

Al menos 5 Afos de
experiencia®.

Se valorara
experiencia en disefio
y calculo estructural.
Serd el encargado de,
a partir del disefio y el
estudio de suelo,
realizar los calculos
de estructura del
edificio.

- Titulo de
Grado (en el
caso de titulos
de
Universidades
del extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)
Certificaciones
que avalen
formacién
adicional
especifica.

- Carta de
compromiso
de trabajo con
el oferente o
contrato  de

trabajo
vigente.

- Certificado
de trabajo, y/o
copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar la

veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento en
cuestion debe
ser expedido
por la
contratante, o
a nombre del
contratante,

en caso de
facturas, la
cual debera
tener una
descripcion

que permite
verificar la
experiencia).
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Ingeniero eléctrico /
electromecénico:

Al menos 5 afios de
experiencia. *

Se valorara
experiencia en
soluciones HVAC, SPT
y SPDA.

e - Titulo de
Grado (en el
caso de titulos
de
Universidades
del extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)

..
Certificaciones
que avalen
formacidn
adicional
especifica.

e - Carta de
compromiso
de trabajo con
el oferente o
contrato  de

trabajo
vigente.

e - Certificado
de trabajo, y/o
copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar la

veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento en
cuestion debe
ser expedido
por la
contratante, o
a nombre del
contratante,
en caso de
facturas, la
cual debera
tener una
descripcion
que permite
verificar la
experiencia).
e - Carnet de la
ANDE
(Categoria A)
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Especialista en
Informatica:

Ingeniero en
Informatica, redes o
CDCP vigente con
experiencia minima
de5 afios. *

- Titulo de
Grado (en el
caso de titulos
de
Universidades
del extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)
Certificaciones
que avalen
formacién
adicional
especifica.

- Carta de
compromiso
de trabajo con
el oferente o
contrato  de

trabajo
vigente.

- Certificado
de trabajo, y/o
copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar la

veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento en
cuestion debe
ser expedido
por la
contratante, o
a nombre del
contratante,

en caso de
facturas, la
cual deberd
tener una
descripcion

que permite
verificar la
experiencia).
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Especialista en
manejo residuos:

Ingeniero Civil,
Sanitario, ambiental,
hidraulico, quimico, o
agrénomo, con
formacion especifica
en tratamiento vy
manejo de residuos
liquidos y sélidos, con
experiencia minima
de 5 afios**

Se valorara la
experiencia proyectos
de manejo de
desechos quimicos y
de plaguicidas.

- Titulo de
Grado (en el
caso de titulos
de
Universidades
del extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)
Certificaciones
que avalen
formacidn
adicional
especifica.

- Carta de
compromiso
de trabajo con
el oferente o
contrato  de

trabajo
vigente.

- Certificado
de trabajo, y/o
copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar la

veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento en
cuestion debe
ser expedido
por la
contratante, o
a nombre del
contratante,

en caso de
facturas, la
cual debera
tener una
descripcion

que permite
verificar la
experiencia).
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Jefe 0
Superintendente de
Obras:

Ingeniero  civil o
arquitecto residente
en obra con 10 afios
de

experiencia® en obras
de naturaleza vy
complejidad
similares.

- Titulo de
Grado (en el
caso de titulos
de
Universidades
del extranjero,
los titulos
deberan estar
reconocidos
por el CONES
y
debidamente
homologados
por el MEC)
Certificaciones
que avalen
formacidn
adicional
especifica.

- Carta de
compromiso
de trabajo con
el oferente o
contrato  de

trabajo
vigente.

- Certificado
de trabajo, y/o
copia de
contrato
firmado, y/u
otro
documento
que permita
verificar la

veracidad de
la experiencia
declarada (el
documento en
cuestion debe
ser expedido
por la
contratante, o
a nombre del
contratante,

en caso de
facturas, la
cual debera
tener una
descripcion

que permite
verificar la
experiencia).

* La experiencia para los profesionales se cuenta a partir de la obtencién del titulo de grado.

El oferente debera contar en su némina como minimo con 15 (quince) personales, incluidos los citados en la planilla
anterior, en los ultimos 12 (doce) meses. Para el efecto, debera presentar las planillas de IPS correspondientes a los Gltimos

12 (doce) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas.
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1. Titulo de Grado (en el caso de titulos de Universidades del extranjero, los titulos deberan estar reconocidos por el
CONES y debidamente homologados por el MEC)

2. Certificaciones que avalen formacién adicional especifica.

3. Carta de compromiso de trabajo con el oferente o contrato de trabajo vigente.

4. Certificado de trabajo, y/o copia de contrato firmado, y/u otro documento que permita verificar la veracidad de la
experiencia declarada (el documento en cuestidn debe ser expedido por la contratante, o a nombre del contratante,
en caso de facturas, la cual debera tener una descripcidn que permite verificar la experiencia).

5. Carnet de la ANDE (Categoria A) para el Ingeniero Eléctrico/ Electromecéanico.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler,
que a continuacion se indican

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio  Lider
Combinadas
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R

e Demostrar que puede Debe Deben

disponer oportunamente ~ Cumplir cumplir con
de los equipos esenciales ~ €ON el el requisito.
en propiedad o en requisito.

alquiler, que a

continuacidn se indican:
Vibrador Superficial no

inferior a 3500 ciclos por

minuto.

Pala cargadora, Cantidad

minima: 1 unidad.

e Sierra, platina o
cuchilla para ejecucion de
juntas.

e Formaletas de longitud
igual o mayor a 3 metros

como minimo 10
unidades.

¢ Contenedores
metalicos de 6
m3 > Cantidad minima: 1
unidad.

Mezcladora hormigonera,
Cantidad  minima: 2

unidades.

* Retroexcavadora,
Cantidad minima: 1
unidad.

Camidn de apoyo de 4Tn o
mayor con grda, cantidad
minima: 1 unidad.

e Andamios metalicos de
altura= 1.80m, ancho=
1.20m, y longitud=2.50m.

Cantidad minima: diez (10)
modulos.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para
realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler
o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.
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Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacidon de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacion o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira
el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procederd a

realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad
con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacion determinara cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.
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- iterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacion de
varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacidn de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la convocante de
requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o
montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de
la contratacion.

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automdtica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacion oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacién.

En sustitucion de la notificacidn a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacioén y
del informe de evaluacidn, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Unicamente
con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencidn de haber recibido el informe de evaluacion y la resolucién
de adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.
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sudiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera claray precisa para que
el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

N lescripcion de las of

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y
precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas
por la DNCP.

Alcance y descripcion de las obras

N° | iTEM DESCRIPCION

DISENO Y DOCUMENTACION

1 Documentacién | Plantas finales ajustadas, acotadas y equipadas en escala legible (donde se puedan leer
Final correctamente cotas, llamadas, nombres de ambientes, etc.), fachadas en 3D, vistas
interiores, planta general con d&reas verdes externas, estacionamientos, y vias de
interconexion, memoria descriptiva del edificio.

Estudio de Suelo, Calculo Estructural, PCI, Plano Eléctrico, Plano Sanitario, Estudio de
Impacto Ambiental, Plan de Manejo de Residuos, Célculo de computo Métrico por Rubros y
cronograma de ejecucion de la obra.

Los planos deben ser entregados ademas en formato digital (AutoCAD 2013 o anteriores) para
una mejor revision.

2 Habilitaciones Habilitacidén Ambiental, Habilitacidn Municipal, Habilitacion de ANDE, Habilitacion del PCI.
Emitidas por las autoridades correspondientes, con aranceles cancelados por la contratista,
incluyendo la construccién y la operacién del laboratorio. Incluidas aprobaciones de Planos
Municipales para la Construccién.

CONSTRUCCION

3 Trabajos Limpieza del terreno, vallado provisorio, demarcacion nivelacién, caminos vehiculares y
Preliminares peatonales provisorios, obrador y sanitarios provisorios para personal.

4 Cimientos y | Deacuerdo adisefioy calculos estructurales.
estructuras de
HOAO

5 Cerramientos Paredes internas y externas, techos, divisiones, etc.
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6 Revestimientos Pisos, paredes, cielos rasos, aislacién externa. Teniendo en cuenta disefio, uso y materiales
y aberturas especiales. Incluye revoques, pinturas y cartelerias.

7 Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tension, Sanitarias, Puesta a Tierra y Proteccion Contra Descargas

Atmosféricas.

8 Instalaciones Distribucion de gases, Climatizacién (areas técnicas y comunes), desagiie especial para
Especiales laboratorios, filtrado de agua.

9 Urbanizacion y | Caminos vehiculares, estacionamientos, caminos peatonales, vallado perimetral,
paisajismo arborizacion, jardineria y empastado, drenaje pluvial, iluminacién externa.

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

10 | Generador de | Trifasico, dimensionado en base a las necesidades del laboratorio, con Base de H°A°, caseta,
emergencia insonorizado, tanque, tablero de transferencia, monitoreo remoto

11 Solucién Modular, con médulos de monitoreo por imagenes, alarma de intrusidn, control de acceso,
integrada de | telecomunicaciones, conectividad de red aldmbrica e inaldmbrica, deteccién de incendios,
seguridad alimentacion solar ON GRID o en red.

12 | Mobiliario de | Adecuado para su uso en las instalaciones, cantidades especificadas ajustadas a disefio del
uso General edificio.

1. ANTECEDENTES

El SENAVE es el érgano de aplicacion de los convenios y acuerdos internacionales relacionados a la calidad y sanidad
vegetal, a las semillas y a la proteccién de las obtenciones vegetales y a las especies vegetales provenientes de la
biotecnologia, de los que Paraguay sea miembro o Estado parte.

Para cumplir con sus funciones de control, el SENAVE otorga o cancela los registros de importacién de las empresas
dedicadas a la produccién o importacién de agroquimicos; registra e inhabilita la inscripcion de semillas; certifica la calidad
y sanidad de los productos y subproductos vegetales en estado natural, organicos y convencionales, y las semillas. Registra,
habilita y fiscaliza a personas fisicas o juridicas, plblicas o privadas, encargadas de certificar los productos vegetales
organicos. Certifica la calidad de los productos Fitosanitarios y Fertilizantes a través de ensayos de control de calidad.
Ademas, registra, fiscaliza y audita los laboratorios acreditados, depdsitos y los medios de transporte de plaguicidas en el
pais.

Es por esto por lo que el SENAVE, especificamente en su Direccién de Laboratorios, requiere una nueva infraestructura para
el Laboratorio de Control de Calidad de Fitosanitarios y Fertilizantes, en donde se puedan analizar los diferentes tipos de
muestras con las medidas de seguridad, aislacidén, protecciéon y equipamientos adecuados, cumpliendo normas
internacionales vigentes en la materia.

2. DATOS GENERALES:

UBICACION: El laboratorio se ubicara en el predio de San Lorenzo, propiedad de la institucién con Matricula: L13/1535,
Cuenta Corriente Catastral: 27-4854-04, Superficie: 10has, Distrito: San Lorenzo, Departamento: Central, ubicado
aproximadamente segun el plano a continuacion:

SUPERFICIE A CONSTRUIR: Aproximadamente unos 1.300 m2 de construccién, de los cuales 210 m2 minimo corresponden al

area no restringida del Laboratorio, 700 m?2 minimo corresponden al 4rea restringida del Laboratorio y 70 m2 minimo
corresponden al drea semi restringida del Laboratorio, esto basado en los calculos preliminares realizado por la Unidad de
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Obras en conjunto con la Direccién de Laboratorios y unos 250m?2 de infraestructura exterior.

SUELO: No se poseen estudios de suelo a fin de realizar los célculos estructurales, por lo que la realizacién de este estudio
debera correr por parte del oferente contratado y los calculos finales deberan ajustarse a dicho estudio de suelo. Este
estudio sera posterior a la adjudicacion y sus costos formaran parte de la documentacion final del proyecto.

CLIMA: Para los fines que hubiere lugar deberan contemplarse las condiciones climatoldgicas para el distrito donde estara
ubicado el Laboratorio, se debera tener en cuenta para la realizacion de obras, célculos estructurales, de desagiie pluvial,
aislacién, entre otras consideraciones necesarias para el disefio, construccion y correcto equipamiento del Laboratorio.

3. NORMATIVA

Como eje principal del disefio del laboratorio y su equipamiento se deben tener en cuenta las normas NP-ISO/IEC
17025:2018, las normas SEFA en sus versiones actuales, las normas medioambientales dictadas por el MADES y las
regulaciones municipales, las normas que apliquen a la disposicién de residuos reguladas por el MSPBS, las normas de
prevencion y combate de incendios NFPAy las locales que sean aplicables (por ejemplo las dreas que almacenan solventes o
acidos deberan cumplir las condiciones descriptas en NFPA 30 de seguridad) se deberan tener en cuenta las rutas de escape
en el disefio del laboratorio, las normas de la ANDE para instalaciones de Media y Baja Tension, las normas del INTN
aplicables, las normas TIA en lo que tienen que ver con redes informaticas y las mejores practicas de la industria en cada
materia que se aplique al disefio, construccién y equipamiento del laboratorio.

CONSIDERACIONES

Para el disefio, construccion y equipamiento del Laboratorio de Control de Calidad de Fitosanitarios y Fertilizantes se deben
tener en cuenta que las instalaciones deben estar en funcion a los procesos que se realizaran en éste y deben favorecer el
optimo desempefio del personal, la proteccién de los equipos, la integridad de las muestras, la trazabilidad de las
actividades, la proteccion medioambiental, el resguardo del patrimonio institucional, la continuidad de las actividades
independientemente a las condiciones climaticas y de los servicios, la seguridad debe ser un eje prioritario. Otra
consideracion no menor se refiere a los requerimientos de continuidad del servicio y operacion del laboratorio, para lo cual
deben incluirse generadores segln sea el resultado de los calculos de necesidad del edificio, asi como debe preverse la
construccion de tanques de agua potable necesaria para los procesos que se realizaran en el laboratorio.

4, CRITERIOS DE DISENO

Para el disefio de la infraestructura edilicia del Laboratorio se deben respetar las areas minimas por ambiente y el flujograma
incluidos en este PBC, que fueron determinados en funcién a los procesos que se realizaran en éste y fueron disefiados en
base a favorecer el 6ptimo desempefio del personal, mediante reuniones técnicas con la participacién de técnicos de
laboratorio y teniendo en cuenta las necesidades de proteccion de los equipos, la integridad de las muestras, la trazabilidad
de las actividades y las necesidades especificas de cada area.

a. Dependencias Requeridas

Afin de separar las areas en zonas funcionales se agrupan las dependencias a continuacion:

Area No Restringida

e Estacionamientos personal/visitantes.

e Recepcidny acceso

¢ Oficinas de la Jefatura

e Oficina de técnicos

e Sala de reuniones

e Sanitarios para personal y visitantes

e Depdsitos para suministros no técnicos

e Comedor /cocina

e Vestuarios y lockers (personal técnico y de apoyo)

Area semi-restringida

e Area de Racks

e Sala de archivo

e Lavanderia

e Depdésito de muestras para ensayo

Areas restringidas

e Sala de Equipos LCC
e Sala de Equipos LFERT
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¢ Sala de procesamiento de muestras de Fitosanitarios (LCC)

* Sala de procesamiento de muestras de Fertilizantes (LFERT)

e Sala de Digestion de muestras de Fertilizantes

¢ Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Fitosanitarios
e Sala de almacenamiento de estandares de Fitosanitarios

¢ Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Fertilizantes
e Depdsito de insumos, reactivos y accesorios de Fitosanitarios

e Depdsito de muestras de Fitosanitarios ensayadasy de desechos
¢ Depdsito de insumos, reactivos y accesorios de Fertilizantes

¢ Depdsito de muestras de Fertilizantes ensayadas y de desechos

Flujograma de areas del laboratorio

Fotografias referenciales (acorde a las especificaciones técnicas)

Piso con pintura epoxiy zdcalo con curvatura

Mobiliario de laboratorio tipo islas

Mobiliario de laboratorio perimetral

Vista Frontal de Mobiliario de laboratorio para equipos con 1 puesto de trabajo

Escurridor de laboratorio para lavado y secado de materiales

Mobiliario de laboratorio para lavado y acondicionamiento de materiales
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Vista posterior de mobiliario de laboratorio para equipos con 1 puesto de trabajo

Mesada con zdcalo con tomas para conexion de equipos

Cabina de pesaje para 1 balanza con mueble para impresora

Vista lateral de mobiliario de laboratorio para equipos con 1 puesto de trabajo

Estante para laboratorio con puerta corrediza

Ducha de emergenciay lavaojos

Observacién: Las fotografias son ilustrativas.

AREA NO RESTRINGIDA

En toda esta area se debera contar con:

e Pisos de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

¢ Paredes: Pintura latex lavable

semimate.

Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada area.
e Iluminacién: embutida en el cielo raso.

El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

Todas las paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable semimate
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Dependencia: Estacionamiento
personal/visitantes

Area minima: 250 m2

Funciones: Ofrecer espacios
seguros para el estacionamiento
de vehiculos del personal y
visitantes. Con Hall para recepcién
de visitantes.

Acceso: Acceso directo desde la via publica/exterior. Control
de ingreso mediante tarjeta o identificacion para personal.

Contar con:

e Sefializacion
e Demarcacion de plazas
e [luminacidn
e Camaras de seguridad.

Observaciones: Concreto hormigén pulido con tratamiento
antipolvo. Pintura de plazas con pintura epoxi color amarillo.

Dependencia: Recepcion y acceso

Area minima: 20 m2

Funciones: Control inicial de
ingreso al edificio, identificacidn
de visitantes, recepcién general,
comunicacién con el personal
interno y control de acceso a areas
internas.

Acceso: Acceso directo desde el estacionamiento y/o via
publica. Conexidn directa con la sala de espera y circulacién
hacia oficinas administrativas. Para entrar de esta area al area
restringida debe pasar por el vestuario de barrera.

Contar con:

. Mostrador de recepcion acorde a las dimensiones de la
salay a los demas mobiliarios.

. 1 puesto de trabajo con PCy UPS.

. 1 Teléfono intercomunicador.

. 1 Silla ergondémica para recepcionista.

. 1 impresora/escaner a color, con mueble acorde a los

demas mobiliarios de oficina.

. Sistema de control de acceso.

. 2 sofas de 3 cuerpos para visitantes.

. 1 mesita de centro.

. 1 aire acondicionado Split acorde con las dimensiones

de la recepcion.

. 1 Dispensador de agua mineral fria/caliente.
. 4 planteras grandes con plantas de interior.
. 4 Cuadros con Misidn, Visidn, Politica de Calidad

institucional y certificado de acreditacidn.
. Wifi.
e Puerta de acceso principal de blindex.

e Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso
principal, de color acorde a la pintura y mobiliario.

Dependencia: Oficina de la
Jefatura con sanitario

Area minima: 16 m2
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Funciones: Gestidén administrativa
y técnica del laboratorio.

Acceso: Acceso desde pasillos del area no restringida.
Conexion directa o cercana a la recepcién y sala de reuniones.

Contar con:

¢ 1 puesto de trabajo (1 escritorio para jefatura en forma
de L acorde a los demas mobiliarios de oficina, 1 silla
ergondmica de jefatura, 2 sillas, 1 PC con UPS)

. 2 Armarios archivadores de madera de 2,00 m (alto) x
1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos,
acorde a los demés mobiliarios de oficina.

. 1 impresora/escaner a color, con mueble acorde a los
demas mobiliarios de oficina.

. 1 Pizarra.
. 1 Teléfono intercomunicador.
. Bafio (water, lavatorio, pileta, extractor, accesorios:

espejo, portatoalla, portajabén, etc)

. 1 aire acondicionado Split acorde con las dimensiones
de lasala.
. 4 Cuadros con Misidn, Vision, Politica de Calidad

institucional y certificado de acreditacion.
. Wifi.

e Cortina antisolar tipo roller para todas las ventanas, de
color acorde a la pintura y mobiliario.

Dependencia: Oficina de técnicos

Area minima: 30 m2
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Funciones: Espacio de trabajo
para técnicos y para tareas de
analisis de datos, informes vy
gestion.

Acceso: Desde pasillo del area no restringida. Debe tener
conexién preferente (fisica o digital) con el area semi
restringida y la sala de archivo.

Contar con:

. 12 puestos de trabajo (12 escritorios acorde con los
demas mobiliarios de oficina, 12 sillas ergondmicas, 12 PC con
12 UPS)

. 4 Armarios de madera de 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos, acorde con los
demas mobiliarios de oficina.

. 4 Estantes de madera de 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos, acorde con los
demas mobiliarios de oficina.

. 2 Pizarras.
. 1 Teléfono intercomunicador.
. 1 aire acondicionado Split, acorde a las dimensiones de

lasalay ala cantidad de personas que haran oficina.

. 1 impresora/escaner a color, con mueble acorde a los
demas mobiliarios de oficina.

. 3 Cuadros con Misién, Visién y Politica de Calidad
institucional.

. Wifi.

e Cortina antisolar tipo roller para todas las ventanas, de
color acorde a la pintura y mobiliario.

Dependencia: Sala de reuniones

Area minima: 25 m2
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Funciones:Realizacion de
reuniones internas, capacitaciones
y presentaciones con personal
externo. Para 20 personas.

Acceso: Acceso desde pasillo del area no restringida. De facil
acceso desde recepcion y oficinas administrativas.

Contar con:

. Mesa para 20 personas.

. 20 Sillas.

. 1 Sistema de videoconferencia.
. 1 notebook.

e 1 mueble de apoyo acorde los demas mobiliarios de
oficina.

. 1 Pantalla interactiva o pizarra digital, con barra de
sonido y cdmara integrada, mévil de 55 pulgadas, resolucion
4K Ultra HD con software.

. 1 aire acondicionado Split acorde a las dimensiones de
la sala.

. 4 Cuadros con Misidn, Visidn, Politica de Calidad
institucional y certificado de acreditacidn.

. Cortina antisolar tipo roller para todas las ventanas, de
color acorde a la pintura y mobiliario.

. 4 Planteras grandes con plantas de interior.
. Wifi.
. 1 Teléfono intercomunicador

Dependencia: Sanitarios para
personaly visitantes

Area minima: 7 m2, 3 m2 para sanitario estdndar y 4 m2 para
el sanitario accesible

Funciones: 2 Servicios higiénicos
para uso del personal y visitantes,
un bafio estandar y otro accesible
para personas con movilidad
reducida, cumpliendo con las
normativas de  accesibilidad
vigentes.

Acceso: Acceso desde pasillos de circulacion del area no
restringida.

Contar con:
® Inodoros
. Lavabos
. Accesorios (espejo, portatoalla, portajabdn, etc)
. Dispensadores.
. Incluye cabina accesible.

Piso/pared de Porcelanato antideslizante, de alto transito.

Dependencia: Depdsitos para
suministros no técnicos.

Area minima: 10 m2
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Funciones: Almacenamiento de
materiales, insumos de oficina y
limpieza que no requieren
condiciones controladas.

Acceso: Acceso desde pasillos de circulacidn del area no
restringida.

Contar con:
e Estanterias metalicas.

e Racks de almacenamiento
e Carritos de transporte.

Dependencia: Comedor / cocina.

Area minima: 30 m2, érea para Kitchinette 6 m2

Funciones:Espacio para
refrigerios, almuerzos y descanso
del personal.

Acceso: Acceso desde pasillos de circulacion del area no
restringida.

Contar con:

® 3 Mesas de 6 personas

. 18sillas

. 1 Dispensador de agua mineral fria/caliente

. Aire acondicionado Split, acorde a las dimensiones de
la sala.

. 1 Teléfono intercomunicador.

El Kitchenette debera contar con:

. 2 Microondas

. 2 Heladeras

. 1 Cafetera

. 1 anafe infrarrojo eléctrico de 2 hornallas, con pantalla
tactil.

. Mesada de granito con doble bacha de lavado con agua

friay caliente.
. Alacena.

. Licuadora.

e 1 horno eléctrico de 30 litros.

. Hervidora eléctrica.
. Termocalefon.
. Extractor: La cantidad y capacidad de los extractores

deberan dimensionarse en funcién de los equipos ofertados,
de manera a garantizar un recambio de aire de entre 12 y 15
renovaciones por hora (ACH), considerando un volumen
estimado de 75 m®,

El sistema debera prever extraccion localizada sobre el anafe y
entrada de aire de reposicion filtrado, manteniendo las
condiciones de confort térmico y de higiene del ambiente.

El Kitchenette podra estar separado del comedor por Placa de
yeso (Durlock) con pintura latex, del lado de las bachas de
lavado debera tener piso/pared de porcelanato.

49/344



Dependencia: Vestuarios sexados y
lockers (personal técnico y de
apoyo)

Area minima: 70 m2, 35 m2 para cada vestuario

Funciones:Cambio de
indumentaria personal por
uniforme de laboratorio previo al
ingreso al area técnica.

Acceso: desde area no restringida. Salida hacia el area semi-
restringida. Es un punto de control critico.

Contar con:

Cada vestuario debera contar con:

16 lockers
1 Termocalefon

2 Bancos
2 duchas
2WC

2 Percheros.

Extractor: La cantidad y capacidad de los extractores
deberan dimensionarse en funcion de los equipos
ofertados, de manera a garantizar un recambio de aire
de entre 12 y 15 renovaciones por hora (ACH),
equivalente a un caudal total de disefio entre 1.260 y
1.575 m?/h.

Se requerira extraccion localizada en la zona de duchas
y en los sanitarios. Se solicitaran minimo dos
extractores para garantizar redundancia y continuidad
de servicio; la configuracién exacta (cantidad vy
capacidad nominal por unidad) se establecera segun la
oferta del proponente, siempre que el caudal total
cumpla el rango indicado.

Piso/pared de Porcelanato antideslizante, de alto
transito

AREAS SEMIRESTRIGIDAS- AREAS TECNICAS

En toda esta area se deberd contar con:

e Pisos de hormigdn recubierto de piso vinilico de alto transito.
e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada area.

e |luminacién: embutida en el cielo raso.

e El oferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.
¢ Todas las paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura de latex lavable

semimate

Dependencia: Area de Racks

Area minima: 10 m2

50/344



Funciones: Alojar equipos activos
de red y servidores (data center
pequefio).

Acceso: Acceso restringido a personal de IT autorizado.
Preferentemente ubicado cerca de areas restringidas para
tendido de cableado.

Contar con:

e Racks

e Switches

* Routers

e Servidores

e Sistema de enfriamiento
e UPS

e Cableado estructurado.

Dependencia: Sala de archivo

Area minima: 20 m2

Funciones: Almacenamiento de
registros derivados de los ensayos,
calificaciones, calibraciones 'y
mantenimientos de  equipos,
manuales de uso de equipos, etc.

Acceso: desde pasillo del area semi restringida. Conecta con
Oficina de técnicos y area restringida a través de puertas.

Contar con:

e Minimo de 4 (cuatro) armarios de madera o metal de
2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con
cuatro compartimientos, sin puertas.

. 1Silla
. 1 Escritorio
. 1 PCcon UPS
. 1Pizarra
. 1 Carrito de transporte de documentos.

Extractor, la cantidad a instalar se establecerda en
funcién de la capacidad nominal de los equipos
ofertados, de manera a garantizar que el nimero de
renovaciones de aire por hora (ACH) en la sala oscile
entre4y6.

Dependencia: Lavanderia

Area minima: 20 m2
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Funciones: Lavado, secado y | Acceso:desde pasillo del drea semi restringida.
almacenamiento de uniformes de

- Contar con:
laboratorio, guardapolvos,
pantalones, remeras, cofias, etc. e 1 Lavarropas automatico de 20 Kg.
. 1 Secarropas automatico de 20 Kg.
. 1 Plancha.

* 1 Porta plancha.
. 1 Mesa de planchar.

¢ 1 Armario de madera de 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos, con
puertas.

e 2 repisas para colocar insumos de lavanderia.

. Agua fria/ caliente.

. Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico

Dependencia:Deposito de | Area minima: 20 m2
muestras para ensayos
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Funciones: Almacenamiento
temporal de muestras de
Fitosanitarios y de Fertilizantes
para ensayos

Acceso: desde pasillo del area semi restringida y desde el area
no restringida.

Contar con:

e Estantes: 8 mddulos de estantes metalicos con
dimensiones aproximadas de 1,0 m (largo) x 0,45 m
(fondo) x 2,0 m (alto), sin puertas, distribuidos de
manera que se garantice un pasillo central de al menos
1 m para circulacion y acceso seguro.

Cada moddulo contara con 5 niveles, ajustables, con
capacidad minima de 50 kg por nivel.

Los estantes deberan cumplir con la norma SEFA 8M
Laboratory  Furniture: Casework, Tables, and
Accessories, fabricados en acero inoxidable AlSI 304 o
acero recubierto con epoxi resistente a quimicos tipicos
de laboratorio, superficies lisas, lavables, sin recovecos
y con fijacidn segura a pared o piso.

. Extractores: la cantidad a instalar se establecera en
funcién de la capacidad nominal de los equipos ofertados,
atendiendo que la sala debera contar con un sistema de
ventilacién mecdnica que garantice un nlmero de
renovaciones de aire por hora (ACH) entre 20y 25, equivalente
a un caudal total de disefio de 1.200 a 1.500 m?/h.

. Aire acondicionado, acorde a las dimensiones de la
sala.

. Extintores

. Termohigrémetro con data logger.

. Kit antiderrame de sustancias peligrosas

. Camara de seguridad

. Conexion a generador

. Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e
incendios

. Sefialética

El disefio del piso debera incorporar canales o cunetas
colectoras perimetrales o longitudinales, con pendientes
adecuadas (12%) hacia una fosa colectora de derrames.

La fosa colectora debera ser hermética, impermeable y de
material compatible con sustancias quimicas y solventes (por
ejemplo, resina epoxi, polietileno de alta densidad o acero
inoxidable AISI 316).

El sistema de drenaje deberd conducir los liquidos
derramados hacia la fosa mediante tuberias resistentes a
productos quimicos (PVC-U o PP-H con uniones soldadas o
bridadas), prohibiéndose su conexién directa al sistema
cloacal o pluvial.

La fosa debera contar con rejilla de seguridad, tapa hermética
y acceso para mantenimiento, y debera ubicarse en un punto
de facil inspeccidn, fuera de las zonas de transito, de acuerdo
a Manual 3 FAO.

Para los estantes de muestras deberd presentar copia de
documento  que garantice la  certificacion  con
SEFA.
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riteri Area Restringida:

Acceso al area restringida (con lector de huellas o tarjeta magnética) con puerta de vidrio
templado.

Las areas que dan a los pasillos tendran puertas de entrada vidriadas y ventanales de vidrio
templado (de manera a visualizar desde el pasillo todas las dreas); y ventanas que dan al exterior
deberan ser corredizas de vidrio templado con marco de aluminio.

Las puertas de interconexion de cada area independiente (Ej.: Sala de equipos, sala de
procesamiento, sala de lavado, etc) seran vaiven y de aluminio con visor de vidrio templado.

Las puertas de las casetas de gases y otras que dan al exterior, seran de metal con rejilla.

Todas las tomas de agua (grifos/canillas) ubicadas en el area restringida deberan estar conectadas
a un sistema de purificacion de agua que proporcione agua tipo 1 (agua ultrapura o destilada de
alta calidad), conforme a las normas aplicables para laboratorios de control de calidad.

Toda area restringida debe tener 3 puertas de salidas de emergencia al final de los pasillos y ser de
doble hoja con barra anti-panico. Esta area debe contar con extintores de incendios adecuados,
ademas del sistema adecuado de PCI.

Sistema de filtracion de aire con filtros del tipo HEPA
Proveer toda la carteleria y sefializacidn para el Laboratorio.
Requisitos para el mobiliario del Laboratorio:

. Todo el material que se provea debera cumplir con las practicas recomendadas por SEFA(
Scientific Equipment & Furniture Association).

. Las mesadas deben ser de material Epoxi Macizo (sustancia compuesta por
macromoléculas, termoestable, que no se altera facilmente por la accidn del calor, compuestas
por la unién de mondmeros) y de color negro, deberan soportar la mayoria de los acidos y bases
de uso frecuente en el laboratorio (se debera adjuntar tabla de compatibilidad quimica)
resistencia a acidos como minimo sin sufrir alteraciones, deberan cumplir con SEFA 8.

. Los gabinetes deberan ser de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica.

. Las sillas deberan ser ergondmicas y tener el tamafio, el modelo y la altura adecuada a la
mesada de trabajo donde seran destinados. Capacidad de peso hasta 300 kg, deberan cumplir con
SEFA 8 0 ANSI/BIFMA X5.1

. Canillasy grifos de gases, liquidos y vacio: especificos de laboratorio, deberan cumplir SEFA
8y compatibles con el sistema de servicios del laboratorio.

. Canillas y grifos de agua fria/caliente: especificos de laboratorio, deberan cumplir SEFA 8.

. Los gabinetes de solventes, acidos e inflamables deberan cumplir EN 14470-1 OSHA, EPA,
NFPA 30 capitulo 9.5.3, OSHA 29 CFR 1910.106.

. Duchas de seguridad y lavaojos: cumplir SEFA 8 y ANSI Z358.1 para seguridad en
laboratorio.

Todo el mobiliario y equipamiento debera cumplir normas de salud y seguridad laboral OSHAS
18001 y/0 I1SO 45001.

En toda esta area se debera contar con:

e Pisos de hormigdn recubierto de piso vinilico de alto transito.

e Cielorraso: Placas de yeso acartonado (Durlock), con puerta trampa en cada area.
e lluminacién: embutida en el cielo raso.

e Eloferente debera presentar catalogo de todo lo ofertado.

Todas las paredes y techos deberan ser terminados con enduido y pintura epoxi lavable
semimate.
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Dependencia:
Sala de Equipos
LCC

Area minima: 90 m2

Funciones:
Lectura de
muestras en los
equipos
Cromatdgrafos
Liquido y
Gaseoso, uv
Visible,

Infrarrojo

Acceso:desde el area restringida e interconectada a la Sala de
Procesamiento. Sala de procesamiento de Muestras de Fitosanitarios (LCC)

Contar con:

e Instalacion eléctrica y cableado estructurado, trifasico.

e Termohigrometro con data logger.

e Extractores de aire con filtro HEPA H13: la cantidad a instalar se
establecera en funcién de la capacidad nominal de los equipos
ofertados, atendiendo que la sala deberd contar con un sistema de
ventilacion mecdnica que garantice un nimero de renovaciones de
aire por hora (ACH) entre 12 y 15, equivalente a un caudal total de
disefio de 2.700 a 3.240 m*/hm?/h.

e Aires acondicionados

¢ Red deinternet

e Camara de seguridad

e Conexién a generador

¢ Alarmasy dispositivos de deteccion de humos e incendios

e Sefialética

e Extintores

e |luminacidn de acuerdo a normativas vigentes

e Sistemas de proteccion contra descargas

e Instalacion de lineas de gases para los equipos

e Duchas de emergenciay lavaojos

¢ 5 Mesadas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada

de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura

electroestatica blanca, con 2 puestos de trabajo de 1,20 m de largo

cada uno por mesada. Medida total de cada mesada 3.6 m de largo x 80

c¢m de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura. Con 1 mueble de

dos puertas de 1,20 m de largo, por cada mesada. Con z6calos de 14

cm de alto y con 6 tomas para conexion eléctrica por mesada. Cada

mesada debera contar con una escalera plegable de 2 peldafios.

1 Mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada

de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura

electroestatica blanca. Medida total de la mesada 1.20 m de largo x 73

c¢m de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura. Con 1 mueble de

dos puertas de 1,20 m de largo. Con z6calos de 8 cm de alto.

® 4 Estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x
1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

e 10ssillas ergondmicas.

El oferente debera presentar catdlogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones del mobiliario seran elegidos por el Laboratorio segin el
catalogo que presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8.

Para las sillas debera presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1

Dependencia:
Sala de Equipos.

LFERT

Area minima: 90 m?2

Dentro de esta sala esta ubicada la Sala de UPS de (minimo 10 m2)
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Funciones:
Lectura de
muestras en los
equipos de
Absorcidn
Atémica, uv
Visible.

Acceso: desde el area restringida e interconectada a la Sala Procesamiento.
Sala de procesamiento de Muestras de Fertilizantes (LFERT)

Contar con:

e Instalacion eléctrica y cableado estructurado, trifasico.

e Termohigrémetro con data logger.

e Extractores de aire con filtro HEPA H13: la cantidad a instalar se
establecerd en funcion de la capacidad nominal de los equipos
ofertados, atendiendo que la sala debera contar con un sistema de
ventilacién mecanica que garantice un nimero de renovaciones de
aire por hora (ACH) entre 12 y 15, equivalente a un caudal total de
disefio de 2.700 a 3.240 m3*/hm?/h.

e Aires acondicionados

Red de internet

e Camara de seguridad

e Conexidn a generador

Alarmas y dispositivos de detecciéon de humos e incendios

Sefialética

e Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes

Sistemas de proteccidn contra descargas

Instalacion de lineas de gases para los equipos

Duchas de emergenciay lavaojos

e Escalera plegable de 2 peldafios

¢ 3 Mesadas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con 1 puesto de trabajo de 1,20 m de largo por
mesada. Con 1 mueble de dos puertas de 1,20 m de largo, por cada
mesada. Medida total de cada mesada 2.4 m de largo x 80 cm de
profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura. Con zdcalos de 14 cm de
alto y con 6 tomas para conexion eléctrica por mesada.

e 3 Mesadas perimetrales, de epoxi color negro con gabinetes bajo
mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca, con 1 puesto de trabajo de 1,20 m de
largo cada uno por mesada. Medida total de cada mesada 2.40 m de
largo x 73 cm de profundidad x 95 c¢cm (libre 90 cm). Con 1 mueble de
dos puertas de 1,20 m de largo, por cada mesada. Con zdcalos de 8 cm
de alto.

® 4 Estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x
1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

* 6sillas ergondémicas.

Sala de UPS:

e Distribucidn de gases

e Conexiones

e Tablero

e Soporte plastico para UPS

e Termohigrometro con data logger

El oferente deberd presentar catdlogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones del mobiliario seran elegidos por el Laboratorio segin el
catalogo que presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8.

Para las sillas deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1
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Dependencia:
Sala de
procesamiento
de Muestras de
Fitosanitarios
(LCC)

Area minima: 135 m2incluye cabina de pesaje

Funciones:
Procesamiento
de muestras
(grados técnicos
y productos
formulados de
Plaguicidas),
segln
procedimientos
establecidos.

Acceso: desde el area restringida, interconectada a la Sala de Equipos del
LCCy ala Sala de almacenamiento de estandares de plaguicidas.

Contar con:

Agua fria/ caliente

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA Extractores de aire con filtro HEPA
H14: la cantidad a instalar se establecera en funcién de la capacidad
nominal de los equipos ofertados, atendiendo que la sala debera
contar con un sistema de ventilacion mecanica que garantice un
nimero de renovaciones de aire por hora (ACH) entre 20 y 25,
equivalente a un caudal total de disefio de 8.100 a 10.125 m*/h.
Extractores mdviles

Aires acondicionados

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios

Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes

Sistemas de proteccidn contra descargas

Instalacién de lineas de gases para los equipos

Duchas de emergencia y lavaojos

Cabina de pesaje para 5 balanzas

4 Mesadas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con 4 puestos de trabajo de 1,20 m de largo (2
puestos de trabajo por cada lado), con dos cajones por puesto de
trabajo. Medida total de cada mesada 4,4 m de largo x 1.4 m de
profundidad x 95 ¢cm (libre 90 cm) de altura, incluida bacha de lavado
(dimensiones de la mesada de bacha 1.4 m x 0.8 m y dimensiones de
bacha doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Cada lado de la mesada
isla debera contar con 1 mueble basurero de 0,60 m de largo, 1 mueble
de 0,60 m de largo con 4 cajones, con 3 estantes sobremesada de 90
c¢m de alto, 1,10 m de largo, con 2 bandejas de 50 cm de fondo y 94 cm
de largo, con toma corriente para conexion de equipos y un escurridor
de acero inoxidable 50 cm de largo por 80 cm de altura.

2 Mesadas perimetrales, de epoxi color negro con gabinetes bajo
mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca. Medida total de cada mesada 2.90 m de
largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura. Cada
mesada perimetral debera contar con 4 muebles de una puerta de 0,60
m de largo y 2 compartimientos, y 1 mueble basurero de 0,50 cm de
largo por cada mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.

1 Mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca. Medida total de cada mesada 10 m de largo x 73
cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura. Debera contar con
12 muebles de una puerta de 0,60 m de largo y 2 compartimientos, y 4
muebles de 4 cajones de 0,60 cm de largo por cada mesada. Con
z6calos de 8 cm de alto.
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. 16 sillas ergonémicas.
Aberturas de cielo raso para campanas extractoras

El oferente debera presentar catdlogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones del mobiliario seran elegidos por el Laboratorio segun el
catalogo que presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8.

Para las sillas debera presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1

Dependencia:
Sala de
procesamiento
de Muentras de
Fertilizantes

Area minima: 135 m2 incluye cabina de pesaje

(LFERT)
Funciones: Acceso: desde el area restringida, interconectada a la Sala de Equipos del
Procesamiento LFERT y a la Sala de Digestion (zona caliente).
de muestras
. . Contar con:
(materias primas
y productos e Agua fria/ caliente

formulados de
Fertilizantes),
segln
procedimientos
establecidos.

e Instalacion eléctrica y cableado estructurado, trifasico.

e Termohigrémetro con data logger.

e Extractores de aire con filtro HEPA Extractores de aire con filtro HEPA
H14: la cantidad a instalar se establecera en funcion de la capacidad
nominal de los equipos ofertados, atendiendo que la sala debera
contar con un sistema de ventilacién mecanica que garantice un
numero de renovaciones de aire por hora (ACH) entre 20 y 25,
equivalente a un caudal total de disefio de 8.100 a 10.125 m*/h.

e Extractores méviles

e Aires acondicionados

e Red deinternet

e Camara de seguridad

¢ Conexidn a generador

¢ Alarmasy dispositivos de detecciéon de humos e incendios

e Sefialética

e Extintores

e lluminacién de acuerdo a normativas vigentes

e Sistemas de proteccion contra descargas

e Instalacion de lineas de gases para los equipos

¢ Duchas de emergenciay lavaojos

e Cabina de pesaje para 5 balanzas

® 4 Mesadas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con 4 puestos de trabajo de 1,20 m de largo (2
puestos de trabajo por cada lado), con dos cajones por puesto de
trabajo. Medida total de cada mesada 4,4 m de largo x 1.4 m de
profundidad x 95 ¢cm (libre 90 cm) de altura, incluida bacha de lavado
(dimensiones de la mesada de bacha 1.4 m x 0.8 m y dimensiones de
bacha doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Cada lado de la mesada
isla debera contar con 1 mueble basurero de 0,60 m de largo, 1 mueble
de 0,60 m de largo con 4 cajones, con 3 estantes sobremesada de 90
c¢m de alto, 1,10 m de largo, con 2 bandejas de 50 cm de fondo y 94 cm
de largo, con toma corriente para conexién de equipos y un escurridor
de acero inoxidable 50 cm de largo por 80 cm de altura.

e 2 Mesadas perimetrales, de epoxi color negro con gabinetes bajo
mesada de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca. Medida total de cada mesada 2.90 m de
largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura. Cada
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mesada perimetral debera contar con 4 muebles de una puerta de 0,60
m de largo y 2 compartimientos, y 1 mueble basurero de 0,50 cm de
largo por cada mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.

1 Mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca. Medida total de cada mesada 10 m de largo x 73
cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura. Debera contar con
12 muebles de una puerta de 0,60 m de largo y 2 compartimientos, y 4
muebles de 4 cajones de 0,60 cm de largo por cada mesada. Con
z6calos de 8 cm de alto.

16 sillas ergondémicas.
Aberturas de cielo raso para campanas extractoras

El oferente debera presentar catdlogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones del mobiliario seran elegidos por el Laboratorio segun el
catalogo que presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8.

Para las sillas debera presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1

Dependencia:

Sala de
Digestion de
muestras de

Fertilizantes

Area minima: 60 m?2
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Funciones:
Digestion y
destilacion  de
muestras
(materias primas
y productos

formulados de
Fertilizantes),
segun
procedimientos
establecidos.

Acceso: desde el area restringida, interconectada a la Sala de Procesamiento
del LFERT y a la Sala de Lavado de materiales de LFERT.

Contar con:

Agua fria/ caliente

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
Termohigrometro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moviles

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccién de humos e incendios

Sefialética

Extintores

Iluminacion de acuerdo a normativas vigentes

Sistemas de proteccion contra descargas

Instalacion de lineas de gases para los equipos

Duchas de emergenciay lavaojos

1 Mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95
cm (libre 90 cm). Con 2 muebles de dos puertas de 1,20 m de largo y de
2 compartimientos, 1 mueble de 4 cajones de 0.60 m de largo y 2
muebles basurero de 0.60 m de largo, por cada mesada. Con zdcalos
de 8 cm de alto.

1 Mesada tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con 4 puestos de trabajo de 1,20 m de largo (2
puestos de trabajo por cada lado), con dos cajones por puesto de
trabajo. Medida total de la mesada 4,4 m de largo x 1.4 m de
profundidad x 95 ¢cm (libre 90 cm) de altura, incluida bacha de lavado
(dimensiones de la mesada de bacha 1.4 m x 0.8 m y dimensiones de
bacha doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Cada lado de la mesada
isla debera contar con 1 mueble basurero de 0,60 m de largo, 1 mueble
de 0,60 m de largo con 4 cajones, con 3 estantes sobremesada de 90
cm de alto, 1,10 m de largo, con 2 bandejas de 50 cm de fondo y 94 cm
de largo, con toma corriente para conexion de equipos y un escurridor
de acero inoxidable 50 cm de largo por 80 cm de altura.

4 sillas ergondmicas.

Aberturas de cielo raso para campanas extractoras

El oferente deberd presentar catalogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones del mobiliario seran elegidos por el Laboratorio segun el
catalogo que presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8.

Para las sillas deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1

Dependencia:
Sala de Lavado y
almacenamiento
de materiales de
Fitosanitarios

Area minima: 80 m2 incluye sistema de purificacién de agua
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Funciones: Sala
para el lavado
de  materiales
utilizados en el
procesamiento
de muestras de
fitosanitarios.
Sistema de
purificaciéon de
agua.

Acceso:desde el area restringida, interconectada a la Sala de
Almacenamiento de Estandares de fitosanitarios y al depdsito de insumos,
reactivos y accesorios de fitosanitarios.

Contar con:

¢ Agua fria/ caliente

e Instalacion eléctrica y cableado estructurado, trifasico y termocalefon.
Termohigrometro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moviles

Aires acondicionados

e Piso vinilico

e Red deinternet

e Camara de seguridad

¢ Conexion a generador

¢ Alarmasy dispositivos de deteccion de humos e incendios
e Sefialética

e Extintores

e lluminacién de acuerdo a normativas vigentes
e Sistemas de proteccion contra descargas

e Instalacion de lineas de gases para los equipos
¢ Duchas de emergenciay lavaojos

¢ Aberturas de techo para campanas extractoras
¢ Conexion para agua ultra pura

¢ Equipo de 6smosis inversa

« Sistema de filtracion de agua

e Tanque para agua de 500 litros.

¢ 1 Mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95
cm (libre 90 cm). incluida bacha de lavado (dimensiones de la mesada
de bacha 1.2 m x 0.73 m y dimensiones de bacha doble de 50 cm x 50
c¢m x 50 cm/bacha). Con 2 muebles de dos puertas de 1,20 m de largo y
de 2 compartimientos, 2 mueble de 4 cajones de 0.60 m de largoy 1
mueble basurero de 0.60 m de largo. Con 5 escurridores de acero
inoxidable de 50 cm de largo por 80 cm de altura. Con zécalos de 8 cm
de alto.

4 Estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x
1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

1silla ergondmica.
Aberturas de cielo raso para campanas extractoras

El oferente debera presentar catdlogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones del mobiliario seran elegidos por el Laboratorio segin el
catalogo que presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacion con SEFA 8.

Para la silla deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1

Dependencia:
Sala de
almacenamiento
de estandares de
fitosanitarios

Area minima: 30 m?2
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Funciones: Sala
para el
almacenamiento
de estandares de
fitosanitarios
utilizados en los
ensayos.

Acceso:desde el area restringida e interconectado a la Sala de
Procesamiento de fitosanitarios y a la Sala de lavados.

Contar con:

e Agua fria/ caliente

e Instalacion eléctrica y cableado estructurado, trifasico y termocalefén.

e Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moviles

Aires acondicionados

e Piso vinilico

¢ Red deinternet

e Camara de seguridad

e Conexion a generador

e Alarmas y dispositivos de deteccién de humos e incendios

e Sefialética

e Extintores

e Iluminacion de acuerdo a normativas vigentes

e Sistemas de proteccion contra descargas

e 1 escritorio con PC, UPS e impresora

¢ 1 Mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95
cm (libre 90 cm). Con 2 muebles de dos puertas de 1,20 m de largo y de
2 compartimientos, 1 mueble de 4 cajones de 0.60 m de largo y 2
muebles basurero de 0.60 m de largo, por cada mesada. Con zdcalos
de 8 cm de alto.

e 4 Estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x
1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

e 1Silla ergondmica.

El oferente deberd presentar catalogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones del mobiliario seran elegidos por el Laboratorio segun el
catalogo que presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8.

Para la silla deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1

Dependencia:
Sala de Lavado y
almacenamiento
de materiales de
Fertilizantes

Area minima: 50 m?2
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Funciones: Sala
para el lavado
de  materiales
usados en el
procesamiento
de muestras de
fertilizantes.

Acceso: desde el area restringida, interconectada a la Sala de Digestion y al
depdsito de insumos, reactivos y accesorios de fertilizantes.

Contar con:

Agua fria/ caliente

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico y termocalefon.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moéviles

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccién de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes

Sistemas de proteccion contra descargas

Instalacién de lineas de gases para los equipos

Duchas de emergenciay lavaojos

Aberturas de cielo raso para campanas extractoras

Conexién para agua ultra pura

¢ 1 Mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada
de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95
cm (libre 90 cm). incluida bacha de lavado (dimensiones de la mesada
de bacha 1.2 mx 0.73 m y dimensiones de bacha doble de 50 cm x 50
c¢m x 50 cm/bacha). Con 2 muebles de dos puertas de 1,20 m de largo y
de 2 compartimientos, 2 mueble de 4 cajones de 0.60 m de largoy 1
mueble basurero de 0.60 m de largo. Con 5 escurridores de acero
inoxidable de 50 cm de largo por 80 cm de altura. Con zdcalos de 8 cm
de alto.

e 4 Estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x
1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

e 1silla ergonémica.

El oferente debera presentar catdlogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones del mobiliario seran elegidos por el Laboratorio segun el
catalogo que presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8.

Para la silla debera presentar copia de documento que garantice la
certificacién con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1
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Dependencia:
Deposito de
muestras de
Fitosanitarios
ensayados y de
desechos

Area minima: 20 m2

Funciones:
Almacenamiento
de muestras de
productos
fitosanitarios a
ser ensayados.

Acceso: Desde el area restringida e interconectado a la Sala de Lavado de
materiales de fitosanitarios

Contar con:

e Agua fria/ caliente

e Instalacion eléctrica y cableado estructurado, trifasico.

e Termohigrémetro con data logger.

e Extractores de aire con filtro HEPA

e Extractores moviles

e Aires acondicionados

e Piso vinilico

¢ Red deinternet

e Camara de seguridad

e Conexion a generador

e Alarmasy dispositivos de deteccion de humos e incendios

e Sefialética

e Extintores

e |luminacidn de acuerdo a normativas vigentes

e Sistemas de proteccién contra descargas

e Duchas de emergenciay lavaojos

* 8 Estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x
1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

El disefio del piso deberd incorporar canales o cunetas colectoras
perimetrales o longitudinales, con pendientes adecuadas (12%) hacia una
fosa colectora de derrames.

La fosa colectora deberd ser hermética, impermeable y de material
compatible con sustancias quimicas y solventes (por ejemplo, resina epoxi,
polietileno de alta densidad o acero inoxidable AISI 316).

El sistema de drenaje debera conducir los liquidos derramados hacia la fosa
mediante tuberias resistentes a productos quimicos (PVC-U o PP-H con
uniones soldadas o bridadas), prohibiéndose su conexidn directa al sistema
cloacal o pluvial.

La fosa debera contar con rejilla de seguridad, tapa hermética y acceso para
mantenimiento, y debera ubicarse en un punto de facil inspeccién, fuera de
las zonas de transito, de acuerdo a Manual 3 FAO.

Debera tener una puerta para salida exterior, de manera que el proveedor de
servicio de recoleccion y tratamiento de desechos pueda ingresar y retirar los
desechos.

El oferente debera presentar catdlogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones seran elegidos por el Laboratorio segln el catalogo que
presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacion con SEFA 8.
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Dependencia:
Depdsito de

Area minima: 20 m2

muestras de

fertilizantes

ensayados y de

Desechos

Funciones: Acceso: Desde el area restringida e interconectado a la Sala de Lavado de

Almacenamiento
de fertilizantes a
ser ensayados y
desechos
generados  en
todas las areas
de este
Laboratorio.

materiales de fertilizantes

Contar con:

e Agua fria/ caliente

e Instalacion eléctrica y cableado estructurado, trifasico.

e Termohigrémetro con data logger.

e Extractores de aire con filtro HEPA

e Extractores moviles

e Aires acondicionados

e Piso vinilico

¢ Red deinternet

e Camara de seguridad

e Conexion a generador

e Alarmasy dispositivos de deteccion de humos e incendios

e Sefialética

e Extintores

e lluminacidn de acuerdo a normativas vigentes

e Sistemas de proteccion contra descargas

e Duchas de emergenciay lavaojos

* 8 Estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con
pintura electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x
1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

El disefio del piso deberd incorporar canales o cunetas colectoras
perimetrales o longitudinales, con pendientes adecuadas (12%) hacia una
fosa colectora de derrames.

La fosa colectora deberd ser hermética, impermeable y de material
compatible con sustancias quimicas y solventes (por ejemplo, resina epoxi,
polietileno de alta densidad o acero inoxidable AISI 316).

El sistema de drenaje debera conducir los liquidos derramados hacia la fosa
mediante tuberias resistentes a productos quimicos (PVC-U o PP-H con
uniones soldadas o bridadas), prohibiéndose su conexidn directa al sistema
cloacal o pluvial.

La fosa debera contar con rejilla de seguridad, tapa hermética y acceso para
mantenimiento, y debera ubicarse en un punto de facil inspeccién, fuera de
las zonas de transito, de acuerdo a Manual 3 FAO.

Debera tener una puerta para salida exterior, de manera que el proveedor de
servicio de recoleccion y tratamiento de desechos pueda ingresar y retirar los
desechos.

El oferente debera presentar catalogo de lo ofertado. Los colores de las
puertas y cajones seran elegidos por el Laboratorio segln el catalogo que
presente el oferente.

Para el mobiliario deberd presentar copia de documento que garantice la
certificacion con SEFA 8.
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Dependencia:
Depdsito de
insumos,
reactivos y
accesorios  de
Fitosanitarios

Area minima: 20 m?2

Funciones:
Almacenamiento
de insumos,
reactivos y
accesorios
utilizados en los

Ensayado de
Fitosanitarios.

Acceso: Desde el érea restringida e interconectado a la Sala de Lavado de
materiales de fitosanitarios y al depdsito de muestras ensayadas de
fitosanitarios y desechos

Contar con:

. Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
. Termohigrémetro con data logger.

. Extractores de aire con filtro HEPA

. Aires acondicionados

. Piso vinilico

. Red de internet

. Camara de seguridad

. Conexion a generador

. Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios
. Sefialética

. Extintores

. Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes

. Sistemas de proteccidn contra descargas

. Duchas de emergencia y lavaojos

e 2 Estantes para almacenamiento de solventes e inflamables, de acero

con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica

blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m

(fondo), con cuatro compartimientos.

2 Estantes para almacenamiento de acidos, de acero con tratamiento

anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con

puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo),
con cuatro compartimientos.

2 Estantes para almacenamiento de sales, de acero con tratamiento

anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con

puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo),
con cuatro compartimientos.

e 3 Estantes para almacenamiento de insumos, de acero con
tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica
blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m
(fondo), con cuatro compartimientos.

. Carrito transportador.

Los estantes de solventes, dcidos e inflamables deberdan cumplir EN 14470-1
OSHA, EPA, NFPA 30 capitulo 9.5.3, OSHA 29 CFR 1910.106. Los oferentes
deberan demostrar cumplimiento con estas normativas.
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Dependencia:
Depdsito de
insumos,
reactivos y
accesorios  de
Fertilizantes

Area minima: 20 m?2

Funciones:
Almacenamiento
de insumos,
reactivos y
accesorios
utilizados en los

ensayos de
Fertilizantes.

Acceso: Desde el érea restringida e interconectado a la Sala de Lavado de
materiales de fertilizantes y al depdsito de muestras ensayadas y desechos
de Fertilizantes

Contar con:

. Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
. Termohigrémetro con data logger.

. Extractores de aire con filtro HEPA

. Aires acondicionados

. Piso vinilico

. Red de internet

. Camara de seguridad

. Conexidn a generador

. Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios
. Sefialética

. Extintores

. Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes

. Sistemas de proteccidn contra descargas

. Duchas de emergencia y lavaojos

e 1 Estante para almacenamiento de solventes e inflamables, de acero

con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica

blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m

(fondo), con cuatro compartimientos.

3 Estantes para almacenamiento de acidos, de acero con tratamiento

anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con

puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo),
con cuatro compartimientos.

2 Estantes para almacenamiento de sales, de acero con tratamiento

anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con

puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo),
con cuatro compartimientos.

e 3 Estantes para almacenamiento de insumos, de acero con
tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica
blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m
(fondo), con cuatro compartimientos.

. Carrito transportador.

Los estantes de solventes, 4cidos e inflamables deberan cumplir EN 14470-1
OSHA, EPA, NFPA 30 capitulo 9.5.3, OSHA 29 CFR 1910.106. Los oferentes
deberan demostrar cumplimiento con estas normativas.

Observaciones:

o Los pasillos de circulacién interna deberan contar con un ancho minimo de 2 m para

permitir el ingreso del
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equipamiento existente y futuros.
o De existir en el proyecto dependencias adicionales, éstas deben estar correctamente justificadas.

Caracteristicas constructivas especiales

Debido a la naturaleza cientifica de las tareas que se realizan en el Laboratorio se deben tener algunas consideraciones
constructivas especiales, especialmente en las dreas de laboratorio.

Las caracteristicas constructivas generales estan especificadas en el Anexo N°1 de Especificaciones Técnicas (Anexo N°1 de
EETT Caracteristicas Constructivas.pdf)

Las especificas son:

® Pisos
o area técnica (restringida y semirestringida)

Los pisos de ambas areas seran de hormigén perfectamente nivelados, estaran recubiertos por una capa de piso vinilico para
todas las areas, deberan contar con un zdcalo curvo.

o areas no técnicas

El area administrativa podra tener pisos de porcelanato de alto transito, el mismo debe ser antideslizante. Excepto por el
estacionamiento donde corresponde un concreto pulido con tratamiento antipolvo; el depdsito general que tendra una
pintura latex lavable semi mate; y los sanitarios donde corresponde porcelanato antideslizante de alto transito, con
pendiente hacia desagiies.

e Recubrimiento de Paredes (Pintura)
o area técnica (Restringidas y semirestringida)

En estas areas del laboratorio se debera tener en cuenta que se requiere un recubrimiento que no sea propenso a absorber
materiales, no sea soluble, debe ser lavable y el recubrimiento debe ser duradero. La pintura epoxy debe tener las siguientes
caracteristicas: resistente al fuego, a la corrosion y debe ser hermética. Con revestimientos de plastico reforzados con fibra
de vidrio.

o areas no técnicas

En las areas no técnicas (no restringida) se debera utilizar pintura latex lavable semimate. Los sanitarios y vestuarios por su
parte tendran porcelanato piso/pared con revestimiento hasta 2.10 metros, con pintura latex hidrofuga el resto.

e Paredes de division interna

Las paredes divisorias entre ambientes serdn de mamposteria de ladrillos comunes de 15 cm de grosor maximo. Con
encadenados de varillas a 1 my 2,20 m de altura, con incrustaciones en el piso y en el techo, para todas las areas.

Las paredes que linden con los pasillos de circulacion del area restringida deberan estar integradas con ventanales de
material adecuado el mismo debe permitir la visualizacion completa de todas las areas restringidas, segln lo estipulado en
los anexos.

La altura de antepecho para los ventanales interiores que conectan laboratorios con circulacion interna (pasillos) sera de
1.10 mts de altura del piso terminado, de mamposteria comdn revocada y pintada o revestida, segun especificaciones del
ambiente.

e Cielos Rasos y techos

El cielo raso debera ser un recubrimiento de placas de yeso acartonado (Durlock), uniforme, con aislante que soporte la
humedad y de materiales resistente al agua y al fuego, debe ser de yeso continlo con cdmara de inspeccién en cada
ambiente.

El techo debera ser chapa termoacustica de 7 cm de espesor, con estructura metalica segin calculo.
e Aberturas

En general todas las aberturas serdn adecuadas para el uso en laboratorios y de materiales que faciliten su desinfeccion,
disminuyan las posibilidades de contaminacién y garanticen su durabilidad ante factores ambientales en donde estaran
instaladas.

o Puertas:

En las areas técnicas las puertas seran de aluminio y vidrio seglin el ambiente y segln se establece en los anexos. En general
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deberan proporcionar un sellado que favorezca en acondicionamiento ambiental de cada area.

En las puertas internas se colocaran ventanas transparentes del 60% del ancho de la puerta desde la altura de 1, 10 m (a
modo de antepecho).

En los pasillos de interconexidn entre areas técnicas, se colocaran puertas tipo vaiven, con ventanas transparentes del 60%
del ancho de la puerta desde la altura de 1, 10 m (a modo de antepecho).

Las Puertas dobles seran de vidrio templado. Seran ubicadas en el acceso desde el drea administrativa, en el acceso del
pasillo central y en el acceso al area restringida, asi como también en acceso a algunos laboratorios.

Puertas de salidas de emergencia deberan ser del tipo cortafuego con doble hoja sin vidrio y con barra antipatico.

El acceso desde el exterior serd a través de una puerta de vidrio templado doble de no menos de 2 m de ancho Utiles con
bloqueo por electroiman, al igual que la puerta que restringe el acceso desde la recepcion a las dreas comunes, la primera
serd entintada y la segunda sera traslucida.

o Ventanas:

Los ventanales al exterior para el acceso principal por el drea administrativa deben ser de piso a cielo raso, de acuerdo al
disefio establecido por el oferente y a lo especificado en el anexo 1.

Las ventanas internas o ventanales ubicados en los pasillos de circulacién del area restringida deberan permitir la
visualizacién completa de las salas, seran de pafios fijos, colocadas a 1,10 m de altura del piso terminado, sobre la primera
linea de encadenado y por debajo de la segunda (2,20m), de materiales especialmente recomendados para laboratorios, tal
como se establece en los anexos.

Las ventanas al exterior deberan estar a 1.50 mts de altura del piso terminado seran corredizas y deberan tener persianas o
quiebra soles.

¢ Requerimientos de revestimientos y aberturas

A continuacidn, se listan las necesidades de aberturas por area:

DEPENDENCIA PISO REVESTIMIENTO CIELO

RASO

ABERTURAS

Area No Restringida

Estacionamiento Concreto de Pintura de - -
hormigén plazas con
pulido con pintura epoxi
tratamiento color amarillo
antipolvo
Recepciony Porcelanato Pintura Latex Placa de Puerta doble de Vidrio Templado con
Acceso antideslizante Lavable yeso bloqueo por electroiman de no menos de 2
semimate (Durlock) m de ancho Util, fachada vidriada de vidrios
con templados fijos con perfileria de aluminio.
pintura
latex.
Oficina de Porcelanato Pintura latex Placa de Puerta de aluminio, ventana de vidrio
jefatura antideslizante. lavable yeso templado entintado con marco de aluminio
semimate. (Durlock)
con
pintura
latex.
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Oficina de Porcelanato Pintura latex Placa de Puerta de aluminio, ventana de vidrio
técnicos antideslizante. lavable yeso templado entintado con marco de aluminio
semimate. (Durlock)
con
pintura
latex.
Salade Porcelanato Pintura latex Placa de Puerta de aluminio, ventana de vidrio
Reuniones N lavable yeso templado entintado con marco de aluminio
antideslizante .
semimate. (Durlock)
con
pintura
latex.

Sanitarios para Porcelanato Porcelanato Placade Puerta de aluminio, ventana de vidrio
personaly antideslizante piso/pared yeso templado entintado con marco de aluminio
visitantes con pendiente hasta altura de (Durlock)

hacia desagiies 2,10m con
pintura
latex.

Depdsitos para Porcelanato Pintura latex Placa de Puerta de aluminio, ventana de vidrio

suministros no N lavable yeso templado entintado con marco de aluminio

. antideslizante .
técnicos semimate. (Durlock)
con
pintura
latex.
Comedor/Cocina Porcelanato Pintura latex Placa de Puerta de aluminio, ventana de vidrio
N lavable yeso templado entintado con marco de aluminio
antideslizante .
semimate. (Durlock)
con
pintura
latex.
Vestuarios y Porcelanato Porcelanato Placa de Ventanas Exteriores de vidrio templado
lockers N piso/pared yeso entintado con marco de aluminioy
antideslizante Sl
hasta altura de hidréfuga cerradura.
2,10m R(I_I?)u;l:))\cllé. Puertas de aluminio con brazos hidraulicos

de cierre (2 puertas por cada bafio, una de
acceso proveniente del area administrativa
y salida al area restringida).

AREA SEMIRESTRINGIDA

Area de racks

Piso de
hormigén
recubierto con
piso vinilico de
alto transito

Pintura epoxi
lavable

Placa de
yeso
(Durlock)
con
pintura
epoxi
lavable

Puerta de aluminio con visor de vidrio
templado con marco de aluminio.
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Sala de archivo Piso de Pintura epoxi Placa de Puerta de aluminio con visor de vidrio
hormigén lavable yeso templado con marco de aluminio.
recubierto con (Durlock)
piso vinilico de con
alto transito pintura
epoxi
lavable
Depdsito de Piso de Pintura epoxi Placa de Puerta de aluminio con visor de vidrio
muestras para hormigén lavable yeso templado.
ensayos recubierto con (Durlock)
piso vinilico de con
alto transito pintura
epoxi
lavable
Lavanderia Piso de Pintura epoxi Placa de Puerta de aluminio, ventana de vidrio
hormigén lavable yeso templado entintado con marco de aluminio
recubierto con (Durlock)
piso vinilico de con
alto transito pintura
epoxi
lavable

AREAS DE ACCESO RESTRINGIDO

Sala de Equipos
LCC

Piso de
hormigén
recubierto con
piso vinilico de
alto transito

Pintura epoxi
lavable

Placa de
yeso
(Durlock)
con
pintura
epoxi
lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
transparentes, con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos
hojas con brazo hidraulico para cierre con
marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.

Sala de Equipos
LFERT

Piso de
hormigdn
recubierto con
piso vinilico de
alto transito

Pintura epoxi
lavable

Placa de
yeso
(Durlock)
con
pintura
epoxi
lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
transparentes, con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos
hojas con brazo hidraulico para cierre con
marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.
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Salade Piso de Pintura epoxi Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
procesamiento hormigén lavable Placa de transparentes, con marco de aluminio.
de muestras de recubierto con L

Fitosanitarios s vinilico de yeso 2 puertas de vidrios transparentes de dos
(LCC) palto transito (Durlock) hojas con brazo hidraulico para cierre con
con marco de aluminio.
pintura . .
. Puerta interna vaiven.
epoxi
lavable Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.

Salade Piso de Pintura epoxi Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
procesamiento hormigén lavable Placa de transparentes, con marco de aluminio.
de muestras de recubierto con L

Fitosanitarios piso vinflico de yeso 2 puertas de vidrios transparentes de dos
(LFERT) alto transito (Durlock) hojas con brazo hidraulico para cierre con
con marco de aluminio.
pintura . .
. Puerta interna vaiven.
epoxi
lavable Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.
Salade Piso de Pintura epoxi Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
almacenamiento hormigén lavable Placa de transparentes, con marco de aluminio.
de estandares recubierto con L
de fitosanitarios piso vinilico de yeso 2 puertas de vidrios transparentes de dos
. (Durlock) hojas con brazo hidraulico para cierre con
alto transito
con marco de aluminio.
pintura . .
. Puerta interna vaiven.
epoxi
lavable Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.

Salade Piso de Pintura epoxi Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
Digestion de hormigén lavable Placa de transparentes, con marco de aluminio.
muestras de recubierto con L
Fertilizantes s vinilico de yeso 2 puertas de vidrios transparentes de dos

P . (Durlock) hojas con brazo hidraulico para cierre con
alto transito )
con marco de aluminio.
intura . .
P . Puerta interna vaiven.
epoxi
lavable Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.
Sala de Lavadoy Piso de Pintura epoxi Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
almacenamiento hormigén lavable Placa de transparentes, con marco de aluminio.
de materiales de recubierto con L
Fitosanitarios s vinilico de yeso 2 puertas de vidrios transparentes de dos
. urloc ojas con brazo hidraulico para cierre con
palto transito (Durlock) hoj b hidrauli .
con marco de aluminio.
pintura . .
. Puerta interna vaiven.
epoxi
lavable Ventanas exteriores corredizas de vidrio

templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.
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Salade Lavadoy Piso de Pintura epoxi Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
almacenamiento hormigén lavable Placa de transparentes, con marco de aluminio.
de materiales de recubierto con L
Fertilizantes is0 vinilico de yeso 2 puertas de vidrios transparentes de dos
palto transito (Durlock) hojas con brazo hidraulico para cierre con
con marco de aluminio.
pintura . .
. Puerta interna vaiven.
epoxi
lavable Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.
Depésito de Piso de Pintura epoxi Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
insumos, hormigén lavable Placa de transparentes, con marco de aluminio.
reactivosy recubierto con .
accesorios de piso vinflico de yeso 2 puertas de vidrios transparentes de dos
fitosanitarios alto transito (Durlock) hojas con brazo hidraulico para cierre con
con marco de aluminio.
pintura . .
. Puerta interna vaiven.
epoxi
lavable Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.
Deposito de Piso de Pintura epoxi Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
insumos, hormigén lavable Placa de transparentes, con marco de aluminio.
reactivosy recubierto con I
accesorios de piso vinilico de yeso 2 puertas de vidrios transparentes de dos
" . (Durlock) hojas con brazo hidraulico para cierre con
fertilizantes alto transito
con marco de aluminio.
pintura . .
. Puerta interna vaiven.
epoxi
lavable Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.
Deposito de Piso de Pintura epoxi Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
muestras de hormigén lavable Placa de transparentes, con marco de aluminio.
fitosanitarios recubierto con L
ensayadas y de piso vinilico de yeso 2 puertas de vidrios transparentes de dos
. (Durlock) hojas con brazo hidraulico para cierre con
desechos alto transito
con marco de aluminio.
pintura . .
. Puerta interna vaiven.
epoxi
lavable Ventanas exteriores corredizas de vidrio

templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.
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Depdsito de
muestras de
fertilizantes
ensayadasy de
desechos

Piso de
hormigén
recubierto con
piso vinilico de
alto transito

Pintura epoxi
lavable

Placa de
yeso
(Durlock)
con
pintura
epoxi
lavable

Ventana Interna de pafios fijos de vidrios
transparentes, con marco de aluminio.

2 puertas de vidrios transparentes de dos
hojas con brazo hidraulico para cierre con
marco de aluminio.

Puerta interna vaiven.

Ventanas exteriores corredizas de vidrio
templado entintado con marco de aluminio
y cerradura.

Instalaciones

e Eléctricas de media tension

El disefio debera contemplar el célculo total de carga de baja tensién en base a la lista de equipos que se deben instalar en el
laboratorio, lista que se obtendra en la visita técnica.

Se deberan determinar la carga total necesaria para el edificio, y proveer un transformador trifasico adecuado, la conexion
entre la linea de Media Tensidn existente y el edificio, las columnas necesarias para el efecto, asi como las que vayan a
soportar el transformador, con la opcién de que este puede ser instalado en una caseta independiente. Ademas, el
contratista debera realizar todas las gestiones administrativas en la ANDE, para la puesta en servicio, instalacion de

acometida en Media Tension, previa aprobacién y fiscalizacion del mismo.

Todas las instalaciones deberan obedecer a las normativas vigentes de la ANDE.

o Eléctricas de baja tension

Las instalaciones eléctricas se disefiaran teniendo en cuenta lo siguiente:

o Deben separarse en diferentes lineas (circuitos) las tomas de corriente para los equipos.

o Debe tenerse en cuenta el consumo de cada equipo para determinar el conductor adecuado.
o Los tomacorrientes deberan ser de porte industrial y del tipo adecuado para cada equipo.

o Las lineas de cada area deberan estar independientes a las de otras areas.

o Latotalidad del edificio debera estar soportado por el Generador de Emergencia.

o Las instalaciones eléctricas deberan realizarse en ductos embutidos ignifugos.

e Luminica

o La iluminacién deberd alcanzar al menos 500 limenes en todas las dreas internas, incluyendo los pasillos de
circulacion.

o]

Los aparatos luminicos deberdn ser apropiados para cada area, en los laboratorios especialmente seran al

menos con proteccidn IP65 y donde se requiera deberan ser del tipo antiexplosivo.

[e]

o]

conmemorativos para fechas especiales.

o]

embutidas.

La tecnologia de la luminaria debera ser del tipo LED.
La fachada del edificio sera equipada con luminarias LED RGB a modo de poder iluminar el edificio en colores

e Puesta a tierra y Proteccion Contra Descargas Atmosféricas

o Todas las instalaciones deberadn contar con puesta a tierra.

o La puesta a tierra serd compuesta por una malla Gnica de jabalinas de cobre puro unidas por conductores
soldados a estas.

o Debera implementarse un sistema de proteccidn contra descargas atmosféricas del tipo inhibidor de formacién
de rayos o del tipo retardador de formacién de rayos (compensador de campo eléctrico, para evitar la
formacion del rayo).

o Elsistema de proteccidn contra descargas atmosféricas debera utilizar la misma malla de tierra.

o A fin de evitar sobre tensiones en la red de tierra del edificio o del sistema de proteccion se implementaran
dispositivos de proteccion adecuados.

o Lainstalacion del SPDA sera implementado de acuerdo a las especificaciones del fabricante y debera contar con
las certificaciones y ensayos que avalen su funcionamiento.

Instalaciones Especiales

Para las areas externas deberan utilizarse luminarias con alimentacion solar del tipo todo en uno, con baterias
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* Gases

o Ladistribucion de gases en el laboratorio se realizara en funcion al requerimiento de cada area.
o Se utilizardn mandmetros analdgicos instalados en las casetas, una por cada linea de gas.
o La instalacion prevera cafios de acero inoxidable, desde cada una de las Casetas de gases correspondiente

hasta cada equipo del laboratorio.

o Las cafierias deberan ser instaladas de manera externa, sujetas adecuadamente por las paredes, con bajadas en

cada equipo.

o Las lineas de gases contaran con valvulas que permitan abriry cerrar cada linea en cada equipo.
o Deberan estar pintadas e identificadas en colores diferentes.

o Deberan contar con pulsadores de emergencia que permitan el corte de flujo de gases.

e Climatizacion

o La climatizacién del edificio estard compuesta por acondicionadores de aire tipo split para el control de

temperatura.

o El control de humedad puede hacerse por equipos evaporadores/humidificadores.

o Debera implementarse sensores de temperatura, presiéon y humedad (data logger) en todas las dependencias
donde se requiera que estos parametros estén controlados.

o]

redundancias.

Las areas administrativas que cuenten con acondicionadores de confort también deberan contar con

o Donde se requiera se implementara ventilacidn forzada a fin de renovar el aire extrayendo el aire viciado o
caliente. Se hara por medio de ventiladores de accionamiento manual instalados en las paredes, con las
respectivas medidas de seguridad y proteccion contra el clima.

A continuacidn, se establecen los requerimientos ambientales de cada area:

DEPENDENCIA TEMPERATURA TIPO HUMEDAD FILTRADO PRESION
AREA NO RESTRINGIDA

Recepciony acceso 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Oficinas de Jefatura 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Oficina de técnicos 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Sanitarios para personal y visitantes Ambiente Ambiente | Ambiente No Ambiente
necesario

Depdsitos para suministros no técnicos Ambiente Ambiente | Ambiente No Ambiente
necesario

Sala de reuniones 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Comedor/Cocina 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario
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Vestuarios y lockers Ambiente Ambiente | Ambiente No Ambiente
necesario
AREA SEMIRESTRINGIDA
Area de racks 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario
Deposito de muestras para ensayo 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario
Lavanderia Ambiente Ambiente Ambiente No Ambiente
necesario
Sala de archivo 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario
AREAS DE ACCESO RESTRINGIDO
Sala de Equipos LCC 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
% pascales
/
ambiente
Sala de Equipos LFERT 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
% pascales
/
ambiente
Sala de procesamiento de muestras de 20°-24 Confort 50%-70 HEPAE/S +20
Fitosanitarios (LCC) % pascales
/
ambiente
Sala de procesamiento de muestras de 20°-24 Confort 50%-70 HEPAE/S +20
Fertilizantes (LFERT) % pascales
/
ambiente
Sala de Digestion de muestras de Fertilizantes 20°-24 Confort 50%-70 HEPAE/S +20
% pascales
/
ambiente
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Sala de almacenamiento de estandares de 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
fitosanitarios % pascales
/
ambiente
Sala de Lavado y almacenamiento de 20°-24 Confort 50%- 70 HEPAE/S +20
materiales de Fitosanitarios % pascales
/
ambiente
Sala de Lavado y almacenamiento de 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
materiales de Fertilizantes % pascales
/
ambiente
Deposito de insumos, reactivos y accesorios 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
de Fitosanitarios % pascales
/
ambiente
Depdsito de insumos, reactivos y accesorios 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
de Fertilizantes % pascales
/
ambiente
Deposito de muestras de fitosanitarios 20°-24 Confort 50%- 70 HEPAE/S +20
ensayadas y de desechos % pascales
/
ambiente
Dep6sito de muestras de fertilizantes 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
ensayadas y de desechos % pascales
/
ambiente

¢ Considerar que en la sala de digestidn los trabajos realizados generan mucho calor.

¢ Considerar ademas la presion negativa que se puede generar en las areas restringidas, ya que se tendran extractores
de aire.

Equipamiento

¢ Generador de emergencia

o Estara dimensionado para todas las necesidades eléctricas del edificio a plena carga.

o Se prevera un margen de crecimiento del 15%.

o Contara con una autonomia minima de 24 hs.

o Deberad contar con monitoreo remoto que indique estado, tiempo de uso, nivel de combustible restante y
voltaje de linea de entrada y de salida. Debera poseer la funcionalidad de informar por correo electrénico los
cambios en su estado.

¢ Sistema de Seguridad y telecomunicaciones
o Elsistema de seguridad a instalar debera ser modular y estar totalmente integrado.
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o]

Debera contar al menos con los mddulos de: monitoreo por imagenes, deteccién de intrusion, deteccion de
incendios, comunicacidn interna, conexiones WiFi, conexiones Ethernet, control de acceso, ahorrador solar on
grid o en red, todos los dispositivos se conectaran por un medio comun, pero con una red aislada en L2 de la red
informatica. Los equipos principales se alojardn en un microdatacenter consistente en un Rack de 42 U
minimamente con UPS, refrigeracién de precision y extincién limpia de incendios, control de apertura de
puertas, todo esto autocontenido dentro del Rack, dejando al menos 29 U Utiles.

El médulo de monitoreo por imagenes contara con sensores de imagen en todas las dependencias, de manera
que no existan puntos ciegos o estos sean minimos, especialmente en areas de laboratorio, también debera
cubrir el area externa, contar con capacidad de visualizacidén diaria y nocturna incluso en condiciones de
obscuridad total. Para el acceso deberd contar con al menos un sensor termografico para la deteccidn
automatizada de temperatura de las personas que ingresan, a fin de detectar posibles casos febriles.

La deteccidn de intrusion debera ser por apertura de puertas, ventanas y por sensores de movimiento, en el
exterior debera contar con detectores de movimiento y barreras laser.

El médulo de deteccidn de incendios debera contar sensores de humo y particulas, debera ser de sensibilidad
configurable, también debera contar con pulsadores de emergencia a ser instalados en el acceso de cada
laboratorio y en cada extremo del pasillo de circulacion, debe realizar la apertura de emergencia de todas las
puertas que fueran automatizadas o que cuenten con control de acceso

El mddulo de control de acceso debera restringir el acceso al rea de laboratorios, deberd poder ser accionado
por tarjetas RFId, PIN y opcionalmente con biometria. El registro de usuarios, el control de acceso, y todos los
aspectos de este tipo de sistemas

El médulo de comunicacién interna deberd componerse por equipos telefonicos tipo IP, de alimentacién PoE, a
instalarse en cada dependencia. Debera contar con tonos de emergencia, altavoz para manos libres, debera
conectarse por SIP a las diferentes centrales telefénicas de la institucion y permitir la utilizacidn de las lineas de
telefonia fija existente, ademas deberd implementar interfaces de comunicacién celular.

El mdédulo de ahorro de energia ongrid alimentara los equipos del sistema de seguridad y telecomunicaciones a
fin de disminuir el uso de carga eléctrica normal y de emergencia.

Todo el cableado estructurado se realizard por ductos independientes a los de la instalacidn eléctrica, con
cables UTP Categoria 6A con certificacion UL y ISO 14000, instalados en bandejas en los pasillos de distribucidn
y con bajada por ductos embutidos hasta los puntos necesarios. Deberan terminar en jacks RJ45 y conectarse al
dispositivo por medio de patchcore prefabricados. El sistema debera estar conectado a la malla de tierra.

Los equipos de interconexion seran switches L2 con POE, los Accespoint seran del tipo 802.11 B/G/N/AC de 2.4y
5 Ghz, minimo con 3 SSID, todos con un sistema de administracién comun que permitan controlar la totalidad
de las conexiones. Todos los equipos seran de tipo Enterprise. No se aceptaran equipos para uso hogarefio.

o]

o]

o]

o]

o]

[e]

o]

[e]

¢ Mobiliario, equipamiento y electrodomésticos.
o Mobiliario: se deberad contemplar todo el mobiliario de uso comin (escritorios, sillas, armarios, estanterias,
sofa, etc.) y de uso especifico de laboratorio (mesadas, estantes, sillas, etc).
o Todo el mobiliario debera contar con garantia escrita de al menos dos afios contra defectos de fabricacion.
o Debera adecuarse al disefio y a las caracteristicas solicitadas.
o Las cantidades solicitadas son consideradas como minimas. Si el disefio ofertado lo requiere se podra ajustar
las cantidades.

A continuacién, se establecen los requerimientos ambientales de cada area:

Area No Restringida
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Recepciony

Mostrador de recepcion acorde a las dimensiones de la salay a los demas

acceso mobiliarios.
1 puesto de trabajo con PCy UPS.
1 teléfono intercomunicador.
1silla ergonémica para recepcionista.
1 impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de
oficina.
2 sofés de 3 cuerpos para visitantes.
1 mesita de centro.
1 aire acondicionado Split acorde con las dimensiones de la recepcidn.
1 dispensador de agua mineral fria/caliente.
Cortina antisolar tipo roller para puerta de acceso principal, de color acorde a la
pintura y mobiliario.
Oficina de 1 puesto de trabajo (1 escritorio para jefatura en forma de L acorde a los demas
Jefatura mobiliarios de oficina, 1 silla ergondémica de jefatura, 2 sillas, 1 PC con UPS)
2 armarios archivadores de madera de 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m
(fondo), con cuatro compartimientos, acorde a los demas mobiliarios de oficina.
1impresora/escaner a color, con mueble acorde a los deméas mobiliarios de
oficina.
1 pizarra.
1 teléfono intercomunicador.
1 aire acondicionado Split acorde con las dimensiones de la sala.
Cortina antisolar tipo roller para todas las ventanas, de color acorde a la pintura
y mobiliario.
Oficina de 12 puestos de trabajo (12 escritorios acorde con los demas mobiliarios de
técnicos oficina, 12 sillas ergonémicas, 12 PC con 12 UPS)

4 armarios de madera de 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con
cuatro compartimientos, acorde con los demas mobiliarios de oficina.

4 estantes de madera de 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con
cuatro compartimientos, acorde con los demas mobiliarios de oficina.

2 pizarras.
1 teléfono intercomunicador.

1 aire acondicionado Split, acorde a las dimensiones de la sala y a la cantidad de
personas que haran oficina.

1 impresora/escaner a color, con mueble acorde a los demas mobiliarios de
oficina.

Cortina antisolar tipo roller para todas las ventanas, de color acorde a la pintura
y mobiliario.

80/344



Salade
reuniones

Mesa para 20 personas.

20ssillas.

1 sistema de videoconferencia.

1 notebook.

1 mueble de apoyo acorde los demas mobiliarios de oficina.

1 pantalla interactiva o pizarra digital, con barra de sonido y cdmara integrada,
movil de 55 pulgadas, resolucion 4K Ultra HD con software.

1 aire acondicionado Split acorde a las dimensiones de la sala.

Cortina antisolar tipo roller para todas las ventanas, de color acorde a la pintura
y mobiliario.

1 teléfono intercomunicador

Sanitarios para
personaly
visitantes

Inodoros

Lavabos

Accesorios (espejo, portatoalla, portajabén, etc)
Dispensadores.

Incluye cabina accesible.

Depdsito para
suministros no

Estanterias metalicas.

Racks de almacenamiento

técnicos.

Carritos de transporte
Cocina/ 3 mesas de 6 personas
comedor

18sillas

1 dispensador de agua mineral fria/caliente

Aire acondicionado Split, acorde a las dimensiones de la sala.
1 teléfono intercomunicador.

El Kitchenette debera contar con:

2 microondas

2 heladeras

1 cafetera

1 anafe infrarrojo eléctrico de 2 hornallas, con pantalla tactil.
Mesada de granito con doble bacha de lavado con agua friay caliente.
Alacena.

Licuadora.

1 horno eléctrico de 30 litros.

Hervidora eléctrica.

Termocalefon.

Extractor
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Vestuarios y
Lockers

Cada vestuario debera contar con:
16 lockers

1 Termocalefon

2 bancos

2 duchas

2WC

2 percheros.

Extractor

AREA SEMIRESTRINGIDA

Area de Racks

Racks

Switches

Routers

Servidores

Sistema de enfriamiento
UPS

Cableado estructurado.

Sala de archivo

Minimo de 4 (cuatro) armarios de madera o metal de 2,00 m (alto) x 1,80 m
(largo) x 0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos, sin puertas.

1silla

1 escritorio

1PCcon UPS

1 pizarra

1 carrito de transporte de documentos.

Extractor

Lavanderia

1 lavarropas automatico de 20 Kg.
1 secarropas automatico de 20 Kg.
1 plancha.

1 porta plancha.

1 mesa de planchar.

1 armario de madera de 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x 0,45 m (fondo), con
cuatro compartimientos, con puertas.

2 repisas para colocar insumos de lavanderia.
Agua fria/ caliente.

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico

82/344



Depdsito de
muestras para
ensayos

Estantes: 8 mddulos de estantes metélicos con dimensiones aproximadas de 1,0
m (largo) x 0,45 m (fondo) x 2,0 m (alto), sin puertas, distribuidos de manera que
se garantice un pasillo central de al menos 1 m para circulacién y acceso seguro.
Cada mddulo contara con 5 niveles, ajustables, con capacidad minima de 50 kg
por nivel.

Los estantes deberan cumplir con la norma SEFA 8 Laboratory Furniture:
Casework, Tables, and Accessories, fabricados en acero inoxidable AlSI 304 o
acero recubierto con epoxi resistente a quimicos tipicos de laboratorio,
superficies lisas, lavables, sin recovecos y con fijacién segura a pared o piso.

Extractores: la cantidad a instalar se establecera en funcién de la capacidad
nominal de los equipos ofertados, atendiendo que la sala debera contar con un
sistema de ventilacién mecanica que garantice un nimero de renovaciones de
aire por hora (ACH) entre 20 y 25, equivalente a un caudal total de disefio de
1.200 a 1.500 m*/h.

Aire acondicionado, acorde a las dimensiones de la sala.
Extintores

Termohigrémetro con data logger.

Kit antiderrame de sustancias peligrosas

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios

Sefialética

AREA RESTRINGIDA
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Sala de Equipos
LCC

Termohigrometro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA H13: la cantidad a instalar se establecera en
funcién de la capacidad nominal de los equipos ofertados, atendiendo que la
sala debera contar con un sistema de ventilacion mecanica que garantice un
numero de renovaciones de aire por hora (ACH) entre 12 y 15, equivalente a un
caudal total de disefio de 2.700 a 3.240 m3/hm?/h.

Aires acondicionados

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccion contra descargas
Instalacion de lineas de gases para los equipos
Duchas de emergencia y lavaojos

5 mesadas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestética blanca,
con 2 puestos de trabajo de 1,20 m de largo cada uno por mesada. Medida total
de cada mesada 3.6 m de largo x 80 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de
altura. Con 1 mueble de dos puertas de 1,20 m de largo, por cada mesada. Con
zbcalos de 14 cm de alto y con 6 tomas para conexion eléctrica por mesada.
Cada mesada debera contar con una escalera plegable de 2 peldafios.

1 mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca.
Medida total de la mesada 1.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre
90 cm) de altura. Con 1 mueble de dos puertas de 1,20 m de largo. Con z6calos
de 8 cm de alto.

4 estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (largo) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.
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Sala de Equipos
LFERT

Termohigrometro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA H13: la cantidad a instalar se establecera en
funcién de la capacidad nominal de los equipos ofertados, atendiendo que la
sala debera contar con un sistema de ventilacion mecanica que garantice un
numero de renovaciones de aire por hora (ACH) entre 12 y 15, equivalente a un
caudal total de disefio de 2.700 a 3.240 m3/hm?/h.

Aires acondicionados

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccion contra descargas
Instalacion de lineas de gases para los equipos
Duchas de emergencia y lavaojos

Escalera plegable de 2 peldafios

3 mesadas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca,
con 1 puesto de trabajo de 1,20 m de largo por mesada. Con 1 mueble de dos
puertas de 1,20 m de largo, por cada mesada. Medida total de cada mesada 2.4
m de largo x 80 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura. Con zécalos
de 14 cm de alto y con 6 tomas para conexidn eléctrica por mesada.

3 mesadas perimetrales, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de
acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica
blanca, con 1 puesto de trabajo de 1,20 m de largo cada uno por mesada.
Medida total de cada mesada 2.40 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm
(libre 90 cm). Con 1 mueble de dos puertas de 1,20 m de largo, por cada mesada.
Con zécalos de 8 cm de alto.

4 estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

Sala de UPS:

Distribucién de gases
Conexiones

Tablero

Soporte plastico para UPS

Termohigrémetro con data logger
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Salade
procesamiento
de muestras de
Fitosanitarios
(LCC)

Agua fria/ caliente
Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA Extractores de aire con filtro HEPA H14: la
cantidad a instalar se establecera en funcidn de la capacidad nominal de los
equipos ofertados, atendiendo que la sala debera contar con un sistema de
ventilacién mecanica que garantice un nimero de renovaciones de aire por hora
(ACH) entre 20 y 25, equivalente a un caudal total de disefio de 8.100 a 10.125
m3/h.

Extractores moviles

Aires acondicionados

Red de internet

Camara de seguridad

Conexi6n a generador

Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccidn contra descargas
Instalacion de lineas de gases para los equipos
Duchas de emergencia y lavaojos

4 mesadas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca,
con 4 puestos de trabajo de 1,20 m de largo (2 puestos de trabajo por cada
lado), con dos cajones por puesto de trabajo. Medida total de cada mesada 4,4
m de largo x 1.4 m de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura, incluida bacha
de lavado (dimensiones de la mesada de bacha 1.4 m x 0.8 m y dimensiones de
bacha doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Cada lado de la mesada isla
deberd contar con 1 mueble basurero de 0,60 m de largo, 1 mueble de 0,60 m de
largo con 4 cajones, con 3 estantes sobremesada de 90 cm de alto, 1,10 m de
largo, con 2 bandejas de 50 cm de fondo y 94 cm de largo, con toma corriente
para conexion de equipos y un escurridor de acero inoxidable 50 cm de largo por
80 cm de altura.

2 mesadas perimetrales, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de
acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica
blanca. Medida total de cada mesada 2.90 m de largo x 73 cm de profundidad x
95 cm (libre 90 cm) de altura. Cada mesada perimetral debera contar con 4
muebles de una puerta de 0,60 m de largo y 2 compartimientos, y 1 mueble
basurero de 0,50 cm de largo por cada mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.

1 mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestética blanca.
Medida total de cada mesada 10 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm
(libre 90 cm) de altura. Debera contar con 12 muebles de una puerta de 0,60 m
de largo y 2 compartimientos, y 4 muebles de 4 cajones de 0,60 cm de largo por
cada mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.
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Salade
procesamiento
de muestras de
Fertilizantes
(LFERT)

Agua fria/ caliente
Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA Extractores de aire con filtro HEPA H14: la
cantidad a instalar se establecera en funcidn de la capacidad nominal de los
equipos ofertados, atendiendo que la sala debera contar con un sistema de
ventilacién mecanica que garantice un nimero de renovaciones de aire por hora
(ACH) entre 20 y 25, equivalente a un caudal total de disefio de 8.100 a 10.125
m3/h.

Extractores moviles

Aires acondicionados

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccidn contra descargas
Instalacion de lineas de gases para los equipos
Duchas de emergencia y lavaojos

4 mesadas tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca,
con 4 puestos de trabajo de 1,20 m de largo (2 puestos de trabajo por cada
lado), con dos cajones por puesto de trabajo. Medida total de cada mesada 4,4
m de largo x 1.4 m de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura, incluida bacha
de lavado (dimensiones de la mesada de bacha 1.4 m x 0.8 m y dimensiones de
bacha doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Cada lado de la mesada isla
deberd contar con 1 mueble basurero de 0,60 m de largo, 1 mueble de 0,60 m de
largo con 4 cajones, con 3 estantes sobremesada de 90 cm de alto, 1,10 m de
largo, con 2 bandejas de 50 cm de fondo y 94 cm de largo, con toma corriente
para conexion de equipos y un escurridor de acero inoxidable 50 cm de largo por
80 cm de altura.

2 mesadas perimetrales, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de
acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica
blanca. Medida total de cada mesada 2.90 m de largo x 73 cm de profundidad x
95 cm (libre 90 cm) de altura. Cada mesada perimetral debera contar con 4
muebles de una puerta de 0,60 m de largo y 2 compartimientos, y 1 mueble
basurero de 0,50 cm de largo por cada mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.

1 mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestética blanca.
Medida total de cada mesada 10 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm
(libre 90 cm) de altura. Debera contar con 12 muebles de una puerta de 0,60 m
de largo y 2 compartimientos, y 4 muebles de 4 cajones de 0,60 cm de largo por
cada mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.
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Salade

Digestion de
muestras de
Fertilizantes

Agua fria/ caliente

Instalacion eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moéviles

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccién de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccion contra descargas

Instalacion de lineas de gases para los equipos

Duchas de emergencia y lavaojos

1 mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestética blanca,
de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm). Con 2 muebles
de dos puertas de 1,20 m de largo y de 2 compartimientos, 1 mueble de 4
cajones de 0.60 m de largo y 2 muebles basurero de 0.60 m de largo, por cada
mesada. Con zdcalos de 8 cm de alto.

1 mesada tipo islas, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca,
con 4 puestos de trabajo de 1,20 m de largo (2 puestos de trabajo por cada
lado), con dos cajones por puesto de trabajo. Medida total de la mesada 4,4 m
de largo x 1.4 m de profundidad x 95 cm (libre 90 cm) de altura, incluida bacha
de lavado (dimensiones de la mesada de bacha 1.4 m x 0.8 my dimensiones de
bacha doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Cada lado de la mesadaisla
debera contar con 1 mueble basurero de 0,60 m de largo, 1 mueble de 0,60 m de
largo con 4 cajones, con 3 estantes sobremesada de 90 cm de alto, 1,10 m de
largo, con 2 bandejas de 50 cm de fondo y 94 cm de largo, con toma corriente
para conexién de equipos y un escurridor de acero inoxidable 50 cm de largo por
80 cm de altura.
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Salade Lavadoy
almacenamiento
de materiales de
Fitosanitarios

Agua fria/ caliente

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico y termocalefon.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moéviles

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccién de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccion contra descargas
Instalacion de lineas de gases para los equipos
Duchas de emergencia y lavaojos

Aberturas de techo para campanas extractoras
Conexion para agua ultra pura

Equipo de 6smosis inversa

Sistema de filtracion de agua

1 mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca,
de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm). incluida bacha
de lavado (dimensiones de la mesada de bacha 1.2 m x 0.73 m y dimensiones de
bacha doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Con 2 muebles de dos puertas de
1,20 m de largo y de 2 compartimientos, 1 mueble de 4 cajones de 0.60 m de
largo y 2 muebles basurero de 0.60 m de largo, por cada mesada. Con 5
escurridores de acero inoxidable 50 cm de largo por 80 cm de altura. Con
zbcalos de 8 cm de alto.

4 estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos
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Salade
almacenamiento
de estandares
de fitosanitarios

Agua fria/ caliente

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico y termocalefén.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moéviles

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccién de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes

Sistemas de proteccion contra descargas

1 mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca,
de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm). Con 2 muebles
de dos puertas de 1,20 m de largo y de 2 compartimientos, 1 mueble de 4
cajones de 0.60 m de largo y 2 muebles basurero de 0.60 m de largo, por cada
mesada. Con zécalos de 8 cm de alto.

4 estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.
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Salade Lavadoy
almacenamiento
de materiales de
Fertilizantes

Agua fria/ caliente

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico y termocalefon.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moéviles

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccién de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes

Sistemas de proteccion contra descargas

Instalacion de lineas de gases para los equipos

Duchas de emergencia y lavaojos

Aberturas de techo para campanas extractoras

Conexion para agua ultra pura

1 mesada perimetral, de epoxi color negro con gabinetes bajo mesada de acero
con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestética blanca,
de 4.20 m de largo x 73 cm de profundidad x 95 cm (libre 90 cm). incluida bacha
de lavado (dimensiones de la mesada de bacha 1.2 m x 0.73 m y dimensiones de
bacha doble de 50 cm x 50 cm x 50 cm/bacha). Con 2 muebles de dos puertas de
1,20 m de largo y de 2 compartimientos, 1 mueble de 4 cajones de 0.60 m de
largo y 2 muebles basurero de 0.60 m de largo, por cada mesada. Con 5
escurridores de acero inoxidable 50 cm de largo por 80 cm de altura. Con
zbcalos de 8 cm de alto.

4 estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.
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Depdsito de
muestras de
Fitosanitarios
ensayadosy de
desechos

Agua fria/ caliente

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moéviles

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccién de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccion contra descargas

Duchas de emergencia y lavaojos

8 estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

Deposito de
muestras de
fertilizantes
ensayadosy de
desechos

Agua fria/ caliente

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Extractores moéviles

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccidn contra descargas

Duchas de emergencia y lavaojos

8 estantes de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura
electroestatica blanca, con puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x
0,45 m (fondo), con cuatro compartimientos.

92/344



Depdsito de
insumos,
reactivosy
accesorios de
Fitosanitarios

Instalacién eléctrica y cableado estructurado, trifasico.
Termohigrémetro con data logger.

Extractores de aire con filtro HEPA

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccién de humos e incendios
Sefialética

Extintores

Iluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccidn contra descargas

Duchas de emergencia y lavaojos

2 estantes para almacenamiento de solventes organicos, de acero con
tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestética blanca, con
puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro
compartimientos.

2 estantes para almacenamiento de acidos, de acero con tratamiento
anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta
corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro
compartimientos.

2 estantes para almacenamiento de sales, de acero con tratamiento
anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta
corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro
compartimientos.

3 estantes para almacenamiento de insumos, de acero con tratamiento
anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta
corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro
compartimientos.

Carrito transportador.
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Depdsito de Instalacion eléctrica y cableado estructurado, trifasico.

insumos, L,

. Termohigrometro con data logger.
reactivosy
accesorios de Extractores de aire con filtro HEPA
Fertilizantes

Aires acondicionados

Piso vinilico

Red de internet

Camara de seguridad

Conexion a generador

Alarmas y dispositivos de deteccion de humos e incendios
Sefialética

Extintores

lluminacién de acuerdo a normativas vigentes
Sistemas de proteccidn contra descargas
Duchas de emergencia y lavaojos

1 estante para almacenamiento de solventes organicos, de acero con
tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electroestética blanca, con
puerta corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro
compartimientos.

3 estantes para almacenamiento de acidos, de acero con tratamiento
anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta
corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro
compartimientos.

2 estantes para almacenamiento de sales, de acero con tratamiento
anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta
corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro
compartimientos.

3 estantes para almacenamiento de insumos, de acero con tratamiento
anticorrosivo y revestidos con pintura electroestatica blanca, con puerta
corrediza, de 2,00 m (alto) x 1,80 m (ancho) x 0,45 m (fondo), con cuatro
compartimientos.

Carrito transportador.

Especificaciones técnicas requeridas:

h.1. Mobiliario
¢ Todo el mobiliario se encuentra especificado en el Anexo 5 3. Mobiliario de uso general.
h.2. Equipamiento

e El equipamiento referente a Artefactos y accesorios para bafios y cocina se encuentra especificado en el Anexo 2.
® Elequipamiento referente a Mesadas se encuentra especificado en el Anexo 2.

M in
Mueble de cocina tipo kitchenette con desayunador, debe contar minimamente con un lavatorio, espacio para microondasy

heladera, 4 compartimientos de alacena y una suerte de desayunador con espacio para 2 butacas, el estilo, materiales y
medidas quedan a cargo de disefio del oferente.

Pi \%

Pileta con dos bachas de acero inoxidable con griferia con pico extensible para agua fria y caliente.
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h.3. Electrodomésticos

Lavarropas

Lavarropas con capacidad minima de 20 Kg, con seleccién de programa de lavado, para uso de agua fria y caliente. Tambor
de lavado de acero inoxidable. Debe incluir toda la conexidén de agua y electricidad. Debe incluir garantia contra dafios de
fabrica por 12 meses contados desde la entrega. Debe incluir instalacién y puesta en marcha.

Secarropas

Secarropas eléctricos con seleccion de programa de secado, capacidad minima 20Kg. Seleccion de programa de secado.
Control de temperatura. Funcién antiarrugas. Debe incluir toda la conexidon de agua y electricidad. Debe incluir garantia
contra dafios de fabrica por 12 meses contados desde la entrega. Debe incluir instalacion y puesta en marcha.

Pan interactiv. izarra digi

1 Pantalla interactiva o pizarra digital, con barra de sonido y cdmara integrada, mévil de 55 pulgadas, resolucién 4K Ultra HD
con software. Debe incluir garantia contra dafios de fabrica por 12 meses contados desde la entrega. Debe incluir instalacidn
y puesta en marcha.

Otras Consideraciones de disefio

o Debe tener en cuenta el flujo de extraccion de aire que estos producen

o Se deben instalar al menos 11 (once) duchas de emergencia con lavaojos (las mismas seran instaladas en las
salas de equipos, de procesamiento, de lavado y almacenamiento de materiales, de insumos, reactivos y
accesorios y depositos.

o Tanto el edificio como todo el equipamiento deberdn contar con garantia de al menos 3 afios, soporte,
reparacion y sustitucion de partes y consumibles por 1 afio.

5. EJECUCION DEL PROYECTO

Los parametros, condiciones y métodos a utilizar para la ejecucion de las obras estan especificadas en el ANEXO | de EETT,
en un documento adjunto. A continuacion, se detallan descripciones de las tareas en general, a fin de establecer las
caracteristicas especiales de la ejecucidn de la construccion y las instalaciones especiales.

a. Formalizaciones Administrativas

Una vez finalizados los procesos adjudicatorios, la contratante convocara a la adjudicada para una reunién en donde se
formalizardn, acta mediante, el inicio de la ejecucién del contrato, y se dejaran asentados los datos y medios de
comunicacién entre las partes.

Se formalizara el conocimiento de los funcionarios de la institucién designados para fiscalizar las obras y los trabajos en
generaly los involucrados en la ejecucion y coordinacion del proyecto por parte de la adjudicada. Cualquier cambio en estos
cargos debera ser comunicado a la otra parte en la brevedad, de ser personal solicitado especificamente en la etapa de
convocatoria (establecido en este PBC en la parte pertinente) la adjudicada debera reemplazar dicho personal por otro que
igualmente cumpla con lo exigido en el PBC.

Ajustes a la propuesta técnica

Una vez cumplidas las formalidades administrativas y con orden de inicio de obras la contratante podra solicitar al oferente
una reunién para realizar ajustes a la propuesta técnica, siempre que estos no constituyan un aumento en los costos del
proyecto y que estos cambios se ajusten a los parametros establecidos en este PBC.

Estos ajustes se formalizaran por medio de acta suscrita por la Administracién del contrato y un representante debidamente
acreditado de la adjudicada. De no ser necesario ajustes, el acta servird para formalizar la aceptacion de la contratante de la
propuesta técnica realizada por la contratada, lo que marcara el inicio de los trabajos complementarios necesarios para la
elaboracién de la documentacion final.

El periodo para la comunicacién de que se realizaran ajustes en la oferta técnica por parte de la convocante no debera
exceder los 10 dias habiles contados a partir de la reunion de la fecha de suscripcion del Acta. El periodo para consensuar los
ajustes no debera exceder los 30 dias habiles a partir de la comunicacién de que se realizaran ajustes. Si se realizaren
diferentes reuniones, los acuerdos alcanzados seran asentados en minutas, que formaran parte de la documentacién del
proyecto.

Documentacion final

Una vez acordados los ajustes la adjudicada procedera a la elaboracién de la documentacién final del proyecto, Todos los
estudios y costos asociados deberan ser imputados en la Planilla de Oferta.

c.1. Planos finales:
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Se deben realizar los ajustes acordados y presentar a la contratante para su revision y suscripcion requerida para el inicio de
los tramites habilitantes para los trabajos.

Los planos a presentar deben ser el plano general (con dreas verdes externas, estacionamientos, y vias de interconexi6n),
planos arquitectonicos acotados y equipados, plano eléctrico, plano sanitario, plano de climatizacién, plano de disposicion
de residuos, plano de PCI, plano de distribucion de gases. En general deben actualizarse todos los planos presentados en la
oferta que hayan sido pasibles de ajuste y los que no. Los formatos a elaborar deberan ser de acuerdo a las necesidades
documentales para la presentacion ante las autoridades pertinentes para la obtencion de habilitaciones.

Se elaborard un juego adicional de planos para ser entregados a la Administracion del contrato y otra para formar parte del
archivo de la institucion. Ambos juegos incluirdn una copia digital en DVD de dichos planos en formato CAD. (Autocad 2013 o
anterior)

c.2. Estudio de suelo:

Estudio geotécnico a fin de determinar las caracteristicas constructivas necesarias para asegurar la estructura. Se realizara

por cuenta de la contratada. Consiste en un estudio de suelo en el area donde se realizara la construccion a fin de determinar
las caracteristicas del suelo a intervenir y los consecuentes calculos estructurales. Este estudio serd practicado por
profesionales del area, con el equipamiento adecuado y sus resultados formaran parte de la documentacién final del
proyecto. Este estudio se puede realizar una vez emitida el acta de inicio y es independiente a los ajustes que realice la
contratante a la oferta técnica de la adjudicada.

c.3. Calculo Estructural

Ala luz de los planos ajustados y del estudio de suelo el Ingeniero a cargo realizara los calculos estructurales que requiere el

edificio, determinando las caracteristicas constructivas necesarias para garantizar la solidez de las obras a ejecutar, asi

como la durabilidad de la infraestructura construida. Los resultados formaran parte de la documentacion final del proyecto y
seran celosamente verificados por la Administracion del Contrato tanto en su disefio como en su ejecucion.

c.4. Plan de combate de incendios (PCl)

Se debe presentar un plan completo de combate de incendios a ser implementado en la ejecucién de la construccidn
mediante la instalacion de los dispositivos de deteccidn y alerta, como parte de Sistema de seguridad y telecomunicaciones.

También contemplara las rutas de evacuacion y puntos de encuentro, la ubicacidén de sefiales luminicas indicadoras de
salida.

Este plan sera presentado para su aprobacidn ante las autoridades pertinentes.

El mecanismo de deteccién sera automatizado, zonificado y de sensibilidad configurable. Para la extincién se utilizaran
extintores manuales del tipo adecuado que seran ubicados de manera estratégica de acuerdo al plan disefiado.

Se contemplara la formacién de los funcionarios que desempefian funciones dentro del laboratorio a fin de que estos
cuenten con las capacidades necesarias para realizar y dirigir las evacuaciones y las tareas de primera respuesta para
extincion.

Una vez que el laboratorio se encuentre en condiciones de operar se realizaran las capacitaciones y simulacros impartidos
por la contratista por medio de instructores debidamente acreditados para estas labores.
Ademas de los dispositivos de deteccidn se proveeran la totalidad de los extintores necesarios y la sefialética pertinente.

¢.5. Plano Eléctrico

El plano eléctrico debera contemplar todas las instalaciones de media y baja tensién, la conexion al grupo electrégeno con
su tablero de transferenciay la ubicacion de las luminicas y tomas para equipos.

Este plano estard ajustado a las normas para su elaboracidn dictadas por la ANDE Reglamento para instalaciones eléctricas
de Baja Tension A.N.D.E. Resolucion N° 146/71 y Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tension A.N.D.E.
Resolucidn N° 061/75. Asimismo, se debera tener en cuenta las prescripciones de la LEY N°5668/16 "Seguridad eléctrica y su
Sistema de Aplicacién". Sera elaborado por un profesional de la materia de acuerdo a las normas que se apliquen a la
envergadura del proyecto.

c.6. Estudio de Impacto ambiental

Se elaborara, por medio de un profesional habilitado para el efecto, un estudio de impacto ambiental de la construccion y
operacion del laboratorio, incluyendo todos sus procesos, residuos liquidos, sélidos y gaseosos, los mecanismos de manejo
de estos, también debe contemplar lo que respecta al manejo de efluentes cloacales y de residuos comunes.

Este estudio de impacto ambiental se elaborara en base a las regulaciones vigentes en la materia dictadas por el MADES a fin
de ser presentado para su habilitacion.

c.7. Plan de manejo de Residuos

Debe contemplar el plan de manejo, almacenamiento y disposicion final de residuos sélidos y liquidos, filtrado de gases,
disposicion de filtros utilizados.
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Se debe elaborar en base a las normas dispuestas por el MSPBS a fin de ser presentados ante las instancias pertinentes.
c.8. Proyecto Ejecutivo de Construccion

El proyecto Ejecutivo de construccidn estara conformado por el calculo de cdmputo métrico donde se desglosara por rubros
constructivos las tareas a realizar, incluyendo los materiales. Esta planilla debera ajustarse a toda la documentacion
elaborada en el marco de la oferta, ajustes y documentacidn final del proyecto y servira de base para la certificacion de
avances. Estara incluida la cotizacion de cada rubro a fin de determinar su incidencia en el monto total del item al que
pertenece. En el Anexo 1 se encuentra una planilla base, no taxativa, ya que se puede requerir la inclusion de otros items.

También se deberd incluir un cronograma de trabajo detallado en formato de diagrama de Gantt a fin de que la
administracion del contrato esté en conocimiento de los tiempos de construccién. Este cronograma incluira todos los rubros
de construccidn y estara agrupado de acuerdo a los items detallados en la planilla de precios del llamado a licitacion y la
oferta.

Habilitaciones

En vista a la documentacion elaborada se tramitaran las obtenciones de las diversas habilitaciones necesarias para el inicio
de la obra y la operacién del Laboratorio. De requerirse ajustes en los disefios para la obtencién de las habilitaciones estas
deberdn ser comunicadas a la Administracién del contrato y deben realizarse los ajustes en todas las documentaciones
necesarias. Una vez obtenidas todas las habilitaciones necesarias y que estas hayan sido presentadas a la Administracion del
Contrato, esta emitira una ORDEN DE INICIO DE OBRA a partir de la cual corren los plazos establecidos en el cronograma de
construccion. Los retrasos en la obtencidn de las habilitaciones no seran computables como atrasos en la ejecucion del
proyecto. La contratante mediara, como ente oficial y a sus buenos oficios la obtencién de todas las habilitaciones a fin de
conseguir la mayor celeridad posible.

Todos los costos relativos a las Habilitacion deberan ser imputados en la Planilla de Oferta y podran ser facturados a la
convocante una vez terminada su tramitacién y emitidas las resoluciones pertinentes.

d.1. Habilitacion Ambiental MADES

Luego de elaborado el Estudio de Impacto Ambiental, la obra debe ser ejecutada teniendo en cuenta la legislacidn vigente
en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segiin corresponda, con el fin de que la misma
cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente. Se entiende por impacto negativo todo el conjunto
de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biético, socioeconédmico,
cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la
poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Como parte de la provision se gestionaran todos los permisos requeridos para la construccién y operacion del Laboratorio y
estos seran presentados a la Administracion del contrato para el inicio de los trabajos de construccion.

Este estudio solo incluira las cuestiones que tengan que ver con la construccién y la operacion del Laboratorio objeto del
presente llamado, no asi el resto de los servicios de la institucion que funcionan actualmente en el mismo predio.

La convocante colaborard ampliamente en la realizacién de estas habilitaciones, facilitando toda la documentacidn
requerida y sus buenos oficios como ente oficial para la obtencién de la documentacion pertinente.

Los retrasos en la obtencién de permisos y habilitaciones ante la autoridad pertinente no serdn computados como dias de
atraso en la ejecucion de la obra.

d.2. Habilitacién Municipal para Construcciones

Por tratarse de un llamado que incluye el disefio de las obras a construir la convocante no puede previamente tramitar los
permisos habilitantes para los trabajos de construccién del laboratorio.

Estos seran tramitados y costeados por la contratista, para lo cual ésta elaborara toda la documentacion requerida en los
formatos establecidos para el efecto en el municipio y los acercara a la administracion del contrato para su suscripcién
correspondiente. Posteriormente se encargara de su presentacion, cancelacion de tasas y todo lo requerido para la
habilitacién municipal.

d.3. Habilitacion de ANDE para las instalaciones Eléctricas

El contratista designara un Ingeniero, responsable de los trabajos, quien debera estar matriculado en ANDE con categoria A,
disponible a tiempo completo mientras duren los trabajos. Este sera responsable de la elaboracion de toda la
documentacién necesaria y su tramitacion ante la ANDE, tanto para los trabajos de media tensidn como para las
instalaciones de baja tensidn, sera ademas el responsable de coordinar todas las tareas de instalacién y puesta en marcha
del sistema de generacidn de emergencia.

d.4. Habilitacion de los bomberos para el Plan de Combate de Incendios

Afin de que la operacidn del laboratorio esté plenamente validada el Plan de Combate de Incendios debe ser aprobado por
las instancias pertinentes tal y como lo establecen las regulaciones municipales y nacionales al respecto de la seguridad y las
medidas de proteccion en el trabajo.
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La documentacidn debe ser elaborada en su totalidad por los profesionales propuestos para tal fin en la oferta (o de similar
capacitacion y se debe informar el cambio a la contratante).

Construccién

Una vez recibida la ORDEN DE INICIO DE OBRA la contratista debera tener disponibilidad de todos los recursos necesarios,
asi como el personal y los materiales necesarios para los trabajos de construccién. La Administracién del contrato verificara
el cumplimiento y el avance de cada rubro constructivo, los materiales que seran utilizados y certificara el avance de los
items a requerimiento de la contratista, segiin sean los plazos establecidos para tal efecto en el cronograma de obra, donde
deben establecerse las metas para certificacion. Todas las caracteristicas y detalles constructivos generales se encuentran
especificados en el Anexo N° 1

e.l. Tareas preliminares

Se realizaran todas las tareas necesarias para el inicio de la ejecucién de la obra, como ser:

o Limpiezay despeje del drea a intervenir.

o Vallado perimetral de toda el drea de construccion.

o Construccidn preliminar de caminos vehiculares

o Instalacion de caseta para materiales

o Instalacion de bafios quimicos para el personal de construccién.

o Instalacion de oficina para supervision de la obra.

o Provision de Electricidad y agua temporal para la obra

o Instalacion de camara de seguridad para la grabacién de la construccidn y seguridad de la obra.
o Instalacion de cartelerias de seguridad.

o Instalacion del cartel de la obra (seglin PBC).

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra
certificacion de la Administracion del contrato.

e.2. Cimientos y estructuras

Se realizaran las tareas necesarias para la construccién de cimientos, estructuras y losas de hormigdn armado que seran
construidas en base a los planos y célculos estructurales y a las caracteristicas constructivas establecidas en el Anexo N° 1.

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra
certificacion de la Administracion del contrato.

e.3. Cerramientos

Se ejecutaran todas las paredes y techos, las divisiones internas segin los planos y las caracteristicas constructivas
establecidas en el Anexo N° 1.

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en la planilla de ofertas y serdn facturadas a la contratante contra
certificacion de la Administracion del contrato.

e.4. Revestimientos y aberturas

Se ejecutaran las tareas constructivas para el revestimiento de estructuras, teniendo especial cuidado en las de las areas de
laboratorios, que requiere revestimientos en paredes y techos epédxicos de alta resistencia. Los pisos requieren
revestimiento vinilico de alto transito.

En cuanto a las aberturas se deben instalar segln lo listado en los Criterios de Disefio. Las puertas y ventanas de las areas de
laboratorios seran de materiales adecuados y contaran con las debidas certificaciones.

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra
certificacion de la Administracion del contrato.

e.5. Instalaciones

Las caracteristicas especificas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones se encuentran detalladas en el Anexo N° 2
(Anexo N° 2 de EETT Instalaciones) adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se haran con materiales de alta calidad que seran previamente aprobadas por la Administracion
del Contrato. Las Instalaciones deben realizarse con el mejor acabo estético y funcional posible y respetando las normas
aplicablesy las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en la planilla de ofertas y seran facturadas a la contratante contra
certificacion de la Administracion del contrato.

o Eléctricas

Las instalaciones eléctricas comprenden todos los tendidos entre la linea de media tensién existente y el edificio (puesto de
entrega), incluyendo las columnas necesarias, el transformador necesario y las estructuras correspondientes a la acometida
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en cuestion, todo dimensionado de acuerdo al equipamiento a instalar en todo el laboratorio, sean existentes o proveidos
por la contratista en el marco de la presente licitacion.

Las instalaciones de baja tensién incluyen las necesarias para la conexion de los equipos de laboratorio y los sistemas de
acondicionamiento ambiental y de seguridad y telecomunicaciones, la luminica general y la especifica necesaria en los
laboratorios.

También deberan incluirse las conexiones necesarias para el Generador de Emergencia, que debe venir incluido con su
tablero de transferencia.

.p . o I fari

o Malla de Puesta a tierra

Se debera realizar la implementacion de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT) que cubra todas las instalaciones del
Laboratorio, a modo de evitar los riesgos y dafios asociados a fenémenos naturales y corrientes parasitas de los equipos.

El SPT contemplara la instalacién de una malla de puesta a tierra en dicha area y la pertinente conexion de los conductores
de descarga, por medio de uniones mecéanicas y con una exhaustiva comprobacién de los valores de conduccién entre el
sistemay las instalaciones.

o Proteccién Contra descargas atmosféricas

El Sistema de Proteccion contra Descargas Atmosféricas (SPDA) contemplara la instalacién de dispositivos del tipo inhibidor
de rayos y la conexidn al Sistema de puesta a tierra con la implementacion de un Filtro de puesta a tierra.

Este sistema estara dimensionado a fin de cubrir toda el drea del laboratorio y su entorno aledafio, a fin de evitar cualquier
dafio a la infraestructura a y equipamientos del Laboratorio por descargas atmosféricas.

Caracteristicas:

o La cobertura minima certificada debe ser de hasta 100 metros de radio.

o El sistema de puesta a tierra debe implementarse conforme a la norma IEC 62305-3 o equivalentes.

o El sistema debe contar con un informe de ensayo de impulso de corriente de 10/350 100kA correspondiente al
modelo del pararrayos ofertado y un informe de ensayo de compatibilidad electromagnética de acuerdo a
requerimientos de EN61000-4-2, 3, 4, 6.

e.6. Instalaciones Especiales

Las caracteristicas especificas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones especiales se encuentran detalladas en el Anexo
N° 3 (Anexo N° 3 de EETT Instalaciones Especiales) adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se haran con materiales de alta calidad que serdn previamente aprobadas por la Administracion
del Contrato. Las Instalaciones deben realizarse con el mejor acabo estético y funcional posible y respetando las normas
aplicablesy las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en el item 7 de la planilla de ofertas y seran facturadas a la
contratante contra certificacion de la Administracién del contrato.

o Distribucién de G

El funcionamiento de determinados equipos de laboratorio requiere provision de diferentes gases, algunos provenientes de
balones que seran instalados en las casetas en la parte externa del laboratorio. En general se instalaran 4 lineas de gases a
cada area de trabajo desde la caseta de gases. Las instalaciones contaran con valvulas manuales de y conexiones
adecuadas. Debera tenerse especial consideracion a las cuestiones de seguridad.

¢ Climatizacién

El sistema de climatizacion ofertado debera ser instalado cumplimento todos los parametros establecidos en los criterios de
disefio y constituyen uno de los componentes en donde la convocante podra especial atencién en el momento de
evaluacién, ya que de su correcto dimensionamiento y sobre todo de su ejecuciéon depende en gran medida el
funcionamiento 6ptimo del laboratorio. En general las especificaciones se encuentran en el Anexo N° 3 donde se citan
detalladamente las caracteristicas de los equipos que deben ser ofertados y proveidos en el marco de la presente
convocatoria.

e Desagiie de residuos de Laboratorios

Por tratarse de residuos de origen quimico los efluentes de las areas laboratoriales no podran tratarse de la misma manera
que los residuos comunes. Segln lo que se establezca y se apruebe como parte del Plan de Manejo de residuos ajustado y
aprobado se realizaran las instalaciones de desagiies .
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« Aguafiltrada

Se debera instalar un sistema de filtrado por medio Destilacion de agua osmosis inversa que alimente todos los puntos
necesarios en las areas del laboratorio que debe distribuirse por separado del agua corriente. A fin de asegurar la
continuidad de operaciones del laboratorio se debera alimentar el sistema de osmosis a partir del tanque de reserva de
agua. De ser necesario se incluird una motobomba a fin de mantener una dptima presion en todos los puntos donde es
prevista el agua filtrada.

Se utilizaran cafios de PVC rigido unidos por termo fusién instalada bajo piso del pasillo con entrada Unica a cada area del
laboratorio con llave de paso independiente en cada caso.

Contara con indicadores de presion de agua y estado de filtros. Se contemplaran los mantenimientos necesarios por el plazo
de un afio, incluyendo la reposicidn de filtros de ser necesario.

Agua potable Sistema de Destilacion de agua y osmosis inversa Sistema de agua Ultra pura.

Especificaciones del Sistema de purificacién de Agua:

Aguade Agua del grifo potable
alimentacion

Velocidad de 3

flujo (I/h)
Contenido <2 ppb (pg/L); tipicamente <5 ppb (tipo 1, en condiciones operativas
TOC adecuadas, en caso contrario, tipicamente < 5 ppb.);

<30 ppb (tipo 2);
(los valores son tipicos y pueden depender del agua de alimentacion)

Resistividad 18,2 MQ-cm (tipo 1);

a+25°C >5 MQ-cm; tipicamente 10 - 15 MQ-cm (tipo 2);

(la resistividad también puede ser mostrada sin temperatura compensada
segun lo requerido por USP)

Bacteria <0,01 cfu/ml (Type 1,);
<0,01 cfu/ml (Type 2

Particula Ausencia de particulas con tamafio >0,22 um (tipo 1, del dispensador
Ausencia de particulas con tamafio >0,22 EU/ml (tipo 2, de un dispensador
con filtro final);

(Confiltro, los valores son tipicos y pueden variar dependiendo de la
naturalezay la concentracidn de contaminantes en el agua de alimentacion)

Endotoxin <0,001 EU/mL(tipo 1,

<0.001 EU/ml (tipo 2, con filtro final);

(Con pulidor; si se instala y se usa en una cubierta en flujo laminar: los valores
son tipicos y pueden variar dependiendo de la naturaleza y la concentracién
de contaminantes en el agua de alimentacion)
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RNasas <1 pg/ml (tipo 1,

<1 pg/ml (tipo 2, con filtro final);

(con pulidor; los valores son tipicos y pueden variar dependiendo de la
naturalezay la concentracién de contaminantes en el agua de alimentacion)

DNasas <5 pg/mL (tipo 1,

<5 pg/ml (tipo 2, con filtro final);

(con pulidor ; los valores son tipicos y pueden variar dependiendo del agua de
alimentacion)

Especificaciones del Equipo de produccion de Agua destilada.

El Destilador de agua que elimine totalmente los totales sélidos disueltos (minerales, metales pesados, toxinas, o cualquier
otro contaminante). - Debe Poseer alta capacidad "10 Litros": volumen suficiente para las mas diversas utilizaciones; -
Purifica el agua en hasta 99,9%, atendiendo a todos los estandares exigidos; de facil instalacion; - Resistente y facil de
limpiar: cuerpo cilindrico enteramente recubierto por termoplastico; - Cuba interna construida en acero inoxidable, mayor
durabilidad y facilidad de limpieza; - Abastecimiento manual e hidraulico; debe Poseer desconexion automatica al final de
cada ciclo de destilacién.

e.7. Urbanizacién y paisajismo

Las caracteristicas especificas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones especiales se encuentran detalladas en el Anexo
N° 1 (Anexo N° 1 de EETT Generalidades de construccién) adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se hardn con materiales de alta calidad que seran previamente aprobadas por la Administracion
del Contrato. Las Instalaciones deben realizarse con el mejor acabo estético y funcional posible y respetando las normas
aplicablesy las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas seran imputados en la planilla de ofertas y serdn facturadas a la contratante contra
certificacion de la Administracion del contrato.

o Cami hicul

Con el fin de crear una via de circulacién entre la calle y el emplazamiento del Laboratorio la contratista debera ejecutar la
construccion de una via vehicular desde las vias internas existentes pavimentadas con empedrado de piedra bruta con
cordones de hormigdn prefabricado, deberan ser del ancho suficiente para desplazamiento bidireccional simultaneo. El
trazado deberd contar con sefializacion, desagiie pluvial y franjas laterales de empastado.

o Estacionamientos

Se construirdn espacios de estacionamiento vehicular para usuarios y visitas de al menos 10 lugares con pavimento
empedrado de piedra bruta ubicados en el frente del edificio, debidamente sefializados. Deberan integrarse a las veredas de
acceso peatonal.

También deben construirse espacios de estacionamiento para funcionarios de al menos 20 lugares, que deben estar a un
lado del edificio, estos espacios deberan estar techados con chapas de zinc montados con estructura de varilla, se debe
contar con espacio suficiente para maniobras, el espacio de estacionamiento debera contemplar el acceso a la parte
posterior del edificio para el retiro de residuos sélidos, surtido de combustible para el generador. También se prevera un
acceso hasta el area donde estén ubicadas las casetas de gases para provision de los balones.

* Vallado perimetral

Alrededor del edificio contemplando una franja minima de 1,5 metros de separacion, e incluyendo el estacionamiento de
funcionarios y los espacios para proveedores, también se deben incluir las reas de esparcimiento.

Estara conformado por alambre tejido de al menos 2 m de altura, sujeto con postes de hormigdn armado prefabricados
instalados cada 3 metros, en la parte superior se instalaran 3 lineas de alambre de puas, Contara con un porton de acceso al
estacionamiento del tipo batiente construido en cafio galvanizado de al menos 3,5 m de ancho.

e Camin n

A partir de la infraestructura existente se construira en paralelo al camino vehicular una de vereda de acceso peatonal
pavimentada con baldosas de cemento de 50x 50 cm y hasta 3 cm de encalado en cemento con acabado al ras acordonados
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a ambos lados por cordones de hormigdn armado prefabricado, Se prevera una franja de empastado a cada lado (una entre
el camino peatonal y el vehicular) que deberan estar por debajo del nivel de la vereda. En la franja separadora se instalaran
las columnas que deberan soportar el tendido de media tension, la conexién de fibra dptica y los aparatos de iluminacién
exterior.

o Arborizacié

A modo de mitigacion ambiental se plantaran arboles nativos del Paraguay alrededor del laboratorio en las partes no
arborizadas del perimetro.

También se plantaran arboles nativos a lo largo de los caminos vehicular y peatonal de manera alternada de un lado y el otro
(no usar la franja central)

La ubicacion y las especies de arboles seran consensuadas con la administracion del contrato.
e Jardineria y empastado

En los espacios donde se indique y los restantes dentro del perimetro de la obra, previa nivelacion se plantara césped, el tipo
sera convenido con la administracion del contrato.

También se preveran espacios de jardin delimitados en donde se plantardn especies florales que no demanden
mantenimiento constante. El emplazamiento y las especies a colocar seran convenidos con la administracion del contrato.

¢ Drenaje pluvial

Se construiran los drenajes y canales para desagtie pluvial segun proyecto y estudio de suelo, incluyendo la salida a los
desagiies existentes y la disposicion final.

e |luminacion externa

A modo de no aumentar el consumo eléctrico del laboratorio, disminuir el tendido de cables de baja tension, y en
consonancia con el medio ambiente, serd instaladas en el exterior columnas de iluminacion, conformadas por paneles
solares con su propio sistema de baterias independientes. La ubicacién de cada columna queda a cargo de la contratista
segln sea el disefio de la propuesto, pero debe cubrirse integralmente el perimetro y todo el recorrido del acceso vehiculary
peatonal. De requerirse mas luces para alcanzar los parametros dptimos de iluminacion, la oferente debe incluirlos en su
oferta

Equipamiento Especializado
¢ Generador de emergencia

Se instalara en una caseta ubicada en la parte posterior del edificio, sobre una base de hormigdn armado ejecutado de
acuerdo a los establecido en el Anexo 1y calculado de acuerdo al peso total del generador. Debe incluirse el tablero de
transferencia automatica.

Las especificaciones técnicas minimas del generador a proveer se encuentran en el Anexo N° 4 (Anexo N° 4 de EETT
Equipamiento especializado). El costo de este equipo, asi como el de sus accesorios y su puesta en marcha deben imputarse
en el item 10 de la planilla de ofertas y podran ser facturadas a la contratante certificacion mediante una vez que el equipo
se encuentre operativo.

* Solucién de seguridad integrada

Comprende la ejecucidn y provision de todas las tareas de instalacion y los respectivos insumos para la conexion, puesta en
marcha y funcionamiento de todos los médulos del sistema de seguridad integrada.

Las especificaciones técnicas minimas se encuentran detalladas en el Anexo 4. El costo de todo el sistema con sus accesorios
y las tareas de instalacion y configuracion hasta la puesta en marcha y el soporte por el plazo de un afio seran imputados en
el item 11 de la planilla de ofertas y podran ser facturadas a la contratante certificacion mediante seguin sea el avance de
instalacién de los mddulos y su respectivo impacto en el costo total del item.

» Mobiliario de uso especifico

Comprende la provision y todas las tareas de instalacion del mobiliario necesario para el laboratorio, incluyendo mesadas,
cajones, griferia, sillas, escritorios, estanterias, armarios y cualquier otro mobiliario, que debera cumplir con las normativas
SEFA. Duchas de seguridad y lavaojos: cumplir SEFA 8 y ANSI Z358.1 para seguridad en laboratorio. Los estantes de
solventes, acidos e inflamables deberan cumplir EN 14470-1 OSHA, EPA, NFPA 30 capitulo 9.5.3, OSHA 29 CFR 1910.106. Las
sillas deberan cumplir con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1

ANEXO N° 1
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CRITERIOS DEL DISENO ARQUITECTONICO
1. GENERAL
a. Presentacion y disefio de laminas, segun listado basico

ANTEPROYECTO

i. Estudios preliminares y programacion: EL oferente entregara informes técnicos y anexos correspondientes a la
ejecucién del servicio, programacion del trabajo, reconocimiento del terreno a ser intervenido, resultados de estudios
realizados, formulacién y ajuste del Programa de necesidades, de los espacios requeridos y justificacion de los
mismos, estimacion global de costos, etc.

ii. Memoria calculo de superficie.

iii. Presentacion de Disefios: cuyas laminas deberan incluir como minimo, para el Bloque planteado, los disefios en
escalas apropiadas de las plantas, cortes, fachadas, perspectivas (en herramienta de informatica exclusiva para
representacion grafica, citadas anteriormente); es decir, elaborar toda la cantidad de disefios necesarios y suficientes
para la comprension e interpretacion arquitectdnica y estructural de la Obra; asi como el presupuesto estimado (en el
sobre 2) y las recomendaciones a ser tenidas en cuenta, seglin la disposicion y el resultado de los elementos
propuestos.

iv. Memoria General y descriptiva del Proyecto: en la cual se describa el Proyecto propuesto, ubicacién en la estructura
urbana, localizacién, orientacion, caracteristicas topograficas del terreno, sistema de construccién sostenible
utilizado, criterios y fundamentos del disefio adoptado, construcciones actuales del predio, conexiones y relaciones
espaciales y edilicias existentes y a proyectar, restricciones impuestas de acuerdo a Normativas vigentes, resumen de
estudios preliminares, relacion del programa definitivo, utilizacién de recursos naturales, criterios que definieron la
solucién arquitectdnica, estructural y fisonomia estética, asi como su insercion en el entorno mediato e inmediato.

Como delineamientos generales, ademas se deberan tener en cuenta los siguientes:

Se presentaran todos los planos originales y la memoria descriptiva en tamafio Al.

Se presentaran como minimo 4 (cuatro) perspectivas, cada una en tamafio A3.

Se presentara una copia de toda la documentacidn del proyecto en formato digital (Programa AutoCAD, en la version
solicitada).

. Ad i6n de la idea a los obieti iterios del .

El anteproyecto debera plasmar la idea arquitecténica.

El criterio tomado por el proyectista debera estar conforme a los objetivos del Llamado.

e Los espacios interiores en las diferentes areas del bloque, deberan ser confortables, humanizados y funcionales para
los futuros usuarios. Ademas, estas areas deberan estar integradas y relacionadas con el entorno.

Se espera que este Laboratorio sea frecuentado por estudiantes y/o autoridades, por lo cual requiere que los espacios
estén separados con mamparas combinadas con vidrios (segin descripcion indicada en el llamado), de modo a poder
observar los trabajos realizados en cada dependencia, sin la necesidad de ingresar a los espacios restringidos.

2. PLANIFICACION DEL SITIO
a. Implantacién:

El oferente verificara el estado actual del terreno, incluyendo las diferencias de nivel, la condicidn geoldgica, la provision de
agua potable, la existencia de alcantarillado sanitario y toda informacion necesaria para el planteamiento de su proyecto.

e Entregar el plano de relevamiento de la situacion actual del predio con la estructura existente la circulacion peatonal y
vehicular, pavimentacion, y las instalaciones exteriores al edificio y la arborizacién en caso que existiesen.

e Entregar Planta de Ubicacién indicando:

e Laorientacion (Norte)

e Los desniveles del terreno y la construccidn

e Los accesos peatonales y vehiculares.

¢ Esquemas de circulacidn peatonal y vehicular (en lineas diferenciando por colores)
e Planta de Ubicaci6n Referencial

¢ Solucién de la Estructuracién Urbanistica, Espacios Exteriores y Paisajismo:

e En la ldmina de plantas, en los espacios exteriores, se debera plantear areas de reunién informales, de descanso,
parques, etc. considerando los niveles del terreno, estacionamiento, aceras, clima de la zona (utilizando elementos de
proteccién), etc.

e Indicar pavimentacion del area exterior.
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En cuanto a la estructuracion urbanistica, como esta relacionado con las demas edificaciones y espacios del predio, si
existieren puntos referenciales como plazas, parques, etc.

La propuesta debera denotar el cuidado por el entorno natural existente, como ser: minimo derribo de arboles, evitar
la formacién de erosién y ninguna alteracidén a cursos de agua existentes y consideraciones relativas al ahorro de
energia.

Presentar plano de arborizacién y parquizacidn.

. PROPUESTA

. Memoria - Justificacion:

La memoria incluye la justificacién del disefio, resumen de &reas, criterios del disefio bien argumentados y sistemas
constructivos indicando tipo de materiales a ser utilizados (estos deben ser acorde a los lineamientos indicados en el
llamado).

El resumen de areas debe plasmarse en una planilla indicando los metros cuadrados construidos, los metros
cuadrados de las circulaciones y los metros cuadrados de la extension libre del terreno.

Los puntos citados anteriormente, deben figurar en una ldmina (tamafio Al como estd indicado en el item 1-
Presentacion y Disefio de ldminas).

. Planos:

-Estard a cargo del oferente la elaboracién de los planos de relevamiento de la situacién actual, de forma a poder
desarrollar el proyecto, en caso que se tenga alguna construccion en el predio.

Planos basicos, plantas, plano de arborizaciéon (indicar existentes, a derribar y a reforestar), fachadas de las 4 caras del
edificio, corte longitudinal y corte transversal del proyecto.

La presentacion de TODAS las laminas esquematicas SON OBLIGATORIAS. Los rubros obligatorios son: arquitectura,
estructura, instalaciones de desagie cloacal, instalaciones de desagiie pluvial, instalaciones de agua corriente,
instalaciones eléctricas, instalaciones de climatizacidn y extraccion mecanica, instalaciones del sistema de prevencién
contra incendios (PCl), instalaciones de sefiales débiles, instalaciones del sistema de circuito cerrado y sistema de
seguridad de apertura de puertas (en los sectores restringidos), instalaciones de gases y sistema de tratamiento de
efluentes.

Los planos deberan estar acotados minimamente, indicar en cada espacio los m2, y equiparlos de acuerdo a la
funcionalidad. Tener en cuenta apertura de puertas, especialmente los bafios y vestidores para personas con
capacidades diferentes.

Los planos se presentaran impresos (segun formato mencionado en el item 1-Presentacién y Disefio de l[aminas) y en
formato digital (Programa AutoCAD, en la version solicitada).

. Imagen edilicia. Representacion arquitect6nica:

Combinar armdnicamente los aspectos funcionales y estéticos con lo formal, reflejando simbolismo y originalidad. Lo
formal: permitira precisar el caracter que tendra la propuesta a nivel de imagen, composicion volumétrica, altura y su
relacién con el entorno.

. Accesos, Circulaciones Internas y Externas:

Aprovechar plenamente la topografia, la iluminacidn, y las ventilaciones naturales del sitio, asegurando la armonia
con el medio ambiente.

Se debera asegurar un eficiente flujo de personas en el sitio, ya sea dentro o fuera de la edificacion.

El porcentaje de las circulaciones internas (horizontales - verticales) y externas, quedaran a cargo del criterio del
proyectista con su correspondiente justificacion en todos los casos.

Los estacionamientos deberan estar calculados seglin reglamentaciones de los entes reguladores y deberan estar
sectorizados para los usuarios, para los funcionarios y los proveedores (area de carga y descargas). Incluir médulos
para personas con capacidades diferentes y motos. Presentar célculo.

Los accesos al edificio tienen que proponerse en la cantidad minima necesaria, para facilitar el control y seguridad, y
permitir el acceso para personas con capacidades diferentes.

Deberd tenerse en cuenta la implantacion de los lugares de ascenso y descenso de insumos varios, a fin de no
obstaculizar accesos principales y secundarios.

. Zonificacién, Funcionalidad y Caracteristicas espaciales:

El disefio debera satisfacer al maximo la funcionalidad de la edificacion destinada a albergar los diferentes programas
técnicos de laboratorios y sus respectivas instalaciones, considerando las normativas y reglamentaciones vigentes
correspondientes al tema.

Disefiar la composicion funcional tomando como base a los parametros indicados en el llamado, tipo de organizacion,
criterios de zonificacion y la composicion espacial: que permitan su importancia o jerarquia dentro de la propuesta,
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forma de organizacion, y caracteristicas cualitativas (escala, proporcion).

e Se respetard minimamente el listado de espacios y m2 (metros cuadrados) del esquema técnico arquitectdnico,
pudiendo agregarse otras como sugerencias del proyectista o porque fueron omitidas involuntariamente en el
documento, pero seran acompafiadas de su correspondiente justificacion.

f. Criterios de Accesibilidad y Arquitectura sin barreras:

e El espacio exterior debe estar libre de obstaculos, no debe contar con desniveles (escalones) en lo posible, la
pavimentacion debe ser antideslizante, y con buen drenaje, para poder desplazarse con facilidad en cualquier
circunstancia. Prever ubicacién de rampas.

Considerar iguales condiciones para el espacio interior.

En los planos indicar arquitectura sin barreras: considerar las normativas del INTN de "Accesibilidad de las Personas al
Medio Fisico".

g. Criterios de Sustentabilidad en la construccion (Alta eficiencia energética, uso de materiales no contaminantes y de
bajo mantenimiento, etc.):

Utilizar materiales de terminacién de calidad de acuerdo a las caracteristicas de cada instalacién, descriptas en las
especificaciones técnicas que se adjuntan.

Deberan plantearse soluciones arquitectonicas que favorezcan el ahorro energético, sea a través de la utilizacion de
materiales especificos, elementos constructivos o criterios de disefio (se debe presentar la justificacion de la
sustentabilidad constructiva).

h. Sistemas de Instalaciones y Viabilidad:

Se deberan presentar los siguientes esquemas en planos:

Para el anteproyecto de las Instalaciones hidraulicas para consumo, la informacién suministrada debera contener
como minimo los siguientes detalles:

1. Descripcidn sucinta del sistema de abastecimiento de agua adoptado y su justificacion técnica.

2. Presentar las instalaciones hidraulicas (agua fria y caliente) de todas las plantas, en donde se debera indicar la fuente
de provision de agua fria (acometida de agua, tanques y/o reservorios), distribucién y fuente de provisién de agua
caliente (termocalefones).

3. Deberan estar indicados en todas las laminas, los materiales a ser empleados.

Para el anteproyecto de las Instalaciones de desagiie cloacal, la informacion suministrada debera contener como
minimo los siguientes detalles:

1. Descripcidn sucinta del sistema de disposicion final de efluente y su justificacion técnica.

2. Presentar las instalaciones de desagiie cloacal de todas las plantas, en donde se deberé indicar la ubicacién de la
planta de tratamiento, estaciones de bombeo (si las hubiere) y disposicion final del efluente.

3. Deberén estar indicados en todas las ldminas, los materiales a ser empleados.

4. El Contratista debera proponer la solucién para la disocian final de los efluentes cloacales, la cual deberd cumplir las
normativas de la ESSAP y/o del MADES, segun el caso.

5. Se debe tener en cuenta que los materiales y derivados utilizados en los laboratorios (solventes, acidos, bases,
agroquimicos, etc.) que podrian llegar a la red cloacal, al momento de definir el tipo de tratamiento, y el tipo de
material utilizado en las tuberias cloacales

Para el anteproyecto de las Instalaciones de desagiie pluvial, la informacién suministrada debera contener como
minimo los siguientes detalles:

1. Descripcién sucinta del sistema de recoleccién de las aguas pluviales y su justificacion técnica.

2. Presentar las instalaciones de desagiie pluvial de todas las areas de aporte de las aguas pluviales, en donde se debera
indicar las canaletas, canales, drenajes, estaciones de bombeo (si las hubiere) y salida de las aguas pluviales.

3. Deberan estar indicados en todas las laminas, los materiales a ser empleados.

Para las Instalaciones eléctricas (transformador, generador eléctrico), la informacion suministrada debera contener
como minimo los siguientes detalles:

1. lluminacién interna y externa con tecnologia LED. Deberan estar indicados los artefactos a ser empleados en laminas
de plantas de arquitectura equipadas con la especificacion de los ambientes respectivos. Cuando la escala no permita
acotar suficientemente la simbologia utilizada para expresar los artefactos, seran referenciados en la misma lamina.

2. En las ldminas de plantas de arquitectura tanto las equipadas como las acotadas deberdn expresar claramente las
areas destinadas al:

a. Puesto de Entrega, indicando si sera aéreo, a nivel o subterraneo.
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b. Puesto de distribucidn (debera ser de instalacion abrigada)
. Lugar destinado al generador de emergencia
d. Sala detableros generalesy seccionales. Cuadro de cargas y esquema unifilar de instalaciones

g

Para las Instalaciones de climatizacién, la informacién suministrada debera contener como minimo los siguientes
detalles:

1. Descripcidn sucinta de los sistemas a emplear y su justificacion técnica.

2. La ubicacién de los equipos a ser empleados debera estar indicado en ldminas de plantas de arquitectura equipadas,
con la especificacién de los ambientes respectivos. Cuando la escala no permita acotar suficientemente la simbologia
utilizada para expresar los equipos, seran referenciados en la misma lamina.

3. En las ldminas de plantas de arquitectura, tanto en las equipadas como en las acotadas de ran expresar claramente
las areas destinadas a la ubicacién de los equipos, teniendo en cuenta la accesibilidad para el montaje y
mantenimiento.

a. Compresores de los sistemas Split.
b. Bombas
c. Sistema de extraccidn de aire, entre otros.

4. Cuando se utilicen distribucion por ductos se deberd indicar en las [dminas respectivas el recorrido de los mismos, asi
como las respectivas bocas de salida y retorno.

5. Se debera incluir ademas el sistema de extraccion que deberd ser acorde a las necesidades particulares del
laboratorio, y garantizar que los gases que sean generados durante las labores propias del laboratorio, no se esparzan
dentro de las instalaciones y que sean neutralizados antes de ser expulsados al exterior.

e Para las Instalaciones de comunicacion o sefiales débiles,
En el plano esquematico, deberan estar considerados los siguientes puntos:

e Ubicacion de tomas para puesto de trabajo acorde al equipamiento y funciones.

e Ubicacion de sala de Acometida de sefiales débiles (Rack principal, UPS, Banco de baterias, Tablero principal de
sefiales débiles, etc.) que debera estar en un lugar central a los servicios, considerar su climatizacion 24 hs. y en back
up.

Ubicacion de racks de distribucién.

Considerar que la instalacion eléctrica de sefiales débiles serd independiente de la instalacidn eléctrica general
(ANDE).

Para las Instalaciones del Sistema de deteccion y prevencion contra incendios: la informacién suministrada debera
estar plasmada en los planos del anteproyecto de PCl, y debera contener como minimo los siguientes detalles segtin
Ordenanza Municipal:

=

. Salida de Emergencia, sentido de evacuacién, ancho minimo de pasillos principales y puertas corta fuego.

. Bocas de BIE y rociadores, volumen de PCl, sala de bombeo sobre generador y trazado previo con ductos a ser
utilizados.

. Sistema de deteccidn electronica, tipo inteligentes, y considerar su ubicacion en entretechos.

. lluminacidn de emergencias: identificacion sobre la iluminacidn en general, los artefactos con bateria autdnoma.

. Extintores de incendio, seguin el uso de las salas identificar el tipo de extintores.

. El proyecto ejecutivo debera ser elaborado y estar firmado por Profesional con demostrada experiencia en el ramo.

N
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e Para las Instalaciones de gases.
En los esquemas de instalaciones de gases especiales, se debera ubicar basicamente lo siguiente:

¢ Salas de gases (tanque, compresores, manifold)

¢ Desagiie de efluentes

¢ Rampa de acceso para camiones transportadores de gases.

e Trazado principal diferenciado por colores de cafierias

o |dentificar los ambientes con consolas y/o tomas de gases, segln el requerimiento del Laboratorios del SENAVE.

i. Sistema Estructural y Viabilidad:

e Presentar esquema estructural correspondiente a pre-dimensionado estructural y disefio de encofrado. Para la
presentacion del proyecto ejecutivo, se debera presentar el calculo estructural con respectiva su Memoria y detalles.

¢ El camino de acceso al laboratorio, debe seguir de preferencia el indicado en la siguiente imagen, a fin de
interconectas las calles internas del predio del SENAVE, al futuro Laboratorio.

j. Viabilidad Constructiva y Econémica:
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Los materiales y sistemas constructivos deben ajustarse, de preferencia, a los descriptos en las especificaciones
técnicas que se encuentran en el presente pliego de bases y condiciones. Los proyectistas podran plantear otros
materiales y sistemas constructivos, siempre y cuando los mismos sean de igual o mejor calidad que los indicados en
las especificaciones técnicas

 En ningun caso se aceptaran materiales ni metodologia constructiva de calidad inferior.

Describir o realizar bosquejos en la Memoria de los sistemas constructivos que se utilizan.

Listar en la Memoria los principales materiales de terminacion y describir su mantenimiento.

k. Cumplimiento de Normativas:

El Disefio debera regirse en base a las normativas de:

Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

Las Ordenanzas Municipales tanto en Arquitectura como en Prevencién Contra Incendios.
El Reglamento General de Construccidn, del Municipio.

La Legislacion Ambiental Vigente

Cualquier otra que afecte a este tipo de actividad.

ax. Planilla de Rubros a Presupuestar:

El oferente debera presentar, en la propuesta técnica (sobre N° 1), una planilla completa con todos los items de rubros
que involucren a la obra, sin unidades de medida, sin precios unitarios y sin totales, a fin de corroborar que la misma
presente correlatividad con el disefio presentado. La misma sera segun el siguiente modelo:

Planilla de Rubros

item Descripcion de los Trabajos

1 Trabajos Preliminares

11

1.2

1.3

PARAMETROS GENERALES A TENER EN CUENTA

El Estudio de Areas Minimas requeridas adjunto servird de base para el proyecto, el cual incluye areas (tiles, no asi

circulaciones, anchos de muros, areas exteriores como estacionamiento, jardineria, el Oferente debera tener en

cuenta esto, en el momento de realizar el proyecto.

e Tener en cuenta la separacién de las areas restringidas y no restringidas, sean en areas de laboratorios como en
recepcion de muestras.

e Se deberd presentar la justificacién de los m2 (metros cuadrados) de circulacién, estacionamiento y areas exteriores
segun los lineamientos indicado en el llamado

e La propuesta deberd estar basada en los requerimientos técnicos actuales del SENAVE, Municipalidad y

requerimientos de Prevencion Contra Incendios (PCl); y una vez adjudicada la Empresa deberd encargarse de

presentar a la Convocante, las carpetas correspondientes para las gestiones, que realizara la Convocante para la

aprobacién municipal y de PCI (todos los gastos vinculados correran a costo del Oferente).

El Oferente adjudicado debera presentar el informe final al SENAVE, en la que se apruebe el anteproyecto en base a los

requisitos técnicos.

Dentro del item 5 Memoria-Justificacion, se debera describir la utilizacién de los materiales, eficiencia energética,

sistema de mantenimiento, y toda informacion para la 6ptima comprension de la propuesta.

Posterior a la adjudicacidn del proyecto habra un periodo de 30 dias, tiempo que dispondra la Empresa adjudicada

para realizar los ajustes precisos, solicitados por la Convocante y los entes reguladores, si fuere necesario. Estos

cambios se efectuaran sin variar el costo de la oferta.

e Tanto la implantacién como el disefio arquitectdnico final deberan ser flexible para futuro crecimiento en caso de que
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asi se requiera.

* Queda a cargo del proyectista, los estudios y/o averiguaciones acerca del funcionamiento del servicio y sus
reglamentaciones.

e Los proyectos deberan ser de autoria propia (presentar Declaracién jurada). No se permitira plagio.

e Se debera elaborar una Planilla de tipologia artefactos sanitarios, griferias y complementos, que consiste en
discriminar por tipo de bafio y lavadero todos los artefactos (lavatorios, inodoros, piletas, bachas, etc.), griferias
(canillas, duchas, valvulas, etc.) y complementos (perchas, jaboneras, barrales de apoyo, etc.) que deberan contar. La
planilla debera contemplar, ademas, las cantidades.

PROYECTO EJECUTIVO:

El proyecto ejecutivo, a ser presentado una vez adjudicada la firma, debera contener como minimo:
1. Disefios:
cuya presentacion de ldminas deberan incluir como minimo, para el Bloque planteado, lo siguiente:
¢ Arquitectura y Urbanismo:

e Planta de Localizacién.

Planta General de Ubicacion.

Planta General de Cortes Fachadas

Plantas Arquitectdnicas acotadas.

Plantas Arquitectdnicas equipadas.

Cortes (todos los necesario, y 3 como minimo).
Fachadas (4 como minimo).

Detalles constructivos varios (cimentacidn, aberturas, techo, registros, mesadas, equipamientos, etc.)
Planilla de locales.

Cronograma fisico financiero de Obras.
Plantas de desagtlies Pluvial y Cloacal.

Plantas de Provision de Agua Corriente.
Plantas de Techo (y de entretecho).

Planilla de Aberturas.

Estructura de Hormigon Armado (Disefio Estructural):

Plantas de Fundacion, con estudio geotécnico (del suelo del sitio de obras) y plano relevamiento altimétrico del
predio.

Planta de encofrado.

Planta de armaduras.

Detalles constructivos varios (fundaciones, pilares, vigas, losas, marquesinas, etc.)

Memoria de célculo estructural

Instalaciones Eléctrica, Telefénica y de Informatica:

Planta de Instalacion Eléctrica, con diagrama y cuadro de cargas.
Planta de ubicacion de luminarias.

Disefio de Tableros, esquema unifilar.

Planta de Instalacién Telefénica, con sistema central.

Planta de Instalacion de Red de Informatica.

Memoria de calculo eléctricos varios (segln normativas y necesidad)
Memoria de la instalacién de luminarias (internas y externas)

Instalacién de Sistema de Climatizacién de ambientes:

Planta de Ubicacion de equipos de Aire Acondicionado (individuales).
Detalles varios.
Memoria de célculo

Instalacion de Sistemas de Seguridad, Alarmas, Control de accesos, Prevencion contra incendios:

Planta de Instalacidn del Sistema de Prevencidn contra incendios.
Planta de Instalacion de Equipos de Seguridad y Alarmas.

Planta de Instalacion de Sistema de Control de acceso.

Detalles varios.

Estructura Metélica de techo y/o ceramico con madera, si existiere:
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Planta de Estructura de techo.
Detalles de estructuras varias (cabriadas, correas, marquesinas, entretecho etc.)
Memoria de célculo estructural

Instalaciones especiales y/o especificas del Laboratorio:

e Planta, corte y fachada.
Detalles constructivos varios.

Obras Exteriores y de interconexion:
Plantas Generales de:

Desagiie Pluvial.

Desagiie Cloacal.

Sistema de provision de Agua Corriente.

Jardineria.

Camineros peatonales y vehiculares, gradas o escalones de accesos, rampas, etc.

Estacionamientos.

Ubicacion de luminarias externas.

Disefio de Tableros General y seccionales de electricidad, con esquema unifilar.

Instalacion Telefénica.

Instalacion de Red de Informatica.

Planta de conexion con Puesto de Distribucion, Tendido, Iluminacion Exterior y Acometidas con el bloque planteado.
La lluminacidn Exterior debera del tipo que cuenta con alimentaciéon mediante paneles solares incorporados.

Planta de instalacion con Caseta de Bombeo; con calculo de potencia de bomba, conexidn al tanque elevado y pozo
artesiano, si asi fuere requerido.

Planta de Instalacidon con Caseta de Generador, con célculo de potencia del generador y conexiones correspondientes.
Detalles constructivos varios.

Levantamiento planialtimétrico del predio y estudio del suelo.

e Ademas, elaborar todas las laminas que sean necesarias para la éptima interpretacién de la interconexién con el
entorno existente.

Planillas de calculos estructurales.

Cronograma fisico financiero y programacion tentativa de ejecucion de obras.

rvacion

Los disefios deberan contar con sus calculos correspondientes.

Las plantas de instalaciones generales se realizaran en Escala 1/250.

Las plantas de instalaciones del Bloque planteado se realizaran en Escala 1/50.

Las laminas de detalles constructivos varios, se realizaran en Escalas 1/20, 1/10, 1/5.

e Ademas de las citadas laminas anteriormente, se presentaran todas las laminas adicionales necesarias que se
requieran, para una correcta y facil interpretacion del Proyecto.

El Oferente debera presentar, previo a la entrega de las ldminas definitivas, todos los esquemas de instalaciones
especiales y de estructuras de Ho Ao., asi como todas sus correspondientes Planillas de célculos; debidamente
rubricados por los profesionales quienes han elaborado dichos documentos.

2. Planillas de Computos Métricos y Presupuestos Estimativos:

Planillas de computos métricos de cada uno de los elementos y rubros intervinientes en la construccidn y sus presupuestos
detallados.

En dichas planillas de obras, no se admitira que ningln rubro sea indicado en forma GLOBAL, salvo los que por su naturaleza
sean habitualmente cotizados de dicha forma (El Convocante podra solicitar el desglose de precios globales ofertados en la
etapa de andlisis de ofertas, o durante la ejecucién del contrato)

En los analisis de precios unitarios para cada uno de los rubros de las distintas planillas, se debera diferenciar el costo que
implica los materiales, mano de obra y sobrecostos (gastos administrativos, beneficios, impuestos, cargas sociales, etc.); asi
como el porcentaje de incidencia de mano de obra y materiales de construccion en la obra.

3. Especificaciones Técnicas:

Las especificaciones técnicas para todas las Instalaciones en general, deberan proporcionar los datos y detalles concretos,
ya definidos, para la correcta ejecucion de las obras. Las mismas deberan ser generales y particulares, para las diferentes
tipologias de obras; clasificadas de acuerdo a las especialidades que intervienen en este Proyecto. Se deberan describir con
la mayor amplitud y claridad posible la naturaleza y el alcance de cada una de las partes de los trabajos, asi como los
procedimientos o sistemas tecnoldgicos y constructivos que deberan regirse en su ejecucion. También, se debera indicar las
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dimensiones, calidad, normas, pruebas y tolerancias que identifiquen a los materiales y mano de obra del que se componen
estos trabajos.

Ademas, deberadn estar en un todo de acuerdo con los requisitos legales, normas y cédigos de la construccidn en la
RepUblica del Paraguay; en lo que se relacione a las diferentes especialidades involucradas en el presente trabajo.

Como indicacidn global se establece que la solucidén arquitectdnica resultante, a mas de contemplar criterios que se
enmarcan y cumplan con las normativas y reglamentaciones constructivas vigentes, el proyecto urbanistico para la zona
(plan regulador), requerimientos y sistemas/medios adoptados para lograr una construccion sostenible, acorde a
normativas especificas técnicas propias de Laboratorios; los requisitos legales y de adaptacion a las condiciones del medio
ambiente en que se ubicaran; todo estos lineamientos, en general, se deberan formular con principios de austeridad pero de
buena calidad, tanto funcional como estéticamente, evitando utilizar soluciones dispendiosas, que puedan incurrir
posteriormente en elevados costos de mantenimiento a la Institucion.

4, Para el Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones Hidraulicas para consumo, de Desagiie Cloacal, de Desagiie Pluvial,
Instalaciones Eléctricas, Instalaciones de Vigilancia, Instalaciones de Internet, Instalaciones telefonicas, Instalaciones
de Aire Acondicionado y Sistema de Prevencion y Combate Contra Incendios Evacuacion; se tendran en cuenta los
siguientes parametros:

1. Para el Proyecto Ejecutivo de la Instalacién Hidraulica para Consumo.

e Se debera considerar que la provisién de agua para consumo se realizara desde la acometida de la red de distribucidn
de agua de la zona (ESSAP).
El proyecto debera contemplar, de ser necesario, un tanque superior y reservorio inferior de agua, los cuales se
alimentaran desde la acometida citada mas arriba.
Para la determinacién de los volimenes de agua para consumo se debera tener en cuenta los datos de ocupantes a
ser atendida, la reserva contra incendios (segln el caso) y lo establecido en la NORMA PARAGUAYA vigente.
Se debera prever los puntos de consumo y de desagtie para bebederos a ser instalados.
El proyecto ejecutivo se regira estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA vigente, para instalaciones
hidraulicas, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién; asi como de las normativas
internacionales que correspondan.
El proyecto ejecutivo debe contener: las memorias de calculo, los planos, la planilla de cémputo métrico y
presupuesto estimativo, basados en el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas Genéricas.

2. Para el Proyecto Ejecutivo de la Instalacion de Desagiie Cloacal.
La disposicion final del efluente tratado se realizard ya sea en el suelo, en un cuerpo de agua o en uno de los registros
mas cercanos de la Red de cloacal interna. La definicion se debera realizar atendiendo a las condiciones e
infraestructuras locales, por lo que se deberan realizar todos los estudios técnicos pertinentes para la determinacion
de la mejor alternativa.
¢ De preferencia los efluentes deberan ser conducidos a la red cloacal de la ESSAP (sea de forma directo, o por
intermedio de la red cloacal interna del predio, o por bombeo) verificando con dicha institucion si los efluentes
requieren algun tratamiento previo para su vertido a su Red, en caso que se requiere un tratamiento previo, el
Contratista debera disefiar, dimensionar y construir dicho sistema de tratamiento de Efluentes para el bloque,
atendiendo los caudales afluentes y a las disposiciones ambientales vigentes asi como a las especificaciones técnicas.
Por la naturaleza del laboratorio, algunos de los elementos que se espera contengan los efluentes (de forma diluida)
son, agroquimicos, acidos, bases, solventes, etc., asi como otros elementos utilizados para los analisis quimicos de un
laboratorio de esta tipologia.
En el caso de disposicion final del efluente se realice al suelo o a un cuerpo de agua, indefectiblemente el Contratista
debera disefiar, dimensionar y construir dicho sistema de tratamiento de Efluentes para el bloque, atendiendo los
caudales afluentes y a las disposiciones ambientales vigentes, asi como a las especificaciones técnicas
El proyecto podra contemplar estaciones de bombeo de efluentes cloacales, en el caso que no se pueda realizar la
conduccidn de los efluentes por gravedad.
e Se debera tener en cuenta que las tuberias internadas del laboratorio, en caso de que el proyecto contemple mas de
un nivel, deberan ir preferentemente colgadas de las losas y adosadas a las paredes exteriores o en ductos, de modo a
facilitar su inspeccién y mantenimiento para el caso de. En los techos de zonas sensibles NO podra ir tuberia de
desagiie colgada de la losa, es decir, en areas donde la asepsia es de vital importancia, (ejemplo salas de equipos y
maquinas, area limpia de esterilizacidn, area limpia de lavanderia, zonas de andlisis y areas de trabajo del laboratorio,
entre otras). Dentro de estas zonas sensibles, el registro de piso sifonado debera ir tapado o en lo posible se utilizara
sifones colgantes.
Al disefiar se debera mantener un sistema de registro, de tal modo a permitir una accesibilidad total de la red,
fundamentalmente en los puntos conflictivos (cambios de direcciones, inflexiones, etc.), que facilite el acceso de
elementos de limpieza. No se permitiran empotramientos que dificulten las operaciones de limpieza y la reposicidn de
los elementos de la red.
El proyecto ejecutivo se regird estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA vigente, para instalaciones
sanitarias, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién (INTN); asi como de las normativas
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internacionales que correspondan.
e El Proyecto Ejecutivo del Sistema de Desagiie Cloacal, que comprende las memorias de calculo, planos,
especificaciones técnicas, planilla de computo métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos Generales
que oportunamente se le entregara al Contratista.
e Para el caso del proyecto ejecutivo del sistema de tratamiento de Efluentes se deberan considerar ademas los

siguientes puntos:

o Todo bloque de laboratorio, requiere por su naturaleza la implementacién de un exhaustivo sistema de manejo
de sus residuos y en este caso de sus efluentes, para asegurar un eficiente funcionamiento continuo de sus
sistemas operativos de asistencia técnica y respectivas actividades, sin afectar a la salud publica y al medio
ambiente.

Consecuentemente, se requiere un disefio ejecutivo acompafiado de un plan de ejecucidn que se ajusten a los
requerimientos establecidos posteriormente y que serviran de guias para la adecuada construccion y posterior
operacion.

El plan de ejecucion, asi como la concepcidn del disefio ayudaran a eliminar al maximo los impactos negativos
medioambientales y peligros a la salud para los funcionarios, usuarios y cualquier persona en general, que
puedan surgir de tales actividades. El sistema de Tratamiento de Efluentes debe ser capaz de remover los
residuos patégenos, previendo los caudales picos para la capacidad de operacién. Los desechos tratados deben
ajustarse minimamente a los pardmetros (limites maximos) establecidos en la Resolucién de la SEAM N° 222/02
Articulo 7. El sistema de tratamiento, debe ser de facil operacion, bajo costo y de facil de mantenimiento.

El efluente final, luego de su tratamiento correspondiente, debera cumplir con los requerimientos establecidos
en la Resolucién SEAM N° 222/02 Articulo 7° (y/o cualquier actualizacion de la misma vigente al momento de la
licitacion) que se presenta en el siguiente cuadro:

o]

o]

o]

PARAMETROS Unidad Valores admisibles

pH s.U 5a9

DBO5d 20°C mg/L Inferior a 50

DQO mg/L Inferior a 150

Temperatura °C Inferior a 40°C, siendo que elevacién de

(variacion) temperatura del cuerpo receptor no debera
excedera3°C.

Materiales ml/l Hasta 1 ml/l, en test de 1 hora como Imnoff

Sedimentables

Régimen de Veces De hasta 1.5 veces a razén media del

lanzamiento con periodo critico

caudal maximo

Aceites minerales mg/| Hasta 20

Aceites vegetales y mg/| Hasta 50

grasas animal

Materiales flotantes un 0 (ausencia total)
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PARAMETROS Unidad Valores admisibles
Amonio mg/l 5,00 mg/IN
Arsénico mg/l 0,50 mg/l As
Bario mg/l 5,00 mg/| Ba
Boro mg/l 5,00 mg/l Bo
Cadmio mg/l 0,20 mg/l Cd
Cianatos mg/l 0,20 mg/ICN
Plomo mg/| 0,50 mg/l Pb
Cobre mg/| 1,00 mg/lCb
Cromo Hexavalente mg/| 0,50 mg/l Cr
Cromo Trivalente mg/l 2,00 mg/l Cr
Estafio mg/l 4,00 mg/l Sn
indices de Fenoles mg/l 0,50 C mg/l 6H50H
Fierro Soluble mg/l 15 mg/l Fe
Manganeso soluble mg/l 1,00 mg/lMn
Mercurio Total mg/l 0,01 mg/l Hg
Niquel mg/l 2,00 mg/l Ni
Plata mg/l 0,10 mg/l Ag
Selenio mg/l 0,05 mg/l Se
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PARAMETROS Unidad Valores admisibles
Sulfatos mg/l 0,05 mg/1 SO2
Zinc mg/l 5,00 mg/l Zn
Nitrégeno Total mg/l 40 mg/IN
Fdsforo Total mg/l 4mg/lP
Coliformes Fecales mg/l 4000 NMP/100 ml
Compuestos Limites establecidos internacionalmente
xenobidticos

Fuente Bibliografica: Resolucion SEAM N°222/02 Articulo 7°.

El Contratista deberd considerar el area total disponible en el establecimiento para la instalacion del sistema de

desagiie de Efluentes, de acuerdo al disefio arquitectdnico propuesto, las caracteristicas del terreno y la factibilidad
técnica.

Debe evitarse que las infraestructuras para el sistema de tratamiento, impacte negativamente al disefio

Arquitecténico de los Laboratorios, debe tratarse de mimetizar la misma en el entorno, ademas de prever sistemas de
mitigacion de los posibles olores que esta pueda generar

El Oferente debera prever la realizacion de la caracterizacion del EFLUENTE TIPO A SER TRATADO, una vez adjudicado
el contrato, asumiendo los costos que representen, contratara los servicios especializados (de preferencia FACEN o

CEMIT -UNA) para la toma de muestras representativas y analisis laboratoriales de los efluentes del bloque. Para la

toma de muestras, los profesionales de la institucion especializada deberan estar acompafiados por técnicos
autorizados de la Direccién de Laboratorios del SENAVE.

Tomando en consideracion, los resultados de los analisis laboratoriales realizados por profesionales, el Contratista

debera desarrollar el Sistema de Tratamiento a ser proyectado, montado y puesto en servicio.

No serd posible considerar a los efluentes del establecimiento como efluentes cloacales o aguas residuales
domésticas, el sistema de tratamiento propuesto debera ser el acorde para tratar residuos de tipo patoldgicos.

El Contratista deberd suministrar el sistema de Tratamiento, con sus equipos, accesorios, obras civiles,

electromecanicas, montaje y puesta en marcha de la misma.

El sistema de Tratamiento de Efluentes comprende las memorias de célculo, planos, especificaciones técnicas,
planilla de computo métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos Generales que oportunamente se le
entregara al Contratista. Ademas, debera presentar un manual de operacion y mantenimiento de la PTAR; y costos

estimados de dicha Operacién y Mantenimiento.

Una vez adjudicado el presente llamado, la Empresa debera presentar la siguiente documentacion:

Memoria Descriptiva del sistema de tratamiento de efluentes propuesto,
Resultados de los andlisis de los efluentes realizados por los profesionales de la institucidn especializada,
Memoria de Calculo del sistema de tratamiento de efluentes propuesto,
Manual de operacion.
Manual de mantenimiento, dénde deberan considerarse los muestreos mensuales para demostrar el dptimo
funcionamiento durante el periodo de mantenimiento.
Costos estimados de la Operacidén y Mantenimiento (mano de Obras, Materiales, Insumos).
Especificaciones técnicas de equipos (Hojas de datos y catalogos)
Layout del sistema de efluentes, incluyendo casetas, taludes y todo lo que compete a la obra para la ubicacion, si
fuere necesario.
Sistema de Tratamiento de Efluentes laboratoriales, incluye:
o Cronograma por rubros de los trabajos a realizarse
o Planos del conjunto y detalles de las instalaciones hidraulicas y sanitarias
o Planos del conjunto y detalles de las obras civiles a ejecutar, incluyendo las estructuras de H°A°, si fueren
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necesarias
o Planos del conjunto y detalles de las instalaciones electromecanicas, si fuere necesario
o Planos de arborizacion.
o CoOmputo métrico y presupuesto detallado.

Una vez terminada la obra, se debera hacer entrega de:

e Planos completos de las instalaciones como se construyd (as built).

La anterior lista n xativ. /¢ nsiderar: mo minimo r Jal

3. Para el Proyecto Ejecutivo de la Instalacion de Desagiie Pluvial.

e Se debera realizar un estudio del agua subterranea del drea en el que se proyecta la construccién, a fin de determinar
el nivel de la napa, la determinacion de la extension y la estimacion de los caudales que es necesario evacuar. Esto
debe ir acompaiiado de un examen detallado del suelo (hasta una profundidad de 3 a 4 m) para definir su estructura,
porosidad y conductividad hidraulica, etapa que requerird normalmente ensayos de laboratorio y pruebas de terreno.
El propdsito del estudio es para determinar si sera necesario realizar un sistema de drenaje subterraneo para eliminar
el exceso de agua del suelo a fin de garantizar la estabilidad y evitar ambientes innecesariamente himedos.
El proyecto ejecutivo serd elaborado de forma que se dé un adecuado y rapido desagle de las aguas pluviales tanto de
la edificacién como de las areas exteriores circundantes.
El proyecto podra contemplar una estacion de bombeo de las aguas pluviales, en caso de que la disposicion final por
gravedad no sea factible.
El Proyecto Ejecutivo del Sistema de Desagiie Pluvial, que comprende las memorias de calculo, planos,
especificaciones técnicas, planilla de cdmputo métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos Generales
que oportunamente se le entregara al Contratista.

4. Para el Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones Eléctricas.
Remitirse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, y a las condiciones recomendadas en el
presente documento.

5. Para el Proyecto de las Instalaciones de Vigilancia.
Se debe prever un sistema de vigilancia tanto interno como externo, el cual deberd cumplir con las condiciones
recomendadas en el presente documento.

6. Para el Proyecto de las Instalaciones telefénicas.
e Se debe prever un sistema telefonico en el nuevo laboratorio, que permita tanto las llamas al exterior, como la
intercomunicacion con las demas areas del edificio, el cual debera cumplir con las condiciones recomendadas en el
presente documento

7. Para el Proyecto Ejecutivo de las Instalaciones de Climatizacion.
Remitirse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones, y a las condiciones recomendadas en el
presente documento

8. Para el Proyecto Ejecutivo del Sistema de Prevencion y Combate Contra Incendios Evacuacion.

La informacién suministrada debera ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y la
Ordenanza Municipal correspondiente, en el caso de ausencia de este considerar la Ordenanza Municipal de la Ciudad de
San Lorenzo.

El sistema contra incendios debera prever el tipo adecuado de método de combate segiin la naturaleza de los laboratorios, y
teniendo en cuanta los tipos de equipos de cada recinto del mismo

9. Para el Proyecto Ejecutivo de Instalaciones de Sefiales Débiles.
Criterios Generales

¢ La empresa oferente debera encargarse de la provision, montaje y puesta en funcionamiento en la modalidad llave en
mano.

¢ Documentacion final y actualizada con la certificacion de la totalidad de la instalacion efectuada en papel y en medio
electrénico AUTOCAD.

e Ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

e Criterios principales a tener en cuenta:
1. Red Eléctrica

e Comprende la ejecucidn de todos los trabajos, provision de los materiales y mano de obra especializada para las
instalaciones que se detallan en los documentos correspondientes y trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacidn de la obra en forma tal que permita liberarlas al servicio integramente
y de inmediato a su recepcién provisional, la misma sera sometida a la aprobacién; los materiales que seran utilizados
en la instalacion.

e Se dard cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentos de ANDE que rigen para instalaciones de estas
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caracteristicas, respetando todos los conceptos técnicos (eléctricos, mecanicos y estéticos) que se recomiendan.
Todas las llaves termomagnéticas que se instalen como nuevas deben ser de la misma marca y del tipo europeo, o de
caracteristicas similares.

e Se deberan instalar interruptores diferenciales en el Tablero Principal con corriente residual de 30mA (treinta
miliamperios), de acuerdo a las corrientes nominales se hara la seleccidén de los amperios nominales (ej.: 32, 48, 63
amperios 30 mA).

Se instalaran DPS en los tableros eléctricos, modelo 275V 45KA modulares y para los conductores contra picos
transitorios eléctricos inducidos del tipo diodo supresor de avalancha TransZorb.

¢ La potencia maxima aceptada por circuito secundario no debera exceder 2800 Watts.

Para cada puesto de trabajo debera haber una toma de ANDE simple y tres del tipo americano y/o shuko con tierra y
tapa segun la ubicacion de los equipos, las mismas deberan estar conectadas al circuito estabilizado. (Las tomas
deben ser disefiadas de acuerdo a los equipos a ser conectados, esta informacién debera ser suministrado por el
responsable de la Unidad de Mantenimiento de Equipos de Laboratorio).

Se deberd presentar todas las documentaciones con todas las memorias técnicas de los trabajos realizados con la
presentacion de cableado, esquemas unifilares, detalle de caga y memoria de célculo.

2. Red Datos
1. Cableado estructurado

Cableado estructurado UTP Categoria 6, estandar TIA /EIA-568, con topologia tipo estrella
Provisién y montaje completo del cableado con certificacién escrita para garantizar los servicios y estandares de
velocidad y calidad.
Provision, montaje e instalacion de todos los componentes necesarios: (rack, patch panel, cable UTP Cat6, caja y tapa
de pared rectangular para 2 puertos RJ45, patch cord , cat6, RJ45 Hembra para las cajas, bandejas de distribucién de
cables, tarugos, canaletas y otros elementos necesarios.
La distribucién de los puntos (tomas de red) deben ser realizadas segln el plano de distribucidén de equipos aprobado
por la Institucidn.
Se necesitaran 48 puntos de red certificados.

2. Equipos:
1 Router (especificaciones técnicas en el anexo 5).
2 Switch (especificaciones técnicas en el anexo 5).
1 Rack de6U.

3. Fibra Optica:

Los dos edificios deben estar conectados mediante fibra 6ptica multimodo con conectores tipo LC, igualmente se
debe proveer todos los elementos necesarios y deben ser activados con certificacion electrénica y escrita. El enlace
entre el router y switch debe estar activo y funcionando.

3. Implementacién de provisién, montaje de tableros para UPS y Generador
1. Provision, montaje y puesta en funcionamiento de UPS

¢ Debera contar con una sala principal la cual estara equipada con pisos técnicos, sistemas de refrigeracion y sistema de
desagiie.
En la sala se instalaran los tableros principales para alimentacion de fuerza correspondiente a UPS GENERADOR ANDE,
con los correspondientes accesorios como terminales, cables NYY, llaves TM, cable tierra, barras de fase, neutro, tierra,
de doble puerta con piloto de tension. Etiquetado de cada llave. Espacio para futura ampliacion eléctrica.
e Se manejard la distribucion de los tableros eléctricos en un radio no superior a 80 m. La distribucién sera
dimensionado para una futura ampliacién o modificacion segin necesidad futura.
La provision y montaje de UPS actuales y exclusivas para las instalaciones.

2. Sala técnica (informética)
La sala técnica de acometida, donde se alojaran la UPS, el Banco de Baterias y el rack solicitado, se debera proyectar
con las dimensiones ajustadas a los equipos necesarios y su libre maniobra o uso (mantenimiento), con colocacién de
piso técnico sobre elevado y con un sistema de climatizacion.

10. Para el Proyecto Ejecutivo de Gases.

Remitirse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y Normativas del INTN (de forma supletoria se
tendran en cuanta las Normativas del MSPyBS).
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ANEXO N° 2
GENERALIDADES DE CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES

En este documento anexo al PBC de la LPN para el Disefio y la Construccion del Laboratorio de Muestras del SENAVE se fija el
alcance de las caracteristicas constructivas generales que regiran en las obras a realizar y que regulan las normas y procesos
de trabajo que se observaran en la construccion, estableciendo los tipos de materiales, sus condiciones particulares y su
calidad, como también los parametros de calidad que debera cumplir la mano de obra utilizada.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologias que se necesiten para
ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas y especificaciones técnicas, asi como lo establecido en los
documentos contractuales y en los documentos ajustados de forma conjunta entre la contratante y la contratista, de forma
tal que queden terminadas de acuerdo a los fines a que estan destinadas. La Mano de Obra debe ajustarse a las reglas del
Arte.

1. NORMAS GENERALES
1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La descripcidn de tareas que se hace en este documento no es taxativa y el Contratista esta obligado a realizar todos los
trabajos de los item descriptos en la Planilla de Computo Métrico para la correcta terminacién de los trabajos y
considerando la calidad de los materiales exigidos.

Los trabajos comprenden; la provision y colocaciéon de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de
acuerdo con los Planos, Pliego de Bases y Condiciones, y la Planilla de Obras. Comprende ademas toma fotografica que se
deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucidn de la obra y su entrega a la Fiscalizacion de
Obras. Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las mejores reglas del arte.

El Contratista tendra la obligacion de incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles, que aunque no sean
enumerados en forma expresa en el presente documento, pero resulten necesarios para la correcta ejecucion de la obra.

El Contratista incluira en el precio unitario, todos los costos (movilizacién de personal y equipos; recepcidn carga y descarga
de los materiales suministrados por la contratista en los depdsitos a ser construidos, Construccién de caminos de acceso,
Comprobacién del replanteo de los puntos de ubicacion de las estructuras, Ensamblaje y montaje de niveles, Instalacion de
placas de sefializacion en los niveles, Ejecucion de pruebas, Control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental,
seguridad e higiene, entre otros) en que debera incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de
Computo Métrico y Presupuesto Especificaciones Técnicas y a los Planos de Detalles. Debera, asimismo verificar los
Coémputos Métricos y en caso de encontrar diferencia, el Contratista comunicara de inmediato al SENAVE para su correccion,
antes de la Apertura de Sobres.

El Contratista tiene la obligacidn, de hacer entrega de todos los planos finales, conforme a su ejecucién, incluyendo todos
los ajustes realizados en obra, si los hubiere, en el momento de la recepcion provisoria. La presentacion de los mismos
debera realizarse en formato impreso y en copia magnética (ej.: disco compacto), incluyendo el relevamiento fotografico
realizado durante el desarrollo de la obra.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberadn ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras, antes de su uso.

Los rubros abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de sus partes componentes se
incluiran en otros rubros.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, materiales de construccidn de primera calidad, métodos
constructivos y elementos de trabajos (equipos y maquinarias), que aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi también
de los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales necesarios

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la Documentacién Contractual.

Todos los materiales destinados a la obra tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan los planos y la
documentacién del Contrato. El Contratista deberad suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar, los que
deberan ser aprobados por la Fiscalizacion para su utilizacion.

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras, quien tendra
amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los
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requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas. Los materiales que el fiscal rechace por no estar de
acuerdo con las especificaciones técnicas no podran ser utilizados en la Obra y seran retirados de la misma en un plazo no
mayor a 48 horas.

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en Obra, colocadas en desacuerdo con las
especificaciones contractuales, seran reemplazados por el Contratista, corriendo a su cargo los gastos que demande la
sustitucion.

Si por razones de propia conveniencia el Contratista deseare emplear materiales de mejor calidad o mayor categoria que la
que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por el Fiscal de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio
que el que le corresponde al material especificado en este Pliego.

Todos los materiales que se empleen en las obras seran de primera calidad y responderan a las calidades previstas en la
documentacion contractual.

3. SISTEMA DE MEDICION

Al final de la ejecucion de cada rubro, se realizara la medicion parcial y se labrard un Acta respectiva. Al concluir el trabajo
contratado, se procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcién Final.

4. MUESTRA DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCAS, ELEMENTOS O EQUIPOS

Serd obligacidn del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en la
obra, para su aprobacidn.

Se establece que las muestras deben presentarse por lo menos 5 dias antes de comenzar la obra, segun el plan de trabajo la
construccion en taller o fabrica o la provision en obra de los elementos correspondientes. El incumplimiento de esta
prescripcion dard lugar a la suspensidn inmediata de los trabajos. Si algunas de las muestras presentadas no retnen las
condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacién de Obra podra disponer que se realicen los controles de calidad y
ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio lo
considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La Fiscalizacion de
Obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan o atrasen la prestacién de
las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacién de las Normas establecidas
para el efecto por el INTN o similar de la region (ABNT, IRAM, etc.); esta condicion es necesaria, cuando no exista esta
posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo de la Fiscalizacién de la Obra para su aprobacién y aplicacion
definitiva. La Fiscalizacién de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos
indicados en la documentacion contractual y los que pudieran presentar la Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, la Contratista presentara
simultaneamente los siguientes elementos:

a. Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b. Catélogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los
respectivos fabricantes.

c. Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad efectuados por el productor.

d. Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacién de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios,
ensayos no destructivos, etc.

e. Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacidén donde estas se
encuentren a cargo de la Contratista.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, la Contratista
presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en los
apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacién de Obras podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la
construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacién de la construccion,
segln sea el criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los correspondientes a una
misma linea de produccidn, fabricacién o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacién de Obras podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras,
materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden
los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

La Fiscalizacién de Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacion de las muestras, si asi lo amerita la situacion planteada.
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5. MUESTRAS

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos sectores de la obra que
se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista, debera realizar a su costo
exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el SENAVE.
6. HORARIOS

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista arbitrard los medios necesarios para cubrir un horario laboral minimo de
7:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y los sdbados de 7:00 a 12:00 horas, con el nimero de empleados, personal técnico
especializado, operarios y demas elementos necesarios, para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcion a la
magnitud y naturaleza de las Obras.

En caso que el Contratista requiera realizar trabajos fuera del horario minimo establecido para poder cumplir con el
cronograma establecido debera informar a la Fiscalizacién de Obras, por escrito.

El Contratista debera informar periédicamente a la Fiscalizacion de Obras, por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido, nimero de documento de identidad y horario de trabajo que intervendran en el sector de la
obra, a través de planillas de asistencia laboral diaria.

7. LIMPIEZA DE OBRAS Y RETIRO DE EXCEDENTES

El Contratista debera mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacidn, sea ésta de
caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que ha quedado sucia o
requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalacion.

El Contratista mantendré en todo momento la obra libre de sobrantes, desechos, desperdicios y basura y en condicion
limpia y ordenada.

Quitara los sobrantes, desechos, desperdicios y basura de zanjas, cafierias, cdmaras, entretechos y cualquier espacio
cerrado antes de cerrar o tapar dichos espacios.

El Contratista retirara de la obra todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura periédicamente (como minimo
semanalmente) colocandolos en volquetes.

Ningln sobrante, desecho, desperdicio y/o basura, podra estar fuera del predio de las obras ni alrededor de los volquetes.
La Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacidn de las limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo exclusivo
del Contratista.-

8. CARGAY DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de materiales se haran a través de un solo acceso, debiendo el Contratista arbitrar los medios para
mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos de comln acuerdo con la
Fiscalizacion de Obray en contenedores de chapa.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie cuyas condiciones de conservacion en depdsitos
adecuados para el efecto., sean considerados.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera cuidar el
exceso de salida del material o polvo.

Los materiales de demolicién seran acopiados a un lado de la obra en los contenedores de manera a no interferir en la
normal ejecucién de los trabajos.

9. DESARROLLO DE LAOBRA

La obra sera controlada en su desarrollo, en base a lo establecido en los planos, las especificaciones, el programa de avance
fisico aceptado y los dibujos de trabajo aprobados por el fiscal de obra.

10. SEGURIDAD EN OBRA
1. NORMAS DE SEGURIDAD
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Se deberan tomar en todo tiempo precauciones para proteccion de personal y propiedades, poniendo especial atencidn en
las medidas de seguridad para los trabajadores de la obra.

2. RESPONSABILIDAD

El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal manera a evitar dafios a
personas que transiten por el sitio, y propiedades dentro o en las inmediaciones del trabajo, colocando barreras de
proteccion, asi mismo tomar las medidas de no interferir el normal transito peatonal y vehicular.

El Contratista debera mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas
de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no de la Contratante y/o
Contratista.

Establecerd vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan permanecer en la obra
una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y no laborables, a cuentay cargo de la Contratista.

La Contratista tomard medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefializacion de peligro en lugares
donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacién nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por la Contratista; su importancia estara de
acuerdo con la de la obray la Inspeccidn podra, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

3. SERENO

El Contratista mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de
control y custodia de los elementos depositados en la obra sean o no propiedad del Contratista.

4. CAMARA DE SEGURIDAD

Sistema digital de CCTV estara compuesto de 4 camaras digitales color de alta resolucién instalada de acuerdo a lo
especificado en el plano del recinto, incluyendo todos los soportes necesarios. El sistema debe incluir la colocacion de racks
con llave para el sistema administrador de imagenes (NVR), un PC con un Monitor color de 32 pulgadas para efectuar el
monitoreo y UPS con autonomia de al menos de 2 horas de funcionamiento de todo el sistema.

Los equipos de grabacion seran colocados en el obrador.
5. PROTECCION INDIVIDUAL

Es de carecer obligatoria la utilizacion de equipos de proteccién individual en la construccidn, (cascos, botas, guantes de
proteccidn, cinturdn de proteccién contra caidas, gafas de proteccién, mascarillas con filtro,) exigidos por normas técnicas
de seguridad.

El incumplimiento de ésta obligacidn dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacion de Obra
hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccidn individual del personal, lo que dard curso a la no
suspension de los trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:

1. CASCOS:

La utilizacidn del casco de seguridad es obligatoria para la proteccién de la cabeza, en la obra, Que consiste en un elemento
de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, esta destinada esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra
heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

2. BOTAS:

Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este equipo debera
resistir hasta un cierto grado de energia de impacto, golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos.

3. GUANTES DE PROTECCION:
Destinados a la proteccion de las manos a la exposicion a golpes, pinchazos, agresién de substancias, etc.
4. CINTURON DE PROTECCION CONTRA CAIDAS:

Consiste en un cinturdn de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo.

Constituido con un arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccion sera
utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

5. GAFAS DE PROTECCION:
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Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccion, en la que resulta necesario la utilizacién de herramientas
tales como martilletes, maquinas de corte, etc. Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de
impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por tanto, es necesario contar con un equipo de proteccion ocular.

6. MASCARILLA DE PROTECCION:

Consiste en un equipo de proteccion individual para la proteccion de las vias respiratorias, cuya funcidn es reducir la
concentracion de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de pisos con maquinas,
lijado de paredes o pinturas especiales, colocacién de pisos vinilicos etc.) cada mascarilla contara con un filtro contra
particulas, gases y vapores.

El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspensién inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacién de
Obra hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del personal.

7. CINTURON DE PROTECCION CONTRA CAIDAS:

Consiste en un cinturdn de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo.

Constituido con un arnés toracico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccién sera
utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura).

8. PROVISION Y COLOCACION DE CINTAS SENALIZADORES DE PELIGRO.

El Contratista debera mantener permanentemente en la zona de la obra, a disposicidén de la Fiscalizacién de obras, y en
perfecto estado de conservacion la cinta de material plastico, sefializadores de peligro y los elementos de proteccién (conos
fosforescentes).

9. SENALIZACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista debera colocar carteles sefializadores en diferentes lugares con
leyendas como: prohibido pasar, desvio, hombres trabajando etc., seglin se indica en el plano de detalles de cartelerias.

En casos que se tengan que realizar trabajos nocturnos, la sefializacion preventiva debe incluir letreros reflectivos y
sefializacion luminosa.

Las indicaciones seran de varios tipos, segun el lugar. Las sefiales de seguridad se rigen por colores, seguido de un simbolo o
pictogramas.

10. BANDEJAS Y MALLAS DE PROTECCION, PARA CAIDAS DE MATERIAL

Las bandejas, si fuere necesario, y las redes de proteccion deberan ser colocadas por la empresa contratista en todo el
perimetro del edificio y en los lugares donde puedan producirse caidas de material u otros. Las bandejas seran de chapa
galvanizada N° 28 con soporte de estructura metélica de 2m de ancho y parapeto de 0,40cm de alto y en forma inclinada.

Como principales medidas preventivas para controlar los riesgos asociados a caida de objetos, podemos enunciar cuatro
principales:

e Impedir la caida.

e Eliminar el peligro y el riesgo; tener métodos de trabajo apropiados y protecciones colectivas (barandas y tapar
huecos)

e Limitar la caida.

¢ Redes de seguridad colectivas.

e Eliminar o reducir sus consecuencias.

¢ Uso de equipo de proteccidn.

e Medida complementaria.

e Aptitudes para el trabajo, formacién adecuada a las tareas, conocimiento de los riesgos y otras medidas de
prevencion y proteccidn

11. PROTECCION CONTRA EPIDEMIAS

El Contratista debera prever en su oferta todos los elementos necesarios exigidos por el MSPyBS, y las demas instituciones
abocadas a la lucha contra epidemias, para minimizar las afectaciones contra las epidemias (COVID-19, Dengue, otras), asi
como la fumigacidn de rutina recomendadas por dichas instituciones.
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11. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Esta actividad se refiere a la acometida provisional de energia para atender los requerimientos de la obra en lo que respecta
a lailuminacién y potencia.

Se gestionara su suministro con la Empresa de Energia Eléctrica ANDE, segln las normas y especificaciones técnicas
correspondientes. Cuando no sea posible el suministro por parte de la Empresa, deberan buscar fuentes alternas.

Toda iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos
de la Fiscalizacién. Asi también correrd por cuenta del Contratista la provisién de fuerza motriz para los equipos e
implementos de construccion, propios y subcontratados.

Para realizar los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista proveera la
iluminacién que posibilite el desarrollo normal de los trabajos.

12. ENERGIA ELECTRICA

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de la obra en casos especiales que la Contratante no lo disponga, como asi
también para la iluminacion de que trata el inciso anterior, sera costeado por el Contratista. Estara a cargo del mismo todo
lo relacionado a su instalacién provisoria con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas
instalaciones.

13. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua debera ser apta para la ejecucién de la obra. En casos especiales que el Contratante no lo disponga, el consumo sera
costeado por la contratista, corriendo esta con todo lo relacionado a su alimentacién provisoria con ajuste a las exigencias
de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

14. ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA

El Contratista deberd mantener permanentemente en obra, en la oficina destinada a la Fiscalizacién y a disposicion de la
misma, los siguientes elementos, en perfecto estado de conservacion:

o Una oficina para Fiscalizacién de 50 m2 minimo de superficie neta comprendiente una sala de reunién y minimo
dos cuartos para el personal de la fiscalizacidn, incluyendo también una sala de bafio conectada a la red de
agua potabley cloacal. Todos los cuartos seran climatizados y amoblados.

Una oficina para el Residente de obras del Contratista (obrador), con las reparticiones y dimensiones minimas
necesarias para este fin, con bafio conectada a la red de agua potable y cloacal.

Un juego completo de planosy planillas

Copia del Contrato,

Especificaciones Técnicas.

Una cinta métrica de 50 m.

Una cinta métrica de 20/30 m.

Una cinta métrica de 3/5 m.

Elementos de libreria, para anotaciones.

Libro de Obras,

Extintor de 8 Kilos Co2.

Elementos de proteccidn para Visitantes y Fiscalizacion de Obras, (cascos, botas, guantes).

o]

o]

o]

o]

(o]

o]

o]

o]

o]

o]

(o]

15. NORMAS Y REGLAMENTOS

A continuacion, se detallan algunos de los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion, y las que se
constituyen en complemento de éstas:

o Instalaciones Sanitarias: Normas de Materiales y de calculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y de I.N.T.N.
NP 44y NP 68

o Instalaciones Eléctricas: Normas de la ANDE para Media y Baja Tensidon N° 146/71

o Estructuras de Hormigdn Armado EHE-99 y Codigo ACI 318/88.

o Instalaciones de Sefiales Débiles e Informatica: normas EIA/TIA 568 A (Commercial Building Telecommunication
Cabling Standard).

o Instalaciones de Prevencién de Incendios

o Instalaciones de gases en Laboratorios.

Se resalta que el listado es referencial, pudiendo exigirse otras normas segiin necesidad
16. DOCUMENTACIONES CONFORME A OBRA

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
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En el momento de la Recepcidn Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara a La Fiscalizacion
de Obras, un juego completo de planos, planillas y detalles, firmados por la Contratista de Obra, en caracter de PLANOS
CONFORME A OBRA.

La documentacion sera propiedad del Contratante. Se entregaran originales, impresos en papel. Ademas, se entregaran los
archivos de disefios de trabajos realizados, mediante la utilizacion del programa de AutoCAD (en las versiones indicadas por
el SENAVE).

17. ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS

La inspeccidn ordenara la demolicidén de cualquier estructura o elemento que en su construccidon no responda al grado de
calidad y seguridad establecida en la documentacion técnica que conforman el presente pliego y en los Reglamentos
vigentes.

18. CIERRE DE OBRAY VIGILANCIA

El Contratista se hara cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del terreno y de la
iluminacién necesaria del mismo. Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin,
deberan permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y dias laborables y no laborables, a cuenta y
cargo del Contratista.

Cuando los trabajos contratados fueran entregados por etapas y si existiesen locales completamente terminadas, las
mismas tendran una vigilancia especial a fin de evitar incursiones por parte de usurpadores.

El Contratista tomard medidas especiales de precaucién y seguridad, y colocara luces de sefializacion de peligro en lugares
donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacion nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran previstos por el Contratista; su importancia estara de
acuerdo con la de la obray La Fiscalizacién de Obras podra, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

19. CONOCIMIENTO DEL SITIO

El oferente examinard por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y las condiciones
topogréficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras existentes en el sitio.

Antes de la ejecucidn de obra el Contratista verificara las medidas en el sitio.

Deberd compenetrarse de las condiciones en que desarrollard sus actividades y de las condiciones impuestas por las
construcciones linderas.

20. GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN ANDE, ESSAP, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
(MADES) Y MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO.

La empresa adjudicada deberd preparar la carpeta municipal con el rétulo correspondiente y presentar ante el SENAVE para
la firma del representante legal de la Institucién, y documentaciones relativas a la Obra, para que posteriormente el
Contratista se encargue de la gestién ante el Municipio.

Asi mismo, la Contratista también debera gestionar ante la ANDE y ESSAP las gestiones correspondientes para la consulta
previa y conexiones correspondientes, previa presentacion ante el SENAVE de las documentaciones inherentes para adjuntar
las documentaciones y la firma del representante legal del SENAVE.

Con respecto a la Licencia Ambiental requerida por el MADES, los datos les proporcionara la Unidad de Obras.

Todos los pagos de tasas, derechos de conexidn, u otros, que deban ser pagados a instituciones, y que sean necesarios, para
la aprobacidn del proyecto ejecutivo, y el inicio efectivo de las obras, seran asumidos por el Contratista

21. ETAPAS DE LAOBRA

El Programa técnico arquitectdnico del LABORATORIO DE RESIDUOS DEL SENAVE, contempla la construccion en 1 (una) sola
etapa.

2. TRABAJOS PRELIMINARES.
1. LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiere. Los arboles que,
por su ubicacidn respecto a la del edificio, deban ser talados seran retirados incluyendo su raiz. Preferentemente deberan
conservarse los arboles, conforme al Apartado y para su talado y derribo debera solicitarse obligatoriamente autorizacion al
Comitente.

Todos los arboles, arbustos y jardineria existente que no afecten a las construcciones deberan ser conservados y protegidos
en una altura de 2 metros alrededor del mismo durante el periodo de faenas y se podran podar aquellos que estan préximos
a las construcciones. Queda totalmente prohibido la remocién, demolicion o extracciéon de arboles que no sean los
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extremadamente necesarios, como asimismo la quema de los restos de demolicidn, poda o extraccién de raices resultantes
de la limpieza necesaria

Se erradicaran todos los insectos, termitas, etc., destruyendo, hormigueros, cuevas, termiteros, tacurd, etc. Debera
observarse la posible aparicién de nuevas colonias de insectos, en un promedio de treinta (30) dias. El tratamiento citado
anteriormente se hara en todo el terreno afectado a la construccion de las obras, incluyendo una franja de 2 m. alrededor de
toda la obra. Dicho tratamiento se debe repetir periddicamente hasta la erradicacion de los insectos.

El Contratista debera retirar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque
de los arboles, antes de efectuar el replanteo. Hechos estos trabajos, se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones para la
ejecucion del replanteo.

El Contratista realizara todos los movimientos de arena, tierra, tosca y piedras, necesarios para adaptar la topografia del
lugar a las cotas establecidas en el proyecto. Debido a esto, el proponente queda obligado a estudiar y verificar los niveles
del terreno con respecto a los del proyecto, previamente a la presentacién de la propuesta.

Para el relleno se debera usar un material de un porcentaje en contenido de humedad lo mas similar posible al porcentaje de
humedad éptima. El momento de efectuar rellenos en los bloques, se determinara considerando la resistencia de hormigén
para no causar dafios a las vigas de fundacion.

El Contratista deberad efectuar a su costo los desmontes y terraplenes necesarios, corriendo también por su cuenta la
remocion de arena y tierra si sobrasen, o el aprovisionamiento de las mismas, si faltasen.

2. CASETA PARA OBRADOR

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que
permita a la Fiscalizacion abrir juicio a los fines de la aprobacién con que deberan contarse, previamente a la ejecucién de
todas las obras provisionales para obradores, entre estas los sanitarios, no permitiéndose que se utilicen sectores de la obra,
no habilitados para tal fin.

Para tales efectos, el Contratista debera disponer de todos los elementos necesarios para cumplir con lo exigido
precedentemente. El Contratista esta obligado a contar en el sitio de obras con las instalaciones necesarias para:

o Oficinas para el Residente y la Fiscalizacion de Obras.

o SSHH para los Representantes Técnicos.

o SSHH-Vestuarios para el Personal de Obra.

o Comedor para el Personal de Obra.

o Depdsito para acopio y almacenamiento de materiales a ser utilizados en la obra.

o Dep6sito para guarda de herramientas y maquinas del Contratista y/o Subcontratistas.

El Contratista presentara planos en escala 1:100 de todo el conjunto de construcciones que considere necesarios para el
desarrollo de sus tareas e indicando las afectaciones del terreno o areas que permitan a la Fiscalizacidn juicio a los fines de la
aprobacidn, con la que se debera contar antes de la ejecucion de todas las obras provisionales.

Se deja constancia que el depésito para acopio de materiales, de dimensiones adecuadas, debera ser completamente seco e
impermeable, para el almacenaje de los materiales que requieren proteccién contra los agentes atmosféricos o externos
varios, teniendo un piso de naturaleza tal que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que alli sean
depositados.

Las construcciones indicadas anteriormente, una vez terminada la obra y recibida, deberan ser retiradas por el Contratista
juntamente con todas las demas construcciones o instalaciones provisionales ejecutadas por el mismo, procediendo asi
mismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las
mencionadas construcciones provisionales.

3. CARTEL DE OBRA

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obras, 1 (un) Letrero de Obra, de acuerdo al disefio
propuesto por la misma. Sera colocado dentro de los ocho (8) primeros dias de iniciada la obra, en un lugar a definir, con
una superficie minima de 5m?, con las leyendas respectivas que se le indicaran oportunamente.

Sera fabricado en chapa negra N° 24 con bastidor metalico, y pintado con esmalte sintético. La altura a que debe ser
colocado el letrero sera de 2 (dos) metros, contando desde el nivel natural del suelo hasta la parte inferior del letrero.

Previo al emplazamiento del mismo, debera someterse a la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra. No se permitira ningdn
otro cartel sin autorizacion expresay por escrito del SENAVE.

El cartel de obra debera ser desmontado por El Contratista, previo a la entrega y recepcién definitiva de la obra, poniéndolo
adisposicion del SENAVE.

4. LIMPIEZA INICIAL DE OBRA
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Sera establecido que, al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacion de las areas afectadas
por las obras, previo al replanteo o marcacidon de la obra en el terreno. El Contratista debera contar con una cuadrilla
permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los
sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de uso, sea ésta de caracter
parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que ha quedado sucio y requiera
lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier
otra instalacidn.

La Fiscalizacién de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de limpiezas periddicas.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del area de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del
Contratista.

5. PODA, DESTRONQUE Y DESRAIZADO DE ARBOLES.

Antes de iniciarse la construccion, se limpiara el area definida como area ampliada de todos los arboles existentes, que
hubiere. Los arboles seran cortados, destroncados y desraizados, donde coinciden con el limite de la construccién y hasta
3,00 m de ella. También los arboles segin indicacién del plano, los arboles seran eliminados de raiz, aquellas que se
encuentren secos y sin copa.

T remocién de ar| :
El contratista procedera de acuerdo a las recomendaciones emanadas en el estudio ambiental realizado para la obra, el cual

cumplird con los requisitos de la SEAM. Si en el estudio ambiental se recomienda la reforestacion, el contratista debera
proceder a la misma, antes de finalizar la obra.

Toda vegetacion de tipo herbacea o lefiosa que, de acuerdo a la documentacion ambiental de la obra deba permanecer en el
sitio de las obras, sera protegida cuidadosamente por El Contratista, debiendo el mismo proceder a la reposicién y
conservacion de las especies dafiadas.

Desbroce. Las areas requeridas por la construcciéon de las obras deberdn ser desbrozadas. El desbroce consistira en la
remocién y el retiro del sitio de las obras de cepas (tocones), raices con un didmetro mayor o igual a 2,5 cm., troncos
enterrados y materiales organicos u objetables.

Los troncos, arboles y arbustos que sefiale la fiscalizacion de Obras se extraeran hasta sus raices, hasta la profundidad que
indique la misma.

Queda prohibida la quema de malezas y restos de arboles dentro del predio. Sera de exclusiva responsabilidad del
Contratista el pago de multas a la Municipalidad de dicha ciudad por inobservancia de esta disposicion.

Queda a cargo y por cuenta del Contratista el retiro de los mismos fuera del sitio de obras.

El Contratista debera gestionar ante el Municipio (y/o la institucién pertinente) los permisos para talado de cualquier Arbol
en el predio

6. RELLENO, TERRAPLENES Y COMPACTACION.

Antes de proceder al relleno de las areas indicadas en los planos y cdmputos métricos, se debe realizar el aislamiento
hidréfugo de las paredes que irdn expuestas al relleno.

Se efectuaran por capas sucesivas de menos de 0.10 ms, suficientemente regadas y apisonadas, hasta alcanzar el nivel
requerido por las construcciones, preferentemente con restos de piedras, cascotes, arena gorda, y sin la presencia de
materiales organicos (basuras, raices, etc.) que por descomposicion puedan ocasionar asentamientos del terreno.

En caso que sea necesario realizar pendientes, el angulo de estas nunca sera superior a 35% con el plano horizontal.

La arena o tierra procedentes de desmontes y excavaciones, podra emplearse en la construccion de terraplenes siempre que
su estado sea adecuado y que el Fiscal lo autorice.

La compactacion se realizara con equipo mecanico, de manera a tener un apisonado uniforme.
Relleno ceramico para sanitario:

Posterior a la colocacién de la capa de aislacién hidréfuga del area afectada, se procedera a rellenar con cascotillos
ceramicos, antes de la colocacién del contrapiso de cascotes de ladrillos.

Excavacion de tierra y drenajes.

Se debera efectuar de acuerdo con el proyecto de obra, tomando precauciones para que las zonas excavadas no queden
desequilibradas o flojas.

Asi mismo, se deberd asegurar la estabilidad de las maquinas excavadoras e instalar construcciones apropiadas para
prevenir derrumbes en caso de existir peligro.
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Para el drenaje de las aguas pluviales, aguas estancadas y aguas provenientes de las adyacencias, que puedan ocasionar
dificultades para continuar con la ejecucion obra, se debera tomar precauciones para no perjudicar el terreno.

Base del cimiento y eliminacién de tierras sobrantes.

La excavacion final (aproximadamente de 0.30 ms), se debera realizar a mano, para no perjudicar el terreno; cuya inspeccion
y aprobacién debera ser solicitada a la Fiscalia de obras.

En caso de errores de niveles, no se permitira el relleno de zanjas y bajo ninguna circunstancia se realizara carga de cimiento
sin la autorizacion previa del Fiscal.

Al finalizar las obras de cimentacion, el Contratista presentara los planos, nota mediante, donde se indiquen las
profundidades alcanzadas, la calidad del terreno sobre el cual esta fundada, y las modificaciones introducidas, si existiere.

La eliminacidn de tierras sobrantes se realizard en base a las instrucciones dadas por la Fiscalia, las cuales si existiere
necesidad deberan ser transportadas para facilitar el progreso de los trabajos con rapidez y seguridad.

Cuando exista necesidad de aumentar o disminuir el nimero de escalones correspondientes a las puertas exteriores, u
ocasionar otras modificaciones, el gasto correra por cuenta del Contratista.

Debido a esto el proponente queda obligado a estudiar y verificar los niveles del terreno con respecto a los del proyecto,
previamente a la presentacion de la propuesta.

3. MATERIALES DE CONSTRUCCION:
1. GENERALIDADES Y ALCANCES

El contratista respetara en todos los casos, el sistema constructivo establecido en los planos, sobre todo los que se refieren a
detalles en los cuales se especifican dimensiones tanto de piezas como de materiales.

Todos los materiales a ser empleados en las obras seran de primera calidad y responderan a las Normas previstas en la
documentacion contractual.

Siempre el Contratista respetara la planilla de computos métricos para saber la tipologia de cada rubro.

Los materiales que se emplearan en su totalidad en obra, deberdn ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones, previo a su utilizacién y cuando sea exigido por la Fiscalizacién de Obras, el Contratista debera presentar la
muestra de todos los materiales, articulos o productos que serdan empleados en las obras para su correspondiente
aprobacién.

No se permitira el empleo de materiales usados en obra. Los materiales que resultaren rechazados, deberan ser retirados de
la obra por el Contratista en el término de tres (3) dias, contados a partir de la notificacién del rechazo. En caso contrario, el
propietario se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos y cargar al Contratista el costo de este procedimiento.

Cualquier duda que surgiese en el proceso constructivo de alguna unidad debera ser comunicada inmediatamente al o los
Fiscales de Obras, quienes decidirdn la solucién a ser adoptada en cada caso en particular.

Siempre el Contratista, se regira por la planilla de cdmputo métrico para saber la tipologia de cada rubro.

Los materiales que se provean envasados, seran mantenidos en los recipientes con los precintos y rétulos originales hasta el
momento de su uso. Los que no posean marcas o sefiales, se almacenaran en condiciones de poder identificarlos hasta tanto
la Fiscalizacion los haya aprobado.

El almacenamiento diferenciado de materiales se mantendra hasta el momento de su uso, para aquellos casos que se
abastezcan en distintos tipos de una misma especie genérica, como ocurre en el caso de los asfaltos. Se destaca
especialmente para los materiales perecederos que deben almacenarse en condiciones que no degraden sus propiedades. El
Contratista debera demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales.

En general, los materiales componentes de morteros responderan a las distintas obras, con arreglo a su fin, y seran dosados
granulométricamente en forma adecuada a ese propésito.

Si existiera duda respecto a cualquiera de los materiales a emplear en relacién a lo indicado en las Especificaciones
Técnicas, se aplicaran las prescripciones que establezca la Fiscalizacién/Supervision del SENAVE.

En toda la obra a realizar el Contratista debera tener la aprobacion de la Fiscalizacién, de todos los materiales a emplear,
antes de iniciar los trabajos; presentando las pertinentes muestras y debiendo llenar los siguientes requisitos minimos:

2. AGUA

Tanto en la confeccién de morteros para la albafiileria, revoques, etc., como para la mezcla destinada a la ejecucién de
estructuras de hormigdn armado, se empleara agua potable con preferencia a cualquier otra. El agua a ser utilizada sera
limpia y estara exenta de aceites, acidos, alcalis o materias vegetales. En caso de no existir agua corriente, se sometera a
analisis quimico al agua que se proyecta utilizar.

La turbidez del agua no excederd las dos mil (2000) partes por milldn, y el pH del agua debera estar entre 5,5 y 8,0. La
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cantidad total de sulfato, expresado en anhidrido sulfirico, carbonatos alcalinos y bicarbonatos, no excedera 1 (uno)
gramo/litros. Los sélidos en suspension no excederan 2 (dos) gramos/litros. Las sales disueltas no excederan las quinientos
(500) partes por millén

El agua estara exenta de arcilla y/o materia organica.
3. PIEDRABRUTA

Las piedras provendran de rocas homogéneas, duras, tenaces y resistentes al desgaste. No se admitirdn piedras que
presenten grietas que atenten contra su resistencia, ni restos de 6xidos que indiquen proceso de transformacién o
desintegracion.

Seran perfectamente limpias y de un "didametro promedio" de 0,25 metros. En caso que el proyecto presentado por el
Contratista, lo contemple, las piedras para cimentaciones seran basalticas, graniticas u otro tipo de roca dura. Toda piedra
debera reunir estas condiciones: ser durable, no presentar grietas, agujeros, ser de granos finos y estructura homogénea; asi
como adherirse bien al mortero.

Las piedras a utilizar tendran una resistencia a la rotura no inferior a 15 N/mm? y deberan estar libres de grietas, aceites,
tierra u otros materiales que reduzcan su resistencia e impidan la adherencia del mortero. En general las piedras seran de
cantera y de una dureza tal que no den un desgaste mayor del 50% al ser sometido a la prueba de Los Angeles ASSHTO, T-96-
65 (ATM-131-G4-T).

4. PIEDRA TRITURADA

Eltamafio del material estara adecuado a cada tipo de estructura y debe estar completamente limpia.

En la confeccidon del hormigdn se empleara basalto triturado, exigiéndose que éstos sean limpios, de tamafio adecuado a
cada caso, libres de impurezas, de piedras en descomposicidn, y granulometria aprobada por la Fiscalizacidn, deberan estar
libres de suelo, arcilla, lodo, roca blanca, arcillosa, esquistosa o descompuesta, materia organica y otras impurezas, y
deberén ser duros y sanos.

Provendran de la trituracion de piedras basalticas duras que deben estar completamente limpias de impurezas, no contener
particulas blandas, desmenuzables, delgadas, alargadas o laminadas. Su granulometria sera variada de 7 a 40 mm., y serd
del tipo apropiado.

5. ARENA

Sera limpia, de grano grueso (pasa por tamiz No. 8), y no contendran sales, substancias orgénicas, ni arcilla adherida a su
grano. Se admitird un 5% en peso sobre el total, de arcilla suelta y finamente pulverizada. La arena por lo general debera de
ser de granulometria uniformemente variada. La arena deberd ser lavada de rio, estar exenta de sales, sustancias organicas,
arcillas adheridas a sus granos u otros elementos extrafios, debiendo ser granulométricamente adecuada al uso. Debera ser
indefectiblemente cribada, si fuera necesaria; antes de su utilizacion en la obra.

Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas, por partes iguales. En ningln caso se utilizara
arena gorda.

6. PISOSY ZOCALOS

Seran del tipo porcelanato antideslizante de alto transito y/o vinilico de alto transito (seglin cada area del laboratorio), o del
que se indique en la planilla de cdmputo métrico. Los mismos deberan reunir las siguientes caracteristicas: de caras planas,
sin rebabas, rajaduras, manchas y otros defectos.

Seran de las medidas y tipo y color que indiquen SENAVE y la fiscalizacion, seglin planos de acabado.
7. VARILLAS DE ACERO

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, producto de calculos y detalles de estructura,
debiendo obedecer estrictamente todo lo que se refiere a diametro y coeficiente de trabajo.

Antes de su colocacién deberan ser limpiadas de escamas de 6xido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al
5%.

Los siguientes tipos de acero se utilizaran para las armaduras:

a. Las varillas conformadas de dureza natural deberan tener una tension de fluencia igual o mayor que 420 MPa.
b. Las varillas redondas deberan tener una tension de fluencia igual o mayor que 240 MPa.
8. ALAMBRES PARA ATADURAS Y EMPALMES

Para este trabajo se empleara alambre negro cocido, de 2,0 mm

9. TEJAS PRENSADAS
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Si el proyecto presentado contempla su utilizacién, deben tener especialmente regularidad en su forma y dimensiones.
Seran de superficie lisa y uniforme, de origen mecanico, lados perfectamente rectos, sin combaduras ni alabeos, libre de
grietas y nucleos calcareos.

Estaran bien cocidas, de pasta arcillosa homogénea y densa, sin llegar a la vitrificacidn, y de color uniforme. Al golpearlas
unas con otras, deberan producir un sonido caracteristico claro y metalico.

10. TEJUELONES

Si el proyecto presentado contempla su utilizacion, deberan ser de angulos rectos, superficies planas y prensadas; lisas sin
grietas ni nlcleos calcareos y bien cocidos. No deberan exceder los 4 cms de espesor.

Ademas, sus lados deben ser perfectamente paralelos y de encastres perfectos unos con otros; sus caras planas y paralelas,
sin ningun tipo de lastres ni combaduras.

Para su utilizacién en obra, deberdn ser previamente seleccionados y rechazados todos aquellos que presenten fisuras y
despuntes o descansos.

11. MADERAS

Todas las maderas a ser utilizadas en la construccion deberan reunir los siguientes requisitos; ser rectas, de aristas vivas, sin
aberturas, grietas o nudos, libre de polillas y otros defectos. Deberan estar bien estacionadas o secadas mecanicamente.

No se admitiran maderas defectuosas o con desperfectos de cualquier naturaleza que comprometa su duracién, resistencia,
solidez y estabilidad.

Para todos los casos en que se utilizaren maderas cepilladas en las distintas partes de las obras, se respetara las
dimensiones establecidas en los planos. No debiendo reducirse las medidas por el proceso del cepillado.

Todas las maderas a ser utilizadas en la obra deberan ser tratadas contra los xiléfagos (cupi’i) y la humedad, antes de su
respectiva colocacién en obra.

12. CHAPAS METALICAS

Si el proyecto presentado contempla su utilizacién, la cobertura con chapas metalicas se realizarad con chapas de primera
calidad, de procedencia conocida, y para su colocacién se tendra en cuenta las especificaciones dadas por el fabricante de
las mismas.

13. CASCOTES DE LADRILLOS

Los cascotes de ladrillos a emplearse en hormigones magros o en contrapisos seran nuevos, limpios, duros y de tamafio
entre 2y 5 cm. de didametro (igual al indicado para el pedregullo).

14. ASFALTO.

Sera utilizado asfalto sélido convenientemente diluido por medio de calentamiento.

Para impermeabilizaciones deberan ser sélidas y libres de impurezas. Para su uso debera ser licuado a una temperatura
siempre inferior a 200° centigrados. No debera ser usado kerosene como diluyente.

Deberd encontrarse en estado sélido y se aplicara en caliente, con una temperatura de fusién entre 57° Cy 66° C, y punto de
inflamacién de 195° C en el aparato Cleveland abierto. Al mismo no se agregara diluyente alguno.

También se podra utilizar cualquier tipo de emulsion asfaltica de marca reconocida, constituyéndose éstos en los
comUnmente denominados asfaltos liquidos, los cuales deberan contar invariablemente con la autorizacion o aprobacion
previa de la Fiscalizacidn, al igual que para utilizar cualquier producto impermeabilizante.

15. AZULEJOS

Seran de primera calidad de perfecto esmalte, de caras planas, medidas uniformes segin el proyecto presentado, sin
picaduras ni manchas.

El color sera seguin el proyecto, o en su defecto sera definido por la Fiscalizacién, en el momento de su ejecucién en obra.

Podran aceptarse otras medidas, tipo y color seglin planos de acabado siempre que sean aprobados por el SENAVE y la
fiscalizacion.

16. VIDRIOS

Deberan ser perfectamente planos, sin manchas ni defectos; no deberdn presentar fallas, soldaduras ni cualquier otro
defecto de fabricacion.

Todos los vidrios a ser empleados en las aberturas de madera y metdlicas, se colocaran siguiendo las indicaciones dadas en
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los detalles de aberturas correspondientes.

En todas las aberturas se utilizaran vidrios transparentes, a excepcién de los sanitarios que seran de vidrios simples
transldcidos, o tipo inglés esmerilado o como estén indicados en los planos y cdmputos métricos respectivos.

1. VIDRIOS TEMPLADOS

Los vidrios a emplearse deberan ser templados, de no menos de 8 mm de espesor para ventanas fijas y méviles y de al
menos 10 mm para puertas interiores y exteriores, estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien
cortados, seran de espesor regular, y se colocaran de acuerdo a las reglas de arte. Las aberturas vidriadas externas deberan
ser en color ahumado con transparencia a eleccion de la contratante.

17. CEMENTO

Sera de industria nacional. En caso de utilizarse de otra procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su
importacion y debera ser sometido a prueba en el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn (INTN), el que expedira
el certificado respectivo para su uso. Los gastos de cualquier prueba estaran a cargo del Contratista. Se usaran los Tipos 1,
Puzolanico, Compuesto, Eco cemento y AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante (Industria Nacional del Cemento -
INC). En cualquier caso, el cemento serd fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado
humedad o contenga partes aglutinadas.

Se utilizard el cemento con polvo de color uniforme, estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la
marca de la fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que presente indicios de
cemento fraguado, serad rechazado. Lo mismo para aquellos envases que contuvieran material apelotonado o cuyo color
estuviera alterado. No debera ser almacenado en pilas de altura mayores a diez (10) bolsas.

En caso de la utilizacion de cementos de alta resistencia inicial requerira inexcusablemente autorizacién expresa de la
Fiscalizacion. El Contratista podra emplear sustancias quimicas con el objeto de acelerar el fragiie de las mezclas.

Para dicho fin debera proponer a la Fiscalizacién su decisidn, la que se reserva el derecho de rechazar el procedimiento si, a
su juicio, el mismo no ofreciera la garantia necesaria.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados del terreno
natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Fiscalizacién de Obras, desde su recepcién o ingreso a la obra
hasta la conclusion de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Fiscalizacién de Obras crea oportuno realizar directamente, podra exigir al Contratista que
haga comprobar en un Laboratorio Oficial que la misma designara, la naturaleza y buena calidad del cemento, por medio de
los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las 48
(cuarenta y ocho) horas de notificado el Contratista por parte de la Fiscalizacién de Obras. Igual medida se debera adoptar
con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen, deteriorasen, etc., durante el curso
de los trabajos.

El cemento Portland debera cumplir con la norma ASTM C150 para la elaboracién de hormigdn, en general, a menos que de
otro modo lo ordene o acuerde el Fiscal de obras

18. CALES

Se emplearan cales grasas abastecidas en la obra, vivas y en forma de terrones, bien cocidos y sin alteracién por defectos del
aire, agua o humedad, debiendo para ello el Contratista tomar las precauciones necesarias.

Las cales se obtendran de la calcinacién a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por carbonato de calcio.
Podran ser de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidraulicas. Su ingreso a obra debera ser en bolsas.

Seran rechazadas todas aquellas partidas de cales en las que se encontrasen partes ya apagadas. La cal se apagara en obray
no se usard antes de su completo apagamiento. El apagado se efectuara (3) tres dias antes de su empleo en morteros de
asentamientos, y (7) siete dias antes de su empleo en revoques. La pasta resultante en el apagado, no debera contener
partes duras y debera ser mantenida suficientemente hiumeda.

1. CALVIVA

Deberan ser de reconocida calidad y procedencia, y seran abastecidas en obra en bolsas y al ingresar a la misma lo sera sin
alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor, y hasta tanto sea apagada se la protegera de estos agentes
cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines. La "extincion" o "apagamiento" se
realizara en la misma obra segln el procedimiento mas conveniente.

La cal viva llegara a obra en terrones, proveniente de calcareos puros, y no debe contener mas de tres por ciento (3%) de
humedad, ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas (arcillas, etc.). Se apagara en agua dulce, dando una pasta friay
untuosa al tacto.
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Si las pastas resultaran granulosas, y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber quemado" o "ahogado
la cal, la Fiscalizacién de Obras podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Esta operacidn no eximira al Contratista de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los granulos
por defecto de apagado de la cal. Antes de su apagado debera ser conservada en obra, dentro de locales adecuados, al
abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o pisos no higroscépicos.

La pasta de cal se mantendra siempre himeda, en piletas adecuadas forradas de ladrillos tomados con mortero reformado,
y en cantidad suficiente para tenerla siempre a disposicion en las condiciones que se exigen, no pudiéndose guardarla
apagada mas de seis (6) meses. Las piletas de apagado, los pozos de estacionamiento y los depdsitos de morteros estaran
separados por lo menos 1,00 (un) metro de los muros de construccién. En ningln caso podra emplearse la cal antes de las
cuarenta y ocho 48 (cuarentay ocho) horas de su completo apagamiento.

2. CALES HIDRATADAS EN BOLSA

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan entrar en la obra en sacos o bolsas. Los
envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia. Seran de polvo impalpable, que no deje mas de un 12% de
residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado. Su peso especifico sera de 2,60 a 2,70 y en cuanto a su
fraglie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en las 30 horas sucesivas. La resistencia
minima de rotura por compresion de un mortero compuesto de una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 dias
de inmersion en agua, debera exceder los 25 Kg por centimetro cuadrado. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra
deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando humedades, etc.

19. LADRILLOS

Seran los comunes huecos o macizos, uniformemente cocidos, de tamafio regular, sin roturas, y al golpearlos deberan tener
un sonido metalico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién ladrillo mezcla.

1. LADRILLOS COMUNES

Seran uniformes, tamafios y formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente
cocidos, sin vitrificaciones; careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios (aserrin, etc.), no seran friables, hechos
con arcilla provista de la liga suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con caras planas, sin rajaduras ni partes sin cochura o
excesivamente calcinadas; al golpearlos deberdn emitir un sonido metalico parecido al golpe a una campana. Las
tolerancias de variaciones en sus medidas no excederan en mas del cinco por ciento (5%). Su resistencia minima a la rotura
por compresion serd de 70 kg/cm?, en probetas constituidas por 2 (dos) medios ladrillos unidos con cemento Tipo Portland.

Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5° C y 35° C durante no menos de veinte (20)
veces, no deberdn acusar en su masa deterioros ni principios de disgregacion. No tendran rajaduras ni deterioros que
afecten su conveniente utilizaciéon. Tendran las siguientes dimensiones: 23,00 a 24,00 cm. de largo, 11,00 a 12,00 cm. de
anchoy 3,50 a 4,50 cm. de espesor, aproximadamente.

2. LADRILLOS LAMINADOS

Son los producidos en fabricas, con moldes especiales, de terminacién fina y lisa, uniformemente cocidos. Seran los
llamados comlnmente prensados fabricados a maquina, impulsados en la tobera de salida por extrusién y cortados a
medida con alambre u otro procedimiento similar. Presentaran sus cantos perfectamente lisos sin figuras y sus dos caras
grandes tendran marcadas las huellas de su corte.

20. CASCOTES

Los cascotes a ser empleados para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos), asi como también
restos de otros materiales ceramicos como ser laminados, tejas, tejuelones, etc., debiendo ser bien cocidos, limpios y
angulosos. Sutamafio variard entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Los destinados a la fabricacién de hormigones deberan estar completamente limpios y libres de toda sustancia, inclusive de
polvo del mismo material, y seran provenientes de ladrillos bien cocidos y triturados en tamafios adecuados.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes, provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla de cal. Atal
efecto debera solicitarse aprobacion previa de parte de la Fiscalizacion de Obras, la cual rechazara todo cascote que no
retna las condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de cualquier otro material (salitre, estén sucios,
provengan de revoques, etc.).

Cuando se empleen para rellenos podran provenir Unicamente de demoliciones de muros de ladrillos con mezcla de cal,
libres de otros materiales extrafios como madera, yeso, etc. No se admitiran cascotes provenientes de demoliciones de
hormigones fabricados con piedra granitica o canto rodado.

21. HIDROFUGOS

Los hidréfugos constituyen productos quimicos que se utilizan para mejorar la impermeabilizacién de un hormigén,
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mamposteria, revoque o mortero en general, variando su amplia gama de utilizaciones.

Los hidréfugos asfalticos seran de una preparacion especial a base de brea de hulla y arena silicea con exclusién de todo
agregado extrafio. Su aplicacidn se efectuara siempre caliente.

Los que deban adicionarse con el agua de empastado de las mezclas, seran aprobados previamente por la Fiscalizacion.

22. VARILLAS DE ACERO
1. GENERALIDADES

Las armaduras utilizadas deberan ser barras corrugadas de acero de alta resistencia y de dureza natural, las cuales deben
presentar homogeneidad en cuanto a sus caracteristicas geométricas y no tener fisuras ni estar atacadas por corrosién, no
estar descascarado ni tener burbujas. Las varillas deben tener una longitud normal de 12 metros.

2. CARACTERISTICAS DE DISTINCION

Todas las varillas deben venir a la obra embaladas por didmetros y estar indicadas claramente la marca y la caracteristica de
clasificacion del acero al que pertenecen. El peso de las barras puede tener una tolerancia del 6% con respecto al peso
nominal de las mismas, el control del mismo se hara con cada lote de varillas por la Fiscalizacidn, la cual rechazara las
varillas que no llenen los requisitos de estas especificaciones.

3. MUESTRAS

De cada lote de varillas que llegue a obra, la Fiscalizacion podra separar un segmento de una de las extremidades de 6
varillas elegidas al azar, de aproximadamente 2,20 metros, despreciandose los 20 cm. del extremo y esta sera la muestra
respectiva del lote, la cual serd autenticada y remitida al laboratorio para los ensayos en caso de que sea necesario.

4. ENSAYOS

Se someteran las muestras obtenidas a los ensayos de doblado segin los métodos dados por la Norma NB-5 y a los ensayos
de traccion segin los métodos dados por la Norma NB-4 en los cuales se tomaran como seccion transversal el area de una
varilla de acero ficticia de seccidn circular que tenga el mismo peso por unidad de longitud que la varilla ensayada. Si la
Fiscalizacion juzga necesaria, se haran también los ensayos de adherencia y de comprobacidn de resistencia a la fatiga.

5. ACEPTACION O RECHAZO

En caso de que uno o mas resultados no satisfagan las exigencias, el lote del cual fue tomada la muestra sera separado y
rechazado y se tomaran dos nuevas muestras del mismo lote y se las someterd a los ensayos especificos. Si todos los
ensayos son satisfactorios, el lote sera aceptado, pero si alguno de los ensayos no lo fuera, el lote sera rechazado. Si mas
del 20 % de los lotes de una partida fueren rechazados, la Fiscalizacidn rechazara toda la partida.

6. CONDICIONES NECESARIAS

En el ensayo de traccién la muestra debe tener tensiones de fluencia minima de 4.200 Kg/cm?, alargamiento no mayor que
8% y tener un cociente minimo de 1,1 entre tension de rotura y fluencia. En el ensayo de doblado con diametro de mandril
normalizado para los didmetros de 25 mm y superiores, la muestra debe soportar un doblado a 180 grados sin presentar
fisuras ni roturas.

7. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Todos los elementos estructurales a la vista, seran construidos con hormigdn de caracteristica impermeable. Al efecto, el
Contratista debera utilizar, a su costa, aditivos que confieran al hormigdn dicha caracteristica particular, siguiendo las
instrucciones precisas del fabricante del producto. Previo a la utilizacién del aditivo mencionado, el Contratista proveera a
la Fiscalizacion de toda la informacién pertinente, que le permita autorizar o no la utilizacién del mismo.

23. MEZCLAS Y MORTEROS
1. GENERALIDADES - ELABORACION

Salvo indicacion expresa en contrario, los morteros seran dosificados en volumen de material suelto y seco, con excepcion
de las cales apagadas en obra, las que se tomaran al estado de pasta firme. Los dosajes prefijados en las distintas secciones
para obtener 1,00 m3 (un metro clbico) de mortero y hormigdn deberan ser reajustados, teniendo en cuenta que la cal o el
cemento tendran que llenar con exceso los vacios del tipo de arena adoptada, y a su vez ésta tendra que cumplir igual
requisito con respecto a los demas materiales inertes.

La proporcion de agua para amasado de morteros no excedera, en general, a un 20% (veinte por ciento) del volumen de
materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada, segin la parte de la obra a ejecutar. La
elaboracion de morteros sera exclusivamente mecanica, dosificando las proporciones de sus componentes en recipientes
adecuados. El mortero se mezclara convenientemente hasta que resulte homogéneo en su composicion, sin exceso de agua
y con la consistencia normal, aprobada por la Fiscalizacion.
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No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse durante cada jornada, ni mas mortero de cemento Portland
que el que deba usarse dentro de las inmediatas 2 horas posteriores a su fabricacién.

Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin afiadido de agua, sera
desechado. Igualmente se desechara, sin siquiera intentar ablandarlo, todo mortero de cemento Portland que haya

empezado a fraguar sin haber sido empleado. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que liquidas.

2. PLANILLA DE MEZCLAS

Los que se emplearan para cada caso seran los siguientes, salvo expresa indicacion que, en contrario, prescriba u ordene la

Fiscalizacion:

3. CON CEMENTO TIPO 1 0 PUZOLANICO o COMPUESTO

Tipo A: Para mantos cementicios.

Tipo B: Para amure de marcos y grapas, pared armada de nivelacion y piso alisado.

Tipo C: Para cimientos y paredes de nivelacion.

Tipo D: Para paredes, revoque de paramentos y cielorrasos, y techo.

Tipo E: Para mamposterias vistas, pisos de mosaicos y contrapisos.

Tipo J: Para muros de bloques de hormigén.

Tipo K: Para revestimientos.

Tipo N: Para pisos alisados.

Tipo O: Para aislaciones con hidréfugo.

Tipo P: Para pisos alisados.

Tipo Q: Para revoque liso base de revestimiento tipo Salpicrete.

Tipo R: Para revoque liso base de revestimiento tipo Super Iggam.

Tipo T: Para contrapiso de hormigén de cascotes.

Tipo U: Para elevacién de pilares de mamposteria.

Tipo V: Para paredes.

1. CON CEMENTO AB-45

Tipo F: Para paredes de ladrillos, de nivelacidn y elevacion, y para techo.

Tipo G: Para revoque y mochetas.

Tipo H: Para contrapiso.

Tipo I: Para muros de bloques de hormigdn.

2. COMPOSICION DE CADA TIPO DE MORTERO

La composicion de cada tipo sera la indicada a continuacion:

TipoA:1:3
TipoB:1:4
TipoC:1:4:12
TipoD:1:4:16
TipoE:1:4:20
TipoF:1:7
TipoG:1:5
TipoH:1:4:8
Tipol:1:4
TipoJ:1:3:10
TipoK:1:2:3

Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Arena lavada.

Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Arena lavada.

Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.
Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.

Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.

Cemento AB-45 - Arena lavada.
Cemento AB-45 - Arena lavada.
Cemento AB-45 - Arena lavada - cascotes.

Cemento AB-45 - Arena lavada.

Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.

Cemento Tipo 1 o puzoladnico o compuesto - Cal - Arena lavada.
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TipoN:1:5 Cemento Tipo 1 - Arena lavada.

Tipo0:1:3:1 Cemento Tipo 1 6 puzolanico o Compuesto - Arena lavada + 1 parte de hidréfugo en 10 partes de agua
TipoP:1:1:7 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada

TipoQ:1:1:8 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada

TipoR:1:1:5 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada

TipoT:1:6:12 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Arena lavada Cascotes.

TipoU:1:1:6 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada

TipoV:1:2:10 Cemento Tipo 1 o puzolanico o Compuesto - Cal - Arena lavada

Las dosificaciones antes mencionadas son referenciales, se requiere previamente la aprobacion de la Fiscalizacion, la cual
podra solicitar ensayos previos a costo del Contratista

4. TRABAJOS INICIALES DE OBRA
1. REPLANTEO Y NIVELACION

Debe preverse que el nivel de piso terminado de la obra debera estar conforme se indica en el proyecto.
El Contratista realizara la medicién del perimetro y verificacion de los angulos del terreno.
Cualquier diferencia debera ponerla a conocimiento del Fiscal de Obra.

El replanteo lo efectuaré el Contratista y los verificara el Fiscal, antes de dar comienzo a los trabajos. Los ejes de paredes,
pilares y otros elementos estructurales, y espesores de cimientos y paredes deberan fijarse con clavos en los listones de
madera que conforman la camilla de replanteo que se ubicara a una altura conveniente sobre el nivel del suelo y delineante
con cordeles bien tensos y seguros.

La escuadra de los locales sera prolijamente controlada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los
casos que corresponda por el sistema 3:4:5 (Relacion Pitagorica).

Los niveles determinados en los planos son aproximados y pueden variar para cada situacion particular del terreno, por
tanto, el Contratista debera ratificar o rectificar los mismos antes de iniciar la obra, refiriendo dichos niveles al eje de calle
trazaday aprobados por el fiscal.

El Contratista procederd al replanteo de la obra en base a los puntos de referencia indicados en los planos y sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadras, asi mismo asumird por su cuenta la provisiéon de todos los
materiales y mano de obra que se requieran para éste trabajo.

El Contratista se hara responsable de la correcta marcacion de la obra, del cuidado y conservacion de todas las estacas de
madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3, como minimo.

En toda la construccidon debera cuidarse el paralelismo y/o perpendicularidad de las lineas de edificacién. Una vez limpio y
nivelado perfectamente el terreno, de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, el Contratista
procedera al replanteo general y parcial de la obra, para lo cual empleard alambres bien tendidos y tensados de facil
identificacién. Podra exigirse si fuese necesario, el uso de torniquetes o tensores.

Las sefiales de replanteos generales, asi como las de replanteos parciales importantes que exija el Fiscal de la obra, seran de
indole permanente.

El Contratista debera revisar las cotas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiese perjudicar a la obra y/o a
terceros.

El replanteo realizado sera verificado por la Fiscalia de obras, sin éste requisito no podra darse inicio a la obra, bajo ningln
concepto.

1. ALCANCE

En la presente seccion se incluyen los trabajos a cargo del Contratista, relativos al replanteo, cuya descripcion y las
especificaciones respectivas se consignan en los articulos siguientes.

2. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

El Contratista emplazara en el lugar que indica el plano de replanteo, un monolito o pilar de mamposteria cementada u
hormigdn de 0.30 x 0.30 m x 1.50 m., emergente del nivel de terreno 0,60 metros., en el que empotrara un buldn enrasado en
la cara superior como sefial indicadora de la cota de arranque adoptado.

Todos los niveles de la obra, seran referidos a dicha cota. El mencionado monolito o pilar debidamente protegido, no podra
demolerse hasta después de concluida la ejecucién de todos los pisos de locales, aceras o cualquier otra parte de la obra.
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3. EJES DE REFERENCIA DE PLANIMETRIA

El contratista tendra a su cargo el replanteo planialtimétrico de toda la obra, inclusive la determinacidn y materializacion de
ejes de apoyo y puntos base de nivelacion. La Fiscalizacion proporcionara al Contratista un punto de referencia y nivelacion,
que servira como origen general de coordenadas para la construccion de la obra a cargo del Contratista. Este origen de
coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La Fiscalizacion indicara asimismo al Contratista en qué forma
fijara los rumbos con respecto a este origen de coordenadas.

El Contratista debera materializar los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada hito estara identificado
en forma clara y perenne. El Contratista sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de la ubicacion como del nivel
de los hitos.

El Contratista materializara dichos ejes mediante hitos de alambre de hierro o material equivalente, sujetos a caballete u
otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan ejecutado las
principales estructuras, de manera que éstas en determinado momento puedan reemplazar a dichos ejes.

Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista dispondra largueros continuos de madera, en
todo el perimetro externo del terreno de cada edificio sobre las cuales se materializaran ejes secundarios, o bien de toda
otra estructura que deba ser ejecutada "a posteriori" de retirados los ejes principales.

4. VERIFICACIONES

Los niveles indicados en los planos seran verificados por el Contratista, previa a la iniciacion de la obra y relacionados con
los niveles reales que a este efecto obtendra mediante la nivelacidn del terreno.

Los niveles indicados en la documentacion del proyecto estardn sujetos a las modificaciones que por imperio de las
circunstancias fuese necesario efectuar, quedando a criterio y decision de la Fiscalizacidn, la determinacion de niveles
definitivos.

El Contratista verificara las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias
existentes en angulos y longitudes, si las hubiere, a la Fiscalizacion, con el fin de que ésta disponga las decisiones y/o
correcciones a adoptar.

La escuadria de los locales serd prolijamente verificada comprobando la exactitud de diagonales de los mismos.

Al ubicar filas de muros, ejes de aberturas, filas de revestimientos y/o perfil de cualquier otra estructura, es indispensable
que el Contratista haga verificaciones de contralor por distintas vias, llamando la atencién de la Fiscalizacién ante cualquier
discrepancia, para tomar decisiones conjuntas al respecto.

5. TOLERANCIAS

Seguidamente se establecen las tolerancias de errores maximos admitidos para el logro final de distancias:

El edificio tendra su propio sistema de ejes de referencia. Las diferentes partes del edificio estardn ubicadas respecto a los
ejes del mismo en las posiciones indicadas en planos, con una tolerancia maxima de replanteo de 5 mm.

La tolerancia maxima en el replanteo de un edificio con respecto al sistema general de coordenadas, sera de 10 mm. Dentro
del edificio y zona del terreno anexo, los niveles deberan respetar las indicaciones de planos con una tolerancia de 5 mm. El
edificio estara referido al sistema general de nivelacién.

2. MOVIMIENTO DE SUELO
1. GENERALIDADES MOVIMIENTO DE TIERRA

El movimiento de tierra en general, se efectuarad de acuerdo a las practicas normales de la construccidn, pero en casos
especiales, cuando la magnitud de los trabajos lo determine, la Fiscalizacion de Obras podra exigir que el transporte de
tierra dentro de la Obra, como asimismo la carga y descarga sobre o desde los camiones, se efectuara por medios veloces

1. Precauciones en el Movimiento de suelos

Todos los trabajos de movimiento de suelos seran cuidadosamente protegidos por barreras y por vallas luminiscentes para
proteger de accidentes a los trabajadores y al publico.

La maquinaria de construccion y cualquier otra obstruccion que coloque el Contratista o que resulte de sus operaciones en
los caminos sera cuidadosamente sefialada y protegida por medio de avisos luminiscentes bien localizados.

El Contratista colocard la maquinaria de construccidén y el material excavado de manera que no obstruya los caminos,
entradas o los derechos de vias privadas o publicas. No obstruira los desaglies de ningin camino y deberad tomar medidas
para asegurar el libre paso de las aguas lluvias superficiales hacia los desagiies.

Ningdn tramo de camino, carretera o calle serd cerrado al transito a menos que el Contratista haya obtenido la aprobacidn
de la Fiscalizacion y un permiso escrito de las autoridades competentes (de ser necesario).
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Cuando se autorice la remocion o se dafie o destruya el pavimento y/o estructuras publicas o privadas, dentro de la vecindad
del proyecto, el Contratista debera luego de finalizar el trabajo que provocé la remocién, destruccion o dafio de las mismas,
reponer lo demolido o destruido en el menor tiempo posible, manteniendo la calidad original o de ser posible mejorandola

2. DESMONTES

Este rubro incluye la totalidad de desmontes para la ubicacidn de las obras, asi como para los niveles definitivos de patios.
Para los desmontes a realizar, se deberan tomar en cuenta las cotas indicadas en los planos respectivos.

El material proveniente del desmonte no utilizado para nivelary rellenar, sera retirado del predio por el Contratista. Siempre
que la Fiscalizacion lo autorice podra utilizarse en la construccién de terraplenes u otros rellenos, cuando no contenga
materiales organicos, vegetales o de desecho.

3. EXCAVACIONES NORMALES

El Contratista examinara por su cuenta y riesgo el predio, tomando conocimiento del estado en que se recibira el terreno y
tendra en cuenta los procedimientos constructivos a utilizar para completar los requerimientos de estas especificaciones y
del Plan de Trabajos. Elreplanteo de las fundaciones sera verificado por la Fiscalizacién y ningin trabajo de excavacion se
hara sin autorizacion de la misma.

Bajo la denominacidn de excavacidn para cimientos y bases, se entiende toda excavacién que deba realizarse para la
correcta fundacién de las obras y seglin indiquen los planos, previa limpieza del terreno.

Las excavaciones tendran en lo posible un ancho no mayor que la proyeccién horizontal del cimiento que contendran. La
programacion de los trabajos serd tal, que permita la ejecucion de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas
subsiguientes a la realizacion de la excavacién. Dentro de lo razonablemente posible el Contratista minimizara, mediante
programacion de actividades alternativas, la posible inundacién de las excavaciones por precipitaciones pluviales.

Si el fondo de las excavaciones fuera afectado por infiltracion de agua y en el caso de que el fondo de alguna excavacion
resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacidn, ésta dispondra la necesaria investigacion a los efectos de decidir si
correspondiere profundizar la excavacion o ensanchar o modificar la fundacion.

Cuando por efecto de infiltracién de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierias, etc.), se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco

Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe sera entibada, apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea
necesario, a juicio del Contratista o a requerimiento de la Fiscalizacién, segin detalle que aquél deberd someter a la
aprobacién de esta Gltima. El Contratista tendra el compromiso de mantener dichos entubamientos y apuntalamientos en
perfecto estado de conservacion. No podra iniciarse la excavacion sin previa aprobacion de método y autorizacion de la
Fiscalizacion.

La cota de fundacidn correspondera a la profundidad que indiquen los planos, previa verificacién de que la calidad del
terreno responde a las exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a ejecutar. A este respecto, debe
entenderse que las cotas fijadas o a ser fijadas en los planos o las alturas con que se calcularon o calcularan los volimenes
en los coOmputos métricos que sirvieron o serviran de base para la Planilla de Cémputo Métrico y Cotizacién, quedan sujetas
a dicha verificacion. En caso de que se presenten algunos tramos con afloramientos rocosos la Fiscalizacion podra fijar, a su
criterio, profundidades menores de excavacion para reducir sus volimenes en dichos tramos.

Si lo hubiere, el espacio entre el muro de nivelacion y las caras laterales de las zanjas se rellenara por capas sucesivas de
tierra humedecida, compactada, de espesor maximo de 20 cm. No se comenzara ningln cimiento sin notificar al Fiscal la
terminacidn de las zanjas correspondientes para que éste las inspeccione

4. EXCAVACIONES PROFUNDAS

La excavacion se realizara por capas sucesivas, hasta obtener todas las medidas que indiquen los respectivos planos. Se
convendra con la Fiscalizacién de Obras los detalles mas adecuados para el emplazamiento de las excavadoras mecanicas,
la ubicacion de las rampas de acceso a los fosos, etc.

A fin de asegurar el avance normal de los trabajos y a la vez evitar deslizamientos, desmoronamientos, etc., el Contratista
debera tomar toda clase de precauciones, ejecutar apuntalamientos, tablestacados, etc.

Estard a cargo del Contratista el bombeo de agua procedente de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones
en general como asimismo, correrdn por su cuenta cualquier clase de contencidn necesaria, tablestacados, etc., reviendo
todos los elementos necesarios para el rebaje de la napa freatica, hasta llegar al nivel de fundacién, donde debera ejecutar
los trabajos de drenajes y bombeos.

Al llegar al nivel de fundacién, la excavacién debera ser perfectamente nivelada.
5. POZOS NEGROS

Si al ejecutar las excavaciones aparecieran pozos negros, o rellenos de basura, o bolsones de suelo organico, el Contratista
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propondra la forma de retirar, relleno y consolidacion a la Fiscalizacion de Obras, la que en definitiva sera la que aprobara el
sistema a utilizar para el cegado de los mismos.

6. RELLENOS

Para los trabajos de relleno se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas o desmontes, siempre que
las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacién de la Fiscalizacién.

De acuerdo a la magnitud de los rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecénicos apropiados para
cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie se iran seleccionando distintas tierras para las
distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o "negra" para el recubrimiento dltimo. Las tierras que el
Contratista debe prever para ejecutar terraplenes, seran limpias y secas, sin cascotes, piedras ni residuos orgénicos.

Los rellenos y apisonados se haran en capas sucesivas no mayores de 0.20 m., con la humectacién adecuada y éptima, o
cercana a ella, para lograr una densidad adecuada en cada capa de relleno. Sobre esta capa se asentara el contrapiso. Para
efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno
se podra optar por alguno de los siguientes procedimientos:

Utilizar tierra del predio de la obra, siempre y cuando exista un desmonte que hacer, con la previa autorizacion escrita de la
Fiscalizacion de Obras.

Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos, el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion
aunque ésta provenga de la excavacion para cimientos. El relleno sera ejecutado de manera tal que logre las cotas indicadas
en los planos o las que en su reemplazo ordene la Fiscalizacion de Obras. La compactacion debera ser ejecutada por medios
mecanicos preferentemente, a través de un vibro compactador mecanico. Las maquinas deberan pasarse tantas veces
cuantas sean necesarias para obtener una densidad de relleno no menor al del terreno adyacente o al 90% de la maxima
obtenida mediante el ensayo de Proctor Estandar

El relleno sera ejecutado de manera tal, que logre las cotas indicadas en los planos o la que, en su reemplazo, ordene el
Fiscal. Antes de proceder a la construccion del contrapiso, el Fiscal comprobara el grado de compactacion y nivelacion del
suelo que servira de base al mismo.

7. TRANSPORTE DE EXCEDENTES

El excedente de suelo excavado para fundaciones podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto para
tal fin, conforme lo determine el Fiscal. El sobrante, se transportard y depositara en el lugar que indique el Fiscal y a una
distancia no mayor de 500 m.

3. EXCAVACION PARA FUNDACION
1. PRESCRIPCIONES GENERALES

Las excavaciones para cimientos de paredes, columnas, tanques, conductos, etc., se ejecutaran de acuerdo con las
indicaciones de los planos respectivos. El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus condiciones o
calidad de las tierras excavadas hagan temer su desmoronamiento.

La calidad del suelo elegido para cimentar serd en todos los puntos comprobada por la Fiscalizacion, la que asimismo,
siempre y cuando lo creyera conveniente podra exigir del Contratista que disponga una prueba de resistencia de la base de
la fundacién. Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, se determinara el procedimiento a seguir en la
cimentacion de acuerdo a recomendaciones del Contratista y/o la Fiscalizacidn.

El fondo de las excavaciones sera perfectamente nivelado y apisonado, sus paramentos laterales seran aproximadamente
verticales.

Si una vez preparadas las zanjas para las fundaciones de columnas y paredes, se produjeran lluvias que ablandaren las bases
de fundamento, el Contratista estara obligado a excavarlas a mayor profundidad, hasta encontrar terreno seco, antes de
procederse a la construccion de la cimentacion de las paredes y columnas.

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de tierra de veinte
centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento. Las tierrasy detritus extraidos seran sacados de la obra
por el Contratista, salvo que hallaren empleo, a juicio de la Direccién en el relleno o terraplenamiento de algiin punto de la
obra. Este trabajo asi como el apisonamiento, equivale a la obligacion del Contratista de extraer esas tierras fuera de la
obra.

2. SUELO PRODUCIDO DE EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

El excedente de suelo excavado para fundaciones, podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando resulte apto
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para tal fin. En caso contrario, o de ser sobrante, se transportara y depositara en el lugar que indicara la Fiscalizacion dentro
del mismo terreno.

En caso que dentro del predio no existan un sitio apto para depositar el sobrante, el Contratista debera gestionar un sitio
fuera del terreno, que posea habilitacion para este fin.

3. PROFUNDIDAD

La excavacion para fundaciones incluira la remocion y transporte de toda clase de materiales extrafios que la pudieran
obstaculizar. Todas las excavaciones se haran a la profundidad que indican los planos. No se llevara a cabo ninguna
estructura en el fondo de la excavacidn, sin previa autorizacion al respecto, que el Contratista deberd recabar de la
Fiscalizacion.

En caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso para la capacidad portante a que estd destinado, la
Fiscalizacion dispondra la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacion, o bien
el ensanchamiento o modificacién de la cimentacién.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones pluviales o
circunstancialmente de otras avenidas, debera ser profundizado en la medida que el Contratista debera recabar de la
Fiscalizacidn para cada caso.

4. APUNTALAMIENTOS

Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe sera apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea necesario, a
juicio del Contratista o bien a requerimiento de la Fiscalizacién. El Contratista tendra el compromiso de mantener dichos
entibamientos y apuntalamientos en perfecto estado de conservacién y estabilidad.

5. RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido, se procedera al
relleno de las excavaciones ejecutadas. Todo relleno con este destino, debera ser hecho con suelo de la excavacién o similar,
y compactarse al grado igual que el terreno adyacente. Sobre toda clase de cafieria o conductos, se colocara una capa
compactada de arena de 0.30 m., y por debajo una de 0.10m, como cama de apoyo de la misma; el resto de material de
relleno para tapada, sera igual al del terreno adyacente.

4. CIMIENTOS:
1. GENERALIDADES

El Contratista proveera todos los materiales y construira los cimientos indicados en los planos, de acuerdo con las presentes
especificaciones y las indicaciones que imparta el fiscal.

2. DIMENSIONES DE ZAPATAS, BLOQUES DE HORMIGON CICLOPEO Y VIGAS CADENAS

Las dimensiones de las zapatas, los bloques de hormigdn ciclépeo, las vigas cadenas y los pilares se indicaran en el célculo
estructural y seran aprobadas por el fiscal. Deberan respetarse las mismas, asi como los hierros indicados como armaduras
de dichos elementos. El sellado de las bases se realizara con un hormigén pobre y un espesor de 0,05 m, sellado sobre el cual
se colocaran las armaduras correspondientes. El dosaje del hormigén sera 1:2:4 (1 volumen de cemento, 2 de arena y 4 de
triturada del tipo 4ta.).

La relaciéon agua / cemento sera de 30 litros de agua por cada 50 Kg. de cemento, relacion que podra ser corregida por
indicaciones del fiscal de acuerdo a la humedad de los componentes inertes del hormigén.

Eltamafio maximo de la piedra triturada sera de 3.

Para las vigas cadenas y los pilares se cumpliran los mismos requisitos en cuanto al sellado, dosaje, relacién agua / cemento
y estricto cumplimiento de lo indicado en el proyecto.

5. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

En el siguiente apartado se describe el montaje, control y ejecucién de los trabajos necesarios para la construccién de los
elementos estructurales de hormigén armado.

Son descriptas las tareas de encofrado del hormigdn, doblado y colocacién de armadura, vertido del hormigdn sobre el
encofrado, curado y desencofrado del mismo.

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir la estructura de hormigdén armado, en
cuanto a su ejecucidn, caracteristicas de los materiales y su colocacién en obra, asi como todas las tareas que tengan
relacién con la estructura en si'y sus aspectos constructivos.

1. GENERALIDADES
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A. Estas especificaciones establecen las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion del dosaje del
hormigén, mezclado, transporte, colocacién, terminacion y curado, con el fin de asegurar la calidad del mismo y de las
estructuras que con él se construyan. Consigna, ademas, las condiciones de control de calidad, recepcién y medicion del
hormigdn colocado en obra. El Hormigdn podra ser elaborado en planta dosadora o in situ, segun las condiciones del caso.

B. El hormigdn de cemento, que en adelante se denominara hormigon, estara constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento, aditivos, arido fino y arido grueso.

C. La calidad de un determinado tipo de hormigén sera uniforme. La dosificacion, el transporte, colocacidn, compactacion,
proteccién y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras compactas, resistentes, impermeables, de
aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que
establecen los planos del disefio estructural.

2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

A. El Contratista es el Ginico responsable de la calidad del hormigdn, de la correcta ejecucién de la obra y del cumplimiento
de lo establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

B. El hecho de aprobacién por parte de la Fiscalizacién de los materiales, dosajes y otros aspectos que se refieren a la
ejecucion de las estructuras, no exime al Contratista de la responsabilidad establecidas en este apartado.

C. El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparacion no permitiese obtener
una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas documentos del proyecto, el Contratista
demolera la estructura o parte de ella, conforme a las indicaciones de la Fiscalizacién.

3. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA

A. El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas
se almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de llegada. El empleo de los mismos sera en el mismo orden.

B. Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminacién de substancias
extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias.

Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran con muestras
obtenidas en el lugar de medicidn, antes de ingresar a la hormigonera.

C. Los aditivos se almacenardn evitando su contaminacidn, evaporacién y deterioro. Si se encuentran en forma de
suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitacion antes de su medicion con el objeto de
asegurar una distribucién uniforme de los materiales que los forman.

4. GARANTIAS Y NORMAS A CUMPLIR:

En todo el proceso de control y ejecucion de la obra, para los puntos que no estén expresamente detallados en estas
especificaciones se deberan seguir las pautas marcadas por la Fiscalizacion.

Al presentar su oferta, la Contratista reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucion de
la obra, no pudiendo manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la
naturaleza misma de la obra.

5. CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON
1. CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO

A. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos de cemento del hormigdn, en ningln caso seran
menores que los que se indican a continuacién:

1. Estructuras resistentes de hormigdn simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o pesadas: 300 Kg. /m3.
2. Estructuras corrientes de hormigdn armado: 350 Kg. /m3.

B. El contenido unitario de cemento del hormigén no excederd de 450 Kg. /m3
2. TAMANO MAXIMO DE ARIDO GRUESO

A. El tamafio maximo nominal del arido grueso no podra ser mayor que:

* 1/5 de la menor dimensién lineal de la seccidn del elemento estructural.
* 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.

* 3/4 del minimo recubrimiento libre de la armadura.

Se adoptara la condicién que determine un tamafio maximo menor.

B. En caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplird lo expuesto en A, y, ademas, el tamafio maximo no
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excedera de 2/3 de la minima separacion libre entre las barras de la armadura.
3. MAXIMO CONTENIDO UNITARIO DE AGUA. CONSISTENCIA DEL H°

A. El contenido de agua del hormigdn sera el minimo posible que permita su adecuada colocacién y compactacion, perfecto
llenado y la obtencidn de estructuras compactadas y bien terminadas.

B. El maximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de cemento menores de 350 Kg. /m3, no
excedera de 185 Lts. /m3. Para contenidos de cemento mayores, dicho contenido de agua se incrementara en 10 Lts. /m3,
por cada 50 Kg de cemento en exceso sobre 350 Kg. /m3.

C. Una vez colocado el hormigdn, la consistencia sera uniforme de pastén a paston.
D. Una vez colocado el hormigdn en el encofrado, en ninglin caso se le podra adicionar agua.

E. La compactacion se realizard mediante vibracion interna de alta frecuencia y el asentamiento del hormigdn estara
comprendido dentro de los siguientes limites:

*Engeneral:2a8cm.

* En secciones de dificil colocacién: maximo 10 cm.
4. ADITIVOS

A. El hormigdn contendré un fluidificante 6 plastificante adecuado, que sera provisto por el Contratista. El tipo y la dosis
seran propuestos por el Contratista de acuerdo a las distintas marcas existentes en el mercado local y a las indicaciones del
fabricante, considerando las condiciones ambientales y de temperatura, y serdn sometidos a la aprobacién de la
Fiscalizacion.

B. En los casos no previstos en estas especificaciones, el Contratista podra proponer el empleo de un incorporador de aire.
La decision que adopte la Fiscalizacion al respecto, no podra ser modificada durante el desarrollo de la obra, salvo mediante
autorizacion previa.

C. Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporacidn al hormigdn, debera demostrarse que dichos aditivos
son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado a la hormigonera, diluido en el agua de
mezclado.

5. RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON

A. La calidad del hormigén, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de su resistencia caracteristica de
roturar a compresion, Fck, correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicacidn
expresa en otro sentido, dicha edad sera de 28 dias y el Fck igual a 180 Kg./cm? para estructuras livianas, Fck igual a 210
Kg./cm? para estructuras normales, Fck igual a 240 Kg./cm? para estructuras especiales, y Fck igual a 300 Kg./cm? para
estructuras reforzadas. Los valores de las resistencias caracteristicas seran los indicados en los planos correspondientes.

B. El calculo de la resistencia caracteristica del hormigdn se realizara en base a ensayos de probetas cilindricas normales de
15 cm de didmetro y 30 cm de altura, moldeadas y curadas de acuerdo a lo que establecen las normas del INTN.

C. Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigdn colocado en obra, el curado de las probetas se realizara
en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

6. RESISTENCIA CARACTERISTICA - REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL HORMIGON DE OBRA

A. En obra se controlara sistematicamente la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigén, mediante ensayos de
compresion.

B. Cada tipo de hormigdn colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:

* Fck estimado igual o mayor que la especificada.

* El promedio de los resultados de cuatro ensayos consecutivos cualquiera sera igual o mayor que Fck estimado.
* Ningln resultado individual serd menor a 85% de Fck.

C. Si no cumplen una o mas de las condiciones indicadas en B, el hormigdn representado por las probetas ensayadas no
retine la resistencia mecdnica exigida por estas especificaciones

7. COMPOSICION Y DOSIFICACION DEL HORMIGON

A. Las proporciones de los materiales componentes de cada tipo de hormigdn se determinard en forma experimental,
teniendo en cuenta las exigencias establecidas, que determinan sus caracteristicas y condiciones de calidad. El dosaje
correcto del hormigdn sera aquel que le proporcione:

* Consistencia y trabajabilidad.
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* Resistencia especificada.

* Maxima proteccién de las armaduras.

* Resistencia a la accidn agresiva del medio ambiente al que estara expuesta la estructura.
* Condiciones necesarias requeridas por las estructuras.

B. Se realizaran todos los ensayos necesarios para calibrar la Dosificacién del Hormigdn a utilizarse en Obra, utilizando
planta dosificadora bajo supervisién de la Fiscalizacion de Obras, para cumplir lo establecido en el inciso anterior
empleando muestras representativas de todos los materiales que se propone usar en la elaboracion del hormigén en obra.

C. Es responsabilidad del Contratista la preparacion de los hormigones de prueba en el momento oportuno para no atrasar
la ejecucion de la estructura. Los resultados de los ensayos de resistencia de los hormigones de prueba, deberdn dar
resistencias medias tales, a las edades que corresponda, que con el coeficiente de variacién estimado o determinado para
dicho hormigén, pueda obtenerse la resistencia caracteristica especificada. No se autorizard la colocacién de ningln
hormigdn que no cumpla con lo especificado mas arriba.

8. CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTROLES
QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA

A. El Contratista realizara ensayos periddicos para verificar si la calidad del hormigén especificada es obtenida en obra. Estos
ensayos seran independientes de los que pueda realizar la Fiscalizacidn.

B. El Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos de interés, a
mas de la anotacidn del lugar preciso de colocacién del hormigdn representado por las muestras.

C. La Fiscalizacion podra verificar y controlar la realizacion y los resultados de los ensayos en todo momento.
9. ENSAYOS MiNIMOS A REALIZAR Y SU FRECUENCIA

A. La toma de muestras de los materiales y del hormigén fresco se haran como lo indican las normas CEB - RILEM.

B. Sobre el hormigdn fresco se realizaran por lo menos los ensayos de asentamiento y tiempo de fraguado. El primero se
hara por lo menos cada seis horas de trabajo. El tiempo de fraguado se determinara con la frecuencia necesaria, de acuerdo
a las variaciones de la temperatura ambiente y a los controles a realizar, de acuerdo a lo establecido en estas
especificaciones.

La resistencia mecanica a compresion, a la edad de 28 dias y a las edades menores que interesan por el proceso constructivo,
se determinara durante ensayos realizados sobre muestras extraidas en el momento de la colocacién del hormigén en los
encofrados. Se anotara la fecha y hora de dichas extracciones, el nimero de identificacion de las probetas con la muestra, y
el lugar preciso de la estructura de donde procede la extraccion. Los ensayos se haran con la frecuencia indicada en este
apartado.

10. ENSAYOS DE RESISTENCIA PARA JUZGAR LA UNIFORMIDAD Y CALIDAD DEL HORMIGON COLOCADO
EN OBRA

A. Para juzgar la uniformidad y calidad de cada tipo de hormigén, se analizaran estadisticamente los resultados de 16
ensayos como minimo, realizados a la edad de 28 dias y verificado el cumplimiento de lo establecido en este apartado.
Cuando no se disponga el nimero minimo de ensayos establecidos, se analizaran los disponibles. Si la frecuencia de
extraccion de muestra que se especifica, solo permite obtener menos de 5 muestras de cada tipo de hormigén, se deberan
extraer muestras, como minimo de 5 pastones distintos, o de cada paston si se emplean menos de 5. Todas las probetas se
curaran en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

B. Para obtener la informacidn en el menor tiempo posible, es necesario extraer las muestras entre el primero y el segundo
dia de trabajo, en momentos elegidos al azar.

En cada uno de los dias siguientes por cada tipo de hormigén se extraeran por lo menos 3 muestras por cada 10 a 20 m3 o
fraccién menor de hormigdn colocado en obra. Todas las muestras se extraeran en el lugar de colocacion definitiva del
hormigdn en los encofrados.

De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, la Fiscalizacion podra aumentar o reducir el nimero de muestras a
extraer, siempre que cada tipo de hormigdn este representado por 3 muestras como minimo.

C. Las muestras extraidas el primer dia, se enumeraran desde el 1 en adelante. Con cada muestra impar se moldearan por lo
menos 3 probetas. Dos de ellas se ensayaran a la edad de 28 dias o edad especificada. La tercera se ensayara a la edad de 7
dias o edad menor a la que se desee obtener informacién. Con cada muestra de numeracion par, se moldearan 2 probetas,
que seran ensayadas a la edad de 28 dias o edad especificada para juzgar la calidad del hormigén.

D. Con cada muestra extraida a los dias subsiguientes al primero, se moldearan por lo menos 2 probetas, que se ensayaran a
la edad de 28 dias u otra especificada.

E. Los procedimientos de moldeo, curado y ensayos seran satisfactorios, si la diferencia entre los resultados de los ensayos
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de las 2 probetas de resistencias extremas, moldeadas de la misma muestra de hormigdn y ensayadas a la misma edad, es
menor que 15% de la resistencia media de ambas. Si la diferencia es mayor que la indicada, se suspendera el hormigonado
hasta subsanar las deficiencias en los procedimientos mencionados.

F. Las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes de la Fiscalizacion y del Contratista.

G. El resultado de un ensayo estard dado por el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con la misma
muestra y ensayadas a la misma edad. Con los primeros resultados de ensayos realizados a la edad de 28 dias, se calculara la
resistencia media y la resistencia caracteristica de cada tipo de hormigdn, y se verificara el cumplimiento de las condiciones
especificadas en este apartado. Si dichas condiciones no se cumplen, se procedera a reajustar la mezcla de inmediato y se
reiniciara el procedimiento descrito a partir de B, como si recién se iniciaran los trabajos.

I. Después de haberse obtenido los primeros 16 resultados, la verificacion del cumplimiento de las especificaciones se hara
en cualquier oportunidad posterior, haciendo intervenir todos los resultados obtenidos hasta la fecha para la misma edad
del ensayo.

J. Si los resultados de los ensayos a la edad de 7 dias indican, a juicio de Fiscalizacion, que el hormigdn no alcanzara la
resistencia especificada para la edad de 28 dias, se tomaran las medidas correctivas inmediatamente.

11. CALIDAD Y UNIFORMIDAD DEL HORMIGON JUZGADA POR LA RESISTENCIA MECANICA

A. La calidad del hormigén de obra se juzgara en funcién del valor de la resistencia caracteristica obtenida en los ensayos
realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecucidn de laestructura.

B. Segln lo disponga la Fiscalizacion, la verificacion del cumplimiento de lo establecido en este apartado podra realizarse
para cada elemento estructural o para el total del hormigén de cada tipo colocado en obra.

C. Segun la resistencia caracteristica obtenida, se reconocen los siguientes niveles:
I.- Fck est > 95% Fck

II.- 85% Fck < Fck est < 95% Fck

I11.- 65% Fck < Fck est <85% Fck

IV.- Fck est < 65% Fck donde

Fck est = resistencia caracteristica del hormigén en obra

Fck = resistencia caracteristica del hormigon especificada.

D. Cuando la Fck est < 0,9 Fck, y es necesario extraer testigos y hacer pruebas de carga, el Contratista tomara las
precauciones necesarias para evitar que la calidad y seguridad de la estructura resulten perjudicadas, y él sera el Unico
responsable de las consecuencias de dichas operaciones.

12. RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON EN OBRA

I.- Fck est > 95% Fck

A. Si se cumple lo especificado el hormigdn sera aceptado automaticamente. Si no se cumple lo especificado se extraeran
testigos del elemento estructural representado por las probetas moldeadas o se ejecutaran ensayos no destructivos a
satisfaccion de la Fiscalizacion. Si los resultados de los ensayos arrojan resultados satisfactorios, la zona en estudios sera
aceptada.

En caso contrario o cuando resulte imposible extraer testigos, se realizard prueba de carga parcial sobre el elemento
estructural en estudio. Si la misma arroja resultados satisfactorios, el hormigén sera aceptado, y en caso contrario, el
Contratista debera demolery reconstruir, el elemento estructural afectado.

11.- 85 % Fck < Fck est. <95 % Fck

Si no se cumple lo especificado los elementos estructurales seran investigados en la misma forma que la anterior y se le
aplicaran los mismos criterios de aceptacién y rechazo.

I11.- 65 % Fck < Fck est. <85 % Fck
En este caso, las zonas o elementos estructurales seran demolidos y reconstruidos por el Contratista.

Como alternativa, el Contratista podra presentar un proyecto de refuerzo de la zona afectada. Si el proyecto fuese aceptado
por la Fiscalizacion, esta autorizara su ejecucion, a costa del Contratista. Terminado el refuerzo, se realizara una prueba de
carga parcial de la zona rechazada. Si la prueba da resultados satisfactorios, la zona sera aceptada, en caso contrario el
Contratista procedera a la demolicidn y reconstruccion de la zona rechazada.

IV.- Fck est. < 65 % Fck

La estructura o elemento estructural efectuado serd demolido y reconstruido, sin cargo, por el Contratista.
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13. CONDICIONES DE PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON DE OBRA JUZGADOS POR ENSAYOS DE
RESISTENCIA

A. Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de 28 dias o a la edad especificada
arrojare resistencias menores del 85% de las resistencias obtenidas al ensayar las probetas moldeadas segin norma, el
Contratista debera adoptar medidas para mejorar los métodos y procedimientos de proteccion y curado del hormigén de
obra. En caso contrario, la Fiscalizacion ordenara la suspension de las operaciones de hormigonado, por causas imputables
al Contratista.

B. Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento afectado, sera
sometido a curado adicional de 14 dias minimo, si se usé cemento pértland normal y por lo menos 7 dias si se hubiese
empleado cemento de alta resistencia inicial.

El curado adicional lo realizar4 el Contratista sin cargo alguno.

C. Cuando las probetas curadas en condiciones normalizadas dan resistencias mucho mayores que la resistencia
caracteristica especificada, no se exigira el cumplimiento de lo expuesto en A, pero sera necesario que la resistencia de las
probetas curadas en condiciones de obra arrojen resultados por lo menos 15 % mayores que Fck.

D. En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalizacién podra decidir ensayos adicionales a los efectos de verificar la
resistencia del hormigdn colocado en obra.

E. Si los ensayos adicionales arrojan resultados no satisfactorios, se realizara una prueba de carga parcial en la zona o
elemento estructural moldeado con el hormigdn de referencia. Si las pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigdn
serd aceptado; en caso contrario el Contratista, a su costa, procedera a demoler y reconstruir la zona defectuosa.

14. PRODUCCION, COLOCACION, COMPACTACION Y CURADO DEL HORMIGON - MEDICION DE LOS
MATERIALES

A. El cemento, los aridos y el agua se mediran en peso o volumen y los aditivos liquidos se mediran en volumen a satisfaccion
de la Fiscalizacion.

B. No seran pesados los cementos contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas deberan ser pesadas.

C. El cemento, la arena y los aridos gruesos de distinta granulometria, se mediran separadamente. El cemento a granel se
medird en balanza especial y se pondra en contacto con los aridos el entrar en la hormigonera.

D. Se determinara con frecuencia el contenido de humedad de los aridos para dosificar el agua de mezclado.

E. Los dispositivos para medir los aditivos liquidos, serdn mecanicos. Cada aditivo se medira separadamente y los recipientes
de medicién que deberan ser transparentes y graduados, se mantendran limpios y a la vista del operador encargado de la
medicion.

F. Las mediciones del agua, cementos y aridos se haran con un error menor del 1 % y menor del 3 % para los aditivos.

G. El equipo de medicién de los materiales, se mantendra en perfecto estado de funcionamiento.

H. Las balanzas seran de cuadrantes graduados, de facil lectura desde el lugar donde se encuentre el operador y dispondran
de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que integra el paston de hormigdn. El Contratista entregara
a la Fiscalizacidn un ejemplar de las Instrucciones para la instalacién y ajuste de las balanzas. Otro ejemplar lo tendra a la
vista el operador de la planta.

15. MEZCLADO

La Dosificacion del Hormigdn se realizara en Plantas Dosificadoras para asegurar y mantener la calidad del Hormigdn
deseado. Todos los Hormigones de gran volumen seran elaborados en Plantas y recibidos en camiones Mixer, para su puesta
en Obra por Bombeo.

Para hormigones de menor volumen podran utilizarse el sistema de elaboracién in situ, con la dosificacion calibrada
previamente y aprobado por la Fiscalizacion de Obras. Para este proceso se tendran en cuenta los siguientes puntos:

A. El hormigdn serd mezclado con hormigonera cuya capacidad de mezclado Gtil debe ser mayor que el volumen de
hormigén correspondiente a 2 bolsas de cemento de 50 Kg.

B. La descarga se hara sin producir segregacion del hormigdn. La velocidad del tambor serd de 14 a 20 rpm.

C. El tiempo de mezclado para pastones de 1,5 m3 no sera menor de 90 segundos, contados a partir del momento en que
todos los materiales ingresaron a la hormigonera. Para mayores capacidades, el tiempo de mezclado se incrementara en 30
segundos por cada 750 dm3 o fraccidn de exceso. El maximo tiempo de mezclado no superara los 5 minutos.

D. Si después de realizado el mezclado se produjese el fendmeno denominado como "Falso Fraguado", el remezclado se
hara sin agregar agua.

Para hormigoneras no convencionales, el tiempo de mezclado se establecera en forma experimental.
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F. Parte del agua de mezclado ingresara a la hormigonera, antes que los materiales sélidos. El resto junto con los aditivos y
antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado.

G. Cualquiera sea el tipo, método o equipo de mezclado, el hormigdn obtenido debera tener caracteristicas uniformes. En
caso contrario se aumentara el tiempo de mezclado o se reemplazara la hormigonera a indicacién de la Fiscalizacion.

H. Podran combinarse las operaciones de mezclado y transporte del hormigdn hasta el lugar de su colocacién. Queda
prohibido el transporte del hormigén en camiones que no tengan dispositivo agitador.

. Solo se elaborard la cantidad de hormigdn necesaria para su empleo inmediato.
16. MAXIMO INTERVALO ENTRE MEZCLADO Y COLOCACION

A. Todo el hormigdn debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del momento en
que el agua se puso en contacto con el cemento. Cuando se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados
anteriormente se modificaran en funcién del tiempo del fraguado inicial del hormigén.

17. TEMPERATURAS EXTREMAS DEL HORMIGON EN EL MOMENTO DE SU COLOCACION

A. Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacién sea de 5° C o menor, la temperatura del hormigdn
inmediatamente antes de su colocacidn no serd menor de 10 a 25° C.

B. En tiempo caluroso no se permitira la colocacién de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32° C.
18. HORMIGONADO EN TIEMPO FRIO

A. Solo podra colocarse hormigdn en obra si la temperatura ambiente es igual o mayor a 5° C y en ascenso, siempre que la
mezcla en el momento de su colocacion, tenga de 10 a 25° C.

B. Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura del aire sea de 5° C en descenso.

C. Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigén colocado en obra sera
protegido convenientemente durante 5 dias por lo menos. Se evitara que el hormigdn tenga menos de 10° C sobre cero antes
de cumplir 24 horas de edad.

D. Cuando se empleen fuentes artificiales de calor, se evitara el secado del hormigén.
E. Todo hormigén perjudicado por la accion de bajas temperaturas serd demolido y reemplazado.

F. No se permitira el hormigonado antes que la Fiscalizacidn verifique la existencia en obra de los medios de proteccion del
hormigdn contra la accién de las bajas temperaturas.

19. HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

A. Cuando la temperatura del aire a la sombra alcance a 32° C, se tomara la temperatura del hormigdn cada media hora.

B. Cuando la temperatura del hormigdn antes de su colocacién pase de 30° C, se humedeceran los encofrados con agua, a la
menor temperatura posible. La pila de arido grueso se mantendra humedecida y la colocacidn y terminacidn del hormigén
se hara lo mas rapido posible y el curado se iniciara apenas la superficie del hormigdn adquiera una consistencia que le
impida deteriorarse por la accion del curado.

C. Cuando la temperatura del hormigén llegue a 38° C, se enfriaran los aridos y el agua de mezclado, para obtener un
hormigén con menos de 32° C. Cudndo el hormigdn recién mezclado llegue a temperaturas mayores de 32° C, se
suspenderan las operaciones de colocacion.

D. Todo hormigdn que resulte deteriorado por la accidn de altas temperaturas sera demolido y reconstruido.

E. Los gastos adicionales emergentes de las providencias que deba tomar el Contratista, en época de calor, para proteger el
hormigdn, son de su exclusiva responsabilidad

6. COLOCACION DEL HORMIGON
1. PREPARACION Y OPERACIONES PREVIAS A LA COLOCACION

A. La colocacién del hormigdn se iniciard después que la Fiscalizacion lo autorice por escrito. No obstante, dicha
autorizacién, el Contratista es el Unico responsable de la ejecucidn de las estructuras de acuerdo a los planos y demas
documentos del proyecto, asi mismo son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos.

B. Las superficies de fundacion y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran perfectamente
consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos. No se hormigonara sobre superficies
congeladas ni en contacto con agua en movimiento. Las superficies porosas seran selladas. No se colocara hormigdn bajo
agua, sin autorizacién escrita de la Fiscalizacidn. Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de
cualquier sustancia extrafia.

C. Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales serd eliminado de las superficies de las armaduras y elementos
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metaélicos que quedaran incorporados al hormigén.

D. Las superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con sustancias que faciliten el
rapido y limpio desencofrado de las estructuras. Se evitara el contacto de dicha sustancia con las armaduras.

E. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.
2. JUNTA DE CONSTRUCCION

A. Iniciado el hormigonado, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento estructural. Cuando
ello no sea posible, se indicara en los planos la ubicacidn de las juntas de construccién.

B. En los casos de emergencia, las juntas de construccion se ubicaran y ejecutaran en la forma en que menos se perjudique a
la estructura.

C. Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de cortes u otros que se produzcan en las juntas, se colocaran y
empotraran en ellas barras de acero suplementarias o anclajes. Las armaduras de los elementos estructurales no se
interrumpen en las juntas.

D. Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, podran emplearse adhesivos de resina epoxy u otros de reconocida
eficiencia, aprobados por la Fiscalizacion y aplicadas bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, en lo que se refiere a
la calidad de la junta obtenida.

3. JUNTAS DE DILATACION

A. Estas juntas se ejecutaran en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados en ellos y las
especificaciones complementarias.

B. Los métodos y materiales que se empleardn en la ejecucion de las juntas seran previamente aprobados por la
Fiscalizacion.

C. La ejecucion sera cuidadosa y se realizara en forma tal que las juntas actien y cumplan la funcién asignada.
4. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE COLOCACION DEL HORMIGON

A. El Contratista hara un plan de hormigonado que debera someter a la Fiscalizacidn para su aprobacion.
B. El Contratista comunicara a la Fiscalizacion la fecha y hora de la iniciacion de las tareas de hormigonado.

C. El hormigén sera depositado lo mas cerca de su posicidn definitiva en los encofrados. La velocidad de su colocacidn sera
la minima posible y el trabajo lo debera hacer personal idéneo.

D. El hormigdn de vigas y tableros de puentes sera colocado en capas continuas de espesores maximos antes que la capa
precedente alcance el tiempo de fraguado inicial. El hormigdn que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, se halla
endurecido parcialmente o contaminado con sustancias extrafias, no sera colocado en obra. En ninglin caso se permitira el
agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigén.

E. Para los lugares de dificil colocacién y compactacion del hormigdn o donde haya acumulacién de armaduras, el hormigdn
contendra 50 Kg. mas de cemento por cada metro clbico, la mezcla tendra exceso de arena, y el tamafio maximo de arido
grueso de 19 mm. El asentamiento serd de 12 cm. Inmediatamente después se colocara hormigén con las caracteristicas
generales especificadas para el elemento estructural.

F. No podra verterse libremente el hormigén desde alturas mayores de 1,50 metros. Para alturas mayores se usaran
embudos y conductos cilindricos ajustables. El conducto se mantendra lleno de hormigdn y el extremo inferior permanecera
sumergido en el hormigdn fresco.

G. La colocacién del hormigdn sobre superficies inclinadas se iniciara en el punto mas bajo de estas.
H. No se realizaran operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigén.

I. Mientras el hormigdn de una estructura esté en estado plastico, no podran hormigonarse otros elementos que deban ser
sustentados por aquellas.

5. PROTECCION DEL HORMIGON

A. Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el curado. Luego de
su colocacion, el hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo, vibraciones, sobrecargas en general, contra
toda accidn que tienda a perjudicarlo.

B. Se evitara el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de colocacién, proteccion
y curado.

C. Los tlneles, conductos, galerias y estructuras similares, deberan permanecer cerrados, para evitar la circulacién del aire y
el secado y agrietamiento del hormigdn, durante el periodo de curado y el mayor tiempo posible.
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D. Cuando se espere que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigdn serd mantenido a 10° C
como minimo, durante, por lo menos, las primeras 72 horas.

Las 18 horas siguientes se lo mantendra a temperatura mayor a 5° C.

E. En tiempos calurosos se adoptaran las precauciones establecidas anteriormente y se evitara que las condiciones
atmosféricas provoquen un secado prematuro del hormigdn. Una vez finalizado el periodo de proteccidn establecido, se
evitaran cambios bruscos de temperatura.

F. El Contratista debera cambiar los métodos de proteccidén y curado que no permitan obtener hormigdn de la alta calidad
especificada. En caso contrario este sera demolido.

7. CURADO DEL HORMIGON
1. DISPOSICIONES GENERALES

A. El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigén lo permita.

B. Se establece un periodo de curado minimo de 7 dias para los hormigones de cemento pértland normal, siempre que la
temperatura del aire en contacto con el hormigdn se mantenga en 10° C o mas. Para hormigones de alta resistencia inicial, el
curado sera de 4 dias.

C. Para estructuras que van a estar en contacto con medios agresivos, los periodos de curado establecidos en B, seran 10y 7
dias respectivamente.

D. Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigdn que no estén en contacto
con el encofrado se mantendran humedecidos. Si se realiza el desencofrado de la estructura antes de finalizar el periodo de
curado, se la debe proteger inmediatamente con el método de curado adoptado.

E. El curado podra realizarse por humedecimiento, aplicacidn superficial de compuestos liquidos para curado o vapor.

F. Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigén se emplee calor, el hormigdn se mantendrd humedecido. La
maxima temperatura de curado sera de 70° C.

2. CURADO POR HUMEDECIMIENTO

A. El hormigdn se mantendra permanentemente humedecido durante el periodo de curado establecido. El agua se podra
aplicar directamente sobre la superficie del hormigdn o sobre arpillera, tela de algoddn, u otro material capaz de mantener
la humedad. Al finalizar el curado, se procedera a eliminar todo resto de los materiales empleados para dicho fin.

8. DESENCOFRADOS, REPARACIONES, TOLERANCIAS DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE CIMBRAS Y
ENCOFRADOS
1. REMOCION DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS

Se podran remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura asi lo permita, sin producir dafio a la
estructura, evitando todo impacto o vibraciones. Especial cuidado se pondra en las juntas en general liberandolas de todo
resto de encofrado que entorpezca su funcionamiento. El Contratista y la Fiscalizacion fijardan el momento de sacar los
encofrados y las cimbras. Antes de la remocidn, el Contratista sometera a consideracidn de la Fiscalizacion la fecha en que se
iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

2. PROGRAMAS DE TRABAJOS

A. El orden de remocidn de encofrados, puntales, etc. se determinara de modo que en las estructuras no aparezcan esfuerzos
o tensiones peligrosas. Para establecer el momento de desencofrado se tendran en cuenta:

1. Tipo, dimensiones, importanciay ubicacion de la estructura.

2. Tensiones maximas a que estara sometido el hormigdn en el momento de desencofrado.

3. Condiciones de curado del hormigdn, sus caracteristicas y las de los materiales componentes.
3. DISPOSICIONES GENERALES

A. Los encofrados de columnas, costados de vigas y otros elementos estructurales sostenidos por cimbras y puntales, no
podran removerse antes de 72 horas contadas a partir del momento en que el hormigén alcanzé el tiempo de fraguado
inicial. A dichas horas se les sumaran los nimeros de dias en que la temperatura del aire con el contacto de la estructura,
permanece por debajo de 5°. Tampoco se iniciara la remocidn, si el hormigdn no es suficientemente resistente a posibles
deterioros, que puedan ocurrir como consecuencia del desencofrado.

B. No se iniciara la remocion de cimbras y puntales antes de 10 dias a partir del momento en que se hormigoné el elemento
estructural sostenido por aquellos. Con respecto a temperaturas menores de 5° C, tiene validez lo sefialado en A. Tampoco
se iniciara la remocion, si la resistencia del hormigdn de la estructura no alcanza el 75% de la especificada.

C. En estructuras excepcionales, la remocidn se iniciard solamente después de transcurrido el doble de nimeros de dias
indicado en B. Para estas estructuras se exigira la medicion de fechas y el control de su progreso a medida que se sacan los
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sostenes.

D. Durante el desencofrado no se deberan producir roturas de aristas y vértices de la estructura.

E. En general, los encofrados se retiraran de abajo hacia arriba, asi las columnas se desencofraran antes de losas y vigas.
F. El descenso de apoyos de los puntales sera gradual y uniforme.

G. Los elementos estructurales, que al removerse los encofrados quedaran sometidos a la totalidad de las cargas y
sobrecargas del calculo, serdn tratados con precauciones especiales.

H. No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién desencofradas.
. Las sobrecargas del calculo solo seran aplicadas en estructuras que tengan por lo menos 30 dias de edad.

J. Los elementos de sostén se eliminaran hasta una profundidad de 50 cm por lo menos, debajo de la superficie del terreno.
Todos los restos de encofrados y escombros se eliminaran del drea de ubicacidn de la estructura.

4. PLAZOS MINIMOS
A. Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son:

¢ Encofrados laterales de vigas y muros - 3 dias.
e Encofrado de columnas y pilares - 7 dias.

Encofrados de losas, pilares y vigas de hormigon visto dejando puntales de seguridad:

e En las losas - 14 dias.
e Remocién de todos los puntales de seguridad de losas y vigas - 21 dias.

B. En casos especiales, cuando las caracteristicas de la estructura asi lo exigen, los plazos minimos de A serdn aumentados
por la Fiscalizacion.

C. Los plazos minimos seran reducidos por la Fiscalizacién cuando se usen cementos de alta resistencia inicial, o aditivos
aceleradores de la resistencia y siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la estructura, asi como también en
funcidn de los resultados de laboratorio de la resistencia del Hormigdn en la fecha de desencofre deseada. El Valor que tiene
que tener el resultado de dicho ensayo, es el equivalente al 85 % de la resistencia de calculo para la pieza en cuestion.

5. REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES

A. Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la estructura, y deberan
terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

B. Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. Las superficies
reparadas que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

6. DEFECTOS SUPERFICIALES

Los defectos que deberan reparar el Contratista son:

A. Defectos ocasionados por segregacion del hormigdn o mala compactacion.
B. Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.

C. Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

D. Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por defectos del
mismo.

E. Otros defectos provocados por diversas causas.
7. REPARACIONES DE LAS SUPERFICIES

A. El hormigdn defectuoso sera eliminado hasta llegar al hormigdn de buena calidad. Se limpiarén con chorros de agua las
superficies a reparary por lo menos, una faja de 15 cm de ancho a ambos lados.

B. Para facilitar la adherencia con el hormigdn de la estructura, se preparara un mortero de una parte de cemento pértland y
una parte de arena fina de didmetro menor a 0,59 mm. La consistencia del mortero sera de crema espesa, que se introducira
en las irregularidades de la superficie a reparar, después que la pelicula brillante de agua de lavado haya secado.

C. Las reparaciones se haran, con mortero de la misma composicién que el mortero del hormigdn. Para las superficies
expuestas, parte del cemento pértland gris sera sustituido por cemento blanco, para no tener diferencias de color en la
superficie. La cantidad de cemento blanco necesaria se determinara experimentalmente.

D. El mortero se preparara con la cantidad de agua necesaria para su adecuada colocacion, una o dos horas antes de su
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empleo.

F. El mortero especificado en C, se colocara sobre la mezcla mencionada en B, apenas desaparezca el aspecto brillante del
mortero. El mortero de reparacién se compactara y nivelara con la superficie de la estructura dandole una sobre elevacion
que sera enrasada una hora después de su colocacion.

G. La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante 7 dias. En superficies expuestas a la vista,
para darle el acabado superficial, no se usaran herramientas metalicas.

8. OTRAS REPARACIONES

A. Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas por desgaste u otro
método adecuado, sin perjudicar a la estructura

9. TOLERANCIAS

A. Las estructuras deben ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los planos y demas
documentos del proyecto.

B. Los elementos estructurales cuyas dimensiones sean menores que las que permiten las tolerancias establecidas, seran
rechazados si los ensayos de resistencias y las pruebas de carga directas, hechas posteriormente, no dan resultados
satisfactorios. En este caso la estructura sera reforzada o demolida y reconstruida por el Contratista.

C. Si las dimensiones de los elementos estructurales son mayores a la que permiten las tolerancias, dicha estructura sera
rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el material en exceso. El Contratista hara los trabajos
correspondientes, sin perjudicar el aspecto la seguridad de la estructura.

D. Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, seran rechazados si perjudican a la
estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras.

E. Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, seran rechazadas.

9. ENCOFRADOS Y CIMBRAS
1. MATERIALES

Los Encofrados para todos los elementos estructurales excluyendo los pilares o elementos circulares que seran metalicos de
disefio presentado por la Empresa Constructora y aprobado por la Fiscalizacion de Obras, serdn de madera de buena calidad
y terminacién, cuidando que no presenten imperfecciones. Las tablas que presenten agujeros o deformaciones seran
retiradas del encofrado usandose solamente las que puedan ser colocadas bien a tope para mantener la estanqueidad. En
donde la Fiscalizacidn lo requiera se utilizaran tablas de madera contrachapada de 12 mm de espesor (encofrado Fendlico)
para asegurar una buena terminacion.

Las cimbras, puntales, etc. seran de madera resistente o metalicas. El tipo de madera para cimbras o encofrados, asi como
los dispositivos metalicos que el Contratista desee utilizar, deberan ser aprobados previamente por la Fiscalizacién de
Obras. Las Superficies expuestas de hormigdn a la vista deberan ser encofradas con materiales que garanticen un acabado
adecuado, debiendo ser aprobados estos materiales por la Fiscalizacién de Obras.

2. RESISTENCIAY RIGIDEZ

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcion y ejecucion se realizaran en forma tal
que sean capaces de resistir el hundimiento, deformaciones y desplazamientos perjudiciales. Ademas deberan ser capaces
de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a
que se veran sometidos, tanto durante la ejecucion de la Obra, como, posteriormente, hasta el momento de quitar las
cimbrasy desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos longitudinal como
transversal, seran lo suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de lechada, considerando el medio
de compactacion previsto.

3. PRECAUCIONES

Se dispondran los encofrados de manera tal que pueda quitarselos de las columnas, costados de vigas y losas, antes que los
correspondientes a los fondos de vigas. Se daran a los fondos de vigas de mas de 5 m de luz, unas contraflechas minimas de
2 mm/m (dos milimetros por cada metro), para tener en cuenta el efecto de asentamiento del andamiaje. Estas
contraflechas deberan sumarse a las requeridas por motivos estructurales.

Las superficies interiores de los encofrados apareceran limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar las inspeccion
y la limpieza de los mismos, en el pié de pilares y muros, y también a las alturas convenientes, se dejaran aberturas
provisionales adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y costados de vigas y en otros lugares de dificil acceso.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al desencofrar es necesario dejar algunos puntales fijos, lo que inmovilizara
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las tablas del encofrado que sobre ellos encuentren. Estos soportes de seguridad se corresponderan verticalmente en los
pisos sucesivos.

Para vigas de luces inferiores a 6 metros sera suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de luces mayores
a 6 metros se aumentara el nimero de ellos. Las losas de luces mayores a 3 metros tendran un soporte en el centro del vano
en el sentido de la luz menor, y en el otro sentido equidistaran entre si no mas que la luz menor.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar alabeos y separacidn de las juntas causadas por la contraccién de la madera.
Los encofrados que presenten estas imperfecciones seran removidos por cuenta del Contratista. Cuando sea necesario se
repartird la presion de los puntales por medio de soleras que hagan las veces de bases o capiteles.

4. SEPARADORES E INSERTOS

Serd a cargo del Contratista la correcta colocacion dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros
elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos elementos deberan estar asegurados en su posicion, de
manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su correcta ubicacién deberd ser aprobada por la
Fiscalizacién de Obras. Salvo indicacién en contrario, los separadores de encofrado seran cilindricos de hormigdn, y estaran
distribuidos con regularidad.

5. TRATAMIENTO PREVIO AL HORMIGONADO

El encofrado de madera se mojara con abundancia horas antes del hormigonado y luego, inmediatamente antes de este. Es
en este instante en que las secciones libres acusaran las dimensiones exigidas en los planos. En caso de haber llovido sobre
el encofrado se verificaran todas las medidas. El encofrado podra ser tratado con aceites especiales al efecto, de calidad
adecuada, que no manchen ni decoloren el hormigén, ademas que no afecten escrupulosamente todo contacto del aceite
con las armaduras y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigdn. Estos trabajos se realizaran con la
aprobacién de la Fiscalizacion de Obras.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procedera a limpiar cuidadosamente las superficies
de los encofrados, de las armaduras y de los insertos metalicos si los hubiere. Los encofrados deberan ser construidos con
las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con los Planos, de manera tal que el Hormigdn acabado concuerde con
los contornos y dimensiones apropiadas.

10. EXCAVACIONES Y FUNDACIONES
1. EXCAVACIONES

El Contratista debera prever el rebajamiento de la napa freatica a fin de evitar la pérdida de capacidad portante del suelo.
Las dimensiones de las excavaciones no seran inferiores a las especificadas en los planos de cimentacidn.

En caso de no existir suelo firme a la profundidad indicada en los planos, a indicacion de la Fiscalizacidn, el Contratista
debera seguir excavando el suelo hasta llegar al suelo firme, a fin de evitar asentamientos en las fundaciones. Al encontrar el
firme, seguird avanzando en la excavacion como minimo 50 cm a fin de que las fundaciones queden amarradas
suficientemente en él.

De las excavaciones seran removidos piedras sueltas, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicion
puedan ocasionar asentamientos. Los fondos seran uniformes y nivelados. Si lloviere estando las excavaciones abiertas, se
procederd a limpiarlas de lodo y capas blandas antes de cargar el hormigén.

En caso de encontrarse muros, cimentaciones o instaladores subterraneos existentes en la zona a excavar, se determinara
con la Fiscalizacién el método mas adecuado para su eliminacion o adecuacion en caso de elementos inamovibles, previa
cotizacion de estos trabajos. No se permitira relleno en las excavaciones en casos de errores de nivelacidn. Para
excavaciones profundas, se tomaran los cuidados necesarios para protegerlas de derrumbes y para proteger las
construcciones y obras linderas. En caso necesario, la excavacion llevara un entibado a fin de proteger los trabajos a ser
realizados en la misma.

2. FUNDACIONES DE HORMIGON

Seran de hormigdn armado, de las mismas caracteristicas del hormigdn previsto para la superestructura y cumplirdn los
mismos requisitos generales. Si las condiciones del suelo previstas en el disefio de las fundaciones son diferentes a las
encontradas en el suelo excavado, se procedera a un redimensionado de la fundacién correspondiente, a satisfaccion de la
Fiscalizacion.

La profundidad definitiva de asentamiento de las fundaciones sera determinada en obra. En general se debera tener en
cuenta la realizacién previa de un estudio de suelo, a modo de saber la capacidad portante real del terreno para definir los
tipos de fundaciones a ser realizados.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccidn transversal 5 mm por defecto y 10 mm por exceso, pero si la
dimensién es mayor de 50 cm. se admitird llegar al 2% de la misma. El recubrimiento de las armaduras, sera de 3 cm como
minimo.
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En todos los casos, los elementos de fundaciones sobre el terreno natural llevaran un sello de hormigdn de limpieza de
dosificacion 1:3:6 (cemento: arena: triturada) de un espesor de 5 (cinco) centimetros como minimo y sin excepcion.

3. RELLENO Y COMPACTACION

El relleno y compactacion de las excavaciones para cimientos se realizara en camadas sucesivas no mayores de 20 cm de
espesor, cada una de las cuales seran apisonadas o compactadas por medios mecanicos (vibro compactador mecanico),
regando convenientemente cada camada antes de afiadir la siguiente hasta llegar a la cota superior de las excavaciones. El
material utilizado serd el proveniente de las excavaciones y debe estar libre de materias orgéanicas a fin de evitar
asentamientos posteriores.

4. VIGAS DE FUNDACION

Las vigas de fundacién tienen por objeto soportar las cargas provenientes de muros y cubiertas, y transmitirlas a los pilares
adyacentes. Su uso se establece para los casos en que el suelo natural no retina las condiciones resistentes necesarias para
la adopcidn de cimientos corridos. Se hara de acuerdo a los detalles del proyecto, y teniendo en cuenta lo establecido en
este Capitulo para las estructuras de hormigdn armado.

Una vez excavadas las zanjas, se dispondra una capa de hormigdn pobre de 5 cm como minimo, a modo de sello,
posteriormente se colocaran los costados de viga bien apuntalados, para evitar su movimiento durante el vaciado del
hormigdén. Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se asegurara el conjunto
firmemente. El hormigonado se compactara obligatoriamente con vibradores de inmersion.

Siempre que no sea posible completar el llenado del conjunto de vigas de fundacién en una jornada, se dara instrucciones
especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcion y el modo de hacerlo. Se tendra especial cuidado en la correcta
realizacion del curado, ya que este tipo de estructura es muy sensible a las fisuras por retraccién del hormigon.

5. PILARES

Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas provenientes de las vigas a la cimentacion. La seccidn del pilar y sus
armaduras se ejecutaran de acuerdo a los detalles del proyecto, y teniendo en cuenta lo establecido en este Capitulo para
las estructuras de hormigén armado.

Los encofrados de los pilares seran estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera clavadas para evitar
deformaciones durante el llenado del hormigén. No se recomienda el zunchado con alambres trincados.

Los moldes se construiran de manera que el hormigdén pueda apisonarse por capas no mayores de 20 cm cada una. Los
moldes deberan ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada. No se permitira la colocacion del
hormigdn por vertido desde una altura mayor a 2 (dos) metros, debiendo disponerse para ello de ventanas o tuberias
adecuadas. La Fiscalizacion autorizara el llenado de hormigdn de cada pilar previa verificacién y aprobacion de lo siguiente:

Precision del replanteo de ejes y medidas, orientacion de la escuadra, resistencia, estanqueidad, verticalidad de aristas,
limpieza y saturacion de los encofrados.

Calidad, cantidad, diametro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicion, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar
empotrados en el hormigén.

Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
6. LOSAS

Las losas conforman el piso o la cubierta de un edificio, y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El espesor de las
mismas y la disposicion de las barras de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto.

Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran
suficientemente puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn. La Fiscalizacion
autorizara por escrito el llenado de hormigén de las losas previa verificacion y aprobacion de lo siguiente:

o Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados.

o Resistenciay estabilidad de los apuntalamientos.

o Calidad, cantidad, diametro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

o Calidad, disposicion, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban
quedar empotrados en el hormigén.

o Calidad, disposicién y sujecidn de las juntas de dilatacion.

o Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

o Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
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En el caso de losas aligeradas con ladrillos, la Fiscalizacion verificara la resistencia y la sujecion de estos ladrillos y hara que
los mismos estén saturados de agua en el momento de la colocacién del hormigdn.

7. VIGAS

Las vigas reciben las cargas provenientes de las losas contiguas y de los muros erigidos sobre ellas, y las transmiten a los
pilares que le sirven de apoyo. El ancho y canto de las mismas y la disposicién de las barras de acero se realizaran de acuerdo
a los detalles del proyecto. Los encofrados de las vigas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada 'y
se dispondran suficientes puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigén. La
Fiscalizacidn autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las vigas previa verificacion y aprobacidn de lo siguiente:

o Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacién de los encofrados.
o Resistenciay estabilidad de los apuntalamientos.
o Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero.
o Calidad, disposicidn, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban
quedar empotrados en el hormigdn.
o Calidad, disposicidn y sujecidn de las juntas de dilatacion.
o Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.
o Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
8. VIGAS CADENA

Se denominan vigas cadenas a las ejecutadas sobre los muros de albafiileria, ya sea para sostenerlos transversalmente y/o
para recibir y distribuir cargas provenientes de losas o cubiertas contiguas. El ancho y el canto de las vigas cadenas y la
disposicion de las barras de acero se realizara de acuerdo a los detalles del proyecto.

Las dimensiones minimas para una viga cadena seran de 0.13 x 0.30 m. y la cuantia minima de armadura sera de 4 varillas de
@ 8 mm de diametro en sus esquinas cuando se apoyen sobre una pared de 0.15 m.; y de 0.27 x 0.30 m. con 4 varillas de @ 10
mm cuando apoye sobre una pared de 0.30 m. Se dispondran estribos con varilla de @ 6 mm de didmetro cada 20 cm.

9. ESCALERAS

Las escaleras construidas en hormigén armado serdn estructurales y tanto las dimensiones como las armaduras se
materializaran de acuerdo a los detalles del proyecto. En particular, para los escalones se utilizaran maderas sin juntas, se
tendré especial cuidado que el encofrado que el encofrado no ceda durante el vaciado y fraguado del hormigdn de tal modo
que el acabado final corresponda al proyectado. Se haran los vibrados adecuadamente para que no aparezcan huecos
visibles ni deformaciones una vez desencofrada la estructura.

10. PANTALLAS

Se denominan pantallas a aquellas estructuras superficiales de hormigén armado, tales como muros de contencién de
tierras, cerramiento de las cajas para escaleras y/o ascensores, muros erigidos como proteccion de recintos de seguridad y
paredes de reservorios. El espesor y las armaduras se construiran de acuerdo a los detalles del proyecto y las necesidades
manifestadas en el estudio respectivo. En caso de interrupcién de las pantallas en juntas de dilatacién, se dispondra de una
banda de sedacion en NEOPRENE o policloropreno yuxtapuesto en la pantalla y con sus alas empotradas en ellas.

6. CIMENTACIONES
1. ALCANCE

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a cimentacion corrida de piedra bruta colocada, de mortero
y/o hormigones, incluso sus materiales componentes, como asi también la tipificacion y nomenclatura de dichos morteros y
hormigones, todo ello a cargo y costo del Contratista. Los tipos de mezclas y dosajes del hormigdn a utilizarse en cada caso,
se indican en las respectivas secciones y/o en los planos.

El Contratista proveera todos los materiales y construira todos los cimientos y estructuras indicados en los Planos de
acuerdo con las presentes Especificaciones y con las indicaciones que imparta la Fiscalizacidn.

2. PRESCRIPCIONES GENERALES
1. FORMASY DIMENSIONES

Toda clase de cimentacion corrida, respondera a las indicaciones detalladas en todos los planos. Salvo expresa indicacion en
contrario, indicados en los planos de proyecto, los cimientos tendran por lo menos 0.15 m. mas que el espesor de los muros
y/o tabiques que soporten, entendiéndose por cimiento corrido la comprendida entre el nivel del terreno natural y la cota de
terreno apto para fundacion.

2. EJECUCION

La ejecucion de los cimientos se practicara simultdneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien paralelos entre si
y sin pandeos.
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3. HUECOS Y CANALIZACION

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero debera tenerse en cuenta que no
podra contarse "a posteriori" con canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda en un cuarto (1/4) del
espesor de los mismos.

4, TRABAZON

La piedra bruta de 0.25 m. de "didmetro promedio" serd colocada bloque por bloque asentado con mortero,
preferentemente basaltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los tamafios.

5. DOSAJE DE LOS MORTEROS

El dosaje de los morteros en los cimientos sera el Tipo 1:2:8 (cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentacion deba ser
modificada por problemas imprevistos del terreno, la Fiscalizacion de Obras indicara la solucién del caso.

3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES
1. ESPESOR DE JUNTAS

Como los bloques de piedras no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para reducir en
lo que se pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba en la cantera,
respetando su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

4. TIPOS DE CIMENTACION

En este apartado se establecen especificaciones relativas a cimentacién corrida de piedra bruta colocada, de hormigdn
armado y de hormigén ciclépeo, y a zapatas y bloques de hormigdn armado. El tipo y las dimensiones dependeran de la
capacidad portante del suelo. Cuando se trate de cimentacidn corrida, la misma respondera a las indicaciones detalladas en
todos los planos. Se entiende por cimiento corrido la estructura comprendida entre la cota de apoyo del piso y la cota del
terreno apto para fundacién.

1. CIMENTACION CORRIDA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

Los materiales a ser utilizados se especifican a continuacion:

Piedras trituradas: se empleara piedras trituradas con didmetro comprendido entre 7y 40 mm. Debera tener la resistencia a
compresion, semejante a las piedras basalticas.

Piedras partidas: deberan tener resistencia a la compresion, semejante a las piedras basilticas. Piedras trituradas de
compactacién: se empleard piedras trituradas de apropiada granulometria, sin contener raices vegetales ni pedazos de
maderay debera estar libre de barros.

Para su ejecucién, se colocard una capa de piedras trituradas y se compactara lo suficiente hasta obtener un espesor
determinado. Luego, se colocaran las piedras partidas; cuidando de rellenar con piedras trituradas de apropiada
granulometria los espacios que queden huecos entre las piedras. Posteriormente, sera compactada suficientemente. Los
mismos se haran con piedra bruta colocada y trabajada con mezcla 1: 2: 10 (cemento cal arena lavada), pudiendo ser ristica
en su cara superior, pero nivelada.

La piedra bruta a utilizar, se colocara con mortero del Tipo C, y debera ir perfectamente trabada, para lo cual se intercalaran
los tamafios. Cuando los bloques de piedra no se adapten unos a otros, se utilizaran piedras menores para calzarlos
evitando dejar huecos y a fin de reducir, en lo posible, la cantidad de mortero. La superficie final estara perfectamente
nivelada con respecto a la cota de terminacion fijada.

La profundidad de cimentacidn (A) y el ancho de la misma (B) estaran definidos en los planos de detalles de cada una de las
obras.

La profundidad minima (P) de las zanjas estara también definida en los mismos planos. Cuando los Planos asi lo indiquen,
los pilares de ladrillos seran cimentados con las mismas especificaciones establecidas para los cimientos de paredes.

Cuando la pendiente natural del terreno obligue a una excavacion mayor para lograr la nivelacion del fondo de la zanja en su
cota inferior, se podra ejecutar la cimentacion en forma escalonada manteniendo el minimo de altura exigida y el ancho del
muro como cota y medida de superposicién en cada escalén. Cuando la pendiente sea fuerte se construird un muro de
piedra bruta de 0,50 m de altura constante, por un ancho variable segun calculo.

1. COMPACTACION.

Previo a la ejecucién se procedera a la compactacion de la zanja, a fin de evitar asentamientos diferenciales. La
compactacion se efectuara primero con pisones (tres veces en el mismo area) y luego con el compactador mecénico, hasta
obtener un resultado satisfactorio.

La superficie desnivelada, desparejada o agrietada como resultado de la compactacion, sera regularizada con piedras
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trituradas de apropiada granulometria.

En caso de que la cimentacién tenga que ser modificada por problemas surgidos imprevistamente en el terreno, el Fiscal
indicara la solucién a ser adoptada para cada caso en particular.

2. HORMIGON CICLOPEO

De forma opcional el Contratista podra optar ejecutar la Cimentacion Corrida con Hmormigon Ciclope, en sustitucion de la
Piedra Bruta Colocada

En las cimentaciones de hormigdén ciclépeo cuya ubicacion estan indicadas en los planos respectivos; se utilizaran piedras
trituradas, piedras partidas, arena lavada, cemento y agua

Su ejecucion se hara con un hormigdn de dosaje 1: 2: 4 (cemento arena lavada piedra triturada N° 4), u otra dosificacion
presentada a la Fiscalizacién que garantice un Hormigo de resistencia minima 210 Kg/cm2, la piedra bruta basaltica a utilizar
tendrd un tamafio aproximado de 20 cms de didmetro, en una proporcién de 40% de Piedra y 60% de Hormigon.

En caso de que sea indispensable modificar lo indicado en éste item, por causas inesperadas tales como condiciones del
suelo, etc.; el Fiscal decidira sobre los métodos a ser adoptados.

2. TUBULONES

Estos estaran sujetos a lo especificado en los planos en cuanto a dimensiones y materiales que lo componen. Sera realizado
generalmente con hormigdn ciclopeo de mortero especial consistente en una mezcla de hormigdn simple con piedra bruta
en una proporcion de 70% (setenta por ciento) de piedra bruta y 30% (treinta por ciento) de mezcla de hormigén simple de
dosaje 1:2:4.

La excavacion de los tubulones debera realizarse con sumo cuidado, previendo posibles desmoronamientos del terreno
circundante, a través de elementos especiales para el efecto.

3. ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO

Las zapatas son estructuras que reciben las cargas de los pilares y las transmiten al suelo portante. Se haran de acuerdo a lo
especificado en los planos de detalles del proyecto y a lo indicado en el apartado de estructuras de hormigdn armado.
Siempre que no sea posible complementar el llenado de una fundacién en una jornada, se daran instrucciones especiales
con respecto al lugar o lugares de interrupcidn y el modo de hacerlo.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que penetre el agua, ya sea de lluvias u otras cualesquiera en las zanjas
de fundaciones, para lo cual se protegeran las mismas con taludes de tierra y otros elementos cobertores. El ancho de la
zanja en toda su altura serd como minimo igual al ancho del patrén o base del cimiento proyectado.

Una vez terminadas las zanjas para los cimientos se solicitara a la Fiscalizacion la correspondiente inspeccion y autorizacion
para proseguir los trabajos. Debera cuidarse que los hierros negativos no sean pisados, debiéndose disponer de tablones de
soporte para que los obreros caminen sobre ellos.

4. PILOTES

En caso de que las caracteristicas del suelo portante no permitan la utilizacién de cimentaciones superficiales, se
implementaran fundaciones profundas. Previo incluso al movimiento de suelo, es recomendable que el Contratista ejecute
estudios de suelo a fin de confirmar las caracteristicas de los estratos donde asentara la cimentacién. Dichos estudios
deberan consistir por lo general de por lo menos 3 a 4 sondeos que rebasen un minimo de 4 (cuatro) metros la cota de
fundacion prevista.

Para la ejecucion de los pilotes como tipo de fundacidn se tendra en cuenta lo indicado en el Capitulo 5, estructuras de
hormigdn armado. En algunos casos se construiran cabezales de hormigén armado que transmitan la carga de los pilares
hacia el pilote o grupo de pilotes.

Normalmente se conocen dos tipos de pilotes:

Pilotes tipo Franki: Son pilotes de hormigdn armado hechos in situ con camisa metélica hincada, hormigdn seco, puesto en
obra por pequeiias masas. El proceso contractivo comprende:

o Perforacion del terreno para guia de hinca.

Hinca del tubo con tapdn inferior, mediante pisén guiado segin una cabria.

o Formacion del bulbo de punta mediante compactacion con pisén.

Colocacidn de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.

o Hormigonado desde arriba compactando el material dentro del encamisado que va siendo retirado con la boca
superior siempre 1 m por debajo del nivel de hormigén vertido.

(o]

o]

Pilotes tipo Strauss:  Son pilotes de hormigén armado hechos in situ con camisa metélica hincada, hormigén de
consistencia media, puesto en obra en toda la profundidad al mismo tiempo.
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El proceso constructivo comprende:

o]

Hincado de la camisa con tapdn o azuche inferior mediante golpe en la parte superior o en el tapon.
o Hinca hasta rechazo.
o Colocacién de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.
o Luego se llena el tubo con hormigdn y se extrae, perdiendo el azuche. La boca superior del tubo siempre 1 m
por debajo del nivel de hormigdn vertido.
5. CADENA DE HORMIGON ARMADO.

En la parte inferior y superior de todos los muros, segin indicaciones en los planos, se hardn encadenados de hormigén
armado, cuyas dimensiones, resistencia del Hormigén y armaduras seran resultado del calculo estructural, pero como
minimo deberan ser de las siguientes caracteristicas.

La dosificacién a utilizarse serd 1: 2: 4 (cemento arena lavada piedra triturada), estas piedras trituradas seran de 4%.u otra
dosificacion presentada a la Fiscalizacién que garantice un Hormigo de resistencia minima 210 Kg/cm2Iran armados con
cuatro (4) varillas de hierro de D = 8 mm. con estribos colocados cada 20 cm, con varilla de hierro de D= 6mm estas varillas
deberan cumplir lo establecido para el apartado VARILLAS DE ACERO, de estas Especificaciones . En las aberturas de mas de
1.50 ms. de ancho, se debera reforzar el encadenado superior en la base inferior con una varilla mas de D = 8 mm., que
sobrepase por lo menos 40 cms. a cada lado del marco o mocheta; de igual manera se procedera en los lugares donde exista
cabriadas que apoyen directamente sobre las cadenas de hormigén armado.

El batido serd mecanico, y por ningin motivo se utilizard un hormigdén que se ha empezado a endurecer, fraguado
parcialmente o haya sido contaminado con materiales extrafios. Cuando se ha iniciado el vaciado del mismo, se debera
continuar hasta completar totalmente la carga; y si fuera mayor y se tuviera que suspender, el Fiscal dara las indicaciones
pertinentes de cémo hacerlo.

7. AISLACIONES
1. ALCANCE

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen por objeto la
estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra
proteccién contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracion, perforacion bajo presion, asi como la humedad del
suelo. Los trabajos descriptos en este item comprenden la provision de mano de obra, de materiales y de todo otro
elemento indispensable para ejecutar la aislacion hidréfuga necesaria.

La utilizacion de la capa hidréfuga esta indicada en los planos del proyecto y los materiales y requerimientos constructivos
en general se indican a continuacién. Se podra utilizar cualquier producto impermeabilizante de uso actual, previa
autorizacion de la fiscalizacion.

En ningln caso se aplicara el tratamiento sin antes reparar eventuales fisuras que aparezcan en el hormigén.
2. HORIZONTAL PARA MUROS

La capa aisladora horizontal sera ejecutada normalmente con mortero del Tipo A, pero para casos especiales se realizara con
mortero Tipo O que incluye la adicién de una cantidad de hidréfugo de marca reconocida, en la proporcién indicada en
dicha tabla o la indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero. Sera ejecutada dos (2)
hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus dos (2) caras verticales y (1) cara horizontal, conforme
a detalles o a indicaciones de la Fiscalizacion, excepcidon hecha de las paredes exteriores con mamposteria a la vista, en las
cuales no se aplicara sobre el paramento exterior.

Esta capa aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5 mm y se colocara con esmero y sin interrupcion para evitar
filtraciones y humedad. Una vez fraguada, se aplicaran uniformemente dos (2) manos de pintura de asfalto en caliente, sin
tipo alguno de solvente, o con emulsidn asfaltica (frio - asfalto), o con asfalto liquido de marca reconocida.

3. VERTICAL EN PANDERETE PARA MUROS ENTERRADOS

Todos los muros de mamposteria o de hormigdn que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista,
tanto interior como exterior, seran tratados para no permitir el paso de la humedad. Para la aislacidn vertical se aplicara,
del lado del suelo, una capa de revoque hidréfugo con mortero Tipo O, de por lo menos 10 mm de espesor, alisado con
fratds. Sobre ésta se aplicara una capa de imprimacidon con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros y sin ningln tipo
de solvente, o con asfalto liquido de marca reconocida en el mercado local.

Adicionalmente a ciertas aislaciones verticales, principalmente las muy expuestas a los agentes hiumedos, se colocara una
membrana de 3 a 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso, papel y refuerzo de fibras, pegada a la capa
de imprimacidn y soldando los solapes de membrana. Luego se cubrira la superficie aislada con ladrillos colocados de
canto tipo panderete, asentados con mortero, y que servira de proteccidn mecanica a la aislacion. En caso de presencia de
napa fredtica o corriente subterranea de aguas de lluvia, es obligatoria la construcciéon de un sistema de drenaje que
conduzca esta agua lejos del contacto con el muro.
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4. DE LOSAS CON MEMBRANA ASFALTICA
La aislacién de losas estara compuesta de varias capas:

o Realizacion de una carpeta alisada con mortero del tipo B para regularizacion sobre losa de hormigén previa
aplicacidn de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso, de al menos 2 cm de espesor,
verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe),
dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

o Capa de imprimacidn con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros.

Aplicacién de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel,

soldando los solapes de membrana.

Ejecucidn de contrapiso con hormigdn de cascotes mas el agregado de un hidréfugo de reconocida calidad,

formando planos inclinados de 1,50% de pendiente como minimo. El encuentro de estos planos formara a su

vez canales que concurriran hacia las bajadas pluviales previstas en el proyecto.

Ejecucidn de un piso alisado con mortero tipo A inmediatamente sobre el contrapiso todavia fresco, o en caso

contrario previa aplicacion de un puente de adherencia mencionado anteriormente, con acabado alisado de al

menos 15 mm de espesor.

Capa de imprimacion con asfalto sélido en caliente, sin grietas ni claros.

Aplicacion de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel,

pegadas a una capa de imprimacién de asfalto sélido en caliente y soldando los solapes de membrana. El

Contratista seguira estrictamente las indicaciones del fabricante para su correcta aplicacién. Esta membrana

se extendera hasta 10 cm por las paredes que existan en la azotea.

Colocacion de fieltro asfaltico como separador.

o Como protecciéon mecanica se colocara piso de tejuelas ceramicas prensadas. Las rendijas se limpiaran y las
mismas seran llenadas posteriormente con mortero. En la unidn con las paredes se colocaran tejuelas a modo
de zdcalo, pero con una inclinacién de 60°, apartando su pie del muro y penetrando superiormente en este
ultimo.

o Como capa de terminacién se aplicard una pintura de proteccidén acrilica transparente impermeable de
reconocida marca.

o]

o]

o]

o]

o]

[e]

La Fiscalizacidn verificara el tipo y espesor de las membranas antes de su acopio en el sitio de obra. Las membranas
deberan ser de tal resistencia que no admita la perforacién con el dedo. En la ubicacién de las boquetas de bajada se
extendera la membrana en forma continua hasta el orificio en la losa. Sobre esta membrana se asentara firmemente la
boqueta con mortero hidréfugo. Posteriormente se aplicara un corte de membrana por encima de la boqueta, soldando los
solapes a la primera membranay a los bordes de la boqueta.

En la zona de canales se colocaran las tejuelas con el largo en la direccién del escurrimiento del agua. Se tomara especial
cuidado en el cierre con tejuelas en torno a las boquetas de bajada de manera a proteger los bordes de membrana.

5. 1.5 DE JUNTA DE DILATACION EN H° A°

PARA JUNTAS VERTICALES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON.

Para su ejecucidn debera prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta. A continuacién deber3 fijarse el
encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de PVC, en un todo de acuerdo a las normas recomendadas
por los fabricantes, hormigonandose conjuntamente con las columnas. La cinta preformada debera poseer las siguientes
caracteristicas:

o Dureza Shore A=80-85.
o Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.

Esta cinta servira de base para la colocacion del material sellador de la junta cuyas exigencias principales son:

o Serimpermeable.
o Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo.

Posteriormente se colocara una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccion. Esta tendra las
siguientes caracteristicas:

o Espesor minimo de 1 mm.

o Elongacién minima 250%

o Resistencia a la traccién minima 140 kg/cm?
o Dureza Shore A=80-85

o Resistente a los rayos ultravioletas

Esta membrana debera sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un sellador de la mejor calidad
de plaza y que posee las siguientes propiedades:
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o No fluente

o De un componente

o Densidad minima 1.5 gr/cm?

o Elasticidad permanente

o Tiempo de secado al tacto: 18 - 24 hs

o Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs
o Dureza Shore A=20-30

o Deformacion tolerada maxima + 15%

o Factordejunta: 2:1

8. ALBANILERIA
1. GENERALIDADES

El Contratista ejecutara las mamposterias de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos, quedando entendido
que las dimensiones consignadas en ellos se refieren a espesores teéricos de paredes revocadas. Todo tipo de pared
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en todos los planos.

Los ladrillos, sean cual fuere el tipo de ellos, deberdn estar bien mojados, y se colocardn trabados, con juntas
desencontradas. Deberan mantenerse una perfecta horizontalidad y verticalidad y la coincidencia en la correspondencia y
alternancia de juntas verticales.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacion de ladrillos de plano o de
hormigdn, o de revoques de un espesor mayor al prescripto. No se admitird el empleo de medios ladrillos, salvo los
imprescindibles para su trabazén. Se proscribe en absoluto el uso de cascotes. La penetraciéon de muros en los
cruzamientos, se hara en todas las hiladas, quedando prohibido el sistema de trabar por uniones alternadas.

En los lugares donde resulte necesario, sin indicacién expresa en contrario, el empalme de muros o tabiques con otras
estructuras sera logrado mediante su vinculacidn, por introduccién de barras de hierros redondos comunes conformados de
@8 mmy 0,50 m de largo, a razén de tres (3) por cada metro en elevacion, sellando dichos hierros con mortero del Tipo A.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar, en su nivel superior, con estructuras de hormigén armado o de
otra clase, deberad detenerse su elevacién dos (2) hiladas antes de su nivel definitivo, para completar las mismas recién
después de quince (15) dias, acufiando los ladrillos perfectamente con mortero del Tipo B.

Asimismo, se tendra especial cuidado en disponer todos los recaudos y protecciones necesarios a fin de no ocasionar, por la
ejecucidn de paredes, deterioros o alteraciones a los acabados concebidos en el Proyecto.

Las juntas de paredes en general no excederan de 1,5 cm de espesor, salvo expresa indicacién en contrario. Los muros, las
paredes y los pilares se erigirdn perfectamente aplomados, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. Se
construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y
el enlace de la albafiileria.

En los tabiques y muros se embutiran los ductos que resultaren necesarios pues deberad tenerse en cuenta que, con
posterioridad a su ejecucién, no podran cortarse en aquellos, canaletas o huecos que excedan un cuarto (1/4) de su espesor.

Cuando se indique instalacién a la vista, se tendra en cuenta que los ductos seran prolijamente fijados mediante grapas.
Todo tipo de muros respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Las paredes de elevacién podran
ser de ladrillos comunes macizos, de ladrillos huecos o de bloques de hormigén.

2. ALBANILERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACION Y ELEVACION

Los ladrillos deberan estar bien mojados, regdndolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder
a su colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta rebase
por las juntas.

Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas o rendijas, con el canto de la llana y se recogera en ésta la que fluya por las
juntas de los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 5 mm
de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, se asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su
ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales. Quedara estrictamente prohibido el empleo de
medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazoén, y en absoluto el uso de cascotes.

,

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, y las llagas 6 rendijas deberan
corresponderse segln lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 15 mm. Los muros, las paredes y
los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. El levantamiento de
paredes se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asientoy el enlace de la albaiiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresidn con respecto al plano prescripto para el haz de albafiileria que sea mayor
de un centimetro cuando el paramento deba revocarse, o de 5 milimetros si el ladrillo debiera quedar a la vista. Cuando en
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los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma dos hierros de diametro 6 mm cada cuatro hiladas
asentadas con mortero Tipo B. Las uniones de las columnas de hormigén armado con la mamposteria y en especial las
exteriores, se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigdn, albafiileria, etc., expuestas a la intemperie seran
tratadas con masilla eléstica aprobada previamente por la Fiscalizacién, en forma de asegurar una impermeabilizacion
permanente. Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general.

Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deberan interrumpir el
recorrido de hierros dentro de la albafiileria reforzada. Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccién
de andamios, etc., se ejecutaran como parte de la albafiileria, sin derecho a remuneracién adicional alguna, por cuanto su
valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucidn de cornisas, goterones,
empotramiento de grampas, colocacién de tacos y demas trabajos que no estan explicitamente indicados en los planos.

3. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 DE LADRILLOS COMUNES

Se entiende por pared de nivelacién la comprendida entre el nivel superior del cimiento y la cota de apoyo del piso. La
primera hilada sera utilizada para la regularizacién y perfecta nivelacion de la cara superior del cimiento. Se ejecutara con
ladrillos macizos comunes, salvo expresa indicacion de los planos en contrario.

El ancho sera el indicado en planos y planillas y la altura minima sera 0,20 m. Los ladrillos se asentaran con mortero del Tipo
C, perfectamente aplomado y nivelado.

En caso de que las condiciones del terreno o de la obra exijan la utilizacién de viga cadena inferior, la misma se ejecutara de
acuerdo a lo establecido para estructuras de hormigdn armado, pero opcionalmente podran realizarse mamposterias
armadas con 2 @ 8 mm corridos en 2 (dos) hiladas, asentados los ladrillos comunes con mortero tipo B. Se deberan prever
los pasos de cafieria de desagiie a fin de evitar roturas posteriores.

4, MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES, PARA REVOCAR

Se emplearan ladrillos comunes, con las caracteristicas indicadas en estas especificaciones. Iran asentados con mortero del
Tipo D, o con los morteros que se indiquen para cada uno de los tipos de albafiileria, y deberan estar bien mojados antes de
usarlos a fin de asegurar una correcta union entre ladrillos y mortero. Se los hara resbalar a mano en el lecho de mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. El espesor de los
lechos de mortero no sera mayor que 1,5 cm.

La construccion de muros y tabiques se practicara simultdneamente al mismo nivel, es decir, sin escalonamientos. Se
erigiran a plomo sin alabeos en sus paramentos, ni salientes que excedan la tolerancia de los ladrillos. Los ladrillos porosos
seran mojados convenientemente a medida que se proceda a su colocacion.

En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de paredes de ladrillos en construccion, deberd mojarse
abundantemente varias veces en el dia, a fin de evitar el resecamiento del mortero.

Durante épocas de frio excesivo o heladas, el Contratista proveera lo necesario para evitar el efecto de esas acciones sobre
las paredes, recubriéndolas con lonas, tablones, esteras, etc., en forma satisfactoria a juicio de la Fiscalizacién.

En general, como encadenado o envarillado superior o dinteles de ladrillos, se utilizaran dos (2) varillas de 6 mm asentados
con mortero de Tipo A a la altura de marcos; de igual manera se reforzaran los vanos que quedaran definitivos sin aberturas.
En la hilada de ladrillos anterior al antepecho de las ventanas se utilizaran (2) varillas de 6 mm asentados con mortero Tipo
A. En ambos casos, sobrepasando el ancho del vano en 0,40 m, como minimo a ambos lados, salvo que los planos indiquen
soluciones particulares.

La Ultima hilada, asiento de tirantes, se colocara con mortero del Tipo N. Los asientos de vigas de techo se ejecutaran con
dos (2) hiladas de ladrillos asentados con mortero del Tipo N en un ancho minimo de 50 cm. En todos los casos, al levantar
las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y herreria en general, empleando mortero del Tipo B para amure
o0 macizada; en caso contrario la colocacién se hara al finalizar la cubierta, pero siempre antes de revocar.

Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas. Queda estrictamente prohibido el empleo de
medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Queda asimismo prohibido
hacer engrosamientos posteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano.

Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que
éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos.
Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el
asiento y el enlace de la albafiileria.

No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el que deba usarse
dentro de las dos horas siguientes de su preparacion. Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a
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ablandarse sin afiadirle agua, serad desechado, y de la misma manera todo mortero de cemento que haya comenzado a
endurecerse.

5. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS A LA VISTA

Corresponde a todos los paramentos que asi lo requisese el proyecto, con destino a quedar vistos. Se emplearan ladrillos
comunes o laminados asentados con mortero del Tipo E. Seran de coloracién uniforme pero, para obtener variedades de
tono, para el caso de ladrillos comunes a la vista, se admitiran ladrillos de distintos lugares de la hornada, a fin de obtener
alrededor de un veinte por ciento (20%) de ladrillos mas recocidos, los que se distribuiran en forma de matizar la tonalidad
general de los paramentos vistos.

Estas paredes seran trabajadas con especial prolijidad, tirando las hiladas horizontalmente a regla, con espesor, tanto de
ladrillos como de juntas, uniformes. Las juntas verticales seran regularmente alternadas de acuerdo a la traba y
perfectamente a plomo. No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista, la que estara perfectamente a plomo.

En todos los casos el Contratista recabara de la Fiscalizacion los detalles constructivos de los empotramientos o amures de
marcos, encuentros con paredes o estructuras de otro material y en general todo otro acordonamiento. Las paredes de
ladrillos vistos, tendran como acabado una proteccion hidréfuga a base de silicona.

6. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 0 0,30 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS AL
RAS

Se ejecutaran siguiendo las especificaciones generales del item anterior cuidando que la degolladura se realice a ras del
paramento y con especial precaucidn, a fin de no manchar con el mortero los ladrillos que quedaran a la vista.

Llevaran en su interior revoques con hidréfugos previa azotada también con hidréfugo y en el exterior, pintura de proteccién
y terminacion con silicona en paredes vistas, previa limpieza con dcido muriatico de toda la superficie acabada.

7. ELEVACION DE PILARES DE LADRILLOS COMUNES

Se construiran con ladrillos perfectamente aplomados y nivelados, asentados con mortero del Tipo

U, y ejecutados conforme a planos. Si las dimensiones de los pilares sobrepasan las de los ladrillos (0,45 0,60), seran
construidos con alma de hormigdn armado, o segln las indicaciones de los planos respectivos.

Eventualmente, y para la ereccion de los pilares se colocara por lo menos 1 varilla de hierro de un didmetro superior como
refuerzo intermedio.

8. CORDONES DE LADRILLOS COMUNES

Se ejecutaran con las especificaciones previstas para las generalidades de mamposterias y las de nivelaciéon de 0,30 de
ladrillos comunes. En el caso de ser utilizados como cordén de borde de camineros o pavimentos su nivel superior
coincidira con el de estos.

9. SARDINEL DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS

Se emplearan ladrillos comunes o laminados, seleccionados, asentados con mortero del Tipo B o N, con juntas abiertas de
1,5 cm como maximo, seglin disefios de los planos.

10. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS ORNAMENTALES

Constituye el muro construido con piezas ceramicas caladas de 0,20 x 0,20 m, de disefio a determinar, asentadas sobre
mortero del Tipo A, B o N, de espesor no mayor que 1,5 cm. Antes de ser colocadas, las piezas ceramicas seran
humedecidas. Las juntas deberan ser verticales y horizontales, sin trabas. Las hiladas iran perfectamente niveladas y
aplomadas, y cada cuatro (4) hiladas, contados en forma vertical, se incorporaran como refuerzo dos (2) varillas de @ 4,2
mm. Como acabado llevaran 1 (una) capa de fungicida y 2 (dos) manos de barniz, o bien limpieza con acido muridtico y
silicona.

11. ENVARILLADO ENTRE PAREDES VISTAS Y COMUNES

Cuando sean ejecutadas mamposterias de ladrillos vistos de 0,30 m de espesor, compuestos por mamposterias de 0.15 m
vistas y 0,15 m comunes, seran reforzadas con varillas de hierro de @ 8 mm. Estos iran en forma de zigzag, de modo que las
paredes trabajen unas con otras a medida que van ganando altura y en linea horizontal irdn cada 1 (un) metro.

12. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS A LA VISTA

Estas mamposterias corresponden a todos los paramentos que eventualmente el proyecto defina con destino a quedar
"vistos, con la diferencia de los anteriores que el material indicado serd ladrillo laminado cerdamico prensado. Las
dimensiones minimas referenciales de los ladrillos laminados seran las siguientes: 25,00 cm de largo, 12,00 cm de ancho y
5,00 cm de espesor, de colores rojizos o naranjas, y seran asentados con mortero Tipo G.
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Sera trabajada con especial prolijidad, tirando las hiladas horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos asi como de
juntas totalmente uniformes. Las juntas verticales, seran regularmente alternadas de acuerdo a la traba y perfectamente a
plomo. No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista, la que estara perfectamente a plomo. Solo se admitiran
ladrillos de coloracién uniforme en los paramentos vistos.

Las juntas de dichos paramentos vistos, seran prolijamente descarnadas en el momento de levantarse la mamposteria, no
llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta no refluya, manchando la mamposteria destinada a quedar
vista.

Eltipo de junta que se empleara en el colocado de los ladrillos sera el que se conoce como junta enrasada. Para este trabajo
se empleard mortero Tipo S, 1 (una) parte de cemento, 2 (dos) partes de cal, 8 (ocho) partes de arena y tierra gorda,
variandose esta ultima de tal manera a lograr una coloracién acorde con el color y textura de los ladrillos, que sera
determinada por la Fiscalizacion de Obras.

Para los muros de ladrillos vistos en su interior, rigen las condiciones establecidas para la ejecucidn de revoques exteriores,
con la aclaracién de que previamente a la ejecucidn del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto con
hidréfugo, con un espesor no menor de 5 mm. El revoque serd a 2 (dos) capas con hidréfugo incorporado en la totalidad de
la superficie. Las paredes de ladrillos vistos, tendran como acabado una proteccién hidréfuga a base de silicona.

13. MURO PARA BASE DE REJA PERIMETRAL, DE MAMPOSTERIA REVOCADA Y PINTADA h= 0,50 m, O ALTURA
VARIABLE SEGUN DESNIVELES DEL TERRENO, CON CIMENTACION DE PIEDRA BRUTA COLOCADA,
PROFUNDIDAD MINIMA DEL CIMIENTO 0.50 m INCLUYE EXCAVACION Y NIVELACION.

Ird construida en el perimetro del predio, como base para la reja perimetral, hasta una altura de 0,50 m. o variable segln
desniveles del terreno.

La profundidad minima requerida para la fundacion serd de 0,50 m, aun cuando los planos indiquen otra cota de
profundidad. Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, el Fiscal de Obra determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacién. El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion.
Cuando por efecto de infiltracion de agua, de cualquier origen (pluvial, rotura de cafierias, etc.), se inundaran las zanjas, se
desagotaran y luego se excavaran hasta llegar a terreno seco.

9. REVOQUES

Normas de ejecucion:

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en
el caso de la mamposteria de ladrillos hasta 15 mm de profundidad minima y desprendiendo por rasqueteado o abrasién, las
costras de morteros existentes en las superficies.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos.
Tendran las aristas rectas.
En todos los casos previo al revoque se azotara con mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo.

Cuando el paramento a revocar, destinados a revestimiento de azulejos o similar se aplicara sobre el mismo un azotado con
mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido.

Previamente a la aplicaciéon de cualquier revoque, deberdn mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez
ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar grietas.

Las esquinas y rincones seran redondeados.

En lugares propensos a fisuras y con la mamposteria, se dispondra de una trama elastica sobre la que se azotara con mortero
1:3 (cemento, arena) para posteriormente aplicar el revoque, previa limpieza de la superficie.

1. A UNA CAPA INTERIOR GRUESO CON HIDROFUGO, EN PAREDES, INCLUYE MOCHETAS, MUROS Y PILARES
DE H°A°

En paredes y mochetas interiores, se revocaran a una capa con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena, hidréfugo); las que
estaran previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de puertas y
ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielorraso. También se cuidard especialmente la
ejecucion del revoque a nivel de los zdcalos para que al ser aplicados éstos se adosen perfectamente a la superficie
revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara exterior de cajas de
escaleray ascensores pilares de hormigdn armado, vigas.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separacién maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado con fuerza
sobre la mamposteria, para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.
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La terminacion del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y rehundidos seran
correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, serdan homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades,
uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ninglin paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios
(sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

2. ADOS CAPAS EXTERIOR CON HIDROFUGO EN FACHADAS, INCLUYE PARAPETOS Y MOCHETAS

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucion de revoques interiores, con la aclaracion de que previamente a la
ejecucion del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm. Este item
incluye, los revoques a ser realizados en Fachadas Exteriores, Parapetos en terrazas, parapetos en azoteas, pilares, tanque
superior de agua.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificara el perfecto el paralelismo de las mochetas
o aristas y los niveles de dinteles y aleros.

Se cuidard especialmente la ejecucidén del revoque exterior, realizado un revoque cuya mezcla contenga hidréfugo
incorporado la totalidad de la superficie. Las curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni
alabeos, serdn homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas,
etc.

3. AUNA CAPA EXTERIOR CON HIDROFUGO, EN MURO PERIMETRAL

idem item 10.2, con la diferencia que llevard azotada impermeable en los lugares donde existan pilares de hormigén
armado.

4. AZOTADA IMPERMEABLE PARA BASE REVESTIMIENTO CON PORCELANATO.

En bafios y lavanderia se colocaran revestimientos de piezas de porcelanato (azulejos) aplicadas con mortero.

Antes de la colocacion de los azulejos, se debe impermeabilizar el azotado para que no pueda filtrarse agua a través de las
juntas cuando el revestimiento sea mojado durante su limpieza, dejando en ristico las superficies; lisa y aplomada.

El revoque grueso se hara con mortero de cemento quedando la pared nivelada, el nivel final del revestimiento se da con hilo
y trozos de azulejos.

El mortero de asiento, se utilizara adhesivo cementico aplicado con llana dentada de 4 0 5 mm., en la superficie del revoque.

5. A DOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y PANTALLAS DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE AZOTADA
IMPERMEABLE

En pantallas de hormigdn, cielorrasos, pilares, etc., a revocar, se aplicara sobre el mismo un azotado con mortero 1:3
(cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacidn de éste, deberan mojarse convenientemente los muros
a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria,
para evitar grietas.

6. A DOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y LOSAS DE RAMPA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE AZOTADA
IMPERMEABLE

idem a lo indicado en A DOS CAPAS EN CIELORRASOS Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO INCLUYE AZOTADA
IMPERMEABLE

7. ADOS CAPAS EN BORDE DE CAMINEROS Y MAMPOSTERIA DE RAMPAS

El revoque exterior para el borde de camineros preparado por cemento, arena y agua para ser aplicado directamente sobre
la superficie de la mamposteria.

Para la preparacidn del mortero se utilizara cemento Portland.

La mezcla de mortero que se utilizara en el revoque exterior, tendra una dosificacion 1: 5 (cemento: arena).
El agua para la preparacion del mortero debe ser limpia.

El espesor del revoque no sera mayor a 3 cm.

Las superficies obtenidas seran regulares, uniformes, sin grietas o fisura
8. ARISTAS HORIZONTALES CURVAS EN UNION CIELORRASO/PARED

En éste caso se colocara una moldura prefabricada lisa de yeso pegada a la pared y en la unién de la moldura y el cielorraso
colocar una masilla de poliuretano, finalmente pintar al epoxy.
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9. ARISTAS VERTICALES CURVAS EN PARED

En el drea interna de los Laboratorios, se realizaran revoques curvos en las uniones entre pared - pared. Las uniones entre
éstos deberan ejecutarse con mortero 1:5 (cemento arena) y utilizando previa a ésta un puente de adherencia en base de
polimeros acrilicos en emulsién diluido 1.3 con agua.

Para la ejecucion del puente de adherencia primeramente se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas,
aceites, partes sueltas. Si la superficie es extremadamente lisa se debera picotear o granallar. Saturar con agua, sin que
existan charcos a la hora de aplicar.

Aplicar el producto con brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas de
aplicacidn del producto se podran revocar con mortero 1:5.

10. GOTERONES EN BORDE DE LOSAS

En todos los bordes libres de losas (rampa y losas voladizos), seran colocados goterones.

Los bordes de losas expuestos a las lluvias, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm. hacia abajo con respecto
al plano horizontal de los mismos. Estos goterones se podran realizar de la siguiente manera.

Con la colocacién previa de cafios de hierro cuadrado de 30 x 30 mm con ganchos de hierro empotrados en la mamposteria,
siempre que sobresalgan 3 cm. por debajo del nivel del cielorraso, terminacion revocado con un azotado de concreto, con un
espesor no menor de 5 mm.

11. BUNAS EN FACHADAS

En las Fachadas Principales se realizara revoques perfectamente rectos en las uniones entre revoque superior y revoque
inferior formando lineas rectas.

Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con mortero 1:5 (cemento arena) y utilizando previa a ésta un puente de
adherencia en base de polimeros acrilicos en emulsién diluido 1.3 con agua.

Estas bufias tendran como distancia maxima entre revoque superior e inferior, 4 cms. Para la ejecucidon del puente de
adherencia primeramente se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes sueltas. Si la superficie
es extremadamente lisa se debera picotear o granallar. Saturar con agua, sin que existan charcos a la hora de aplicar.

Aplicar el producto con brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas de
aplicacién del producto se podran revocar con mortero 1:5.

10. CONTRAPISOS
1.  ALCANCE

El Contratista construira contrapisos y pisos en todos los lugares indicados en los planos, siguiendo las indicaciones de la
Fiscalizacidn y las que se establecen en estas especificaciones.

Cuando la planilla de locales indique contrapisos sobre tierra y veredas, éstos se ejecutaran con mezcla tipo "E" o H, y su
espesor minimo serd de 10 cm.

Sera ejecutado una vez cumplidos, a satisfaccion de la Fiscalizacion, los requisitos indicados en el item Contrapiso sobre
Tierra, respecto a compactacion del terreno. Luego se ejecutara el contrapiso con un espesor minimo de 10 cm, de cascotes
apisonados y lechados con mortero del Tipo E o H previa colocacion de franjas de nivelacion considerando la pendiente
necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.

Antes de lechar, deberda mojarse la superficie de cascotes y una vez lecherado proceder a su compactacion. La superficie
terminada no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada.

2. CONTRAPISOS DE HORMIGON DE CASCOTES

Se ejecutara con hormigdn de dosaje Tipo T. El didmetro de los cascotes oscilara entre 2 y 5 cm, debiendo estar
zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ningun caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor minimo del contrapiso sera de 7 cm. Ird asentado sobre terreno
natural, el que debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

Previamente se colocaran franjas de nivelacidn considerando las pendientes necesarias en los pisos, para escurrimiento de
agua como sucede en los bafios, corredores, etc. La superficie del contrapiso estara bien nivelada y alisada de manera tal
que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla
correspondiente a dicha colocacion.

3. CARPETA DE REGULARIZACION CON AISLACION HIDROFUGA, PARA PISO DE PORCELANATO Y VINILICO.

Se realizara una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la regularizacion sobre contrapiso
de hormigén pobre, a ser construidas en lugares donde hayan losas de hormigén armado y para asiento de pisos de
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porcelanato y vinilicos, previa aplicacion de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso de al menos
2cm de espesor, verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe)
dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indique la Fiscalizacion de Obras. La carpeta se
realizara con lechada cementicia, se ejecutara una carpeta niveladora con dosificacion 1:1/2:6 (cemento, cal y arena lavada),
para la colocacién de los pisos. Transcurridas las 6 horas de terminacion del alisado superficial, se regarad abundantemente
con agua cubriéndola luego con una capa de arena que se mantendra hiimeda, por 4 dias como minimo.

La superficie debera ser perfectamente lisa, nivelada, barrida y limpiada previa a la colocacion del piso definitivo. La
pendiente serd variable en direccidn a las bocas de desagiies.

Se comprobaran los niveles y pendientes con la Fiscalizacion de Obras y en caso de presentar algun nivel y/o pendiente
incorrecto/a, el/la fiscal de obra podra ordenar la demolicion y la repeticidon de este procedimiento.

demolicidn y la repeticion de este procedimiento.
4. BASE PARA PISO DE H°A°

Se procedera a la colocacién de una capa de triturada IV de 5 centimetros de espesor, compactado, sobre el terreno natural
previamente compactado y nivelado como base para pisos de H°A°.

5. JUNTAS DE DILATACION

Cuando en los solados, por su dimension, deban de ejecutarse juntas de dilatacion, el Contratista debera realizarlas en el
contrapiso, materializandolas con poliestireno expandido.

11. PISOS
1.  GENERALIDADES

Las directivas para la utilizacion de los tipos de piso son las siguientes:

o]

Para las areas interiores en general: Piso porcelanato de alto transito antideslizante

Para las areas interiores de servicio (bafios, lavaderos, depdsitos de basura, cuarto séptico, salas de limpieza,
caseta de residuos): Piso porcelanato de alto transito antideslizante 45x45.

Para las areas interiores especiales del Laboratorio: Piso con terminacién vinilica de alto transito (segln
requerimiento de la Direccion de Laboratorios del SENAVE)

Para las escaleras interiores: Planchas de granito natural

Para las areas exteriores: Piso de granito reconstituido ranurado 40x40, piso ecoldgico, pisos de hormigdn o
pisos de baldosones de hormigdn.

Para circulaciones vehiculares: Piso de hormigén antideslizante.

Para las circulaciones peatonales exteriores: Piso de hormigédn antideslizante.

o Para el Puesto de Distribucién, sala de generador y caseta de gases : Piso de alisada de cemento.

o]

o]

o]

o]

(o]

o]

Los distintos tipos de pisos asi como también las medidas y formas, y demas caracteristicas de sus elementos estan
consignados en la Planilla de Obras y Planilla de Locales.

El Contratista asegurara que todos los pisos a emplear en la obra se apresten en todos los casos a la mejor calidad, debiendo
responder a la condicion de color uniforme sin partes diferenciadas. Los trabajos a desarrollar son: mano de obra, equipos,
provision, descarga y transporte de materiales, limpieza, y todos los demas trabajos que sin estar explicitamente indicados,
son necesarios para ejecutar los solados en la presente obra.

4

Norm j ion

En general los pisos deberan presentar superficies planas y estaran dispuestas con las pendientes, alineacion y niveles que
indiquen los planos. Una vez colocados no deberan tener imperfecciones en el mortero de asiento que hagan sonar a hueco.
En todos los casos las piezas de los solados, penetraran debajo de los zécalos, salvo indicacién en contrario definidos en los
planos.-

La terminacion, es decir el pulido, el lustrado a plomo, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se consideraran
incluidos en los precios. Se deberan prever, en la colocacién de pisos, las juntas de dilatacion necesarias. Estas juntas
deberan penetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizara utilizando materiales que tengan gran
elasticidad y gran resistencia a la abrasion e intemperie.

En los lugares donde se colocaran rejillas de piso, que no coincidan con los tamafios del mosaico, se lo ubicara en
coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se ubicara con piezas cortadas a maquina.

Salvo indicacién en contrario, el corte del material en umbrales que separe a dos solados de distintos materiales quedara
oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales.
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En los bafios y locales donde existan rejillas de pisos, las pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de las aguas.
2. MATERIAL DE RESERVA

Al hacer los computos del material para los solados, el Contratista tendra en cuenta que, al terminar la obra, debera entregar
al Contratante, piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) de la superficie
colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2,00 m? por cada tipo de piso.

3. CERAMICO TIPO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE

Seran de las dimensiones que la planilla de locales indique y de primera calidad. Los mismos iran asentados con un adhesivo
para porcelanatos pre-elaborado del tipo Klaukol o similar. Seran colocados con una junta de 1.5 mm en las cuatro caras los
cuales seran rellenados con pastina color de acuerdo al color de piso. Se tendra especial cuidado en la terminacién de estas
juntas que deben quedar bien alisadas, alineadas y uniformes.

El contratista quedard obligado a suministrar los materiales, transporte y el personal para la instalacién de piso de
porcelanato asi como todos los requerimientos para facilitar la supervisién de los trabajos, el cual se realizarad por el
responsable del proyecto para determinar si estos se ajustan a lo contratado, quedando obligado de ser necesario
demostrar la calidad y origen de los materiales a utilizar en el proyecto.

En donde se indique se instalaran pisos de porcelanato antideslizante, en lugares como bafios, lavanderias, oficinas, cocina,
pasillos y corredores externos

1. CONTROL DE CALIDAD.

El piso debera contar con certificado de calidad del fabricante a presentarse como parte de la oferta.

Todos los elementos necesarios para la ejecucion de la obra, tales como materiales, accesorios, equipos, etc., seran
sometidos a las pruebas y ensayos que el Fiscal considere necesario, para certificar que sus caracteristicas y propiedades lo
hagan aptos para ser empleados segun las especificaciones. Las areas a colocar piso serdn como indica el plano respectivo.
La mano de obra que se solicita debera ser calificada y debera poseer amplia experiencia en trabajos de colocacién de pisoy
los principios basicos de construccion en general. Los trabajos mal ejecutados no seran aceptados.

El piso porcelanato antideslizante sera de primera clase de marca reconocida, y antideslizante, de alto trafico, de 10 mm de
espesor, con una absorcién al agua de (%) 3

El color del estuque sera definido en obra.
2. LIMPIEZA DE PISO COLOCADO:

Posteriormente a la colocacién del piso porcelanato y durante las veces que sea necesario limpiarlo, previo a la entrega final
del proyecto, el Contratista deberd seguir las recomendaciones del fabricante para la limpieza del mismo. Por ningln
motivo, se permitira el uso de liquidos diluyentes como la acetona, thinner, etc. Ante todo, es vital que el piso NUNCA SEA
LIMPIADO Y/O LUSTRADO CON CERAS.

Sera de porcelanato antideslizante. Color segun disefio de planta de pisos.
4. TECNICO ELEVADO

Sera de al menos 15 cm de Altura, con paneles cuadrados de 60 cm, la capacidad de carga debera ser de al menos 1000 kg
por metro cuadrado y 800 kg puntuales. Los paneles deben estar fabricados en acero al carbono, rellenos de fibrocemento y
recubiertos en la parte visible con material vinilico de alto transito, contando con guarda cantos de material adecuado. Se
montara sobre la base de la sala técnica sobre una estructura metalica que contemple descarga a tierra y tenga las
caracteristicas constructivas que permitan la carga mencionada.

5. ALISADO DE CEMENTO (FRANJA PERIMETRAL GUARDA OBRA)

Serd construido con un cordén de ladrillos comunes de 0,15 m, contrapiso de hormigdn, de cascotes de dosaje
Ya:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena, cascotes), con espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural sera de 0,10 m de
altura y tendra un ancho constante de 0,80 m.

El cargado se realizara en queseras construidas de madera, las juntas seran realizadas a Junta Seca, para lo cual el cargado
sera realizado en forma intercalada dejando fraguar los primeros cargamentos para luego completarlos. El cordén de
ladrillos en su parte externa y desde el nivel del suelo, sera revocado en toda su extensién. Sobre el contrapiso de hormigdn
pobre de cascotes, previo riego, se colocaran baldosas antideslizantes.

El piso debera quedar 5 cm. debajo del nivel del piso interior terminado.

6. PISO DE MOSAICOS GRANITICOS
1. CON GRANITO 0,40 X 0,40 M. ANTIDESLIZANTES, RANURADOS PARA EXTERIORES
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Se proveeran y colocaran pisos de mosaicos graniticos del tipo antideslizantes indicado en los planos de referencia, de
primera calidad, con granos de diversos colores, cantos sanos, sin torceduras, y rebabas, de color uniforme.

Caracteristicas generales:

o Medidas: de 0,40 m x 0,40 m
o Espesor Total: de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.

Imdgenes llustrativas

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacion, previa colocacion.
7. PISOS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor
esmero, hasta obtener superficies y arista perfectamente suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones
que imparta la Fiscalizacion de Obra.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y éxido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La arena se
tamizara para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las juntas se llenaran con cemento coloreado
de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacién de la Fiscalizacion de Obra.

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran en forma tal que las
juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacién. El
espesor debe ser de 2 cm para los revestimientos de pared, para piezas de hasta un metro cuadrado. Todas las superficies
cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de
una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado, terminado.

1. HUELLAS EN GRANITO NATURAL, PARA ESCALERAS CON BORDE PULIDO.

Para escalones, las muestras deberan ser de aristas perfectamente rectas, deberan ser lisas, sin presentar remaduras ni otro
tipo de defectos, teniendo la Fiscalizacién de Obras la potestad de rechazar los materiales presentados, valen las mismas
consideraciones del item anterior con la salvedad de que en este caso las terminaciones de los bordes deberan ser con
ranuras antideslizantes y las aristas ochavadas o redondeadas y la colocacién se hard con mezcla %:1:3 (cemento, cal en
pasta, arena mediana).

Las planchas que irdn como huellas seran antideslizantes con estrias longitudinales en sentido trasversal a la circulacion
vertical. Las planchas tendran un espesor total de 0,035 m y sobresaldra del borde de la contrahuella 0,02 m.

2. CONTRAHUELLAS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

Valen las mismas consideraciones del item anterior, con la salvedad de que en este caso se deberd utilizar como
contrahuellay la colocacidn se hara con mezcla %2:1:3 (cemento, cal en pasta, arena mediana).

Las planchas de granito natural tendran colores y espesores iguales a las huellas, con una altura promedio de h=0,17 m

Las planchas serén lisas y tendrdn un espesor total de 0,018 m y seran colocadas al tope. Color y granulometria igual item
anterior.-

3. PLANCHAS DE GRANITO NATURAL EN DESCANSO DE ESCALERAS

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran en forma tal que las
juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacion. El
espesor debe ser de 2 cm para los revestimientos de pared, para piezas de hasta un metro cuadrado. Todas las superficies
cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de
una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado, terminado.

8. PISOS DE CERAMICA NACIONAL (tejuela prensada y/o layotas), PARA AISLACION DE LOSAS.

Seran de las dimensiones que la planilla de locales indique y de primera calidad. Los mismos iran asentados sobre una
mezcla del tipo E. Seran colocados con una junta de 1 cm en las cuatro caras los cuales seran rellenados con una mezcla de:
Y4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica en pasta y 4 de arena fina. Se tendra especial cuidado en la terminacién de
estas juntas que deben quedar bien alisadas, alineadas y uniformes.
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9. PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON

Las losetas de hormigdn seran biseladas, de dimensiones 0,40 x 0,40 x 0,05 m, para guarda obras y/o camineros o patios
internos. Cuando se especifiquen armados, como minimo llevaran hierros de @ 4,2 mm cada 15 cm como maximo en ambas
direcciones. Curados al vapor, fabricados preferentemente con cemento puzolanico, con superficies exentas de "burbujas",
sin rajaduras, sin "quemaduras" y resistentes a la abrasion. Se colocaran sobre contrapiso de material ceramico sin lecherar,
de 10 cm de espesor, asentandolos con mortero Tipo U.

10. PISOS DE HORMIGON

Cuando las circunstancias o los planos asi lo requieran, se ejecutaran pisos de hormigdn en aquellos sitios que por su uso se
requiera resistencia estructural y durabilidad.

Su ubicacion sera detallada en los planos y se aplicara sobre todo en aquellos sitios que recibiran circulacion de vehiculos,
caminos exteriores especificados y el guarda obra de la construccion.

1. PISOS DE HORMIGON ARMADO

Se ejecutara en aquellas areas que recibiran circulacion de vehiculos. Para los pisos ejecutados sobre terreno natural, una
vez culminada la preparacién del terreno que incluye la compactacion del mismo, se colocara una capa de piedra triturada
IV de 5 a 10 cm de espesor, compactada enérgicamente con placa vibratoria.

Sobre la piedra triturada se construira el pavimento con hormigdn segun el espesor indicado en los planos y nunca inferior a
10cm.

La consistencia del hormigdn en el momento de la colocacién estard comprendida entre 4y 6 cm en el Cono de Abrams, y la
temperatura no debera superar los 32° C.

El pavimento llevard una malla de acero con varillas de didmetro 6 mm cada 20 cm, salvo otra indicacién al contrario en los
planos o a las indicaciones de la Fiscalizacion.

Para la terminacidn superficial de la capa de rodamiento, se utilizara un endurecedor superficial (anti polvo) que sera
colocado sobre la superficie a tratar, previamente a la terminacién mecénica de la misma. El consumo de este aditivo, estara
entre 3 a4 kg/m?.

2. PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS VEHICULARES

En el caso de las rampas de acceso, para vehiculos, se procedera de manera similar a la indicada en el punto anterior. Sobre
la superficie terminada y ain himeda se ejecutaran listones de hormigdn en forma transversal a la rampa pero con un
angulo de 30° a partir del eje, de 5 cm de ancho por 2 cm de alto cada 13 cm entre ejes.

3. PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS PEATONALES

La rampa llevara una terminacion de alisado de cemento rodillado acabado tipo ferroso cemento.-

El espesor uniforme y se dispondran de manera que su superficie sea regular y paralelo al piso correspondiente. El hormigdn
debera ser preparado fuera del lugar de aplicacién, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

Se debera constatar previamente que el piso esté debidamente compactado y nivelado respetando las pendientes.

Entre las 12 hs y las 36 hs de colocado el hormigdn, se procedera a hacer el corte del hormigdn o aserrado, respetando el
dibujo seguin detalle de planta de pisos. En el proceso de llaneado, se peinara la superficie central de cada pafio, dejando
bordes de 10 cm alisados, todas las aristas visibles seran redondeadas. En el dosaje del hormigén el contenido de humedad
serd inferior al 3%.

11. CORDON DE A° PREFABRICADO, CON PERFORACIONES, COMO PROTECCION PERIMETRAL.

El trabajo consiste en la provision y colocacion de cordones de hormigén prefabricados. Los cordones serdn de hormigdn pre
moldeados colocados de canto, se utilizardn de 10 x 40 x 50 cm.

El elemento se entierra de modo a que la parte superior quede del lado de la vereda, el pre moldeado se entierra
aproximadamente 0,25 m, con lo cual posteriormente, el cordén debera sobresalir sobre la calzada alrededor de 0,15 m.

Elaboracién de cordones

El dosaje de hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta Ultima estar compuesta de 50% de piedra
triturada de 5° y 50% de piedra triturada 6°, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia
especifica y consistencia adecuada. La Fiscalizacion podra modificar dicha dosificacion sin que esto implique una variacidn
del costo ofertado

Los cordones solo podran ser transportados luego de 21 dias a partir de la fecha de elaboracion.

Relleno para soporte de cordones
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Este trabajo consistira en: previa limpieza del terreno donde colocaran el relleno para soporte de cordones conforme lo
indicado en estas Especificaciones, en la construccién y estabilizacion para lograr la compactacién necesaria de los
materiales aptos provenientes de las excavaciones indicadas por La Fiscalizacion de Obras, necesario para la formacién del
soporte de acuerdo con estas los suelos para la construccion del relleno para soporte de cordones provendran de préstamos
debidamente seleccionados. Todos los materiales aptos excavados segun las especificaciones, podran ser empleados en la
formacion del relleno.

12. PISO VINILICO
1. PISOS VINILICOS HOMOGENEOS CONDUCTIVOS PARA LABORATORIO, INCLUYE ZOCALOS, E=2 MM

Se utilizaran pisos homogéneos conductivos de 2mm, del tipo MIPOLAM ACCORD 300, en rollo flexible, tefiido en la masa y
con una superficie lisa, antiderrapante y no porosa, sin roturas o costuras, de color claro; acompafiara a éste piso sus
correspondientes accesorios tales como: pegamento acrilico, perfil curvo, cordén de soldadura, terminaciéon metalica de
umbrales, entre otros.

Zébcalos sanitarios y sellados en uniones:

El piso serd antielectrostatico, conductivo y conectado a tierra. Hecho de cloruro de polivinilo con éxidos metalicos
(antideslizantes). Bordes en contacto con las paredes selladas. Las paredes deben ser: inflamables, no porosas, color claro
para reflejar un 90% de luz. Hechas de poliéster laminado o yeso liso pintado y revestidas con vinilo rigido.

Su funcién es atraer las cargas eléctricas, enrutandolas lejos de equipos electrénicos sensibles. La carga se drena a través de
vias en el piso hasta un adhesivo conductor, y desde alli hasta una ldmina de cobre, que la disipa en el suelo. El vinil
conductivo y disipativo se utiliza ampliamente en las instalaciones que dependen de la electrdnica, tales como las de
cuidado de la salud, educacién, seguridad publica y negocios.

Pavimento vinilico homogéneo, con textura lisa, de excelente resistencia y aspecto, especial para lugares donde las
condiciones de asepsia e higiene son indispensables.

Presentacion es en rollo, de 2 mm de espesor, como minimo; las uniones se realizan con cordones de soldadura invisible.

Con tratamiento de proteccidn en poliuretano reforzado PUR en la superficie de uso, lo cual le da muy buena resistencia del
producto: a las manchas, al crecimiento de hongos y bacterias, al fuego y reduce los costos de mantenimiento. Anterior a la
colocacién se debera presentar una muestra a la Fiscalizacién de Obras, para su aprobacién

Pasos para la colocacion

1. Tratamiento de la carpeta de regularizacidén con un imprimador matapolvo libre de solventes

2. Aplicacidn de un autonivelante cementicio resistente, fraguado en 48 hs, en toda la superficie a revestir con el rollo
vinilico.

3. Una vez que la capa del autonivelante esté lista, se procede a la instalacion del piso vinilico en rollo, para lo cual se
utiliza un adhesivo libre de solventes, de alto agarre inicial.

12.10.2 PISOS VINILICOS HOMOGENEOS PARA ALTO TRANSITO, INCLUYE ZOCALOS, E = 3MM

Pavimento vinilico homogéneo, con textura lisa, de excelente resistencia y aspecto, especial para lugares donde las
condiciones de asepsia e higiene son indispensables.

Fabricado con caracteristicas especiales, que permite el trafico muy intenso y exime todo tratamiento de proteccion es decir
no precisa ser encerado a lo largo de toda su vida Util, se restaura mediante el lustre a seco.

La presentacidon es en rollo, de 3 mm de espesor; las uniones se realizan con cordones de soldadura invisible. Con
tratamiento de proteccion en poliuretano reforzado PUR en la superficie de uso, lo cual le da muy buena resistencia del
producto: a las manchas, al crecimiento de hongos y bacterias, al fuego y reduce los costos de mantenimiento.

Anterior a la colocacién se debera presentar una muestra a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacion.

Pasos para la colocacion

1. Tratamiento de la carpeta de regularizacién con un imprimador matapolvo libre de solventes.
2. Aplicacién de un autonivelante cementicio resistente, fraguado en 48 hs, en toda la superficie a revestir con el rollo
vinilico.
3. Una vez que la capa del autonivelante esté lista, se procede a la instalacion del piso vinilico en rollo, para lo cual se
utiliza un adhesivo libre de solventes, de alto agarre inicial.
13. PISO ECOLOGICO

Estos apartados aplican solo en el caso que el proyecto final aprobado por el SENAVE los contemple

El trabajo consiste en la provision y colocacién de pisos ecoldgicos, seglin muestras de materiales y lugares definidos en
Planilla de Locales.-

Pasos para la colocacion:
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Limpiar el terreno de escombros, si en el lugar donde se va a colocar el piso hubo trabajos de excavacion es recomendable
rellenar el lugar para evitar posibles asentamientos.

El terreno se debe alisar y compactar; se vierte en el lugar una capa de arena con 10/12 cm de espesor, que servira de base al
piso, luego alisar con regla para dejar la superficie pareja y lisa.

Proceder a colocar el piso, utilizando hilos guia y una vez terminada la colocacién, se controlara en toda su extensidn a fin de
detectar si en algin ligar es necesario volver a levantarlo y rellenar la base.

Luego llenar los orificios del piso con arena gorda o tierra abonada, de 5 cm. de espesor, esto servira para el desarrollo del
pasto.

12. ZOCALOS
1. GENERALIDADES

Los distintos zdcalos serdn ejecutados con la clase de materiales y en la forma en cada caso se indica en la planilla de
locales. Su terminacidn serd recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar
cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

2. ZOCALO DE GRANITO

Los zdcalos de mosaico granitico seran de igual calidad que los pisos, tendran una dimension al largo de los pisos y de 0,10
m de alto, y llevan un bisel en la parte superior como terminacién. Para su colocacion estos seran pulidos previamente y el
mortero de asentamiento sera el mismo que el calcareo.

3. ZOCALO DE PORCELANATO

Los z6calos de porcelanato seran de igual calidad y dimensiones (de largo) que las especificadas en el apartado PISO DE
CERAMICA ESMALTADA, TIPO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE.

4. PLANCHAS DE GRANITO NATURAL
1. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL PARA ZOCALO DE ESCALERA H=0,12 M

Los z6calos de granito seran de igual calidad y color que las huellas y contrahuellas de las escaleras, tendran una dimensién
de 0,12 cm de distancia desde el inicio de la huella y colocado en forma tangente a la misma, segln el siguiente esquema:

En cuanto a calidad y colocacion, corresponden las mismas consideraciones del item anterior
5. ZOCALO DE CEMENTO PARA EXTERIORES - H=10 CM

Los zdcalos de cemento seran prefabricados de hormigdn con aristas biseladas con cara vista perfectamente lisa, de color
gris cemento, y dimensiones de 20x10 cms.

Se colocaran con mortero Tipo D (1: 4: 16, cemento puzolanico - Cal - Arena lavada), y deberan estar perfectamente
aplomados, la unién entre piso y zécalo serd uniforme y no se admitiran imperfecciones en su colocacion. Para el material
regirdn las mismas especificaciones del item 13.9. Las juntas serdn tomadas con pastina del mismo color, cuidando que
quede la superficie libre de todo resto de pastina.

6. CORDON PARA VEREDAS Y CALLES INTERNAS DE MAMPOSTERIA

Se ejecutaran con las especificaciones previstas en el item MAMPOSTERIA, con espesor de 0.15m vy altura de 0.35m de
manera a alcanzar la cota establecida para el contrapiso.

Deberad ser revocada, para lo cual regiran las especificaciones de REVOQUES.
7. DE CERAMICA NACIONAL (TEJUELA PRENSADA)

Normas de colocacién idem 13.2, con la diferencia de que el material serd el mismo que del piso. Los zbcalos se colocaran
con un angulo de 45° con respecto al piso, favoreciendo la colocacién previa de la membrana, prevista en el item,
AISLACIONES.-

13. REVESTIMIENTOS
1. ALCANCE

Segln se establezca en el proyecto final aprobado por el SENAVE, se aplicaran las siguientes especificaciones.

El Contratista colocara en los lugares indicados en los planos y planillas de locales el revestimiento correspondiente, de
acuerdo con lo indicado en estas especificaciones y siguiendo las instrucciones de la Fiscalizacion. El revestimiento
destinado a locales o lugares expuestos a recibir agua de cualquier procedencia, llevard previamente una azotada de
cemento con hidréfugo.

La superficie revestida debera resultar perfectamente plana y uniforme, el corte serd ejecutado con toda limpieza y
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exactitud.

En los casos en el que el revestimiento sera continuo, el revoque superior y los zdcalos estaran sobre una misma linea
vertical, y en los caos que resulte necesario aplicar, biselados los mismos seran de 5x5mm.

Los recortes del revestimiento alrededor de cafios se cubrirdn con arandelas o campanas de chapas niqueladas.

Antes de adquirir el material el Contratista presentara a la Fiscalizacion de Obra muestras para su aprobacién
2. AZULEJOS

Los azulejos seran de porcelanato, rigurosamente planos, bien calibrados, segin lo aprobado por el SENAVE, de color
aprobado por SENAVE, uniforme; cuyas muestras deberan ser aprobadas por la Fiscalizacién de Obras.

La superficie terminada debera presentar una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, formando en
conjunto un plano vertical.

Las paredes que se deben revestir, después de humedecido, recibirdn una capa de adhesivo plastico que sera rayado y
perfectamente aplanado.

Antes de su colocacién, los azulejos deberan ser sumergidos en agua hasta alcanzar la saturacidén durante un tiempo minimo
de ocho (8) horas.

No se permitird la colocacion de azulejos trabados. Los recortes y perforaciones se haran mecanicamente y deben presentar
una linea continua sin superficies dentadas.

Los azulejos que no pueden ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, o que tengan sonido a hueco al ser golpeados, seran
retirados y sustituidos por cuenta del Contratista.

Las juntas verticales y horizontales seran rectas y uniformes de 1,0 mm., de ancho; las mismas seran cuidadosamente
limpiadas y rellenadas con patina del mismo color que los azulejos.

Las paredes cuyo revestimiento al ser colocados fueren afectados por roturas, picaduras, hundimientos, etc. de azulejos; se
debera proceder nuevamente al levantamiento de los azulejos que fuesen necesarios debido a los diversos problemas que
se presenten en cada caso en particular, para luego reponerlos siguiendo las indicaciones de los parrafos anteriores.

La colocacién se hard con una mezcla adhesiva sobre revoque rayado con mezcla 1: 2: 12 (cemento cal arena lavada).

Los muros revestidos de azulejos no llevaran zdcalos. Las alturas de los revestimientos a partir del piso estan indicadas en
los planos de detalles correspondientes, o seglin las recomendaciones dadas por la Fiscalizacién de Obras.

Para la verificacion de una buena base de mortero de cada uno de los azulejos se procedera a realizar golpes con los nudos
de los dedos y en donde la azulejada presente sonido a hueco, el Contratista procedera al cambio inmediato de todos los
azulejos que la inspeccién de obras recomendase, no pudiendo alegar falta de presupuesto o desconocimiento del
problema.

En todos los casos el Contratista declara conocer con detalles y los m2., de azulejos, de manera tal que a la recepcién final de
los trabajos presente una 6ptima terminacién del rubro mencionado.

3. LADRILLEJOS

Los ladrillejos iran colocados mampuestos con mezcla 1: 1: 8 (cemento cal arena lavada), y en un mismo plano vertical
perfectamente aplomado; se deberd tener especial cuidado en mantenerlo limpio durante su ejecucion, y que al término de
la misma, sean limpiados con 4cido muriatico diluido en agua.

El material a ser utilizado sera prensado, de color rojo uniforme y seran colocados dejando juntas de 1 cm., de ancho;
cuidando que estas juntas ya sean verticales u horizontales estén perfectamente alineados y nivelados. Estas juntas
tendran un hendimiento de 1 cm., con respecto al plano vertical de terminacion del revestimiento de ladrillejos, y estaran
exentas de restos de mezclas.

4. REVESTIDO DE CERAMICA ESMALTADA, TIPO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o
cualquier otro defecto. Seran de disefio uniforme y sus aristas seran rectas.

El Contratista, una vez obtenida la aprobacidn de la muestra, sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra
y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizaciéon de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

La planilla de locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva en cada plano de detalles.

Seran de porcelanato, los tonos deberan ser decididos por la Fiscalizacién de Obras si no se demostrara en los planos de
detalles. Serdn de medidas 0,45 x 0,45 m y de 4 mm de espesor como minimo. Las paredes a revestir, después de
humedecidas se revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se colocara con una anticipacion de por lo
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menos 24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacion sera 3:15% (adhesivo, agua).

La superficie terminada debera tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, tratando que el
revestimiento, el revoque superiory el zécalo se encuentren sobre una misma linea vertical.

Altura del revestido:

e En ambientes definidos en planos de detalles y planilla de locales.
e En todos los bafios hasta altura de cielorrasos.
e En cocinasy lavanderia, hasta altura de cielorrasos.

El encuentro de revoque y revestido se terminara en chaflan perfectamente delineado. Los recortes del revestimiento
alrededor de cafios, se cubriran con arandelas o campanas de chapas niqueladas. Las juntas seran rectas, uniformes, de 1
mm de ancho, las mismas se limpiaran cuidadosamente y se rellenaran con patina del mismo color que los azulejos.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean imperfectos, o bien, cuando se presentaren
pisos-pared incorrectamente colocados, la Fiscalizacion de Obra ordenarad el desmontaje de las partes defectuosas,
exigiendo su reconstruccién en la forma pretendida.

Igualmente se procederd, si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta nivelacién y
verticalidad respectivamente, con verificacion de prolijos remates.

En caso de reposicidn del piso- pared, se debe quitar la base existente y volver a colocarlo como se indica al principio de la
descripcion de este item, en este caso el rubro de revoque debe estar incluido en el presupuesto de revestimiento.

5. REVESTIMIENTO TEXTURADO RUSTICO, EN PORTICOS Y FACHADAS

Los muros exteriores, pérticos, fachadas, pilares, segin se indiquen en los planos, se revestirdn con un aglomerante
cementicio incoloro a base de resina acrilica o polimeros acrilicos y cristales de cuarzo en su composicién, con un
comportamiento hidréfugo vy flexible frente a la presencia de fisuras sin necesidad de mantenimiento, dicho material se
aplicara a los muros exteriores.

Las superficies para la aplicacién del revestimiento texturado deberan estar firmes y lisas sin partes flojas, sin humedades y
debera ser limpiada previamente con cepillo y agua. Dichas superficies podran ser de revoque fino, grueso alisado, placas de
yeso o superficies de hormigén debidamente alisadas.

Aplicacion: el revestimiento texturado estarad formulado para aplicarse con paleta o llana metalica y texturar con llana
plastica. Se obtendra el efecto arafiado con riesgo de bajo relieve.

Colores: Los colores a aplicarse sobre el revestimiento texturado incoloro en el rubro pintura al latex seran preferentemente
en tonos blancos y grises. O a eleccién segiin muestrario.

En los sectores indicados en el proyecto, seran ejecutados revestimientos tipo revocolor, cuyo material serd del tipo
obtenido por trituracién de piedras naturales, en contraposicion con el obtenido por tefiido de las particulas. El
revestimiento se ejecutard aplicando el material con espatula, retirando el material sobrante y cuidando de que no
aparezcan alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. La superficie tratada debera presentar una
tonalidad uniforme. Las aristas seran rectilineas y el canto ligeramente romo. El Contratista debera proteger
cuidadosamente el revestimiento terminado para que no se manche con la pintura de paredes y cielorrasos.

6. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

En sectores indicados en el proyecto, se revestiran de granito natural. Las planchas de granito seran de la mejor calidad en
su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener
superficies y aristas perfectamente suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la
Fiscalizacion de Obras.

El abrillantado serad esmerado y se hara a plomo y éxido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La arena se
tamizara para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las juntas se llenaran con cemento coloreado
de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacion de la Fiscalizacion de Obras. Las piezas tendran las
dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran en forma tal que las juntas resulten de tales
dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto de la dilatacion.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por dilatacién. El
espesor debe ser de 2 cm para los revestimientos de pared, para piezas de hasta un metro cuadrado. Todas las superficies
cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas. Ver plano de detalles.

La Contratista presentara antes de la adquisicién del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en placas, de
una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado, terminado y presentar planos de piezas, exactos y en escala
1:20 para la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras.

Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, para conseguir el menor nimero de juntas.
Ademas deberan indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetadas. Los materiales seran entregados en obra ya
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puliday lustrada, pero el pulido y lustrado final sera efectuado después de la terminacion de todo el trabajo de colocacién.

14. JUNTAS DE DILATACION
1. GENERALIDADES

Las juntas de dilatacion se haran donde indican los planos generales y los planos de Estructura de Hormigdn Armado, de
acuerdo al siguiente detalle:

2. PARA CIELORRASOS Y PAREDES INTERIORES

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5,00 x 3,00 cm, metalizadas con zinc y pintadas con tres manos al aceite; se
fijaran por un solo borde con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros. En el otro muro se amurara un hierro L, a
plomo con el revoque para evitar que la planchuela la deslice directamente sobre el revoque.

3. JUNTAS PARA PISOS INFERIORES

Se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero inoxidable con tornillos de bronce de cabeza fresada. En el vacio
se rellenara con sellador y sostenido por una cinta preformada de PVC.

4. PARA PAREDES EXTERIORES O DE HORMIGON ARMADO

Se haran en forma similar a la descripta para paredes interiores, pero en el interior del muro debera colocarse una junta
hermética de chapa de zinc N° 14 en forma de omega alargada y pintada al asfalto y amurada en ambos bordes de las
paredes. El vacio se llenara con relleno junta, que puede ser comprimido el 50% y recuperarse un 90%. Exteriormente, se
colocara un sellador capaz de no escurrirse con una junta vertical de 4,00 x 2,50 cm a una temperatura de 82°C.

5. JUNTAS ENTRE CARPINTERIAS Y MUROS

Entre la carpinteria y chapas convenientemente ancladas al muro, se colocara el sellador con la misma norma principal que
en los casos anteriores.

15. Cielo Raso
1. Cielorrasos de Placas de Roca Yeso:

Cielorraso interior debe ser de yeso continto, con junta tomada, con cdmara de inspeccién en cada ambiente, realizado con
una estructura metalica compuesta por Soleras de 28mm x 35mm x 28mm y Montantes 35mm x 34mm x 30mm, ambos de
chapa de acero zincada por inmersidn en caliente, fabricados seglin Norma IRAM IAS U 500-243. Las Soleras se fijaran a
muros enfrentados mediante tarugos de expansion de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40mm
colocados con una separaciéon maxima de 0,60m. Dicha estructura se completara disponiendo Montantes de 34mm con una
separacion maxima de 0,40m entre ejes, utilizando los perfiles Solera como guias. Las uniones entre perfiles se realizaran
mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T1 punta aguja (doble entrada) de cabeza tanque arandelada (Norma IRAM
5471), con proteccidn de tratamiento térmico de terminacidn superficial tipo empavonado. Por sobre estos Montantes se
colocaran Vigas Maestras (perfiles Montante de 34mm) con una separacion maxima entre ejes de 1,20m. Dicha estructura se
suspendera de losas y techos mediante Velas Rigidas (perfiles Montante de 34mm) colocadas con una separacion maxima
entre ejes de 1,00m. Las Velas Rigidas se suspenderan de la losa mediante un encuentro en T, conformado por un tramo de
perfil Solera de 35mm, el cual se fijara a través de dos tarugos de expansion de nylon con tope N° 8 y tornillos de acero de
6mm de didmetro x 40mm o brocas metalicas.

Para evitar la transmision de movimientos de la losa o entrepiso al cielorraso, se colocara una banda de material aislante de
polietileno expandido entre la estructura del cielorraso y la obra gruesa (entrepiso y paredes).

A la estructura de Montantes de 34mm cada 0,40m, se fijara una capa de placas de yeso resistente al fuego de 12,5mm de
espesor, fijandolas mediante tornillos autorroscantes de acero tipo T2 punta aguja (doble entrada) de cabeza trompeta
ranura en cruz (Norma IRAM 5470), con proteccion de tratamiento térmico de terminacidn superficial tipo empavonado.

Las placas se atornillardn de manera transversal a los perfiles Montante de 34mm, fijandolas mediante tornillos
autorroscantes de acero tipo T2. 38. Las juntas entre placas deberan estar conformadas por dos bordes del mismo tipo
(rectos o rebajados) y deberan quedar trabadas.

Las juntas de bordes rectos verticales deberan coincidir con la linea de eje de los perfiles Montante sin excepcidn.

Los tornillos T2 se colocaran con una separacién de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los bordes que
coinciden con el eje de un perfil, debiendo quedar rehundidos, sin desgarrar el papel de la superficie de la placa 'y a una
distancia de 1cm del borde.

Las uniones entre placas seran tomadas con cinta de papel de celulosa microperforada de 50mm de ancho y pre-marcada en
el centro; y Masilla tipo Listo para Usar, aplicada en cuatro pasos, respetando el tiempo de secado entre cada capa de
masilla, el cual dependera del tipo de producto que se utilice. Las improntas de los tornillos T2 recibiran, al igual que los
perfiles de terminacion (cantoneras, angulos de ajuste o bufias), dos manos de Masilla.
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Para un mejor comportamiento acustico y de resistencia al fuego, se debera colocar sellador en todo el perimetro del
cielorraso.

En caso de aplicar una pintura satinada, o de tratarse de superficies con condiciones de iluminacidn rasante, se recomienda
realizar un masillado total de la superficie, aplicando para ello dos manos de Masilla y respetando el tiempo de secado entre
ambas capas. Quedando asi una superficie apta para recibir terminacion de pintura.

Proceso de montaje.
1) Replantear la altura del cielorraso sobre las paredes perimetrales.

2) Fijar las Soleras a las paredes que conforman los lados mayores del cielorraso, mediante Tarugos y tornillos de acero,
colocados con una separacién maxima de 0,60m.

3) Ubicar las Vigas Maestras (perfiles Montante), con una separacién maxima de 1,20m entre ejes. Las fijaciones entre perfiles
se realizan con tornillos T1.

4) Suspender la Vigas Maestras con Velas Rigidas materializadas con Montante, colocadas con una separacién de 1,00m. La
fijacidn de las Velas Rigidas a la estructura resistente se realizara mediante un encuentro en T, con un tramo de perfil Solera.

5) Ubicar los Montantes utilizando las Soleras como perfiles guia, con una separacion maxima entre ejes de 0,40m. Las
fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos T1.

6) Realizar, en caso de requerirlo, los refuerzos necesarios para colocacion de cajas de luz, futura fijacién de objetos pesados
o conductos de aire acondicionado.

7) Realizar el pasaje de instalaciones y la colocacién de material fonoabsorbente sobre la estructura, en caso de requerirlo.

8) Fijar las placas a la estructura, ubicandolas en forma transversal a los Montantes y trabandolas. La fijacion de las placas a
los perfiles se realiza con tornillos T2, colocados con una separacién de 30cm 6 25cm en el centro de las placas y de 15cm en
las juntas coincidentes sobre el eje de un Montante, a una distancia de 1cm del borde.

9) Colocar los perfiles de terminacién necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos T2, colocados con una
separacion de 15cm.

10) Realizar el tomado de juntas con Masilla y cinta de papel. Aplicar dos manos de Masilla sobre la impronta de las fijaciones
y realizar el masillado de los perfiles de terminacion. Sistema de medicién: m2. Certificacion y Pago: Por porcentaje de
avance mensual ejecutado.

16. Entretecho técnico.

El area técnica sera techada primeramente con techo termoacustico (segln célculo estructural), con cielo raso de placas de
yeso (Durlock) por debajo con puerta trampa en cada area.

Se contemplaran los medios necesarios para el acceso a esta area de manera a posibilitar los mantenimientos, por medio de
una escalera de un ancho minimo de 1.50 mts.

El drea debera estar correctamente protegida con cerramientos verticales para evitar en lo posible el ingreso de alimafias,
polvo y agua. No se podra utilizar esta drea para montar equipos que generen vibracion y/o calor.

17. Techo de estructura Metalica

Estructura metilica.

Estructura de perfiles de chapas, consistentes en columna, tirantes, correas, tensores estructura metalica para techo tipo
portico biarticulado, fabricado con chapa termoacustica con timpanos de perfiles metalicos con correas de chapas plegadas
perfil C seglin célculo, con una mano de pintura anti dxido y una de pintura sintética aplicada en taller con soplete con
cobertura de 70 micrones promedio y retoque en obra con rodillo y pincel. Chapa termoacustica con nicleo de poliuretano
de 3 cm. Provision de accesorios para fijacién de chapas. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico
continuo tipo Mig- Mag con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada. La superficie debera terminarse
luego, mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima. De resultar necesario, se efectuara el relleno de las oquedades
con masilla plastica para resolver los defectos superficiales entrantes, mediante sucesivas capas. Una vez seca, se lijaran las
zonas tratadas, mediante lija al agua, hasta la nivelacidn de la superficie pintada. Los mismos seran disefiados de acuerdo al
plano adjunto al presente pliego de bases y condiciones. Incluye dentro del presupuesto los trabajos para la instalacién de la
estructura metalica y la provision de sus accesorios, terminado hasta la colocacién de la chapa metalica que sera acanalada
del tipo zinc, quedando en condiciones para la terminacion de los trabajos de albafiileria en la obra.

CHAPAS METALICAS N°24
CARACTERISTICAS
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Las chapas a ser utilizadas como cobertura seran de acero galvanizado trapezoidal en caliente de calibre N° 24 de espesor y
del formato indicado en los planos de arquitectura. La fijacion de las chapas a la estructura se realizara por medio de
ganchos de acero galvanizados provistos de capuchén plastico para asegurar la estanqueidad de las perforaciones

ELECTRODOS

Esta especificacién se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en todas las
estructuras metalicas.

CARACTERISTICAS

Los electrodos seran del diametro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas
fisicoquimicas y mecanicas:

Resistencia Minima a Traccion: 41 kg/mm2
Alargamiento Minimo de Rotura: 14%
Resiliencia: 5 m/kg

Revestimiento: Acido

EJECUCION:

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo la supervision
de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse especialmente los
siguientes aspectos:

El didmetro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.
La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el diametro del electrodo y el espesor de la pieza a soldar.
La velocidad del soldado debe ser la adecuada.

El angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la unién y perpendicular al cordén de
soldadura.

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.
Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.
La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible.

Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales. Verificacién de uniones soldadas: Las soldaduras
deben ser verificadas en forma sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a través de Rayos X, por
técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalizacidn, la cual dara su aprobacion final.

18. Carpinteria Metalica

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria metalica se ejecutara de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles presentados en la oferta.

El Contratista debera presentar al Fiscal una muestra de los tipos de aberturas que se emplearan en la obra, a los efectos de
su control y aprobacion.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, o medidas incorrectas que no cumplan con
lo especificado en los planos de detalles seran rechazadas, como asi también aquellas que estuvieren mal colocadas con
respecto al plomo y nivel correspondientes. La correccion de estos desperfectos y los cambios necesarios sera asumida por
el Contratista a sus expensas.

19. PINTURAS
1.  CONDICIONES GENERALES

Segln se establezca en el proyecto final aprobado por SENAVE, se aplicaran las especificaciones técnicas establecidas a
continuacion, segun el tipo de pintura.

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente de
manchas, éxido, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas manos de
pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas y no se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista notificara a la Fiscalizacidn, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, debiéndose
distinguir una mano de otra por su tono.

Como regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el
trabajo realizado, se dara la Gltima mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus
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trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos ni
mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarras,
secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la Fiscalizacion para su eleccidon y aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y serdn comprobados por la Fiscalizacion,
quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de
los materiales. Los trabajos serdn confiados a obreros expertos y especializados en la preparaciéon de pinturas y su
aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la Fiscalizacion
de Obras, previa aplicacién de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente
para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Fiscalizacion de obras.

En los casos en que la propuesta arquitectonica no contemplase mamposteria de ladrillos a la vista, para la terminacion de
la totalidad de las fachadas debera preverse Pintura emulsionada texturada conforma a los descripto en el item 21.4.8

2. MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad en su respectiva clase y de marca aceptada por la
Fiscalizacion, debiendo llegar a la obra en sus envases originales y cerrados. La Fiscalizacion podra, en cualquier momento,
exigir la comprobacion de la procedencia de dichos materiales. Los materiales cumpliran la condicidon de extenderse sin
resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo.

Las marcas de pincel o de rodillo deben desaparecer inmediatamente de aplicada la pintura. Las diferencias de color de
fondo seran disimuladas con el menor nimero posible de manos. La pelicula de pintura quedara libre de pegajosidad al
tacto y adquirirad adecuada dureza en el menor tiempo recomendado por la firma fabricante, segln la clase de acabado. La
estabilidad se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.

Los ocres, minerales y cromos seran limpios y sin impurezas, de colores uniformes y bien conservados. Siempre se moleran,
hasta reducirlos a polvo impalpable, antes de ser usados. Los ocres se emplearan para colorear las lechadas de cal, y los
cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres. La proporcion a agregar de estos colorantes resulta de las
muestras de tintas que se realicen en obra.

El aceite de lino no contendra otro aceite alguno, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterados. El aceite crudo y fresco secaré en 3 (tres) dias; con 5% (cinco por ciento) de
secantes, lo hara en 10 (diez) horas. El esmalte sintético dard un acabado brillante o semibrillante, duro, elastico y resistente
alos golpesy a la abrasion.

No se permitira el empleo de aguarras mineral a base de bencina, queroseno u otras sustancias minerales. Los materiales
inflamables se guardaran en locales con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan originar incendios u
ocasionar perjuicios.

1. PINTURA AL LATEX
La pintura al latex sera de reconocida marca, no teniendo que tener grumo ni impurezas.
2. OCRES, MINERALES Y CROMOS

Seran limpios y sin impurezas, de colores uniformes y bien conservados. Siempre seran bien molidos hasta ser reducidos a
polvo impalpable antes de ser usados. Los ocres se emplearan para colorear las lechadas de cal, y los cromos para
completar los tintes obtenidos con los ocres. La proporcidn a agregar de estos colorantes, resultaran de las muestras de
tintas que se realicen en obra.

3. ACEITE DE LINAZA

No contendra ningln otro aceite asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias mucilaginosas u otros
productos adulterantes. El aceite crudoy fresco secara en tres dias. Con 5% de secantes lo hard en 10 horas.

4, AGUARRAS

Se empleara Aguarréas a base de esencia de trementina, o bien vegetal; no se permitira el empleo de aguarras mineral a base
de bencina, kerosén u otras sustancias minerales.

5. MASILLA

Toda masilla necesaria en obra, serd de la llamada a la piroxilina. Con expresa autorizacién de la Fiscalizacién podra
emplearse otras masillas, debiendo el Contratista preparar la composicion de la misma, a lo fines de su aprobacion.

171/344



6. PINTURAS ANTICORROSIVAS
Se emplearan las de reconocida marca, salvo los casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.
7. ESMALTE SINTETICO

Daréd un acabado brillante o semibrillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasién. Seran de marcas
reconocidas de plazay de los tipos que se indiquen en los respectivos planos de detalles.

8. BARNIZ

Sera del tipo "Nautico" o similar. Las pinturas secantes no contendran materias capaces de atacar o perjudicar a las otras
materias primas usadas.

9. OTROS MATERIALES

Los demas materiales especiales no comprendidos con estas prescripciones y que resulten necesarios, se ajustaran a las
especificaciones que para cada caso se consignen de acuerdo a su aplicacidn y a las instrucciones de los fabricantes.

3. NORMAS GENERALES DE EJECUCION

Los trabajos de pintura en general se ejecutaran observando las mas rigurosas reglas que permitan obtener la mejor calidad
posible en su acabado. Antes de comenzar cualquier pintura, las obras a tratar deberan limpiarse prolijamente y prepararse
en la forma que, para cada caso, se requiera segln las respectivas especificaciones.

Sin perjuicio de otras prescripciones que pudieran corresponder, en este item se estipulan normas de aplicacién, comunes a
todos los casos para la ejecucion de los trabajos de pintura, las que se complementan con los tratamientos particulares
especificados mas adelante. Debera efectuarse el barrido de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea
de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos y no se admitira el empleo de pintura
espesa para tapar poros, grietas, etc.

En consecuencia, se tomaran rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o de cualquier estructura,
recomendandose muy especialmente lo referente a la proteccion de paramentos aparentes de ladrillos. Los elementos de
protecciéon como lonas, arpilleras, paneles y cintas para sellados provisorios, etc., deberdn ser suministrados por el
Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso, a juicio de la Fiscalizacidn.

El empleo de todas las pinturas que se prescriben de preparacién en fabrica, se ajustara estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique
eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

En los casos en que los colores de la pintura influyan en su costo se ajustara a las indicaciones de los planos y/o de estas
especificaciones al respecto. La preparacidn de tintas se hara siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros o cualquier otra estructura. Asimismo,
el Contratista preservara las obras de polvo, lluvia, etc. No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de
tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o un resultado final satisfactorio.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrd que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener
la aprobacidn de la Fiscalizacion. Se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que
resulte mas adecuado, antes de aplicar la primera mano de pintura. A continuacién se efectuara el lijado de todas las partes
a pintar, usando papel de lija apropiado a la finalidad de dicha operacion.

Se tomaran todas las precauciones indispensables a fin de preservar pisos, marcos, maderamen, aberturas, etc. de manchas
de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de tela
plastica o ldmina plastica para su proteccién. Todo piso, marco o abertura manchados seran rechazados.

No se aplicard pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas
impurezas.

La cantidad de manos de pintura a aplicar se consignara al describir cada uno de los tratamientos particulares,
destacandose que dicha cantidad es sélo a titulo orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado
correcto. El Contratista debera notificar por escrito a la Fiscalizacion cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barniz,
blanqueo, etc. Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad.

En general, se concluird la aplicacion de cada mano de la totalidad del sector o de la zona, que determinara oportunamente
la Fiscalizacidn, antes de comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concedera amplio
margen de tiempo para el secado, antes de continuar con las demas, dandose la Ultima, de estado final, después que todos
los otros gremios, que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada obra y a la limpieza general de
obra, a juicio de la Fiscalizacion de obras.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que los mismos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, manchas, pelos, adherencias extrafias o defectos de otra naturaleza.
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Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura, deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas con
rebajes bien acusados.

Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas, etc. Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan
resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las
respectivas especificaciones; las que presenten aspecto granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se
agrieten, seran rechazadas, y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de la
Fiscalizacién. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas
superficies que se consideren correctas; de no lograrse esto, el Contratista estara obligado a dar otra mano adicional ademas
de las prescriptas por las especificaciones, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

Sin perjuicio de la mas severa comprobacidon que realizara la Fiscalizacién, en cuanto a calidad y procedencia de los
materiales, asi como de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera responsable exclusivo de la bondad
del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

1. PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas
en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente esas
impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda,
de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, a continuacién se debera efectuar el lijado de todas partes a pintar, usando papel
de lija, apropiado a la finalidad de dicha operacion.

2. PLASTECIDOS Y REPARACIONES

Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacién, podran ser llevadas a cabo por el mismo personal de
pintores. En cambio, cuando la Fiscalizacidn asi lo estimara conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos
a efectuar, exigird al Contratista la actuacion de personal capacitado en los rubros afectados, segln los casos.

Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien
prolija y no dejando rendija alguna. Asimismo se deberan efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies
revocadas murosy cielorrasos.

3. PROTECCIONES

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se
llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su
bondad o resultado final satisfactorio.

Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura, recomendandose muy
especialmente lo referente a la proteccién de parametros aparentes de ladrillos y de hormigdn en general.

Deberd efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. Los
elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados
por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion.

4. MATERIALES INFLAMABLES

Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones (depdsitos), para que en caso de accidente, no se puedan
originar incendios u otros perjuicios.

5. EMPLEO DE MATERIALES DE FABRICA

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique
eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

6. COLORES Y MUESTRAS

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener
la aprobacion de la Fiscalizacidn. En los casos en que los colores es de pintura influyan en su costo se ajustaran a las
indicaciones prescriptas al respecto en los planos.

En todos los casos el Contratista presentara a la Fiscalizacion de Obras catalogos y muestras de colores de cada una de las

173/344



pinturas especificadas para que esta decida el tono a emplearse.

En el caso de que las muestras de colores no satisfagan a la Fiscalizacién Obras, el Contratista debera presentar las muestras
de colores que se le indiquen a través de la Fiscalizacién de Obras.

Los colores seran definidos en la planilla de locales y de los tonos que indique la Fiscalizacién de Obras.
7. PREPARACION DE TINTAS

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no
deteriorar pisos ni muros o cualquier otra estructura.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucién de la primera mano de pintura, en todas y cada una de las
estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccion de Obra le requiera. La Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra y por nota, las tonalidades de los colores a utilizarse, de acuerdo a catalogo o segin aquellas muestras
que le indique Inspeccién de obra. De no responder la pintura utilizada a las muestras en poder de la Inspeccidn, se haran
repintar los sectores afectados.

8. MANOS DE PINTURA

La cantidad que manos de pintura a aplicar, se consignara al describen cada uno de los tratamientos particulares mas
adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo meramente orientativo, debiendo darse las manos necesarias
hasta lograr el acabado correcto. El Contratista debera dar noticia escrita a la Fiscalizacién de cada mano de pintura o
blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se concluird la
aplicacién de cada mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara oportunamente la Fiscalizacién antes de
comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacién de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo para secado,
antes de continuar con las demds. La ultima mano, la de acabado final, se aplicard cuando hayan concluido todos los
trabajos restantesy la limpieza general de obra, a juicio de la Direccion.

9. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose
que presenten sefales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez
concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara
especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra vidrios, zocalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa,
con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que presenten aspectos granuloso, harinoso,
blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

10. RETOQUES

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la
Fiscalizacién.  Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando estrictamente las demas
superficies se consideren correctas; de lograrse asi el Contratista estara obligado a dar otra mano adicional ademas de las
prescriptas por pliego, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

11. GARANTIA

Sin perjuicio de la mas severa comprobacidn que realizara la Fiscalizacién en cuanto a la calidad y procedencia de los
materiales, de los métodos empleados por el Contratista, este permanecera responsable exclusivo de la bondad, del aspecto
y de la duracidn de los tratamientos de pintura por el ejecutados.

4. PINTURA DE PARAMENTOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
1. PINTURA DE PAREDES AL LATEX ACRILICO (AL AGUA)

En los ambientes que deban pintarse al latex, se aplicardan dos manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para
conseguir un aceptable relleno de los poros del revoque. Luego se pasara una mano de fijador diluido en aguarras, para
posteriormente aplicar dos manos de latex, como minimo.

Para los ambientes en donde es requerido el uso de enduido, dar una mano de fijador diluido con aguarras, con la
proporcién necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, lijar con lija adecuada al caso. Quitar en seco el polvo
resultante de la operacion anterior. Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. La
primera se aplicara diluida 150% con agua y las manos siguientes se rebajaran, seglin absorcién de las superficies.

2. PINTURAS ESPECIALES PARA FRENTES (ANTIMOHO O SIMILAR)
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Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado o arenado. Aplicar una mano de pintura para frentes, mezclada en
partes iguales con diluyente sellador. En caso de absorcion despareja, repetir la aplicacion. Dejar secar 24 horas y aplicar
una mano de pintura sola.

3. PINTURAS CON ACABADO TRANSPARENTE (SILICONAS)

Sera suficientemente con una sola mano de liquido impermeabilizado a base de siliconas aplicado a brocha, pincel o
pulverizador. En caso de recibir lluvia durante las primeras 24 horas de aplicado, debera darse otra mano. Todo este
proceso sera precedido por la limpieza a fondo, del muro o paramento a ser pintado, con acido muriatico diluido en agua en
una proporcion de 1/10.

4. PINTURA DE PAREDES CON ESMALTE SINTETICO

Se verificara previamente la completa remocién de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias mediante lijado y limpieza con
cepillo de cerda. Una vez preparadas las superficies se procedera a la aplicacion de una mano de sellador y posteriormente
dos manos de esmalte sintético, hasta lograr un acabado correcto.

5. PINTURA DE PAREDES DE NIVELACION AL AGUA - CEMENTO

Estando los paramentos exteriores de los muros de nivelacion trabajados segin lo indicado en el item correspondiente a
mamposterias revocadas ¢ a la vista, se procedera a su pintura con una lechada de cemento lo suficientemente fluida para
hacerla aplicable con brocha. Se aplicaran como minimo dos manos o las que sean necesarias para conseguir la total
cobertura de la superficie y una coloracién pareja.

6. PINTURA DE PAREDES AL EPOXY

En todas las paredes del drea interna del Laboratorio, se realizaran los trabajos de pintura epoxy.

Primeramente, para la aplicacion del mismo se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes
sueltas, hongos, pinturas anteriores. Realizar la limpieza con agua jabonosa, acido muriatico, lijado o aplicar antimoho.

Se debera seguir las instrucciones generales del producto a utilizar para la preparacién de superficies y aplicaciones de
epoxy, que es tricomponente, catalizador, diluyente y el complemento.

Los componentes deberan mezclarse durante 5 minutos en forma manual o tres minutos mecanicamente, cuidando no
introducir aire en el proceso. Dejar reposar la mezcla por 15 minutos para permitir el desgaseado. Aplicar la mezcla con
brocha, rodillo o airless.

Colores: en Laboratorio debera ser de color Blanco, seglin normas del MERCOSUR, o como lo indique la Fiscalizacién de
Obras.

El material a utilizarse serd de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases de muestras a la
Fiscalizacion de Obras, antes de su aplicacion, para su aprobacion.

7. PINTURA POLIDEPORTIVA PARA PISOS (FRANJAS DE ESTACIONAMIENTO 10 CM DE ANCHO)

Se aplicara Pintura Esmalte para Tréfico en todas las sefializaciones y los ingresos a la playa de estacionamiento y para la
demarcacion de los estacionamientos indicados.

La superficie del piso sera lijada y limpiada hasta lograr una base totalmente limpia de impurezas. La pintura a utilizar sera
Esmalte de Tréfico, de marca reconocida en el Mercado Nacional. El material a utilizarse serd de marca reconocida y de
excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacion de Obra antes de su aplicacion para su aprobacion.

Sera de terminacion Brillante y Reflectante para sefializacion de pisos y cordones (divisorias letras, numeraciones y flechas
indicativas y todas las sefializaciones que requiera).

Los materiales a utilizar deberan ser presentados a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacidn y debera ser NO téxico de
colores amarillo y negro. Sélidos por volumen =57 %. Rendimiento tedrico por mano =20,5 m?. Espesura recomendada = 100
micras seco, tiempo de vida Gtil del pote abierto = 2 horas a 25 c. Secado Epoxy: Toque: 2 horas. Re pintura: 16 horas.
Manoseo: 8 horas.

Recomendaciones: La parte sélida de la pintura se acumula en el fondo del envase, ocasionado por el tiempo de
almacenamiento. Esto sera corregido homogeneizando la pintura convenientemente con una espatula adecuada. No utilizar
un destornillador o cualquier objeto redondo. Se debe evitar pintar los dias lluviosos o muy frios (debajo de 10° C). La
preparacion inadecuada de la superficie, puede dejar contaminantes en la pintura, que causen retardo en el secado.

8. PINTURA EMULSIONADA TEXTURADA

La totalidad de las fachadas de la propuesta, los muros exteriores, pérticos, pilares, seglin se indique en los planos, llevaran
como terminacioén pintura emulsionada texturada, color natural (como pintura de base o estructural) a efectos de dar
acabado texturado decorativo, de alta resistencia y durabilidad.
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Este producto se puede usar para resaltar frisos, columnas y superficies de concreto en general.

Se aplicara en una sola capa, sobre superficie limpia, libre de polvo, grasas y cualquier particula sélida. No debe repintarse
con el mismo producto

Uso: Debe aplicarse en su envase original, sin diluyente a efectos de n alterar sus propiedades.
Aplicacién: rodillo especial conforme a especificaciones del fabricante, disefiado con funda para texturizar

Rendimiento Tedrico: de 4 a 5m2 dependiendo del espesor deseado, la porosidad de la superficie y la técnica de la
aplicacién-

Secamiento: al tacto 1 hora para repintar es de 8 horas (no se debe repintar con el mismo producto). Duro 3 dias

Color: estara determinado por la pintura latex acrilica como terminacion, preferentemente color blanco hielo o gris, a definir
segln muestrario

5. PINTURA DE ABERTURAS
1. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS AL ESMALTE SINTETICO

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de capas que
componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de fabricacién de los
elementos metalicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez emplazados definitivamente en su sitio los
mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicaran dos manos de fondo al 100% (cien por ciento) de sintético de
cromato, dejando secar entre manos 24 (veinticuatro) horas como minimo. Una vez colocados los elementos en su
emplazamiento definitivo en obra, se procedera a la aplicacién de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento)..

6. PINTURA DE CIELORRASOS
1. PINTURA DE CIELORRASOS AL LATEX (AL AGUA)

La pintura de los cielorrasos se hara con el mismo proceso de ejecucién que los muros de elevacion.
2. PINTURA DE CIELORRASOS AL EPOXY

Para las pinturas del tipo epoxy o poliuretano, la Contratista construira a su cargo los locales de pintado provisorios, para
efectuar en ellos los procesos completos de la estructura a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefaccién
necesarias para obtener las condiciones ambientales especificadas.

Al efecto, sera a su cargo la instalacién de extractores de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc. Todas las etapas
de pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15y 30° C y la humedad relativa ambiente no
supere el 70 %.

7. ENDUIDO
1. EN PAREDES DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS

El enduido a utilizar debera ser de excelente calidad, presentandolo a la Fiscalizacion de Obra para su aprobacion antes de
su utilizacion

A los paramentos, que serdn cubiertos con pintura al latex para interiores, se les realizard previamente dos aplicaciones de
enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, hasta lograr una superficie de textura uniforme. La superficie debera
estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de pinturas. La limpieza debera efectuarse con agua jabonosa,
acido muriatico, lijado y aplicar antimoho, segln el caso. Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en
seco el polvo resultante del lijado. Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la
superficie.

2. DE CIELORRASO DE PLACAS DE YESO, A DOS CAPAS

A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al latex para exteriores, se les realizara previamente dos aplicaciones de
enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, hasta lograr una superficie de textura uniforme. La superficie debera
estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de pinturas.

La limpieza debera efectuarse con agua jabonosa, dcido muridtico, lijado y aplicar antimoho, segin el caso. Luego se
proceder3 a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. El enduido a utilizar debera ser
de excelente calidad, presentandolo a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién antes de su utilizacion.

3. EN CIELORRASOS DE LOSA, A DOS CAPAS

idem item anterior, con la salvedad que incluye cielorrasos exteriores de hormigén revocado y balcones de mamposterias de
ladrillo revocadas.
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4. CON BASE DE CEMENTO EN PAREDES Y CIELORRASO

En paredes que llevaran pintura epoxy, ubicacién de los ambientes definidos en la planilla; se debera tener especial cuidado
en el tipo de enduido a utilizar, ya que debera ser de la mejor calidad, no debe ser de marca nacional y debe ser en su
presentacion en lata.

Previa a la pintura se aplicard un producto en base de enduido cementicio que consiste en un polvo elaborado de cargas
ligantes hidraulicas y sintéticas y aditivos adecuados. El producto debera ser de facil aplicacion, secado rapido, estabilidad y
resistencia y dureza en su acabado.

8. ESTRUCTURAS METALICAS, CANALETAS Y BAJADAS
Base con antidxido en todos los casos y como terminacién esmalte sintético de color a definir con la Fiscalizacion.

20. INSTALACIONES SANITARIAS.
1. GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los planos del Proyecto, a las Normas
Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién para Agua Potable y Desagiies Sanitarios, reglamentos y
normativas de ESSAP, respectivamente, asi como las indicaciones que imparta la Fiscalizacion de Obras.

Provision de agua corriente de ESSAP o del tanque de reservorio de agua, ya existentes. Estos deberan abastecer de agua al:

a. Area admirativay recepcién

b. Area restringida a través del Equipo destilador (produccién de agua destilada del tipo 2), este a su vez deber
abastecer al Sistema de purificacién de agua completamente integrado que suministra agua de una calidad superior
ultra pura (tipo 1)-este Gltimo situado en las areas de lavado.

El abastecimiento de agua corriente, asi como la acometida y todos los documentos y gestiones relacionadas quedan a
cargo del oferente, asi como la instalacidn del sistema de abastecimiento que debera estar sujeta a calculos de consumo. Si
se considera necesaria la instalacién de un tanque elevado y/o subterrdneo, el oferente se encargara de los célculos y la
correcta instalacion relacionados del mismo. Los materiales, asi como maquinarias relacionadas al sistema deberan ser de
primera calidad y estar sujetas a célculos comprobables.

Todas las obras se desarrollaran de acuerdo al plano de Construccion del area de arquitectura, e incluye la provisién de
todos los materiales y mano de obra, como asi también todas las obras civiles y electromecanicas que pudieran ser
necesarias para la concrecion satisfactoria de las tareas.

Los planos del proyecto indican de manera general, las pautas que deben regir las instalaciones, los recorridos de cafierias y
ubicacion de artefactos sanitarios y accesorios. La empresa contratista No podra efectuar ningln tipo de modificacion en las
instalaciones ni construir canaletas, orificios o roturas de muros sin la previa autorizacién de la Fiscalizacion de Obra.

La empresa Contratista de Obra debera emplear mano de obra especializada y en la cantidad necesaria para cumplir el
cronograma de obra establecido.

La sola presentacion de la cotizacion supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los
alcances de su factibilidad formal y técnica.

Los errores u omisiones que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacion que no hubieren
merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista, no seran motivo de reconocimiento
adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. Si la Contratista creyera necesario advertir errores
en la documentacion técnica que reciba antes de la contratacion, tiene la obligacién de sefialarlo a la Unidad de Obras del
SENAVE, antes de la firma del contrato para su correccion o aclaracion.

En toda la documentacidn contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el desarrollo de los trabajos, se
deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en nimeros, y estas
sobre las apreciadas en escala.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, la Empresa contratista debera verificar los
planos de instalaciones hidraulicas, sanitarias y pluviales; y ademas cotejar los mismos con las plantas arquitecténicas y de
estructuras. Si existieran discrepancias, las comunicara inmediatamente a la Unidad de Obras del SENAVE, y los planos
modificados deberan ser realizados por la Empresa contratista y ser entregados a la Fiscalizacion de Obras, para su
consideracidn correspondiente.

Una vezfinalizadas las obras seran presentados a la Fiscalizacion de Obras Unidad de Obras del SENAVE, los planos
definitivos conforme a la obra en formato impreso (tamafio A0), y en archivo digital (CD), para su aprobacion.

Es responsabilidad de la Empresa contratista, que las instalaciones hidraulicas, de desagiie cloacal, desagiie pluvial, se
ejecuten conforme a los planos y especificaciones técnicas, que las mismas sean operables en un ciento por ciento segln los
fines para los cuales fueron disefiados.
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2. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

rifici

El Contratista debera ocuparse de la prevision y/o apertura de los orificios para el pasaje de las tuberias en obras de
albafiileria y hormigdn. Los mismos seran efectuados simultaneamente a la construccion de las mamposterias y de la
estructura de hormigdn armado, de tal forma que se tengan previstas las canalizaciones requeridas. No se efectuara ninguna
carga de tuberias hasta que no se verifique que la totalidad de los pasos han sido previstos y la Fiscalizacién de Obras, de la
orden correspondiente.

Todas las tuberias, cualquiera sea su didmetro y material que se coloquen suspendidas, se sujetaran por medio de grampas
de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm, ajustadas a bulones, conforme plano de detalle y deben ser desarmables
para permitir el retiro de los tubos que sujetan, y de forma y tamafio tales que aseguren la correcta posicién de la tuberia
que soportan y permitan lograr la pendiente necesaria.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesan partes principales de estructura o albafiileria, deberan ser
practicadas exactamente por el contratista, en oportunidad de realizarse las obras respectivas siendo el mismo responsable
de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior.

Soporte de tuberias.
Se utilizaran grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm cada 1,50 m.

Como regla general, las grampas fijas se ubicaran tan proximas a la Te de derivacién a cada piso como sea posible. En el
punto medio, entre dos grampas fijas, se instalard una deslizante.

Los soportes deben estar siempre lo mas cerca posible de los cambios de direccién y deben fijarse con firmeza al edificio,
pero al mismo tiempo han de permitir el retiro de los tubos que sujetan.

Entre el soporte y la tuberia se intercalara un anillo aislante de sonido (puede ser cintas de goma, corcho, fieltro u otro
material similar), para aislar las tuberias y cuidar la propagacién del ruido producido por éste.

Las tuberias de distribucién que deban ir suspendidas de las losas de hormigdn armado deberan ser sujetas por medio de

grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm, conforme plano de detalle. Cabe destacar que en el momento del
encofrado de las vigas, pilares y losas de Ho Ao, deberan dejarse los pasos (colocando una tuberia de un diametro mayor al
correspondiente) en los lugares exactos, para las tuberias que la atraviesan.

L 3 lel techo, se fijaran adecuadamente por medio de las grampas
de acero |nOX|dable A4/AISI 316 espesor 2. 5 mm, conforme plano de detalle, colocados a intervalos regulares, para lo cual se
facilita una relacidn de distancias conforme el material y la seccién de la tuberia a ser colgada.

Las tuberias de alimentacion del sistema que deban ir dentro de los ductos irdn adosadas a la pared y aseguradas por medio
de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 cada 1,50 m.

En tuberias verticales, la distancia entre soportes sera de 1.50 m.

Para las tuberias horizontales en las instalaciones de desagiies se establece una separacidn entre soportes de 10 veces el
didmetro nominal de las tuberias.

Las tuberias embutidas en la mamposteria deberan ser envueltas en papel de embalaje parafinado, antes de recubrirla con
la mezcla. El papel permite una separacidn entre el tubo y la mezcla, y evita la aparicidn de fisuras y ralladuras causadas por
las dilataciones y contracciones térmicas.

Dichas tuberias seran macizadas con mortero 1:3 (cemento, arena lavada) y deben llevar grapas para su anclaje. Antes de
proceder al revocado de los conductos se realizaran la prueba de estanqueidad conforme a la Norma Paraguaya N° 68, a fin
de evitar dafios posteriores.

Dilatadores
En aquellos lugares donde las tuberias lo requieran se deberan intercalar en su recorrido dilatadores formados por piezas
adecuadas al tipo de tuberia de que se trate.

El contratista presentard para tal efecto, modelos para someter a la aprobacién de la Fiscalizacion de Obras. En especial se
destaca la necesidad de incorporar tales dispositivos en las tuberias que atraviesan las juntas de dilatacién del edificio.

Tuberias empotr. n par hormigon

La tuberia de distribucion se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una altura entre 0,20 0 0,40 m.
sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacién de bolsas de aire que se
producen en los sifones. En lo posible, no se colocaran enterradas, y cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se
distanciardn a no menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desaglie cloacal de acuerdo a los planos y deberan estar
protegidas adecuadamente con canal de ladrillo comUn. Se haran todas las instalaciones internas, provistas de una llave de
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paso a la entrada del edificio instaladas en una pequefia cdmara de inspeccidn. El material a emplearse para la instalacion
de agua fria sera de PVC soldable. Los accesorios para los cafios plasticos seran también de PVC

De la linea principal saldran las tuberias de conexion que deben pasar siempre por una llave de paso, que haga posible
desligar un conjunto de sanitario sin afectar a las demas en su funcionamiento. Las conexiones a los artefactos seran del tipo
cromado. Antes de la colocacién del revestido de paredes y de los pisos, se sometera la instalacion a la prueba
correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca.

3. TUBERIAS ENTERRADAS.

Los trabajos a ser contemplados para la colocacion de las tuberias enterradas en el suelo son las siguientes:
Limpiez Terren

La limpieza consistira en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposicion de basuras, escombros, cercas y cualquier otro
material que pueda dificultar la ejecucién de las obras. Todos los materiales extraidos durante la limpieza seran
transportados y depositados en areas indicadas por la Fiscalizacion de Obras.

Se erradicaran todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. A tal efecto, se perforaran los mismos
con barrena hasta llegar a la cdmara esponjosa de galerias centrales y alli se depositard fosfato de aluminio. Deberd
observarse la posible aparicion de nuevas colonias, en un promedio de treinta (30) dias.

La limpieza debera ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su Recepcion Final.
: L
Los restos de materiales no aprovechables seran retirados del drea de ejecucién de las obras.

El material aprovechable deberé ser adecuadamente almacenado hasta su reutilizacion.

Reposician de Pavi

Ningdn pavimento sera restaurado sino después de que las pruebas hidraulicas y el relleno correspondiente sean
satisfactoriamente ejecutados y aprobados por la Fiscalizacion de Obras. El suministro de los materiales faltantes para la
reposicion del pavimento correra por cuenta propia del Contratista.

Lar icién ra iguien n
La superficie que quede al descubierto como resultado de la operacién, debera ser regularizada y compactada nuevamente.

Los trabajos de reposicidn seran iniciados luego que la Fiscalizacién de Obras lo autorice. Los mismos seran ejecutados
segun las especificaciones establecidas.

Después del relleno de las zanjas y la reposicion del pavimento, toda el area afectada por la ejecucion debera ser limpiada y
barrida removiéndose de todos los restos de materiales.

.z

Excavacion.

El proceso de excavacion podra ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las condiciones
locales.

Las zanjas solamente se abrirdn cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalacion (tubos, accesorios y
valvulas). Antes del inicio de las operaciones de excavacion deberan ser ubicadas las eventuales interferencias con otras
instalaciones subterraneas existentes.

El material excavado se colocara a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavacion y el pie de la pila de
tierra haya como minimo 50 cm., quedando el otro lado de la zanja para la colocacidén y manipuleo de los tubos. La zanja
deberd excavarse de manera a resultar una seccién rectangular.

En caso de que el suelo no posea cohesidn suficiente para permitir la estabilidad de las paredes, se utilizaran taludes
inclinados hasta la pendiente maxima 1:1. A partir de esta pendiente la zanja se hara con entibado continuo o discontinuo. El
ancho de la zanja deberd ser de 50 cm. como minimo. La profundidad de la zanja debera ser tal que el recubrimiento minimo
sobre el tubo sea de 80 cm para tuberias de agua y para tuberias de desagiies, en zonas sin transito vehicular de 60cm y en
zonas con transito vehicular 80cm.

El entibado de las paredes de la zanja dependera principalmente de las caracteristicas del suelo y del nivel de la napa
fredtica. La Fiscalizacidn de Obras exigira el entibado discontinuo o continuo, cuando lo considere necesario.

E - o

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz externa superior del
mismo, incrementada en 30 cm. sera cuidadosamente rellenado y compactado con pisones de mano.

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del suelo que se presente
en las paredes de la zanja, con un grado de compactacion mayor al 90% del Proctor Estandar, utilizando de preferencia el
mismo tipo de suelo, exento de piedras o cuerpos extrafios de dimensiones notables.
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Teniéndose en vista que, antes de la conclusidn definitiva de la obra, la tuberia debera ser examinada a través de ensayos
apropiados, no se hara el relleno total de la zanja hasta que se hayan efectuado las pruebas correspondientes y las
eventuales pérdidas de las juntas hayan sido detectadas y corregidas y el recubrimiento se ejecutara en las partes centrales
de los tubos dejando las juntas a la vista y asi garantizar la estabilidad de la tuberia cuando esté sujeta a los esfuerzos
debidos a la presion interna del agua durante los ensayos. Efectuados éstos, se procedera al relleno total de la zanja.

La compactacion podra ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigdn y mecanicamente
a través de equipos mecanicos de impacto, de presion o vibratorios.

ol L2 T .

El Contratista debera obedecer rigurosamente las instrucciones de los fabricantes para la perfecta colocacion de los tubos 'y
accesorios.

La tuberia sera extendida a lo largo de la zanja antes de su lanzamiento en ella debera ser lanzado en la zanja de forma tal,
que horizontalmente no tenga un completo desarrollo rectilineo, con el objetivo de garantizar la flexibilidad necesaria que
permita los movimientos debidos a los efectos de dilatacién o contraccion de las tuberias.

Las tuberias irdn asentadas sobre un colchdn de arena de 10 cm., en suelo normal.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa fredtica se hara necesario el rebaje de la misma hasta un nivel que
permita el manipuleo y la instalacidén de las tuberias, no obstante la excavacion debera sobrepasar cerca de 10 cm. esta
profundidad la que sera rellenada con piedra triturada, sobre el cual ird colocado el colchdn de arena, de apoyo de la
tuberia.

En el caso de suelo rocoso, una vez alcanzada la profundidad de asentamiento, la excavacién debera sobrepasar cerca de 10
cm. esta profundidad siendo este espesor substituido por arena. La tuberia estara ademas, lateralmente, protegida de la
roca por una capa de arena de altura igual a su didmetro exterior.

Elfondo de la zanja debera ser regularizado y no contener piedras sueltas u otros materiales extrafios.

Las uniones entre tubos, y entre tubos y accesorios, seguiran las instrucciones de los fabricantes. El Contratista esta
obligado a utilizar los equipos recomendados por ellos para los cortes de los tubos y el moldeo de las puntas de los mismos.
Antes de la colocacién de las valvulas se debera verificar su perfecto funcionamiento.

4. PRUEBAS PARCIALES Y GLOBALES.

Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones han de pasar las pruebas reglamentarias establecidas por la
Norma Paraguaya pertinente para cada instalacion. Antes de proceder al empotramiento de las tuberias, el Contratista esta
obligado a efectuar las pruebas requeridas por cada parte del trabajo. Sélo se dara por aceptada la instalacién cuando se
hayan realizado las pertinentes pruebas de revision especificadas.

A lo largo de la ejecucion se haran pruebas parciales de todos los elementos que haya indicado la Fiscalizacién de Obras.
Particularmente, todas las uniones o tramos de tuberias, o elementos que por necesidad de la obra van a quedar ocultas,
deberan ser expuestos para su inspeccion antes de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas.

Una vez terminada la instalacién, se la somete por partes o en su conjunto a las pruebas que se indican, o las que soliciten la
Fiscalizacién de Obras. Es condicidon previa para la realizacién de las pruebas finales que la instalacién se encuentre
terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto y se hayan cumplido las exigencias establecidas por la
Fiscalizacion de Obras.

Independientemente de las pruebas parciales, o controles de recepcién realizados durante la ejecucidn, la Fiscalizacién de
Obras debe comprobar que los materiales y equipos instalados se corresponden con las especificadas en el proyecto, asi con
la correcta ejecucion del montaje.

5. INSTALACION HIDRAULICA.
1. GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del Proyecto y con las indicaciones
que imparta la Fiscalizacion. El Contratista proveera todos los materiales, equipos, y construira las instalaciones indicadas
en los planos, de acuerdo con las presentes especificaciones, las Normas técnicas vigentes y las indicaciones de la
Fiscalizacion.

Este trabajo comprende la instalacidn de tuberias, accesorios, valvulas, artefactos y griferias que permitan el abastecimiento
adecuado de agua potable a la edificacién, en condiciones de presidn, calidad y cantidad, conforme a las Normas y
requerimientos.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

Los servicios para la instalacion hidraulica incluyen la provision de todos los materiales y mano de obra para las obras civiles
y de terminacion que pudieran ser necesarias para realizacion de dichas instalaciones.
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2. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.

La Contratante realizara la provision de agua de las instalaciones a construir a partir de un punto del sistema de provision
existente, de no haber sistema de provisién sea corriente o de pozo propio, la contratante debera realizar este suministro. La
fiscalizacion de la obra determinara el punto de conexion al sistema existente y la suficiencia de los cafios conductores a
utilizar. La contratista debera prever el equipamiento y sus requerimientos de suministro para la implementacion del
suministro de agua.

Las redes de distribucién de agua fria y caliente seran construidas con tuberias y accesorios del material indicado en la
MEMORIA DESCRIPTIVA Yy en los planos del proyecto.

La tuberia principal contara con una llave de paso del tipo esclusa del mismo didmetro que la tuberia e ira alojada en un
registro tapado que se hara conforme a los planos y estas especificaciones técnicas. Se recomienda que en este registro se
ubique el medidor (dependiendo del caso).

Las tuberias que deban ir enterrados o bajo piso, a una profundidad minima de 0,80 m, por debajo del nivel del terreno,
deberan llevar una pintura asfaltica antes de su colocacién. Las derivaciones, reducciones y cambios de direccién de la
instalacion se haran con el empleo de los accesorios respectivos, no permitiéndose el curvado manual en las esquinas.

En tramos mayores a 12 metros, se intercalaran uniones dobles que posibiliten el facil desarme de éstas tuberias para su
eventual reparacion y mantenimiento.

En todos los casos que se crucen, en las paredes, tuberias de agua fria y caliente se utilizaran curvas de transposicién. Una
vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran inspeccionadas por la Fiscalizacién de
Obras antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrird el ciento por ciento de la extensién de las tuberias,
cuidandose proteger todas las bocas de salida mediante tapones provisorios de plastico.

Una vez terminada la instalacién se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indicaen la
NORMA PARAGUAYA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION, vigente.

3. EXCAVACION Y ACARREO.

Esta excavacion es para la instalacidn de las tuberias y se debera realizar conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias
enterradas de estas especificaciones técnicas.

4. RELLENO Y COMPACTACION.

Este trabajo se debera realizar conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones
técnicas.

5. COLCHON DE ARENA LAVADA.

Todas las tuberias enterradas deberan estar asentadas cobre un colchdn de arena, espesor minimo= 10 cm, la cual se
realizara conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.

6. REGISTROS DE INSPECCION.
1. CON PROFUNDIDAD DE HASTA 0.60m, CON TAPA DE H°A°.

Los registros de inspeccidn seran de ladrillo comin de 0.15 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12 (cemento, cal,
arena), revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Portland arena lavada). El fondo de la cdmara de inspeccidn estara
formado por una banquina de hormigdn simple de 0,10 m de espesor y tapa de H° A° de espesor 0,05 m, en el cual se
albergara la valvula de cierre principal u otros elementos indicados en los planos.

Elitem incluye la provisién y colocacion de la tapa de H°A®.
2. CON PROFUNDIDAD DE 0.60m a 1.00 m, CON TAPA DE H°A°.

Los registros de inspeccidn seran de ladrillo comin de 0.30 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12 (cemento, cal,
arena), revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Portland arena lavada). El fondo de la cdmara de inspeccidn estara
formado por una banquina de hormigén simple de 0,10 m de espesor y tapa de H® A° de espesor 0,07 m, en el cual se
albergara la valvula de cierre principal u otros elementos indicados en los planos.

Elitem incluye la provisién y colocacién de la tapa de H°A®.

3. CON PROFUNDIDAD MAYORES a 1.00 m, CON TAPA DE H°A°.

El Contratista debera presentar pata aprobacién de la Fiscalizacion el modelo de registro para profundidades superiores a
los 1.00m, el cual podria ser de H® A° seglin las solicitudes a las que se encuentre.

4. CON TAPA METALICA PARA ALBERGUE DE LLAVE DE PASO TIPO ESFERICA Y CANILLA CON
PICO PARA MANGUERA.
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Seran construidos registros tapados para albergar una llave de paso tipo esférica y una canilla con pico para manguera de 3,
para el riego de las areas verdes, en los lugares indicados en los planos.

Los registros seran de ladrillo comdn de 0.15 m. de espesor, revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Portland
arena lavada), de medidas 0.30 m x 0.30 m y tapas metalicas rebatibles con bisagras fabricadas con planchuelade 1/8 x 1y
varilla de Diametro 12mm cmo eje (no se

aceptara bisagra de ferreteria), conforme al plano de detalle, en chapa hierro galvanizada de 5 mm de espesor, con marco de
base angular de 1 x 3/16 debiendo recibir una protecciéon con dos manos de pintura anticorrosiva color verde musgo, que
provea la mejor proteccion posible y luego pintadas con dos manos de pintura sintética color verde musgo.

Elitem incluye la excavacidn y la provisién y colocacién de la tapa o rejilla metalica.

7. TUBERIAS Y ACCESORIOS.
1. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO ROSCABLE.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccién de agua potable. Deberan resistir una
presién de servicio de 16 Kg/cm?y presidn de ensayo de 25 Kg/cm?,

Los tubos galvanizados deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse
todo tipo de ralladuras, golpes, manchas que se producen en el manipuleo y transporte de los tubos.

Los tubos deberan ser de seccidn circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de defectos de
fabricacion e imperfecciones del metal.

Las roscas deberan estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite.

Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los
didmetros, presidn de servicio y roscas.

Este item incluye los accesorios de hierro galvanizados necesarios para la instalacion hidraulica de las bombas centrifugas
horizontales. La Empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las
muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

2. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM TIPO 3,
TERMOFUSION, PN 20.

Las tuberias y accesorios de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusion, PN 20, deberan proceder de una fabrica
que cuente con un Sistema de Gestién de Calidad vigente, con Certificacidén de la 1ISO 9001 vigente del instituto nacional de
su procedencia, para la fabricacion y/o comercializacion de sus productos y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN).

La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia del documento que demuestre lo anteriormente
solicitado.

Los tubos deberan presentar:

e Eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos.

Seccidn transversal circular y uniforme.

Espesor uniforme.

Superficies internas y externas lisas no presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas, porosidades,
ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacion, sefiales de reparaciones.

Impresos en cada tubo: serie, presidn de trabajo o de rotura, didmetro nominal y marca de fabrica.

La instalacion de la tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas Paraguayas del INTN.

Proceso de instalacion.

La longitud de penetracion del tubo y los tiempos del proceso de termofusion tales como el calentamiento, el
fusionado y el enfriamiento dependen de las caracteristicas propias de cada fabricante de Polipropileno Copolimero
Random Tipo 3, por lo que la empresa contratista debera presentar con anterioridad a la Fiscalizacién de Obras, los
Catalogos Técnicos de los materiales que propone utilizar en la obra.

Basicamente se puede enumerar los siguientes pasos para el proceso de instalacion:

Es fundamental antes de comenzar cada fusion verificar la limpieza de las boquillas del termofusor y su correcto
ajuste sobre la plancha. Posicionar siempre el equipo de la forma que resulte mas cémoda y segura de operar, y
chequearla.

Utilizar siempre para cortar los tubos la tijera del fabricante, y de esta forma evitar rebabas.

La limpieza del tubo antes de introducirlo en las boquillas garantiza la duracién de las mismas.

Realizar una marca de profundidad de insercién en el tubo conforme a las recomendaciones del fabricante,
establecidas con los catélogos técnicos, que deberan ser presentados previamente a la Fiscalizacion de Obras.
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o Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de la termofusora. Al mismo tiempo que se introduce el tubo

en la boquilla se debera introducir también el accesorio, completamente perpendicular a la plancha de la fusora.

El accesorio debe hacer tope en la boquilla macho. Y el tubo no debera sobrepasar la marca antes mencionada.

Cuando se haya cumplido el tiempo minimo especificado para la fusion, conforme las indicaciones establecidas en el

catalogo técnico del fabricante, se debera retirar el tubo y el accesorio al mismo tiempo.

Sin perder tiempo, proceda a realizar la unién prestando especial atencién en la marca realizada en el tubo.

Detenga la introduccion del tubo en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del

material se hayan unido.

Durante 3 segundos, existe la posibilidad de enderezar la unién o de girarla no mas de 15°.

e Hasta que la unidn alcance el enfriamiento total se recomienda dejarla reposar, conforme los tiempos de
enfriamientos establecidos en el catalogo técnico del fabricante.

¢ Una vez concluida la fusion, verifique el correcto guardado del equipo (termofusor), luego del enfriamiento de la
plancha.

Importante: No fusione entre si distintos tipos de polipropileno, pues la efectividad de la termofusidn sélo se asegura si el
tubo y el accesorio poseen el mismo indice de fluencia, viscosidad, peso molecular y médulo elastico.

8. LLAVES DE PASO.

Cada red de distribucién interna de agua tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacion de agua
dentro de los distintos ambientes a ser alimentados.

Las llaves de paso generales seran integramente de bronce fundido con cierre a esclusa, de tipo pesado, de doble prensa
estopa.

Las llaves de paso de didametros mayores (3,2 %2, 2, 1 ¥4, 1 V4, 1) seran del tipo esclusa y las llaves de paso de didmetros
menores (% y %2) seran de terminacion cromada con capucha, modelo clasico.

Todas las bocas de riego de % estaran en un registro de riego con tapa en los lugares indicados en los planos. Cada registro
albergara ademas una llave de paso tipo esférica, conforme a los planos respectivos.

Todas las llaves de paso deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo
a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con
certificacion 1SO 9001 vigente.

La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los
materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

9. CONEXIONES FLEXIBLES CROMADAS Y ROSETAS CROMADAS.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales con sus respectivos tamafios indicados en los planos, y
donde sean necesarios se acoplaran a las conexiones flexibles para su unién al artefacto segun los casos, éstos deberan ser
conexiones flexibles cromadas indeformables con alma de goma reforzada y exterior protegido con malla de acero y no de
plastico. Ademas, se deberan cubrir los puntos de unidn (tuberia unién flexible) con rosetas cromadas, de tal forma a dar la
terminacion adecuada a la unién.

Todas las conexiones flexibles deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de
acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y
ademas con certificacion 1SO 9001 vigente.

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los
materiales que demuestre lo anteriormente solicitado

10. VALVULAS DE RETENCION.

Se deberan proveer y colocar vélvulas de retencidn, del didametro y en los lugares indicados en los planos. Cada valvula
debera poseer cuerpo de bronce resistente a la corrosién, y deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de
la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo
menos uno de ellos, y ademas con certificacién I1SO 9001 vigente.

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los
materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

11. CANILLAS.
1. CANILLAS CROMADAS PARA AGUA FRIA @ 1/2

Seran de la mejor calidad existente en el mercado. La unién de la rosca de la canilla con el azulejo llevara una roseta
cromada metélica como terminacion.

2. CANILLA CROMADA PARA AGUA FRIA PICO PARA MANGUERA @ 1/2
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Sera de @ 1/2 cromada con valvula con pico para colocaciéon de manguera
12. INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H°A°.

(En el caso que asi el proyecto lo requiera)

Este rubro incluye en su costo todos los materiales y mano de obra para la instalacién hidraulica de dicho reservorio
conforme se indica en el plano de detalles, como por ejemplo: provisidén e instalacién de valvulas, vélvulas de cierre
automatico, cribas o filtros (metalicos) para tuberias de succién, cafierias de ventilacidn, entre otros.

Se deben prever cafios de ventilacidn en la losa tapa del reservorio, conforme el detalle del plano respectivo.

Para las valvulas se tendran en cuenta, las condiciones basicas a las que deben ajustarse, son las siguientes:

e Los extremos de empalmes con las secciones transversales y circular deben ser uniformes.
e Los planos de los extremos paralelos entre si y perpendicular al eje de la valvula.

e Las superficies seran suficientemente lisas y no presentaran los siguientes defectos:

e Fallasy porosidad

e Incrustaciones de arena

e Burbujas

e Escamas

® Rebabas

e Sefiales de reparacion

Cada valvula presentara en la fundicidn los siguientes datos:

e Marca de Fabrica
e Didmetro o medida
e Clase (presion de servicio)

Los extremos de las valvulas, ya sean rosca interna o a bridas, seran perfectamente ajustables a los adaptadores y bridas, de
tal modo a permitir un perfecto montaje y ofrecer estanqueidad.

La Valvula de cierre automatico debera ser de bronce y poseer una boya o flotador de plastico que se desplaza en funcién al
nivel de agua del reservorio, cerrando la entrada de agua al alcanzar un determinado nivel.

13. INSTALACION HIDRAULICA DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE BOMBEO.
1. TUBERIAS Y ACCESORIOS.
1. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO.

Este rubro incluye todas las tuberias, accesorios de hierro galvanizado y mano de obra necesarios para la instalacion
hidraulica de las bombas centrifugas.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccién de agua potable.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan resistir una presién maxima de servicio de 10 Kg/cm?.
El espesor minimo de los tubos galvanizados de D=2y 2 1/2 debera ser de 5,00 mm.

Las rocas deberan estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite.

Los tubos galvanizados deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas, debiendo evitarse
todo tipo de ralladuras, golpes, manchas que se producen en el manipuleo y transporte de los tubos.

Los tubos deberan ser de seccidn circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de defectos de
fabricacién e imperfecciones del metal. Cuando la profundidad de una falla eventual alcance un 10% del espesor del tubo,
éste sera rechazado.

Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los
diametros, presion de servicio y roscas.

No seran aceptados en las instalaciones hidraulicas accesorios de hierro galvanizado que sean fabricados de cortes de
tubos.

14. INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO SUPERIOR DE H° A°.

Este rubro incluye en su costo todos los materiales y mano de obra para la instalacion hidraulica de dicho reservorio
superior conforme se indica en el plano de detalles, como por ejemplo: cafierias de subida, de bajada, barrilete, cafierias de
ventilacién, vélvulas de cierre automatico con flotadores, y todo accesorio necesario, etc.

En los cafios de bajada del reservorio se debe prever un cafio de ventilacién que supere el nivel superior del agua del mismo,
cuando este, esté cargado.
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Para las vélvulas se tendran en cuenta lo establecido en el item VALVULAS DE RETENCION de estas especificaciones.
6. Provision y colocacion de artefactos sanitarios.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacién de todos los artefactos previstos en los planos de los proyectos,
indicados en las presentes Especificaciones Técnicas o que resulte de la necesidad para el correcto funcionamiento de las
instalaciones en su totalidad.

Los artefactos sanitarios seran de loza esmaltada deberan ser de color blanco hielo, previa aprobacion de la Fiscalizacion de
Obra, resistente e impermeable, de superficie lisa, que no presenten defectos, adherencias ni deformaciones interiores o
exteriores, debiendo el Contratista, en los casos en que no esté perfectamente definido el tipo de algunos de ellos o de sus
accesorios, solicitar al Fiscal de Obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos sanitarios deben fijarse con seguridad utilizando tornillos de material inoxidable, mediante anclajes
embutidos en el piso. Las cabezas de los tornillos se aislan de la cerdmica mediante arandelas de plomo o plastico. Para que
la unidn entre el artefacto y el piso resulte estanco, se interpone entre ambos, suficiente masilla y luego se asegura el
artefacto.

Todos los artefactos sanitarios a ser utilizadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidn Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de
ellos, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de
las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

1. Lavatorios de loza esmaltada.
1. Lavatorio de embutir oval de loza esmaltada con sopapa cromaday accesorios de sujecion.

Estos lavatorios seran para los bafios que llevan mesada de granito natural pulido; deberan ser lavatorios de embutir
ovalados, de losa, color blanco hielo, de medidas exteriores de 0.40 m x 0.30 m aproximadamente.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas
con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecién para cada
lavatorio.

Lavatorio tipo ménsula de loza esmaltada, color blanco hielo. De dimensiones exteriores de 0.55m x 0.47m y altura maxima
del artefacto 0.48 m. La altura de colocacion del artefacto: 0.80 m del piso terminado hasta el nivel mas alto del artefacto.

2. Lavatorio de columna suspensa de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de
sujecion.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas
con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecion para cada
lavatorio.

3. Lavatorio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de sujecion.

Lavatorio con pedestal de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones exteriores en planta de 0.55m x 0.47m y altura
de 0.80m.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas
con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecion para cada
lavatorio.

4. Lavatorio pequeiio con pedestal de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de
sujecién.

Lavatorio tipo ménsula de losa esmaltada, color blanco hielo. De dimensiones exteriores de 0.445m x 0.355m y altura
maxima del artefacto 0.48 m. La altura de colocacién del artefacto: 0.80 m del piso terminado hasta el nivel mas alto del
artefacto. Se ubicara en las areas indicadas en la Planilla de Tipologia de Bafios y Lavaderos.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas
con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecién para cada
lavatorio.

5. Lavatorio pequeiio de adosar, de loza esmaltada, con sopapa cromada y accesorios de
sujecion.

Lavatorio pequefio de adosar a la pared, de dimensiones exteriores minimas en planta de 45.5 cm. x 36.0 cm. y 18.0 cm. de
altura, de loza esmaltada, color blanco hielo.
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Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos contaran ademas
con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla y accesorios de sujecion para cada
lavatorio.

Para la instalacion de desagiie cloacal deberd llevar descarga con sifén incorporado.

2. Inodoros de loza esmaltada.
1. Inodoro convencional de loza esmaltada y accesorios de sujecion.

Inodoro convencional a pedestal de loza esmaltada, color blanco hielo con asiento y tapa de plastico. Ademas, se debera
colocar un tubo cromado de unidn con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto.

2. Inodoro con abertura central para discapacitados de loza esmaltada, y accesorios de
sujecién.
El artefacto debera contar con 4 (cuatro) fijaciones al piso, a los efectos de poder soportar los esfuerzos laterales del traslado

desde la silla de ruedas de la persona hasta el artefacto.

Inodoro convencional con abertura frontal, color blanco hielo, con tapay asiento de plastico de color blanco hielo. Todos los
inodoros llevaran valvulas de descarga de diametro nominal (DN) conforme lo indican los planos y la planilla de cantidades,
que se ubicaran en la pared lateral mas proxima, altura maxima 1,10 m de nivel de piso.

También llevara tapa y pulsador cromado con manija para discapacitados. Ademas, se debera colocar un tubo cromado de
unién con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto.

3. Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada y accesorios de sujecion.

El Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada, de color blanco hielo, tendra incluyendo la mochila baja las
siguientes dimensiones exteriores 40,5 cm. x 67,0 cm. en planta y de altura 74,5 cm., debera llevar tapa acrilica y asiento de
plastico acolchado de color blanco hielo. Debera ser de doble descarga.

3. Mingitorios de loza esmaltada.

El mingitorio sera de loza esmaltada de color blanco hielo para colgar con tornillos de material inoxidable, llevara sifén
incorporado, todos sus accesorios, y llave de paso cromada de ..

7. Provisién y colocacion de piletas de acero inoxidable.

Las piletas de bachas simples y bachas dobles de medidas especiales serd de acero inoxidable AISI 304 (18/8), espesor
minimo 1.00 mm, aristas redondeadas, fabricado en sistema monobloque, sin soldadura, pulido sanitario espejo de
maquina, con todos sus accesorios. Las profundidades minimas de las piletas seran de 0.40 m.

Las piletas de bachas simples y bachas dobles de medidas no especiales seran de acero inoxidable AISI 304 (18/8), espesor
minimo 0.80 mm, tipo monobloque sin soldaduras, pulido sanitario espejo de maquina. Con todos sus accesorios. Las
profundidades minimas de las piletas seran de 0.28 m.

8. Provision y colocacion de duchas.
1. Ducha eléctrica

Las duchas eléctricas deberan ser de grado de proteccién 1P24, con sistema de puesta a tierra y certificado de calidad 1SO
9001.

2. Ducha con mezclador
Las duchas con mezcladores deberan ser cromadas de linea clasica.

3. Ducha y lavaojos de emergencia en acero inoxidable, con cafio en hierro galvanizado de 1 de
diametro.

El conjunto ducha de emergencias y lavaojos en acero inoxidable, con parante de cafio en hierro galvanizado de diametro 1
serie pesada (2,54 Kg/m), sello indeleble de Norma a la cual se ajusta, deberan proceder de una fabrica que cuente con
certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o
Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacion 1ISO 9001 vigente.

La ducha debera abrirse automaticamente al accionar manualmente la palanca. Se monta fijdndola directamente en el piso.
El cabezal de la ducha debe estar situado a una altura de 2 m y no mayor a 2,4 m medidos desde la superficie donde el
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usuario se encuentra. La posicion de la vélvula (palanca) debe estar situada a no mas de 1,7 m desde el nivel donde se para
el usuario.

El lavaojos debera tener filtro con regulacidn de caudal. La tapa de proteccién del lavaojos se abre automaticamente con el
comando manual a través de la placa de empuije.

La misma debe estar situada a no menos de 0,80 m y no mas de 1,1 m desde la superficie donde se parara el usuario, y a una
distancia minima de 0,15 m desde el muro mas cercana.

El cabezal lavaojos debe quedar siempre fijo y asegurar que el usuario no debera ajustar la direccion del flujo de agua hacia
los ojos.

9. Provision y colocacion de griferias.
1. Griferias con accionamiento manual

Las griferias para lavatorios, mingitorios, duchas, piletas de cocina, piletas de lavado seran cromadas conforme la planilla de
detalle presentada.

Las griferias deben tener las caracteristicas siguientes: no presentar defectos, las maniobras de apertura y cierre no deben
producir ruido, zumbido o vibracién, debe ser estanco. El acabado no debe tener asperezas, ni cavidades.

Las griferias deberan ser ademas, aquellas que posean kit de reparos y que estén disponibles en el mercado nacional o
internacional, de modo a facilitar el mantenimiento de las mismas.

Para las Valvulas de accionamiento automatico a pedal deberd atenderse de que exista Kits de Reparo completo. Estos
deberan ser compatibles en un cien por ciento a las vélvulas. Los Componentes del Kit de Reparo Completo son los
siguientes:

e KIT BATIENTE PEDAL
e KIT BOTON

e KIT CILINDRO

e KIT EJE LAVATORIO

o KIT FLEXIBLE PARA UNION 1/2" X 1/2" X 800
e KITT RESORTE 21X35

e KIT PEDAL 162X25

e KIT PALITO/ANILLO PEDAL

e KIT PISTON ARMADO LAVATORIO

o KIT RETENEDORES CANASTILLA

e KIT CANASTILLA ARMADO

e KIT TAPA COMPLETA

e KIT VEDA DE LA CANASTILLA

Se aclara también que serd obligacion de la empresa Contratista la presentacion de muestras y catalogos de
especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los respectivos
fabricantes para su aprobacién por parte de la Fiscalizacién de Obras. Las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias
antes de comenzar cada rubro correspondiente, segin el plan de trabajo.

1. Griferias para mingitorios.
1. Griferia cromada de la linea clasica, con todos sus accesorios - agua fria.

Los mingitorios indicados, llevaran griferias cromadas de la linea clasica para agua fria embutida en la pared, consistentes
en llaves de paso con campana de 2, con su correspondiente desaglie a sopapa cromada. Deberan llevar véalvula automatica
cromada con temporizador, con todos sus accesorios. Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2. Griferias para lavatorios, lavaderos y piletas.
1. Griferia cromada linea clasica para lavatorio, con todos sus accesorios para agua fria.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria, con su correspondiente desagiie a sopapa cromada.

La conexion flexible (no de plastico) para alimentacidén de agua serd de %2 y debera tener campana o roseta cromada que
oculte el punto de acople. Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2. Griferia automatica cromada para lavatorio, con todos sus accesorios - para agua fria.

Deberan ser griferias cromadas de cierre automatico para agua fria embutida en la losa, con su correspondiente desagiie a
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sopapa cromada.

La conexion flexible (no de plastico) para alimentacidén de agua serd de %2 y debera tener campana o roseta cromada que
oculte el punto de acople. Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

3. Griferia automatica cromada para lavatorio, con tecla para discapacitado, con todos
sus accesorios para agua fria.

Deberan ser griferias cromadas de cierre automatico con tecla cromada para discapacitado para agua fria embutida en la
losa, con su correspondiente desagiie a sopapa cromada.

La conexion flexible (no de plastico) para alimentacidon de agua serd de %2 y debera tener campana o roseta cromada que
oculte el punto de acople. Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

4. Griferia automatica de pared, con todos sus accesorios - para agua fria.

Deberan ser valvulas (o canillas) automaticas cromadas de pared para agua fria, con todos sus accesorios. Debera contar
todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

5. Griferia cromada para mesada con pico mévil de la linea clasica, con todos sus
accesorios para agua fria y caliente.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria y caliente, con pico mévil alto de mesada, con todos sus
accesorios. Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

6. Griferia cromada para mesada con pico extensible, con todos sus accesorios para
agua friay caliente.

Deberan ser griferias cromadas con pico extensible para agua fria y caliente, con todos sus accesorios. Debera contar todo lo
necesario para su correcto funcionamiento.

Imagen de referencia
7. Griferia linea clasica para tanque lavarropa.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria con pico fijo para manguera de 13 mm. Deberé contar todo
lo necesario para su correcto funcionamiento.

8. Griferia para manguera, aprobada y reforzada, volante t fijo de %2 0 34.

Canilla para manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de %2 mm o 3% mm, con pico para manguera, cromada, de pared.
Las que van amuradas tendran soporte de bronce cromado, en cantidad y ubicacién conforme a plano de instalacién de
agua corriente. Su ubicacién sera conforme los planos del proyecto. Deberd contar todo lo necesario para su correcto
funcionamiento.

9. Mezclador de la linea clasica, con todos sus accesorios.

De cuerpo de bronce resistente a la corrosion, que pueda ser instalado hasta en paredes de 0.15 m, con valvulas de cierre de
terminacién cromada de la linea clsica con campana, con todos sus accesorios, para su uso con las valvulas automaticas de
pedal. Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

3. Griferias para ducha.
1. Griferia cromada para pared, con pico mévil de la linea clasica, con todos sus
accesorios.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria y caliente, con pico mdvil alto, de adosar a pared con todos
sus accesorios. Podra ser para agua fria o fria y caliente seglin se decida optar por duchas eléctricas o termo calefones.
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Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2. Griferias para inodoros, lavatorios, mingitorios de los sanitarios:

Las griferias para los inodoros, lavatorios, mingitorios de los sanitarios publicos, asi como de los locales blancos (sector de
laboratorios, etc.), seran con accionamiento manual. Se deberd considerar también la provision y colocacién de dispensador
de jabdn eléctrico en estos ambientes.

Las griferias y dispenser de jabdn deberan ser eléctricas (no se aceptaran griferias con sensores a pila) y deberan estar
conectadas al sistema eléctrico de emergencia de modo a que se garantice su funcionamiento en todo momento.

Las instalaciones eléctricas deberan ser ejecutadas conforme a lo indicado por el fabricante y acorde a lo descripto en el
item de INSTALACIONES ELECTRICAS de estas especificaciones técnicas.

Se debera incluir en la oferta el costo de los materiales y mano de obra para la instalacion hidraulica y eléctrica del dispenser
con sensores.

El dispenser debera ser ademas, aquellas que poseen kit de reparos que estén disponibles en el mercado, de modo a facilitar
el mantenimiento de las mismas.

1. Griferia para lavatorio de mesada, con todos sus complementos y accesorios. Incluye
conexiones flexibles.

La griferia sera de entrada vertical para su instalacion en mesada, de accionamiento manual.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

e Presién:2a40m.c.a
e Medida: DN 15- %2
e Temperatura Maxima de Agua: 40°C

Imagen de Referencia - Opcion A Imagen de Referencia - Opcién B

2. Griferia para mesada, con pico curvo, con todos sus complementos y accesorios. Incluye
conexiones flexibles.

La griferia sera de entrada vertical para su instalacién en mesada, de accionamiento manual.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

® Presién:2a40 m.c.a
e Medida: DN 15- "2
e Temperatura Maxima de Agua: 40°C

Imagen de Referencia

3. Griferia para pared, con todos sus complementos y accesorios.

La griferia serd para su instalacion en pared, de accionamiento manual.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:
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® Presién:2a40 m.c.a
e Medida: DN 15- %2
e Temperatura Maxima de Agua: 40°C

Imagen de Referencia

4. Valvula de mingitorios embutida, con todos sus complementos y accesorios.

Las vélvulas de los mingitorios de los sanitarios pUblicos deberan contar con tapas

La instalacion sera completamente embutida, en donde la conexidn con la vélvula y el mingitorio quede oculta, lo que
proporciona mas resistencia contra el vandalismo y mayor facilidad de limpieza.

Sera de acero inoxidable de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar con todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

e Presién:2a40m.c.a
® Medida:DN 15- %
e Temperatura Maxima da Agua: 40°C

Imagen de referencia

5. Tapa para valvula de descarga para inodoros, con todos sus complementos y accesorios.

Las valvulas de los inodoros en los sanitarios publicos deberan contar con tapas con accionamiento manual.
Las tapas deben ser compatibles con las valvulas de descarga.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes: [ Presién: 2 a 40 m.c.a

0 Medida: para su uso con valvulas de descarga compatibles con la tapa.

Imagen de referencia

6. Dispenser eléctrico de jabén de mesa, con todos sus complementos y accesorios.

El dispenser eléctrico de entrada vertical sera para su instalacidn en mesa, de accionamiento temporizado por sensor, el
flujo del detergente o jabdn liquido es liberado con la aproximacién de la mano en el campo de deteccién del sensor. No se
aceptara dispenser con sensores a pila.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.

Debera contar con el registro de regulacion de caudal, del reservorio con capacidad de 1 litro de detergente o jabdn liquido y
de todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:

e Medida: DN 15- %2y DN 20 - 3/4"
e Temperatura Maxima: 40°C
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e Eléctrico acomparfiado del registro de regulador de caudal.

Imagen de Referencia
7. Seca manos eléctrico

El Seca manos eléctrico debera contar con sensor de proximidad y estar conectado a la corriente eléctrica del edificio. No se
aceptara dispenser con sensores a pila.

10. Provision y colocacién de complementos
1. Tapasy asientos para inodoros.
1. Tapa acrilica y asiento acolchado para inodoro convencional.

Para cada inodoro convencional se debera proveer y colocar una tapa acrilica y asiento acolchado del tamafio
correspondiente, color blanco, con todos sus accesorios de sujecion.

2. Tapa acrilica y asiento con abertura central para inodoro de discapacitado.

Para cada inodoro para discapacitados se debera proveer y colocar una tapa acrilica y asiento acolchado con abertura
frontal del tamafio correspondiente, color blanco, con todos sus accesorios de sujecion.

2. Tubo cromado de conexion al inodoro, con todos sus accesorios.

Para todos los inodoros que lleven valvulas de descargas, se debera proveer y colocar un tubo cromado de conexién al
inodoro DN 1 1/4 o DN 1 1/2 - con todos sus accesorios con anillo expansor para conexidn. La distancia maxima entre el
artefacto sanitario y la pared es de 0.197 m aproximadamente.

3. Valvulas de descarga.
1. Valvulas de descarga dn 1 1/4" alta presion.

La valvula de descarga sera de bronce y latdn y contar con sistema hidromecanico, con dos fuerzas de accionamiento que
garanticen siempre la apertura inmediata y total de la Valvula y su funcionamiento automatico.

Las medidas de presion de la valvula deberan ser de 10 a 40 mca - 1,0 a 4,0 kgf/cm? - 100 a 400 kPa - 14,5 a 58,0 PSI.
2. Valvulas de descarga dn 1 1/2" baja presion.

La valvula de descarga sera de bronce y laton y contar con sistema hidromecanico, con dos fuerzas de accionamiento que
garanticen siempre la apertura inmediata y total de la Valvula y su funcionamiento automatico.

Las medidas de presion de la vélvula deberan ser de 1,5 a 15 mca - 0,15 a 1,5 kgf/cm? - 15 a 150 kPa - 2,2 a 21,8 PSI.

4. Tapay pulsador cromado para valvula de descarga de inodoros.
1. Tapay pulsador cromado para valvula de descarga de descarga de inodoro.

Para los inodoros indicados, que lleven vélvula de descarga, se debera proveer y colocar la tapa y pulsador (tecla) cromados
correspondientes.

2. Tapa y pulsador cromado para valvula de descarga de inodoro con manija para
discapacitados.

Para todos los inodoros de discapacitados que lleven valvula de descarga se debera proveer y colocar la tapa y pulsador
(tecla) con manija para discapacitados cromados correspondientes.

5. Descarga cromada con sifén incorporado para lavatorios.

Los lavaderos especificados deberan llevar descargas cromadas con sifén incorporado para su desagiie cloacal, con todos
sus accesorios. El sifon debera ser de facil limpieza, y su sello hidraulico debera bloquear totalmente el paso de gases que
producen olores desagradables.

6. Kits de reparo.
1. Kitde reparo completo para valvula pedal automatica.

La contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras la cantidad total indicada en la planilla de cantidades de los Kit
de reparo completo de las valvulas automaticas de pedal. Estos deberan ser compatibles en un cien por ciento a las valvulas
y deberan contar con la certificacién de la norma 1SO 9001 vigente. Los Componentes del Kit de Reparo Completo son los
siguientes:
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e KIT BATIENTE PEDAL
e KIT BOTON

e KIT CILINDRO

e KIT EJE LAVATORIO

e KIT FLEXIBLE PARA UNION 1/2" X 1/2" X 800
e KIT RESORTE 21X35

e KIT PEDAL 162X25

e KIT PALITO/ANILLO PEDAL

e KIT PISTON ARMADO LAVATORIO

e KIT RETENEDORES CANASTILLA

e KIT CANASTILLA ARMADO

e KIT TAPA CONPLETA

e KIT VEDA DE LA CANASTILLA

2. Kitde reparo completo para valvulas de descarga cromadadn 1 v2y/o 1 %4".

La contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras la cantidad total indicada en la planilla de cantidades de los Kit
de reparo de las valvulas de descarga cromada DN 1 1/2" y/o 1 1/4. Estos deberan ser compatibles en un cien por ciento a las
valvulas y deberan contar con la certificacién de la norma 1SO 9002. Los componentes del Kit de Reparo completo son los
siguientes:

Valvulas de descarga cromadaDN 1'% y/o 1V

e KIT ACCIONAMIENTO 1%2y/01 Vs

e KIT ALARGADOR

e KIT HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO VALVULA DESCARGA INOX
e KIT CILINDROACETAL1 %2 y/0o1Va

e KITEJE12y/o1%

e KIT RESORTEYMANIJA1V2y/o 1%

e KIT OREJAS DUPLA VALVULA DESCARGA

e KIT TORNILLO DE AJUSTE DE TECLA

e KITPISTON 1% y/o 1V

e KIT CONTRATUERCA DE DESCARGA12y/01Va
e KIT RETENEDORES 1'2y/0 1 V4

e KIT CANASTILLAACETAL1%2y/01 Vs

e KIT TAPA/CANASTILLA1 Y2 y/o 1 Vs

e KITVEDA12y/0o1 Vs

7. Barras de apoyo de acero inoxidable.
1. Barrarebatible, de apoyo para discapacitado.

Los barrales tienen la funcidn de permitir una adecuada transferencia desde la silla de ruedas al artefacto inodoro. Seran de
cafio de acero inoxidable AISI 304, seccién redonda de 1 2 de diametro y 1.2 mm de espesor, con pulido sanitario espejo de
maquina. Deberan embutirse rigidamente al muro, debiendo ubicarse conforme el plano de detalle y pudiendo soportar
cargas superiores a 150 Kg.

De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, se colocaran los barrales rebatibles a uno o ambos lados
del inodoro, conforme al plano de detalle. Tendra una placa de sujecién de 3mm de espesor, sujeto como minimo por medio
de 5 tarugos de 10mm con tornillos de acero inoxidable y cabeza fresada.

2. Barra fija de apoyo, para discapacitados.

Sera de cafio de acero inoxidable calidad AISI 304, seccion redonda de 1 %2 de didametro y 1.2 mm de espesor, con pulido
sanitario espejo de maquina. Deberan embutirse rigidamente al muro por medio de bridas matrizadas de 80 mm y 2 mm de
espesor, sujetas con 4 tarugos de 10 mm y con tornillos de acero inoxidable y cabeza fresada, debiendo ubicarse conforme el
plano de detalle y pudiendo soportar cargas superiores a 150 Kg.

De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, ubicado en posicion horizontal, en la pared lateral del
artefacto inodoro conforme el plano de detalle. Separacion minima: 5 cm. entre el barral y el muro que se encuentra fijado.

3. Barra de apoyo en L para discapacitados.

Sera de cafio de acero inoxidable seccién redonda de 1 % de didmetro y 1.2 mm de espesor, con pulido sanitario espejo de
maquina. Deberan embutirse rigidamente al muro, debiendo ubicarse conforme el plano de detalle y pudiendo soportar
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cargas superiores a 150 Kg.

De 80 cm. de longitud en la vertical y 60 cm. de longitud en la horizontal, ubicado en la pared contigua a la ducha, que
permita el desplazamiento hacia arriba del discapacitado. Separacién minima: 5 cm. entre el barral y el muro que se
encuentra fijado.

8. Dispenser de papel higiénico en rollo.

El porta papel higiénico sera de color blanco y de plastico ABS, adecuado para rollo de 300 m o 500m.

Debera encontrarse sobre la pared mas proxima al artefacto inodoro. La altura del elemento sera de 0.50 m, desde nivel de
piso terminado.

9. Papel higiénico en rollo de 300 m, para dispenser.

Sera obligacién de la Contratista de Obra la entrega del dispenser del item anterior con la carga o insumo correspondiente
para la aceptacion de los trabajos, que debera ser papel higiénico en rollo, como minimo de 300 m.

10. Dispenser de toallas, de papel intercalado.

Situadas como minimo a 1m (un metro) de altura de nivel de piso, de color blanco y de plastico ABS, para toallas de papel de
22cm.x21cm.

11. Toalla de papel- intercalada 22 cm x 21 cm.

Sera obligacion de la Contratista de Obra la entrega del dispenser del item anterior con su carga o insumo correspondiente
para la aceptacion de los trabajos, que debera ser toallas de Papel intercalada 22 cm. x 21 ¢cm., la cantidad adecuada para
llenar el dispenser.

12. Dispenser de jabon.

El dispenser de jabon colocado por sobre el plano del lavatorio, a una distancia no mayor de

0.40m de su filo frontal, de color blanco y de plastico ABS, para refill de 800 ml.
13. Refill de jabon liquido antibacteriano de 800 ml.

Sera obligacion de la Contratista de Obra la entrega de dicho dispenser con su carga o insumo correspondiente para la
aceptacion de los trabajos, que debera ser jabdn liquido antibacteriano.

14. Refill de jabén liquido de 800 ml.

Sera obligacion de la Contratista de Obra la entrega del dispenser del item anterior con su carga o insumo correspondiente
para la aceptacion de los trabajos, que debera ser jabdn liquido.

11. Provisidn, montaje y puesta en funcionamiento de termo calefones, con todos sus accesorios.

Se deberd proveer e instalar termo calefones, de capacidad y cantidad conforme la planilla de Tipologia de Bafios y
Lavaderos, con todos sus accesorios. Incluird todos sus accesorios, tales como soportes acordes a las condiciones de
trabajo, uniones flexibles con las certificaciones correspondientes de presiones de trabajo, entre otros. El tanque del termo
calefon deberd tener una garantia escrita a favor del SENAVE, minima de treinta y seis (36) meses, de una casa comercial
seria y responsable del mercado nacional.

12. INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL.
1. GENERALIDADES

Todas las instalaciones de desaglie sanitario se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA DE
INSTALACIONES SANITARIAS vigente, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN).

Los trabajos deberan ser ejecutados por profesionales idéneos, especializadas en instalaciones sanitarias, que demuestren
antecedentes técnicos en obras de igual magnitud.

Condiciones exigidas a las redes de evacuacion y ventilacion.
Cumplir rigurosamente las pendientes establecidas en la red cloacal, para que la evacuacién se realice rapidamente.

Mantener el sistema de registro, de tal modo a permitir una accesibilidad total de la red, fundamentalmente en los puntos
conflictivos (cambios de direcciones, inflexiones, etc.), que facilite el acceso de elementos de limpieza. No se permitiran
empotramientos que dificulten las operaciones de limpieza y la reposicion de los elementos de la red.

Montar las distintas partes de las redes con uniones adecuadas, que no se vean afectadas por cambios de temperatura.

Es obligatorio el cierre hidraulico de todos los artefactos sanitarios.
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Impedir el vaciamiento de los sifones de los aparatos sanitarios por medio de la red de ventilacion.

Sujecidn correcta de todos los materiales que integran la red, fundamentalmente las tuberias. De tal modo a impedir la
posibilidad de desprendimiento, por el impacto que producen las descargas, y ademas, impedir las vibraciones que pueden
ocasionar ruidos molestos, que deben ser evitados.

Impedir que interiormente queden residuos retenidos, para lo cual todos los materiales y elementos que forman la red
deberan tener una gran lisura interna y las uniones, empalmes, etc. se haran procurando la perfecta unién, sin escalones ni
resaltos que puedan ser puntos de acumulacion de los elementos sélidos que arrastran las aguas de evacuacion.

2. REDES DE EVACUACION Y VENTILACION.

La red completa de evacuacidon de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo el didmetro
correspondiente. La pendiente minima para diametros menores (@ 40 mm, @ 50 mm) a utilizarse no podra ser inferior a 1 %.
La pendiente minima para didmetros mayores @ 75 mm, @ 100 mm) a utilizarse no podra ser inferior a 2 %. La pendiente
minima para las tuberias de didmetro @ 150 mm debera ser de 1 %. Verificar rigurosamente los niveles y las respectivas cotas
de terreno antes de la instalacién de los desagiies cloacales.

Las columnas verticales de ventilacién adosadas a las paredes seran de PVC rigido serie reforzada, con sistema de juntas de
anillos de goma, estaran fijadas a las paredes a través de abrazaderas, distanciadas como maximo 1,50 m. Esta distancia es
valida para tubos de @ 75 mm.

Las columnas de bajadas cloacales que se encuentren dentro de los ductos estaran fijadas a las paredes a través de
abrazaderas, distanciadas como maximo 2,00 m. Esta distancia es valida para tubos de @ 75 mm, @ 100 mm, @ 150 mm.

Para las tuberias instaladas en la horizontal y suspendidas de las losas de H® A° se recomienda el uso de cintas metalicas
propias para esa finalidad. El espaciamiento maximo entre apoyos debe ser, para @ 75 mm es 1.50 m, para @ 100 mm es 1,80
m.

Cabe destacar que en el momento del encofrado de las vigas de H® A° deberan dejarse los pasos (colocando una tuberia de
un didmetro mayor al correspondiente) en los lugares exactos, para las tuberias que la atraviesan. En el caso de
remodelacién del edificio, se debera prever las perforaciones que pudieran ser necesarias en la estructura de H° A° existente
y las fijaciones de las cafierias por dicha estructura.

La colocacion de tuberias se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje
longitudinal de la tuberia debera ser perfectamente recto, y su alineacién correcta se conseguird por medio de niveles y
tendido de hilo de nylon.

Las tuberias enterradas deberan ir asentadas sobre un colchdn de arena lavada, las zanjas no podran rellenarse sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacidon de Obras. En el caso de ausencia de los fiscales, si el Contratista considera
necesario dichos rellenos una vez concluidos los trabajos, podra realizarlo quedando sujeto a que la Fiscalizacién solicite su
reapertura en la extension que considere necesario para la observacién, sin ningin costo adicional para el SENAVE.

Todos los productos a ser utilizados deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidn Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de
ellos, y ademas con certificacién ISO 9001 vigente.

3. TUBERIAS DE VENTILACION.

La tuberia vertical de descarga se prolonga verticalmente en todos los casos, como tuberia de ventilacién primaria, hasta
sobresalir en el techo del edificio.

Se instalara, una tuberia de ventilacién secundaria, que se unira a la columna de ventilacién. Esta saldra como ramal de
ventilacion del ramal de desaglie de las rejillas de piso sifonadas (RPS).

La conexion de este ramal de ventilacion a la tuberia vertical se hace a 1,10 m por encima del piso correspondiente,
mediante un codo a 45° y un ramal Y invertido. En los casos necesarios debera preverse su colocacién antes del vaciado del
hormigén.

Durante el vaciado se tendra sumo cuidado en no aplastar o romper el tubo. La tuberia de ventilacién terminara encima del
techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la introduccién de
pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

Los tramos horizontales de los cafios de ventilacién tendran una pendiente del 1% hacia los elementos que estén ventilados.
Los cafios de ventilacidn seran de PVC rigido- Serie reforzada, de 75 mm de didmetro.

Todos los productos a ser utilizados deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto
de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y
ademas con certificacion 1SO 9001 vigente.

4. PRUEBA DE LA TUBERIA CLOACAL.
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Antes de la colocacion de los artefactos, debera procederse a la prueba de la instalacion que se hara en la siguiente forma:

Esto puede hacerse con una cdmara de balén deportivo (vejiga), que se introduce sin aire dentro del tubo. Después se la va
inflando, hasta que lo llene completamente y ejerza presion sobre sus paredes. Este taponamiento debe ser completamente
estanco, no permitiendo entrada ni salida de agua. Se debe prever que estas cdmaras de goma no puedan ser movidas de su
sitio debido a la presidn, para lo cual se prolongara una soga atado al mismo hasta un sostén en el piso superior.

A continuacién se procede a llenar la tuberia, dejando todas las terminales a la vista. En esta forma, la tuberia esta
trabajando aproximadamente a la maxima presion estatica a que sera expuesta en servicio.

Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucidn de nivel del liquido ni pérdidas
en ningln punto, se da como aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe procederse a corregirlas. Una vez
reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.

5. EJECUCION DE LA JUNTA SOLDABLE.

La operacion de esta soldadura es simple, pero exige que sean observados fielmente ciertos detalles para la mayor
estanqueidad y solidez de la junta.

El adhesivo para el PVC es basicamente un solvente con un pequefio porcentaje de resina de PVC. Al ser aplicado en las
superficies a ser soldadas, se inicia un proceso de disolucion de las primeras camadas. Al procederse al encaje de la espiga
de un tubo dentro de la campana del otro, ambas superficies se comprimen, produciéndose la fusién de las mismas, lo que
viene a constituir la soldadura. El solvente se evapora, resultando una masa comun en la region de empalme.

Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que la espiga y campana de los tubos y conexiones estén perfectamente
limpias. Seguidamente se procede como sigue:

Se le saca el brillo de las superficies a ser soldadas mediante la utilizacion de papel de lija. Esto es importante, pues en esta
forma se aumenta el area de ataque del adhesivo, mejorando su accion.

Se limpian las superficies lijadas con Solucién Limpiadora, removiendo las impurezas dejadas por la lija y la grasa de la
mano. Estas impurezas impiden la accién del adhesivo.

Se distribuye uniformemente el adhesivo en ambas superficies a ser unidas (interna de la campana y externa de la espiga),
utilizando para ello un pincel o el mismo pomo.

Se encajan ambas extremidades retirdndose el adhesivo sobrante. El encaje debe ser bien justo (practicamente
impracticable sin adhesivo), pues sin presidn no se produce la soldadura.

Después de efectuada la soldadura, debe esperarse un minimo de 12 horas para usar la tuberia con carga de agua a presion.
6. EJECUCION DE LA JUNTA ELASTICA.

Estos son los de campana y espiga con anillo de goma. Para la ejecucion de la junta, debe seguirse el siguiente
procedimiento:

Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara el
anillo de goma. Cuando hay necesidad de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del mismo. Después del
corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la espiga, con el auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de las
juntas elasticas con menor esfuerzo y elimina asimismo la posibilidad de rodamiento del anillo hacia el interior de la
campana, por causa del montaje.

Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.

Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer dafio
al anillo de goma.

Se introduce la punta biselada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5 mm en el caso
de tuberias expuestas, 6 2 mm para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta
del tubo. Esta holgura se hace necesaria para posibilitar la dilatacién y el movimiento de la junta.

7. REGISTROS DE INSPECCION.
1. REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPA METALICA
CONTENIENDO EL PISO DEL LOCAL Y CONTRATAPA DE H°A°.

Entre las tuberias externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y conforme se indica en el planos correspondientes
se instalara un registro de inspeccién que cumpla con el numeral 4.7 de las Normas NP N° 44 y se construird de mamposteria
de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Los registros tendran las dimensiones internas libres, indicadas en los planos. Los registros de inspeccién se construiran
sobre una base de hormigdn de 10 a 15 cm. de altura y para los registros con profundidad de hasta 1m se usaran paredes de
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0,15 m y para los de mayores profundidades se tendran paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con
hormigén 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo
prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.

Los registros que se encuentren en lugares donde existe piso tendran una tapa interior de hormigdn armado y tapas
metdélicas en la parte superior. La tapa exterior estard compuesta por doble chapa con marcos y contramarcos de hierro
angulo, con manijas para facilitar su levantamiento, conteniendo el mismo tipo de piso del lugar. La tapa interna sera de
hormigdén armado con varilla @ 6 y al nivel de ésta. Ambas tapas tendran elementos que permitan removerlas sin dificultad.

Este item incluye la excavacion para la construccién de los registros.

2. REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPA Y
CONTRATAPA DE H°A°.

Los registros de inspeccion deberan cumplir con las especificaciones anteriores y tendran una doble tapa de hormigdn
armado. Este item incluye la excavacidn para la construccion de los registros.

3. REGISTROS DE INSPECCION DE H°A°, CON TAPA'Y CONTRATAPA DE H°A°,

Para la ejecucion de los registros de hormigdn armado y las tapas de hormigdn armado se considerara todo lo dispuesto en
el item ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO de estas Especificaciones Técnicas y de los planos de detalle.

Este item incluye la excavacion para la construccién de los registros.
4. CAMARA SIFONADA CON TAPA Y CONTRATAPA DE H° A°.

La Camara Sifonada se construira conforme al plano de detalle. La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento arena
piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena),
con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento arena). El
revoque impermeable de las camaras, se construira con tres capas.

e Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal arena.
e Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena.
e Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se utilizardn tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Normal soldables, para construir el sifén.

Llevaran tapa de H° A° prefabricado, de 7 cm. de espesor como minimo, provisto de 2 bulones que serviran a manera de
asas.

Antes de la recepcidon provisoria, se verificara que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento
extrafio que no formen parte de la misma.

Secuencia constructiva:

¢ Fondo de la cdmara de H° A°.

e Mamposteria de elevacion

e Colocacidn de la tuberia de entrada, sifdn, salida.

e Tapade H°A°,

e Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacién.
* Revoque impermeable.

Este item incluye la excavacidn para la construccidn de las camaras.
5. REGISTRO INTERCEPTOR DE YESO CON CIERRE HIDRAULICO.

Se debera realizar conforme lo especificado para las cdmaras sifonadas, respetando lo indicado para el mismo en el plano de
detalle respectivo.

Este item incluye la excavacidn para la construccién del registro.
6. REGISTRO ABIERTO CORRIDO CON REJILLA DE HIERRO.

Seran ejecutadas con mamposteria de ladrillos de 0,15 m de espesor con mortero (1:2:8), prolijamente y perfectamente
nivelados y en escuadra, de medidas internas conforme a plano de detalle, dispuesta en los lugares indicados en los planos
de proyecto.

Elinterior ira revocado con mortero (1:3) perfectamente alisado y las medias cafias irdn enduidas con cemento puro.

Las mismas deberan contar con médulos de rejillas de hierro desmontables, cuyos contramarcos fijos seran de hierro angulo
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de 2x 2, marco de la rejilla propiamente de hierro angulo de 1 3 x 1/2 y entramado de planchuela de hierro (de canto) de 1 V4
X 2 con una separacién no mayor de 15 mm.

Los contramarcos, marcos y entramados iran pintados con dos (2) manos de pintura antidxido y antes de ser montados
llevaran dos manos de pintura con esmalte sintético terminacion mate del color indicado por la Fiscalizacién de Obras

Esta rejilla de piso corrida estard comunicada mediante cafieria de PVC de 100 mm a una camara sifonada que
posteriormente se conectara a una caimara séptica.

Este item incluye la excavacion para la construccién del registro corrido.
8. CAMARA SEPTICA DE LADRILLOS COMUNES CON TAPA DE H°A°,

La funcién principal de la cdmara séptica es la producir la putrefaccidn o digestion de las materias organicas contenidas en
los efluentes cloacales. Para ello se considera que el recinto que lo contiene debe ser hermético, por lo que el mayor cuidado
se limita a la parte constructiva.

Las Camaras Sépticas se construiran conforme al plano de detalle. La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento
arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento Portland -
cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3 (cemento
arena). El revoque impermeable de las cdmaras sépticas, se construira con tres capas.

e Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal - arena
e Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena
e Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se utilizaran tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Reforzada. Llevaran tapa de H° A°, de 7 cm. de espesor como minimo,
provisto de 2 bulones que serviran a manera de asas y agujero de hombre.

Antes de la recepcidn provisoria, se verificara que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento
extrafio que no formen parte de la misma.

Secuencia constructiva:

e Fondo de la camara de H° A°.

e Mamposteria de elevacién.

e Colocacidn de la tuberia de entrada, salida.

e Tapade H° A°.

¢ Bocas de inspeccién con tapa.

¢ Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacion.
e Revoque impermeable.

Este item incluye la excavacidn para la construccidn de las cdmaras.
9. POZOS ABSORBENTES.

El pozo absorbente consistird en una excavacion de seccién circular realizada con un didmetro y profundidad variables,
conforme a las caracteristicas del terreno y al volumen de efluentes a recibir en cada caso. La base del pozo deberd en lo
posible estar ubicada a mas de 1,00 m por encima del nivel freatico existente.

Cabe destacar que la empresa contratista deberd realizar previamente el ensayo de percolacién del suelo donde se
construird el pozo absorbente para poder dimensionar el mismo.

Se construiran siguiendo las indicaciones generales contenidas en los planos. Antes de la elevacion de la mamposteria de
ladrillo comin de 0.30 m, tipo palomar (junta abierta), se construira un anillo de mamposteria de junta llena o cerrada,
conforme el plano de detalle.

Se deberd prever una tapa de H° A° con boca de inspecciéon como minimo de 0,50 m x 0,50 m.

Antes de la recepcion provisoria, se verificara que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro elemento
extrafio que no formen parte del mismo.

Secuencia constructiva:

e Mamposteria con junta llena

e Mamposteria de elevacion, tipo palomar (junta abierta)
e Mamposteria con junta llena

e Colocacién de la tuberia de entrada

e Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacion
e Construccion de la tapa de H® A°
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e Boca de inspeccion con tapa

En caso de ser necesario, y si los niveles fredticos son muy altos, a la altura del nivel de agua seran colocadas tuberias de
drenaje en forma radial en una longitud de 6 m cada dren.

Este item incluye la excavacion para la construccién de los pozos.
1. EXCAVACION Y ACARREO.

Esta excavacion es para la instalacion de las tuberias y se debera realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias
enterradas de estas especificaciones técnicas.

2. RELLENO Y COMPACTACION.

Este trabajo se debera realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones
técnicas.

3. COLCHON DE ARENA LAVADA E= 0,10 M.

El colchdn de arena para la instalacidn de las tuberias se debera realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias
enterradas de estas especificaciones técnicas.

4. PIEDRA TRITURADA.

Sera de basalto triturado, exigiéndose que estos sean limpios, de tamafio adecuado a cada caso, libres de impurezas, de
piedras en descomposicidn, y granulometria aprobada por la Fiscalizacién de Obras.

10. TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO.

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm) se usaran tubos soldables (campana y espiga) de PVC rigido Serie Normal,
con pendiente minima de 1 %.

En cuanto a las de didmetros mayores, la parte de tuberia horizontal, de corto recorrido, sera realizada con tubos de PVC
rigido Serie Reforzada de junta soldable, mientras que para las lineas verticales (columnas de ventilacion y tubos de bajada)
y colectores horizontales de longitud mayor a 6,00 m seran usados tubos PVC rigido Serie Reforzada con junta de anillo de
goma, de tal manera que esta junta pueda absorber las eventuales dilataciones de los tubos o pequefios asentamientos de
la estructura del edificio.

Todos los accesorios para los didmetros menores seran de PVC rigido Serie Normal, y para los didmetros superiores a 50 mm
seran de PVC rigido Serie Reforzada. La pendiente minima para las tuberias de diametros mayores (@ 75 mm, @ 100 mm,)
debera ser de 2 %. La pendiente minima para las tuberias de diametro @ 150 mm debera ser de 1 %.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en detalles mas
especificos de los elementos menores, no obstante el Contratista sera responsable de la éptima ejecucidn de los trabajos y
sistemas, por lo tanto, deberd incluir la provisidon de estos elementos menores (conexiones, codos, ramales, té de
inspeccion, materiales de limpieza, etc.) que se requieran y deberd velar por la calidad de todos los materiales y elementos a
instalar.

En las conexiones (codos, tés, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. Se hace especial
hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tés, etc.), y NUNCA puede usarse el fuego u otra
forma de calentamiento para la confeccién de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87° 30’, lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma, tenga
una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo junto a la campana. Ademas, esta pieza tiene un refuerzo especial
en sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos producidos por la caida de residuos sélidos, que pueden
aparecer en los desagiies cloacales.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de
acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y
ademas con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de
Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

11. TUBERIA CORRUGADA PERFORADA PARA DRENAJE, DE PVC RIGIDO.

Fabricados de PVC rigido, corrugados en la pared en forma de onda, la cual se desarrolla helicoidalmente en toda la longitud
del tubo y perforados para permitir el drenaje del efluente cloacal en el suelo. Intercambiables con las conexiones de la linea
de desagiie cloacal de la serie normal. Presentacion en tubos de 6 my 3 m de longitud. Las caracteristicas del material seran
tales que cumplan con lo expuesto en el item de TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO.

Las mismas presentara los siguientes componentes: Unién Doble Corrugado, Unidn Simple, Unién corrediza, tapén y demas
conexiones DN 100mm y DN 150mm linea Cloacal Serie Normal.
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Clase de rigidez que deben presentar para los de DN 100 mm, 3200 Pa; ya para los de DN 150mm, 3200 Pa.

Todos los materiales deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con
certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia
de los catélogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

12. CAJAS SIFONADAS.
1. CAJAS SIFONADAS CON REJILLA CROMADA.

Es la pieza que recibe los desaglies procedentes de lavatorios, ducheros, piletas de lavar, etc., y esta dotada de un sifén que
impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los ambientes internos de los compartimientos.

Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacion contra la entrada de insectos y
roedores gracias al cierre hidraulico mencionado.

Las Cajas Sifonadas seran de PVC, su ubicacion se realizara conforme a los planos. Constan de una pieza llamada cuerpo, un
anillo de fijacion de la rejilla y una rejilla. Unida a la salida de la caja, existe una pieza que compone el sifén, el cual esta
dotado de una tapa de inspeccion. Para la instalacion de la RPS, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro
eléctrico o manual, practicando varios orificios uno al lado del otro, en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. El
remate final se efectdia con una lima de media cafia o una raqueta. NUNCA deben abrirse estos sellos con golpes de martillo
o usando fuego.

Estas cajas normalmente vienen con 7 ramales de @ 40 mm para recepcidn (entradas) y una salida de @ 50 mm, de acuerdo a
como se indica en los planos.

Existen varios tipos de terminacion (rejilla propiamente dicha), que seran en todos los casos rejillas cromadas cuadradas, el
disefio serd seleccionado de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras.

Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccion de las mismas a los efectos de evitar roturas o
filtraciones de desperdicios (escombros) o patina que se utilizaran en el acabado del piso.

Todas las cajas sifonadas deberdn proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de
acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y
ademas con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacidn de
Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

2. CAJAS SIFONADAS CON TAPA CIEGA.
idem al item anterior, pero con tapa ciega en vez de rejilla.
3. CAJAS SECAS CON REJILLA CROMADA.

Es la pieza que recibe los desaglies procedentes de los boxes de duchas, y los envia a la caja sifonada. Las Cajas Secas seran
de PVC, su ubicacion se realizara conforme a los planos. Constan de una pieza llamada cuerpo, un anillo de fijacion de la
rejilla y una rejilla. Existen varios tipos de terminacién (rejilla propiamente dicha), que seran en todos los casos rejillas
cromadas, el modelo seréa seleccionado de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacion de Obras.

Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccion de las mismas a los efectos de evitar roturas o
filtraciones de desperdicios (escombros) o patina que se utilizaran en el acabado del piso.

Todas las cajas secas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con
certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia
de los catédlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

4. DESENGRASADORES.

El desengrasador debera ser de PVC Rigido con tapa reforzada, entrada 50 mm, salida 75 mm y/o 100 mm ubicado conforme
al plano de la instalacion.

El desengrasador debera proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a
normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con
certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia
de los catédlogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

13. ESTACION DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES.

Toda la instalacidn debera ser entregada funcionando en perfectas condiciones y la Empresa Contratista debera proveer una
garantia de mantenimiento de 1 afio por dichas instalaciones y equipos de bombeo.

Cabe destacar que la Estacion de Bombeo tendra una tuberia de alivio para casos de corte de energia eléctrica, que sera
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conectada a una Camara Séptica y Pozo Absorbente, conforme lo indican los planos.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesarios para ejecutar la
obra que se describe en Planos, Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes Especificaciones y en lo que
corresponde a lo establecido y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

1. OBRAS CIVILES.

Se deberd construir una estructura de H° A° conforme al ftem ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO, consistente en un
pozo de succion donde se albergaran las bombas para efluentes cloacales.

El pozo de succidn debera tener una tuberia de alivio, consistente en una tuberia de PVC de didmetro minimo indicado en los
planos para evacuar los efluentes cloacales en los casos en que no funcionen las bombas, y dirigirlos a una cdmara séptica y
pozo absorbente.

2. TUBERIA DE IMPULSION PARA BOMBEO

La tuberia de bombeo debera ser de PVC para recalque o bombeo capaz de soportar la presion establecida en la memora de
célculo, la cual como minimo deberd ser de PN de 10 Kg./cm?, didmetro minimo estimado y longitud indicada en los planos.
La misma ird desde la Estaciéon de Bombeo a una Caja de Transicion de H° A° y deberd ser instalado conforme lo establecido
en estas especificaciones técnicas.

Se deberan prever todos los bloques de anclajes necesarios en los cambios de direccidn, segin reflejen los calculos de
empuje y/o de golpe de ariete. Dichos Bloques deberan ser de Hormigdn Armado

3. CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA PARA ALIVIADERO DE LA ESTACION DE BOMBEO,
PREVIO PROYECTO EJECUTIVO.

La cdmara séptica debera ser calculada para un tiempo de retencion de 4 horas, durante el cual se buscara solucionar los
posibles desperfectos del sistema de bombeo & se recuperard la energia eléctrica, de tal forma a trabajar
independientemente en casos de problemas de la Estacion de Bombeo, y debera ser construida conforme lo establecido en
el item CAMARA SEPTICA de estas especificaciones técnicas.

4. POZO ABSORBENTE PARA ALIVIADERO DE LA ESTACION DE BOMBEO, INCLUYE ENSAYO DE
PERCOLACION PREVIO PROYECTO EJECUTIVO.

El pozo absorbente debera ser calculada para un tiempo de retencién de 4 horas, durante el cual se buscara solucionar los
posibles desperfectos del sistema de bombeo & se recuperara la energia eléctrica, de tal forma a trabajar
independientemente en casos de problemas de la Estacion de Bombeo, y debera ser construido conforme lo establecido en
el estas especificaciones técnicas. Cabe destacar que la empresa contratista debera realizar previamente el ensayo de
percolacion del suelo donde se construira el pozo absorbente para poder dimensionar el mismo.

5. PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

El Contratista debera presentar su propuesta de Planta de tratamiento de efluentes, seglin la misma sea requerida o no, lo
cual Debra formar parte de su proyecto ejecutivo, debera utilizar las Especificaciones Técnicas establecidas en la Seccién IlI,
para los rubros que sean similares, y presentar las Especificaciones Técnicas de todos los rubros que no estén previsto en
dicha Seccién, o que por su particularidad deban ser distintos.

La Planta de Tratamiento deber cumplir las exigencias de la ESSAP, para el vertido de efluentes a su red cloacal, o del MADES
para vertido a causes hidricos, o al subsuelo, segun sea el caso

1. CALIDAD DE MATERIALES

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, deberd merecer la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra, quien tendra
amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los
requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

6. MUESTRA DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCAS, ELEMENTOS O EQUIPOS

Sera obligacidn del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan utilizar en la
obra, para su aprobacidn. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de
comenzar la obra, segln el plan de trabajo la construccidn en taller o fabrica o la provisién en obra de los elementos
correspondientes.

El incumplimiento de esta prescripcién dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas de las muestras
presentadas no rednen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de Obra podra disponer que se realicen los
controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o
privados, que a su criterio lo considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del
Contratista. La Fiscalizacion de Obra podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que
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impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendrén sello de aprobacién de Norma INTN; esta
condicién es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos estara a cargo de
la Fiscalizacion de Obra para su aprobacién y aplicacion definitiva.

La Fiscalizacién de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en
la documentacién contractual y los que pudieran presentar el Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentard
simultdneamente los siguientes elementos:

a. Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

b. Catdlogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los
respectivos fabricantes.

c. Normasy reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad efectuados por el productor.

d. Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacion de Obra, tales como certificados de ensayos de laboratorios,
ensayos no destructivos, etc.

e. Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacidn donde estas se
encuentren a cargo del Contratista.

De no haberse especificado tipo o descripcidn técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el Contratista
presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los documentos indicados en los
apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la
construccion, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacién de la construccion
segUn su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, serdn los correspondientes a una
misma linea de producciodn, fabricacion o disefio industrial, conforme a las especificaciones particulares de cada caso.

1. FABRICACION Y EXPERIENCIA

Todos los equipos de la Planta deben ser respaldados por un Fabricante reconocido y con experiencia en instalacion de
plantas de tratamiento en proyectos similares. La instalacién final debe contemplar 1 (un) afio de Garantia de defectos de
materiales y uso comenzando desde la fecha de la Recepcién Final, asi como el mantenimiento rutinario
diario/semanal/mensual o segin el plazo que sugiera el Fabricante.

Si un componente o parte resultare defectuoso durante este periodo de Garantia, sera reparado o reemplazado sin costo
alguno para el establecimiento. El proveedor/fabricante tendra la opcion de requerir la/s pieza/s defectuosa/s, para su
evaluacion técnica en la fabrica o con el proveedor de la pieza.

El oferente podra especificar las condiciones generales y especifica del alcance de su Garantia para evaluacion del comité.
2. TRAMO DE MUESTRA

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de contraste
permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacidn con los sucesivos sectores de la obra que
se construya, si estos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados. De no lograrse, el Contratista debera realizar a su costo
exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el Instituto.
OBSERVACIONES:

Se tendra en cuenta que predio de implantacion sea protegido, por medio de un vallado perimetral de modo a impedir el
acceso a personas no autorizadas. Asi también se debera tener en cuenta un perimetro de proteccion verde de modo a
mitigar el impacto visual.

En el caso de la construccién de tanques se tendra en cuenta todas las especificaciones del item ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO de estas especificaciones.

Para las obras civiles que sean necesarias para la construccidn de la planta se tendran en cuenta todos los rubros implicados
atendiendo a lo que fuera mencionado en estas especificaciones.

13. COLECTOR DE DERRAME QUIMICO

Canal de Hormigén

Se debera construir un canal abierto de hormigén en forma de U de 0.05 m de espesor, con profundidad de al menos 0.15 m.
al inicio y la seccidn libre de ancho=0.15 m., alto= variable. Los canales se construiran en los sitios determinados en planos
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y/o definidos por la Fiscalizacidn. La pendiente sera la adecuada para conseguir la conduccién de los derrames hacia los
desagties correspondientes y la altura del canal sea la minima posible. Se debe tomar en consideracién la pendiente minima
que debe presentar el canal (0.005%), Unidad. - Metro (m.).

Rejilla corrida metalica

Se realizara el suministro e instalacién final de una rejilla corrida metélica, que sera fabricada de varilla de acero de
construcciéon de 10 mm. de didmetro con una separacion entre barrotes de 0.05 m en los dos sentidos de acuerdo a lo
dispuesto en los planos de detalle respectivo.

Procedimiento constructivo: El procedimiento para la fabricacidn de la rejilla metalica sera utilizando acero de construccion
de 10 mm. segln disefio, la misma que estard soldada a un marco de perfil angular. Paralelamente se instalaran las
respectivas bisagras, las mismas que iran soldadas a los perfiles metalicos y estos anclados al concreto que servirdn como
marcos receptores y que se consideran dentro de este rubro. Toda estructura metalica como en el presente caso debera
estar debidamente pintada por lo menos con dos capas de pintura anticorrosiva a fin de garantizar su durabilidad. El
procedimiento de montaje y ensamblaje de la rejilla metalica debera ser previamente aprobado por el Fiscalizador de obra.

OBS: todo lo que se colecte con la rejilla corrida debera ser conducido a un depdsito exterior enterrado de Hormigén con un
refuerzo de impermeabilizacion de modo a evitar la contaminacion de otras areas.

14. INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL
1. GENERALIDADES

Seran construidos de acuerdo a lo establecido en los planos, de manera que puedan dar un adecuado desagiie a las aguas
pluviales del edificio.

Consta basicamente de las siguientes elementos: rejillas de techo de H°A°, canaletas pluviales aéreas y/o embutidas - de
chapa de acero galvanizado, columnas de bajadas pluviales de PVC Rigido Serie Reforzada con junta elastica, tramos de
tuberias pluviales horizontales de PVC Rigido Serie Reforzada, tuberias pluviales de H° simple o armado, canales pluviales de
H° A°, registros abiertos y cerrados, cunetas y bocas de tormenta de H°A°, entre otros.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de
acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y
ademas con certificacion 1SO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia de los catalogos técnicos y de
las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

2. REGISTROS PLUVIALES.
1. REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA METALICA CONTENIENDO EL PISO DEL
LOCALY CONTRATAPA DE Ho Ao.

Los registros de desagiie pluvial cerrados se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y
conforme el plano de detalle.

El fondo de la cdmara de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigén simple de 0,10 m de espesor, sobre la
que se dispondran los cafios de entraday salida colocados en su posicidn definitiva.

Las paredes seran ejecutadas con ladrillos comunes de 0,15 m asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y revocadas
internamente con mortero 1:3 (cemento, arena) asentados prolijamente y perfectamente nivelados y en escuadra. Las
medias cafias irdn enduidas con cemento puro.

Llevara tapa metélica en la parte superior, la tapa exterior estara compuesta por doble chapa con marcos y contramarcos de
hierro angulo, con manijas para facilitar su levantamiento, conteniendo el mismo tipo de piso del lugar, provisto de 2
tornillos de fijacidén que servirdn a manera de asas.

Finalmente se proceder3 a la aislacién total del registro con sucesivas manos de asfalto liquido.

Este item incluye la excavacion para la construccién de los registros.
2. REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE HPA°.

Los registros de desagiie pluvial cerrados se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y
conforme el plano de detalle.

El fondo de la camara de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigdn simple de 0,10 m de espesor, sobre la
que se dispondran los cafios de entrada y salida colocados en su posicion definitiva. Las paredes seran ejecutadas con
ladrillos comunes de 0,15 m asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y revocadas internamente con mortero 1:3
(cemento, arena) asentados prolijamente y perfectamente nivelados y en escuadra. Las medias cafias iran enduidas con
cemento puro.

Los registros llevaran tapa de hormigdn armado prefabricado de 0,05 m. de espesor provisto de 2 tornillos de fijacion que
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servirdn a manera de asas. Finalmente se procedera a la aislacion total del registro con sucesivas manos de asfalto liquido.

Este item incluye la excavacidn para la construccidn de los registros.
3. REGISTROS PLUVIALES DE H°A° CON TAPA DE H°A°.

Para la ejecucién del registro pluvial de hormigdn armado se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de
Hormigdn Armado de estas Especificaciones Técnicas y en el plano de detalle correspondiente.

Este item incluye la provision y colocacion de la tapa de H°A°, ademas de la excavacion y el encofrado para la construccion
de dichos registros.

4. REGISTROS PLUVIALES CON REJILLA METALICA.

Los registros pluviales se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y conforme el plano
de detalle.

Tendran paredes de ladrillo comin de 0.15 m. de espesor asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y revocados
internamente con mezcla 1:3 (cemento-arena), tapas con rejillas de hierro con las medidas indicadas en los planos,
debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura
anticorrosivo y esmalte sintético, que provea la mejor proteccion posible. El color del esmalte sintético sera definido por la
Fiscalizacion de Obras.

Todos los componentes especificados en este item y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro, como ser la rejilla metalica.

Este item incluye la excavacidn para la construccidn de los registros.
3. CANALES PLUVIALES DE MAMPOSTERIA.

Los canales de desagtie pluvial se construiran en los sitios indicados en los planos.
Este item incluye la excavacidn que fuera necesaria para la construccion del canal.

Si durante la ejecucidn de las obras, sean afectados dichos canales, la empresa contratista sera la responsable a su propia
cuenta, de reponer todos los materiales que sean necesarios para dejar en dptimas condiciones dichas instalaciones.

Seran de ladrillo comin de espesor y dimensiones indicadas en los planos, revocados internamente con mezcla 1:3
(cemento-arena). Con tapas o rejillas de hierro, segun lo indiquen los planos de detalles.

Los canales de desagiie pluvial llevaran una rejilla corrida de hierro o una tapa de H°A° prefabricado desmontable, conforme
al plano de detalle. Las rejillas deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura
con dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético, que provea la mejor proteccidn posible. El color del esmalte
sintético sera definido por la Fiscalizacion de Obras.

Todos los muros que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, seran tratados para no permitir
el paso de la humedad.

4. CANALES PLUVIALES DE H°A°.

Las paredes, fondo y tapas del canal seran construidos de H° A° conforme lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn
Armado de estas Especificaciones Técnicas y el plano de detalle.

Este item incluye la excavacidn y los encofrados que fueran necesarios para la construccién del canal.

Si durante la ejecucidn de las obras, sean afectados dichos canales, la empresa contratista serd la responsable a su propia
cuenta, de reponer todos los materiales que sean necesarios para dejar en 6ptimas condiciones dichas instalaciones.

Los canales de desagiie pluvial llevaran una rejilla corrida de hierro o una tapa de H°A° prefabricado desmontable, conforme
al plano de detalle.

Las rejillas deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de
pintura anticorrosiva y esmalte sintético, que provea la mejor proteccion posible. El color del esmalte sintético sera definido
por la Fiscalizacién de Obras.

Todos los muros de hormigdn que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, seran tratados
para no permitir el paso de la humedad.

5. BOCAS DE TORMENTA DE H°A°.

Para la ejecucion de las bocas de tormenta se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de
estas Especificaciones Técnicas y en el plano de detalle correspondiente.

Este item incluye ademas la excavacion y el encofrado para la construccion de dichas bocas de tormenta.
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1. TAPAS PREFABRICADAS DE H°A° EN MODULOS DESMONTABLES PARA CANALES PLUVIALES.

Para la ejecucion de las tapas se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de estas
Especificaciones Técnicas y en el plano de detalle correspondiente.

Las tapas prefabricadas de los canales pluviales indicados en el plano de instalacién de desagiie pluvial serdn construidas en
mddulos desmontables de dimensiones detallados en los planos.

2. BLOQUES DE H°A° PREFABRICADO EN MODULOS PARA CUNETAS PLUVIALES.

Los bloques de H°A® prefabricado de las cunetas pluviales indicados en el plano de instalacién pluvial deberan ser realizados
conforme al item Estructuras de Hormigén Armado de estas especificaciones, construidos en médulos desmontables de
dimensiones conforme se indica en el plano de detalle correspondiente.

6. REJILLAS METALICAS PLUVIALES.
1. REJILLAS METALICAS PARA LOSA DE HCA°.

Las rejillas, de dimensiones indicadas en los planos, seran fabricadas en hierro. El cuerpo serd confeccionado en chapa de
hierro negro de 3 mm de espesor minimo, mientras que la rejilla propiamente dicha se hara con varillas de hierro de
diametro de 12 mm (minimo) unida a una base angular de dimensiones minimas 7/8 x 1/8, tal como se muestran los planos,
debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura
anticorrosivo, que provea la mejor proteccién posible.

Para la colocacién de la caja debera dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn armado antes del vaciado de la
misma. Una vez colocada, se rellenara la parte sobrante del hueco con hormigdn expansivo, a fin de garantizar un perfecto
empotramiento entre la caja y la losa. Asimismo, al efectuarse la impermeabilizacién del techo, debera cuidarse que la
membrana impermeabilizante cubra totalmente el ala de la caja, para asegurar que toda el agua se escurra realmente
dentro de ella sin filtraciones.

El ajuste del tubo de desaglie a la espiga saliente de la rejilla se hard por presién, cuidando muy especialmente la
estanqueidad en ese punto. Para el efecto, el diametro exterior de la espiga serd apenas mayor que el interior del tubo que
se conecta a ella. Para hacer la conexidn, este tubo de PVC se sumergira en agua caliente, lo suficiente para que su dilatacién
permita el perfecto acople, y una vez en su sitio, se lo ajustara definitivamente mediante una abrazadera a tornillo de por lo
menos 10 mm de ancho.

2. REJILLAS METALICAS CORRIDAS PARA LOSA DE H°A°.

Las rejillas, de dimensiones indicadas en los planos, seran corridas y fabricadas en hierro. El cuerpo sera confeccionado en
chapa de hierro negro de 3 mm de espesor minimo, mientras que la rejilla propiamente dicha se hara con varillas de hierro
de didmetro de 12 mm (minimo) unida a una base angular de dimensiones minimas 7/8 x 1/8, tal como se muestran los
planos, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de
pintura anticorrosivo, que provea la mejor proteccion posible.

Para la colocacién de la caja debera dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn armado antes del vaciado de la
misma. Una vez colocada, se rellenara la parte sobrante del hueco con hormigdn expansivo, a fin de garantizar un perfecto
empotramiento entre la caja y la losa. De la misma forma, al efectuarse la impermeabilizacién del techo, debera cuidarse
que la membrana impermeabilizante cubra totalmente el ala de la caja, para asegurar que toda el agua se escurra realmente
dentro de ella sin filtraciones.

3. REJILLAS METALICAS EN MODULOS DESMONTABLES Y CONTRAMARCO FIJO DE HIERRO.

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de detalles del proyecto los cuales
deberan respetarse, complementandose las mismas con las clausulas de la presente seccidn. Todos los materiales a emplear
seran nuevos, de calidad garantizada y de perfecta conformacidn. Ver planos de detalles.

Todas las piezas metalicas empleadas estaran protegidas con dos manos de pintura antidxido y esmalte sintético.

Provisién y Colocacién de Tornillos, Bulones y Remaches.

Se ajustaran a las formas que consignan los planos. Las dimensiones resultaran de los detalles constructivos y seran
suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estén sometidos.

Normas generales de ejecucion.
Agujeros
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, deberan perfilarse los bordes de fresado. Para ello se utilizaran

exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado.
La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

Soldaduras
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No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco
eléctrico continuo con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar,
deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en V y entre ambos bordes se dejara una luz de 1mm, a fin de
que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego, mediante pulido a piedra esmeril y acabado con
lima.

La rejilla corrida de hierro se debera empotrar el contramarco de hierro a la parte superior del canal de desagiie pluvial de H°
A°, Este contramarco fijo debera ser construido de perfil hierro angulo de dimensiones minimas 2 x 1/2, conforme lo indica el
plano de detalle.

La rejilla corrida sera construida en médulos de longitud y de ancho conforme plano de detalle y planilla de cantidades, con
marco de perfil hierro angulo de dimensiones minimas 1 3/4 x 1/2. La rejilla seré construida de planchuela de hierro, ubicada
de canto, de dimensiones minimas 1 ' x ¥», separadas entre si conforme lo indica el plano de detalle.

Todos los materiales metalicos utilizados, deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y
posteriormente deberan recibir dos manos de pintura anticorrosivas y dos manos de pintura sintética - color a definir por la
Fiscalizacion de Obras, que provea la mejor proteccion posible, conforme lo especificado en el item PINTURAS.

7. CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADA EN ALEROS DE CUBIERTAS.

Las cubiertas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus niveles mas bajos conforme lo detallan los planos respectivos.
La chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente N° 24 como minimo, desarrollo 50 o 70 cm. Las formas, dimensiones,
trazados, pendientes y conexiones a las columnas de bajada se indicaran en los planos. Para el soporte de las canaletas se
utilizaran planchuelas de acero galvanizadas. No se admitiran soportes confeccionados con chapa N° 18 o mas fina
plegadas. Tanto la canaleta como los soportes deberan ser tratadas doblemente con antiéxido y deberan ser pintadas del
color establecido por la Fiscalizacién de Obras.

Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No
admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. La union de la canaleta con la
columna de bajada de PVC especificada se realizara conforme a los planos de detalles.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. Las canaletas pluviales
iran suspendidas o empotradas al techo, de acuerdo a los planos de detalles. La Fiscalizacion de Obra aprobara los
montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

8. TUBERIAS Y ACCESORIOS RED DE DESAGUE PLUVIAL.
1. COLUMNAS DE BAJADA PLUVIAL.

Las rejillas de techo plano y las canaletas de chapa galvanizada desaguaran en las columnas de bajada por medio de una
tuberia vertical, tal como se indica en los planos.

1. DE PVC RIGIDO SERIE REFORZADA, CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA.

Las bajadas pluviales y sus respectivos accesorios seran de PVC rigido Serie Reforzada, con junta de anillo de goma, con sus
didmetros respectivos, de acuerdo a las indicaciones de los planos.

Las bajadas pluviales que irdan adosadas a las paredes se aseguraran prolijamente a las paredes por medio de planchuelas 6
grapas y tornillos amurados en la mamposteria, distanciadas como maximo 1,50 m una de otra. No se permitiran el uso de
tarugos de plastico.

Las columnas de bajada iran pintados del color a ser determinado por la Fiscalizacién de Obras y el costo de la pintura esta
incluido en este rubro.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de
acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y
ademas con certificacidn 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacidn de
Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

2. DE CHAPA GALVANIZADA.

Las bajadas pluviales de seccion y dimensiones indicadas en los planos seran de chapa galvanizada N° 24 como minimo.

Las bajadas pluviales adosadas a las paredes se sujetaran por medio de planchuelas o grapas y tornillos amurados en la
mamposteria, distanciadas como maximo 1,50 m una de otra. Las bajadas pluviales adosadas o embutidas a la pared
deberan ser tratadas doblemente con antidxido y las que estén a la vista deberan ser pintadas del color establecido por la
Fiscalizacion de Obras. El costo de la pintura esta incluido en este rubro.

2. TUBERIAS HORIZONTALES.
1. DE PVC RiGIDO SERIE REFORZADA CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA.

Estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas, e irdn conectados a registros de inspeccion, de donde

205/344



seran evacuados hasta la calle. Seran de cafios de PVC rigido Serie Reforzada con junta de anillo de goma, con pendiente
minima conforme se detalla en los planos.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del producto de
acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y
ademas con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de
Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

Para la instalacion, el engranado de las cafierias de distribucidn, se colocaran dentro de cajas de mamposterias de ladrillos
como proteccidn. Esta caja serd ejecutada una vez verificada y probada la instalacion realizada. Esta proteccion a las
instalaciones sera la responsabilidad del Contratista, que debera ejecutarla con prolijidad y esmero.

Toda cafieria que deba embutirse, en su tramo horizontal, bajo contrapiso o suelo natural debera protegerse de la manera
antedicha.

Para la ejecucién de la junta, debe seguirse el siguiente procedimiento:

Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara el
anillo de goma. Cuando hay necesidad de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del mismo. Después del
corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la espiga, con el auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el montaje de las
juntas elasticas con menor esfuerzo y elimina asimismo la posibilidad de rodamiento del anillo hacia el interior de la
campana, por causa del montaje.

Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.

Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer dafio
al anillo de goma.

Se introduce la punta biselada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5 mm en el caso
de tuberias expuestas, 6 2 mm para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta
del tubo. Esta holgura se hace necesaria para posibilitar la dilatacién y el movimiento de la junta.

Prueba de la tuberia.

Una vez terminada la colocacién, toda la tuberia pluvial deberd ser sometida a la misma prueba de estanqueidad
establecida para tuberias cloacales en estas especificaciones técnicas.

2. DE HORMIGON FABRICADO POR ROTOCOMPRESION, ENCASTRE A ESPIGA Y CAMPANA.

Los Tubos de H° simple deberan ser los fabricados por rotocompresion, conforme a las especificaciones de la norma
americana ASTM C-14.

Caracteristicas de los Materiales:
Cemento: Cemento Portland. Contenido minimo: 320 Kg./m3, conforme a las normas paraguayas.

Agregados: aridos finos procedentes del rio Paraguay (arena lavada). Aridos gruesos son las piedras basélticas trituradas 6ta
y 5ta.

Hormigén: Fck28 dias > 21 Mpa

Aditivos: se deberan utilizar aditivos Plastificantes o Superplastificantes con el objeto de reducir el agua de amasado al
minimo compatible con la consistencia deseada, conforme a la Norma ASTM C-494 (tipos A, B, D y F). Utilizados de acuerdo a
la resistencia solicitada y a las condiciones ambientales (temperatura).

3. DE HORMIGON ARMADO FABRICADO POR VIBRACION DE MOLDE, ENCASTRE A ESPIGA
Y CAMPANA.

Los Tubos de HPA° deberdn ser los fabricados por vibracién de molde, conforme a las especificaciones de la norma
americana ASTM C-76, Clase Ill.

Caracteristicas de los Materiales:
Cemento: Cemento Portland. Contenido minimo: 320 Kg./m3, conforme a las normas paraguayas.

Acero: de dureza natural o torsionado en frio. Limite de fluencia: 420 Mpa en varillas de didmetro igual o menora g8 mmy
500 Mpa en las varillas de didmetro mayor a @ 8 mm.

Agregados: aridos finos procedentes del rio Paraguay (arena lavada). Aridos gruesos son las piedras basalticas trituradas 6ta
y 5ta.

Hormigén: Fck28 dias > 21 Mpa

Aditivos: se deberan utilizar aditivos Plastificantes o Superplastificantes con el objeto de reducir el agua de amasado al
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minimo compatible con la consistencia deseada, conforme a la Norma ASTM C-494 (tipos A, B, D y F). Utilizados de acuerdo a
la resistencia solicitada y a las condiciones ambientales (temperatura).

Procedimientos:

Vibrado:

Tipo de vibrador: de molde.

Cantidad de vibradores a utilizar por cada molde: 1
Frecuencia de la vibracién: > 7.000 Rpm

Posicion de la colocacién de los vibradores: molde interno
Fraguado:

Tiempo de curado: >3 dias

Método del curado: riego con agua.

Disefio de las armaduras:

Conforme a la tabla Illa Design requirements for class Ill reinforced concrete pipe , ASTM C-76 (1970).
9. EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS, INCLUYE ACARREO.
Se deberd realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.
10. RELLENO Y COMPACTACION.
Se deberd realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.
11. COLCHON DE ARENA LAVADA E= 0,10 M.
Se deberd realizar conforme lo establecido en el apartado Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.

21. PARQUIZACION Y JARDINERIA
1. URBANIZACION

El Contratista presentara planos en escala 1:100 de todo el conjunto de construcciones que considere necesarios para el
desarrollo de la urbanizacién e indicando las afectaciones del terreno o areas que permitan la aprobacion por parte de la
fiscalizacion.

2. PROTECCION A LA FORESTACION CIRCUNDANTE

El Contratista tomara todas las precauciones y medidas necesarias para evitar dafiar o destruir la forestacidn existente en el
area de trabajo. Se respetaran los ejemplares que no hayan sido afectados por la construccion. Se debera sanear, limpiar y
prelijar las zonas de plantacidn existente, adecuandola a la nueva. Se revisaran los niveles para proceder a la siembra de
césped y nuevos ejemplares entre los existentes, seglin lo estime la Direccién y de acuerdo a los planos.

3. PROTECCION Y MODELADO DEL TERRENO

Comprende los trabajos de limpieza, eliminacién de escombros y destruccién absoluta de los hormigueros. Concluidos
estos, se debe proceder a los desmontes y aportes de tierra necesarios para lograr el perfilado requerido una vez
compactado adecuadamente. Sera rechazado toda tierra proveniente de terrenos salitrosos.

El terreno asi preparado serd rastrillado manual o mecanicamente, seglin convenga con un minimo de dos pasadas en
sentido ortogonal hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colchén mullido para recibir la siembra
de las semillas o tepes de césped.

4. CESPED

Una vez preparado el terreno se procedera al rastrillado manual o mecdnico segin convenga, con un minimo de 2 pasadas
en sentidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colch6n mullido para
recibir la siembra de los tepes de césped.

Luego de plantados los panes, se efectuaran los riegos correspondientes para proporcionar a las plantas la humedad
necesaria. El Contratista antes de ejecutar los trabajos, pedird la aprobacién de los tepes de césped que se hallen
depositados en los lugares correspondientes y presentara una memoria de la forma de colocacion y cantidad de riegos
semanales que efectuara.

5. TALUD Y EMPASTADO, INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO Y ABONOS.
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Consiste en la Provision y colocacion de pasto, tipo cabayd, Se realizara el empastado en los taludes perimetrales del predio
y donde indiquen los planos.

Se procederd al sembrado, al voleo en dos direcciones, luego de lo cual se haran dos pasadas de rodillo (manual o
mecanico).

Una vez preparado el terreno se procedera al rastrillado manual o mecdnico segin convenga, con un minimo de 2 pasadas
en sentidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colchdn para recibir la
siembra de los panes de césped. Luego de plantados los panes, se efectuaran los riegos correspondientes para proporcionar
la humedad necesaria.

El Contratista, antes de ejecutar los trabajos, pedira la aprobacion de los panes de césped que se hallen depositados en los
lugares correspondientes y presentara una memoria de la forma de colocacion y cantidad de riegos semanales que
efectuara.

1. TALUDES CON ARENA GORDA

Para la ejecucion de los taludes, se ejecutara con carga de tierra gorda, traida fuera de la obra, en los lugares indicados en
los planos. Los taludes se preparan en la medida y pendientes indicadas en los planos.

6. REFORESTACION. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO DE HOYOS, ABONO, PLANTINES, TUTORES, CERCOS
Y CUIDADOS CULTURALES.

La empresa Contratista debera proceder a la reforestacion de 10 (diez) arboles por cada especie derribada como medida de
mitigacidn, conforme la ubicacidn indicada en la Planta de Arborizacién. Las especies a reforestar deberan ser segin lo
indicado en el Art. 10° de la Ley 4928/13 de Arbolado Urbano, y/o segun el caso deberan ser nativas, como: lapacho rosado
y/o amarillo (tabebuia sp), previa aprobacion de la contratante.

1. HOYOS

Marcacidn de hoyos: Consiste en la fijacidn sobre el terreno mediante estacas, de los lugares donde ird colocada cada planta,
como se indique en el plano de Planta de arborizacién y reforestacion.

Apertura de hoyos: Los hoyos tendran 0,50 m. de didametro por 0,50 m. de profundidad como minimo, podra ser mas si la
especie asi lo requiera. Se extraera la primera capa de tierra, que serd empleada posteriormente en la plantacion. Este
trabajo incluye también el retoque a mano, para terminar la ejecucién de cada hoyo.

2. ABONO

Este trabajo tiene por objeto la provision por parte de la Contratista, de la tierra vegetal o abono necesaria para el terreno de
los hoyos en el momento de la plantacidén en un volumen equivalente a la mitad, como minimo, de la capacidad de cada
hoyo, es decir 0.50 de metros cubico para cada uno, por lo menos. No se aceptard como abono la extraccion de tierra vegetal
existente en el predio.

3. PROVISION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS:

Los arboles y arbustos a plantar seran fuertes y bien conformados. La altura minima de cada plantin sera de 1 metro. Las
especies, cantidades y ubicacién de cada uno, se haran segun lo indicado en los planos.

Las plantas de hojas perennes se proveeran con su respectivo pan de tierras, bien embaladas o envasadas. Las de hojas
caducas seran provistas de la misma forma, y bien embaladas con paja, arpillera u otro material similar. Las plantas a
colocar las proveera el Contratista en las condiciones expresadas precedentemente.

Llegadas las plantas a la obra y aprobada su recepcion, deberan ser colocadas en lugar definitivo a la mayor brevedad. Las
que no puedan plantarse de inmediato sera acondicionadas en zanjas abiertas ex profeso y recibiran riegos y cuidados hasta
el momento de su plantacién. En las zanjas las plantas podrdn permanecer no mas de siete dias. El Contratista debe
distribuir las plantas en los hoyos correspondientes segln indicaciones de la Fiscalizacion de Obras.

4, PLANTACION:

Las plantas deberan plantarse al mismo nivel que tenian en su sitio de extraccidn, no enterradas en exceso. Se tutoraran o
arriendaran solamente aquellas cuya altura haga aconsejable la operacidn, y siendo asi, con las mejores practicas del arte.
Una vez conformadas las palanganas se aplican un primer riego lento en asentamiento, no menos de 25 lts. por hoyo.

Durante los periodos constructivos y de mantenimiento las plantas seran revisadas periédicamente para conservarlas
derechas, especialmente después del primer riego, y las palanganas se mantendran libre de malezas y pastos, tapandose las
grietas que se hallan formados en el borde de las mismas, prodigdndoseles ademas todos los cuidados necesarios para
mantener su buen estado y lograr un buen arraigamiento.

Las plantas perdidas por causas imputables al Contratista seran repuestas por su exclusiva cuenta en la primera época
propicia de plantaciéon.
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1. CUIDADOS POSTERIORES
1. RIEGO:

Con esta operacidn se proporciona a las plantas la humedad necesaria durante el periodo de plantacién y durante el periodo
de garantia. Se suministraran dos riegos diarios de agua por planta, como minimo de 3 litros por plantin en cada riego que
sea efectuado.

El primer riego, correspondiente al dia de la plantacidn debera ser inmediato a la colocacién de los plantines en los hoyos y
el ltimo cuando lo indique La Fiscalizacién de Obras.

2. LUCHA CONTRA LAS HORMIGAS:

Para defender las plantas del ataque de las hormigas se pulverizara el suelo alrededor de las mismas en una superficie de un
metro cuadrado, presentando previamente para su aprobacion el producto hormiguicida a aplicar.

Se efectuaran todas las pulverizaciones necesarias para preservar las plantas de las hormigas, durante el periodo de
garantia

3. COLOCACION DE TUTORES (SOPORTES):

Se colocaran en todos los arboles, tutores de madera que tomen el arbol hasta el nacimiento de la copa. Los tutores se
colocaran, ataran y protegeran segln la técnica habitual y tendran la resistencia suficiente de modo de impedir el
movimiento del arbol con el viento e inclemencias climaticas.

Los tutores y todos los elementos necesarios seran provistos enteramente por la contratista.

Este rubro también incluye la provision y colocacion de Piedras sueltas de Canto Rodado: que seran colocadas segin lo
determinado por el Fiscal de Obras; debiendo ser de colores amarillos, blancos y rojizos y de tamafio no superior a 10 cm de
didmetro.

4. CERCO PROTECTOR INDIVIDUAL:

Se colocaran en todos los arboles, tomando al arbol sobrepasando 30 centimetros el nacimiento de la copa. El disefio de los
cercos debera ser

7.  CAMINO DE ACCESO - EMPEDRADO VIAL

Para la construccién de caminos vehiculares se realizard previamente una nivelacién y compactacién adecuada para
soportar cargas vehiculares, posteriormente se realizara el acordonado con bloques de hormigdn armado prefabricados
teniendo en cuenta el grosor de la capa de pavimento, a modo que una vez finalizado el pavimento los cordones laterales
sobresalgan al menos 10 cm con relacién al pavimento.

Sobre el suelo compactado se colocara una capa de un lecho de asiento consistente en arena de granos limpios, resistentes
y durables y debera estar exenta de impurezas, materias organicas y arcillas.

La piedra a utilizar sera sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y proveniente de fuentes previamente aprobadas por
la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 x 0,15 m., ni mayor que 0,25 x
0,25 m.

Las piedras seran colocadas en fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre
el lecho de asiento, se procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpendicularmente a la plataforma, siguiendo la
conformacién de la seccién transversal, con la menor dimensién hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

Concluida la colocacién de las piedras, con ayuda de escobillones que permitan llenar los intersticios, se esparcird mismo
material del lecho de asiento a razdén de 1 m3 cada 150 m2 o sea aproximadamente 0,7 cm. de espesor, y piedras Sexta, a
razén de 1 m3 cada 75 m2.

Se realizara una compactacion mecanica. Serd efectuada a partir de la linea de corddn hacia el eje de la calzada y desde el
borde interno hacia el externo en los tramos en curva.

22. PROVISION Y COLOCACION DE SENALETICAS
1. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE SENALES

La sefialética constituye un sistema fundamental de informacién y orientacién para los usuarios de la infraestructura
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edilicia, especialmente en instalaciones de envergadura y complejidad. Provee informacién y orientacién acerca de las
diversas dependencias, funciones o servicios, sistemas de circulacién, normativas de conducta, y seguridad. Como tal,
compromete un estudio riguroso de caracter técnico, en relacion a:

o Recorridos tipicos (publico externo e interno) y puntos dileméticos del sistema de circulacion.
o Pertinencia, sintesis, secuencialidad y jerarquia de la informacion.

o Visualizacion adecuada; tamafios, angulos y altura de emplazamiento.

o Facilidad de montaje, actualizacion de la informacién y mantenimiento.

Adicho efecto se recomienda seguir el siguiente proceso:

o Analisis del sistema de circulacion y definicién sobre los planos de; a) Zonas funcionales (bloques y grupos de
servicios), b) trazado de recorridos tipicos, c) identificacion de puntos dilematicos.

o Ubicacidon codificada de las sefiales sobre los planos, considerando los condicionantes arquitecténicos y
ambientales (alturas, iluminacidn, colores, etc.) y seleccién consecuente de tipos y sub-tipos constructivos: de
adosar, en bandera, colgantes, de pie, etc.

o Listado y clasificacion de la informacidon a transmitir (palabras clave) segin los tipos funcionales, por ej.:
identificativa, pre-informativa, direccional, interpretativa, normativa, de emergencia, etc. Seleccién de
pictogramas donde sean necesarios.

o Composicidn de las matrices graficas de cada sub-tipo de sefial, calibradas en funcién de los contenidos mas
extensos, conforme a normativas tipograficas, pictograficas, y crométicas, establecidas por el SENAVE.

o Elaboracion de fichas de especificaciones para cada sefial del sistema, conteniendo referencias de su ubicacion
en el plano, funcién, tipo constructivo, medidas totales y contenidos textuales, pictogramas (si corresponde) y
flechas con su orientacion (si corresponde)

o Elaboracién de planillas de computo y presupuesto.

o Desarrollo del proyecto ejecutivo; Diserio detallado de todas y cada una de las sefiales.

2. TIPOLOGIA FUNCIONAL DE SENALES

o Sefial Identificativa: su funcidn es identificar servicios o dependencias, bloques o sectores, y locales o
instituciones.

o Sefial Pre-informativa: Su funcién es ofrecer en los puntos de acceso a un local o sector especifico, un listado
amplio de las dependencias y servicios ubicadas en el mismo

o Sefial Direccional: Su funcién es orientar con flechas el rumbo a seguir para alcanzar un sector, una
dependencia o servicio.

o Sefial Instructiva: su funcién es ofrecer informacién de procesos, procedimientos o mapas de ubicacion y
orientacidn espacial

o Sefial Normativa: su funcion es regular la conducta de las personas, a través de instrucciones y/o restricciones.

o Sefial de Emergencia: su funcién es facilitar la seguridad y supervivencia de las personas ante eventuales
siniestros.

3. TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA DE SENALES

El sistema de sefiales contara basicamente con 4 tipos constructivos:

o SENALES DE ADOSAR A MURO O PUERTA
o SENALES EN BANDERA

o SENALES COLGANTES

o SENALES DE PIE

Cada uno de estos tipos constructivos tendra variaciones de formato, materiales y medidas, que seran identificadas como
sub-tipos

4. SENAL TIPO AD- DE ADOSAR A MURO O PUERTA
1. SUB TIPOS AD1, AD2, AD3, AD4, Y AD12 - SENAL DE PVC C/ROTULACION EN VINILO AUTOADHESIVO
DE FORMATO PEQUENO

Estas sefiales constan de 2 elementos constructivos;

1. Panel de PVC de 3 mm de espesor color blanco, con pequefios plegados laterales o aletas hechos con calor. Los cantos
seran pulidos a fin de eliminar todas las aristas vivas.

2. Canaleta de PVC del tipo electroducto de 1,5 cms. de ancho y 1 cm. de profundidad, que se ubica en el borde superior
de la placa, a modo de cornisa en cuyo interior quedan ocultos los tornillos de fijacién al muro, colocados con tarugos
comunes.

La gréfica sera realizada con impresion digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia y la altura minima de fijacion sera
de 1,70 metros del piso a la sefial.

210/344



DIMENSIONES DE LOS SUB TIPOS DE ADOSAR PEQUENOS

2. SUB TIPOS AD6, AD7, AD8, Y AD9 - SENAL DE PVC C/ROTULACION EN VINILO AUTOADHESIVO DE
FORMATO MEDIANO

Las sefiales adosadas al muro de formato mediano y proporciones semi cuadradas. En virtud de dichas caracteristicas, son
muy apropiadas como sefiales pre-informativas (listados de dependencias). Eventualmente pueden también funcionar
como sefales direccionales. Estructuralmente constan de cuatro elementos;

1. PANEL FRONTAL: sera confeccionado en acrilico transparente de 4 mm de espesor, plegado con calor y curvado en
frio. El mismo constituye el soporte principal del contenido informativo.

2. CORNISA: consiste en una canaleta de PVC tipo electroducto estandar de 4, que oculta en su interior los tornillos de
fijacién al muro o paramento vertical. La misma ira cerrada en sus extremos con tapas de PVC standard de la linea de
canaletas.

3. PANEL BASTIDOR: consiste en un chapa de MDF de 4 mm., que va por detras y unido al panel frontal y la cornisa, por
medio de tornillos. Este panel solo va pintado en sus cantos de color negro mate.

CONTENIDO TEXTUAL: La grafica de la cornisa sera resuelta por una sola impresion digital sobre vinilo autoadhesivo. La
grafica del panel frontal se resuelve igualmente con una sola impresion digital pero de forma reversada, para adherir por la
carainternay asi evitar el deterioro por vandalismo o la brusquedad de la limpieza.

DIMENSIONES SUB TIPOS DE ADOSAR MEDIANOS

3. SUBTIPO AD5

Son las indicadas para proporcionar instrucciones sobre procedimientos administrativos, recomendaciones médicas,
circulares, normativas institucionales, etc. Construccidn: La sefial consta de 4 elementos;

1. Panel de PVC de 3 mm de espesor color blanco, con pequefios plegados laterales o aletas hechos con calor. Los cantos
seran pulidos a fin de eliminar todas las aristas vivas.

2. Calces de PVC en forma de tiras verticales a los costados izquierdo y derecho, a efectos de separar 3 mm., el plano de
base, de la cubierta de acrilico transparente.

Seial de Adosar Tipo AD5

Dimensiones: 24 x 40 cms

3. . Cubierta de acrilico transparente con un troquelado o corte en forma de ranura, que permite empujar con el dedo, la
hoja impresa insertada en el panel.

4. Canaleta de PVC del tipo electroducto de 1,5 cms. De ancho y 1 cm. De profundidad que se ubica en el borde superior e
inferior de la placa, a modo de cornisay zécalo en cuyos interiores quedan ocultos los tornillos de fijacién al muro, que
se colocaran con tarugos comunes. La canaleta ird pintada a soplete con tinta vinilica brillante color verde limén
(color preparado por mezclado computarizado)

4. SUBTIPOAD11

Las sefiales adosadas AD11" sirven como murales informativos, en los que se pueden pinchar diversos materiales
instructivos, promocionales, avisos, etc. Estructuralmente constan de cuatro elementos; 1.Bastidor, 2. Panel rigido, 3. Panel
acolchado, y 4. Cornisa. Sus caracteristicas técnicas son;

1. Bastidor: consiste en un marco de cafio metalico de 20 x 20 mm. acabado con pintura al duco blanco, previo
tratamiento antidxido.

2. Panel rigido: consiste en una chapa de MDF de 4 mm., que va por detras del Bastidor y unido al mismo, por medio de
tornillos. Este panel solo va pintado en sus cantos de color negro mate.

3. Panel acolchado: consiste en una plancha de poliestireno expandido tapizado con una tela de trama semi gruesa tipo
sarga o lino, del colo azul corporativo.

4. Cornisa: se resuelve con una canaleta de PVC tipo electroducto standard, que oculta en su interior los tornillos de
fijacidn al muro o paramento vertical. La grafica de la cornisa se resuelve con una impresién digital sobre vinilo
autoadhesivo.
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5. SUB TIPO CORP1 - LOGO CORPOREO DEL "SENAVE".

Las Sefial de Adosar CORP1 corresponde al emblema institucional, que sera fabricado en acero inoxidable cepillado c/luces
LED ocultas al dorso e ird empotrada a la mamposteria de muros o marquesinas con buena visibilidad, préximos al acceso
principal. El emblema sera de aproximadamente 120 cm de didmetro y una profundidad de 5 cms.

6. SUB TIPO CORP2 - LETRAS CORPOREAS P/SIGLAS "SENAVE".

La Sefial de Adosar CORP2 corresponde a las siglas corpdreas "SENAVE" que serd fabricada en acero inoxidable cepillado
c/luces LED ocultas al dorso e ird empotrada a la mamposteria de muros o marquesinas de mucha visibilidad, préximos al
acceso principal, c/una separacion de 3 cm., conforme a detalle. La altura de las letras sera de 70 cms. c/una profundidad de
5cms., en tipografia ARIAL NEGRITA

7. SUB TIPO CORP4 - LETRAS CORPOREAS P/NOMBRE DEL LABORATORIO

La Sefial de Adosar CORP4 corresponde al texto definido seglin detalles que sera fabricada en acero inoxidable pulido
c/luces LED ocultas al dorso e irda empotrada a la parte superior del pértico o marquesinas de acceso principal c/una
separacién de 3 cm., conforme a detalle. La altura aproximada de las letras sera de 40 cms. c/una profundidad de 5 cms., en
tipografia ARIAL NEGRITA.

5. SENAL TIPO BA - EN BANDERA

Las sefiales en bandera seran confeccionadas en ldminas de PVC alto impacto transparente de 3 mm de espesor, plegado
por aplicacion de calory por tensidn hasta solapar y remachar sus extremos formando un perfil en forma de ojiva, con doble
faz. Seran fijadas a las paredes con tornillos y tarugos adecuados al tipo de muro, a 2.20 metros de altura. La gréfica del
panel frontal y la cornisa seran realizadas con impresién digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia

DIMENSIONES SUB TIPOS EN BANDERA

6. SENAL TIPO DP - DE PIE
1. SUBTIPOS DE PIE C/POSTES - DP1, DP2, DP3, DP4,y DP5

Los Sub tipos "De Pie" c¢/postes, constan basicamente de 3 elementos;

1. Panel informativo: cajén cerrado de chapa negra N° 18 doblada en forma de ojiva, con un esqueleto interno de
planchuelas y angulos de hierro de 3 mm. de espesor, formando un A los lados van soldadas al esqueleto interno, unas
aletas de planchuelas de hierro de 3 mm. de espesor con cuatro perforaciones para el paso de bulones, que sirven de
vinculo a los postes.

2. Postes: de cafio estructural de seccion cilindrica. Los mismos también llevaran soldadas en un lado, planchuelas
iguales a las aletas del panel informativo, con las cuales se solaparan y fijaran con bulones de 10 mm. de didmetro. Los
postes llevaran en su base una platina cuadrada de hierro de 10 mm. de espesor, con 4 orificios préximos a las
esquinas, para el paso de los bulones de fijacion.

DIMENSIONES DE LOS SUB TIPOS DE PIE CON POSTES

3. Platinas de mellizas de la platina de base del poste, con la diferencia de que llevaran soldados 4 bulones
descabezados de 10 mm., ubicados proximos a las esquinas de la platina en forma perpendicular a la misma. Las
platinas de anclaje seran empotradas en dados de concreto, de proporciones acordes al peso y envergadura del cartel,
asi como a las caracteristicas del suelo. La cara superior dichos dados superaran ligeramente el nivel del suelo de tal
forma que se aisle la base de los postes del contacto directo con la superficie del suelo.

Todos los elementos del cartel serdan debidamente tratados con tres manos de pintura anticorrosiva antes del acabado final,
en los colores corporativos; azules, verde manzana y verde oscuro, conforme a las ilustraciones. La grafica sera realizada
totalmente con impresidn digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia y resistencia al sol.

2. SUBTIPOS DE PIE PILASTRA DE H°A° - DP6, DP7,y DP8
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Es una sefial tipo totem de doble faz, que consta de un cuerpo principal o panel-cajon fabricado en chapa negra N° 18, para
el caso de los sub-tipos DP6 y DP7, y planchas estratificada de alumino y PVC (wallcup) para el caso del sub-tipo DP8. En
todos los caso estas sefiales cuentan con una estructura interna de cafios, angulos y planchuelas, que van ancladas a una
pilastra de H°A° empotrada en el suelo con una profundidad de 50 a 100 cms. dependiendo de las caracteristicas del suelo y
exposicion al viento.

El tipo DP8 es una sefial con aplicaciones de grafica corpérea en acrilico translucido e iluminacion interna. El cajon se cierra
lateralmente con planchas de policarbonato alveolar de color azul

(translucido) que a la noche se transforma en una cinta de luz azul que envuelve la silueta del totem.

7. PAUTAS GRAFICAS

Padrén tipografico: Para desarrollo de los textos se utilizara la tipografia "Arial" en sus dos versiones: normal y negrita, que
se utilizan en caja mixta (siglas iniciales en maydsculas y siguientes en minusculas) excepto en las palabra "SALIDA", que
deben ir totalmente en mayUsculas. Solo el texto de las siglas SENAVE y la denominacién especifica del local, seran
elaborados en Arial Black.

En aquellos casos que exigen relaciones de jerarquia y subordinacion de textos, los de mayor importancia siempre van en
version negrita, mientras que para el texto subordinado se usa la versiéon normal cursiva

Arial Normal:

Arial Negrita:

Arial Black:

Padrén cromatico: Los colores azul, verde oscuro y verde manzana son expresiones de la identidad corporativa, y se asignan
a campos graficos especificos de la sgte., forma:

o Azul: campo de texto

o Verde manzana: grafismo ornamental

o Verde oscuro: campo de pictogramas y emblema del SENAVE

o Rojo: Para las sefales normativas y de emergencia, conforme a las normas internacionales.

Observacién: Para los vinilos autoadhesivos cuyos tonos estdndar normalmente difieren seglin la marca, deben
seleccionarse las versiones con mayor aproximacion.

8. ESQUEMA DE PROPORCIONES Y ALTURAS MINIMAS DE COLOCACION DE SENALES
23. INSTALACIONES SISTEMAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS
1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se ejecutaran conforme a su fin, y de acuerdo con los planos y pliegos correspondientes, hasta su culminacion,
con las tramitaciones y aprobaciones completas y por supuesto en perfectas condiciones de funcionamiento.

Los rubros que abarcaran las obras son:

Instalacion Contra Incendio: Entiéndase deteccidn electrénica y sistemas hidraulicos de combate contra incendios, asi como
sefializaciones de salidas de emergencias, luces de emergencias auténomas, sistemas de extincién manual y sistemas de
accionamientos manuales de alarmas.

El Contratista ejecutara todos los trabajos correspondientes a la instalacion completa, considerando cuanto sigue:

a. Eltransporte de los materialesy del personal desde y hasta la obra, sera por su cuenta.
b. Tapado de canaletas, pases de cafierias y demas boquetes que la Empresa hubiere abierto por necesidad de las
instalaciones, correran por cuenta de la misma sin demandar reembolso a la convocante.

Limpieza de los lugares de trabajo a excepcion de su propio depdsito. En caso de tareas efectuadas fuera de cronograma.
2. PLANOS Y DOCUMENTACION LEGAL

Una vez adjudicados los trabajos, la Empresa debera confeccionar los planos de proyecto definitivos con las adaptaciones 'y
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ajustes que resulten necesarios, coordinaciones, croquis de detalle y modificaciones que fueran requeridos; mas los planos
conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes aprobaciones oficiales, en escala adecuada 6
solicitada y que la Direccidn de Obra requiera antes y durante la ejecucion de los trabajos.

La documentacion que elabore el Contratista sera la que se elevara al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, y a la
Municipalidad, para su aprobacién definitiva, y contendra toda la informacion de la instalacién ejecutada.

Asi mismo preparara los planos reglamentarios para las gestiones de aprobacién antes mencionadas, bajo la
responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado.

Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habran sido aprobados. Se solicitara la inspeccién de cada parte
ejecutada, y del mismo modo, la verificacién de las pruebas especificadas; antes de proceder a tapar lo construido.

Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccién de las modificaciones al proyecto y/o a la obra,
exigidas por parte de las autoridades intervinientes en la aprobacién y habilitacion de las obras.

Toda documentacion entregada por el Contratista, sea legal o de obra se haréa por duplicado en copia impresa y archivos
magnéticos.

El Contratista presentara un cronograma que sera insertado dentro del cronograma general de la obra. Debiendo ser
aprobado por la Direccidn de Obra, quien exigira su cumplimiento.

3. MARCASY CERTIFICACIONES.
Los siguientes componentes no requieren certificacion UL/FM, y es suficiente el cumplimiento de normas nacionales:

¢ Tuberias de acero, y soportes, (no se incluyen los accesorios),
e Gabinetes de extintores e hidrantes,
 Broncerias para hidrantes, y mangueras, que respetaran normas locales,
e Sefialética de evacuacidn, hidrantes, y extintores,
e Bomba jockey, y su accionamiento eléctrico
4. CONDICIONES DE GARANTIAY MANTENIMIENTO.

Todos los equipos del sistema de deteccidn, asi como el sistema hidraulico deberan contar con garantia y soporte técnico
brindado por el proveedor original o quién este designe a tal fin, pudiendo ser el primero, fabricante o distribuidor oficial de
los productos para el Paraguay. Debera presentar con la oferta un Certificado que acredite a la firma como Distribuidora
Oficial de los productos que componen al sistema de deteccién de incendio e hidraulico.

Este certificado estara, ademas, firmado por un representante de la firma vendedora, el cual la acreditara para realizar todos
los trabajos que este pliego especifico y servira como aval de garantia.

No se aceptaran equipos e instalaciones que no cumplan con todas las homologaciones solicitadas en el presente pliego de
especificaciones técnicas.

La no presentacidn de estas certificaciones, serd suficiente para descalificar al oferente.

5. MEMORIA DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
1. CASETAY SISTEMA DE BOMBEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE DEINCENDIO.

El proyecto debera contar con una caseta de bombeo cuya estructura podra ser de hormigén armado o mamposteria con las
dimensiones necesarias para la instalacion de los sistemas de bombas tanto para las bocas de incendios como para los
sistemas de rociadores y los tableros de mando para este sistema de bombeo, para lo cual sera necesario que conste con
instalacién eléctrica e iluminaciones.

El sistema de bombeo para bocas de incendio

Electro bomba principal con bomba centrifuga vertical

Bomba secundaria del tipo Jockey

Tanque de hidropresién cuya capacidad dependera de la proyeccidn del sistema hidraulico

Tablero de mando para este sistema con todos los componentes necesarios para el funcionamiento de las bombas, tanto en
forma manual como automatica

Sistema de bombeo para sistema de rociadores

Electro bomba principal con bomba centrifuga vertical

Bomba secundaria del tipo Jockey

Tanque de hidropresién cuya capacidad dependera de la proyeccidn del sistema hidraulico

Tablero de mando para este sistema con todos los componentes necesarios para el funcionamiento de las bombas, tanto en
forma manual como automatica
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La potencia de este sistema de bombeo debera garantizar los caudales y presion necesario y solicitado por las normas
nacionales e internacionales (NFPA), tanto el rociadores como en bocas de incendios, todo el sistema de bombeo debera
contar con todo lo necesario para su funcionamiento (mandmetros, energia eléctrica, etc.). El circuito eléctrico que alimente
el tablero de mando de las bombas debera indefectiblemente estar sobre una linea directa desde el generador auxiliar de tal
modo que no se inutilice su funcién por falta de corriente eléctrica o por corte ocasionado en caso de incendios.

Punto de Operacion.

Las 2 (dos) motobombas principales debera superar tres puntos de operacion en servicio:
>8.1 bar (117 psi) @ 0 gpm (0 m3/h) 2950 rpm

>7.7 bar (112psi) @ 370 gpm (84 m3/h) 2950 rpm

>65% del anterior, >6.5 bar (94 psi) @ 555 gpm (126 m3/h) 2950 rpm

La electrobomba jockey debera superar tres puntos de operacidn en servicio:

<12.0 bar (175 psi) @ 0 gpm - 2950 rpm

>9.7 bar (164 psi) @ 24 gpm (6.0 m3/h)- 2950 rpm

La Contratista podra ofrecer modelos de bombas alternativos, los que deberéan ser aprobados de manera escrita, formal y
documentada por la Convocante .

Cualquier alternativa debera poseer las mismas o superiores capacidades de presidn, caudal y potencia y caudal, y las
mismas certificaciones. Alternativas propuestas que no igualen prestaciones, certificaciones y alcance, y que no hayan sido
aprobadas por la Comitente, seran rechazadas, y se exigira la instalacién del modelo de referencia

2. RED HIDRAULICA

El sistema de red hidraulica tanto para rociadores como para bocas de incendios deberan de un material que resista como
minimo10 PSIy con los didmetros que garanticen los caudales requeridos en las normativas vigentes. todos los accesorios
deberan ser del mismo material (codos, uniones simples, uniones dobles, tee, y los sujetadores de cafios), no se permitira la
conexion de los materiales diferentes. Los cafios que no irdn embutidos en las paredes o enterrados deberan ser pintados de
color rojo padronizado, los cafios que se enterraran deberan recibir el trato adecuado segliin de especifica en normas
nacionales vigentes, ningln cafio serd tapado sin la verificacion de un fiscal de PCI

En el caso de soldado de cuplas para la instalacion de rociadores, estas seran SCH 80; se soldaran posteriormente al
perforado de la cafieria alimentadora, la perforacion sera ejecutada exclusivamente con mecha, se extraeran las virutas del
perforado, ésta no sera mayor al diametro de la cupla, la misma estara conformada como boca de pescado para apoyarse en
la superficie de la cafieria; se admitiran otras variantes solo si los procedimientos y pruebas son aceptados por la Direccién
de Obra.

El soporte basico tipico de tuberia aérea sera tipo pera con varilla roscada.

Se prohibe expresamente el uso de cadenas, cables, cintas perforadas, alambres, como soporte de tuberias.
Se brocaran a hormigones y muros, mediante pernos quimicos tipo Hilti modelo.

Se tomaran a estructuras metalicas con pernos, arandela, tuerca y contratuerca.

Todos los soportes seran ejecutados con perfiles normalizados, sin uso y perfectamente alineados.
3. VALVULAS DE FLUJOS

Se instalaran valvulas de flujo en el final de cada bloque, en las uniones a las de los troncales con las subidas (cafios) estas
valvulas deberan estar conectados electronicamente al panel central de control de alarmas a tal efecto de generar aviso
sonoro en caso de generarse un flujo en la red de rociadores o bies a causa de su uso o por pedidas accidentales. también se
deberan proyectar sistema de vélvulas de cierres para cada bloque para casos de mantenimientos o cambios necesarios asi
de este modo evitar el corte total de la cobertura de combate en el Centro.

4. BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS

Se presentara una muestra de todos los materiales a emplear a la Direccién de la Obra para su aprobacién. En caso de no ser
asi seran rechazadas por la misma.

Descripcién de los componentes:

Vélvula teatro: tipo mandrilar, con unién Storz. Material bronce ASTM B 62, tipo globo a 45° 0 90°, rosca hembra BSPT
diametro 134 a 2, 45 a 51 mm.(Interiores, y exteriores). Se uniran a la manguera con unidn Storz, seran con tapa y cadena de
fijacion.

Lanza: de bronce sin costura, diametro 1 3/4y 2 seglin corresponda con su respectiva boquilla de chorro pleno y niebla con
grifo de cierre lento. Se unira a la manguera con unién Storz.
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Manga: Cada valvula teatro tendra siempre armada una manga de 50 ml de diametro y 30 m de longitud para las interiores,
en material sintético tipo RYLJET, todas ellas tendran uniones ajustadas a mandril y serdan sometidas a pruebas con la
presion hidraulica existente en la respectiva cafieria. Las uniones tipo mandrilar y sus aros de cobre internos.

Las mangas se colocaran montadas en Zig-Zag, no enrrolladas.
Se unirdn alalanzay a la vélvula con rosca unién Storz.
Soportes para mangueras y lanzas:

Gabinetes: Todos los gabinetes de hidrantes descriptos llevaran vidrio float traslicido de 2mm.de espesor, soporte tipo
plano para manguera, y soporte para lanza, totalmente pintada, seglin detalles tipicos. Si asi fuera necesario, no podran
superar el ancho de la columna donde se instale. Se debera sellar, rellenar y pintar los bordes y encuentros de chapas, a fin
de evitar las aristas y filos cortantes.

Se realizard una perforacion de entre 2 y 4 mm de D°, en el fondo de cada gabinete, interior o exterior, para permitir la
evacuacion del agua condensada

5. CABEZAS ROCIADORAS (SPRINKLERS)

Seran estandar de bronce terminacion bronce natural o esmaltada, con deflectores hacia arriba 6 abajo segin el lugar de
instalacion y del tipo sidewall para cubrir los laterales de eventuales espacios que asi lo requieran, para este caso se
asegurara el alcance necesario mediante el uso de elementos de mayor didmetro si fuera necesario; los que se instalen en
cielorrasos o armados dispondran de aros regulables de acero inoxidable para cubrir el corte. Rociadores y virolas tendran
sello de aprobacion de por lo menos dos de las siguientes instituciones: UL, FM, ULC, CSFM, MEA. No se mezclaran marcas
diferentes para un mismo tipo de sprinkler.

Cuando se instalen en cielorrasos, contaran con guarnicién de terminacion decorativa (scutcheon plate) de acero inoxidable.

Las ampollas a utilizar para cada sector seran previa evaluacion de funcionalidad y se instalaran los de niveles de rasgos
normales, medios y altos seglin ambiente y temperatura de activacion.

6. EXTINTORES DE INCENDIOS

Se instalaran solo los de 4 kilos, en los pasillos normales se utilizaran los de agentes de polvo quimico seco, en sectores
como cocina si hubiere se utilizaran los de tipo K, el sectores especiales como laboratorios, quiréfanos y unidad de terapia
intensiva o intermedia, en el caso que hubiere, se utilizaran los de agentes ecoldgicos aleganados , para sectores de
informatica, centrales se utilizaran anhidrido carbdnicos. Para todos los sectores de paneles eléctricos, salas de maquinas,
depdsitos comunes o generadores se utilizaran polvos quimicos

Tendran sello de conformidad y calidad de la INTN y/o tarjeta habilitante, y dispondran de manémetro de control de carga, a
acepcion de los de Anudridos carbénicos.

Seran colgados mediante soportes especiales tomados a las paredes con tornillos auto roscantes y tarugos plasticos, sobre
una placa metalica o de plastico con leyendas alusivas y colores reglamentarios a modo de sefializacion visual, a una altura
no superior de 1.40 m con referencia del piso.

Se proveeran a razn de un matafuego a cada 15 m entre cada uno en sectores de pasillos, ubicados estratégicamente en el
edificio. En lugares en donde se estime la instalacidn de extintores segun la funcionalidad del sector, se instalara un extintor
por sector. Si el sector el menor a los 60 m?

Se proveera Sefialética, para sefializacion en altura de hidrantes, y extintores, medidas 600x400 mm.

Todos los extintores seran nuevos, entiéndase que su fecha de recarga debera ser del mismo mes de instalacion en obra

7. SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS
1. GENERALIDADES

El sistema de Deteccidn electrdnica y de Alarmas, debe ser del tipo Centralizado e Inteligente direccionadle, dispondran de
un panel central de Incendio, con capacidad de indicar en lugar preciso en caso de humo o principio de incendio, el
dispositivo que activado (detector o pulsador), con lo cual se podra identificar el lugar exacto del foco de inicio,
independiente en que edificio o zona sea el evento activador del dispositivo.- El Sistema de Deteccion de incendio y alarmas,
deberd cumplir con los requerimientos de normas internacionales como por ejemplo la EN54, NFPA, ISO 9001, UL, VDS, VKF.-

Debe ofrecer deteccién precisa y rapida de humo y calor, permitir realizar control de humo HVAC (Heating Ventilating and Air
Conditionig), ofrecer tolerancia a fallas (supervivencia del sistema), tener la capacidad de operar sistemas auxiliares de
notificacion, a telefonia mévil o fija, con capacidad de emitir una sefial audio visual a la central de monitoreo, por cuenta 'y
cargo de la contratista debera ser de construccion modular.

Debe utilizar el idioma espariol para el monitoreo de sus funciones, tener la posibilidad de crear controles de tiempo para
pruebas periddicas especificas del sistema.

Debe tener la capacidad de permitir el monitoreo simultaneo desde diversos lugares mediante paneles seccionales
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El sistema en red debera permitir la deteccién de un principio de incendio en todos los sectores del edificio.

Deberd incluir dispositivos de iniciacién de alarmas, dispositivos indicativos de alarma, unidades centrales de proceso,
unidades de control auxiliar, sistema de voceo con micréfono, sistema de llamado a bomberos, fuentes de potencia (baterias
auténomas) y cableado de sefial débil independiente.

El sistema de deteccién de incendio debera estar compuesto por paneles de control que deberan responder a una condicidn
de alarma dentro de los 3 segundos luego de alguna activacidn.

Se debe proyectar una sala de monitoreo para PCl y en ese sector se debe instalar el panel central de alarmas,

Debera poseer la capacidad de activar los ventiladores de presurizacion de las escaleras de emergencia al activarse de forma
consecutiva dos o mas detectores multicriterios.

Debera programar pruebas periddicas de los ventiladores de las escaleras presurizadas.
Todo el sistema debe contar con una garantia minima de un afio.

Se prevera la capacitacion para configuracion y manejo del software a uno o mas personales del SENAVE.
8. PANEL CENTRAL DE CONTROL DE ALARMAS

El Panel de alarma debera de ser del tipo electrdnico Inteligente.
Debera poseer la capacidad inicial de 500 puntos inteligentes ampliables a 1000 puntos inteligentes como minimo.

El Sistema de Deteccidn de incendio y alarmas, debera cumplir con los requerimientos de algunas Normas internacionales
Como por ejemplo la EN54, NFPA, ISO 9001, UL, VDS, VKF.- El Panel de Incendio debe poseer Nivel de fallo, pre alarma y
alarma asignable de forma individual, memoria de por lo menos 1000 eventos, 2 Salidas de sirenas vigiladas, 2 Salidas de
relé libre de tension, 1(un), Debe poseer por lo menos un Puerto de comunicaciones, RJ45, USB 2.0, Pantalla TFT de 5 como
minimo y conexidn para PC. Tension de funcionamiento: 220 240 VA.C., debe tener al menos 2(dos) niveles de seguridad a
través de clave numérica de 4(cuatro) digitos por lo menos para acceso de usuario y de controlador.

Este Panel debe ademas permitir la evaluacion algoritmica de cada sensor del lazo y la gestidon y control de alarmas y del
resto de necesidades de la instalacién (evacuacidn, extincion, compartimentacion, etc.)

El panel de Incendio debera tener la capacidad de reconocer todos los dispositivos iniciadores del sistema de deteccidn
electrénica (sensores, pulsadores, etc.) en forma individual a excepcidn de las sirenas que pueden ser del tipo convencional
pero alimentadas por una fuente externa supervisada, ademas el sistema debera ser capaz de graduar la sensibilidad del
detector desde el panel de incendio.

El panel de Incendio debe ser capaz de interconectarse con una PC, y debera tener soporte para un Software Gréfico.

El panel debera tener la capacidad de conectarse por red al panel central incendios inteligente del SENAVE atreves de un
Protocolo de Comunicacién Compatible para su monitoreo y control desde la sala de monitoreo general del SENAVE.

El panel de Incendio debera ser alimentado por un circuito independiente que vendra desde el tablero general con una llave
termo magnética de corte, ademas debera tener su descarga a tierra conectado al circuito de tierra del edificio y contar con
un sistema de baterias que le den autonomia de funcionamiento por lo menos dos horas en situacién de alarmas y ante la
ausencia de la energia eléctrica local, el panel central de alarmas debera ser capaz de monitorear flujos de sistemas
hidraulicos de combate de incendios, sistemas de ventilacién de vias de evacuacion, ascensores, puertas de salidas de
emergencias. El panel central de alarmas debe ser capaz de recibir la informacion de los sensores como una direccién Unica
y exacta seglin se haya denominado en la programacion, quedara prohibido las progresiones por zonas.

Debe ser un PANEL DE INCENDIO UL listado, exclusivo que trabaje a una tensién de 24 VDC, ademas debe ser del tipo
INTELIGENTE, debera tener como minimo dos bucles (SLC), capacidad de por lo menos 99 o mas elementos por bucle y debe
poder ser ampliable a través de médulos que permitan la conexién de hasta 1.000 elementos o mas. Debe permitir la
instalacion en forma de Clase A (Estilo 6 0 7) o Clase B (Estilo 4).

El Panel de Incendio debera tener memoria para almacenar por lo menos 1000 eventos, Puerto de comunicaciones para PC.
Tensidn de funcionamiento: 220-240 VAC, debe tener al menos 3 (tres) niveles de seguridad a través de clave numérica para
determinar qué funciones son accesibles para cada nivel de contrasefia.

El panel de Incendio debera tener la capacidad de reconocer todos los dispositivos iniciadores del sistema de deteccion
electrénica (sensores, pulsadores, etc.) en forma individual a excepcidn de las sirenas que pueden ser del tipo convencional
pero alimentadas por una fuente externa supervisada, ademas el sistema debera ser capaz de graduar la sensibilidad del
detector desde el panel de incendio.

El panel de Incendio debe ser capaz de interconectarse con una PC, y deberd tener soporte para un Software
SISTEMA DE CABLEADO

Los cables a utilizar tanto para el lazo como para las sirenas sera del tipo PAR TRENZADO Multifilar Mallado con cable de
drenaje a tierra minimo 0.82 mm2 de didmetro con cobertura auto extinguible con CERTIFICACION UL, deben estar
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protegidos y sostenidos conforme al sistema de instalacion de ductos.

En caso de disponer de ductos sobre el cielorraso, se permitira ductos del tipo rigido o corrugado auto extinguible ya sea de
PVC o metalico.

El Cableado debe ser prolijo y correctamente sefializado, tanto el de sefiales como el de alimentaciones.

9. DETECTORES MULTICRITERIO

Sensores de Humo y/o Calor;

El sensor de Humo calor debe ser UL o VDS listado, del tipo inteligente y compatible con el Panel de Incendios, debe ser del
tipo multi-criterio (incorpora tecnologias térmica y fotoeléctrica que interaccionan para maximizar la deteccién y reducir las
falsas alarmas), debe poseer la capacidad de muestrear continuamente el aire en el ambiente instalado y ajustar sus
parametros de deteccién y su umbral de alarma adecuadamente. Esto debe realizarse automaticamente, sin intervencién
del usuario. No hay necesidad de que el instalador establezca niveles de sensibilidad en el panel de control. La deteccion
multi-criterio debera reducir las alarmas molestas, que no podemos permitidos en un Centro de Sanitario

Se direccionaran en forma automatica electrénica desde el panel de control al momento de la programacién. (con su
direccidn légica asignada para cada direccion fisica) e incluiran médulo de aislamiento dentro del mismo o en su base de
montaje. No se admitira la programacion en Forma mecanica en el detector o base.

Los detectores deberan ser capaz de ser programados via software en tres categorias: Segln la necesidad de cada ambiente:

1. Multicriterio (Combinados)
2. Solo Humo
3. Solo Calor

El sensor debe ser capaz ademas de compensar los efectos de la acumulacién gradual de polvo para de esta manera reducir
los mantenimientos, y notificar al panel de control antes de que se alcance su nivel maximo de compensacién, dando tiempo
para el mantenimiento.

Esto se realizard para ofrecer proteccion en ambientes que tienen normalmente un nivel alto de produccién de calor
ejemplos cocinas, o de humos o vapores ejemplo calderas, que podrian ocasionar una falsa alarma si el detector estuviese
programado como humo y de calor al mismo tiempo . Por la noche estos productos de la combustién no existen y la
proteccién adicional del sensor de humo puede ser utilizada

10. SISTEMA DE PULSADORES Y ALARMAS ACUSTICOS VISUALES
1. ALARMAS ACUSTICAY VISUAL

Las alarmas acustica y visual deben poseer certificacion ULy FM
La palabra FIRE (FUEGO) se encuentra grabada en el lente con letras de 25 mm de altura como minimo.
Las Sirenas AAV deberd operar en 24 VCD nominales.

Emisién luminosa: 75 candelas minimo. Audio de alto nivel: 81 dBA minimo. Equipados para instalacién como se indica'y con
terminales con tornillos para conexiones al sistema.

Componentes combinados: Componentes audiovisuales integrados armados en fabrica en un solo cuerpo.

Las Sirenas AAV deberan ser programables en campo sin el uso de herramientas especiales, para proporcionar un sonido
lento continuo o tonos interrumpidos con un nivel de salida de sonido de cuando menos 90 dBA medidos a 3.2 mts. del
dispositivo.

2. PULSADOR MANUAL COMPUESTO

Pulsador manual de alarma rearmable para sistema direccional de deteccion de incendios. Incorpora un indicador de accién
(led rojo) que se ilumina en caso de ser accionado manualmente (alarma). Certificado norma EN 54.

El personal de instalacion deberad ser calificado o debera estar supervisado por personas calificadas en instalacion,
inspeccion y prueba de los sistemas de alarma

11. SISTEMA DE CABLEADO

Los cables a utilizar tanto para el lazo como para las sirenas sera del tipo multifiliar de un minimo de 2mm de didmetro con
cobertura auto extinguible, deben estar protegidos y sostenidos conforme al sistema de instalacién de ductos, en caso de
estar expuesto los ductos y conexiones seran del tipo metalico como por ejemplo en bajadas para sirenas y pulsadores.

En caso de disponer de ductos sobre el cielorraso, o a nivel de techo se permitira ductos del tipo rigido o corrugado auto
extinguible ya sea de PVC o metélico. Todo el sistema de conexidn sera del modo circuito cerrado.

Se dispondra de aisladores de cortocircuito en los lazos, segln las especificaciones del fabricante.
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Todo el sistema de cableado a realizarse en la instalacion debera ajustarse indefectiblemente a la Ordenanza Municipal
vigentes (en caso de no existir se utilizara la Ordenanza Municipal de la ciudad de Asuncién N° 468/14 especificamente en el
apartado de ductos y cables)

Modo de Cablear los Paneles Centrales de Deteccién Temprana de Alarmas debe ser:

1. Se provean los materiales necesarios (Cables especiales para PCl, ductos anti flama, etc.), para que la configuracién de
los lazos, operen en forma de circuito o lazo cerrado, tipo anillo, a fin de poder contar con las garantias de operacidn,
en caso de fallos, del sistema de deteccion temprana de incendios; atendiendo a que se trata, de un equipamiento de
grandes prestaciones, que ha representado una inversién importante, el cual no seria aprovechado adecuadamente,
para la proteccién humana, de no ejecutarse la instalacion segin las EETT correspondientes.

2. Se designe un equipo mayor de instaladores, a fin de cumplir con los cronogramas, ya que de otro modo, no se podra
cumplir con los requerimientos fisicos de arquitectura del cableado, por lo que, tampoco se podran cumplir con las
programaciones légicas, como la asignacion de rétulos o nombres de los detectores, programacion de sensibilidad, o
establecimiento de criterio de los sensores (H/C o TV o Multicriterio).

Atendiendo a los aspectos solicitados, de no proveerse, quizas los plazos para recepciones, sean parciales o totales por
bloques, se extenderian, ya que no existen zonas con cobertura ideal para garantizar la seguridad humana, tanto de los
asegurados como del personal estable o de terminacidn de obra.

12. CARTELES DE SALIDAS DE EMERGENCIAS TIPO1Y 2
1. CARTELESTIPO 1

Provisién y montaje de carteles luminosos con la inscripcién SALIDA, debe poseer 5 leads verdes de 9000 mcd, bateria:
Tension del pack debe ser 3.6 voltios. Ni Cd.

Autonomia: De 2 a 3 horas en emergencia.
Medidas: El acrilico debera tener 42 cm. X 21 cm.
La inscripcion de la palabra salida debera ser con pintura fluorescente de alto brillo.

Deben poseer certificacion 1SO 9002.
2. CARTELESTIPO 2

Las mismas especificaciones citadas en 25.12.1, para los carteles luminosos que guien en los pasillos a las vias de evacuacidn
contando con la flecha apuntando hacia el sector de salidas mas cercano.

13. PROVISION Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA

Sobre la iluminacién general del proyecto eléctrico, se seleccionara cuales seran las Luces de Emergencias, a estas
luminarias se le adicionara un accesorio auténomo, consistente en una bateria de 24 volt que garantice su funcionamiento y
accionamiento automatico ante el primer corte de energia eléctrica, estas baterias deberan garantizar una autonomia de
dos horas como minimo y deberan ser recargables en forma continua mediante la red de energia general normal del edificio.

Montaje: adosado a la iluminaria del proyecto (Artefacto de embutir. Estas luces de emergencias seran marcados en el plano
de iluminacién general

14. PLAN DE ENTREGAS E INICIO DEL SERVICIO

Para la entrega de los equipos debera merecer la aprobacion del Dto. Correspondiente de la Municipalidad.

Los Sistemas de Deteccidn y alarma de Incendios del Edificios, debera contar con una Garantia de asistencia técnica minima
de un (1) afio desde la emision del Acta de recepcién de la obra.

El Contratista tendra que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con los
protocolos y/o las especificaciones sin ninglin costo para la convocante, en un plazo de 7 (siete) dias calendario posteriores a
la fecha de recepcion de la notificacion de reclamos del sistema.

Cuando no se mencionen las normas a aplicarse, se aplicaran normas equivalentes o superiores a las normas oficiales cuya
aplicacidn sea apropiada en el pais origen de los bienes.

Cuando en el Contrato se haga referencia a cdigos y normas conforme a las cuales éste deba ejecutarse, regira la edicién o
version revisada de tales codigos y normas que se indique en el Programa de Suministros.

24. Aberturas

Todas las puertas de los ambientes deberan llevar carteles identificatorios del area correspondiente, el disefio, provision y
colocacidon quedan a cargo del oferente. Se debera entregar muestra de cada tipologia establecida por el oferente, con
objeto de ser aprobada por la Inspeccién de Obra, previa a la colocacion.
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1.  Aberturas de aluminioy vidrio
Materiales

El material a ser utilizado en las ventanas y/o puertas no presentara torceduras, grietas, moho ni otras imperfecciones, y su
composicién metalica serd la siguiente:

¢ material para extrusion (en perfiles), tipo A6063 S T 0 A6063 SS T5 (Seglin JIS H4100 o equivalente).

¢ material para planchas, tipo JIS H4000 o equivalente.

e tornillos y remaches, tipo JIS H4040 o JIS H4120, o equivalente.

e otros materiales, el aluminio a ser utilizados en cerramientos herméticos tendran suficiente resistencia y durabilidad
adecuada a los lugares de uso.

Acabado

La superficie de aluminio se acabara con una capa anodizada incolora de mas de quince (15) micrones de espesor, pintada
con resina sintética transparente, una vez realizados todos los cortes, agujeros, curvaturas, etc. Las bisagras a emplearse son
las siguientes:

Carpinteria de aluminio: tres bisagras de 4 x 4, de laton con tornillos de 3,5 mm.

Carpinteria de acero: tres bisagras de 5 x 5, de latén con tornillos de 6 mm.

Los accesorios que se aplicaran a las carpinterias metalicas tales como cerraduras, amortiguadores

automaticos de cierres, perillas, etc., estan indicados en las planillas de aberturas correspondientes.
nerali

Perfiles metalicos y de aluminio: Todos los materiales seran de 1° calidad, color a definir por el oferente y caracteristicas
segln lo citado con anterioridad. En todos los casos se deberan utilizar los accesorios y herrajes originalmente
recomendados por la Empresa disefiadora del sistema.

Juntas y sellados: Todos los encuentros entre perfiles cortados deberan sellarse con sellador hidréfugo de excelente
adherencia, apto para efectuar uniones mecanicas, resistente a la intemperie y con una vida (til no inferior a los 20 afios.

Burletes: Se emplearan burletes de E.P.D.M. de alta flexibilidad de color negro, de forma y dimensiones segln su uso. La
calidad de los mismos debera responder a lo especificado en la Norma IRAM 113001.

Felpas de hermeticidad: Se emplearan las de base tejida de polipropileno rigido con felpa de filamento de polipropileno
siliconado con findeal.

Herrajes: Se preveran cantidad, calidad y tipos necesarios para cada tipo de abertura, de acuerdo a lo especificado por la
firma disefiadora del sistema de carpinteria. Cerradura abierta / cerrada para sanitarios. Elementos de fijacién: Para los
elementos de fijacion como grapas de amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, brocas, etc. se
empleara aluminio, acero inoxidable no magnético o acero protegido por una capa de cadmio electrolitico en un todo de
acuerdo con las especificaciones ASTM A 165-66 y A 164-65. Una vez colocado se presentara la abertura y se fijara el perfil con
tornillos Parker autoroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevard la misma terminacién
superficial que la abertura.

2. Ventanas con perfileria de alumino.

Se Ejecutaran segun la descripcion de los planos aprobados, ya sean ventanas internas o externas.

Las ventanas contaran con perfileria aluminio natural, premarco de aluminio natural o de chapa segun indica cada uno de
los detalles de abertura, marco y hojas de aluminio color a determinar. Se debera entregar muestra de todos los materiales a
emplear (perfiles, herrajes, burletes, etc.) y una muestra de la tipologia mas representativa de aluminio, con objeto de ser
aprobada por la Inspeccion de Obra. Todas las aberturas se entregaran completas, colocadas, con los herrajes y cerraduras
segun fabricante

Los ventanales al exterior para el acceso principal por el area administrativa seran en color ahumado con transparencia a
eleccién de la contratante, de vidrio templado de 10 mm, seran de piso a cielo raso o losa, de acuerdo al disefio establecido
por el oferente, con tubos de medidas minimas 100 x 50 mm y perfil u de 25 mm, con una estructura para que la puerta doble
llegue a una altura maxima de 2.20 mts y una banderola de fijos superior o en su caso vidrios de mayor resistencia y tamafio.

Las ventanas internas o ventanales ubicados en los pasillos de circulacién del area restringida deberan permitir la
visualizacién completa de las salas, seran de pafios fijos, colocadas a 1,10 m de altura del piso terminado, sobre la primera
linea de encadenado y por debajo de la segunda (2,20m), de vidrio templados transparentes de no menos de 8 mm de
espesor, con tubos de medidas minimas 25 x 50 mm de manera vertical cada 3.5 mts o en su caso vidrios de mayor
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resistencia que sean capaces de asegurar la estabilidad de la estructura.

Las ventanas al exterior seran en color ahumado con transparencia a eleccién de la contratante, de vidrio templado de 10
mm, de 1.50mts de altura del piso terminado (antepecho) serdn corredizas y deberan tener persianas o quiebra soles.

En donde se indique se incorporara a la mamposteria unas ventanas de paso de muestra (similar a la que se encuentra entre
las fotografias de referencia presentes en el PBC), consistente en un marco, de aluminio de 1,10 m de alto (misma medida
que las ventanas internas), con un ancho de al menos 1,5 my una profundidad de minimo 60 cm, estaran centradas sobre la
mamposteria. Contara con dos puertas con vidrio y manijas de cierre a ambos lados, deberan contar con mecanismos de
cierre y sellado a fin de evitar las pérdidas de presion de aire innecesarias. Se ubicaran entre la mesa de entrada de muestras
y la sala de trituracién y entre la sala de trituracion y el pasillo interno.

3. Puertas de Aluminio y Aluminio con Visor.

Las puertas seran de premarco de aluminio natural o premarco de chapa con marco y hojas de aluminio color a determinar.
Se deberd entregar muestra de todos los materiales a emplear (perfiles, herrajes, burletes, etc.) y una muestra de la tipologia
mas representativa de aluminio, con objeto de ser aprobada por la Inspeccién de Obra. Todas las aberturas se entregaran
completas, colocadas, con los herrajes y cerraduras segun fabricante.

Las puertas seran de aluminio, o de aluminio con visor segln el ambiente. En general deberan proporcionar un sellado que
favorezca en acondicionamiento ambiental de cada area. En el caso de las puertas con visor, se colocaran ventanas
transparentes de vidrio templado de no menos de 6mm, del 60% del ancho de la puerta desde la altura de 1, 10 m (a modo
de antepecho).

4. Puertas de vidrio dobles

Las puertas de ventanales al exterior para el acceso principal por el area administrativa seran dobles, en color ahumado con
transparencia a eleccién de la contratante, de vidrio templado de 10 mm, de medidas minimas 1.60 (0.80mts x hoja) x
2.10mts, colocado por tubos de medidas minimas 100 x 50 mm, con una banderola de fijos superior o en su caso vidrios de
mayor resistencia y tamafio, deben abrirse hacia el exterior o contar cierre de doble accidn, con freno de piso, herrajes que
aseguren la comodidad y seguridad del recinto y sus ocupantes, el disefio queda a cargo del oferente.

Las puertas ventanas internas o ventanales ubicados en los pasillos de circulaciéon del drea restringida seran dobles, de
vidrio templado transparente de 10 mm, de medidas minimas 1.60 (0.80mts x hoja) x 2.10mts, colocado por debajo de la
segunda linea de encadenado (2,20m), deben abrirse hacia el exterior o contar cierre de doble accidn, con freno de piso,
herrajes que aseguren la comodidad y seguridad del recinto y sus ocupantes, el disefio queda a cargo del oferente.

5. Aberturas de carpinteria metalica

Los trabajos a desarrollar incluyen, tanto en taller como en obra (cuando corresponda), equipos, mano de obra, pinturas
anticorrosivas, en taller y en obra, transporte, carga y descarga de materiales y /o carpinterias, y demdas trabajos que sin
estar explicitamente indicados en esta especificacidon, sean necesarios para ejecutar, entregar, y cuando asi lo requiera,
instalar las carpinterias metalicas de la presente obra.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de calidad y de perfecta conformacion.

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran pulcros; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; la superficies y
uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las grampas seran las indicadas en planos, sin
oxidaciones ni defectos. Los travesafios y parantes seran de una sola pieza, no se aceptaran uniones.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las piezas desmontables,
seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion de la Fiscalizacion de Obra.

Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las estructuras
especificadas, serdn ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas respectivas,
entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual.-

Ye Ly pi fondo antiéxid "

Previamente a su envio a la obra, el Contratista solicitara la inspeccion en taller de toda la carpinteria, antes de la aplicacién
del fondo antiéxido.

Cuando la Fiscalizacidén de Obra lo estime conveniente, hard ademas controles en taller, sin previo aviso, para constatar la
calidad de la mano de obra empleada y si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucidn de partes no visibles, se haran realizar las pruebas o ensayos necesarios, a
cuentay cargo del Contratista.

Luego de la inspeccion mencionada anteriormente, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las estructuras
con aguarras mineral u otro disolvente.
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Posteriormente se daran las manos de pintura fondo antidxido necesarias que se detallen en las Especificaciones Técnicas
Particulares, para formar capa protectora homogéneay de buen aspecto.

i6n en obr.
El Contratista verificara en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la

realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacidn, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presentaran.

La colocacion se realizara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra.

La operacion de colocacidn sera dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta clase de trabajos.
Serd obligacién también del Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la verificacion por la Fiscalizacidon de Obra, de la
exacta colocacion de las carpinterias y de la terminacidn del montaje.

Sera por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las precauciones necesarias.

El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitira en el caso de que a juicio de Inspeccidn no se afecte la solidez y
estética de las mismas.

El Contratista debera tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los movimientos de la
carpinteria, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin descuidar por ello su estanqueidad.

Con posterioridad a la colocacion de la totalidad de la carpinteria metalica, y cuando las condiciones de obra lo permitan de
acuerdo al criterio de la Fiscalizacidon y segin el avance de los trabajos, se procedera a la aplicacién de una segunda mano de
pintura para proteccién antidxido. Esta consistira en aplicar fondo convertidor de 6xido, a pincel, en el color que la
Inspeccion de obra determine.

c) Pruebas

La Fiscalizacion de Obra podra requerir al Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller que consistiran en
someter las unidades de carpinteria en una cdmara de prueba, a la accidén de un ventilador que impulse una corriente de aire
a una velocidad de 140 km/h como minimo, con un caudal de 10.000 m3 por minuto y ejerciendo una presién no menor de
1,4 kg/cm2.

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no menor de 95 litros por
m2 de carpinteria, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en Normas IRAM. Estando el modelo sometido a
este régimen de prueba, en forma frontal durante 15 minutos, no deberan existir filtraciones.

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya esta
incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos, sometera a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras las muestras de los herrajes que debe colocar o
que propusiere sustituir, rotulados y con las indicaciones de los tipos de aberturas en que se colocaran cada uno. La
aprobacidn de esas muestras por parte de la Fiscalizacidn sera previa a todo inicio de trabajo.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacion de Inspeccion de Obra, un tablero con todas las muestras de los
herrajes que debera colocar, perfectamente rotulado y con la indicacion de las unidades en que se colocara cada uno. La
aprobacion de este tablero por la Inspeccion de Obra, es previa a todo otro trabajo. Este tablero incluird todos los mandos y
mecanismos necesarios, quedando a disposicién de Inspeccién de Obra.

6. Puertas metalicas con rejilla.

Las puertas seran de premarco de chapa con marco y hojas de estructura metalica con chapa doblada, con rejillas para
ventilacion del ambiente, de color a determinar. Se debera entregar muestra de todos los materiales a emplear (perfiles,
herrajes, burletes, etc.), con objeto de ser aprobada por la Inspeccién de Obra. Todas las aberturas se entregaran completas,
colocadas, con los herrajes y cerraduras de primera calidad que aseguren la seguridad del edificio.

Se utilizaran perfiles 2,3 mm, de espesor para los marcos y de 1,6 mm, para las hojas de puertas; y confeccionadas con
chapas N° 20.

En caso que sea dificil de conseguir los materiales con éstas especificaciones, se podran utilizar otros materiales previa
aprobacién de la Fiscalizacién de obras.

Antes de fabricar éstas puertas, deberan elaborarse y presentarse los planos de detalles de su ejecucion y colocacion para
ser aprobados por la Fiscalizacidn. Para la construccion de perfiles y hojas, deberan corregirse las torceduras y quitarse los
oxidos de los materiales.

Se construiran con las medidas exactas y se procederan a pulir las juntas expuestas a soldaduras. Para la colocacién de las
puertas, se soportaran provisionalmente con algunos elementos como ser cufias, anclas, etc., previamente soldadas a los
marcos y se fijaran con soldadura directamente o aplicando otra pieza a las armaduras empotradas en el concreto.
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Los bordes de las chapas deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en V; entre ambos bordes se dejara
una luz de Imm., a fin de que penetre el material de soporte.

Se tendra especial cuidado en las nivelaciones horizontales y verticales. Deberan rellenarse completamente en torno de los
marcos con mortero 1: 3 (cemento arena lavada).

Al terminar su colocacién se quitaran los elementos auxiliares, tal como cufias, anclas, etc., que se han usado para la
colocacién de marcos. La superficie debera terminarse luego mediante un pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

Las puertas llevaran cerraduras tipo cilindro, asi como candados y porta candados, reforzados.

Antes de suministrarse los marcos y las hojas de las puertas en el sitio de la obra, se les debera aplicar una mano de pintura
anticorrosiva y cuya terminacidn posterior se realizara con esmalte sintético previa pintura antioxido. El color debera ser
aprobado por la Fiscalizacidn de obras.

7. Provisién y colocacién de puertas y marcos metalicas/os de chapa doblada.
1. De puerta de chapa doblada n° 20 tipo apersianada. (medida variable), con marco chapa n? 18 de
una hoja rebatible, con marco tipo cajon para pared e= variable

Los marcos para puertas de (medida variable) serdn en chapa Nro. 18, lisas de 25 Kg./m2 bastidor reforzado antiéxido de
11/2 y cafios de 30 x 30 mm. Los marcos iran amurados con grampas de sujecion en N° de 3 por lados.

Las puertas seran del tipo plegadas en una hoja en chapa plegada Nro. 20, bastidor reforzado y pintura anticorrosiva, con
cerradura embutida con caja metalica. Los herrajes seran de hierro y bisagras de 3 agujeros. Llevaran dos manos de pintura
anticorrosiva.

Llevara persianas metalicas fijas en chapa N° 20, segun disefio.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en angulo de 20 mm x 20 mm x 3 mm
asegurada en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para conservar el ancho y escuadra.

En la colocacion de los marcos no se admitird en ningln caso, falsos plomos, falta de alineacién entre jambas ni desniveles.

2. Para puertas con marco cajon para pared e=variable, en chapa doblada n° 18 lisas, (medida
variable).

Seran en chapa plegada N? 18 del tipo cajon de espesor igual al de su mamposteria o tabique. Los perfiles de los marcos y
batientes, deberan satisfacer la condicidén de un verdadero cierre a doble contacto.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en angulo de 20 mm x 20 mm x 3 mm.
Asegurado en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para conservar el ancho y escuadra.

Cada marco se enviara a obra con caracteres impresos del tipo de abertura, nimero y piso. En la colocacion de los marcos no
se admitira en ningln caso, falsos plomos, falta de alineacidn entre jambas ni desniveles.

Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias, como ser: herrajes,
marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o formando cajon para alojar guias), contrapesos, tapas, zocalos,
botaguas, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo expresa aclaracién en contrario.

El Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de ejecutar los trabajos.

3

Norm ner. j ion

Trabaiado de cf N il

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa
doblada de longitud superior a 3,00 m. Las estructuras de cafios de acero seran segln indicacion de planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano.

En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a
cilindro o rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad deberan hacerse desaparecer las
marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

Agujeros
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan perfilarse los

bordes por fresado. Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el
centrado y profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

Soldaduras
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No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco
eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando soldaduras en "V", y entre ambos
bordes se dejarad una luz de 1mm, a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera terminarse luego
mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

I m men

Estard a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar, necesarios para empalmar o
recibir obras de complemento.

Recubrimi .

Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccion contra corrosion, debiendo ajustarse los mismos
a las especificaciones que a continuacion se prescriben, las cuales rigen también para superficie, resultan expresamente de
estas especificaciones.

Zincado
Este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

a. Fosfatizado equivalente, como pre-tratamiento que asegure adherencia.
b. Zincado por inmersién en caliente (no por electro galvanizacién), con recubrimiento minimo de 400 gr. / m?.

Para elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento deberd ser ejecutado
"a posteriori" de dichas operaciones. Donde por razones inevitables, el zincado resulte afectado por soldaduras, debera
procederse a restaurarlo con pinturas especiales para el efecto, tipo Galvite o similar, de marca reconocida, y siguiendo las
instrucciones del fabricante, para lo cual el Contratista debera presentar a consideracion de la Fiscalizacion los materiales y
efectuar una prueba para que la misma pueda dar autorizacidn para la ejecucion de las reparaciones correspondientes.

8. Puertas cortafuego

Se ejecutaran segln la descripcion de los planos. Las Puertas Cortafuego deberan ser de 2 hojas y contar con las siguientes
Especificaciones Técnicas:

e Espesor de hoja: 58 mm

e Espesor de chapa: 0.8 mm

e Resistencia al Fuego RF180

e Aislamiento térmico en lana de alta densidad de 165 Kg/m3

¢ 3 Bisagras reforzadas

¢ Herrajes con diferentes tipos de barra antipatico, del tipo basculante, semi push y push bar segun lo solicitado por la
fiscalizacion.

e Manillas que pueden ser de Nylon, acero inoxidable, aluminio, cierre hidraulico. Todos certificados a 200.000 ciclos.

* Marco estandar e=1.5mm

¢ Acabado Gofrado RAL 3020 (rojo)

25. Casetas

Segln sea el proyecto se ejecutara la construccién de casetas a fin de alojar maquinaria o equipamiento que no requiere de
recintos cerrados o requieren ventilacion. A fin de garantizar su seguridad y proteccion estas casetas seran ejecutadas de
acuerdo a los parametros siguientes.

1. Base

Se ejecutara una base de hormigdn armado, segln sea el requerimiento del equipamiento a instalar en dicha caseta. Estaran
terminadas con alisado fino y de superar los 20 m? se proceder al tratamiento de alisado por helicoptereado. Se tendra
especial cuidado en no dejar superficies concavas que puedan acumular agua y que la caida sea minima pero uniforme hacia
un lado a modo de facilitar el escurrimiento de la lluvia.

2. Cerramiento

Los techos se ejecutaran con planchas de zinc o con placas de acero con aislacién termoacustica (tipo sdndwich). Estaran
montados sobre estructuras metalicas y las aguas seran calculadas de acuerdo a las dimensiones de las casetas.

Las paredes estaran construidas en alambre tejido, plancha de acero expandida, paredes de ladrillos con agujeros o de
acuerdo al proyecto con paredes cerradas.

224/344



De ser necesario se dejaran aberturas para la instalacion de ventanas. Se tomaran en cuenta las necesidades y dimensiones
afin de aplicar refuerzos a las paredes tales como encadenados o pilares de ladrillos.

26. MESADAS

Todo el material que se provea debera cumplir con las practicas recomendadas por SEFA (Scientific Equipment & Furniture
Association).

Las mesadas deben ser de material Epoxi Macizo (sustancia compuesta por macromoléculas, termoestable, que no se altera
facilmente por la accion del calor, compuestas por la unién de mondmeros) y deben presentar diferentes posibilidades de
colores, deberan soportar la mayoria de los acidos y bases de uso frecuente en el laboratorio (se debera adjuntar tabla de
compatibilidad quimica) resistencia a acidos como minimo sin sufrir alteraciones.

Los gabinetes deberan ser de acero con tratamiento anticorrosivo y revestidos con pintura electrostatica.

Las sillas deberan ser ergonémicas y tener el tamafio, el modelo y la altura adecuada a la mesada de trabajo donde seran
destinados, Capacidad de peso hasta 300 kg, deberan cumplir con SEFA 8 o ANSI/BIFMA X5.1

Las canillas/grifos de gases liquidos deberan ser especificas del laboratorio y deberan cumplir SEFA.
Los ductos de vacio deberan ser especificas de laboratorio y deberan cumplir SEFA.
Las canillas/grifos de agua fria/caliente deberan ser especificas de laboratorio y deberan cumplir SEFA.

Los estantes de solventes, acidos e inflamables deberan cumplir EN 14470-1 OSHA, EPA, NFPA 30 capitulo 9.5.3, OSHA 29 CFR
1910.106

M rani r nz

Mesada de granito para balanza, medidas: 3,75 cm largo, 50 cm ancho y 90 cm de altura libre bajo mesada, sobre una
estructura de acero inoxidable con 6 patas fijadas al piso, con tacos anti-vibratorios. Alejada de pared con un espacio de 5
cm.

27. CABINAS DE PESADAS PARA 5 BALANZAS

Debera contar con las siguientes especificaciones técnicas:
Cobertura: Construccion de vidrio acrilico. Altura: 0,80 m.

Mesada: Base estable de granito de 2,5 cm de espesor asi se evitan las vibraciones molestas al pesar y pueden detectarse
inmediatamente incluso cantidades infimas de polvo vertidas.

Dimensiones Minimo (metros) Maximo ( metros)
Ancho 3,75 4
Largo 0,.90 1,20

Sistema de amortiguacion anti-vibracion: Patas Metalicas fijas al piso de altura 0,90 m

Observacion: las cabinas deben estar separadas a 5 cm de pared y aisladas de la toda mamposteria de las salas donde se
instalan.

28. TRABAJOS FINALES
1. RETIRO DE ESCOMBROS

Consiste en el retiro de malezas, vidrios, muebles, restos de materiales, basuras y escombros provenientes de la limpieza
final del edificio construido, residuos, malezas y desraizado de arboles en contenedores. El retiro de los mismos se realizara
a través de los accesos de la obra, en horarios a ser establecidos por la Fiscalizacién de Obra.

2. RETIRO DE MATERIALES, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, CARTEL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
PROVISORIAS
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Una vez terminada la obra, seran retiradas todas las maquinarias y herramientas de la zona de obra, por cuenta y medios del
Contratista. El desmonte y traslado de todas las obras provisorias queda a cuenta del Contratista.

3. DESARMADO DE VALLADO DE OBRAS

Lo mismo para el vallado, sera desmantelado y retirado todo el vallado perimetral, una vez que haya terminado la obra, a fin
de limpiar posteriormente todo el predio, dejando limpio y sin restos del vallado perimetral, por cuenta del Contratista.

4. LIMPIEZA FINAL

Una vez terminada la obra, serd obligacion del contratista el retiro de los carteles de obra, lo mismo el desmonte y traslado
de los obradores y debera dejar la zona bien limpia y libre de malezas, escombros o basuras.

El Contratista debera completar la limpieza final de la Obra con anterioridad a la inspeccion referida a la recepcion provisoria
de la obra.

Limpiara drenajes pluviales, asi como las obras disipadoras de energia hidraulica.
Limpiara las areas exteriores y lavara con agua a presion las areas de veredas y rastrillara las areas jardineadas.
Limpiard y reparara los dafios ocasionados por la instalacién o el uso de obras temporarias.

Eliminara todo rastro de morteros y demolera las canchas de preparacion de mezclas que pudiera haber utilizado,
restituyendo la tierra a su estado original.

Retirara de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Durante la construccién
estara prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la construccién. Una vez finalizada la
obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisional de la misma, el Contratista estara obligado a ejecutar
ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente, otra de caracter general que incluye los trabajos que se detallan
en las especificaciones particulares. Se incluye en este item todos los Utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc.,
a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc. Esta limpieza abarcara
bafios, aberturas, vidrios, pisos, mamparas, areas exteriores, etc. Los pisos de granito seran encerados en su totalidad.

El Contratista debera presentar la obra sin deficiencias constructivas y de presentabilidad formal, es decir que la obra
quedara libre interior, exterior y sus alrededores de todo desecho propio de la construccidn.

Ademas se encargara del transporte de los mismos (escombros, basuras en general, agua) fuera del sector de la obra.

Comprende todos los trabajos necesarios de realizar para dejar toda el area afectada perfectamente limpia, (interior y
exteriormente). Se debera retirar todos los restos de materiales del predio.

Las obras auxiliares construidas por el Contratista (depdsito, retretes, etc.) seran desmanteladas y retiradas.

Las zanjas de mezclas seran levantadas. Todos estos trabajos deberan tener la aprobacion correspondiente de la
Fiscalizacion de Obras

Una vez concluida la limpieza, el Contratista cerrara todas las puertas con llave y entregara a la Direccion de Laboratorios, un
llavero conteniendo todos los juegos de llaves en duplicados con sus respectivos rétulos identificadores.

Los pisos, artefactos y azulejos deben ser lavados, las cerraduras libres de machas de pinturas y otros.

Las instalaciones eléctricas, de agua y de desagties deben ser probadas antes de su entrega. Quedara a cargo del Contratista
el traslado de los materiales de demolicién fuera del lugar de los trabajos o en otros casos, donde la Fiscalizacidén de Obras si
asi lo ordena

2. Planilla de computo métrico

La misma contempla los items minimos a ser calculados y presentados por el contratista como parte de proyecto a ejecutar;
en el caso de que hubiera trabajos que no se contemplan dentro de la presente planilla, los mismos deberan ser agregados
como items necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones.

Los cémputos podrian variar entre el 10% por debajo o por arriba del mismo, en todo caso si superase o estuviese por
debajo de ese porcentaje debera estar debidamente justificado.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO ESTIMADO
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Obra:

Ubicacion:

Propietario:

Superficie minima a construir:

Proyecto y Ejecucion de Obras Civiles para Construccion y Equipamiento de Laboratorio de

Residuos.
ftem Descripcion del Unidad de Cantidad | Precio Precio
Bien Medida unitario total

(IVA incluido)

1 Titulo de seccién

1.1.

1.2.

ANEXON° 3
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES A REALIZAR

1. INSTALACIONES ELECTRICAS
1. Generalidades

Las instalaciones eléctricas comprenden todos los tendidos entre la linea de media tension existente y el edificio, incluyendo
las columnas y el transformador necesarios, todo dimensionado de acuerdo con el equipamiento a instalar en todo el
laboratorio, sean existentes o proveidos por la contratista en el marco de la presente licitacion.

Las instalaciones de baja tensidn incluyen las necesarias para la conexion de los equipos de laboratorio y los sistemas de
acondicionamiento ambiental y de seguridad y telecomunicaciones, la luminica general y la especifica necesaria en los
laboratorios.

También deberan incluirse las conexiones necesarias para el Generador de Emergencia, que debe venir incluido con su
tablero de transferencia.

Para el dimensionamiento de las instalaciones eléctricas se deben tener en cuenta el equipamiento y las instalaciones que
se proveen con el edificio y los equipos de laboratorio que se utilizaran en las instalaciones, ademas se tendra en cuenta al
menos un 15% de crecimiento en el uso eléctrico.

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO EXISTENTE

DEPENDENCIA EQUIPOS CONSUMO
ELECTRICO
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Sala de Equipos UPLC marca l 1.100W
LCC
UPLC marca 2 1.100 W
GCmarca3 1.100 W
PC 700 W
FTIR 500 W
Aire acondicionado 2.800 W
Sala de Equipos EAA marca 1 500 W
LFERT
EAA marca 2 500 W
Destilador Kjendahl 1.800 W
Espectrofotometro UV 250 W
Aire acondicionado 2.800 W
Sala de procesamiento de Muestras de Fitosanitarios Campanas fijas 800W
(LCC)
Extractor movible por mesada 400 W
Balanzas 00w
pHmetro 100 W
Conductivimetro 100w
Agitadores 1.000 W
Placa calefactora 1.500 W
Bombas de vacio/con cdmara de vacio 300 W
manifold
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Heladeras 500 W
Sonicador 1.500 W
Congelador 500 W
Termocalefon 2.000 W
Aire acondicionado 2.800 W
Sala de procesamiento de Muestras de Fertilizantes Campanas fijas 800W
(LFERT)
Extractor movible por mesada 400W
Balanzas 100W
pHmetro 100 W
Centrifuga 1.000 W
Conductivimetro 100W
Agitadores 1.000 W
Bombas de vacio/con cdmara de vacio 300 W
manifold
Heladeras 500 W
Sonicador 1.500 W
Congelador 500 W
Termocalefon 2.000 W
Aire acondicionado 2.800 W
Sala de Digestion de muestras de Fertilizantes Campana extractora marca 1 1.000 W
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Campana extractora marca 2 1.000 W
Campana extractora marca 3 1.000 W
Digestor Kjendahl 1 2.200W
Digestor Kjendahl 2 2.200W
Digestor por microondas 1.900 W
Placa calefactora 1.500 W
Mufla 2.000 W
Estufa 2.000 W
Termocalefon 2.000 W
Aire acondicionado 2.800 W
Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Estufas 2.000 W
Fitosanitarios
Sistema de dsmosis inversa 2.000 W
Termocalefon 2.000 W
Aire acondicionado 2.800 W
Lavavajillas 300W
Sala de Lavado y almacenamiento de materiales de Estufas 2.000 W
Fertilizantes
Termocalefon 2.000 W
Aire acondicionado 2.800 W
Lavavajillas 300W
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Sala de almacenamiento de estandares de Aire acondicionado 2.800 W
fitosanitarios

Heladeras 500 W

Congelador 500 W

PC 500 W

Deposito de muestras de Fitosanitarios ensayados y Aire acondicionado 2.800 W
de desechos

Deposito de muestras de fertilizantes ensayados y de Aire acondicionado 2.800 W

Desechos

Depdsito de insumos, reactivos y accesorios de Aire acondicionado 2.800 W
Fitosanitarios

Deposito de insumos, reactivos y accesorios de Aire acondicionado 2.800 W
Fertilizantes

Observacion: Este es el equipamiento actual que se instalard en el futuro laboratorio, no obstante, las instalaciones
eléctricas deben disefiarse y ejecutarse en base al esquema de distribucidn de espacios en donde se establece la ubicacion
de los equipamientos. Todo el equipamiento que se provea como parte de esta licitacion deberad sumarse a los detallados y
los célculos finales de requerimientos deberan hacerse contemplando un funcionamiento del 100% simultaneo del
equipamiento, no aplicdndose ningln coeficiente de consumo.

2. Responsable

El contratista designara un Ingeniero eléctrico electromecanico o afin, segin lo estipulado en el PBC, responsable de los
trabajos, quien deberd estar matriculado en ANDE con categoria A, disponible a tiempo completo mientras duren los
trabajos.

La Contratista presentara la documentacion del profesional responsable segin lo estipulado en el PBC. En ningln caso la
Contratista podra iniciar los trabajos sin la participacion del Ingeniero responsable, matriculado en ANDE con categoria A.

3. Normas aplicables
Tanto para el disefio como para la ejecucidn, incluyendo la provisién de materiales se tendran en cuenta:

¢ Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tension A.N.D.E. Resolucidén N° 146/71.
¢ Reglamento para instalaciones eléctricas de Media Tension A.N.D.E. Resolucidén N° 061/75
e LEY N°5668/16 "Seguridad eléctrica y su Sistema de Aplicacién"
¢ Normas internacionales aplicables al disefio e implementacién de instalaciones eléctricas en laboratorios (SEFA, IEC,

IS0, etc.)
¢ Normas de seguridad aplicables a la operacidn de instalaciones de uso cientifico (ordenanzas, normas INTN, IRAM,

NFPA o similares).

4. Materiales
1. Tableros eléctricos de proteccién
1. Gabinetes

Los gabinetes de los tableros seran prefabricados, en chapa de 1,5 mm de espesor, recubiertas con pintura electrostatica.
Estaran debidamente sefializados y en su interior se contara con una descripcion de los componentes indicando su funcién.

Tendran dimensiones suficientes para alojar a los equipos descritos en los disefios, espacio de reserva para futuras
ampliaciones, y suficientemente amplio para el ordenamiento de los conductores internos.
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Cuando fueran de sobreponer, contaran con placa de montaje de facil desmontaje.
En todos los casos tendran contratapa, sobre la cual ird montada la etiqueta identificadora del equipo.

La chapa tendra tratamiento anticorrosivo por sistema de bafio quimico, y terminacién con pintura electrostatica epoxy a
polvo.

2. Sistemas de barras

Los tableros tendran un sistema de barras, 3 fases, neutro y tierra, de cobre electrolitico pintado con colores de norma, y
montados sobre aisladores de epoxy. Las perforaciones para las conexiones, tanto de entrada como de salidas, estaran
suficientemente distanciadas de manera a no debilitarlas mecanicamente.

3. Disyuntores termomagnéticos

Se proveeran todas las llaves TM, diferenciales y/o los dispositivos de proteccién contra sobretensiones. Todos se haran
segun el esquema unifilar, debiendo incluir conectores para cada llave.

Poder de corte: IEC/EN 60898 - 6KA

Corriente de Corto Circuito: IEC 60898 - IEC 60947 -2
4. Disyuntores diferenciales

Dispositivos que sirve de proteccion a personas a antes eventuales concurrencias de corriente de fuga. Detecta las corrientes
residuales con componente alterno y continuo. Se debe prever la instalacién de doble sistema de barra en caso de que se
utilicen circuitos diferenciados. Se los utilizaran en circuitos de toma de corriente, asi como también en casos especiales.

Sensibilidad: 30 m A. IEC/EN 61008
2. Electroductos

Sus dimensiones deberan ser indicadas en los planos de instalaciones y en ninglin caso podran utilizarse dimensiones
inferiores a 3. Los electroductos instalados en losas o mamposterias y sobre cielorraso, seran de cafio plastico anti llama
tipo conduit de uso eléctrico con curvas plasticas para cambios de direccion. En algunos casos podran utilizarse cafios
plasticos corrugados de uso eléctrico de iguales caracteristicas.

Antes del pasaje de los conductores eléctricos deberan ser limpios interiormente de todo material extrafio, mediante
soplado a presidn.

En todos los casos las conexiones a cajas de paso, cajas de interruptores o tableros eléctricos se realizara mediante boquillas
apropiadas.

3. Conductores

Los conductores de los circuitos embutidos seran de cobre, del tipo multifilar (NYA), clase de aislaciéon 1kV. de PVC
ANTILLAMA, libre de haldgeno, deberan llevar indicacién indeleble del fabricante, seccién y clase de aislacién. No se
aceptaran empalmes dentro de los ductos. El cableado se hard una vez que se hayan colocado los diferentes ductos para
cables, terminado los revoques y se haya dado la primera mano de pintura, previo sondeo y soplado de los electroductos.
Para facilitar la identificacion de los conductores de circuitos se debera respetar el siguiente cédigo de colores: Negro para
neutro, Rojo, Blanco y Azul para fases 1, 2 y 3 respectivamente y verde o verde/amarillo para conductores de tierra

4. Llaves interruptoras
Elinterruptor debera tener las siguientes caracteristicas:

e Pulsador luminoso.

e Mddulos de 16A x 250V.

o Aptos para cargas inductivas y lamparas fluorescente, con Bornes de latdn macizo con agujeros pasantes y robustos
que facilitan la conexidon. Contactos moviles y fijos de plata pura. Su tecla de policarbonato y el zécalo de
polipropileno resistentes a los ataques quimicos y ademas son auto extinguible a 850° C.

e Deben cumplir con la Norma IRAM NM 60669-1:2005 o similares.

e Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijacién embutido y estética

5. Cajas de conexiones.

Caracteristicas:

¢ Las mismas deberan proteger, ordenar y resguardar las uniones eléctricas.

e Color: Diferenciar las cajas de los circuitos de fuerza con los de datos de informacion.
e Material: Plastico

e Tipo: Embutir
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e Uso de Cajas para instalar o derivar los conductores eléctricos hacia diferentes puntos, como interruptores, centros,
tomacorriente y otros.
e Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijacion embutido y estética
6. Tomas de corriente.

Se proveeran las tomas incluyendo su montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus accesorios,
incluye cableado desde el tablero hasta el tomacorriente, todo embutido en electroducto. Los electroductos no podran ser
utilizados mas del 50% de la seccidn transversal

e Seran de uso general de acuerdo con la norma IEC aplicable
e Sus presentacion simple, doble y triple.
e Zbcalo con disefio robusto fabricado en polipropileno autoextinguible a 850° C.
e Médulos de 16A 220V.
e Conexidn a tierra obligatoria.
7. Tomas de corriente tipo Schuko 220V-20A

Ubicadas en lugares que deben ser indicadas en el plano en sus correspondientes alturas. Alimentado desde el tablero
embutido en electroducto. Se provisionaran incluyendo montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos con todos sus
accesorios, incluye cableado desde el tablero hasta el tomacorriente, todo embutido en electroducto. Los electroductos no
podran ser utilizados méas del 50% de la seccién transversal.

e Conforme a la norma estandar CEE 7 como "Tipo F"
e Z4calo con disefio robusto fabricado en polipropileno autoextinguible a 850 °C.
e Médulos de 16A 220V
e Conexidn a tierra obligatoria.
8. lluminacién
1. Luminarias estancas

Las luminarias estancas deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

e A prueba de humedady polvo
e Cuerpo de poliéstery difusor de policarbonato inyectado
e Trabasy sujetadores de acero inoxidable
e De adosar al cielorraso
e Acceso de cables con cierre mediante membranas
e Lampara fluorescente de 40 watts
e Flujo luminoso nominal 3.350 lumen
e Referencia: marca PHILIPS, linea PACIFIC o similar.
2. Luminaria con rejilla

Las luminarias con rejillas deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

¢ Caja de chapa de hierro, doble decapada
e Louver en aluminio pulido espejo de alta pureza (99,9%)
e De adosar o embutir en cielorraso
e Lampara fluorescente de 40 watts
e Referencia: marca PHILIPS, linea C5 o similar.
3. Luminaria circular

Las luminarias circulares deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

e Cuerpo de aluminio

o Reflector interno en aluminio anodinado brillante

¢ Aro exterior en policarbonato

e Diametro exterior del aro: 210 mm

e Lampara fluorescente compacta de 13 o 18 watts
4. Luminaria abierta

Las luminarias abiertas deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:

e Cuerpo de chapa de acero plegada en U, fosfatizada, pintada y horneada color blanco
e Lampara fluorescente de 20 o0 40w
e De adosar a la pared (aplique), al cielorraso, o suspendida del techo.

5. Luminaria a prueba de explosion

Las luminarias a prueba de explosiones deben cumplir, como minimo, con los siguientes requisitos:
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Cabezales y tapas roscadas en fundicién de aluminio
Pantalla de chapa de acero

Protector de tubos en acrilico

¢ Rejas de hierro

e Equipo incorporado

¢ Contactos de z6calos en bronce

e Lampara fluorescente de 40 watts

6. Luminaria externa

Provisidn e instalacién de equipos Luminaria exterior

e Tecnologia de iluminacién: LED
o Eficiencia: 175 185 LM/W
e Chip LED: Certificado por IESNA o similares
e CCT: Entre 4000k y 5000 k
e Vida util de la ldampara: 10 afios
» Potencia Maxima: 100 W
e Flujo Luminico: 10000 12000 LM
e Activacion: Sensor infrarrojo (PIR), Sensor ultrasénico, encendido por tiempo
¢ Tecnologia del panel fotovoltaico: Panel voltaico Mono cristalino
¢ Potencia del médulo:150 Wp
e Vida util del panel: 10 afios
e Tecnologia de la bateria: LiFePO4
¢ Energia: 600 WH
¢ Autonomia: Hasta 3 dias sin sol
e Vida util de la bateria: 10 afios
e Tecnologia del controlador de carga: MPPT
e Vida util del controlador de carga: 10 afios
 Peso: 25 k maximo
Proteccion: IP66
Rango de temperatura: De -10 °C - +50 °C
e Altura a ser instalado el equipo: 8-10 m
Radio de cobertura:30 m
Fabricacidn: El panel solar, los LED las baterias, asi como todos los sensores y controladores electrénicos estaran
comprendidos dentro de una misma estructura. No aceptandose estructuras fabricadas en piezas separadas.
Sujecidn: Debera colocarse en las columnas instaladas para el tendido de media tensidn, y sujetas a través de
tornillos, segun instrucciones del fabricante.
e Autorizacidn: La oferente deberd contar con autorizacién del fabricante, canal o distribuidor de los equipos.
e Garantia: Todos los equipos contaran con garantia por defectos de fabrica por al menos 2 afios.

5. Instalaciones

1. Media a Baja tension

Todos los items correspondientes a Media Tension (23kV) deberan cumplir como minimo el reglamento para instalaciones
de media tensién aprobado por Resolucién N° 062/75 del consejo de Administracion Nacional de electricidad (ANDE)

1. Tendidoy acometida

Se realizara la provisidn e instalacion de los elementos necesarios para la derivacion de energia eléctrica desde la linea de
media tensién de ANDE.

Actualmente el sitio cuenta con una acometida y puesto de distribucidén que no podra ser utilizado para este proyecto.
La potencia demandada por los laboratorios justifica el suministro de energia eléctrica en media tension.

Frente a la propiedad donde se implantaran los laboratorios existe una linea aérea pUblica de media tension trifasica

El contratista debera realizar los tramites correspondientes ante la ANDE a fin de realizar el servicio definitivo de energia

El tendido se realizara a lo largo de la via vehicular construida como parte del proyecto, incluyendo la provision de las
columnas, que seran de hormigdn armado, de acuerdo con las normas de la ANDE para estas instalaciones.

2. Suministros

El suministro comprende sintéticamente los equipos abajo descritos y deberan ser proveidos con todos los materiales
necesarios para el cumplimiento de la finalidad prevista.

La lista de abajo no presenta caracter limitativo:

o Aisladores
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e Seccionadores fusibles
¢ Descargadores atmosféricos
e Columnas de hormigén armado
e Crucetas
e Transformador de 200 kVA
e Extension de linea de media tensién 300 metros aproximadamente
3. Linea aéreainterna
e Bajo la linea publica existente se montara el apoyo de arranque, el cual consistira en un poste de hormigdn armado de
12 metros de longitud y 300 Kg de resistencia en el tope, con cimentacion reforzada.
¢ Alaestructura de arranque se adicionara un seccionador fusible.
e Alos 1,5 metros de la linea del lindero se montara el puesto de entrega y medicion.
* Sobre el lindero se construira una pilastra en la cual se montara la caja para medidores, de acuerdo con el reglamento
de media tension de ANDE.
4. Puesto de distribucion
e El puesto de distribucién sera a nivel
e La cerca de proteccién perimetral se construira con postes de cafio galvanizado de 2, alambre tejido galvanizado N° 12
malla de 1%.
e Los postes sobresaldran del nivel de piso terminado una altura de 2,00 metros, y en su parte superior contaran con
ménsula para soportar 4 hileras de alambre de pua.
e El portdn de acceso, ubicado en uno de los laterales, sera de doble hoja, con apertura hacia el exterior del recinto.
¢ En los cuatro costados se colocaran letreros indicadores de peligro, seglin normas.
e Las dimensiones del puesto de distribucidn seran de 3,50 x 3,50 metros.
¢ Un piso de hormigdn armado de 10 cm de alto y 1,00 x 1,80 m de lados, sera la base del transformador.
5. Transformador

La empresa constructora se encargara de la provisiéon, montaje y puesta en funcionamiento del transformador el cual debe
ser montados en el lugar indicado.

Caracteristicas:

e Potencia nominal: 200 kVA

e Instalacion: A la intemperie

e Enfriamiento: AN

e Numero de fases del lado de alta tension: 3

¢ Numero de fases del lado de alta baja: 3+ 1 Neutro

e Tension nominal del lado de alta, en vacio: 22.9 kV 5%

¢ Tensién nominal del lado de baja, en vacio: 400/231V

e Grupo de Conexién: DY5

® Frecuencia nominal: 50 Hz

e Tension maxima eficaz, lado alta: 25 kv

¢ Tensidén maxima eficaz, lado baja: 1.2 kv

o BIL (cresta), lado alta: 150 kV

e BIL (cresta), lado baja: 30 kV

e Tension aplicada, 1 minuto (eficaz), lado alta: 50 kv

¢ Tension aplicada, 1 minuto (eficaz), lado baja: 50 kV
2. Bajatension

Las instalaciones eléctricas se realizaran teniendo en cuenta lo siguiente:

Deben separarse en diferentes lineas las tomas de corriente para los equipos.
® Debe tenerse en cuenta el consumo de cada equipo para determinar el conductor adecuado.
¢ Los tomacorrientes deberan ser de porte industrial y del tipo adecuado para cada equipo.
Las lineas de cada drea deberan estar independientes a las de otras areas.
La totalidad del edificio debera estar soportado por el Generador de Emergencia.
Las instalaciones eléctricas deberan realizarse con los materiales descritos con anterioridad.
Se tendra en cuenta el tipo de conector utilizado por cada equipos, seglin sea su ubicacién deseada.
1. lluminacién
e La iluminacién debera alcanzar al menos 500 limenes en todas las areas internas, incluyendo los pasillos de
circulacion.
Los aparatos luminicos deberan ser apropiados para cada érea, en los laboratorios especialmente seran al menos con
proteccion IP65 y donde se requiera deberan ser del tipo antiexplosivo.
La tecnologia de la luminaria debera ser del tipo LED.
La fachada del edificio serd equipada con luminarias LED RGB a modo de poder iluminar el edificio en colores
conmemorativos para fechas especiales.
Para las areas externas deberan utilizarse luminarias con alimentacién solar del tipo todo en uno, con baterias
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embutidas.

6. Planilla de instalaciones Eléctricas.

La misma contempla los items minimos a ser calculados y presentados por el contratista como parte de proyecto a ejecutar;
en el caso de que hubiera trabajos que no se contemplan dentro de la presente planilla, los mismos deberan ser agregados
como items necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones.

termo magnéticos tipo europeo de 1x20
amperes

N° Instalaciones eléctricas Unidad | Cantidad Precio Precio
de Unitario | Total
medida

1 Acometida de media tensién trifasicay PD a Unidad
la intemperie para transformador trifasico de
300kVA-disefio final de la Inst. Eléctrica

2 Provisidon y Montaje de Transformador Unidad
trifasico de 300 kVA (con accesorios de
proteccion y medicion)

3 Provision e Instalacion de una Jabalina para Unidad
Tierra con conexion al TG (incluye soldadura
tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo
de 50mm?2)

4 Provisién y colocacion de linea subterranea - Metro
Alimentacion trifasica al TG : Cable NYY lineal
acorde a la carga solicitada (Puesto de
medicion / tablero general)

5 Provision e Instalacién de Tablero metalico Unidad
de 0.60m x 0.70m x 0.25m para Tablero
General conrielera, barra de fase, neutro,

P.A.T. e Interruptores Termo magnéticos,
tipo europeo.

6 Provisién y colocacion de interruptores Unidad
termo magnéticos tipo europeo de 3 x150
amperes-L/C

7 Provisidn y colocacion de interruptores Unidad
termo magnéticos tipo europeo de 3x150
amperes - C/T

8 Provisién y colocacion de interruptores Unidad
termo magnéticos tipo europeo de 1x25
amperes

9 Provisién y colocacion de interruptores Unidad
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10

Provision y colocacion de interruptores
termo magnéticos tipo europeo de 1x16
amperes

Unidad

11

Provisién y colocacion de interruptores
termo magnéticos tipo europeo de 1x10
amperes

Unidad

12

Provisién y colocacién de Bandejas porta
cables metalicas perforadas de 300mm -
sobre el cielorraso.

Metro
lineal

13

Circuito para bocas de Luces (incluye
cafierias, cableado y llaves)

Unidad

14

Provision e instalacion de circuito para
tomacorrientes con puesta a tierra para
computadoras (incluye cafierias, cableado y
llaves)

Unidad

15

Provisién e instalacion de circuito para
Tomacorrientes Simples (incluye cafierias,
cableado y tomas)

Unidad

16

Provision e Instalacion: Equipo fluorescente
de embutir, con rejillas, 3x40w, con
compensacion de reactivos

Unidad

17

Provision y colocacion: Equipo fluorescente
de embutir, con rejillas, 2x40w, con
compensacion de reactivos

Unidad

18

Provision e Instalacion: Equipo tipo spot de
embutir, para lamparas de bajo consumo.

Unidad

19

Provisidn e instalacidn de circuito con
fotocélulas para iluminacién externa.

Unidad

20

Construccion de registros eléctricos e
informaticos c/tapas metalicas para piso de
0.40mx0.40m.

Unidad

21

Circuito para Motobomba Eléctrica (incluye
cafierias, cableado y llaves)

Unidad
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22 | Provisiony colocacion de tapas ciegas Unidad
rectangulares plasticas.

23 | Provisiony colocacion de cafierias de 3/4 de Metro
reserva. lineal

Esta planilla constituye una lista enumerativa no taxativa de los rubros a proveer, de requerirse la contratista podra agregar
o0 quitar items segun sea el caso.

2.

INSTALACIONES SANITARIAS

La disposicion del efluente se realizard ya sea en cdmaras sépticas, o en un registro de la Red de cloacal si esta existe en la
zona de la obra. La definicion se debera realizar atendiendo a las condiciones e infraestructuras locales, por lo que se
deberan realizar todos los estudios técnicos pertinentes para la determinacion de la mejor alternativa.

De preferencia los efluentes deberan ser conducidos a la red cloacal de la ESSAP (sea de forma directo, o por
intermedio de la red cloacal interna del predio) verificando con dicha institucidn si los efluentes requieren algin
tratamiento previo para su vertido a su Red, en caso que se requiere un tratamiento previo, el Contratista debera
disefiar, dimensionar y construir dicho sistema de tratamiento de Efluentes para el laboratorio, atendiendo los
caudales afluentes y a las disposiciones ambientales vigentes asi como a las especificaciones técnicas. Esto solo sera
aplicable a los efluentes comunes (bafios, cocina, aseo, lavanderia). No se utilizara este sistema de disposicién para
ninguno de los efluentes de los laboratorios.

El proyecto podra contemplar estaciones de bombeo de efluentes cloacales, en el caso que no se pueda realizar la
conduccidn de los efluentes por gravedad.

En caso de tratarse de un sistema de almacenamiento temporal este debera evitar filtraciones hacia el suelo y
contemplar los mecanismos para facilitar la descarga por medio de un servicio de retiro de efluentes sanitarios.

Al disefiar se debera mantener un sistema de registro, de tal modo a permitir una accesibilidad total de la red,
fundamentalmente en los puntos conflictivos (cambios de direcciones, inflexiones, etc.), que facilite el acceso de
elementos de limpieza. No se permitirdn empotramientos que dificulten las operaciones de limpieza y la reposicidn de
los elementos de la red.

El proyecto ejecutivo se regira estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA vigente, para instalaciones
sanitarias, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN); asi como de las normativas
internacionales que correspondan.

El Sistema de Desagtie Cloacal, que comprende las memorias de calculo, planos, especificaciones técnicas, planilla de
cdmputo métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos Generales que serdn elaborados en la fase
pertinente de la ejecucion.

Se deberan considerar que los desechos deben ajustarse minimamente a los parametros (limites maximos) establecidos en
la Resolucién de la SEAM N° 222/02 Articulo 7:

Parametros Unidad Valores admisibles
pH S.U 5a9
DBO5d 20°C mg/L Inferior a 50
DQO mg/L Inferior a 150
Temperatura (variacion) °C Inferior a 40°C, siendo que elevacion de temperatura del
cuerpo receptor no debera exceder a 3 °C.
Materiales Sedimentables ml/l Hasta 1 ml/l, en test de 1 hora como Imnoff
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Régimen de lanzamiento Veces De hasta 1.5 veces a razén media del periodo critico
con caudal maximo

Aceites minerales mg/l Hasta 20

Aceites vegetales y grasas mg/l Hasta 50

animal

Materiales flotantes Un 0 (ausencia total)
Amonio mg/l 5,00 mg/IN
Arsénico mg/l 0,50 mg/lAs

Bario mg/l 5,00 mg/l Ba

Boro mg/l 5,00 mg/l Bo
Cadmio mg/l 0,20 mg/l Cd
Cianatos mg/l 0,20 mg/ICN
Plomo mg/l 0,50 mg/l Pb
Cobre mg/l 1,00 mg/lCb
Cromo Hexavalente mg/l 0,50 mg/L Cr
Cromo Trivalente mg/| 2,00 mg/l Cr
Estafio mg/l 4,00 mg/lSn
indices de Fenoles mg/l 0,50 C mg/l 6H50H
Fierro Soluble mg/l 15 mg/l Fe
Manganeso soluble mg/l 1,00 mg/lMn
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Mercurio Total mg/l 0,01 mg/l Hg

Niquel mg/l 2,00 mg/I Ni

Plata mg/l 0,10 mg/l Ag

Selenio mg/l 0,05 mg/l Se

Sulfatos mg/l 0,05 mg/1 SO2

Zinc mg/l 5,00 mg/l Zn

Nitrégeno Total mg/| 40 mg/IN

Fosforo Total mg/| 4 mg/lP

Coliformes Fecales mg/| 4000 NMP/100 ml

Compuestos xenobidticos Limites establecidos internacionalmente

El efluente final, luego de su tratamiento correspondiente, deberda cumplir con los requerimientos establecidos en la
Resolucién SEAM N° 222/02 Articulo 7° (y/o cualquier actualizacién de la misma vigente al momento de la licitacidn) que se
presenta en el cuadro anterior

e El Contratista debera considerar el area total disponible en el establecimiento para la instalacion del sistema de
desagiie de Efluentes, de acuerdo con el disefio arquitecténico propuesto, las caracteristicas del terreno y la
factibilidad técnica.

Debe evitarse que la infraestructura para el sistema de tratamiento, impacte negativamente al disefio Arquitecténico
de los Laboratorios, debe tratarse de mimetizar la misma en el entorno, ademas de prever sistemas de mitigacion de
ellos posibles olores que esta pueda generar

Una vez adjudicado el presente llamado, la Empresa debera presentar la siguiente documentacion:

Memoria Descriptiva del sistema de tratamiento de efluentes propuesto,

Memoria de Calculo del sistema de tratamiento de efluentes propuesto,

Layout del sistema de efluentes, incluyendo entubamientos, taludes, fosas sépticas y todo lo que compete a la obra
para la ubicacién, si fuere necesario.

Cronograma por rubros de los trabajos a realizarse

Planos del conjunto y detalles de las instalaciones hidraulicas y sanitarias

Planos del conjunto y detalles de las obras civiles a ejecutar, incluyendo las estructuras de H°A®, si fueren necesarias
Planos del conjunto y detalles de las instalaciones electromecanicas, si fuere necesario

e Computo métrico y presupuesto detallado.

Una vez terminada la obra, se debera hacer entrega de los Planos completos de las instalaciones como se construyd (as
built).

La anterior lista no es taxativa, pero debe considerarse como minimo requerido.

1. Planilla de instalaciones Sanitarias.

La misma contempla los items minimos a ser calculados y presentados por el contratista como parte de proyecto a ejecutar;
en el caso de que hubiera trabajos que no se contemplan dentro de la presente planilla, los mismos deberan ser agregados
como items necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones.
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Desagiie cloacal

1 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacién de colector de PVC de 40mm Metro
lineal
2 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacién de colector de PVC de 75mm Metro
lineal
3 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacion de colector de PVC de 100mm Metro
lineal
4 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacion de pozo de drenaje D= 1500mm Unidad
5 Evacuacion de aguas-Suministros e instalacion de camara séptica Unidad
6 Desagiie Cloacal de sanitario bafios de sexados personal (incluye cafierias, rejillas de Unidad
piso sifonadas)
7 Desagiie Cloacal de sanitario bafios individuales (incluye cafierias, rejillas de piso Unidad
sifonadas)
8 Desaglie Cloacal de sanitario cafeteria (incluye cafierias, rejillas de piso sifonadas) Unidad
9 Desagiie Cloacal de sanitario lavanderia (incluye cafierias, rejillas de piso sifonadas) Unidad
10 | Suministros e instalacion de tapas reforzadas metalicas tipo rejilla, para canaletas Metro
colectoras de residuos quimicos (incluye pintura de proteccion) lineal
11 Desagiie Cloacal (construccién de cdmara de recoleccion de residuos quimicos) Unidad
Abastecimiento de Agua Corriente y equipamiento sanitario
12 | Sistema de Abastecimiento de Agua Corriente fria y caliente en bafios sexados del Unidad
personal (incluye todas las cafierias, codos, conexiones, llaves de paso, griferiasy
accesorios)- Seglin planos y detalles
13 | Sistema de Abastecimiento de Agua Corriente fria en bafios individuales (incluye todas Unidad

las cafierias, codos, conexiones, llaves de paso, griferias y accesorios)- Seglin planosy
detalles
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14 | Sistema de Abastecimiento de Agua Corriente fria y caliente en lavanderia (incluye Unidad
todas las cafierias, codos, conexiones, llaves de paso, griferias y accesorios)- Segin
planosy detalles
15 | Sistema de Abastecimiento de Agua Corriente fria y caliente en cafeteria (incluye todas Unidad
las cafierias, codos, conexiones, llaves de paso, griferias y accesorios)- Segln planosy
detalles
16 | Tanque elevado (incluye conexiones) Unidad
17 | Provisiony colocacién de inodoro con cisterna baja Incluye conexiones flexibles. Unidad
18 | Provisiony colocacién de mingitorio Incluye conexiones flexibles. Unidad
19 | Provisidny colocacién de tapa acolchada para inodoro Incluye conexiones flexibles. Unidad
20 | Provisiény colocacién de portarrollos Unidad
21 | Provisiény colocacidn de jabonera Unidad
22 | Provisiony colocacidn de espejos Metros
cuadrados
23 | Provisiény colocacidn de griferias de cierre automatico con temporizador para Unidad
lavatorios
24 | Provisiony colocacién de griferias de cierre automatico con temporizador para Unidad
mingitorios
25 | Provisiony colocacién de griferias para suministro de lavarropas en lavanderia Unidad
26 | Provisidony colocacion de griferias de pico alto para cafeteria Unidad
27 | Provisiény colocacién de griferias para ducha Unidad
28 | Provisiony colocacién de llave de paso Unidad
29 | Provisiony colocacidn de tuberia PVC presidn de 2 Metro
lineal
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30 | Provisiény colocacion de tuberia PVC presion de % Metro
lineal

31 | Provisiény colocacion de ducha eléctrica (incluye instalacion eléctrica, llaves, Unidad
accesorios, etc)

32 | Provisiony colocacidn de ducha lava ojos (incluye instalacion eléctrica, llaves, Unidad
accesorios, montaje sobre mesa, etc)

33 | Provisiény colocacion de termo calefén de 500 lts (incluye instalacion eléctrica, llaves, Unidad
accesorios)

34 | Provisiény colocacion de plato ducha acrilico de 900x900mm. Unidad

35 | Provisiény colocacidn de placa identificadora aseos/vestuario. Unidad

36 | Provisiény colocacion de bachas ovaladas de losa. Incluye conexiones flexibles. Unidad

37 | Provisiony colocacion de bacha de acero inoxidable rigida para cafeteria. Incluye Unidad
conexiones flexibles

38 | Provisiony colocacion de mesada de granito natural para bafios, color segiin muestra, Metros
con molduras pecho paloma (0,50m de ancho en bafios) cuadrados

39 | Provisiony colocacidn de pollera de granito natural para bafios, color seglin muestra, Metro
de 15cm, en todos los lados requeridos lineal

40 | Provisiény colocacion de zdcalo de granito natural para bafios, color segin muestra, Metro
de 10cm, en todos los lados requeridos lineal

41 | Provisiény colocacion de separadores de granito entre mingitorios, 0,50mx0,90m, Metros
color seglin muestra, incluye soportes. cuadrados

3. PUESTAATIERRAY PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS.

Todas las instalaciones Eléctricas y estructuras que pudieran tener carga electroestatica deberan contar con puesta a tierra,
que serad compuesta por una malla Gnica de jabalinas de cobre puro unidas por conductores soldados a estas.

Ademas, debera implementarse un sistema de proteccion contra descargas atmosféricas del tipo inhibidor de formacion de
rayos o del tipo retardador de formacién de rayos utilizando la misma malla de tierra. A fin de evitar sobre tensiones en la
red de tierra del edificio o del sistema de proteccion se implementaran filtros de proteccién adecuados.

1. Puestaatierra
1. Montaje e instalacion del sistema de puesta a tierra

Se realizaran mallas de puesta a tierra para:
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e Puesto de distribucion
e Generador de emergencia
e Instalacion eléctrica en baja tension

e Equipos electrénicos

e Sistema de pararrayos

e Masas

2. Componentes generales:
e Electrodos de cobre al 99%, de longitud 2.40 m, de diametro 16 mm.
e Cable de cobre desnudo de seccién 50 mm2
¢ Uniones con soldadura exotérmica
3. Malladetierra
¢ Seimplementara la malla rectangular con 6 electrodos, formando cuadriculas de 3 x 3 m2.
¢ La forma de la malla puede variar de acuerdo a la disponibilidad del terreno, pero la cantidad minima de electrodos a
utilizar sera de 6 unidades.
¢ Las mallas estaran interconectadas a través de las barras equipotenciales dispuestas en los registros de inspeccion.
4. Disposicion:

Los electrodos se pueden instalar en forma vertical, a 45 % o en forma horizontal, dependiendo de las condiciones del

terreno.

5. Mediciones
e Se realizara la medicién de cada malla de tierra por separado.
e Unavezinterconectadas las mallas de tierra, el valor medido debe ser menor a 1 ohmios.
e De acuerdo a los estudios realizados previamente este valor se debe alcanzar con las especificaciones dispuestas.
6. Registro de inspeccion
¢ Se implementara un registro de inspeccion por cada malla de tierra, de dimensiones interior, 50x50x60 cm?2.
e En el interior del registro se debera colocar una barra equipotencial de tierra, de cobre con 4 perforaciones como

minimo.

7. Cuadro de cumplimiento

A continuacidn, se detallaran las caracteristicas minimas del SPT

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES PARAMETRO
DESCRIPCION Sistema de puesta a tierra compuesta por malla perimetral. El disefio y la Exigido
implementacién se hara en base a las normas IEC 62305 o equivalentes.
NORMAS IEC 62305 o equivalentes Minimo
DOCUMENTACION DEL | Al finalizar se entregara el plano detallado de instalacién, en medio digital e Exigido
SISTEMA impreso
Autorizacion del fabricante o distribuidor para a comercializacién e Exigido
implementacion de componentes
Catalogos o certificados de composicién de los componentes (jabalinas y Exigido
conductores)
Garantia de 5 afios mediante carta del instalador. Exigido
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CARACTERISTICAS Debe implementarse conforme a la norma IEC 62305-3 o equivalentes. Exigido
DEL SISTEMA DE

PUESTAATIERRA
La resistencia de la puesta a tierra debe ser menor a 1 ohmios. En caso de no Exigido
lograr esa resistencia, utilizar mejorador de suelo y agregar electrodos hasta
lograr la resistencia requerida.
Se realizard mediante un minimo de 6 electrodos de cobre puro y una Minimo
arqueta registrable de acuerdo a la disposicion de los electrodos (definir
cantidad en la propuesta técnica).
Se utilizara un registro en la primera jabalina conectada a la conexidn de los Exigido
conductores internos del edificio para realizar las mediciones de resistencia
de puesta a tierra.
Los electrodos seran de cobre puro, de 3 metros por % (medidas minimas), Exigido
colocados en posicidn vertical, enterrados dentro del terreno al menos 50
cm.
Debe utilizarse un conductor de cobre trenzado electrolitico de 50 mm? Exigido
como minimo
Se utilizara para las uniones compresion o soldadura. Exigido
Longitud de la malla: 12 m Minimo

CONDUCTOR Fabricado a partir de Cobre de alta pureza Exigido
INTERNO

Aislamiento Antillama: Policloruro de vinilo (PVC) en color verde/amarillo. Exigido
Tensién: 450/750 V Minimo
Flexible clase 5 Exigido
Grosor 5 mm? Minimo

2. Proteccion contra descargas atmosféricas.

El Sistema de Proteccidn contra Descargas Atmosféricas (SPDA) contemplara la instalacién de dispositivos del tipo inhibidor
de rayos y la conexidn al Sistema de puesta a tierra con la implementacion de un Filtro de puesta a tierra.

Este sistema estara dimensionado a fin de cubrir toda el drea del laboratorio y su entorno aledafio, a fin de evitar cualquier
dafio a la infraestructura a y equipamientos del Laboratorio por descargas atmosféricas.

1. Caracteristicas:
e La cobertura minima certificada debe ser de hasta 100 metros de radio.
¢ El sistema de puesta a tierra debe implementarse conforme a la norma IEC 62305-3: conductor de cobre desnudo de
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50 mm2, electrodos de cobre puro de longitud 3 metros, unién con soldadura exotérmica. La resistencia debe ser
inferior a 5 ohmios.
Conformidad con la directiva 2002/95/CE
El fabricante Deberd contar con certificacion de gestién de calidad y adicionalmente que los componentes de su
tecnologia tales como: Dispositivo de proteccidn contra los fenémenos eléctrico-atmosféricos, dispositivo expansor
de un campo de inhibicién del rayo, dispositivo para proteccidén y control de la inductividad, dispositivo para la
inhibicién de la formacién del rayo, condensador eléctrico, cuentan con patente vigente y el sistema atiende a lo
establecido en las normas UNE-EN 6305-Debe cumplir con UNE-EN 62305-1 (IEC 62305-1:2006), UNE-EN 62305-2 (IEC
62305-2:2006), UNE-EN 62305-3 (IEC 62305-3:2006), IEC 61000-4-2:2008 IEC 62305-1:2012 IEC 62561-1:2012 IEC 62305-
4:2011NFPA 780:2011 IEC 62305-2:2011 IEC 62305-3:2011 CTE SU 8 UL96A IEC 61000-4-2:2008 IEC 61000-4-3:2006 IEC
61000-4-4:2012 o cualquier norma equivalente, que garantice el funcionamiento del sistema segln lo requerido.

2. Componentes
Un cabezal
Una impedancia
Conductor de bajada
Mastil galvanizado de 2 pulgadas, longitud 6 metros
Abrazaderas metilicas para fijacion del cable de bajada
Los dltimos 6 metros del cable de bajada deben estar dentro de un cafio metalico de 1 pulgada de diametro.
El cable de bajada se conectard a la malla de tierra por medio de la barra equipotencial, debe estar unida
mecanicamente. Esto permitird desconectar el sistema para realizar mediciones de resistencia de puesta a tierra
periddicamente.

1. Torre arriostrada

Se instalara una torre arriostrada de 30 metros de altura. Se debe suministrar disefio y calculo estructural. Debe soportar
vientos de hasta 120 km/h.

Los colores deben ser en blanco y naranja aerondutico. Considerar los requerimientos de la OACI (Organismo de Aeronautica
Civil)

Los anclajes de la torre deben estar aterrizados.

Imagenes ilustrativas:

3. Documentacidn para presentar
1. Inhibidor de rayos
e Ensayo de impulso de corriente de 10/350 100kA
¢ Ensayo de compatibilidad electromagnética
e Certificado de producto de cumplimiento de normas.
e Certificado de radio de cobertura minimo de 70 metros
e Autorizacidn del fabricante o distribuidor
e Garantia de 10 afios
e Vigencia del producto 15 afios, presentar patente para validacion.
2. Torre arriostrada
¢ Disefio y memoria de célculo
¢ Garantia de 2 afios
3. Filtro detierra

Se instalard un elemento de proteccién secundaria de la toma de tierra, es decir, un filtro de tierra, que amortigua
sobretensiones que puedan afectar la edificacion protegida provocadas por la caida de un rayo a cierta distancia o cualquier
corriente que pudiera filtrarse al sistema de tierra y que pueda dafiar los dispositivos conectados a este.

1. Aplicacién delfiltro de tierra

El filtro de tierra permite minimizar al méaximo cualquier dafio introduciendo una impedancia entre los equipos a proteger y
la toma de tierra. La introduccidn de este equipo no altera el comportamiento eléctrico de la toma de tierra, al ser el valor
resistivo del dispositivo tendiente a cero, practicamente despreciable.

2. Instalacion del filtro de tierra

Es condicion imprescindible que todos aquellos equipos que estén conectados a tierra con diferentes puntos de retorno a la
misma y se pretenda proteger, sean unificados en un solo nodo y éste conectado al extremo superior del terminal del filtro
de tierray el otro terminal de este equipo sera conectado a una toma de tierra del valor mas bajo posible <10 ohm.

3. Caracteristicas del filtro de tierra

Elfiltro de tierra debe estar compuesto minimamente por:
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¢ Semiesfera de aluminio fundido calidad AlSi12, cubierta por tapa y pletina de policarbonato transparente, cerrado en
su base por tapa en material PVC. Cuello de aluminio unido mediante varilla roscada de acero inoxidable calidad A-2 y
terminal eléctrico para unidn al serpentin.

e Serpentin de discos de acero zincado unidos por tornillos, tuercas y arandelas también de acero zincado, con
terminales eléctricos en ambos extremos para unién del cableado con las tapas exteriores del tubo.

e El tubo de PVC donde se aloja el serpentin se halla rellenado con una mezcla de arenas especificas, en cantidad y
granulometria determinada.

e Sellado y cerrado de los extremos con salida para cable eléctrico con terminales eléctricos de bronce para unidn con
el serpentin.

ANEXO N° 4
ESPECIFICACIONES DE INSTALACIONES ESPECIALES A REALIZAR

Por su naturaleza cientifica de uso especifico el Laboratorio requiere la realizacién de instalaciones especiales a fin de poner
en marcha los equipos que se deben operar en ella, mantener las condiciones ambientales y el correcto manejo de los
residuos resultantes de la actividad del laboratorio.

1. DISTRIBUCION DE GASES

Los equipos a instalarse en el laboratorio requieren aprovisionamiento de gases para lo que la contratista debera realizar el
proyecto y calculo y la instalacion de un sistema de cafierias que conduzcan los gases almacenados en balones en las
casetas correspondientes hasta los equipos y areas de trabajo. Como fue descrito en los criterios de disefio los diametros y
materiales a utilizarse para la distribucion de gases en los distintos sectores correra por cuenta de la contratista, en base a
los relevamientos que realice, la misma podra ser ajustada por la fiscalizacion para su ejecucion tal como se establece en el
PBC, lo citado mas abajo sera utilizado como referencia para el disefio y las instalaciones.

1. Gases utilizados:

A fin de facilitar los calculos requeridos para el disefio y la instalacién del sistema de distribucion de gases se enumera la
siguiente lista de gases utilizados:

¢ Oxido nitroso AA

e Nitrégeno 5.0

e Nitrogeno Industrial
e Acetileno AA

e Hidrégeno 5.0

e Aire comprimido

En la medida que se agreguen equipos podrian requerirse otros gases, por lo que la cantidad de gases no debe constituir la
Unica guia para el disefio e instalacién de la solucién.

2. Instalaciones:
De manera enunciativa y no taxativa las instalaciones de distribucion de gases deberan contemplar:
1. Caseta de gases:

Las casetas de gases seran estructuras especialmente construidas para el almacenamiento y conexién de los cilindros que
contendran los gases necesarios para la operacion del equipamiento especifico de los laboratorios. Estaran construidas con
materiales que permitan la adecuada ventilacion y proteccién de los elementos contenidos en su interior.

Estardn dimensionados adecuadamente para el almacenamiento de cilindros tanto de reserva como los de provision.

Las instalaciones para la provisién estaran compuestas por:

e Cafierias de gases incluyendo cafios de acero inoxidable.
» Anclaje para cilindro de gases y para cafierias.
¢ Consola de gases.
¢ Regulador de presidn para puesto.
¢ Regulador de presidn para cada gas.
e Sefialética.
e Compresor de aire.
2. Lineas de aprovisionamiento

En general se instalaran lineas independientes a cada equipo o area proveniente de la caseta de gases correspondiente.
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Estas lineas estaran debidamente sefializadas y podran ser cargadas con cualquier gas desde la caseta de gases, para lo que
se proveera un sistema de valvulas y cafios de conexidn.

También se instalaran valvulas y pulsadores de corte de emergencia.

Poseeran mandmetros tanto en el punto inicial como en el equipo o area, a fin de poder determinar la presién cargada en
cada linea.

De ser requerido se instalardan manifolds para garantizar el flujo constante de los gases.

El diametro y los materiales a utilizar se determinaran de acuerdo al flujo requerido, que sera relevado por las potenciales
oferentes en la correspondiente visita técnica.

Los conectores finales seran de ensamble mecanico, del tipo y materiales adecuados para cada gas y para cada equipo

Todas las lineas de aprovisionamiento poseeran indicadores cambiables que permitan la sefializacién del gas que estd
siendo transportado en ella.

En todo su trayecto estaran a no menos de 1,80 m de altura, sujetos a las paredes de manera mecénica.

Una vez finalizadas las instalaciones se realizaran pruebas de estanqueidad cargando las lineas con aire comprimido hasta la
maxima presiéon de disefio por al menos 10 minutos por linea. Estas pruebas serdn acompafiadas y certificadas por la
Administracion del contrato. Se elaborara una minuta del momento de la prueba que sera suscrita por la contratista y la
contratante y formara parte de la documentacion del proyecto.

2. CLIMATIZACION
1. GENERALIDADES

Por su naturaleza cientifica, y para la correcta realizacion de los procesos, el Laboratorios de Control de Calidad de
Fitosanitarios y Fertilizantes requiere una soluciéon de climatizacién que controle los parametros ambientales y los
mantenga lo mas estables como sea posible, manteniendo en un régimen normal los consumos energéticos, sin generar
ruido que reduzca el confort de los técnicos que trabajan en el laboratorio, no impliquen riesgo de afectar la operacion del
laboratorio en caso de fallas, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias.

La climatizacion del edificio estard compuesta por acondicionadores de aire tipo split.

Todas las especificaciones, calculos y caracteristicas del sistema de climatizacion, incluyendo la distribucién y ubicacién de
equipos con un plano de ubicacién deberan integrarse en una memoria técnica que sera parte

2. NORMAS

Como eje del disefio y laimplementacidn del sistema de climatizacion del laboratorio se deben tener en cuenta las normas:

Las normas medioambientales dictadas por el MADES.
Las Regulaciones Municipales aplicables.
Las Normas de Prevencién y Combate de Incendios NFPAy las locales que sean aplicables
Las normas del INTN aplicables
¢ Las mejores practicas de la industria en lo que se refiere a la instalacion del Sistema de Climatizacidn, incluyendo lo
que refiere a la estética internay externa de las instalaciones.
e Para las areas restringidas y semirestringidas se tendra en cuenta la norma VDI 6022: Higiene en sistemas de
climatizacion y ventilacién, NIOSH: Directrices para ventilacién y seguridad en laboratorios que manejan sustancias
peligrosas o similares que se apliquen.
3. REQUERMIENTOS POR AREA

A continuacion, se establecen los requerimientos ambientales de cada area:

DEPENDENCIA TEMPERATURA TIPO HUMEDAD | FILTRADO PRESION

AREA NO RESTRINGIDA

Recepcidn y acceso 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario
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Oficinas de Jefatura 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Oficina de técnicos 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Sanitarios para personal y visitantes Ambiente Ambiente | Ambiente No Ambiente
necesario

Depdsitos para suministros no técnicos Ambiente Ambiente | Ambiente No Ambiente
necesario

Sala de reuniones 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Comedor/Cocina 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Vestuarios y lockers Ambiente Ambiente | Ambiente No Ambiente
necesario

AREA SEMIRESTRINGIDA

Area de racks 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Depésito de muestras para ensayo 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

Lavanderia Ambiente Ambiente Ambiente No Ambiente
necesario

Sala de archivo 20-26° Confort Ambiente No Ambiente
necesario

AREAS DE ACCESO RESTRINGIDO
Sala de Equipos LCC 20°-24 Confort 50%- 70 HEPAE/S +20
% pascales
/
ambiente
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Sala de Equipos LFERT 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
% pascales
/
ambiente
Sala de procesamiento de muestras de 20°-24 Confort 50%- 70 HEPAE/S +20
Fitosanitarios (LCC) % pascales
/
ambiente
Sala de procesamiento de muestras de 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
Fertilizantes (LFERT) % pascales
/
ambiente
Sala de Digestion de muestras de Fertilizantes 20°-24 Confort 50%-70 HEPAE/S +20
% pascales
/
ambiente
Sala de almacenamiento de estandares de 20°-24 Confort 50%-70 HEPAE/S +20
fitosanitarios % pascales
/
ambiente
Sala de Lavado y almacenamiento de 20°-24 Confort 50%- 70 HEPAE/S +20
materiales de Fitosanitarios % pascales
/
ambiente
Sala de Lavado y almacenamiento de 20°-24 Confort 50%- 70 HEPAE/S +20
materiales de Fertilizantes % pascales
/
ambiente
Depésito de insumos, reactivos y accesorios 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
de Fitosanitarios % pascales
/
ambiente
Depdsito de insumos, reactivos y accesorios 20°-24 Confort 50%-70 HEPAE/S +20
de Fertilizantes % pascales
/
ambiente
Depésito de muestras de fitosanitarios 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
ensayadas y de desechos % pascales
/
ambiente
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Depésito de muestras de fertilizantes 20°-24 Confort 50% - 70 HEPAE/S +20
ensayadas y de desechos % pascales

/

ambiente

Observacién: En general todas las areas de acceso restringido (laboratorios) deberan estar sometidos a un régimen de
presion positiva de aire, en las demas areas no se requiere control de presion del aire.

1. Referencia de tipos de sistemas:

Confort: Se trata de sistemas de climatizacién de uso comun (hogar, oficinas, etc) que deben ser dimensionados teniendo en
cuenta las dimensiones finales (segun disefio presentado para la oferta y para la ejecucion segln el proyecto final ajustado).

Precision: Se trata de sistemas de climatizacion de disefio y fabricacidn especifica para la climatizacién de areas especiales,
debe estar en capacidad de controlar los parametros ambientales de manera precisa, ecualizando en todo momento los
parametros.

Ventilacion Forzada: Se trata de laimplementacién de ventiladores que inyecten o extraigan aire desde el exterior a las salas,
con control manual, teniendo en cuenta las dimensiones de las dreas se dimensionaran los ventiladores.

Ambiente: en estas dreas no se implementara sistema alguno de climatizacion.

4. SUBSISTEMAS:
1. Acondicionamiento de temperatura

En general se implementaran sistemas de uso comun, a excepcion de las dreas donde se indique, en los casos de los
laboratorios seran redundantes (al menos dos equipos por area) y dimensionados a la cantidad de BTU necesarios para
mantener los pardmetros de temperatura. No se aceptaran sistemas de Aire Acondicionado Central. En general deberan ser
equipos de alta eficiencia energética, bajo nivel de ruido, minimo mantenimiento y facil reemplazo de partes o de equipos.

2. Inyeccidn y Extraccion de aire

Para la renovacion del aire se implementara un sistema compuesto de ventiladores y ductos, que tomaran el aire desde el
exterior en un punto Unico y lo distribuiran a las diferentes dependencias, filtrando el aire a ingresar mediante filtros HEPA,
la regulacidn del flujo se hara mediante compuertas mecanizadas que controlen la cantidad de aire que ingresa a cada
dependencia.

Para la extraccion de aire se pueden utilizar ventiladores independientes que, filtrado mediante, extraigan el aire de las
dependencias directamente al exterior, 0 a un sistema de ductos comin, en cuyo caso también se puede implementar
recirculacién por compuertas que inyecten el aire filtrado al ducto de inyeccidn de aire mediante compuertas.

En todos los casos la inyeccidn y la extraccidn de aire seran controlados por un sistema de control que base su regulacién en
las lecturas de los sensores. El sistema también contara con la opcidn de ventilacién de emergencia que fuerce al maximo el
recambio de aire. La ventilacién forzada sera accionada de forma manual y solo afectara el drea donde se accione, durante
esta no se deberan mantener estables los pardmetros de temperatura, humedad ni presion. Cuando se detenga la
ventilacion forzada se deberan estabilizar dichos parametros.

El disefio de los ductos de inyeccidn y extraccién de aire formara parte de la oferta, se podra utilizar la planta del techo
técnico, previendo los pasos de losa durante la construccién.

Se tomard en cuenta que al inyectar el aire a los laboratorios debera evitarse la formacidn de corrientes de aire y remolinos,
que puedan alterar el funcionamiento de los equipos o la realizacién de los procesos laboratoriales.

3. Filtrado y purificacion del aire

Adosado al subsistema de inyeccidn y extraccién de aire se instalaran los filtros de tipo HEPA (High Efficiency Particulate
Arresting), en el caso de la inyeccidn se podra colocar un filtro Gnico, correctamente dimensionado para el total del flujo de
aire a filtrar (teniendo en cuenta el maximo flujo en ventilacion forzada de todas las areas). Para la extraccion de aire se
debera filtrar independientemente a cada salida de aire de cada dependencia, también teniendo en cuenta el flujo maximo
de aire.

Los filtros deberan ser instalados de manera a que faciliten su inspeccidén y reemplazo, manteniendo la estética de las
instalaciones.

4. Control de humedad
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Se utiliza para mantener la humedad relativa de los cuartos con climatizacion controla, en un nivel de acuerdo con los
parametros necesarios para la dptima realizacion de los procesos laboratoriales. Este subsistema debera operar para
remover o agregar humedad al aire, de manera coordinada en cada area, de acuerdo con la lectura de sensores.

Para el dimensionamiento de los dispositivos que compondran este subsistema se deberan tener en cuenta los factores
ambientales del lugar donde estaran emplazadas las instalaciones, asi como el volumen total de cada dependencia y
también las redundancias necesarias. También se tendra en cuenta que el tiempo para la estabilizacién de la humedad
relativa en cada dependencia no podra ser mayor a 2 horas, incluso luego de una ventilacién forzada del area.

5. Sensores

Afin de que el subsistema de control pueda accionar los demas subsistemas para estabilizar los parametros ambientales se
deben implementar sensores que midan cada uno de los parametros que se deben mantener estabilizados, que deberan
reportar sus lecturas directamente al sistema de control. Estos sensores deberan estar instalados en cada dependencia,
teniendo en cuenta su capacidad de cobertura, deberan implementarse tantos sensores como sea necesario para cubrir las
areas requeridas.

6. Control

El subsistema de control estara basado en controladores l6gicos programables e interfaces de control. El sistema debera
coordinar todos los dispositivos, accionandolos y parametrizandolos a fin de estabilizar las condiciones ambientales de cada
sala, permitiendo la modificacion de los pardmetros y el accionamiento de ventilaciones de emergencia.

El sistema de control debera poder:

e Acelerary ralentizar ventilador/es de inyeccidn de aire
e Abrir o cerrar compuertas para aumentar o disminuir el flujo de inyeccién de aire para cada érea.
e Accionar, acelerar o ralentizar ventilador/es de extraccion de aire.
e Abrir o cerrar ductos de recirculacion de aire.
e Encender, apagar, acelerar y ralentizar ventiladores, aumentar y disminuir temperatura de los acondicionadores de
aire a fin de disminuir o aumentar la temperatura del ambiente.
e Conmutar el funcionamiento de los equipos de la misma area para igualar el desgaste de los equipos.
e Accionar los humidificadores y deshumidificadores y parametrizar su funcionamiento.
e Leer los sensores de humedad, temperatura, presion.
¢ Accionar los mecanismos necesarios para realizar ventilaciones de emergencia.
¢ Modificar los parametros de acuerdo con lo introducido en las interfaces de control.
7. Purificacion

Para la purificacion de aire se implementaran dispositivos de tecnologia de plasma no térmico como mecanismo de
eliminacién del aire y de las superficies una amplia variedad de contaminantes como virus (incluido Covid-19), bacterias,
mohos, alérgenos, compuestos quimicos volatiles y todo tipo de olores, generando un ambiente mas confortable y
saludable, evitando la propagacion de enfermedades y reacciones alérgicas.

Seran dispositivos auténomos y de accionamiento automatizado, de bajo mantenimiento y funcionamiento continuo.
8. Ventilacion Forzada

Donde se implemente se accionard manualmente los ventiladores, de tratarse de espacios grandes se podria implementar
mas de un ventilador, pero con accionamiento comun, los ventiladores podran introducir o retirar aire directamente al
exterior.

5. EQUIPOS

En general todos los equipos que se implementen para el sistema de climatizacion deberan ser de alta calidad, estar
dimensionados para cubrir las dreas en donde sean instalados facilmente, deberan ser de facil y bajo mantenimiento y
tomarse las medidas necesarias en la instalacion que permita el facil reemplazo de los equipos de ser necesario.

1. Acondicionadores de aire

Excepto en donde se indique se instalaran en todas las areas acondicionadores de aire de uso comin, de alta eficiencia, bajo
ruido, minimo mantenimiento y facil reemplazo, el oferente deberd dimensionar los equipos a instalar en cada area segin
sea su disefio propuesto de cada area teniendo en cuenta lo establecido en los criterios de disefio y lo expresado en este
apartado.
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CARACTERISTICAS MiNIMO
EXIGIDO

Marca Indicar
Modelo Indicar
Procedencia Indicar
Descripcion: Aire acondicionado de confort frio / calor Exigido
Capacidad: en BTU Indicar
Area de instalacién: segin disefio Indicar
Tipo: Split de Pared Exigido
Control: Remoto: con display LCD con capacidad de regular temperatura, modo de funcionamiento, Exigido
velocidad del ventilador y direccion del aire.
Integrado:Encendido / apagado, Velocidad del ventilador, Temperatura.
Display integrado: Indicador de temperatura, modo, encendido o apagado Exigido
Automatizacion: Control de temperatura por termostato autorregulador. Capacidad de encendido y Exigido
apagado por timer. Restablecimiento de ultimo estado ante corte de energia.
Agente: deberd utilizar gases marcados como ECOLOGICOS, de acuerdo a las regulaciones Exigido
medioambientales vigentes.
Eficiencia Energética: Alta, tipo C como minimo Exigido
Kit de Instalacion: Cafios de cobre, aislacidn, soporte de hierro y materiales varios. Exigido
Instalacion: Ubicado en techo (Centrado) o pared, cafierias sujetadas o embutidas, desagiie apropiado. Exigido
Garantia: 12 Meses por representante local contra defectos de fabricacion. Por el término del contrato por Exigido
problemas de funcionamiento / instalacion.
Soporte: La marca ofertada debera contar con CAS en el area metropolitana. Exigido
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CARACTERISTICAS MINIMO
EXIGIDO

Autorizacion: La oferente debera contar con autorizacidn del representante local para ofertar los equipos Exigido
de referencia.

2. Ventiladores

Se utilizaran tanto para las areas de ventilacion forzada como en las que se requiera inyeccion o extraccion de aire, en la
memoria técnica deberan indicarse los siguientes datos por cada equipo implementado:

CARACTERISTICAS MiNIMO
EXIGIDO

Marca Indicar
Modelo Indicar
Procedencia Indicar
Descripcion: Ventilador de embutir de tipo industrial Exigido
Capacidad: en m3/H Indicar
Area de instalacién: segln disefio Indicar
Tipo: unidireccional/bidireccional Indicar
Velocidad: variable / fija, indicar velocidad maxima en RPM Indicar
Control: Manual:Encendido/Apagado, Entrada/Salida de aire (si es bidireccional), Velocidad (si es Exigido
velocidad variable).
Integrado:Encendido / apagado, Entrada/Salida, Velocidad.
Garantia: 36 Meses por el fabricante o representante local contra defectos de fabricacidn. Exigido
Soporte: Por el término del contrato. Exigido
Autorizacion: La oferente deberd contar con autorizacién del fabricante o representante local para Exigido
ofertar los equipos de referencia.
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Deberan instalarse de modo a que no se vean afectados por los eventos climatolégicos, deberan resguardarse a modo que
no representen riesgos para la seguridad fisica del laboratorio. También debe tenerse en cuenta la estética.

3. Humidificadores / Deshumidificadores

Seréan de tipo, en la memoria técnica deberan indicarse los siguientes datos por cada equipo implementado:

CARACTERISTICAS MiNIMO
EXIGIDO
Marca Indicar
Modelo Indicar
Procedencia Indicar
Descripcion: Humidificador / Deshumidificador Indicar
Capacidad de retiro de humedad: % de HR por hora Indicar
Flujo de aire maximo: en m3/H Indicar
Area de instalacién: segin disefio Indicar
Tipo: industrial Exigido
Control: Manual: Encendido/Apagado, Velocidad del aire, capacidad de variacion de HR por hora Exigido
Integrado: Encendido/Apagado, Velocidad del aire, capacidad de variacion de HR por hora
Garantia: 36 Meses por el fabricante o representante local contra defectos de fabricacién. Exigido
Soporte: Por el término del contrato. Exigido
Autorizacién: La oferente debera contar con autorizacién del fabricante o representante local para Exigido
ofertar los equipos de referencia.

Deberan instalarse de modo a que no se vean afectados por los eventos climatolégicos, deberan tenerse en cuenta los
desagiies y las necesidades de agua. También debe tenerse en cuenta la estética.

4. Filtros

En las areas de laboratorios se requiere que tanto el aire que se inyecta como el que se extrae deberan ser filtrados en
funcidn a los requerimientos funcionales de cada dependencia a fin de que no se ingresen particulas durante la inyeccidn del
airey no se liberen contaminantes al exterior.
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CARACTERISTICAS MiNIMO
EXIGIDO
Marca Indicar
Modelo Indicar
Procedencia Indicar
Descripcion: Filtro HEPA Exigido
Flujo de aire maximo: en m3/H Indicar
Capacidad de filtracion: Tamafio maximo de particulas Indicar
Area de instalacién: segun disefio Indicar
Tipo: industrial Exigido
Control: Manual: Encendido/Apagado, Velocidad del aire, capacidad de variacién de HR por hora Exigido
Integrado: Encendido/Apagado, Velocidad del aire, capacidad de variacion de HR por hora
Garantia: 36 Meses por el fabricante o representante local contra defectos de fabricacidn. Exigido
Soporte: Por el término del contrato. Exigido
Autorizacion: La oferente deberd contar con autorizacién del fabricante o representante local para Exigido
ofertar los equipos de referencia.

5. Purificadores de Aire

Debido a la actual situacion sanitaria se requiere que en las dreas comunes se implemente un sistema de purificacién de aire

que presente las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICAS MiNIMO

EXIGIDO

Marca Indicar
Modelo Indicar
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CARACTERISTICAS MiNIMO
EXIGIDO

Procedencia Indicar
Descripcion: equipo purificador de aire autdnomo y portable. Exigido
Cantidad: 4 (cuatro) Minimo
Tecnologia: lonizacién por Plasma frio Non Thermal Plasma (NTP) Exigido
Flujo de aire: 35 m3/H Minimo
Capacidad: 150 m3 Minimo
Area de instalacién: Recepcién, sala de reuniones, Vestidores Exigido
Alimentacion: 220 VAC Exigido
Consumo Eléctrico: 10 W Maximo
Control: Manual: Encendido/Apagado, Velocidad del aire, nivel de ionizacién (3 al menos) Exigido
Indicadores: Indicador de encendido / apagado, ventilacion activa, de mantenimiento. Exigido
Generadores: Deberd poseer al menos dos generadores de plasma reemplazables, Vida atil de los Exigido
generadores de plasma no menor a 8000 hs
Capacidades de purificacion: Debera tener capacidad de eliminar bacterias, VOCs (Compuestos organicos Exigido
volatiles) y olores.
Debera tener capacidad comprobada de eliminar el virus SARS COV-2 (Covid-19) de ambientes cerrados y
superficies en un tiempo no mayor de 30 minutos desde su encendido inicial con una efectividad del
99.99%.
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CARACTERISTICAS MINIMO
EXIGIDO

Documentacion: Catalogo del equipo, Para acreditar la capacidad de eliminacion del SARS COV-2 (Covid 19) Exigido
debe presentarse certificado o ensayo de actividad virucida realizada en laboratorio de bioseguridad nivel 3
(BSL3) de entidad reconocida internacionalmente.
El ensayo deberd estar realizado con cepas de SARS COV-2 (no virus subrogados) y de acuerdo a las normas
EN 14476: 2019, EN 17272: 2020 verificAndose la reduccidén de la carga viral de 99.9999% (6 unidades
logaritmicas) o mayor.
El purificador deberd estar clasificado como Dispositivo Médico Clase 1 debiéndose presentar el
correspondiente certificado que lo avale.
Funcionamiento y Mantenimiento: Estara preparado para el funcionamiento continuo con ciclos de Exigido
ionizacién. El Mantenimiento sencillo realizable por el usuario
Compatibilidad electromagnética: Debera cumplir con las Directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE de Exigido
compatibilidad electromagnética.
Garantia: 36 Meses por el fabricante o representante local contra defectos de fabricacién. Exigido
Soporte: Por el término del contrato. Exigido
Autorizacion: La oferente debera contar con autorizacion del fabricante o representante local para ofertar Exigido
los equipos de referencia.

6. Acondicionador de Aire de precision

En los laboratorios cromatograficos, debido a la naturaleza y complejidad de los equipos y procesos que se realizan en estas
areas se requiere que se implementen sistema de climatizacion de la mas alta complejidad y alta eficiencia.

CARACTERISTICA MINIMO

EXIGIDO

Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Cantidad: 2 (DOS) Minimo
Descripcion del sistema: Sistema de control preciso de temperatura y humedad. Exigido
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Potencia de cada equipo: no menor a 11 KW y total sensible no menora 11 KW

Exigido

Flujo de aire: no menor a 3.000 m3/h

Exigido

Energia: La unidad estara disefiada para operacion a 380V, tres fases, frecuencia 50 Hz. Debera poseer un
supervisor de alimentacién trifasico interno para verificar tension y secuencias de fase a fin de reportar las
correspondientes alarmas en caso de caidas de tension o inversion de fases.

Exigido

Mantenimiento: El mantenimiento de los equipos debera poder hacerse totalmente por la parte frontal.
Deberan cumplimentar las actuales regulaciones técnicas europeas para este tipo de maquinas y poseer
certificacion CE.

Exigido

Certificacion: Deberan cumplir con la norma VDI 6022. Poseeran certificacion CE de compatibilidad
electromagnética EN 61000 y EMC:2004/108/EC , seguridad EN 60204-1, EN 378-1 y Evaluacion del riesgo y
reduccion del riesgo 1SO 12100. El proceso de fabricacion estara certificado de acuerdo a ISO 9001 e I1SO
14001 y cumplir con la directiva RoHS

Exigido

Nivel Sonoro: sera menor o igual a 60 dB(A) a 2 metros.

Exigido

CARACTERISTICAS

Los equipos de aire acondicionado de precision de condensacién por aire estaran compuestos por unidad
evaporadora interior y una unidad condensadora exterior.

La unidad evaporadora contendra todos los componentes necesarios para su correcto funcionamiento,
tales como por ejemplo la serpentina del evaporador, ventilador centrifugo de transmisién directa,
compresor del tipo scroll, presostatos de alta y baja presion, valvula de expansion termostatica con

ecualizacién externa, etc. Las unidades evaporadoras deberan tener un footprint menor a 0.40 m2,

El gabinete debera ser metalico dotado de proteccién contra la corrosidn, pintado con pintura epoxy y
ensamblada mediante la utilizacién de tornillos.

Todos los materiales en contacto con el flujo de aire deberan ser lavables con el fin de reducir la formacion
de bacterias.

El proceso de ensayo y calibracion del producto final estara de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025
cumpliendo los requisitos de higiene de la norma VDI 6022. (Requisitos higiénicos de las unidades de
ventilacion y climatizacidén). Para cumplir estos requisitos las unidades deben estar equipadas con 4
ventanas que permitan observar la bandeja de condensado y del intercambiador y asi prevenir la
proliferacién de bacterias.

Exigido

FILTROS
Lo filtros deberan ser parte integral de la unidad y localizados en el area de succion.

El ratio de eficiencia de estos serd DIN EN 779 G4 de acuerdo al standard ASHRAE 52.2. o similares aplicables

Exigido

VENTILADOR DE ALTA PERFORMANCE (EC FAN)

El ventilador debera ser del tipo radial (Direct Driven Fan) con aspas alabeadas y balanceado estatica y
dindmicamente en dos planos (G 6,3 DIN ISO 1940). El motor sera del tipo electrénicamente conmutado (EC)
con electrdnica integrada para la conexién con el sistema de microprocesador. La velocidad del ventilador
sera controlada electronicamente. Deberd poseer arranque suave (Soft Start) y conexion mediante bus
RS485. Debera tener un limitador de corriente y sera libre de mantenimiento. El consumo del ventilador no
serd mayor a1 Kw.

Exigido
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COMPRESOR SCROLL

El compresor sera del tipo Scroll de alta eficiencia con un E.E.R. (Energy Efficiency ratio) no menor a 4.2
KW/KW. Deberd estar disefiado para funcionar con HFC R410a. El compresor deberd tener las
correspondientes protecciones eléctricas y debera estar montado sobre aisladores de vibracion. Sera de
disefio hermético y de bajo nivel de ruido asi como libre de mantenimiento.

El circuito de refrigeracion sera de tipo expansion directa DX. Contara con una valvula solenoide de baypass
y deberd incluir un control de reset para alta presion, un auto reset switch para baja presion, valvula de
expansion termostatica con ecualizacién externa y conexiones de carga en cada circuito. El compresor
debera disponer de un presostato de alta presion con reset manual y por otra parte, contard con un
presostato de baja presion con auto reset para detectar condiciones tales como la pérdida de carga de
refrigerante.

El consumo del compresor con gas refrigerante R407 no serd mayor a 3 KW.

Exigido

VALVULA DE EXPANSION Exigido
El equipo debera contar con una vélvula de expansion termostatica con ecualizacidn externa, con el fin de

controlar el flujo de refrigerante durante condiciones variables de carga dentro de la sala y variaciones de
temperatura ambiente externas.

EVAPORADOR Exigido
El evaporador sera del tipo upflow y tendra un correcto disefio para una distribucion de aire uniforme. La

serpentina del evaporador estara disefiada para obtener un alto factor de calor sensible. Debera estar

construida en tubos de cobre y aletado de aluminio. Dispondra de una batea de drenaje de condensado con

proteccidn contra la corrosion.

HUMIDIFICADOR Exigido
El humidificador debera ser instalado en origen dentro de la unidad, con una capacidad de humidificacion

de 2 kg/h, de tipo infrarrojo. Contara con una batea de acero inoxidable con cafierias preconectadas listas

para instalar con provision de agua en sitio.

GABINETE ELECTRICO Exigido
El disefio del panel eléctrico estara acorde a las normas VDE o DIN incorporando los elementos de manobra

y control. Sera de acceso frontal. Poseera un interruptor principal e interruptores, contactores y elementos

de control necesarios. Tendra un nivel de estanqueidad minimo IP 20.

CONDENSADOR EXTERNO Exigido

El condensador de aire debera estar construido en aluminio y materiales resistentes a la corrosion. Los
paneles laterales formaran una parte integral de la serpentina y estaran remachados a la estructura con el
fin de conformar una estructura sélida. Dispondra de una cubierta removible para permitir el acceso de las
conexiones eléctricas y de refrigeracion.

Los condensadores deberan estar preparados para operar las 24 hs y capaces de proveer descarga vertical u
horizontal. Deberan estar totalmente cableados en fabrica. Deberd poseer un ventilador y seran de bajo
nivel de ruido. Seran de clase F, cumpliendo con la categoria IP54.

Potencia minima disponible del condensador sera de: 15 Kw
Flujo de aire minimo: 6.000 m3/h

Se realizara la interconexién entre evaporadoras y condensadoras mediante tuberia de cobre especial para
refrigeracion de pared gruesa vinculadas mediante soldadura de plata.

Se debera emplear el menor nimero posible de codos. Todos los codos seran de amplio radio de curvatura.
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CONTROLADORES
Debera poseer un controlador microprocesado con display grafico en su parte frontal.

Deberd incluir las siguientes prestaciones:

e Control de ciclos cortos del compresor

e System Auto restart

Reinicio secuencial de cargas después de un corte de energia.

Control predictivo de humedad para evitar humidificacidn innecesaria.
Protocolo Modbus RTU incorporado de serie.

Interface I/O RS 485.

Interface RS 232 (service, download, impresion)

Entradas para 4 sensores 0-20 mA o0 4-20 mA o tensién 0-10 V

e 4 Salidas analogas 0-10 VDC (maxima carga 20 mA)

7 Salidas digitales o contactos de relay.

Control de opciones por menues.

Posibilidad de menues para visualizacion de alarmas activas, log de eventos, status overview, tiempo
de funcionamiento, condiciones ambientales, sensores, fecha y hora, etc.
Proteccidn de configuraciones mediante password.

Seleccion de lenguajes incluyendo el espafiol.

Set points de:

e Temperatura

e Humedad

e Alarma de alta temperatura

e Alarma de baja temperatura

e Alarma de alta humedad relativa

¢ Alarma d baja humedad relativa

e Capacidad de guardar hasta 200 alarmas.

e MenU para programar rotacién y secuenciado de unidades, o rotacién de emergencia. El secuenciado
podra manejar hasta 20 zonas.

Set Up de alarmas como minimo:

e Alta temperatura

® Bajatemperatura

e Alta humead

¢ Baja humedad

e Sobrecarga de compresor (opcional)
¢ Problema en humidificador
e Alta presion

e Cambio de filtros

e Falla de ventiladores
 Baja presion de succion

e Apagado de unidad

Exigido

El equipo debera a su vez integrar un controlador para la comunicacién HTTP y SNMP en paralelo con
capacidad de integrar hasta 30 maquinas. Su interfaz serd accesible via web con capacidad de setear idioma
espafiol. Debera contar con puerto RJ 45y RS 485 y la posibilidad de enviar alarmas por correo electrénico.
Debera comunicarse a software BMS / DCIM para el suministro de informacidn de las distintas variables.

Exigido

6. INSTALACION

Una vez instalados todo el sistema de climatizacidn, se pondran en marcha y se verificara en conjunto con la Administracion
del contrato mediante sensores portatiles que los parametros medidos por el sistema de control son correspondientes a las

lecturas obtenidas.

1. Pruebas
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Una vez finalizada la instalacion de los equipos de aire de precision, alcanzado un régimen de trabajo continuo se debera
realizar la confirmacién de su correcto funcionamiento mediante Pruebas bajo la carga térmica +/- 2 KW realizando la
Medicidn del Flujo de Aire en al menos 4 puntos de cada laboratorio.

A efectos de realizar las pruebas mencionadas el proveedor debera instalar simuladores de carga de su disponibilidad (sin
costo para la contratante) acordes para la generacion de la maxima potencia de disefio y generar aire caliente.

Los simuladores de carga deberan tener la capacidad de regular la potencia en pasos de 2 KW +/- 10%. El caudal de aire
generado por cada uno de los simuladores no deberé ser menor a 400 m3/h. Las pruebas se haran considerando la potencia
de disefio total (KW) del laboratorio. Una vez energizados los simuladores y estabilizadas las condiciones de enfriamiento se
procederd a medir la temperatura en por lo menos 4 puntos por laboratorio. Las mediciones deberan verificarse de acuerdo
alo indicado en los lineamientos de ASHRAE TC9.9 (Thermal Guidelines for Data Processing Environments).

Debera medirse también el caudal de aire suministrado por los equipos de aire acondicionado (CFM) en las islas de trabajo
con instrumental especifico a tales efectos. La informacién relevada deberd presentarse en un plano de planta con
representacién 3D indicando los puntos de medicién y el valor de las variables medidas.

El oferente debera indicar en su oferta los simuladores que seran utilizados indicando:

. Marca:

. Origen:

. Potencia Total:

. Pasos de potencia:

. Caudal de aire (m3/hr):

. Cantidad de simuladores para alcanzar la potencia de disefio:

. Antecedentes de pruebas similares con los simuladores a utilizar (al menos dos pruebas en cliente locales)

reservandose la contratante el derecho de verificar la veracidad de los trabajos previos, asi como la disponibilidad de los
equipos en el pais durante el proceso de evaluacidn de las ofertas.

Finalizado el ciclo de pruebas los bancos de carga seran retirados y devueltos al proveedor.

Finalizadas las pruebas la contratante firmara una copia del informe presentado en caracter de aceptacién y correcto
funcionamiento del sistema de climatizacidn.

2. Planilla de equipos y materiales

El oferente debera detallar en una planilla la totalidad de materiales a utilizar, con su cuantificacién y la unidad de medida
correspondiente.

También debera detallar los equipos a instalar en cada area indicando marca, modelo, tipo (acondicionadores de aire,
humidificadores / deshumidificadores, etc.)

3. Memoria técnica

Finalizada la instalacién del sistema se actualizard la memoria técnica a fin de que esta refleje en su totalidad la instalacion
tal y como fue ejecutada (as built it). Esta memoria técnica serd entregada a la contratante en dos copias impresas ademas
de una copia digital.

4. DESAGUES DE RESIDUOS LABORATORIALES

A fin de evitar el vertido de los contaminantes que se manejaran en las diferentes dependencias del laboratorio se debera
disefiar e implementar un sistema de recoleccion, transporte y almacenamiento de residuos procedentes de los
laboratorios, que evite que estos residuos se filtren al suelo y consecuentemente a la napa freatica.

Se implementara un servicio tercerizado de recoleccidn, tratamiento y disposicién final de desechos.
5. FILTRADO DE AGUA

A fin de cubrir las necesidades de los diferentes laboratorios se implementara un sistema de filtrado de agua por ésmosis
inversa. Este sistema sera dimensionado para la distribucidén de agua filtrada a todos los laboratorios donde se requiera,
teniendo en cuenta que los laboratorios requieren de flujos continuos de agua.

El agua para filtrar serd obtenida desde el tanque de almacenamiento, y éste a su vez se llenara a partir de la red de agua
potable.

De requerirse se implementaran mecanismos de bombeo para mantener la presidn necesaria en todos los laboratorios.
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Se prevera una linea especial de alimentacidn para el equipo de Ultrafiltrado de agua.

El sistema debe contar con indicadores que permitan conocer el estado del sistema (producto) de filtrado, ya sean filtros UV,

microfiltros, medidores de dureza, conductividad, etc.

Debera contemplarse un plan de mantenimiento y reemplazo de componentes.

1. Instalaciones

1. Filtrado
CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO
Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Afio de fabricacion: 3 (tres) afios maximo. Indicar
Descripcion general: Sistema para tratamiento de agua con capacidad de produccién de 300 litros/ hora Exigido
como minimo, a ser usada por Maquinas del laboratorio
Normas de calidad: FDA, TUV, UL, CE, Normas de calidad de equipos biomédicos del MERCOSUR, al menos Exigido
una de ellas (aclarar cual norma).
Alimentacion eléctrica: 380 V AC + 10% / 50 Hz 6 220 V AC + 10% / 50Hz Exigido
Almacenado de Agua cruda, Pre filtrado y Presurizacion Exigido
e Tanque de fibra o mejor, capacidad de 1.000 litros o mas.
e Bomba de agua de 1Hp o mejor (Acero Inox.), con todos los accesorios incluidos.
e Tanque para filtro de profundidad.
e Filtro multimedia de tres capas (grava, arena y antracita) o mejor.
e Tanque para ablandador.
e Filtro ablandador (con su respectivo tanque para salmuera).
e Tanque para filtro de carbdn activado.
e Filtro de carbén activado.
e Cabezales para retrolavado y regeneracion de resinas.
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Osmosis Inversa 300 litros/horas Exigido

e Bomba vertical multietapas de 3Hp acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos.

¢ Una Membrana de polisulfona 4040 o mejor.

e Un Tubo porta membrana de acero inoxidable.

e Conductimetro de Control con Lectura Digital.

e Flujdmetros.

e Controles de presion, Manémetros en Bafios de Glicerina.

e Vélvulas de Regulacion para presion de membranas.

* Protecciones para Falta de Agua de Alimentacion.

e Estructura vertical en acero inoxidable.
Almacenado de Permeado y Distribuci6n a Sala Exigido

e Tanque de 1.000 litros 0 mas (Acero inoxidable AISI 316 - Pulido Sanitario).

e Bomba de 1Hp de acero inoxidable o mejor, con todos los accesorios incluidos.
Sistema de Esterilizacion Exigido

¢ Equipo de Ultravioleta 16watts como minimo.

e Reactor de acero inoxidable

e Tubo de Cuarzo

e Reactancia Electrénica
Sistema de abastecimiento continuo de agua a los equipos asi también para la regeneracion de resinas. Exigido
El equipo debera contar con una valvula de desvio para permitir que los laboratorios tengan alimentacion Exigido
de agua si el equipo quedara fuera de funcionamiento.
Documentacion: Exigido

e Catalogos originales del fabricante, en idioma Espafiol, Portugués o Inglés donde se pueda

comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas aqui solicitadas.
e Direcciones Web o correo electrénico del fabricante donde se pueda obtener informacion del
producto ofertado.

e Manuales técnicos en espafiol o inglés.

e Manual de operaciones en espafiol o con traduccidn al espafiol por traductor matriculado.
Garantia del equipo: Un afio como minimo, a partir de la instalacion del equipo. Exigido
Debe cubrir incluyendo mano de obra y repuestos necesarios para el mantenimiento preventivo
recomendado por el fabricante, en este intervalo de tiempo si el equipo es dafiado por falta de
mantenimiento preventivo debera ser sustituido por uno nuevo.
El oferente debera avalar el cumplimiento de esto mediante carta del fabricante dirigida a la Contratante.
Mantenimiento: Servicio de mantenimiento preventivo con inclusiéon de repuestos por 1 (Un) afio. El Exigido
oferente deberd avalar cumplimiento de este numeral mediante declaracién jurada.

264/344



Instalacion y Puesta en Marcha Exigido

« Todas las conexiones eléctricas y de agua necesarias para la instalacidn y puesta en funcionamiento
del equipo deberan ser realizadas por el oferente.

e El oferente debera proveer todas las cafierias (cafios tri capas de polipropileno y otros necesarios),
cables eléctricos, llaves termomagnéticas, pasacables y demds accesorios necesarios para la
instalacién y puesta en funcionamiento del equipo.

e Instalacion y puesta en funcionamiento del equipo deberan ser realizadas por la contratista (Desagiie
Lavado de filtros, Instalaciones eléctricas con alimentacion trifasica, etc.).

e La empresa debera realizar capacitacion de uso y cuidados del equipo al personal en el laboratorio de
Destino, siendo los mismos designados por el Jefe de Servicio.

e La empresa deberd realizar capacitacion técnica con certificacion al personal Técnico de la
Institucion.

Tiempo de vida Gtil: Garantizar la provision de repuestos y accesorios por lo menos 5 afios después de la Exigido
adquisicion del equipo

Cualquier otro requisito para la puesta en funcionamiento del equipo que no esté contemplado en estas especificaciones,
correra a cargo del oferente.

2. Caifieriasy accesorios

La tuberia de distribucion se colocara en las paredes, inmediatamente detras del revoque, a una altura entre 0,20 0 0,40 m.
sobre el nivel del piso, debiendo alimentarse los grifos hacia arriba, a fin de evitar la formacién de bolsas de aire que se
producen en los sifones. En lo posible, no se colocaran enterradas, y cuando ello sea necesario por fuerza mayor, se
distanciaran a no menos de 1,00 m. de cualquier cafieria de desagiie de residuos de acuerdo a los planos y deberan estar
protegidas adecuadamente con canal de ladrillo comUn. Se haran todas las instalaciones internas, provistas de una llave de
paso a la entrada del edificio instaladas en una pequefia cdmara de inspeccion. El material a emplearse para la instalacion
de agua fria sera de PVC soldable. Los accesorios para los cafios plasticos seran también de PVC

De la linea principal saldran las tuberias de conexién que deben pasar siempre por una llave de paso, que haga posible
desligar un conjunto del laboratorio sin afectar a las demds en su funcionamiento. Las conexiones a los artefactos seran del
tipo cromado. Antes de la colocacion del revestido de paredes y de los pisos, se sometera la instalacién a la prueba
correspondiente para verificar cualquier inconveniente que se produzca.

Canillas Cromadas para agua fria @ 1/2: Seran de la mejor calidad existente en el mercado. La unién de la rosca de la canilla
con el azulejo llevara una roseta cromada metalica como terminacion.

Canilla Cromada para agua fria pico para manguera @ 1/2: Sera de @ 1/2 cromada con valvula con pico para colocacion de
manguera

Llaves de paso @ 34 bronce con campanas cromadas: Seran de la mejor calidad existente en el mercado, de la linea clasica
con valvula, bronce.

Llaves de paso @ 1/2 del tipo Esclusa con campana metalica: Seran de la mejor calidad existente en el mercado, de la linea
clasica con valvula, cromada, la contratista debera presentar muestras para su aprobacion.

ANEXO N° 5
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

En este documento anexo al PBC de la LPN para el Disefio y la Construccién del Laboratorio de Control de Calidad de
Fitosanitarios y Fertilizantes del SENAVE se fija el alcance de las caracteristicas generales que regiran la provision, instalacion
y puesta en marcha del equipamiento especializado que complementara las obras civiles para asegurar el funcionamiento
adecuadoy la seguridad del laboratorio objeto del presente llamado.

El Contratista proveera los equipos y todos los materiales, herramientas, mano de obra, coordinacién y tecnologias que se
necesiten para instalar y poner en marcha los equipos segln las especificaciones técnicas aqui citadas, asi como lo
establecido en los documentos contractuales y en los documentos ajustados de forma conjunta entre la contratante y la
contratista, de forma tal que queden terminadas de acuerdo con los fines a los que estan destinados.

1. GENERADOR DE EMERGENCIA
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1. Generalidades

Para la correcta realizacion de los procesos y el funcionamiento correcto de los equipos que se utilizan en el Laboratorios de
Residuos la contratista instalara un generador de emergencia que se conectarad a las instalaciones eléctricas y alimentara LA
TOTALIDAD del edificio, este generador fue dimensionado como minimo a 200 KVA pero de requerirse mayor capacidad
segun el disefio propuesto por la oferente debera ser ajustado para satisfacer el objetivo de alimentar el edificio en su
totalidad. Para este dimensionamiento se debera tener en cuenta lo estipulado en el Anexo 2 donde se listan los equipos
existentes que operaran en el Laboratorio, ademas de todo el equipamiento que se provee como parte del contrato.

La autonomia del generador debera ser en total de 24 horas, pudiendo anexarse tanques auxiliares de combustible. En todos
los casos estos contaran con dispositivos que faciliten el aprovisionamiento de combustible.

El generador debera contar con un sistema de monitoreo con mdltiples capacidades de visualizacidn y alarma, que faciliten
la operacion, mantenimiento y por sobre todo alerte a los encargados de mantenimiento el estado del mismo, a fin de que se
realicen las previsiones pertinentes para asegurar la continuidad del flujo eléctrico en el edificio evitando paradas por falta
de combustible y medidas de contingencia en caso de sobrecargas o cortocircuitos, asi como ante eventos como incendios u
otro tipo de emergencias.

2. Normas

Ademas de las normas ya citadas en el PBC y demas anexos el generador a instalar debera satisfacer las siguientes normas o
similares aplicables:

e EU 2006/95EC (Low Voltage)
e EU 2004/108/EC (Electro-magnetic compatibility)
e EN 61010 (Safety Requirements)
® EN 61326 (EMC requirements)
e UL 508 Industrial control equipment.
e CAN/CSA C22.2 (Industrial control equipment)
3. Instalacién

El generador sera instalado en una caseta, ubicada segln ingenieria realizada por el oferente para su disefio y con las
dimensiones adecuadas para facilitar su mantenimiento, serd construida de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1.

Se conectara a la red eléctrica del laboratorio por medio de un Tablero de Transferencia Automatica (ATS por sus siglas en
inglés).
Deberd ademas comunicarse con la red informatica del edificio a fin de que pueda utilizarse el sistema de monitoreo que

debe ser provisto con el equipo.

Adicionalmente cabe mencionar que en la caseta del generador deben instalarse camaras correspondientes al médulo de
monitoreo por imagenes del Sistema de Seguridad Integrada, se debe instalar ademas sensores de movimiento y de
apertura de puertas que reporten al médulo de control de intrusidn y sensores de deteccién de incendios que reporten al
modulo de deteccidn y alarma de incendios.

4. Tabla de caracteristicas a cumplir

CARACTERISTICA MINIMO

EXIGIDO

Marca: Indicar
Modelo: Indicar
Procedencia: Indicar
Cantidad: 01 (uno) Minimo

266/344



Descripcion: Grupo Generador de emergencia de 200 KVA

Exigido

Caracteristicas Generales: El Grupo Motor - Generador estard dimensionado para una potencia nominal
minima en régimen de emergencia (standby) de 200 kVA; Factor de Potencia 0,8. En régimen Continuo (prime)
100 kVA, Factor de Potencia 0,8. La frecuencia nominal de 50 Hz. Debera ser trifasico (tres fases mas neutro) y
tensién nominal de 380V entre fases /200V fase-neutro.

La autonomia debera ser de al menos 24 horas a plena carga en modo prime. Debiendo ser la capacidad del
tanque de combustible acorde a esto, pudiendo utilizarse tanques auxiliares.

El Grupo Generador debera estar equipado con su respectiva cabina de insonorizacion (montada de fabrica) y
preparado para intemperie. El conjunto moto generador debera ser montado firmemente sobre una plancha
de bastidor comun a través de robustos soportes de goma apropiados para el tamafio del equipo

Se debera realizar una base de hormigén armado de igual dimensién de la superficie que abarca el equipo y
con 20 cm de espesor a modo de montar sobre él el bastidor del Grupo Generador

Se debera prever los ductos para las instalaciones de los cableados de potencia y control. No se permitira
llevar las instalaciones eléctricas simplemente por el suelo

El Grupo Generador proveido deberad poseer; generador, motor, Panel de control, tablero de transferencia
automatica, tanque de combustible, cabina de insonorizacidn de fabrica, cargador de baterias, calentador de
camisas y otros accesorios, de forma general se debe proveer garantia del grupo generador y a accesorios
hasta dos (2) afios, contra defectos de fabricacion. Todos los equipos y elementos componentes como su
tablero de transferencia, panel de control y otros deberan estar montados o preparados para poder trabajar en
la intemperie. Las especificaciones técnicas del Grupo Generador y accesorios deberan estar expresamente
indicadas en catalogos del fabricante y corroborables via web del fabricante.

Exigido
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Especificaciones del Motor:

Régimen de Trabajo: Stand By

Tensidn: 220/380V

Frecuencia: 50HZ

Factor de Potencia: 0.8

Sistema Inyeccion: mecanica, inyectores tipo PDE.
Sistema de control del Motor: mecénica
Aspiracion: Turbinado

N° de Cilindros: 6 en linea 4 STROKE

R/Min: 1500rpm

Desplazamiento: 7.01 Litros

Golpe/Carrera: 105x135mm

Radio de Compresion: 16:1

Peso: 2420kg (Sin incluir aceite ni refrigerante)
Velocidad del pistén a 1500 RPM: 7.0m/s
Velocidad del Piston a 1800 RPM: 8.4m/s

Arbol de Levas: Posicién Alta de acero aleado.
Pistones: Pistones de Aluminio.

Cigliefial: Acero de aleacion con superficies de rodamientos endurecidas y pulidas.
Varillas de conexidn: Forjas de acero aleado.
Capacidad De Aceite: 16 lts

Componentes adicionales:

- Filtro de combustible y pre-filtro con trampa de agua.
- Filtro de Aceite.

- Limpiador de Aceite Centrifugo.

- Enfriador de Aceite, integrado al block.

- Llenador de Aceite en tapa de valvula.

- Varilla de Aceite en el Block.

- Tapdn de Drenaje Magnético para vaciado de Aceite.
- Alternador de Carga: 100A

- Volante de Motor: Tipo SAE 14

- Soportes de Motor de Montaje Frontal.

- Calentador de camisas: Solo se aceptaran de fabrica, no se aceptaran los calentadoreshechos en forma
rudimentaria.

- Suspension rigida de goma del motor.

- Ventilacidn cerrada del Carter.

- Cargador de Baterias inteligente 12-24V/5A.
- Sistema de Escape tipo industrial.

- 2(dos) Baterias de 120Amp con sus respectivas conexiones.

Exigido
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Especificaciones del Alternador:

Nivel de Vibracion maximo para el alternador con Carga: 20mmls (RMS)
Medicién en el bobinado del Estator: Segiin norma IEEE43

Tipo: Alternador sincrono, trifasico, brusheles (sin escobillas).
Excitacion: Excitatriz rotativa sin escobillas con regulador electrdnico de tension.
Tensidn: 380/220Vca.

Frecuencia: 50 Hz.

Conexién: Estrella con neutro accesible.

N°. De polos/RPM: 4/1500

Grado de proteccién: IP 23

Clase de Aislamiento: H

Regulacién: Regulador de tension electrdnico para +/- 0.5%.

Refrigeracion: Ventilador montado en el propio eje.

Exigido

Panel de Comando, Modulo de Control y ATS:
Panel de comando fabricado en chapa de acero al carbono con tratamiento anticorrosivo.

Dotado de 02 (dos) contactores tripolares con enclavamiento mecanico y eléctrico,dimensionados
adecuadamente.

Dotado de un mddulo de control microprocesador digital con las siguientes caracteristicas:
- Funcién de Dispositivo: Arranque Remoto ATS (Automatic Transfer Switch) AMF (Automatic Mains Failure )

- El médulo debera contar con la opcidn de trabajo dual por tiempo programable o comobackup de otro grupo
generador.

- Ubicacién de TC (Transformador de Corriente): Lado Carga Lado Grupo Generador.
- Ejercitador: Modo con carga sin carga.

Por semana: Activacion de hasta los 7 dias de la semana, a cualquier hora y con cualquier rango de tiempo de
operacion.

Por mes: Activacién de hasta todas las semanas del mes, con un 1 dia de cada semana, a cualquier hora con
cualquier rango de tiempo de operacion.

- Horario Programado: Activacion de horario programado en cualquier o todos los dias dela semana en
cualquier o todos los horarios.

- Periodo de Grabacién de eventos: 5-3600Sec

- Rango de Tensidén de Alimentacién: 9-33V-DC

- Consumo: 250MA tipica a 12V-DC/125MA tipica a 24V-DC

- Proteccion IP: IP 54 panel frontal, IP 30 Parte trasera.

- Material de la Carcasa: Material para Alta Temperatura, Non-Flamable, ROHS compliantABS/PC.
- Precision: 0.5%

- Topologia de Conexion:2 FASES 3 CABLES L1-L2, 2 FASES 3 CABLES L1-L3, 2 FASES 3 CABLES, 3 FASES 3
CABLES L1- L2 TC, 3 FASES 3 CABLES L1-L3 TC, 3 FASES 4 CABLES ESTRELLA, 3 FASES 4 CABLES DELTA, 2
CABLES MONOFASICO.

- Valores Primarios: Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0.1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500

- Valores Secundarios:Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0,1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1
500

- Valores Terciarios:Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0,1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500

- Transformador de Voltaje: 0.1 6500

Exigido
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- Histéresis F-N: 0-30

- Tiempo Falla de Voltaje: 0-10 SEC

- Tiempo Falla de Frecuencia: 0-10 SEC

- Tiempo Falla Potencia Inversa: 0-120 SEC
- Tiempo Sobre carga: 0-120SEC

- Apagado por Bajo Voltaje: 0-100%

- Alarma por Bajo Voltaje: 0-100%

- Apagado por Alto Voltaje:0-100%

- Alarma por Alto Voltaje:0-100%

- Apagado por Baja Frecuencia: 0-100%

- Alarma por Baja Frecuencia: 0-100%

- Apagado por Alta Frecuencia: 0-100%

- Alarma por Alta Frecuencia: 0-100%

- Alarma por falla de contactor: 0-600SEC

- Topologia de Conexion:2 FASES 3 CABLES L1-L2, 2 FASES 3 CABLES L1-L3, 2 FASES 3 CABLES, 3 FASES 3
CABLES L1- L2 TC, 3 FASES 3 CABLES L1-L3 TC, 3 FASES 4 CABLES ESTRELLA, 3 FASES 4 CABLES DELTA, 2
CABLES MONOFASICO.

- Tiempo Falla de Voltaje: 0-10 SEC

- Tiempo Falla de Frecuencia: 0-10 SEC

- Alarma por falla de contactor: 0-600SEC

MOTOR

- Tiempo de falla de voltaje de bateria: 1-120 SEC

- Tiempo de Falla de RPM: 0-10 SEC

- Tiempo de arranque del motor: 0-720 MIN

- Precalentamiento: 0-30 SEC

- Numero de arranques: 1-10

- Tiempo entre arranques: 1-240 SEC

- Tiempo enfriamiento: 0-600 SEC

- Tiempo solenoide de paro: 0-90 SEC

- Tiempo de alarma de pérdida de sefial del Pickup Magnético: 0-250 SEC
FUNCION DE ARRANQUE DEL GRUPO GENERADOR PARA CARGA DE BATERIA:

- Funcién de arranque del grupo generador para carga de bateria en caso de falla delcargador estatico de
baterias o del alternador de carga del motor.

- Alarma de Bajo voltaje: 8-34.8 vdc

- Arranque del Generador para carga de Bateria: 0-35 VDC

- Tiempo de Operacion para carga de bateria: 0-600 Min
COMBUSTIBLE:

- Capacidad del tanque: 0-65000 Lts

- Consumo p/Hora: 0-100%

- Ventilacion Cabina encendido: 1-250 °C

- Ventilacidn Cabina Apagado: 1-250 °C

- Servicio de Mantenimiento Preventivo: Horas/meses con alarma.

Entradas Analdgicas configurables.
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- Entradas Analdgicas configurables: 4 en total, todos configurables para presion,temperatura y nivel. Con
alarmas de minima y maxima.Sensor Temperatura: VDO 120 °C, DATCON, MURPHY, PT100, PT1000, 150 °C 0-
10V,150°C 4-20MA, 600°C 0-10v, 600°c 4-20MA.Sensor Presion: VDO 5 BAR, VDO 7 BAR, VDO, 10 BAR, DATCON 7
BAR, Dato 10 BAR,Murphy 7 BAR, 6 BAR 0-10V, 6 BAR 4-20MA, 10 BAR 0-10V, 10 BAR 4-20MA, 100 BAR
010V,100BAR4-20MA,

SensorNivel:VDO10-1800hms,Murphy240-0330hms,US240-300hms,Level 0-10V,Level 4-20MA.
ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES.

- Entradas digitales configurables: 8 estandares, con extension hasta 32. Configuracién deNombre de alarmas,
tipo de contacto (normal/cerrado), polaridad (negativo/positivo),tiempo de respuesta para alarmas (SEC).

SALIDAS DIGITALES.

- Salidas digitales configurables: 6 estandares, con extension hasta 40. Con Configuracidnen los tipos de
salidas.

VISUALIZACION DE FORMA DE ONDAS Y ANALISIS DE ARMONICOS.

- Andlisis de armonicos de precisidn, para tensiones y corrientes de Red y Generador:Tension Red: V1, V2, V3,
U12, U23, U31, Corrientes de Red: 11, 12, 13, Tensi6én Grupo: V1, V2, V3, U12, U23, U31, Corriente Grupo: 11, 12, 13,
Visualizacion en forma de ondas en pantalla frontal LCD.

COMUNICACION.

- Modbus Address: 1-9600

- TCP/IP PORT

- Configuracién de Mail para alarmas: hasta 3 mails.
- Configuracién DNS Dinamico.

- Conexidén GPRS 2G/3G

- WIFI

- Envié de Mensajes de texto para alarmas: 4 nimeros.
- Configuracién APN para simcards.

- Puerto Ethernet: 10/100Mbits

- Conexi6n RS-485: Rango Seleccionable.

- Conexion RS-232: Rango Seleccionable.

- USB Device: USB 2.0 Full Speed

- USB Host: USB 2.0 Full Speed

- J1939: CAN ( Para motores con ECM )
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Sistema SCADA

El mddulo de control del Grupo Generador debera contar con su sistema de control a través de un sistema
SCADA.EIl sistema SCADA a proveer debe poseer hasta 30.000 conexiones activas simultdneas y debe
sercompatible con cualquier navegador.El software SCADA debe poseer pantalla dindmica, donde se pueda
visualizar en forma completa laposicién de los Generadores activos dentro del sistema, ademas de poseer
como minimo 5 estadosque puedan ser identificados a través de colores:Grupo sin conexidn, Grupo en Marcha,
Grupo STAND BY, PRECAUCION, ALARMA

Idiomas: Inglés, Espafiol, Portugués.

Debe poseer en forma de facil manejo el posicionamiento a través de latitud y longitud, bloqueo
deposicionamiento y notificacion al realizarse un cambio de posicionamiento.

1- Agrupacion:El software SCADA debe poseer una herramienta para agrupar los grupos generadores porPAIS,
DEPARTAMENTO, CIUDAD, ETC.

2- Niveles de Contrasefia: El software SCADA debe contemplar la creacién de distintos nivelesde contrasefia, la
contrasefia Master para monitoreo y configuracion de Mddulos de controlde los grupos generadores y 7
contrasefias tipo ESCLAVO que seran usadas para el solohecho de monitorear los grupos generadores activos
en el sistema.Las contrasefias tipo ESCLAVO tendran la opcion, de monitorear o parametrizar, o ambos ala vez.

3- Monitoreo Remoto RED PRINCIPAL: Los valores a ser requeridos para su monitoreo remotode parte de la red
principal son los siguientes: L1, L2, L3, L1-L2, L2-L3, L3-L1, I1, 12, I3, Frecuencia, Factor de potencia, Potencia
Activa Total, Potencia Reactiva Total, Potencia Aparente Total, Total KWH, Total KVARH (IND), Total KVARH
(CAP)

4- Monitoreo Remoto MOTOR DEL GRUPO GENERADOR: Los valores a ser requeridos para su

monitoreo remoto de parte del Motor son los siguientes:Tensién de Carga, Tensién de Bateria, RPM Motor,

Presién de Aceite, Temperatura Refrigerante, Temperatura Aceite, Temperatura Cabina, Nivel de Combustible,

Puestas en marcha, N° de arranques del Grupo Generador, Horas en Marcha del Grupo Generador (Horémetro),
Horas para servicio de Mantenimiento, Dias para servicio de Mantenimiento

5- Monitoreo Remoto GRUPO GENERADOR: Los valores a ser requeridos para su monitoreo

remoto de parte del Grupo Generador son los siguientes:Estado, L1, L2, L3, L1-L2, L2-L3, L3-L1, I1, 12, 13,
Frecuencia, Factor de potencia, Potencia Activa Total, Potencia Reactiva Total, Potencia Aparente Total, Total
KWH, Total KVARH (IND), Total KVARH ( CAP).

6- Monitoreo Remoto Informacién General: Los valores a ser desplegados en este item son

los siguientes:Latitud, - Longitud, Tipo de Dispositivo de control de Grupo Generador, Versidn del Software del
Dispositivo de Control del Grupo Generador, Version del Hardware del Dispositivo de Control de Grupo
Generador, Ultima Fecha de Actualizacién del Software, Fecha del Dispositivo, Hora del Dispositivo, Nombre
del Grupo Activo, N° de Serie del Motor, Puerto Modbus, Tipo conexion

7- Dinamica de Control de Grupo Generador: A través de un control dindmico en pantalla, elsoftware SCADA
debe tener la posibilidad de:Arranque del Grupo Generador, Reseteo de Alarmas, Test Con Carga, Cambio de
MODO MANUAL/AUTOMATICO/TEST, Habilitaciéon de Contactores de RED PRINCIPAL/ GRUPO GENERADOR,
Tiene que contar con un marcador de estado cuando el Grupo pasa de ModoAutomatico a Manual con
sefializacion a través de alarma.

8- Parametrizacion de Valores RED PRINCIPAL/ GRUPO GENERADOR/ MOTOR: El softwareSCADA debe poseer la
funcionalidad de cambiar valores de RED PRINCIPAL, GRUPOGENERADOR y MOTOR remotamente desde
cualquier punto con conexidn a internet o unSMARTPHONE.

9- Aplicacién para SMARTPHONES: El software SCADA debe poseer una aplicacién descargable
desde el PLAYSTORE de Google para los sistemas ANDROID.

10- Reportes e informes:Reporte de Medidores, Monitor de Potencia, Monitor de Alarmas, Reporte General,
Registro de Usuarios, Registro de Dispositivos.

Exigido

Software para parametrizacion de los controladores de Grupos Generadores:

El software para parametrizacion de los médulos debe poseer la capacidad de parametrizartanto localmente y
a través de conexidn remota desde cualquier punto a través de internet.

El software debe poseer parametrizacién de:

Exigido
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Generador:

- Funcidn de Dispositivo: Arranque Remoto ATS (Automatic Transfer Switch) AMF (Automatic Mains Failure )
- Ubicacién de TC (Transformador de Corriente): Lado Carga Lado Grupo Generador.

- Ejercitador: Modo con carga sin carga.

Por semana: Activacion de hasta los 7 dias de la semana, a cualquier hora y concualquier rango de tiempo de
operacion.

Por mes: Activacién de hasta todas las semanas del mes, con un 1 dia de cada semana, acualquier hora con
cualquier rango de tiempo de operacion.

- Horario Programado: Activacion de horario programado en cualquier o todos los dias dela semana en
cualquier o todos los horarios.

- Periodo de Grabacidn de eventos: 5-3600Sec

- Topologia de Conexién:2 FASES 3 CABLES L1-L2,2 FASES 3 CABLES L1-1.3, 2 FASES 3 CABLES, 3 FASES 3
CABLES L1- L2 TC, 3 FASES 3 CABLES L1-L3 TC, 3 FASES 4 CABLES ESTRELLA, 3 FASES 4 CABLES DELTA, 2
CABLES MONOFASICO.

- Valores Primarios: Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0.1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500

- Valores Secundarios:Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0,1 300 , Frecuencia Nominal HZ: 0.1
500

- Valores Terciarios:Voltaje Nominal F-N: 0.1 300, Voltaje Nominal F-F: 0,1 300, Frecuencia Nominal HZ: 0.1 500
- Transformador de Voltaje: 0.1 6500

- Histéresis F-N: 0-30

- Tiempo Falla de Voltaje: 0-10 SEC

- Tiempo Falla de Frecuencia: 0-10 SEC

- Tiempo Falla Potencia Inversa: 0-120 SEC
- Tiempo Sobre carga: 0-120SEC

- Apagado por Bajo Voltaje: 0-100%

- Alarma por Bajo Voltaje: 0-100%

- Apagado por Alto Voltaje:0-100%

- Alarma por Alto Voltaje:0-100%

- Apagado por Baja Frecuencia: 0-100%

- Alarma por Baja Frecuencia: 0-100%

- Apagado por Alta Frecuencia: 0-100%

- Alarma por Alta Frecuencia: 0-100%

- Alarma por falla de contactor: 0-600SEC
RED

- Topologia de Conexién:2 FASES 3 CABLES L1-L2,2 FASES 3 CABLES L1-L3, 2 FASES 3 CABLES, 3 FASES 3
CABLES L1-L2TC, 3 FASES 3 CABLES L1-L3 TC, 3 FASES 4 CABLES ESTRELLA, 3 FASES 4 CABLES DELTA, 2
CABLES MONOFASICO.

- Tiempo Falla de Voltaje: 0-10 SEC

- Tiempo Falla de Frecuencia: 0-10 SEC

- Alarma por falla de contactor: 0-600SEC
MOTOR

- Tiempo de falla de voltaje de bateria: 1-120 SEC
- Tiempo de Falla de RPM: 0-10 SEC

- Tiempo de arranque del motor: 0-720 MIN

- Precalentamiento: 0-30 SEC
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- Numero de arranques: 1-10

- Tiempo entre arranques: 1-240 SEC

- Tiempo enfriamiento: 0-600 SEC

- Tiempo solenoide de paro: 0-90 SEC

- Tiempo de alarma de pérdida de sefial del Pickup Magnético: 0-250 SEC

« Funcidn de arranque del Grupo Generador para carga de Bateria:

El software posee la funcién de arranque del grupo generador para carga de bateria
en caso de falla del cargador estatico de baterias o del alternador de carga del
motor.

Alarma de Bajo voltaje: 8-34.8 vdc

Arranque del Generador para carga de Bateria: 0-35 VDC

Tiempo de Operacidn para carga de bateria: 0-600 Min

» Combustible:

Capacidad del tanque: 0-65000 Lts

Consumo p/Hora: 0-100%

- Ventilacidn Cabina encendido: 1-250 °C

- Ventilacion Cabina Apagado: 1-250 °C

- Servicio de Mantenimiento Preventivo: Horas/meses con alarma.

ENTRADAS ANALOGICAS CONFIGURABLES.

- Entradas Analdgicas configurables: 4 en total, todos configurables para presion,
temperatura y nivel. Con alarmas de minimay maxima.

Sensor Temperatura: VDO 120 °C, DATCON, MURPHY, PT100, PT1000, 150 °C 0-10V,
150°C 4-20MA, 600°C 0-10v, 600°c 4-20MA.

Sensor Presion: VDO 5 BAR, VDO 7 BAR, VDO, 10 BAR, DATCON 7 BAR, Dato 10 BAR,
Murphy 7 BAR, 6 BAR 0-10V, 6 BAR 4-20MA, 10 BAR 0-10V, 10 BAR 4-20MA, 100 BAR 010V,100BAR4-20MA,
SensorNivel:VDO10-1800hms,Murphy240-0330hms,US240-300hms,Level0-10V,Level 4-20MA.

- Entrada de medicién de caudalimetros: Sera visible en el sistema SCADA y también através del software de
parametrizacién, debera poseer dos tipos de medicionesLitros/Galdn y la lectura se realiza a través de los
pulsos generados por el caudalimetro instalado.

ENTRADAS DIGITALES CONFIGURABLES.

- Entradas digitales configurables: 8 estandares, con extension hasta 32. Configuracion deNombre de alarmas,
tipo de contacto (normal/cerrado), polaridad (negativo/positivo),tiempo de respuesta para alarmas (SEC).

SALIDAS DIGITALES.

- Salidas digitales configurables: 6 estandares, con extension hasta 40. Con Configuracidnen los tipos de
salidas.

CABINA DE INSONORIZACION: Se proveerd una cabina de insonorizacién apta para intemperie para atenuacién
de ruido. La cabina debera ser de la misma fabrica que el grupo generador. No se aceptaran cabinas adaptadas
fuera de la misma fébrica del grupo generador para grupos electrégenos sin cabina. Los niveles de atenuacion
deberan ser: A 1m: 84dB max. a 75% de carga; como minimo. A 7m: 74dB max. a 75% de carga, como minimo.

CONSTRUCCION:
Bastidores en perfil cal. 10. Marcos en cal.12 con doble ceja.
Puertas en cal. 14 con doble ceja.

Totalmente desarmable. Norma: nom-081ecol-1994.

Exigido
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INSTALACION: Se debe incluir en la oferta la instalacién y materiales necesarios para la instalacién y puesta en Exigido
marcha.

El Generador debera estar conectado al sistema de puesta a tierra descrito en el Anexo 2

AUTORIZACION DEL FABRICANTE: Se deber4 presentar en el momento de la oferta una carta de autorizacién Exigido
del representante o distribuidor autorizado para nuestro pais para presentar oferta de sus equipos.

Estas caracteristicas se consideran de cumplimiento minimo, de requerirse ajustes en los parametros, especialmente a los
que tienen que ver con factores de generacion de energia y eficiencia en relacion a la autonomia, necesidades de produccién
y otros factores relacionados con los requerimientos que tiendan a cumplir con los pardmetros de alimentacion del total del
edificio la oferente deberd ajustarlos como resultado de su propia ingenieria, estos deberan ser resaltados en la oferta y de
requerirse la contratante podra solicitar aclaraciones en la etapa de evaluacion y ajustes en la etapa correspondiente. Asi
también tendra especial atencién a la hora de la puesta en marcha de este equipo, ya que se considera de vital importancia.

2. SISTEMA DE SEGURIDAD Y TELECOMUNICACIONES

A fin de que el edificio cuente con todas las medidas y dispositivos necesarios para garantizar su seguridad, el de sus
funcionarios, asi como el resguardo patrimonial se debera implementar un sistema de seguridad a modular y totalmente
integrado, facilitando su administracion y operacién.

Debera contar al menos con los mddulos de:

o Monitoreo porimagenes
o Deteccidn de intrusién

o Deteccién de incendios

o Comunicacién interna

o Conexiones WiFi

o Conexiones Ethernet

o Control de acceso

o Ahorrador solar on grid

o Cableado estructurado

o Rack de telecomunicaciones.
o Dispositivos de monitoreo

Los mddulos estaran ampliamente integrados para una administracion comdn, de no ser del mismo fabricante o de
requerirse se proveeran los softwares y dispositivos necesarios para la administracion en conjunto.

1. Md4dulo de monitoreo porimagenes

El médulo de monitoreo por imagenes contard con sensores de imagen en todas las dependencias, de manera que no
existan puntos ciegos o estos sean minimos, especialmente en areas de laboratorio, también debera cubrir el area externa,
contar con capacidad de visualizacion diaria y nocturna incluso en condiciones de obscuridad total. Para el acceso debera
contar con al menos un sensor termografico para la detecciéon automatizada de temperatura de las personas que ingresan, a
fin de detectar posibles casos febriles.

MODULO DE MONITOREO POR IMAGENES

Marca Indicar
Origen Indicar
AUTORIZACIONES Exigido

Autorizacidn del Fabricante para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacion del Representante local, para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.
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GARANTIA Exigido
La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con
mano de obra y partes originales.
La marca ofertada debera poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el drea metropolitana, a
manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Ademas, debera contar con 2 técnicos
certificados por el fabricante con antigiiedad de 6 meses minimo. Debera adjuntar a su oferta los certificados
correspondientes.
DISPOSITIVO DE GRABACION EN RED (NVR)
CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO

Modelo Indicar
Cantidad: 1 (Uno) Minimo
Canales de Camaras IP: 32 Canales Exigido
VISUALIZACION Exigido
Interfaces de conexidndirecta: 1 HDMI, 1 VGA
Resolucion de la salida de video: 3.840 x 2.160, 1.920 x 1.080, 1.280 x 1.024, 1.280 x 720, 1.024 x 768
Cantidad de canales exhibidos en pantalla: 1,4,8,9, 16, 24 y 32 canales simultaneamente
Mascara de privacidad: 4 mascaras distintas por canal
Zoom: La zona seleccionada puede ser sometida al zoom en pantalla completa durante la reproduccion de las
grabaciones y la visualizacion en tiempo real
Formato de compresion: H.265/H.264/MJPEG
GRABACION Exigido
Resoluciones de grabacién soportadas: 8 MP, 6 MP, 5 MP, 4MP, 3 MP, 1080p, 1.3 MP, 720p, D1, CIF
Eventos/configuraciones para grabacién: Grabacién manual, grabacién por agenda - modo continuo y deteccidn
de movimiento
Tasa de bit rate soportada para grabacion: La suma de la tasa de bit configurada en las cdmaras soportada debe
ser de, minimo de 180 Mbps
Eventos por deteccion de movimiento: Grabacién de video, tour, correo, FTP, buzzer y pop-up de mensaje de
grabacion
Configuracion de andlisis inteligente de video: Linea virtual, Cerca virtual, Abandono/Retirada de objetos,
Cambio de escena, Deteccién de audio
ALMACENAMIENTO Exigido
Disco rigido: 2 HDs de 4 TB, Debera soportar SATA 3y discos de 16TB para futuras ampliaciones
Gestion de espacio en disco: Tecnologia de hibernacidn del HD, alarma de falla y alarma de espacio insuficiente
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RED Exigido
Puerto Ethernet: 1 puerta RJ45, (10/100/1.000 Mbps)
Throughput de red: Minimo 300 Mbps
Entrada de banda: Minimo 180 Mbps
Salida de banda: 320 Mbps
Conexiones remotas: debe soportar una concurrencia total minima de 10 usuarios o mas
Funciones de red: HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, Filtro IP, DDNS, FTP, Servidor de
Alarma, Busca IP (soporta busqueda por dispositivos), SNMP, protocolos propietarios tipo cloud (opcional)
Operacion remota: Monitoreo, configuracion del sistema, reproduccion, descarga de archivos grabados,
informaciones sobre registros, actualizacion de firmware del NVR y actualizacién de firmware de las camaras
conectadas al NVR
Cliente para servicio de DDNS (IP dindmico): DynDNS, No-IP y DDNS del NVR
Accesibilidad de mévil: Aplicacién Mévil propietaria del NVR
REPRODUCCION Y RESPALDO Exigido
Playback simultaneo: 10 4
Modos de bisqueda: Fechay hora, con precision de segundo y deteccién de movimiento
Funciones en el playback: Reproducir, Parar, Volver, Sincronizar, Cuadro anterior, Proximo cuadro, Avanzar
lento, avanzar rapido, Foto, Marcar evento, Volumen, Editar video
Modos de respaldo: Dispositivo USB con sistema de archivos en FAT32, FTP y download a través de la pagina web
del NVR
CONEXIONES Exigido
Puerta USB: Minimo 2 puertos, al menos 1 USB 3.0
Entrada de audio bidireccional: Minimo 1 canal, RCA
Salida de audio bidireccional Minimo 1 canal, RCA
Entradas de alarma: Minimo 4
Salida de alarma, contacto relé seco: Minimo 2
Dispositivo HD externo: Utilizacion de HD con interfaz e-Sata para realizar backup de grabaciones.
CARACTERISTICAS GENERALES Exigido
Alimentacion del dispositivo: Entrada: fuente externa de 100-240 Vac=50/60 Hz Salida: 12 Vdc, 4A
Tamafio (LxAxP):1U
PTZ: Control PTZ a través de la red TCP/IP
CAMARAS IP TIPO BULLET
CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO

Modelo: Indicar
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Cantidad: A DEFINIR SEGUN DISENO DEL EDIFICIO, PARA USO EXTERIOR

Indicar

Camara

Sensor de imagen: 1/3 4 megapixel. Progresivo CMOS

Obturador electrénico: Automatico y Manual 1/3s ~ 1/100.000s

Iluminacién minima: 0.08 lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30 IRE) 0.3 lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30 IRE) 0 lux/F2.0 (IR encendido)

Relacién sefial-ruido: >50 dB

Exigido

LENTE

Distancia focal: 3.6 mm
Abertura maxima: F2.0

Angulo de visién: H: 81° / V: 44°

Tipo de lente: Fija

Exigido

VIDEO
Compresion de video: H.264/H.264B/H.265/H.265+ /MJPEG

Resolucién de imagen: 4 M (2560 x 1440) / 16:9; 3 M (2304 x 1296) / 16:9; 1080p (1920 x 1080) / 16:9; 1.3 M (1280 x
960) / 4:3; 1 M (1280 x 720) / 16:9; D1 (704 x 480) / 22:15; VGA (640 x 480) / 4:3; CIF (352 x 240) / 22:15;

Anélisis de video: Cambio de cuadro, Area de interés
Foto: Minimo 1 foto por segundo

Tasa de frames: 1 a 30 FPS

Exigido

RED
Interface: RJ45 (10/100 BASE-T)

Protocolos y servicios soportados: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF.

Exigido

SERVICIOS
Configuracion de nivel de acceso: Acceso de minimo 20 usuarios con contrasefia

Smartphone: iPhone®, iPad®, Android® - software App

Exigido

CARACTERISTICAS

Distancia IR: 50 m o superior

Alimentacién: 12 Vdc/PoE (802.3af)

Proteccion: Contra cortos y ondas electromagnéticas
Nivel de proteccion: IP67

Consumo de energia: <4,2 W

Temperatura de operacién: -10 °C a 60 °C

Exigido
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CERTIFICACIONES
Normas: CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B

Exigido

CAMARAS IP TIPO DOMO

CARACTERISTICA

MINIMO
EXIGIDO

Modelo

Indicar

Cantidad:A DEFINIR SEGUN DISENO DEL EDIFICIO

Indicar

Camara

Sensor de imagen: 1/3 4 megapixel. Progresivo CMOS

Obturador electrénico: Automatico y Manual: 1/3s ~ 1/100.000s

Iluminacién minima: 0.08 lux/F2.0 (Color, 1/3s, 30 IRE) 0.3 lux/F2.0 (Color, 1/30s, 30 IRE) 0 lux/F2.0 (IR encendido)

Relacién sefial-ruido: >50 dB

Exigido

Lente

Distancia focal: 3.6 mm
Abertura maxima: F2.0

Angulo de visién: H: 81° / V: 44°

Tipo de lente: Fija

Exigido

Video
Compresidn de video: H.264 / H.264B / H.265 / H.265 + /MJPEG

Resolucién de imagen: 4 M (2560 x 1440) / 16:9; 3 M (2304 x 1296) / 16:9; 1080p (1920 x 1080) /1 6:9; 1.3 M (1280 x
960) / 4:3; 1 M (1280 x 720) / 16:9; D1 (704 x 480) / 22:15; VGA (640 x 480) / 4:3; CIF (352 x 240) / 22:15;

Anélisis de video: Cambio de cuadro, Area de interés
Foto: Minimo 1 foto por segundo

Tasa de frames: 1 a 30 FPS

Exigido

Red
Interface: RJ45 (10/100 BASE-T)

Protocolos y servicios soportados: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSL, SSH, SIP, ONVIF

Exigido

Servicios
Configuracién de nivel de acceso: Acceso de minimo 20 usuarios con contrasefia

Smartphone: iPhone®, iPad®, Android® - software App

Exigido
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Caracteristicas

Distancia IR: 30 m o superior

Alimentacién: 12 Vdc/PoE (802.3af)

Proteccion: Contra cortos y ondas electromagnéticas
Nivel de proteccion: IP67

Consumo de energia: <4,2 W

Temperatura de operacién: -30 °C a 60 °C

Exigido

Certificaciones

Normas: CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B

Exigido

CAMARAS IP TERMOGRAFICA

CARACTERISTICA

MINIMO
EXIGIDO

Modelo

Indicar

Cantidad: 1 (UNO) ACCESO PRINCIPAL

Minimo

Camara Termografica

Sensor de imagen: Detector no refrigerado de 6xido de vanadio FPA
Pixeles efectivos: 256 x 192

Sensibilidad térmica (NETD): < 50mk

Faja de espectro: 8-14 um

Distancia Focal: 7.5 mm

Angulo de visién: H = 30°-V = 20°

Modo de foco: Fijo

Abertura: F1.0

Exigido
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Camara visible

Sensor de imagen: 1/2.8 2 Megapixeles CMOS
Pixeles Efectivos: 1920 x 1080

Velocidad del obturador: 1/1s ~ 1/130000s
Sensibilidad: 0,01 lux (color) 0,001 lux (B/N) 0 lux (IR activado)
Distancia focal: 6 mm

Abertura maxima: F2.0

Angulo de visién: H: = 52° / V: = 30°

BLC /WDR/HLC

Balance de Blancos Automatico / manual /escena
AGC: Automatico / Manual

Reduccidn de ruido: 2DNR / 3DNR

Relacidn sefial ruido: = 55dB

ROI: SI

Exigido

Medicién de temperatura

Rango de medici6n: +30°C ~ +45°C
Variacién de medicion: Maximo + 0,3°C
Personas en simultaneo: = 15

Andlisis integrado de temperatura

Exigido

Video
Compresién de video: H.264 / H.264M / H.264H / H.264B

Resolucién de imagenTérmica: 1280x1024 / 1280 x 960 / 1280 x 720 / 400 x 300 Stream extra: 640 x 512 / 640 x 480

/400 x 300

Visible: 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720) / D1 (704 x 576)Stream extra: D1 (704 x 576) / CIF (352 x 288)

Tasa de frames: 1 a 30 FPS

Exigido

Red

Interface: RJ45 (10/100 BASE-T)

Protocolos y servicios soportados: HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS;
DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP;Multicast/IGMP; SFTP; 802.1x; ONVIF S; API; SDK

Exigido

Servicios

Configuracion de nivel de acceso: Acceso de minimo 20 usuarios con contrasefia

Smartphone: iPhone®, iPad®, Android® - software App

Exigido
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Caracteristicas

Audio: 1 Entrada/ 1 Salida. Comprensién: G.711a; G.711mu; AAC; PCM
Distancia IR: 50 m o superior

Alimentacién: 12 Vdc/PoE (802.3af)

Proteccidn: Contra cortos e ondas electromagnéticas

Nivel de proteccién: IP67

Consumo de energia: <20 W

Temperatura de operacién: 10 °C a 30 °C

Exigido

Certificaciones

Normas: CE: EN55032:2015 EN61000-3-2:2014 FCC: CFR 47 FCC Part15 subpart B ANSI C63.4-2014

Exigido

CAMARAS IP TIPO PTZ

CARACTERISTICA

MINIMO
EXIGIDO

Modelo

Indicar

Cantidad: 2 (DOS) Minimo (EXTERIOR DEL LABORATORIO)

Indicar

Camara

Sensor de imagen: 1/2,8 2 megapixel CMOS Progresivo
Obturador electrénico: Automatico y Manual: 1/1s ~ 1/30.000s
Sensibilidad: 0.005 lux; 0 lux (IR encendido)

Dia/noche: Automatico (ICR) / Color / Blanco y negro

Pixeles efectivos: 1920 x 1080

Compensacion de luz de fondo: BLC / HLC / WDR (120dB)
Balance de Blancos: Automatico / ATW / Interno / Externo / Manual / Limpara de Sodio / Natural
Reduccidn de ruido: Ultra DNR 2D / 3D

Zoom Optico: 15x

Zoom Digital: 16x

Mascara de privacidad: 20 minimo

Exigido

Lente
Distancia focal: 5.3 a 79 mm
Control de foco: Automatico / Manual

Angulo de visién: H: 58° ~ 3,94° / V: 33° ~ 2,26

Exigido
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PTZ Exigido
Alcance Pan/Tilt: Pan: 0° a 360°%; Tilt: -15° a 90°; autoflip: 180°

Controle manual de velocidad: Pan: 0,1° a 200°/s; Tilt: 0,1° a 120°/s

Velocidad de preset: Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s

Preset: = 250 posiciones preprogramadas con ejecucién automatica y manual

Modo PTZ: 5 Patrulhas; 8 Tours; 5 Auto Scan; Auto Pan

Andlisis inteligente de video Exigido
Linea virtual - Cerca virtual - Abandono/Retirada de objetos

Video Exigido
Compresién de video: H.265 / H.264H / H.264

Resolucion de imagen: 80p (1920 x 1080) / 720p (1280 x 720) / D1 (704 x 576/ 704 x 480) / CIF (352 x 288 / 352 X 240)

Tasa de frames: 1 a 30 FPS

Red Exigido
Interface: RJ45 (10/100 BASE-T)

Protocolos y servicios soportados: ARP, IPv4/IPve, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,

RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro de IP, QoS, Bonjour, SIP, Multicast, IEEE 802.1x,

Onvif Perfil S

Servicios Exigido
Configuracién de nivel de acceso: Acceso de minimo 20 usuarios con contrasefia

Smartphone: iPhone®, iPad®, Android® - software App

Caracteristicas Exigido
Distancia IR: 100 m o superior

Audio: 1/1 Entrada Salida

Alimentacién: DC 12V /3 A (+ 25%) PoE+ (802.3at)

Proteccion: Contra cortos y ondas electromagnéticas

Nivel de proteccion: IP66

Consumo de energia: 20 WMaximo

Temperatura de operacién: -10 °C a 60 °C

Certificaciones Exigido
Normas: CE: (EN 60950:2000) FCC: FCC Part 15 Subpart B

La oferente deberad presentar un plano detallado de ubicaciéon y conexiones y una planilla con la cantidad y tipo de
dispositivos a instalar como parte de su oferta. La contratante podra realizar ajustes de ubicacion sin que esto implique un

sobre costo.

La provision de camaras incluye su conectividad hasta el sistema, de requerirse se deberan proveer switches y fuentes segiin
necesidad, de requerirse deberan proveerse cajas estanco. El cableado deberd converger en la sala técnica, estar
diferenciado del cableado estructurado para equipos informéticos, debidamente etiquetado. Se utilizaran cables UTP de Cat
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5E o superior, apantallados, en los casos que se requiera se utilizaran cables para exterior. No se aceptara en ningun caso la

utilizacidn de cables en canaletas ni al descubierto, para las cdmaras exteriores no se permitiran cables aéreos.

2. Méddulo de alarma de intrusion

La deteccién de intrusidn deberéa ser por apertura de puertas, ventanas y por sensores de movimiento, en el exterior debera

contar con detectores de movimiento y barreras laser.

CENTRAL DE ALARMA MONITOREABLE CON SENSORES Y ACCESORIOS
CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO
Marca: Indicar
Modelo: Indicar
Origen /Procedencia: Indicar
Descripcion: Exigido
Sistema de alarma auténomo para deteccidn de intrusién por apertura de puertas y ventanas, sensores de
movimiento y barreras laser
CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL DE MONITOREO: Exigido
Funcionamiento por zonas, configurable con diferentes niveles de alarma y horarios, con capacidad de
sensores direccionables, capacidad de alimentacion por bateria de 12Vdc incluida, alerta por SMS mediante
interfaz.
ALARMAS: Exigido
Por sirenay luces estroboscépicas SMS y llamada automaticas indicando zona y sensor disparado
SENSORES Exigido
El oferente deberd calcular la cantidad y tipo adecuado de sensores a aplicar en cada caso, segun su disefio
propuesto y la propia ingenieria del sistema presentado.
Sensores de apertura de puerta: A utilizarse en toda puerta que dé al exterior, incluidas las casetas
Sensores de apertura de ventanas: A utilizarse en toda ventana que dé al exterior y pueda abrirse.
Sensores de movimiento: en todas las dareas a fin de determinar presencia, incluyendo casetas y
estacionamiento.
Barreras laser: a instalarse en el perimetro del laboratorio para detectar en ingreso al area.
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INTEGRACION Exigido

Debera estar ampliamente integrado con el médulo de monitoreo por iméagenes, de Deteccion de incendio, de
telecomunicaciones y de control de acceso como minimo.

Sus alarmas detonaran eventos en los demas mddulos: PE: grabacion y marcado de eventos en monitoreo por
imagenes, llamadas via PBX, disparo de sirenas en caso de apertura de puertas de emergencia.

AUTORIZACIONES Exigido
Autorizacidn del Fabricante para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacion del Representante local, para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

GARANTIA Exigido

La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con
mano de obra y partes originales.

La marca ofertada debera poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el area metropolitana, a
manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Ademas, debera contar con 2
técnicos certificados por el fabricante con antigliedad de 6 meses minimo. Debera adjuntar a su oferta los
certificados correspondientes.

La oferente deberd presentar un plano detallado de ubicacion y conexiones y una planilla con la cantidad y tipo de
dispositivos a instalar. La contratante podra realizar ajustes de ubicacién sin que esto implique un sobre costo.La provision
de sensores incluye su conectividad hasta el sistema, de requerirse se deberan proveer repetidores y fuentes segln
necesidad, de requerirse deberan proveerse cajas estanco. El cableado debera converger en la sala técnica, estar
diferenciado del cableado estructurado para equipos informaticos, debidamente etiquetado. No se aceptara en ningin caso
la utilizacién de cables en canaletas ni al descubierto, para sensores exteriores no se permitiran cables aéreos.

3. Mddulo de deteccidn y alarma de incendio

El médulo de deteccion y alarma de incendios debera contar sensores de humo y particulas o termovelocimétricos, todos
direccionables, deberd ser de sensibilidad configurable, también deberd contar con pulsadores de emergencia a ser
instalados en el acceso de cada laboratorio y en cada extremo del pasillo de circulacion, debe realizar la apertura de
emergencia de todas las puertas que fueran automatizadas o que cuenten con control de acceso y generar tonos de alarma
en los dispositivos de comunicacién.

CENTRAL DE ALARMA MONITOREABLE CON SENSORES Y ACCESORIOS
CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO
Marca: Indicar
Modelo: Indicar
Origen /Procedencia: Indicar
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Descripcion: Exigido
Sistema de alarma auténomo para deteccion de deteccidon temprana de incendio por sensores de humo/calor o
termovelocimétricos, pulsadores o apertura de puertas de emergencia (integrado con médulo de deteccion de

intrusion)

CARACTERISTICAS DE LA CENTRAL DE MONITOREO: Exigido
Funcionamiento por zonas, configurable con diferentes niveles de alarma y horarios, con capacidad de

sensores direccionables, capacidad de alimentacidn por bateria de 12Vdc incluida, alerta por SMS mediante

interfaz.

ALARMAS: Exigido
Por sirena y luces estroboscépicas SMS y llamada automaticas indicando zona y sensor disparado

SENSORES Exigido
El oferente debera calcular la cantidad y tipo adecuado de sensores a aplicar en cada caso, segun su disefio

propuesto y la propia ingenieria del sistema presentado.

INTEGRACION Exigido
Debera estar ampliamente integrado con el médulo de monitoreo por imagenes, de Deteccion de intrusidn, de
telecomunicaciones y de control de acceso como minimo.

Sus alarmas detonaran eventos en los demas mddulos: PE: grabacion y marcado de eventos en monitoreo por

imagenes, llamadas via PBX, disparo de sirenas en caso de apertura de puertas de emergencia.

AUTORIZACIONES Exigido
Autorizacidn del Fabricante para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacion del Representante local, para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

GARANTIA Exigido
La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con

mano de obray partes originales.

La marca ofertada debera poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el drea metropolitana, a

manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Ademas, debera contar con 2

técnicos certificados por el fabricante con antigliedad de 6 meses minimo. Debera adjuntar a su oferta los
certificados correspondientes.

La oferente debera presentar un plano detallado de ubicacion y conexiones y una planilla con la cantidad y tipo de
dispositivos a instalar en base al PCI. La contratante podra realizar ajustes de ubicacidn sin que esto implique un sobre
costo.La provisién de sensores incluye su conectividad hasta el sistema, de requerirse se deberan proveer repetidores y
fuentes seglin necesidad, de requerirse deberan proveerse cajas estanco. El cableado debera converger en la sala técnica,
estar diferenciado del cableado estructurado para equipos informaticos, debidamente etiquetado. No se aceptara en ningin

caso la utilizacion de cables en canaletas ni al descubierto, para sensores exteriores no se permitiran cables aéreos.

4. Mddulo de control de acceso

El médulo de control de acceso debera restringir el acceso al area de laboratorios, debera poder ser accionado por tarjetas
RFId, PIN y opcionalmente con biometria. El registro de usuarios, el control de acceso, y todos los aspectos de este tipo de

sistemas.
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La oferente debera presentar un sistema compuesto por tantos dispositivos como sea necesario, a fin de permitir la apertura
de puertas, el registro centralizado de usuarios, otorgar y revocar permisos.

Deberan proveerse todos los dispositivos y conexiones, incluyendo tarjetas y tags para vehiculos necesarios.

El control de acceso deberd contemplar los dispositivos necesarios para las siguientes puertas:

DEPENDENCIA ABERTURAS

Acceso principal Puerta doble de Vidrio Templado tintado con bloqueo por electroiman. Apertura por
RFiD, PIN yBiometria o por accionamiento interno por el teléfono.

Recepcidn y sala de espera Puerta de Vidrio templado traslucido para acceso a drea restringida. Apertura por
RFiD, PIN yBiometria o por accionamiento interno por el teléfono.

Sala Técnica Puerta cortafuegos de metal con apertura por RFID Pin o Llave, con barra antipanico
interna.

Depdsitos de Almacenamiento de Puerta vaivén con brazo hidraulico. Cerradura con apertura por RFID, PIN o biometria.
insumos, accesorios y reactivos

Pasillos de Circulacién Puerta Doble vaivén con una hoja motorizada accionada por el control de acceso
(RFID, PIN y Biometria) y la otra con brazo hidraulico de apertura manual.

Estacionamiento de Funcionarios Barrera automatica accionada por control remoto o Tag RFId

Afin de fijar las caracteristicas minimas de los equipos de lectura se establecen las siguientes;

CARACTERISTICA MINIMO
EXIGIDO

Marca Indicar
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Modelo

Origen /Procedencia

Cantidad: A DEFINIR SEGUN DISENO

Resolucién: 500 dpi

Tiempo de identificacion:< 0.5 Seg.

Capacidad: Hasta 2.000 huellas o tarjetas

Registros: Hasta 50.000

Teclado:
Teclado para introduccidn de passwords / contrasefias.

Teclado con fondo de luz con 6 0 mas teclas de funciones especiales.

Pantalla: LCD. Visor con mensajes en espafiol.

Modos de identificacion: Huella, Tarjeta, Usuario + Huella, Usuario + Contrasefia, Contrasefia + Tarjeta y Huella +
Tarjeta.

Capacidad por usuario: Cada usuario podra grabar 2 huellas, 1 tarjeta y 1 contrasefia como minimo.

Control de Asistencia: Permite el registro de huellas y legajos de funcionarios con datos de personalizacion,
manejo de diferentes tablas horarias para emisién de informes tanto en pantalla como en impresora de
asistencia, llegada tardia, ausencia, retiro anticipado, vacaciones, etc., por dia, entre fechas, etc., y con archivos
preparados para la exportacion de datos a otros sistemas.

Exportacion: Reporte generado por Software, exportable a Excel y txt como minimo.

Tarjeta de proximidad: EM RFID (125KHz)

Comunicacién PC: TCP/IP, RS485, mini-USB

Entradas: Sensor de puerta, Pulsador de apertura

Salidas: Wiegand 26, Salida relay NO/NC

Indicar

Indicar

Indicar

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Alimentacién: DC 12V / 1000 mA o PoE Exigido

Grado de Proteccion: IP53 Exigido

INTEGRACION Exigido

Debera estar ampliamente integrado con el médulo de monitoreo por imagenes, de Deteccion de intrusidn, de
telecomunicaciones y de control de acceso como minimo.

Sus alarmas detonaran eventos en los demas médulos: PE: grabacidon y marcado de eventos en monitoreo por
imagenes, llamadas via PBX, disparo de sirenas en caso de apertura de puertas de emergencia.

AUTORIZACIONES Exigido
Autorizacidn del Fabricante para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacion del Representante local, para la licitacidon de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

GARANTIA Exigido

La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con
mano de obray partes originales.

La marca ofertada debera poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el drea metropolitana, a
manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Ademas, debera contar con 2 técnicos
certificados por el fabricante con antigiiedad de 6 meses minimo. Debera adjuntar a su oferta los certificados
correspondientes.

La oferente deberad presentar un plano detallado de ubicaciéon y conexiones y una planilla con la cantidad y tipo de
dispositivos a instalar. La contratante podra realizar ajustes de ubicacién sin que esto implique un sobre costo. La provision
de dispositivos incluye su conectividad, de requerirse se deberan proveer repetidores y fuentes segiin necesidad, de
requerirse deberan proveerse cajas estanco. El cableado debera converger en la sala técnica, estar diferenciado del cableado
estructurado para equipos informaticos, debidamente etiquetado. No se aceptara en ningln caso la utilizacidn de cables en
canaletas ni al descubierto, para sensores exteriores no se permitiran cables aéreos.

Se deberan proveer todos los dispositivos y softwares necesarios para el funcionamiento en conjunto de todos los
mecanismos de Control de Acceso.

5. Médulo de telecomunicaciones

El médulo de comunicacidn interna debera componerse por equipos telefénicos tipo IP, de alimentacién PoE, a instalarse en
cada dependencia. Debera contar con tonos de emergencia, altavoz para manos libres, debera conectarse por SIP a las
diferentes centrales telefonicas de la institucion y permitir la utilizacién de las lineas de telefonia fija existente, ademas
debera implementar interfaces de comunicacion celular.

CENTRAL TELEFONICA IP

Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Cantidad: 1 (uno) Minimo
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2 (dos) puertos FXS Exigido
8 (ocho) puertos FXO Exigido
2 (dos) puertos RJ45 Gigabit con PoE Plus integrado (IEEE 802.3at-2009) Exigido
Debe soportar Ruteo NAT y el modo de Switch Exigido
Al menos 1 puerto USB, 1 puerto SD Exigido
Cancelacion de Eco de Linea de, Dynamic Jitter, deteccion de modem a G.711. Exigido
Soporte de Codec como minimo, G.711 A-law/U-law, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726, G.729A/B, iLBC, GSM, Exigido
AAL2-G.726-32, ADPCM; T, H.264, H.263, H263

Debe ofrecer calidad de servicio para Capa 3y Capa 2 Exigido
Marcacién DTMF en modo In Audio, RFC2833 y SIP INFO Exigido
TFTP/HTTP/HTTPS, deteccidn automatica y aprovisionamiento automatico de terminales IP, syslog Exigido
TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, ICMP, ARP, DNS, DDNS, DHCPNTP, TFTP, SSH, HTTP/HTTPS, PPPoE, SIP Exigido
(RFC3261),STUN, SRTP, TLS, LADP, SRTP, TLS , SSH

Tono de Progreso de Llamada, Inversidn de Polaridad, Exigido
Deteccion de Colgado, Desconexion por Corriente, Tono de Ocupado

Idiomas mdltiples en los terminales, Inglés / Espafiol / Francés / Portugués / Aleman / Ruso / Italiano para Exigido
interfaz de usuario basada en la Web; Respuesta de Voz Interactiva personalizable/mensajes de voz para inglés,

espafiol; paquete de idiomas personalizables para soportar cualquier otro idioma Identificador de Llamadas

ETSI-DTMF Bellcore, ETSI-FSK, SIN 227

Inversion de polaridad Exigido
Minimo 4 capas de IVR (Respuesta de Voz Interactiva) Exigido
Puertos: 2 (dos) FXS Exigido
Capacidad Dispositivos SIP registrados:100 (dispositivos SIP/usuarios registrados) Exigido
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Llamadas SIP simultaneas:40 Exigido

6 salas de conferencias protegidos por contrasefia de hasta 30 participantes como minimo PSTN o IP

simultaneos

Capacidad para trabajar con lineas convencionales de telefonia analdgica o digital (PDSI). El sistema ofertado

debera poder soportar 1 (un) Enlaces E1 y 2 (dos) Lineas analdgicas, Sistemas de Videoconferencia, Celdas

Inalédmbrica SIP

Estacionamiento de llamadas, desvio de llamadas, transferencia de llamadas, DND, grupo de Exigido

extensiones/captura, radiolocalizacion/sistema de intercomunicacion, etc.

El oferente debe realizar el montaje, instalacion y configuracién de los equipos ofertados hasta su Exigido

funcionamiento total y asistencia para ajustes y/o modificacién que pudiera surgir posterior a la puesta en

marcha. Ademas, debe capacitar en el uso de los mismos a las personas asignadas

Se deberd incluir una capacitacion en el uso y administracion de la plataforma con una duracién de 8 horas. Exigido

Garantia escrita de 1 afio. Exigido
TELEFONOS IP

Modelo Indicar

Cantidad: A DEFINIR SEGUN DISENO, UN TELEFONO POR DEPENDENCIA MINIMO Indicar

Terminales de la misma marca que el conmutador telefénico. Exigido

Pantalla LCD Color de 3 minimo Exigido

Conector RJ9, audifonos estéreo 3.5 mm con micréfono Exigido

Teclas de funcién VOLUMEN +/-, 3 teclas de funcidn (minimo), Teclado numérico Exigido

Soporte para G.71114/a, G.722 (banda ancha), G.726-32, G.729, iLBC, Opus, DTMF en banda y fuera de banda (en Exigido

audio, RFC2833, SIP INFO)

Puertos de red de 10/100/1000 Mbps y PoE integrado. Exigido

Soporte para G.71114/a, G.722 (banda ancha), G.726-32, G.729, iLBC, Opus, DTMF en banda y fuera de banda (en Exigido

audio, RFC2833, SIP INFO), H.264 BP/MP/HP, H.263 CIF/QCIF,
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Retencion de llamada, transferencia, reenvio (incondicional/no contesta/ocupado), llamada estacionada Exigido
captura de llamada, audio conferencia de 6 vias, apariencia de llamada compartida, agenda telefénica
descargable (XML, LDAP), llamada en espera, historial de llamadas, botdn jefe-secretaria virtual, plan de

marcado flexible, escritorio mévil (hot desking), tonos de llamada personalizados, servidor redundante y fail-

over (conmutacion en caso de fallo)

Auriculary altavoz HD. Exigido
Multi idioma. Exigido
Adaptador de corriente Entrada 100-240VAC 50-60Hz; Salida 12VDC, 1.5 PoE+ (802.3at). Exigido
El oferente debe realizar el montaje, instalacion y configuracién de los equipos ofertados hasta su Exigido
funcionamiento total y asistencia para ajustes y/o modificacion que pudiera surgir posterior a la puesta en

marcha. Ademas, debe capacitar en el uso de los mismos a las personas asignadas. Garantia escrita de 1 afio.

Se deberd incluir una capacitacion en el uso y administracion de la plataforma con una duracién de 8 horas. Exigido
EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA

Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Cantidad: 1 (uno) Exigido
Camara: 1/32MegapixelesCM0S1920Hx1080V@30fpso superior Exigido
Lente: Zoomdpticodel2x, +/-23° de inclinacidn, +/- 90° de paneo, campodevisiénde70°(W)*-6.3°(T)o superior Exigido
Conectividad: Ethernet/WiFi/Bluetooth minimo Exigido
Ethernet: Puerto1xRJ45 10/ 100/1000Mbps Exigido
WiFi: Integrado, doble banda802.11a/b/g/n(2.4GHz&5GHz) Exigido
Bluetooth: Integrado. Bluetooth4.0+EDR Exigido
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Salida de Video 3 (tres)puertos HDMI hasta 1080pconCECcomo minimo Exigido
Entrada de Video: 1 (uno) puerto VGA/1(uno) puerto HDMI con resoluciéndehasta1080p Exigido
Micréfono/Altavoz: MIC/Altavoz Externo, MIC integrado, MIC/Altavoz externo en cascada. Exigido
Control Remoto: Control remoto Bluetooth con pad multitactil Exigido
Puertos Auxiliares: 1xUSB2.0,1xSD,1puertodealtavozexterno Exigido
Pantalla Grafica: OLEDconresoluciénde128x32 Exigido
Cddec de Voz: G.711}4/a,G.722(banda ancha),G.726-32,0pus, G.722.1,DTMFen/fuera debanda (In audio, Exigido
RFC2833,SIPINFO)

Cddecs de Video: H.264BP/MP/HP, resolucién de video de hasta 1080p,velocidaddeimagenesdehasta30fps, Exigido
velocidad de bits dehasta4Mbps

Resolucion de Video de Personas: 1080pde512Kbps,720pde384Kbps,4SIF/4CIFde 128 Kbps, SIF / CIF / QSIF / Exigido
QCIF / SQSIF / SQCIF de 64 Kbps

Resolucidn de Video de Contenido /PC: Entrada: VGA, SVGA, XGA,WXGA,WXGA,SXGA, 1440x900, Exigido
720p,1600x1200, 1080p(HDMI),hasta 60fps; Codificacién:1280x720, 1920x1080 o superior

Resolucién de Salida: 720p,1080posuperior Exigido
MCU Integrado: Conferencia de1080pdehastadvias, conferencia de 720pde5vias, conferencia VGA de9vias Exigido
Secuencia Doble: BFCP, video de personas (hastal080p@30fps) + video de contenido Exigido
(hastal080p@15fps,720p@30fps)

Funciones de Audio: AEC, ANS, AGC,PLC, CNG/VAD Exigido
Funciones de Video: FEC, disefio de visualizacién dindmica, imagen dentro dela imagen, imagen fuera de la Exigido
imagen, subtitulos digital

Puente de Plataformas: Puente de [lamadas SIP con cualquier aplicacion VolP de Android como Skype, Exigido
Skypefor Business, Google Hangouts, etc.
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Funciones de Telefonia: Retencién, transferencia, reenvio (incondicional/no hay respuesta/ocupado),
estacionamiento/recuperacion de llamadas, conferencia de audio/videode9vias,directorio telefénico XML
descargable, LDAP, llamada en espera, historial de llamadas, plan de marcacidn flexible, tonos de llamada con
musica personalizada, redundancia de servidores y con mutacién por error

Exigido

Integracion: La solucidn soportar integracion a sistemas de telefonia IP existentes o nuevos o servicios SIP.

Exigido

Llamadas de video: La solucion debe ser capaz de soportar video conferencias de manera local (entre los
equipos internos) y también de manera inter empresas mediante internet pudiendo hacer llamadas a otras
entidades dentro del pais o a cualquier ciudad a nivel global.

Exigido

Calidad de servicio: Capa 2Q05(802.1Q,802.1p)yCapa3(ToS, DiffServ, MPLS) QoS

Exigido

Seguridad: Contrasefias a nivel de usuario y administrador, autenticacion basada en MD5yMD5-sess, archivo de
configuracion cifrado con AES de 256-bit,TLS, SRTP de128/256bits, HTTPS,802.1x Media Access Control

Exigido

Soporte de idiomas: espafiol como minimo

Exigido

Capacidad de Actualizaciones: Actualizacion de firmware por medio de TFTP/HTTP /HTTP So carga a HTTP
local, aprovisionamiento masivousandoTR-0690 el archivo de configuracién XML cifrado con AES

Exigido

Accesorios: Se deben incluir todos los cables, accesorios, soportes y demas que sean necesarios para el
montaje y puesta en funcionamiento de la solucidn.

Exigido

Experiencia del oferente: E| oferente debera poseer experiencia comprobada de por lomenos3afiosenel
mercado. Deberéa contar con la certificacion de partner de los productos ofertados. Se exigira la presentacion
de una carta de la marca que certifique al oferente como representante autorizado para comercializar sus
productos. El oferente debe presentar por lo menos2facturaso cartas de satisfaccion de clientes de entidades
publicas o privadas de soluciones similares vendidas.

Exigido

Instalacion, configuracion, implementacion, garantia de instalacion: El oferente debe realizar el montaje,
instalacién y configuracion delos equipos ofertados hasta su funcionamiento total y asistencia para ajustes y/o
modificacion que pudiera surgir posterior a la puesta en marchay durante el periodo que dure el contrato.
Ademds, debe capacitaren el uso de los mismos a las personas asignadas.

Exigido

INTEGRACION

Deberd estar ampliamente integrado con el médulo de monitoreo por imagenes, de Deteccidn de intrusion, de
telecomunicaciones y de control de acceso como minimo.

Sus alarmas detonaran eventos en los demas médulos: PE: grabacién y marcado de eventos en monitoreo por
imagenes, llamadas via PBX, disparo de sirenas en caso de apertura de puertas de emergencia.

Exigido

AUTORIZACIONES
Autorizacion del Fabricante para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Autorizacidn del Representante local, para la licitacion de referencia. No se aceptaran notas genéricas.

Exigido
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La garantia contra desperfectos de fabrica exigida de 1 afio otorgada por un CAS nombrado por la marca, con
mano de obra y partes originales.

La marca ofertada debera poseer al menos de (1) centro autorizado de servicio (CAS) en el drea metropolitana,
a manera de dar inmediata respuesta ante eventuales fallas de los equipos. Ademas, debera contar con 2
técnicos certificados por el fabricante con antigiiedad de 6 meses minimo. Debera adjuntar a su oferta los
certificados correspondientes.

GARANTIA Exigido

6. MODULO CONECTIVIDAD DE RED ALAMBRICA

Todo el cableado estructurado se realizara por ductos independientes a los de la instalacidon eléctrica, con cables UTP
Categoria 6A con certificacién UL y ISO 14000, instalados en bandejas en los pasillos de distribucion y con bajada por ductos
embutidos hasta los puntos necesarios. Deberan terminar en jack RJ45 y conectarse al dispositivo por medio de patch core

prefabricados. El sistema debera estar conectado a la malla de tierra.

Los equipos de interconexion seran switches L2 con POE. Todos los equipos seran de tipo Enterprise. No se aceptaran

equipos para uso hogarefio.

SWITCH POE+

24 Puertos PoE 10/100/1000Base T

4 slots SFP+ o similar que soporten transceivers de 1Gbps y de 10Gbps
Velocidad de transmisién minimo 190 Mpps

Switch Fabric de 128 Gbps o superior

Funcionalidad de capa 2y capa 3.

Debera contar con tecnologia que permita conectarse a 2 diferentes equipos y que estos 2 enlaces trabajen de manera
Activa-Activa

Autonegociacion full/half-duplex en todos los puertos

Debera tener un Mean Time Between Failure (MTBF) de al menos 80.000 horas

Marca Indicar
Modelo Indicar
Origen /Procedencia Indicar
Cantidad: A DEFINIR SEGUN DISENO Indicar
Caracteristicas principales Exigido
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Caracteristicas de Capa 2y Capa 3: Exigido
Filtrado Multicast de Capa 2y Capa 3

Soporte de 802.1Q VLAN

Agregacion de enlace IEEE 802.3ad (LACP)

Soporte de IGMPv2, IGMPv3 Snooping en IPv4 y MLD en IPv6 instalados y operativos.

Administracidn por Interface de linea de comandos, SNMPv3 via Software e interface web con SSL.

Capacidad instalada de sFlow o NetFlow.

Soporte de multiples niveles de privilegios de acceso por consola para los administradores ya sea local o
remotamente por SSH v2.

Herramienta de gestién WEB con capacidad de realizar todas las tareas de administracién CLI

Soporte de IEEE 802.1x multiples hosts y multiples vlans por puerto

Soporte de ACLs por puerto, basados en informacion de Capas 2,3y 4.

Soporte de port Mirror.

Soporte de mas de 500 entradas en el ACL.

Funcionalidad de QoS Multilayer. Clasificacion de trafico basada en direcciones MAC de origen y destino (Capa 2),
direcciones IP de origen y destino (Capa 3) y puertos TCP/UDP (Capa 4).

Estandares IEEE: Exigido

IEEE 802.1D (STP)

IEEE 802.1p (CoS)

IEEE 802.1Q (VLANS)

IEEE 802.1s (MSTP)

IEEE 802.1w (RSTP)

IEEE 802.1x (Protocolo de acceso a la red basado en puertos)
IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
IEEE 802.3x (Control de flujo)
IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3af (PoE)

IEEE 802.3at (PoE+)

IEEE 802.3az EEE

IEEE 802.3ab (1000Base-T)
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Estandares IETF: Exigido
RFC 768 - UDP

RFC 1350 - TFTP

RFC791-1P

RFC 792 - ICMP

RFC793-TCP

RFC 826 - ARP

RFC 854 - Telnet

RFC959 - FTP

RFC 1112 - IP Multicast and IGMP

RFC 1157 - SNMP v1

RFC 1256 - Internet Control Message Protocol (ICMP) Router Discovery
RFC 1305- NTP

RFC 1493 - Bridge MIB

RFC 1643 - Ethernet Interface MIB

RFC 1757 RMON

RFC 1901 - SNMP v2C

RFC 1902-1907 - SNMP v2C

RFC 2616 - HTTP

RFC 2131 - DHCP

RFC 2138 - RADIUS

RFC 2236/2933 IGMP v2 con MIB

RFC 3376 IGMPv3 for IPv6

RFC 2464

RFC 3056 IPv6 Tunneling

RFC 2284 PPP EAP

RFC 2463 - ICMP IPv6

RFC 2474 - Differentiated Services (DiffServ) Precedence
RFC 3046 - DHCP Relay Agent Information Option

RFC 2620 RADIUS
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Caracteristicas Cantidad: Exigido
Generales
Marca - Especificar Exigido
Modelo - Especificar Exigido
Numero de Parte - Exigido
Especificar
Procedencia - Exigido
Especificar
El equipo debe ser del Exigido
tipo Firewall de
préxima generacion
(NGFW)
El dispositivo debe Exigido
estar catalogado como
un appliance de
seguridad.
Interfaces Deberd contar Exigido

minimamente con 4
(cuatro) interfaces GbE
RJ45y debe tener una
interfaz dedicada para
administracion.
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Administracion
de la Solucién

Interfaz web a través
de https, ademas debe
soportar una interfaz
cli mediante
conexiones ssh.

Exigido

El sistema operativo de
la solucién ofertada
debe ser de propdsito
especificoy no uno de
uso genérico, es decir
un SO desarrollado por
el fabricante de la
solucion.

Exigido

Deberd permitir la
configuracion de
perfiles de
administracién, los
cuales permitiran la
limitacién de funciones
que pueden ser
gerenciados.

Exigido

Debera soportar SNMP
v3y NETFLOW

Exigido

La solucién debera
soportar un agendado
de backup de sus
configuracionesy debe
poder programarse el
envio de dicho backup
de manera automatica
a un repositorio local,
FTP o via email.

Exigido
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Autenticacion
de Usuarios

Autenticacion
de Usuarios

La solucién debera
tener capacidad de
integrarse con
servidores Radius o
LDAP.

Exigido

Capacidad incluida, al
integrarse con
Microsoft Windows
Active Directory o
Novell eDirectory, de
autenticar
transparentemente
usuarios sin
preguntarles username
o password. Esto es,
aprovechar las
credenciales del
dominio de Windows
bajo un concepto
Single-Sign-On

Exigido

El sistema propuesto
debera contar con la
funcionalidad de
autenticar usuarios de
forma transparente
con métodos como: Un
portal cautivo via web;
através del uso de un
agente instalado en el
dispositivo final;
obteniendo la
informacion del
directorio activo.

Exigido

Alta Disponibilidad de
los componentes de la
solucién

Exigido

Deberd soportar Alta
Disponibilidad sin
pérdida de conexiones
en caso del fallo de uno
los nodos, soporte de
Modo Activo- Activo,
Activo-Pasivo.

Exigido
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Firewall

Firewall

Firewall de capa7

Exigido

IEEE 802.1Q VLAN, IEEE
802.3ad LACP,

Exigido

Debera permitir la
integracion con
analizadores de trafico
mediante el protocolo
sFlow, netflow o IPFix.

Exigido

Ruteo Estatico

Exigido

NAT, PAT, NAT con PAT,
DHCP Server

Exigido

La solucién podra
habilitar politicas de
ruteo en IPv6, RIPng,
OSPFv2

Exigido

La solucién debera
poder comunicar
direccionamiento IPv6
a servicios con IPv4y
viceversa

Exigido

BGP v4. La
configuracion de BGP
debe soportar
Autonomous System
Path (AS-PATH) de 4
bytes.

Exigido

Las reglas de firewall
deben analizar las
conexiones que
atraviesen en el
equipo, entre
interfaces, grupos de
interfaces o VLANS.

Exigido

Deberd ser posible
definir politicas de
firewall para puertos
tcpy udp
independientes en
cada interfaz ya sea
trafico entrante o
saliente.

Exigido
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Las reglas del firewall
deberan poder
aplicarse a direccién IP
origen (que puede ser
un grupo de
direcciones IP),
direccidn IP destino
(que puede ser un
grupo de direcciones
IP) y servicio (o grupo
de servicios).

Exigido

Soporte a reglas de
firewall para trafico de
multicast, pudiendo
especificar interfaz
fisica o0 zona origen,
interfaz fisica o zona
destino, direcciones IP
o red origen, direccidn
IP o red destino.

Exigido

Debera soportar la
capacidad de definir
nuevos servicios TCPy
UDP que no estén
contemplados en los
predefinidos.

Exigido

Las reglas de firewall
deberan poder tener
limitantes y/o vigencia
en base a tiempoy
fechas (incluyendo dia,
mesy afio).

Exigido

Capacidad de poder
asignar parametros de
traffic shaping o rate
limit diferenciadas
para el trafico en
distintos sentidos de
una misma sesion.

Exigido

Deberd soportar reglas
de firewall en IPv6.

Exigido
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Deberd sera capaz de Exigido
crear e integrar
politicas contra
ataques DoS las cuales
se deben poder aplicar
por interfaces, El
dispositivo debe
generar logs de cada
una de las politicas
aplicadas para evitar
los ataques de DoS.
Capacidad de poder Exigido
asignar parametros de
traffic shapping o rate
limit sobre reglas de
firewall en kilobits y
Megabits por segundo
Capacidad de poder Exigido
asignar parametros de
traffic shapping o rate
limit sobre
aplicaciones en kilobits
y Megabits por
segundo.
Valores de Throughput firewall 5 Gbps
desempefio como
minimo
Throughput NGFW 600
(Control de Mbps
Aplicaciones + IPS + como
Web Filter) minimo
Throughput IPS 1 Gbps
Valores de C,O r.no
Desempefio minimoe
Throughput de VPN 4 Gbps
IPSec como
minimo
Throughput Threat 500
Protection Mbps
como
minimo
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Sesiones Concurrentes 600.000

(TCP) como
minimo

Nuevas conexiones por 30.000

segundo como
minimo

Throughtput de 300

inspeccién SSL Mbps

Sesiones Concurrentes 50.000

de inspeccion de SSL

VPN Debera soportar Exigido

conexiones VPN del

tipo Site to Slte, client

to Site, Soporte de

VPNs con algoritmos

de cifrado: AES, DES,

3DES,

Deberd soportar Exigido

longitudes de llave
para AES de 256 bits
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IPS

IPS

Debera contemplar la
suscripcién al servicio
de actualizacién de
firmas por la duracién
del periodo de garantia

Exigido

El sistema de
prevencion de Intrusos
deberd estar orientado
ala proteccién de
redesy servidores.

Exigido

Deberd soportar la
deteccién de distintos
tipos de ataques
basandose en firmas
actualizables.

Exigido

Debera poder mitigar
los efectos de ataques
de denegacion de
servicios.

Exigido

Debera contar con
mecanismos de
deteccién de ataques
basados en
reconocimiento de
patrones y analisis de
protocolos.

Exigido

Debera permitir
bloquear trafico
entrante, saliente o
ambos
correspondientes a
determinados paises,
sin necesidad de
actualizar
manualmente los
rangos IP
correspondientes a
cada pais

Exigido

ELIPS debe poseer
configuraciones o
firmas predefinidas
para servidores que
actlien ya sea como
webserver, servidor de
DNS, servidor de
correo o Servidor de
Base de Datos

Exigido
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Debera ser posible
definir politicas de
deteccidn y prevencion
de intrusiones para
trafico IPv6.

Exigido

Deberd poseer
mecanismos de
proteccién contra
ataques DNS.

Exigido

El dispositivo debe
poder filtrar el trafico
de posibles amenazas
con requerimientos
inusuales a
aplicaciones conocidas
o ala arquitectura de
red.

Exigido

Debera proveer
informacién detallada
de cada tipo de ataque,
Capacidad para
manejar perfiles de
configuracion,
Deteccion de
vulnerabilidades,
exploits, validacién de
protocolos, deteccion
de anormalidades,
deteccidn de ataques
basado en conductas,
por ej.: maltiples
intentos de logueo ssh
en pocos segundos,
capacidad de crear
Excepciones.

Exigido
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Control de
Aplicaciones

Control de
Aplicaciones

Debera contemplar
suscripcion al servicio
de control de
aplicaciones que
deberd estar vigente
durante el periodo de
la licencia.

Exigido

Posibilidad de crear
politicas granulares
para usuarios o grupo
de usuarios.

Exigido

Identificar, bloquear o

limitar las aplicaciones
y las funciones dentro

de las aplicaciones.

Exigido

En el caso de los
programas para
compartir archivos
(peer-to- peer) debera
poder limitar el ancho
de banda utilizado por
ellos, de manera
individual.

Exigido

Para aplicaciones
identificadas (al menos
4000) deben poder
definirse al menos las
siguientes opciones:
permitir, bloquear,
registrar en log.

Exigido

La identificacion de la
aplicacién debe ser
independiente del
puerto y protocolo
hacia el cual esté
direccionado dicho
tréfico.

Exigido
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Reportes

La solucién ofertada
debe proveer reportes
automaticosy
personalizables tanto a
nivel de estadisticas,
indicadores, trafico,
consumo, usuarios
riesgosos,
cumplimiento
regulatorio, entre otros
integrados en el mismo
Firewall sin requerir
ninguna plataforma o
maquina adicional

Exigido

Certificaciones

CB, CE, FCC, UL,
1S09001

Exigido

Licencia

El licenciamiento de
todas las
funcionalidades debe
ser ILIMITADO en
cuanto a usuarios,
conexiones, equipos
que pasan a través de
la solucidn, limitandola
solamente por el
desempeiio del equipo.

Exigido

La validez de las
licencias debe ser por
un periodo de 12
meses.

Exigido

Capacidad
Técnica

El oferente tendra que
contar con al menos 2
técnicos de nivel
profesionales segln la
jerarquia de
certificaciones de la
marca ofertada. Ej.:
CISCO CCNP, FORTINET
NSE4. Estos técnicos
deberan contar con
antigliedad de al
menos 1 (un) afio
demostrable con
planilla de IPS.

Exigido

Documentacién

Autorizacidn del
fabricante

Exigido
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Autorizacion del Exigido
distribuidor

Garantia Garantia escritade 1 Exigido
(uno) afo.

7. CABLEADO ESTRUCTURADO

CABLEADO ESTRUCTURADO

Cantidad de puertos: 48 INDICAR
Distribucion: Exigido
Los puntos seran distribuidos de acuerdo al plano de la propuesta final de la oferente con aprobacién de la
contratante.
Cableado de Datos: Todo el cableado usado para Datos debe cumplir con las normas TIA/EIA 568 B. El Exigido
Cableado Estructurado de Datos a implementar serd de arquitectura abierta y topologia estrella de Categoria
6 como minimo, bajo la norma /TIA/EIA-568 B. Deberan proveerse los patch cord de 3 m para el lado de las
estaciones de trabajo y de 1 m para el lado del Rack para todos los puertos y equipos alojados en el rack,
todos estos Patch cord deben ser de la misma Categoria que los cables utilizados.
Canalizaciones: Las canalizaciones de las sefiales débiles (cableado de datos) seran separados y no Exigido
compartidos, es decir, seran utilizados exclusivamente para los sistemas de datos, de manera
independientemente al sistema eléctrico. Todos los cables UTP deberan estar identificados y certificados. No
se aceptaran trabajos donde se tengan cables sueltos y/o no identificados en cualquier sistema de
canalizacion sea esto vertical u horizontal.

8. DISPOSITIVOS DE MONITOREO
Marca: Indicar
Modelo: Indicar
Origen /Procedencia: Indicar
Descripcion: Exigido
Monitor profesionales para operacion 24/7 de 49 a instalarse en la jefatura
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CARACTERISTICAS: Exigido
Compatibilidad con VESA® para soportes.
Debe alcanzar 1920 x 1080 (FHD) de resolucién o mas.

Tecnologia IPS, OLED o LED

Entradas: HDMI; DVI-D; RJ45; D-SUB (opcional), Display port (opcional) Exigido

Incluir soportes necesarios a modo que los paneles parezcan empotrados al ras de la pared con materiales que Exigido
recubran las paredes donde estan montados.

Incluir el servicios de conexién, configuracion, puesta en marcha y capacitacion basica. Exigido

Debera estar en capacidad de monitorear todos los equipamientos instalados en el Laboratorio.

No se aceptaran equipos de fabricacion para uso en el hogar Exigido

3. MOBILIARIO DE USO GENERAL

Afin de que el edificio cuente con todas las con todos los mobiliarios para una confortable operacién se deberan proveer los
muebles para las dreas administrativas.

En general los muebles de oficina deberan ser de alta calidad y contar con garantia por escrito del fabricante, distribuidor o
canal de venta autorizado, documentado la cadena de autorizaciones desde el fabricante hasta el oferente.

DESCRIPCION TECNICA MiNIMO
EXIGIDO

Mueble de recepcion: Exigido

Medidas minimas 1,50 m de ancho, 1,20 m de alto y 0,50 m de profundidad, con un cajén con llave por cada
lugar, cerrado desde el piso, color a convenir con la contratante,

Terminacién: Tapa En imitacion de granito, color a convenir.

Observacion: por motivos de salubridad debera encontrarse dividida del drea principal por mamparas con
pafios trasparentes que permitan la interaccion con el pUblico y con paso de documentos.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Sofas para recepcion Exigido

Deben contar con espacio para 6 personas, el estilo y medidas quedan a cargo de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas
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Mesa de centro para recepcion.

Deben servir de apoyo y hacer juego con los sofas, el estilo y medidas quedan a cargo de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Exigido

Escritorio operativo. (para técnicos)

Escritorio de trabajo de al menos 1.20 metros de largo x 0.60 metros de ancho, con cajoneras, el estilo queda
a cargo de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Exigido

Mueble con gavetas para guardar documentos

Mueble de apoyo con al menos 3 cajones, debe ir en juego con el escritorio correspondiente al ambiente en el
cual se encuentra, el estilo y medidas quedan a cargo de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Exigido

Escritorio gerencial (para jefatura)

Escritorio tipo jefatura en forma de L, con al menos un médulo de 1.50 metros de largo x 0.70 metros de
ancho con cajoneras con llave, el estilo queda a cargo de disefio del oferente.

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Exigido

Mesa de reuniones

Mesa de reuniones con lugar para al menos 20 personas que sera acompafiada por sillas interlocutoras, el
estilo queda a cargo de disefio del oferente.

Accesorios: Caja de conectores de corriente, red y adaptadores de imagen, interconexion a videoconferencia,
teléfono y micréfonos. (Minimo 3 cajas).

El cableado de interconexion de corriente eléctrica y sefiales débiles deben estar convenientemente
separados en conductos independientes, ambos grupos deben estar correctamente sujetos y ocultos a la
vista a fin de que los reunidos no sean molestados por estos.

Se debe incluir el tablero de terminales de los cables conectados en la mesa, con su correspondiente
identificacion.
Se debe proveer todos los cableados y conexiones necesarias entre la mesa y el tablero y/o armario donde se

conecten los puntos de red.

Las tres cajas deberan contar con la totalidad de bocas de energia, red, imagen digital y de alta definicién,
audio y USB.

Se debera coordinar con la convocante la ubicacidn seglin propuesta técnica a modo de prever ductos y caja
s necesarias para la instalacion.

La mesa debe ser sujeta al suelo de manera conveniente, a fin de que los cables de interconexion no sufran
dafios.

Imagenes de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Exigido
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Repisas (para Lavanderia) Exigido
Repisas de lavadero para almacenamiento de productos de limpieza, el estilo, materiales y medidas quedan
a cargo de disefio del oferente.
Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas
Casilleros Exigido
Casilleros para vestidores, deben contar con los mddulos establecidos para cada ambiente, con respiradores,
cerradura, candado y percheros, el estilo, materiales y medidas quedan a cargo de disefio del oferente.
Deben estar en juego con los bancos planteados en el mismo ambiente.
Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas
Bancos Exigido
Banco para vestidores, deben contar con los médulos establecidos para cada ambiente, el estilo, materiales
y medidas quedan a cargo de disefio del oferente. Deben estar en juego con los casilleros planteados en el
mismo ambiente.
Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas
Silla de oficina operativa (para técnicos). Exigido
Silla de oficina operativa disefio ergonémico con ruedas giratoria con apoyabrazos. Base giratoria tipo
estrellay regulable de altura, con respaldero, asiento tapizado en cuerina acolchado, regulable de altura.
Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas
Silla de oficina gerencial (para jefatura) Exigido
Silla de oficina tipo gerencial de disefio ergonémico con ruedas, de base giratoria con apoya brazos, ajuste
neumatico de altura del asiento piston a gas. Base giratoria tipo estrella, con respaldero ergonémico alto,
apoyo lumbar, asiento tapizado en cuerina acolchado regulable de altura.
Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas
Silla interlocutora (para sala de reuniones) Exigido
Silla de interlocutor disefio ergondmico, tapizado en cuerina sobre cojin, con respaldero, apoya brazos color
cromado.
Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas
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Butaca - Taburete

Taburete giratorio con ruedas, altura del asiento regulable de 450 - 650 mm, pata en forma de estrella.
Asiento extra grande con un didmetro aproximado de 380mm con cojin tapizado en cuero sintético lavable y
resistente a los desinfectantes de facil limpieza, disefio ergondmico respaldero, para utilizacién en sala
limpia de laboratorio. Debera cumplir con SEFA 8 Laboratory Furniture: Casework, Tables, and Accessories
(Mobiliario de laboratorio: muebles, mesas y accesorios) o ANSI/BIFMA X5.1

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Exigido

Silla giratoria para laboratorio

Silla giratoria con ruedas, ergonédmico, con técnica de automocion, altura del asiento regulable de 450 - 650
mm, pata en forma de estrella, respaldo y asiento con cojin tapizado en cuero sintético lavable y resistente a
los desinfectantes, de facil limpieza, disefio ergondmico SIN posa brazos, para utilizacidn en sala limpia de
laboratorio.

Debera cumplir con SEFA 8 Laboratory Furniture: Casework, Tables, and Accessories (Mobiliario de
laboratorio: muebles, mesas y accesorios) o ANSI/BIFMA X5.1

Imagen de referencia, ajustarse a las especificaciones técnicas

Exigido

Plantera grande con planta de interior

Plantera de fibrocemento tamafio minimo 50 cm de alto x 50 cm de base, de color a eleccién de la
convocante, acorde al color de las paredes de interior.

Las plantas de interior podran ser: Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata), Lirio de la paz (Spathiphyllum),
Ficus lirata, Ficus robusta, Areca, etc.

Exigido

Cuadros

Cuadros con Misidn, Vision, Politica de Calidad institucional y certificado de acreditacién, de tamafio minimo
60 cm x 50 cm. El contenido de los cuadros seran proveidos por la convocante en formato digital, la
impresion quedara a cargo del proveedor adjudicado.

Exigido

GARANTIA: Todo el mobiliario proveido en el marco del contrato debera ser garantizado por el periodo
establecido en el PBC, la contratante se reserva el derecho a rechazar lo proveido al momento de la puesta en
obra de los bienes si estos no se ajustan a las especificaciones técnicas o a la propuesta presentada, de sufrir
averias relacionadas a defectos de fabricacion o por problemas de instalacion la adjudicada debera reparar
los mobiliarios o reemplazarlos, la garantia no cubre dafios producidos por el uso, o el mal uso de los bienes
provistos. La respuesta en caso de reclamos no debera ser superar los 3 dias habiles. De requerirse reposicion
de los bienes no se superara los 10 dias de informada que el bien serd reemplazado. De tratarse de
mobiliarios de uso critico para el Laboratorio estos sean reemplazados por mobiliarios provisionales de
similares caracteristicas por el tiempo que dure la reparacidn o reposicion. Todo esto serd por parte de la
adjudicada sin que represente costo alguno para la convocante.

Exigido

LAS IMAGENES DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS DOCUMENTOS DEL SICP, EN LOS ARCHIVOS

DENOMINADOS EETT CON IMAGENES REFERENCIALES E IMAGENES REFERENCIALES.

N terios técnicos d bilidad al medio fisi
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario
de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del
impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la
inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una
obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de
uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

Habilitaciones | Habilitacion Ambiental, Habilitacién Municipal, Habilitacién de ANDE, Habilitacién del PCI. Emitidas
por las autoridades correspondientes, con aranceles cancelados por la contratista, incluyendo la
construccion y la operacidn del laboratorio. Incluidas aprobaciones de Planos Municipales para la
Construccion.

dentificacién de la unidad solici stificaci

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

¢ El presente llamado ha sido solicitado por: la Arqg. Fabiana Gill, Responsable de la Unidad de Obras , y cuyo dictamen
técnico y anexo cuentan con la rdbrica de la misma.
ificacidn n i reten isf.

El presente llamado se realiza en atencién a la solicitud formulada por la Direccion de Laboratorios, en el marco de los
esfuerzos institucionales orientados al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

En este sentido, el objeto del llamado es la contratacidn de los servicios para el disefio y la construccién del Laboratorio de
Control de Calidad de Plaguicidas y fertilizantes, infraestructura que sera destinada a mejorar significativamente la calidad,
eficiencia y cobertura de los analisis técnicos y cientificos que realiza la institucién en cumplimiento de sus funciones legales
y reglamentarias.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2025, y responde a la necesidad de modernizar las
instalaciones actuales, incorporar nuevas tecnologias y ampliar la capacidad instalada, a fin de garantizar un servicio acorde
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a los estandares nacionales e internacionales en materia de calidad, inocuidad y sanidad vegetal.

Con ello, el SENAVE reafirma su compromiso con el desarrollo del sector agroproductivo nacional, asegurando condiciones
dptimas para el control fitosanitario y la certificacién de productos y subproductos de origen vegetal.

Asimismo, se ha considerado la proyeccién a largo plazo de la demanda de servicios, priorizando criterios de sostenibilidad y
eficiencia, a fin de garantizar una inversion responsable y duradera en el tiempo.

 Justificacién de la planificacidn, se trata de un procedimiento que responde a una necesidad temporal.
. ificacio ificaci P leci

Las especificaciones técnicas contempladas en el presente llamado han sido definidas en funcién de los requerimientos
funcionales y operativos del nuevo Laboratorio de Semillas, Sanidad Vegetal y Microbiologia, cuya construccién responde a
la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas del SENAVE en materia de control y vigilancia fitosanitaria.

El disefio arquitecténico y técnico contempla dreas diferenciadas y especializadas y estructuras que aseguren condiciones
Optimas para el manejo de muestras, insumos y los posteriores desarrollos de los ensayos analiticos, enmarcados en las
actividades rutinarias desarrolladas.

Asimismo, se ha considerado la proyeccién a largo plazo de la demanda de servicios, priorizando criterios de sostenibilidad y
eficiencia, a fin de garantizar una inversion responsable y duradera en el tiempo.

=2

Plan i

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

A ser elaborados conforme a la naturaleza del llamado Disefio y Construccidn.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria
de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El
contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas
documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la
contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo
como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.
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Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

24 meses

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: 1 (un) mes para ajustes de anteproyecto, 1 (mes) mes para desarrollo de
proyecto ejecutivo, y 22 (veintiddés) meses de ejecucion de obra contados desde la emisién de la ORDEN DE INICIO DE
OBRAS.

El lugar se encuentra identificado en imagen dentro del Dictamen Técnico y las EETT con imagenes referenciales.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtenciény
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:
1. IDy descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Namero de contrato y fecha de suscripcion,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracion, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de

la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o codigo QR, y
11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

F - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica
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De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacidn estara preferentemente reservado a
las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, seglin la dimensidon en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
Acta de Aprobacién del Proyecto Ejecutivo.

Certificado Mensual de Obra: a solicitud de la contratista, cuando se observen avances significativos en un item. Se debe
consignar la fecha de verificacidn, el avance del o los items, especificando individualmente los que son certificados con
relacién a la Lista de items y la fecha de emisién del certificado junto con los datos del Fiscalizador, debidamente autorizado
por la Administracion del Contrato o las autoridades pertinentes de la contratante. A su criterio el Fiscalizador podra
adjuntar evidencia documental o grafica acerca de la ejecucion del item.

Acta de Recepcidn Provisoria: Al finalizarse todos los items la contratista solicitara la verificacion de cumplimiento de la
totalidad de items a la Administracion del contrato. Se consignara la fecha en la que se realiza la verificacién final de la obra
y se expresara la conformidad de la contratante en la plena ejecucién del contrato. Se consignara la fecha de la emisién del
certificado junto con los datos del Fiscalizador, debidamente autorizado por la Administracién del Contrato o las
autoridades pertinentes de la contratante. A su criterio el Fiscalizador podra adjuntar evidencia documental o gréfica acerca
de la ejecucidn del proyecto. A partir de esta fecha se contaran los 12 meses de garantia y soporte para todos los
componentes proveidos en el marco del contrato.

Acta de Recepcion Definitiva: La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 12 (doce) meses contados desde la fecha del
Acta de Recepcidn Provisoria.

El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 9 (nueve)
meses a partir de la Recepcidn Provisoria. El contratista dispondra de un maximo de 60 (sesenta) dias calendario para
efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del contrato.

Cumplido este plazo, el Contratista devolvera al Fiscal de Obras la Lista de Defectos de Ejecucidn junto con el Detalle de
los Trabajos Efectuados para corregirlos (Informe).

Dentro del plazo de 7 (siete) dias calendario siguiente a la recepcidn de éste documento, el fiscal de obra verificarad que
los trabajos hayan sido efectuados correctamente.

En caso que los trabajos estén correctamente ejecutados, se labrara acta de recepcion definitiva.

La Recepcion Definitiva sera declarada solamente después de la realizaciéon completa de los trabajos correspondientes.

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
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Acta

Certificado de Obras

del1lal21

Acta

Acta

Proyecto Ejecutivo

Certificado Mensual
de Obra

Acta de Recepcidn
Provisoria

Acta de Recepcion
Definitiva

1 (un) meses y 15 (quince) dias desde la Orden de
Inicio

Del 1 al 6 del mes siguiente al mes certificado

21 (veinte y uno) dias después de la fecha de
finalizacidn de los trabajos

12 (doce) meses después de la fecha de Recepcidn
Provisoria

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la

cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

e

Interpr ion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables. Si cualquier provisién o condicion del contrato es prohibida o resultase
invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras
provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacidn de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida
por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores
o continuos del contrato.

Estimacion de las oblicaciones financieras de|

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 15 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio, una
estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

No se admitiran pélizas en sustitucién del FONDO DE REPARO.

-

nteni r ri

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por
cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta
todas las condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacidn simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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* Impuesto al Valor Agregado.

e Impuesto a la Renta.

e Contribucion sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, establecido en el Art.63 de
la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas".

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores
o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la RepuUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso,
un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las
adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

F 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica.

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.
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El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista.
Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Gnico responsable y
protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluiran como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los

trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 15% del monto referencial de la licitacién.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de
obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este
sentido. El capital asegurado es de 15% del valor total del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidén de escombros después de un siniestro. Este
seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 25% del valor total del contrato.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: LAS POLIZAS DE SEGUROS CONTRA DANOS A
TERCEROS, CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO, CONTRA LOS RIESGOS EN LA ZONA DE OBRAS. Todas las pdlizas deberan ser
presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante y ser suscriptos antes de iniciar cualquier trabajo y con
vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras hasta la recepcion definitiva, salvo los casos en que la movilizacion se
realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia deberd iniciar antes.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de
las pdlizas contratadas.

Todas estas pdlizas contendran una disposicion que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a
la contratante.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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Las verificaciones se haran entre los dias 25 (veinticinco) y 30 (treinta) de cada mes, a partir de las cuales se labrara un Acta
de Medicién (Acta de Constancia), donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta sera firmada por
ambas partes (Jefe o Superintendente de Obras por parte del Contratista y Fiscal de Obra por parte del SENAVE), para luego
proceder a la emision del correspondiente Certificado (firmado por el representante legal y el jefe de la unidad
administrador/a del contrato).

El Contratista realizard conjuntamente con el fiscal de obras las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el
personal necesario para el efecto, tanto las Mediciones y Certificaciones seran consideradas provisorias hasta la Medicién
Final y Definitiva a la conclusién de las obras.

El Contratista presentara al fiscal de obras, dentro de los 6 (seis) primeros dias de cada mes la Certificacidon correspondiente
al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados, conforme al formato proveido por el Fiscal de Obras.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones mensuales seran las siguientes:

e El 5 (cinco) % de cada factura en concepto de fondo de reparo (indemnizaciones, incumplimientos en los plazos
establecidos en el cronograma, vicios de obra).

e Monto de amortizacion por pago de anticipo;

e Contribucion por contratos suscriptos con la Administracién Publica;

e Intereses por mora;

Multas y/o penalidades indicadas en el contrato;

e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado por el fiscal de obras, la factura debera ser presentada en:

Direccién: Edificio InterExpress, sito en Luis Alberto de Herrera 195 esquina Yegros. Piso Planta Baja - Dpto. de Mesa de
Entrada del SENAVE.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hs.

Cuenta final

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de
la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

: 5 L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:
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No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion sera de 24 (veinticuatro) meses.
El plazo de ejecucion comprendera:

2 (dos) meses como maximo para la presentacién del proyecto ejecutivo desde la emisién de la Orden de Prestacién de
Servicio.

22 (veintidds) meses para la ejecucién de la obra, la cual debera iniciar una vez aprobado el proyecto ejecutivo, obtenido los
permisos para la construccion a partir de la aprobacién de los planos por la Municipalidad de San Lorenzo, la habilitacion del
MADES y emitida el ACTA DE INICIO DE OBRA.

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de calculo:

Si la contratista no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prérrogas, salvo caso fortuito o de
fuerza mayor, por cada dia de atraso en la entrega se descontara 0,10% sobre el monto total del contrato. Una vez que se
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llegue al 10% de este monto del contrato, la Contratante podra poner término al Contrato o seguir aplicando la multa diaria
seglin su conveniencia.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

E encia de . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Mercado Local prioritariamente, de proveedores legalmente reconocidos. La Contratante debera aprobar previamente los
materiales, productos o componentes de construccién. Estos deberan ajustarse a lo establecido en el presente PBC. Para
ello, el contratista debera presentar muestras al Fiscal de Obras, con la antelacion que el mismo disponga de acuerdo a la
naturaleza del material. El registro de la solicitud y de la aprobacién debera quedar registrado en el libro de obra.

£ : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

No se aplicaran excepciones. Los materiales que seran suministrados por el contratista deberan cumplir con lo exigido en las
especificaciones técnicas, los cuales deberan ser verificados y certificados por la Unidad de Obras del SENAVE. La
verificacién y certificacién deberan registrarse en el Libro de Obras.

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Con la antelacidn solicitada en las Especificaciones Técnicas y/o Libro de Obras. Las verificaciones seran efectuadas por la
Contratante o Fiscal de Obras seglin corresponda, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras
indicadas por el Contratista. Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccién, solicitadas
por el Fiscal de Obras seran a cargo del Contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al Fiscal de Obras los
Certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas.
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ntratan nvi ntr.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No esta previsto que la contratante provea de ningln tipo de material al contratista. El contratista podra almacenar los
materiales necesarios para la obra dentro del predio de SENAVE definido por la fiscalizacién encargada.

F 50 del bai

Duracion del periodo de movilizacidn:

15 (Quince) dias.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario
en este apartado:

El Contratista debera presentar el cronograma y un Plan de Seguridad e Higiene a la Unidad Administradora del Contrato
para su aprobacion, a mas tardar, 15 (quince) dias posteriores a la firma del contrato. El cronograma deberd ser elaborado
en base al desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, recursos, porcentaje de
ejecucion previsto para cada mes y la fecha de terminacion de cada uno de los trabajos.

Es obligacion del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

En caso de que el contratista se encuentre atrasado en la ejecucién de los trabajos contemplados en el Cronograma, por su
responsabilidad, estara obligado a la Insercién de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a
cumplir con el Cronograma presentado, y aprobado por la Unidad Administradora del Contrato.

En los casos de variaciones en la ejecucion de los trabajos por motivos de Fuerza Mayor o por Inclemencias climaticas, el
Contratista debera presentar un Cronograma actualizado.

Ademas, el Contratista debera preparar y presentar en porcentaje, la curva de avance fisico-financiero, sin Indicar montos,
correspondiente al Cronograma, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mesy el acumulado.

Documentos suministrados por el Contratista: El Contratista debera presentar basicamente los siguientes documentos:

a-Plano de Organizacién de Obra: Debera presentar, a mas tardar, quince (15) dias posteriores a la firma del Contrato, un
plano en el cual se indicara la ubicacién del cartel de obra, del Obrador acotado y equipado (oficinas, depésitos, sanitarios),

contenedores, basurero clasificador, lugar para acopio de los diversos materiales, lugar de acopio de escombros, etc. El
mismo debera presentarse en tres formatos: editable (AutoCAD), en PDF, e impreso (en el tamafio y escala que requiera el
Fiscal de Obra).

El Contratista debera considerar ademas lo dispuesto en los Aspectos Generales, para la elaboracién de dicho plano.
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El mismo debera estar acompafiado de una copia del Método de Trabajo propuesto.

b- Informe Mensual: deberd presentar con cada Solicitud de Pago de Certificados de Obra.
El mismo debera contener los siguientes datos: Descripcion del nimero de licitacién y de contrato, nombre del contrato, ID

del contrato, nimero de Certificado al cual corresponde, monto del Certificado (en nimeros y letras), evaluacién general
delos items ejecutados en el Certificado respectivo (dificultades, imprevistos, acciones y rectificaciones implementadas
para solucionar los inconvenientes, etc.), descripcidén delas medidas de seguridad, higiene y ambientales adoptadas en el
mes certificado en relacion a los items ejecutados, documento emitido por la DINAC referente a lluvias, cronograma de
avance de obra comparativo entre ro previsto y lo ejecutado, cronograma de avance fisico-financiero comparativo entre lo
previsto y lo ejecutado, cronograma de suministros previstos y utilizados, cuadro comparativo de recursos humanos
previstos y utilizados.

Se debera incluir fotografias nitidas, a colores y fechadas de los trabajos ejecutados, tamafios minimos aproximados de
8x10cm, con una breve descripcion de cada foto o con flechas indicativas, en cantidad minima de seis (6) y maxima de doce
(12).

En caso de hallarse en situaciéon de atraso, se deberd incluir también un Cronograma de rectificacion, y las
acciones/rectificaciones a ser tenidas en cuenta para el siguiente mes, a fin de no poner en riesgo el cumplimiento del plazo
contractual.

El Informe debera presentarse en tamafio oficio, debidamente encarpetado o encuadernado, suscrito en cada hoja por el
Representante de la firma Contratista, con el sello de la empresa.

Ademas, deberd presentar todos los documentos necesarios para la realizacion de los trabajos solicitados por el Fiscal de
Obra.

.z

Def nstruccion:
A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

En caso de registrarse alglin defecto de construccidn (o aparicion de vicios ocultos) en la obra, previo a la terminacion del
periodo de garantia, el Fiscal de Obra los registrara en el Libro de Obra y notificara al Contratista adjuntando una Orden de
Ejecucion, para la reparacion, sustitucion, demolicion o reconstruccidn pertinentes.

El Contratista dispondra de diez (10) dias habiles, siguientes a la notificacion, para realizar las rectificaciones solicitadas.
Documentos que deberan entregarse después de la ejecucién de los trabajos:
A mas de lo enunciado en el apartado Aspectos Generales del Contrato se incluye lo siguiente:

Independientemente de los documentos que estd obligado a suministrar el Contratista antes o durante la ejecucion de los
trabajos en virtud de lo dispuesto en el presente Contrato, una vez concluida la ejecucion de los trabajos el Contratista
deberd entregar al SENAVE, en el plazo maximo de veinte (20) dias habiles. en tres (3) ejemplares. lo siguiente:

a. Manual de mantenimiento de la obra: de acuerdo con las especificaciones y recomendaciones de las normas
internacionales vigentes y conforme con la reglamentacion aplicable referente a todo lo construido e instalado;
asi como marca, color, nimero, cddigo, rendimiento, proveedor, dosificacion, etc. de los materiales utilizados.

b. Planos definitivos de la obra realizada (planos conforme obra): se entregaran en dos formatos:

1. Formato impreso: de toda la documentaciéon conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de célculo y los detalles, con la firma del profesional (calculista, sanitarista,
electricista u otros intervinientes} y el representante legal de la empresa contratista en todas las hojas (con aclaracién de
firmay sello de la empresa, y nimero de patente profesional de los mismos, de ser el caso).

Dichos documentos deberan reflejar exactamente lo construido, sustituido, colocado y dimensionado en obra, debiendo
contemplarse los datos en planta y en alzado o axonometrias para su mayor precision y fidelidad para casos de reparacion o
mantenimientos futuros. Los mencionados documentos deberan desarrollarse en forma paralela a su ejecucion en obra, y
los borradores deberan ser presentados al Fiscal de Obras antes de la cobertura de dichas instalaciones, para su
correspondiente verificacién y ribrica de aprobacién por parte del mismo.

Las copias deberan estar debidamente numeradas y rotuladas, y deberan entregarse en sendas carpetas también rotuladas.
Todas las hojas deberan ser del mismo tamafio y dobladas adecuadamente en tamafio oficio como para que el rétulo,
numeracion y firma queden visibles.

2. Formato digital: de toda la documentaciéon conforme construido (todos los planos de arquitectura, estructura e
instalaciones varias con todas las memorias de calculo y los detalles), exactamente iguales al formato impreso, en medios
magnéticos (pen drive, CD o DVD). Cada archivo debera estar en formato editable y en formato PDF.

Informe final sobre las cantidades ejecutadas y el costo total del Contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso,
convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos.

Estado de Cuenta Final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la Contratante y Contratista. Este Estado de
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Cuentas debera ser aprobado por la maxima autoridad de la Contratante o la que ella determine.

K ., i<oria de as ol

La recepcién provisoria de las obras serd: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un
plazo menor: NO APLICA

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: Verificacion de las instalaciones:
instalacion de agua, desagiies, electricidad, PCl, sefiales débiles, refrigeracion, etc.; Verificacion de las aberturas,
aislaciones, fijacion de los revestimientos, adherencia de las pinturas, numeracion de las llaves, de los trabajos
reclamados mediante el Libro de Obras, y de cualquier otro item que el Fiscal considere oportuno o que esté en las
Especificaciones Técnicas. El Contratista debera cooperar con la Contratante para la realizacion de las pruebas,
poniendo a disposicidn los recursos humanos y materiales necesarios.

Se labrara Acta de Operaciones Previas en el sitio de obra por el Fiscal de Obras y sera firmada por el mismo y por el
Contratista.

Al dia siguiente de la fecha del Acta, el Fiscal de Obras informara al Contratista si ha propuesto o no a la Contratante que
declare la Recepcion Provisoria de las obras.

En caso que no haya objeciones sobre los items ejecutados, la Unidad Administradora del Contrato procedera a realizar los
tramites pertinentes para la emision del Certificado/Acta de Recepcidn Provisoria.

En caso de encontrarse trabajos no realizados, incompletos o mal ejecutados (asentados en el Acta de Operaciones Previas)
el Fiscal de Obras solicitara al Contratista por Libro de Obra, la ejecucion de tales trabajos en un maximo de 15 (quince) dias
calendario contados a partir de la fecha de solicitud del Fiscal de Obras.

¢ Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: Es una condicidn para la recepcién provisoria que el Contratista retire todas
sus Obras Provisorias (oficina, depdsitos, obrador, instalaciones eléctricas, sanitarias, etc.) asi como la restauracion
del terreno y lugares aledafios a sus condiciones normales o de proyecto.

e La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 12 (doce) meses contados desde la fecha del Acta de Recepcion
Provisoria.

* El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 9
(nueve) meses a partir de la Recepcién Provisoria.

Recepcion Definitiva de las obras

El contratista dispondra de un maximo de 60 (sesenta) dias calendario para efectuar las reparaciones del caso, en
conformidad con las condiciones del contrato.

Cumplido este plazo, el Contratista devolvera al Fiscal de Obras la Lista de Defectos de Ejecucion junto con el Detalle de los
Trabajos Efectuados para corregirlos (Informe).

Dentro del plazo de 7 (siete) dias calendario siguiente a la recepcidn de este documento, el fiscal de obra verificara que los
trabajos hayan sido efectuados correctamente.

En caso que los trabajos estén correctamente ejecutados, se labrara acta de recepcién definitiva.

La Recepcidn Definitiva sera declarada solamente después de la realizaciéon completa de los trabajos correspondientes.
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ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de
aguas: Habra restricciones al paso de personas en casos de peligro de accidentes por areas energizadas, por pozos
profundos de excavaciones, por fuentes de aguas caudalosas profundas y por uso de materiales, maquinarias o
herramientas peligrosas. Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios publicos seran aceptadas solamente en casos
extremos evaluados por el Fiscal de Obras, buscandose siempre maneras alternativas de provision. En todos los casos se
debera contar con la provisién del Fiscal de Obras y se dejara constancia en el Libro de Obras de los problemas hallados y de
las soluciones a implementarse.

e e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizard la contratacién mediante:

Contrato.
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Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccidn General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representaciéon, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido Documentos que acrediten las facultades del firmante
del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta seré ejecutada y los antecedentes seran remitidos
a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr. ion

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.
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1. No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacidn cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada
es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la

emisién del acto administrativo de seleccion de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura
en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucidn de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podrd proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningdn uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

¢. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte
de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacidn de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn
del codigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las
especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el Formulario
de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
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patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

. o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Esta garantia debera cubrir por lo menos de 120 dias posteriores al plazo de ejecucidn o vigencia del contrato. Se estimara la
vigencia del contrato desde la firma del mismo hasta el cumplimiento del plazo para ejecucion.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor
adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
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4, Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Plazo de pago: 60 (sesenta) dias, desde la aprobacion del certificado de obray la presentacion de la factura.
Otras formasy condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez aprobada y debidamente firmada por las partes el Acta de Medicién, debera ser presentada la solicitud de pago en
Mesa de Entrada del SENAVE (Humaita N° 145 casi Nuestra Sefiora de la Asuncidn, Planta baja), en el horario de lunes a
viernes de 7:00 a 15:00 hs.

El contratista presentara dicha solicitud de pago, con los informes mensuales y documentaciones relativas que el fiscal de
obra solicite, dentro de los 15 (quince) dias siguientes al mes al que se refieren los trabajos contabilizados. Se aplicara una
retencion equivalente al 0,4% sobre el monto de las facturas pagadas, en concepto de contribucién de la implementacion,
operacion, desarrollo, mantenimiento y actualizaciéon del Sistema de Informacién de las Contrataciones Publicas, de
conformidad a lo dispuesto en el Art. 63° de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas.

Los pagos se realizaran con la presentacion y aprobacion de los Certificados de Obra, contra presentacion de la factura
correspondiente. Los mismos deberan ir acomparfiadas de las Actas de Medicidn, que deben estar firmadas por el Fiscal de
Obra, designado por el SENAVE y el Jefe o Superintendente de Obra, designado por la Contratista. Las Certificaciones de
Obras deberan estar firmadas por el Representante Legal de la Contratista para su posterior aprobacién por el
Administrador del Contrato.

r . .
- Acta de aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

- Certificado de Obra y Acta de Medicidn y/u otras Actas que correspondan;

- Acta de Conformidad debidamente firmada por el jefe del Departamento de Fiscalizacion de Obras y el Fiscal de Obra;
- Factura correspondiente;

Si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, seran devueltos bajo constancia escrita (por libro de
obra) al contratista para la rectificaciéon correspondiente. En este caso el plazo para el pago queda interrumpido sin
responsabilidad alguna para la contratante.

Observacién: el SENAVE no liberara ninglin desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al dia en el pago de
sus compromisos con el IPS. El Acta Final se confeccionara al finalizar el contrato al 100% para la devolucién del Fondo de
Reparo.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
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administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

. e | 50 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante los trabajos contratados se verifican variaciones de los rubros que integran la formula de reajuste mostrada mas
adelante se reconocerd un reajuste de precios para cada certificacion, seglin el siguiente detalle:

Ap=P00,375550+0,25CCO+0,25DD0+0,125FeFe0-PO
Ap=P0 x ( Prl) PO Donde:

Ap: Ajuste de precios.
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PO: Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, segln tabla de precio del contrato, con la deduccién del Anticipo.

S: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccion, establecido por la Direccion
del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas de obras y/o
suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

S0: Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de Construccidn, establecido por la Direccion
del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente diez (10) dias antes de la presentacién de las ofertas.

C: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del Cemento,
vigente treinta (30) dias antes de la presentacidn de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el
reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

CO: Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la Industria Nacional del
Cemento, vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacién de ofertas.

D: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los
plazos indicados en el Cronograma de Construccién.

DO: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente diez (10) dias antes de la fecha
de presentacion de ofertas.

Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cddigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta
(30) dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cddigo 7-3 de la revista de la CAPACO, vigente diez (10)
dias antes de la fecha de presentacién de ofertas.

No serd reconocido ningln ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relacién al
cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estara sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles,
se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se
conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucién.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que
el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interé M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10
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En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para
el mes anterior de la constitucion de la obligacidn y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensidn del contrato, por motivos
que no le seran imputables, previa comunicacidn a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N°
7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones PUblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracion de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitaciéon de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estard sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Gnicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones,
guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Ginicamente mas
dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacion razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrd concederse ninguna
indemnizacion al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podréd invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviard por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar
todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucion
de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios
alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacidn por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el
contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

ii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado
en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o
en estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia
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a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

e

r rminacion ntr.

Ademas de las ya indicadas en la cldusula anterior, otras causales de terminacién de contrato son:

1. Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la Contratante
y a lo establecido en el contrato y documentos que lo integran.

2. Si ajuicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucidn de los trabajos contratados de tal
forma que, no obstante, los esfuerzos que pudiere realizar, no cumplieren con el presente contrato y entorpeciere con
la normal ejecucion de los trabajos de la Contratante

3. Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus
dependientes.

4. Por sustraccion y/o destruccion de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran
sido entregados al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

5. Por extralimitacion en los trabajos encargados al Contratista, en contravencién con las normas de la Contratante o de
otras disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

6. Por falta de constitucion y entrega oportuna de las garantias y eventuales solicitudes de prérroga de las mismas.

e

Fr rr ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya
sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
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legislacion penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar,
a alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el

resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas
participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para
audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud
de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion.
Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley
N°7021/22.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seglin la seleccidn de sede establecida.

Medio al /0 de Resolucian de Confli ¢ del Arbitrai

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal sera conformado por:
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No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO AESTE DOCUMENTO.

342/344



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccion son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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