REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Villa Ygatimi
Uoc Villa Ygatimi

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO
TIPO MEC EN LA ESC. BAS N° 3633 LAMORENAY
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YGATIMI

(version 1)
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"Pliego para la Contratacion de Obras - CONVENCIONAL - Ley N° 7021/22."
Version 2
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion: 476163 Nombre de la Licitacion:
Convocante: Municipalidad de Villa Categoria:
Ygatimi
Unidad de Contratacion: Uoc Villa Ygatimi Tipo de Procedimiento:
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar SICP Fecha Limite de Consultas:
Consultas:
Lugar de Entrega de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE VILLA Fecha de Entrega de Ofertas:
YGATIMI
Lugar de Apertura de MUNICIPALIDAD DE VILLA Fecha de Apertura de
Ofertas: YGATIMI Ofertas:

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Total Anticipo:

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: MARIA LUISA SANTACRUZ Cargo:
VEGA

Teléfono: - Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE COCINA
CON DEPOSITO TIPO MECEN
LAESC. BASN°3633 LA
MORENAY EN LA ESC. BAS.
N° 5794 ITANARAMI DE VILLA
YGATIMI

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

28/10/2025 12:00

31/10/2025 07:10

31/10/2025 07:40

No se otorgara anticipo

RESPONSABLE U.O.C.

municipalidadygatimi@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacion

10/90



suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: NO APLICA

Lugar: NO APLICA

Hora: NO APLICA
Procedimiento: NO APLICA

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: NO APLICA

La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

C la identificacién del sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N° 0
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 3633 - 5794

Sitio donde se ejecutara la obra:

1. ESC. BAS N° 3633 LA MORENA DE VILLA YGATIMI
2. ESC. BAS. N°5794 ITANARAMI DE VILLA YGATIMI
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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Fecha ftem N°

Obra Unidad:

1. Equipo a Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

1. Total Gs.

2. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

2. Total Gs.

3. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

4. Costo Unitario de la Ejecucién (A+B)/C =D

5. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.

15/90



C) Total Gs.

6. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario
Gs. Gs.
C) Total Gs.
Costo Directo Total [D+E+F] Gs
Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs
Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs
Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.
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Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompariar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)
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d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencion y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Lider

Coeficiente de
Liquidez: Para
contribuyentes de
IRE General: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informacion sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. (2022, 2023,
2024.

Para contribuyentes
de IRE Simple:
Deberan cumplir el
siguiente parametro:
Eficiencia:
(Ingreso/Egreso).
Debera serigual o
mayor que 1, el
promedio, de los
ejercicios fiscales
requeridos: (2022,
2023,2024)

Para contribuyentes
de IRP Deberan
cumplir el siguiente
parametro:
Eficiencia:
(Ingreso/Egreso).
Deberd serigual o
mayor que 1, el
promedio, de los
ejercicios fiscales
requeridos: (2022,
2023, 2024)

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
conel
25%del
requisito
minimo

Debe
cumplir
conel
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0,80.
Esta informacién serd
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2022, 2023,
2024).

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
conel
25%del
requisito
minimo

Debe
cumplir
conel
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelolos
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: 20
%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
conel
25%del
requisito
minimo

Debe
cumplir
con el
40% del
requisito
minimo

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir
los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea

de crédito al oferente.

c. Balance General y Estado de Resultados de los afios (2022, 2023, 2024) con los correspondientes formularios

presentados ante la SET. Cuadro de Ratios Financieros.
d. Formulario 501 de los ultimos 03 afios 2022, 2023, 2024 para contribuyentes del IRE Simple.
e. Formulario 515 de los Gltimos 03 afios 2022, 2023, 2024 para contribuyentes del IRP.

Experienci Len of

Requisitos Minimos

e Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) afios de los
Gltimos diez (10)
afios, en promedio
un volumen anual
de facturacion igual
o superior a 50%
sobre el monto total
de la oferta.

El promedio del volumen
anual de negocios se
define como el total de las
facturas legales
correspondientes a obras
en efecucion o terminadas
por el oferente, dividido el
nidmero de (5) afios
sefialado en el parrafo
precedente.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes
Combinadas
Debe Debe Debe
cumplir cumplir con cumplir
con el el requisito. conel 25%
requisito. de los
requisitos
minimos
requeridos.

Socio Lider

Debe
cumplir con
el 40%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Documentacién requerida

Completar los
Formularios: Experiencia
general en

construccién y Facturacion
anual media en
construccion.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio  Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completarel
contratista, integrante de un cumplir cumplircon  cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel elrequisito. ~ conel25%  conel40%  "Experiencia
participacién, o subcontratista requisito. de los de los especifica en
autorizado por la requisitos requisitos Construccion"
Administracién Contratante en minim9s minim9s
al menos un (1) contrato, requeridos.  requeridos.

durante los altimos cinco (5)
anos, similares a las obras
propuestas.

La similitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras
caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la Obra.
Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un (70%) por lo
menos, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

Contar con experiencia minima parael  Debe Debe Debe Debe Completar los
contrato que antecede u otros cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
contratos, ejecutados en el periodo con el el requisito. conel 25%  conel 40% "Experiencia
2022, 2023 y 2024 en las siguientes requisito. de los de los General en
actividades clave: Haber realizado requisitos requisitos Construccién"y
obras demostrables con 1 minimos minimos "Situacion

(un) contrato de Construccion y/o requeridos.  requeridos.  Financiera"

Reparacion de Cocina, Comedor y/o
Despensa en Instituciones Educativa,
como minimo.

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.
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Los afios y cantidad de experiencia especifica requerida para la contratacion de la presente obra, radica a fin de que esta
Convocante pueda asegurarse de forma fehaciente la EXPERIENCIA del contratista para con lo ofertado. En ese sentido, la
Convocante no puede ser excesivamente flexible en cuanto a sus exigencias, ya que se pondria en riesgo la ejecucion
satisfactoria de la contratacion, lo que a su vez iria en detrimento de los intereses generales del Estado.

especifica en obras

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizaciéon de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada socio Socio lider
partes
combinadas
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R

Demostrar que cuenta con
personal debidamente calificado
para desempefiar los siguientes
cargos clave:

¢ 11Ing. O Arq. residente para
el sitio de Obras como
minimo de 3 (tres) afios de
experiencia, que debera
permanecer en la zona de
obra.

Como minimo debera contar con
un Jefe o Superintendente de
Obras con 3 (tres) afios de
experiencia en obras de
naturaleza y complejidad
similares.

cumplir
con el
requisito

Debe Debe Debe Debe Completar el

cumplircon  cumplir cumplir formulario:

el requisito conel 25%  conel40%  "Listadel
de los de los personal
requisitos requisitos propuesto para
minimos minimos laobra"
requeridos.  requeridos.

r i n materi rson

. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del

personal clave, técnico y de administracion, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del
contrato.

. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

. Listado de personal propuesto para la Obra. Con carta compromiso, a fin

de verificar que se cumplira el requisito de utilizaciéon de mano de Obra
local.

. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o

Superintendente de obras.

. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave.

. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo.
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7. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacién con la
firma oferente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente
de obras.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe con Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con el 25%de cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. los con el 40% "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. requisitos de los Equipos"y
indican: Camién Volquete, minimos requisitos "Cronograma

Mescladoras, Carretillas; requeridos  minimos de Utilizacién
requeridos.  de Equipos"

Escaleras, Cascos, Chalecos,
Conos y cintas de advertencia;
Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes
no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
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A

permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

racion f

Con el objeto de realizar la revisidn, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidén suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacidn, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacion podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitaciéon, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.
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En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacion de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cual es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacién.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacion a través del SICP, la notificacidn de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacidn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrdnicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucion de adjudicacién
y del informe de evaluacion, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
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3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse
Gnicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencion de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucidén de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

N° DESCRIPCION EETT.

GRUPO 1 : CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO TIPO MEC EN LA ESC. BAS N° 3633 LA MORENA DE VILLA
YGATIMI

1 LIMPIEZAY Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la
PREPARACION DEL limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si
TERRENO los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de
la obra, deberdn ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegera y se
cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse
dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados
antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacuries, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién todos los
materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
qguemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar
el replanteo.

2 REPLANTEO EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basdndose en los puntos de
referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de
obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del
cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas
construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo
a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procederd al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS EL CONTRATISTA debera
revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado
de proteccidn a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucidn
en el desarrollo de la obra.
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CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x
1,50m. Este letrero lo colocarad EL CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL
DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o
en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las
mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa
negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde
el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero

EXCAVACION Y CARGA
CON CIMIENTO PBC

a. Excavacion de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los
cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material
que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las
zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal
de obras.

b. Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con
mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada).
En caso que sea necesaria la utilizacién de otro material y la cimentacién deba
ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provisién del material,
el supervisor de obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con
estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de
galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencion por debajo de la viga cadena inferior a fin
de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera
prever en este rubro el costo de dichos trabajos

ZAPATAS DE H°A°

PILARES DE H°A°

VIGA CUMBRERAY
GALERIA H°A°

Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran
estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en
la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver
prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros mas de los definitivos, en consideracion del aumento del volumen de
la madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los parantes de
sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por
interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separaciéon de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para
garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes
no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habrd mas de 25% de parantes empalmados y no mas de
uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera
con tablones en los cuatro costados.
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ENCADENADOS DE
HPA°-INFERIOR Y
SUPERIOR

Armaduras.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas
perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma
indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberdn ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor
minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8
(ocho) veces el diametro de la barra.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la
colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan
ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan
ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se
usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200
Kg. /cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagilie necesario para
obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos
seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El
hormigdn deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en
caso de emergenciay con el permiso
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Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10
(cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros
de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el
caso de los pilares de la galeria la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique
el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion
de gradas en los lugares que asi lo requieran.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m.,
con la humectacion adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda
y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentard el
contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal
de Obras.

Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacioén aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento

9 MUROS DE NIVELACION
DE 0.15CMS

10 | MUROS DE NIVELACION
DE 0.30 CMS

11 | RELLENOY APISONADO
DE INTERIORES

12 | AISLACION ASFALTICA

DE PAREDES (27,5 ML)

ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie
a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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13

MUROS DE ELEVACION
DE 0,15 AREVOCAR

14

MUROS DE ELEVACION
DE 0,15 VISTO A UNA
CARA DE LADRILLOS
COMUNES PRENSADOS

15

ENVARILLADO BAJO
ABERTURAS 2 @ 8 POR
HILADA (2 HILADAS )

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con
ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas,
caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y
en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos semiprensados veteados. Todo
tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores
por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los
paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben
construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones
educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es
importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar
reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar
correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la
cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion.

Todo mortero que ya se endureci6 o fragud no debe usarse, especialmente si
tiene cemento. En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena).

Muros de 0,30 m. p/revocar.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados,
nivelados y con planos perfectos.

Muros de 0,15 m. p/revocar.
Rigen las mismas Especificaciones que el punto 7.a)
Muros de 0,15 m. visto una cara.

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

16

PILARES DE LADRILLOS
COMUNES
PRENSADOS: DE 0,36 X
0,36 VISTO P/GALERIA
LADR.PRENSADOS
NUCLEO DE H°A®

Llevaran estructura de H°A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de
acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones
particulares

correspondiente a los componentes de dicho rubro
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17

TECHO DE TEJASY
TEJUELONES
PRENSADAS A
MAQUINA

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y
forma regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de
mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6
cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo
y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Si toda la tiranteria serd de
H°A° debera cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos deberd ajustarse a lo indicado en los planos
respectivos conforme indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y
vigas de hormigdn armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se
hara responsable de la correcta ejecucion cuyos célculos estaran acompafiadas
con el item a, los mismos deberdn cumplir con las siguientes condiciones
técnicas:

9.a.a.a) Materiales utilizados.

El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A% debera
alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La
dosificacion del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a
la compresidn de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De
cada 10m3 de hormigdén elaborado en la planta de prefabricados, seran
moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de
curado en ambiente hiumedo, serdn sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 6
28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas ensayadas a la
compresidn, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segun los valores
de la tabla experimental del Comité Europeo del

Betdn, resumido en el siguiente cuadro: Edad en dias Coef. para extrapolar a 28
dias 7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)
28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada deberd estar dentro de los
limites de + 6 - 1,0 cm. La terminacién en los voladizos respondera a lo
especificado en los planos del proyecto ejecutivo. El sistema de fijacién del
liston donde apoyara el tejueldn en el arranque del techo sera de 2 x 3 de H°A”,
fijados a los tirantes con bulones, mediante una perforacion dejada en el tirante
de un didametro minimo de 8 mm. Para evitar la posibilidad de deslizamientos
indeseables, el sistema de fijacion de los tirantes sobre las vigas y paredes sera
atando con alambre, para lo cual serdn colocados ganchos en los tirantes.
También podran ser perforados los tirantes y colocadas varillas embutidas en la
mamposteria

18

REVOQUES DE
PAREDES AL INTERIOR
A UNA CAPA

19

REVOQUE DE PAREDES
AL EXTERIOR A UNA
CAPA CON HIDROFUGO
INORGANICO

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena
lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada
una mezcla 1:1:4 (cemento cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
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20

REVOQUE DE VIGA
CUMBRERA, GALERIA Y
ENCADENADO DE H° A°

21 REVOQUE DE PILARES
DE H° A°
22 | CONTRAPISO DE H° DE Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena)

CASCOTES y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El
contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se

23 | CARPETADE colocardn los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira

NIVELACION asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de
su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con
arena, ni con ningln otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los
bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se
permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacion, se
procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigdn
de cascotes debera ser preparado a maquina.

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutarad una carpeta alisada con mortero
1:3+hidrof. (cemento,Arena,hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica

24 | PISO MOSAICOS DE Se colocaran en los lugares indicados en los planos.

GRANITO . - . . - e

RECONSTITUIDO, El mosaico granitico debera cumplir con las siguientes especificaciones:

FONDO GRIS, PULIDO Seran de medidas 30 x 30 x 2,5 cm. color a elegir por el Fiscal de Obras. El grosor
minimo de la capa de granito sera de 0,5 cm.

25 | ZOCALO GRANITO Los zdcalos seran de granito de 10 x 30 x 2,5 cm.

EECLICI))’\:)STITUIDO GRIS En el caso de los z6calos deberan trasladarse a la E)bra con el pulido terminado,
listos para ser colocados. En cuanto a dosificacion, rigen las mismas que los
mosaicos graniticos.

26 | ABERTURAS El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar

METALICAS VENTANAS con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas seran

TIPO BALANCINES de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al
27 ABERTURAS

METALICAS VENTANA
METALICA DE 0,90 X
2,10

mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y
abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso. Ademas
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.
Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en
los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de
zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2)
manos de pintura con color marrén caoba mate.
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28 | ABERTURAS Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
METALICAS PUERTA planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de
METALICA DE 0,90 X las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
2,10 mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados

a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas
debiendo resultar suaves al tacto.

29 | ALFEIZARDE Se ejecutaran con mortero tipo a en los lugares indicados en planos
VENTANAS : A- DE
MORTERO 1: 3 (

CEMENTO - ARENA)

30 | PINTURASDE Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
PAREDES, VIGAS Y pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
PILARES INTERIORES de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
(EPOXICA, GRADO concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas
ALIMENTICIO) u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a

fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie

31 | PINTURA DE PILARES con un manto completo de ldmina plastica para su proteccion. La dltima mano
VISTOS CON de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
ANTIMOHO INCOLORO construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

a) De paredes revocadas a la cal.Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro)
manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes

32 | PINTURADE VIGA de la colocacion del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite
GALERIA,ENCADENADO, | de ninguna clase.

FAJAS DE PARED Y .
) b) De pilares revocados a la cal.
PILARES AL LATEX
ACRILICO Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.
c) De pilares de ladrillos a la vista.

33 | PINTURADE Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos
ABERTURAS de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de
METALICAS CON los muros a la vista.

PINTURA EPOXICA d) De aberturas de madera.

(GRADO ALIMENTICIO)
Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos
con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes
de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

34 PINTURA DE
LADRILLOS VISTOS Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite
CON BARNIZ triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte sintético color marrén
ANTIMOHO INCOLORO caoba brillante.

e) De muros revocados por pintura al agua.

35 PINTURA DE Direccion de Infraestructura
TEJUELONES CON Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan
BARNIZ MARINO (FDA) ser tratados con 2 manos de pintura al agua (l4tex color), utilizar colores claros

interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se

36 | PINTURADE PUERTA podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

METALICA CON
PINTURA EPOXICA
(GRADO ALIMENTICIO)

f) De aberturas metalicas.

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocacidn y la segunda después de la misma.
Sobre esta Ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrdn caoba mate. Se toma como area solamente una
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cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
g) De ladrillos a la vista.

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza
de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos

utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores
ceramicos de otros tonos.

h) De muros a la vista, al latex, color ceramica.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado
no usar pomo), tanto interna como externamente, en aquellas instituciones
donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se debera
mantener el mismo criterio del bloque existente.

i) De maderamen en general.

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con
tres manos de aceite de lino, una primera mano a la colocacién del maderamen
y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de
termitas u otros insectos parasitos.

Merece especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de
perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendréan
un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y
sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados,
los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA.
La colocacidn se harad con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los
azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacidn, no llevaran zdcalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos

Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles y serdn colocados con
asientos y fijacién de masilla.(no se permitira la utilizacién de silicona)

37 | PINTURA DE TIRANTES
Y LISTON DE BOCA DE
H° A° AL LATEX

38 | PINTURA CANALETAY
CANO DE BAJADA CON
PINTURA SINTETICA

39 | REVESTIDO DE
AZULEJOS

40 | VIDRIOS DOBLES

41 | CAPITEL DE PILARES

Los pilares deberan Llevar estructura de H°A° (n(icleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro
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42

RAMPA CON PISO DE
GRANITO LAVADO

Rampa: La construcciéon de rampas, o superficies de transito con pendiente
deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las
rampas.

Ancho:

Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas
longitudinales y sin ningun giro, debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como
minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1
mts. de ancho libre como minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20
mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.
Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendrdn un desarrollo maximo de 1.5 mts. de
largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de
largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de
largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de
largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento
presentara una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin
accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al
tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie pluvial, asi como las pendientes
de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un
medio colector de los mismos.

43

DESAGUE PLUVIAL A-
CANALETAY CANO DE
BAJADA N° 24,
DESARR.=55

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios
de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompaiiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras
y el costo estara incluido en este rubro.

44

INSTALACION DEL
TABLERO TS

1. Generalidades.

1.1. Esta Instalacidn Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; p
rovisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este
Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de
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45

INSTALACION DE
COMANDOS DE
VENTILADORES

46

ALIMENTACION DE LOS
CIRCUITOS DE LUCES

a7

ALIMENTACION DE LOS
CIRCUITOS DE TOMAS

48

ALIMENTACION DE LOS
CIRCUITOS DE
VENTILADORES

49

ARTEFACTOS
FLUORESCENTES DE 1
X40 W LED

50

ARTEFACTOS
FLUORESCENTES DE 1
X 40 W LED, C/
FOTOCELULAEN
GALERIA

51

VENTILADOR DE TECHO
DE 56 "(MOTOR
PESADO)

agua deberd preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero
general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

1.2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los
materiales adecuados.

1.3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra
rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.4. En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a
la vista, se deberad tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas
embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

1.5. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se
coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

1.6. Los electroductos y cables subterrdneos deben enterrarse a una
profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de
drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se
los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado.
Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o
sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para
los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.7. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas,
con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.
Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccidn hasta su presentacidn final, pues, la inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.8. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben
respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisidn y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

1.9. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas
individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccion
termo magnética del circuito.

1.10. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal,
tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.11. Estd prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su
provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran
los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.12. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de obras, también las

Especificaciones Técnicas.
2. Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la
instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de Media Tensidn.

Toda esta parte de la instalacidn eléctrica, debera ejecutarse con materiales que
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se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las
secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY;
u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran
industria nacional

2.3. Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones
de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de
Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los
mismos.

28.2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
2.3.2. Llaves termo magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros
de distribucion de energia a circuitos de utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia
europea

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas
comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacidn. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos,
tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro
vias; pulsadores para timbres o

combinaciones de estos accesorios.
2.3.3.2. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en
chapa metilica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran

por medio de tornillos de bronce o estafiados.
2.3.4. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.
2.3.4.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de
abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte
sintético, rieleray

todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

+ El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a
la vista. Las

conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

+» En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

+ Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts.,
medido desde el piso a la base del tablero.

» Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo
a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de
cobre de 2,00 mts.
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+» Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas
en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zécalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [amparas a la vista,
del tipo conocido como de iluminacién directa.

También puede ser utilizada la reactancia electrdnica de alto factor de potencia,
como minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes
de 3 x40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima
de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de
los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor
adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

2. Equipo eléctrico para iluminacion de patios con lamparas de bajo consumo,
de 105W

2.1. Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en
una base de hormigén.

El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a
que no penetre agua dentro del cafio. La columna tendrd en la base una pilastra
de ladrillo visto

de 0,50x0, 45x0, 45, en la que se colocara una caja de conexién de 10 x 10 con
tapa de metal.

2.2. Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo
lamparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de
potencia alto, etc.,

preparados para funcionar a una tension de 220

V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220V. -50 Hz.
La ldmpara sera de bajo consumo de 105W

2.3. Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro
galvanizado de 2 O, como se

indica en el numeral 3.2.1.
3. Ventiladores de Techo.
3.1. Caracteristicas generales.

+ Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
velocidades y caja metalica.

+ Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los
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artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras 'y
la sujecion de los

mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar
colocadas antes del vaciado de la losa.

52 | A-INSTALACION DE
AGUA CORRIENTE

53 | INSTALACION DE
GRIFERIAY PILETA DE
ACERO INOXIDABLE

54 | B-DESAGUE CLOACAL

55 | REGISTRO 40X40

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme
a lo especificado.

a) Red de recoleccion de aguas servidas.

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en
Planta Alta

como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de cafios PVC
livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de
0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima deberéan
colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su
fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que
el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las
cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccion y cada 10 metros
de distancia o fraccién, seglin se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalara una camara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla
1:3 (cemento arena).

- Las cadmaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se
construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que
sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de
altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn
1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado.

Las canaletas seran del diametro de los ramales que reciban, debiendo
prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La camara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o
conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30y
revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano
estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de
cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

-El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacién armonizara
con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la
introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se
ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta
una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del
edificio.

b) Cafos.

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién
de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su
defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
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c) Tanque séptico.

Los tanques sépticos para tratamiento de desagiie se construiran conforme a
planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla
1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento
arenapiedra triturada), tendrda un espesor de 10 cm. Las paredes de
mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con
la salvedad siguiente:

Las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con
mezcla 1:3 (cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construird con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

d) Pozo absorbente.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran
de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de
mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del
cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de
amarre.

Observacion: Alrededor de la camara séptica y del pozo absorbente se colocara
piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores
desmoronamientos.

Instalacion de Agua Potable.

Observacién: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente
por lo que indica la

NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presién y cantidad
para su utilizacién en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las
aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, serdn
protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una
profundidad de 0,50 m.

por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua
potable se regiran

estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

.a) Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccién axonométrica de
la instalacién interna con sus correspondientes diametros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o
losas de hormigdn, segun el caso utilizdndose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de
alta densidad
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LIMPIEZA FINAL

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal seran rellenadas y apisonadas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total
del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y
cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.

NO

DESCRIPCION

EETT.

GRUPO 2 : CONSTRUCCION DE COCINA CON DEPOSITO TIPO MEC EN LA ESC. BAS. N° 5794 ITANARAMI DE VILLA

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la
limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si
los hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de
la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente, previa
conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegerd y se
cuidara adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso
de existir construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse
dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados
antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccion todos los
materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los arboles,
quemandolos o empleando cualquier método de eliminacién, antes de efectuar
el replanteo.

YGATIMI

1 LIMPIEZAY
PREPARACION DEL
TERRENO

2 REPLANTEO

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de
referencia indicados en los planos, serd responsable de la exactitud de las
medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de
obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del
cuidado y conservacion de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el
Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas
construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo
a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA
procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS EL CONTRATISTA debera
revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere
perjudicar a la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado
de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institucion
en el desarrollo de la obra.
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CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00m x
1,50m. Este letrero lo colocarad EL CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL
DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o
en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente. Las
mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa
negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.
La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando desde
el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero

EXCAVACION Y CARGA
CON CIMIENTO PBC

a. Excavacion de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los
cimientos que contendran, especificados en los planos de cimentacién. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material
que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran
uniformes, nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las
zanjas abiertas, se procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No
se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion escrita del Fiscal
de obras.

b. Cimiento de piedra bruta.

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con
mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de cal y 10 baldes de arena lavada).
En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacion deba
ser modificada por problemas imprevistos en el terreno o provision del material,
el supervisor de obras indicara la solucién del caso. En el caso de las obras con
estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de
galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la
construccion de muro de contencién por debajo de la viga cadena inferior a fin
de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera
prever en este rubro el costo de dichos trabajos

ZAPATAS DE H°A°

PILARES DE H°A°

VIGA CUMBRERAY
GALERIA H°A°

Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados serdn
estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por escurrimiento en
la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o
sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin
alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacién y
ventiladores. La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas,
quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a objeto de ver
prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6
m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz,
ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de
milimetros més de los definitivos, en consideracién del aumento del volumen de
la madera a humedecerse y por contraccién del hormigdn. Los parantes de
sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por
interposicion de piezas de madera en formas de cufias encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los
parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para
garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes
no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una
misma estructura no habrad mas de 25% de parantes empalmados y no mas de
uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera
con tablones en los cuatro costados.
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ENCADENADOS DE
HPA°-INFERIOR Y
SUPERIOR

Armaduras.

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el
momento de su colocacién en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas
perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante cuando
el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos
que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas
adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma
indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados
alrededor de un perno cuyos didmetros no deberdn ser en el caso de los
estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor
minimo, con excepcidn de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8
(ocho) veces el diametro de la barra.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las
posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la
colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan
ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan
ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se
usaran alambres de produccién nacional. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200
Kg. /cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagilie necesario para
obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg. /cm2. Ellos
seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El
hormigdén deberd ser completamente mezclado en una hormigonera de tal
capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano serd permitido en
caso de emergenciay con el permiso
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Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10
(cemento cal arena lavada). A paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros
de nivelacién de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelacién de 0,30. Se deberan
prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores. En el
caso de los pilares de la galeria la nivelacidn sera de 0,60 x 0,60.

En este rubro debera preverse el revoque y pintado del mismo segln lo indique
el Fiscal de Obras, como asi también debera preverse en el mismo la ejecucion
de gradas en los lugares que asi lo requieran.

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m.,
con la humectacion adecuada. La dltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda
y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se asentard el
contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrd utilizarse la tierra extraida de las
excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podra:

Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal
de Obras.

Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberd contener raices, basuras o
cualquier material que por descomposicién pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la dltima capa de
compactacioén aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento

9 MUROS DE NIVELACION
DE 0.15CMS

10 | MUROS DE NIVELACION
DE 0.30 CMS

11 | RELLENOY APISONADO
DE INTERIORES

12 | AISLACION ASFALTICA

DE PAREDES (27,5 ML)

ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie
a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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13

MUROS DE ELEVACION
DE 0,15 AREVOCAR

14

MUROS DE ELEVACION
DE 0,15 VISTO A UNA
CARA DE LADRILLOS
COMUNES PRENSADOS

15

ENVARILLADO BAJO
ABERTURAS 2 @ 8 POR
HILADA (2 HILADAS )

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con
ladrillos comunes de primera calidad (color y medidas uniforme, aristas vivas,
caras planas sin grietas, dimensiones constantes y con las mismas apariencias) y
en el caso de muros vistos los ladrillos comunes deben ser seleccionados, bien
cocidos y de color uniforme o utilizar ladrillos semiprensados veteados. Todo
tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores
por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien
mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los
paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo
los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con
paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a
serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben
construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones
educativas los muros exteriores son por lo general vistos, razén por la cual es
importante previo a la ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar
reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas
cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar
correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10 (cemento, cal,
arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe prepararse mas de la
cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion.

Todo mortero que ya se endureci6 o fragud no debe usarse, especialmente si
tiene cemento. En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de
ventana y a lo largo del muro debera llevar 2 varillas del 28 en dos hiladas con
mezcla 1:3(cemento, arena).

Muros de 0,30 m. p/revocar.

Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos seran
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un
espesor de 1,5 cm. como maximo. Los ladrillos irdn perfectamente trabados,
niveladosy con planos perfectos.

Muros de 0,15 m. p/revocar.
Rigen las mismas Especificaciones que el punto 7.a)
Muros de 0,15 m. visto una cara.

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

16

PILARES DE LADRILLOS
COMUNES
PRENSADOS: DE 0,36 X
0,36 VISTO P/GALERIA
LADR.PRENSADOS
NUCLEO DE H°A®

Llevaran estructura de H°A° (nlcleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de
acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones
particulares

correspondiente a los componentes de dicho rubro
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17

TECHO DE TEJAS Y
TEJUELONES
PRENSADAS A
MAQUINA

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, tamafio y
forma regular, de color uniforme, sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10
(cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de
mortero de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y
alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6
cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo
y las mezclas estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irdn
revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Si toda la tiranteria serd de
H°A° debera cumplir con las siguientes especificaciones:

La escuadria de los mismos deberd ajustarse a lo indicado en los planos
respectivos conforme indican las plantas de techo. Los tirantes prefabricados y
vigas de hormigdn armado seran construidos por EL CONTRATISTA, el mismo se
hara responsable de la correcta ejecucion cuyos célculos estaran acompafiadas
con el item a, los mismos deberdn cumplir con las siguientes condiciones
técnicas:

9.a.a.a) Materiales utilizados.

El hormigdn utilizado para los tirantes prefabricados y vigas de H° A% debera
alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias de 210 kg. /cm2. La
dosificacion del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a
la compresidn de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales. De
cada 10m3 de hormigdén elaborado en la planta de prefabricados, seran
moldeadas como minimo 6 probetas cilindricas, que luego de un periodo de
curado en ambiente himedo, serdn sometidas a ensayos de roturas a los 7, 14 6
28 dias (minimo dos probetas por cada dia). De las probetas ensayadas a la
compresidn, podran extrapolarse los resultados a los 28 dias, segun los valores
de la tabla experimental del Comité Europeo del

Betdn, resumido en el siguiente cuadro: Edad en dias Coef. para extrapolar a 28
dias 7 dias 1,53 x Fck (7 dias)

14 dias 1,11 x Fck (14 dias)
28 dias 1,00 x Fck (28 dias)

En el sentido del espesor de la pieza prefabricada deberd estar dentro de los
limites de + 6 - 1,0 cm. La terminacién en los voladizos respondera a lo
especificado en los planos del proyecto ejecutivo. El sistema de fijacién del
liston donde apoyara el tejueldn en el arranque del techo sera de 2 x 3 de H°A”,
fijados a los tirantes con bulones, mediante una perforacion dejada en el tirante
de un didametro minimo de 8 mm. Para evitar la posibilidad de deslizamientos
indeseables, el sistema de fijacion de los tirantes sobre las vigas y paredes sera
atando con alambre, para lo cual serdn colocados ganchos en los tirantes.
También podran ser perforados los tirantes y colocadas varillas embutidas en la
mamposteria

18

REVOQUES DE
PAREDES AL INTERIOR
A UNA CAPA

19

REVOQUE DE PAREDES
AL EXTERIOR A UNA
CAPA CON HIDROFUGO
INORGANICO

20

REVOQUE DE VIGA
CUMBRERA, GALERIAY
ENCADENADO DE H° A°

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena
lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse abundantemente. Todo
revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada
una mezcla 1:1:4 (cemento cal- arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara
previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).
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REVOQUE DE PILARES
DE H° A°

22

CONTRAPISO DE H° DE
CASCOTES

23

CARPETA DE
NIVELACION

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena)
y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El
contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se
colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso ira
asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar bien apisonado antes de
su cargamento. La superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarlos con
arena, ni con ningun otro material que no sea la mezcla correspondiente para su
colocacion.

En caso de ser necesarias pequeiias pendientes en los pisos, como sucede en los
bafios, corredores, etc., el contrapiso ya debera prever las pendientes. No se
permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se
procederd al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. EL hormigén
de cascotes debera ser preparado a maquina.

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutara una carpeta alisada con mortero
1:3+hidrof. (cemento,Arena,hidréfugo), perfectamente nivelada, sobre la cual se
asentaran directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para ceramica

24

P1ISO MOSAICOS DE
GRANITO
RECONSTITUIDO,
FONDO GRIS, PULIDO

Se colocaran en los lugares indicados en los planos.
El mosaico granitico deberd cumplir con las siguientes especificaciones:

Seran de medidas 30 x 30 x 2,5 cm. color a elegir por el Fiscal de Obras. El grosor
minimo de la capa de granito sera de 0,5 cm.

25

ZOCALO GRANITO
RECONSTITUIDO GRIS
PULIDO

Los z6calos seran de granito de 10 x 30 x 2,5 cm.

En el caso de los zécalos deberan trasladarse a la obra con el pulido terminado,
listos para ser colocados. En cuanto a dosificacion, rigen las mismas que los
mosaicos graniticos.

26

ABERTURAS
METALICAS VENTANAS
TIPO BALANCINES

27

ABERTURAS
METALICAS VENTANA
METALICA DE 0,90 X
2,10

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar
con soldadura y no se permitira que sean solo puntos visibles. Las puertas seran
de dos (2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco con bisagras
soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al
mismo. Una de las hojas de puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y
abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior
encastrada en una guia metalica que debera ir embutida en el piso. Ademas
deberan llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.
Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas
deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en
los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma
completa y luego pintar con dos manos de pintura anticorrosiva o cromato de
zinc de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta pintura se daran dos (2)
manos de pintura con color marrén caoba mate.
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28 | ABERTURAS Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los
METALICAS PUERTA planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de
METALICA DE 0,90 X las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las
2,10 mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados

a emplearse seran perfectos. Las uniones se hardn compactas y prolijas
debiendo resultar suaves al tacto.

29 | ALFEIZARDE Se ejecutaran con mortero tipo a en los lugares indicados en planos
VENTANAS : A- DE
MORTERO 1: 3 (

CEMENTO - ARENA)

30 | PINTURASDE Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser
PAREDES, VIGAS Y pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
PILARES INTERIORES de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
(EPOXICA, GRADO concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas
ALIMENTICIO) u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a

fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie

31 | PINTURA DE PILARES con un manto completo de l[dmina plastica para su proteccion. La ultima mano
VISTOS CON de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
ANTIMOHO INCOLORO construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

a) De paredes revocadas a la cal.Las paredes revocadas llevaran 4 (cuatro)
manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes

32 | PINTURADE VIGA de la colocacién del piso. No se permitira adicionar a la pintura jabdn ni aceite
GALERIA,ENCADENADO, | de ninguna clase.

FAJAS DE PARED Y .
. b) De pilares revocados a la cal.
PILARES AL LATEX
ACRILICO Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.
c) De pilares de ladrillos a la vista.

33 | PINTURADE Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro o con dos manos
ABERTURAS de latex color ceramica, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de
METALICAS CON los muros a la vista.

PINTURA EPOXICA d) De aberturas de madera.

(GRADO ALIMENTICIO)
Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos
con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes
de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

34 PINTURA DE
LADRILLOS VISTOS Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite
CON BARNIZ triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte sintético color marrén
ANTIMOHO INCOLORO caoba brillante.

€) De muros revocados por pintura al agua.

35 | PINTURADE Direccion de Infraestructura
TEJUELONES CON Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberan
BARNIZ MARINO (FDA) ser tratados con 2 manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros

interiormente y exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte
inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se

36 | PINTURADE PUERTA podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

METALICA CON
PINTURA EPOXICA
(GRADO ALIMENTICIO)

f) De aberturas metalicas.

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa,
suciedad, etc. Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos
manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma.
Sobre esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de
pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como area solamente una
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cara, en el caso de los balancines.
Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metalicas.
g) De ladrillos a la vista.

Seran pintadas con dos manos de pintura anti moho, incoloro, previa limpieza
de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos

utilizados en el visto no son blancos, se procedera a la pintura con latex color
ceramica (color preparado no usar pomo) de manera a no obtener colores
ceramicos de otros tonos.

h) De muros a la vista, al latex, color ceramica.

Seran pintados con 2 manos de pintura al latex color ceramica (color preparado
no usar pomo), tanto interna como externamente, en aquellas instituciones
donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se debera
mantener el mismo criterio del bloque existente.

i) De maderamen en general.

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con
tres manos de aceite de lino, una primera mano a la colocacién del maderamen
y dos manos de terminacion, con barniz sintético esmaltado color cedro. Sera
importante la aplicacién de pintura preventiva agroquimica para combate de
termitas u otros insectos parasitos.

Merece especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera calidad, de
perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal
forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas
sobresalientes y estaran en un plano vertical.

Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran
un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y
sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados,
los rotos, rajados o rayados, serdan cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA.
La colocacién se harad con adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los
azulejos seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como minimo antes
de su colocacidn, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos

Todas las aberturas metélicas llevaran vidrios dobles y seran colocados con
asientos y fijacién de masilla.(no se permitira la utilizacion de silicona)

37 | PINTURA DE TIRANTES
Y LISTON DE BOCA DE
H° A° AL LATEX

38 | PINTURA CANALETAY
CANO DE BAJADA CON
PINTURA SINTETICA

39 | REVESTIDO DE
AZULEJOS

40 | VIDRIOS DOBLES

41 | CAPITEL DE PILARES

Los pilares deberan Llevar estructura de H°A° (n(icleo) y capitel de H°. Deberan
ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro
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42

RAMPA CON PISO DE
GRANITO LAVADO

Rampa: La construcciéon de rampas, o superficies de transito con pendiente
deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Sefializacion: Se debera contar con sefializaciones al comienzo y al final de las
rampas.

Ancho:

Rampas de desarrollo longitudinal, que incluyan descansos, llegadas y salidas
longitudinales y sin ningun giro, debera ser de 0.90 mts. de ancho libre como
minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 90° seran de 1
mts. de ancho libre como minimo.

Rampas que incluyan descansos, llegadas y salidas con giros a 180° utilizara 1,20
mts. de ancho libre como minimo.

Pendiente:

Desniveles de hasta 0.18 mts. de altura utilizaran rampas de 12% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.30 mts. de altura utilizaran rampas de 10% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.80 mts. de altura utilizardn rampas de 8% de pendiente.
Desniveles de hasta 0.90 mts. de altura utilizaran rampas de 6% de pendiente.
Obs.: La altura maxima de desnivel a salvar por tramo de rampa es de 0.90 mts.
Desarrollo:

Rampas de 12 % de pendiente tendrdn un desarrollo maximo de 1.5 mts. de
largo.

Rampas de 10% de pendiente tendran un desarrollo de 1.50 mts. a 3.00 mts. de
largo.

Rampas de 8% de pendiente tendran un desarrollo de 3.00 mts. a 10.00 mts. de
largo.

Rampas de 6% de pendiente tendran un desarrollo de 10.00 mts. a 15.00 mts. de
largo.

Pavimento: Se utilizard materiales de construccion resistente. El pavimento
presentard una superficie antideslizante rugosa, no aguda ni filosa, sin
accidente, libre de obstaculo en todo su ancho, a fin de evitar lastimadura al
tacto o caidas. Se prestara atencion al desagiie pluvial, asi como las pendientes
de los pisos de los espacios anexos, evitando que la rampa funcione como un
medio colector de los mismos.

43

DESAGUE PLUVIAL A-
CANALETAY CANO DE
BAJADA N° 24,
DESARR.=55

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas y cafios
de bajada de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos.

Los cafios de bajada iran conectados a registro decantador desde donde seran
evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto, PV.C. acompafiando las
pendientes de los canales. Iran pintados con anticorrosivos, posterior dara un
acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras
y el costo estara incluido en este rubro.

44

INSTALACION DEL
TABLERO TS

1. Generalidades.

1.1. Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; p
rovision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en este
Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de
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45

INSTALACION DE
COMANDOS DE
VENTILADORES

46

ALIMENTACION DE LOS
CIRCUITOS DE LUCES

a7

ALIMENTACION DE LOS
CIRCUITOS DE TOMAS

48

ALIMENTACION DE LOS
CIRCUITOS DE
VENTILADORES

49

ARTEFACTOS
FLUORESCENTES DE 1
X40 W LED

50

ARTEFACTOS
FLUORESCENTES DE 1
X 40 W LED, C/
FOTOCELULAEN
GALERIA

51

VENTILADOR DE TECHO
DE 56 "(MOTOR
PESADO)

agua deberd preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero
general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion Eléctrica.

1.2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los
materiales adecuados.

1.3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comiln en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra
rechazara cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.4. En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a
la vista, se deberad tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas
embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado.

1.5. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se
coloquen durante la construccién de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de
plastico liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los
usados para instalaciones sanitarias, segin las dimensiones.

1.6. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una
profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de
drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion
mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se
los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado.
Para la aislacion de los empalmes se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o
sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se permitiran empalmes para
los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

1.7. Los registros eléctricos serdn como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas,
con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena lavada y
encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras.
Merece especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccidn hasta su presentacidn final, pues, la inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de
peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.8. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben
respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisidn y/o fiscalizacidn, justifiquen dicho cambio.

1.9. Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas
individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente proteccion
termo magnética del circuito.

1.10. Todas las partes metalicas de la instalacidn, tales como: tablero principal,
tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

1.11. Estd prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su
provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta donde llegaran
los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.12. Toda la instalacién eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de obras, también las

Especificaciones Técnicas.
2. Especificaciones Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la
instalacién eléctrica permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacién, todo el material, los artefactos y su
equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de Media Tensidn.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que
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se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.
2.2. Cables subterraneos de Baja Tension.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las
secciones a utilizar estan indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY;
u otras denominaciones segln su origen. Los cables a ser utilizados seran
industria nacional

2.3. Materiales para Baja Tension.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones
de este tipo, aceptado en la practica por el Reglamento para instalaciones de
Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los
mismos.

28.2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran Industria Nacional
2.3.2. Llaves termo magnéticas.

2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros
de distribucion de energia a circuitos de utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia
europea

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas
comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena
presentacidn. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos,
tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro
vias; pulsadores para timbres o

combinaciones de estos accesorios.
2.3.3.2. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en
chapa metilica y provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran

por medio de tornillos de bronce o estafiados.
2.3.4. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos.
2.3.4.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de
abrir con monedas barras de fases, neutros y Tierra, pintadas con esmalte
sintético, rieleray

todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

+ El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresién a
la vista. Las

conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

+» En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece.

+ Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts.,
medido desde el piso a la base del tablero.

» Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo
a la cantidad de llaves de ventiladores que iran colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de
cobre de 2,00 mts.
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+» Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas
en este tablero son interruptores tipo TM. También debe estar aterrado.

ARTEFACTOS ELECTRICOS Y DE ILUMINACION
1. Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores,
reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en
artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para [amparas a la vista,
del tipo conocido como de iluminacién directa.

También puede ser utilizada la reactancia electrdnica de alto factor de potencia,
como minimo 0.92

Seran aptos para colgar.

En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material
que no permita una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes
de 3 x40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a una altura maxima
de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de
los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor
adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras.

2. Equipo eléctrico para iluminacion de patios con lamparas de bajo consumo,
de 105W

2.1. Caracteristicas generales.

Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro
galvanizado de 2 ', de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en
una base de hormigén.

El hierro galvanizado debe tener con tapén hembra en la punta de tal forma a
que no penetre agua dentro del cafio. La columna tendrd en la base una pilastra
de ladrillo visto

de 0,50x0, 45x0, 45, en la que se colocara una caja de conexién de 10 x 10 con
tapa de metal.

2.2. Los artefactos serdan completos, con todos sus elementos incluyendo
lamparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de
potencia alto, etc.,

preparados para funcionar a una tension de 220

V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220V. -50 Hz.
La ldmpara sera de bajo consumo de 105W

2.3. Caracteristicas constructivas.

Los artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo
metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en cafios de hierro
galvanizado de 2 O, como se

indica en el numeral 3.2.1.
3. Ventiladores de Techo.
3.1. Caracteristicas generales.

+ Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete
velocidades y caja metalica.

+ Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los
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artefactos de iluminacidn, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras 'y
la sujecion de los

mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que deberan estar
colocadas antes del vaciado de la losa.

52 | A-INSTALACION DE
AGUA CORRIENTE

53 | INSTALACION DE
GRIFERIAY PILETA DE
ACERO INOXIDABLE

54 | B-DESAGUE CLOACAL

55 | REGISTRO 40X40

Esta seccion trata de los desagiies sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme
a lo especificado.

a) Red de recoleccion de aguas servidas.

La red completa de recoleccidn de aguas servidas figura en los planos donde se
detallan para cada tramo la clase de cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido en
Planta Alta

como en Planta Baja. No se permitira en ningln caso la utilizacién de cafios PVC
livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de
0,40 m y asentadas sobre un colchdn de arena lavada y encima deberéan
colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccion mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su
fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que
el colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm. En las
cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros
de distancia o fraccién, seglin se indica en el plano de Planta General de
Conjunto, se instalara una camara de inspeccién, de acuerdo a las Normas NP N°
44y se construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla
1:3 (cemento arena).

- Las cadmaras de inspeccién, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se
construirdn sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que
sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cdmara unos 15 cm. y aquellas
que sobrepasen los 1,00 m., tendran como base hormigén de 10 a 15 cm. de
altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construiran, con hormigdn
1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado.

Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciban, debiendo
prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en la paredes del canal que
enfrentan a las entradas de los ramales.

-La camara de inspeccién principal tendrd una dimensién de 0,60 x 1,00 o
conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle
correspondiente. Se construira de mamposteria de ladrillo con paredes de 0,30y
revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde mas cercano
estard a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la misma. Todas las
camaras de inspeccién que se encuentren en lugares donde exista piso de
cualquier material que éste sea, tendran doble tapa.

-El cafio de ventilacidn terminara encima del techo y su terminacién armonizara
con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para evitar la
introduccién de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se
ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta
una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideracién al uso del
edificio.

b) Cafos.

Los cafios de plastico asi como los accesorios que se utilicen en la construccién
de la red, deberan cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su
defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.

c) Tanque séptico.
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Los tanques sépticos para tratamiento de desaglie se construiran conforme a
planos de detalles. Los cimientos se haran de piedra bruta colocada con mezcla
1: 6 (cemento arena). La losa de fondo se hara con hormigdn 1:2:3 (cemento
arenapiedra triturada), tendrd un espesor de 10 cm. Las paredes de
mamposteria de ladrillos se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal arena), con
la salvedad siguiente:

Las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomara con
mezcla 1:3 (cemento arena).

El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construira con tres capas.

Las tapas de los registros deberan quedar finalmente al nivel de la superficie del
terreno.

d) Pozo absorbente.

Se construiran siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se haran
de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento arena). Las paredes de
mamposteria de ladrillos comunes se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento cal
arena. El fondo no llevara losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del
cuidador), se regiran por las medidas indicadas en los planos de cotas de
amarre.

Observacion: Alrededor de la cdmara séptica y del pozo absorbente se colocara
piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores
desmoronamientos.

Instalacién de Agua Potable.

Observacion: Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente
por lo que indica la

NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y cantidad
para su utilizaciéon en los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las
aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacién del sistema, que deban ir enterradas, seran
protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una
profundidad de 0,50 m.

por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todas las instalaciones de agua
potable se regiran

estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

.a) Red de distribucién interna.

En los planos de detalles figura la correspondiente proyeccion axonométrica de
la instalacién interna con sus correspondientes diametros.

Las redes de distribucidn seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o
losas de hormigdn, segln el caso utilizandose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de
alta densidad
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56 | LIMPIEZAFINAL Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente
limpio interior y exteriormente. Se debera retirar todo resto de material del
predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes,
etc.), seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de
cal seran rellenadas y apisonadas.

Las canchas de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza serd el area total
del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera
incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y
cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de
puertas o accesos.
COMPUTO METRICO
N° DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD

GRUPO 1: CONSTRUCCION DE

COCINA CON DEPOSITO TIPO MEC

EN LA ESC. BAS N° 3633 LA MORENA

DE VILLA YGATIMI

LIMPIEZAY PREPARACION DEL

1 TERRENO metros cuadrados 40

2 REPLANTEO metros cuadrados 37

3 CARTEL DE OBRA Unidad Medida Global 1

EXCAVACION Y CARGA CON L

4 CIMIENTO PBC Metros clbicos 6,9

5 ZAPATAS DE H°A° Metros clbicos 0,35

6 PILARES DE H°A° Metros clbicos 0,3

7 VIGA CUMBRERAY GALERIA H°A° Metros clbicos 0,5

ENCADENADOS DE H°A°-INFERIOR Y S
8 SUPERIOR Metros clbicos 2,32
9 MUROS DE NIVELACION DE 0.15 metros cuadrados 46
CMS
MUROS DE NIVELACION DE 0.
10 UROS clo 0.30 metros cuadrados 4,8
CMS
RELLENO Y APISONADO DE -

11 INTERIORES Metros clbicos 18,3

12 l(AZELSAI\CIIIL?N ASFALTICA DE PAREDES metros cuadrados 12,5

13 MUROS DE ELEVACION DE 0,15 A metros cuadrados 496

REVOCAR
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MUROS DE ELEVACION DE 0,15
VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS
COMUNES PRENSADOS

ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2
& 8 POR HILADA (2 HILADAS )

PILARES DE LADRILLOS COMUNES
PRENSADOS: DE 0,36 X 0,36 VISTO
P/GALERIA LADR.PRENSADOS
NUCLEO DE H°A®

TECHO DE TEJASY TEJUELONES
PRENSADAS A MAQUINA

REVOQUES DE PAREDES AL
INTERIOR A UNA CAPA

REVOQUE DE PAREDES AL
EXTERIOR A UNA CAPA CON
HIDROFUGO INORGANICO

REVOQUE DE VIGA CUMBRERA,
GALERIA Y ENCADENADO DE H° A°

REVOQUE DE PILARES DE H° A°
CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES
CARPETA DE NIVELACION

PISO MOSAICOS DE GRANITO
RECONSTITUIDO, FONDO GRIS,
PULIDO

ZOCALO GRANITO RECONSTITUIDO
GRIS PULIDO

ABERTURAS METALICAS VENTANAS
TIPO BALANCINES

ABERTURAS METALICAS VENTANA
METALICA DE 0,90 X 2,10

ABERTURAS METALICAS PUERTA
METALICA DE 0,90 X 2,10

ALFEIZAR DE VENTANAS : A- DE
MORTERO 1:3 (CEMENTO - ARENA
)

PINTURAS DE PAREDES, VIGAS Y
PILARES INTERIORES (EPOXICA,
GRADO ALIMENTICIO)

PINTURA DE PILARES VISTOS CON
ANTIMOHO INCOLORO

metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

Metro lineal

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

Metro lineal

metros cuadrados

metros cuadrados

Unidad

Metro lineal

metros cuadrados

metros cuadrados

54,34

7,5

52

94,5

17

6,23

3.2

88,8

88,8

88,8

38,2

2,85

2,4

84

10,5
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

PINTURA DE VIGA
GALERIA,ENCADENADO, FAJAS DE
PARED Y PILARES AL LATEX
ACRILICO

PINTURA DE ABERTURAS
METALICAS CON PINTURA EPOXICA
(GRADO ALIMENTICIO)

PINTURA DE LADRILLOS VISTOS
CON BARNIZ ANTIMOHO INCOLORO

PINTURA DE TEJUELONES CON
BARNIZ MARINO (FDA)

PINTURA DE PUERTA METALICA
CON PINTURA EPOXICA (GRADO
ALIMENTICIO)

PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE
BOCA DE H° A° AL LATEX

PINTURA CANALETA Y CANO DE
BAJADA CON PINTURA SINTETICA

REVESTIDO DE AZULEJOS
VIDRIOS DOBLES
CAPITEL DE PILARES

RAMPA CON PISO DE GRANITO
LAVADO

DESAGUE PLUVIAL A- CANALETAY
CANO DE BAJADA N° 24, DESARR.=
55

INSTALACION DEL TABLERO TS

INSTALACION DE COMANDOS DE
VENTILADORES

ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS
DE LUCES

ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS
DE TOMAS

ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS
DE VENTILADORES

ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1
X40 W LED

ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1
X 40 W LED, C/ FOTOCELULA EN
GALERIA

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

Unidad

Unidad Medida Global

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

37,44

6,5

97,19

52

3,8

52

11

5,7

2,4

37,8
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51

52

53

54

55

56

NO

10

11

12

13

VENTILADOR DE TECHO DE 56 "
(MOTOR PESADO)

A- INSTALACION DE AGUA
CORRIENTE

INSTALACION DE GRIFERIAY PILETA
DE ACERO INOXIDABLE

B- DESAGUE CLOACAL
REGISTRO 40X40

LIMPIEZA FINAL

DESCRIPCION

GRUPO 2 : CONSTRUCCION DE
COCINA CON DEPOSITO TIPO MEC
EN LA ESC. BAS. N° 5794 ITANARAMI
DE VILLAYGATIMI

LIMPIEZAY PREPARACION DEL
TERRENO

REPLANTEO
CARTEL DE OBRA

EXCAVACION Y CARGA CON
CIMIENTO PBC

ZAPATAS DE H°A°
PILARES DE H°A°
VIGA CUMBRERAY GALERIA H°A°

ENCADENADOS DE H°A°-INFERIOR Y
SUPERIOR

MUROS DE NIVELACION DE 0.15
CMS

MUROS DE NIVELACION DE 0.30
CMS

RELLENO Y APISONADO DE
INTERIORES

AISLACION ASFALTICA DE PAREDES
(27,5 ML)

MUROS DE ELEVACION DE 0,15 A
REVOCAR

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

metros cuadrados

UNIDAD DE MEDIDA

metros cuadrados

metros cuadrados

Unidad Medida Global

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

Metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

Metros clbicos

metros cuadrados

metros cuadrados

40

CANTIDAD

40

37

6,9

0,35

0,3

0,5

2,32

4,6

4,8

18,3

12,5

49,6
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MUROS DE ELEVACION DE 0,15
VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS
COMUNES PRENSADOS

ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2
@ 8 POR HILADA (2 HILADAS )

PILARES DE LADRILLOS COMUNES
PRENSADOS: DE 0,36 X 0,36 VISTO
P/GALERIA LADR.PRENSADOS
NUCLEO DE H°A°

TECHO DE TEJASY TEJUELONES
PRENSADAS A MAQUINA

REVOQUES DE PAREDES AL
INTERIOR A UNA CAPA

REVOQUE DE PAREDES AL
EXTERIOR A UNA CAPA CON
HIDROFUGO INORGANICO

REVOQUE DE VIGA CUMBRERA,
GALERIA Y ENCADENADO DE H° A°

REVOQUE DE PILARES DE H° A°
CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES
CARPETA DE NIVELACION

PISO MOSAICOS DE GRANITO
RECONSTITUIDO, FONDO GRIS,
PULIDO

ZOCALO GRANITO RECONSTITUIDO
GRIS PULIDO

ABERTURAS METALICAS VENTANAS
TIPO BALANCINES

ABERTURAS METALICAS VENTANA
METALICA DE 0,90 X 2,10

ABERTURAS METALICAS PUERTA
METALICA DE 0,90 X 2,10

ALFEIZAR DE VENTANAS : A- DE
MORTERO 1:3 (CEMENTO - ARENA
)

PINTURAS DE PAREDES, VIGAS Y
PILARES INTERIORES (EPOXICA,
GRADO ALIMENTICIO)

PINTURA DE PILARES VISTOS CON
ANTIMOHO INCOLORO

metros cuadrados

Metro lineal

Metro lineal

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

Metro lineal

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

Metro lineal

metros cuadrados

metros cuadrados

Unidad

Metro lineal

metros cuadrados

metros cuadrados

54,34

7,5

52

94,5

17

6,23

3.2

88,8

88,8

88,8

38,2

2,85

2,4

84

10,5
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32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

PINTURA DE VIGA
GALERIA,ENCADENADO, FAJAS DE
PARED Y PILARES AL LATEX
ACRILICO

PINTURA DE ABERTURAS
METALICAS CON PINTURA EPOXICA
(GRADO ALIMENTICIO)

PINTURA DE LADRILLOS VISTOS
CON BARNIZ ANTIMOHO INCOLORO

PINTURA DE TEJUELONES CON
BARNIZ MARINO (FDA)

PINTURA DE PUERTA METALICA
CON PINTURA EPOXICA (GRADO
ALIMENTICIO)

PINTURA DE TIRANTES Y LISTON DE
BOCA DE H° A° AL LATEX

PINTURA CANALETA Y CANO DE
BAJADA CON PINTURA SINTETICA

REVESTIDO DE AZULEJOS
VIDRIOS DOBLES
CAPITEL DE PILARES

RAMPA CON PISO DE GRANITO
LAVADO

DESAGUE PLUVIAL A- CANALETAY
CANO DE BAJADA N° 24, DESARR.=
55

INSTALACION DEL TABLERO TS

INSTALACION DE COMANDOS DE
VENTILADORES

ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS
DE LUCES

ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS
DE TOMAS

ALIMENTACION DE LOS CIRCUITOS
DE VENTILADORES

ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1
X40 W LED

ARTEFACTOS FLUORESCENTES DE 1
X 40 W LED, C/ FOTOCELULA EN
GALERIA

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

metros cuadrados

Unidad

Unidad Medida Global

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

37,44

6,5

97,19

52

3,8

52

11

5,7

2,4

37,8
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VENTILADOR DE TECHO DE 56 " .
1 2
>l (MOTOR PESADO) Unidad

A- INSTALACION DE AGUA .
2 CORRIENTE Unidad 1

53 INSTALACION DE GRIFERIAY PILETA Unidad 1
DE ACERO INOXIDABLE

54 B- DESAGUE CLOACAL Unidad 1
55 REGISTRO 40X40 Unidad 1
56 LIMPIEZA FINAL metros cuadrados 40

N terios técnicos d bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidén y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberdn
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental — CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.
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Descripcion

NOAPLICA

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

NOMBRE Y CARGO DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: SE PROCEDIO A LA CREACION DEL PRESENTE LLAMADO A PARTIR DE
LA SOLICITUD DEL SR. RICARDO GIMENEZ MARTINEZ, INTENDENTE MUNICIPAL DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
VILLA YGATIMI.

NECESIDAD A SATISFACER: LA PRESENTE CONTRATACION CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE COCINA TIPO MEC EN LA
ESC. BAS N° 3633 LA MORENA Y EN LA ESC. BAS. N° 5794 ITANARAMI, CON EL FIN DE MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE VILLA YGATIMI.

PLANIFICACION: SE TRATA DE UN LLAMADO POR UNA NECESIDAD TEMPORAL.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SON DE VITAL IMPORTANCIA PORQUE DEFINEN LAS
NORMAS, EXIGENCIAS Y PROCEDIMIENTOS QUE VAN A SER EMPLEADOS Y APLICADOS EN TODOS LOS TRABAJOS DE
CONSTRUCCION. DESCRIBEN LOS MATERIALES A SER USADOS, DIMENSIONES, O TECNICAS DE CONSTRUCCION, ENTRE
OTROS.

Pl fisef

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos de la obra se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del Llamado.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
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obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Periodo d 5o I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El tiempo maximo para la ejecucidn de los trabajos es de 02 (DOS) meses.
El lugar de ejecucion es en el siguiente lugar:

1. ESC. BAS N° 3633 LA MORENA DE VILLA YGATIMI
2.ESC. BAS. N° 5794 ITANARAMI DE VILLA YGATIMI

El plazo de ejecucion se computara desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio de las Obras.
Los trabajos deberan iniciarse dentro de los 10 (diez) dias corridos de haberse firmado el contrato.

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W~

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.
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R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

indicad e CUmbLimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

(Se indica la fecha que debe presentar segtn el PBC)

Certificado 1 Certificado Noviembre 2025

Certificado 2 Certificado Diciembre 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 10 dias corridos contados desde la emision de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

NO SE ADMITIRA POLIZA DE SEGUROS

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucidn de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:
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No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucion de
diferencias.

; 0 d o

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NOAPLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 5.000.000.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 5.000.000

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: mencionados, deben permanecer vigentes
hasta la recepcion definitiva de la obra.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizaran cada 30 dias y se labrara un acta de medicion que servira de base
a la expedicion del Certificado por el contratista. Este Certificado servira de base para el pago y debe ser presentado a la
contratante como minimo a los 10 dias de la verificacion y deberd ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la
institucion.
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P men

Forma de Pago: CONTRA CERTIFICADO

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: del 5% en concepto de fondo de reparo.
Intereses por mora: 0,1% (del monto total del Contrato) por cada dia de retraso en la ejecucion de los trabajos.
Retencion del 30% del Impuesto al valor agregado (IVA).

Retencion del 4% en concepto de Renta Empresarial

Retencion del 0,4% del monto total del contrato en concepto de Contribucion sobre Contratos suscriptos.
Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Municipalidad de Villa Ygatimi,
Dpto. de Tesoreria sito en la Calle Panchito Lopez e/ Mcal. Francisco S. Lopez y Cerro Cora - Villa Ygatimi - Dpto. Canindeyu

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cladusula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona de obras serd total, sin necesidad presentar u obtener ninguna autorizacion por el contratista.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de| : I o d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

En caso de atraso no justificado. La Convocante aplicara una multa equivalente a la suma de 0,10% del monto del contrato
por cada dia corrido de atraso, hasta un monto maximo que alcance el 10% del monto del contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

" tencia de| . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podrd elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccion, a condicion que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y
en los documentos de licitacion
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas

-  de calidad o I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Los procedimientos de control de calidad serdn acorde a lo establecido en los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

En los lugares indicados en los datos de identificacion del sitio de obras, en condiciones adecuadas para su uso inmediato
y/0 almacenamiento hasta el tiempo de ejecucion de los trabajos

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacién:

2 dias corridos desde la emision de la orden de inicio.

F e eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del

Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

75/90



Dentro del plazo de veinte (10) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serad: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: 5(CINCO)DIAS CORRIDOS

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA

Recepcidn Definitiva de las obras

- La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 10 dias desde la fecha del acta de recepcidn provisoria

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de 5
dias después de la recepcion provisoria.

’

rant ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

.2 e

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
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apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf .

1. No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicacion cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacidn recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a.

La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de

confidencialidad.
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5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

E I . I S II I E. I : I. . I I C I I

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

]
=

Peri validez ranti m ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

04 (CUATRO) MESES DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

S

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Forma de pago: CONTRA
CERTIFICADO, con la presentacion de la Factura por Mesa de Entrada de la Institucion Municipal. El plazo para el pago es
hasta 10 (diez) dias calendarios posterior a la presentacién de los documentos requeridos. Todos los pagos seran
realizados a través de la Direccion de Administracion y Finanzas, aplicando las retenciones previstas en la Ley 7408/24 y el
Art. 63 de la Ley 7021/22 de Suministros y Contrataciones Publicas.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ .

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Se aplicara la siguiente férmula de reajuste:
P (%) =0.50 (5-So) / So +0.25 (Cem Cemo) / Cemo + 0.25 (G-Go) / Go
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Donde:

P (%) es el reajuste porcentual.

S = Salario minimo mensual vigente a la fecha del acta de medicion (fijado por la Direccién General del Trabajo
del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Republica del Paraguay)

So =idem S. minimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.

Cem = Precio del cemento a la fecha del acta de medicion. (Resolucion Industria Nacional del Cemento).

Cemo = idem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del acta de medicién.

Go = idem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta El Valor de Reajuste (R) de precios esta dado por la férmula:
R=Px(0.70)x C

Donde: P = Factor de ajuste calculado por la férmula polindmica antes mencionada.

(0.70) = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el porcentaje correspondiente al anticipo).

La solicitud de reajuste debera remitirse via nota, dirigido a la maxima autoridad de la institucion municipal.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregirdn cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucidn de la obligacion y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

- ios Modifi .

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.
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1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Parafines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencién, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del
Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Poder Judicial.

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste y sean susceptibles de transaccion o

conciliacién, podran ser resueltas por mediacién, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacién” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido

mediante la asistencia de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el
reglamento respectivo y demas disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes
conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente

contrato. Para la ejecucién del acta de Mediacidn, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la

jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay.

Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,
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"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el
laudo definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Plblicas", de la Ley N° 1879/02 "De
arbitraje y mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen
de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir
cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccidn de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica
del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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