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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 476207 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCIONES DE

OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Convocante: Municipalidad de San Juan
del Paraná

Categoría: 72000000 - Servicios de
Construccion y
Mantenimiento

Unidad de Contratación: Uoc San Juan del Parana Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía
nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de Consultas: 21/10/2025 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DEL PARANA

Fecha de Entrega de Ofertas: 24/10/2025 07:30

Lugar de Apertura de
Ofertas:

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DEL PARANA

Fecha de Apertura de
Ofertas:

24/10/2025 07:45

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Lote Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: ING. CRISTIAN R. OJEDA

ARECO
Cargo: JEFE UOC

Teléfono: 0983406091 Correo Electrónico: munisanjuan12@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas                 
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de             
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con            
consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres              
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las                
convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:                 
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser
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respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de
presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el
SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases
de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de
fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y
deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por
escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de
ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:
1. La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por

cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

2.  En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de
precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará
todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá
cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.
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Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer
sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre,
contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y
económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente
manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura pública o del líder del consorcio.

2. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a
nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

1. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
2. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
3. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la
reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Sección "Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la
ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios o la ejecución de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez días calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantía de cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la
prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 
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90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres
deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para
presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la
reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o
modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según
la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a
menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna
modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar
debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de
los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión,
dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato.

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 16/10/2025

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA

Hora:07:30 HS

Procedimiento: 

Los interesados en participar de la visita técnica, para inscribirse a la misma deberán presentar copia de cedula y
autorización firmada, en donde se faculte suficientemente al funcionario para participar de la misma, en representación de
la empresa interesada, esto para los casos en que la persona encargada no sea el representante legal de la firma. Para los
casos en que la persona que participe sea el representante legal de la misma, bastará con la presentación de la copia de
cedula y un documento que corrobore su carácter de titular de la empresa interesada. Ante la falta de presentación de la
documentación requerida para la inscripción, la UOC podrá no autorizar la participación del interesado, entendiendo que,
por motivos de seguridad, la convocante se reserva el derecho de autorizar el recorrido de las instalaciones. -

Las inscripciones para la visita guiada tendrán una tolerancia de 5 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrará la lista
de participantes y se procederá a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se admitirán empresas que no se hayan
anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en común acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los
tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labrará un acta en donde se detallarán los datos de las empresas que hayan participado y
las observaciones (si hubiere), entregando una fotocopia simple a cada uno de los participantes, para los fines
pertinentes.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:ARQ. GISSEL RAMIREZ Y/O ING. CRISTIAN OJEDA

PARTICIPACION: OBLIGATORIA PARA TODO POTENCIAL OFERENTE, NOSE ACEPTARA DECLARACION JURADA.-
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La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Datos para la identificación del sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº:  14.281

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº:  14.281

Sitio donde se ejecutará la obra:  1) LOTE 1: ESCUELA BASICA N°936 - ARCANGELO BENEDETTI - LOTE 2: ESCUELA BASICA
N°936-ARCANGELO BENDETTI; 3) COLEGIO NACIONAL ABSALON ARIAS        
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación,
no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de
registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
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3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente
si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea
el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo
21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados.

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores 

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a
los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y
en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá
considerar el parámetro

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:
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FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS

a Ítem N°

 Obra Unidad :

a. Equipo a
utilizar

Modelo de Equipo Horas de c/ equipo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

A. Total Gs.  

b. Mano de
Obra

Cantidad de
Trabajadores

Horas de c/
Trabajador

Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

B. Total Gs.  

C. Producción de equipo p/h=                                                                Costos Horario (A+B)  

D. Costo Unitario de la Ejecución (A+B)/C =D  
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E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

C) Total Gs.  

F. Transporte DMT  KM Consumo Costo Horario
Gs.

Costo Total Hora Horario
Gs.

     

     

     

     

C) Total Gs.  

Costo Directo Total [D+E+F]               Gs  

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs  

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs  

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs  

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

OBSERVACION: Cuando la Convocante requiera el desglose con el propósito de facilitar el análisis y comparación de las
ofertas, el oferente deberá ajustarse a la estructura mínima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podrá
complementarla e incluir una explicación detallada o parámetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su
composición y/o sustentar la razonabilidad de sus precios
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El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario
de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  -
Sección Formularios (**)

8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.
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1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura
Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la
Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el
Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2022-2023-
2024 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a 0.80.
Esta información será
extraída del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados:  2022-2023-
2024 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
formulario
"Situación
Financiera" y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
líquidos, activos
reales libres de
gravámenes, líneas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspensión,
reanudación de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos
líquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos
líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con líneas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25%  del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
mínimo

Completar el
formulario
"Situación
Financiera", y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:
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a. . Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
b. . Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para

cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una línea de crédito al oferente. 

c. . Balance General de los ultimos 03 (tres) años cerrados: 2022. 2023 y 2024
d. . IVA General de los ultimos 03 (tres) años cerrados:: 2022, 2023 y 2024
e.  Formulario 701 der los último 03 (tres) años cerrados: 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes del IRE y SIMPLE

Experiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado,
durante los mejores
cinco (5) años de
los últimos diez (10)
años, en promedio
un volumen anual
de facturación igual
o superior a 70%
El promedio del
volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecución
o terminadas por el
oferente, dividido
el número de (5)
años señalado en el
párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formularios: Experiencia
general en
construcción y Facturación
anual media en
construcción.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante en
al menos un [1] contrato,
durante los últimos diez [10]
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
formulario de
"Experiencia
específica en
Construcción"

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 2022-
2023-2024  en las siguientes
actividades clave:
CONSTRUCCIONES CIVILES EN
INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O
PRIVADOS

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el  40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Experiencia
General en
Construcción" y
"Situación
Financiera"
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Justificación de la experiencia específica solicitada

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: 

1) Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto)
con 5 (cinco) años de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares. El mismo
deberá encontrarse en relación de dependencia
con la empresa y con una antigüedad mínima de
prestación de servicios profesionales de dos
meses anteriores a la apertura de sobres. Asi
tambien, dicho personal deberá permanecer en
todo momento en el sitio de obra, actuando
como representante técnico de la empresa
contratista, cumpliendo las siguientes tareas en
el marco de sus funciones:

Mantener una adecuada comunicación con
el representante de la Contratante en la
Obra, elaborando las actas y solicitudes
requeridas.
Dar respuesta, dentro de los tiempos
previstos legalmente, a cualquier
observación o solicitud que el fiscal realice
en relación con las actividades de la Obra.
Velar por el cumplimiento estricto de las
normas de higiene y seguridad laboral en la
Obra.
Llevar y actualizar el cronograma de
ejecución de la obra, informando a tiempo
a sus superiores de situaciones tales como:
requerimiento de material, equipos y
personal, retrasos en la ejecución, gastos
no previstos, pagos a subcontratistas y
personal, entre otros.
Supervisar la calidad de los materiales y
equipos a utilizar en la Obra, asegurándose
de su adecuado almacenamiento y control
de uso.
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DETALLADAS
EN LAS DISPOSICIONES TÉCNICAS DEL
CONTRATO (LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL
CONTRATO)

2) Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con CINCO años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares

Debe
cumplir
con el
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto para
la obra"

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto
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para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.
3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras
4. Copia de Título de Grado, del referido personal clave
5. Carnet de habilitación del MOPC vigente del mismo
6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relación con la firma del oferente con los personales
propuesto

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder

Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican: (1) Equipo de
transporte camion, (01)
contenedor para carga de
escombros,
Andamios,escalera, carretillas,
cucharas de albañil, baldes,
pinzas,
tenazas, martillos, Para uso de
acuerdo al tipo de
obra a realizar. Equipos de
seguridad
Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
25%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
formularios:
"Lista de
Equipos" y
"Cronograma
de Utilización
de Equipos"

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
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1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o
leasing.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá
que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
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expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de
evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación
de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del
procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se
llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por
las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la
convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases
de la contratación.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada
de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación
comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios
físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación
y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse
únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y
la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el
procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.) LIBRO DE OBRAS

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveerá un LIBRO DE OBRAS, cuyas páginas serán foliadas en un
original y dos copias. El original y la copia corresponderán al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho
libro de obras, EL CONTRATISTA Y EL FISCAL dejarán constancia del control de todos los trabajos desde la preparación de
la obra hasta la recepción definitiva.

2.) SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista de Obra mantendrá durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Así
mismo, dispondrá personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las personas
que ingresan a la misma. El Contratista instalará y costeará la iluminación nocturna exterior de la obra.

El Contratista mantendrá y costeará todas las medidas de seguridad indicadas hasta la entrega del acta de operaciones
previas por parte del MOPC al MSPYBS

3.) REGISTRO DE DÍAS DE LLUVIAS

Constarán en libro de obra los días de lluvia, y para la solicitud de prórroga de plazo a causa de lluvias la Empresa deberá
presentarla solicitud con los datos meteorológicos oficiales de la DINAC, de la zona afectada. Las lluvias y sus
consecuencias en la Obra estarán debidamente justificadas presentando documentación probatoria de la Dirección de
Meteorología e Hidrología (DINAC). Por cada día de lluvia de 2 mm a 5 mm se otorgará 1 día de prórroga. Por cada día de
lluvia de 6mm a 20 mm se otorgarán 2 días de prórroga. Por cada día de lluvia mayor a 21 mm se otorgarán 3 días de
prórroga.

4.)  ACTA DE INICIO DE OBRA

Para el acta de inicio de obra se procederá a la autorización correspondiente conforme a lo indicado por la Fiscalización de
Obras a partir de la firma del contrato, para lo cual el contratista al momento de recibir el pago deberá contar y entregar a
la Direccion de Obras una copia de la póliza solicitada por UOC o en su defecto deberá presentar a los 10 días corridos
dichas pólizas, una copia del cronograma de avance de obra, los planos correspondientes de construcción, el libro de obra
en triplicado y enumerado para su aprobación

OBS: Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma, a causa de las
lluvias, se computaran conforme tabla anexa y según registro de precipitaciones diaria de la Dirección de Meteorologia e
Hidrología (DINAC). 

CANTIDAD DE LLUVIA CAIDA AFECTACIÓN EN DÍAS 

HASTA 5 MM SOLO EL DIA DEL EVENTO 

DE 5MM A 10 MM EL DIA DEL EVENTO MÁS 1 DIA DE AFECTACION
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DE 10 MM A 20MM EL DIA DEL EVENTO MÁS 2 DIAS DE AFECTACION

DE 20 MM O MAS EL DIA DEL EVENTO MÁS 3 DIAS DE AFECTACIÓN

OBSERVACIÓN:  SE DEJARA CONSTANCIA DE ELLO EN EL LIBRO DE OBRA.

 

 

LOTE 1:  CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA ESCUELA BASICA N°936-
ARCANGELO BENEDETTI

Ítem Descripción del
Bien

Unidad
de
Medida

Cantidad ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Limpieza y
preparación del
terreno

M2 84 Previo al replanteo o marcación de los edificios EL
CONTRATISTA efectuará la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los
hubiere. Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberán ser derribados y sus
raíces extraídas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los árboles se protegerá y
se cuidará adecuadamente durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse deberá presupuestarse
dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra,
así como insectos, termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la
construcción todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los árboles, quemándolos o
empleando cualquier método de eliminación, antes de
efectuar el replanteo
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3 Replanteo y
marcación

M2 84 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose
en los puntos de referencia indicados en los planos, será
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.   

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta
marcación de la obra y del cuidado y conservación de
todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizarán estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como mínimo. Se debe cuidar el
correcto alineamiento con las demás construcciones.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procederá al
replanteo general y parcial de la obra.  El replanteo
realizado por EL CONSTRUCTOR será verificado por el
FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a
la obra y/o terceros. Deberá preverse dentro de este
rubro el vallado de protección a fin de evitar accidentes a
alumnos y profesores de la institución en el desarrollo de
la obra

4  Cartel de Obra UN 1 EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de
un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS
dentro de los 10 días de iniciada la obra y permanecerá
en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
obra lo estime conveniente. Las mismas deberán estar
incluidas dentro de la oferta. El letrero será de chapa
negra Nº 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado
con esmalte sintético.  La altura a que debe ser colocado
el letrero será de 1.20 metros, contando desde el nivel
natural del terreno hasta la parte inferior del letrero
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5 Excavación y carga
de cimiento de
P.B.C.

M3 19,75 Excavación de cimientos: Los anchos y las profundidades
de las zanjas serán de la misma medida de los cimientos
que contendrán, especificados en los planos de
cimentación. De las excavaciones se quitaran las piedras,
troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los
fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas

de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitirá rellenos de las zanjas en caso de errores de
niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin
previa autorización escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta:    Se hara con piedra bruta tipo
basáltica (se podra utilizar además rocas sedimentarias
del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geológicas del país) colocada y trabada con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de
que esta cimentación deba ser

modificada por problemas imprevistos del terreno, el
Fiscal de Obras indicara la solucion del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la
ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como
asi tambien en los casos que por la topografía del terreno
exija la construcción de muro de contención por debajo
de la viga cadena inferior a fin de evitarse el
escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA
deberá prever en este rubro el costo de dichos trabajos.
No se permite el uso de otro material.-

6 Zapata y pilar de Hº
Aº

M3 0,76 Deberán ir asentadas en terreno firme, las armaduras de
parrilla de zapata deberán asentarse sobre sello de Ho
pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el
recubrimiento mínimo de las armaduras no será menor a
5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida
sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, óxidos, etc. Como
norma general no se permitirá la utilización de Hº de
consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº
de consistencia plástica, evitándose la segregación de
materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua
libre, ni de lecherada sobre la superficie de Hº.

Serán de 0,11 x 0,27 y tendrá 4 varillas de Ø 10 mm. de
diámetro en c/ esquina, con varillas de Ø 6 mm. de
diámetro cada 20 cm. como estribos.
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7 Encadenado
inferior y superior
de H°A°

M3 3,34 Todos los muros llevarán encadenados inferior y
superior.  En los casos en donde las aberturas son
continuas, agregar un Ø  de 10 mm. más al encadenado
superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,11
x 0,27 y tendrá 2 varillas de 10 mm. de diámetro arriba y 2
varillas de Ø 12 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6
mm. de diámetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas serán de 0,11 x 0,20 y tendrá 4
varillas de Ø 10 mm. de diámetro en c/ esquina, con
varillas de Ø 6 mm. de diámetro cada 20 cm. como
estribos.

8 Muros de
nivelacion De 0,60
m. para pilares

M2 0,72 Serán de ladrillos comunes, mampostería de 60 cm,
asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena
lavada).

9 Muros de
nivelacion de 0.45
m.

M2 4,65 Serán de ladrillos comunes, mampostería de 45 cm,
asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena
lavada).

10 Muros de
nivelacion de 0.30
m.

M2 12,09 Serán de ladrillos comunes, mampostería de 30 cm,
asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena
lavada).

11 Relleno y
apisonado de
interiores

M3 34,59 Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas
no mayores de 0,20 m., con la humectación adecuada. La
última capa de 0,20 m. se hará con tierra gorda y arena
gruesa, en proporción del 50%; sobre ésta capa se
asentará el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podrá utilizarse la tierra extraída de las excavaciones
para cimientos.

Si faltase material para relleno se podrá:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando
exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberá
contener raíces, basuras o cualquier material que por
descomposición pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitirá la utilización de tierra arcillosa
en la última capa de compactación aunque ésta
provenga de la excavación para cimiento.
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12 Aislación horizontal M2 20,44 Horizontal: En todos los muros de elevación sobre la
segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocarán capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena).
Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 (dos)
capas de asfalto caliente sin adición de ningún tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete. La misma deberá ejecutarse de la
siguiente forma. El muro a ser aislado deberá revocarse
con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos
prensados a la vista se deberá ejecutar previamente una
azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una
vez secado, se procederá a aplicar dos capas de asfalto
caliente sin ningún tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de
aire. Luego se procederá a ejecutar un muro en
panderete, sobre el cual se colocará revoque con mezcla
adicionada con hidrófugo.

13 Aislacion De
Cantero revoque
hidrofugo y pintado
con asfalto caliente

M2 3,54 En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada
de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten
en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca
la capa de revoque, se aplicará 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adición de ningún tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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14 Mamposteria De
0.15 revoque
ambas caras

M2 58,77 Observación: Todos los muros de elevación de ladrillos
con juntas a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes
de primera calidad o semiprensados veteados. Todo tipo
de mampostería, responderá exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de
plano. Los ladrillos deberán estar bien mojados, se los
hará resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogerá el que fluya de los paramentos. 25 Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo,
salvo los imprescindibles para la trabazón y, en absoluto,
el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento
y el enlace de la albañilería. Los muros deben construirse
bien aplomados y en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razón por la cual es importante previo a la
ejecución de estos muros, en los 4 esquineros colocar
reglas de madera o metálicas donde se deben marcar la
altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a
los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificación 1: 2:
10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevación y no debe prepararse más de la cantidad
necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecución.
Todo mortero que ya se endureció o fraguó no debe
usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de
elevación por debajo de los antepechos de ventana y a lo
largo del muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos
hiladas con mescla 1-3 En los muros de elevación por
debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del
muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con
mescla dosificación 1-3 En el caso de la pared interna
que ira revocada se deberá prever azotada cemento,
arena 1-3 previo a la ejecución del revoque. Se
efectuarán de acuerdo a las medidas indicadas en
planos. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5
m. como máximo. Los ladrillos irán perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos

15 Mamposteria De
0.15 visto una cara
con ladrillo
semiprensado
macizo

M2 37,65 ITEM 15-SOLO SE DIFERENCIA ANCHO DE MURO
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16 Mamposteria De
0.30 revoque
ambas cara

M2 26,64 os muros de 0,30 m. de espesor, con una cara, se
ejecutarán con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor
vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm.
pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del
muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberán ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena
lavada). Posterior a la colocación, se continuará con el
dosaje de mezcla normal correspondiente a muros
vistos. La mezcla para muros vistos será 1:2:10 (cemento
cal arena). Las juntas tendrán un espesor máximo de 1,5
cm. Perfectamente encalados con los fondos de las
rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar
espacios con una profundidad de encalado máximo de
5mm. Se construirán hasta la altura del encadenado de
Hº superior y se regirán por las mismas Especificaciones
que anteceden. La limpieza de los mismos se hará con
cepillos que no dañen la textura natural del ladrillo.

17 Mamposteria  De
0.30 visto una cara
con ladrillo
semiprensado
macizo

M2 39 ITEM 17

18 Mamposteria a
Sardinel en
canteros con
ladrillo
semiprensado
macizo

M2 4 De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutará con
cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una
pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua
se escurra con facilidad. Se pintará con color cerámica. El
alféizar interior deberá ir revocado con mezcla (1:3)
cemento arena y pintado con pintura látex color
cerámica. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizarán
ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, serán bien cocidos sin llegar al límite de
vitrificación. Se ejecutará solo en el tramo
correspondiente a cada abertura y canteros

19  Loseta de H°A°
sobre puerta de
acceso

UN 1 Losa de hormigón armado sobre la puerta con espesor
de 10 cm, según indicación en el plano

20 Envarillado bajo
aberturas 2 Ø 8 por
hilada ( 2 hiladas )

ML 44,7 Se harán sobre todas las mamposterías cada 5 hiladas
con dos varillas de 6 mm en paredes de 15 y 4 hiladas
para muros de 0.30. En las paredes de 30 centímetros se
harán con varillas de 8 mm.

21  Pilar  De 0,40 x
0,40  revocado con
nucleo de Hº Aº

ML 9,2 De 0,35 x 0,35 revocados 26 Se ejecutarán con mezcla
1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberán estar
perfectamente aplomados. Llevarán estructura de Hº Aº
(núcleo) y capitel de Hº. Deberán ejecutarse de acuerdo a
lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los
componentes de dicho rubro.
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22 Techo chapa termo
acustica de 5 cm
sobre pefileria
metalica: caños
10x40x2mm +
CAÑOS PARA
CLAVADORES
40X60X2MM,
incluye Viga
metalica cumbrera
20x40 cm y viga
metalica en galeria
20x30cm+cumbrera
de chapa extension
40 cm, incluye
cenefas

M2 109,7 Incluye todos los elementos necesarios para su
terminación, como ser: chapas, perfiles metálicos,
tirantes y clavadores. a) Techo de chapas Termo-Acustico
de 5 cm sobre perfiles metálicos Todo lo que refiere a las
dimensiones de los perfiles metálicos como así también
de las vigas y cabriadas quedarán a cargo del contratista
y aprobado por el Fiscal de Obras. Para le ejecución de
estos trabajos el Contratista deberá asegurarse de contar
con personal que conozca los riesgos para su ejecución
eficiente, estos deberán contar con equipamientos ropas
y calzados en buenas condiciones para evitar cualquier
tipo de accidente. Las chapas metálicas serán
trapezoidales No. 24 color cerámico La distribución
general de la tirantería deberá ajustarse estrictamente a
los planos respectivos y solo podrá introducirse cambios
por autorización del Fiscal de Obras. Los extremos de los
aleros laterales de los techos serán terminados con
doble tapa metálica tipo cenefa en toda la extensión de
los bordes

23 Revoques  De
paredes interior,
exterior con
hidrófugo CON 2
CAPAS

M2 257,72 a) Interior y exterior de muros a una capa Los muros se
revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
calarena). Antes de su realización, éstos deberán mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no será de
espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberán tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para
revoque será hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a
éstos últimos se le hará previamente una azotada de
cemento-arena (1: 3). b) Exterior de muros a una capa
con hidrófugo Los muros se revocarán a una capa con
mezcla 1:4:16 (cemento-cala rena), con adición especial
de ceresita en porcentaje adecuado. c) De losas, vigas de
HºAº Las losas y vigas se revocarán a 1 (una) capa con
mezcla 1:4:12 (cementocal-arena). Pero previamente se
hará un salpicado de cemento-arena en proporción 1:3.
Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5
cm. Y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-calarena). Los
revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. En el revoque de losa y viga de galería se
deberá prever la ejecución de corta gotera de un espesor
no menor a 3 cm

24 Revoques De
pilares de galería
con hidrófugo 0,40
x 0,40 m.

M2 14,72 IDEN 24

36/99



25 Revoques  De
cantero con
hidrófugo -exterior

M2 7,84 IDEN 24

26 Revoques De
nivelacion y de
panderete 
encadenado
inferior

M2 11,03 IDEN 24

27 Revoques De
molduras  1:3
(molduras de
ventanas) 10 cm.
de espesor.

ML 30,8 IDEN 24- A DIFERENCIA QUE SE REALIZARA POR METRO
LINEAL

28  Revoques  De
mochetas

ML 42,8 IDEN 24- A DIFERENCIA QUE SE REALIZARA POR METRO
LINEAL

29 Contrapiso de H°
de cascotes 10 cms.

M2 79,37 Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con
mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El
contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10
cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningún caso se colocarán los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso
irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar
bien apisonado antes de su cargamento. La superficie
del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocación del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningún otro material que no
sea la mezcla correspondiente para su colocación. En
caso de ser necesarias pequeñas pendientes en los pisos,
como sucede en los baños, corredores, etc., el contrapiso
ya deberá prever las pendientes. No se permitirá el uso
de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situación,
se procederá al levantamiento total por cuenta del
CONSTRATISTA. El hormigón de cascotes deberá ser
preparado a máquina. El hormigón de cascotes deberá
ser preparado a máquina. Se encuentra prohibido el uso
de cal.-

30 Capeta para base
de piso ceramico

m2 79,37 Carpeta para base de piso ceramico : Será de 2
centímetros, previa limpieza de toda la superficie para
que la adherencia de la carpeta sea óptima. Con mezcla
1:4: (cemento-arena lavada).-
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31 Piso cerámico
antideslizante

M2 79,37 Serán de tipo P.E.I. 5 colores a convenir con la
Fiscalización de obra. Los cerámicos se colocarán con los
bordes paralelos a las paredes de elevación. Estos
cerámicos irán asentados directamente sobre la carpeta.
Una vez colocados los pisos, los mismos quedarán
clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o
materiales, por los menos durante dos (2) días. Las
juntas tendrán que ser perfectamente alineadas, de
espesor uniforme. Deberán ser sumergidos en agua, por
lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberán ser llenadas con pastina de color negro, previo
mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie
acabada, deberá ser hecha antes de que la pastina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las
precauciones necesarias para que la pastina no produzca
manchas ni coloración diferente al color natural del piso.

32 Zocalo cerámico ML 40,3 Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras, manchas o
suciedades y se colocarán una vez sumergidos en agua,
por lo menos 2 hs.

Serán del mismo material y color del piso
correspondiente. Se colocarán con argamasa para piso,
las juntas se llenarán con pastina de color negro. La
altura de los zócalos será de 10 cm., con los vértices
salientes cortados en bisel a 45º.

Los zócalos serán entregados limpios, debiendo ser
removidos y cambiados aquellos que hayan sido
manchados con aceite, barnices o ácidos, o que estén
rajados o rotos.

33 Puerta  Placa 0.70 x
2.10 con marco,
contramarco y
herrajes

UN 1 Las hojas de las puertas serán del tipo tablero para las
que dan al exterior y del tipo placa para las puertas
internas;  de madera de cedro, de las dimensiones
indicadas en los planos correspondientes. Para este
rubro sirven todas las observaciones hechas para los
marcos de madera. Deberá preverse la colocación de un
tope o encastre en el piso o en la pared, para que la
puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberán
tener un tratamiento de aceite de lino con terminación
de barniz cedro.

34 Puerta  Placa
0.60x1.20 con
marco y
contramarco y
herrajes

UN 2 IDEM 34- A DIFERENCIA DE LAS MEDIDAS

35 Puerta placa de
abrir 0,90 x 2.10
c/marco y
contramarco.
(inclusivo)

UN 1 IDEM 34- A DIFERENCIA DE LAS MEDIDAS
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36  Puerta metàlica de
1,10 x 2,30 con
marco y herrajes

UN 1 El marco de puerta será de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se deberá llenar con soldadura y no se permitirá
que sean solo puntos visibles. Las puertas serán de dos
(2) hojas de chapa N° 20 doblada e irán fijadas al marco
con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja). Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con
pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de
puerta tendrá pasadores tipo de embutir (arriba y abajo)
de manera que en su parte superior se fije al marco y en
su parte inferior encastrada en una guía metálica que
deberá ir embutida en el piso. Además deberán llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
perno. Todos los detalles señalados conforme a planos.
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al
tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa y luego pintar con dos
manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta
calidad, antes de su colocación, sobre esta pintura se
darán dos (2) manos de pintura con color marrón caoba
mate

37 Ventanas tipo
blindex de 1,50 x
1,70 m. ( 2
unidades)

M2 5,1 Las aberturas deberán ajustarse exactamente a las
medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas
no presentarán rebarba visible. Las soldaduras de las
uniones de barras deberán llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitirán que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse
serán perfectos. Las uniones se harán compactas y
prolijas debiendo resultar suaves al tacto. Colocación La
colocación se hará de modo que quede en el plano
vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de Hº Aº.
El cargado de las vigas y pilares de Hº Aº que queden sin
revoque, deberá prever en su interior las planchuelas o
varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocación pueda soldar en obra a dicha
abertura. Se deberá tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los
balancines deberán ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocación en
obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca
como terminación; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras. Todos los detalles señalados conforme a
planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa
en los lugares que presentan porosidad y previo a la
pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar
con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc
de alta calidad, antes de su colocación, sobre esta
pintura se darán dos (2) manos de pintura con color
marrón caoba mate

38 Ventanas tipop
bindex de 1,50 x
1,00 m. (6
unidades)

M2 9 IDEM 38
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39 Servicio de pintura
De interior de
paredes revocadas
al latex dos manos

M2 162,57 Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza
total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
pudieran presentar las paredes serán corregidos antes
de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán
esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. EL 30 CONSTRUCTOR tomará las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos,
marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá
a cubrir la superficie con un manto completo de lámina
plástica para su protección. La última mano de pintura
se dará después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local. Las paredes revocadas llevarán 2
(dos) manos de pintura al latex, debiendo ser tratadas
con 2 manos de blanqueo antes de la colocación del
piso. Si existieren paredes donde no quede firme la
pintura por algún motivo, se volverá a aplicar la pintura
hasta lograr su uniformidad. Serán pintados con 2 manos
de pintura al látex color cerámica (color preparado no
usar pomo) tipo látex pintor, tanto interna como
externamente, en aquellas instituciones donde las aulas
a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se
deberá mantener el mismo criterio del bloque existente

40 Servicio de pintura 
De pilares
revocados y
paredes revocadas
exterior al latex dos
manos

M2 85,24 IDEM 40

41  Servicios de
pintura Con látex
en mampostería
vista color
ceramico

M2 75,31 Serán pintadas con dos manos de pintura antimoho,
incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no
dañar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados
en el visto no son blancos, se procederá a la pintura con
látex color cerámica (color preparado no usar pomo) tipo
látex pintor o suvinil de manera a no obtener colores
cerámicos de otros tonos

42 Servicio de pintura 
De aberturas
metàlicas con
sintetico

M2 19,16 Antes de pintar se procederá a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas con
pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la
primera antes de su colocación y la segunda después de
la misma. Sobre esta última mano de pintura
anticorrosiva se pintará con dos manos de pintura
sintética color marrón caoba mate. Se toma como área
solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metálicas.
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43 Servicio de pintura 
De madera al
barniz con marco y
contra marcos

M2 13,42 Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas),
irán pintadas a dos manos con aceite de lino triple
cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes
de la pintura deberá limpiarse de polvo y resina toda la
madera. Las puertas para boxes de SSHH deberán ser
pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos
manos finales con pintura esmalte sintético color marrón
caoba brillante. y arriba de las mismas, se podrá utilizar
el mismo color claro que dentro de las aulas

44 Servicio de pintura 
Pintura de canaleta
con antioxido y
pintura sintetica

ML 36,9 IDEM 43

45  Canaleta y caño de
bajada Nº 26 -
desarrollo 40 cms.

M2 36,9 Todos los bloques tendrán su desagüe de techo y se
harán con canaletas y caños de bajada de chapa
galvanizada Nº 26, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los caños de bajada irán conectados
a registro decantador desde donde serán evacuados
hasta los canales de desagüe a cielo abierto, P.V.C.
acompañando las pendientes de los canales. Irán
pintados con anticorrosivos, posterior dará un acabado
con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obras y el costo estará incluido en este rubro

46 Azulejado en baño M2 34,02 Se colocará por las paredes dentro del baño, ver en
planos lugares y altura de colocación.

47 Placa adosada para
pizarròn  de 1,50 x
3,00 m. con marco
y porta tiza

UN 1 Serán de pizarra acrílica, y sus elementos para la
utilización en clase se deberán realizar con estructura de
madera. En adjunto se acompañan las dimensiones de
los mismos.

48 Grada de acceso
frontal

UN 1 Se harán con mampostería, terminación con revoque;
entre columnas en la parte exterior, ver planos

49 Guarda obra de
alisado de cemento
con contrapiso

M2 24,72 Sobre el contrapiso deberá llevar una capa de 2
centímetros de concreto para afirmar el piso de
cemento.

50 Instalacion Agua
corriente - desague
cloacal-camara de
Inspección y artef.
sanitarios

GL 1 GENERALIDADES Los trabajos se harán en un todo de
acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los
planos proveídos por el M.E.C., con las indicaciones que
impartan la Supervisión y/o la Fiscalización de Obras y
con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad
del agua. AGUA POTABLE 34 Comprende su
abastecimiento en adecuadas condiciones de presión y
cantidad para su utilización en los sanitarios, facilitando
el alejamiento rápido de las aguas servidas de la
superficie del suelo Las cañerías de alimentación del
sistema, que deban ir enterradas, serán protegidas por
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un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a
una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del
terreno. No podrá rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad de la Fiscalización de Obras. Todas las
instalaciones de agua potable se regirán estrictamente
por lo que indique la NP Nº 68, establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.
Instalación de agua potable: Todas las instalaciones de
agua potable se regirán estrictamente por lo que indica
la NORMA PARAGUAYA NP Nº 68, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.
Instalación sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias
se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP Nº 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnología y Normalización. INSTALACION
DE AGUA POTABLE Red de distribución interna: En los
planos de detalles figura la correspondiente proyección
axonométrica de la instalación interna con sus
correspondientes diámetros. Las redes de distribución
serán instaladas subterráneas, embutidas en paredes o
losas de hormigón, según el caso utilizándose caño de
P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la
NP Nº 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), serán
de plástico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas
de subida y bajada serán de PVC rígido roscable, así
como sus accesorios, e irán aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mampostería de
la base del tanque. La instalación interna que debe
embutir en las paredes se hará a una altura de 0,60 m.
del nivel del piso terminado. De esta cañería de
alimentación se derivarán los correspondientes ramales
que alimentarán en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de
dirección, etc., se harán utilizando accesorios
adecuados. No se permitirá el doblado de ningún caso.
En el proyecto figuran en planta las cañerías de
alimentación con sus respectivos diámetros. Se han
ubicado las válvulas o llaves de pasos correspondientes.
Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio
de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplarán
a los ramales flexibles para su conexión al artefacto o
cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y
no de plástico. Cada caño tendrá su llave de paso general
que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro
del baño. Este será del tipo Exclusa o compuesta. Todas
las bocas de riego de 3/4 estarán a 0,60 m del nivel del
piso, e irán sujetos a parantes de caños de hierro de 3
tapado y macizado con cemento arena 1,oo en el terreno
y asegurados a un dado de Hº de 0,40 m de lado,
sobresaliendo 0,60 m. Estarán sujetas con grampas
metálicas y serán de hierro galvanizado. Caños: La
totalidad de la cañería será de plástico, del tipo roscable
con accesorios de plástico B.P. 3 rojo para agua caliente.
En la red externa podrá utilizarse caño de plástico
soldable. El tipo de caño plástico será aquel que aguante
hasta una presión de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas
Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. 35 La
instalación de la cañería de plástico se realizará
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. En las
cañerías instaladas fuera de las edificaciones. En las
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válvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera
de servicios a un grupo de artefacto

51 Camara Septica
1,15 x 1,90 x 1,20

UN 1 Será de dimensiones 1,15X1,9X1.2, separado en su
interior con una mampostería de ladrillos comunes
dejando unos 35 centímetros desde el suelo para el paso
de las aguas. Todo su interior se hará con ladrillos
comunes, estas deberán estar revocadas. El piso deberá
ser de hormigón de espesor 7 centímetros. La tapa en
superficie será de hormigón de espesor 10 centímetros
con varillas de 8 mm en ambos sentidos.

52  Pozo Absorbente
Tipo 1 de 2,00 x
2,50

UN 1 Dimensiones de 2 Metros de Diámetro x 2,5 de
Profundidad, calzado con ladrillos comunes. Inicio de
mampostería sobre suelo debe ser de 30 centímetros
armada con varilla del 8. Tapa de Hormigón de 10 cm con
varillas de 8 mm en ambos sentidos. Se deberá dejar una
tapa para evacuar las aguas si fuere necesario

53 Instalacion
electrica y
provision con
colocacion de
artefactos
electricos

gl 1 Equipos para armar artefactos de iluminación de focos
del tipo Led y/o de bajo consumo con gran potencia de
iluminación. Características generales. Los equipos serán
completos, compuestos de focos, portafocos, protector
del foco y portafocos, material sujetador tipo varilla para
darle rigidez a toda la instalación individula y otros
accesorios (tornillos, etc.). Serán aptos para colgar, en
los artefactos colgantes NO permitirá el uso de cadenas
ni de otro material que no permita una sujeción rígida de
los mismos. Los artefactos, focos deben ir colgados del
techo a una altura máxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse
los mismos por debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra. NOTA: Todos los
artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad,
los mismos deberán estar aprobadas por el fiscal de
obras. Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución
de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la
mano de obra especializada necesarios para la
terminación de la obra. En el caso particular de las
intervenciones que serán ejecutadas en este Proyecto
sean estos: construcción de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberá preverse la
alimentación de dichas instalaciones hasta el tablero
general y deberá presupuestarse dentro del Rubro de
Instalación Eléctrica:

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensión, utilizando los materiales
adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisión de Obra rechazará cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. En los
lugares en que la instalación estará embutida en muros
con ladrillos a la vista, se deberá tener especial cuidado
de que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen
durante la construcción de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. Los caños instalados
en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se
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coloquen durante la construcción de los muros en su
interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico. Los
que se deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico
liso para instalaciones eléctricas o de plástico para baja
presión de los usados para instalaciones sanitarias,
según las dimensiones. Los electroductos y cables
subterráneos deben enterrarse a una profundidad de 60
cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que
servirá de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como protección mecánica. Solo se
permitirán empalmes subterráneos en los registros
cuando se los ejecute con la correcta tecnología, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislación de
los empalmes se deberán utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislación más eficientes
que éstas. No se permitirán empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los
tableros seccionales. Los registros eléctricos serán como
mínimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y
en el fondo se colocará una capa de 10 cm de arena
lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atención
el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construcción hasta su presentación final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos
escolares de corta edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si tocaren los cables,
ductos o conexiones. El amperaje de las llaves TM y los
circuitos indicados en los planos se deben respetar,
excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervisión y/o fiscalización,
justifiquen dicho cambio. Los circuitos de iluminación de
patio, estarán comandados por fotocélulas individuales
para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
protección termo magnética del circuito. Todas las
partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puestos a
tierra. Está prevista la alimentación de los circuitos de
ventiladores, y su provisión. En las aulas se colocarán los
TCV al lado del TC, hasta donde llegarán los retornos y
fase del circuito de ventiladores. Toda la instalación
eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas. Estas Especificaciones servirán de guía para el
suministro de materiales para la instalación eléctrica
permanente, así como de artefactos de iluminación. No
obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberá ser aprobado por
el Fiscal de Obras. Equipos y Accesorios de M.T. Toda
esta parte de la instalación eléctrica, deberá ejecutarse
con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE. Materiales para B.T. En general, estos
materiales son los corrientes que se utilizan para
instalaciones de este tipo, aceptado en la práctica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tensión de la
ANDE. Como guía se detallan Especificaciones para los
mismos. Conductores de cobre aislado para Baja
Tensión.

Cantidades que deberán ejecutarse en obra:

ESPECIFICACIONES CANT UN
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Instalación del tablero TS10 de 6 AG
con barra de fase y nuetro:

Este tablero deberá estar
empotrado a una altura promedio
de 1.5 mts, medidos desde el nivel
del piso.  Las instalaciones se harán
en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la
ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensión, utilizando los materiales
adecuados

UN 6

Alimentación de los circuitos de
luces:

La alimentación de los circuitos de
luces implica conectar la red
eléctrica a los puntos de
iluminación, generalmente a través
de cables, interruptores,
tomacorrientes y otros dispositivos.

UN 13

Alimentación de los circuitos de
tomas:

Para este proceso implica la
selección adecuada de cables,
fusibles, interruptores térmicos y la
disposición de estos componentes
para garantizar una distribución
segura y eficiente de la energía. 

UN 4

alimentación de circuito de AA:

Está prevista la alimentación de los
circuitos para AA, y su provisión. Se
colocarán los AA al lado del TC,
hasta donde llegarán los retornos y
fase del circuito de AA. El mismo
debe tener una conexión a tierra.-

un 1

Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al
tablero existente:

ml 25

Alimentación ducha eléctrica Un 1

Artefactos eléctricos   

artefactos fluorescentes de 3x40 w:

y cuyas dimensiones y
características verificar con el Fiscal
de Obras.

un 4
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Artefactis fluorescentes de 1 x40
wc/fotocelula en galería:

y cuyas dimensiones y
características verificar con el Fiscal
de Obras.

UN 7

Tablero TS de 6 AG con barras de
fase y neutro:

Deberá ser el que corresponde
según las reglamentaciones de la
ANDE

UN 1

Aire acondicionado de 24.000 BTU/H
Sist. Split:

Las  características de Potencia a
verificar con el Fiscal de Obras.

un 1

Registro elèctrico de 30 x 30 x 70
cms.

Los registros eléctricos serán como
mínimo de 40 x 40 x 70 cm,
revocadas, con tapa de H°A° y en el
fondo se colocará una capa de 10
cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras.
Merece especial atención el cierre y
tapa de estos registros desde el
inicio de su construcción hasta su
presentación final, pues, la
inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta
edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si
tocan los cables, ductos o
conexiones.

UN 1

Estintor de 6 kg:

y cuyas dimensiones y
características verificar con el Fiscal
de Obras.

un 1

 

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados serán de
primera calidad avalado por el mercado específico.
Características Generales. Llaves termo magnéticas
unipolares o tri polares para ser montadas en tableros de
distribución de energía a circuitos de utilización en
edificios. Accesorios completos de embutir, con sus
tapas. Características generales. Los accesorios deben
ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas
comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad
y de buena presentación. Serán según se indique, llaves
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de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes
simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o
cuatro vías; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Características constructivas. Los accesorios serán
formados por elementos intercambiables montados en
chapa metálica y provista de tapa de material plástico
color blanco o marfil. Los contactos se harán por medio
de tornillos de bronce o estañados. Tableros Generales,
Principales y Seccionales y de Comandos Características
Generales. Los tableros en general serán construidos con
chapa Nº 14, con cerraduras de abrir con monedas barras
de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera
y todo accesorio para la buena terminación y seguridad
para los que la operen. - El cableado de los tableros se
deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plástico, de tal forma que deje una buena
impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben
hacer con terminales de cobre. - En todos los tableros se
deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece. - Todos los
tableros serán embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. - Los
TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que irán colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y serán
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. - Los TC son
tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser
utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado

54 Placa adosada a la
mamposteria 30 x
40 cm; con letras en
relieve

Un 1 Serán colocadas placas para exteriores de 30 x 40 cm,
color dorado corpórea, grabado permanente en bajo
relieve con logo y colores según defina el fiscal de obras

55 Limpieza final M2 84 Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de
obra luego de culminado los trabajos. Ejecución
Consistirá en la remoción de escombros afectados por
las obras, suelo sobrante de excavación, materiales no
utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la Fiscalización debiera retirarse de la
zona de obra de modo a entregarla con una presentación
que no agreda el visual ni el medio ambiente. Es
considerada zona de obra, todas las calles enumeradas
en el proyecto, en todo su ancho y extensión. En ningún
caso deberá dejarse residuos en propiedad privada.
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56 Provision  e
instalacionde Aire
Acondicionado de
24.000 BTU

un 1 IDEN ITEM 53

 

 

LOTE2: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC CON TECHO DE CHAPA ESCUELA BASICA N°936-ARCANGELO
BENEDETTI

Ítem Descripción del
Bien

Unidad
de
Medida

Cant EESPECIFICACIONES TECNICAS  
 

  

1 Limpieza y
preparación del
terreno

M2 93,74 Previo al replanteo o marcación de los edificios EL
CONTRATISTA efectuará la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en
el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberán ser derribados y sus raíces extraídas totalmente,
previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los
árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente durante todo
el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse deberá
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren
hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a
la obra, así como insectos, termitas, tacurúes, etc. EL
CONTRATISTA deberá eliminar del predio de la construcción
todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los árboles, quemándolos o empleando
cualquier método de eliminación, antes de efectuar el
replanteo

  

2 Replanteo y
marcación

M2 73,74 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose en los
puntos de referencia indicados en los planos, será responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrías.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.   

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación
de la obra y del cuidado y conservación de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demás
construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procederá al replanteo
general y parcial de la obra.  El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR será verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Deberá preverse dentro de este rubro el vallado de
protección a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de
la institución en el desarrollo de la obra
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3  Cartel de Obra UN 1 EL CONTRATISTA deberá prever en su oferta, el costo de un
letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocará EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro
de los 10 días de iniciada la obra y permanecerá en la obra o en
el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime
conveniente. Las mismas deberán estar incluidas dentro de la
oferta. El letrero será de chapa negra Nº 24 con armazón de
hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético.  La altura a
que debe ser colocado el letrero será de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero

  

4 Excavación y carga
de cimiento de
P.B.C.

M3 13 Excavación de cimientos: Los anchos y las profundidades de las
zanjas serán de la misma medida de los cimientos que
contendrán, especificados en los planos de cimentación. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposición pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las
zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas

de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitirá
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorización
escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta:    Se hara con piedra bruta tipo
basáltica (se podra utilizar además rocas sedimentarias del tipo
arenisca que forman parte de las formaciones geológicas del
país) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena),
pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una
mezcla 1:12. En caso de que esta cimentación deba ser

modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de
Obras indicara la solucion del caso. En el caso de las obras con
estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en
los bordes de galeria, como asi tambien en los casos que por la
topografía del terreno exija la construcción de muro de
contención por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA deberá prever en este rubro el costo de dichos
trabajos. No se permite el uso de otro material.-
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5 Zapata y pilar de Hº
Aº

M3 3,14 Las zapatas: 0.70 X 0.70 M Deberán ir asentadas en terreno
firme, las armaduras de parrilla de zapata deberán asentarse
sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento mínimo de las armaduras no será
menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no
fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, óxidos, etc. Como norma
general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia
fluida, recomendándose la utilización de Hº de consistencia
plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la
acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de Hº.

PILARES: Serán de 0,13 x 0,13 y tendrá 4 varillas de Ø 10 mm. de
diámetro en c/ esquina, con varillas de Ø 6 mm. de diámetro
cada 20 cm. como estribos EN GALERIA

Y los PILARES.  0.15 C 0.25 M, y tendrá 4 varillas de Ø 10 mm. de
diámetro en c/ esquina, con varillas de Ø 6 mm. de diámetro
cada 20 cm

  

6 Encadenado
inferior y vigas  de
H°A°

M3 3,99 Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior.  En
los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un Ø 
de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15
las cadenas serán de 0,11 x 0,27 y tendrá 2 varillas de 10 mm. de
diámetro arriba y 2 varillas de Ø 12 mm. de diámetro abajo, con
varillas de 6 mm. de diámetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas serán de 0,11 x 0,20 y tendrá 4 varillas de Ø
10 mm. de diámetro en c/ esquina, con varillas de Ø 6 mm. de
diámetro cada 20 cm. como estribos.

  

7 Muros de
nivelacion De 0,30
m

M2 16,04 Serán de ladrillos comunes, mampostería de 30 cm, asentados
con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).

  

8 Relleno y
apisonado de
interiores

M3 17,63 Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectación adecuada. La última
capa de 0,20 m. se hará con tierra gorda y arena gruesa, en
proporción del 50%; sobre ésta capa se asentará el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podrá utilizarse la tierra extraída de
las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podrá:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberá contener
raíces, basuras o cualquier material que por descomposición
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitirá la
utilización de tierra arcillosa en la última capa de compactación
aunque ésta provenga de la excavación para cimiento.
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9 Aislación horizontal M2 46,1 Horizontal: En todos los muros de elevación sobre la segunda
hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un
revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con
mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque,
se aplicará 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adición de
ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente
toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete. La misma deberá ejecutarse de la
siguiente forma. El muro a ser aislado deberá revocarse con
mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a
la vista se deberá ejecutar previamente una azotada con
cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se
procederá a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningún
tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin
dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederá a ejecutar
un muro en panderete, sobre el cual se colocará revoque con
mezcla adicionada con hidrófugo.
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10 Mamposteria De
0.15 revoque
ambas caras

M2 69,46 Observación: Todos los muros de elevación de ladrillos con
juntas a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes de primera
calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mampostería,
responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a
mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que
éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los
paramentos. 25 Queda estrictamente prohibido el empleo de
medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazón y, en
absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
ante sí y sin pandeos. Se construirán simultáneamente y al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo
para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. Los
muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular
de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razón por la cual es importante previo a la
ejecución de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metálicas donde se deben marcar la altura de las
hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm.
esto permite llegar correctamente a los niveles de antepecho y
altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe
prepararse con la dosificación 1: 2: 10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevación y no debe prepararse
más de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su
ejecución. Todo mortero que ya se endureció o fraguó no debe
usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de
elevación por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo
del muro deberá llevar 2 varillas del ø8 en dos hiladas con
mescla 1-3 En los muros de elevación por debajo de los
antepechos de ventana y a lo largo del muro deberá llevar 2
varillas del ø8 en dos hiladas con mescla dosificación 1-3 En el
caso de la pared interna que ira revocada se deberá prever
azotada cemento, arena 1-3 previo a la ejecución del revoque.
Se efectuarán de acuerdo a las medidas indicadas en planos.
Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como máximo.
Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos

  

11 Mamposteria De
0.15 visto una cara
con ladrillo
semiprensado
macizo

M2 84,14 IDEN 10
  

12 Envarillado bajo
aberturas 2 Ø 8 por
hilada ( 2 hiladas )

ML 42 Se harán sobre todas las mamposterías cada 5 hiladas con dos
varillas de 6 mm en paredes de 15 y 4 hiladas para muros de
0.30. En las paredes de 30 centímetros se harán con varillas de 8
mm
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13  Pilar  De 0,35 x
0,35  visto para
corredor

ML 10,4 De 0,35 x 0,35 revocados 26 Se ejecutarán con mezcla 1:2:10
(cemento, cal, arena) y deberán estar perfectamente
aplomados. Llevarán estructura de Hº Aº (núcleo) y capitel de
Hº. Deberán ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de dicho rubro

  

14 Techo chapa termo
acustica de 5 cm
sobre pefileria
metalica: caños
10x40x2mm +
CAÑOS PARA
CLAVADORES
40X60X2MM,
incluye Viga
metalica cumbrera
20x40 cm y viga
metalica en galeria
20x30cm+cumbrera
de chapa extension
40 cm, incluye
cenefas

M2 120 Incluye todos los elementos necesarios para su terminación,
como ser: chapas, perfiles metálicos, tirantes y clavadores. a)
Techo de chapas Termo-Acustico de 5 cm sobre perfiles
metálicos Todo lo que refiere a las dimensiones de los perfiles
metálicos como así también de las vigas y cabriadas quedarán a
cargo del contratista y aprobado por el Fiscal de Obras. Para le
ejecución de estos trabajos el Contratista deberá asegurarse de
contar con personal que conozca los riesgos para su ejecución
eficiente, estos deberán contar con equipamientos ropas y
calzados en buenas condiciones para evitar cualquier tipo de
accidente. Las chapas metálicas serán trapezoidales No. 24
color cerámico La distribución general de la tirantería deberá
ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podrá
introducirse cambios por autorización del Fiscal de Obras. Los
extremos de los aleros laterales de los techos serán terminados
con doble tapa metálica tipo cenefa en toda la extensión de los
bordes

  

15 Revoques  De
paredes interior,
exterior con
hidrófugo CON 1
CAPAS

M2 139 a) Interior y exterior de muros a una capa Los muros se
revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-calarena).
Antes de su realización, éstos deberán mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor
mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque será hecha con arena
tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos últimos se le hará previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3). b) Exterior de muros a una capa con
hidrófugo Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cala rena), con adición especial de ceresita en
porcentaje adecuado. c) De losas, vigas de HºAº Las losas y
vigas se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12
(cementocal-arena). Pero previamente se hará un salpicado de
cemento-arena en proporción 1:3. Todo revoque terminado no
será de espesor mayor a 1,5 cm. Y será perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4
(cemento-calarena). Los revoques deberán tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de
galería se deberá prever la ejecución de corta gotera de un
espesor no menor a 3 cm

  

16 Revoques De
pilares

M2 5,38 IDEN 15
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17 Contrapiso de H°
de cascotes 10 cms.

M2 89,74 Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diámetros
oscilarán entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrá tener un
espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el
cual deberá estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocación del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningún otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocación, se prohíbe la
utilización de cal en el dosaje.-

  

18 Capeta para base
de piso ceramico

m2 89,74 Se hará carpeta alisada con mortero 1:3+hidróf. (cemento,
Arena-hidrófugo), perfectamente nivelada

  

19 Piso cerámico
antideslizante

M2 89,74 Los pisos serán de cerámica esmaltada, antideslizante, tamaño
(en relación al área a cubrir) y color a determinar por la
fiscalización, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
daños posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos
ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberán ser hechos a
máquina. Serán fijadas con mezcla adhesiva especial para
cerámica.

Las dimensiones y color serán uniformes. Antes de su
colocación, el contratista deberá presentar una muestra del
material al fiscal de obras para su aprobación. Las juntas entre
las piezas no serán mayores a 5 mm y serán rellenadas con
pastina base blanca o color según color de la pieza
seleccionada.

 

  

20 Zocalo cerámico ML 55,9 Se colocarán en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricará cortando la pieza de piso
cerámico, este trabajo será ejecutado a máquina con esmero,
precisión y las piezas resultantes deberán contar con la
aprobación del Fiscal de obras. Serán fijadas con mezcla
adhesiva especial para cerámica

  

21 Puerta  metalica
1,10 x 2.10 con
marco,
contramarco y
herrajes

UN 1 Se instalarán en la obra puerta metálica de 1,10 x 2,10 mts, con
cerradura incluida, estarán pintadas con antióxido y las
dimensiones de las mismas estarán detalladas en los planos

  

22 Puerta  metalica
0,80 x 2.10 con
marco,
contramarco y
herrajes

UN 1 Se instalarán en la obra puerta metálica de 0,80 x 2,10 mts, con
cerradura incluida, estarán pintadas con antióxido y las
dimensiones de las mismas estarán detalladas en los planos
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23 Puerta  Placa
0.80x1.20 con
marco y
contramarco y
herrajes

UN 2 Se instalarán en la obra puerta metálica de 0,80 x 2,10 mts, con
cerradura incluida, estarán pintadas con barniz y las
dimensiones de las mismas estarán detalladas en los planos.-

  

24 Ventanas tipo
balancin, incluye
colocacion de
vidrios

M2 10,8 as aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentarán
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras
deberán llenar toda la superficie de contacto con las mismas y
no se permitirán que sean solo puntos aislados. Los hierros
laminados a emplearse serán perfectos. Las uniones se harán
compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

  

25 Servicio de pintura
De interior de
paredes revocadas
al latex

M2 139 Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la
superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar
las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los
trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomará las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos.
En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la superficie con
un manto completo de lámina plástica para su protección. La
última mano de pintura se dará después de que todos los otros
gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a
sus trabajos en cada local. Las paredes revocadas llevarán 2
(dos) manos de pintura al latex, debiendo ser tratadas con 2
manos de blanqueo antes de la colocación del piso. Si
existieren paredes donde no quede firme la pintura por algún
motivo, se volverá a aplicar la pintura hasta lograr su
uniformidad. Serán pintados con 2 manos de pintura al látex
color cerámica (color preparado no usar pomo) tipo látex
pintor, tanto interna como externamente, en aquellas
instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se deberá mantener el mismo criterio del
bloque existente

  

26  Servicios de
pintura Con látex,
con antimoho
ceramico en
mampostería y
palres vistos color
ceramico

M2 96,56
Serán pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro,
previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dañar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son
blancos, se procederá a la pintura con látex color cerámica
(color preparado no usar pomo) tipo látex pintor o suvinil de
manera a no obtener colores cerámicos de otros tonos

  

27 Servicio de pintura 
De aberturas
metàlicas con
sintetico

M2 14,28 Antes de pintar se procederá a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes
de su colocación y la segunda después de la misma. Sobre esta
última mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos
de pintura sintética color marrón caoba mate. Se toma como
área solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metálicas.
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28 Servicio de pintura 
Pintura de canaleta
con antioxido y
pintura sintetica

ML 36,6 IDN 27
  

29  Canaleta y caño de
bajada Nº 26 -
desarrollo 33 cms.

M2 36,6 Todos los bloques tendrán su desagüe de techo y se harán con
canaletas y caños de bajada de chapa galvanizada Nº 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los caños
de bajada irán conectados a registro decantador desde donde
serán evacuados hasta los canales de desagüe a cielo abierto,
P.V.C. acompañando las pendientes de los canales. Irán
pintados con anticorrosivos, posterior dará un acabado con
esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obras y el costo estará incluido en este rubro

  

30 Azulejado en baño M2 6,09 Se colocará por las paredes dentro del baño, ver en planos
lugares y altura de colocación

  

31 Guarda obra de
alisado de cemento
con contrapiso

M2 23,04 Sobre el contrapiso deberá llevar una capa de 2 centímetros de
concreto para afirmar el piso de cemento, ancho de 80 cm

  

32 Instalacion Agua
corriente - desague
cloacal-camara de
Inspección,
desengrasador y
pileta de cocina
con griferia, incluye
mesada revestida
con ceramica y 
puertitas de
madera bajo
mesada

GL 1 GENERALIDADES Los trabajos se harán en un todo de acuerdo
con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos
proveídos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la
Supervisión y/o la Fiscalización de Obras y con las normas del
I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua. AGUA POTABLE
34 Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de
presión y cantidad para su utilización en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rápido de las aguas servidas de la
superficie del suelo Las cañerías de alimentación del sistema,
que deban ir enterradas, serán protegidas por un manto de
arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de
0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podrá rellenarse la
zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalización de
Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regirán
estrictamente por lo que indique la NP Nº 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Instalación
de agua potable: Todas las instalaciones de agua potable se
regirán estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA
NP Nº 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización. Instalación sanitaria: Todas las instalaciones
sanitarias se regirán estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP Nº 44, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización. INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribución interna: En los planos de detalles figura la
correspondiente proyección axonométrica de la instalación
interna con sus correspondientes diámetros. Las redes de
distribución serán instaladas subterráneas, embutidas en
paredes o losas de hormigón, según el caso utilizándose caño
de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP
Nº 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), serán de plástico
de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y
bajada serán de PVC rígido roscable, así como sus accesorios, e
irán aseguradas con grampas desarmables con bridas y
amuradas a la mampostería de la base del tanque. La
instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a
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una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cañería de alimentación se derivarán los correspondientes
ramales que alimentarán en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de dirección, etc.,
se harán utilizando accesorios adecuados. No se permitirá el
doblado de ningún caso. En el proyecto figuran en planta las
cañerías de alimentación con sus respectivos diámetros. Se han
ubicado las válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos
los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de
1/2 y donde sean necesarios se acoplarán a los ramales flexibles
para su conexión al artefacto o cisterna según los casos, éstos
deberán ser cromados y no de plástico. Cada caño tendrá su
llave de paso general que interrumpe totalmente la circulación
de agua dentro del baño. Este será del tipo Exclusa o
compuesta. Todas las bocas de riego de 3/4 estarán a 0,60 m
del nivel del piso, e irán sujetos a parantes de caños de hierro
de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,oo en el terreno y
asegurados a un dado de Hº de 0,40 m de lado, sobresaliendo
0,60 m. Estarán sujetas con grampas metálicas y serán de hierro
galvanizado. Caños: La totalidad de la cañería será de plástico,
del tipo roscable con accesorios de plástico B.P. 3 rojo para
agua caliente. En la red externa podrá utilizarse caño de
plástico soldable. El tipo de caño plástico será aquel que
aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2. y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. 35 La
instalación de la cañería de plástico se realizará siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido
por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnología
y Normalización. En las cañerías instaladas fuera de las
edificaciones. En las válvulas o registros indicados, que sirven
para dejar fuera de servicios a un grupo de artefacto

1. bacha doble de acero inoxidable, incluye cañilla de
primera oloc en Pileta de cocina:  Se colocará la bacha
doble de acero inoxidable de primera línea. Se colocará
canilla de pico móvil de primera línea

2. provision y olocación de desengrasador de 250 mm: Se
colocará el desengrasador de 250mm, recibe el desagüe
proveniente de la derivación de la cocina, posee un sifón
que retiene la grasa dentro del registro e impide que se
conduzca por la tubería. Se debe instalar conforme a las
instrucciones del fabricante con todos los recaudos
necesarios para su buen funcionamiento.-

3. Camara de Inspeccion 40x40: Comprende la provisión,
instalación y construcción de cámaras de registro, que
permiten efectuar la recolección y disposición de las
aguas residuales. Se construirá de mampostería de
ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con
un mortero de cemento 1:3:3. Su borde más cercano
estará a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la
misma. Todas las cámaras de inspección que se
encuentren en lugares donde exista piso de cualquier
material que éste sea, tendrán doble tapa de acuerdo a
dimensiones y sectores singularizados en los planos de
detalle..

4. desague cloacal de pileta de cocina, incluye cañerías: La
red completa de recolección de aguas servidas figura en
los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
caño a ser utilizado, Serán de PVC rígido. No se permitirá
en ningún caso la utilización de caños PVC livianos.

Las cañerías externas de recolección deberán ir a una
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profundidad mínima de 0,40 m y asentadas sobre un colchón de
arena lavada y encima deberán colocarse ladrillos con mezcla
pobre como protección mecánica. Las zanjas para el tendido de
ramales y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes
requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el
colchón de arena sobre el que se asentarán las cañerías sea de
10 cm. En las cañerías externas de recolección, en cada cambio
de dirección y cada 10 metros de distancia o fracción, según se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalará
una cámara de inspección, de acuerdo a las Normas NP Nº 44 y
se construirá de mampostería de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

El caño de ventilación terminará encima del techo y su
terminación armonizará con la Arquitectura del mismo. Se
deberá adoptar medidas para evitar la introducción de pájaros,
lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha
previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por
permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del
artefacto.-

5. Instalacion de agua corriente, incluye olocaci y llaves de
paso: Comprende su abastecimiento en adecuadas
condiciones de presión y cantidad para su utilización en
los sanitarios, facilitando el alejamiento rápido de las
aguas servidas de la superficie del suelo

Las cañerías de alimentación del sistema, que deban ir
enterradas, serán protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podrá rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalización de Obras.
Todas las instalaciones de agua potable se regirán
estrictamente por lo que indique la NP Nº 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Las redes de distribución serán instaladas subterráneas,
embutidas en paredes o losas de hormigón, según el caso
utilizándose caño de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que
se ajusten a la NP Nº 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
serán de plástico.

Las columnas de subida y bajada serán de PVC rígido roscable,
así como sus accesorios, e irán aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mampostería de la
base del tanque.

La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará
a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cañería de alimentación se derivarán los correspondientes
ramales que alimentarán en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de dirección, etc.,
se harán utilizando accesorios adecuados.  No se permitirá el
doblado de ningún caso. En el proyecto figuran en planta las
cañerías de alimentación con sus respectivos diámetros. Se han
ubicado las válvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos
los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de
½ y donde sean necesarios se acoplarán a los ramales flexibles
para su conexión al artefacto o cisterna según los casos, éstos
deberán ser cromados y no de plástico. Cada caño tendrá su
llave de paso general que interrumpe totalmente la circulación
de agua dentro del baño.  Este será del tipo Excluso o
compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado,
sobresaliendo 0,60 m. Estarán sujetas con grampas metálicas y
serán de hierro galvanizado.
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Caños: La totalidad de la cañería será de plástico, del tipo
roscable. En la red externa podrá utilizarse caño de plástico
soldable. El tipo de caño plástico será aquel que aguante hasta
una presión de 6 Kg/cm2. Y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnología y Normalización. La instalación de la cañería de
plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.  Las griferías
interiores serán cromadas, y las externas serán de bronce. Las
llaves de paso generales se ubicarán en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material.  En
todos los casos deberá tener presente la necesidad de un fácil
mantenimiento futuro.-

6. colocaciónn de mesada; incluye base, loseta de H° A° y
revestimiento ceramico: Se efectuarán de acuerdo a las
medidas indicadas en planos. Incluye base de ladrillos
comunes que serán colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor
de 1,5 cm. Como máximo. Los ladrillos irán
perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

La loseta de Hº Aº se ejecutarán con mezcla 1:3:3 (cemento,
piedra triturada 4º, arena) y deberán estar perfectamente
aplomados.

El material de revestimiento a ser usado deberá ser de primera
calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
cerámicos serán colocados de tal forma que las juntas
horizontales y verticales estén en una misma línea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberá presentar
vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano vertical.
Las juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento
blanco y tendrán un espesor máximo de 2 mm. Los cerámicos
que tengan que ser cortados o perforados, se harán
mecánicamente y deberán presentar una línea continua y sin
superficies dentadas. Los cerámicos manchados que no puedan
ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serán cambiados
por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocación se hará con
adhesivo previa ejecución de revoque peinado. Los cerámicos
serán mantenidos en agua durante (8) ocho horas como
mínimo antes de su colocación, no llevarán zócalos aquellos
muros que llevan revestimientos de cerámicos.-

7. puertas de madera, debajo mesada: Por debajo de la
mesada se coloran puertitas de maderas de madera dura
con un sistema de marco continuo. También será
incluido la cerrajería y otros accesorios de carpinterías.
Para el brillo se utilizara lustre de color cedro. El ancho
de cada puerta no será superior a 45 cm

33 Instalacion
electrica y
provision con
colocacion de
artefactos
electricos

gl 1 Equipos para armar artefactos de iluminación de focos del tipo
Led y/o de bajo consumo con gran potencia de iluminación.
Características generales. Los equipos serán completos,
compuestos de focos, portafocos, protector del foco y
portafocos, material sujetador tipo varilla para darle rigidez a
toda la instalación individula y otros accesorios (tornillos, etc.).
Serán aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO
permitirá el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujeción rígida de los mismos. Los artefactos, focos deben
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ir colgados del techo a una altura máxima de 3,00 m. Debiendo
ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra. NOTA: Todos los
artefactos de iluminación deberán ser de buena calidad, los
mismos deberán estar aprobadas por el fiscal de obras. Esta
Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los
trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminación de la obra. En el
caso particular de las intervenciones que serán ejecutadas en
este Proyecto sean estos: construcción de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua deberá preverse la alimentación de
dichas instalaciones hasta el tablero general y deberá
presupuestarse dentro del Rubro de Instalación Eléctrica:

Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de
instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral
2. La Supervisión de Obra rechazará cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la instalación
estará embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberá
tener especial cuidado de que estas cañerías y cajas embutidas
se coloquen durante la construcción de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. Los caños instalados en
forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen
durante la construcción de los muros en su interior, podrán ser
corrugados o lisas de plástico. Los que se deban colocar bajo
piso, podrán ser de plástico liso para instalaciones eléctricas o
de plástico para baja presión de los usados para instalaciones
sanitarias, según las dimensiones. Los electroductos y cables
subterráneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm.
sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servirá de
drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como
protección mecánica. Solo se permitirán empalmes
subterráneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnología, que corresponde al tipo de cable usado.
Para la aislación de los empalmes se deberán utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislación más eficientes que
éstas. No se permitirán empalmes para los conductores que
alimentan al tablero general y los tableros seccionales. Los
registros eléctricos serán como mínimo de 40 x 40 x 70 cm,
revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocará una capa
de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben
estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial
atención el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construcción hasta su presentación final, pues, la inobservancia
de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que
no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren
los cables, ductos o conexiones. El amperaje de las llaves TM y
los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto
algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervisión y/o fiscalización, justifiquen dicho cambio.
Los circuitos de iluminación de patio, estarán comandados por
fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente protección termo magnética del circuito.
Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberán ser puestos a tierra. Está
prevista la alimentación de los circuitos de ventiladores, y su
provisión. En las aulas se colocarán los TCV al lado del TC, hasta
donde llegarán los retornos y fase del circuito de ventiladores.
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Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los
planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas. Estas Especificaciones servirán de guía para el
suministro de materiales para la instalación eléctrica
permanente, así como de artefactos de iluminación. No
obstante, antes de su instalación, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal
de Obras. Equipos y Accesorios de M.T. Toda esta parte de la
instalación eléctrica, deberá ejecutarse con materiales que se
ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE. Materiales
para B.T. En general, estos materiales son los corrientes que se
utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la práctica
por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensión de la
ANDE. Como guía se detallan Especificaciones para los mismos.
Conductores de cobre aislado para Baja Tensión.

Cantidades que deberán ejecutarse en obra:

ESPECIFICACIONES CANT UN

Instalación del tablero TS10 de 6 AG
con barra de fase y nuetro:

Este tablero deberá estar
empotrado a una altura promedio
de 1.5 mts, medidos desde el nivel
del piso.  Las instalaciones se harán
en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la
ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensión, utilizando los materiales
adecuados

UN 1

Alimentación de los circuitos de
luces:

La alimentación de los circuitos de
luces implica conectar la red
eléctrica a los puntos de
iluminación, generalmente a través
de cables, interruptores,
tomacorrientes y otros dispositivos.

UN 11

Alimentación de los circuitos de
tomas:

Para este proceso implica la
selección adecuada de cables,
fusibles, interruptores térmicos y la
disposición de estos componentes
para garantizar una distribución
segura y eficiente de la energía. 

UN 9
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alimentación de circuito de AA:

Está prevista la alimentación de los
circuitos para AA, y su provisión. Se
colocarán los AA al lado del TC,
hasta donde llegarán los retornos y
fase del circuito de AA. El mismo
debe tener una conexión a tierra.-

un 1

Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al
tablero existente:

ml 25

Artefactos eléctricos   

artefactos fluorescentes de 3x40 w:

y cuyas dimensiones y
características verificar con el Fiscal
de Obras.

un 1

Artefactos fluorescentes de 1 x40
wc/fotocelula en galería:

y cuyas dimensiones y
características verificar con el Fiscal
de Obras.

UN 2

Artefactos fluorescentes de 2 x40 W:

y cuyas dimensiones y
características verificar con el Fiscal
de Obras.

UN 8

Tablero TS de 6 AG con barras de
fase y neutro:

Deberá ser el que corresponde
según las reglamentaciones de la
ANDE

UN 1

Aire acondicionado de 24.000 BTU/H
Sist. Split:

Las  características de Potencia a
verificar con el Fiscal de Obras.

un 1
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Registro elèctrico de 30 x 30 x 70
cms.

Los registros eléctricos serán como
mínimo de 40 x 40 x 70 cm,
revocadas, con tapa de H°A° y en el
fondo se colocará una capa de 10
cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras.
Merece especial atención el cierre y
tapa de estos registros desde el
inicio de su construcción hasta su
presentación final, pues, la
inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta
edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si
tocan los cables, ductos o
conexiones.

UN 1

Estintor de 6 kg:

y cuyas dimensiones y
características verificar con el Fiscal
de Obras.

un 1

 

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados serán de primera
calidad avalado por el mercado específico. Características
Generales. Llaves termo magnéticas unipolares o tri polares
para ser montadas en tableros de distribución de energía a
circuitos de utilización en edificios. Accesorios completos de
embutir, con sus tapas. Características generales. Los
accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en
las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentación. Serán según se indique, llaves
de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples
o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vías;
pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Características constructivas. Los accesorios serán formados
por elementos intercambiables montados en chapa metálica y
provista de tapa de material plástico color blanco o marfil. Los
contactos se harán por medio de tornillos de bronce o
estañados. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de
Comandos Características Generales. Los tableros en general
serán construidos con chapa Nº 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminación y
seguridad para los que la operen. - El cableado de los tableros
se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con
cintas de plástico, de tal forma que deje una buena impresión a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con
terminales de cobre. - En todos los tableros se deben poner
nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al
que pertenece. - Todos los tableros serán embutidos en la
pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base
del tablero. - Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
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34 Placa adosada a la
mamposteria 30 x
40 cm; con letras en
relieve

UM 1 Serán colocadas placas para exteriores de 30 x 40 cm, color
dorado corpórea, grabado permanente en bajo relieve con logo
y colores según defina el fiscal de obras

  

35 Limpieza final M2 73,74 Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de obra
luego de culminado los trabajos. Ejecución Consistirá en la
remoción de escombros afectados por las obras, suelo sobrante
de excavación, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o
cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalización debiera
retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una
presentación que no agreda el visual ni el medio ambiente. Es
considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho y extensión. En ningún caso deberá
dejarse residuos en propiedad privada.

 

  

36 Provision  e
instalacionde Aire
Acondicionado de
24.000 BTU

UN 1 IDEN ITEM 33   

 

LOTE 3: REPARACION DE PISOS(DOS BLOQUES) COLEGIO NACIONAL DR ABSALON ARIAS

Ítem Descripción
del Bien

Unidad
de
Medida

Cant ESPECIFICACIONES TECNICAS

1

replanteo y
marcacion de
obra

m2 280,00 EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Deberá preverse dentro de este rubro el vallado
de protección a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores
de la institución en el desarrollo de la obra.

 

2

desmonte de
piso existente

m2 280,00 El desarrollo de este trabajo contempla la extracción del
contrapiso + piso existente para la colocación de pisos nuevos.
Esto incluye todo el pabellón y de la galería existente.
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3

relleno y
compactacion

M3

84,00 Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectación adecuada. La última
capa de 0,20 m. se hará con tierra gorda y arena gruesa, en
proporción del 50%; sobre esta capa se asentará el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podrá utilizarse la tierra extraída
de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podrá:

a. Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar
autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberá contener
raíces, basuras o cualquier material que por descomposición
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitirá la
utilización  de tierra arcillosa en la última capa de
compactación  aunque ésta provenga de la excavación para
cimiento

4

contrapiso de
hormigon de
cascote 10cm m2

280,00 Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrá
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el
cual deberá estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocación del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningún otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocación, se prohíbe la
utilización de cal en el dosaje.-

5

Carpeta para
base de piso
ceramico M2

280 Se hará carpeta alisada con mortero 1:3+hidróf. (cemento,
Arena-hidrófugo), perfectamente nivelada

6
colocacion de
piso ceramico m2

280,00 Se hará carpeta alisada con mortero 1:3+hidróf. (cemento,
Arena-hidrófugo), perfectamente nivelada
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7
zocalo
ceramico ml

90,00 Los pisos serán de cerámica esmaltada, antideslizante, tamaño
(en relación al área a cubrir) y color a determinar por la
fiscalización, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
daños posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos
ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberán ser hechos
a máquina. Serán fijadas con mezcla adhesiva especial para
cerámica.

Las dimensiones y color serán uniformes. Antes de su
colocación, el contratista deberá presentar una muestra del
material al fiscal de obras para su aprobación. Las juntas entre
las piezas no serán mayores a 5 mm y serán rellenadas con
pastina base blanca o color según color de la pieza
seleccionada.

 

8

pinturas de
paredes al
sintético M2

280 Posteriormente, una vez reparado el piso existente,  ya se
puede pintar con pintura al sintético color a definir (no utilizar
pomo color), a una altura de 1,00 metros sobre el nivel del
piso.-

 

9
limpieza
general m2

280,00 EL CONTRATISTA hará el replanteo de la obra basándose en los
puntos de referencia indicados en los planos, será responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrías.

EL CONTRATISTA suministrará por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.   

EL CONTRATISTA se hará responsable de la correcta marcación
de la obra y del cuidado y conservación de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como mínimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demás
construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procederá al replanteo
general y parcial de la obra.  El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR será verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberá revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Deberá preverse dentro de este rubro el vallado
de protección a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores
de la institución en el desarrollo de la obra

10

Placa
adosada a la
mampostería
30 x 40 cm;
con letras en
relieve

UM 1 Serán colocadas placas para exteriores de 30 x 40 cm, color
dorado corpórea, grabado permanente en bajo relieve con logo
y colores según defina el fiscal de obras
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11

cartel de obra
(1,5 x 1,2) en
chapa con
sop un

1,00 Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de obra
luego de culminado los trabajos. Ejecución Consistirá en la
remoción de escombros afectados por las obras, suelo
sobrante de excavación, materiales no utilizados, maderas,
clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la
Fiscalización debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentación que no agreda el visual ni el
medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles
enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensión. En
ningún caso deberá dejarse residuos en propiedad privada.

 

 

3) PANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1:  CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA ESCUELA BASICA N°936-
ARCANGELO BENEDETTI

Ítem Descripción del Bien Unidad
de
Medida

Cantidad

1 Limpieza y preparación del terreno M2 84

3 Replanteo y marcación M2 84

4  Cartel de Obra UN 1

5 Excavación y carga de cimiento de P.B.C. M3 19,75

6 Zapata y pilar de Hº Aº M3 0,76

7 Encadenado inferior y superior de H°A° M3 3,34

8 Muros de nivelacion De 0,60 m. para pilares M2 0,72

9 Muros de nivelacion de 0.45 m. M2 4,65

10 Muros de nivelacion de 0.30 m. M2 12,09

11 Relleno y apisonado de interiores M3 34,59

12 Aislación horizontal M2 20,44
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13 Aislacion De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente M2 3,54

14 Mamposteria De 0.15 revoque ambas caras M2 58,77

15 Mamposteria De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo M2 37,65

16 Mamposteria De 0.30 revoque ambas cara M2 26,64

17 Mamposteria  De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo M2 39

18 Mamposteria a Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo M2 4

19  Loseta de H°A° sobre puerta de acceso UN 1

20 Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) ML 44,7

21  Pilar  De 0,40 x 0,40  revocado con nucleo de Hº Aº ML 9,2

22 Techo chapa termo acustica de 5 cm sobre pefileria metalica: caños 10x40x2mm
+ CAÑOS PARA CLAVADORES 40X60X2MM, incluye Viga metalica cumbrera 20x40
cm y viga metalica en galeria 20x30cm+cumbrera de chapa extension 40 cm,
incluye cenefas

M2 109,7

23 Revoques  De paredes interior, exterior con hidrófugo CON 2 CAPAS M2 257,72

24 Revoques De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40 m. M2 14,72

25 Revoques  De cantero con hidrófugo -exterior M2 7,84

26 Revoques De nivelacion y de panderete  encadenado inferior M2 11,03

27 Revoques De molduras  1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor. ML 30,8

28  Revoques  De mochetas ML 42,8

29 Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. M2 79,37

30 Capeta para base de piso ceramico m2 79,37
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31 Piso cerámico antideslizante M2 79,37

32 Zocalo cerámico ML 40,3

33 Puerta  Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes UN 1

34 Puerta  Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes UN 2

35 Puerta placa de abrir 0,90 x 2.10 c/marco y contramarco. (inclusivo) UN 1

36  Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes UN 1

37 Ventanas tipo blindex de 1,50 x 1,70 m. ( 2 unidades) M2 5,1

38 Ventanas tipop bindex de 1,50 x 1,00 m. (6 unidades) M2 9

39 Servicio de pintura De interior de paredes revocadas al latex dos manos M2 162,57

40 Servicio de pintura  De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex
dos manos

M2 85,24

41  Servicios de pintura Con látex en mampostería vista color ceramico M2 75,31

42 Servicio de pintura  De aberturas metàlicas con sintetico M2 19,16

43 Servicio de pintura  De madera al barniz con marco y contra marcos M2 13,42

44 Servicio de pintura  Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica ML 36,9

45  Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. M2 36,9

46 Azulejado en baño M2 34,02

47 Placa adosada para pizarròn  de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza UN 1

48 Grada de acceso frontal UN 1

49 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2 24,72
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50 Instalacion Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección y artef.
sanitarios

GL 1

51 Camara Septica 1,15 x 1,90 x 1,20 UN 1

52  Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 UN 1

53 Instalacion electrica y provision con colocacion de artefactos electricos gl 1

54 Placa adosada a la mamposteria 30 x 40 cm; con letras en relieve Un 1

55 Limpieza final M2 84

 

56 Provision  e instalacionde Aire Acondicionado de 24.000 BTU UN 1

LOTE 2: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC CON TECHO DE CHAPA ESCUELA BASICA N°936-ARCANGELO
BENEDETTI

Ítem Descripción del Bien Unidad
de
Medida

Cant
 

 

1 Limpieza y preparación del terreno M2 93,74
 

2 Replanteo y marcación M2 73,74
 

3  Cartel de Obra UN 1
 

4 Excavación y carga de cimiento de P.B.C. M3 13
 

5 Zapata y pilar de Hº Aº M3 3,14
 

6 Encadenado inferior y vigas  de H°A° M3 3,99
 

7 Muros de nivelacion De 0,30 m M2 16,04
 

8 Relleno y apisonado de interiores M3 17,63
 

9 Aislación horizontal M2 46,1
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10 Mamposteria De 0.15 revoque ambas caras M2 69,46
 

11 Mamposteria De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo M2 84,14
 

12 Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) ML 42
 

13  Pilar  De 0,35 x 0,35  visto para corredor ML 10,4
 

14 Techo chapa termo acustica de 5 cm sobre pefileria metalica: caños 10x40x2mm + CAÑOS
PARA CLAVADORES 40X60X2MM, incluye Viga metalica cumbrera 20x40 cm y viga metalica
en galeria 20x30cm+cumbrera de chapa extension 40 cm, incluye cenefas

M2 120
 

15 Revoques  De paredes interior, exterior con hidrófugo CON 1 CAPAS M2 139
 

16 Revoques De pilares M2 5,38
 

17 Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. M2 89,74
 

18 Capeta para base de piso ceramico m2 89,74
 

19 Piso cerámico antideslizante M2 89,74
 

20 Zocalo cerámico ML 55,9
 

21 Puerta  metalica 1,10 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes UN 1
 

22 Puerta  metalica 0,80 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes UN 1
 

23 Puerta  Placa 0.80x1.20 con marco y contramarco y herrajes UN 2
 

24 Ventanas tipo balancin, incluye colocacion de vidrios M2 10,8
 

25 Servicio de pintura De interior de paredes revocadas al latex M2 139
 

26  Servicios de pintura Con látex, con antimoho ceramico en mampostería y palres vistos
color ceramico

M2 96,56
 

27 Servicio de pintura  De aberturas metàlicas con sintetico M2 14,28
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28 Servicio de pintura  Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica ML 36,6
 

29  Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms. M2 36,6
 

30 Azulejado en baño M2 6,09
 

31 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2 23,04
 

32 Instalacion Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspección, desengrasador y pileta
de cocina con griferia, incluye mesada revestida con ceramica y  puertitas de madera bajo
mesada

GL 1
 

33 Instalacion electrica y provision con colocacion de artefactos electricos gl 1
 

34 Placa adosada a la mamposteria 30 x 40 cm; con letras en relieve UM 1
 

35 Limpieza final M2 73,74
 

36 Provision  e instalacionde Aire Acondicionado de 24.000 BTU UN 1  

LOTE 3: REPARACION DE PISOS(DOS BLOQUES) COLEGIO NACIONAL DR ABSALON ARIAS

Ítem Descripción del Bien Unidad de Medida Cant

1 replanteo y marcacion de obra m2 280,00

2 desmonte de piso existente m2 280,00

3 relleno y compactacion M3 84,00

4 contrapiso de hormigon de cascote 10cm m2 280,00

5 Carpeta para base de piso ceramico M2 280

6 colocacion de piso ceramico m2 280,00

7 zocalo ceramico ml 90,00

8 pinturas de paredes al sintético M2 280
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9 limpieza general m2 280,00

10 Placa adosada a la mampostería 30 x 40 cm; con letras en relieve UM 1

11 cartel de obra (1,5 x 1,2) en chapa con sop un 1,00

 

 

 

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental – CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.
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Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificación del nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:
Nombre: ALDO NUMAN LEPRETTI BAEZ
Cargo: INTENDENTE MUNICIPAL
Dependencia: Intendencia Municipal
La Intendencia Municipal a través de los lineamientos internos referente a la nota de pedido conforme se
cumple con la formalidad administrativa, mediante la Dirección de Obras Públicas Municipales solicita la ejecución
de dicho proyecto mediante la Ley N° 7021/2022.-
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada; Se pretende
realizar los trabajos de  CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL, CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y
REPARACION DE PISO , esto según las patologías descubiertas durante la primera etapa de los trabajos de
relevamiento, el cual se ha llevado a cabo en conformidad a la planificación de proyectos a ser ejecutados dentro del
ejercicio fiscal año 2025.
Es fundamental garantizar un entorno seguro para los empleados y el público que visita la sede municipal. Realizar
el mantenimiento regular y reparaciones oportunas ayuda a preservar la infraestructura y prolongar su vida útil, lo
que a su vez protege la inversión pública a largo plazo. 
Asimismo, se aclara que el llamado debe realizarse a fin de atender una necesidad temporal.
Las especificaciones técnicas han sido realizadas por el equipo técnico de profesionales de la Dirección de Obras
Públicas, y que fue aprobada por la Direccion de Infraestructura del MEC.-

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

PLANOS PLANOS PARA EL ACCEO DE TODO POTENCIAL OFERENTE
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Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

Periodo de Construcción: 40(CUARENTA ) días corridos

LUGARES: LOTE 1 CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA ESCUELA BASICA
N°936-ARCANGELO BENEDETTI; LOTE 2) CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC CON TECHO DE CHAPA ESCUELA
BASICA N°936-ARCANGELO BENEDETTI; LOTE 3) REPARACION DE PISOS(DOS BLOQUES) COLEGIO NACIONAL DR ABSALON
ARIAS

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
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2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado

de la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son
consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar según el PBC)
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CERTIFICADO 
1

CERTIFICADO NOVIEMBRE 2025

CERTIFICADO
2

CERTIFICADO DICIEMBRE 2025

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

77/99



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales de la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.  

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o
resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá
especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra,
perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 05(cinco) dias corridos contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

 

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas’’, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay: Haga clic aquí para escribir texto. 

 

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitución por una póliza de seguro y el proceso se ajustara a
lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras
objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y
control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 5 MILLONES

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5 MILLONES

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de 5 MILLONES

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se harán cada 30 días, a partir de los cuales se labrará un Acta de Medición, donde constarán los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada Fiscal de Obra designado por la Municipalidad y el Residente
de Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emisión del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias
hasta la medición final y definitiva a la conclusión de las obras.
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(c) El Contratista presentará, dentro de los seis (6) primeros días de cada mes, la certificación correspondiente al mes
anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentación será por Mesa de Entrada, la cual remitirá a la
Direccion de Obras para ser sometida a consideración del Fiscal de Obras.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

- Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Mesa de Entrada de la
Municipalidad, acompañado de una nota dirigida a la máxima autoridad

.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los
Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:
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La entrega de la zona de obras será total. La gestión y obtención de todas las autorizaciones y aprobaciones requeridas
para la ejecución de las obras estarán a cargo de la convocante, quien entregará al contratista todas las autorizaciones y
aprobaciones requeridas para la ejecución de las obras al momento de emitir la orden de inicio.

 

 

Estudios de factibilidad

No Aplica

Uso de herramientas de gerencia de proyectos

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Será de 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada día corrido de atraso. El monto total
de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la
Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:
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A elección del oferente adjudicado

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construcción serán:

Aplicación de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes
de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a los criterios indicados en la cláusula control de calidad a materiales y productos de las AGC

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

Los materiales seran recepcionados en el lugar establecido para la obra, acercar al lugar de trabajo lo justo y necesario
conforme no sera posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la
conservación de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento
especiaL 

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

El periodo de movilización se hará a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijará una duración máxima de 5 días
calendario. El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
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aprobación del Fiscal de Obras dentro de ocho (5) días calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

Programa de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El periodo de movilización se hará a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijará una duración máxima de 5 días
calendario. El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
aprobación del Fiscal de Obras dentro de ocho (5) días calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA
a convocante así lo establezca. Caso contrario, deberá especificar que No Aplica).

Recepción Definitiva de las obras

- La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: dentro de los 30 días desde la fecha del acta de recepción provisoria. 

-         El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de
30 días de la recepción provisioria.

-         La contratista deberá subsanar los defectos especificados por la fiscalización (si hubiere) y que la falta de respuesta
prolongará el plazo para recepción definitiva, de forma indefinida, hasta tanto se hayan subsanado dichos defectos.

Garantías contractuales

Garantías particulares:
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No Aplica

Garantías Particulares

Garantías particulares:

No Aplica

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Formalización de la Contratación

La convocante formalizará la contratación mediante: 

CONTRATO

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General
de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros
Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.
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c) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Física/Jurídica: La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original      o      fotocopia      del      Consorcio      constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración
jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán
remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no
esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de
la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente

obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de

confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por
cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el
SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días
hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

150 días corridos a partir de la fecha de suscripción del contrato.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Moneda de Pago: Guaranies

La forma de pago será contra certificado, con la presentación y aprobación del certificado, la que deberá ser entregada
conjuntamente con las demás documentaciones mencionadas.
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Plazo de pago: dentro 30 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura, con las demás
documentaciones mencionadas en este apartado.

Art. 63 de la Ley 7021/22 

Independientemente del procedimiento o modalidad de contratación que se hubiere empleado, las contratantes deberán
retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos
los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecución de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementación,
operación, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), el Registro de
Proveedores del Estado, el Registro de Compradores Públicos y cualquier otro sistema de información o base de datos que
esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad con las previsiones
establecidas en los reglamentos pertinentes.

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá
proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES
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Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La aplicación del reajuste se hará efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos: La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes:
RM = n Pmo ({ AXx *lkm( -1 k-1 lko
RM: monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el
mes M a precios básicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del Índice lkm. La
Sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad lko: Precio de origen
representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en
dicho mes en la revista de la (CAPACO).
lkm:Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).
El reajuste solo será aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual deberá hacerlo por escrito por nota dirigida a la
UOC, y dará curso

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se
podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya
obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:
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0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por
motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la
Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se
regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a
la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al
convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerza mayor

El contratista no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Fiel Cumplimiento, liquidación por daños y
perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catástrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurrección, movilización, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerarán como casos de

93/99



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas consecuencias
podrían evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente
más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendrá derecho a una ampliación razonable
de los plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no podrá concederse ninguna
indemnización al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberá asentarlo en el libro de obras y enviar una notificación
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedió y dentro del plazo máximo de
siete (7) días calendarios a partir del día siguiente en que e            l                      contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés público comprometido.

6. La notificación se enviará por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecución
del contrato, adjuntando toda la documentación comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberá
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudación normal de la
ejecución de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raíz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como están previstos en el contrato, en un período de un (1) mes, las partes se reunirán en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecución del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuará cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Cuando una situación de fuerza mayor ha existido durante un período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho
a rescindir o terminar anticipadamente el contrato

 

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que

medie fuerza mayor o caso fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.       
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3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta
además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de
adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones
previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora
para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la
reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la sección I del
Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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