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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

476207

Municipalidad de San Juan
del Parana

Uoc San Juan del Parana

SICP

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DEL PARANA

MUNICIPALIDAD DE SAN
JUAN DEL PARANA

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta recepcion definitiva

ING. CRISTIAN R. OJEDA
ARECO

0983406091

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCIONES DE
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURAS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia
nacional

21/10/2025 12:00

24/10/2025 07:30

24/10/2025 07:45

No se otorgara anticipo

JEFEUOC

munisanjuanl2@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4, La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participaciéon en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

5/99



Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

w

1
2
3
4

. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente
manera:
1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4.

En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

Si la prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacion vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 16/10/2025

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DEL PARANA
Hora:07:30 HS

Procedimiento:

Los interesados en participar de la visita técnica, para inscribirse a la misma deberan presentar copia de cedula y
autorizacion firmada, en donde se faculte suficientemente al funcionario para participar de la misma, en representacion de
la empresa interesada, esto para los casos en que la persona encargada no sea el representante legal de la firma. Para los
casos en que la persona que participe sea el representante legal de la misma, bastara con la presentacion de la copia de
cedula y un documento que corrobore su caracter de titular de la empresa interesada. Ante la falta de presentacion de la
documentacion requerida para la inscripcion, la UOC podra no autorizar la participacion del interesado, entendiendo que,
por motivos de seguridad, la convocante se reserva el derecho de autorizar el recorrido de las instalaciones. -

Las inscripciones para la visita guiada tendran una tolerancia de 5 minutos, posteriormente a este plazo, se cerrara la lista
de participantes y se procedera a iniciar la visita guiada y en ese contexto no se admitirdn empresas que no se hayan
anotado antes del inicio de la misma, salvo que, en comun acuerdo, las empresas que se hayan presentado dentro de los
tiempos establecidos, lo permitan.

Una vez finalizada la visita se labrara un acta en donde se detallaran los datos de las empresas que hayan participado y
las observaciones (si hubiere), entregando una fotocopia simple a cada uno de los participantes, para los fines
pertinentes.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita:ARQ. GISSEL RAMIREZ Y/O ING. CRISTIAN OJEDA
PARTICIPACION: OBLIGATORIA PARATODO POTENCIAL OFERENTE, NOSE ACEPTARA DECLARACION JURADA.-
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La visita o inspeccidn técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacion debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: 14.281
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 14.281

Sitio donde se ejecutara la obra: 1) LOTE 1: ESCUELA BASICA N°936 - ARCANGELO BENEDETTI - LOTE 2: ESCUELA BASICA
N°936-ARCANGELO BENDETTI; 3) COLEGIO NACIONAL ABSALON ARIAS
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segin lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay
en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el parametro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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FORMULARIO DE COMPOSICION DE PRECIOS

a ftem N°
Obra Unidad:

a. Equipoa Modelo de Equipo Horas de ¢/ equipo Costo Horario Costo Total Hora Horario
utilizar Gs. Gs.

A. Total Gs.

b. Mano de Cantidad de Horas de ¢/ Costo Horario Costo Total Hora Horario
Obra Trabajadores Trabajador Gs. Gs.

B. Total Gs.

C. Produccién de equipo p/h= Costos Horario (A+B)

D. Costo Unitario de la Ejecucion (A+B)/C =D
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E. Materiales Unidad Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario

Gs. Gs.

C) Total Gs.

F. Transporte DMT KM Consumo Costo Horario Costo Total Hora Horario

Gs. Gs.

C) Total Gs.

Costo Directo Total [D+E+F] Gs

Gastos Generales [% s/ (CDT)] (GG) Gs

Beneficio e Impuestos [% s/ (CDT)] (Bel) Gs

Costo Unitario [CDT + G.G. + BEL] (CU) Gs

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

COSTO UNITARIO ADOPTADO [CU + IVA]

OBSERVACION: Cuando la Convocante requiera el desglose con el propdsito de facilitar el analisis y comparacion de las
ofertas, el oferente debera ajustarse a la estructura minima establecida y, en caso de considerarlo pertinente, podra
complementarla e incluir una explicacién detallada o pardmetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su
composicion y/o sustentar la razonabilidad de sus precios
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El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicién de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la Republica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracién de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccién Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)
b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacidn, deberd acompafiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.
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1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Plblica de Constitucién y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electronica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

17/99



Requisitos Minimos

Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo

Corriente debe ser

igual o mayora 1.

Esta informacion serd
extraida del Balance

General

correspondiente a los

ejercicios fiscales

cerrados. 2022-2023-

2024

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo

Total / Activo Total
igual o menor a 0.80.
Esta informacion sera
extraida del Balance

General

correspondiente a los

ejercicios fiscales

cerrados: 2022-2023-

2024

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel

requisito.

Debe
cumplir
conel

requisito.

Documentacion
requerida

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
haran cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Debe Debe

cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
25% del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
conel
40% del
requisito
minimo

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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T o

. . Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente
. . Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para

cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar
una linea de crédito al oferente.

o N

. . Balance General de los ultimos 03 (tres) afios cerrados: 2022. 2023 y 2024
. .IVA General de los ultimos 03 (tres) afios cerrados:: 2022, 2023 y 2024

e. Formulario 701 der los Ultimo 03 (tres) afios cerrados: 2022, 2023 y 2024 para contribuyentes del IRE y SIMPLE

Experienci Len of

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién requerida

volumen anual de
negocios se define
como el total de las
facturas legales
correspondientes a
obras en ejecucion
o terminadas por el
oferente, dividido
el nimero de (5)
afios sefialado en el
parrafo precedente.

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, Debe Debe Debe Debe Completar los
durante los mejores cumplir cumplir con cumplir cumplir Formularios: Experiencia
cinco (5) afios de conel el requisito. por lo por lo general en
los dltimos diez (10) requisito. menos con menos con construccidn y Facturacion
afios, en promedio el 25% de el 40% de anual mediaen
un volumen anual los los construccién.
de facturacién igual reguisitos refquisitos
osuperiora 70% minimos minimos
e El promedio del requeridos. | requeridos.
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Experiencia especifica en obras

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar el
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario de
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo "Experiencia
participacién, o subcontratista | requisito. menoscon | menoscon | especificaen
autorizado por la el 25%de el 40% de Construccién”
Administracién Contratante en los los
al menos un /1/contrato, requisitos requisitos
durante los Gltimos diez /10] minimos minimos
afios, similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.

e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccidn Descripcion de la
Obra.

¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempefio
debera haber sido
satisfactorio.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir formularios:
antecede u otros contratos, con el por lo por lo "Experiencia
ejecutados en el periodo 2022- requisito. menos con menos con General en
2023-2024 en las siguientes el 25%de el 40% de Construccidon"y
actividades clave: los . los . ".Situac‘ién
CONSTRUCCIONES CIVILES EN requisitos requisitos Financiera"
INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O minimos minimos
PRIVADOS requeridos. | requeridos.
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ustificacion de | . 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

w

Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i nm

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Oferente
individual

Consorcios

Todas las Cada Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente | Debe Debe Completar el
calificado para desempeifiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario:
clave: conel el requisito "Lista del
1) Como minimo debera contar con un Jefe o requisito personal
Residente de Obras (Ingeniero civil o arquitecto) lF;rZEl::,Sto para
con 5 (cinco) afios de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares. El mismo
debera encontrarse en relacion de dependencia
con la empresa y con una antigiiedad minima de
prestacion de servicios profesionales de dos
meses anteriores a la apertura de sobres. Asi
tambien, dicho personal debera permanecer en
todo momento en el sitio de obra, actuando
como representante técnico de la empresa
contratista, cumpliendo las siguientes tareas en
el marco de sus funciones:
e Mantener una adecuada comunicacién con
el representante de la Contratante en la
Obra, elaborando las actas y solicitudes
requeridas.
e Dar respuesta, dentro de los tiempos
previstos legalmente, a cualquier
observacion o solicitud que el fiscal realice
en relacién con las actividades de la Obra.
¢ Velar por el cumplimiento estricto de las
normas de higiene y seguridad laboral en la
Obra.
e Llevar y actualizar el cronograma de
ejecucion de la obra, informando a tiempo
a sus superiores de situaciones tales como:
requerimiento de material, equipos y
personal, retrasos en la ejecucidn, gastos
no previstos, pagos a subcontratistas y
personal, entre otros.
e Supervisar la calidad de los materiales y
equipos a utilizar en la Obra, asegurandose
de su adecuado almacenamiento y control
de uso.
e FUNCIONES Y OBLIGACIONES DETALLADAS
EN LAS DISPOSICIONES TECNICAS DEL
CONTRATO (LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL
DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL
CONTRATO)
2) Como minimo deberd contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con CINCO afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares
isi men raev r i n materi rson

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto
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para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Patente Profesional vigente del personal clave propuesto como Jefe o Superintendente de obras

4. Copia de Titulo de Grado, del referido personal clave

5. Carnet de habilitacién del MOPC vigente del mismo

6. Carta de compromiso y/o el documento que demuestre la relacion con la firma del oferente con los personales
propuesto

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Lider

Partes Socio

Combinadas

« Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar los
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo por lo "Lista de
alquiler, que a continuacién se requisito. menos menos con | Equipos"y
indican: (1) Equipo de conel el 40% de "Cronograma
transporte camion, (01) 25% de los de Utilizacion
contenedor para carga de los requisitos de Equipos”
escombros, requisitos minimos
Andamios,escalera, carretillas, minimos requeridos.
cucharas de albadil, baldes, requeridos
pinzas,
tenazas, martillos, Para uso de
acuerdo al tipo de
obra a realizar. Equipos de
seguridad
e Los equipos minimos

necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables
para realizar los trabajos a que seran destinados.

N

. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

»

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de
alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o
leasing.

Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
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expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacidn determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacidn, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacion.

Notificaciones
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Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacién a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacién
comprendera la Resolucién de la adjudicaciédn, el informe de evaluacion.

En sustitucion de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacion por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucién de adjudicacion
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasion de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluaciény
la resolucion de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderd ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
1.) LIBRO DE OBRAS

A los efectos del control de la obra, EL CONTRATISTA proveera un LIBRO DE OBRAS, cuyas paginas seran foliadas en un
original y dos copias. El original y la copia corresponderan al contratista, por lo que su custodia queda a su entera
responsabilidad, debiendo este permanecer en el lugar de obras de manera que el fiscal tenga acceso a la misma. En dicho
libro de obras, EL CONTRATISTA'Y EL FISCAL dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de
la obra hasta la recepcion definitiva.

2.) SEGURIDAD DE LA OBRA

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las
tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Asi
mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de manera a obtener un control de las personas
que ingresan a la misma. El Contratista instalard y costeara la iluminacion nocturna exterior de la obra.

El Contratista mantendra y costeard todas las medidas de seguridad indicadas hasta la entrega del acta de operaciones
previas por parte del MOPC al MSPYBS

3.) REGISTRO DE DIAS DE LLUVIAS

Constaran en libro de obra los dias de lluvia, y para la solicitud de prérroga de plazo a causa de lluvias la Empresa debera
presentarla solicitud con los datos meteoroldgicos oficiales de la DINAC, de la zona afectada. Las lluvias y sus
consecuencias en la Obra estaran debidamente justificadas presentando documentacién probatoria de la Direccion de
Meteorologia e Hidrologia (DINAC). Por cada dia de lluvia de 2 mm a 5 mm se otorgara 1 dia de prérroga. Por cada dia de
lluvia de 6mm a 20 mm se otorgaran 2 dias de prérroga. Por cada dia de lluvia mayor a 21 mm se otorgaran 3 dias de
prorroga.

4.) ACTADE INICIO DE OBRA

Para el acta de inicio de obra se procederd a la autorizacién correspondiente conforme a lo indicado por la Fiscalizacién de
Obras a partir de la firma del contrato, para lo cual el contratista al momento de recibir el pago debera contar y entregar a
la Direccion de Obras una copia de la péliza solicitada por UOC o en su defecto debera presentar a los 10 dias corridos
dichas pélizas, una copia del cronograma de avance de obra, los planos correspondientes de construccidn, el libro de obra
en triplicado y enumerado para su aprobacion

OBS: Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma, a causa de las
lluvias, se computaran conforme tabla anexa y segun registro de precipitaciones diaria de la Direccion de Meteorologia e
Hidrologia (DINAC).

CANTIDAD DE LLUVIA CAIDA AFECTACION EN DIAS
HASTA5 MM SOLO EL DIA DEL EVENTO
DE 5SMM A10 MM EL DIA DEL EVENTO MAS 1 DIA DE AFECTACION
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DE 10 MM A20MM

DE 20 MM O MAS

EL DIA DEL EVENTO MAS 2 DIAS DE AFECTACION

EL DIA DEL EVENTO MAS 3 DIAS DE AFECTACION

OBSERVACION: SE DEJARA CONSTANCIA DE ELLO EN EL LIBRO DE OBRA.

LOTE 1: CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA ESCUELA BASICA N°936-

ARCANGELO BENEDETTI
item | Descripcién del | Unidad | Cantidad | ESPECIFICACIONES TECNICAS
Bien de
Medida
1 Limpieza y | M2 84 Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL
preparacién del CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de
terreno malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los

hubiere. Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el
emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus
raices extraidas totalmente, previa conformidad del
FISCAL DE OBRAS. El resto de los arboles se protegeray
se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo que
duren las faenas. En caso de existir construcciones
precarias que deban demolerse debera presupuestarse
dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberén ser eliminados antes de dar comienzo a la obra,
asi como insectos, termitas, tacurues, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la
construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o
empleando cualquier método de eliminacidn, antes de
efectuar el replanteo
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Replanteo
marcacién

M2

84

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose
en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

EL CONTRATISTA se hard responsable de la correcta
marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de
todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y
cabezales de 1 x 3 como minimo. Se debe cuidar el
correcto alineamiento con las demas construcciones.
Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al
replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONSTRUCTOR sera verificado por el
FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a
la obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este
rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a
alumnos y profesores de la institucidn en el desarrollo de
la obra

Cartel de Obra

UN

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de
un letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS
dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera
en la obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de
obra lo estime conveniente. Las mismas deberan estar
incluidas dentro de la oferta. El letrero sera de chapa
negra N° 24 con armazoén de hierro galvanizado y pintado
con esmalte sintético. La altura a que debe ser colocado
el letrero serd de 1.20 metros, contando desde el nivel
natural del terreno hasta la parte inferior del letrero
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Excavacion y carga
de cimiento de
P.B.C.

M3

19,75

Excavacion de cimientos: Los anchos y las profundidades
de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos
que contendran, especificados en los planos de
cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras,
troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los
fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a
tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se
procedera a limpiarlas

de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se
permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de
niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin
previa autorizacién escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta: Se hara con piedra bruta tipo
basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias
del tipo arenisca que forman parte de las formaciones
geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla
1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose también utilizar
cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de
que esta cimentacién deba ser

modificada por problemas imprevistos del terreno, el
Fiscal de Obras indicara la solucion del caso. En el caso
de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la
ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como
asi tambien en los casos que por la topografia del terreno
exija la construccion de muro de contencién por debajo
de la viga cadena inferior a fin de evitarse el
escurrimiento de los rellenos interiores. ELl CONTRATISTA
deberd prever en este rubro el costo de dichos trabajos.
No se permite el uso de otro material.-

Zapata y pilar de H°
AO

M3

0,76

Deberén ir asentadas en terreno firme, las armaduras de
parrilla de zapata deberdn asentarse sobre sello de Ho
pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el
recubrimiento minimo de las armaduras no serad menor a
5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida
sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como
norma general no se permitira la utilizacion de H° de
consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H°®
de consistencia plastica, evitandose la segregacion de
materiales sélidos y la acumulacién en exceso de agua
libre, ni de lecherada sobre la superficie de H°.

Seran de 0,11 x 0,27 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de
diametro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de
diametro cada 20 cm. como estribos.
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7 Encadenado M3 3,34 Todos los muros llevaran encadenados inferior y
inferior y superior superior. En los casos en donde las aberturas son
de H°A° continuas, agregar un @ de 10 mm. mas al encadenado

superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,11
x 0,27 y tendra 2 varillas de 10 mm. de didmetro arribay 2
varillas de @ 12 mm. de diametro abajo, con varillas de 6
mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4
varillas de @ 10 mm. de didametro en ¢/ esquina, con
varillas de @ 6 mm. de diametro cada 20 cm. como
estribos.

8 Muros de M2 0,72 Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 60 cm,
nivelacion De 0,60 asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena
m. para pilares lavada).

9 Muros de | M2 4,65 Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 45 cm,
nivelacion de 0.45 asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena
m. lavada).

10 Muros de M2 12,09 Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm,
nivelacion de 0.30 asentados con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena
m. lavada).

11 Relleno y | M3 34,59 Los rellenos y apisonados se hardn por capas sucesivas
apisonado de no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La
interiores Gltima capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena

gruesa, en proporcion del 50%; sobre ésta capa se
asentard el contrapiso. Para efectuar estos rellenos
podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones
para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando
exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el
Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera
contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimiento del
terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa
en la Gltima capa de compactacién aunque ésta
provenga de la excavacion para cimiento.
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12

Aislacién horizontal

M2

20,44

Horizontal: En todos los muros de elevacion sobre la
segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del
piso terminado, se colocaran capas aisladoras que
consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena).
Una vez seca la capa de revoque, se aplicard 2 (dos)
capas de asfalto caliente sin adicién de ningln tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete. La misma debera ejecutarse de la
siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse
con mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos
prensados a la vista se debera ejecutar previamente una
azotada con cemento arena. Sobre dicho revoque, una
vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto
caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de
aire. Luego se procederd a ejecutar un muro en
panderete, sobre el cual se colocara revoque con mezcla
adicionada con hidréfugo.

13

Aislacion De
Cantero  revoque
hidrofugo y pintado
con asfalto caliente

M2

3,54

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada
de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten
en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente
alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca
la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto
caliente sin adicion de ningln tipo de aditamento,
cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a
aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.
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14

Mamposteria De
0.15 revoque
ambas caras

M2

58,77

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos
con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes
de primera calidad o semiprensados veteados. Todo tipo
de mamposteria, respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de
plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los
hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y
se recogera el que fluya de los paramentos. 25 Queda
estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo,
salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto,
el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien
paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran
simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento
y el enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse
bien aplomadosy en el caso particular de las
instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razon por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar
reglas de madera o metalicas donde se deben marcar la
altura de las hiladas cuidando que las rendijas no sean
superiores a 1.5 cm. esto permite llegar correctamente a
los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del
techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2:
10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de
elevacion y no debe prepararse mas de la cantidad
necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucion.
Todo mortero que ya se endurecié o fragué no debe
usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de
elevacién por debajo de los antepechos de ventanaya lo
largo del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos
hiladas con mescla 1-3 En los muros de elevacion por
debajo de los antepechos de ventanay a lo largo del
muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con
mescla dosificacion 1-3 En el caso de la pared interna
que ira revocada se debera prever azotada cemento,
arena 1-3 previo a la ejecucion del revoque. Se
efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en
planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5
m. como maximo. Los ladrillos iran perfectamente
trabados, nivelados y con planos perfectos

15

Mamposteria De
0.15 visto una cara

con ladrillo
semiprensado
macizo

M2

37,65

ITEM 15-SOLO SE DIFERENCIA ANCHO DE MURO
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16 Mamposteria De M2 26,64 os muros de 0,30 m. de espesor, con una cara, se
0.30 revoque ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor
ambas cara vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm.
pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del
muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas varillas
deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena
lavada). Posterior a la colocacidn, se continuara con el
dosaje de mezcla normal correspondiente a muros
vistos. La mezcla para muros vistos sera 1:2:10 (cemento
cal arena). Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5
cm. Perfectamente encalados con los fondos de las
rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar
espacios con una profundidad de encalado méximo de
5mm. Se construiran hasta la altura del encadenado de
H® superior y se regiran por las mismas Especificaciones
que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con
cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.
17 Mamposteria De M2 39 ITEM 17
0.30 visto una cara
con ladrillo
semiprensado
macizo
18 Mamposteria a M2 4 De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque Se ejecutara con
Sardinel en cemento arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una
canteros con pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua
ladrillo se escurra con facilidad. Se pintara con color ceramica. El
semiprensado alféizar interior deberd ir revocado con mezcla (1:3)
macizo cemento arena y pintado con pintura latex color
ceramica. De ladrillos comunes a sardinel. Se utilizaran
ladrillos comunes, de formas regulares y textura
uniforme, seran bien cocidos sin llegar al limite de
vitrificacidn. Se ejecutara solo en el tramo
correspondiente a cada abertura y canteros
19 Loseta de H°A° | UN 1 Losa de hormigdn armado sobre la puerta con espesor
sobre puerta de de 10 cm, segun indicacién en el plano
acceso
20 Envarillado  bajo | ML 44,7 Se haran sobre todas las mamposterias cada 5 hiladas
aberturas 2 @ 8 por con dos varillas de 6 mm en paredes de 15y 4 hiladas
hilada ( 2 hiladas) para muros de 0.30. En las paredes de 30 centimetros se
haran con varillas de 8 mm.
21 Pilar De 0,40 x ML 9,2 De 0,35 x 0,35 revocados 26 Se ejecutaran con mezcla

0,40 revocado con
nucleo de H® A°

1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberan estar
perfectamente aplomados. Llevaran estructura de H® A°
(nucleo) y capitel de H°. Deberan ejecutarse de acuerdo a
lo indicado en el plano respectivo y respetando las
Especificaciones particulares correspondiente a los
componentes de dicho rubro.

35/99



22 Techo chapa termo M2 109,7 Incluye todos los elementos necesarios para su
acustica de 5 cm terminacion, como ser: chapas, perfiles metalicos,
sobre pefileria tirantes y clavadores. a) Techo de chapas Termo-Acustico
metalica: cafios de 5 cm sobre perfiles metalicos Todo lo que refiere a las
10x40x2mm + dimensiones de los perfiles metalicos como asi también
CANOS PARA de las vigas y cabriadas quedaran a cargo del contratista
CLAVADORES y aprobado por el Fiscal de Obras. Para le ejecucion de
40X60X2MM, estos trabajos el Contratista debera asegurarse de contar
incluye Viga con personal que conozca los riesgos para su ejecucion
metalica cumbrera eficiente, estos deberan contar con equipamientos ropas
20x40 cm y viga y calzados en buenas condiciones para evitar cualquier
metalica en galeria tipo de accidente. Las chapas metalicas seran
20x30cm+cumbrera trapezoidales No. 24 color ceramico La distribucién
de chapa extension general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente a
40 cm, incluye los planos respectivos y solo podra introducirse cambios
cenefas por autorizacion del Fiscal de Obras. Los extremos de los
aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapa metdlica tipo cenefa en toda la extensidn de
los bordes
23 Revoques De | M2 257,72 a) Interiory exterior de muros a una capa Los muros se
paredes interior, revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-
exterior con calarena). Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
hidréfugo CON 2 abundantemente. Todo revoque terminado no sera de
CAPAS espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para
revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de
encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a
éstos ultimos se le hara previamente una azotada de
cemento-arena (1: 3). b) Exterior de muros a una capa
con hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con
mezcla 1:4:16 (cemento-cala rena), con adicidn especial
de ceresita en porcentaje adecuado. c) De losas, vigas de
HPA° Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con
mezcla 1:4:12 (cementocal-arena). Pero previamente se
hard un salpicado de cemento-arena en proporcion 1:3.
Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5
cm. Y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas,
serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-calarena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. En el revoque de losa y viga de galeria se
debera prever la ejecucidn de corta gotera de un espesor
no menora3cm
24 Revoques De M2 14,72 IDEN 24

pilares de galeria
con hidréfugo 0,40
x 0,40 m.
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25 Revoques De M2 7,84 IDEN 24
cantero con
hidréfugo -exterior
26 Revoques De M2 11,03 IDEN 24
nivelacion y de
panderete
encadenado
inferior
27 Revoques De ML 30,8 IDEN 24- A DIFERENCIA QUE SE REALIZARA POR METRO
molduras 1:3 LINEAL
(molduras de
ventanas) 10 cm.
de espesor.
28 Revoques De ML 42,8 IDEN 24- A DIFERENCIA QUE SE REALIZARA POR METRO
mochetas LINEAL
29 Contrapiso de H° | M2 79,37 Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con
de cascotes 10 cms. mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2y 5 cm. El
contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10
c¢m., debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los
cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso
ird asentado sobre el terreno natural, el cual debera estar
bien apisonado antes de su cargamento. La superficie
del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado de tal
manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no
sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En
caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos,
como sucede en los bafios, corredores, etc., el contrapiso
ya debera prever las pendientes. No se permitira el uso
de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién,
se proceder3 al levantamiento total por cuenta del
CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser
preparado a maquina. El hormigdn de cascotes debera
ser preparado a maquina. Se encuentra prohibido el uso
de cal.-
30 Capeta para base | m2 79,37 Carpeta para base de piso ceramico : Sera de 2

de piso ceramico

centimetros, previa limpieza de toda la superficie para
que la adherencia de la carpeta sea 6ptima. Con mezcla
1:4: (cemento-arena lavada).-
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31

Piso ceramico
antideslizante

M2

79,37

Seran de tipo P.E.I. 5 colores a convenir con la
Fiscalizacion de obra. Los ceramicos se colocaran con los
bordes paralelos a las paredes de elevacidn. Estos
ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.
Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran
clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o
materiales, por los menos durante dos (2) dias. Las
juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de
espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por
lo menos, 2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas
deberan ser llenadas con pastina de color negro, previo
mojado de la superficie total. La limpieza de la superficie
acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se
adhiera a la superficie, debiendo tomarse las
precauciones necesarias para que la pastina no produzca
manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

32

Zocalo cerdmico

ML

40,3

Los zbcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o
suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua,
por lo menos 2 hs.

Seran del mismo material y color del piso
correspondiente. Se colocaran con argamasa para piso,
las juntas se llenaran con pastina de color negro. La
altura de los zbcalos serd de 10 cm., con los vértices
salientes cortados en bisel a 45°.

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser
removidos y cambiados aquellos que hayan sido
manchados con aceite, barnices o 4cidos, o que estén
rajados o rotos.

33

Puerta Placa 0.70 x
2.10 con marco,
contramarco y
herrajes

UN

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero para las
que dan al exterior y del tipo placa para las puertas
internas; de madera de cedro, de las dimensiones
indicadas en los planos correspondientes. Para este
rubro sirven todas las observaciones hechas para los
marcos de madera. Debera preverse la colocacién de un
tope o encastre en el piso o en la pared, para que la
puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan
tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion
de barniz cedro.

34

Puerta Placa
0.60x1.20 con
marco y
contramarco y
herrajes

UN

IDEM 34- A DIFERENCIA DE LAS MEDIDAS

35

Puerta placa de
abrir 0,90 x 2.10
¢/marco y
contramarco.
(inclusivo)

UN

IDEM 34- A DIFERENCIA DE LAS MEDIDAS
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36

Puerta metalica de
1,10 x 2,30 con
marco y herrajes

UN

El marco de puerta sera de chapa N° 20 doblada y en las
uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira
que sean solo puntos visibles. Las puertas seran de dos
(2) hojas de chapa N° 20 doblada e iran fijadas al marco
con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada
hoja). Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con
pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de
puerta tendra pasadores tipo de embutir (arriba y abajo)
de manera que en su parte superior se fije al marcoy en
su parte inferior encastrada en una guia metalica que
deberd ir embutida en el piso. Ademas deberan llevar
cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble
perno. Todos los detalles sefialados conforme a planos.
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al
tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los
lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se
debe lijar en forma completa y luego pintar con dos
manos de pintura anticorrosiva o cromato de zinc de alta
calidad, antes de su colocacion, sobre esta pintura se
daran dos (2) manos de pintura con color marrdn caoba
mate

37

Ventanas tipo
blindex de 1,50 x
1,70 m. (2
unidades)

M2

5,1

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las
medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas
no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las
uniones de barras deberan llenar toda la superficie de
contacto con las mismas y no se permitiran que sean
solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse
seran perfectos. Las uniones se haran compactasy
prolijas debiendo resultar suaves al tacto. Colocacion La
colocacién se hard de modo que quede en el plano
vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°.
El cargado de las vigas y pilares de H® A° que queden sin
revoque, debera prever en su interior las planchuelas o
varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacién pueda soldar en obra a dicha
abertura. Se debera tener especial cuidado que las
planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los
balancines deberan ser pintados con pintura
anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacion en
obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca
como terminacidn; el color a ser determinado por el
Fiscal de Obras. Todos los detalles sefialados conforme a
planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y
suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa
en los lugares que presentan porosidad y previo a la
pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar
con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc
de alta calidad, antes de su colocacidn, sobre esta
pintura se daran dos (2) manos de pintura con color
marrén caoba mate

38

Ventanas tipop
bindex de 1,50 x
1,00 m. (6
unidades)

M2

IDEM 38
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39 Servicio de pintura | M2 162,57 Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza
De interior de total de la superficie a ser pintada. Los defectos que
paredes revocadas pudieran presentar las paredes seran corregidos antes
al latex dos manos de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran
esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. EL 30 CONSTRUCTOR tomara las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos,
marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera
a cubrir la superficie con un manto completo de [dmina
plastica para su proteccion. La Ultima mano de pintura
se dara después de que todos los otros gremios que
intervengan en la construccién, hayan dado fin a sus
trabajos en cada local. Las paredes revocadas llevaran 2
(dos) manos de pintura al latex, debiendo ser tratadas
con 2 manos de blanqueo antes de la colocacién del
piso. Si existieren paredes donde no quede firme la
pintura por algin motivo, se volvera a aplicar la pintura
hasta lograr su uniformidad. Seran pintados con 2 manos
de pintura al latex color ceramica (color preparado no
usar pomo) tipo latex pintor, tanto interna como
externamente, en aquellas instituciones donde las aulas
a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se
deberd mantener el mismo criterio del bloque existente
40 Servicio de pintura M2 85,24 IDEM 40
De pilares
revocados y
paredes revocadas
exterior al latex dos
manos
41 Servicios  de | M2 75,31 Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho,
pintura Con latex incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no
en  mamposteria dafiar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados
vista color en el visto no son blancos, se procederd a la pintura con
ceramico latex color cerdmica (color preparado no usar pomo) tipo
latex pintor o suvinil de manera a no obtener colores
ceramicos de otros tonos
42 Servicio de pintura M2 19,16 Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo

De aberturas
metalicas con
sintetico

herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con
pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la
primera antes de su colocacion y la segunda después de
la misma. Sobre esta Gltima mano de pintura
anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura
sintética color marrdn caoba mate. Se toma como area
solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.
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43 Servicio de pintura M2 13,42 Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas),
De madera al iran pintadas a dos manos con aceite de lino triple
barniz con marco y cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes
contra marcos de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la
madera. Las puertas para boxes de SSHH deberan ser
pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos
manos finales con pintura esmalte sintético color marrén
caoba brillante. y arriba de las mismas, se podra utilizar
el mismo color claro que dentro de las aulas
44 Servicio de pintura ML 36,9 IDEM 43
Pintura de canaleta
con antioxido 'y
pintura sintetica
45 Canaletay cafiode | M2 36,9 Todos los bloques tendran su desaglie de techo y se
bajada N° 26 - haran con canaletas y cafios de bajada de chapa
desarrollo 40 cms. galvanizada N° 26, de acuerdo a las indicaciones de los
planos respectivos. Los cafios de bajada iran conectados
a registro decantador desde donde seran evacuados
hasta los canales de desagiie a cielo abierto, P.V.C.
acompafiando las pendientes de los canales. Iran
pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado
con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obrasy el costo estard incluido en este rubro
46 Azulejado en bafo M2 34,02 Se colocara por las paredes dentro del bafio, ver en
planos lugares y altura de colocacién.
47 Placa adosada para | UN 1 Seran de pizarra acrilica, y sus elementos para la
pizarron de 1,50 x utilizacion en clase se deberan realizar con estructura de
3,00 m. con marco madera. En adjunto se acompafian las dimensiones de
y porta tiza los mismos.
48 Grada de acceso | UN 1 Se haran con mamposteria, terminacion con revoque;
frontal entre columnas en la parte exterior, ver planos
49 Guarda obra de | M2 24,72 Sobre el contrapiso debera llevar una capa de 2
alisado de cemento centimetros de concreto para afirmar el piso de
con contrapiso cemento.
50 Instalacion  Agua | GL 1 GENERALIDADES Los trabajos se haran en un todo de

corriente - desague
cloacal-camara de
Inspeccion vy artef.
sanitarios

acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los
planos proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que
impartan la Supervision y/o la Fiscalizacién de Obras y
con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad
del agua. AGUA POTABLE 34 Comprende su
abastecimiento en adecuadas condiciones de presion y
cantidad para su utilizacién en los sanitarios, facilitando
el alejamiento rapido de las aguas servidas de la
superficie del suelo Las cafierias de alimentacion del
sistema, que deban ir enterradas, seran protegidas por
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un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a
una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del
terreno. No podré rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todas las
instalaciones de agua potable se regiran estrictamente
por lo que indique la NP N° 68, establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
Instalacion de agua potable: Todas las instalaciones de
agua potable se regiran estrictamente por lo que indica
la NORMA PARAGUAYA NP N° 68, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion.
Instalacion sanitaria: Todas las instalaciones sanitarias
se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto
Nacional de Tecnologia y Normalizacién. INSTALACION
DE AGUA POTABLE Red de distribucion interna: En los
planos de detalles figura la correspondiente proyeccion
axonométrica de la instalacidn interna con sus
correspondientes didmetros. Las redes de distribucion
seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o
losas de hormigdn, segun el caso utilizandose cafio de
P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la
NP N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran
de plastico de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas
de subida y bajada seran de PVC rigido roscable, asi
COMO SUS accesorios, e irdn aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de
la base del tanque. La instalacién interna que debe
embutir en las paredes se hara a una altura de 0,60 m.
del nivel del piso terminado. De esta cafieria de
alimentacion se derivaran los correspondientes ramales
que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de
direccidn, etc., se haran utilizando accesorios
adecuados. No se permitira el doblado de ningln caso.
En el proyecto figuran en planta las cafierias de
alimentacion con sus respectivos didmetros. Se han
ubicado las vélvulas o llaves de pasos correspondientes.
Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio
de ramales de 1/2 y donde sean necesarios se acoplaran
a los ramales flexibles para su conexién al artefacto o
cisterna segun los casos, éstos deberan ser cromados y
no de plastico. Cada cafio tendra su llave de paso general
que interrumpe totalmente la circulacién de agua dentro
del bafio. Este sera del tipo Exclusa o compuesta. Todas
las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m del nivel del
piso, e iran sujetos a parantes de cafios de hierro de 3
tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terreno
y asegurados a un dado de H® de 0,40 m de lado,
sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas
metalicas y seran de hierro galvanizado. Cafios: La
totalidad de la cafieria sera de plastico, del tipo roscable
con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para agua caliente.
En la red externa podra utilizarse cafio de plastico
soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante
hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas
Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. 35 La
instalacion de la cafieria de plastico se realizara
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante
y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. En las
cafierias instaladas fuera de las edificaciones. En las
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valvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera
de servicios a un grupo de artefacto

51 Camara Septica UN Sera de dimensiones 1,15X1,9X1.2, separado en su
1,15x1,90x 1,20 interior con una mamposteria de ladrillos comunes
dejando unos 35 centimetros desde el suelo para el paso
de las aguas. Todo su interior se hara con ladrillos
comunes, estas deberan estar revocadas. El piso debera
ser de hormigdn de espesor 7 centimetros. La tapa en
superficie sera de hormigdn de espesor 10 centimetros
con varillas de 8 mm en ambos sentidos.
52 Pozo Absorbente | UN Dimensiones de 2 Metros de Diametro x 2,5 de
Tipo 1 de 2,00 x Profundidad, calzado con ladrillos comunes. Inicio de
2,50 mamposteria sobre suelo debe ser de 30 centimetros
armada con varilla del 8. Tapa de Hormigén de 10 cm con
varillas de 8 mm en ambos sentidos. Se debera dejar una
tapa para evacuar las aguas si fuere necesario
53 Instalacion gl Equipos para armar artefactos de iluminacion de focos
electrica y del tipo Led y/o de bajo consumo con gran potencia de
provision con iluminacidn. Caracteristicas generales. Los equipos seran
colocacion de completos, compuestos de focos, portafocos, protector
artefactos del foco y portafocos, material sujetador tipo varilla para
electricos darle rigidez a toda la instalacion individula y otros

accesorios (tornillos, etc.). Seran aptos para colgar, en
los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas
ni de otro material que no permita una sujecion rigida de
los mismos. Los artefactos, focos deben ir colgados del
techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse
los mismos por debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra. NOTA: Todos los
artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad,
los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de
obras. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucion
de todos los trabajos; provision de los materiales y de la
mano de obra especializada necesarios para la
terminacion de la obra. En el caso particular de las
intervenciones que seran ejecutadas en este Proyecto
sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua debera preverse la
alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero
general y debera presupuestarse dentro del Rubro de
Instalacion Eléctrica:

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tension, utilizando los materiales
adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso
comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de laANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La
Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. En los
lugares en que la instalacion estara embutida en muros
con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado
de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen
durante la construccidén de muros y en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. Los cafios instalados
en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se
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coloquen durante la construccion de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los
que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico
liso para instalaciones eléctricas o de plastico para baja
presion de los usados para instalaciones sanitarias,
segun las dimensiones. Los electroductos y cables
subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60
cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que
servira de drenaje y encima ladrillos colocados con
mezcla pobre como proteccién mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros
cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacion de
los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes
que éstas. No se permitiran empalmes para los
conductores que alimentan al tablero generaly los
tableros seccionales. Los registros eléctricos seran como
minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y
en el fondo se colocara una capa de 10 cm de arena
lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras. Merece especial atencion
el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos
escolares de corta edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si tocaren los cables,
ductos o conexiones. El amperaje de las llaves TM y los
circuitos indicados en los planos se deben respetar,
excepto algunas modificaciones que por motivos
técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion,
justifiquen dicho cambio. Los circuitos de iluminacién de
patio, estaran comandados por fotocélulas individuales
para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente
proteccion termo magnética del circuito. Todas las
partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra. Esta prevista la alimentacién de los circuitos de
ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los
TCV al lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y
fase del circuito de ventiladores. Toda la instalacidn
eléctrica se debe realizar respetando los planos y
planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas. Estas Especificaciones serviran de guia para el
suministro de materiales para la instalacion eléctrica
permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacion, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por
el Fiscal de Obras. Equipos y Accesorios de M.T. Toda
esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse
con materiales que se ajusten a las Especificaciones
Técnicas de ANDE. Materiales para B.T. En general, estos
materiales son los corrientes que se utilizan para
instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la
ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los
mismos. Conductores de cobre aislado para Baja
Tension.

Cantidades que deberan ejecutarse en obra:

ESPECIFICACIONES CANT | UN
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Instalacion del tablero TS10 de 6 AG
con barra de fase y nuetro:

Este  tablero debera estar
empotrado a una altura promedio
de 1.5 mts, medidos desde el nivel
del piso. Las instalaciones se haran
en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la
ANDE, tanto de Media como de Baja
Tension, utilizando los materiales
adecuados

UN

Alimentacion de los circuitos de
luces:

La alimentacion de los circuitos de
luces implica conectar la red
eléctrica a los puntos de
iluminacidn, generalmente a través
de cables, interruptores,
tomacorrientes y otros dispositivos.

UN

13

Alimentacion de los circuitos de
tomas:

Para este proceso implica la
seleccion adecuada de cables,
fusibles, interruptores térmicos y la
disposicion de estos componentes
para garantizar una distribucion
segura y eficiente de la energia.

UN

alimentacidn de circuito de AA:

Esta prevista la alimentacién de los
circuitos para AA, y su provision. Se
colocaran los AA al lado del TC,
hasta donde llegaran los retornos y
fase del circuito de AA. El mismo
debe tener una conexidn a tierra.-

un

Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al
tablero existente:

ml

25

Alimentacion ducha eléctrica

Un

Artefactos eléctricos

artefactos fluorescentes de 3x40 w:

y cuyas dimensiones y
caracteristicas verificar con el Fiscal
de Obras.

un
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Artefactis fluorescentes de 1 x40 UN 7
wc/fotocelula en galeria:

y cuyas dimensiones y
caracteristicas verificar con el Fiscal
de Obras.

Tablero TS de 6 AG con barras de UN 1
fasey neutro:

Deberd ser el que corresponde
segin las reglamentaciones de la
ANDE

Aire acondicionado de 24.000 BTU/H un 1
Sist. Split:

Las caracteristicas de Potencia a
verificar con el Fiscal de Obras.

Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 | UN 1
cms.

Los registros eléctricos seran como
minimo de 40 x 40 x 70 cm,
revocadas, con tapa de H°A° y en el
fondo se colocara una capa de 10
cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras.
Merece especial atencion el cierre y
tapa de estos registros desde el
inicio de su construccién hasta su
presentaciéon  final, pues, la
inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta
edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si
tocan los cables, ductos o

conexiones.

Estintor de 6 kg: un 1
y cuyas dimensiones y

caracteristicas verificar con el Fiscal

de Obras.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de
primera calidad avalado por el mercado especifico.
Caracteristicas Generales. Llaves termo magnéticas
unipolares o tri polares para ser montadas en tableros de
distribucion de energia a circuitos de utilizacién en
edificios. Accesorios completos de embutir, con sus
tapas. Caracteristicas generales. Los accesorios deben
ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas
comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad
y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves
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de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes
simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o
cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas. Los accesorios seran
formados por elementos intercambiables montados en
chapa metilica y provista de tapa de material plastico
color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio
de tornillos de bronce o estafiados. Tableros Generales,
Principales y Seccionales y de Comandos Caracteristicas
Generales. Los tableros en general seran construidos con
chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras
de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera
y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad
para los que la operen. - El cableado de los tableros se
deben hacer en forma ordenada y atar los conductores
con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben
hacer con terminales de cobre. - En todos los tableros se
deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a
identificar los circuitos al que pertenece. - Todos los
tableros seran embutidos en la pared a una altura de
1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero. - Los
TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
ventiladores que irdn colocadas dentro, con fondo de
madera para sujetar las llaves con tornillos y seran
aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts. - Los TC son
tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser
utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado

54 Placa adosada a la | Un 1 Seran colocadas placas para exteriores de 30 x 40 cm,
mamposteria 30 x color dorado corpdrea, grabado permanente en bajo
40 cm; con letras en relieve con logo y colores seglin defina el fiscal de obras
relieve

55 Limpieza final M2 84 Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de

obra luego de culminado los trabajos. Ejecucion
Consistira en la remocién de escombros afectados por
las obras, suelo sobrante de excavacién, materiales no
utilizados, maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle
que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la
zona de obra de modo a entregarla con una presentacion
que no agreda el visual ni el medio ambiente. Es
considerada zona de obra, todas las calles enumeradas
en el proyecto, en todo su ancho y extension. En ningdn
caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
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56 Provision e

24.000 BTU

instalacionde Aire
Acondicionado de

un 1

IDEN ITEM 53

LOTE2: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC CON TECHO DE CHAPA ESCUELA BASICA N°936-ARCANGELO

BENEDETTI

ftem  Descripcién
Bien

1 Limpieza
preparacién
terreno

2 Replanteo
marcacion

del

del

y

Unidad Cant
de

Medida

M2 93,74
M2 73,74

EESPECIFICACIONES TECNICAS

Previo al replanteo o marcacién de los edificios EL
CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere. Sien
el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la
obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas totalmente,
previa conformidad del FISCAL DE OBRAS. El resto de los
arboles se protegera y se cuidara adecuadamente durante todo
el tiempo que duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren
hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a
la obra, asi como insectos, termitas, tacurtes, etc. EL
CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccién
todos los materiales provenientes de la limpieza y del
destronque de los arboles, quemandolos o empleando
cualquier método de eliminacion, antes de efectuar el
replanteo

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrarda por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacion
de la obra y del cuidado y conservacion de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas
construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado de
proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de
la institucion en el desarrollo de la obra

48/99



3

4

Cartel de Obra

Excavacion y carga

de cimiento
P.B.C.

de

UN

M3

13

EL CONTRATISTA deberé prever en su oferta, el costo de un
letrero de 2,00m x 1,50m. Este letrero lo colocard EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el FISCAL DE OBRAS dentro
de los 10 dias de iniciada la obra y permanecera en la obra o en
el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime
conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la
oferta. El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de
hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura a
que debe ser colocado el letrero sera de 1.20 metros, contando
desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero

Excavacion de cimientos: Los anchos y las profundidades de las
zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacidn. De las
excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y
cualquier otro material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las
zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas

de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se
realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacidn
escrita del Fiscal de obras.

Cimiento de piedra bruta: Se hara con piedra bruta tipo
basiltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo
arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del
pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena),
pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una
mezcla 1:12. En caso de que esta cimentacién deba ser

modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de
Obras indicara la solucion del caso. En el caso de las obras con
estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en
los bordes de galeria, como asi tambien en los casos que por la
topografia del terreno exija la construccion de muro de
contencion por debajo de la viga cadena inferior a fin de
evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El
CONTRATISTA debera prever en este rubro el costo de dichos
trabajos. No se permite el uso de otro material.-
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6

Zapatay pilarde H® M3
AO

Encadenado M3
inferior y vigas de

H°A°

Muros de M2
nivelacion De 0,30

m

Relleno y M3
apisonado de
interiores

3,14

3,99

16,04

17,63

Las zapatas: 0.70 X 0.70 M Deberan ir asentadas en terreno
firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse
sobre sello de Ho pobre con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-
triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no sera
menor a 5 cm. La consistencia del Ho debe ser espesa y no
fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con
agentes agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. Como norma
general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia
fluida, recomendandose la utilizacion de H° de consistencia
plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la
acumulacién en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la
superficie de H°.

PILARES: Seran de 0,13 x 0,13 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de
didametro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de diametro
cada 20 cm. como estribos EN GALERIA

Y los PILARES. 0.15C 0.25 M, y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de
didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de diametro
cada20cm

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En
los casos en donde las aberturas son continuas, agregar un @
de 10 mm. mas al encadenado superior. En los muros de 0,15
las cadenas seran de 0,11 x 0,27 y tendra 2 varillas de 10 mm. de
diametro arribay 2 varillas de @ 12 mm. de diametro abajo, con
varillas de 6 mm. de didmetro cada 20 cm. como estribos.

Sobre las aberturas seran de 0,11 x 0,20 y tendra 4 varillas de @
10 mm. de didametro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de
didmetro cada 20 cm. como estribos.

Seran de ladrillos comunes, mamposteria de 30 cm, asentados
con mezcla de 1:4:5 (cemento, cal, arena lavada).

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectaciéon adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en
proporcidn del 50%; sobre ésta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de
las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un
desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener
raices, basuras o cualquier material que por descomposicién
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la
utilizacion de tierra arcillosa en la Gltima capa de compactacion
aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.
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Aislacién horizontal

M2

46,1

Horizontal: En todos los muros de elevacion sobre la segunda
hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un
revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con
mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque,
se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicién de
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente
toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

Vertical con Panderete. La misma debera ejecutarse de la
siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con
mezcla 1: 3 (cemento arena) en el caso de ladrillos prensados a
la vista se debera ejecutar previamente una azotada con
cemento arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se
procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ninglin
tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin
dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar
un muro en panderete, sobre el cual se colocara revoque con
mezcla adicionada con hidréfugo.
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10 Mamposteria De M2 69,46  Observacidn: Todos los muros de elevacidn de ladrillos con
0.15 revoque juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de primera
ambas caras calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria,

respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los
planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a
mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que
éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los
paramentos. 25 Queda estrictamente prohibido el empleo de
medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en
absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos
ante si'y sin pandeos. Se construiran simultaneamentey al
mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los
muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular
de las instituciones educativas los muros exteriores son por lo
general vistos, razon por la cual es importante previo a la
ejecucion de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de
madera o metalicas donde se deben marcar la altura de las
hiladas cuidando que las rendijas no sean superiores a 1.5 cm.
esto permite llegar correctamente a los niveles de antepechoy
altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe
prepararse con la dosificacion 1: 2: 10 (cemento, cal, arena
lavada) para todos los muros de elevacidn y no debe prepararse
mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su
ejecucion. Todo mortero que ya se endurecid o fragud no debe
usarse, especialmente si tiene cemento. En los muros de
elevacion por debajo de los antepechos de ventanay a lo largo
del muro debera llevar 2 varillas del @8 en dos hiladas con
mescla 1-3 En los muros de elevacion por debajo de los
antepechos de ventanay a lo largo del muro deber3 llevar 2
varillas del @8 en dos hiladas con mescla dosificacion 1-3 En el
caso de la pared interna que ira revocada se deberd prever
azotada cemento, arena 1-3 previo a la ejecucion del revoque.
Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en planos.
Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-
arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo.
Los ladrillos irdn perfectamente trabados, nivelados y con
planos perfectos

11  Mamposteria De M2 84,14 IDEN 10
0.15 visto una cara
con ladrillo
semiprensado
macizo

12 Envarillado  bajo ML 42 Se haran sobre todas las mamposterias cada 5 hiladas con dos
aberturas 2 @ 8 por varillas de 6 mm en paredes de 15y 4 hiladas para muros de
hilada ( 2 hiladas) 0.30. En las paredes de 30 centimetros se haran con varillas de 8

mm
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14

15

16

Pilar De 0,35 x
0,35 visto para
corredor

Techo chapa termo
acustica de 5 cm

sobre pefileria
metalica: cafios
10x40x2mm +
CANOS PARA
CLAVADORES
40X60X2MM,
incluye Viga

metalica cumbrera
20x40 c¢cm vy viga
metalica en galeria
20x30cm+cumbrera
de chapa extension

40 cm, incluye
cenefas

Revoques De
paredes interior,
exterior con

hidréfugo CON 1
CAPAS

Revoques De
pilares

ML

M2

M2

M2

10,4

120

139

5,38

De 0,35 x 0,35 revocados 26 Se ejecutaran con mezcla 1:2:10
(cemento, cal, arena) y deberan estar perfectamente
aplomados. Llevaran estructura de H° A° (nlicleo) y capitel de
HC. Deberan ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano
respectivo y respetando las Especificaciones particulares
correspondiente a los componentes de dicho rubro

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: chapas, perfiles metalicos, tirantes y clavadores. a)
Techo de chapas Termo-Acustico de 5 cm sobre perfiles
metalicos Todo lo que refiere a las dimensiones de los perfiles
metalicos como asi también de las vigas y cabriadas quedaran a
cargo del contratista y aprobado por el Fiscal de Obras. Para le
ejecucion de estos trabajos el Contratista debera asegurarse de
contar con personal que conozca los riesgos para su ejecucion
eficiente, estos deberan contar con equipamientos ropas y
calzados en buenas condiciones para evitar cualquier tipo de
accidente. Las chapas metalicas seran trapezoidales No. 24
color cerdmico La distribucidn general de la tiranteria debera
ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra
introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. Los
extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados
con doble tapa metalica tipo cenefa en toda la extension de los
bordes

a) Interiory exterior de muros a una capa Los muros se
revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-calarena).
Antes de su realizacion, éstos deberan mojarse
abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor
mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros
defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena
tamizaday cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada
de cemento-arena (1: 3). b) Exterior de muros a una capa con
hidréfugo Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16
(cemento-cala rena), con adicion especial de ceresita en
porcentaje adecuado. c) De losas, vigas de H°A° Las losas y
vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12
(cementocal-arena). Pero previamente se hara un salpicado de
cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no
sera de espesor mayor a 1,5 cm. Y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-calarena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos. En el revoque de losa y viga de
galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un
espesor no menora3cm

IDEN 15
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20

21

22

Contrapiso de H°
de cascotes 10 cms.

Capeta para base
de piso ceramico

Piso ceramico
antideslizante

Zocalo ceramico

Puerta metalica
1,10 x 2.10 con
marco,

contramarco y
herrajes
Puerta metalica

0,80 x 2.10 con
marco,
contramarco y
herrajes

M2 89,74
m2 89,74
M2 89,74
ML 55,9
UN 1
UN 1

Los contrapisos seran de hormigén de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos diametros
oscilaran entre 2y 5 cm. El contrapiso no podra tener un
espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el
cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacion del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ningun otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion, se prohibe la
utilizacion de cal en el dosaje.-

Se hara carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,
Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada

Los pisos seran de ceramica esmaltada, antideslizante, tamafio
(en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos
ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos a
maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su
colocacion, el contratista deberd presentar una muestra del
material al fiscal de obras para su aprobacién. Las juntas entre
las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con
pastina base blanca o color segiun color de la pieza
seleccionada.

Se colocaran en todas las uniones de pisopared excepto en
zonas azulejadas. Se fabricara cortando la pieza de piso
ceramico, este trabajo serd ejecutado a maquina con esmero,
precision y las piezas resultantes deberan contar con la
aprobacién del Fiscal de obras. Seran fijadas con mezcla
adhesiva especial para ceramica

Se instalaran en la obra puerta metalica de 1,10 x 2,10 mts, con
cerradura incluida, estaran pintadas con antiéxido y las
dimensiones de las mismas estaran detalladas en los planos

Se instalaran en la obra puerta metalica de 0,80 x 2,10 mts, con
cerradura incluida, estaran pintadas con antiéxido y las
dimensiones de las mismas estaran detalladas en los planos
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24

25

26

27

Puerta Placa
0.80x1.20 con
marco y
contramarco y
herrajes

Ventanas tipo
balancin, incluye
colocacion de
vidrios

Servicio de pintura
De interior de
paredes revocadas
al latex

Servicios de
pintura Con latex,

con antimoho
ceramico en
mamposteria y

palres vistos color
ceramico

Servicio de pintura

De aberturas
metalicas con
sintetico

UN

M2

M2

M2

M2

10,8

139

96,56

14,28

Se instalaran en la obra puerta metalica de 0,80 x 2,10 mts, con
cerradura incluida, estaran pintadas con barnizy las
dimensiones de las mismas estaran detalladas en los planos.-

as aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas
indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran
rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras
deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas 'y
no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros
laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran
compactasy prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la
superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar
las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlasy los
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No
se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las
precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos,
aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos.
En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con
un manto completo de ldmina plastica para su proteccion. La
Gltima mano de pintura se dara después de que todos los otros
gremios que intervengan en la construccién, hayan dado fin a
sus trabajos en cada local. Las paredes revocadas llevaran 2
(dos) manos de pintura al latex, debiendo ser tratadas con 2
manos de blanqueo antes de la colocacién del piso. Si
existieren paredes donde no quede firme la pintura por algin
motivo, se volverd a aplicar la pintura hasta lograr su
uniformidad. Seran pintados con 2 manos de pintura al latex
color ceramica (color preparado no usar pomo) tipo latex
pintor, tanto interna como externamente, en aquellas
instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas
a aulas existentes. Se debera mantener el mismo criterio del
bloque existente

Seran pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro,
previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dafiar la textura
de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son
blancos, se procederd a la pintura con latex color cerdmica
(color preparado no usar pomo) tipo latex pintor o suvinil de
manera a no obtener colores ceramicos de otros tonos

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo
herrumbre, grasa, suciedad, etc. Iran pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes
de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre esta
ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos
de pintura sintética color marrén caoba mate. Se toma como
area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este
rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas
metalicas.
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29

30

31

32

Servicio de pintura
Pintura de canaleta
con antioxido y
pintura sintetica

Canaleta y cafio de
bajada N° 26 -
desarrollo 33 cms.

Azulejado en bafio

Guarda obra de
alisado de cemento
con contrapiso

Instalacion  Agua
corriente - desague
cloacal-camara de

Inspeccion,
desengrasador vy
pileta de cocina
con griferia, incluye
mesada revestida
con ceramica y
puertitas de
madera bajo
mesada

ML

M2

M2

M2

GL

36,6

36,6

6,09

23,04

IDN 27

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con
canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 26, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos. Los cafios
de bajada irdn conectados a registro decantador desde donde
seran evacuados hasta los canales de desagiie a cielo abierto,
P.V.C. acompafiando las pendientes de los canales. Iran
pintados con anticorrosivos, posterior dara un acabado con
esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de
Obrasy el costo estara incluido en este rubro

Se colocara por las paredes dentro del bafio, ver en planos
lugares y altura de colocacion

Sobre el contrapiso debera llevar una capa de 2 centimetros de
concreto para afirmar el piso de cemento, ancho de 80 cm

GENERALIDADES Los trabajos se haran en un todo de acuerdo
con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos
proveidos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la
Supervisién y/o la Fiscalizacion de Obras y con las normas del
I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua. AGUA POTABLE
34 Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de
presion y cantidad para su utilizacion en los sanitarios,
facilitando el alejamiento rapido de las aguas servidas de la
superficie del suelo Las cafierias de alimentacién del sistema,
que deban ir enterradas, seran protegidas por un manto de
arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de
0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la
zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalizacién de
Obras. Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Instalacion
de agua potable: Todas las instalaciones de agua potable se
regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA
NP N° 68, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologiay
Normalizacidn. Instalacion sanitaria: Todas las instalaciones
sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacion. INSTALACION DE AGUA POTABLE
Red de distribucion interna: En los planos de detalles figura la
correspondiente proyeccion axonométrica de la instalacion
interna con sus correspondientes didmetros. Las redes de
distribucién seran instaladas subterraneas, embutidas en
paredes o losas de hormigdn, segun el caso utilizandose cafio
de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP
N° 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), seran de plastico
de BP 3 rojo para agua caliente. Las columnas de subida y
bajada seran de PVC rigido roscable, asi como sus accesorios, e
iran aseguradas con grampas desarmables con bridas 'y
amuradas a la mamposteria de la base del tanque. La
instalacion interna que debe embutir en las paredes se haré a
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una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacidn se derivaran los correspondientes
ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccidn, etc.,
se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el
doblado de ninglin caso. En el proyecto figuran en planta las
cafierias de alimentacidn con sus respectivos didmetros. Se han
ubicado las vélvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos
los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de
1/2 y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles
para su conexion al artefacto o cisterna segln los casos, éstos
deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su
llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién
de agua dentro del bafio. Este sera del tipo Exclusa o
compuesta. Todas las bocas de riego de 3/4 estaran a 0,60 m
del nivel del piso, e irdn sujetos a parantes de cafios de hierro
de 3 tapado y macizado con cemento arena 1,00 en el terrenoy
asegurados a un dado de H® de 0,40 m de lado, sobresaliendo
0,60 m. Estaran sujetas con grampas metélicas y seran de hierro
galvanizado. Cafios: La totalidad de la cafieria sera de plastico,
del tipo roscable con accesorios de plastico B.P. 3 rojo para
agua caliente. En la red externa podra utilizarse cafio de
plastico soldable. El tipo de cafio plastico serd aquel que
aguante hasta una presion de 6 Kg/cm2. y cumpla con las
Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. 35 La
instalacion de la cafieria de plastico se realizara siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido
por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacion. En las cafierias instaladas fuera de las
edificaciones. En las valvulas o registros indicados, que sirven
para dejar fuera de servicios a un grupo de artefacto

1. bacha doble de acero inoxidable, incluye cafiilla de
primera oloc en Pileta de cocina: Se colocara la bacha
doble de acero inoxidable de primera linea. Se colocara
canilla de pico mdvil de primera linea

2. provision y olocacién de desengrasador de 250 mm: Se
colocard el desengrasador de 250mm, recibe el desagiie
proveniente de la derivacion de la cocina, posee un sifon
que retiene la grasa dentro del registro e impide que se
conduzca por la tuberia. Se debe instalar conforme a las
instrucciones del fabricante con todos los recaudos
necesarios para su buen funcionamiento.-

3. Camara de Inspeccion 40x40: Comprende la provision,
instalacion y construccion de cdmaras de registro, que
permiten efectuar la recoleccion y disposicion de las
aguas residuales. Se construird de mamposteria de
ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con
un mortero de cemento 1:3:3. Su borde mas cercano
estara a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de la
misma. Todas las cdmaras de inspeccion que se
encuentren en lugares donde exista piso de cualquier
material que éste sea, tendran doble tapa de acuerdo a
dimensiones y sectores singularizados en los planos de
detalle..

4. desague cloacal de pileta de cocina, incluye cafierias: La
red completa de recoleccion de aguas servidas figura en
los planos donde se detallan para cada tramo la clase de
cafio a ser utilizado, Seran de PVC rigido. No se permitira
en ningun caso la utilizacion de cafios PVC livianos.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una
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profundidad minima de 0,40 my asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla
pobre como proteccion mecanica. Las zanjas para el tendido de
ramales y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes
requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el
colchdn de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de
10 cm. En las cafierias externas de recoleccién, en cada cambio
de direccidn y cada 10 metros de distancia o fraccion, segln se
indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara
una camara de inspeccion, de acuerdo a las Normas NP N° 44 y
se construird de mamposteria de ladrillo revocada
internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

El cafio de ventilacion terminara encima del techo y su
terminacion armonizara con la Arquitectura del mismo. Se
debera adoptar medidas para evitar la introduccidn de pajaros,
lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha
previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por
permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del
artefacto.-

5. Instalacion de agua corriente, incluye olocaci y llaves de
paso: Comprende su abastecimiento en adecuadas
condiciones de presion y cantidad para su utilizacion en
los sanitarios, facilitando el alejamiento rapido de las
aguas servidas de la superficie del suelo

Las cafierias de alimentacion del sistema, que deban ir
enterradas, seran protegidas por un manto de arena lavada y
ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por
debajo del nivel del terreno. No podra rellenarse la zanja sin
antes obtener la conformidad de la Fiscalizaciéon de Obras.
Todas las instalaciones de agua potable se regiran
estrictamente por lo que indique la NP N° 68, establecidas por
el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Las redes de distribucién serdn instaladas subterraneas,
embutidas en paredes o losas de hormigdn, segun el caso
utilizandose cafio de PV.C. (roscable), P.E. de alta densidad que
se ajusten a la NP N° 68. Los accesorios (codos, tés, curva, etc.),
seran de plastico.

Las columnas de subida y bajada seran de PVC rigido roscable,
asi como sus accesorios, e iran aseguradas con grampas
desarmables con bridas y amuradas a la mamposteria de la
base del tanque.

La instalacion interna que debe embutir en las paredes se hara
a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta
cafieria de alimentacion se derivaran los correspondientes
ramales que alimentaran en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccién, etc.,
se haran utilizando accesorios adecuados. No se permitira el
doblado de ningln caso. En el proyecto figuran en planta las
cafierias de alimentacion con sus respectivos diametros. Se han
ubicado las vélvulas o llaves de pasos correspondientes. Todos
los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de
4y donde sean necesarios se acoplaran a los ramales flexibles
para su conexion al artefacto o cisterna segln los casos, éstos
deberan ser cromados y no de plastico. Cada cafio tendra su
llave de paso general que interrumpe totalmente la circulacién
de agua dentro del bafio. Este serd del tipo Excluso o
compuesto, asegurados a un dado de H° de 0,40 m de lado,
sobresaliendo 0,60 m. Estaran sujetas con grampas metélicas y
seran de hierro galvanizado.
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Instalacion
electrica
provision
colocacion
artefactos
electricos

con
de

Cafios: La totalidad de la cafieria serd de plastico, del tipo
roscable. En la red externa podra utilizarse cafio de plastico
soldable. El tipo de cafio plastico sera aquel que aguante hasta
una presion de 6 Kg/cm2. Y cumpla con las Normas Paraguayas
correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnologia y Normalizacidn. La instalacion de la cafieria de
plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones
del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Las griferias
interiores seran cromadas, y las externas seran de bronce. Las
llaves de paso generales se ubicardn en registros de H°
prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En
todos los casos deberd tener presente la necesidad de un facil
mantenimiento futuro.-

6. colocacionn de mesada; incluye base, loseta de H° A° y
revestimiento ceramico: Se efectuaran de acuerdo a las
medidas indicadas en planos. Incluye base de ladrillos
comunes que serdn colocados con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor
de 1,5 cm. Como maximo. Los ladrillos irdn
perfectamente trabados, nivelados y con planos
perfectos.

La loseta de H° A° se ejecutaran con mezcla 1:3:3 (cemento,
piedra triturada 4°, arena) y deberan estar perfectamente
aplomados.

El material de revestimiento a ser usado debera ser de primera
calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los
ceramicos seran colocados de tal forma que las juntas
horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar
vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical.
Las juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento
blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los ceramicos
que tengan que ser cortados o perforados, se haran
mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin
superficies dentadas. Los ceramicos manchados que no puedan
ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados
por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacion se hara con
adhesivo previa ejecucion de revoque peinado. Los cerdmicos
seran mantenidos en agua durante (8) ocho horas como
minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos
muros que llevan revestimientos de cerdmicos.-

7. puertas de madera, debajo mesada: Por debajo de la
mesada se coloran puertitas de maderas de madera dura
con un sistema de marco continuo. También serd
incluido la cerrajeria y otros accesorios de carpinterias.
Para el brillo se utilizara lustre de color cedro. El ancho
de cada puerta no sera superior a 45 cm

Equipos para armar artefactos de iluminacién de focos del tipo
Led y/o de bajo consumo con gran potencia de iluminacion.
Caracteristicas generales. Los equipos seran completos,
compuestos de focos, portafocos, protector del focoy
portafocos, material sujetador tipo varilla para darle rigidez a
toda la instalacién individula y otros accesorios (tornillos, etc.).
Seran aptos para colgar, en los artefactos colgantes NO
permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos, focos deben
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ir colgados del techo a una altura maxima de 3,00 m. Debiendo
ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores,
para evitar que estos arrojen sombra. NOTA: Todos los
artefactos de iluminacion deberan ser de buena calidad, los
mismos deberan estar aprobadas por el fiscal de obras. Esta
Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los
trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el
caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en
este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o
abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de
dichas instalaciones hasta el tablero general y debera
presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica:

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como
de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los
equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de
instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de
la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral
2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la instalacién
estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera
tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas
se coloquen durante la construccion de murosy en sus lugares
respectivos con perfecto acabado. Los cafios instalados en
forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen
durante la construccién de los muros en su interior, podran ser
corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo
piso, podran ser de plastico liso para instalaciones eléctricas o
de plastico para baja presion de los usados para instalaciones
sanitarias, segun las dimensiones. Los electroductos y cables
subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm.
sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servira de
drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como
proteccion mecanica. Solo se permitiran empalmes
subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la
correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado.
Para la aislacidn de los empalmes se deberan utilizar cintas
autovulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que
éstas. No se permitiran empalmes para los conductores que
alimentan al tablero general y los tableros seccionales. Los
registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm,
revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una capa
de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben
estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial
atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su
construccién hasta su presentacién final, pues, la inobservancia
de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que
no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren
los cables, ductos o conexiones. El amperaje de las llaves TM y
los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto
algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados
por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.
Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por
fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccidn termo magnética del circuito.
Todas las partes metélicas de la instalacion, tales como: tablero
principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra. Esta
prevista la alimentacion de los circuitos de ventiladores, y su
provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del TC, hasta
donde llegaran los retornos y fase del circuito de ventiladores.
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Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los
planosy planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas. Estas Especificaciones serviran de guia para el
suministro de materiales para la instalacion eléctrica
permanente, asi como de artefactos de iluminacién. No
obstante, antes de su instalacion, todo el material, los
artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras. Equipos y Accesorios de M.T. Toda esta parte de la
instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se
ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE. Materiales
para B.T. En general, estos materiales son los corrientes que se
utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica
por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensidn de la
ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.
Conductores de cobre aislado para Baja Tension.

Cantidades que deberan ejecutarse en obra:

ESPECIFICACIONES CANT | UN

Instalacion del tablero TS10 de 6 AG | UN 1
con barra de fase y nuetro:

Este tablero debera estar
empotrado a una altura promedio
de 1.5 mts, medidos desde el nivel
del piso. Las instalaciones se haran
en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la
ANDE, tanto de Media como de Baja
Tension, utilizando los materiales
adecuados

Alimentacion de los circuitos de UN 11
luces:

La alimentacion de los circuitos de
luces implica conectar la red
eléctrica a los puntos de
iluminacidn, generalmente a través
de cables, interruptores,
tomacorrientes y otros dispositivos.

Alimentacion de los circuitos de UN 9
tomas:

Para este proceso implica la
seleccibn adecuada de cables,
fusibles, interruptores térmicos y la
disposicion de estos componentes
para garantizar una distribucion
segura y eficiente de la energia.
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alimentacion de circuito de AA: un 1
Esta prevista la alimentacion de los

circuitos para AA, y su provision. Se

colocaran los AA al lado del TC,

hasta donde llegaran los retornos y

fase del circuito de AA. El mismo

debe tener una conexidn a tierra.-

Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al | ml 25
tablero existente:

Artefactos eléctricos

artefactos fluorescentes de 3x40 w: un 1
y cuyas dimensiones y

caracteristicas verificar con el Fiscal

de Obras.

Artefactos fluorescentes de 1 x40 UN 2
wc/fotocelula en galeria:

y cuyas dimensiones y

caracteristicas verificar con el Fiscal

de Obras.

Artefactos fluorescentes de 2 x40 W: UN 8
y cuyas dimensiones y

caracteristicas verificar con el Fiscal

de Obras.

Tablero TS de 6 AG con barras de UN 1
fasey neutro:

Deberda ser el que corresponde

segln las reglamentaciones de la

ANDE

Aire acondicionado de 24.000 BTU/H un 1

Sist. Split:

Las caracteristicas de Potencia a
verificar con el Fiscal de Obras.
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Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 [ UN 1
cms.

Los registros eléctricos seran como
minimo de 40 x 40 x 70 cm,
revocadas, con tapa de H°A° y en el
fondo se colocara una capa de 10
cm de arena lavada y encima piedra
triturada. Deben estar limpios y
libres de escombros o basuras.
Merece especial atencion el cierre y
tapa de estos registros desde el
inicio de su construccion hasta su
presentacién  final, pues, la
inobservancia de ello, pone en
peligro a muchos escolares de corta
edad que no pueden calibrar la
magnitud de peligro que corren si
tocan los cables, ductos o

conexiones.

Estintor de 6 kg: un 1
y cuyas dimensiones y

caracteristicas verificar con el Fiscal

de Obras.

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de primera
calidad avalado por el mercado especifico. Caracteristicas
Generales. Llaves termo magnéticas unipolares o tri polares
para ser montadas en tableros de distribucion de energia a
circuitos de utilizacién en edificios. Accesorios completos de
embutir, con sus tapas. Caracteristicas generales. Los
accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en
las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena
calidad y de buena presentacion. Seran seguin se indique, llaves
de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples
o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias;
pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.

Caracteristicas constructivas. Los accesorios seran formados
por elementos intercambiables montados en chapa metélicay
provista de tapa de material plastico color blanco o marfil. Los
contactos se haran por medio de tornillos de bronce o
estafiados. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de
Comandos Caracteristicas Generales. Los tableros en general
seradn construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con
monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte
sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y
seguridad para los que la operen. - El cableado de los tableros
se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con
cintas de plastico, de tal forma que deje una buena impresion a
la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con
terminales de cobre. - En todos los tableros se deben poner
nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al
que pertenece. - Todos los tableros serdan embutidos en la
pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base
del tablero. - Los TCV son tableros de comando de ventiladores,
dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de
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34

35

36

Placa adosada ala UM
mamposteria 30 x
40 cm; con letras en

relieve
Limpieza final M2
Provision e UN

instalacionde Aire
Acondicionado de
24.000 BTU

73,74

Seran colocadas placas para exteriores de 30 x 40 cm, color
dorado corpérea, grabado permanente en bajo relieve con logo
y colores segln defina el fiscal de obras

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra
luego de culminado los trabajos. Ejecucién Consistira en la
remocion de escombros afectados por las obras, suelo sobrante
de excavacidn, materiales no utilizados, maderas, clavos, etc. o
cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera
retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con una
presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente. Es
considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el
proyecto, en todo su ancho y extension. En ningln caso debera
dejarse residuos en propiedad privada.

IDEN ITEM 33

LOTE 3: REPARACION DE PISOS(DOS BLOQUES) COLEGIO NACIONAL DR ABSALON ARIAS

ftem | Descripcién Unidad Cant ESPECIFICACIONES TECNICAS
del Bien de
Medida
replanteo vy m2 280,00 | EL CONTRATISTA deberad revisar las medidas, haciéndose
marcacion de responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
obra y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado
de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores
de la institucidn en el desarrollo de la obra.
1
desmonte de m2 280,00 | Eldesarrollo de este trabajo contempla la extraccion del
piso existente contrapiso + piso existente para la colocacion de pisos nuevos.
2 Esto incluye todo el pabelldny de la galeria existente.
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relleno y
compactacion

M3

84,00

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no
mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La Gltima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en
proporcién del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida
de las excavaciones para cimientos.

if materi ra rellen ra:

a. Usar tierra del predio de la obra.

Siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar
autorizado por el Fiscal de Obras.

b) Traer tierr otros siti

En todos los casos el material de relleno no debera contener
raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la
utilizacién de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacién aunque ésta provenga de la excavacion para
cimiento

contrapiso de
hormigon de
cascote 10cm

m2

280,00

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6
(cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En
ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada de la
mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el
cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso debera estar bien nivelado y alisado
de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion, se prohibe la
utilizacién de cal en el dosaje.-

Carpeta para
base de piso
ceramico

M2

280

Se hara carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,
Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada

colocacion de
piso ceramico

m2

280,00

Se hara carpeta alisada con mortero 1:3+hidréf. (cemento,
Arena-hidréfugo), perfectamente nivelada
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zocalo
ceramico

ml

90,00

Los pisos seran de ceramica esmaltada, antideslizante, tamafio
(en relacion al area a cubrir) y color a determinar por la
fiscalizacion, protegidos en obra a fin de evitar roturas u otros
dafios posibles. No deberan presentar agrietamientos, alabeos
ni otros defectos, y los cortes de las piezas deberan ser hechos
a maquina. Seran fijadas con mezcla adhesiva especial para
ceramica.

Las dimensiones y color seran uniformes. Antes de su
colocacién, el contratista debera presentar una muestra del
material al fiscal de obras para su aprobacidn. Las juntas entre
las piezas no seran mayores a 5 mm y seran rellenadas con
pastina base blanca o color segin color de la pieza
seleccionada.

pinturas  de
paredes al
sintético

M2

280

Posteriormente, una vez reparado el piso existente, ya se
puede pintar con pintura al sintético color a definir (no utilizar
pomo color), a una altura de 1,00 metros sobre el nivel del
piso.-

limpieza
general

m2

280,00

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los
puntos de referencia indicados en los planos, sera responsable
de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los
materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacién
de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y
otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran
estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo.
Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas
construcciones. Una vez limpio y nivelado perfectamente el
terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo
general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL
CONSTRUCTOR sera verificado por el FISCAL DE OBRAS

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros. Debera preverse dentro de este rubro el vallado
de proteccion a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores
de la institucidn en el desarrollo de la obra

10

Placa
adosada a la
mamposteria
30 x 40 cm;
con letras en
relieve

UM

Seran colocadas placas para exteriores de 30 x 40 cm, color
dorado corpdrea, grabado permanente en bajo relieve con logo
y colores segln defina el fiscal de obras
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11

cartel de obra

(1,5 x 1,2) en
chapa con
sop un

1,00 Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra
luego de culminado los trabajos. Ejecucion Consistira en la
remocién de escombros afectados por las obras, suelo
sobrante de excavacién, materiales no utilizados, maderas,
clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la
Fiscalizacién debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el
medio ambiente. Es considerada zona de obra, todas las calles
enumeradas en el proyecto, en todo su ancho y extensién. En
ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.

3) PANILLA DE COMPUTO METRICO

LOTE 1: CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA ESCUELA BASICA N°936-

ARCANGELO BENEDETTI
item | Descripcién del Bien Unidad | Cantidad
de
Medida
1 Limpiezay preparacion del terreno M2 84
3 Replanteo y marcacion M2 84
4 Cartel de Obra UN 1
5 Excavacidn y carga de cimiento de P.B.C. M3 19,75
6 Zapatay pilar de H° A° M3 0,76
7 Encadenado inferior y superior de H°A° M3 3,34
8 Muros de nivelacion De 0,60 m. para pilares M2 0,72
9 Muros de nivelacion de 0.45 m. M2 4,65
10 Muros de nivelacion de 0.30 m. M2 12,09
11 Relleno y apisonado de interiores M3 34,59
12 Aislacion horizontal M2 20,44
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13 Aislacion De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente M2 3,54
14 Mamposteria De 0.15 revoque ambas caras M2 58,77
15 Mamposteria De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo M2 37,65
16 Mamposteria De 0.30 revoque ambas cara M2 26,64
17 Mamposteria De 0.30 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo M2 39
18 Mamposteria a Sardinel en canteros con ladrillo semiprensado macizo M2 4
19 Loseta de H°A° sobre puerta de acceso UN 1
20 Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas ) ML 447
21 Pilar De 0,40 x 0,40 revocado con nucleo de H° A° ML 9,2
22 Techo chapa termo acustica de 5 cm sobre pefileria metalica: cafios 10x40x2mm M2 109,7

+ CANOS PARA CLAVADORES 40X60X2MM, incluye Viga metalica cumbrera 20x40

cm y viga metalica en galeria 20x30cm+cumbrera de chapa extension 40 c¢cm,

incluye cenefas
23 Revoques De paredes interior, exterior con hidréfugo CON 2 CAPAS M2 257,72
24 Revoques De pilares de galeria con hidréfugo 0,40 x 0,40 m. M2 14,72
25 Revoques De cantero con hidréfugo -exterior M2 7,84
26 Revoques De nivelacion y de panderete encadenado inferior M2 11,03
27 Revoques De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor. ML 30,8
28 Revoques De mochetas ML 42,8
29 Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. M2 79,37
30 Capeta para base de piso ceramico m2 79,37
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31 Piso ceramico antideslizante M2 79,37
32 Zocalo cerdmico ML 40,3
33 Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes UN 1
34 Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco y herrajes UN 2
35 Puerta placa de abrir 0,90 x 2.10 ¢/marco y contramarco. (inclusivo) UN 1
36 Puerta metalica de 1,10 x 2,30 con marco y herrajes UN 1
37 Ventanas tipo blindex de 1,50 x 1,70 m. ( 2 unidades) M2 5,1
38 Ventanas tipop bindex de 1,50 x 1,00 m. (6 unidades) M2 9
39 Servicio de pintura De interior de paredes revocadas al latex dos manos M2 162,57
40 Servicio de pintura De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex | M2 85,24
dos manos

41 Servicios de pintura Con latex en mamposteria vista color ceramico M2 75,31
42 Servicio de pintura De aberturas metalicas con sintetico M2 19,16
43 Servicio de pintura De madera al barniz con marco y contra marcos M2 13,42
44 Servicio de pintura Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica ML 36,9
45 Canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms. M2 36,9
46 Azulejado en bafio M2 34,02
47 Placa adosada para pizarron de 1,50 x 3,00 m. con marco y porta tiza UN 1
48 Grada de acceso frontal UN 1
49 Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2 24,72
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50 Instalacion Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspeccion y artef. GL 1
sanitarios

51 Camara Septica 1,15x 1,90 x 1,20 UN 1
52 Pozo Absorbente Tipo 1 de 2,00 x 2,50 UN 1
53 Instalacion electrica y provision con colocacion de artefactos electricos gl 1
54 Placa adosada a la mamposteria 30 x 40 cm; con letras en relieve Un 1
55 Limpieza final M2 84
56 Provision e instalacionde Aire Acondicionado de 24.000 BTU UN 1

LOTE 2: CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC CON TECHO DE CHAPA ESCUELA BASICA N°936-ARCANGELO
BENEDETTI

ftem

Descripcion del Bien

Limpieza y preparacion del terreno

Replanteo y marcacion

Cartel de Obra

Excavacion y carga de cimiento de P.B.C.

Zapatay pilar de H° A°

Encadenado inferior y vigas de H°A°

Muros de nivelacion De 0,30 m

Relleno y apisonado de interiores

Aislacién horizontal

Unidad
de
Medida

M2

M2

UN

M3

M3

M3

M2

M3

M2

Cant

93,74

73,74

13

3,14

3,99

16,04

17,63

46,1
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Mamposteria De 0.15 revoque ambas caras

Mamposteria De 0.15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo

Envarillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada ( 2 hiladas)

Pilar De 0,35 x 0,35 visto para corredor

Techo chapa termo acustica de 5 cm sobre pefileria metalica: cafios 10x40x2mm + CANOS
PARA CLAVADORES 40X60X2MM, incluye Viga metalica cumbrera 20x40 cm y viga metalica
en galeria 20x30cm+cumbrera de chapa extension 40 cm, incluye cenefas

Revoques De paredes interior, exterior con hidréfugo CON 1 CAPAS

Revoques De pilares

Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.

Capeta para base de piso ceramico

Piso ceramico antideslizante

Zocalo ceramico

Puerta metalica 1,10 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes

Puerta metalica 0,80 x 2.10 con marco, contramarco y herrajes

Puerta Placa 0.80x1.20 con marco y contramarco y herrajes

Ventanas tipo balancin, incluye colocacion de vidrios

Servicio de pintura De interior de paredes revocadas al latex

Servicios de pintura Con latex, con antimoho ceramico en mamposteria y palres vistos
color ceramico

Servicio de pintura De aberturas metalicas con sintetico

M2

M2

ML

ML

M2

M2

M2

M2

m2

M2

ML

UN

UN

UN

M2

M2

M2

M2

69,46

84,14

42

10,4

120

139

5,38

89,74

89,74

89,74

55,9

10,8

139

96,56

14,28
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28  Servicio de pintura Pintura de canaleta con antioxido y pintura sintetica ML

29  Canaletay cafio de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms. M2

30 Azulejado en bafio M2

31  Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso M2

32  Instalacion Agua corriente - desague cloacal-camara de Inspeccidn, desengrasador y pileta GL

de cocina con griferia, incluye mesada revestida con ceramicay puertitas de madera bajo
mesada

33 Instalacion electricay provision con colocacion de artefactos electricos gl

34  Placaadosada ala mamposteria 30 x 40 cm; con letras en relieve UM

35 Limpieza final M2

36 Provision e instalacionde Aire Acondicionado de 24.000 BTU UN
LOTE 3: REPARACION DE PISOS(DOS BLOQUES) COLEGIO NACIONAL DR ABSALON ARIAS
ftem Descripcion del Bien Unidad de Medida Cant

1 | replanteoy marcacion de obra m2 280,00
2 | desmonte de piso existente m2 280,00
3 | rellenoycompactacion M3 84,00

4 contrapiso de hormigon de cascote 10cm m2 280,00
5 | Carpeta para base de piso ceramico M2 280
6 | colocacion de piso ceramico m2 280,00
7 | zocalo ceramico ml 90,00
8 | pinturas de paredes al sintético M2 280

36,6

36,6

6,09

23,04

73,74
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9 | limpieza general m2 280,00

10 | Placaadosada ala mamposteria 30 x 40 cm; con letras en relieve UM 1

11 | carteldeobra(1,5x1,2) en chapa con sop un 1,00

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.
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En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

e Identificacion del nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el lamado a ser publicado:
Nombre: ALDO NUMAN LEPRETTI BAEZ
Cargo: INTENDENTE MUNICIPAL
Dependencia: Intendencia Municipal
La Intendencia Municipal a través de los lineamientos internos referente a la nota de pedido conforme se
cumple con la formalidad administrativa, mediante la Direccién de Obras Publicas Municipales solicita la ejecucion
de dicho proyecto mediante la Ley N° 7021/2022.-
Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada; Se pretende
realizar los trabajos de CONSTRUCCION DE AULA NIVEL INICIAL, CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y
REPARACION DE PISO , esto segun las patologias descubiertas durante la primera etapa de los trabajos de
relevamiento, el cual se ha llevado a cabo en conformidad a la planificacion de proyectos a ser ejecutados dentro del
ejercicio fiscal afio 2025.

¢ Es fundamental garantizar un entorno seguro para los empleados y el publico que visita la sede municipal. Realizar
el mantenimiento regular y reparaciones oportunas ayuda a preservar la infraestructura y prolongar su vida util, lo
que a su vez protege la inversion publica a largo plazo.

e Asimismo, se aclara que el llamado debe realizarse a fin de atender una necesidad temporal.

e Las especificaciones técnicas han sido realizadas por el equipo técnico de profesionales de la Direccién de Obras
Publicas, y que fue aprobada por la Direccion de Infraestructura del MEC.-

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Diseiios

Plano o DiseiioN°  Nombre del Plano o Disefio Propésito

PLANOS PLANOS PARA EL ACCEO DE TODO POTENCIAL OFERENTE
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicaciéon que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perijuicio.

Periodo d 5o I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Periodo de Construccidn: 40(CUARENTA ) dias corridos

LUGARES: LOTE 1 CONSTRUCCION DE AULA PRIMERA INFANCIA CON TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA ESCUELA BASICA
N°936-ARCANGELO BENEDETTI; LOTE 2) CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPO MEC CON TECHO DE CHAPA ESCUELA
BASICA N°936-ARCANGELO BENEDETTI; LOTE 3) REPARACION DE PISOS(DOS BLOQUES) COLEGIO NACIONAL DR ABSALON
ARIAS

Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

1. 1Dy descripcion del llamado,
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Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

WAL WN

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones moéviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No Aplica

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la fecha que debe
presentar segtn el PBC)
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CERTIFICADO CERTIFICADO NOVIEMBRE 2025
1

CERTIFICADO  CERTIFICADO  DICIEMBRE 2025
2

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

Interpretacion

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicidn, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitarad los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: 05(cinco) dias corridos contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

La convocante establece en este punto que NO se admite la sustitucion por una pdliza de seguro y el proceso se ajustara a
lo establecido al Art° 71 de la Ley N° 7021/2022

- . ‘<ticas del :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
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quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.

P r i materi

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
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contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Poliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidén del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5 MILLONES

La poéliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5 MILLONES

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. El capital
asegurado es de 5 MILLONES

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son:

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a) Las verificaciones se haran cada 30 dias, a partir de los cuales se labrarad un Acta de Medicidn, donde constaran los
trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada Fiscal de Obra designado por la Municipalidad y el Residente
de Obra, designado por la Contratista, para luego proceder a la emision del correspondiente certificado.

(b) El Contratista realizard conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias
hasta la medicion final y definitiva a la conclusion de las obras.

81/99



(c) El Contratista presentara, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion correspondiente al mes
anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. La presentacion sera por Mesa de Entrada, la cual remitira a la
Direccion de Obras para ser sometida a consideracidn del Fiscal de Obras.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,

- Contribucién por contratos suscritos con la Administracion Piblica;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada de la
Municipalidad, acompafiado de una nota dirigida a la maxima autoridad

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucid

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cladusula de “Plazo de Ejecucion” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:
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La entrega de la zona de obras sera total. La gestion y obtencidn de todas las autorizaciones y aprobaciones requeridas
para la ejecucién de las obras estaran a cargo de la convocante, quien entregara al contratista todas las autorizaciones y
aprobaciones requeridas para la ejecucion de las obras al momento de emitir la orden de inicio.

E i factibili
No Aplica
herramien renci r
No Aplica
M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Sera de 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) sobre el total contratado, por cada dia corrido de atraso. El monto total
de las multas no sobrepasara el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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A eleccién del oferente adjudicado

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccion seran:

Aplicacion de las normas de los AGC que dispone: Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes
de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a los criterios indicados en la clausula control de calidad a materiales y productos de las AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales seran recepcionados en el lugar establecido para la obra, acercar al lugar de trabajo lo justo y necesario
conforme no sera posible el almacenaje de materiales, productos y componentes si el contrato estipula que la
conservacion de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento
especiaL

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacion:

El periodo de movilizacidn se hara a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijara una duracién maxima de 5 dias
calendario. El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
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aprobacion del Fiscal de Obras dentro de ocho (5) dias calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El periodo de movilizacién se hara a partir de la firma del acta de inicio de obras y se fijara una duracién maxima de 5 dias
calendario. El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
aprobacién del Fiscal de Obras dentro de ocho (5) dias calendario a partir de la fecha de la firma del contrato.

R idn provisori r

La recepcidn provisoria de las obras serd: TOTAL

¢ Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

e Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: NO APLICA

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA

e aconvocante asi lo establezca. Caso contrario, debera especificar que No Aplica).

Recepcion Definitiva de las obras

- La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo de: dentro de los 30 dias desde la fecha del acta de recepcidn provisoria.

- El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de
30 dias de la recepcion provisioria.

- La contratista debera subsanar los defectos especificados por la fiscalizacion (si hubiere) y que la falta de respuesta
prolongara el plazo para recepcion definitiva, de forma indefinida, hasta tanto se hayan subsanado dichos defectos.

ranti ntr

Garantias particulares:
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No Aplica

rantias Particular

Garantias particulares:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

No Aplica

. lizacién de la C _,

La convocante formalizara la contratacion mediante:

CONTRATO

C g A la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision
Social.
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c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacion de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacion seréd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

nfidenciali informacion

1. No deberd darse a conocer informacidn alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacion
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
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consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucidén del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningln uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucion del contrato.

4. La obligacidn de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razon.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

’

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 dias corridos a partir de la fecha de suscripcién del contrato.

. i I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacidn de servicios segun el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

SR

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:
Moneda de Pago: Guaranies

La forma de pago sera contra certificado, con la presentacidn y aprobacion del certificado, la que debera ser entregada
conjuntamente con las demas documentaciones mencionadas.
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Plazo de pago: dentro 30 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacién de la factura, con las demas
documentaciones mencionadas en este apartado.

Art. 63 de la Ley 7021/22

Independientemente del procedimiento o modalidad de contratacion que se hubiere empleado, las contratantes deberan
retener el equivalente al 0,4% (cero coma cuatro por ciento), del importe de cada factura o certificado de obra, deducidos
los impuestos correspondientes, que presenten a cobro los proveedores, consultores y contratistas, con motivo de la
ejecucién de los contratos materia de la presente ley, a fin de que estos montos sean destinados a la implementacidn,
operacion, desarrollo, y sostenimiento del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de
Proveedores del Estado, el Registro de Compradores PUblicos y cualquier otro sistema de informacion o base de datos que
esté directamente relacionado con el Sistema Nacional de Contrataciones Publicas, de conformidad con las previsiones
establecidas en los reglamentos pertinentes.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES
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Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

E el 5 de G . de antici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

La aplicacion del reajuste se hara efectiva a solicitud del contratista, siempre y cuando se cumplan los siguientes
requisitos: La formula y procedimiento para el calculo de reajustes seran los siguientes:

RM =n Pmo ({ AXx *lkm( -1 k-1 lko

RM: monto del reajuste por la variacion de precios de los trabajos Certificados en el mes m. Pmo: Monto certificados en el
mes M a precios basicos. Ak: Coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice lkm. La
Sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad lko: Precio de origen
representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios publicados en
dicho mes en la revista de la (CAPACO).

lkm:Precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del oferente adjudicado, el cual debera hacerlo por escrito por nota dirigida a la
UO0C, y daréa curso

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidon del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, sin embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacion, para cuya
obtencidn se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:
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0,10

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion de r nsabili

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

R n ili rov r

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
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Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y
perjuicios o terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidén del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Siaraiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prérroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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