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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitaci6n:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

490169

Municipalidad de José Domingo Ocampos

Uoc Jose Domingo Ocampos

ESEL SICP

Oficina de la UOC de la Municipalidad de Jose
Domingo Ocampos

Oficina de la UOC de la Municipalidad de Jose
Domingo Ocampos

Lote

Hasta recepcidn definitiva

Richar Cabafias Dasilva

052720069

Nombre de la Licitaci6n:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA 2763
VIRGEN DE LA MERCED, REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE SSHH EN LA ESCUELA
BASICA 1608 DR JUAN JOSE SOLERY EN LA
ESCUELA BASICA 1922 GUIDO CORONEL NOCE

72000000 - Servicios de Construcciony
Mantenimiento

MCN - Menor cuantia nacional

08/09/2026 12:00

11/09/2026 07:10

11/09/2026 07:40

10.0%

Responsable de la UOC

muni_jdo@hotmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas
por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacidn seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Pdblicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento
de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de
la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo
sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:
. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el
cumplimiento de cargas sociales, la provisién de uniformes y equipos de proteccién individual, la bonificacién familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicacién de
condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la remuneracién correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacién de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y econdmica.
Criterios ambientales:
. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucién.

. El oferente adjudicado deberd asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su
minimizacién, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencién y mantenimiento de equipos y gestién de las instalaciones, asi como la sustitucién,
conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los més altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitacién o la ejecucidn de un contrato. En
tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea
0 no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios comerciales.

. Promover o fomentar politicas, programas o c6digos de conducta orientados a la prevencién de la corrupcién, promocién de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus
actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacién de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato publico provengan de fuentes licitas.

. Promover estdndares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacién no serdn utilizados para fines ilicitos.

1. Consultas electrénicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podré solicitarla a la convocante a través del Sistema de Informacién de las
Contrataciones Pdblicas (SICP) desde el dia de la publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por
las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestasy aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracién serd
considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3.Adendas y prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacion u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope
para la realizacién de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusion minimos establecidos en la reglamentacién de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.
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Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante deberd analizar Ginicamente las consultas que se refieran al contenido de
la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estard obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas,
debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emision de adendas. En todos los casos, se
deberd levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segtin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del
oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, deberd estar firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.
La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.
En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacidn de oferta sea electrénica la misma deberd sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 més interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta
y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. La inscripcidn en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para
la presentacién de las ofertas, los cuales deberdn encontrarse activos en el Registro. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacién en contrato de
consorcio, el cual se debera formalizar por escritura piblica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes
partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demés deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitird con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traduccién:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentacion de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada por un traductor piblico matriculado en la Repdblica del Paraguay.

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios,
disponibles para su descarga a través del SICP.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se consideraré que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y deberd sujetarse en
todo lo demds a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados, cuando los mismos no hayan sido cotizados en la lista de precios por parte del oferente, considerdndose de este modo, que los rubros
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se encuentran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptari la
inclusién de descuentos de ningn tipo.

b. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales
correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacidn, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo
susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluacidn.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y seglin se detalla a continuacion:
a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Repliblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacidn.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario de los items ofertados; y en
caso de realizarse por cantidades minimas y méximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardn multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por
cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacidn de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberdn manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econdémica no se
cotizan en condiciones de prcticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o subsidios.

- id el .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de
ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en
que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacidn del dominio pdblico y del funcionamiento de los servicios piblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacidn simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerard que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Otras consideraciones para la composicién de los precios: No Aplica otras consideraciones para la composicién de los precio.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repdblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las
modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea
su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para
la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de
que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravimenes y cotizaciones y las pagard a los organismos competentes en los plazos previstos
por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre
del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya
realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento
del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminuci6n se hara constar en una adenda al contrato. En el caso
de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los
costos del contratista, este Ultimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a
cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en
el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la
notificacidn del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

Otro criterio que comprenda el precio del contrato serd: No Aplica criterio distinto.
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Al . imulta

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

S e al - imulta

El abastecimiento se regira por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Moneda Nacional

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se
aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

Método d i6n de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencién, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este (ltimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten
la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdmica. En caso de presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberdn ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las
mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberd resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del mddulo de ofertas electrénicas, la misma se regird por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guia de ofertas electrénicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisién al momento de la presentacién.
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El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el
Registro. Con su presentacién en la oferta, dicha constancia reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Serd considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los representantes legales.
1.2.Ofertas electrénicas

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, no se admitira la presentacién de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor debera proceder a la vinculacién de los documentos del
Registro de Proveedores del Estado a través del Médulo de Ofertas Electrdnicas, segtin lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la
Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacién es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitira la presentacidn de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacidn de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una
propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos de la licitacién y cuya consideracién estaria sujeta a que dicha alternativa retina mejores condiciones de oportunidad, calidad y
costo.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse vélidas por:

30

dias corridos.

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo
menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extensidn del periodo de validez de la oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente debera manifestar su
consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucién de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En caso de aceptar la extensidn solicitada, no se le pedird ni se le permitira
modificar su oferta.

E ., . .z I N .z

1. Instrumentacién y porcentaje
1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:
a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que deberd ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Pdliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucién en la Repliblica del Paraguay. La péliza deberd ajustarse a las condiciones establecidas
por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacién de la contratacién sea inferior a los dos mil (2.000) jornales minimos, se admitira la instrumentacién de las garantias de mantenimiento de
ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificacién de firma por Escribano Pdblico. La certificacidn de firma podra corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una
fecha posterior, siempre y cuando sea de fecha previa a la presentacién y apertura de sobres.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a través del médulo y no requeriran certificacién de firmas.

1.2 En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto maximo total del llamado; si la adjudicacion fuese
por lote o item ofertado, deberdn sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos por la multiplicacidn de los precios unitarios ofertados
con las cantidades maximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracién Jurada, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".
2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1. En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider),
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designado en la escritura publica.
b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacién en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.
3. Ejecucién de la Garantia de mantenimiento de ofertas
3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:
a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,
c. Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
d.1Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,
d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.
d.6 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas.

4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia debera ser pagadera
segln el tipo de garantia que haya sido solicitada.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta serd de:

60

dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez seré de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta serdn:

No Aplica

Sul "

No Aplica

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La
sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";
b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y;

¢) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podré ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de apertura y la expiracién del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de
Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podr4 ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracidn del periodo de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se haré efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrénicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de presentacién y apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacién
pertinente.
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Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.
1.1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segtn la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.
1.2. Cuando la presentacidn de la oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacién vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea
posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la UOC procederd a abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los documentos de la oferta, para constatar si el
oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante debera dejar constancia en el
acta de apertura electronica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacién de RUC en el sobre, no serd abierta sino devuelto al oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificacién
de RUC en el sobre serd abierta y remitida al rgano evaluador de la convocante, para la evaluacién de la oferta o su rechazo, segtin corresponda.

La presente disposicién sera aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que serd abierta la oferta técnica para la verificacién respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente
identificada como sobre técnico.

Esta disposicién no sera aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas y a aquellos procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la
inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado como condicién de participacién.

1.4. Luego se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién
de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se
permitird la sustitucidn de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de modificacién contenga una
autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demds
oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitard a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundira a
través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podrén ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o
sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podr4 ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de
mantenimiento de oferta deberd estar debidamente extendida.

2. Comunicacién del acta de apertura.
2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberd ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias hébiles de la realizacién del acto de apertura, se
procederé de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econdmico.

Visita al sitio de ejecucién del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 03 de setiembre de 2026

Lugar: Se partira desde la oficina de la UOC de la Municipalidad de Jose Domingo Ocampos hasta el lugar de la obra en el local de la Escuela Basica 2763 - lote01, Escuela Bsica 1608 - lote02 y en la
Escuela Basica 1922 - lote03

Hora: 07:00a.m.

Procedimiento: Los oferentes interesados de participar en la presente licitacién deberan de acudir a la UOC (Unidad Operativa

de Contrataciones) en la fecha y horario establecido, del cual se partirda desde la Municipalidad acompafiado por el
responsable de guiar la visita.

Participacién obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el

nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente. La convocante establece que sera requisito de participacion
para preparar la oferta y ejecutar el contrato

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Richar Cabafias dasilva, Responsable de la UOC

1. Difusion de la visita

La visita o inspeccién técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de difusién de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su
realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccién técnica, en las bases de la contratacién, el oferente que conozca el sitio podré declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacién sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos
casos no se aceptara la presentacién de la declaracién jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrard en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacidn y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podran contar con una autorizacién, bastando
para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de presentacion de esta autorizacion no impide su participacidn en la visita o inspeccidn técnica.
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Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: No se cuenta datos de numero de finca o matricula

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Lote 01: Padron N° 2147 Escuela Basica N° 2763 Virgen de la Merced propiedad del Ministerio de Educacion y Ciencias - MEC; Lote 02: Padron N° 3026 Escuela
Basica N° 1608 Dr. Juan Jose Soler propiedad del Ministerio de Educacion y Ciencias - MEC y el Lote 03: Padron N° 1389 Escuela Basica N° 1922 Guido Coronel Noce propiedad del Ministerio de
Educacion y Ciencias - MEC

Sitio donde se ejecutard la obra: la obra se ejecutara en el local de Lote 01: Padron N° 2147 Escuela Basica N° 2763 Virgen de la Merced; Lote 02: Padron N° 3026 Escuela Basica N° 1608 Dr. Juan Jose y
el Lote 03: Padron N° 1389 Escuela Basica N° 1922 Guido Coronel Noce del distrito de Jose Domingo Ocampos del Departamento de Caaguazu

Estudios de factibilidad

Los estudios de factibilidad son los siguientes:

No Aplica

Los estudios de ingenieria basica permiten obtener la informacién técnica y econdmica que sirve como base para determinar la viabilidad del proyecto, la evaluacién de sus beneficios, la estimacion de costos
y las necesidades técnicas del mismo.

oy C -

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato. La
convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario pdblico, o quien acttie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en practicas fraudulentas o
corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacién de que se trate;
y/o

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Pdblicas, a los efectos de
la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentard la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraudey corrupcidén comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o
para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;
(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mds partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.
(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demds participantes.

Reserva de informaci6n en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberan indicar si la informacidn suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta
o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningtin otro factor, método o criterio serd utilizado.

ondicién de Participacis

Podrén participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencién, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podréan participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas
como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o
sucursales.

1. Deber de Abstenci6n del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el procedimiento de contratacién debera abstenerse de intervenir, de manera
directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuacién esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberd comunicar a su superior jerdrquico
o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situacién particular. En caso que corresponda, el superior jerarquico o la maxima
autoridad institucional tendra por aceptada la abstencién apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido
para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratacién del suministro publico, y no mediando la abstencidn expresa del funcionario, debera apartarlo del asunto particular,

detallando la situacién que configura el conflicto de interés. La Convocante deberd dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederd a la designacién del sustituto, en los casos que

correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario piblico comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N°
7021/22 tuvo intervencién en alguna de las etapas de la fase de contratacién del suministro pdblico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podrd subsanar las actuaciones en sede
administrativa o revocarlas, segun corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podr, de oficio o por denuncia fundada, realizar las

investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22,
conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4 . Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. La convocante debera verificar la
“Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la

oferta en cumplimiento de su obligacién de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisién,
falsedad o inexactitud de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracién, la Convocante analizard si se configura un conflicto de interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y
emitird las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratacién. Ademds, la Convocante podra resolver la descalificacion de la oferta y/o rescisién del contrato

respectivo.

Confidencialidad de la etapa de evaluacidn de ofertas.

No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Pdblicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el
proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucidn de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la
emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de
adjudicacion.

Calificacidn Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segtn lo establecido en el articulo 21 de la Ley
N°7021/22. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta.

Serdn rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar
propuestay contratar.

2° Ademas, deberd verificar la presentacién de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios pdblicos intervinientes en el
procedimiento, y de las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los Arts. 17y 21
de la Ley N°7021/22.
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3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la
base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el
comité analizard acabadamente si tal situacion le impedird contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segtin sea el caso.

5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracidn de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y
cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios
gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademés la
convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la informacidn con respecto a los incisos mencionados. La declaracidn jurada debera contar con
informacién vigente al momento de la presentacion de las ofertas y el oferente serd responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que
el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado
Formulario, se procederé al rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificaré en fuentes publicas de informacién de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demas supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
pudiendo utilizar como guia instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia de la informacién obrante en las
fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacién y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluacién de Ofertas
debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicién previstas en el Art. 21 de la Ley N°
7021/22, pudiendo requerir al oferente la informacién que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta seré rechazada y se remitiran los antecedentes a la
DNCP para los fines pertinentes.

Método de Evaluacié

Basado Ginicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La evaluacién de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacion
detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los pardmetros o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El anélisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la
Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al andlisis del precio se podra considerar el pardmetro dispuesto en el presente apartado.

- icién de Preci

La estructura minima del desglose de composicidn de los precios, sera de acuerdo a lo establecido en el Formulario de composicidn de precios unitarios anexo al presente pliego.

El oferente deberd presentar junto con su oferta el Formulario de composicién de precios unitarios, el cual sera considerado por la convocante cuando el precio supere los parametros establecidos
para los precios referenciales., como asi también podra utilizarse durante la ejecucién contractual.

En caso de considerarlo pertinente, el oferente podra complementar e incluir una explicacién detallada o pardmetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su composicién y/o sustentar la
razonabilidad de sus precios.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe
ser emitido como méximo a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas. La falta del CPEN no serd motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificard en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No serd necesaria la
presentacidn fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisién de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los
integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado
por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formacién, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisién de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Excepcionalmente se admitirad que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en
uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el
CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.
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Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN serd intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacién expresa del titular del
certificado, éste podrd ser utilizado por terceros para la presentacién de ofertas en el marco de un procedimiento de contratacién, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacién respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacién, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se encuentre indicado en la planilla de precios.

No Aplica

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del
SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el
mddulo de oferta electronica se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electrdnica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la
reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida
enel SICP.]

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo
en caso de imposibilidad de certificacién electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial, industrial o profesional del municipio en donde en donde esté
asentado el establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC

*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién,
deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la
persona juridica tales como la Escritura Piblica de Constitucién, segin el
tipo de sociedad y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberén estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién
de Registros Pdblicos. (*)
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b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad. (*)

[=%

. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado
posee facultades suficientes para representary obligar a la persona
juridica, otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y/o de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacién.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencion de constituir el consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formacién y que
acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por escritura pblica, o

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del
consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del
Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes.
(Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Juridicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes
para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no
es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de
constitucién del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos
pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura
publica) de constitucién del consorcio.

i. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades
suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado
por escritura puUblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo
de Oferta Electrénica los datos se deberdn cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario, y deberan estar vigente a la fechay
hora tope de presentacién de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas. La falta de firma en documentos
formales no serd un motivo de descalificacidn, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisién o disconformidad debera analizarse conforme a los
Articulos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacién respaldatoria expedida por autoridad competente.

2pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

o Coeficiente de
Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayor a 1.Esta
informaci6n sera
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2023, 2024
y 2025)

Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menora

0.80 Esta informacion
serd extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados (2023, 2024
y 2025)

Demostrar que posee
o que tiene acceso a
suficientes activos
liquidos, activos
reales libres de
gravdmenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
paraelo los
contratos en caso de
suspension,
reanudacion de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera:
20%

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
harén cuando dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituird el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las

Partes

Combinadas
Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito.
requisito.
Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito.
requisito.
Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito
requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
con

el 25%del
requisito
minimo

Documentacion

requerida
Socio
Lider
Debe Completar el
cumplir formulario
conel "Situacion

requisito.  Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enel pliego de

basesy

condiciones.
Debe Completar el
cumplir formulario
conel "Situacion

requisito.  Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de

basesy
condiciones.
Debe Completar el
cumplir formulario
por lo "Situacién
menos Financiera",y
con presentar los
el 40% documentos
del probatorios
requisito que se indiquen
minimo en el pliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

a Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Cartas Compromiso

de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente

[ Copia de Balances Impositivos y estados financieros generados por el sistema (dnit) con la constancia de presentacién correspondiente a los ejercicios fiscales

cerrados (2023, 2024 y 2025).

Experienci Lenol

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

© Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos diez (10)
afios, en promedio un volumen anual de facturacion igual o superior a 40%.

* El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las
facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual

Todas las

Partes

Combinadas
Debe Debe
cumplir cumplir con
conel el requisito.
requisito.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Requisitos Minimos

 Participacion en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de
participacién, o subcontratista autorizado por la Administracién Contratante en al menos un

(1) contrato, durante los Ultimos diez (10) afios, similares a las obras propuestas.

 Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los métodos o la tecnologia, u otras

caracteristicas técnicas, conforme a lo descrito en la Seccién Descripcidn de la Obra.

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en un (70%) por lo menos.

e Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el
periodo (2023, 2024 y 2025) en las siguientes actividades clave: construccion de aula (lote01) y

reparacion y mantenimiento de sanitarios (lote02 y 03)

Debe
cumplir
conel
requisito.

Cada Socio

Debe cumplir por lo
menos con el 25%de los
requisitos minimos
requeridos.

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Socio Lider

requeridos.

Cada Socio

Debe cumplir por lo menos
con el 25%de los
requisitos minimos
requeridos.

Debe cumplir por lo menos
con el 25%de los
requisitos minimos
requeridos.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Debe cumplir por lo
menos con el 40%de los
requisitos minimos

Documentaci6n requeri

Completar los

Formularios: Experienci
construccién y Facturac

media en construccion.

Socio Lider

Debe cumplir por lo menos
con el 40%de los
requisitos minimos
requeridos.

Debe cumplir por lo menos
con el 40%de los
requisitos minimos
requeridos.

Doc

Con
"Ex|
Con

Con
"Ex|
Con
Fine
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2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.
3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 40% de la oferta presentada.
4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Copias de al menos dos contratos con sus recepciones provisorias y definitivas ejecutados en el
periodo de tres Gltimos afios (2023, 2024 y 2025) en las siguientes actividades clave: construccion de aula (lote01) y reparacion y mantenimiento de sanitarios (lote02 y 03)

Se debera acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacién ofertado, para lo cual debera presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad
comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacién se desprenda su actividad comercial y la
correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente deberd manifestar y justificar esta condicién
en su oferta y presentar otra documentacién a los efectos de acreditar el giro comercial.

- apacidad iad |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios

individual

Todas las Cada Socio

partes socio lider

combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Debe Debe Completar el
calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con cumplir cumplir formulario: "Lista del
clave: Como minimo 2 (dos) Constructores conel el requisito conel conel personal propuesto
de obra, con una experiencia minima de requisito requisito  requisito  paralaobra"

dos afios en el rubro de construcciones que deberan
permanecer en la obra durante el

periodo de ejecucion de la misma.

- Como minimo 2 (dos) Ayudante o auxiliares de
construccidn con una experiencia minima de un
afio en el rubro de construcciones que deberan
permanecer en la obra durante el periodo de
ejecucion de la misma

- Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con seis afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del
contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

- apacidad ia de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual

Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar los

* Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en
formularios:

alquiler, que a continuacién se indican: 1 (un) camién tipo volquete, con capacidad no menor a 10 cumplir cumplir con por lo menos por lo menos

ton; 1 (una) pala cargadora con capacidad minima de 1 m3; 1 (un) compactador mecénicade 1,5ton. ~ €On EAIA el requisito. conel: 2_5%de conel 4Q%de ”LisFa de
1 (hormigonera); 1 (un) juego de equipos de albafiileria: 2cucharas, 2 palas anchas, 2 martillos, 1 requisito. los requisitos los requisitos Equipos"y
corta minimos minimos "Cronograma de
hierro, 1 pinza, 4 baldes, 2 azada requeridos requeridos. Utilizacién de
 Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan estar comprometidos en Equipos”
otras obras.
1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen
estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.
2. Cuadro de revaldo fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las

tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

) - | .

No Aplica

E i6n basad tilicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente informacién:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La ponderacién total de cada criterio de evaluacién especificado en la cldusula anterior sera el siguiente:

No Aplica

Con el objeto de realizar la revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacidn podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.
Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.
No se solicitard, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacidn a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritmético.

El comité de evaluacién debera solicitar aclaracidn respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de
aclaracion remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacidn, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacién
significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacidn que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazard por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia hébil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su
aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerd el precio unitario y el precio total serd
corregido.

b) Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.
c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederad a realizar el redondeo hacia abajo.

d) Si hay una discrepancia entre palabras vy cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso
prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de.d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y
sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinard cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la
reglamentacién pertinente.

Criterios de Adiudicacié

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podré fundamentarse en la evaluacién de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos
en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuél es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la més baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre
y cuando la convocante determine que el oferente est4 calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos méximos solicitados en el procedimiento de
contratacién, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o
montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberé consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el
minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones
debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar
el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

La notificacidn del resultado se realizard a través del SICP de manera automatica, desde la comunicacién de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacién, al tiempo de la comunicacién de los documentos en el
SICP, comprenderd la Resolucién del resultado y el informe de evaluacién respectivo. La fecha de esta notificacién se considera vélida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las
formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI, Seccidn IVy V del Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la
resolucién y del informe de evaluacién y sus anexos, de conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la mencién de haberse acompafiado el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacidén correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este Gltimo, se considerara que la notificacidn fue realizada en la fecha de comunicacién de los documentos relativos al
resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacion por correo electrénico, se considerara que el oferente ha sido debidamente notificado desde el dia siguiente de la fecha prevista en la
notificacidn, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisidn respecto al analisis
de su oferta.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya

determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance de las obras

ElAlcance de laobraes:

Lote 01: Obra nueva
Lote 02: Obra de mantenimiento

Lote 03: Obra de mantenimiento

Descrincién de las of

PLANILLA DE COMPUTO METRICO:

LOTE 01 CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA 2763 VIRGEN DE LA MERCED

Unidad
N°  Codigode Catalogo  Descripcion de los Trabajos de Cantidad
Medida

1 82101502-004 Letrero de obra 1,00 x 2,00 un 1,0
2 72131601-9974 Replanteo de obra m2 62,0
3 Cimiento piedra bruta colocada ¢/

72131601-003 mezclaala cal m3 14,0

Relleno y compactacién de suelo ¢/

4 ripio y arena roja en capas de 20 cms.

72102905-001 c/u m3 233
5 72131601-004 Viga de fundacién de 15 x 30 m 25,2
6 Aislacion horizontal revocado 3 caras

72131601-006 ¢/ hidrofugo y pintura asfaltica m 32,2
7 72131601-005 Mamposteria de nivelacion 0,30m m2 7,5
8 Mampost. Elev. 015 m. comun a la

72131601-005 vista m2 343
9 Mampost. Elev. 030 m. comun a la

72131601-005 vista m2 343
10  72131601-005 Mampost. Elev. 030 m. comun m2 13,2
1 Pilar de mamposteria45x45c¢/ 4

72131601-005 varillas de 8 mm m 6,6
12 30101717-001 Viga cumbrera de H°A° m 8,3
13 30101717-001 Viga de galeria m 8,3
14  72131601-004 Encadenado de H°A° h= 2,10 mts. m 12,0

Techo cerdmico de tejas espafiolasy

15 tejuelones ¢/ estructura de tirantes

72131601-007 de H°A® m2 86,5
16 Montajes, electroductos, cableado

72131601-001 de fuente de energia electrica gl 1,0
17 72131601-001 Tablero principal 12 AG un 1,0
18 72131601-001 Alimentacion de linea principal un 1,0
19  72131601-001 Alimentacionde TPa TS un 1,0
20  72131601-001 Alimentacion de tomas un 6,0
21 72131601-001 Alimentacion de Ventiladores un 1,0
22 72131601-001 Tablero de CVT un 1,0
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

72131601-009

72131601-009

72101607-005

72131601-9984

72131601-008

72131601-008

72102602-008

72102602-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102401-003

72101603-002

72131601-013

Contrapiso de cascotes, de 7 cms. m2

Piso calcareo m2
Zocalo calcareo m
Rampa peatonal un

Revoque interior ados capas
filtrado m2

Revoque exterior a dos capas filtrado
¢/ hidrofugo m2

Puerta metélica 120x210 de 2 hojas
¢/ cerradura de alta calidad un

Ventana tipo balancin 150x170 ¢/

vidrios translucidos de 4 mm un
Pintura latex interior m2
Pintura latex exterior m2
Pintura ladrillo visto silicona m2

Pintura techo barniz tejuelonesy
latex tirantes m2

Pintura aberturas sintetico color m2

Provision y colocacion de canaletay
cafo de bajada N° 26 - desarrollo 33
cms m

Limpieza final y retiro de materiales
de la zona de obras gl

57,6

58,0

34,0

1,0

343

30,0

1,0

4,0
34,0
30,0

126,0

86,5

5,5

23,0

1,0

LOTE 02 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SSHH EN LA ESCUELA BASICA 1608 DR JUAN JOSE SOLER

N°

10

11

12

13

14

Codigo de Catalogo

82101502-004

72103003-001

72131601-007

72131601-008

72131601-009

72102602-008

72102602-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102508-003

72101603-002

72131601-001

72131601-011

Descripcion de los Trabajos

Letrero de obra 1,00 x 2,00
Demolicion De techos sin recuperacion

Reposicion de tejas y tejuelones prensados a
maquina

Revoque interior ados capas filtrado
Piso calcareo

Puerta tablero de 0.80x2.10m con marco,
contramarco y cerraduras

Puerta para boxes enchapados en formica
Pintura latex interior / exterior

Pintura ladrillo visto silicona

Pintura techo barniz tejuelonesy latex tirantes
Revestimiento de azulejos blanco liso

Provision y colocacion de canaleta y cafio de
bajada N° 26 - desarrollo 33 cms

Montajes, electroductos, cableado de fuente de
energia electrica

Instacion sanitaria: agua corriente, desague
cloacal, camara de inspeccion, artefactos
sanitarios y accesorios s/eett

Unidad

de Cantidad
Medida

un 1,0
m2 15,0
m2 15,0
m2 5,0
m2 2,0
un 2,0
un 2,0
m2 66,0
m2 48,0
m2 43,0
m2 7,5
m 17,2
gl 1,0
gl 1,0

LOTE 03 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SSHH EN LA ESCUELA BASICA 1922 GUIDO CORONEL NOCE

N°

1

Codigo de Catalogo

72103003-001

72131601-007

Descripcion de los Trabajos

Demolicion De techos sin recuperacion

Reposicion de tejas y tejuelones prensados a
magquina

Unidad

de Cantidad
Medida

m2 12,0

m2 12,0
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10

11

12

13

72131601-009

72102602-008

72131601-012

72131601-012

72131601-012

72102508-003

72101603-002

72131601-001

72131601-011

72131601-011

72131601-011

Piso calcareo m2 4,0

Puerta tablero de 0.80x2.10m con marco,

contramarco y cerraduras un 1,0
Pintura latex interior / exterior m2 40,0
Pintura ladrillo visto silicona m2 35,0
Pintura techo barniz tejuelonesy latex tirantes m2 17,0
Revestimiento de azulejos blanco liso m2 3,0

Provision y colocacion de canaleta y cafio de
bajada N° 26 - desarrollo 33 cms m 17,0

Montajes, electroductos, cableado de fuente de
energia electrica gl 1,0

Provision y colocacion de inodoro en sanitarios

incluye sisterna alta un 2,0
Provision y colocacion de lavatorio en sanitario un 2,0
Provision y colocacion de griferias en lavatorios un 2,0

PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

LOTE 01 CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA 2763 VIRGEN DE LA MERCED

N°

Descripcion
de los
Trabajos

Especificaciones Técnicas

Letrero de
obra 1,00 x
2,00

Letrero de obra 1,00 x 2,00; el Contratista colocard en el lugar que le
sefiale la Fiscalizacién de Obra, 1 Cartel de obra, de 1.00 x 2.00 m, este
cartel deberd estar presupuestado en la oferta a presentar. Los carteles
se colocaran dentro de los 30 dias del inicio de obra. Sera de chapa negra
N° 24 con armazén de madera y pintado con pintura sintética blanca. Y la
altura a ser colocado el cartel serd de 2 metros con respecto al nivel del
terreno

Replanteo de
obra

Replanteo de obra: el CONTRATISTA hard el replanteo de la obra
baséndose en los puntos de referencia indicados en los planos, serd
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias. EL
CONTRATISTA suministrard por su cuenta todos los materiales y mano de
obra que se requieran para este trabajo. EL CONTRATISTA se hard
responsable de la correcta marcacién de la obra y del cuidado y
conservacién de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal
de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3
como minimo. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de
acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONTRATISTA procederd al replanteo general y parcial de la obra. El
replanteo realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de
Obras. EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose
responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o
terceros.

Cimiento
piedra bruta
colocada c/
mezclaala
cal

Cimiento piedra bruta colocada ¢/ mezcla a la cal: se hard con piedra
bruta tipo basaltica (se podrd utilizar ademds rocas sedimentarias del
tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais)
colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena), pudiéndose
también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de
que esta cimentacién deba ser modificada por problemas imprevistos del
terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso. En el caso de las
obras con estructura de H°A°, estd prevista la ejecucion de este rubro en
los bordes de galeria, como asi también en los casos que por la
topografia del terreno exija la construccién de muro de contencién por
debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los
rellenos interiores. El CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo
de dichos trabajos

Rellenoy
compactacion
desuelo ¢/
ripioy arena
roja en capas
de20cms. c/u

Relleno y compactacién de suelo ¢/ ripio y arena roja en capas de 20 cms.
c/u: conforme al desnivel que se tenga el relleno se debera realizar con
arena gorda o ripio exclusivamente, cargados en capas de 20 cms y
compactados preferentemente con suelo himedo, hasta lograr la
altura ideal
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Viga de
fundacién de
15x30

Viga de fundacién de 15 x 30, la construccién de los encofrados serd
impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de
cemento. Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad
del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos
necesarios, para los artefactos. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados
de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia
arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan
tener las dimensiones libres de un par de milimetros méas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccién del hormigén. Los parantes de sostenes
deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por
interposicidn de piezas de madera en formas de cufias encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de
0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma
de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados méas de
una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados

Aislacion
horizontal
revocado 3
caras ¢/
hidrofugo y
pintura
asfaltica

Aislacion horizontal revocado 3 caras ¢/ hidrofugo y pintura asféltica: en
todos los muros de elevacién sobre la segunda hilada de ladrillos
contados a partir del nivel del piso terminado, se colocardn capas
aisladoras que consisten en un revoque de 1 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cementoarena). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de
ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la
superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire

Mamposteria
de nivelacion
0,30m

Mamposteria de nivelacion 0,30m: todos los muros de elevacién de
ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos comunes de
primera calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria,
responderd exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por
medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos deberdn estar
bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el
que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido el empleo
de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén vy, en
absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin
pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y
en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o
metélicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que
las rendijas no sean superiores a 15 cm. esto permite llegar
correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes
del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de
su ejecucién. Todo mortero que ya se endurecié o fragué no debe usarse,
especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por debajo
de los antepechos de ventanay a lo largo del muro debera llevar 2 varillas
del 28 en dos hiladas con mescla 1-3.
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Mampost.
Elev. 015 m.
comunala
vista

Mamposteria de elevacion de015 m. comun a la vista: todos los muros de
elevacién de ladrillos con juntas a la vista se ejecutardn con ladrillos
comunes de primera calidad o semiprensados veteados. Todo tipo de
mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en
los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos
ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los ladrillos
deberén estar bien mojados, se los hard resbalar a mano en el lecho del
mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se
recogerd el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente prohibido
el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y,
en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si'y
sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo nivel en todas
las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el
enlace de la albafiileria. Los muros deben construirse bien aplomados y
en el caso particular de las instituciones educativas los muros exteriores
son por lo general vistos, razén por la cual es importante previo a la
ejecucién de estos muros, en los 4 esquineros colocar reglas de madera o
metalicas donde se deben marcar la altura de las hiladas cuidando que
las rendijas no sean superiores a 15 cm. esto permite llegar
correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes
del techo. La mezcla debe prepararse con la dosificacién 1: 2: 10
(cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién y no debe
prepararse mas de la cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de
su ejecucidn. Todo mortero que ya se endurecié o fragud no debe usarse,
especialmente si tiene cemento. En los muros de elevacién por debajo
de los antepechos de ventanay a lo largo del muro debera llevar 2 varillas
del 28 en dos hiladas con mescla 1-3.

Mampost.
Elev. 030 m.
comunala
vista

Mamposteria de elevacién de 030 m. comdn a la vista: los muros de 0,30
m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros
de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de O 8
mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a
trabary cada cinco (5) hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla
1:3 (cemento arena lavada). Posterior a la colocacién, se continuard con
el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos. La mezcla
para muros vistos sera 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendran un
espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de
las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con
una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construirdn hasta la
altura del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se haré con
cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.

10

Mampost.
Elev. 030 m.
comun

Mampost. Elev. 030 m. comun, los muros de 0,30 m. de espesor, con las
dos caras vistas, se ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor
vinculando ambos con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto
en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5)
hiladas. Estas varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena
lavada). Posterior a la colocacidn, se continuaré con el dosaje de mezcla
normal correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos
seréd 1:2:10 (cemento cal arena). Las juntas tendrdn un espesor maximo
de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien
aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una
profundidad de encalado méximo de 5mm. Se construiran hasta la altura
del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas
Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hara con
cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.
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Pilar de
mamposteria
45x45¢/ 4
varillas de 8
mm

Pilar de mamposteria 45 x 45 ¢/ 4 varillas de 8 mm, el pilar serd de
mamposteria tipo 45x45 de espesor, con las dos caras vistas, se
ejecutaran con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos
con varillas de hierro de O 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z
continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5) hiladas. Estas
varillas deberan ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento arena lavada).
Posterior a la colocacidn, se continuard con el dosaje de mezcla normal
correspondiente a muros vistos. La mezcla para muros vistos serd 1:2:10
(cemento cal arena). Las juntas tendran un espesor méaximo de 1,5 cm.
Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados,
uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de
encalado méximo de 5mm

12

Viga
cumbrera de
HeA°

Viga cumbrera de H°A% la viga cumbrera se detalla la armadura y dosaje
en planos detallados proveidos al Constructor y previo cargamento serd
verificado por el fiscal de obras

13

Vigade
galeria

Viga de galeria: la viga de galeria se detalla la armadura y dosaje en
planos detallados proveidos al Constructor y previo cargamento serd
verificado por el fiscal de obras
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Encadenado
de H°A°h=
2,10 mts.

Encadenado de H°A° h= 2,10 mts: la construccién de los encofrados serd
impecable. Los encofrados serdn estancos, a fin de evitar el
empobrecimiento del hormigén por escurrimiento en la lechada de
cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir
desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el
endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad
del conjunto. Se dejaran previstos de antemano los agujeros y nichos
necesarios, para los artefactos. La parte inferior de una de las caras de los
moldes de columnas, quedard abierta hasta poco antes de colocar el
hormigén a objeto de ver prolijamente limpia la punta. A los encofrados
de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia
arriba de 2 mm. por cada metro de luz, ademas los encofrados deberan
tener las dimensiones libres de un par de milimetros méas de los
definitivos, en consideracién del aumento del volumen de la madera a
humedecerse y por contraccién del hormigén. Los parantes de sostenes
deberdn apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por
interposicién de piezas de madera en formas de cufias encontradas que
permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos
paulatinos. Estos parantes no podran tener una separacién de mas de
0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma
de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra
refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados méas de
una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas
de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un
mismo elemento; el empalme de los parantes serd con tablones en los
cuatro costados.

Armaduras.
 Proteccién del material.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra
lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre
de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su
superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser
facilmente removibles, deberd ser limpiado por el método mas adecuado
siasi lo indica el Fiscal de Obras.

e Cortey doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la
forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberan
ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en
el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis)
veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1
(una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberé efectuarse alrededor de
un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

e Colocacién y fijacion.

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en
las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante
la colocacién y el asentamiento del hormigén. Los empalmes o uniones
deberén ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las
barras deberdn ser amarradas en todas las intersecciones, para las
ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional. Para
evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser
separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =
4.200 Kg. /cm2.

® Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una
granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg.
/cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

® Mezclado del Hormigén.

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su
aplicacién. El hormigén deberd ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una
distribucion uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano serd permitido en caso de emergencia y con el permiso
escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberdn  efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera
ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la
consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberdn
exceder el volumen de 250 litros
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Techo
cerdmico de
tejas
espafiolasy
tejuelones ¢/
estructura de
tirantes de
H°A®

Techo ceramico de tejas espafiolas y tejuelones c/ estructura de tirantes
de H°A®: incluye todos los elementos necesarios para su terminacion,
como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo. a)
Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina. Las tejas
prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y
forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2:
10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un
lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente
nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor
serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas
serad de 8 cm. como minimo y las mezclas estaran bien enrasadas sin
manchar las tejas. Las bocatejas irdn revocadas con mezcla 1:2:10
(cemento-cal-arena). Las tejas que irdn colocadas como canal seran
seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en caliente
sin adicion alguna en la superficie convexa. La distribucién general de la
tiranteria deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo
podré introducirse cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. Los
tirantes seran de H? A* de seccién 2x6, y con armaduras debidamente
certificadas por el fabricante, con la resistencia, dosaje y rigidez dptimo
para su utilizacién. La distribucién general de los tirantes deberd
ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podrd introducirse
cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los
aleros laterales de los techos serdn terminados con doble tapa y con
mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.
Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en la
estructura. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de
borde del mismo material ( H* A?).

16

Montajes,
electroductos,
cableado de
fuente de
energia
electrica

Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia eléctrica, esta
Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos;
provisién de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios
para la terminacién de la obra. La Supervisién de Obra rechazard
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la
instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera
tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos
con perfecto acabado. Los cafios instalados en forma visible seran lisos,
de plastico. Los que se coloquen durante la construccién de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los electroductos y
cables subterrdneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre
una capa de 10 cm. de arena lavada, que servird de drenaje y encima
ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccién mecénica. Solo se
permitirdn empalmes subterrdneos en los registros cuando se los ejecute
con la correcta tecnologia, que corresponde al tipo de cable usado. Para
la aislacién de los empalmes se deberdn utilizar cintas auto-
vulcanizantes o sistemas de aislacion mas eficientes que éstas. No se
permitirdn empalmes para los conductores que alimentan al tablero
general y los tableros seccionales

17

Tablero
principal 12
AG

Tablero principal 12 AG, los tableros en general serdn construidos con
chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases,
neutros y Tierra, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio
para la buena terminacién y seguridad para los que la operen. El
cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los
conductores con cintas de plastico, de tal forma que deje una buena
impresién a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con
terminales de cobre. En todos los tableros se deben poner nombres a las
llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece. Todos
los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts.,
medido desde el piso a la base del tablero. Los TC son tableros de
comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son
interruptores tipo TM. También debe estar aterrado

18

Alimentacion
delinea
principal

Alimentacidn de linea principal, las instalaciones se haran en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos,
accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas aprobadas. La Supervision de Obra rechazard
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la
instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera
tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos
con perfecto acabado. Los cafios instalados en forma visible seran lisos,
de plastico. Los que se coloquen 21durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podrén ser de plastico liso para instalaciones
eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, segun las dimensiones
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Alimentacion
deTPaTS

Alimentacion de TP a TS: las instalaciones se haran en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos,
accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas aprobadas. La Supervision de Obra rechazard
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la
instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera
tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos
con perfecto acabado. Los cafios instalados en forma visible seran lisos,
de plastico. Los que se coloquen 21durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones
eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para
instalaciones sanitarias, segun las dimensiones

20

Alimentacion
de tomas

Alimentacién de TP a TS, las instalaciones se hardn en un todo de
acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media
como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos,
accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se
ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas aprobadas. La Supervisidn de Obra rechazara
cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la
instalacion estard embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera
tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se
coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos
con perfecto acabado. Los cafios instalados en forma visible seran lisos,
de plastico. Los que se coloquen 21durante la construccién de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que
se deban colocar bajo piso, podrén ser de plastico liso para instalaciones
eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, segun las dimensiones
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Alimentacion
de
Ventiladores

Alimentacién de las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comtin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas
aprobadas. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la instalacién estard
embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccion de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen 21ldurante la construccién de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de pldstico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones
eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para
instalaciones sanitarias, segun las dimensiones
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Tablero de
VT

Tablero de CVT, las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja
Tensién, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las
Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas
aprobadas. La Supervisién de Obra rechazard cualquier material que no
cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o
Especificaciones Técnicas. En los lugares en que la instalacién estard
embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberd tener especial
cuidado de que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la
construccién de muros y en sus lugares respectivos con perfecto
acabado. Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico.
Los que se coloquen 21durante la construccién de los muros en su
interior, podran ser corrugados o lisas de pldstico. Los que se
deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para instalaciones
eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para
instalaciones sanitarias, segun las dimensiones
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Contrapiso
de cascotes,
de 7 cms.

Contrapiso de cascotes, de 7 cms: serd ejecutado una vez cumplidos, a
satisfaccién de la Fiscalizacion de Obras, los requisitos indicados en
Contrapiso sobre Tierra, respecto a compactacién del terreno. Luego se
ejecutara el contrapiso con un espesor minimo de 7 cm., de cascotes
apisonados y lechados con mortero del Tipo E o H previa colocacién de
franjas de nivelaciéon considerando la pendiente necesaria para
escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria. Antes de lechar, deberd
mojarse el lecho de cascotes y una vez lechado proceder a su
compactacién. La superficie terminada no deberd presentar cascotes
sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada

28/82



24

Piso calcareo

Piso calcareo, se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran
de color rojo de 20 x 20 cm. Con excepcidn de los bafios que serdn de 15 x
15 cm. El piso terminado debera presentar una superficie uniforme sin
vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacidn. Antes de su colocacién el
material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas deberan
llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas
irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5
(cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de cemento,
coloreada con dxido rojo logrando una pastina del mismo color que el de
la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una
coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se procederé a la
limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en
las juntas. La terminacién de los bordes de los pisos de los corredores se
haré con una hilada debe mosaicos colocados en el lado paralelo al
muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo
la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el
piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por
imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un contrapiso
de H° de cascote para nivelar, la misma correrd por cuenta del
contratista. En ninglin caso se permitird la utilizacion de un colchén de
arena previa a la colocacién.

En los bordes de galeria se ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor
0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias desagtie
de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de zécalos
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Zocalo
calcareo

Zocalo calcareo, Se colocaran en lugares indicados en los planos. Seran
de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcéareo y
en todas las paredes se colocaran con mezcla 1:1/2:5 (cemento cal arena)
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Rampa
peatonal

Rampa peatonal: sera construido con la pendiente no mayor a 10% y
verificada por el fiscal de obras, pudiendo quedar en su superficie de una
alisada con ranuras de modo a evitar los resbalones en el momento de su
utilizacién
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Revoque
interior a
dos capas
filtrado

Revoque interior a dos capas filtrado: los muros se revocaran a 2 (dos)
capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn,
éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las
aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una
mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberdn tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el
rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de
cemento-
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Revoque
exterior a dos
capas filtrado
¢/ hidrofugo

Revoque exterior a dos capas filtrado ¢/ hidrofugo: mismo tratamiento
del item anterior con el agregado de material hidréfugo en la segunda
capa, conforme al tipo de hidréfugo
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Puerta
metélica
120x210de 2
hojas ¢/
cerradura de
alta calidad

Puerta metélica 120x210 de 2 hojas ¢/ cerradura de alta calidad: el total
de las estructuras que constituyen la carpinteria de hierro se ejecutard de
acuerdo con las especificaciones e indicaciones de la Fiscalizacion de
Obras. Los hierros laminados o en barras a emplearse estaran libres de
deformaciones, las uniones se ejecutaran compactas y prolijas, debiendo
resultar suaves al tacto. Los cantos seran acufiados o soldados
eléctricamente. Los bordes de los perfiles a soldar deberan biselarse a
45° de un sélo lado, formando soldaduras en "V". Entre ambos bordes se
dejara una luz de 1 mm a fin de que penetre el material de aporte. La
superficie deberd terminarse luego, mediante pulido con piedra esmeril y
acabado con lima. Las partes movibles se colocardn de manera que giren
0 se muevan suavemente y sin obstdculos, con el juego minimo
necesario. El Contratista debera presentar a la Fiscalizacién de Obras una
muestra de cada tipo de abertura o reja que se empleard en la obra, a los
efectos de su control y verificacién. Herrajes: El Contratista proveera en
cantidad, calidad y todos los herrajes una muestra de los herrajes a
utilizarse deberd ser presentada a la Fiscalizacién de Obras para su
control y aprobacién.

30

Ventana tipo
balancin
150x170 ¢/
vidrios
translucidos
de4 mm

Ventana tipo balancin 150x170 c/ vidrios translucidos de 4 mm: son de
tipo prefabricados de chapa doblada, nro. 18 o 20 conforme a la
disponibilidad del mercado, pintados debidamente pintados con
antioxido libre de dxidos en su superficie
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Pintura latex
interior

Pintura latex interior: los muros revocados nuevos, una vez curados con
la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de pintura al agua
(latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra
utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la
altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podra utilizar el mismo
color claro que dentro de las aulas
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32

Pintura latex
exterior

Pintura latex exterior: se aplica el mismo procedimiento del item
anterior

33

Pintura
ladrillo visto
silicona

Pintura ladrillo visto silicona: seran pintadas con dos manos de pintura
antimoho, incoloro o con dos manos de latex color cerdmica, siguiendo el
mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

34

Pintura techo
barniz
tejuelonesy
latex tirantes

Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes: la tiranteria como
tejuelones) serd pintada con dos manos de pintura de buena calidad,
(calidad que sera verificada por la fiscalia). Referente al color podrd ser
de un solo color o con variacién respecto a los tirantes con tejuelones.

35

Pintura
aberturas
sintetico
color

Pintura aberturas sintetico color: de Aberturas Metélicas al Esmalte
Sintético: El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre
hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el
tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran
ejecutadas en los talleres de fabricacién de los elementos metélicos,
mientras que otras se llevardn a cabo en obra una vez emplazados
definitivamente en su sitio los mismos. Sobre el metal perfectamente
limpio se aplicardn dos (2) manos de fondo al cien por ciento (100%) de
sintético de cromato, dejando secar entre manos veinticuatro (24) horas
como minimo. Una vez colocados los elementos en su emplazamiento
definitivo en obra, se procedera a la aplicacién de dos (2) manos de
esmalte sintético al cien por ciento (100%). Pintura sobre Carpinteria
Metalica y Herreria Al esmalte sintético: Limpiar la superficie con
solventes para eliminar totalmente el antiéxido de obra. Quitar el Oxido
mediante raspados o solucién desoxidante o ambos. Aplicar una mano
de fondo antiéxido de cromato, cubriendo perfectamente las superficies.
Masillar con masilla al aguarrds, en capas delgadas donde fuera
necesario. Luego aplicar fondo antidxido sobre las partes masillas. Lijar
convenientemente. Secadas las superficies seran pintadas como minimo
con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético y
una mano de esmalte sintético puro. (En exteriores se aplicard el esmalte
alas 12 horas de haber recibido el antiéxido).

36

Provisiony
colocacion de
canaletay
cafio de
bajada N° 26 -
desarrollo 33
cms

Provision y colocacion de canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo 33
cms: las canaletas deben ser construidas con chapa No 24 y deben
ejecutarse de acuerdo a los planos respectivos, las bajadas deben
conectarse a las rejillas de desagiie pluvial, estas de ser posible deben
tener un sistema de cafierias de desagiie pluvial subterrdnea que deben
desembocaren lugares que no afecten otras edificaciones, en lo posible
deben desembocar a la parte exterior del predio escolar o sea a las calles.
Las canaletas deberdn estar pintadas con un fondo anti éxido con
terminacién de pintura sintética, colora definir. Este sistema de cafierias
debe ejecutarse colocando los cafios en zanjas de la profundidad
requerida, colocdndose previamente en el fondo de las mismas arena y
sobre estas deben asentarse los cafios se coloca nuevamente arena y
sobre estas, ladrillos para proteger sean dafiados y sobre estos se realiza
el relleno final y el compactado. En caso de existir arboles en el predio de
la escuela, las canaletas deben limpiarse una vez a la semana o cada 15
dias a fin de evitar que las mismas se atoren en las bajadas por
acumulacién de hojas

37

Limpieza final
y retiro de
materiales de
lazona de
obras

Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras: el
CONTRATISTA efectuard la limpieza del terreno de malezas, escombros,
construcciones precarias, etc., si los hubiere. Si en el sitio hubiere
arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser
derribados y sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del
Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegerd y se cuidara
adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de
existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro. Si se encontraren hormigueros
deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del
predio de la construccién todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando
cualquier método de eliminacién, antes de efectuar el replanteo. Las
obras auxiliares construidas por el Contratista (depésitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado
de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezcla serdn
levantadas. El drea de limpieza serd el total del predio donde haya
trabajado el Contratista. Dentro de este rubro debera incluirse el costo
de dos tableros; cada uno con la totalidad de llaves y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres indicativos de puertas
y accesos
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Letrero de
obra 1,00 x
2,00

Letrero de obra 1,00 x 2,00; el Contratista colocara en el lugar que le
sefiale la Fiscalizacién de Obra, 1 Cartel de obra, de 1.00 x 2.00 m, este
cartel deberd estar presupuestado en la oferta a presentar. Los carteles
se colocaran dentro de los 30 dias del inicio de obra. Seré de chapa
negra N° 24 con armazén de madera y pintado con pintura sintética
blanca. Y la altura a ser colocado el cartel serd de 2 metros con respecto
al nivel del terreno

Demolicion
De techos sin
recuperacion

Demolicion De techos sin recuperacién, este trabajo se realiza cuando
la falda de los techos estd muy dafiada, ya sea por saturacién de tejas
muy antiguas o por mala calidad del material usado en la ejecucion.

En algunos casos el maderamen también es sustituido ya sea por
ataque de termitas (cupii) o por mal dimensionamiento de las secciones
de los tirantes y vigas, rajaduras, etc.

Al realizar el trabajo de remocién se debe tener especial cuidado de no
dafiar la estructura de los muros portantes como asi también pisos,
revoques y aberturas.

Los trabajos de reposicién deben ser realizados conforme indican las
especificaciones técnicas de este rubro.

Reposicion de
tejasy
tejuelones
prensados a
maquina

Reposicion de tejas y tejuelones prensados a maquina: incluye todos los
elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones,
bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacién del techo. a) Techo de tejas y tejuelones, ambas
prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme
de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo
asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor
y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La
flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala
menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las
mezclas estardn bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas
irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Las tejas que
irdn colocadas como canal serdn seleccionadas y deberdn ir pintadas
con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranterfa debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. Los tirantes serdn de H?
A? de seccidén 2x6, y con armaduras debidamente certificadas por el
fabricante, con la resistencia, dosaje y rigidez 6ptimo para su
utilizacién. La distribucion general de los tirantes deberd ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podrd introducirse
cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los
aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con
mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.
Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en la
estructura. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de
borde del mismo material (H* A?).

Revoque
interior a
dos capas
filtrado

Revoque interior ados capas filtrado, los muros se revocaran a 2 (dos)
capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realizacidn,
éstos deberdn mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no
serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada
una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme una vez concluidos. La mezcla para revoque serd
hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en
el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los
muros; pero a éstos Ultimos se le hard previamente una azotada de
cemento
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Piso calcareo

Piso calcareo, se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran
de color rojo de 20 x 20 cm. Con excepcién de los bafios que seran de 15
x 15 cm. El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin
vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacién. Antes de su colocacién
el material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberén llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas
baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla
1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de
cemento, coloreada con éxido rojo logrando una pastina del mismo
color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni
resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que
pueda quedar en las juntas. La terminacién de los bordes de los pisos
de los corredores se haré con una hilada debe mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso,
debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera
a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por
imperfecciones en la ejecucion de la losa requiera realizar un
contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correrd por cuenta
del contratista. En ningdn caso se permitira la utilizacién de un colchén
de arena previa a la colocacién.

En los bordes de galeria se ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor
0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias
desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de
zécalos

Puerta tablero
de 0.80x2.10m
con marco,
contramarco
y cerraduras

Puerta tablero de 0.80x2.10m con marco, contramarco y cerraduras, las
hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y
del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las
dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro
sirven todas las observaciones hechas para los marcos}b de madera.
Deberd preverse la colocacion de un tope o encastre en el piso o en la
pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan
tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.
Herrajes Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos.
Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas serdn con picaporte
tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevardn pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con
picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en
ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran
aprobadas previamente por el

Fiscal de Obras.

Puerta para
boxes
enchapados
en formica

Puerta para boxes enchapados en formica; arcos de Ybyrapyta o
Curupay - 0.15 m Seran de madera técnicamente bien estacionada y
seca de Ybyrapyta o Curupay, desgrosada y cepillada, segun lo indicado
en los planos, con la escuadria indicada en los mismos, amurados con
tres (3) tirafondos de 3/8" x 4 2" a cada lado, con mortero Tipo A,
deberéan indefectiblemente cotizarse con provisién y colocacién de
contramarcos de 2x1/2 de cedro en ambas caras. CARPINTERIA DE
MADERA Puertas Placa Se ejecutardn de acuerdo al detalle del plano
respectivo, en madera de cedro o similar y con travesafios interiores
espaciados 15 cm unos de otros y terminacion de 4 lados con tapa
canto de cedro de 45 mm. Los listones deberén ser encolados en forma
tal, que la disposicién de sus fibras anule los esfuerzos individuales de
cada uno de ellos y se dispondran tacos de refuerzos en las zonas de
cerraduras y fichas. Terminada la estructura resistente se la cepillard y
preparard en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y
obtener un buen encolado de las chapas de terciado. Los tapacantos,
superior y laterales, mediran de 1 a 3 cm como minimo. El espesor de
las puertas sera de 45 mm. Irdn montadas con tres (3) fichas reversibles
de cinco (5) agujeros. La cara exterior serd de terciado de cedro o similar
de 5 mm de espesor y cantonera maciza de cedro de 45 mm. El terciado
serd de una sola pieza, perfectamente encolado y prensado,
completamente plano, sin alabeos o deformaciones por deficiente
apilado o empaque; no se admitirdn afiadiduras, ya sea en largo o en
ancho, para obtener la dimensién requerida por cada elemento o
estructura proyectada. Todas las puertas tendran cerraduras con
tambor tipo exterior con combinaciones diferentes y no se admitira en
todo el Conjunto que con una misma llave pueda abrirse mas de una
puerta

Pintura latex

Pintura latex interior / exterior, los muros revocados nuevos, una vez
curados con la pintura a la cal, deberdn ser tratados con 2 manos de
pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y
exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las

interior / paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se
exterior podra utilizar el mismo color claro que dentro de los sanitarios
Pintura Pintura ladrillo visto silicona: seran pintadas con dos manos de pintura
ladrillo visto antimoho, incoloro o con dos manos de latex color cerdmica, siguiendo
silicona el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.
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10

Pintura techo
barniz
tejuelonesy
latex tirantes

Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes: la tiranteria como
tejuelones) serd pintada con dos manos de pintura de buena calidad,
(calidad que serd verificada por la fiscalia). Referente al color podra ser
de un solo color o con variacién respecto a los tirantes con tejuelones.

11

Revestimiento
de azulejos
blanco liso

Revestimiento de azulejos blanco liso; El material de revestimiento a
ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de
color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las
juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni
aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un
espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se hardn mecénicamente y deberdn presentar una linea
continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no
puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados
por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hara con adhesivo
previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no
llevarén zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos

12

Provisiony
colocacion de
canaletay
cafio de
bajada N° 26 -
desarrollo 33
cms

Provision y colocacion de canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo
33 cms; las canaletas deben ser construidas con chapa No 24 y deben
ejecutarse de acuerdo a los planos respectivos, las bajadas deben
conectarse a las rejillas de desagiie pluvial, estas de ser posible deben
tener un sistema de cafierias de desagiie pluvial subterranea que deben
desembocaren lugares que no afecten otras edificaciones, en lo posible
deben desembocar a la parte exterior del predio escolar o sea a las
calles. Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti éxido
con terminacién de pintura sintética, colora definir. Este sistema de
cafierias debe ejecutarse colocando los cafios en zanjas de la
profundidad requerida, colocandose previamente en el fondo de las
mismas arena y sobre estas deben asentarse los cafios se coloca
nuevamente arenay sobre estas, ladrillos para proteger sean dafiados y
sobre estos se realiza el relleno final y el compactado. En caso de existir
arboles en el predio de la escuela, las canaletas deben limpiarse una vez
a la semana o cada 15 dias a fin de evitar que las mismas se atoren en
las bajadas por acumulacién de hojas

13

Montajes,
electroductos,
cableado de
fuente de
energia
electrica

Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia eléctrica; esta
Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos;
provisién de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacién de la obra. La Supervisién de Obra
rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas
por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. En los
lugares en que la instalacién estarad embutida en muros con ladrillos a la
vista, se deberd tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas
embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus
lugares respectivos con perfecto acabado. Los cafios instalados en
forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccion de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas
de plastico. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a
una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada,
que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccién mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos
en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes
se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales, bocas de luces, bocas de tomas

14

Instacion
sanitaria:
agua
corriente,
desague
cloacal,
camara de
inspeccion,
artefactos
sanitarios y
accesorios
s/eett

Instacion sanitaria: agua corriente, desague cloacal, camara de
inspeccion, artefactos sanitarios y accesorios s/eett, la instalacién a
ejecutar, serd indicada en los planos, en los que se indica la ubicacién,
didmetros y pendientes de las cafierias exteriores necesarias de los
desagiies cloacales hasta los puntos indicados. El contratista realizara
la instalacién del desagiie cloacal hasta el ramal respectivo, como asi
también realizard y estara incluida en su oferta, el pago y las gestiones
necesarias para realizar la conexion al ramal correspondiente de la red
plblica de desagiie cloacal. Se utilizaran cafios y accesorios de PVC
rigido, de las dimensiones indicadas en los planos, para la instalacién
interna de los locales sanitarios y para la red externa (patio) hasta la red
colectora urbana. Las cafierias enterradas seran colocadas, respetando
las pendientes minimas especificadas, sobre colchén de arena lavada.
Cuando la tapada de la tuberia sea <0,40 m, se efectuara una proteccién
superior ejecutada con ladrillos comunes de faja y asentados con
mortero del Tipo D. Las zanjas no podran ser rellenadas sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todos los
accesorios como codos, curvas, sifones, ramales, etc., seran del mismo
material y de iguales caracteristicas que los de los cafios y deberan ser
los recomendados por el fabricante para este uso. Las camaras de
inspeccion serdn de albafiileria o de cemento prefabricado, e iran
provistas de tapas de hormigén y contratapas metdlicas, estas Ultimas
revestidas del material de los pisos
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N°

Descripcion
de los
Trabajos

Especificaciones Tecnicas

Demolicion
De techos sin
recuperacion

Demolicion De techos sin recuperacién, este trabajo se realiza cuando
la falda de los techos estd muy dafiada, ya sea por saturacién de tejas
muy antiguas o por mala calidad del material usado en la ejecucion.

En algunos casos el maderamen también es sustituido ya sea por
ataque de termitas (cupii) o por mal dimensionamiento de las secciones
de los tirantes y vigas, rajaduras, etc.

Al realizar el trabajo de remocién se debe tener especial cuidado de no
dafiar la estructura de los muros portantes como asi también pisos,
revoques y aberturas.

Los trabajos de reposicién deben ser realizados conforme indican las
especificaciones técnicas de este rubro.

Reposicion de
tejasy
tejuelones
prensados a
maquina

Reposicion de tejas y tejuelones prensados a maquina: incluye todos los
elementos necesarios para su terminacion, como ser: tejas, tejuelones,
bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta
terminacién del techo. a) Techo de tejas y tejuelones, ambas
prensadas a maquina. Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme
de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo
asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor
y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La
flecha de la curvatura del ala mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala
menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las
mezclas estardn bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas
irdn revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena). Las tejas que
irdn colocadas como canal serdn seleccionadas y deberdn ir pintadas
con asfalto sélido diluido en caliente sin adicién alguna en la superficie
convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacién del Fiscal de Obras. Los tirantes serdn de H?
A? de seccién 2x6, y con armaduras debidamente certificadas por el
fabricante, con la resistencia, dosaje y rigidez 6ptimo para su
utilizacién. La distribucion general de los tirantes deberd ajustarse
estrictamente a los planos respectivos y solo podrd introducirse
cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los
aleros laterales de los techos seran terminados con doble tapa y con
mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.
Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en la
estructura. Se deberan colocar como topes de tejuelones listones de
borde del mismo material ( H* A?).

Piso calcareo

Piso calcareo, se colocaran en los lugares indicados en los planos. Seran
de color rojo de 20 x 20 cm. Con excepcién de los bafios que seran de 15
x 15 cm. El piso terminado deberd presentar una superficie uniforme sin
vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocaran con las
diagonales paralelas a las paredes de elevacién. Antes de su colocacion
el material deberd ser aprobado por el Fiscal de Obras. Las juntas
deberan llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas
baldosas irdn asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla
1:2:5 (cemento cal arena). Las juntas se rellenaran con lecheradas de
cemento, coloreada con éxido rojo logrando una pastina del mismo
color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni
resulte una coloracién diferente. Antes del secado de la pastina se
procedera a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que
pueda quedar en las juntas. La terminacién de los bordes de los pisos
de los corredores se haré con una hilada debe mosaicos colocados en el
lado paralelo al muro.

El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso,
debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera
a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por
imperfecciones en la ejecucién de la losa requiera realizar un
contrapiso de H° de cascote para nivelar, la misma correréd por cuenta
del contratista. En ningln caso se permitira la utilizacién de un colchén
de arena previa a la colocacién.

En los bordes de galeria se ejecutard dos hiladas de ladrillos de espesor
0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cafierias
desagiie de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocacién de
z6calos
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Puerta tablero
de 0.80x2.10m
con marco,
contramarco

y cerraduras

Puerta tablero de 0.80x2.10m con marco, contramarco y cerraduras, las
hojas de las puertas seran del tipo tablero para las que dan al exterior y
del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las
dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro
sirven todas las observaciones hechas para los marcos}b de madera.
Deberd preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la
pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan
tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.
Herrajes Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos.
Cada hoja de puerta serd colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas serdn con picaporte
tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevardn pasadores con porta
candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con
picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad, no se permitiran en
ninglin caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran
aprobadas previamente por el

Fiscal de Obras.

Pintura latex

Pintura latex interior / exterior, los muros revocados nuevos, una vez
curados con la pintura a la cal, deberan ser tratados con 2 manos de
pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y
exterior, se podra utilizar un color mas oscuro, en la parte inferior de las

interior / paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se
exterior podra utilizar el mismo color claro que dentro de los sanitarios
Pintura Pintura ladrillo visto silicona: serdn pintadas con dos manos de pintura
ladrillo visto antimoho, incoloro o con dos manos de latex color cerdmica, siguiendo
silicona el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

Pintura techo
barniz
tejuelonesy
latex tirantes

Pintura techo barniz tejuelones y latex tirantes: la tiranteria como
tejuelones) serd pintada con dos manos de pintura de buena calidad,
(calidad que sera verificada por la fiscalia). Referente al color podra ser
de un solo color o con variacidn respecto a los tirantes con tejuelones.

Revestimiento
de azulejos
blanco liso

Revestimiento de azulejos blanco liso; El material de revestimiento a
ser usado deberd ser de primera calidad, de perfecto esmaltado de
color claro sin bisel. Los azulejos seran colocados de tal forma que las
juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin
trabazones. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni
aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un
espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o
perforados, se hardn mecénicamente y deberdn presentar una linea
continua y sin superficies dentadas. Los azulejos manchados que no
puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serdn cambiados
por cuenta de EL CONTRATISTA. La colocacién se hard con adhesivo
previa ejecucién de revoque peinado. Los azulejos serdn mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no
llevarén zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos

Provisiony
colocacion de
canaletay
cafio de
bajada N° 26 -
desarrollo 33
cms

Provision y colocacion de canaleta y cafio de bajada N° 26 - desarrollo
33 cms; las canaletas deben ser construidas con chapa No 24 y deben
ejecutarse de acuerdo a los planos respectivos, las bajadas deben
conectarse a las rejillas de desagilie pluvial, estas de ser posible deben
tener un sistema de cafierias de desagiie pluvial subterranea que deben
desembocaren lugares que no afecten otras edificaciones, en lo posible
deben desembocar a la parte exterior del predio escolar o sea a las
calles. Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido
con terminacion de pintura sintética, colora definir. Este sistema de
cafierias debe ejecutarse colocando los cafios en zanjas de la
profundidad requerida, colocédndose previamente en el fondo de las
mismas arena y sobre estas deben asentarse los cafios se coloca
nuevamente arena y sobre estas, ladrillos para proteger sean dafiados y
sobre estos se realiza el relleno final y el compactado. En caso de existir
arboles en el predio de la escuela, las canaletas deben limpiarse una vez
a la semana o cada 15 dias a fin de evitar que las mismas se atoren en
las bajadas por acumulacién de hojas
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10

Montajes,
electroductos,
cableado de
fuente de
energia
electrica

Montajes, electroductos, cableado de fuente de energia eléctrica; esta
Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos;
provision de los materiales y de la mano de obra especializada
necesarios para la terminacion de la obra. La Supervision de Obra
rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas
por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas. En los
lugares en que la instalacién estarad embutida en muros con ladrillos a la
vista, se debera tener especial cuidado de que estas cafierias y cajas
embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus
lugares respectivos con perfecto acabado. Los cafios instalados en
forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la
construccién de los muros en su interior, podran ser corrugados o lisas
de plastico. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a
una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada,
que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre
como proteccién mecanica. Solo se permitiran empalmes subterraneos
en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que
corresponde al tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes
se deberan utilizar cintas auto-vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalmes para los
conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales, bocas de luces, bocas de tomas

11

Provisiony
colocacion de
inodoro en
sanitarios
incluye
sisterna alta

Provision y colocacion de inodoro en sanitarios incluye sisterna alta,
serd indicada en los planos, en los que se indica la ubicacién, didmetros
y pendientes de las cafierias exteriores necesarias de los desagiies
cloacales hasta los puntos indicados. El contratista realizara la
instalacion del desagiie cloacal hasta el ramal respectivo, como asi
también realizard y estara incluida en su oferta, el pago y las gestiones
necesarias para realizar la conexi6n al ramal correspondiente de la red
publica de desagiie cloacal. Se utilizaran cafios y accesorios de PVC
rigido, de las dimensiones indicadas en los planos, para la instalacién
interna de los locales sanitarios y para la red externa (patio) hasta la red
colectora urbana. Las cafierias enterradas seran colocadas, respetando
las pendientes minimas especificadas, sobre colchén de arena lavada.
Cuando la tapada de la tuberia sea <0,40 m, se efectuara una proteccién
superior ejecutada con ladrillos comunes de faja y asentados con
mortero del Tipo D. Las zanjas no podran ser rellenadas sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todos los
accesorios como codos, curvas, sifones, ramales, etc., seran del mismo
material y de iguales caracteristicas que los de los cafios y deberan ser
los recomendados por el fabricante para este uso. Las cdmaras de
inspeccion serdn de albafiileria o de cemento prefabricado, e iran
provistas de tapas de hormigén y contratapas metdlicas, estas Ultimas
revestidas del material de los pisos. Se construirdin cdmaras de
inspeccion conforme a las dimensiones y profundidades indicadas por
la Fiscalizacién de Obras. El contratista verificara las profundidades en
obra y comunicara a la Fiscalizacién de Obras cualquier diferencia que
pudiera aparecer

12

Provisiony
colocacion de
lavatorio en
sanitario

Provision y colocacion de lavatorio en sanitario, sera indicada en los
planos, en los que se indica la ubicacidn, didmetros y pendientes de las
cafierias exteriores necesarias de los desagiies cloacales hasta los
puntos indicados. El contratista realizara la instalacién del desagiie
cloacal hasta el ramal respectivo, como asi también realizara y estara
incluida en su oferta, el pago y las gestiones necesarias para realizar la
conexién al ramal correspondiente de la red plblica de desagiie
cloacal. Se utilizardn cafios y accesorios de PVC rigido, de las
dimensiones indicadas en los planos, para la instalacién interna de los
locales sanitarios y para la red externa (patio) hasta la red colectora
urbana. Las cafierias enterradas seran colocadas, respetando las
pendientes minimas especificadas, sobre colchén de arena lavada.
Cuando la tapada de la tuberia sea <0,40 m, se efectuara una proteccién
superior ejecutada con ladrillos comunes de faja y asentados con
mortero del Tipo D. Las zanjas no podran ser rellenadas sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacién de Obras. Todos los
accesorios como codos, curvas, sifones, ramales, etc., seran del mismo
material y de iguales caracteristicas que los de los cafios y deberan ser
los recomendados por el fabricante para este uso. Las cdmaras de
inspeccion serdn de albafiileria o de cemento prefabricado, e iran
provistas de tapas de hormigén y contratapas metdlicas, estas Ultimas
revestidas del material de los pisos. Se construirdin cdmaras de
inspeccién conforme a las dimensiones y profundidades indicadas por
la Fiscalizacién de Obras. El contratista verificara las profundidades en
obra y comunicara a la Fiscalizacidn de Obras cualquier diferencia que
pudiera aparecer
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13 Provision y colocacion de griferias en lavatorios, serd indicada en los
planos, en los que se indica la ubicacién, didmetros y pendientes de las
cafierias exteriores necesarias de los desaglies cloacales hasta los
puntos indicados. El contratista realizara la instalacién del desagiie
cloacal hasta el ramal respectivo, como asi también realizard y estard
incluida en su oferta, el pago y las gestiones necesarias para realizar la
conexién al ramal correspondiente de la red plblica de desagiie
cloacal. Se utilizaran cafios y accesorios de PVC rigido, de las
dimensiones indicadas en los planos, para la instalacién interna de los
locales sanitarios y para la red externa (patio) hasta la red colectora
urbana. Las cafierias enterradas serdn colocadas, respetando las
pendientes minimas especificadas, sobre colchén de arena lavada.
Cuando la tapada de la tuberia sea <0,40 m, se efectuara una proteccién
superior ejecutada con ladrillos comunes de faja y asentados con
mortero del Tipo D. Las zanjas no podran ser rellenadas sin antes
obtener la conformidad de la Fiscalizacion de Obras. Todos los
accesorios como codos, curvas, sifones, ramales, etc., seran del mismo
material y de iguales caracteristicas que los de los cafios y deberan ser
los recomendados por el fabricante para este uso. Las camaras de
inspeccion serdn de albafiileria o de cemento prefabricado, e iran
provistas de tapas de hormigén y contratapas metdlicas, estas Ultimas
revestidas del material de los pisos. Se construirin cdmaras de

Provisiony inspeccion conforme a las dimensiones y profundidades indicadas por
colocacion de la Fiscalizacién de Obras. El contratista verificara las profundidades en
griferias en obra y comunicara a la Fiscalizacién de Obras cualquier diferencia que
lavatorios pudiera aparecer

Modalidad de la cotizacion v eiecucion de la of

La modalidad de la cotizacién y ejecucién de la obra serd: Suma alzada o precio fijo

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de
Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Pdblicas ( www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde
donde podrén ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una
contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso pdblico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al
Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacidn CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de caré biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos,
seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y
antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberé estar disponible en el sitio de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

Requisitos: Resolucion de Permiso Municipal

En este apartado, la convocante deberd indicar los siguientes datos:
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o |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser publicado:Prof. Maria de la Cruz Cabrera,
Secretaria General de la Municipalidad de Jose Domingo Ocampos Prof. Maria de la Cruz Cabrera, Secretaria General de la Municipalidad de Jose Domingo Ocampos, es
quien solicita el llamado a ser publicado

 Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada: con la ejecucidn de la obra de construccion de aula se pretende mejorar la
infraestructura para beneficio de la comunidad educativa en la CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA 2763 VIRGEN DE LA MERCED (lote01) y con la ejecucién de la obra de reparacion y
mantenimiento de sanitarios SSHH pretende mejorar la infraestructura para beneficio de la comunidad educativa de la REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SSHH EN LA ESCUELA BASICA 1608
DR JUAN JOSE SOLERY EN LA ESCUELA BASICA 1922 GUIDO CORONEL NOCE (lote02y 03)

Justificar la planificacion: responde a una necesidad temporal ya que la necesidad de la comunidad educativa construccion de aula en CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA 2763

VIRGEN DE LA MERCED (lote01) y reparacion y mentenimiento de sanitarios SSHH en la ESCUELA BASICA 1608 DR JUAN JOSE SOLER Y EN LA ESCUELA BASICA 1922 GUIDO CORONEL
NOCE (lote02 y 03) del distrito de Jose Domingo Ocampos que con la infraestructura existente no
se puede realizar de forma normal ya que existe deficiencia en espacios fisicos, se pretende mejorar la infraestructura edilicia de ambas instituciones para satisfacer

pedidos realizados por alumnos y profesores de la comunidad educativa, responde a una necesidad temporal ya que la necesidad de

construiry una vez ejecutada la obra se proveerd de mayor comodidad y seguridad en el local escolar y el requerimiento técnico de las especificaciones
técnicas fueron establecidas de acuerdo a los pedidos realizados y segun las verificaciones hechas por los funcionarios de la municipalidad
afectados al 4rea de elaboracién de proyectos y aprobado por el MEC

Bl lisefi

Lista de Planos y/o Disefios

Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la convocatoria.

Plano y/o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito Estado del Anexos al Plano y/o Disefio Indicar el
Planoy/o responsable
Disefio de gestionar
aprobaciones,
y/o permisos,
con las
siguientes
condiciones:
Adjunto en el sicp Adjunto en el sicp Adjunto en el sicp En formato Adjunto en el sicp Segunel
como: Anexo_planos_id490169_lote01 como: Anexo_planos_id490169_lote01 como: Anexo_planos_id490169_lote01 pdf como: Anexo_planos_id490169_lote01 pliego de
Anexo_planos_id490169_lote02 Anexo_planos_id490169_lote02 Anexo_planos_id490169_lote02 encu.adeNrnado Anexo_planos_id490169_lote02 base§ y
del disefio condiciones

Anexo_planos_id490169_lote03

Anexo_planos_id490169_lote03

Anexo_planos_id490169_lote03

entregado al

Anexo_planos_id490169_lote03

contratista

Se entregard al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos y/o disefios que correspondan seg(in el alcance de la obra, siempre que no haya sido publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratacién. El contratista se encargard de obtener, por su cuenta, todos los demés ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar
a terceros los planos y/o disefios, especificaciones y demds documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién de los planos y permisos, de acuerdo al alcance de la obray a lo establecido en la presente clausula, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda
otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos y/o disefios, en las condiciones establecidas en la presente clausula, prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos y/o disefios, variaciones o cualquier otra comunicacién que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las
condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberd notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de
obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas
de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este dltimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.

Ubicacidn fisica de las obras. P!

El plano general de la ubicacidn fisica de las obras es un plano orientado, que precisa la posicidn de las obras tanto en planimetria como en altimetria, en relacién con puntos de referencia fijos. Dicho
plano serd notificado al contratista, mediante una orden de ejecucién, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato, o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucién de
las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a més tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparard los documentos que sean necesarios para la realizacién de los trabajos, tales como programas y métodos de ejecucion, notas de
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célculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

Atal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes necesarios. Segun sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o
completar los calculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos bésicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por escrito inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucion deberan numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales
que habrén de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las caracteristicas de las obras, naturaleza de los pardmetros, la
descripcién de las partes, componentes de todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicidn.

Los planos, pliegos de célculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, serdn sometidos a la aprobacién del fiscal de obra, quien podra exigir la presentacién de los
estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha ejecucion por el fiscal de obra.

| inistrad Lfiscal de of

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacién de los trabajos, el contratista no tendrd responsabilidad sobre el
contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estard obligado a verificar, antes de toda ejecucidn, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan
ser normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberd sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de obra.

Instalacion de los lugares de trabajo

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacidn de sus lugares de trabajo, en la medida en que, los que la contratante haya puesto a su disposicidn,
no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragaré todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los
caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al transito publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:
a. Elnombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b.  Elnombre, titulo y direccién del fiscal de obra, y

[ Elnombre y direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar
de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucidn de los trabajos. El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho
lugar, sin la aprobacién de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipos
o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

| e depésito de | |

El contratista obtendrd, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los lugares que la contratante pueda eventualmente poner a
su disposicién, como lugares definitivos o provisionales de depdsito. El contratista deberd someter la ubicacién de tales terrenos a la aprobacién previa del fiscal de obra, quien podra negar su
autorizacién o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de
interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

, N I -

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la ocupacién temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos
sobre vias publicas y las licencias de construccién, necesarios para la realizacién de las obras objeto del contrato, salvo otra disposicion contraria establecida en la presente clausula.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demas autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente para
importar y luego reexportar, de ser el caso, seglin los regimenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucién de los trabajos y para disponer de los
terrenos necesarios para depositar los escombros.

Otras disposiciones: No aplica otras disposiciones a las previstas en la presente clausula

Las empresas contratistas encargadas de la construccidn de obras de infraestructura y/o viales tendréan la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la
obray deberd contener minimamente cuanto sigue:

1. ID y descripcién del llamado,

2. Nombre de la contratante,
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Datos completos del responsable de la obra,
Ndmero de contrato y fecha de suscripcidn,

Monto del contrato,

o v o> ow

Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
10. El "cdigo de respuesta rapida" o cdigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la
informacién disponible del contrato y la situacidn contractual del mismo.

S...I. -2 II I I I - I ) ,II.

Cuando los trabajos afecten al trdnsito publico, la sefializacién para uso del plblico deberd realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia. Estara a cargo del contratista el
suministro y colocacion de los tableros y dispositivos de sefializacion, salvo disposiciones contrarias y sin perjuicio de la aplicacion de la clausula “Seguridad e Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacién, el contratista tendrd a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los extremos de los trechos en que la circulacién esté desviada, asi como
laindicacidn de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacidn en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacién se haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estaré a
cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los
trabajos.

seeuridad e hisiene de los e trabai

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relacidn con terceros.
Estaré obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

En especial aseguraré que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacion interior y exterior. Proveerd, igualmente cuando fuere necesario, el
cierre de los lugares de trabajo.

Deberd tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacién deberan estar protegidos por barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en
caso necesario, vigilados.

El contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el establecimiento de sistemas de
saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del
contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencién de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

R - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como, por ejemplo: No Aplica

! lenciade | . : ial |

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato serd: Quedara a criterio de la contratista.

| I .2 I .2 I I . I ,

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccidn u obtencién de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en
cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extraccion o de
préstamo. Tal sustitucion podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Publicas”.
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Si el contrato dispone que la contratante pondrd a disposicién del contratista lugares de extraccién o de obtencién de los materiales de préstamo, los costos de ocupacién y, en caso necesario, los
gastos de toda clase relacionados con la obtencién correrdn a cargo de la contratante; el contratista no podré entonces, sin autorizacidn escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya
obtenido de dichos lugares de extraccién o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estard obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se requieran para la extraccion o préstamo
de los materiales. Si no estd previsto que la contratante pondra a disposicién del contratista dichos lugares de extraccién, el contratista correra con todos los gastos, incluyendo los de ocupacién. Sin
embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencién de todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las
extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacién de los lugares de extraccién o de préstamo y, cuando fuere el caso, los gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragard igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccidn de los materiales, la construccién de las vias de acceso y,
de manera general, los trabajos de preparacidn necesarios para la explotacién de los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizard a la contratante en caso de que ésta tuviera que
hacerse cargo de la reparacién de tales dafios.

Calidad de | ial | plicacién d

Los materiales, productos y componentes de construccidn deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con
la reglamentacién vigente.

Las normas aplicables serdn las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas establecidas, seran conforme se indique en la cldusula “Excepciones a
normas aplicables en cuanto a calidad”.

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccién de calidad diferente a la que se haya especificado en el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio
modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

E . licabl lidad

Los materiales, productos y componentes de construccién deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la
reglamentacién vigente.

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccidn serdn: Las normas aplicables seran las que
estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas

control de calidad ol I Pruel

Los materiales, productos y componentes de construccién serdn sometidos, a los fines de su verificacién cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del contrato, las
prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y seguin la reglamentacién en vigor, a las disposiciones de la cldusula precedente relativas a la definicién de las normas aplicables y a las posibles
excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacion que se utilizaran, el contratista debera proponerlos para la aceptacidn del fiscal de
obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomard todas las medidas convenientes con el fin de que ellos
puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de verificacién, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberdn ser retirados prontamente
del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la clausula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del
contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u organismo de
inspeccién.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efecttia las pruebas, el contratista pondra a su disposicidn el equipo necesario y proporcionara su asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y
aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendra a su cargo remuneracién alguna del fiscal de
obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccién, seran a cargo del contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten
los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser aceptados. En todos
los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de inspeccidn a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de
conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucién de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de
obra deberd notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacién su intencidn de efectuar la inspeccién o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera presente en la fecha
convenida, el contratista podrd, salvo instruccidn contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se consideraran como hechas en presencia del fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobacion.
El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionard, si fuere necesario, los materiales para la fabricacién de los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de elaboracién de los
productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construccién no permiten la aceptacién de
tal suministro, el fiscal de obra podré ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas Gltimas verificaciones
seran por cuenta del contratista.

Seran por cuenta de la contratante:
a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de
un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones: No Aplica
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La verificacidn de las cantidades de materiales y productos se efectuara en comun acuerdo entre la contratante y el contratista.

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacion de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas” serd de
conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segtin la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren
dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo

artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

E lizacién de la C i

La convocante formalizard la contratacién mediante: Contrato.

[ - id la firma del

Luego de la notificacidn de adjudicacidn, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.
1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Piblicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.

d) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a
la reglamentacién pertinente - CPS

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

f) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
g) Declaracién jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.
2. Documentos. Consorcios
a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos especificados en el apartado precedente.
b) Original o fotocopia de la Escritura Pdblica de constitucién del Consorcio constituido.
c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacién y comprobacién del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el
oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacidn serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacion, el mismo deberd actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de Proveedores del Estado, previo a la comunicacién del contrato y
emision del codigo de contratacién.

Disponibilidad de crédi .

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provisidn de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados durante su ejecucién, a la efectiva disponibilidad de los créditos
presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicacién expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provisidn de bienes y/o servicios, sin que dicha abstencién genere responsabilidad alguna ni
constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecucidn.

En ningln caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni daré derecho a reclamacion de pago alguno, la provisién de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar
con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.

licad le Cumplimi lo.C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

INDICADOR EN TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (Se indica la
ELLOTE 01,02Y03 fecha que debe presentar segtin el PBC)
Certificado Certificado  Octubre de 2026

de de

avance 1 avance

Certificado Certificado ~ Noviembre de 2026

de de

avance 2 avance
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de
que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

En caso de que aplique, la subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacidn que emita para el efecto
la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario
a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o
contratista, la informacién que sea necesaria.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA
LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran vélidas a los efectos de dar cumplimiento a
los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Confidencialidad en el contrato.

La contratante y el proveedor deberdn mantener confidencialidad y en ninglin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que
hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexién con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacién incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccidn de Datos
Personales”, su reglamentacion y demas normas aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimizacién, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y limitando el
tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucién del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato.
En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningtin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizard los
documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

1. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningtin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato
con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato,
dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto
a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS),
através del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algtin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificarad que el
proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsién Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista
y eventuales subcontratistas que se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los
realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por
la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.

44/82



Interpretacién

a) Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.
b) Ley: Entiéndase a la Ley N.° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

c) Contratante: todo organismo, entidad, sociedad anénima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como consecuencia de la adjudicacién en el marco de un procedimiento
de contratacién de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados por la Ley.

d) Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucion de obras publicas o prestacion de servicios relacionados a la misma.
€) Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras materia del contrato.

f) Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervisién e inspeccidn de la ejecucidn de una obra, en representacién de la contratante a los efectos de
informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se presenten durante la ejecucién, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusién de las mismas, debiendo supervisar
los aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucidn.

g) Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias para la ejecucién de los trabajos y que comprenders las vias de
acceso especiales y todos los demés lugares especificamente sefialados en el contrato.

h) Orden de Inicio: es la instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato.
i) Orden de Ejecucién en obras: es toda instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucidn del contrato.

j) Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el contratista y la fiscalizacion en el manejo de las obras, desde el
inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo deberad ser habilitado antes del inicio de las obras.

k) Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables: Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no
afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al mismo, ocurridas durante la ejecucidn del contrato referentes
a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;
b. La forma de la empresa;

[ El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razén social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucién del contrato.

Oblieaci ; |

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caricter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las
listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién contraria, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la ejecucién cabal y
completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la cldusula "Contenido y caracteristicas de los precios”.

3. Se considerard que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucién del
contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa informacién antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;

b. Condiciones hidroldgicas y climaticas;

c. Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y
d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra.

4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacidn necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

El contratista deberd encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El
contratista debera dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demés elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién
completa de las obras y la subsanacién de los posibles defectos.

El contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Reptiblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecucién de las obras y su reparacion.

E fimi ttodos d i

El contratista serd totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccién que se empleen para la realizacién de la obra.
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- ia del . leof

El contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se requiera, acompafiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacidn prevista en el parrafo precedente correspondera al gestor o representante del consorcio (lider), acompafiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

El contratista debera emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obras y la reparacidn de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecucién y supervisién de las
obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecucién.

Sesuridad de| los b 50 del medio ambi

El contratista deberd, durante la realizacién completa de las obras y la reparacién de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la
contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién, proteccién, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de
obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacién vigente, para la proteccién de las obras y para la seguridad y comodidad del pdblico en general.

c.  Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere
pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo
de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacidn relativos a la seguridad de las personas, los bienes y la proteccion del
medio ambiente.

sepuridad i6n del medio ambi

El contratista, a lo largo de la ejecucién y la terminacién de las obras y la reparacién de posibles defectos de las mismas, deberd tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente,
dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacion, el ruido u otras causas derivadas de sus
métodos de trabajo.

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento
represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse al destinatario mediante notificacién escrita.

Propiedad industrial ial

La contratante liberara al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacidn con las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio
cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Sera responsabilidad de la contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberara a la contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y
modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales
utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

Serd responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho de la contratante de proceder posteriormente, o
encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.
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P iéndel leof lici le trabai

El contratista deberd, salvo disposicién contraria en el contrato, encargarse de la contratacién de todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su
remuneracién, ateniéndose estrictamente a la reglamentacidn vigente y respetando en particular, la reglamentacién laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de
descanso), a la seguridad social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes alamano  de obra, el contratista deberd comunicar al fiscal de obra, a peticién de éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecucién de los trabajos con sus respectivos
perfiles técnicos.

El fiscal de obra podr exigir al contratista en todo momento la comprobacidn de que estd aplicando a su personal empleado en la ejecucidn de las obras, la legislacidn laboral vigente, sobre todo en
materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podrd exigir al contratista el cambio de cualquier personal que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general,
cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista serd el tnico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su personal en la ejecucién de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista sera responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus subcontratistas.

R bilidad del.C .

El contratista debera ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.
El contratista serd responsable de:

a. Elreplanteo de las obrasy de la ejecucidn exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por el fiscal de obra;

b. Laexactitud en cuanto a la ubicacidn, cotas y niveles, dimensiones y alineacién de todas las partes de las obras; y

c.  Elsuministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucién de los trabajos se presenta un error en la ubicacién, cotas, dimensiones o alineacién de las obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera
informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfaccion del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo
de la rectificacién incumbird a la contratante.

La verificacién de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberard en forma alguna al contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el
contratista deberd proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

Distingis Precios Unitarios v Global

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios.

Serd precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona
explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Sera precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de precios.

1. El contratista deberd ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:
a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;
b. El personal de la contratante; y

c. Elpersonal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucidn, en la zona de obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en
el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenard al contratista mediante una orden de ejecucién:
a. Poner a disposicién de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del contratista;
b. Permitir, en la medida posible, la utilizacién de las obras provisionales; y

c. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regiran por las disposiciones de la cldusula "Obras o
trabajos no previstos".

Pérdidas y averias.

No se concedera al contratista ninguna indemnizacién en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su imprevision, su carencia de medios o sus errores.

El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en
construccién, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenémeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.
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Excepto en casos de negligencia grave o actuacién de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusion no se aplicara a ninguna de las
obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

P iedeG i de Fiel Cumplimi le.C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10%

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

£ I i6n de.G - de Fiel Cumplimi e

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

condici iales de 12.G {2 de Fiel Cumplimi e C

Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

No Aplica

Periodo de validez de [a G 2 de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd (en dias corridos) de:

Los plazos seran computados a partir de la fecha de emision de la orden de inicio en el lote 01, 02 y 03 en este caso se indica que la validez debera ser al menos 30 dias posteriores a la recepcién
definitiva.

Si la entrega de los bienes o la prestacién de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corridos posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser
entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podr4 ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los
treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

Solicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se encuentra establecido el otorgamiento de anticipo el equivalente al 10% del valor contrato solo en caso de seradjudicado una MiPymes.
a. Plazo méximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 05 dias corridos posteriores a la fecha de la firma del contrato.
b. Direccidn: Calle Ing. Jose Domingo Ocampos casi Ruta PY02

c. Horario de atenci6n: 07:00 a 12:00 horas de lunes a viernes
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d. Oficina y/o departamento: Departamento de Tesoreria

e. Responsable de la recepcién: Funcionario de Turno

f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la

solicitud: dentro de los cinco dias corridos

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas en el lote 01, 02 y 03: Se descontara el equivalente al 100% del primer
certificado de obra pagado en el lote 01, 02 y 03, cubriendo el monto total del anticipo entregado

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del objeto contractual. El
mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y deberé ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la
ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estaré obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacidn del mismo, que en todos los casos estara
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma deberd cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrd superar en ningtin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. Lasolicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podré rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no esté obligado a iniciar la ejecucidn
del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberd usar el anticipo Gnicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucién del contrato respectivo. El contratista deberd informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo y demostrar que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacién de copias de las facturas u otros
documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizard el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes,
certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. La amortizacién del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

9. Para la ejecuci6n de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, serd requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir
de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisién o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar

Notal. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucién del objeto del contrato.

E el $nde G ad

La forma de instrumentacién de la Garantia de Anticipo sera:

Péliza de Seguro o Garantia Bancaria

Periodo d .

Se considerara periodo de garantia al periodo comprendido entre la recepcién provisoria y la recepcion definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras", la obligacién de
la completa terminacién en virtud de la cual deberd por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacién previstos en la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras";

2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba en el momento
de la recepcidn provisional o después de corregidos los defectos detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacidn que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucidn final de las obras en condiciones previstas en la cldusula "Documentos que deberan entregarse después
de la ejecucidn de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3)
anteriores, s6lo seran por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea imputable.

La obligacion del contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando
entendido que la limpieza y conservacién corrientes durante el periodo de garantia corresponden a la contratante.

A la expiracién del periodo de garantia y luego de la recepcidn definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho,
excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias Particulares" a continuacién.

Este periodo sera considerado también como periodo de mantenimiento de la péliza de seguro contra los riesgos en la zona de obras.

Garantias Particul

Garantias particulares:
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No Aplica

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la presente cldusula se definan, para ciertas obras o categorias de trabajos, garantias particulares que pueden extenderse mas alla del
periodo de garantia fijado en la cldusula que antecede.

Garantia Decenal

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcidn provisoria, de los dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que
comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislacién en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista deberd probar
que los dafios provienen de una causa ajena.

; 60 de poli

Los seguros exigidos en el contrato deberén ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio
de las obras, salvo los casos en que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros, contra los riesgos en la zona de obras, deberdn permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del contrato.

Los seguros contra accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcién provisoria. En caso de procederse a la recepcién provisoria con reservas que contempla la realizacién de
trabajos a llevarse a cabo durante el periodo de garantia se deberd extender hasta la recepcidn definitiva.

Todas estas pdlizas contendran una disposicidn que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la contratante.

Pélizas de S

El contratista serd en todo momento el inico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal, de acuerdo a las obligaciones que se establezcan en el
presente apartado.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de cinco por ciento del valor del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerardn como terceros a efectos
de este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratarad todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de
personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligacion. El contratista mantendré indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de cinco por ciento del valor del contrato.

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra
las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de
concepcidn o disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este
seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de cinco por ciento del valor del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Debera ser presentada mediante péliza de seguro.

Los seguros exigidos en la ejecucién del contrato deben ser presentados por el Contratista para la aprobacién de la

Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras,

salvo los casos en que la movilizacién se realice antes de la orden de inicio de las obras. Los seguros contra dafios a

terceros, accidentes de trabajo y riesgos en zona de obras deben permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de las

obras objeto del Contrato. Todas estas pélizas deben contener una disposicidn que subordina su cancelacién a un aviso

previo de la compaiiia de seguros a la Contratante. Los seguros deben ser emitidos por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas de seguros en la Repiblica del Paraguay

Fondos de reparo

Este fondo sera sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar y emitir pélizas en
la Republica del Paraguay: No se admite la sustitucidn del 5% en concepto de fondo de reparo por una péliza de seguros, el mismo se descontard del monto de
cada certificados de avances aprobados y posterior a la recepcidn definitiva se procederd a la devolucién respectiva al proveedor

Cuando el fondo no fuere sustituido por una péliza, la contratante deduciré un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos del monto de pago de cada certificado, suma que no devengara intereses
y que seré devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva

Usodel . I iad
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No Aplica

La orden de inicio es la instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe
iniciar la obra que da inicio al cémputo del plazo de ejecucién. Esta orden de inicio es otorgada por el administrador del contrato u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacién con sistema de adjudicacidn por items o lotes, la orden de inicio de obra puede ser emitida por cada item y/o lote, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla
no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacién, si ello implicase otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto a las sefialadas originalmente en las bases de la contratacién
yen el contrato.

5rd Je Fiecucis

Cada orden de ejecucion se dara por escrito; estaran fechadas, numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos ejemplares al contratista; éste devolvera inmediatamente al fiscal de
obra una copia con su firmay la fecha de recepcién.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas érdenes sélo tendréan validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la
cldusula "Célculo de plazos. Formas de Notificacién".

El contratista acatara estrictamente las érdenes de ejecucién que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos en las cldusulas "Trabajos no
previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las 6rdenes de ejecucion relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el (inico autorizado a presentar reservas.

En caso de contratacién con un consorcio, las drdenes de ejecucién deberan enviarse al gestor o representante del consorcio (lider), que es el Ginico autorizado a presentar reservas.

p in del bai iodo d ilizacié

Durante el periodo de movilizacidn, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la realizacién de las obras.

La duracidn del periodo de movilizacién serd la establecida en la presente cldusula y se halla incluido en el plazo total de ejecucién del proyecto.

Duracién del periodo de movilizacién: No Aplica

- el - el el

El contratista deberd dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el
transito de personasy el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias
cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

No Aplica

Sin perjuicio de la aplicacién de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran
proteccién para la preservacién del medio ambiente, el contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas
a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las méquinas, las vibraciones, los humos y los polvos.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocara de
nuevo en su sitio si la ejecucion de los trabajos ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacién previa del fiscal de obra y de las autoridades competentes.

El contratista serd responsable de la conservacién, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, segun fuere el caso, de los cables, tuberias y trabajos especificados por la contratante en el
contrato y tendrd a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o
indicaciones, el contratista tomara las mismas precauciones y tendra obligaciones analogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacién, el desplazamiento y la nueva colocacién en
su lugar.
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El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sittien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacién.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones para el depésito y posible reutilizacién de los materiales y productos
provenientes de la demolicién o el desmontaje.

Empleo de explosivos.

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista deberd asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentacién vigente en la materia y tomar
todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no represente ningln peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las
obras objeto del contrato.

Durante toda la duracidn de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente
cldusula, deberd visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o
desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

Artef bli losi

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las medidas especiales de prospeccién y de seguridad emanada de la
autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:
a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestidn y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacién, balizas y otros;
b. Informarinmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
c. Noreiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de ejecucién.

En caso de explosién fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las autoridades administrativas competentes y tomar las medidas
indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente cldusula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

Materiales. obi . I I e trabai

El contratista no tendrd derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las
excavaciones o demoliciones, pero tendré derecho a recibir indemnizacién si el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histdrico, asi como restos humanos, el contratista notificara de ello inmediatamente al
fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hard todas las declaraciones previstas por la legislacion vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no deberé desplazar tales objetos o vestigios sin la autorizacién expresa de la contratante. Deberd colocar en lugar
seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente cldusula, el contratista tendra derecho a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos
descubrimientos.

Deteri I < pibli

El contratista deberd emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras,
sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos o maquinas del contratista o de cualquiera de los subcontratistas; deberd, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y
distribuir el trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos, suministros, equipos y materiales del contratista y
de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ningin dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista sera responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes, modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se
encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas.
El contratista deberd indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacidn relativa a desgastes o dafios ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las
reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccién de lo establecido en la reglamentacién vial, en los decretos o decisiones adoptados por las autoridades competentes en
lo relativo a la conservacién de las vias publicas, el contratista sera dnico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.
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El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecucidn, conforme a las
disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cédigo Civil y demas leyes pertinentes.

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cldusula condiciones para la ejecucién.

El plazo de ejecucién de las obras fijado se aplicard a la terminacién de las obras previstas que son de responsabilidad del contratista, incluyendo, salvo disposicién contraria, el retiro de las instalaciones del
sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra
empresa en el lugar de las obras.

Salvo disposicién contraria establecidas en esta cldusula por la contratante, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacién definido en la cldusula respectiva.

El plazo de ejecucidn y periodo de construccidn sera: 60 (sesenta) dias posteriores a la fecha de la emision de la orden de inicio en cada lote
La entrega de la zona de obras del lote 01, 02 y 03 serd de forma TOTAL y no se requerira de ninguna autorizacién ni aprobaciones de parte de la contratante para ejecutar los
trabajos anexando los planos y planillas del proyecto de obras aprobados a ejecutar por parte de la contratista.

condici la ejecucié |

Para comenzar las obras, la orden de inicio debera emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) Laaprobacién de autoridades publicas competentes cuya obtencién y entrega sea obligacién de la contratante,
b) Laentrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo establecido,
c) Lascondiciones adicionales establecidas en la presente clausula.
d) Laentrega de lazona de obras serdn conforme se indique en la presente clausula.

La convocante tiene la obligacion de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este requisito impide el cémputo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los
casos de entrega parcial de la zona de obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

La obra a ser realizada serd conforme a lo siguiente: No Aplica

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo establecido en este apartado.

Dentro del plazo establecido, el contratista presentara a la aprobacién de la contratante un programa de ejecucién de los trabajos, que sea compatible con la cldusula de plazo de ejecucién y la correcta
ejecucidn del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el contratista debera
entregar al fiscal de obra una descripcién general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacidn de los trabajos.

En el programa de ejecucidn de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de ejecucién de los trabajos. A dicho programa se anexard el proyecto de
las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el informe correspondiente se identificardn los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados
exclusivamente en la realizacién de los trabajos.

Dicha aprobacién no liberara al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y seglin un programa compatible con la correcta ejecucion del contrato. Si en cualquier momento
el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecucidn aprobado, el contratista suministrard, a instancias del fiscal de obra, un programa revisado
en el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacién de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

El contenido y el Plazo para presentar Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de seguridad e Higiene serd: No Aplica

Plan de Seeuridad e Hiei

El contratista presentard un cronograma de ejecucién de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion del fiscal de obras dentro del mismo plazo establecido en la clausula
programa de ejecucion de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la clausula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

Pré te los Pl le Eiecucis

Las prérrogas de los plazos de ejecucion seran otorgadas en los casos fortuito y de fuerza mayor, o en los casos de inclemencias climaticas previstos en las bases de la contratacion.

De existir situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor o inclemencias climaticas, los plazos de ejecucién del cronograma de obras, deberan prorrogarse. Estas prérrogas no seran consideradas como
ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Publicas”
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Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a inclemencias climaticas.

Cuando se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccidn por la contratante, ésta dard aviso oportuno al contratista, quien los recibird en el lugar indicado en la
presente cldusula.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista deberd verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya
omisidn, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara alguna omision, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello
inmediatamente al fiscal de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el contratista deberd proceder a las operaciones necesarias de
descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en
esta misma clausula.

Si se estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el contratista deberd construir u obtener los almacenes
necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma cldusula.

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacién y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras.

En todos los casos el contratista tendrd la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcién. Asumira la responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las
condiciones especiales sobre conservacién que puedan establecerse.

El contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante, solamente si el contrato especifica:
1. Elalcance de la responsabilidad correspondiente;

2. Lanaturaleza, procedenciay caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Las verificaciones que deban efectuarse; y

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberén ser puestos a la disposicidn del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas, se consideraré que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente cldusula estan incluidos en los precios.

El lugar, plazo y condiciones de entrega de los materiales serd: El lugar de recepcién de materiales, productos o componentes de construccién serd en el sitio de obras
a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista.

Verificacién y Constancia

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacidn se entenderd la comprobacién fisica de la cantidad y la correcta ejecucidn de los trabajos; Acta de Constancia serd el documento en que se
deja constancia de una verificacién. Las verificaciones se hardn a peticién del contratista o del fiscal de obra, y cubrirdn los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucién.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificacién. Cuando se trata de
obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referiran a los elementos necesarios para el calculo de las cantidades que deberdn tenerse en cuenta, asi como los resultados de las
mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

El fiscal de obra fijard la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticién, dicha fecha no podré ser més alla de seis (6) dias posteriores a la de la peticién. En las verificaciones
se preparara un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno al momento de la verificacién, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de
constancia, o lo firmara con reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista, requerido en la forma y tiempo
oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerard que acepta sin reserva el acta de constancia.

El contratista deberd solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o
inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a su costo, el contratista no podra objetar la decision del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

Caso fortuito o Fuerza mayor.

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor, consultor o contratista que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Gnicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catdstrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta clausula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestacién y/u obligacién. Cuando
la previsién humana pueda anticipar el caso fortuito, el contratista debera acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del
mismo. Se debe tratar de un hecho externo al contratista.

3. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. El Caso fortuito o la fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del
contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.

4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando
con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Gnicamente mas dificil o mas
onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a una prorroga razonable de los plazos de ejecucién.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra parte, inmediatamente después que el acontecimiento
sucedid y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a partir del dfa siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.

La notificacidn se enviara por nota o correo electrdnico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato,
adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la
ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

7. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no

54/82



podrd invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podré aceptar la notificacién del evento de fuerza mayor o caso fortuito en un plazo mayor
cuando el atraso de la comunicacién se deba a causas no imputables al contratista, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la notificacién fuera
del plazo méximo establecido.

8. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y durante la vigencia del mismo, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo
de ejecucién contractual.

9. Si a raiz de un caso fortuito o de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estén previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las
partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

10. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacidn de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendré derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato.

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucidn de las obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere
para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensién de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas debera comunicar a la contratante dentro de plazo méximo de siete (7) dias del mes
siguiente en que se haya producido la suspension, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacion debera realizarse por escrito con posterioridad a la
suscripcion del contrato y durante la vigencia del mismo, y en la misma se indicara la fecha de suspensidn de los trabajos y las inclemencias acaecidas dentro del plazo de ejecucidn contractual, con la
documentacién que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climética en la ejecucién del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como maximo, la contratante, mediante acto administrativo, deberd comunicar al contratista la concesién o no de la
prérroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisara la duracién, que sera igual al ndmero de dias durante los cuales se comprobé que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a
las inclemencias climéticas.

Suspension de los trabajos.

La contratante podra tomar la decisién de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el articulo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se
procederé siguiendo las modalidades indicadas en la cldusula "Verificacién y Constancia", a la constatacién de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendrd derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucion
del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado
dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecucién se prorrogaran por el tiempo de suspension.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el contratista podra proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un
mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de
lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Retiro del . ial ilizad

A medida que avancen los trabajos, el contratista procederd al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su disposicién por la contratante para la ejecucién de los trabajos.
Deber4 adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean
necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de ejecucién, emitida por la contratante, los equipos, instalaciones,
materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucién, ser transportados “de oficio”, segin su
naturaleza, por la contratante, ya sea a un depésito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato y que sean aplicables en tales casos.

El fiscal de obras tendr3 las siguientes funciones:
a. Fiscalizacién e inspeccién de la construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demdas documentos integrantes del contrato de construccién;
b. Entodos los items que corresponden a movimiento de suelo, deberd verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias seglin se establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;
c.  Supervisar el replanteo del trabajo de construccidn que serd ejecutado;

d.  Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacién de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas de accesibilidad al medio fisico para personas con
discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar, ademas, cualquier disposicién complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f.  Supervisar el montaje y provisién del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que serdn empleados en la construccién;
h. Emitirinformes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento integrante del contrato, o en los documentos institucionales o
contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.

55/82



k. Entodos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

Deselose d icién de los Preci

El oferente debera presentar el Formulario de composicién de precios unitarios. Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposicion de los precios globales y el andlisis de los
precios unitarios.

La descomposicidn de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutar y el
precio de la unidad correspondiente.

El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:
a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias consumibles y equipo;
b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravdmenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el anélisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en un plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales
correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por la contratante.

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correrdn por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas
correran a cargo de la contratante.

Cuando el fiscal de obra considere que existe algtin defecto de construccidn en una obra, puede ordenar - a través de una orden de ejecucidn - las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos
e incluso de la demolicién parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcién
provisoria y la recepcién definitiva).

Atales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectte las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la notificacidn. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra
igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del contratista.

En la orden de ejecucidn que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacién de las mismas. El plazo establecido en las érdenes de ejecucidn para efectuar
correcciones de defectos no implica una concesién de prérroga del plazo de ejecucién. Si se comprueba que existia un defecto de construccién los gastos correspondientes a la correccién de la obra,
de conformidad con practicas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en
evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de laindemnizacién que la contratante pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccién, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él hubiera sufragado.

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: dos dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimaci6n debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a
entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

P i0d ial

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la
lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales 0 componentes por ejecutar. Estos precios
no son susceptibles de reajuste en el lote 01, 02y 03

Cada certificacién recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segin se
especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste, salvo que el mismo haya sido comprendido en la oferta.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrén sacarse de la zona de obras sin la
autorizacién escrita del fiscal de obra.
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ertificaci I

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de certificaciones mensuales que abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacién mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente
a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucion del contrato. Ese monto se establecerd a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacién mensual incluird en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
b. Suministros

c. Anticipos

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencién de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente
se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al contratista si este Ultimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

El monto de los acopios se establecerd en base a los que se han constituido y no han sido atin utilizados. El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecerd de la
manera siguiente:

1. La certificacién mensual incluird la relacién de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se
fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. Enelcaso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara
una fraccién del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se proceders, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la
clausula “Descomposicion y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacion mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o
revisables, y aplicara finalmente a estos elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y revisién previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y formularios por utilizar se estableceran en la presente cldusula.
El contratista adjuntaré al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Célculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacién;
2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la formula especificada en la cldusula de Reajuste de precios de las bases de la contratacion; y

3. Ensu caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cldusula "Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo
reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacién y pago en cuentas, debe indicarse en la presente clausula.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: De acuerdo al Certificado de Avance en el lote 01,02y 03 aprobado por el fiscal de
obras designado por la autoridad de la convocante. La presentacién de las certificacion en el lote 01, 02 y 03 serd de forma mensual

Pago de cuotas mensuales

El monto del pago mensual que deberd abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que deberd ser realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este tltimo
preparara para este fin una relacién en la que se incluirdn los siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas
modalidades de actualizacién o de revisién de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. Elefecto de la actualizacidn de los precios, de conformidad con las disposiciones de la cldusula de "Reajuste ";

c.  Elmonto total que deberd pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias que estén previstas en el contrato; y
d. Elmonto total de la certificacidn por pagar serd el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las bases de la contratacién

El fiscal de obra notificard al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacién del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacién o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado
el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobacidn se reiniciardn una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El pago de las
facturas correspondientes a los certificados aprobados deberd efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién de dichos certificados. La presentacién de la factura sera un requisito
ineludible para el cémputo de dicho plazo.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la clausula de “Pago de cuotas mensuales”.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de actualizacién o a la revision de los precios
mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcidn de la notificacién mencionada.

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones mensual en el lote 01, 02 y 03 seran:
- El monto de amortizacién por pago de anticipo (MIPYMES).

- Monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Publica;

- Intereses por mora;

- Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado en el lote 01, 02 y 03, la factura deberad ser presentada en la siguiente direccién:
LA FACTURA DEBERA SER PRESENTADA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE JOSE DOMINGO
OCAMPOS (Calle Ing. Jose Domingo Ocampos casi Ruta PY02)

Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuardn contra presentacién de facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en la clausula “Verificacidn y Constancia” del presente documento.
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Pago de los Trabaios Original

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en conformidad con las
estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de precios y en la forma de cotizacién.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra
ejecutado, o por el niimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacién de un precio global, el monto a pagar se calculara al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran
detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicién de este precio, establecida en conformidad con
la cldusula de “Desglose de composicién de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podré conducir a una modificacién de dicho precio, y lo mismo ocurrird con los errores que pudiera
evidenciar esta descomposicion.

F isoria de las of

La recepci6n provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos
técnicos.

La recepcién provisoria de las obras en el lote 01, 02 y 03 serd: TOTAL

Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintitin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidn que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procederd a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA

Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su

estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA

Solicitada la recepcidn provisoria se suspende el cémputo de plazo de ejecucidn contractual, salvo rechazo fundado de la contratante

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal de obra sobre la finalizacién de los mismos.
El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcién de las obras dentro del plazo sefialado.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcién provisoria de las obras comprenderan:

1. Lainspeccion fisica de las obras ejecutadas;

2. Laejecucién de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcién provisoria de las obras”.

3. Laconstatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. Laconstatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

5. La constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal con las disposiciones establecidas en la clausula “Recepcidn provisoria de
las obras”.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacién de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que seré firmada por el mismo y por el contratista; si este Gltimo se negara a firmar, se
hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informard al contratista si ha propuesto o no a la contratante que declare la recepcién provisoria de las obras y, en caso afirmativo,
la fecha limite fijada para la terminacién de los trabajos incompletos que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcién provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcién provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidira si procede o no efectuar la recepcién provisoria, con o sin reservas.
Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la terminacién de los trabajos. La decisién asi tomada le sera notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha
del acta.

Si la contratante no toma una decisidn en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.
Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcién provisoria, dicha recepcidn surtira efecto en la fecha fijada para la terminacién de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podré proceder a efectuar la recepcién provisoria, a reserva de que el contratista se
comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no superior a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el estado de cuenta final. La constatacién de la
ejecucion de dichas prestaciones se registrard en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepcién.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el
funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra renunciar a
ordenar la reparacion de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacién, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran reservas para los efectos de la recepcidn provisional. En caso contrario, el contratista
estard obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarar la recepcidn provisoria bajo reserva de que se efectden las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesién de las obras por la contratante deberd estar precedida por la recepcién de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podra ocurrir antes de la recepcidn, bajo reserva de la preparacién previa de un documento sobre el estado de las obras con participacién de las partes.
La recepcién provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcién provisoria, el contratista deberé despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y
excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, queda
entendido que el contratista estara autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaria para cumplir con
sus obligaciones durante el periodo de garantia.

F i6n Definitiva de las of

La recepcién definitiva de las obras en el lote 01, 02 y 03 serd: TOTAL
- La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 (quince) dias contados a partir de la fecha de recepcién provisoria
- Elfiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de 15 (quince) dias
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contados a partir de la fecha de recepcién provisoria

La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la presente cldusula, sin perjuicio de lo estipulado en el pendltimo pérrafo del presente apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista
tendrd las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la cldusula Periodo de garantia.

Por otra parte, en el plazo indicado, el fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, con excepcién de los dafios resultantes del uso normal, del uso
impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso.
El contratista devolvera al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucidn junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.
La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados, la recepcidn definitiva sera declarada solamente después de la realizacién completa de los trabajos correspondientes. En
caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hard realizar los trabajos pendientes por
empresas de su eleccién, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigor durante el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccion de la
contratante por el contratista.

La recepcién definitiva significard el final de la ejecucién del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

isposicién anticipada deci I leof

La presente clausula se aplicara cuando el contrato, o una orden de ejecucién, exija que el contratista ponga a disposicién de la contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de
obras alin no terminadas y sin que la contratante tome posesidn de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del
contrato.

Antes de la puesta a disposicién de ciertas obras o de partes de obras, se prepararé un informe acerca de la situacién en que ellas se encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposicién de la contratante. El contratista podra
expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser
dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicién, se preparard un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacién de las partes.

A excepcidn de las consecuencias de los defectos de ejecucién que le sean imputables, el contratista no sera responsable de la custodia de las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo
que ellas hubieran estado a la disposicion de la contratante. Ni serd responsable de su deterioro que sufra la parte habilitada por la contratante como consecuencia de su falta de custodia o uso
inadecuado por parte de la misma.

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que estd obligado a suministrar antes o durante la ejecucion de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la clausula
"Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregara al fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcién: los manuales de operacién y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas
internacionales en vigor y conforme con la reglamentacién aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcidn, los planos definitivos de la obra realizada y los demdas documentos de ejecucién;

c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de preciosy, de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y
f.  Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.

Este estado de cuentas deberd ser aprobado por la maxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los 15 dias corridos a partir de la fecha de notificacion de la recepcién provisoria de las obras, salvo que en este apartado se
disponga de un plazo mayor: No Aplica

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacién de cuenta final en el plazo indicado. Una vez concluidas las obras, el contratista preparara, ademds de la certificacion mensual referente al ltimo mes de
su ejecucién, si correspondiere, la estimacién de la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecucién del contrato en su
conjunto; el clculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacidn de cuenta final se preparara en la misma forma y se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los
formularios estipulados en la cldusula "Cuenta General. Finiquito", con excepcién de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la clusula “Certificaciones
Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cldusula "Recepcién Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones complementarias sustituird a la fecha de notificacién de la
recepcién provisional de las obras como punto de partida del plazo antes sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal
de obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimacién de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte. Respecto al pago de intereses
por mora se regiran por la cldusula pago de interés por mora.

La estimacién de cuenta final del contratista sera aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

59/82



- 5 L Finiqui

El fiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:

a) Lacuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;

b) Elsaldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacién mensual, en las mismas condiciones definidas en la cldusula “Pago de Cuotas Mensuales”; y

c) Larevisién final de las certificaciones mensuales y del saldo.

El monto de la cuenta general serd igual al resultado de esta dltima revisién.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la clausula “Cuenta General. Finiquito” de las bases de la contratacién.
El pago del saldo deberd efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacion de la cuenta general.

El contratista deberd, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacidn de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que
se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacién obligard definitivamente a las partes; dicha cuenta se convertira asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el
contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista deberd exponer en un memorando de reclamacién los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las
sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una
liquidacién definitiva. Dicho memorando debera enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias hébiles contados a partir de la notificacidn de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuara de
acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la cldusula "Solucién de Controversias" de las bases de la contratacién ~ Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos
de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o
expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, convirtiéndose en cuenta general
y definitiva del contrato.

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias corridos después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final.

Indicar si se dispone un plazo distinto: No Aplica

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas serd abonado por la contratante al consorcio de acuerdo a lo establecido en la Clausula "Formas y condiciones
de pago".

£ lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios seglin el objeto de la contratacién;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningdn
caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

. Certificado laboral vigente expedido por la Direccidon de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la
reglamentacidn pertinente - CPS.

o
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2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse
respecto a la aceptacién o rechazo de la factura, a més tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor deberd habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Piblico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria
(SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Ginicamente para el dltimo pago.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

CONTRA CERTIFICADO EN EL LOTE 01,02 Y 03 dentro de los 30 (treinta) dias, desde la aprobacién del certificado de obras mensual y la presentacién
de la factura

Importante: Que la convocante tendra en cuenta para pago durante el Ejercicio Fiscal del afio 2026, la tasa de

contribucion fijada segun lo establecido en el Art. 63° de la Ley N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES

PUBLICAS del 0,4% (cero coma cuatro por ciento), para la contribucién de laimplementacién de las Contrataciones Pdblicas (SICP).

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo: En caso de atraso no justificado en el lote 01, 02 y 03. La Convocante aplicara una multa
equivalente a la suma de 0,5% del monto del contrato por cada dia corrido de atraso, hasta un monto méaximo que alcance el 10% del monto del contrato
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Para la aplicacién de multas la Contratante debera determinar, que el retraso en la ejecucidn de la obra obedece a causas imputables al contratista y no a motivos ajenos a este.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra resolver administrativamente el contrato cuando el valor de las
multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El monto de las penalidades se determinard a partir de los precios de base definidos en la clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicara una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar
cualquier otro método de recuperacion. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma  global como compensacién a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso en la
ejecucién de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del contrato.

En caso de terminacién del contrato las penalidades se aplicardn hasta el dia de notificacidn de la rescisidn inclusive, o hasta el dia de la suspensién de actividades por liquidacién de la empresa del
contratista si resultara de uno de los casos previstos en la clausula de “Suspensidn de los trabajos”.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas, de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacién de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos
a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el contrato.

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Formula:

n Rm=Pmo (Z Ak (Ikm) -1) k-1lko

Donde: Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos

certificados en el mes m. Pmo: Montos certificados en el mes m a precios basicos. Ak: Es el coeficiente de incidencia del

insumo k a ser reajustados por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a

reajustar, debe ser igual a la unidad. Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes

anterior de la fecha de apertura de las ofertas, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO),

Procedimiento:

El reajuste solo serd aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la

Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en cuenta.

El plazo maximo para la presentacién de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

El ajuste se efectla mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones

que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos

contractuales de ejecucién, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucion

El ajuste se efectia mensualmente aplicando la férmula de ajuste al monto del certificado al cual se refiere. La aplicacién de la formula debera prever la deduccién del anticipo financiero, en caso de haber
sido otorgado.

En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el clculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se
conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, sin embargo, debera contar
con un Cédigo de Contratacién cuando la variacién sea positiva, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Cuando los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacién o revisién se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo;
[ Acopio de materiales cuando forme parte de la cotizacion de la oferta.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.
Los certificados de obra mensual y los certificados de reajuste se tramitaran de forma separada, con sus respectivos respaldos documentales.
El pago del reajuste se efectuara inicamente después de la emisién del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del correspondiente cédigo de contratacién.

Este pago se realizara contra presentacién de la factura emitida con posterioridad al acta administrativo y bajo las mismas condiciones en cuanto a formay plazo establecidos para los certificados de obra en
general.

La Contratante podra realizar la agrupacién trimestral, semestral o anual de los certificados mensuales de reajustes.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del Contratista, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la
aplicacién del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

Para los casos de obras o trabajos no previstos, incorporados via convenio modificatorio, al contrato durante la ejecucién estos se reajustaran tomando como base la fecha determinada para el precio del
item/rubro nuevo por la contratante en concordancia con lo establecido en la cldusula “Obras o trabajos no previstos”.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos en el lote 01, 02 y 03, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del: 0,05%

En ningln caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicard un ajuste automético al contrato con los topes respectivos, de conformidad
a las reglas establecidas en la mencionada resolucién, seglin se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora serd computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

La Contratante pagara el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se verifique que la obligacién de pago no se encuentre prescripta y que se cuente expresamente con la reserva de
derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se haya procedido a la extincién de la deuda principal.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a solicitar la suspensién del contrato, por motivos que no le seran imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo
66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, en tal caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no
devengaran intereses por mora.
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Pago de interé

Procedimiento para el pago de interés por mora:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el
pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo
en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por motivos que no le
serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

o bai .

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a
lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.
Se debera considerar, ademas:
1. Solo se podran incluir rubros nuevos cuando:
- Sean necesarios para el cumplimiento del objeto principal del contrato.
- Estén técnicamente justificados.
- No modifiquen sustancialmente la naturaleza del contrato.
- No implique una alteracién del equilibrio econémico-financiero del contrato.
2. Requisitos documentales:
- Dictamen técnico del Administrador del contrato que justifique la necesidad del nuevo rubro y el cumplimiento de las consideraciones del numeral 1.
- Informe favorable de la Auditoria Interna Institucional o Asesoria Juridica segun corresponda.
- Acta del Comité de suministro publico respecto al punto tratado.

- Dictamen de estimaci6n de precio referencial conforme a la normativa legal vigente, donde se deberd indicar la fecha para la determinacién de los precios.

Determinacién de preci ftem/rul

Para la determinacién del precio la Contratante deberd verificar si los componentes del item/rubro nuevo fueron considerados en su totalidad en la oferta original del contratista, o si los mismos no
han sido previstos, en su totalidad o en parte, en la oferta original.

Se entendera por componente a todos los elementos que reflejan los costos directos e indirectos para la determinacién del precio ofertado por cada item/rubro, ejemplos: materiales suministros,
mano de obra, maquinarias, transporte, etc.

La Convocante deberd considerar los siguientes criterios a los efectos de determinar la fecha que servird de base para la elaboracién de la estimacidn del precio del item/rubro nuevo, segin
corresponda:

1. items/rubros nuevos cuyos componentes, en su totalidad, fueron considerados en la oferta original:

Cuando todos los componentes, que constituye el item/rubro nuevo, fueran cotizados en la oferta original del contratista, es decir, a precio de origen, la determinacion de la fecha para la elaboracién
de la estimacidn de precio referencial serd a eleccion de la Contratante, pudiendo ser:

- fecha de presentacién de la oferta, o;
- fecha de cotizacién del convenio modificatorio.

Una vez determinada la fecha para la elaboracién del precio, la contratante debera realizar un dictamen de estimacién de precio, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta que todas las
fuentes consultadas deberdn remitirse a la fecha seleccionada por la Convocante.

En todos los casos la contratante debera solicitar presupuesto al contratista con el cual se firmard el convenio modificatorio.
2. items o rubros nuevos cuyos componentes no fueron cotizados, total o parcialmente, en la oferta original:

Cuando los componentes del item o rubro nuevo hayan sido cotizados parcialmente en la oferta original, o cuando ninguno de ellos haya sido cotizado, la estimacién del precio debera realizarse
tomando como referencia el precio de mercado vigente al momento de la suscripcién del convenio modificatorio.

La convocante debera emitir un dictamen de estimacién de precios conforme a la normativa aplicable.

En todos los casos, debera solicitarse al contratista, con quien se formalizar3 el convenio modificatorio, la presentacién del presupuesto correspondiente.

La contratante podré acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus
modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo cuando la Garantia de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar
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ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

4. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones
Plblicas.

5. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente
pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021.

lificaci ; | las disposici -

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ningtin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Seglin se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccion, estara obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las
disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para la liquidacién de cuentas:

a.  Silas dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicién del trabajo ejecutado se basaréd siempre en las dimensiones y caracteristicas
prescritas en el contrato y el contratista no tendré derecho a aumento alguno de los precios;

b. Sifueran inferiores, la medicion del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

~2mbiode lai ia de las di | leof

No se permitiran modificaciones consistentes en sustitucién de las obras convocadas originalmente o en la variacién significativa de sus caracteristicas.

Con excepcidn del caso previsto en la cldusula “Rescisién del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no acttie de conformidad con las disposiciones del contrato, la

contratante podra decidir continuar las obras por administracidn, por cuenta y riesgo del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de

un plazo determinado, mediante una comunicacidn por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no serd inferior a quince (15) dias contados a partir de la fecha de notificacién del
requerimiento.

La ejecucién de las obras por administracién podra ser sélo parcial y procederd, en presencia del contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la
constatacién de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea
utilizable para la terminacién de los trabajos que se contintien bajo administracién.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, serd sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo
65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracidn, el contratista no estara autorizado a continuar su ejecucién.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucién de los trabajos por administracién o mediante un nuevo contrato correran a cargo del contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que
le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucidn de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcién;

. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podré en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés piblico debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La
notificacién indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato
deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podr elegir entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos
previamente por el proveedor.

Se podrén establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta, ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.
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Terminaci imputableal

El proveedor, consultor o contratista podran dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la contratante:
a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratante por més de 60 (sesenta) dias corridos.
b) Por la suspensién de la ejecucién del contrato por mas de 60 (sesenta) dias corridos, dispuestos por la contratante, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

¢) Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los 60 (sesenta) dias corridos que la contratante hubiese tomado
conocimiento de la deficiencia.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, deberd intimar a la contratante para que ejecute su obligacién dentro de un plazo no inferior a quince (15)
dias, vencido el cual, podra demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, con la sola comunicacidn fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescisién. No serd necesario el
otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.

Liquidacién del |

La liquidacidn del contrato en caso de rescisién se procedera de conformidad con las disposiciones de las cldusulas "Cuenta final" y "Cuenta General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones
de la presente clausula.

En caso de rescisién se procederd, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al
inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del
plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo previsto para la liquidacién final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones de la cldusula "Recepcién
provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona de obras a fin de asegurar la conservacién y la seguridad de
las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la rescisidn. Tales medidas podrian implicar la demolicién de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.
Salvo en los casos de rescision previstos en el inciso b) de la clausula “Causales de terminacién del contrato”, tales medidas no seran por cuenta del contratista.
La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Lasobras provisorias Utiles para la ejecucién del contrato; y
b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero alin no entregados, en la medida que sea necesario para las obras.
Dispondrd, ademas, para la prosecuci6n de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicién las instalaciones especialmente establecidas para la ejecucién del contrato.
Los materiales suministrados seran comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la cldusula "Liquidacion de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

Muerte. Incapacidad.

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacién del contrato por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescision, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescision no dara derecho a indemnizacion alguna para el contratista ni sus
derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucién del contrato, la contratante podr4 rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a
indemnizaci6n alguna.

En los casos de rescisidn previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al contratista, para la aplicacién de las estipulaciones de la cldusula
“Liquidacion del contrato en caso de rescision”.

. les de terminacién del

No Aplica

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y
condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccién
Nacional de Contrataciones Piblicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que serdn citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de
intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas
en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.
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Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacidn, ejecucidn, cumplimiento, resolucién o terminacién, y que sean susceptibles de
transaccidn, conciliacién o mediacién, podran ser sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediacién, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacién”, en la Ley N° 7021/2022
“De Suministro y Contrataciones Publicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

Centro de Arbitraje y Mediacién- CAMP

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, seg(in la seleccion de sede estableciday actuard como tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacién se iniciard mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar,
incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se consideraran parte integrante de esta cldusula

La mediacién deberd concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de mediacién, plazo que podra ser prorrogado por Unica vez, hasta por un periodo
adicional de quince (15) dias, Unicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediacién concluird con la suscripcién del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacién correspondiente emitida por la sede de mediacién. Vencido el plazo
méximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin solucién de consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la homologacién y
ejecucion del acta de mediacidn, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes de la ciudad
de Asuncién, Republica del Paraguay

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo
en cuenta que en los procedimientos de contratacién cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar con una orden de

inicio.
Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucidn, independientemente al sistema de adjudicacién, se debera formalizar a través de un contrato,
salvo aquellos casos previstos en el articulo 37 Inc. ) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacién de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA

UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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ANEXOS

Los anexos | y Il comprendidos en este apartado constituyen los documentos a ser presentados tanto en la oferta como para la firma del contrato.

ASPECTOS GENERALES PARA L A CONTRATACION DE OBRAS

A. ASPECTOS GENERALES

1. Interpretacién

1. Interpretacién:

a. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corridos, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

b. Ley: Entiéndase a la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”.

[ Contratante: todo organismo, entidad, sociedad anénima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como consecuencia de la adjudicacién en el marco de un

procedimiento de contratacién de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados por la Ley.

d. Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucion de obras piblicas o prestacién de servicios relacionados a la misma.
e. Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras materia del contrato.
f. Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervisién e inspeccién de la ejecucidn de una obra, en representacién de la contratante a los efectos

de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se presenten durante la ejecucién, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusién de las mismas, debiendo
supervisar los aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucion.

g Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos y que comprenderé las vias
de acceso especiales y todos los demds lugares especificamente sefialados en el contrato.

h. Orden de Inicio: es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato.
i. Orden de Ejecucién: es toda instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucién del contrato.

j. Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el contratista y la fiscalizacién en el manejo de las obras, desde
elinicio de las obras hasta su conclusién. El mismo deberd ser habilitado antes del inicio de las obras.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables: Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de
ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacién de dispensas:

a. Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la

parte que otorga dicha dispensa, deberd especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b. Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ninglin retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del contrato o el otorgar
prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicard, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

2. Modificacién de informacién referente al contratista

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al mismo, ocurridas durante la ejecucién del contrato referentes

a:
a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;

b. La forma de la empresa;

c. El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razén social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucién del contrato.

3. Obligaciones Generales

1 Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en

las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién contraria en las condiciones contractuales, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos
necesarios para la ejecucién cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la cldusula "Contenido y caracteristicas de los precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucién
del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa informacién antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y carécter de la obra;

b. Condiciones hidrolégicas y climaticas;

[ Alcancey naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y

d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra.

4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su
oferta.

4. Ejecucién de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos

El contratista deberd encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El
contratista debera dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demés elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién
completa de las obras y la subsanacién de los posibles defectos.
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El contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Repblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecucién de las obras y su reparacion.

5. Procedimientos y métodos de construccién

El contratista serd totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccion que se empleen para la realizacién de la obra.

6. Comparecencia del contratista en la zona de obras

El contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se requiera, acompafiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente correspondera al representante comdn del consorcio, acompafiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

7. Orden de Inicio de la Obra

La orden de inicio es la instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe
iniciar la obra que da inicio al cémputo del plazo de ejecucién. Esta orden de inicio es otorgada por la unidad administradora de contratos u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacién con sistema de adjudicacién por items o lotes, en los casos en que resulte adjudicado un mismo contratista para dos o mas lotes, debe ser emitida una Gnica orden
de inicio de obra, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacién, si ello implicase otorgar condiciones mas favorables al contratista
respecto a las sefialadas originalmente en las bases de la contratacién y en el contrato.

8. Ordenes de Ejecucién

Cada orden de ejecucidn se dara por escrito; estaran fechadas y numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos ejemplares al contratista; éste devolvera inmediatamente al fiscal de
obra una copia con su firma y la fecha de recepci6n.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas drdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la
cldusula "Célculo de plazos. Formas de Notificacién".

El contratista acatara estrictamente las drdenes de ejecucidn que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos en las cldusulas "Trabajos no
previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las érdenes de ejecucidn relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el linico autorizado a presentar reservas.
En caso de contratacién con un consorcio, las érdenes de ejecucién deberan enviarse al representante comtin, que es el Unico autorizado a presentar reservas.

9. Personal del contratista

El contratista deberd emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obras y la reparacién de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecucién y supervision de las
obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecucién.

10. Seguridad de las personas, los bienes y proteccién del medio ambiente

El contratista deberd, durante la realizacién completa de las obras y la reparacién de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la
contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacidn, proteccién, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de
obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacién vigente, para la proteccién de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

[ Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere
pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo de
residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacion de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacidn relativos a la seguridad de las personas, los bienes y la proteccion del
medio ambiente.

11. Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros contratistas

1. El contratista debera ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:

a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;

b. El personal de la contratante; y

[d El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucién, en la zona de obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el

contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenard al contratista mediante una orden de ejecucion:

a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacidn de las obras provisionales; y

[ Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regiran por las disposiciones de la cldusula "Obras o

trabajos no previstos".

12. Suscripcidn y presentacién de pdlizas

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacidn de la contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la
fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia deberd iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberdn permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras
deberd permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses después de la recepcién provisional de las mismas.

Todas estas pdlizas contendran una disposicion que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compaiiia de seguros a la contratante.
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13. Célculo de plazos. Formas de notificacién

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento
represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse al destinatario mediante notificacién escrita.

14. Propiedad industrial o comercial

La contratante liberara al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacién con las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio
cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Sera responsabilidad de la contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberara a la contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y
modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales

utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho de la contratante de proceder posteriormente, o
encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

15. Proteccién de la mano de obra y condiciones de trabajo

El contratista deberd, salvo disposicién contraria en el contrato, encargarse de la contratacién de todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su
remuneracién, ateniéndose estrictamente a la reglamentacion vigente y respetando en particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de
descanso), a la reglamentacién social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos
referentes a la mano de obra, el contratista deberd comunicar al fiscal de obra, a peticién de éste, la lista actualizada de personal contratado para la ejecucién de los trabajos y sus respectivas
calificaciones.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que estd aplicando a su personal empleado en la ejecucidn de las obras, la legislacién laboral vigente, sobre todo en
materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general,
cuya actuacién sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista serd el tnico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su personal en la ejecucién de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista sera responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus subcontratistas.

B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS

1. Distincidn entre Precios Unitarios y Globales

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios y Actividades.

Sera precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona
explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Sera precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de precios y Actividades.

2. Descomposicién y Desglose de los Precios

La contratante, cuando no se hubiere presentado o requerido previamente podrd solicitar al contratista la presentacién de la descomposicién y desglose de precios dentro de un plazo determinado
mediante una orden de ejecucidn del fiscal de obra que podré ordenar esta presentacion,

en cuyo caso el plazo concedido al contratista no podra ser inferior a veinte (20) dias. Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposicién de los precios globales y el anlisis de los
precios unitarios.

La descomposicidn de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutar y el
precio de la unidad correspondiente.

El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:
a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias consumibles y equipo;
b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravdmenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el anlisis de un precio unitario, cuando tal andlisis deba presentarse en un plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales
correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por la contratante.

3. Remuneracién de un Consorcio

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas serd abonado por la contratante a la empresa designada como lider del consorcio.

4. Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacién de facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de
acuerdo a los procedimientos establecidos en la cldusula “Verificacidn y Constancia” del presente documento.

5. Pago de los Trabajos Originales

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en conformidad con las
estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de precios.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra
ejecutado, o por el nimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacién de un precio global, el monto a pagar se calculard al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran
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detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicién de este precio, establecida en conformidad con
la cldusula de “Descomposicién y desglose de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podrd conducir a una modificacién de dicho precio, y lo mismo ocurrir con los errores que pudiera
evidenciar esta descomposicion.

6. Modificacién de los precios

Cuando de acuerdo a la cldusula de “Reajuste” de las bases de la contratacidn, los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacién o revisién se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y
[ La variacién positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al fin de ese mes. El coeficiente de ajuste se redondea al

milésimo superior.

7. Verificacion y Constancia

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacién se entenderd la comprobacién fisica de la cantidad y la correcta ejecucidn de los trabajos; Acta de Constancia sera el documento en que se
deja constancia de una verificacién. Las verificaciones se haran a peticion del contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificacién. Cuando se trata de
obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referirdn a los elementos necesarios para el calculo de las cantidades que deberdn tenerse en cuenta, asi como los resultados de las
mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

El fiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticién, dicha fecha no podra ser mas alla de seis (6) dias posteriores a la de la peticidn. En las verificaciones
se preparara un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno al momento de la verificacién, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de

constancia, o lo firmara con reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista, requerido en la forma y tiempo
oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerara que acepta sin reserva el acta de constancia.

El contratista deberd solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o
inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a su costo, el contratista no podra objetar la decisién del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

8. Certificaciones Mensuales

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de certificaciones mensuales que abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacién mensual que indique el monto total de las sumas
correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucidn del contrato. Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacién mensual incluird en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;

b. Suministros;

[ Anticipos;

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del contratista. Dicho

excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al contratista si este Gltimo hubiera ejecutado esas prestaciones;
f. Intereses por mora.

El monto de los acopios se establecerd en base a los que se han constituido y no han sido adn utilizados. El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se
establecera de la manera siguiente:

1. La certificacién mensual incluira la relacién de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra.
No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal
caso se aplicara una fraccién del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se proceders, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose de
precios previsto en la clausula “Descomposicién y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacion mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados
o revisables, y aplicara finalmente a estos elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y revisién previstos en el contrato.

El fiscal de obra podrd solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y formularios por utilizar se estableceran en las bases de
la contratacién especificamente en la cldusula de “Certificaciones Mensuales”. El contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Célculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;
2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la clausula de Reajuste de precios de las bases de la contratacidn; y
3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la clausula "Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la

contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en las condiciones contractuales.

9. Pago de Cuotas Mensuales

El monto del pago mensual que deberd abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este
ultimo preparard para este fin una relacién en la que se incluiran los siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a
diversas

modalidades de actualizacién o de revisién de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. El efecto de la actualizacién de los precios, de conformidad con las disposiciones de las cldusulas de "Reajuste " de las bases de la contratacién y "Modificacién de precios" del presente
documento;

[ El monto total que deberd pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias que estén previstas en el contrato; y

d. El monto total de |a certificacién por pagar serd el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las bases de la contratacién

El fiscal de obra notificard al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacidn del acta de medicidn y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacion o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por
aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobacién se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones
pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberd efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién de dichos certificados. La
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presentacion de la factura seré un requisito ineludible para el cémputo de dicho plazo. Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la cldusula de “Pago
de cuotas mensuales” de las bases de la contratacién

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de actualizacién o a la revisién de los
precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcién de la notificacién mencionada.

10. Cuenta Final

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacidn de cuenta final en el plazo indicado en la cldusula “Cuenta Final” de las bases de la contratacién. Una vez concluidas las obras, el contratista
preparard, ademas de la certificacién mensual referente al dltimo mes de su ejecucidn, si correspondiere, la estimacién de la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas
a que reclama tener derecho por concepto de ejecucion del contrato en su conjunto; el calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacion de cuenta final se preparard en la misma forma y se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que
éstas y los formularios estipulados en la cldusula "Cuenta General. Finiquito", con excepcién de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la
cldusula “Certificaciones Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cldusula "Recepcién Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones complementarias sustituira a la fecha de notificacién de la
recepcién provisional de las obras como punto de partida del plazo antes sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la solicitud
del fiscal de obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimacién de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte, asi como en relacién
con el monto definitivo de los intereses por mora.

La estimacion de cuenta final del contratista sera aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

11. Cuenta General. Finiquito

El fiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:

a) La cuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;

b) Elsaldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacion mensual, en las mismas condiciones definidas en la clausula “Pago de Cuotas Mensuales”; y

c) La revision final de las certificaciones mensuales y del saldo.

El monto de la cuenta general serd igual al resultado de esta ltima revision.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la cldusula “Cuenta General. Finiquito” de las bases de la contratacién
El pago del saldo deberd efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacién de la cuenta general.

El contratista deberd, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por
las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacién obligaré definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los intereses por mora; dicha cuenta se
convertira asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista deberd exponer en un memorando de reclamacion
los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las
reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidacién definitiva. Dicho memorando deber4 enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias hébiles contados a
partir de la notificacién de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuaréd de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la clausula "Solucién de Controversias" de las bases de la
contratacién Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarentay cinco (45) dias o si, aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa
o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, convirtiéndose en
cuenta general y definitiva del contrato.

12. Obras o trabajos no previstos

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a
lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.

A menos que las condiciones contractuales establezcan otra cosa, los precios que se utilizardn se determinaran sobre las mismas bases que los precios del contrato, en particular en cuanto a la fecha
de referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios o descomposicién de precios globales, sus elementos, en particular los precios de unidades contenidos en el desglose, se utilizardn para determinar los precios
aplicables a estos trabajos.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

13. Convenios Modificatorios

Cuando fuere necesario ampliar, modificar o complementar las obras objeto del contrato debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecucién serdn acordados mediante
convenios modificatorios conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Plblicas.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021 de Suministro y
Contrataciones Publicas, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podré ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones
Publicas.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. Los convenios modificatorios de los contratos de obras pdblicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo
originalmente pactados, y deberdn ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021 .

14. Cambio de la importancia de las diversas clases de obras

No se permitiran modificaciones consistentes en sustitucién de las obras convocadas originalmente, en la adicién de rubros distintos o en la variacién significativa de sus caracteristicas.

15. Pérdidas y averias

No se concederad al contratista ninguna indemnizacién en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su imprevision, su carencia de medios o sus errores.

El contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en
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construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fenémeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

C. PLAZOS

1. Plazos de Ejecucién

El plazo de ejecucidn de las obras fijado por el contrato se aplicard a la terminacién de las obras previstas que son de responsabilidad del contratista, incluyendo, salvo disposicidn contraria, el retiro

de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrd en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por
subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Dicho plazo se contard a partir de la fecha de recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que debera emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) La aprobacién de autoridades publicas competentes cuya obtencién y entrega sea obligacién de la contratante,

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo establecido,

) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista, y

d) Las demas condiciones establecidas en la cldusula “Plazo de Ejecucién” de las bases de la contratacién. La entrega de la zona de obras serd conforme se indique en la cldusula “Plazo de
Ejecucidn” de las bases de la contratacion.

La convocante tiene la obligacion de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este requisito impide el cémputo del plazo de ejecucién y/o
suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Salvo disposicién contraria en las condiciones contractuales, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacién definido en la clausula respectiva.

2. Prérroga de los Plazos de Ejecucién

Las prérrogas de los plazos de ejecucién seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en la presente clusula contractual o en los casos de inclemencias climaticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climéticas, los plazos de ejecucién del cronograma de obras, deberan prorrogarse. Estas prérrogas no seran consideradas como ampliacion de
plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a prérroga de plazos.

3. Fuerza Mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacidn por incumplimiento en la medida en que la demora o el
incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo.
Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catéstrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo
cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos
de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra
concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y
dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podré invocar caso fortuito o
fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico
comprometido.

6. La notificacidn se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias
probables para la ejecucion del contrato, adjuntando toda la documentacidon comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor
plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se
reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones
respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente préctico, y
buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

10. Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendré derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato.

4. Inclemencias Climaticas

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucidn de las obras se prorrogaréan por el plazo que la convocante considere
para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensién de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas deberd comunicar a la contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes

siguiente en que se haya producido la suspensidn, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacién deberé realizarse por escrito y en la misma se indicard la
fecha de suspensién de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentacién que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climética en la ejecucion del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato como maximo, la contratante, mediante acto administrativo, debera comunicar al contratista la concesion o no de la
prérroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisara la duracidn, que serd igual al nimero de dias durante los cuales se comprobé que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a
las inclemencias climticas.

Ademas de los casos previstos en las clausulas anteriores, el contratista podra tener derecho a la prérroga del plazo de ejecucién por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones
establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) dias de vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, podra otorgar mediante acto administrativo, la prérroga del plazo de ejecucién por la
cantidad de dias en que el incumplimiento de sus obligaciones provocé efectivamente la suspensidn de los trabajos en el sitio de obras.
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5. Multas y Retenciones

Las penalidades por cada dia de retraso en la ejecucién de los trabajos y la forma de calculo, se encuentran establecidas en la cldusula “Multas y retenciones “de las bases de la contratacién. Este
monto sera el que resulte de las previsiones del contrato inicial y las posibles modificaciones o enmiendas o clausulas adicionales incorporadas; tal monto se determinara a partir de los precios de
base definidos en la clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicara una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de
aplicar cualquier otro método de recuperacidn. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacién a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el
retraso en la ejecucién de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demds obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del contrato.

En caso de rescision las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacion de la rescisién inclusive, o hasta el dia de la suspensién de actividades por liquidacién de la empresa del contratista si la
rescision resultara de uno de los casos previstos en la cldusula de “Suspensién de los trabajos” de este documento integrante del contrato.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas en las condiciones contractuales, de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacidn de ciertas obras o
conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el contrato.

D. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La convocante permitira que el contratista elija libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccidn, a condicidn que pueda justificar que todos ellos
satisfacen

las condiciones estipuladas en el contrato y en los documentos de las bases de la contratacidn, salvo que se indique lo contrario en la cldusula “Procedencia de los suministros, equipos, enseres,
materiales y productos” de las bases de la contratacion.

2. Lugares de extraccién u obtencién de los materiales de préstamo

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccin u obtencién de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en
cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extraccién o de
préstamo. Tal sustitucidn podrd dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondrd a disposicién del contratista lugares de extraccién o de obtencién de los materiales de préstamo, los costos de ocupacién y, en caso necesario, los
gastos de toda clase relacionados con la obtencién correrdn a cargo de la contratante; el contratista no podré entonces, sin autorizacién escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya
obtenido de dichos lugares de extraccién o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estard obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se requieran para la extraccion o préstamo
de los materiales. Si no estd previsto que la contratante pondra a disposicién del contratista dichos lugares de extraccidn, el contratista correra con todos los gastos, incluyendo los de ocupacién. Sin
embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencién de todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las
extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacién de los lugares de extraccién o de préstamo y, cuando fuere el caso, los gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragard igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccidn de los materiales, la construccién de las vias de acceso y,
de manera general, los trabajos de preparacidn necesarios para la explotacién de los lugares de extraccidn o de préstamo. También indemnizard a la contratante en caso de que ésta tuviera que
hacerse cargo de la reparacién de tales dafios.

3. Calidad de los materiales y productos. Aplicacién de normas

Los materiales, productos y componentes de construccién deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con
la reglamentacién vigente.

Las normas aplicables serdn las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del contrato, seran conforme se indique en la clausula “Excepciones a normas
aplicables en cuanto a calidad” de las bases de la contratacién

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccién de calidad diferente a la que se haya especificado en el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio
modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

4. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos

Los materiales, productos y componentes de construccién seran sometidos, a los fines de su verificacién cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del contrato, las
prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segln la reglamentacién en vigor, a las disposiciones de la cldusula precedente relativas a la definicion de las normas aplicables y a las
posibles excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacidon que se utilizaran, el contratista deberd proponerlos para la
aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomard todas las medidas convenientes con el fin de que
ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de verificacidn, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberan ser retirados
prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la cldusula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del
contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u
organismo de inspeccion.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectia las pruebas, el contratista pondra a su disposicidn el equipo necesario y proporcionara su asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles,
almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendra a su cargo remuneracién
alguna del fiscal de obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccién, serdn a cargo del contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en los que
consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser
aceptados. En todos los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de inspeccién a fin de que puedan realizar
todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucién de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El
fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacion su intencién de efectuar la inspeccién o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera
presente en la fecha convenida, el contratista podra, salvo instruccién contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se consideraran como hechas en presencia del fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobacién.
El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionard, si fuere necesario, los materiales para la fabricacién de los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de elaboracién de los
productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construccién no permiten la
aceptacion de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas
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ultimas verificaciones seran por cuenta del contratista.
Seran por cuenta de la contratante:
a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido
objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

5. Verificacidn cuantitativa de los materiales y productos

La verificacién de las cantidades de materiales y productos se efectuard en comin acuerdo entre la contratante y el contratista.

6. Recibo, movimiento y conservacion por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato

Cuando en el contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccién por la contratante, ésta dard aviso oportuno al contratista, quien los recibira en
el lugar indicado en la cldusula “Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato” de las bases de la
contratacion.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista deberd verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en su
conocimiento, no haya omisidn, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara alguna omisidn, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor las
reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el contratista debera proceder a las operaciones
necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los
plazos establecidos en esta misma clausula de las bases de la contratacién

Si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el contratista deberd construir u obtener los
almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma cldusula de las bases de la contratacién

El contratista sufragard los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacién y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras.

En todos los casos el contratista tendrd la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcion. Asumira la responsabilidad legal de depositario, tomando en
cuenta las condiciones especiales sobre conservacién que puedan imponerse en el contrato.

El contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante, solamente si el contrato especifica:

1. El alcance de la responsabilidad correspondiente;

2. La naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Las verificaciones que deban efectuarse; y

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicién del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas del contrato, se considerard que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente clausula estan incluidos en los precios.

7. Ubicacién fisica de las obras. Plano general

El plano general de la ubicacién fisica de las obras es un plano orientado que precisa la posicién de las obras tanto en planimetria como en altimetria, en relacién con puntos de referencia fijos. Dicho
plano sera notificado al contratista, mediante una orden de ejecucién, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucidn de
las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a més tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

8. Responsabilidad del Contratista

El contratista serd responsable de:

a. El replanteo de las obras y de la ejecucidn exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por el fiscal de obra;
b. La exactitud en cuanto a la ubicacién, cotas y niveles, dimensiones y alineacién de todas las partes de las obras; y
[ El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucién de los trabajos se presenta un error en la ubicacién, cotas, dimensiones o alineacién de las obras o en cualquier parte de ellas, el contratista deberd
informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuentay a satisfaccién del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo
de la rectificacién incumbird a la contratante.

La verificacién de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberard en forma alguna al contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el
contratista deberd proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

9. Preparacién de los trabajos. Periodo de movilizacién

Durante el periodo de movilizacidn, la contratante y el contratista deberdn adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la realizacién de las obras.

La duracién del periodo de movilizacién serd la establecida en la cldusula de “Preparacién de los trabajos” de las bases de la contratacién y se halla incluido en el plazo total de ejecucidn del proyecto.

10. Programa de Ejecuci6n

Dentro del plazo establecido en la cldusula “Programa de ejecucién” de las bases de la contratacién el contratista presentara a la aprobacién de la contratante un programa de ejecucién de los
trabajos, que sea compatible con la correcta ejecucion del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras.
Dentro del mismo plazo, el contratista deberd entregar al fiscal de obra una descripcidn general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacién de los trabajos.

En el programa de ejecucidn de los trabajos se especificardn especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de ejecucién de los trabajos. A dicho programa se anexard el
proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el informe correspondiente se identificardn los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para
ser utilizados exclusivamente en la realizacién de los trabajos.

Dicha aprobacidn no liberara al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y seglin un programa compatible con la correcta ejecucién del contrato. Si en cualquier
momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecucidn aprobado, el contratista suministrard, a instancias del fiscal de obra, un
programa revisado en el que presentard las modificaciones necesarias para asegurar la terminacién de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.
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11. Plan de Seguridad e Higiene

El contratista presentard un cronograma de ejecucién de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacién del fiscal de obras dentro del mismo plazo establecido en la cldusula
precedente de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la cldusula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

12. Planos de ejecucién. Notas de célculos. Disefios detallados. Documentos suministrados por el contratista

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacién de los trabajos, tales como programas y métodos de ejecucién, notas de
calculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

Atal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes necesarios. Segtin sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o
completar los calculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por escrito inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucién deberan numerarse correlativamente y cada uno de ellos deberd especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales
que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las caracteristicas de las obras, naturaleza de los pardmetros, la
descripcién de las partes componentes de todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicion.

Los planos, pliegos de célculos, estudios de detalle y demds documentos preparados por el contratista, serdn sometidos a la aprobacion del fiscal de obra, quien podra exigir la presentacién de los
estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podrd empezar la ejecucién de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha ejecucién por el fiscal de obra.

13. Documentos suministrados por el fiscal de obras

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacién de los trabajos, el contratista no tendrd responsabilidad sobre el
contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estaré obligado a verificar, antes de toda ejecucién, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan
ser normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberd sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de obra.

14, Funciones del fiscalizador de obras

El fiscal de obras tendr3 las siguientes funciones:

a. Fiscalizacién e inspeccién de la construccién para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas documentos integrantes del contrato de construccién;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, deberd verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias segin se establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;
[ Supervisar el replanteo del trabajo de construccidn que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas de accesibilidad al medio fisico para personas con
discapacidad (si fuere el caso). Deberd considerar, ademas, cualquier disposicién complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f. Supervisar el montaje y provisién del equipamiento instrumental del laboratorio;

g Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que seradn empleados en la construccién;

h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademds de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento integrante del contrato, o en los documentos institucionales o
contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.
k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los antecedentes a la Fiscalia General del Estado.
15. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Segln se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccién, estaré obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las
disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicardn entonces para la liquidacién de cuentas:

a. Si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicién del trabajo ejecutado se basara siempre en las dimensiones y caracteristicas
prescritas en el contrato y el contratista no tendré derecho a aumento alguno de los precios;

b. Si fueran inferiores, la medicién del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

16. Instalacién de los lugares de trabajo

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que la contratante haya puesto a su disposicién,
no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragard todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los
caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al trdnsito pablico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:

a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b. El nombre, titulo y direccién del fiscal de obra, y
[ El nombre y direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar
de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucidn de los trabajos. El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho
lugar, sin la aprobacién de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipos
o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

17. Lugares de depésito de los escombros excedentes
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El contratista obtendrd, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los lugares que la contratante pueda eventualmente poner a
su disposicién, como lugares definitivos o provisionales de depésito. El contratista deberd someter la ubicacién de tales terrenos a la aprobacién previa del fiscal de obra, quien podra negar su
autorizacién o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de
interés general, tales como la preservacién del medio ambiente.

18. Autorizaciones administrativas

La contratante se encargaré de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la ocupacién temporal de propiedades publicas o privadas, los
permisos sobre vias publicas y las licencias de construccion, necesarios para la realizacion de las obras objeto del contrato.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demds autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente
para importar y luego reexportar, de ser el caso, seglin los regimenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucién de los trabajos y para
disponer de los terrenos necesarios para depositar los escombros.

19. Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relacién con terceros.
Estard obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

En especial aseguraré que exista suficiente iluminacidn y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacién interior y exterior. Proveera, igualmente cuando fuere necesario, el
cierre de los lugares de trabajo.

Deberd tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacion deberan estar protegidos por barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en
caso necesario, vigilados.

El contratista deberd tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el establecimiento de sistemas de
saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del
contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencién de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

20. Sefializacién de los lugares de trabajo con respecto al transito publico

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacidn para uso del plblico deberd realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia. Estard a cargo del contratista el
suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de sefializacién, salvo disposiciones contrarias del contrato y sin perjuicio de la aplicacién de la cldusula “Seguridad e Higiene de los lugares de
trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacién, el contratista tendrd a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los extremos de los trechos en que la circulacién esté desviada, asi como
laindicacidén de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacidn en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacién se haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estaré a
cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los
trabajos.

21. Mantenimiento de las comunicacionesy del paso de las aguas

Las restricciones de las comunicaciones, servicios plblicos y paso de las aguas, serdn como se indican en la cldusula “Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas” de las bases de la
contratacion.

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos,
especialmente el trénsito de personas y el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podrd tomar, por cuenta del contratista, las medidas
necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

22. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos

Sin perjuicio de la aplicacién de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran
proteccién para la preservacién del medio ambiente, el contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas
a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las méquinas, las vibraciones, los humos y los polvos.

23. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras subterraneas

Cuando durante la ejecucién de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras subterraneas, mantendrd tales sefiales en su lugar o las colocaré de
nuevo en su sitio si la ejecucion de los trabajos ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacién previa del fiscal de obra y de las autoridades competentes.

El contratista serd responsable de la conservacién, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, segun fuere el caso, de los cables, tuberias y trabajos especificados por la contratante en el
contrato y tendrd a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o
indicaciones, el contratista tomara las mismas precauciones y tendra obligaciones analogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacién, el desplazamiento y la nueva colocacién en
su lugar.

24. Demolicién de construcciones

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sittien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacién.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacién de observar las debidas precauciones para el depésito y posible reutilizacién de los materiales y productos
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provenientes de la demolicién o el desmontaje.

25. Empleo de explosivos

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista deberé asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentacién vigente en la materia y tomar
todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no represente ningun peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las
obras objeto del contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente
cldusula, deberd visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o
desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

26. Artefactos bélicos explosivos

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las medidas especiales de prospeccién y de seguridad emanada de la
autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestidn y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacién, balizas y otros;
b. Informar inmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
[ No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de  ejecucién.

En caso de explosién fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las autoridades administrativas competentes y tomar las medidas
indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente cldusula no estaran a cargo del contratista.

27. Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo

El contratista no tendrd derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las
excavaciones o demoliciones, pero tendré derecho a recibir indemnizacién si el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de cardcter artistico, arqueoldgico o histdrico, asi como restos humanos, el contratista notificara de ello inmediatamente al
fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hard todas las declaraciones previstas por la legislacién vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no deberd desplazar tales objetos o vestigios sin la autorizacién expresa de la contratante. Deberd colocar en lugar
seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos
descubrimientos.

28. Deterioros causados en vias pablicas

El contratista deberd emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras,
sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos o maquinas del contratista o de cualquiera de los subcontratistas; deberd, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y
distribuir el trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos, suministros, equipos y materiales del contratista y
de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ningln dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista sera responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes, modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se
encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas.
El contratista deberd indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacidn relativa a desgastes o dafios ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las
reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccién de lo establecido en la reglamentacién vial, en los decretos o decisiones adoptados por las autoridades competentes en
lo relativo a la conservacién de las vias publicas, el contratista sera Ginico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

29. Dafios diversos ocasionados por la realizacién de los trabajos o las modalidades de su ejecucién

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecucidn, conforme a las
disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cédigo Civil y demas leyes pertinentes.

30. Seguridad y proteccion del medio ambiente

El contratista, a lo largo de la ejecucién y la terminacién de las obras y la reparacién de posibles defectos de las mismas, deberd tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente,
dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacidn, el ruido u otras causas derivadas de sus
métodos de trabajo.

31 Retiro de los equipos y materiales no utilizados

A medida que avancen los trabajos, el contratista procederd al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su disposicién por la contratante para la ejecucién de los trabajos.
Deberd adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean
necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de ejecucidn, emitida por la contratante, los equipos, instalaciones,
materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucién, ser transportados “de oficio”, segin su
naturaleza, por la contratante, ya sea a un depésito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato y que sean aplicables en tales casos.

32. Pruebas y verificaciones de las obras

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas
correran a cargo de la contratante.

33. Defectos de la construccién
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Cuando el fiscal de obra considere que existe algtin defecto de construccién en una obra, puede ordenar - a través de una orden de servicio - las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e
incluso de la demolicién parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcién provisoria
y la recepcién definitiva).

Atales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectie las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a la notificacidn. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra
igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuentay cargo del contratista.

En la orden de servicio que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacién de las mismas. El plazo establecido en las érdenes de servicio para efectuar
correcciones de defectos no implica una concesién de prérroga del plazo de ejecucién. Si se comprueba que existia un defecto de construccién los gastos correspondientes a la correccién de la obra,
de conformidad con practicas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en
evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de laindemnizacién que la contratante pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccién, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él hubiera sufragado.

34. Documentos que deberan entregarse después de la ejecucién de los trabajos

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que estd obligado a suministrar antes o durante la ejecucion de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la clausula
"Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregara al fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A més tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcién: los manuales de operacién y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas
internacionales en vigor y conforme con la reglamentaci6n aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de ejecucion;

c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y
f. Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.

Este estado de cuentas deberd ser aprobado por la maxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

E. RECEPCION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS

1 Recepci6n Provisoria de las Obras

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal de obra sobre la finalizacién de los mismos.

La recepcién provisoria sera conforme se indique en la cldusula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacién

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcién de las obras dentro del plazo sefialado en esta misma cldusula de las bases de la
contratacion

La recepcién provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los
anexos técnicos.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviard copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcién provisoria de las obras comprenderan:

1. La inspeccién fisica de las obras ejecutadas;

2. La ejecucion de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcién provisoria de las obras” de las bases de la contratacién.

3. La constatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4, La constatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

5. La constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal con las disposiciones establecidas en la cldusula “Recepcién

provisoria de las obras” de las bases de la contratacién.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacién de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que serd firmada por el mismo y por el contratista; si este (ltimo se negara a
firmar, se hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante que declare la recepcidn provisoria de las obras y, en caso
afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacién de los trabajos incompletos que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcién provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcién provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidira si procede o no efectuar la recepcién provisoria, con o sin
reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la terminacidn de los trabajos. La decision asi tomada le serd notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decision en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcién provisoria, dicha recepcién surtird efecto en la fecha fijada para la terminacién de los trabajos
incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar la recepcién provisoria, a reserva de que el contratista se
comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no superior a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias hébiles antes de realizar el estado de cuenta final. La
constatacién de la ejecucién de dichas prestaciones se registrard en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepcién.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estdn enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la
seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida
conformidad, podra renunciar a ordenar la reparacion de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacién, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituirdn reservas para los efectos de la recepcién provisional. En caso contrario, el
contratista estard obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarard la recepcién provisoria bajo reserva de que se efectien las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesidn de las obras por la contratante deberé estar precedida por la recepcion de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podra ocurrir antes de la recepcion, bajo reserva de la preparacidn previa de un documento sobre el estado de las obras con participacién de las
partes. La recepci6n provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcién provisoria, el contratista deberd despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida, todos los equipos, suministros,
materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No

obstante, queda entendido que el contratista estara autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que
necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

2. Recepci6n Definitiva
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La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la cldusula “Recepcién definitiva de las obras de las bases de la contratacién, sin perjuicio de lo estipulado en el pendltimo parrafo del
presente apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendrd las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la cldusula “Garantias contractuales. Periodo de garantia” del
presente documento integrante del contrato.

Por otra parte, en el plazo indicado en la cldusula “Recepcién definitiva de las obras” de las bases de la contratacién, el fiscal de obra enviaré al contratista las listas detalladas de defectos de
construccién descubiertos, con excepcién de los dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del contrato.
El contratista devolverd al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucién junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.
La contratante emitird al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcién definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados, la recepcién definitiva sera declarada solamente después de la realizacién completa de los trabajos
correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hard
realizar los trabajos pendientes por empresas de su eleccién, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuard en vigor durante el periodo necesario para
asegurar la completa satisfaccién de la contratante por el contratista.

La recepcion definitiva significara el final de la ejecucién del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

3. Disposicién anticipada de ciertas obras o partes de obras

La presente cldusula se aplicara cuando el contrato, o una orden de ejecucidn, exija que el contratista ponga a disposicién de la contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de
obras alin no terminadas y sin que la contratante tome posesién de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del
contrato.

Antes de la puesta a disposicién de ciertas obras o de partes de obras, se preparard un informe acerca de la situacién en que ellas se encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposicién de la contratante. El contratista podra
expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser
dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicidn, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacion de las partes.

A excepcidn de las consecuencias de los defectos de ejecucién que le sean imputables, el contratista no sera responsable de la custodia de las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo
que ellas hubieran estado a la disposicién de la contratante.

4. Garantias contractuales. Periodo de garantia

El periodo de garantia serd igual al periodo comprendido entre la recepcidn provisional y la recepcidn definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendrd, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras", la obligacién de
la completa terminacién en virtud de la cual deberd por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparaci6n previstos en la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras";

2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba en el momento
de la recepcidn provisional o después de corregidos los defectos detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacion que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo de garantia; y

4, Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucién final de las obras en condiciones previstas en la cldusula "Documentos que deberan entregarse después
de la ejecucidn de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3)
anteriores, s6lo seran por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea imputable.

La obligacion del contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando
entendido que la limpieza y conservacién corrientes durante el periodo de garantia corresponden a la contratante.

A la expiracién del periodo de garantia y luego de la recepcidn definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho,
excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias Particulares" a continuacién.

5. Garantias Particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la cldusula “Garantias contractuales” de las bases de la contratacion se definan, para ciertas obras o categorias de trabajos,
garantias particulares que pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en la cldusula que antecede.

6. Garantia Decenal

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcidn provisoria, de los dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que
comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la

legislacién en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista debera probar que los dafios provienen de una causa ajena.

F. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

1. Suspensién de los trabajos

La contratante podra tomar la decisidn de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el articulo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se
procederé siguiendo las modalidades indicadas en la cldusula "Verificacién y Constancia", a la constatacién de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

En caso de que la contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta (60) dias, el contratista tendrd derecho a solicitar por escrito la suspensién de la ejecucién del contrato por causas
imputables a la contratante. La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los diez (10) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecucién se prorrogaran por el tiempo de suspensién.

G. MEDIDAS COERCITIVAS

1. Medidas Coercitivas
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Con excepcidn del caso previsto en la cldusula “Rescisién del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no acttie de conformidad con las disposiciones del contrato, la

contratante podra decidir continuar las obras por administracién, por cuentay riesgo del contratista. Para ejercer esta potestad, deberd requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de

un plazo determinado, mediante una comunicacion por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no serd inferior a quince (15) dias contados a partir de la fecha de notificacién del
requerimiento.

La ejecucién de las obras por administracién podra ser sélo parcial y procederd, en presencia del contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la
constatacién de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea
utilizable para la terminacién de los trabajos que se continden bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, serd sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo
65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracidn, el contratista no estara autorizado a continuar su ejecucién.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucién de los trabajos por administracién o mediante un nuevo contrato correran a cargo del contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que
le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucidn de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

H. TERMINACION DEL CONTRATO

1. Causales de terminacién del contrato

1 Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:
i Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato,

ii. Por fraude, colusién u otras practicas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la adjudicacién hasta la finalizacidn del contrato,

iii. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,

iv. Por suspensién de los trabajos, imputables al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito,
V. En los demas casos previstos en la cldusula “Terminacién del contrato” de las bases de la contratacién
b) En estos casos, se deberd seguir el procedimiento indicado en el articulo 99 del decreto reglamentario. Las medidas tomadas en virtud de la clausula “Liquidacion del contrato en caso de

rescision” son a cargo del contratista.

) Como excepcién de lo dispuesto en la cldusula “Cuenta General. Finiquito” las cuentas detalladas del contrato rescindido sélo seran notificadas al contratista después de la liquidacién
definitiva del/los contrato/s separado/s adjudicado/s para la terminacién de los trabajos.

2. Terminacién por Insolvencia o quiebra.
La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacidn por conveniencia.

La contratante podrd en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La
notificacién indicara la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacién.

2. Terminacién del contrato por causa imputable a la contratante

El contratista podrd dar por terminado el contrato, por causa imputable a la contratante, en los casos establecidos en el articulo 74 de la Ley N° 7021/22.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, deberd intimar a la contratante para que ejecute su obligacién dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias,
vencido el cual, podrd demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, con la sola comunicacién fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescisién. No serd necesario el
otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.

3. Liquidacién del contrato en caso de rescision

La liquidacién del contrato en caso de rescisidn se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y "Cuenta General. Finiquito" a reserva de las demds estipulaciones
de la presente clausula.

En caso de rescisién se procederd, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al
inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescisién, tanto para el comienzo del
plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo previsto para la liquidacién final del contrato. Ademds, seran aplicables las disposiciones de la cldusula "Recepcién
provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona de obras a fin de asegurar la conservacién y la seguridad de
las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la rescisién. Tales medidas podrian implicar la demolicidn de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescision previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacidn del contrato”, tales medidas no seran por cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:

a. Las obras provisorias Utiles para la ejecucidn del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero adin no entregados, en la medida que sea necesario para las obras.

Dispondré, ademas, para la prosecucién de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicién las instalaciones especialmente establecidas para la ejecucién del contrato.

Los materiales suministrados serdn comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la cldusula "Liquidacion de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

4. Muerte. Incapacidad

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacién del contrato por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescisidn, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara derecho a indemnizacién alguna para el contratista ni sus
derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucidn del contrato, la contratante podr4 rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a
indemnizaci6n alguna.

En los casos de rescisidn previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al contratista, para la aplicacién de las estipulaciones de la cldusula
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