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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

486197

Rectorado / Universidad
Nacional de Caaguazu

Rectorado

En el SICP

Mesa de Entrada del Rectorado
de la Universidad Nacional de
CaaguazU (Coronel Oviedo)

Oficina de la Unidad Operativa
de Contrataciones del Rectorado
de la Universidad Nacional de
Caaguazl

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Total

Hasta cumplimiento total de
obligaciones

C. P. Mag. Cecilia Serafini Roman

0521 204666

Nombre de la Licitacion:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccidn de Cercado
Perimetral y Pértico para la UNCA

73000000 - Componentesy
Suministros de Fabricacion
Estructuras, Obrasy
Construcciones

LPN - Licitacién Publica Nacional

22/07/2026 12:00

28/07/2026 08:30

28/07/2026 09:00

30.0%

Directora de la Unidad Operativa
de Contrataciones

uoc@unca.edu.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos
forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusidn de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econdémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes,
conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas
y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de uniformes y equipos de proteccion
individual, la bonificacién familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y la aplicacién de condiciones especiales para
quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo
indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacién de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y
cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la
institucion.
. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados

(identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de
produccidn, manutencién y mantenimiento de equipos y gestion de las instalaciones, asi como la sustitucion, conservacién, reciclaje o
reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacién o la ejecucién de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios publicos, con el fin
de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.
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. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios comerciales.

. Promover o fomentar politicas, programas o c6digos de conducta orientados a la prevencién de la corrupcién, promocién de la
integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podra promover mecanismos
de monitoreo y evaluacidén de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucidn de un contrato publico provengan de fuentes licitas.
. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.
. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

men nv ri

1. Consultas electronicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracidn sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la
convocante a través del Sistema de Informacién de las Contrataciones Plblicas (SICP) desde el dia de la publicacidn de la convocatoria o de
sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y
publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la
contratacidn. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracion sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3.Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacion u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y
condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacién de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusion
minimos establecidos en la reglamentacién de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante debera
analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en
las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas, debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y
condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacion en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de
respuesta o emision de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracidén Jurada, deberd estar firmada en todas sus
paginas.
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Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la
postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para
presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a
uno de sus integrantes como lider quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacion. La inscripcion en
el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros del consorcio, constituye requisito previo para la presentacién de
las ofertas, los cuales deberén encontrarse activos en el Registro. Se deberé realizar el procedimiento de activacién del consorcio
directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucién que relna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un
acuerdo de intencidn de participacidn en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar
adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un mismo lote o item, lo
que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitird con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traduccién:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentacion de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada por un traductor
publico matriculado en la Republica del Paraguay.

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP.

Cuando la presentacidn de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrénica, se considerara que el listado de items forma parte
del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacién vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:
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a. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados, cuando los mismos no hayan sido cotizados en la lista de precios por parte
del oferente, considerandose de este modo, que los rubros se encuentran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el
formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

b. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los
items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del
lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren
serincorporados a la planilla de precios.

d. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio
unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacidn, el oferente deberd indicar el CPEN respectivo al item ofertado, en
caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluacién.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y segun se detalla a
continuacion:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos
deberan indicarse el precio unitario de los items ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los
precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a
los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién
de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberan manifestar en su oferta que
los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

. ’ 4. .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicién contraria en la presente cldusula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las
obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista
y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de
la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y
especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerard que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus
subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Otras consideraciones para la composicién de los precios:

1. Equipos a utilizar.

2. Mano de obra.

3. Produccién de equipo.
4. Costo de la ejecucion.
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5. Materiales.
6. Transporte.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Repdblica del Paraguay,
los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite
para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuard las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de
las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

Otro criterio que comprenda el precio del contrato sera: No aplica.

Al _— imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se debera indicar la manera de distribucidn de los mismos:

No Aplica

imien im n

El abastecimiento se regira por el supuesto de:
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No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta'y pago sera:

Moneda Nacional

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la
oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera

La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica

i fi -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Método d 51 de of

El método de presentacién de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
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5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.
Para los casos de consorcios con acuerdo de intencién, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacidn de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este ultimo caso, el primer sobre contendra
la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendra la oferta econdémica. En caso de
presentacién de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas
en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrdnicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guia de
ofertas electronicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisién al momento de la presentacion.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la
oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor
que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha constancia reemplazard a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada valida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los representantes legales.
1.2.0fertas electrénicas

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, no se admitira la presentacién de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor
deberd proceder a la vinculacién de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del Mdulo de Ofertas Electrénicas,
segln lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA
INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

f Alternativ

Se permitird la presentacién de oferta alternativa, segin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y
condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos de la
licitacidn y cuya consideracidn estaria sujeta a que dicha alternativa re(ina mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas por:
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90

dias corridos.

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas
establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extension del periodo de validez de la oferta. En caso de
aceptar dicha solicitud, el oferente deberd manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucién de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En caso de
aceptar la extensién solicitada, no se le pedira ni se le permitira modificar su oferta.

E ll . I I .’ I . .’

1. Instrumentacion y porcentaje

1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta deberd expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El
oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la RepuUblica del Paraguay, la que debera ajustarse a las condiciones
establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros de caucién en la Republica del
Paraguay. La pdliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacién sea inferior a los dos mil (2.000) jornales minimos, se admitira
la instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificacién de firma por
Escribano Publico. La certificacidn de firma podra corresponder a la misma fecha del documento certificado o a una fecha posterior,
siempre y cuando sea de fecha previa a la presentacién y apertura de sobres.

d. En caso de utilizarse el M6dulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a través del médulo y
no requeriran certificacién de firmas.

1.2 En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre
el monto maximo total del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote
o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos por la multiplicacion de los precios unitarios ofertados con las
cantidades maximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracién Jurada, debera estar sustancialmente de
acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1. En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica o
del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del gestor y representante
del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas
3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

c. Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean
falsas,

10/139



d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

d.6 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas.

4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacion adoptada, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucion de la garantia debera ser pagadera seglin el tipo de garantia que haya sido solicitada.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

120

dias corridos.

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el
plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez serd de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:

No Aplica

sul o

No Aplica

Reti lificacion de las of

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacion correspondiente de la oferta debera acompaiiar dicha
comunicacion por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “SUSTITUCION” o
“MODIFICACION”.
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Las ofertas cuyo retiro, sustituciéon o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de apertura y la expiracion del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la
Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se
haré efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrénicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de presentacion y
apertura de ofertas, para ello deberé sujetarse a la reglamentacién pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes seglin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la hora y
fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme
con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la UOC procedera
a abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los documentos de la oferta, para constatar si el oferente se encuentra
inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la
convocante debera dejar constancia en el acta de apertura electronica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacién de RUC en el sobre, no serd abierta sino devuelto al oferente remitente.
La oferta del oferente que no cuente con la identificacion de RUC en el sobre sera abierta y remitida al 6rgano evaluador de la convocante,
para la evaluacion de la oferta o su rechazo, seglin corresponda.

La presente disposicion serd aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que sera abierta la oferta técnica para la verificacién
respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicion no sera aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas y a aquellos procedimientos
especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripcidn en el Registro de Proveedores del Estado como condicién de
participacion.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:
a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se

permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no
se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacidn de sustitucién
contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a
menos que la comunicacién de modificacién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion de una autorizacién escrita del
firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no
invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundird a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberd dejar constancia de ello en el acto de aperturay
no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podrad ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.
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2. Comunicacion del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de los dos (02) dias
habiles de la realizacion del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusién, dentro de los dos
(02) dias habiles de |a realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

Visi iti i ion ntr

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha o periodo de realizacion: la fecha de realizacion de la visita técnica sera en fecha 16/07/2026, desde las 09:00hs y hasta la culminacidn
del recorrido, labrando acta y suscribiendo el mismo.

Lugar: Campus de la Universidad Nacional de Caaguazd, km 138 Ruta N°8 Blas A. Garay, ciudad Coronel Oviedo 3300.
Hora: 09:00

Procedimiento: Los interesados a realizar la visita al lugar donde se realizara la obra de construccidn, deberan presentarse en el diayen la
hora sefialada para que conjuntamente con los responsable designados por la convocante, puedan llegar hasta el lugar donde se ejecutara
la construccion.

La visita técnica debera ser realizada por un personal calificado, nombrado por la firma interesada en participar de la presente
convocatoria, para el efecto, el personal que realiza la visita técnica, deberd ser indefectiblemente un Arquitecto o un Ingeniero Civil
matriculado con registro del MOPC vigente que debera presentar en el momento de la visita técnica, deberd contar con una autorizacion
firmada por el responsable de la firma, otorgando al profesional que actuara en representacién de la empresa durante la visita guiada al
sitio de la obra., Y se emitira una constancia de visita que debera adjuntar con la presentacion de ofertas.

Nombre y contacto del funcionario responsable de guiar la visita: Clayde Andrina Espinola Alvarez, Asesora en Obras y Mantenimiento y el
Ing. Civil. Esteban Arnaldo Penayo Portillo.

Participacion Obligatoria: Si. No se aceptara Declaracion Jurada de conocer el lugar, es imperativo la visita al sitio de obra.

Observacion: LA PARTICIPACION DEBE SER DE UN REPRESENTANTE DE LA EMPRESA PROFESIONAL ARQUITECTO Y/O ING CIVIL CON
REGISTRO DEL MOPC.

1. Difusién de la visita

La visita o inspeccion técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de difusién de (02) dos dias
hébiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacidn, el oferente que conozca el sitio podra declarar
bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacidn sea imprescindible la realizacion de la visita técnica, la convocante podra establecer la
obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracién jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacidn y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a
la visita podran contar con una autorizacién, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de presentacidon de esta
autorizacidn no impide su participacion en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.
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La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como: CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL Y PORTICO PARA LA UNCA
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 16820

Finca o Matricula N°: 21918

Lote: 478

Ubicaci6n: Colonia Genaro Romero

Manzana: Tuyl Puct

Sitio donde se ejecutara la obra: Campus de la Universidad Nacional de Caaguazi, Km 138 Ruta N°8 Blas A. Garay, ciudad Coronel Oviedo
3300.

E i factibili

Los estudios de factibilidad son los siguientes:

No Aplica

Los estudios de ingenieria basica permiten obtener la informacidn técnica y econdmica que sirve como base para determinar la viabilidad del
proyecto, la evaluacién de sus beneficios, la estimacién de costos y las necesidades técnicas del mismo.

Fraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el
proceso de licitacién o de ejecucién de un contrato. La convocante actuard frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con
el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la
Direccidn Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién
penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte
para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a
que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u
otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes.
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. . . . .’

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado,
debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N°
5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

- ondicién de Participacis

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos
en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacion, no deberan estar
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el articulo 21 de la
Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales
constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacidn las capacidades, experiencia y aptitudes de
la sucursal recabadas desde su constitucion, sin admitirse la utilizacion de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

1. Deber de Abstencion del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario piblico que participe en el procedimiento de
contratacion debera abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuacion esté comprendida en
alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, deberd comunicar a su superior jerarquico o a la maxima
autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situacién particular. En caso que
corresponda, el superior jerarquico o la maxima autoridad institucional tendra por aceptada la abstencidn apartando al funcionario y, de
ser necesario, designara al sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2. Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un
funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratacion
del suministro plblico, y no mediando la abstencién expresa del funcionario, debera apartarlo del asunto particular, detallando la situacién
que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado. Se procedera a la designacion
del sustituto, en los casos que correspondiere.

3 . Actuaciones tras la deteccién de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico
comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencidn en alguna de las etapas de la fase de
contratacién del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podra subsanar las actuaciones en sede
administrativa o revocarlas, segin corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La
DNCP podra, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que
podrian constituir conflicto de intereses y/o irregularidades en contravencién con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las
atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes
en el procedimiento. La convocante debera verificar la “Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada por el oferente al momento de la oferta en
cumplimiento de su obligacién de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de
la Ley 7021/22. De comprobarse la omisidn, falsedad o inexactitud de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracién, la
Convocante analizara si se configura un conflicto de interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que
correspondan acorde a la etapa del procedimiento de contratacién. Ademds, la Convocante podra resolver la descalificacién de la oferta y/o
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rescision del contrato respectivo.

confidencialidad de la inf .

Confidencialidad de la etapa de evaluacion de ofertas.

No debera darse a conocer informacidn alguna acerca del andlisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de
conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a
la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacién,
hasta que haya sido dictada la resoluciéon de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la
confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la
confidencialidad después de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacion.

Requisitos de Calificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar
con el Estado, segln lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestay contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de
evaluacion realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no estar comprendido
en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a
los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales,
a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales previstas en los Arts. 17y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en
los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL.

4° Sj se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira contratar
con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5° Verificarad que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el Registro de
Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en
el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i),
y j) de la Ley 7021/22, ademds la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la
informacion con respecto a los incisos mencionados. La declaracién jurada deberd contar con informacién vigente al momento de la
presentacién de las ofertas y el oferente serd responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del
Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de
evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las
obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificard en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demas
supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el documento aprobado por la DNCP.
En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la vigencia de la informacidn obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacién y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas
junto con la oferta, el Comité de Evaluacion de Ofertas debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicin previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo
requerir al oferente la informacién que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22,
la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.
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Método de Evaluacid

Basado Unicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La evaluaci6n de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o
partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los parametros o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio sera
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera
ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al analisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

- icién de Preci

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera de acuerdo a lo establecido en el Formulario de composicion de
precios unitarios anexo al presente pliego.

El oferente debera presentar junto con su oferta el Formulario de composicién de precios unitarios, el cual serd considerado por la
convocante cuando el precio supere los parametros establecidos para los precios referenciales., como asi también podra utilizarse durante
la ejecucidn contractual.

En caso de considerarlo pertinente, el oferente podra complementar e incluir una explicacidn detallada o pardmetros que permitan aclarar
aspectos puntuales de su composicion y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicaciéon del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado
de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La
falta del CPEN no serd motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emision en tiempo y forma
del CPEN declarado por los oferentes. No seré necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:
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b.1. Provisién de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los bienes
objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el
consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formacién, o a nombre de cualquiera de los
integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entendera por el término “servicio”
aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos
del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN
sera el responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN sera intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso de
productos y bajo autorizacién expresa del titular del certificado, éste podréa ser utilizado por terceros para la presentacidn de ofertas en el
marco de un procedimiento de contratacion, de acuerdo con lo establecido en la reglamentacion respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacion que
se encuentre indicado en la planilla de precios.

No Aplica

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del
SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el
mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la
reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida
enel SICP.]

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracion jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)
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5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo
en caso de imposibilidad de certificacién electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial, industrial o profesional del municipio en donde en donde esté
asentado el establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC

*

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion,
debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidn. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la
persona juridica tales como la Escritura PUblica de Constitucién, segun el
tipo de sociedad y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn
de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado
posee facultades suficientes para representary obligar a la persona
juridica, otorgado por Escritura Pdblica (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y/o de
directorio en el caso de las sociedades an6nimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacién.
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a. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formacién y que
acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por escritura publica, o

IIl. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del
consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes.
(Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Juridicas).

¢. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes
para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no
es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura piblica) de
constitucién del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos
pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura
publica) de constitucién del consorcio.

ii. Un poderen el que conste que el apoderado posee facultades
suficientes para representary obligar al Consorcio, otorgado
por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
(DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Ofertay la
Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Modulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta
electrdnica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario, y deberan estar vigente a la fecha y hora tope de presentacidn de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deberan estar vigentes a la fecha y hora tope
de presentacion de ofertas. La falta de firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacion, salvo que expresamente se
disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisién o disconformidad debera analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y
80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacidn respaldatoria expedida
por autoridad competente.

21/139



- - bacidad Financi

Requisitos Minimos

e Coeficiente de Liquidez:
Activo corriente / Pasivo
Corriente debe serigual o
mayor a 1. Esta informacién
sera extraida del Balance
General correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 2021,2022,2023,
2024 y 2025

Coeficiente de Solvencia:
Pasivo Total / Activo Total
igual o menor a 0,80. Esta
informacidn serd extraida del
Balance General
correspondiente a los
ejercicios fiscales

cerrados 2021,2022,2023,2024
y 2025,

Demostrar que posee o que
tiene acceso a suficientes
activos liquidos, activos
reales libres de gravdmenes,
lineas de crédito y otros
medios financieros
(independientemente de
cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir
los requisitos en materia de
flujo de fondos para la
construccidn exigidos para el
o los contratos en caso de
suspensidn, reanudacion de
faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos
y/o acceso a créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario sera: e/ 20%del
total de su oferta. El mismo
debe estar compuesto por el
capital operativo Este capital

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las
Partes
Combinadas

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe Debe

cumplir cumplir con

conel el requisito

requisito.

Cada
Socio

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
minimo

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Documentacién
requerida

Socio
Lider

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Debe Completar el
cumplir formulario
por lo "Situacion
menos Financiera",y
con presentar los
el 60%del  documentos
requisito probatorios
minimo que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.
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operativo debe asegurar la
continuidad del flujo de caja
frente a eventuales retrasos
en los pagos o variaciones en
el cronograma de obra
(suspensiones y reinicios), sin
considerar los anticipos
contractuales previstos. Este
minimo de activos liquidos
que constituira el Capital
Operativo seréa calculado
como el monto obtenido de
la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo
Corriente, extraidos del
ultimo Balance General,
correspondiente al Gltimo
ejercicio fiscal cerrado y
presentado ante la autoridad
tributaria respectiva (Afio
2.025). El minimo de activo
liquido, en caso de ser
necesario, podra ser
complementado con lineas
de crédito otorgadas por
entidades bancarias y/o
financieras, debidamente
reconocida y supervisada por
el Banco Central del Paraguay
(adjuntar a la nota copia del
documento que demuestre
que la entidad financiera se
encuentra habilitada). y/o
entidades cooperativas
debidamente reconocidasy
supervisada por el ente
regulador correspondiente.

Observacidn sobre Linea de Crédito:

- Eldocumento correspondiente a la
linea de crédito debe indicar
claramente que el oferente tiene
Aprobada una linea de crédito para
ser utilizada como capital de trabajo
con la siguiente descripcidn: a.-
Entidad u organismo que otorga el
financiamiento, b.- Monto Total y
Moneda de la Linea de Crédito
Aprobada. c.- La carta de la entidad
bancaria y/o financiera debe estar
dirigida al Rectorado - UNCA, d.-
Identificar el llamado para el cual
emiten la linea de crédito, y e.-
Fecha de Emision de la Linea de
Crédito.

- La Linea de Crédito Aprobada debe
estar vigente durante el proceso de
evaluacién y adjudicacion. La fecha
de emision del documento no
debera ser posterior al Acto de
apertura de sobres fisico.

- No seran consideradas aquellas
Lineas de Crédito Aprobadas que
estén sujetas a condicionamientos
posteriores a su aprobacién.

- No seran tenidas en cuenta cartas
de crédito emitidas por entidades
que no estén debidamente
reconocidas por los entes
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reguladores.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente

c. Contribuyente de IRE: Balance General y Cuadro de Resultados formato DNIT ejercicios fiscales afios 2021, 2022, 2023,2024 y 2025.

d. Contribuyentes de IRE General: Formulario 500 ejercicios fiscales afios 2021, 2022, 2023,2024 y 2025.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion req

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Haber generado, durante los mejores cinco (5) Debe Debe Debe cumplir Debe cumplir Completar los
afios de los dltimos diez (10) afios, en promedio cumplir cumplircon  porlo menos por lo menos Formularios: Experi
un volumen anual de facturacién igual o superior ~ €ON el el requisito. conel40%de  conel60%de  generalen
a 70%. requisito. los requisitos los requisitos  construcciény Fact
e El promedio del volumen anual de negocios se ml'nim?s minimf)s anual media en
define como el total de las facturas legales requeridos. requeridos. construccion.

correspondientes a obras en ejecucién o
terminadas por el oferente, dividido el nimero
de (5) afios sefialado en el parrafo precedente.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Experienci ifica en obr.
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios

Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

« Participacién en calidad de contratista, integrante de un consorcioen ~ Debe Debe Debe Debe
el porcentaje de participacidn, o subcontratista autorizado por la cumplir cumplircon  cumplirpor  cumplir por
Administracién Contratante en al menos 5 (cinco) contratos, durante conel el requisito. lo menos lo menos
los Ultimos diez (10) afios, similares en envergadura a requisito. con el 40% conel
la obra propuesta. de los 60% de los

e Lasimilitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los ref]gisitos reggisitos
métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas, conforme a minimos minimos
lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra. requeridos. requeridos.

o Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en
un 70% por lo menos, y el desempefio debera haber sido
satisfactorio.

Los contratos presentados deben estar acompariados Unicamente
por:

Actas de Recepcidn Provisoria y/o Definitiva (para casos de Contratos
celebrados con el Estado).

En caso de que el oferente respalde con Contratos del sector privado,
estos deberan ser certificados por escribania. Debera presentar copia
autenticada del contrato privado, copia autenticada del documento
que acredite la finalizacién del mismo y copia de Facturas
correspondiente a los pagos por estos contratos.

« Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros ~ Debe Debe Debe
contratos, ejecutados en los periodos 2021, 2022, 2023, 2024y 2025 cumplir cumplir por cumplir por
en las siguientes actividades clave: Construccion de obras civiles. conel lo menos lo menos

requisito. con el con el 60%
40%de los de los
requisitos requisitos
minimos minimos
requeridos. requeridos.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.
2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Para obras ejecutadas al sector plblico presentar: copia del Contrato, o actas de recepcién emitidas por la contratante. Las obras
deberan estar terminadas o ejecutadas al menos en un 70%.

4. En caso de que el oferente respalde con Contratos del sector privado, estos deberan ser certificados por escribania. Debera presentar
copia autenticada del contrato privado, copia autenticada del documento que acredite la finalizacién del mismo y copia autenticada de
Facturas correspondiente a los pagos por estos contratos.

5. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion Contratante
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para participar como tal en el contrato.

Se debera acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual debera presentar copia
simpley legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o
documentos constitutivos, siempre que de la documentacion se desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado.
Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos constitutivos, el oferente debera manifestar y justificar
esta condicidn en su oferta y presentar otra documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial.

~apacidad - d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacion
requerida

Oferente Consorcios

individual
Todas las Cada  Socio
partes socio lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con Debe Debe Completar el

personal debidamente cumplir cumplir con formulario: "Lista
calificado para desempefiar ~ con el el requisito del personal

los siguientes cargos clave: requisito propuesto para la
Director de Obra Ingeniero obra"

Civil o Arquitecto el cual
debera permanecer en la
zona de obra al menos 2
(dos) dias en la semana, el
mismo debera encontrase
en relacion de
dependencia, con una
antiguedad minima de 1
(un) afio anterior a la
apertura de sobres.

Residente de Obra: Un
maestro mayor de obra,
con un minimo de 5 (cinco)
afios de experiencia en
obras similares el cual
debera permanecer en la
zona de obra de manera a
dirigir organizary controlar
todas las actividades,el
mismo debera encontrase
en relacion de
dependencia, con una
antiguedad minima de 1
(un) afio anterior a la
apertura de sobres.

Técnico Electricista, con
Registro en ANDE Categoria
B con un minimo de 2 (dos)
afios de experiencia en
obras similares ,el mismo
debera encontrase en
relacion de dependencia,
con una antiguedad
minima de 6 (seis)

meses anterior a la
apertura de sobres.

Encargado Administrativo:
Como minimo 2 (dos) afios
de experiencia, el mismo
debera encontrase en
relacion de dependencia,
con una antiguedad
minima de 6 (seis)

meses anterior a la
apertura de sobres.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave (Director de Obras, Residente de Obras y Técnico
Electricista), propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los fines del contrato, junto con la documentacion
comprobatoria(Titulo)

2.El oferente también debera presentar el listado de arquitecto o ingeniero, oficiales y ayudantes de obra.

3. Patente profesional al dia del municipio de los profesionales designados como Director de Obrasy Residentes de obras.
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4. Carnet de habilitacion del MOPC vigente de los mismos

5. Contrato o documento que demuestre la relacién con la firma del oferente con el personal.

n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

1.

2.
3.
a,

por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

Oferente
Individual

Debe
cumplir
conel
requisito.

Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuacién se
indican:

1(un) camién de carga,
capacidad no menor de 5 ton

1 (una) Camioneta de apoyo

1 (una) Maquina Pilotadora

4 (cuatro) hormigonera de 400
lts

Los equipos minimos necesarios
presentados por los oferentes
no deberan estar
comprometidos en otras obras.

Requisitos de Cumplimiento

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Deben
cumplir con
el requisito.

Cada Socio

Debe cumplir por
lo menos con el:
40% de los
requisitos
minimos
requeridos

n_materi

Socio Lider

Debe cumplir por
lo menos con el
60% de los
requisitos
minimos
requeridos.

Documentacion
requerida

Completar los
formularios: "Lista
de Equipos"y
"Cronograma de
Utilizacién de
Equipos"

Declaracién jurada simple de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran
destinados.

Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra
todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada
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No Aplica

Evaluacion basad ttilicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente
informacion:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La ponderacidn total de cada criterio de evaluacion especificado en la clausula anterior sera el siguiente:

No Aplica

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacidon de ofertas, el Comité de Evaluacién podra solicitar a
los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informaciéon o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podrd solicitar
aclaraciones a cualquier fuente pUblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccion
de errores aritmético.

El comité de evaluacion debera solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio,
debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracion remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier
disconformidad u omisién que no constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que
permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de
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un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion podra reiterar el pedido
cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira errores aritméticos
de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregird el total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procederd a realizar el
redondeo hacia abajo.

d) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en
palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (a) y (b)
mencionados.

-riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones
del procedimiento de contratacidn, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cual de ellas es
la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

“riterios de Adiudicacid

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién de varios
criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacin de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de
contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevara a cabo con
base a la metodologia, criterios y pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cual es aquella
que ofrece mayor valor por dinero.

En los demds casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla
sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado
para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuard por las
cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacion de la convocante de
requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos
minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir
cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contrataciéon.

Notificacién del resultado
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La notificacion del resultado se realizara a través del SICP de manera automatica, desde la comunicacion de los documentos en el SICP, a
los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran
considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacidn, al tiempo de la comunicacién de los documentos en el SICP, comprendera la
Resolucion del resultado y el informe de evaluacion respectivo. La fecha de esta notificacion se considera valida a todos los efectos, siempre
que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI, Seccién IVy V
del Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada uno de los
oferentes, remitiendo junto a la notificacidn, la copia integra de la resolucidn y del informe de evaluacién y sus anexos, de conformidad al
articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la mencién de haberse
acompafiado el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacin correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este
Gltimo, se considerara que la notificacion fue realizada en la fecha de comunicacién de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerara que el oferente ha sido debidamente notificado
desde el dia siguiente de la fecha prevista en la notificacidn, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al
oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdn ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento indicado
precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decisién respecto al andlisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidon constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance de las obras

El Alcance de la obra es:

Obra nueva.

Este documento contiene los requerimientos e instrucciones necesarios y pertinentes al método, a los procedimientos, a la calidad, a las
provisiones y equipos necesarios que suministrara el CONTRATISTA, para llevar a cabo los trabajos o servicios especificados para cada item
de la obra a ejecutary otros lineamientos requeridos.

El CONTRATISTA proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar la obra que se
describe en Planos, Planillas, y los que constan en las presentes especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido y de acuerdo con
los fines a que estan destinadas.

MOVILIZACION E INSTALACION

El Contratista suministrard todos los medios de locomocién y transportara sus equipos, repuestos, materiales no incorporados a la obra,
etc. al lugar de la construccidn se adoptara todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecucién de los distintos items de las obras
dentro de los plazos previstos, incluso la instalacién de los campamentos necesarios para sus operaciones.

El Contratista deberd construir, todas las obras temporarias de acuerdo con lo presentado en su oferta, lo establecido en este pliego y las
indicaciones que imparta la fiscalizacidn, asi como también debera prestar los servicios y facilitar el instrumental necesario para su labor.

Todas las obras temporarias seran removidas a la terminacion de los trabajos objeto de este contrato y antes de efectuarse la Recepcion
Definitiva de la Obra. Los materiales resultantes de la remocidn quedarén de propiedad del Contratista y deberan ser retirados de la obra,
debiendo procederse a la nivelacién y limpieza del terreno ocupado, con las terminaciones establecidas en los planos o indicadas por la
Fiscalizacion.

Cuando se requiera efectuar la remocidn de arboles, se debera contar con la autorizacién de la fiscalizacion. Aquellos arboles y arbustos que
fuesen removidos sin autorizacion o por negligencia del Contratista deberan ser repuestos sin cargo para el Comitente.

El Contratista deberd suministrar en la obra agua apta para la construccién y potable para el consumo humano. Asimismo, procedera con la
energia eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminacién. Serd por cuenta del Contratista la obtencién de las fuentes de agua y
energia, como asi también las redes, elementos de conduccidn y los gastos de conexion y consumo, hasta la Recepcidon Definitiva.

El contratista serd responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la zona de obra. Adoptara todas las medidas
necesarias para prevenir dafios a las personas o a los bienes, sean de las partes Contratantes o de terceros.

El contratista tendra a su cargo el mantenimiento, proteccién, limpieza y el perfecto estado de conservacion todas las instalaciones,
mobiliarios y construcciones que se encuentren en la zona de construccion.

El contratista estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la
obra.

COORDINACION Y DOCUMENTOS DE OBRA
Libros De Obra

El Contratista suministrara los Libros de Obra, Ordenes de Servicio y Notas de Pedido. Esta documentacidn estard disponible a la
fiscalizacidn a su simple requerimiento.

Reuniones De Coordinacién

El Contratista deberd considerar entre sus obligaciones la de asistir con participacion de su Representante Técnico y los técnicos
responsables de la obra, a reuniones promovidas y presididas por la Fiscalizacion, a efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las
empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del pliego, evacuar cuestionarios de interés comun, facilitar y acelerar
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cualquier tipo de intercomunicacién en beneficio de la obra y del normal desarrollo del plan de trabajo. Esta obligacion incluye a los
SubContratistas, si los hubiere.

Planos De Obra

El Contratista serd responsable de actualizar, durante la ejecucion de los trabajos, los planos suministrados por el Contratante,
incorporando todas las modificaciones, ajustes y variaciones que se produzcan durante la obra.

Al finalizar la obra, el Contratista deberd entregar al Contratante el juego completo de planos finales conforme a obra , debidamente
revisados y reflejando con precisién las condiciones reales de la obra ejecutada, incluyendo arquitectura, estructura e instalaciones, segln
corresponda.

MATERIALES

Todos los Materiales que se empleen en las obras seran de primera calidad y responderan a las Normas previstas en la documentacién
contractual.

Almacenaje de Materiales y Equipos

Los materiales deberan ser almacenados en tal forma que se garantice la preservacion de su calidad para las obras y sera de tal manera que
se facilite su pronta Fiscalizacién. El Contratista sera responsable de cualquier dafio que sufra la obra y los materiales, hasta que se haya
efectuado la recepcién definitiva de la misma, debiendo reparar o reponer por su propia cuenta, cualquier dafio o pérdida que ocurra antes
de la recepcion definitiva.

Los materiales que se abastezcan envasados seran mantenidos en los recipientes con los precintos y rétulos originales hasta el momento de
su uso. Los que no posean marcas o sefiales, se almacenaran en condiciones de poder identificarlos hasta tanto la Fiscalizacién los haya
aprobado.

Se debera demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales y estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que
aseguren una calidad satisfactoria de la obray, en todos los casos, la Fiscalizacion los aprobara previamente.

Si existiera duda respecto a cualquiera de los materiales a emplear se aplicaran las prescripciones que establezca la Fiscalizacion.
Cemento

Seré de Industria Nacional. En caso de utilizarse de otra procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su importacién y
debera ser sometido a prueba en el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN), el que expedira el certificado respectivo para
su uso. Los gastos de cualquier prueba estaran a cargo del Contratista. Se usaran los Tipos 1, Puzoldnico y AB-45, conforme a las
indicaciones del fabricante (INC).

En cualquier caso, el cemento sera fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes
aglutinadas.

El Contratista podra emplear sustancias quimicas con el objeto de acelerar el fragiie de las mezclas. Para dicho fin deberd proponer a la
Fiscalizacion su decision, la que se reserva el derecho de rechazar el procedimiento si, a su juicio, el mismo no ofreciera la garantia
necesaria.

Arena

Serd de constitucién eminentemente cuarcitica, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias organicas, ni arcillas
adheridas a sus granos. Si la arcilla estuviera suelta y finamente pulverizada, podra admitirse hasta un cinco por ciento (5%) en peso sobre
el total.

En las partes donde queden paramentos expuestos, con o sin tratamiento superficial, una vez iniciados los trabajos con una calidad y
granulometria de arena definidas, no podran cambiarse las mismas, salvo autorizacién expresa de la Fiscalizacién.

Para revoques finos y enlucidos se usard arena fina. Para revoques gruesos y hormigones se utilizard arena mediana a gruesa, con
preferencia esta dltima, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. Si los ensayos de probetas resultaren deficientes, se exigira el
empleo de arena gruesa exclusivamente.

Agua

El agua para utilizar serd limpia y estard exenta de aceites, 4cidos, alcalis o materias vegetales. El Contratista abonara los derechos y gastos
que su empleo origine.

Piedra Triturada

Serd limpio y de tamafio adecuado para cada caso, permitiéndose su empleo Gnicamente en los casos establecidos en este Pliego.
Seguridad en Obra

- Responsabilidad

El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal manera a evitar dafios a personas que
transiten por el sitio, dentro o en las inmediaciones del trabajo, colocando barreras de proteccion, asi mismo tomar las medidas de no
interferir el normal transito peatonal y vehicular. También cuidaré que todas las tareas que generen ruidos molestos sean realizadas dentro
de horario laborales y fuera de los horarios de descanso.

El Contratista deberd mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y
custodia de los elementos depositados en la obra. El contratista brindara las capacitaciones correspondientes a Higiene y Seguridad en el
trabajo como asi también los procedimientos a seguir en caso de hallazgos fortuitos de asbestos, plomo, elementos peligrosos, o hallazgos
culturales.

- Vigilancia
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Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan permanecer en la obra una cantidad de
serenos necesarios en horas y dias laborables y no laborables, a cuenta y cargo del Contratista, con la autorizacién de la administracién del
Contratante.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucidn y seguridad, y colocara luces de sefializacion de peligro en lugares donde fuese
necesario prevenir accidentes y de iluminacidn nocturna de obra para garantizar la seguridad de la misma.

El plantel y los equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por el Contratista; su importancia estara de acuerdo con la de
la obray la Fiscalizacién de Obras, y podr3, si lo considera necesario, ordenar su refuerzo o cambio.

- Proteccién Individual

Es de caracter obligatorio la utilizacién de equipos de proteccion individual en la construccidn, (cascos, botas, guantes de proteccion,
cinturdn de proteccién contra caidas, gafas de proteccién, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.

Elincumplimiento de esta obligacidn dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de la Fiscalizacién de Obras hasta tanto se
regularice el equipamiento del sistema de proteccidn individual del personal.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:
- Cascos

Es obligatorio el uso del casco con barbijo, para cubrir la cabeza del obrero y estad destinada esencialmente a proteger la parte superior de la
cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

- Botas

Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este equipo debera resistir hasta
un cierto grado de energia de impactos y golpes resultantes de caidas o proyecciones de objetos.

- Guantes

Destinados a la proteccién de las manos. Pudiendo ser de hilo o de cuero, dependiendo del caso requerido, para la proteccién de los golpes,
pinchazos, agresion de materiales y situaciones propias de obra, etc.

- Gafas de proteccidn

Debido a las actividades desarrolladas en el proceso de la construccion, en la que resulta necesaria la utilizacién de herramientas tales
como martillos roto-percutores, compactadores mecanicos, maquinas de corte, sierra de corte circular, taladro eléctrico etc. Estas
operaciones conllevan riesgos para los ojos y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por tanto, es necesario contar
con un equipo de proteccién ocular, que podra ser transparentes u oscuros.

- Mascarillas

Consiste en un equipo de proteccién individual para la proteccion de las vias respiratorias, cuya funcién es reducir la concentracién de los
contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales,

colocacidn de pisos vinilicos, etc.) cada mascarilla contara con un filtro contra particulas, gases y vapores.

Elincumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspensidn inmediata de la obra, por parte de La Fiscalizacién de Obras hasta tanto
se regularice el equipamiento del sistema de proteccién individual del personal.

Cinturdn de proteccidn contra caida:

Consiste en un cinturdn de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo. Constituido por un arnés toraxico con
faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccidn sera utilizado cuando el personal realice actividades en
andamios (a partir de 2 m de altura).

-lluminacién y Fuerza Motriz

En todos los casos el Contratista deberd someter a la aprobacién del Fiscal de Obras las especificaciones, esquemas, etc., de las
instalaciones eléctricas provisorias que se ejecutaran y que seran costeadas por el Contratista, los que no le seran especificamente
reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicada.

Toda iluminacién necesaria diurna, como asi también la nocturna, estard a cargo del Contratista y se ajustard a las exigencias y
requerimientos del Fiscal de Obras. Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provisién de fuerza motriz para los equipos utilizados en
la construccion, propios y de los Sub- Contratistas.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la Obra sin iluminacién natural, el Contratista proveera la iluminacién que
posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

1.TRABAJOS PRELIMINARES
1. REPLANTEO Y MARCACION
1. Definicidn
Comprende la provisién de mano de obra, equipos, herramientas y materiales auxiliares necesarios para la correcta ejecucién del replanteo,

trazado y marcacién de la ubicacion de las rejas metalicas perimetrales, conforme a los planos del proyecto, especificaciones técnicas y
6rdenes de la Fiscalizacidn de Obras.

2. Materiales y Equipos

o Estacas de madera.
* Hilo de nylon para alineacién.
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e Cal, pintura o elementos de marcacion.

e Cinta métrica.

¢ Nivel de mano, nivel 6ptico o estacion total.

¢ Herramientas menores necesarias para la correcta ejecucion del trabajo.

3. Procedimiento de Ejecucién

Previo al inicio de las excavaciones para fundaciones o colocacidén de postes, el Contratista debera efectuar el replanteo general del
cerramiento perimetral, verificando cuidadosamente las dimensiones, alineaciones, niveles y ubicacion de todos los elementos que
conforman las rejas metalicas.

Se marcaran en el terreno los ejes de implantacion, la posicién de los postes, portones, esquinas, cambios de direccién y demds puntos
singulares indicados en los planos.

El replanteo deberd garantizar la correcta alineacidn horizontal y vertical del cerramiento, respetando los limites de propiedad, retiros y
niveles establecidos en el proyecto.

Toda diferencia detectada entre las dimensiones de proyecto y las condiciones reales del terreno debera ser comunicada inmediatamente a
la Fiscalizacién para su aprobacién antes de continuar con los trabajos.

La aprobacion del replanteo por parte de la Fiscalizacion no exime al Contratista de la responsabilidad sobre la exactitud de las mediciones
y de la correcta ubicacidn de la obra.

4. Control de Calidad

e La Fiscalizacidn verificara:

e La correcta ubicacion del cerramiento segin planos.

e Laalineacién y nivelacion de los ejes replanteados.

¢ La posicion de postes y portones.

o Elrespeto de las dimensiones y distancias establecidas en el proyecto.

¢ No podrdiniciarse la ejecucién de las fundaciones o instalacién de las rejas sin la aprobacién previa del replanteo.
5. Medicién
La medicion se realizara por metro lineal (ml) de reja metalica perimetral replanteada y aprobada por la Fiscalizacion.
6. Forma De Pago

El pago se efectuara al precio unitario establecido en el contrato para el item correspondiente. Dicho precio incluira la totalidad de los
costos de mano de obra, equipos de medicién, herramientas, materiales auxiliares, transporte y cualquier otro gasto necesario para la
correcta ejecucion del replanteo y marcacion de las rejas metalicas perimetrales.

2. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS
1.Descripcion

Este item comprende la limpieza y preparacion de una franja de terreno destinada a la ejecucién del vallado perimetral, incluyendo el
desbroce, corte y retiro de vegetacion, malezas, arbustos, residuos, escombros y cualquier elemento que interfiera con el replanteo,
excavacion y construccién del cercado.

2.Procedimiento de Ejecucion

Los trabajos se realizaran a lo largo de todo el trazado del vallado, en una franja de ancho suficiente para permitir la correcta ejecucién de
las fundaciones, postes y demas elementos que componen el cerramiento. El material resultante de la limpieza seré retirado y dispuesto en
lugares autorizados, manteniendo el 4rea libre de obstaculos.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar dafios a instalaciones existentes, arboles u otros elementos que deban
conservarse.

3.Control de Calidad

La Supervision verificara que la franja destinada al vallado se encuentre completamente despejada, permitiendo el correcto replanteo y
ejecucion de la obra.

4.Medicién
La medicion se realizara en metros lineales (ml) de terreno efectivamente limpiado y aprobado por la Fiscalizacién, medidos sobre el eje del
vallado ejecutado.

5.Forma de Pago

El pago se efectuara por metro lineal (ml) de limpieza de terreno ejecutada y aprobada, incluyendo mano de obra, herramientas, equipos,
transporte y retiro de materiales resultantes de la limpieza, asi como cualquier otro trabajo necesario para la correcta ejecucién del item.

3. CARTEL DE OBRA

EL CONTRATISTA debera prever en su oferta, el costo de un letrero de 2,00 m x 1,50 m. Este letrero lo colocara en lugar indicado por el
FISCAL DE OBRAS dentro de los 10 dias de iniciada la obra y permanecerd en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime
conveniente. Las mismas deberan estar incluidas dentro de la oferta. El letrero sera Impresion en vinilo autoadhesivo de alta calidad para
exteriores (con proteccién UV/antivandalica) sobre esmalte sintético anticorrosivo. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de 1.20
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metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.
El soporte deberd estar enterrado y macizado con dados de H°P° asegurando la estabilidad y perpendicularidad de este al suelo.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

1. ID y descripcion del llamado,

2. Nombre de la contratante,

3. Datos completos del responsable de la obra,

4. Numero de contrato y fecha de suscripcion,

5. Monto del contrato,

6. Superficie del terreno,

7. Superficies maximas y minimas edificables,

8. Tiempo de inicio, duracién, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
10. El "codigo de respuesta rapida" o codigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion, permitiendo que
a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

2.TEJIDO
1. Descripcién General

El presente item comprende la provision de materiales, fabricacidn, pintura, transporte y colocacién de rejas metélicas perimetrales con
una altura total de 2,20 m, ejecutadas con estructura de cafios metélicos rectangulares y cuadrados, incluyendo postes de soporte, muro de
nivelacién de hormigdn y terminaciones finales conforme a planos y detalles constructivos.

2. Dimensiones Generales

o Altura total de reja metélica: 2,20 m

¢ Separacion entre barrotes verticales: 10 cm

e Altura de postes metélicos: 3,00 m

¢ Muro de nivelacidn de base: 0,30 m de altura x 0,15 m de ancho

3. Materiales

. . .
La estructura portante de cada pafio sera ejecutada con:

e Cafios rectangulares metalicos de:

o 30x50x 1,5 mm para marcos y refuerzos horizontales.
o Barrotes verticales:

o Cafios cuadrados de30x30x 1,2 mm

o Distribuidos uniformemente cada 10 cm entre ejes.

» Postes metalicos
Los postes estructurales seran de:

e Cafios metalicos cuadrados de:
0 100x 100 x2 mm
e Altura total:
0 3,00m
¢ Separacion entre postes:
o Segln plano o méaximo recomendado de2,50 m a 3,00 m

Los postes deberan anclarse mediante fundaciones de hormigdn armado o platinas metalicas segln detalle estructural.
4. Muro de Nivelacion

Se ejecutara un muro/base de nivelacion de hormigdn simple o armado con las siguientes dimensiones minimas:

e Altura: 0,30 m
e Ancho:0,15m

Caracteristicas:

¢ Hormigdn dosificacién minima: H21

36/139



e Terminacion lisa fratasada.
¢ Niveladoy alineado en toda su longitud.
¢ Con prevision de anclajes para postes metalicos.

5. Fabricacidn

¢ Todos los elementos metalicos deberan fabricarse en taller.

e Los cortes seran rectos y precisos.

e Las uniones se realizaran mediante soldadura eléctrica continua.

¢ Se eliminaran rebabas, escorias y deformaciones.

e Las superficies deberan quedar perfectamente alineadas y escuadradas.

6. Tratamiento Anticorrosivo y Pintura
Preparacién rfici

Previo a la pintura se debera realizar:

o Limpieza completa de superficies.
e Eliminacidn de éxido, grasa y particulas sueltas.
¢ Lijadoy preparacion de uniones soldadas.

Aplicacién de:

¢ 1 mano de base antiéxido convertidor o primer anticorrosivo de alta adherencia.

Terminacién final
Aplicacion de:

¢ 2 manos de pintura sintética para exteriores o esmalte poliuretanico.
e Color a definir por la Direccin de Obra.

La terminacién deberd ser uniforme, sin escurrimientos ni diferencias de tonalidad.

7. Colocacién

o Las rejas deberan colocarse perfectamente:
o Niveladas
o Alineadas
o Plomadas
e Los postes seran fijados mediante:
o Empotramiento en dados de hormigdn, o
o Sistema de anclaje metélico segln detalle.
* Se verificara la correcta rigidez estructural del conjunto.

8. Tolerancias y Control

No se admitiran:

o Desalineaciones visibles

e Diferencias de separacion entre barrotes
e Soldaduras defectuosas

e Pintura descascarada o con burbujas

® Elementos deformados

EL Fiscalizador de Obra podra solicitar correcciones antes de la recepcidn final.
9. Medicidn y Presupuesto

La medicion se realizara por Metro m2 de reja metélica ejecutada y colocada.
El precio incluira:

* Materiales
® Mano de obra
e Equipos
e Soldaduras
e Pinturas
e Transporte
* Fundaciones
e Muro de nivelacion
e Colocacién completa y terminaciones finales.
1. SERVICIO DE EXCAVACION NO CLASIFICADA

Servicio de Excavacién para cordén de hormigén armado
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Movimiento de suelo
1.Desmonte

Se realizaran en los lugares que se requieran y en los lugares indicados en los planos respectivos, conforme a las cotas correspondientes,
debiendo tenerse en cuenta que el nivel a construir debera estar a un nivel adecuado.

2.Relleno y compactacién

Se debera proceder respetando las cotas indicadas en los planos de conjunto y cotas de amarre. Los rellenos deberan hacerse por capas no
mayores a 20 cm, debidamente humectadas y compactadas

2. CONSTRUCCION DE CORDON

Cordén de Hormigén con encofrado de ladrillo panderete
Construccion de Cordén de hormigén armado de 0,14x0,30m con mamposteria panderete, con 4 varillas de 6 y estribos de 4,2 cada 15
1. Descripcién

Este item comprende la provisidn de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la construcciéon de cordones de
hormigdn simple ejecutados con encofrado perdido de ladrillo panderete, conforme a los planos del proyecto, especificaciones técnicas y
las indicaciones de la Fiscalizacion.

Los cordones tendran la funcién de delimitacidn, contencidn lateral de pavimentos, senderos, jardines o areas verdes, segiin corresponda.
2. Materiales

Hormigén

Hormigdn simple con resistencia caracteristica minima de f'c = 180 kg/cm? (18 MPa) a los 28 dias.
Cemento Portland tipo normal.

Arena limpia, libre de materia orgdnica.

Piedra triturada de tamafio maximo 19 mm.

Agua potable o de calidad apta para hormigdn.

Ladrillo Panderete

Ladrillo cerdmico cocido tipo panderete.

Dimensiones comerciales aproximadas: 5 x 25 x 40 cm o equivalente.

Libre de fisuras, roturas o deformaciones.

Mortero de Asiento

Dosificacion minima 1:4 (cemento-arena).

3. Procedimiento Constructivo

* Replanteo y marcado de alineaciones, niveles y pendientes segin planos.

¢ Excavacion de la zanja hasta alcanzar las dimensiones especificadas.

* Compactacion del fondo de la excavacion.

e Colocacién de los ladrillos panderete como encofrado lateral, perfectamente alineados y aplomados.

® Humedecimiento previo de los ladrillos antes del hormigonado.

e Vertido del hormigdn en una sola etapa, evitando segregaciones.

e Compactacién manual o mecanica mediante vibrador de inmersién de pequefio didmetro cuando corresponda.
¢ Terminacién superficial mediante fratasado o llaneado.

¢ Curado himedo durante un periodo minimo de siete (7) dias.

4. Tolerancias

Variacién maxima en alineacién: £10 mm cada 10 m.

Variacién maxima en nivel: £5 mm.

Las caras visibles deberan presentar acabado uniforme y libre de defectos.
5. Control de Calidad

La Fiscalizacidon podra exigir:

* Verificacion de dimensiones y alineacién.

e Control de dosificacién del hormigdn.

® Ensayos de resistencia cuando lo considere necesario.

® Rechazo de elementos fisurados, deformados o fuera de tolerancia.

6. Medicién

La medicion se realizara por metro lineal (ml) de corddn de hormigdn ejecutado, terminado y aprobado por la Fiscalizacion.
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7. Forma de Pago

El pago se efectuard por metro lineal (ml) de cordén construido, incluyendo excavacion, provisién y colocacién de ladrillo panderete,
hormigén, mortero, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, curado y todos los trabajos necesarios para la correcta terminacion

del item.

La Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural serd de 25 MPa a los 28 dias.

3. REVOQUES

4. CIMIENTO

5. SERVICIO DE FABRICACION DE REJAS
6. SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES

Adjunto el Detalle Constructivo para estos items.

CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO

3. TRABAJOS PRELIMINARES

1. CONSTRUCCION DE OBRADOR

1. Descripcion General

Provisidn, fabricacién y montaje de galp6n obrador de 3,00 m x 3,00 m, destinado a depdsito de materiales, herramientas y apoyo de obra,

construido con estructura metalica y cerramiento de chapa metalica.
2. Dimensiones

Ancho: 3,00 m

Largo: 3,00 m

Altura libre interior: 2,40 m

Altura total: 2,70 m (aprox.)

Superficie cubierta: 9,00 m?

3. Estructura Metdlica

Columnas de tubos estructurales de acero de 60 x 60 x 2 mm.
Vigas perimetrales de tubos estructurales de 60 x 40 x 2 mm.
Correas de techo de tubos estructurales de 40 x 40 x 2 mm.
Arriostramientos diagonales para rigidizacion de la estructura.
Todas las uniones soldadas y esmeriladas.

4. Cerramiento

Revestimiento exterior mediante chapas metalicas trapezoidales prepintadas calibre N° 26 o superior.

Fijacion mediante tornillos autoperforantes galvanizados con arandela de neopreno.
Cerramiento completo de los cuatro lados.

Terminacién exterior color a definir por la Fiscalizacion.

5. Cubierta

Techo de chapa metalica trapezoidal prepintada calibre N° 26.
Pendiente minima del 10%.

Voladizo perimetral de 10 cm para proteccidn contra lluvia.
Canaletas opcionales seglin requerimiento de obra.

6. Puerta de Acceso

Puerta metélica de una hoja de 0,90 x 2,10 m.

Bastidor construido con tubo estructural de 40 x 40 x 2 mm.
Enchapado con chapa metilica lisa.

Bisagras reforzadas soldadas.

Cerradura de seguridad con porta candado.

7. Piso

Base de hormigdn simple de 8 cm de espesor como minimo.
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Terminacion fratasada lisa.

Alternativamente podra apoyarse sobre pilotes o bloques de hormigén seglin condiciones del terreno.
8. Proteccion Anticorrosiva

Limpieza mecanica de superficies metalicas.

Aplicacién de una mano de fondo anticorrosivo.

Dos manos de esmalte sintético en estructura metalica vista.

9. Observaciones

La estructura debera resistir cargas de viento propias de la zona.

Todos los elementos metalicos deberdn quedar perfectamente alineados y nivelados.

Se incluyen materiales, mano de obra, transporte, herramientas, fijaciones y accesorios necesarios para la correcta ejecucidn y
funcionamiento del obrador.

2. SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS

Antes del inicio de los trabajos constructivos, el contratista debera realizar la limpieza integral del area de intervencion, dejando el terreno
en condiciones adecuadas para la ejecucidn, teniendo en cuenta las superficies indicadas en los planos y computos métricos.

3. REPLANTEO Y MARCACION

EL CONTRATISTA hard, en conjunto con el FISCALIZADOR, él replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los
planos, seran responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de la correcta marcacidn de la obra y del cuidado y conservacidn de todas las estacas y otras marcas
aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3 y cabezales de 1 x 3 como minimo, pintados con pinturas
sintéticas con colores vivos. Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demds construcciones. Se debe realizar un corralito perimetral,
donde se marcaran los ejes de fundacidn, muros, niveles, etc. Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo con las cotas
especificadas en los planos correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra.

EL CONTRATISTA debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.
Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccidn a fin de evitar accidentes a personas cercanas a la obra.

Obs: El replanteo debe realizarse conforme a las coordenadas georeferenciadas indicadas en los planos del proyecto.

4.ESTRUCTURA
4.1 PILOTES D30cm
PILOTES DE H°A°

Los diametros de los pilotes seran conforme a los planos, dependiendo de los que arroje el calculo estructural, hasta llegar al suelo firme. EL
sistema de excavacion sera del tipo barrenado, con encamisado metilico extraible.

Se debe prever la utilizacién de lodo bentdnico con sistema de reutilizacién, en caso de existir napas superficiales.
Armaduras

Las armaduras seran ejecutadas conforme a los planos estructurales y estardn constituidas por barras de acero ADN 420 o superior,
debidamente conformadas y ensambladas para garantizar la estabilidad de la jaula durante el proceso de hormigonado.

El consumo referencial de acero para los pilotes sera de:
* Acero de refuerzo: 5 kg/ml (kilogramo por metro lineal de pilote).

La cantidad definitiva de acero, didmetros de barras longitudinales, estribos, separaciones, empalmes y anclajes responderan a los planos
estructurales y a las memorias de célculo aprobadas.

Si esta cimentacidn debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucion del caso.
4.2 ENCEPADOS/CABEZALES DE H°A°

Los cabezales, segun la disposicién de los desniveles propios del terreno, y las condiciones de que determinen la presencia de napas
superficiales. Podran las zanjas ser excavadas, las cuales deberan tener un sellado de paredes mediante film de polietileno de alta densidad
y la base sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 0,05 m. de espesor o en su defecto encofradas a nivel de suelo. Las armaduras
tipo jaula deberan tener un recubrimiento no menor a 5cm. La parte superior de dichos cabezales, deberan estar a una distancia minima de
30cm por debajo del nivel de piso terminado.

Las armaduras deberan sobrepasar la altura media de los cabezales, con el objeto de lograr el correcto arriostramiento entre pilotes y
cabezales.
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La carga se hara con Hormigdn con dosificacion adecuada. La Piedra triturada con granulometria IV especial y VI, sera basaltica y la arena
lavada serd de rio, libre de restos organicos, el Cemento podra ser del tipo I, el Puzolanico (PZ) o el Compuesto.

Las diferentes granulometrias de aridos se deben mezclar en proporciones adecuadas, a modo de lograr una masa homogénea de fck =
25MPa.

Si esta cimentacidn debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.
4.3 PILAR

PILARES DE HORMIGON ARMADO FCK =20 MPa

1.Descripcién

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la ejecucién de pilares de hormigdn
armado, conforme a planos estructurales, detalles constructivos y especificaciones del proyecto.

El trabajo incluye: replanteo, colocacién de armaduras, encofrados, hormigonado, vibrado, desencofrado, curado y terminacién final de los
elementos estructurales.

2.Materiales
Hormigdn
El hormigdn a utilizar debera poseer una resistencia caracteristica minima de:

fck=20 MPa equivalente a 200 kg/cm? aproximadamente. E| dosaje deberd garantizar trabajabilidad, resistencia y durabilidad adecuadas
para elementos estructurales.

Los materiales componentes deberan cumplir las siguientes condiciones:

Cemento Portland fresco, sin grumos.

Arena lavada, limpiay libre de impurezas.

Piedra triturada de tamafio maximo 19 mm (3/4).

Agua limpia y potable.

La relacién agua/cemento sera la minima necesaria para obtener la resistencia especificada.
Armaduras

Las armaduras serdn ejecutadas conforme a los planos estructurales y estaran constituidas por barras de acero ADN 420 o superior.
Las barras deberan:

Estar limpias, libres de dxido suelto, grasa o pintura.

Colocarse con separadores adecuados para asegurar el recubrimiento minimo.

Sujetarse firmemente mediante alambre recocido.

Los estribos, diametros, separaciones, empalmes y longitudes de anclaje responderan estrictamente al calculo estructural.
El recubrimiento minimo recomendado serd de 2,5a 3,0 cm.

Encofrados

Los moldes deberan:

Garantizar alineacién, verticalidad y dimensiones exactas.

Ser estancos y suficientemente rigidizados para evitar deformaciones.

Permitir un desencofrado sin dafiar el elemento ejecutado.

Antes del hormigonado se verificara:

Limpieza interior de los moldes.

Correcta ubicacién de armaduras.

Nively aplome del elemento.

Colocacién del Hormigén

Elvertido del hormigdn se realizard en capas sucesivas, evitando segregaciones y caidas libres superiores a 2,00 m.
La compactacion se efectuara mediante vibrador mecanico de inmersidn, asegurando:
Eliminacion de vacios.

Correcto llenado de moldes.

Adecuada adherencia entre acero y hormigén.

No se permitira hormigonar bajo lluvia intensa ni sobre superficies con agua acumulada.
Curado

El curado del hormigén debera iniciarse inmediatamente después del fraguado inicial y mantenerse por un periodo minimo de 7 dias.
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Se podra realizar mediante:

Riego continuo.

Cobertura himeda.

Membranas de curado autorizadas.

Un curado deficiente reducird considerablemente la resistencia final del elemento.

3.Control de Calidad

e La Fiscalizacion podra exigir:

e Ensayos de resistencia del hormigén.

o Verificacion de aplome y dimensiones.

o Control de recubrimientos y armaduras.

® Rechazo de elementos fisurados, deformados o fuera de tolerancia.

4.Medicién y Forma de Pago

La medicidn se realizard por metro ctibico (m?) de hormigdn armado ejecutado y aprobado, incluyendo:

¢ Hormigon.

e Armaduras.

® Encofrados.

e Vibrado.

e Curado.

* Mano de obray equipos necesarios.

No se reconoceran pagos adicionales por desperdicios, refuerzos auxiliares o correcciones por mala ejecucion.
4.4 VIGAS DE H?A®- FCK 20 MPa
1. Descripcién

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra, equipos y todo lo necesario para la ejecucién de vigas de hormigén armado,
conforme a planos estructurales, incluyendo encofrados, armaduras, hormigonado, vibrado, curado y desencofrado.

Las vigas tendran la funcidn estructural de soportar y transmitir cargas hacia pilares, muros y fundaciones, ejecutdndose en las dimensiones
y niveles indicados en planos.

2. Materiales
Hormigdn
El hormigdn sera elaborado con materiales de primera calidad y debera alcanzar una resistencia caracteristica minima de:

fck=20 MPa a los 28 dias. Se podra utilizar dosificacién aproximada 1:2:4 (cemento, arena y piedra triturada), debiendo garantizarse la
resistencia especificada.

Los materiales componentes deberdn cumplir:

Cemento Portland fresco, sin grumos.

Arena limpia, libre de materia orgdnica.

Piedra triturada dura y limpia.

Agua potable o apta para construccion.

Acero de refuerzo

Las armaduras seran de acero tipo ADN CA-50 o equivalente, libres de 4xido, grasas o deformaciones.
Los didmetros, cantidades y separaciones seran los indicados en los planos estructurales.
Encofrados

Los moldes podrén ser de madera, fendlico o metalicos, debiendo garantizar:

Rigidez y estabilidad.

Correcto alineamiento y nivelacién.

Superficies limpias y estancas.

3. Ejecucion de los trabajos

Armaduras

Las barras seran cortadas y dobladas seguin planos estructurales.

Se aseguraran mediante alambre recocido y separadores adecuados para mantener el recubrimiento minimo especificado.
El recubrimiento minimo sera de:

3 cm en vigas interiores.

4 cm en elementos expuestos o en contacto con suelo.
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No se permitira el hormigonado sin aprobacidn previa de la fiscalizacion.

Hormigonado

Antes del vertido deberan verificarse:

Dimensiones.

Posicién de armaduras.

Limpieza de encofrados.

Correcto apuntalamiento.

El hormigdn sera colocado en capas continuas evitando segregaciones y juntas frias.

La compactacion se realizara obligatoriamente mediante vibradores mecénicos de inmersion.
Curado

El curado se realizara inmediatamente después del fraguado inicial, manteniendo himeda la superficie durante un minimo de 7 dias.
Desencofrado

El retiro de encofrados se efectuara Unicamente cuando el hormigdn haya alcanzado resistencia suficiente para soportar cargas propias y de
ejecucion.
4, Control de Calidad
La fiscalizacion podra exigir:
® Ensayos de asentamiento (Slump).
* Moldeo de probetas cilindricas.
¢ Ensayos de compresiéna 7,14y 28 dias.
¢ No se aceptaran elementos:
e Con fisuras estructurales.
o Nidos de abeja importantes.

o Deformaciones fuera de tolerancia.
e Armaduras expuestas.

5. Medicién y Forma de Pago
La medicidn se realizard por metro ctibico (m?) de viga de hormigdn armado ejecutaday aprobada.

El precio unitario incluira:

* Materiales.

¢ Mano de obra.

¢ Armaduras.

® Encofradosy apuntalamientos.

e Equiposy herramientas.

® Hormigonado, vibrado y curado.

e Transporte y desperdicios.

¢ Todo trabajo necesario para la correcta terminacién del item.

4.5 (BLOQUE DE HORMIGON PREFABRICADO)LOSA PRERAP DE 13,00M DE LUZ
Placas de hormigdn pretensado
1. Descripcién

Este item comprende la provision, fabricacion, transporte, manipulaciéon y montaje de placas prefabricadas de hormigdn pretensado
destinadas al cerramiento perimetral y/o elementos estructurales del proyecto, conforme a los planos, especificaciones técnicas y las
indicaciones de la Fiscalizacion.

2. Materiales

Las placas seran fabricadas con hormigén de alta resistencia, con una resistencia caracteristica a la compresién:

fck =55 MPa (550 kg/cm?) a los 28 dias.

El hormigdn debera cumplir con las normas vigentes para elementos prefabricados pretensados y estar compuesto por:
Cemento Portland de calidad certificada.

Aridos limpios, duros y resistentes.

Agua potable libre de impurezas.

Aditivos plastificantes o superplastificantes cuando sean necesarios.

Acero de pretensado de alta resistencia conforme a las normas técnicas aplicables.

3. Fabricacién

Las placas seran fabricadas en planta especializada mediante sistema de pretensado, garantizando:
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¢ Uniformidad dimensional.

e Correcta compactacion del hormigén.

o Curado adecuado para alcanzar la resistencia especificada.

o Superficies lisas, libres de fisuras, nidos de abeja o defectos visibles.
* Recubrimientos minimos de armaduras seglin normativa vigente.

Las dimensiones y espesores seran los indicados en los planos de proyecto.

4, Transporte y Manipulacion

El traslado desde la planta de fabricacién hasta la obra debera realizarse utilizando equipos adecuados para evitar dafios, fisuras o

deformaciones permanentes.
Durante la carga, descarga y almacenamiento se utilizaran los puntos de izaje previstos por el fabricante.
5. Montaje

La colocacion de las placas debera ejecutarse respetando:

e Alineacién vertical y horizontal.

« Nivelaciény aplomado.

e Correcto empotramiento o fijacién en columnas, vigas o elementos de soporte.
e Juntasy uniones de acuerdo con los detalles constructivos del proyecto.

Cualquier elemento dafiado durante el transporte o montaje sera reemplazado por cuenta del Contratista.
6. Control de Calidad

La Fiscalizacién podra solicitar:

o Certificados de resistencia del hormigdn emitidos por laboratorio competente.
e Certificados del acero de pretensado utilizado.

¢ Ensayos de compresidn de probetas.

e Verificacién dimensional de las piezas prefabricadas.

No se aceptaran placas que presenten fisuras estructurales, deformaciones excesivas o resistencia inferior a 55 MPa.

7. Medicién y Forma de Pago

La medicidn se realizara por metro cuadrado (m?) de placa de hormigén pretensado correctamente fabricada, transportada y montada, o

segln lo establecido en el cdmputo métrico del proyecto.

El precio unitario incluird materiales, mano de obra, equipos, transporte, montaje, fijaciones, ensayos y cualquier trabajo necesario para la

completa ejecucion del item

4.6 CONSTRUCCION/COLOCACION DE TECHO/TINGLADO

Provisidn y colocacidn de techo de chapa termoacustica con nucleo de eps (isopor) de 30 mm de espesor, prepintada grafito/blanco, sobre

estructura metalica con canaleta incluida

1. Descripcién

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y accesorios necesarios para la ejecucion de cubierta
de techo termoacustica compuesta por panel tipo sandwich con nicleo de poliestireno expandido (EPS Isopor) de 30 mm de espesor,
acabado prepintado color grafito en la cara exterior y blanco en la cara interior, instalada sobre estructura metalica existente o proyectada,

incluyendo fijaciones, sellados, remates, cumbreras, babetas y canaletas para evacuacién de aguas pluviales.
2. Materiales

Panel Termoacustico

Panel tipo sdndwich conformado por dos laminas de acero galvanizado prepintado.
Nucleo aislante de poliestireno expandido (EPS Isopor) de 30 mm de espesor.
Espesor minimo de chapa: 0,40 mm por cara.

Color exterior: Grafito.

Color interior: Blanco.

Densidad minima del EPS: 12 kg/m?3.

Resistencia a la humedad y agentes atmosféricos.

Sistema de encastre lateral para garantizar estanqueidad.

Fijaciones

Tornillos autoperforantes galvanizados con arandela de neopreno.

Longitud adecuada segln espesor del panel y estructura soporte.

Todos los elementos metalicos deberan ser resistentes a la corrosion.

Canaletas
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Canaleta de chapa galvanizada N° 24 o superior.

Desarrollo y dimensiones segtin planos.

Incluye soportes, uniones, sellados y bajadas pluviales cuando correspondan.
Accesorios

Cumbreras.

Babetas de terminacion.

Tapajuntas.

Selladores elastoméricos de poliuretano o silicona neutra.

Cierres laterales y elementos complementarios necesarios.

3. Ejecucion

Preparacion

Verificacién de alineacion, nivelacién y estado de la estructura metalica.
Correccion de deformaciones o elementos defectuosos antes de la instalacion.
Colocacidn

Los paneles seran instalados siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Se colocaran en sentido perpendicular a las correas metalicas.

El solape longitudinal y transversal debera asegurar la total impermeabilidad.
Las fijaciones seran colocadas en cantidad y distribucién suficiente para resistir cargas de viento y servicio.
Se evitaran perforaciones innecesarias que comprometan la estanqueidad del sistema.
Canaletas

Se instalaran con pendiente minima del 1%.

Las uniones deberan ejecutarse mediante solapes y sellado impermeable.

Se garantizara el correcto escurrimiento de las aguas de lluvia.

4. Control de Calidad

Se verificara:

e Correcta alineacion y nivelacién de los paneles.

¢ Uniformidad de colory acabado superficial.

» Ausencia de golpes, rayaduras o deformaciones.

e Correcta ejecucion de fijaciones y sellados.

¢ Funcionamiento adecuado del sistema de evacuacion pluvial.
e Estanqueidad total frente a filtraciones.

5. Medicién

La medicién se realizard por metro cuadrado (m?) de cubierta efectivamente ejecutada y aprobada por la Fiscalizacién, incluyendo paneles,
fijaciones, remates, sellados y todos los elementos necesarios para su completa terminacion.

Las canaletas podran medirse por metro lineal (ml) cuando se encuentren discriminadas en el presupuesto; de lo contrario, se consideraran
incluidas dentro del precio unitario del techo.

6. Forma de Pago

El pago se efectuard por metro cuadrado (m?) de techo termoacdistico correctamente ejecutado y aprobado, incluyendo la provisién de
materiales, transporte, elevacion, montaje, fijaciones, remates, selladores, canaletas, mano de obra, equipos y cualquier otro elemento
necesario para la completa terminacion de la obra, sin que corresponda pago adicional alguno

3.Encadenado inferior

La construccién de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigdn por
escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la
estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos
de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas quedard abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn al objeto de ver
prolijamente limpia la punta. A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. por
cada metro de luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracién del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccion del hormign.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en formas de
cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podran tener una
separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos, para garantizar la
estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en
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una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme
de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

4.Armaduras
1.Proteccién del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera estar libre de
suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie
herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si
asi lo indica el Fiscal de Obras.

2.Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre
deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado debera
efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

3.Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos
durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea
posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, para las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccion
nacional. Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una tensién de fluencia convencional = 4.200 kg /cm2
4.Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie necesario
para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 25 MPa. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la
hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

5.Mezclado del hormigén

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en una
hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucidn uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El
mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las
operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en toda la masa. El mezclado debera ser
continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberan
exceder el volumen de 250 litros.

Ninguna mezcla podra ser realizada sobre el suelo natural, para ello se debera realizar el procedimiento sobre una batea metilica.
6.Colocacién del hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30 minutos
luego del mezclado. La colocacidn del H° se debera realizar en forma continua hasta el final. En ninglin caso se podra interrumpir el cargado
de este. Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e
inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas, azadones y
pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de juntas entre las distintas cargas.
Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional juntamente con el empleo
de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma continua a lo
largo de cada seccion de la estructura o entre las juntas indicadas.

7.Curado del hormigdn

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro deberan ser protegidas tan pronto como
sea posible, cubriéndose con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las
superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El
curado debera continuar por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la colocacion del hormigdn.

8.Remocién del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas
deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitira la permanencia de porciones de encofrados de
madera en el hormigdn. No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7y 14
dias, respectivamente. Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran juntamente con el Fiscal de Obras.

9.Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido empleados
para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por debajo de la superficie
del hormigdn. Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados, deberan ser rellenados con mortero de cemento
mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.
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10.Encadenado de H°A°

Todos los muros llevaran encadenado inferior. En los casos en donde las aberturas son continuas (puertas y ventanales), agregar un @ de 10
mm mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,15 x 0,35 y tendra 2 varillas de 8 mm de diametro arriba 'y 2
varillas de @ 10 mm de didmetro abajo, con varillas de 6 mm de didmetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x
0,35 con ladrillos a los costados segtin planos y con varillas de 8 mm y 10 mm de didmetro en las partes superior e inferior respectivamente.
Los estribos seran de varillas de 6 mm de didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevard un
refuerzo con una varilla de 10 mm de didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm de didmetro. Sobre todas las
aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm de didmetro, tres por
hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1:3.

Obs.: Todas las vigas perimetrales, deberan tener la elevacién de 40cm por encima del nivel final de aislacion. Todos los parapetos deben
ser de masa monoliticay homogénea. Las caras externas deben ser de hormigdn visto.

Las dimensiones y armaduras presentadas son referenciales, todos los calculos estructurales deberan estar acompafiados por una memoria
de clculo debidamente firmada por el responsable del calculo.

11.Refuerzos

Se deben distribuir 2 unidades de varillas conformadas de 8mm paralelas en forma horizontal como refuerzos bajo las aberturas, y como
dinteles de estas. La longitud debe ser de 20 cm més que la longitud de la abertura, a ser distribuidas de forma simétrica sobre y bajo las
aberturas. Con mezcla 1:3 (cemento, arena)

Todos los trabajos que se ejecuten y que no se encuentren estipulados en el Cdmputo, serdn medidos y adicionados por esta Direccién.

Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores, cables, etc, correspondiente a
servicios publicos de agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, etc, existentes en el predio de la obra.

12.Inspeccionesy Pruebas
1.0bservacion

Todas las medidas, calidad u otras caracteristicas particulares de los materiales a utilizar deberan basarse en las especificaciones técnicas
de referencia. En caso de no existir un detalle especifico, la contratista deberd utilizar materiales, medidas y otros parametros que
garanticen la seguridad y buena ejecucion de los mantenimientos y/o reparaciones a ser realizadas.

2.Inspeccionesy pruebas a realizarse

Las siguientes inspecciones y pruebas se realizaran:

¢ El proceso de mantenimiento y reparaciones sera verificado y sometido a verificacién en forma permanente por parte del profesional
designado por la contratante, lo mismo que las pruebas finales de cada rubro, pudiendo realizar el reclamo oportuno al Contratista.
Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatandose deficiencia o alteraciones de calidad, la
contratante notificara al Proveedor, en la brevedad que le sea posible, dicha irregularidad.

« El Proveedor estara obligado a sustituir el servicio en cuestién, en un plazo no mayor de 5 dias habiles, contados a partir del dia de la
notificacién. Dicho plazo no seré considerado como prérroga para la entrega, por lo que al oferente que incurra en tal situacion se le
aplicara la penalizacidn establecida en las CGC.

Si el proveedor, no subsana los defectos dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior, la contratante tomara las medidas necesarias
para corregir la situacion por cuenta y cargo del proveedor, sin perjuicio de los derechos y acciones que pueda ejercer contra la misma en
virtud del contrato y las leyes vigentes, pudiendo ser considerado como causal de rescisidn de contrato por causa imputable al proveedor.
La subsanacion de los defectos no exime al proveedor de las multas y sanciones previstas en este contrato

5. MAMPOSTERIA

5.1 MAMPOSTERIA DE NIVELACION

Mamposteria de Nivelacion de 0,30 m de Altura con Ladrillo ComUn para Revocar
1.Descripcion:

Consiste en la provision de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la ejecucién de una mamposteria de
nivelacion de 0,30 m de altura, construida con ladrillo comun cocido, asentado con mortero de cemento y arena, destinada a servir como
base de apoyo y nivelacién para elementos posteriores de cerramiento o estructuras, con terminacidn apta para recibir revoque.

2.Materiales:

Ladrillo comtn cocido de primera calidad, libre de fisuras y deformaciones.

Mortero de asiento compuesto por cemento Portland y arena lavada en proporcién 1:4 o segln indique la Fiscalizacién.
Agua limpia apta para construccion.

Ejecucién:

Previamente se verificara el replanteo, alineacion y niveles establecidos en los planos del proyecto.

La superficie de apoyo debera estar limpia, nivelada y en condiciones adecuadas para recibir la mamposteria.

Los ladrillos seran colocados a soga o seglin se indique en planos, manteniendo juntas horizontales y verticales uniformes de
aproximadamente 1,5 cm.

Se controlard permanentemente la verticalidad, alineacién y nivelacién del muro.

La altura terminada sera de 0,30 m sobre el nivel de fundacién o elemento de apoyo.
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Las caras quedaran preparadas para recibir posteriormente el revoque correspondiente.
3.Control de Calidad:

La mamposteria debera presentar perfecta alineacion, nivelacion y plomo, sin desplazamientos ni juntas vacias. No se admitiran ladrillos
rotos o defectuosos.

4.Medicién y Forma de Pago:

La medicidn se realizara por metro lineal (ml) de mamposteria de nivelacion ejecutada y aprobada por la Fiscalizacidn. El precio unitario
incluird provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, desperdicios y todos los trabajos necesarios para la
correcta ejecucion del item.

5.2 AISLACION HORIZONTAL A 3 CARAS CON PINTURA ASFALTICA Y ADITIVO HIDROFUGO
1. Descripcién

El presente item comprende la ejecucidn de aislacion horizontal impermeable a tres caras en elementos de mamposteria y/o hormigén,
mediante la aplicacién de pintura asfaltica y mortero hidréfugo con aditivo impermeabilizante, con el objeto de impedir el ascenso capilar
de humedad y proteger los paramentos en contacto con el terreno.

2. Materiales

¢ Pintura asfaltica impermeabilizante de primera calidad.
e Cemento Portland.

¢ Arena lavada fina.

e Aditivo hidréfugo liquido para morteros y revoques.

o Agua limpia para amasado.

Todos los materiales deberan ser nuevos, de calidad aprobada y cumplir con las normas técnicas vigentes.

3. Ejecucion de los Trabajos

e La superficie debera encontrarse limpia, seca, libre de polvo, restos sueltos, grasas o materiales que impidan la correcta adherencia.

e Se ejecutara una capa de azotado hidréfugo compuesto por mortero de cemento y arena en proporcién 1:3 con incorporacion de
aditivo hidréfugo segun indicaciones del fabricante.

¢ Sobre las superficies indicadas se aplicaran dos manos cruzadas de pintura asfaltica impermeabilizante, cubriendo completamente
las tres caras del elemento constructivo (cara superior y laterales).

¢ La segunda mano se aplicard una vez seca la primera, respetando los tiempos de curado recomendados por el fabricante.

e Laaislacidn debera ejecutarse de manera continua, sin interrupciones ni fisuras, garantizando total estanqueidad.

* En encuentrosy juntas se reforzara la aplicacién asegurando continuidad de la barrera impermeable.

4. Control de Calidad

* Se verificara la correcta dosificacion del mortero hidréfugo.
¢ Se controlara la uniformidad y cobertura total de la pintura asfaltica.
* No se aceptaran superficies con desprendimientos, fisuras, poros abiertos o sectores sin recubrimiento.

5. Medicién y Forma de Pago

La medicidn se realizard por metro cuadrado (m?) de aislacién efectivamente ejecutada y aprobada por la fiscalizacidn.

El precio incluira provision de materiales, mano de obra, herramientas, preparacion de superficies, aplicacion de pintura asfaltica, mortero
hidréfugo, limpieza y todo trabajo necesario para la correcta terminacion del item.

5.3 MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,30 M DE ESPESOR CON LADRILLO COMUN PARA REVOCAR
1. Descripcién

El presente item comprende la ejecuciéon de mamposteria de elevacion de 0,30 m de espesor, construida con ladrillo comin cocido,
asentado con mortero cementicio, destinada a recibir terminacién de revoque en ambas caras, incluyendo provisién de materiales, mano
de obra, herramientas, andamios y todo elemento necesario para su correcta ejecucion.

2. Materiales
Ladrillos

Los ladrillos comunes deberan ser de primera calidad, bien cocidos, de textura homogénea, libres de grietas, deformaciones o materiales
orgénicos. Deberan presentar buena resistencia mecanica y adecuada absorcidn.

Mortero de Asiento

El mortero para asiento sera compuesto de:

¢ 1 parte de cemento Portland
o 1/2 parte de cal hidratada
e 4 partes de arena lavada mediana

El mortero debera prepararse en cantidades necesarias para su utilizacién inmediata.
Agua
El agua utilizada sera limpia, libre de aceites, sales o sustancias perjudiciales.

3. Ejecucion
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* La mamposteria debera ejecutarse perfectamente aplomada, niveladay alineada.

e Los ladrillos deberdn colocarse humedecidos previamente.

e Lasjuntas horizontales y verticales tendran un espesor maximo de 1,5 cm y deberadn quedar completamente llenas de mortero.
¢ Se debera trabar correctamente la mamposteria evitando juntas continuas.

e Se dejaran previstos pases, cafierias, nichos y aberturas indicadas en planos.

e La elevacion se realizard respetando niveles y ejes establecidos en obra.

* Se ejecutaran refuerzos y encadenados conforme a planos estructurales.

e Las caras de la mamposteria deberan quedar aptas para recibir revoque grueso.

4. Tolerancias

Se admitiran las siguientes tolerancias maximas:

e Desviacion de plomo: 5 mm cada3 m
¢ Desviacién de nivel: 5 mm
e Espesorde juntas: +3 mm

5. Control de Calidad

La Direccion de Obra podra rechazar sectores que presenten:

* Falta de alineacién o plomo

o Juntas mal ejecutadas

e Ladrillos rotos o fisurados

* Mortero disgregado o deficiente

Los sectores observados deberan demolerse y reconstruirse por cuenta del contratista.
6. Medici6n y Forma de Pago
La medicidn se realizard por metro ctibico (m®) o metro cuadrado (m?), segin planilla de cémputo métrico y presupuesto.

El precio unitario incluira:

* Materiales

® Mano deobra

e Morteros

o Cortesy trabas

o Andamios

e Herramientas

o Limpieza final

¢ Todo trabajo necesario para la correcta terminacion del item.

5.4 MAMPOSTERIA DE ELEVACION

La mamposteria de elevacidn de ladrillo comin debe ejecutarse con piezas perfectamente mojadas, asentadas con mortero (cemento, cal y
arena lavada), con un espesor de junta maximo de 1,5 cm. El proceso exige un control estricto de la alineacion, el nivel y el aplomado para
garantizar la estabilidad.

Ladrillos: Deben ser cocidos, de primera calidad, sin grietas y de dimensiones uniformes. Deben humedecerse abundantemente previo a la
colocacion para evitar que absorban el agua del mortero y corten el fraguado. Mortero de asiento: La mezcla mas utilizada y recomendada
para mamposteria de elevacion es la proporcion en volumen \(1:\frac{1}{4}:3\) o 1:2:10 (Cemento : Cal : Arena). La cal aporta plasticidad y
retencién de agua, mientras que el cemento otorga resistencia.Aislacidn: Se debe incorporar una capa hidréfuga (ej. mortero 1:3 con aditivo
hidréfugo) en las primeras hiladas para evitar el ascenso de humedad

5.5 CONSTRUCCION Y/O COLACION DE DINTELES
Dintel y envarillado de paredes con 2 varillas 2.x8 mm en dos hiladas
1. Descripcién

Este item comprende la ejecucién de dinteles y el envarillado horizontal de mamposterias mediante la colocacién de 2 (dos) varillas de
acero @8 mm embebidas en dos hiladas consecutivas de ladrillos, con mortero cementicio, incluyendo corte, doblado, colocacidn, amarre,
anclajes y todos los trabajos necesarios para garantizar la correcta rigidizacion y estabilidad de los muros.

El sistema se ejecutara sobre vanos de puertas y ventanas, asi como en las alturas indicadas en planos o definidas por la fiscalizacién de
obra.

2. Materiales

e Varillas de acero ADN @8 mm de primera calidad.

* Mortero de asiento compuesto por cemento, cal hidratada y arena limpia en proporcidn 1:1:6 o seglin especificacién del proyecto.
e Alambre recocido para amarres.

¢ Ladrillos comunes o cerdmicos segin mamposteria existente.

e Agua limpia libre de impurezas.

Todos los materiales deberan ser nuevos y cumplir con las normas técnicas vigentes.

3. Ejecucion
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e Se ejecutaran dos hiladas reforzadas incorporando 2 varillas @8 mm continuas en sentido horizontal.

e Lasvarillas deberan colocarse perfectamente alineadas y totalmente recubiertas con mortero.

e Elrecubrimiento minimo de mortero serd de 1,5 cm.

¢ Los empalmes deberan realizarse con una superposicion minima de 40 veces el didmetro de la varilla.

» En encuentros y esquinas se garantizara la continuidad estructural mediante doblado o solape adecuado.
e Sobre aberturas, el dintel debera sobresalir como minimo 20 cm a cada lado del vano.

« Antes de la colocacién del acero se limpiaran las superficies eliminando polvo o particulas sueltas.

¢ La mamposteria debera mantenerse aplomada y nivelada durante toda la ejecucién.

4. Control de Calidad
La fiscalizacion verificara:

e Correcta ubicacion y continuidad de las varillas.

¢ Didmetro y cantidad especificada del acero.

o Adecuado recubrimiento con mortero.

« Nivelacidn y alineacién de las hiladas.

e Correcta ejecucién de anclajes y empalmes.
No se aceptaran elementos fisurados, mal alineados o con acero expuesto.
5. Medicién y Forma de Pago
La medicion se realizara por metro lineal (ml) de dintel o envarillado ejecutado y aprobado.
El precio unitario incluira:

® Materiales.

® Mano de obra.

e Corte, doblado y colocacién de armaduras.

e Morteros.

e Herramientasy equipos.

o Andamios y medios auxiliares.

e Desperdicios y limpieza final.
No se reconoceran pagos adicionales por trabajos complementarios necesarios para la correcta terminacién del item.
6 REVOQUES Y AISLACIONES
6.1 REVOQUE DE PAREDES EXTERIORES CON HIDROFUGO

Regiran las prescripciones generales establecidas en el item 7.1 con la salvedad de que al mortero Tipo E 1:4:16 debera agregarse hidréfugo
inorgénico, en la proporcién indicada por el fabricante, disuelto en el agua con que debe prepararse el mortero.

Para el caso de utilizacidn de ladrillos huecos debera realizarse con anterioridad al revoque exterior, una azotada con mortero Tipo A 1:3
con hidréfugo, que debera extenderse con cuchara de albaiiil a fin de evitar la existencia de intersticios en la capa aislante; sobre dicha capa
deberd azotarse inmediatamente con mortero Tipo E 1:4:16 antes de iniciarse el fraguado de dicho mortero Tipo A 1:3.

Regiran las mismas especificaciones establecidas para revoques interiores azotadas y revoque sin hidréfugo.

Obs: En todas las uniones y encuentros entre mamposterias de ladrillo y elementos estructurales de hormigén armado (columnas, vigas,
tabiques y losas), el Contratista debera colocar una malla metélica galvanizada tipo desplegada o electrosoldada, con un ancho minimo de
20 cm, asegurando un solape minimo de 10 cm sobre cada material.

La malla debera fijarse adecuadamente a la superficie antes de la ejecucién de revoques o revestimientos, con el objeto de absorber las
diferencias de comportamiento entre los materiales y minimizar la aparicién de fisuras o grietas por retraccién, movimientos diferenciales o
cambios térmicos.

6.2 REVOQUE DE PAREDES INTERIORES

El Contratista ejecutara los revoques que comprenden los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de angulos salientes y estara
encargado de la provision de los andamios.

Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificara el plomo y paralelismo de las mochetas o aristas, solicitando al Fiscal de
Obra su conformidad. Los paramentos que seran revocados se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
y desprendiendo por rasqueteado o abrasidn las costras de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas. Antes de la
aplicacién de cualquier revoque deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera indicacién en contrario.

Para el caso de utilizacion de ladrillos huecos debera realizarse una azotada con mortero Tipo
A 1:3 que debera cubrir el muro en su totalidad para posteriormente proceder a la aplicacién de la capa final de revoque.
Todos los revoques se ejecutaran con mortero Tipo E 1:4:16 a una (1) capa.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, tendran un espesor maximo de 1.5 cm en total, fratasado, cuidando que
la mezcla no contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. Todos los revoques interiores seran
ejecutados hasta el nivel del piso.

Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria para evitar fisuras. Una vez
terminados no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera.

Tendran aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos.
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6.3 REVOQUES DE MOCHETAS
1.Descripcién

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion del revoque en
mochetas de puertas, ventanas y demas vanos indicados en los planos o por la Fiscalizacién de Obra.

2.Materiales

El mortero estard compuesto por cemento Portland, cal hidratada y arena lavada, libre de impurezas, en proporciones adecuadas para
obtener una mezcla homogénea, plastica y de buena adherencia. El agua utilizada sera limpia y apta para la elaboracién de morteros.

3.Ejecucién
Previamente a la aplicacién del revoque, las superficies deberan encontrarse limpias, libres de polvo, grasas, restos de mortero suelto o

cualquier material que pueda afectar la adherencia. Se humedeceran adecuadamente las superficies antes de la colocacién del mortero.

El revoque se ejecutard sobre las mochetas garantizando perfecta verticalidad, alineacion y escuadra con los marcos de puertas y ventanas.
El espesor sera uniforme y suficiente para corregir imperfecciones de la mamposteria, obteniendo superficies lisas y aptas para recibir
terminaciones posteriores.

Los cantos y aristas deberdn quedar rectos, definidos y sin deformaciones. Se evitaran fisuras, desprendimientos, oquedades y cualquier
otro defecto de ejecucion.

4.Control de Calidad

La Fiscalizacidn verificara la correcta terminacién, planeidad, verticalidad y escuadra de las mochetas, asi como la adecuada adherencia del
revoque. Los sectores defectuosos deberan ser reparados o rehechos por cuenta del Contratista.

5.Medicion y Forma de Pago

La medicidn se realizara por metro lineal (ml) de mocheta terminada y aprobada por la Fiscalizacién. El precio unitario incluira todos los
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, andamios, transporte y cualquier trabajo necesario para la correcta ejecucion del item.

6.4 SERVICIO DE NIVELACION DE PISOS
Carpeta de nivelacién con aditivo hidréfugo sobre losa

1.Descripcién
Este item comprende la ejecucion de carpeta de nivelacion cementicia sobre losa de hormigdn armado, incorporando aditivo hidréfugo
integral, destinada a regularizar superficies, generar pendientes cuando corresponda y servir de base para terminaciones posteriores.

2.Materiales

e Cemento Portland tipo normal fresco y de primera calidad.

¢ Arena lavada mediana, libre de sales, arcillas y materias orgénicas.

¢ Agua limpia apta para construccion.

e Aditivo hidréfugo integral de marca reconocida, dosificado segln especificaciones del fabricante.

Dosificacion

La carpeta sera ejecutada con mortero de cemento y arena en proporcion 1:3.
El aditivo hidréfugo serd incorporado al agua de amasado en la proporcién indicada por el fabricante.

3. Ejecucion

o Lasuperficie de la losa deberé encontrarse limpia, firme y libre de polvo, aceites, restos de desencofrantes o materiales sueltos.

¢ Previamente a la ejecucion, se humedecerd la superficie evitando encharcamientos.

* En caso necesario, se aplicard puente de adherencia cementicio para asegurar la correcta union entre la losa y la carpeta.

¢ La carpeta tendrd un espesor minimo de 3 ¢cm, o el indicado en planos y detalles constructivos.

¢ Se ejecutaran las pendientes necesarias hacia desagiies, evitando acumulacién de agua.

* El extendido y nivelacién se realizard mediante reglas metalicas, obteniendo una superficie uniforme, compacta y correctamente
terminada.

¢ Durante el fraguado se protegera la superficie de lluvias, insolacion excesiva y secado rapido.

e Elcurado hiimedo debera mantenerse por un minimo de 3 dias.

4.Control de calidad

o Verificacién de espesores y pendientes.
¢ Control de adherenciay terminacion superficial.
* No se aceptaran fisuras, segregaciones ni zonas huecas o mal compactadas.

5.Medicién y forma de pago

La medicidn se realizard por metro cuadrado (m?) de carpeta ejecutada, aprobada por la fiscalizacién.
El precio incluira provisién de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, aditivo hidréfugo, preparacion de superficie, nivelacion,
curado y todo trabajo necesario para la correcta ejecucién del item.

6.5 AISLACION

Aislacion horizontal de losa con DESCAL 2C y cinta Tramafix
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1.Descripcion
Se ejecutara la aislacién horizontal impermeable sobre losa de hormigén mediante aplicacidn de revestimiento cementicio impermeable

semiflexible tipo DESCAL-2 C y, reforzado con cinta o malla Tramafix en encuentros y zonas criticas, conforme a especificaciones del
fabricante.
2.Materiales:

¢ Impermeabilizante cementicio bicomponente semiflexible DESCAL-2 C.
e Cinta o malla de refuerzo Tramafix.

* Mortero de reparacion para regularizacién previa si fuese necesario.

e Agua limpia para humectacién y curado.

Preparacidn de superficie:

La losa deberd encontrarse firme, limpia, libre de polvo, grasas, aceites, pinturas, partes sueltas o cualquier material que afecte la
adherencia. Las superficies irregulares, fisuras o cavidades deberan repararse previamente con mortero cementicio. Antes de la aplicacion,
el soporte deberd humedecerse hasta condicién saturada superficial seca, evitando agua libre sobre la superficie.

Procedimiento de aplicacion:

e El producto sera mezclado conforme a proporciones indicadas por el fabricante hasta obtener una pasta homogéneay sin grumos.

¢ Se aplicara una primera mano uniforme mediante brocha, pinceleta o llana metalica.

* Sobre la primera mano fresca se colocara la cinta o malla Tramafix en todos los encuentros entre planos, juntas, desagiies, fisuras y
sectores criticos, asegurando su correcta embebicién.

¢ Posteriormente se aplicaran manos adicionales cruzadas hasta alcanzar el espesor y consumo recomendado por el fabricante.

* No se permitira un espesor superior a2 mm por capa.

o Entre manos debera respetarse el tiempo de endurecimiento parcial indicado por el fabricante.

Consumo minimo:

El consumo total serd de aproximadamente 3 a 4 kg/m? seglin exigencia hidraulica y cantidad de manos aplicadas.

Curado y proteccion:

La superficie tratada debera protegerse del sol directo, lluvia y corrientes fuertes de aire durante el proceso de curado. En caso necesario se
realizara curado humedo para evitar secado prematuro.

Medicién y forma de pago:

La medicién se realizard por metro cuadrado (m?) de superficie efectivamente ejecutada y aprobada. El precio incluird provisién de
materiales, mano de obra, herramientas, preparacién de superficie, colocacién de Tramafix, impermeabilizacién completa y todas las tareas
necesarias para la correcta terminacion del trabajo.

7ABERTURAS
7.1 DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS
1. Descripcién

Este item comprende la provisidn, fabricacidn, transporte y colocacidn de puerta metalica de una hoja para caseta, de dimensiones 0,80 m
de ancho por 2,10 m de alto, incluyendo marco, hojas, herrajes, cerradura, elementos de fijacién, proteccién anticorrosiva y terminacién
final, conforme a planos y especificaciones de obra.

2. Materiales

La puerta serd fabricada con estructura metalica de perfiles de chapa doblada y/o tubos metélicos, segin disefio aprobado por la
fiscalizacion.

La hoja podra ejecutarse con:

e Bastidor de tubo metalico minimo 30x30x1,2 mm.
o Chapa lisa negra BWG N°18 o similar, soldada a la estructura.
o Refuerzos interiores necesarios para evitar deformaciones.

El marco serd de chapa doblada BWG N°16 o perfil tubular equivalente, firmemente anclado a la mamposteria mediante grapas,
planchuelas o elementos de fijacién metalicos.

3. Herrajes y accesorios

La puerta incluira:

¢ Tres bisagras reforzadas soldadas.

o Cerradura tipo tambor o similar de buena calidad.

e Picaporte y manija metalica.

* Tope de apertura, de ser necesario.

o Todos los tornillos, anclajes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
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4, Proteccion y terminacién

Todas las superficies metalicas deberdn limpiarse y prepararse adecuadamente antes de recibir:

¢ Unamano de base anticorrosiva tipo antidxido.
¢ Dos manos de pintura sintética de terminacién en color a definir por la direccidon de obra.

No se admitiran superficies con oxidacion, deformaciones, soldaduras deficientes o irregularidades visibles.
5. Colocacién

La colocacién debera realizarse perfectamente aplomada y nivelada, garantizando:

o Correcta aperturay cierre.

o Ajuste adecuado entre hoja y marco.

e Estabilidad y rigidez del conjunto.

e Correcta fijacién al muro o estructura soporte.

Todos los trabajos deberan ejecutarse conforme a las reglas del buen arte y bajo supervision de la direccion de obra.
6. Medicion y forma de pago
La medicidn se realizara por unidad de puerta metélica completamente terminaday colocada, aprobada por la fiscalizacién.

El precio unitario incluira:

o Materiales.

e Fabricacion.

o Soldaduras.

e Herrajesy cerraduras.

e Pintura anticorrosiva y terminacion.

e Transporte.

e Mano de obra.

e Equiposy herramientas.

e Colocacion completa y cualquier trabajo necesario para su correcta ejecucion

7.2 DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE PUERTAS Y VENTANAS
Provisién y colocacién de ventana de vidrio templado de 8 mm de espesor

1.Descripcién:

Este item comprende la provision de materiales, fabricacion, transporte y colocacidn de ventanas ejecutadas con vidrio templado de 8 mm
de espesor, incluyendo perfileria, herrajes, sellados y todos los elementos necesarios para su correcta terminacién y funcionamiento,
conforme a planos de proyecto y especificaciones de la Fiscalizacion.

2.Materiales

e Vidrio templado incoloro de 8 mm de espesor, de primera calidad, libre de burbujas, alabeos, rayaduras o imperfecciones.
o Perfileria de aluminio y/o accesorios metalicos segln detalle de proyecto.

o Herrajes, bisagras, cierres, felpas y burletes de calidad comprobada.

o Sellador siliconado neutro transparente para exteriores.

e Tornilleria y elementos de fijacién galvanizados o inoxidables.

8 PISOS EN CASETA

8.1 CONTRAPISOS

Contrapiso de cascotes sobre terreno natural espesor 7 cm
Dosificacion 1:6:12 (cemento, arena, cascotes)

1. Descripcién

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la ejecucién de contrapiso
de cascotes sobre terreno natural, con un espesor terminado de 7 c¢m, ejecutado con dosificacién 1:6:12 (cemento, arena y cascotes),
conforme a planos, niveles y especificaciones del proyecto.

2. Materiales

e Cemento: Portland normal, fresco y de primera calidad.

¢ Arena: Arena lavada, limpia, libre de impurezas, materia organica y sales.

e Cascotes: Provenientes de ladrillos o restos cerdmicos limpios, libres de polvo, tierra y materiales organicos, de tamafio uniforme.
¢ Agua: Limpiay apta para la elaboracién de mezclas.

3. Preparacion del terreno

El terreno natural debera encontrarse:

e Limpioy libre de raices, materia organica y elementos sueltos.
¢ Correctamente nivelado y compactado manual o mecanicamente.
¢ Humedecido antes de la colocacién del contrapiso para evitar absorcion excesiva de agua de la mezcla.
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En caso de suelos blandos o inestables, la Fiscalizacién podra ordenar una compactacion adicional o el reemplazo del material existente.
4. Ejecucién
El contrapiso se ejecutara:

® Con espesor uniforme de 7. cm.

e Respetando niveles y pendientes indicadas en planos.

¢ Mediante pafios continuosy correctamente compactados.

¢ Con terminacién superficial rugosa, apta para recibir carpetas o pisos posteriores.

La mezcla tendrd una dosificacion de:

o 1 parte de cemento
® 6 partes de arena
¢ 12 partes de cascotes

El amasado podra realizarse manualmente o con mezcladora mecanica hasta obtener una mezcla homogénea.
5. Curado y proteccion

Luego de su ejecucidn, el contrapiso debera mantenerse himedo durante un minimo de 3 dias para asegurar un correcto fraguado y evitar
fisuras.
Se protegera de transito prematuro, lluvias y exposicion excesiva al sol.

6. Medicion y forma de pago

La medicidn se realizard por metro cuadrado (m?) de contrapiso ejecutado y aprobado.
El precio unitario incluira:

* Provisién y transporte de materiales.

e Preparacion y compactacion del terreno.

e Elaboraciony colocacién de la mezcla.

e Nivelacién, terminacién y curado.

¢ Mano de obra, equipos, herramientas y todo trabajo necesario para la correcta ejecucion del item

8.2 SERVICIO DE NIVELACION DE PISOS

Carpeta de nivelacidn sobre piso de porcelanato

1.Descripcion:

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todos los trabajos necesarios para la ejecucién de
una carpeta de nivelacién sobre piso de porcelanato existente, con el objeto de corregir desniveles y obtener una superficie uniforme apta
para la posterior colocacidn de nuevos revestimientos o terminaciones.

2.Preparacién de la Superficie:

El piso de porcelanato existente debera encontrarse firmemente adherido, libre de piezas sueltas, grasas, aceites, ceras, pinturas, polvo y
cualquier material que pueda afectar la adherencia. La superficie serd limpiada exhaustivamente y deberd recibir un tratamiento de
rugosidad mecanica mediante lijado, escarificado o método equivalente. Posteriormente se aplicara un puente de adherencia a base de
resinas acrilicas o producto especifico aprobado por la Fiscalizacion.

3.Materiales:

La carpeta estara constituida por mortero cementicio de nivelacién o mortero de cemento y arena lavada en proporcidn 1:3, con aditivos
mejoradores de adherencia cuando sea necesario. Los materiales deberan ser de primera calidad y cumplir con las normas técnicas
vigentes.

4.Ejecucion:

La carpeta se extendera sobre la superficie previamente preparada, respetando los niveles y pendientes indicados en los planos o definidos
por la Fiscalizacién. E| espesor serd variable segln las necesidades de nivelacién, recomendandose un minimo de 20 mm para carpetas
tradicionales. La superficie sera compactada y terminada mediante fratasado fino, obteniéndose una terminacion uniforme, firme y libre de
imperfecciones.

Durante la ejecucidn se adoptaran las medidas necesarias para evitar fisuras por retraccion y garantizar una correcta adherencia al piso
existente.

Curado:

La carpeta debera mantenerse protegida y curada durante un periodo minimo de 7 dias o segun las recomendaciones del fabricante de los
materiales utilizados.

5.Control de Calidad:

La superficie terminada debera presentar planeidad uniforme, sin fisuras, desprendimientos, huecos o irregularidades. La tolerancia
maxima admisible serd de +3 mm medida con regla de 2,00 m.

6.Medicion y Forma de Pago:
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La medicién se realizard por metro cuadrado (m?) de carpeta de nivelacién efectivamente ejecutada y aprobada por la Fiscalizacién. El
precio unitario incluira la preparacién del piso de porcelanato existente, tratamiento de adherencia, provisién de materiales, mano de obra,
equipos, herramientas, transporte, curado y todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion del item.

8.3 COLACION DE PISO - CONTRAPISOS
Provisién y colocacién de piso porcelanato

1.Descripcidn:

Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la correcta colocacion de
pisos de porcelanato en los ambientes indicados en planos y/o planillas de terminaciones, incluyendo cortes, nivelacién, alineacién,
tomado de juntas y limpieza final.

2.Materiales:

¢ Porcelanato de primera calidad, tipo, color, textura y dimensiones seglin proyecto y aprobacién de la Fiscalizacion.
¢ Adhesivo cementicio para porcelanato de alta adherencia, apto para transito y superficie de aplicacion.

o Pastina o material para tomado de juntas del color especificado.

e Separadores plasticos para juntas uniformes.

e Z6calos de porcelanato, en caso de indicarse en proyecto.

3.Procedimiento de ejecucion:

1. La superficie base debera encontrarse limpia, seca, nivelada, firme y libre de polvo, grasas o materiales sueltos.

2. Previamente a la colocacidn, el Contratista verificara niveles, escuadras y pendientes correspondientes.

3. La colocacién se realizard con adhesivo adecuado aplicado mediante llana dentada, asegurando cobertura uniforme y correcta
adherencia de las piezas.

. Las piezas seran colocadas perfectamente alineadas y niveladas, respetando modulacién, juntas y disefios establecidos en planos.

. Las juntas tendran espesor uniforme conforme a las dimensiones del revestimiento y especificaciones del fabricante.

. Los cortes deberan ejecutarse con herramientas adecuadas, logrando terminaciones limpias y precisas.

. Unavez fraguado el adhesivo, se procedera al sellado de juntas con pastina correspondiente.

. Finalizados los trabajos, toda la superficie debera entregarse limpia, libre de restos de material, manchas o dafios.

o ~N o A~

4.Control de calidad:

¢ No se aceptaran piezas fisuradas, desportilladas, manchadas o con diferencias visibles de tonalidad.
* El piso terminado debera presentar perfecta planeidad, alineacién y adherencia.
e Las tolerancias de desnivel no deberan superar los limites establecidos por normas técnicas aplicables.

5.Medicién y forma de pago:

La medicidn se realizard por metro cuadrado (m?) de piso de porcelanato efectivamente provisto y colocado, aprobado por la Fiscalizacién.
El precio unitario incluird materiales, adhesivos, pastina, cortes, desperdicios, mano de obra, herramientas, limpieza y todo trabajo
necesario para la correcta terminacion del item.

8.4. INSTALACION O COLOCACION DE ZOCALO
ZOCALO

1.Descripcion
Este item comprende la provisién de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la ejecucién y colocacién de
zbcalos fabricados con el mismo material del piso colocado, conforme a planos, detalles constructivos e indicaciones de la Fiscalizacion.

2.Materiales
Los zbcalos seran elaborados con piezas del mismo porcelanato, cerdmica o revestimiento utilizado en el piso, cortadas a las dimensiones
especificadas en proyecto. Las piezas deberan presentar bordes rectificados, uniformidad de color, textura y terminacién.

El adhesivo a utilizar serd del tipo cementicio flexible, apto para revestimientos ceramicos o porcelanatos, y el tomado de juntas se
ejecutara con pastina del color aprobado por la Fiscalizacién.

3.Ejecucion
Previo a la colocacidn, las superficies deberan encontrarse limpias, secas, niveladas y libres de polvo, restos de mortero, grasas o particulas
sueltas.

Los z6calos seran colocados perfectamente alineados, aplomados y nivelados, respetando las juntas del piso cuando corresponda. Las
uniones entre piezas deberan ser uniformes y de espesor regular.

En esquinas y encuentros se realizardn cortes a inglete o terminaciones prolijas, evitando bordes irregulares o astillados. La altura del
z6calo sera la indicada en planos o, en ausencia de especificacion, de 7 a 10 cm.

Luego de la colocacion se procederd al sellado de juntas y limpieza final de las superficies, eliminando restos de adhesivo y manchas.

4.Control de calidad:

No se aceptaran piezas fisuradas, desportilladas, desniveladas o con diferencias visibles de tonalidad. La terminacion deberd presentar
perfecta adherencia, alineacidn y acabado uniforme.

5.Medici6n y forma de pago:
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La medicion se realizard por metro lineal (ml) de zécalo correctamente ejecutado y aprobado por la Fiscalizacién. El precio unitario incluira
provision de materiales, cortes, colocacion, adhesivos, pastinas, limpieza y todo trabajo necesario para la completa terminacion del item.

9.PINTURA

9.1 SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES (Servicio de pintura de exteriores con enduido para exterior. Enduido cementicio con efecto de
cemento quemado para paredes y losa)

9.2 SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES (Servicio de pintura de exteriores. Pintura al latex interior y exterior con enduido de paredes)
9.3 SERVICIO DE PINTURA DE EXTERIORES (Servicio de pintura de exteriores con pintura al esmalte sintética para metal)

Detalles

Servicio De Pintura De Exteriores E Interiores

1. Descripcidn General

El presente item comprende la provision de mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo lo necesario para la correcta ejecucion
de los trabajos de pintura y terminaciones, incluyendo preparacién de superficies, aplicacién de enduidos, selladores, pinturas y
revestimientos especiales, conforme a planos, detalles de proyecto e indicaciones de la Fiscalizacién de Obra.

Los trabajos incluyen:

e Enduido para exteriores.

¢ Enduido cementicio con efecto cemento quemado para paredes y losas.
e Pintura latex interior y exterior con enduido de paredes.

e Pintura para exteriores.

e Pintura con esmalte sintético para superficies metalicas.

2. Preparacion de Superficies

Antes de iniciar los trabajos, todas las superficies deberan encontrarse:

e Limpias, secas y libres de polvo, grasas, aceites o particulas sueltas.
o Correctamente curadasy niveladas.
o Sin fisuras, ampollas, eflorescencias ni desprendimientos.

Se realizara lijado, raspado, sellado de fisuras y reparacion de imperfecciones donde fuese necesario.
No se permitira la aplicacién de pinturas sobre superficies himedas o deterioradas.

3. Enduido para Exteriores

1.Descripcién

Comprende la aplicacién de enduido apto para exteriores sobre muros revocados o superficies cementicias, a fin de obtener terminaciones
lisas y uniformes.

Materiales

 Enduido acrilico para exteriores de primera calidad.
e Sellador fijador.
o Lijas finas y medias.

2.Ejecucion

e Aplicacién de una mano de sellador fijador.

o Aplicacién de minimo dos manos de enduido exterior con llana metélica o espatula.
¢ Lijado entre manos hasta obtener superficie uniforme.

e Correccion total de imperfecciones.

3.Medicién y Forma de Pago

La medicidn sera por metro cuadrado (m?) ejecutado y aprobado.
4. Enduido Cementicio con efecto cemento quemado
1.Descripcién

Comprende la provision y aplicacion de revestimiento cementicio decorativo tipo cemento quemado sobre paredes y losas, logrando una
terminacién continua, lisa y de aspecto natural.

2.Materiales

¢ Enduido cementicio polimérico para exteriores/interiores.
¢ Pigmentos minerales segun color aprobado.
o Selladory protector hidrorrepelente mate o satinado.

3.Ejecucién

e Preparacién y limpieza de superficie.
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o Aplicacion de puente de adherencia si fuese necesario.

e Aplicacién de capas finas sucesivas con llana metalica.

¢ Generacion manual del efecto cemento quemado mediante técnicas de planchado y pulido.
¢ Terminacion con sellador protector impermeable.

La superficie deberd presentar uniformidad de color, textura y acabado.
4.Medicién y Forma de Pago

Se medird por metro cuadrado (m?) terminado y aprobado.

5. Pintura Latex Interior Y Exterior Con Enduido
1.Descripcion

Comprende la provisién y aplicacién de pintura latex en paredes y cielorrasos interiores y exteriores, incluyendo enduido, lijado y
preparacion completa de superficies.

2.Materiales

 Enduido plastico interior/exterior.
* Sellador fijador acrilico.
¢ Pintura latex de primera calidad, lavable y antihongos.

3.Ejecucion

e Limpiezay preparacion de superficies.

e Aplicacién de sellador fijador.

e Aplicacion de enduido en capas necesarias.

e Lijado fino hasta lograr terminacion uniforme.

o Aplicacién de minimo dos manos de pintura latex.

La terminacion deberéd quedar homogénea, sin marcas, chorreaduras ni diferencias de tonalidad.

4.Medicién y Forma de Pago

La medicidn serd por metro cuadrado (m?) ejecutado y aprobado.

6. Pintura de Exteriores

1.Descripcién

Comprende la aplicacién de pintura acrilica para exteriores sobre muros, fachadas y elementos expuestos a la intemperie.

2.Materiales

o Sellador fijador para exteriores.
e Pintura acrilicaimpermeable para exteriores.

3.Ejecucién

e Limpiezay reparacion de superficies.
e Aplicacion de sellador fijador.
e Aplicacién de minimo dos manos de pintura exterior mediante rodillo, pincel o equipo airless.

La pintura deberd poseer resistencia a rayos UV, humedad y variaciones climaticas.

4.Medicién y Forma de Pago

Se medira por metro cuadrado (m?) ejecutado y aprobado.

7. Pintura Con Esmalte Sintético Para Metales

1.Descripcién

Comprende la preparacion y pintura de estructuras metalicas, rejas, puertas, marcos y elementos de hierro.

2.Materiales

o Removedory desoxidante.
¢ Fondo antiéxido.
e Pintura esmalte sintético de primera calidad.

3.Ejecucion

e Limpieza mecanica de éxido e impurezas mediante cepillado o lijado.
o Aplicacién de fondo antiéxido.
¢ Aplicacion de minimo dos manos de esmalte sintético.

La terminacion debera ser uniforme, sin escurrimientos, ampollas ni marcas de pincel.

4.Medicién y Forma de Pago
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La medicidn serd por metro cuadrado (m?) de superficie pintada y aprobada.

8. Condiciones Generales

e Todas las pinturas y materiales deberan ser de primera calidad y contar con aprobacién previa de la Fiscalizacion.
¢ No se permitira el uso de materiales vencidos o adulterados.

« El Contratista debera proteger pisos, carpinterias y elementos existentes durante los trabajos.

e Toda superficie dafiada durante la ejecucién debera ser reparada sin costo adicional.

e Los trabajos deberan entregarse completamente terminados, limpios y en perfecto estado.

10 INSTALACIONES ELECTRICAS

10.1 INSTALACION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION

Provisién y colocacién de artefactos de iluminacidn, interruptores, tomacorrientes y fotocélulas
1. Descripcién

El presente item comprende la provisién de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la instalacién
completa y funcionamiento de artefactos de iluminacidn, interruptores, tomacorrientes y fotocélulas, conforme a planos eléctricos, detalles
constructivos y especificaciones del proyecto.

2. Materiales

o Artefactos de iluminacién LED de primera calidad, aptos para uso interior o exterior seglin ubicacién.
e Interruptores y tomacorrientes normalizados de embutir, color a definir por la fiscalizacion.

e Tomacorrientes con puesta a tierra.

¢ Fotocélulas automaticas para control de iluminacién exterior.

« Cajas, conectores, grampas y accesorios necesarios para la correcta instalacion.

e Conductores eléctricos de cobre con aislacién normalizada seglin carga instalada.

3. Ejecucién

e Los artefactos deberan instalarse perfectamente alineados y nivelados.

e Las conexiones eléctricas deberan realizarse respetando polaridades y normas de seguridad vigentes.

e Los interruptores se colocaran a altura reglamentaria y proximos a accesos.

e Los tomacorrientes deberan contar con conexién a tierra efectiva.

o Las fotocélulas seran instaladas en lugares libres de interferencias luminicas que afecten su funcionamiento.
* Todas las instalaciones deberan quedar probadas y en correcto funcionamiento.

4. Control de calidad

e Verificacion de funcionamiento individual de cada artefacto y dispositivo.
¢ Ensayo de encendido, apagado y accionamiento automatico de fotocélulas.
e Control de correcta aislacidn y continuidad eléctrica.

5. Medicién y forma de pago

La medicién se realizard por unidad instalada y aprobada, incluyendo materiales, mano de obra, accesorios, conexiones y pruebas de
funcionamiento.

10.2 TABLERO DE INTERRUPTOR DE CIRCUITO PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO SECCIONAL
Provisidn y colocacidn de tablero seccional con barras de fases y neutros
1. Descripcién

Este item comprende la provision e instalacion de tablero seccional completo, incluyendo gabinete, barras de fases y neutro, interruptores
termomagnéticos, disyuntores, conexionado interno y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

2. Materiales

* Tablero metalico o termoplastico para embutir o aplicar, con tapay cerradura.

o Barras de cobre para fases y neutro.

e Interruptores termomagnéticos y disyuntor diferencial de capacidades indicadas en proyecto.
e Conductores eléctricos normalizados.

o Canalizaciones, conectoresy accesorios correspondientes.

3. Ejecucion

o Eltablero deberad instalarse perfectamente nivelado y firmemente fijado.
e Las conexiones internas deberan ejecutarse de forma ordenaday segura.
e Todos los circuitos deberan identificarse mediante rotulacién.

¢ Se deberé verificar el correcto ajuste de bornes y protecciones.

o Elsistema debera contar con puesta a tierra reglamentaria.

4. Control de calidad

« Verificacion de continuidad y aislacion.
e Ensayo de funcionamiento de protecciones eléctricas.
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* Revision del balance y distribucion de cargas.

5. Medicién y forma de pago

La medicién se realizard por unidad completamente instalada, conectada y aprobada, incluyendo todos los accesorios y elementos
necesarios para su funcionamiento.

10.3 DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE CABLEADO ELECTRICO
Alimentacidn del tablero seccional medidor al tablero
1. Descripcién

Comprende la provision e instalacién de conductores, canalizaciones y accesorios necesarios para la alimentacion eléctrica desde el
medidor principal hasta el tablero seccional.

2. Materiales

¢ Conductores de cobre aislados segun calculo de carga.

e Cafierias PVC rigidas o metalicas segun especificacion del proyecto.
o Cajas de paso, conectores y accesorios.

 Elementos de fijacion y proteccién mecanica.

3. Ejecucion

e Las canalizaciones deberan ejecutarse con recorridos ordenados y protegidos.

e Los conductores deberdn instalarse sin empalmes intermedios salvo indicacién expresa.
e Se respetaran secciones minimas y normas de seguridad eléctrica.

e Lainstalacion debera prever puesta a tierra reglamentaria.

4. Control de calidad

¢ Ensayo de continuidad y aislacién.
e Verificacion de correcta seccidn y conexionado.
e Prueba de funcionamiento bajo carga.

5. Medicién y forma de pago

La medicion se realizara por metro lineal o por punto ejecutado segln planilla de cémputo, incluyendo provision de materiales, instalacién
y pruebas.

10.4 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO
Provisién, colocacién y puesta en marcha de aire acondicionado 12.000 btu tipo split piso/techo frio/calor
1. Descripcién

El presente item comprende la provision, instalacién y puesta en funcionamiento de equipo de aire acondicionado tipo Split piso/techo,
capacidad 12.000 BTU, sistema frio/calor, incluyendo unidades interior y exterior, soportes, cafierias, desagiies, aislaciones y conexiones
eléctricas.

2. Materiales

e Equipo Split piso/techo 12.000 BTU frio/calor de primera calidad.
¢ Soportes metalicos galvanizados o pintados.

e Cafierias de cobre aisladas térmicamente.

e Manguera de drenaje para condensado.

e Cableado eléctrico y llaves de proteccion.

e Gas refrigerante y accesorios de montaje.

3. Ejecucién

e Launidad interior debera instalarse perfectamente nivelada y firmemente fijada.

¢ La unidad exterior se colocara en sitio ventilado y de facil mantenimiento.

e Las cafierias frigorificas deberan aislarse correctamente para evitar pérdidas térmicas y condensacion.
e Eldrenaje deberéa garantizar correcta evacuacion del agua condensada.

e Serealizara vacio del sistema y carga correspondiente de refrigerante.

* Elequipo debera entregarse funcionando correctamente en modo frio y calor.

4. Control de calidad

« Verificacion de presiones y rendimiento del equipo.
e Control de drenaje y ausencia de pérdidas.
¢ Ensayo completo de funcionamiento y temperatura.

5. Medicién y forma de pago

La medicién se realizard por unidad completamente instalada, funcionando y aprobada, incluyendo materiales, accesorios, conexiones
eléctricas, soportes y puesta en marcha.

11 OTROS
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11.1 SERVICIO DE FABRICACION PORTON METALICO
Provisidn y colocacién de portén metalico de acceso peatonal y vehicular

1. Descripcién

Este item comprende la provision de materiales, fabricacién, transporte, montaje y colocacion de portén metélico de acceso peatonal y
vehicular, conforme a planos de proyecto, detalles constructivos y especificaciones de la Fiscalizacién. Incluye estructura metalica, hojas

moviles, herrajes, bisagras, cerraduras, guias, accesorios, soldaduras, anclajes y terminaciones de pintura.

2. Materiales

El portén serd fabricado con perfiles y cafios metalicos de acero al carbono de primera calidad, libres de deformaciones, corrosién o

defectos de fabricacién.

La estructura principal estarad compuesta por:

* Bastidores de cafios estructurales rectangulares o cuadrados, seglin dimensiones de proyecto.
¢ Refuerzos interiores para rigidizacion.

» Chapas metalicas, barrotes o perfiles decorativos segun disefio aprobado.

e Placas de anclaje y elementos de fijacién metalicos.

Todos los materiales deberan cumplir normas técnicas vigentes y contar con adecuada resistencia mecénica para uso exterior.
3. Fabricacién

La fabricacién debera realizarse en taller, respetando dimensiones, niveles y escuadrias indicadas en planos.

Las uniones seran ejecutadas mediante soldadura continua, uniforme y esmerilada, evitando rebabas, porosidades o deformaciones.

Las hojas deberan presentar perfecto alineamiento y funcionamiento suave, sin roces ni desniveles.
4. Colocacion

La colocacion comprendera:

¢ Presentacion y aplomado del portdn.

* Fijacién mediante placas, pernos de anclaje o empotramiento.

e Instalacion de bisagras reforzadas y sistemas de desplazamiento.
¢ Regulaciony ajuste final de aperturay cierre.

El Contratista debera verificar previamente niveles, dimensiones y condiciones de apoyo antes de proceder a la instalacion.
5. Herrajes y accesorios

El portdn incluird todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento:

e Bisagras reforzadas.

o Cerradura de seguridad.

¢ Pasadores.

e Topes.

e Guiasy ruedas, en caso de portén corredizo.
¢ Manijas y elementos de accionamiento.

Todos los accesorios seran metalicos, de alta resistencia y aptos para intemperie.
6. Proteccidn anticorrosiva y pintura
Previamente a la pintura, todas las superficies metélicas deberan limpiarse y desengrasarse correctamente.

Se aplicara:

¢ Una mano de base anticorrosiva convertidora de 6xido.
* Dos manos de pintura sintética para exteriores color a definir por la Fiscalizacion.

La terminacién debera ser uniforme, sin escurrimientos, ampollas ni diferencias de tonalidad.
7. Control de calidad

La Fiscalizacion verificara:

* Dimensionesy alineacion.

o Calidad de soldaduras.

¢ Funcionamiento del sistema de apertura.
e Correcta fijacidn y estabilidad.

e Calidad de terminacién y pintura.

No se aceptaran elementos deformados, con juego excesivo o deficiencias de funcionamiento.
8. Medicién y forma de pago
La medicion sera por unidad (u) de portén metélico completamente instalado y aprobado por la Fiscalizacién.

El precio unitario incluira:
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e Provision de materiales.
e Fabricacion.
e Transporte.
® Mano de obra.
® Equiposy herramientas.
e Herrajes y accesorios.
e Pinturay proteccién anticorrosiva.
e Colocaciény ajustes finales
11.2 CARTEL ACRILICO
Provision y colocacidn de cartel acrilico y luminico

1.Descripcién:
El presente item comprende la provisién de materiales, fabricacién, transporte, montaje, instalacion eléctrica y colocacién completa de
cartel acrilico y luminico, de acuerdo con planos de proyecto, detalles constructivos y especificaciones de la Fiscalizacion de Obra.

2.Materiales

El cartel estara compuesto por estructura resistente metalica y frente de acrilico de alta calidad, apto para uso interior o exterior segln
ubicacién indicada en proyecto.

Los materiales minimos a utilizar seran:

e Frente de acrilico translicido de espesor minimo 3 a5 mm.

e Bastidor estructural metalico en perfiles de hierro galvanizado o chapa plegada.

* Sistema de iluminacién mediante médulos LED de bajo consumo, alta luminosidad y larga duracidn.
e Fuente transformadora electrénica compatible con el sistema LED instalado.

e Cableado normalizado y accesorios eléctricos reglamentarios.

¢ Terminaci6n con pintura poliuretanica o esmalte sintético segun disefio aprobado.

¢ Tornillerias, anclajes y fijaciones anticorrosivas.

3.Ejecucion
La contratista debera verificar previamente todas las medidas en obra antes de iniciar la fabricacion.

El cartel sera ejecutado conforme al disefio arquitect6nico aprobado, respetando dimensiones, tipografia, colores corporativos y ubicacién
establecida en planos.

La estructura debera garantizar adecuada rigidez y estabilidad frente a vibraciones, viento y condiciones ambientales.
El sistema luminico deberd asegurar iluminacién uniforme, sin manchas ni sectores oscuros, con conexiones eléctricas seguras y ocultas.

La instalacion incluira:

* Soportes metdlicos.

¢ Anclajes mecanicos y quimicos.

¢ Canalizaciones y acometidas eléctricas necesarias.
» Conexionado al punto eléctrico existente.

® Pruebas de funcionamiento y puesta en servicio.

Terminaciones

Las superficies visibles deberan presentar acabado uniforme, sin rayaduras, deformaciones, rebabas ni imperfecciones.
Las uniones y fijaciones quedaran perfectamente alineadas y ocultas cuando el disefio lo requiera.

El cartel debera entregarse completamente limpio, nivelado y en correcto funcionamiento.

4.Control de calidad

La Fiscalizacidén podra rechazar materiales o trabajos que no cumplan con las especificaciones técnicas, dimensiones de proyecto o correcta
terminacion estética.

Se verificaran especialmente:

e Calidad del acrilico.

¢ Intensidad y uniformidad luminica.
o Estabilidad estructural.

e Calidad de pinturay terminacién.

e Correcta instalacién eléctrica.

5.Medicién y forma de pago
La medicion sera por unidad (u) de cartel acrilico y luminico completamente instalado y aprobado por la Fiscalizacion.

El precio unitario incluird todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, instalacion eléctrica, pruebas y demas
trabajos necesarios para la correcta ejecucion del item.

11.3 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

1. Descripcidn
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Este item comprende la provision de materiales, equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecucion completa del sistema
de abastecimiento de agua potable, incluyendo la conexidn a la red existente o fuente de suministro, instalacién de tuberias, accesorios,
valvulas, llaves de paso, medidores, tanque de reserva (si corresponde), pruebas hidraulicas y puesta en funcionamiento, de acuerdo con
los planos del proyecto y las indicaciones de la Fiscalizacion.

2. Materiales

Todos los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las normas técnicas vigentes.
Se utilizaran:

Tuberias de PVC presion, PPR o PEAD, segln se indique en planos.

Accesorios compatibles con el tipo de tuberia empleada.

Llaves de paso, valvulas y registros de bronce o material aprobado.

Uniones, codos, tees, reducciones y demas piezas especiales.

Tanque de reserva, bomba y accesorios, cuando formen parte del proyecto.

Elementos de fijacidn, soportes y anclajes necesarios.

3. Ejecucion de los trabajos

Previo al inicio de los trabajos se verificard la ubicacidn de las instalaciones existentes y se realizara el replanteo correspondiente.

Las tuberias seran instaladas siguiendo las alineaciones y niveles establecidos en los planos, garantizando la correcta distribucion del agua
y evitando interferencias con otras instalaciones.

Las uniones deberan ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante, asegurando total estanqueidad. Las tuberias enterradas se
colocaran sobre una cama de asiento adecuada y seran protegidas mediante relleno compactado.

Se instalaran valvulas de corte en los puntos indicados en el proyecto para facilitar el mantenimiento y operacidn del sistema.

Una vez concluida la instalacidn, se realizaran pruebas de presidn hidraulica para verificar la ausencia de fugas y el correcto funcionamiento
de toda la red.

4. Control de calidad

La Fiscalizacion verificara:

Calidad y procedencia de los materiales.

Correcta ubicacién de tuberias y accesorios.

Alineacidn, pendientes y fijaciones.

Resultado satisfactorio de las pruebas hidraulicas.

Funcionamiento integral del sistema.

No se aceptaran instalaciones que presenten pérdidas, deformaciones, obstrucciones o materiales defectuosos.
5. Medicién

La medicidn se realizara por unidad global (Gl) del sistema completamente ejecutado y aprobado, o por metro lineal (m) de tuberia
instalada, segln se establezca en la planilla de cdmputo métrico y presupuesto.

6. Forma De Pago

El pago se efectuara al precio unitario contractual establecido para el item correspondiente. Dicho precio incluird la provision de materiales,
transporte, excavaciones necesarias, instalacion, accesorios, pruebas hidraulicas, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier otro
trabajo requerido para la correcta ejecucién y funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable

11.4 CONSTRUCCION DE LOSA
Provisidn y colocacién de loseta de hormigdn armado
1. Descripcidn

Este item comprende la provision de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la fabricacion, transporte y
colocacidn de losetas de hormigdn armado, conforme a las dimensiones, niveles y detalles indicados en los planos de proyecto y/o
instrucciones de la Fiscalizacion.

Las losetas podran ser utilizadas para cubiertas de cdmaras, veredas técnicas, tapas de registros, pasos peatonales, canaletas o elementos
estructurales menores, seglin corresponda al proyecto.

2. Materiales
Hormigdn

El hormigén a emplear deberd ser de dosificacién adecuada para obtener una resistencia minima de f'c = 210 kg/cm? a los 28 dias,
elaborado con:

o Cemento Portland fresco y de primera calidad.
e Arena limpia, libre de impurezas y materia organica.
¢ Piedra triturada o ripio clasificado.
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e Agua limpiay potable.

La mezcla deberd presentar buena trabajabilidad y homogeneidad.
Armaduras
Las armaduras seran de acero tipo ADN 420 o equivalente, libres de dxido, grasas o deformaciones perjudiciales.

Las varillas y mallas deberan colocarse segun planos estructurales, respetando:

e Separaciones.

e Didmetros.

o Longitudes de anclaje.

¢ Recubrimientos minimos de 2 cm.

Moldes

Los moldes podran ser metalicos o de madera cepillada, rigidos y perfectamente nivelados, permitiendo obtener piezas uniformes, con
aristas rectas y superficies lisas.

3. Ejecucién
Fabricacidn

Las losetas deberan ejecutarse conforme a las dimensiones indicadas en proyecto. El hormigonado se realizard en una sola etapa,
asegurando correcta compactacién mediante vibrado manual o mecanico para evitar vacios y segregaciones.

Las superficies visibles deberan quedar:

e Planas.

e Uniformes.

o Sin fisuras.

¢ Sin nidos de abeja.

e Con terminacién prolija.

Curado

El curado del hormigdn se realizard durante un minimo de 7 dias mediante riego continuo, mantas himedas o productos de curado
aprobados.

Colocaci6n
Las losetas se colocaran perfectamente alineadas, niveladas y apoyadas sobre la estructura o base prevista en proyecto.
Las juntas entre piezas deberan quedar uniformes y correctamente selladas cuando corresponda.

No se permitira la colocacion de piezas:

o fisuradas,

* deformadas,

o con desprendimientos,

¢ o defectos de fabricacién.

4. Control de Calidad
La Fiscalizacion podra exigir:

o Verificacion dimensional.

¢ Control de niveles y alineacion.

e Revision de armaduras antes del hormigonado.

e Ensayos de resistencia del hormigdn si fueran necesarios.

Toda pieza defectuosa debera ser reemplazada por cuenta del Contratista.
5. Medicién y forma de pago
La medicidn se realizard por metro cuadrado (m?) o por unidad (u), segln lo establecido en el cdmputo métrico y presupuesto.

El precio incluira:

provisién de materiales,
armaduras,

moldes,

hormigonado,

curado,

transporte,

colocacién,

mano de obra,

equipos,

* herramientas,

« y todo trabajo necesario para la correcta terminacion del item.
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11.5 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS
Descripcion del rubro

Este rubro comprende la provision, transporte, manipuleo, instalacion, fijacion y puesta en funcionamiento de todos los artefactos
sanitarios indicados en planos y planillas del proyecto, incluyendo inodoros, lavatorios, bidés, mingitorios, duchas, piletas de cocina y
demas accesorios necesarios para su correcto funcionamiento

Materiales

Los artefactos sanitarios deberan ser de primera calidad, nuevos, sin fisuras, golpes ni defectos de fabricacién, de marcas reconocidas como
Ferrum, Roca o equivalente aprobado por la fiscalizacion.

Se incluyen ademas:

* Griferias completas

o Llaves de paso

e Flexibles de conexion

¢ Sifones cromados o de PVC sanitario

» Tornillos, tarugos y anclajes

¢ Selladores impermeables (silicona sanitaria)
o Accesorios complementarios

Ejecucidn
Antes de la colocacion se verificarad que las instalaciones de agua potable, desagiie cloacal y ventilaciones se encuentren correctamente
ejecutadas, alineadas y probadas.

La instalacidn de los artefactos debera realizarse respetando:

¢ Nivelesy cotas indicados en planos
e Alineaciény plomo correctos
e Distancias minimas de uso y mantenimiento

Recomendaciones del fabricante
Cada artefacto deberé fijarse firmemente a pisos o muros mediante anclajes adecuados, evitando movimientos, vibraciones o filtraciones.

Las uniones entre artefactos y superficies de contacto deberan sellarse con silicona sanitaria para garantizar estanqueidad y evitar
acumulacion de humedad.

Pruebasy control

Una vez instalados, se realizaran pruebas de funcionamiento para verificar:

e Correcto llenado y descarga

e Ausencia de pérdidas en conexiones

o Correcto escurrimiento en desagiies

¢ Funcionamiento de griferias y valvulas

No se aceptaran pérdidas, fisuras, obstrucciones ni defectos de instalacion.
11.6 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SANITARIO
Descripcion del rubro

Este rubro comprende la provisidn, transporte, manipuleo, instalacion, fijacion, prueba y puesta en servicio de todas las cafierias,
accesorios y elementos necesarios para la instalacién de agua corriente (fria y/o caliente), conforme a los planos, detalles constructivos y
especificaciones del proyecto, garantizando el correcto funcionamiento del sistema hidraulico.

Incluye, sin limitarse a:

Cafierias principales y secundarias de distribucion.

Ramales de alimentacion a artefactos sanitarios.

Accesorios: codos, tees, reducciones, uniones, niples, adaptadores y valvulas.
Llaves de paso generales y seccionales.

Abrazaderas, soportes y elementos de fijacion.

Pruebas hidraulicas y verificacion de estanqueidad.

Materiales

Las cafierias deberan ser de primera calidad, nuevas y sin uso, pudiendo ser de:
PVC hidraulico de presion,

PPR (Polipropileno Random),

CPVC, o Tubos metalicos galvanizados, segtn lo indicado en planos o memoria técnica.
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Los materiales deberan cumplir con las normas técnicas vigentes y ser aprobados por la Fiscalizacion antes de su instalacion.
Ejecucidn

El Contratista debera realizar el replanteo completo de la instalacidn antes del inicio de los trabajos.

Las cafierias deberan colocarse siguiendo alineaciones rectas, pendientes y niveles indicados en proyecto.

En tramos embutidos en muros o pisos, las canaletas deberan ejecutarse sin comprometer elementos estructurales.

Toda cafieria debera quedar firmemente sujeta mediante abrazaderas o soportes adecuados.

Se deberan prever dilataciones y contracciones térmicas cuando corresponda.

Las uniones deberan ejecutarse segln el sistema del material empleado (termofusidn, roscado, pegado, etc.), garantizando estanqueidad
total.

Antes del tapado de canaletas o cierre de cielorrasos se deberan realizar las pruebas correspondientes.
Pruebasy Control de Calidad

La instalacidn sera sometida a prueba de presidn hidrdulica, manteniendo una presion superior a la de trabajo durante el tiempo que
determine la Fiscalizacion.

No se admitiran:

Pérdidas de agua.

Fugas en uniones o accesorios.

Deformaciones o fisuras.

Cualquier defecto detectado debera ser corregido por cuenta del Contratista.

Medicién

La medicidn se realizara por metro lineal (m) de cafieria instalada y aprobada, discriminada por didmetro, o segin lo establecido en el
cdmputo métrico

11.7 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL

Descripcion del rubro

Este rubro comprende la provision, transporte, manipuleo, tendido, montaje, instalacion, fijacion, prueba y puesta en servicio de todas las
cafierias y accesorios destinados al sistema de desaglie cloacal, de acuerdo con los planos sanitarios, detalles constructivos y
especificaciones del proyecto. Incluye cafios, curvas, codos, tees, ramales, reducciones, bocas de inspeccién, cdmaras de registro,
abrazaderas, soportes y todos los elementos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Materiales

Las cafierias serdn de PVC sanitario de alta resistencia, o del material especificado en proyecto, apto para conduccién de efluentes
cloacales.

Los didmetros seran los indicados en planos, no admitiéndose reducciones no autorizadas.

Los accesorios deberan ser del mismo material o compatibles con las cafierias instaladas.

Las uniones deberan realizarse mediante junta elastica o adhesivo solvente, seglin corresponda al sistema adoptado.

Ejecucién

Antes de la instalacion, el Contratista debera verificar niveles, pendientes, alineaciones y puntos de conexion.

Las cafierias horizontales deberan colocarse con pendiente uniforme, asegurando el escurrimiento por gravedad. Como referencia:

@ 100 mm: pendiente minima 12%

@ 5075 mm: pendiente minima 2%

Se evitaran cambios bruscos de direccidn; cuando sean necesarios, se ejecutaran mediante piezas especiales o cdmaras de inspeccion.
Las cafierias enterradas deberan apoyarse sobre cama de arena o material fino compactado, con espesor minimo de 10 cm.

Posteriormente al tendido, se realizara relleno lateral y superior con material seleccionado, compactado en capas sucesivas para evitar
asentamientos.

Las cafierias verticales deberan fijarse con abrazaderas metalicas o soportes adecuados, garantizando estabilidad y alineacion.
Se preveran registros en puntos estratégicos para mantenimiento y limpieza del sistema.
Pruebasy Control

Antes del tapado o revestimiento, toda la instalacion debera someterse a pruebas de estanqueidad, verificando la ausencia de pérdidas,
filtraciones o defectos de montaje.

Toda cafieria defectuosa o mal instalada debera ser reemplazada sin costo adicional para la obra.

Se agrega como observacion que el presente item deberé incluir la provisién de materiales, mano de obra, equipos y accesorios necesarios
para la ejecucion completa del sistema de desagiie cloacal, comprendiendo las cafierias internas del bafio (inodoro, lavatorio, ducha y
demas artefactos sanitarios), las cafierias colectoras y de conduccidn exterior, asi como las conexiones hasta la camara séptica y el pozo
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absorbente. Se consideran incluidos todos los accesorios, piezas especiales, excavaciones, rellenos, pruebas de funcionamiento y cualquier
otro trabajo necesario para la correcta terminacién y puesta en servicio del sistema, no admitiéndose pagos adicionales por estos
conceptos."

Medicién y Forma de Pago

La medicién se realizard por metro lineal (ml) de cafieria efectivamente instalada, discriminada por didmetro, o por unidad cuando
corresponda a camaras, bocas de inspeccion o accesorios especiales.

11.8 CONSTRUCCION DE POZO CIEGO Y CAMARA SEPTICA

Este rubro comprende la provisién de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y todo lo necesario para la excavacidn, construccidn
y puesta en servicio de un pozo ciego destinado a la disposicion final de efluentes sanitarios, conforme a los planos del proyecto, computo
métrico y disposiciones de salubridad vigentes.

Los materiales a emplear deberan ser de primera calidad y adecuados para uso sanitario, incluyendo:

Ladrillo comdn cocido o piedra bruta para paredes filtrantes.

Cemento tipo Portland.

Arena lavada y piedra triturada.

Hormigdn simple o armado para tapa y fondo (segln proyecto).

Hierro de refuerzo para tapa, en caso de corresponder.

Cafios y accesorios de PVC sanitario.

Tapa de inspeccidn de hormigdn armado o metilica.

El pozo ciego sera replanteado conforme a planos, respetando las distancias minimas de seguridad respecto a:
Fundacionesy estructuras.

Lineas de agua potable.

Pozos de abastecimiento de agua.

Linderos del terreno.

La excavacion se realizara manual o mecanicamente hasta alcanzar las dimensiones y profundidad indicadas en proyecto.
Las paredes deberan mantenerse estables durante la ejecucion.

El fondo sera nivelado y compactado antes de la construccién.

Las dimensiones dependeran del calculo sanitario y del volumen requerido seglin cantidad de usuarios.

Como referencia habitual:

Didametro: 1,50 ma 2,50 m

Profundidad: 2,00 m a 4,00 m

Construccién de paredes

Las paredes podran ejecutarse en ladrillo comun con juntas abiertas o piedra bruta, permitiendo filtracion lateral del liquido al terreno.
En terrenos de baja absorcién podra requerirse disefio especial.

Se deberd asegurar estabilidad estructural para evitar derrumbes.

Generalmente el fondo quedara natural para permitir infiltracion.

En casos especiales podra colocarse una cama de piedra triturada.

Tapa superior

El pozo llevard tapa de hormigdn armado, resistente a cargas de servicio.

Deberd incluir boca de inspeccién y limpieza con tapa removible.

Espesor minimo recomendado: 8 a 12 cm.

Se debera prever ventilacién mediante cafio de PVC o similar, para evacuacidn de gases, sobresaliendo al menos 0,50 m sobre nivel de
cubierta o altura segura segln proyecto.

Se verificara:

Correcta ubicacién y dimensiones.
Verticalidad y estabilidad de paredes.
Calidad de materiales y mezclas.
Correcta conexién con desaglie cloacal
CAMARA SEPTICA

Comprende la provisién de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la construccién e instalacién de una cdmara
séptica destinada al tratamiento primario de aguas residuales domiciliarias, ejecutada en hormigén armado y conforme a las normas
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sanitarias vigentes.

Los trabajos incluyen:

. Replanteo y excavacion del area.

. Preparacion y nivelacién del fondo.

. Construccién de base, paredes y tapa de hormigdn armado.

. Ejecucion de compartimentos internos y tabiques separadores segun disefio.
. Colocacién de cafierias de entrada y salida.

. Instalacion de tapas de inspeccién.

. Pruebas de estanqueidad.

. Relleno y compactacidn perimetral.

Hormigdn

. Resistencia caracteristica minima: fck = 20 MPa.

. Dosificacién controlada y adecuada para estructuras hidraulicas.

. Relacion agua/cemento segin requerimientos de durabilidad.

. Barras de acero ADN 420 o equivalente.

. Colocacién segun planos estructurales.

. Recubrimiento minimo de 3 cm.

. PVC sanitario de diametro seglin proyecto.

. Uniones herméticas mediante adhesivos y accesorios compatibles.
Tapa de Inspeccién

. Hormigdn armado o tapa prefabricada reforzada.

. Dimensiones suficientes para permitir tareas de mantenimiento y limpieza.

La excavacion se realizara hasta alcanzar las dimensiones y cotas establecidas en proyecto, garantizando la estabilidad de los taludes y la
seguridad durante la ejecucion.

La base Se ejecutara una losa de fondo de hormigén armado sobre terreno compactado y nivelado.
Los muros laterales seran construidos en hormigén armado monolitico, garantizando estanqueidad y resistencia estructural.
Se dispondran divisiones internas segln capacidad y disefio adoptado, permitiendo la sedimentacidn y separacion de sélidos.

La tapa sera de hormigdn armado, disefiada para soportar las cargas de servicio previstas, incluyendo bocas de inspeccién con cierre
adecuado.

La medicion se realizara por unidad (Ud) de camara séptica completamente terminada, instalada, ensayada y en correcto funcionamiento.

Obs. La camara séptica y el pozo ciego forman parte de un mismo sistema sanitario, por lo que deberan ser cotizados conjuntamente dentro
del presente item, incluyendo excavaciones, construccion, conexiones, rellenos, pruebas y todos los materiales y trabajos necesarios para
su correcto funcionamiento, considerandose una Unica unidad de pago.

11.9 PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJOS
1. Descripcién del rubro

Este rubro comprende la provisidn, transporte, almacenamiento, manipuleo, corte, colocacion, alineacidn, nivelacion y terminacién de
azulejos en muros, pisos o superficies indicadas en planos y planillas del proyecto, incluyendo todos los materiales, mano de obra,
herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecucién del trabajo.

Incluye ademas adhesivos, morteros, pastinas para juntas, perfiles de terminacion, selladores y cualquier elemento complementario
requerido para garantizar una instalacién durable y de buena terminacion.

2. Materiales

Los azulejos deberan ser de primera calidad, uniformes en color, textura, espesor y dimensiones, libres de fisuras, alabeos, bordes
defectuosos o imperfecciones visibles. Deberan cumplir con las dimensiones, colores y disefios especificados en el proyecto o aprobados
por la fiscalizacién.

Los materiales complementarios deberan cumplir con las siguientes condiciones:

Adhesivo cementicio o pegamento ceramico: apto para revestimientos interiores o exteriores segun corresponda.
Mortero de asiento (si aplica): mezcla homogénea de cemento, arena limpia y agua.

Pastina o rejuntado: resistente a humedad, hongos y desgaste.

Selladores: en encuentros con carpinterias, artefactos sanitarios o juntas de dilatacién.

67/139



3. Preparacién de la superficie

Antes de la colocacién, las superficies deberan estar:
Limpiasy libres de polvo, grasa, pintura o particulas sueltas.
Correctamente aplomadas y niveladas.

Con revoque curado y seco.

Sin fisuras ni irregularidades mayores.

En caso de superficies absorbentes, se deberd humedecer ligeramente antes de la colocacién o aplicar imprimacién segln indicacién del
fabricante del adhesivo.

4. Ejecucion

La colocacién debera ejecutarse conforme a planos, detalles constructivos y siguiendo las siguientes condiciones:
Se realizara el replanteo previo para definir ejes, niveles y modulacion.

Los cortes deberan ubicarse en sectores menos visibles.

Las piezas se colocaran alineadas, a plomo y nivel.

Las juntas seran uniformes y continuas, con espesor segun disefio (generalmente entre 2y 5 mm).

Se evitaran piezas huecas o mal adheridas.

La colocacion podra realizarse con adhesivo cementicio o mortero, seglin especificacion del proyecto y tipo de azulejo.
5. Juntasy terminaciones

Luego del fraguado inicial del adhesivo, se procedera al rejuntado con pastina del color aprobado.

Las juntas deberan quedar:

Totalmente llenas

Compactas y uniformes

Sin fisuras ni desprendimientos

Con acabado limpio y homogéneo

En esquinas, cambios de plano y encuentros con otros materiales se podran utilizar perfiles de terminacidn o sellado elastico.
6. Control de calidad

Se verificara:

Correcta adherencia de las piezas

Uniformidad de juntas

Planeidad y alineacion

Coincidencia con niveles de proyecto

Ausencia de piezas rotas, fisuradas o manchadas

No se aceptaran superficies con desniveles visibles, juntas desalineadas o piezas sueltas

11.10 PROVISION Y COLOCACION DE CIELO RAZO DE PVC

Descripcién del rubro

Este rubro comprende la provision, transporte, manipuleo, montaje, fijacién y terminacion de cielorrasos de PVC en los sectores indicados
en planos y planillas del proyecto, incluyendo perfileria de soporte, elementos de fijacién, accesorios de terminacién, molduras
perimetrales y todos los materiales necesarios para la correcta ejecucion del trabajo.

Materiales

Los cielorrasos estaran constituidos por ldminas o paneles de PVC rigido de primera calidad, con superficie uniforme, lisa o texturada segin
proyecto, resistentes a la humedad, al ataque de hongos y de facil limpieza.

El material debera presentar las siguientes caracteristicas minimas:

Espesor minimo: 8 mm (o segln disefio aprobado).

Ancho y largo: segln fabricante y modulacién de obra.

Colory terminacién: segun especificacién de proyecto y aprobacién de la fiscalizacién.
Resistencia a deformaciones por cambios de temperatura y humedad.

Libre de fisuras, golpes, alabeos o defectos de fabricacion.

Estructura de soporte

La estructura portante podra ejecutarse con perfiles metalicos galvanizados, listones metélicos o estructura aprobada por la fiscalizacion,
asegurando rigidez y nivelacién adecuada.
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La subestructura debera:

Estar perfectamente alineada y nivelada.

Garantizar separacion entre apoyos segliin recomendacion del fabricante.

Resistir el peso propio del cielorraso y cargas de mantenimiento.

Incluir refuerzos en encuentros con luminarias, extractores o accesorios.

Ejecucion

Antes de la colocacién se verificara:

Nivel general de la estructura.

Plomosy escuadras.

Correcta ejecucidn de instalaciones eléctricas, sanitarias o especiales que queden ocultas.

La colocacién de paneles de PVC se realizara mediante sistema de encastre y fijacion mecanica sobre la estructura portante, respetando las
recomendaciones del fabricante.

Se debera asegurar:

Superficie continua y uniforme.

Correcta alineacidn de juntas.

Encuentros prolijos en esquinas y bordes.

Colocacidon de molduras perimetrales de terminacion.
Prevision de dilataciones térmicas del material.

Los cortes para luminarias, rejillas, extractores u otros elementos deberan realizarse con herramientas adecuadas, sin generar roturas ni
fisuras.

Control de calidad

La fiscalizacion rechazara trabajos que presenten:

Desniveles visibles.

Paneles deformados o dafiados.

Juntas mal alineadas.

Fijaciones deficientes.

Terminaciones defectuosas.

Toda superficie terminada debera presentar aspecto limpio, uniforme y correctamente instalada.
11.11 CONSTRUCCION DE ACERA O VEREDA

PROVISION Y COLOCACION DE VEREDA DE GRANITO RECONSTITUIDO

Comprende la provisién de materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la ejecucién de veredas de granito
reconstituido, incluyendo la preparacion de la base, colocacion de piezas, nivelacion, juntas, terminaciones y limpieza final, de acuerdo con
los planos, especificaciones del proyecto e indicaciones de la Fiscalizacion.

Las baldosas de granito reconstituido deberan ser de primera calidad, uniformes en dimensiones, color y textura, libres de fisuras, roturas o
defectos visibles.

Para la colocacion se utilizard mortero de asiento compuesto por cemento Portland, arena limpia y agua en proporciones adecuadas para
garantizar la correcta adherencia.

La superficie de apoyo debera encontrarse debidamente nivelada, compactada y libre de materiales sueltos. En caso de ejecutarse sobre
contrapiso de hormigdn, éste debera estar fraguado y presentar la resistencia necesaria antes de la colocacidn del revestimiento.

Las baldosas seran colocadas sobre cama de mortero, respetando alineaciones, niveles y pendientes establecidas en los planos para
asegurar el correcto escurrimiento de las aguas pluviales.

Las juntas tendrdn un ancho uniforme y serdn posteriormente rellenadas con pastina o lechada cementicia de color compatible con el
revestimiento.

Durante la ejecucidn se verificaran permanentemente:
Nivelacion de la superficie.

Correcta alineacidn de las juntas.

Uniformidad del acabado.

Pendientes minimas del 1% al 2% hacia los puntos de desagle.

Una vez concluida la colocacidn, se realizard la limpieza completa de la superficie, eliminando restos de mortero, manchas y residuos de
obra. La vereda debera presentar una superficie uniforme, firme, libre de desniveles, piezas flojas o defectos de terminacién.

6. Control de Calidad
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La Fiscalizacion verificara:

Calidad y dimensiones de las baldosas.
Correcta ejecucién de juntas.
Nivelacién y pendientes.

Adherencia de las piezas.

Aspecto final de la terminacion.

La medicién se realizard por metro cuadrado (m?) de vereda de granito reconstituido correctamente ejecutada y aprobada por la
Fiscalizacion.

El precio unitario incluird la provision de todos los materiales, transporte, mano de obra, herramientas, equipos, colocacidn, juntas,
limpieza final y cualquier trabajo necesario para la completa terminacién del item

11.12 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
1. Descripcién

Este item comprende la limpieza general y final de todas las areas intervenidas por la obra, una vez concluidos los trabajos de construccién,
incluyendo el retiro de materiales sobrantes, escombros, residuos, equipos, herramientas y cualquier elemento ajeno a la obra terminada,
dejando las instalaciones en perfectas condiciones para su recepcion y uso.

2. Alcance de los trabajos

Los trabajos incluiran, sin limitarse a:

Retiro y disposicién final de escombros, restos de materiales, embalajes, maderas, metales y residuos de construccion.
Limpieza de pisos, revestimientos, zécalos, muros, cielorrasos y estructuras.

Limpieza de carpinterias metalicas, de aluminio y madera.

Limpieza de vidrios, marcos, puertas, portones y herrajes.

Eliminacién de manchas de pintura, mortero, cemento, adhesivos y otros residuos adheridos a las superficies.
Limpieza de instalaciones eléctricas, artefactos de iluminacién y accesorios.

Limpieza de areas exteriores, veredas, accesos, cunetas y zonas circundantes afectadas por la obra.

Carga, transporte y disposicion de residuos en lugares autorizados por las autoridades competentes.

3. Ejecucién

La limpieza debera realizarse utilizando herramientas y productos adecuados para cada superficie, evitando dafios, rayaduras o deterioros.
No se permitira el uso de métodos que puedan afectar la terminacidn de los elementos constructivos.

La Contratista serd responsable de mantener la obra limpia durante toda la ejecucién de los trabajos y efectuar una limpieza final
exhaustiva antes de solicitar la recepcién de la obra.

4. Control de calidad

La Fiscalizacion verificara que todas las areas se encuentren completamente limpias, libres de residuos y en condiciones aptas para su uso.
En caso de observarse deficiencias, la Contratista debera repetir las tareas de limpieza sin costo adicional para el Contratante.

5. Medicién y forma de pago
La medicion se realizara por Global (Gl) de limpieza final ejecutada y aprobada por la Fiscalizacion.

El precio unitario incluird mano de obra, herramientas, equipos, materiales de limpieza, transporte, carga, descarga, disposicion final de
residuos y cualquier otro elemento necesario para la correcta ejecucion del trabajo.

lalidad de la cotizacidn v eiecucion de [ of

La modalidad de la cotizacidn y ejecucién de la obra sera: Por precio unitario
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al
Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal
de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Coémputo métrico) del Formulario de Oferta para
permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas
Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccidn de edificios,
hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios histdricos podran
aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberé ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como
referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45
Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo
directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio
fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de
vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Cuando la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga
debera estar disponible en el sitio de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a
la contratante de dichos requisitos.

No aplica.

dentificacion de la unidad solici - stificaci

En este apartado, la convocante deberd indicar los siguientes datos:

« |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucidn de quien solicita el procedimiento de contratacion a ser publicado:

La solicitud fue presentada por el Mg. Cesar Sanabria Director General de Administracién y Finanzas en su caracter de Coordinador del
Comité de Suministro Publico, y las Especificaciones Técnicas por el Ing. Esteban Penayo, Director de Ingenieria Civil, Clayde Andrina
Espinola Alvarez, Asesora en Obras y Mantenimiento.

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada:

La construccién de un cercado perimetral, junto con un poértico de acceso, resulta necesaria debido a que el campus de la Universidad
colinda con el Gran Hospital de Coronel Oviedo, el cual registra una alta concurrencia de la ciudadania. Ademas, el ingreso al hospital se
realiza a través de una calle interna que pertenece a la universidad. En este contexto, se vuelve imprescindible llevar a cabo esta inversion a
fin de delimitar legalmente el predio, fortalecer la seguridad y resguardar los equipamientos, mobiliarios y documentos académicos de
caracter confidencial que se encuentran en las oficinas y aulas del campus de la UNCA
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« Justificar la planificacién: (si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)

Responde a una necesidad temporal
Justificacién de las especificaciones técnicas establecidas.

La justificacion de las especificaciones técnicas para dicha construccion, se realizaron con criterios claros, las mismas se encuentran
justificadas, cumplen con los estandares minimos que posibilitaran satisfacer la necesidad institucional.

Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la convocatoria.

Pl fiser

Se adjunta en archivos PDF en el SICP, en el apartado "Documentos", en la pestafia de Plano o Computo Métrico.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos y/o disefios que correspondan segun el alcance de la obra, siempre que
no haya sido publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas
ejemplares que pudiese necesitar. E| contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos y/o
disefios, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion de los planos y permisos, de acuerdo al alcance de la obra y a lo establecido en la presente clausula,
conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucion de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos y/o disefios, en las condiciones establecidas en la presente clausula, prorrogara en
igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos y/o disefios, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en
virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que
pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera
retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

El plano general de la ubicacion fisica de las obras es un plano orientado, que precisa la posicion de las obras tanto en planimetria como en
altimetria, en relacion con puntos de referencia fijos. Dicho plano sera notificado al contratista, mediante una orden de ejecucion, dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato, o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucidn de las obras fuese
posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacién de los trabajos,
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tales como programas y métodos de ejecucion, notas de calculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes
necesarios. Segun sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o completar los calculos especialmente en lo relacionado con la
estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por escrito
inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucién deberdn numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar claramente la
naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las
caracteristicas de las obras, naturaleza de los parametros, la descripcién de las partes, componentes de todos los elementos y conjuntos,
las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicién.

Los planos, pliegos de calculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, seran sometidos a la aprobacién del
fiscal de obra, quien podra exigir la presentacidn de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha
ejecucion por el fiscal de obra.

Documen ministr relfi r

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacién de los
trabajos, el contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara obligado a
verificar, antes de toda ejecucion, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente
detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de
obra.

Instalacién de los | e trabai

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida
en que, los que la contratante haya puesto a su disposicidn, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragard todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las
instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al transito
publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:
a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b.  Elnombre, titulo y direccién del fiscal de obra, y

c. El nombre y direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus
subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucién de los trabajos.
El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la
aprobacion de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los
funcionarios, la mano de obray los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

El contratista obtendr4, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los
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lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicion, como lugares definitivos o provisionales de depdsito. El contratista
deberé someter la ubicacién de tales terrenos a la aprobacién previa del fiscal de obra, quien podra negar su autorizacién o subordinarla a
disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello
se justifica por motivos de interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

Autorizaci Iministrati

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la ocupacion
temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de construccion, necesarios para la realizacion de las
obras objeto del contrato, salvo otra disposicion contraria establecida en la presente clausula.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demds autorizaciones
administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segln los regimenes aduaneros y fiscales
especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucion de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para
depositar los escombros.

No aplica otras disposiciones a las previstas en la presente clausula.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir
graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

1. ID y descripcion del llamado,

2. Nombre de la contratante,

3. Datos completos del responsable de la obra,

4. Numero de contrato y fecha de suscripcion,

5. Monto del contrato,

6. Superficie del terreno,

7. Superficies maximas y minimas edificables,

8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacidn y plazo de garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
10. El "codigo de respuesta rapida" o codigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El codigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion, permitiendo que
a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

S NI. .2 I I I I I I . I II ’, .I III.

Cuando los trabajos afecten al transito pUblico, la sefializacion para uso del publico debera realizarse conforme a las reglamentaciones
locales en la materia. Estard a cargo del contratista el suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de sefializacién, salvo
disposiciones contrarias y sin perjuicio de la aplicacion de la cldusula “Seguridad e Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacidn, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los extremos
de los trechos en que la circulacidn esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

74/139



La vigilancia de la circulacién en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacién se
haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacion necesaria la solicitud
correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

ri higien r rabaj

El contratista deberd tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en
lo que hace al personal como en relacidn con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades
competentes.

En especial asegurara que exista suficiente iluminacion y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacion interior y
exterior. Proveerd, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente
para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacion deberan estar protegidos por barandillas provisionales u
otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere
necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del
contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido
efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencion de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

R rimien icion

El oferente deberd incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas de ejecucion de obras, con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracion, porcentaje de ejecucion previsto para cada mes y
la fecha de terminacion del trabajo.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidén del contrato sera: A eleccion de los
contratistas segtin EETT.
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En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccion u obtencién de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos
los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la
cual designard entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extracciéon o de préstamo. Tal
sustitucion podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de
Contrataciones Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondré a disposicion del contratista lugares de extraccidén o de obtencién de los materiales de
préstamo, los costos de ocupacidn y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencién correrdn a cargo de la
contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacion escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos
lugares de extraccién o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estara obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones
administrativas que se requieran para la extraccion o préstamo de los materiales. Si no estd previsto que la contratante pondrd a
disposicion del contratista dichos lugares de extraccion, el contratista correrd con todos los gastos, incluyendo los de ocupacién. Sin
embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencién de todas las
autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo y, cuando fuere el caso, los
gastos de aperturay restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragard igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccién
de los materiales, la construccion de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacidn necesarios para la explotacion de
los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso de que ésta tuviera que hacerse cargo de la
reparacién de tales dafios.

- lidad de| - I plicacion d

Los materiales, productos y componentes de construccién deberdan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de
normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las
ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas establecidas,
seran conforme se indique en la clausula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad”.

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccion de calidad diferente a la que se haya especificado en
el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

Ex ion norm i n n i

Los materiales, productos y componentes de construccién deberdn cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas
reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente.

No Aplica Criterio distinto a la cldusula Calidad de los materiales y productos. Aplicacion de las normas.

: | de calidad - I Pruet

Los materiales, productos y componentes de construcciéon serdn sometidos, a los fines de su verificacién cualitativa, a pruebas y ensayos, de
conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segln la reglamentacion en
vigor, a las disposiciones de la cldusula precedente relativas a la definicion de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas. En
el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacién que se utilizaran, el contratista debera proponerlos para la
aceptacion del fiscal de obra.
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El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccion en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomara
todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de verificacidn, o hayan sido
aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberan ser retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran,
si hubiera lugar, las disposiciones de la clausula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el lugar
de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas por el fiscal
de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u organismo de inspeccién.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectia las pruebas, el contratista pondra a su disposicidn el equipo necesario y proporcionara su
asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir
y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendrd a su cargo remuneracién alguna del fiscal de obra ni de quien éste
designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccidn, seran a cargo del contratista, quien se encargara de ordenarlas 'y
de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el
fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser aceptados. En todos los casos, el contratista, el
proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de inspeccidn a fin de que puedan realizar
todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista deberd convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucidn de las inspecciones o pruebas de los materiales y
equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacion su
intencidn de efectuar la inspeccidn o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el contratista
podra, salvo instruccién contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se consideraran como hechas en presencia del fiscal de obra.

El contratista deberd hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su
aprobacion.

El contratista estard obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionard, si fuere necesario, los materiales para la fabricacién de los dispositivos que permitan obtener muestras de los
materiales en los diferentes estados de elaboracidn de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o
componentes de construcciéon no permiten la aceptacidn de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones suplementarias para que
sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas Ultimas verificaciones seran por cuenta del
contratista.

Seran por cuenta de la contratante:
a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que hayan
sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las
calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

Ajustarse a lo establecido en las EETT.

Verificacion cuantitativa de los materiales y productos

La verificacion de las cantidades de materiales y productos se efectuard en comin acuerdo entre la contratante y el contratista.

De las MIPYMES

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacidn de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc. b) de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas” serd de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son
consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segun la dimensidn en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de
las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

e .2

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizard la contratacién mediante: Contrato.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor deberé presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;
b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

d) Certificado laboral vigente expedido por la Direcciéon de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el
sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas
las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

f) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

g) Declaracidn jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley
N°7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos especificados en
el apartado precedente.

b) Original o fotocopia de la Escritura Pdblica de constitucion del Consorcio constituido.
¢) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir
todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacién y comprobacidn del contenido declarado por el oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la
garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes seran remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacion, el mismo debera actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de
Proveedores del Estado, previo a la comunicacién del contrato y emisidn del cédigo de contratacion.

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provisién de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados durante su
ejecucion, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente y
en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.
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En ausencia del CDP y de su comunicacidn expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provision de bienes y/o servicios, sin
que dicha abstencidn genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la

orden de ejecucion.

En ningln caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacién de pago alguno, la provision de

bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.

Indi r mplimien

ntr.

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El Certificado de Obra.

Cantidad: Serdn presentados minimamente 2 certificados de obra.

Frecuencia: Mensual.

INDICADOR

El Certificado de Obra acompafiado de la
Planilla de Medicidn, el Resumen del
Certificado y el Cronograma Fisico
Financiero.

El Certificado de Obra acompafiado de la
Planilla de Medicidn, el Resumen del
Certificado y el Cronograma Fisico
Financiero.

TIPO

Certificado
de Obras

Certificado
de Obras

FECHA DE PRESENTACION
PREVISTA (Se indica la
fecha que debe presentar
segtin el PBC)

Setiembre de 2026

Octubre de 2026

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberén ser
presentados durante la ejecucidn. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, deberd indicar el

documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

En caso de que aplique, la subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto
Reglamentario y la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacion del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el
Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra
comprendido en alguna de las causales de prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al proveedor o

contratista, la informacién que sea necesaria.
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Cuando las documentaciones se expidan de manera electronica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL DOCUMENTO
ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a los efectos de dar cumplimiento
a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

. . . .2

Confidencialidad en el contrato.

La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la
otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn
con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacién incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto
cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccidn de Datos Personales”, su reglamentacién y demds normas aplicables, respetando en
particular los principios de licitud, finalidad, minimizacidn, confidencialidad, seguridad y diligencia debida, y limitando el tratamiento
exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucién del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la contratante para
que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningin uso que no esté relacionado
con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningun otro
propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

1. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio pUblico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesidn de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o
indirectamente de la otra parte, o

4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las
partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las
cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cddigo de contratacién, y
con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A
ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal (FIP) y en el Formulario de
Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a
actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para
el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones
para con el Instituto de Previsién Social (IPS).
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4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios
personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas que se encuentren debidamente individualizados en
los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto
los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus
obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones
pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor
o contratista.

Interpretacion

a) Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

b) Ley: Entiéndase a la Ley N.° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

¢ ) Contratante: todo organismo, entidad, sociedad anénima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como
consecuencia de la adjudicacién en el marco de un procedimiento de contratacion de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados
por la Ley.

d) Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucién de obras publicas o prestacién de servicios
relacionados a la misma.

e) Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras
materia del contrato.

f) Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervision e inspeccién de la ejecucion de una
obra, en representacién de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se presenten
durante la ejecucion, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusion de las mismas, debiendo supervisar los aspectos
presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucién.

g) Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias para la
ejecucion de los trabajos y que comprendera las vias de acceso especiales y todos los demas lugares especificamente sefialados en el
contrato.

h) Orden de Inicio: es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato.

i) Orden de Ejecucidn en obras: es toda instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucién del
contrato.

j) Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el
contratista y la fiscalizacion en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo debera ser habilitado antes
delinicio de las obras.

k) Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables: Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

oo .2 . . .

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al
mismo, ocurridas durante la ejecucién del contrato referentes a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;
b. La forma de la empresa;
c. El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razdn social o el capital social; y,
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e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucién del contrato.

Sbligaci E I

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su
oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién contraria,
estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la ejecucidn cabal y completa de las
obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la clausula "Contenido y caracteristicas de los
precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos
disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucién del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa informacidn
antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;

b. Condiciones hidroldgicas y climaticas;

c. Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y
d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra.

4, Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y posibles
contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

Ej ion nformi n ntr. r men

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles
defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista deberd dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las
instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacion completa de
las obras y la subsanacién de los posibles defectos.

El contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la RepUblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la
ejecucion de las obras y su reparacion.

E fimi ‘todos d ,

El contratista serd totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccion
que se empleen para la realizacion de la obra.

El contratista, o su representante, deberdn presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se
requiera, acompaiiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacidn prevista en el parrafo precedente correspondera al gestor o representante del consorcio (lider),
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acompafiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

El contratista debera emplear en la zona de obras, para la ejecucion completa de las obras y la reparacion de sus defectos:

a.  Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces
para garantizar la debida ejecucidn y supervision de las obras;

b.  Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los
plazos de ejecucion.

El contratista debera, durante la realizacién completa de las obras y la reparacidn de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas
(mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacidn, proteccién, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los
momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentacion vigente, para la proteccién de las obras y para la seguridad y comodidad del piblico en general.

c.  Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado
por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo
perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo de residuos
peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacion de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacién relativos a
la seguridad de las personas, los bienes y la proteccién del medio ambiente.

ceouridad 51 del medio ambi

El contratista, a lo largo de la ejecucidn y la terminacidn de las obras y la reparacién de posibles defectos de las mismas, debera tomar todas
las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades
publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacion, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

’,

Calculo de plazos. Formas de notificacion.

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 337 al 341 del Cddigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la
contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse al
destinatario mediante notificacion escrita.
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Pr

La contratante liberard al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacidén con las patentes,
licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Sera responsabilidad de la
contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberard a la contratante de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro
derecho protegido en relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales
utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de
toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del
derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones
necesarias.

El contratista debera, salvo disposicion contraria en el contrato, encargarse de la contratacién de todo el personal y de toda la mano de
obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracion, ateniéndose estrictamente a la reglamentacidn vigente y
respetando en particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la
seguridad social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones
establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano  de obra, el contratista deberd comunicar al fiscal de obra, a peticidn de
éste, la lista actualizada del personal contratado para la ejecucion de los trabajos con sus respectivos perfiles técnicos.

El fiscal de obra podré exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que estd aplicando a su personal empleado en la
ejecucién de las obras, la legislacién laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier personal que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacidn sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista sera el Gnico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su
personal en la ejecucidn de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista sera responsable de que estas mismas obligaciones
sean acatadas por sus subcontratistas.

El contratista debera ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de
las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

El contratista serd responsable de:

a. Elreplanteo de las obrasy de la ejecucion exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por
el fiscal de obra;

b. Laexactitud en cuanto a la ubicacién, cotas y niveles, dimensiones y alineacién de todas las partes de las obras; y
c. Elsuministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucién de los trabajos se presenta un error en la ubicacién, cotas, dimensiones o alineacién de las
obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfacciéon del
fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacion
incumbira a la contratante.

La verificacion de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberara en forma alguna al contratista de su
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responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos
de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

Di On entre Preci nitari

n

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios.

Serd precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de
prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato
solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Serd precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se
indican en las Listas de precios.

Facili in ion freci r ntrati

1. El contratista deberd ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:
a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;
b. El personal de la contratante; y

c. Elpersonal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucidn, en la zona de obras o
en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o
como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenara al contratista mediante una orden de ejecucién:

a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo
mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacién de las obras provisionales; y

c. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no
prevista y se regiran por las disposiciones de la clausula "Obras o trabajos no previstos".

Pérdidas y averias.

No se concederd al contratista ninguna indemnizaciéon en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su
imprevision, su carencia de medios o sus errores.

El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e
instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro
fendmeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendra ninguna responsabilidad contractual de agravio o de
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otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacion, pérdidas de produccion, o
pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta exclusin no se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor
de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

E o de G . de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Péliza de Seguros.

Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

No Aplica

Peri validez ranti mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

6 (seis) meses posteriores a la fecha de la firma del Contrato.

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corridos posteriores a la firma del
contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podré ser liberada y
devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

- :
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Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgara un Anticipo Financiero del 30 (Treinta por ciento), el pago se efectuara contra la presentacién de una Nota de solicitud, Factura
correspondiente y una Garantia debidamente extendida por el 100% del anticipo, por todo el plazo del Contrato.

a
b
c) Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazu

d) Horario de atencién: 08:00 hs a 14:00 hs.

e) Oficina y/o departamento: Direccion General de Administracion y Finanzas.

f) Responsable de la recepcidn: Funcionario designado por la Direccidén General de Administracidn y Finanzas.

g) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: La
contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder 60 (sesenta) dias después de la presentacion de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera darse a mas tardar
en 10 (diez) dias posteriores a su presentacion.

h) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: Se deducira el 100 % (cien por ciento) de cada
Certificado presentado hasta alcanzar el monto total anticipado.

Plazo méaximo para la presentacidn de la solicitud de pago de anticipo:3 (tres) dias habiles luego de la firma del contrato.
Vigencia de la garantia de anticipo: 6 (seis) meses.

)
)

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe
incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y deberad ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucién de contrato
demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y debera mantener su vigencia hasta
su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la
forma de aplicacion del mismo, que en todos los casos estard relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensi6n de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la
ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo
en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el
Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego
de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido
al pago, el oferente no estd obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucion del contrato respectivo. El
contratista debera informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacidn del mismo y demostrar que ha utilizado el anticipo para gastos
relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacidn de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien
junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante
los comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de
inversion del anticipo.

8. La amortizacion del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

9. Para la ejecucidn de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.
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10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar

Notal. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn del objeto del
contrato.

E el 5 de G ) de antici

La forma de instrumentacion de la Garantia de Anticipo sera:

La garantia adoptara la siguiente forma: Péliza de Seguros.

Periodo d .

Se considerara periodo de garantia al periodo comprendido entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la
clausula "Recepcion provisoria de las obras", la obligacidn de la completa terminacién en virtud de la cual debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacion previstos en la clausula "Recepcidn provisoria de las
obras";

2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en
conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcidn provisional o después de corregidos los defectos
detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el
periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucién final de las obras en condiciones previstas en
la cldusula "Documentos que deberan entregarse después de la ejecucion de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto remediar
las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, sélo seran por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea
imputable.

La obligacidn del contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para
corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion corrientes durante el periodo de
garantia corresponden a la contratante.

A la expiracién del periodo de garantia y luego de la recepcion definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la
garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho, excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias Particulares" a continuacion.

Este periodo sera considerado también como periodo de mantenimiento de la péliza de seguro contra los riesgos en la zona de obras.

rantias Parti r

Garantias particulares:

No Aplica
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Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la presente clausula se definan, para ciertas obras o categorias de trabajos,
garantias particulares que pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en la cldusula que antecede.

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcidn provisoria, de los
dafios resultantes de cualquier vicio de construccion que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos
constitutivos, si la legislacién en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista deberd probar que los dafios
provienen de una causa ajena.

E 50 de pli

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante antes de iniciar
cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacion se realice antes de la
orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia deberd iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros, contra los riesgos en la zona de obras, deberan permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de
las obras objeto del contrato.

Los seguros contra accidentes de trabajo deberdn permanecer vigentes hasta la recepcidn provisoria. En caso de procederse a la recepcidn
provisoria con reservas que contempla la realizacién de trabajos a llevarse a cabo durante el periodo de garantia se debera extender hasta
la recepcidn definitiva.

Todas estas poélizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compaiiia de seguros a la contratante.

Pélizas de S

El contratista sera en todo momento el inico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de
indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el
contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal, de acuerdo a las obligaciones que se establezcan en el presente apartado.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

¢ Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia. El capital asegurado es del 5% del monto total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren
en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son: RESPONSABILIDAD DELCONTRATISTA Y DEBERA SER
PRESENTADO ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Los seguros mencionados, deben permanecer vigentes hasta la recepcion
definitiva de la obra.

* Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacion. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del
contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es del 5% del monto total del contrato.

Las pélizas deberan asegurar a todo el personal en obra, sea este de la Contratista o la Contratante

¢ Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro
contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios
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materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccidn o a la realizacién de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de
escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos
naturales:5 % del monto total del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el Contrato deberan ser
presentados por la Contratista en un plazo de 10 (diez) dias corridos desde la suscripcién del Contrato para la aprobacidn de la Contratante
y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia desde la fecha de inicio de los trabajos hasta la recepcion definitiva de la
obra.

Fon r r

No se aceptara Péliza de Seguro.

Cuando el fondo no fuere sustituido por una péliza, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos del monto de
pago de cada certificado, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”, en forma posterior a la recepcidn definitiva

herramien renci r

No Aplica

rden Inici r

La orden de inicio es la instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al computo del plazo de ejecucidn. Esta orden de
inicio es otorgada por el administrador del contrato u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacidn con sistema de adjudicacion por items o lotes, la orden de inicio de obra puede ser emitida por cada
item y/o lote, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacidn, si ello implicase
otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto a las sefialadas originalmente en las bases de la contratacién y en el contrato.

Cada orden de ejecucion se dard por escrito; estaran fechadas, numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos ejemplares
al contratista; éste devolverd inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firma y la fecha de recepcién.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas érdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a
quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la cldusula "Calculo de plazos. Formas de Notificacidon".

El contratista acatara estrictamente las 6rdenes de ejecucion que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas,
excepto en los casos previstos en las cldusulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las érdenes de ejecucidn relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el Gnico autorizado a presentar reservas.

En caso de contratacidn con un consorcio, las érdenes de ejecucion deberan enviarse al gestor o representante del consorcio (lider), que es
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el Unico autorizado a presentar reservas.

E 50 del bai odo d lizacid

Durante el periodo de movilizacién, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos
documentos necesarios para la realizacion de las obras.

La duracién del periodo de movilizacidn sera la establecida en la presente clausula y se halla incluido en el plazo total de ejecucidn del proyecto.

Duracion del periodo de movilizacidn: 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de la suscripcion del contrato.

Mantenimien municacion

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de todo
tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra
tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de peligro, el fiscal
de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

No Aplica

Sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad
de lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccidn para la preservacion del medio ambiente, el contratista debera adoptar,
por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos
y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las vibraciones, los humos y los
polvos.

Cuando durante la ejecucién de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras
subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocarad de nuevo en su sitio si la ejecucién de los trabajos ha hecho necesario su
retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacion previa del fiscal de obray de las autoridades competentes.

El contratista serd responsable de la conservacidn, el desplazamiento y la nueva colocacidn en su lugar, segin fuere el caso, de los cables,
tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendrd a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de
cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista
tomarda las mismas precauciones y tendra obligaciones anélogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacidn, el
desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.
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Demolicion nstruccion

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sittien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al
fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones para el depdsito y
posible reutilizacién de los materiales y productos provenientes de la demolicién o el desmontaje.

Empleo de explosivos.

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista deberd asumir la responsabilidad de
cumplir con la reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no
represente ningln peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del
contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su
responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos
superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o
indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

Artef béli losi

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicard las medidas
especiales de prospeccién y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a.  Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestién y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacion,
balizasy otros;

b. Informarinmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
c. Noreiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de ejecucién.

En caso de explosion fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las
autoridades administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de
trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendra derecho a recibir indemnizacion si
el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histérico, asi como restos
humanos, el contratista notificarad de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya
ocurrido tal descubrimiento y hara todas las declaraciones previstas por la legislacion vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no debera desplazar tales objetos o vestigios sin la
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autorizacion expresa de la contratante. Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir indemnizaciones
por los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

Deteri I s pibli

El contratista debera emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que existan o se
encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacion de los vehiculos o maquinas del
contratista o de cualquiera de los subcontratistas; deberd, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el
trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacion excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos,
suministros, equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o
puentes no sufran ningin dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista serd responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes,
modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean
necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas. El
contratista deberd indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacion relativa a desgastes o dafios ocasionados en
tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccion de lo establecido en la reglamentacidn vial, en los decretos o
decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacién de las vias publicas, el contratista sera dnico
responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

El contratista tendrd, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los
trabajos o las modalidades de su ejecucion, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cddigo Civil y demas leyes
pertinentes.

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se
hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula condiciones para la ejecucién.

El plazo de ejecucidn de las obras fijado se aplicard a la terminacidn de las obras previstas que son de responsabilidad del contratista, incluyendo,
salvo disposicidn contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendréd en
cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las
obras.

Salvo disposicién contraria establecidas en esta clausula por la contratante, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacién definido
en la cldusula respectiva.

El plazo de ejecucion y periodo de construccion serd: 60 dias corridos desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para
comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula condiciones para la
ejecucion.
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Para comenzar las obras, la orden de inicio debera emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) Laaprobacién de autoridades publicas competentes cuya obtencion y entrega sea obligacidn de la contratante,

b)  La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo
establecido,

c) Lascondiciones adicionales establecidas en la presente clausula.
d) Laentrega de lazona de obras serdn conforme se indique en la presente clausula.

La convocante tiene la obligacion de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este requisito
impide el computo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a
la contratante de dichos requisitos.

No aplica.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras
dentro del plazo establecido en este apartado.

Dentro del plazo establecido, el contratista presentard a la aprobacion de la contratante un programa de ejecucidn de los trabajos, que sea
compatible con la clausula de plazo de ejecucidn y la correcta ejecucion del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la
presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el contratista deberd entregar al fiscal de obra
una descripcidn general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacién de los trabajos.

En el programa de ejecucion de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de ejecucion
de los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el informe
correspondiente se identificaran los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la
realizacion de los trabajos.

Dicha aprobacidn no liberara al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y segin un programa compatible con
la correcta ejecucién del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el
correspondiente al programa de ejecucion aprobado, el contratista suministrard, a instancias del fiscal de obra, un programa revisado en el que
presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacién de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

El contenido y el Plazo para presentar Cronograma de ejecucién de los trabajos sera: 5 (cinco) dias contados a partir de la firma del
contrato.

Plan de Seeuridad e Hiei

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacién del fiscal de obras
dentro del mismo plazo establecido en la cldusula programa de ejecucién de manera a cumplir con las medidas y disposiciones
enumeradas en la clausula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

Pré e los Pl le Eiecucis
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Las prorrogas de los plazos de ejecucidn seran otorgadas en los casos fortuito y de fuerza mayor, o en los casos de inclemencias climaticas
previstos en las bases de la contratacion.

De existir situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor o inclemencias climéticas, los plazos de ejecucién del cronograma de obras, deberan
prorrogarse. Estas prérrogas no seran consideradas como ampliacion de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y de Contrataciones Plblicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a inclemencias
climéticas.

Cuando se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccion por la contratante, ésta dara aviso
oportuno al contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la presente clausula.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las cantidades
recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte
o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omision, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara alguna omision,
error, dafio o defecto, deberd presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal
deobra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el
contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar
de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en esta misma clausula.

Si se estipula que la conservacion de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el
contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se
estipulen en esta misma clausula.

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacion y transporte entre los almacenesy el lugar de las obras.

En todos los casos el contratista tendrd la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcién. Asumira la
responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacion que puedan establecerse.

El contratista estard encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante,
solamente si el contrato especifica:

1. Elalcance de la responsabilidad correspondiente;

2. Lanaturaleza, procedenciay caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Lasverificaciones que deban efectuarse; y

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicion del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas, se considerard que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente clausula estan
incluidos en los precios.

El lugar, plazo y condiciones de entrega de los materiales sera: en el lugar de la obra, Campus de la Universidad Nacional de Caaguazd,
ciudad de Coronel Oviedo, y las mismas deben estar en optimas condiciones.

Verificacion y Constancia

Para los efectos de la presente cldusula, por Verificacion se entendera la comprobacidn fisica de la cantidad y la correcta ejecucién de los
trabajos; Acta de Constancia sera el documento en que se deja constancia de una verificacion. Las verificaciones se haran a peticién del
contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrdn como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a
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efectos de proceder a la certificacion. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referiran a los
elementos necesarios para el célculo de las cantidades que deberan tenerse en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos,
pesajesy recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales
derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

Elfiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticidn, dicha fecha no podra ser mas all de seis
(6) dias posteriores a la de la peticidn. En las verificaciones se preparard un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno
al momento de la verificacidn, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmara con
reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista,
requerido en la formay tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerard que acepta sin reserva
el acta de constancia.

El contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en
particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a
su costo, el contratista no podra objetar la decision del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

Caso fortuito o Fuerza mayor.

El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de Caso fortuito o Fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor, consultor o contratista

que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los
Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones
de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurreccion, movilizacién, huelgas, temblores de tierras y decisiones
gubernamentales.

2. Para fines de esta clausula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita
absolutamente el cumplimiento de la prestacion y/u obligacién. Cuando la previsiéon humana pueda anticipar el caso fortuito, el contratista
deberd acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se
debe tratar de un hecho externo al contratista.

3. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento. El Caso fortuito o
la fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.

4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria
preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran caso fortuito
o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidn Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la
parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a una
prorroga razonable de los plazos de ejecucién.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra
parte, inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo méaximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia
siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.

La notificacion se enviara por nota o correo electrénico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor y sus
consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada
debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucion de las
obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

7. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la situacién
que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante
bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de fuerza mayor o caso fortuito en un plazo mayor cuando el atraso de la
comunicacién se deba a causas no imputables al contratista, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado
aceptando o rechazando la notificacion fuera del plazo maximo establecido.

8. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y durante la vigencia del mismo,
siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecucion contractual.

9. Si a raiz de un caso fortuito o de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan
previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones
contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas
de cada una de las partes.

10. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
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afectados por la situacién de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o
terminar anticipadamente el contrato.

En caso de inclemencias climéticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucion de las
obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensidn de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas debera comunicar a la
contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido la suspensidn, sin perjuicio del asiento
respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacidn debera realizarse por escrito con posterioridad a la suscripcidn del
contrato y durante la vigencia del mismo, y en la misma se indicara la fecha de suspensién de los trabajos y las inclemencias acaecidas
dentro del plazo de ejecucidn contractual, con la documentacion que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia
climatica en la ejecucién del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como méximo, la contratante, mediante acto
administrativo, deberd comunicar al contratista la concesién o no de la prérroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisara la
duracién, que serd igual al nimero de dias durante los cuales se comprobd que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a
las inclemencias climéticas.

: 50 del bai

La contratante podra tomar la decision de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el
articulo 65 inciso ¢) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procederd siguiendo las modalidades indicadas en la clausula "Verificacién y
Constancia", a la constatacién de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendra
derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud debera ser
respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de
ejecucion se prorrogaran por el tiempo de suspension.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el contratista podra proceder a la suspensidn del cumplimiento
del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspensidn, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la
contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

A medida que avancen los trabajos, el contratista procedera al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su
disposicion por la contratante para la ejecucion de los trabajos. Deberd adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar
excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.
En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de ejecucién, emitida
por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez
transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucion, ser transportados “de oficio”, seglin su naturaleza, por la
contratante, ya sea a un depdsito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato
y que sean aplicables en tales casos.
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Elfiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a.  Fiscalizacidn e inspeccion de la construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y deméas documentos
integrantes del contrato de construccion;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias seguin se
establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;

c. Supervisar el replanteo del trabajo de construccién que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacién de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas
de accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar, ademas, cualquier disposicién
complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f.  Supervisar el montajey provision del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que seran empleados en la construccion;
h. Emitirinformes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento
integrante del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j.  denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.

k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los
antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

D mposicion Preci

El oferente deberd presentar el Formulario de composicidn de precios unitarios. Los precios se especifican detalladamente mediante la
descomposicion de los precios globales y el andlisis de los precios unitarios.

La descomposicion de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada
elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutary el precio de la unidad correspondiente.

El analisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de
materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de
las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el analisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en un
plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los
precios detallados en la forma requerida por la contratante.

Pruebas y verificaciones de las obras.

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe
otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correran a cargo de la contratante.
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Def nstruccion

Cuando el fiscal de obra considere que existe algin defecto de construccién en una obra, puede ordenar - a través de una orden de
ejecucion - las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicidn parcial o total de la obra defectuosa. Estas
medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacidn del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcion provisoria y la
recepcion definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectue las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la notificacion. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las
ejecute un tercero por cuentay cargo del contratista.

En la orden de ejecucion que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacion de las mismas. El
plazo establecido en las érdenes de ejecucién para efectuar correcciones de defectos no implica una concesidn de prérroga del plazo de
ejecucidn. Si se comprueba que existia un defecto de construccién los gastos correspondientes a la correccién de la obra, de conformidad
con practicas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan
sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que la contratante
pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccion, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él
hubiera sufragado.

 acién de las obligaciones financieras de |

La Contratante efectuard los pagos contra certificacién mensual de avance, de acuerdo con los trabajos ejecutados durante el periodo
correspondiente y debidamente verificados y aprobados por la fiscalizacién/Direccién de Obra.

La estimacidn debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
compromisos.

No Aplica

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de certificaciones mensuales que abarcaran
un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacion
mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucion del contrato. Ese
monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacién mensual incluira en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
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b. Suministros
c. Anticipos
d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera ejecutado de oficio,
debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al contratista si este
Gltimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido aln utilizados. El monto de los trabajos originales
ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecera de la manera siguiente:

1. La certificacion mensual incluird la relacidn de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su
defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra o
parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra.
Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la clausula “Descomposicién y
desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacion mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos precios
son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicara finalmente a estos elementos los correspondientes procedimientos de
ajuste y revision previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y
formularios por utilizar se estableceran en la presente clausula. El contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;

2. Célculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la cldusula de Reajuste de
precios de las bases de la contratacion; y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la clausula "Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los
materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en la presente clausula.

1. Verificacién y Constancia. Procedimientos: Se realizara del 25 al 30 de cada mes.
Conforme al avance de los trabajos de Ejecucion la Contratista informara al Fiscal de Obra cuales son las cantidades ejecutadas.
2. Elfiscal de Obra debe fijar la fecha para realizar la verificacién y medicién de los trabajos realizados.

3. En la fecha fijada por el Fiscal de Obra se realizara la verificacién y se labrara el Acta de Constancia o de Medicién en el cual se consignan
los resultados de la verificacion para determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados.

4. Sila Contratista se niega a firmar el Acta de Constancia o Medicién, o la firmara con reservas debe precisar por escrito sus observaciones o
reservas al Fiscal de Obra. Debera hacerlo dentro de los 7 dias siguientes.

5. Si la Contratista requerida en forma y tiempo oportuno, no estuviera presente o presentado en las verificaciones, se considerara que
acepta sin reservas el Acta de Constancia o de Medicién.

6. La Contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objetos de verificaciones ulteriores, en
particular cuando las obras quedan ocultas o inaccesibles.

7. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por la Contratista a su costo, la Contratista no puede objetar la decisién del Fiscal
de Obra relativa a dichos trabajos.

ificacion:

8. Las Certificaciones deberan ser entregadas por el Fiscal de Obra previa verificacidn, analisis y aprobacién a la Contratante del 1 al 5 de
cada mes con toda la documentacidn respaldatoria.

9. El Administrador del Contrato verifica el Certificado y la factura.

10. El Administrador del Contrato aprueba o rechaza el Certificado y la factura. En caso de rechazo indica las correcciones a ser
introducidas.

11. La Contratante efectuara los pagos correspondientes a los certificados y factura aprobados dentro de un plazo estimado de 60 (sesenta)
dias de la aprobacién del Administrador del Contrato. Este plazo no se computa si no se presenta la factura.

Formulario a presentar: Certificado de obra conforme al modelo proveido por la Contratante

P men

101/139



El monto del pago mensual que deberd abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser realizado por el
contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Gltimo preparara para este fin una relacién en la que se incluiran los siguientes elementos:

a.  El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se
distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualizacidn o de revision de los precios aplicables a las liquidaciones
efectuadas por la contratante al contratista;

b. Elefecto de la actualizacidn de los precios, de conformidad con las disposiciones de la cldusula de "Reajuste ";

c. Elmonto total que deberd pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias que estén
previstas en el contrato; y

d. Elmonto total de la certificacion por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las bases de la
contratacién

Elfiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacién o
rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobacién se
reiniciardn una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El pago de las facturas
correspondientes a los certificados aprobados deberéd efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién de dichos
certificados. La presentacidn de la factura serd un requisito ineludible para el cémputo de dicho plazo.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en el lugar indicado en la clausula de “Pago de cuotas mensuales”.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendrén caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo
relacionado al efecto de actualizacién o a la revisién de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el contratista
no haya formulado reservas en este sentido a la recepcion de la notificacién mencionada.

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a) El monto de amortizacidn por pago de anticipo, se realizaran sobre el 100 % del primer certificado emitido por el adjudicado. -
b) El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, equivalente al 5% del monto total de la factura.
¢) Intereses por mora, si correspondiere, diaria del 0,01% (cero punto cero uno) en caso de que corresponda.

d) Contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pdblica: 0,4% (cero coma cuatro por ciento).
e) Retenciones impositivas: (IVA 30%) y (Renta 4%).

Una vez aprobado el certificado, la factura electronica debera ser presentada en la siguiente direccidn: Jaime San Just esquina Tuyuti de la
ciudad de Coronel Oviedo, Direccién General de Administracion y Finanzas, De Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 hs y al correo
contabilidad@unca.edu.py y administracion@unca.edu.py.

Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacion de facturas mensuales de las cantidades
de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la cldusula “Verificacién y
Constancia” del presente documento.

Pago de los Trabaios Original

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad.
Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios
globales, definidos en la Lista de precios y en la forma de cotizacién.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y
Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el niimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacion de un precio global, el monto a pagar se calculara al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que
el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades
realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicién de este precio, establecida en conformidad con la clausula de
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“Desglose de composicidon de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacion de dicho precio, y lo
mismo ocurrird con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicion.

R ion provisori r

La recepci6n provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato, en
particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

La recepcion provisoria de las obras sera: Total
. Las modalidades de recepcidn de las obras por etapas: No aplica.

. Dentro del plazo de 5 (cinco) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacidn que realiza el fiscal de obra al contratista,
se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcién de las obras.

. Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: Pruebas del sistema eléctrico , agua corriente y
cloacal.
. Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal: Una

vez concluidos los trabajos, el Fiscal de Obra efectuara una inspeccidn in situ para verificar el correcto acondicionamiento del terreno ,
asegurando que el area intervenida quede en condiciones dptimas de limpieza y libre de residuos, materiales sobrante y desperdicios
provenientes de la obra.

Solicitada la recepcion provisoria se suspende el computo de plazo de ejecucidn contractual, salvo rechazo fundado de la contratante

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal de obra
sobre la finalizacién de los mismos.

Elfiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcion de las obras dentro del plazo sefialado.
Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:

1. Lainspeccidn fisica de las obras ejecutadas;

2. Laejecucién de las pruebas especificadas en la cladusula “Recepcidn provisoria de las obras”.

3. Laconstatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4.  Laconstatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

5. La constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal con las
disposiciones establecidas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras”.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacidn de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera firmada por el
mismo y por el contratista; si este Ultimo se negara a firmar, se hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante que
declare la recepcion provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacién de los trabajos incompletos que propone
no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcidn provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcién provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidira si
procede o no efectuar la recepcidn provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la terminacién de los
trabajos. La decisién asi tomada le sera notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisidn en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcion provisoria, dicha recepcion surtira efecto en la fecha
fijada para la terminaci6n de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar la
recepcién provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no superior a
quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el estado de cuenta final. La constatacidn de la ejecucién de dichas
prestaciones se registrara en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones constatadas
sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante, considerando la escasa
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importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra renunciar a ordenar la reparacion de
las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacion, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran reservas para los efectos de la
recepcién provisional. En caso contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarara la recepcion provisoria bajo
reserva de que se efectlien las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesion de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcion de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podra ocurrir antes de la recepcidn, bajo reserva de la preparacion previa de un documento
sobre el estado de las obras con participacion de las partes. La recepcion provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos a la
contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcidn provisoria, el contratista debera despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha
sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier naturaleza y
dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el contratista estara
autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que
necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

i 51 Definitiva de las ol

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo maximo de 10 (diez) dias, posteriores a la fecha del acta de recepcion provisoria.

2) Al momento de la recepcidn provisoria el Fiscal de Obra entregara a la Contratista una planilla que contendra en forma detallada todos
los defectos de construccion descubiertos, para que la Contratista realice las correcciones a fin de proceder a la recepcion definitiva.

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la presente clausula, sin perjuicio de lo estipulado en el peniltimo parrafo del presente
apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendra las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la clausula Periodo de
garantia.

Por otra parte, en el plazo indicado, el fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, con
excepcidn de los dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso.
El contratista devolverd al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucidn junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron
correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos acordados, la recepcién definitiva sera declarada solamente después de la
realizacion completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses
inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hara realizar los trabajos pendientes por empresas de su
eleccidn, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigor durante el periodo necesario para
asegurar la completa satisfaccion de la contratante por el contratista.

La recepcion definitiva significard el final de la ejecucién del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

La presente clausula se aplicard cuando el contrato, o una orden de ejecucidn, exija que el contratista ponga a disposicién de la
contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras aln no terminadas y sin que la contratante tome posesion de
ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de partes de obras, se preparard un informe acerca de la situacién en que ellas se
encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras
puestas a la disposicion de la contratante. El contratista podra expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten
ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de
obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicion, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacion de
las partes.
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A excepcion de las consecuencias de los defectos de ejecucion que le sean imputables, el contratista no serd responsable de la custodia de
las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicién de la contratante. Ni serd responsable
de su deterioro que sufra la parte habilitada por la contratante como consecuencia de su falta de custodia o uso inadecuado por parte de la
misma.

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar antes o durante la
ejecucién de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la cldusula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregara al
fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcién: los manuales de operacién y mantenimiento de las obras, consistentes con
las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacién aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de
ejecucion;
c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos
financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y

f.  Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.

Este estado de cuentas deberd ser aprobado por la méxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

No aplica.

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacion de cuenta final en el plazo indicado. Una vez concluidas las obras, el contratista preparara,
ademas de la certificacién mensual referente al tltimo mes de su ejecucidn, si correspondiere, la estimacion de la cuenta final en la cual se indicara
el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecucién del contrato en su conjunto; el célculo de estas
sumas se basard en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacion de cuenta final se preparard en la misma forma y se basard en los mismos precios unitarios de base que se usan en las
certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la cldusula "Cuenta General. Finiquito", con
excepcidn de los acopios y los anticipos. Ira acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la clausula “Certificaciones Mensuales”,
si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cldusula "Recepcién Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones
complementarias sustituira a la fecha de notificacién de la recepcidn provisional de las obras como punto de partida del plazo antes sefialado. La
cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no
resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimacion de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de
reservas anteriores por su parte. Respecto al pago de intereses por mora se regiran por la cldusula pago de interés por mora.

La estimacion de cuenta final del contratista serd aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

Cuenta General. Finiquito

El fiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:

a) Lacuentafinal, tal como se define en la clausula precedente;
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b) Elsaldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacion mensual, en las mismas condiciones definidas en la cldusula “Pago de
Cuotas Mensuales”; y

c) Larevision final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general serd igual al resultado de esta Gltima revision.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la clausula “Cuenta General.
Finiquito” de las bases de la contratacidn.

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacidn de la cuenta general.

El contratista deberd, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacidn de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal de
obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacién obligara definitivamente a las partes; dicha cuenta se convertira
asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista debera
exponer en un memorando de reclamacion los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita,
adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no
hayan sido objeto de una liquidacion definitiva. Dicho memorando debera enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias habiles contados a
partir de la notificacion de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuard de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la
cldusula "Solucién de Controversias" de las bases de la contratacién  Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los
elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola enviado
puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones,
se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato.

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias corridos después de la fecha de entrega de la
estimacién de la cuenta final.

No aplica un plazo distinto al sefialado en la presente clausula.

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas serad abonado por la contratante al consorcio de
acuerdo a lo establecido en la Clausula "Formas y condiciones de pago".

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

Q

. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS.

@ —«~ 0O QN

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de
una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacidn o rechazo de la factura, a mas tardar en quince (15) dias
corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracién Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).
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El certificado previsto en el inciso g), se requerira Ginicamente para el tltimo pago.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Las facturas recepcionadas seran procesadas conforme a la Transferencia del Tesoro Publico. Las mismas deberan estar acompafiadas de
una Nota de Solicitud de Pago en fisico, en la que se especifique el ID del llamado, Contrato, Factura, Nota de Remisidn, Cuenta Bancaria y
monto total.

No seran aceptadas las solicitudes de pago sin los recaudos establecidos en el PBC, en esta seccidn (Seccién Condiciones Contractuales,
apartado Formas y Condiciones de pago) en el que se citan las documentaciones necesarias y conforme a las normativas vigentes en la
materia.

Lugar de presentacion de las facturas y demas documentaciones para el pago: Mesa de Entrada del Rectorado de la Universidad Nacional de
CaaguazU, ciudad de Coronel Oviedo, en horario de 07:30 hs a 12:00 hs, de Lunes a Viernes. La Convocante se reserva el derecho de no
procesar factura alguna, que no esté acompafiada de la documentacién mencionada precedentemente, no pudiendo el oferente reclamar
por ese hecho, mora o intereses por el retraso de su pago.

Para el caso de Facturas y Notas de Remision deben ser indefectiblemente de manera Electrénicas conforme a la Resolucién General DNIT
N°41y ser remitidas al correo administracion@unca.edu.py, contabilidad@unca.edu.py. y uoc@unca.edu.py

El pago se hara en guaranies, con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nacidn para afio 2026. Ademas, una vez
efectuado el pago, el proveedor debera presentar indefectiblemente el Recibo de Dinero en un plazo no mayor a 8 dias calendario en forma
fisica en las oficinas de la Direccién General de Administracidn y Finanzas del Rectorado de la Universidad Nacional de Caaguazu.

Certificado de obra que incluya ademas la planilla de medicidon, resumen del certificado y cronograma fisico - financiero. Solicitud de pago
por parte de la Contratista.

M retencion

Sera pagada por la Contratista a la Contratante, por cada dia de atraso en los plazos parciales o totales, una multa equivalente al 0,1% (cero
coma uno por ciento) de la prestacién en mora.

Para dicho efecto, se tomara el plazo de fin de ejecucion de la obra, como fecha tope para el inicio de calculo de las multas el cual
sera deducido de la ultima factura, una vez que las multas excedan el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la Contratante
evaluarad si continuard aplicando las multas o procedera a rescindir el Contrato.

Para la aplicacién de multas la Contratante debera determinar, que el retraso en la ejecucion de la obra obedece a causas imputables al contratista y
no a motivos ajenos a este.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podréa resolver
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El monto de las penalidades se determinara a partir de los precios de base definidos en la cldusula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicara una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de
las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion. El pago de esas penalidades, cuyo monto
representa una suma global como compensacién a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso en la ejecucién de las obras, no
exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del contrato.

En caso de terminacidén del contrato las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacién de la rescision inclusive, o hasta el dia de la suspensidn
de actividades por liquidacién de la empresa del contratista si resultara de uno de los casos previstos en la clausula de “Suspensién de los trabajos”.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas, de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacién de
ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el contrato.

Reajuste

El precio del contrato estaréa sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
Rm=Pmo [Z Ak (lkm) 1]/K-1 ko
Dénde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos certificados en el mes m.
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Pmo: Es el monto certificado en el mes m a precios basicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para
cada item a reajustar, debe serigual a la unidad.

lko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas, en base a los precios
publicados en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

Ikm: Es el precio del insumo k en el mes m publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar
ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.

La solicitud del reajuste sera presentada por el contratista via nota.

El ajuste se efectdia mensualmente aplicando la férmula de ajuste al monto del certificado al cual se refiere. La aplicacién de la formula debera
prever la deduccién del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado.

En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacidn cuando la variacién sea positiva, para cuya
obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Cuando los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacién o revision se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo;
[ Acopio de materiales cuando forme parte de la cotizacion de la oferta.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.
Los certificados de obra mensual y los certificados de reajuste se tramitaran de forma separada, con sus respectivos respaldos documentales.

El pago del reajuste se efectuara Ginicamente después de la emisidn del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del correspondiente
cddigo de contratacion.

Este pago se realizara contra presentacion de la factura emitida con posterioridad al acta administrativo y bajo las mismas condiciones en cuanto a
formay plazo establecidos para los certificados de obra en general.

La Contratante podra realizar la agrupacion trimestral, semestral o anual de los certificados mensuales de reajustes.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del Contratista, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa. El
Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicacién del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

Para los casos de obras o trabajos no previstos, incorporados via convenio modificatorio, al contrato durante la ejecucion estos se reajustaran
tomando como base la fecha determinada para el precio del item/rubro nuevo por la contratante en concordancia con lo establecido en la cldusula
“Obras o trabajos no previstos”.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del:0,01 %.

En ningln caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicard un ajuste
automdtico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién, segun se traten de
contratos en guaranies o en ddlares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

La Contratante pagara el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se verifique que la obligacion de pago no se encuentre
prescripta y que se cuente expresamente con la reserva de derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se haya procedido a la extincidn de la
deuda principal.
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Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspension del contrato, por motivos que no le
seran imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, en tal caso, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

P interé r mor.

Procedimiento para el pago de interés por mora:

Se pagara un interés de 0,01 % por dia contados a partir del cumplimiento del plazo de pago de 60 dias en adelante y a pedido del
contratista.

r r no previ

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las
partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.
Se deberd considerar, ademas:
1. Solo se podran incluir rubros nuevos cuando:
- Sean necesarios para el cumplimiento del objeto principal del contrato.
- Estén técnicamente justificados.
- No modifiquen sustancialmente la naturaleza del contrato.
- No implique una alteraci6n del equilibrio econdémico-financiero del contrato.
2. Requisitos documentales:

- Dictamen técnico del Administrador del contrato que justifique la necesidad del nuevo rubro y el cumplimiento de las
consideraciones del numeral 1.

- Informe favorable de la Auditoria Interna Institucional o Asesoria Juridica seglin corresponda.
- Acta del Comité de suministro publico respecto al punto tratado.

- Dictamen de estimacién de precio referencial conforme a la normativa legal vigente, donde se deberd indicar la fecha para la
determinacion de los precios.

r i cién de preci tem/rul

Para la determinacion del precio la Contratante debera verificar si los componentes del item/rubro nuevo fueron considerados en su
totalidad en la oferta original del contratista, o si los mismos no han sido previstos, en su totalidad o en parte, en la oferta original.

Se entenderd por componente a todos los elementos que reflejan los costos directos e indirectos para la determinacion del precio ofertado
por cada item/rubro, ejemplos: materiales suministros, mano de obra, maquinarias, transporte, etc.

La Convocante debera considerar los siguientes criterios a los efectos de determinar la fecha que servird de base para la elaboracién de la
estimacion del precio del item/rubro nuevo, seglin corresponda:

1. items/rubros nuevos cuyos componentes, en su totalidad, fueron considerados en la oferta original:

Cuando todos los componentes, que constituye el item/rubro nuevo, fueran cotizados en la oferta original del contratista, es decir, a precio
de origen, la determinacién de la fecha para la elaboracién de la estimacion de precio referencial serd a eleccién de la Contratante,
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pudiendo ser:
- fecha de presentacién de la oferta, o;
- fecha de cotizacidn del convenio modificatorio.

Una vez determinada la fecha para la elaboracién del precio, la contratante debera realizar un dictamen de estimacion de precio, de
acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta que todas las fuentes consultadas deberan remitirse a la fecha seleccionada por la
Convocante.

En todos los casos la contratante debera solicitar presupuesto al contratista con el cual se firmara el convenio modificatorio.
2. ftems o rubros nuevos cuyos componentes no fueron cotizados, total o parcialmente, en la oferta original:

Cuando los componentes del item o rubro nuevo hayan sido cotizados parcialmente en la oferta original, o cuando ninguno de ellos haya
sido cotizado, la estimacidn del precio deberé realizarse tomando como referencia el precio de mercado vigente al momento de la
suscripcion del convenio modificatorio.

La convocante debera emitir un dictamen de estimacién de precios conforme a la normativa aplicable.

En todos los casos, debera solicitarse al contratista, con quien se formalizara el convenio modificatorio, la presentacién del presupuesto
correspondiente.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan
condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de pdliza de seguro, obliga
al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los
endosos por ajustes que se realicen a la péliza original en razén al convenio celebrado con la contratante.

4. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo
65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

5. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran exceder
del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N°
7021.

oo . . . o ’ .

El contratista no podrd, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Segun se lo exija el fiscal de obra mediante instruccion por escrito y en el plazo indicado en tal instruccion, estara obligado a reconstruir, por
su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para
la liquidacién de cuentas:

a. Silas dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicién del trabajo ejecutado se
basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendra derecho a aumento alguno de los
precios;

b. Sifueran inferiores, la medicion del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.
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- mbiode [ai - de las di I e ol

No se permitirdn modificaciones consistentes en sustitucion de las obras convocadas originalmente o en la variacidn significativa de sus
caracteristicas.

Medidas C -

Con excepcion del caso previsto en la cldusula “Rescision del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no actle
de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracién, por cuenta y riesgo
del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado,
mediante una comunicacién por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no serd inferior a quince (15) dias contados a partir de la
fecha de notificacién del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracion podra ser sélo parcial y procedera, en presencia del contratista o en su ausencia si
habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacion de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi
como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la
terminacion de los trabajos que se continden bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, sera sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o
imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el contratista no estara autorizado a continuar su
ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administracion o mediante un nuevo contrato correran a cargo del
contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio
de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en
cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga

otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedorno cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

ii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha participado en actos de
fraudey corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito;

vi. Enlos demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacién por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacidn por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminaci6n por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.
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b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la
fecha de recibo de la notificacién de terminacidn del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y
precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente
completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta, ademas, las
previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Terminacid i outableal

El proveedor, consultor o contratista podran dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la contratante:
a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratante por mas de 60 (sesenta) dias corridos.

b) Por la suspension de la ejecucion del contrato por mas de 60 (sesenta) dias corridos, dispuestos por la contratante, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito.

c) Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los 60 (sesenta)
dias corridos que la contratante hubiese tomado conocimiento de la deficiencia.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, debera intimar a la contratante para que ejecute su

obligacién dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podra demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el
contrato, con la sola comunicacion fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescision. No sera necesario el otorgamiento del
plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decision de no cumplir el contrato.

Liquidacién del I

La liquidacion del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y "Cuenta
General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescisién se procedera, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario
descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en
que tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo
previsto para la liquidacién final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones de la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona
de obras a fin de asegurar la conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la
rescision. Tales medidas podrian implicar la demolicién de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisién previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacidn del contrato”, tales medidas no seran por
cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Lasobras provisorias Utiles para la ejecucién del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero atin no entregados, en la medida
gue sea necesario para las obras.

Dispondra, ademds, para la prosecucién de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicién las instalaciones
especialmente establecidas para la ejecucion del contrato.

Los materiales suministrados serdn comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la clausula
"Liquidacion de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.
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Muerte. Incapacidad.

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacién del contrato
por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescision, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara
derecho a indemnizacién alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucion del contrato, la contratante podra
rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescision previstos en la presente clausula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al contratista,
para la aplicacion de las estipulaciones de la cldusula “Liquidacidn del contrato en caso de rescision”.

r rminacion ntr

No Aplica

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez
recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcién, la Direccion Nacional de
Contrataciones PUblicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades
para admitir o rechazar la solicitud de intervencién, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacién. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del Capitulo XVI
“PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacion, ejecucion,
cumplimiento, resolucién o terminacidn, y que sean susceptibles de transaccion, conciliacién o mediacién, podran ser sometidas de manera
voluntaria a un procedimiento de mediacidn, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacién”, en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro
y Contrataciones Plblicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segin la seleccién de sede establecida y actuard como tercero neutral e
imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacién se iniciard mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento vigente de la sede
seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se consideraran
parte integrante de esta clausula
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La mediacién debera concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de mediacidn, plazo que
podra ser prorrogado por Unica vez, hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, Unicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las

partes.

La mediacidn concluird con la suscripcién del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacion correspondiente
emitida por la sede de mediacién. Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin solucién de
consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la homologacion y ejecucion del acta de
mediacién, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los

tribunales competentes de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacidn cuyo objeto sea obras, locaciones o
consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucién, independientemente al sistema de
adjudicacion, se debera formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el articulo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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ANEXOS

Los anexos |y Il comprendidos en este apartado constituyen los documentos a ser presentados tanto en la oferta como para la firma del contrato.

2

ASPECT ENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRA

A. ASPECTOS GENERALES

1. Interpretacion

1. Interpretacion:

a. Si el contexto asf lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corridos, salvo que se haya indicado
expresamente que se trata de dias habiles.

b. Ley: Entiéndase a la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

c. Contratante: todo organismo, entidad, sociedad anénima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como
consecuencia de la adjudicacidn en el marco de un procedimiento de contratacion de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados
por la Ley.

d. Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucidn de obras publicas o prestacién de servicios
relacionados a la misma.

e. Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras
materia del contrato.

f. Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervision e inspeccion de la ejecucion de
una obra, en representacidn de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se
presenten durante la ejecucidn, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusién de las mismas, debiendo supervisar los
aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucion.

g. Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias
para la ejecucidn de los trabajos y que comprendera las vias de acceso especiales y todos los demas lugares especificamente sefialados en
el contrato.

h. Orden de Inicio: es la instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato.

i Orden de Ejecucién: es toda instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucion del contrato.

j. Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el
contratista y la fiscalizacion en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo debera ser habilitado antes
delinicio de las obras.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables: Si cualquier provision o condicion del contrato es prohibida o resultase invalida o
inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucion no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones
del contrato.

3. Limitacion de dispensas:

a. Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberé ser documentada por escrito, indicar
la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacién dispensada y
el alcance de la dispensa.

b. Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer
cumplir alglin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los
derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento
del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

2. Modificacién de informacion referente al contratista

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al
mismo, ocurridas durante la ejecucién del contrato referentes a:
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a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;

b. La forma de la empresa;

[ El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razdn social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucién del contrato.

3. Obligaciones Generales

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su

oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién contraria en
las condiciones contractuales, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la
ejecucidn cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la clausula
"Contenido y caracteristicas de los precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los
datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucion del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa
informacion antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugary caracter de la obra;

b. Condiciones hidroldgicas y climaticas;

C. Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y

d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra.

4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y posibles

contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

4. Ejecucién de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles
defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista deberd dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las
instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la realizacion completa de
las obras y la subsanacién de los posibles defectos.

El contratista deberé actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la RepUblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la
ejecucion de las obras y su reparacion.

5. Procedimientos y métodos de construccion

El contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccién
que se empleen para la realizacién de la obra.

6. Comparecencia del contratista en la zona de obras

El contratista, o su representante, deberdn presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se
requiera, acompaiiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente corresponderd al representante comin del consorcio,
acompanado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

7. Orden de Inicio de la Obra

La orden de inicio es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del
contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al computo del plazo de ejecucidn. Esta orden de
inicio es otorgada por la unidad administradora de contratos u otra dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacion con sistema de adjudicacidn por items o lotes, en los casos en que resulte adjudicado un mismo
contratista para dos o mas lotes, debe ser emitida una Unica orden de inicio de obra, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no

118/139



puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacidn, si ello implicase otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto a las
sefialadas originalmente en las bases de la contratacién y en el contrato.

8. Ordenes de Ejecucién

Cada orden de ejecucion se dara por escrito; estaran fechadas y numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos
ejemplares al contratista; éste devolverd inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firmay la fecha de recepcion.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas érdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a
quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la clausula "Calculo de plazos. Formas de Notificacion".

El contratista acatara estrictamente las 6rdenes de ejecucion que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas,
excepto en los casos previstos en las cldusulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las érdenes de ejecucion relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el Ginico autorizado a presentar reservas.

En caso de contratacin con un consorcio, las 6rdenes de ejecucidn deberdn enviarse al representante comuin, que es el Unico autorizado a
presentar reservas.

9. Personal del contratista

El contratista debera emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obrasy la reparacidn de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces
para garantizar la debida ejecucién y supervision de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los
plazos de ejecucion.

10. Seguridad de las personas, los bienes y proteccién del medio ambiente

El contratista debera, durante la realizacién completa de las obras y la reparacidn de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas
(mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién, proteccidn, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en
los momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la
reglamentacidn vigente, para la proteccién de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

c. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado
por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo
perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo de residuos peligrosos
u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacién relativos a
la seguridad de las personas, los bienes y la proteccién del medio ambiente.

11. Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros contratistas

1. El contratista debera ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucion de sus actividades a:

a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;

b. El personal de la contratante; y

c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucién, en la zona de obras o

en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o como
complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenard al contratista mediante una orden de ejecucién:

a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo
mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacidn de las obras provisionales; y

[ Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no prevista
y se regiran por las disposiciones de la cldusula "Obras o trabajos no previstos".
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12. Suscripcion y presentacién de pdlizas

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacion de la contratante y ser suscritos antes de
iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién se realice antes
de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las obras objeto
del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras deberd permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses después de la
recepcion provisional de las mismas.

Todas estas pélizas contendran una disposicién que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compafiia de seguros a la contratante.

13. Calculo de plazos. Formas de notificacion

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los
articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la
contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse al
destinatario mediante notificacién escrita.

14. Propiedad industrial o comercial

La contratante liberard al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacién con las patentes,
licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Seré responsabilidad de la
contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberard a la contratante de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro
derecho protegido en relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la metodologia de trabajo, documentos o materiales

utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de
toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del
derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones
necesarias.

15. Proteccién de la mano de obray condiciones de trabajo

El contratista debera, salvo disposicion contraria en el contrato, encargarse de la contratacion de todo el personal y de toda la mano de

obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracién, ateniéndose estrictamente a la reglamentacion vigente y

respetando en particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la
reglamentaci6n social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de las obligaciones
establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra, el contratista debera comunicar al fiscal de obra, a peticion de éste, la
lista actualizada de personal contratado para la ejecucién de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que estd aplicando a su personal empleado en la
ejecucion de las obras, la legislacion laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia,
imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacidn sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista sera el (nico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su
personal en la ejecucién de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista sera responsable de que estas mismas obligaciones
sean acatadas por sus subcontratistas.

B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS

1. Distincion entre Precios Unitarios y Globales
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Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios y Actividades.

Seré precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de
prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato
solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Seré precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se
indican en las Listas de precios y Actividades.

2. Descomposicién y Desglose de los Precios

La contratante, cuando no se hubiere presentado o requerido previamente podra solicitar al contratista la presentacion de la
descomposicion y desglose de precios dentro de un plazo determinado mediante una orden de ejecucion del fiscal de obra que podra
ordenar esta presentacion,

en cuyo caso el plazo concedido al contratista no podra ser inferior a veinte (20) dias. Los precios se especifican detalladamente mediante la
descomposicion de los precios globales y el andlisis de los precios unitarios.

La descomposicién de un precio global se presentarad en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada
elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El analisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de
materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de
las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el analisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en un
plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los
precios detallados en la forma requerida por la contratante.

3. Remuneracién de un Consorcio

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas serd abonado por la contratante a la empresa
designada como lider del consorcio.

4. Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuardn contra presentacion de facturas mensuales de las cantidades
de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la clausula “Verificacién y
Constancia” del presente documento.

5. Pago de los Trabajos Originales

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad.
Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios
globales, definidos en la Lista de precios.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y
Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el niimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacidn de un precio global, el monto a pagar se calculard al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que
el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades
realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicion de este precio, establecida en conformidad con la clausula de
“Descomposicion y desglose de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacién de dicho precio, y lo
mismo ocurrira con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicion.

6. Modificacién de los precios

Cuando de acuerdo a la cldusula de “Reajuste” de las bases de la contratacidn, los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de
actualizacidn o revisién se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
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b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y

[ La variacidn positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al
fin de ese mes. El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.

7. Verificacidén y Constancia

Para los efectos de la presente cldusula, por Verificacion se entendera la comprobacidn fisica de la cantidad y la correcta ejecucién de los
trabajos; Acta de Constancia sera el documento en que se deja constancia de una verificacion. Las verificaciones se haran a peticién del
contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrdn como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a
efectos de proceder a la certificacion. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referiran a los
elementos necesarios para el célculo de las cantidades que deberan tenerse en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos,
pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales
derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

Elfiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticién, dicha fecha no podra ser mas alla de seis
(6) dias posteriores a la de la peticidn. En las verificaciones se preparard un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno
al momento de la verificacién, previa consulta con el contratista. Si el contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmara con
reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista,
requerido en la formay tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerard que acepta sin reserva
el acta de constancia.

El contratista deberd solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en
particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a
su costo, el contratista no podra objetar la decisidn del fiscal de obra relativa a dichos trabajos.

8. Certificaciones Mensuales

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacidn de certificaciones mensuales que
abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacion
mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucion del contrato.
Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacion mensual incluirad en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;

b. Suministros;

[ Anticipos;

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera

ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran
pagado al contratista si este Ultimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

f. Intereses por mora.

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido adn utilizados. El monto de los trabajos originales
ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecera de la manera siguiente:

1. La certificacién mensual incluir la relacién de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas
partes o, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir
trabajos parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la
obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de
la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la
cldusula “Descomposicién y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacion mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos
precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicard finalmente a estos elementos los correspondientes
procedimientos de ajuste y revision previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los
procedimientos y formularios por utilizar se estableceran en las bases de la contratacion especificamente en la cldusula de “Certificaciones
Mensuales”. El contratista adjuntard al certificado mensual los documentos siguientes:
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1. Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;

2. Célculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la formula especificada en la clausula de
Reajuste de precios de las bases de la contratacion; y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la clausula "Recibo, movimiento y conservacion por el contratista
de los materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en las condiciones
contractuales.

9. Pago de Cuotas Mensuales

El monto del pago mensual que deberd abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser
realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Ultimo preparara para este fin una relacién en la que se incluirdn los
siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas
mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas

modalidades de actualizacion o de revisidn de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. El efecto de la actualizacién de los precios, de conformidad con las disposiciones de las cldusulas de "Reajuste " de las bases de la
contratacion y "Modificacion de precios" del presente documento;

c. El monto total que deberd pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las
garantias que estén previstas en el contrato; y

d. El monto total de la certificacion por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las
bases de la contratacion

Elfiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su
aprobacion o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos
para su aprobacidn se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones pertinentes. El
pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la
aprobacién de dichos certificados. La presentacidn de la factura serd un requisito ineludible para el computo de dicho plazo. Una vez
aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la clausula de “Pago de cuotas mensuales” de las bases de
la contratacién

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo
relacionado al efecto de actualizacion o a la revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el
contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcién de la notificacién mencionada.

10. Cuenta Final

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacion de cuenta final en el plazo indicado en la clausula “Cuenta Final” de las bases de la
contratacion. Una vez concluidas las obras, el contratista preparard, ademas de la certificacion mensual referente al Gltimo mes de su
ejecucidn, si correspondiere, la estimacién de la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas a que reclama
tener derecho por concepto de ejecucion del contrato en su conjunto; el calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones
realmente ejecutados.

Esta estimacién de cuenta final se preparara en la misma forma y se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en las
certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la clausula "Cuenta General. Finiquito",
con excepcidn de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la clausula “Certificaciones
Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la clausula "Recepcidn Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones
complementarias sustituird a la fecha de notificacion de la recepcidn provisional de las obras como punto de partida del plazo antes
sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de
obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimacion de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido
objeto de reservas anteriores por su parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los intereses por mora.

La estimacidn de cuenta final del contratista sera aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

11. Cuenta General. Finiquito
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Elfiscal de obra preparara la cuenta general que incluira los siguientes elementos:
a) La cuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacidon mensual, en las mismas condiciones definidas en la
clausula “Pago de Cuotas Mensuales”; y

) La revisidn final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general sera igual al resultado de esta Ultima revision.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la clausula “Cuenta
General. Finiquito” de las bases de la contratacion

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacion de la cuenta general.

El contratista deberd, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta general, devolverla firmada al
fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacidn obligara definitivamente a las partes, salvo en lo que
concierne al monto de los intereses por mora; dicha cuenta se convertiré asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se
niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista debera exponer en un memorando de reclamacion los motivos de su
negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a
presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidacién definitiva.
Dicho memorando deberd enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta
general. El arreglo de diferencias se efectuarad de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la cldusula "Solucién de
Controversias" de las bases de la contratacién  Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos de la
cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola
enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de
sus reclamaciones, se considerard que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista, convirtiéndose en cuenta general y
definitiva del contrato.

12. Obras o trabajos no previstos

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las
partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.

A menos que las condiciones contractuales establezcan otra cosa, los precios que se utilizaran se determinaran sobre las mismas bases que
los precios del contrato, en particular en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios o descomposicidn de precios globales, sus elementos, en particular los precios de unidades contenidos en el
desglose, se utilizaran para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65
de la Ley N°7021/22.

13. Convenios Modificatorios

Cuando fuere necesario ampliar, modificar o complementar las obras objeto del contrato debido a causas imprevistas o técnicas
presentadas durante su ejecucion seran acordados mediante convenios modificatorios conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 de
Suministro y Contrataciones Publicas.

1. Cuando el sistema de adjudicacion adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las
disposiciones contenidas en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Publicas, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el
efecto emita la DNCP.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65
de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. Los convenios modificatorios de los contratos de obras puUblicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran
exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la
Ley N° 7021 .

14, Cambio de la importancia de las diversas clases de obras

No se permitiran modificaciones consistentes en sustitucion de las obras convocadas originalmente, en la adicidn de rubros distintos o en la
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variacion significativa de sus caracteristicas.

15. Pérdidas y averias

No se concederd al contratista ninguna indemnizacién en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su
imprevisién, su carencia de medios o sus errores.

El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e
instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro
fendmeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.

C. PLAZOS

1. Plazos de Ejecucién

El plazo de ejecucion de las obras fijado por el contrato se aplicard a la terminacion de las obras previstas que son de responsabilidad del
contratista, incluyendo, salvo disposicion contraria, el retiro

de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra en cuenta todas las condiciones
resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Dicho plazo se contara a partir de la fecha de recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que debera
emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobacidn de autoridades publicas competentes cuya obtencion y entrega sea obligacion de la contratante,

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo
establecido,

c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista, y

d) Las demas condiciones establecidas en la clausula “Plazo de Ejecucién” de las bases de la contratacion. La entrega de la zona de

obras sera conforme se indique en la cldusula “Plazo de Ejecucion” de las bases de la contratacion.

La convocante tiene la obligacion de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este
requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucion y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Salvo disposicion contraria en las condiciones contractuales, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacidn definido en la
clausula respectiva.

2. Prérroga de los Plazos de Ejecucion

Las prérrogas de los plazos de ejecucion seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en la presente cldusula contractual o en los
casos de inclemencias climaticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climéticas, los plazos de ejecucién del cronograma de obras, deberan prorrogarse.
Estas prorrogas no seran consideradas como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de
Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regird por las disposiciones vigentes relativas a prérroga de
plazos.

3. Fuerza Mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por
incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un
evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es imprevisible,
inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los (nicos actos de la
autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena,
embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor
solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

125/139



fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia
razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacion Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4, Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable de los plazos de
ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacidn al contratista por pérdida total o parcial
de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacidn sobre el caso a la otra,
inmediatamente después que el acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en
que e l contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el

mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la
notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés puiblico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos
constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacion
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la
reanudacion normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos
en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales
de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de
las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del
contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen
afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

10. Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a
rescindir o terminar anticipadamente el contrato.

4, Inclemencias Climaticas

En caso de inclemencias climéticas que ocasionen una suspensidn de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucidn de las
obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspension de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas debera comunicar a la
contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes

siguiente en que se haya producido la suspensién, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La
notificacién debera realizarse por escrito y en la misma se indicara la fecha de suspensidn de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con
la documentacidn que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climatica en la ejecucion del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como méaximo, la contratante, mediante acto
administrativo, deberd comunicar al contratista la concesién o no de la prérroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisard la
duracidn, que sera igual al nimero de dias durante los cuales se comprobé que las actividades estuvieron realmente suspendidas debido a
las inclemencias climdticas.

Ademas de los casos previstos en las clausulas anteriores, el contratista podra tener derecho a la prérroga del plazo de ejecucién por
incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) dias de vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, podra otorgar mediante acto
administrativo, la prérroga del plazo de ejecucién por la cantidad de dias en que el incumplimiento de sus obligaciones provocd
efectivamente la suspensidn de los trabajos en el sitio de obras.

5. Multas y Retenciones

Las penalidades por cada dia de retraso en la ejecucion de los trabajos y la forma de célculo, se encuentran establecidas en la clausula
“Multas y retenciones “de las bases de la contratacidn. Este monto sera el que resulte de las previsiones del contrato inicial y las posibles
modificaciones o enmiendas o clausulas adicionales incorporadas; tal monto se determinara a partir de los precios de base definidos en la
clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicara una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podrd deducir el monto de dichas
penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacién. El pago de esas
penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacion a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso
en la ejecucién de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en

126/139



virtud del contrato.

En caso de rescisidn las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacién de la rescisidn inclusive, o hasta el dia de la suspensidn de
actividades por liquidacidn de la empresa del contratista si la rescision resultara de uno de los casos previstos en la clausula de “Suspension
de los trabajos” de este documento integrante del contrato.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas en las condiciones contractuales, de ser el caso,
por concepto de retraso en la realizacion de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas
limites estipuladas en el contrato.

D. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La convocante permitird que el contratista elija libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccién, a condicion que pueda justificar que todos ellos satisfacen

las condiciones estipuladas en el contrato y en los documentos de las bases de la contratacion, salvo que se indique lo contrario en la
clausula “Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos” de las bases de la contratacién.

2. Lugares de extraccién u obtencién de los materiales de préstamo

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccidn u obtencidn de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos
los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la
cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista, nuevos lugares de extraccién o de préstamo. Tal
sustitucion podrd dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de
Contrataciones Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondra a disposicion del contratista lugares de extraccidon o de obtencidn de los materiales de
préstamo, los costos de ocupacion y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencidn correran a cargo de la
contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacion escrita del fiscal de obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos
lugares de extraccién o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estara obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones
administrativas que se requieran para la extraccion o préstamo de los materiales. Si no estd previsto que la contratante pondrd a
disposicion del contratista dichos lugares de extraccidn, el contratista correrd con todos los gastos, incluyendo los de ocupacién. Sin
embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencién de todas las
autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacién de los lugares de extraccién o de préstamo y, cuando fuere el caso, los
gastos de aperturay restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragard igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccién
de los materiales, la construccion de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacion necesarios para la explotacion de
los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso de que ésta tuviera que hacerse cargo de la
reparacién de tales dafios.

3. Calidad de los materiales y productos. Aplicacién de normas

Los materiales, productos y componentes de construccién deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de
normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacidn vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las
ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del contrato,
seran conforme se indique en la cldusula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad” de las bases de la contratacidn

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccion de calidad diferente a la que se haya especificado en
el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

4. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos

Los materiales, productos y componentes de construccidn serdn sometidos, a los fines de su verificacién cualitativa, a pruebas y ensayos,
de conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segun la
reglamentacién en vigor, a las disposiciones de la cldusula precedente relativas a la definicion de las normas aplicables y a las posibles
excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacion que se utilizaran,
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el contratista debera proponerlos para la aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las verificaciones previstas.
Tomara todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de
verificacién, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberdn ser retirados
prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la cldusula "Retiro de los equipos y materiales no
utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en
el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran
efectuadas por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un laboratorio u organismo de
inspeccion.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectia las pruebas, el contratista pondré a su disposicién el equipo necesario y proporcionara su
asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para
examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendra a su cargo remuneracion alguna del fiscal de
obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccién, seran a cargo del contratista, quien se encargara de
ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de
dichos certificados, el fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccion pueden o no ser aceptados. En
todos los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo
de inspeccidn a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucién de las inspecciones o pruebas de los materiales
y equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de
anticipacidn su intencién de efectuar la inspeccién o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera presente en la fecha
convenida, el contratista podra, salvo instruccion contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se consideraran como hechas
en presencia del fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su
aprobacion.

El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionara, si fuere necesario, los materiales para la fabricacidn de los dispositivos que permitan obtener muestras de los
materiales en los diferentes estados de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales,
productos o componentes de construccién no permiten la aceptacién de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones
suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a estas Ultimas
verificaciones seran por cuenta del contratista.

Seran por cuenta de la contratante:

a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas
aplicables;
b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que

hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la
observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.

5. Verificacidn cuantitativa de los materiales y productos

La verificacion de las cantidades de materiales y productos se efectuara en comun acuerdo entre la contratante y el contratista.

6. Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del
contrato

Cuando en el contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccidn por la contratante,
ésta dard aviso oportuno al contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la clausula “Recibo, movimiento y conservacién por el
contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato” de las bases de la contratacion.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las
cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de
transporte o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omisidn, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si
detectara alguna omisién, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor las reservas del caso e informar
de ello inmediatamente al fiscal de obra.
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Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en
bodega, el contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el
almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en
esta misma clausula de las bases de la contratacion

Si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su
almacenamiento especial, el contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las
condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma clausula de las bases de la contratacion

El contratista sufragaréa los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacidn y transporte entre los almacenes y el lugar de las
obras.

En todos los casos el contratista tendra la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcion.
Asumira la responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacién que puedan imponerse
en el contrato.

El contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante,
solamente si el contrato especifica:

1. El alcance de la responsabilidad correspondiente;

2. La naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Las verificaciones que deban efectuarse; y

4, Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicién del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas del contrato, se considerara que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la
presente clausula estan incluidos en los precios.

7. Ubicacion fisica de las obras. Plano general

El plano general de la ubicacidn fisica de las obras es un plano orientado que precisa la posicidn de las obras tanto en planimetria como en
altimetria, en relacion con puntos de referencia fijos. Dicho plano sera notificado al contratista, mediante una orden de ejecucién, dentro de
los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato o bien, si la fecha de la orden de inicio de la ejecucion de las obras fuese
posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

8. Responsabilidad del Contratista

El contratista serd responsable de:

a. El replanteo de las obras y de la ejecucion exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por
el fiscal de obra;

b. La exactitud en cuanto a la ubicacidn, cotas y niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de las obras; y
c. El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacién, cotas, dimensiones o alineacién de las
obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfacciéon del
fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacion
incumbira a la contratante.

La verificacion de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberara en forma alguna al contratista de su
responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos
de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de las obras.

9. Preparacion de los trabajos. Periodo de movilizacién

Durante el periodo de movilizacién, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos
documentos necesarios para la realizacién de las obras.

La duracién del periodo de movilizacién sera la establecida en la cldusula de “Preparacién de los trabajos” de las bases de la contratacion y
se hallaincluido en el plazo total de ejecucidn del proyecto.

10. Programa de Ejecucién
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Dentro del plazo establecido en la cldusula “Programa de ejecucion” de las bases de la contratacion el contratista presentara a la
aprobaci6n de la contratante un programa de ejecucién de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecucién del contrato tomando
en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo
plazo, el contratista debera entregar al fiscal de obra una descripcién general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para
la realizacién de los trabajos.

En el programa de ejecucion de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de
ejecucion de los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En
el informe correspondiente se identificaran los materiales y equipos que deban importarse en forma temporal para ser utilizados
exclusivamente en la realizacion de los trabajos.

Dicha aprobacidn no liberard al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y seglin un programa
compatible con la correcta ejecucion del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es
menor que el correspondiente al programa de ejecucién aprobado, el contratista suministrara, a instancias del fiscal de obra, un programa
revisado en el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacion de los trabajos dentro del plazo especificado en el
contrato.

11. Plan de Seguridad e Higiene

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion del fiscal de obras
dentro del mismo plazo establecido en la cldusula precedente de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la
clausula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

12. Planos de ejecucién. Notas de célculos. Disefios detallados. Documentos suministrados por el contratista

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacion de los trabajos,
tales como programas y métodos de ejecucion, notas de calculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes
necesarios. Segun sea el caso, deberd poder preparar, verificar y/o completar los calculos especialmente en lo relacionado con la
estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, debera comunicarlo por escrito
inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucién deberdn numerarse correlativamente y cada uno de ellos deberd especificar claramente la
naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las
caracteristicas de las obras, naturaleza de los pardmetros, la descripcion de las partes componentes de todos los elementos y conjuntos, las
estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicién.

Los planos, pliegos de calculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, seran sometidos a la aprobacidn del
fiscal de obra, quien podra exigir la presentacion de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha
ejecucién por el fiscal de obra.

13. Documentos suministrados por el fiscal de obras

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacion de los
trabajos, el contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara obligado a
verificar, antes de toda ejecucidn, que los documentos no contengan errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente
detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de
obra.

14. Funciones del fiscalizador de obras

Elfiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a. Fiscalizacidn e inspecci6n de la construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demés documentos
integrantes del contrato de construccion;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias segun se
establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;
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c. Supervisar el replanteo del trabajo de construccidn que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencion y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas
de accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar, ademas, cualquier disposicidn
complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccion y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f. Supervisar el montaje y provision del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que serdn empleados en la construccién;
h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento
integrante del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.

k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los
antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

15. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas

El contratista no podrd, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

SegUn se lo exija el fiscal de obra mediante instruccién por escrito y en el plazo indicado en tal instruccién, estara obligado a reconstruir, por
su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para
la liquidacién de cuentas:

a. Si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicidn del trabajo ejecutado se
basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendrd derecho a aumento alguno de los
precios;

b. Si fueran inferiores, la medicién del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

16. Instalacion de los lugares de trabajo

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida
en que los que la contratante haya puesto a su disposicidn, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las
instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al transito
publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:

a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b. El nombre, titulo y direccidn del fiscal de obra, y
c. El nombre y direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus
subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucion de los trabajos.
El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la
aprobacion de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los
funcionarios, la mano de obray los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

17. Lugares de depdsito de los escombros excedentes

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los
lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicion, como lugares definitivos o provisionales de depdsito. El contratista
debera someter la ubicacién de tales terrenos a la aprobacién previa del fiscal de obra, quien podra negar su autorizacién o subordinarla a
disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello
se justifica por motivos de interés general, tales como la preservacién del medio ambiente.

18. Autorizaciones administrativas

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la
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ocupacion temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de construccién, necesarios para la
realizacidn de las obras objeto del contrato.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencidén de las demas
autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segln los regimenes
aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucidn de los trabajos y para disponer de
los terrenos necesarios para depositar los escombros.

19. Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en
lo que hace al personal como en relacidn con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades
competentes.

En especial asegurard que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacion interior y
exterior. Proveerd, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente
para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacion deberan estar protegidos por barandillas provisionales u
otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere
necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del
contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido
efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencién de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

20. Sefializacion de los lugares de trabajo con respecto al transito piblico

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacion para uso del publico debera realizarse conforme a las reglamentaciones
locales en la materia. Estard a cargo del contratista el suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de sefializacién, salvo
disposiciones contrarias del contrato y sin perjuicio de la aplicacion de la cldusula “Seguridad e Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacidn, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los extremos
de los trechos en que la circulacién esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacidn en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacién se
haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud
correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

21. Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Las restricciones de las comunicaciones, servicios publicos y paso de las aguas, seran como se indican en la clausula “Mantenimiento de las
comunicaciones y del paso de las aguas” de las bases de la contratacién.

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de
todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra
podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de
peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

22. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos

Sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad

132/139



de lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccidn para la preservacion del medio ambiente, el contratista debera adoptar,
por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos
y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las vibraciones, los humos y los
polvos.

23. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras subterraneas

Cuando durante la ejecucién de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras
subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocarad de nuevo en su sitio si la ejecucion de los trabajos ha hecho necesario su
retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacion previa del fiscal de obray de las autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, seglin fuere el caso, de los cables,
tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendrd a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de
cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista
tomara las mismas precauciones y tendra obligaciones analogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacion, el
desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.

24, Demolicidn de construcciones

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitien los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al
fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones para el depdsito y
posible reutilizacidn de los materiales y productos provenientes de la demolicidn o el desmontaje.

25. Empleo de explosivos

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista deberd asumir la responsabilidad de
cumplir con la reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no
represente ningun peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del
contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su
responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos
superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o
indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

26. Artefactos bélicos explosivos

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las medidas
especiales de prospeccion y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestidn y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacion,
balizasy otros;

b. Informar inmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
C. No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacion para ello mediante orden de ejecucion.

En caso de explosién fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las
autoridades administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

27. Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de
trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendra derecho a recibir indemnizacion si
el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histérico, asi como restos
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humanos, el contratista notificarad de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya
ocurrido tal descubrimiento y haré todas las declaraciones previstas por la legislacion vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no debera desplazar tales objetos o vestigios sin la
autorizacion expresa de la contratante. Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir indemnizaciones
por los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

28. Deterioros causados en vias publicas

El contratista deberd emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que existan o se
encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos 0 maquinas del
contratista o de cualquiera de los subcontratistas; debera, en particular, elegir trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el
trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos,
suministros, equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o
puentes no sufran ningln dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista serd responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes,
modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean
necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del contratista y de sus subcontratistas. El
contratista debera indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacién relativa a desgastes o dafios ocasionados en
tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccidn de lo establecido en la reglamentacion vial, en los decretos o
decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacion de las vias publicas, el contratista sera unico
responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

29. Dafios diversos ocasionados por la realizacion de los trabajos o las modalidades de su ejecucion

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los
trabajos o las modalidades de su ejecucion, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cddigo Civil y demas leyes
pertinentes.

30. Seguridad y proteccion del medio ambiente

El contratista, a lo largo de la ejecucion y la terminacion de las obras y la reparacion de posibles defectos de las mismas, debera tomar todas
las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades
publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacion, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

31. Retiro de los equipos y materiales no utilizados

A medida que avancen los trabajos, el contratista procederd al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su
disposicién por la contratante para la ejecucién de los trabajos. Deberd adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar
excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios.
En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden de ejecucion, emitida
por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez
transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la orden de ejecucidn, ser transportados “de oficio”, seglin su naturaleza, por la
contratante, ya sea a un depdsito o a un almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato
y que sean aplicables en tales casos.

32. Pruebas y verificaciones de las obras

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe
otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correran a cargo de la contratante.

33. Defectos de la construccion

Cuando el fiscal de obra considere que existe algiin defecto de construccidn en una obra, puede ordenar - a través de una orden de servicio
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- las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicién parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas
deben ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que transcurre entre la recepcién provisoria y la recepcion
definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectie las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a la notificacidn. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las
ejecute un tercero por cuentay cargo del contratista.

En la orden de servicio que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacién de las mismas. El
plazo establecido en las 6rdenes de servicio para efectuar correcciones de defectos no implica una concesién de prérroga del plazo de
ejecucion. Si se comprueba que existia un defecto de construccion los gastos correspondientes a la correccidn de la obra, de conformidad
con practicas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan
sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que la contratante
pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccion, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él
hubiera sufragado.

34, Documentos que deberén entregarse después de la ejecucidn de los trabajos

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar antes o durante la
ejecucién de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la cldusula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregara al
fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcion: los manuales de operacidén y mantenimiento de las obras, consistentes con
las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacion aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de
ejecucion;

c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos

financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y
f. Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.
Este estado de cuentas deberd ser aprobado por la méxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

E. RECEPCION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS

1. Recepcidn Provisoria de las Obras

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal
de obra sobre la finalizacién de los mismos.

La recepcidn provisoria serd conforme se indique en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacion

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcion de las obras dentro del plazo
sefialado en esta misma clausula de las bases de la contratacion

La recepcidn provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato,
en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el actay se le enviara copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:

1. La inspeccidn fisica de las obras ejecutadas;

2. La ejecucion de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacion.

3. La constatacidn de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. La constatacidn de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

5. La constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal con

las disposiciones establecidas en la cldusula “Recepcién provisoria de las obras” de las bases de la contratacién.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacion de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera firmada
por el mismo y por el contratista; si este Gltimo se negara a firmar, se hard mencién de ello.
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En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante
que declare la recepcidn provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacién de los trabajos incompletos
que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcidn provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcion provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidira
si procede o no efectuar la recepcidn provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la
terminacion de los trabajos. La decision asi tomada le sera notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la
fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisidn en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcidn provisoria, dicha recepcidn surtira efecto en
la fecha fijada para la terminacién de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar
la recepcidn provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no
superior a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el estado de cuenta final. La constatacién de la ejecucién
de dichas prestaciones se registrard en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la
recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del
contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones
constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante,
considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida conformidad, podra
renunciar a ordenar la reparacion de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacidn, las imperfecciones que la motivaron se considerardn cubiertas y no constituiran reservas para los
efectos de la recepcion provisional. En caso contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarara la
recepcion provisoria bajo reserva de que se efectuen las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesion de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcion de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesidén podra ocurrir antes de la recepcién, bajo reserva de la preparacién previa de un
documento sobre el estado de las obras con participacidn de las partes. La recepcidn provisoria implica la transferencia de la propiedad y
de los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcién provisoria, el contratista deberd despejar y retirar de la parte de la zona de las obras
que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier
naturalezay dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento. No

obstante, queda entendido que el contratista estard autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los
equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

2. Recepcidn Definitiva

La recepcién definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la cldusula “Recepcion definitiva de las obras de las bases de la contratacidn,
sin perjuicio de lo estipulado en el peniltimo parrafo del presente apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendra las
obligaciones contractuales descritas mds ampliamente en la cldusula “Garantias contractuales. Periodo de garantia” del presente
documento integrante del contrato.

Por otra parte, en el plazo indicado en la cldusula “Recepcién definitiva de las obras” de las bases de la contratacidn, el fiscal de obra
enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, con excepcién de los dafios resultantes del uso normal,
del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del
contrato.

El contratista devolvera al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucion junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los trabajos
fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la recepcidn definitiva sera declarada solamente
después de la realizacion completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos
(2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hara realizar los trabajos pendientes
por empresas de su eleccién, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigor durante el
periodo necesario para asegurar la completa satisfaccién de la contratante por el contratista.

La recepcidn definitiva significara el final de la ejecucidn del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

3. Disposicion anticipada de ciertas obras o partes de obras
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La presente cldusula se aplicard cuando el contrato, o una orden de ejecucidn, exija que el contratista ponga a disposicion de la
contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras alin no terminadas y sin que la contratante tome posesion de
ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de partes de obras, se prepararad un informe acerca de la situacién en que ellas se
encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras
puestas a la disposicion de la contratante. E| contratista podrd expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten
ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de
obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicidn, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacidn de
las partes.

A excepcion de las consecuencias de los defectos de ejecucidn que le sean imputables, el contratista no serd responsable de la custodia de
las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicion de la contratante.

4. Garantias contractuales. Periodo de garantia

El periodo de garantia serd igual al periodo comprendido entre la recepcion provisional y la recepcidn definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la
clausula "Recepcion provisoria de las obras", la obligacidn de la completa terminacién en virtud de la cual debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacién previstos en la cladusula "Recepcion provisoria de las
obras";
2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en

conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcién provisional o después de corregidos los defectos
detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacidn que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el
periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucién final de las obras en condiciones previstas en
la cldusula "Documentos que deberan entregarse después de la ejecucién de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto remediar
las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, sélo seran por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea
imputable.

La obligacidn del contratista de realizar los trabajos de completa terminacion por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para
corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion corrientes durante el periodo de
garantia corresponden a la contratante.

A la expiracion del periodo de garantia y luego de la recepcidn definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la
garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho, excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias Particulares" a continuacion.

5. Garantias Particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la cldusula “Garantias contractuales” de las bases de la contratacién se
definan, para ciertas obras o categorias de trabajos, garantias particulares que pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en
la cldusula que antecede.

6. Garantia Decenal

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcidn provisoria, de los
dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos
constitutivos, si la

legislacidn en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista debera probar que los dafios provienen de una
causa ajena.

F. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS
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1. Suspension de los trabajos

La contratante podra tomar la decision de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el
articulo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procederd siguiendo las modalidades indicadas en la clausula "Verificacién y
Constancia", a la constatacién de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados.

En caso de que la contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta (60) dias, el contratista tendra derecho a solicitar por
escrito la suspensién de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud deberd ser respondida por la
contratante dentro de los diez (10) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se
considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de
ejecucién se prorrogaran por el tiempo de suspension.

G. MEDIDAS COERCITIVAS

1. Medidas Coercitivas

Con excepcion del caso previsto en la cldusula “Rescision del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no actle
de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracién, por cuenta y riesgo
del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado,
mediante una comunicacién por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no serd inferior a quince (15) dias contados a partir de la
fecha de notificacién del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracion podra ser sélo parcial y procedera, en presencia del contratista o en su ausencia si
habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacién de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi
como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos equipos que no sea utilizable para la
terminacion de los trabajos que se continden bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, sera sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o
imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el contratista no estara autorizado a continuar su
ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administracion o mediante un nuevo contrato correran a cargo del
contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio
de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucion de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

H. TERMINACION DEL CONTRATO

1. Causales de terminacion del contrato

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato,
en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato,

ii. Por fraude, colusidn u otras practicas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la adjudicacion hasta la
finalizacidn del contrato,

jii. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,

iv. Por suspensién de los trabajos, imputables al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza
mayor o caso fortuito,

V. En los demas casos previstos en la clausula “Terminacion del contrato” de las bases de la contratacién

b) En estos casos, se debera seguir el procedimiento indicado en el articulo 99 del decreto reglamentario. Las medidas tomadas en
virtud de la clausula “Liquidacidn del contrato en caso de rescisién” son a cargo del contratista.

c) Como excepcion de lo dispuesto en la clausula “Cuenta General. Finiquito” las cuentas detalladas del contrato rescindido sélo seran
notificadas al contratista después de la liquidacién definitiva del/los contrato/s separado/s adjudicado/s para la terminacién de los
trabajos.

2. Terminacion por Insolvencia o quiebra.
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La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de
insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia.

La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente
justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacidn indicara la razén de la terminacién, asi como el alcance de la
terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminacion.

2. Terminacién del contrato por causa imputable a la contratante

El contratista podra dar por terminado el contrato, por causa imputable a la contratante, en los casos establecidos en el articulo 74 de la Ley
N° 7021/22.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, debera intimar a la contratante para que ejecute su

obligacién dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podrd demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el
contrato, con la sola comunicacion fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescision. No serd necesario el otorgamiento del
plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.

3. Liquidacion del contrato en caso de rescision

La liquidacién del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y "Cuenta
General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescisién se procedera, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario
descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en
que tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo
previsto para la liquidacion final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones de la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona
de obras a fin de asegurar la conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la
rescisién. Tales medidas podrian implicar la demolicién de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescisidn previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacidn del contrato”, tales medidas no seran por
cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Las obras provisorias Utiles para la ejecucidn del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero alin no entregados, en la
medida que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademas, para la prosecucién de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicidn las instalaciones
especialmente establecidas para la ejecucion del contrato.

Los materiales suministrados serdan comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacidn de la clausula
"Liquidacién de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

4, Muerte. Incapacidad

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindira el contrato, excepto si acepta la continuacidn del contrato
por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescision, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara
derecho a indemnizacién alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucion del contrato, la contratante podra
rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescisidn previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al contratista,
para la aplicacidn de las estipulaciones de la clausula “Liquidacién del contrato en caso de rescision”.
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