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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién: 491937 Nombre de la Licitacién: CONSTRUCCION SISTEMA DE
DISTRIBUCION DE AGUA, EN MARCO DEL
PROGRAMA DE SALUD DE LA GDC

Convocante: Gobierno Departamental de Cordillera Categoria: 82000000 - Servicios Editoriales de Disefio,
(CORDILLERA) Graficos y de Bellas Artes
Unidad de Contratacién: Uoc Cordillera Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantia nacional
Etapasy Plazos
Lugar para Realizar Consultas: EN SICP Fecha Limite de Consultas: 19/10/2026 12:00
Lugar de Entrega de Ofertas: MESA DE ENTRADA DE LA U.O.C DE LA Fecha de Entrega de Ofertas: 22/10/2026 08:10

GOBERNACION DE CORDILLERA

Lugar de Apertura de Ofertas: EN LA OFICINA DE LAUOC Fecha de Apertura de Ofertas: 22/10/2026 08:30

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacién: Total Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

Datos del Contacto

Nombre: CELVA SALDIVAR Cargo: ENCARGADA DE LAUOC

Teléfono: 0511242900 Correo Electrénico: gober.uoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la
elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacién seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del
presente procedimiento de contratacion.

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del SICP. Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentos y la informacién de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir
con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacién de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas legales vigentes, conforme a lo indicado en el
formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de
salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provisién de uniformes y equipos de proteccién individual, la bonificacidn familiar cuando corresponda, el respeto a
la jornada laboral y la aplicacién de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la remuneracién correspondiente por jornada
nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacion de empleo local y el uso de suministros locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y
econdmica.

Criterios ambientales:
. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucién.

. El oferente adjudicado deberd asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados)
y buscar su minimizacién, por medio de précticas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencidén y mantenimiento de equipos y gestién de las instalaciones,
asi como la sustitucién, conservacidn, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitacién o la
ejecucién de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato,
en todos los casos sea 0 no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios plblicos o de empleados de sus socios comerciales.

. Promover o fomentar politicas, programas o cddigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcidn, promocién de la integridad y fomento de la transparencia
dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no. Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacién de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucidn de un contrato pdblico provengan de fuentes licitas.

. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro ética y sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacidn no seran utilizados para fines ilicitos.

1. Consultas electrénicas.
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Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante a través del Sistema de
Informacién de las Contrataciones Plblicas (SICP) desde el dia de la publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las
consultas recibidas deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases de la contratacién. Sin embargo, a los efectos legales,
la aclaracidn serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido aclare.

3. Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacion u otros aspectos sustanciales del pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera
obligatoria el tope para la realizacién de consultas, a fin de garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacién de la DNCP.

4. Emisi6n de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la convocante debera analizar Gnicamente las consultas que se
refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podrd establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacién de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las
consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas. En
todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para
firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.
4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, deberd estar firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberdn ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de fecha tope o la postergacion de la apertura de
ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la
nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacién vigente.

Dos o0 mds interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y deberan designar a uno de sus integrantes como lider
quien suscribira la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratacién. La inscripcién en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentacién de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el Registro. Se deberd realizar el procedimiento de
activacidn del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores.

Para ello deberdn presentar una escritura publica de constitucién que redna las caracteristicas previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion
en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un mismo lote o item, lo que no impide que puedan
presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro de otro consorcio.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

4/86



La oferta deberd ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacidn de catélogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su traduccidn:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentacién de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccidn deberd ser realizada por un traductor plblico matriculado en la Republica
del Paraguay.

El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de ofertay
lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP.

Cuando la presentacién de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica, se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta electrénico, y
deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados, cuando los mismos no hayan sido cotizados en la lista de precios por parte del oferente, considerandose de este
modo, que los rubros se encuentran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible,
considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningtn tipo.

b. En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deber4 cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y
totales correspondientes.

c. En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios
y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d. En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o més items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items,
los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacidn, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra
caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité de evaluacion.

2. Los precios indicados en la lista de precios serdn consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y seg(in se detalla a continuacién:
a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario de los
items ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios
por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su
oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serda con el propésito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la RepUblica deberdn manifestar en su oferta que los precios que presentan en su
propuesta econdémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminacién de precios o subsidios.

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicién contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos generales
y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las
obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y
un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacidn simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerard que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacin y control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de
sus posibles defectos.

Otras consideraciones para la composicion de los precios: NO APLICA.-
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| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en
cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en
este apartado.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto del
contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a
todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y
equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos competentes y
presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos competentes
en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y
las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias
posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha
limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracidn o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes
exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuard una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucién se hara
constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por
cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo efecto
sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras,
dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras
propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no
lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacidn del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

Otro criterio que comprenda el precio del contrato serd: NO APLICA.-

Al . imulta

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberd indicar la manera de distribucidn de los mismos:

No Aplica

leaf - imulta

El abastecimiento se regira por el supuesto de:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Moneda Nacional

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberd expresar en nimeros
enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Moneda extranjera
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La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberan estar indicadas
como tales.
Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método d i6n de of

El método de presentaci6n de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC y la direcci6n del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de Proveedores.

La convocante podrd determinar el método de presentacién de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los
documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre, contendrd la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a
la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y econémicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrénicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa vigente y la guia de ofertas electrénicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podré subsanar dicha omisién al momento de la presentacién.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrén presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor que contiene el reporte de los
documentos obrantes en el Registro. Con su presentacidn en la oferta, dicha constancia reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Sera considerada vélida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los representantes legales.
1.2.0fertas electrénicas

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica, no se admitird la presentacion de la constancia de perfil del proveedor. El proveedor debera proceder a la vinculacién de los
documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del Médulo de Ofertas Electrénicas, segln lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carécter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar
cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es pdblica.
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Se permitira la presentacion de oferta alternativa, seg(in los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacién de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada
e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas técnicas a los requerimientos de la licitacién y cuya consideracién estaria sujeta a que dicha alternativa relina
mejores condiciones de oportunidad, calidad y costo.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas por:

90

dias corridos.

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacidn de ofertas establecido por la convocante. Toda
oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extension del periodo de validez de la oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente
deberd manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia, prorrogar igualmente la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucién de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta. En caso de aceptar la extensién solicitada, no se le
pedira ni se le permitird modificar su oferta.

S I' . .2 I . e

1. Instrumentacién y porcentaje

1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las
siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la RepUblica del Paraguay, la que debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compaiiia autorizada a operar y emitir pélizas de seguros de caucién en la RepUblica del Paraguay. La pdliza deberd ajustarse a las
condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacién de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales minimos, se admitira la instrumentacién de las garantias
de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones Juradas con certificacidn de firma por Escribano Publico. La certificacién de firma podra corresponder a la misma
fecha del documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de fecha previa a la presentacién y apertura de sobres.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrénicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a través del médulo y no requeriran certificacién de firmas.

1.2 En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, deberd ser aplicado sobre el monto maximo total del llamado;
si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberdn sumarse los valores méaximos de cada lote o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos por la
multiplicacién de los precios unitarios ofertados con las cantidades maximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracion Jurada, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la
Secci6n "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1. En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas deberd ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura plblica o del gestor y representante del
consorcio (Empresa lider), designado en la escritura piblica.

b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del gestor y representante del consorcio (empresa lider),
designado en el acuerdo.

3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas
3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

¢. Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
d.1 Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacién para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,
d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

d.6 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas.
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4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la garantia
deberd ser pagadera segln el tipo de garantia que haya sido solicitada.

Periodo de Validez de 12 G iadeM - e Of

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

120

dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez seré de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:

No Aplica

Sul P

No Aplica

Reti lificacién de las of

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “RETIRO”, y;
¢) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacién de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con “SUSTITUCION” o “MODIFICACION”.
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podré ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de apertura y la expiracion del periodo de validez de las ofertas
indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de las
ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrénicas.

2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de presentacién y apertura de ofertas, para ello debera
sujetarse a la reglamentacion pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segln la hora, fecha y lugar previamente
establecidos en el SICP.
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1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberé sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante deberd verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado conforme con los datos previstos en el sobre,
en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el sobre presentado, la UOC procedera a abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los
documentos de la oferta, para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el oferente no inscripto en el Registro
haya presentado la oferta, la convocante deberé dejar constancia en el acta de apertura electrénica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacién de RUC en el sobre, no serd abierta sino devuelto al oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente
con la identificacién de RUC en el sobre seré abierta y remitida al érgano evaluador de la convocante, para la evaluacién de la oferta o su rechazo, seglin corresponda.

La presente disposicién sera aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que serd abierta la oferta técnica para la verificacién respectiva, siempre y cuando la misma
esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicién no serd aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas y a aquellos procedimientos especiales que, por su naturaleza,
expresamente no requieran de la inscripcién en el Registro de Proveedores del Estado como condicién de participacién.

1.4. Luego se procederd a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no seré abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a
menos que la comunicacidn de retiro contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolverd al oferente
remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos que la comunicacién de sustitucion contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

) "MODIFICACION": Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de
modificacién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberén contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y para revisar los
documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre
oferta o ser portada por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El
acta se difundira a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluaci6n sin importar las
circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante deberé dejar constancia de ello en el acto de apertura y no se responsabilizara en caso de
que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En
cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar debidamente extendida.

2. Comunicacién del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada a través del SICP para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de
apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del
acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

1. Difusién de la visita

La visita o inspeccién técnica debers fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de difusién de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el
procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacién.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccidn técnica, en las bases de la contratacién, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio
y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacién sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través
del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacién de la declaracién jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrard en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacién y funcionarios participantes. Los representantes de los oferentes que asistan a la visita podran contar con una
autorizacién, bastando para ello la presentacién de una nota del oferente. La falta de presentacidn de esta autorizacién no impide su participacién en la visita o inspeccién técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.
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Finca o Matricula N°
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:
Sitio donde se ejecutaré la obra:

En atencion a que se trata de un contrato abierto, una vez definidos los sitios en los cuales se llevaran a cabo la ejecucion de las obras, la Secretaria Departamental de Obras o el
Administrador de contrato suministrara a la empresa que resulte adjudicada los datos precisos. Toda la documentacion relacionada a la identificacion del sitio de obras, asi
como las Resoluciones y/o Autorizaciones Municipales.

SEACLARA QUE LA ZONA O ZONAS DONDE SE ESTARAN ESTABLECIENDOO LAS OBRAS SERAN DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA.-

Los estudios de factibilidad son los siguientes:

No Aplica

Los estudios de ingenieria basica permiten obtener la informacién técnica y econdmica que sirve como base para determinar la viabilidad del proyecto, la evaluacién de sus beneficios,
la estimacidn de costos y las necesidades técnicas del mismo.

,

Fr. rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucién
de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actde en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido en précticas
fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificard cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o
contratacidn de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las précticas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones
Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacién penal.
Fraude y corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econémico o
de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusion o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la
convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a
los demas participantes.

Reserva de informacién en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracidn, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la
establece como secreta o de caracter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizard para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningidn otro factor, método o
criterio serd utilizado.

~ondicién de Partici

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado.

Los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién, no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacidn de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la Republica del Paraguay.
Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

1. Deber de Abstencién del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario piblico que participe en el procedimiento de contratacién debera abstenerse de
intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que su actuacién esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales
efectos, deberd comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los supuestos legales, detallando la situacién
particular. En caso que corresponda, el superior jerarquico o la maxima autoridad institucional tendrd por aceptada la abstencién apartando al funcionario y, de ser necesario,
designarad al sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2 . Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de interés respecto a un funcionario publico que ha sido
designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de las etapas de la fase de contratacion del suministro pdblico, y no mediando la abstencién expresa del
funcionario, debera apartarlo del asunto particular, detallando la situacién que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar constancia por escrito de todo lo
actuado. Se procederd a la designacién del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccién de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario publico comprendido en alguno de los supuestos del
articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencién en alguna de las etapas de la fase de contratacién del suministro pUblico, adoptard las medidas que correspondan. La
Convocante podra subsanar las actuaciones en sede administrativa o revocarlas, seglin corresponda. Debera dejarse constancia por escrito de todo lo actuado y comunicarse a
la DNCP. La DNCP podrd, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir
conflicto de intereses y/o irregularidades en contravencion con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo 132 de la Ley.

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. La convocante
debera verificar la “Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento”
presentada por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligacién de comunicar o denunciar la existencia de posibles conflictos de intereses, de
conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omisién, falsedad o inexactitud de la informacidn proporcionada y declarada en la Declaracién, la Convocante
analizara si se configura un conflicto de interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitir4 las directrices que correspondan acorde a la etapa del procedimiento
de contratacidn. Ademas, la Convocante podra resolver la descalificacién de la oferta y/o rescisién del contrato respectivo.

Confidencialidad de la etapa de evaluacién de ofertas.

No deberd darse a conocer informacién alguna acerca del anélisis, aclaracién y evaluacién de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley
N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicacién, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes
ni a personas no involucradas en el proceso de evaluacidn, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos
sobres, la confidencialidad de la primera etapa serd hasta la emisidn del acto administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la
apertura en publico de las ofertas econdémicas hasta la emisién de la resolucién de adjudicacién.
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Calificaci6n Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, segln lo establecido en
el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracién forma parte del formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora
y fecha limite de presentacidn de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente
andlisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones
para presentar propuesta y contratar.

2° Ademds, deberd verificar la presentacién de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos
en las causales previstas en los Arts. 17y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de
la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION
ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacién le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el
caso.

5° Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado, en el Registro de Proveedores del Estado, conforme a los
estandares establecidos, y cotejard los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si
la empresa, los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la
informacién con respecto a los incisos mencionados. La declaracién jurada debera contar con informacidn vigente al momento de la presentacidn de las ofertas y el oferente
serd responsable de la actualizacién del documento que obre en el registro de proveedores del Estado. En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro,
la Convocante procedera a solicitarlo durante la etapa de evaluacién de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al rechazo
de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de sancionados de la
DNCP.

7° El comité verificard en fuentes publicas de informacidn de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en los demds supuestos contenidos en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracion al oferente sobre la
vigencia de la informacién obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacién y que el oferente haya presentado el formulario de personas a subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de
Evaluacién de Ofertas debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al oferente la informacién que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta seré rechazada y se
remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

’

Mé Ev. ién

Basado tnicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

sps e .

La evaluacién de ofertas con el criterio basado tinicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procederd a solicitar a los
oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los pardmetros
o rangos establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta
rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la decisién
adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al andlisis del precio se podra considerar el pardmetro dispuesto en el presente apartado.

La estructura minima del desglose de composicién de los precios, sera de acuerdo a lo establecido en el Formulario de composicidn de precios unitarios anexo al presente
pliego.
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El oferente deberd presentar junto con su oferta el Formulario de composicién de precios unitarios, el cual serd considerado por la convocante cuando el precio supere los
pardmetros establecidos para los precios referenciales., como asi también podr3 utilizarse durante la ejecucion contractual.

En caso de considerarlo pertinente, el oferente podrd complementar e incluir una explicacién detallada o pardmetros que permitan aclarar aspectos puntuales de su
composicidn y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacidn del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional
(CPEN). El certificado debe ser emitido como méaximo a la fecha y hora tope de presentacidn de ofertas. La falta del CPEN no serd motivo de descalificacion de la oferta, sin
embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes.
No serd necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisién de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que
ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo
encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio constituido o en formacién, o a nombre de
cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provisidn de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios
en general, las consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se
encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el
integrante del consorcio que cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacién de servicios, el CPEN serd intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacidn expresa
del titular del certificado, éste podra ser utilizado por terceros para la presentacidn de ofertas en el marco de un procedimiento de contratacién, de acuerdo con lo establecido
en la reglamentacidn respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia seré aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se encuentre indicado en la planilla de

precios.

Margen

No Aplica

referenci

n

r

.2z .

imien ntr ion r rinternacional - CP

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del
SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el
mddulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la
reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida
en el SICP.]

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)

14/86



5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo
en caso de imposibilidad de certificacién electrénica. (**)

*)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (

7. Patente comercial, industrial o profesional del municipio en donde en donde esté
asentado el establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC

)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacién,
deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la
persona juridica tales como la Escritura Pdblica de Constitucion, segtn el
tipo de sociedad y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn
de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad. (*)

o

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado
posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona
juridica, otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y/o de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formaci6n.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio. (*)
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Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formacién y que
acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por escritura publica, o

. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del
consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Repiblica del
Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes.
(Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Juridicas).

c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes
para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no
es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de
constitucién del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos
pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura
publica) de constitucién del consorcio.

ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades
suficientes para representary obligar al Consorcio, otorgado
por escritura pUblica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes).

En caso de que los procedimientos no sean por el mddulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que

se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario, y deberan
estar vigente a la fecha y hora tope de presentacion de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La falta de
firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacién, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisién o
disconformidad debera analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacidn respaldatoria expedida por autoridad competente.

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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o Coeficiente de

Liquidez: Activo
corriente / Pasivo
Corriente debe ser
igual o mayora 1.
Esta informaci6n serd
extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. [2023 -
2024 - 2025]

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor

a0,80.

Esta informacidn serd extraida del
Balance

General correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados [2023 -
2024 - 2025]

» Demostrar que posee o que tiene

acceso a suficientes activos

liquidos, activos reales libres de
gravamenes, lineas de crédito y

otros medios

financieros (independientemente
de cualquier anticipo estipulado
en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccién
exigidos para el o los contratos
en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario serd: 50% del total

ofertado

Las deducciones al flujo de fondos

exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando

dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el

Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas

de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe Debe
cumplir cumplir con
con el el requisito
requisito.

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe

cumplir

conel

requisito.

Debe Debe
cumplir cumplir
por lo por lo
menos menos
con con
el/25%] el/40%]
del del
requisito requisito
minimo minimo

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacién
Financiera"y
presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
basesy
condiciones.

Completar el
formulario
"Situacion
Financiera",y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
enelpliego de
basesy
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando para el efecto Carta
Emitida por un Banco de plaza donde informa que el oferente cuenta con una linea asignada a crédito para poder completar el porcentaje establecido de activos liquidos

3. Balance Generaly Cuadro de Estado de Resultados de los ejercicios fiscales cerrados afios 2023, 2024 y 2025

Experienci Lenol

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en provisidon de insumos para ferreteria en los dltimos 3 (tres) afios a través de facturas, contratos u 6rdenes de compra, a empresas del sector piblico

y/o privadas con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como minimo del monto total ofertado en la presente licitacidn, de los: 3
ultimos (2023,2024,2025) afios.

Observacién: Si el oferente presentase documentaciones que igualen o superen el porcentaje indicado en uno o dos de los afios solicitados, la acreditacion serd considerada
como cumplida. No es obligatoria la presentacién de documentos por cada afio en este caso.

La Convocante desea contratar con empresas con arraigos en el mercado en el rubro licitado, por lo que solicita que el oferente cuente como minimo 5 (cinco) afios de

existencia en el mercado, para lo cual se debe presentar copia de apertura de negocios en la SSET, cuya actividad principal debe corresponder a Ferreteria y/o Materiales de
Construccién.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

El oferente debera proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

1. El oferente debera acreditar que cuenta con un local comercial formalmente constituido y habilitado conforme a las disposiciones legales vigentes. A tal efecto, debera
demostrar la propiedad del inmueble asiento del local comercial o, en su defecto, presentar contrato de locacién vigente con una antigliedad minima anterior a la fecha
de presentacién de ofertas y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, todas las habilitaciones y permisos exigidos por la normativa aplicable deberan
encontrarse emitidos a nombre del oferente, a fin de acreditar que el mismo se encuentra legalmente habilitado y operativamente activo.

2. Considerando la envergadura del llamado, oferente deberd demostrar que cuenta como minimo con 4 personales entre administrativo y logistica como minimo, los
mismos indefectiblemente deben contar con el seguro social obligatorio, IPS con una antigliedad minima de tres meses, a fin de acreditar que los mismos al menos han
superado el periodo legal de prueba conforme a lo establecido en el Art. 60 de la Ley 729/61 y que se encuentran activos dentro de la empresa (Presentar planilla de los
tres Ultimos meses de pago de IPS, anteriores a la fecha de apertura de sobres).

3. Teniendo en cuenta que la Convocante requerird de los bienes adjudicados en base a su necesidad, eso implica que el contratista debe contar con ellos en su depésito,

dicho depdsito, en atencién a lo dispuesto en la Ley N° 294/93 y su Decreto Reglamentario 453/13 954/13, debe contar con la Licencia Ambiental emitida por el MADES que
lo habilita.

Observacién: Para los Consorcios se tendra en cuenta lo siguiente: los integrantes podran cumplir estos requisitos conjuntamente, debiendo suscribir necesariamente la
documentacién solicitada el firmante autorizado para el efecto.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:
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DOCUMENTOS para Experiencia general

1. Copia de facturaciones, copia de contratos y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Constancia de RUC emitida por la SET.

3. Patente comercial vigente a la fecha de apertura del Municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente.

Documentos para Experiencia especifica

1. Copia de la Patente y de titulo de propiedad o copia de contrato de arrendamiento, copia de plano de infraestructura aprobado, copia de plano PCl aprobado,

acompafiado de las resoluciones de aprobacion.
2. Planilla de pago de IPS de los Ultimos tres meses anterior a la apertura.
3. Licencia Ambiental emitida por el MADES, actualizado.

Se debera acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacién ofertado, para lo cual deberd presentar copia simple y legible del documento que
acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacién se
desprenda su actividad comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal o los documentos
constitutivos, el oferente debera manifestar y justificar esta condicién en su oferta y presentar otra documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial.

apacidad iad |

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento
Oferente Consorcios
individual

Todas las Cada
partes socio

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para Debe
desempefiar los siguientes cargos clave: 1 Jefe o Superintendente de cumplir
obras debe ser Ingeniero Civil y/o Hidraulico y/o Arquitecto con con el

experiencia minima de 5 afios desde la obtencion del Titulo Habilitabte.  requisito
el mismo deberd permanecer en la zona de obras, ]

Como minimo deberd contar con un Jefe o Superintendente de Obras
con [5 afios] de experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Un (1) profesional, Gedlogo con especializacién en Hidrogeologia para
el estudio del suelo y estudios hidrogeoldgicos sobre las caracteristicas
del agua (quimica, fisica, bacterioldgica) aptas para el consumo
humano. con 5 (cinco) afios de experiencia en obras similares.

Requisitos.d | luar | idad iad |

combinadas

Debe
cumplir con
el requisito

Documentacién
requerida

Socio
lider

Completar el
formulario:
"Lista del
personal
propuesto
para la obra"

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las

obras a los fines del contrato.
2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.
3.. Fotocopia simple de los titulos universitarios, que avalen la formacién académica.

4. "Lista del personal propuesto para la obra"
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- apacidad i de equi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o Debe Deben Debe Debe Completar los
en alquiler, que a continuacidn se indican: cumplir cumplir con cumplir cumplir formularios:
conel el requisito. por lo por lo "Lista de

El Contratista debera disponer de la Madquina Perforadora, equipos de apoyo y de

. . X .. . L requisito. menos con menos con Equipos"
herramientas, en cantidad y capacidad suficiente para asegurar la ejecucion de los q 0 0 ,,q pos'y
trabajos de perforacidn del pozo profundo, los equipos mencionados (maquinas el (2% el [40% Cronograma

) p pozop » (05 equip q indicar indicar de Utilizacién

perforadoras) podran ser de propiedad de la empresa y/o arrendados,en ambos supuestos

Equipos"”
deberan demostrar la calidad manifestada. - este uotro este uotro de Equipos

porcentaje] | porcentaje]

Las méaquinas perforadoras deberdn contar con la habilitacién de los equipos de de los de los
perforacién por parte del MADES, Ex Secretaria del Ambiente (SEAM). RESOLUCION requisitos requisitos
SECRETARIA DEL AMBIENTE (SEAM) N° 2155/05 donde textualmente dice: POR LA CUAL SE minimos minimos
ESTABLECELAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION DE POZOS TUBULARES requeridos requeridos.

DESTINADOS A LA CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS en su Art. 1 Inc. 5 dice: Toda
perforacién ejecutada para la explotacion de agua subterranea debera ser realizada por
una empresa perforadora registrada (contratista ), y en su Art. 1 Inc. 7 dice: Ninguna
Institucién pdblica o privada ni persona natural o juridica, queda exenta de lo establecido
en los articulos que componen la presente resolucién. Y la Resolucién Secretaria del
Ambiente N° 2273/06 REGISTRO DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS QUE SE DEDICAN A
LA PERFORACION DE POZOS TUBULARES PARA INVESTIGSCION Y/O CAPTACION DE AGUA Y
PRESENTACION DE INFORMACION HIDROGEOLOGICA DE LOS POZOS PERFORADOS que
complementa la Resolucién2155/05.

Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se
encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serdn destinados.

2. Cuadro de revallio fijo en el caso de propietarios de equipos.
3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para
cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

5. Habilitacién de los equipos de perforacién por parte del MADES, Ex Secretaria del Ambiente (SEAM). RESOLUCION SECRETARIA DEL AMBIENTE (SEAM) N° 2155/05

: . I .

No Aplica

Evaluacién basad ltilicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la siguiente informacién:
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No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

Ponderacién d e evaluacién - Multilicidad d

La ponderacién total de cada criterio de evaluacién especificado en la cldusula anterior serd el siguiente:

No Aplica

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de
sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizardn por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o
privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.
No se solicitara, ofrecerd, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritmético.

El comité de evaluacién debera solicitar aclaracidn respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la lista de precio, debiendo el oferente limitarse a
responder a la solicitud de aclaracién remitiendo el formulario respectivo anexo al Pliego.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacidn, el Comité de Evaluacidn, requerirad que cualquier disconformidad u omisién que no
constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacidén o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un
dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el
principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la convocante corregira errores aritméticos de |a siguiente manera y notificara al
oferente para su aceptacion:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario
y el precio total serd corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.
¢) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo.

d) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (a) y (b) mencionados.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratacién,
igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios
dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrd usarse uno o la combinacién de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley
N°7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

21/86



La adjudicacién de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del procedimiento de contratacién.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se llevard a cabo con base a la metodologia, criterios y
pardmetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y
condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente est4 calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados
en el procedimiento de contratacién, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal,
hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitacin.

En aquellos procedimientos de contratacién en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

La notificacién del resultado se realizara a través del SICP de manera automatica, desde la comunicacién de los documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro
de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificacién oficial, solo serdn considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacidn, al tiempo de
la comunicacién de los documentos en el SICP, comprendera la Resolucién del resultado y el informe de evaluacién respectivo. La fecha de esta notificacién se considera valida
a todos los efectos, siempre que se cumplan con las formalidades previstas en el Art. 52 'y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI, Seccién IV y V del
Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, remitiendo junto a la
notificacidn, la copia integra de la resolucidn y del informe de evaluacidn y sus anexos, de conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la mencién de haberse acompafiado el informe de evaluaciény
la resolucién de adjudicacién correspondientes y con el acuse de recibo. De no contar con este Ultimo, se considerara que la notificacion fue realizada en la fecha de
comunicacién de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacién por correo electrénico, se considerard que el oferente ha sido debidamente notificado desde el dia siguiente de la fecha
prevista en la notificacidn, en consecuencia, no se requerira del acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segn el procedimiento indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decision respecto al andlisis de su oferta.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

El procedimiento de realizacién de la misma deberd ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT
de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance de las obras

El Alcance de la obra es:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO

El presente documento establece las especificaciones técnicas minimas para la provisién de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, ejecucion,
pruebas, controles y terminacidn de los trabajos correspondientes a los 39 items indicados en la planilla de obra.

DISPOSICIONES GENERALES DE EJECUCION

Todos los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad y adecuados al uso previsto. La Fiscalizacién podra solicitar certificados, fichas técnicas, ensayos o muestras. Los
trabajos rechazados deberan ser reemplazados o corregidos por cuenta del Contratista.

[TEM 1. CARTEL METALICO CON SOPORTE CARTEL DE OBRA
1. Alcance: Provisién, fabricacién, transporte y colocacidn de cartel de obra con estructura metalica, segiin disefio aprobado.
2. Materiales y requisitos: Chapa metélica galvanizada o protegida contra corrosidn; perfiles de acero; soldaduras; fijaciones; pintura anticorrosiva y terminacién.

3. Procedimiento constructivo: La estructura deberd quedar aplomada, nivelada y firmemente anclada al terreno mediante fundaciones adecuadas. Los elementos metalicos
deberan recibir proteccién contra corrosion.

4. Control de calidad y recepcién: Se verificara estabilidad, dimensiones, ubicacién, legibilidad, fijacién y terminacién.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 2. CALCULO ESTRUCTURAL PARA BASE DE TANQUE
1. Alcance: Elaboracién de memoria de célculo y planos estructurales para la base destinada a soportar el tanque elevado.
2. Materiales y requisitos: Documentacién de célculo, planos estructurales y especificaciones de materiales conforme al proyecto y condiciones del suelo.

3. Procedimiento constructivo: El calculo debera considerar peso propio, tanque lleno, cargas permanentes y variables, viento, acciones horizontales, estabilidad, vuelco y
fundacién.

4. Control de calidad y recepcidn: La documentacidn deberd ser revisada y aprobada por profesional competente antes de iniciar la ejecucién.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 3. TANQUE ELEVADO TIPO COPA 10.000 L

1. Alcance: Provision, transporte, montaje y puesta en servicio de tanque elevado tipo copa de 10.000 litros, incluyendo accesorios.

2. Materiales y requisitos: Tanque, estructura, anclajes, entrada, salida, rebalse, limpieza, valvulas, bridas y accesorios compatibles.

3. Procedimiento constructivo: La estructura deberd montarse sobre fundacién aprobada. El tanque quedara nivelado, estable y correctamente conectado.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba hidrdulica, estanqueidad, revisidn de conexiones, vélvulas y estabilidad.

5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

TEM 4. TANQUE ELEVADO TIPO COPA 15.000 L

1. Alcance: Provisién, transporte, montaje y puesta en servicio de tanque elevado tipo copa de 15.000 litros.

2. Materiales y requisitos: Tanque, estructura, fundacién y accesorios dimensionados para la capacidad indicada.

3. Procedimiento constructivo: Montaje conforme a planos y calculo estructural, considerando la carga total del tanque lleno.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de estanqueidad, estabilidad y funcionamiento de accesorios.

5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

ITEM 5. AISLACION HORIZONTAL

1. Alcance: Ejecucién de barrera horizontal contra humedad ascendente en muros.

2. Materiales y requisitos: Membrana, emulsidn o sistema impermeabilizante aprobado y compatible con la mamposteria.

3. Procedimiento constructivo: La superficie deberd estar limpia y firme. La barrera serd continua, cubriendo todo el espesor del muro y evitando discontinuidades.
4. Control de calidad y recepcién: Inspeccién de continuidad y correcta ejecucién antes de ocultar el trabajo.

5. Medici6n: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 6. RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO

1. Alcance: Suministro, colocacién, humectacién y compactacién de suelo seleccionado.
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2. Materiales y requisitos: Material apto para relleno, libre de materia orgénica, basura y elementos perjudiciales.

3. Procedimiento constructivo: El relleno se ejecutara en capas sucesivas de espesor compatible con el equipo de compactacidn, con humedad adecuada.
4. Control de calidad y recepcién: Control de cotas, humedad y compactacién mediante ensayos cuando sean requeridos.

5. Medici6n: Metro cuadrado (m?), segin planilla; si el proyecto define volumen, se medird en m*.

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 7. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 15 CM LADRILLO COMUN

1. Alcance: Ejecucién de muros de 15 cm con ladrillo comdn.

2. Materiales y requisitos: Ladrillos cerdmicos, cemento, arena limpia y agua apta para mortero.

3. Procedimiento constructivo: Los ladrillos se colocaran trabados, con juntas uniformes y llenas de mortero, controlando plomo, nively alineacién.
4. Control de calidad y recepcién: Se verificara verticalidad, espesor, alineacidn, trabazdn y calidad de juntas.

5. Medicién: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 8. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 15 CM LADRILLO CONVCO

1. Alcance: Ejecucién de muro de 15 cm con el tipo de ladrillo indicado en la planilla.

2. Materiales y requisitos: Unidades de mamposteria de calidad aprobada y mortero compatible.

3. Procedimiento constructivo: Colocacién con trabazén, plomo, nivel y juntas uniformes. Las canalizaciones no deberan debilitar el muro.
4. Control de calidad y recepcién: Control dimensional, verticalidad, alineacién y calidad de materiales.

5. Medici6n: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 9. TECHO DE HORMIGON ARMADO

1. Alcance: Ejecucion de techo/losa estructural de hormigdn armado seg(in célculo y planos.

2. Materiales y requisitos: Hormigdn con resistencia especificada, acero de armadura, alambre, encofrado, separadores y apuntalamiento.

3. Procedimiento constructivo: Armado conforme a planos; control de recubrimientos, didmetros y separaciones; hormigonado, compactacién y curado adecuados.
4. Control de calidad y recepcidn: Inspeccidn de armaduras y encofrados antes del hormigonado; control del hormigén y curado.

5. Medici6n: Metro cdbico (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 10. IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO DE H°A°

1. Alcance: Impermeabilizacién completa de la superficie superior de la losa.

2. Materiales y requisitos: Membrana o sistema impermeabilizante compatible, imprimacidn, selladores y accesorios.

3. Procedimiento constructivo: Preparacion, limpieza, imprimacién y aplicacién segin ficha técnica, atendiendo solapes, encuentros, juntas y desagiies.
4. Control de calidad y recepcién: Inspeccidn visual y ensayo de estanqueidad cuando corresponda.

5. Medici6én: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

ITEM 11. REVOQUE FILTRADO CON HIDROFUGO

1. Alcance: Ejecucién de revoque impermeable en superficies indicadas.

2. Materiales y requisitos: Cemento, arena seleccionada, agua y aditivo hidréfugo compatible.

3. Procedimiento constructivo: Superficie limpia y humedecida; aplicacidn uniforme y acabado conforme a proyecto.

4. Control de calidad y recepcién: Control de adherencia, espesor, continuidad y ausencia de fisuras o desprendimientos.
5. Medicién: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 12. CONSTRUCCION DE LOSA

1. Alcance: Ejecucién completa de losa estructural segin planos y célculo.

2. Materiales y requisitos: Encofrado, apuntalamiento, acero, separadores y hormigén especificado.

3. Procedimiento constructivo: Incluye encofrado, armadura, hormigonado, vibrado, nivelacién, curado, desencofrado y limpieza.
4. Control de calidad y recepcién: Inspeccidn previa de armaduras y encofrados y control de ejecucién.

5. Medici6n: Unidad (UN), conforme a planilla y documentacién contractual.

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 13. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE

1. Alcance: Ejecucidn de contrapiso sobre terreno preparado.

2. Materiales y requisitos: Cascote limpio, cemento, arenay agua.

3. Procedimiento constructivo: Preparacidn y compactacidn de base; colocacién y compactacidn del cascote; ejecucién del contrapiso con espesor y pendientes de proyecto.
4. Control de calidad y recepcidn: Control de niveles, pendientes, espesor y compactacion.

5. Medicién: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
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materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.
{TEM 14. CERCADO DE VALLADO CON PORTON VEHICULAR 3,60x1,80m

1. Alcance: Provisién y ejecucién de cerramiento y portdn vehicular de dos hojas.

2. Materiales y requisitos: Cafios metélicos de 1 1/2 o seglin proyecto, malla/vallado, perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores y candados.

3. Procedimiento constructivo: Postes firmemente empotrados; portén aplomado, nivelado y con apertura/cierre correctos. Proteccidn anticorrosiva.
4. Control de calidad y recepcién: Control de dimensiones, alineacién, estabilidad, funcionamiento y terminacién.

5. Medici6n: Metro lineal para cerramiento y unidad para portdn, salvo indicacién contractual.

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 15. TANQUE FV TIPO BARRIL CON ESCALERA 30.000 L
1. Alcance: Provisién, transporte, instalacién y accesorios de tanque de fibra de vidrio de 30.000 litros.

2. Materiales y requisitos: Tanque FV, escalera, tapa, conexiones, valvulas, rebalse, drenaje y elementos de montaje. Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo
GOBERNACION DE CORDILLERA - DENIS LICHI GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Instalacién sobre base estructural dimensionada para la carga total. Conexiones estancas y accesibles.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de llenado, estanqueidad, estabilidad y funcionamiento.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 16. TANQUE FV TIPO BARRIL CON ESCALERA 20.000 L
1. Alcance: Provisién e instalacién de tanque FV de 20.000 litros con escalera y accesorios.

2. Materiales y requisitos: Tanque, escalera, conexiones, tapa, valvulas y accesorios compatibles. Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo GOBERNACION DE
CORDILLERA - DENIS LICHI GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Base plana y resistente; montaje segin fabricante y proyecto.
4. Control de calidad y recepcidn: Prueba de estanqueidad, estabilidad y funcionamiento.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

iTEM 17. TANQUE FV TIPO BARRIL CON ESCALERA 15.000 L
1. Alcance: Provision e instalacién de tanque FV de 15.000 litros con escalera y accesorios.

2. Materiales y requisitos: Tanque, escalera, tapa, conexiones, vélvulas y accesorios. Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo GOBERNACION DE CORDILLERA -
DENIS LICHI GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Montaje estable sobre base dimensionada y correcta conexién hidraulica.
4. Control de calidad y recepcién: Inspeccidn y prueba de estanqueidad.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

TEM18. TANQUE FV TIPO BARRIL 10.000 L
1. Alcance: Provision e instalacién de tanque FV de 10.000 litros.

2. Materiales y requisitos: Tanque, tapa, entrada, salida, rebalse, drenaje y accesorios. Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo GOBERNACION DE CORDILLERA -
DENIS LICHI GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Apoyo sobre superficie plana, firme y resistente; instalacién conforme al fabricante.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de llenado y estanqueidad.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 19. TANQUE FV TIPO BARRIL 2.000 L
1. Alcance: Provisién e instalacién de tanque FV de 2.000 litros.

2. Materiales y requisitos: Tanque, tapa y conexiones necesarias. Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo GOBERNACION DE CORDILLERA - DENIS LICHI
GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Base firme, plana y compatible con el equipo.
4. Control de calidad y recepcién: Inspeccidn y prueba de estanqueidad.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuaré por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 20. MOTOBOMBA MONOFASICA DE 1/2 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de motobomba monofasica de 1/2 HP.

2. Materiales y requisitos: Equipo, conexiones hidraulicas, vélvulas, accesorios de montaje y elementos eléctricos necesarios.
3. Procedimiento constructivo: Instalacién sobre base firme, evitando vibraciones y asegurando conexiones.

4. Control de calidad y recepcion: Verificacion de caudal, presidn, corriente, estanqueidad y funcionamiento.

5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 21. PRESURIZADOR PARA BOMBA DE 1/2 HP
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1. Alcance: Provision e instalacion de presurizador compatible con bomba de 1/2 HP.

2. Materiales y requisitos: Presurizador, conexiones y elementos de control/proteccién.

3. Procedimiento constructivo: Instalacién segln fabricante y configuracién hidraulica del sistema.

4. Control de calidad y recepcidn: Prueba de arranque, parada, presion y funcionamiento automatico.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 22. MOTOBOMBA MONOFASICA DE 1 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de motobomba monofésica de 1 HP.

2. Materiales y requisitos: Equipo y accesorios hidraulicos y eléctricos necesarios.
3. Procedimiento constructivo: Montaje sobre base firme y conexiones estancas.
4. Control de calidad y recepcién: Control de caudal, presién, consumo y fugas.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 23. PRESURIZADOR PARA BOMBA DE 1 HP

1. Alcance: Provision e instalacién de presurizador para bomba de 1 HP.

2. Materiales y requisitos: Presurizador y accesorios compatibles.

3. Procedimiento constructivo: Instalacion conforme al fabricante y al sistema hidraulico.

4. Control de calidad y recepcién: Control de presién de arranque/parada y funcionamiento.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 24. MOTOBOMBA MONOFASICA DE 2 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de motobomba monofasica de 2 HP.

2. Materiales y requisitos: Equipo, conexiones, vélvulas y elementos eléctricos dimensionados para la potencia.
3. Procedimiento constructivo: Instalacidn y puesta en servicio conforme al fabricante.

4. Control de calidad y recepcién: Control de caudal, presién, corriente, estanqueidad y proteccién eléctrica.

5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 25. PRESURIZADOR PARA BOMBA DE 2 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de presurizador compatible con bomba de 2 HP.

2. Materiales y requisitos: Presurizador, accesorios y elementos de control.

3. Procedimiento constructivo: Montaje y configuracién conforme a especificaciones del fabricante.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de presidn y automatismo.

5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 26. MOTOBOMBA MONOFASICA DE 3 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de motobomba monofésica de 3 HP.

2. Materiales y requisitos: Equipo y accesorios hidraulicos/eléctricos adecuados a tensién y corriente.

3. Procedimiento constructivo: Montaje firme, conexidn hidraulica estanca y conexién eléctrica protegida.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de operacién, presién, caudal y consumo.

5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 27. PRESURIZADOR PARA BOMBA DE 3 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de presurizador para bomba de 3 HP.

2. Materiales y requisitos: Presurizador compatible, conexiones y protecciones.

3. Procedimiento constructivo: Instalacién segln fabricante y coordinacién con el sistema de bombeo.
4. Control de calidad y recepcién: Control de presién, arranque/parada y funcionamiento automatico.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 28. TABLERO DE 3 HP 220V
1. Alcance: Provisién e instalacién de tablero para comando y proteccién de bomba de 3 HP a 220 V.

2. Materiales y requisitos: Gabinete, interruptor general, proteccién termomagnética, diferencial cuando corresponda, contactor, relé térmico, borneras, sefializacién y puesta a
tierra.

3. Procedimiento constructivo: Montaje, conexionado y proteccion conforme a proyecto y reglamento de baja tensién aplicable.

4. Control de calidad y recepcién: Pruebas de continuidad, aislamiento, puesta a tierra, protecciones y funcionamiento.
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5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 29. CANO AZUL AP POR METRO

1. Alcance: Provision e instalacidn de tuberia azul para agua a presion.

2. Materiales y requisitos: Tuberia y accesorios compatibles con presidn de servicio.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidn alineada, con soportes adecuados y uniones estancas.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba hidraulica y de estanqueidad antes de puesta en servicio.
5. Medicién: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 30. CANO AP ROSCABLE 1 1/4 PARA 10 kg DE PRESION

1. Alcance: Provision e instalacién de tuberia roscable de 1 1/4 para presién nominal indicada.

2. Materiales y requisitos: Tuberia, accesorios y sellador de roscas compatibles.

3. Procedimiento constructivo: Uniones correctamente selladas, soportes y alineacién adecuados.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de presién y estanqueidad.

5. Medicién: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 31. PIOLA MARINA POR METRO

1. Alcance: Provisién de piola/cuerda marina para sujecion o instalacién prevista.

2. Materiales y requisitos: Material resistente a humedad y exposicién ambiental, con resistencia mecanica adecuada.
3. Procedimiento constructivo: Fijacion mediante elementos apropiados segun la funcién prevista.

4. Control de calidad y recepcién: Verificacién de integridad, didmetro y resistencia conforme al uso.

5. Medici6n: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 32. CABLE 4 x 2 POR METRO

1. Alcance: Provisién e instalacién de cable eléctrico de cuatro conductores de 2 mm?, salvo especificacién diferente del proyecto.
2. Materiales y requisitos: Cable certificado, aislamiento adecuado y accesorios de conexién.

3. Procedimiento constructivo: Instalacién protegida contra dafios mecanicos, con identificacidn correcta de conductores.

4. Control de calidad y recepcidn: Continuidad, aislamiento, capacidad de corriente y correcta proteccidn eléctrica.

5. Medici6n: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 33. CERCADO PERIMETRAL POR METRO LINEAL

1. Alcance: Ejecucién de cerramiento perimetral completo.

2. Materiales y requisitos: Postes, malla o elementos de cerramiento, fijaciones, tensores, fundaciones y proteccién anticorrosiva.
3. Procedimiento constructivo: Postes aplomados, alineados y firmemente empotrados; colocacién y tensado uniforme.

4. Control de calidad y recepcién: Control de alineacidn, altura, estabilidad y terminacién.

5. Medicién: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 34. BASE DE TANQUE PARA TANQUE DE 10.000 LITROS
1. Alcance: Construccién de plataforma estructural para tanque de 10.000 litros.
2. Materiales y requisitos: Hormigén, acero y materiales definidos por célculo estructural.

3. Procedimiento constructivo: La estructura deberd calcularse considerando aproximadamente 10 toneladas de agua, peso propio, tanque, sobrecargas, viento, acciones
horizontales y condiciones del suelo.

4. Control de calidad y recepcién: Control de dimensiones, niveles, armaduras, hormigén, estabilidad y fundacién.
5. Medici6n: Metro cuadrado (m?), segin planilla.

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 35. CAMISA PARA POZO 174 % 6,5 x4 m

1. Alcance: Provisién e instalacién de camisa para revestimiento de pozo conforme al proyecto de perforacién.

2. Materiales y requisitos: Tuberia apta para revestimiento, compatible con las condiciones geoldgicas y de calidad de agua.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidn con control de verticalidad, profundidad y correcta ejecucién de uniones.

4. Control de calidad y recepcién: Las dimensiones de la planilla deberan ser verificadas previamente contra el proyecto de perforacién.
5. Medici6n: Metro (m).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 36. CAMISA FILTRO PARA POZO 174 % 6,5 x4 m

1. Alcance: Provisién e instalacién de camisa filtrante para pozo.
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2. Materiales y requisitos: Tuberia filtrante con ranuras y porcentaje de area abierta definidos por estudio hidrogeoldgico.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidn evitando deformaciones y obstrucciones; ubicacién de filtros conforme al acuifero.
4. Control de calidad y recepcién: Control de dimensiones, profundidad, verticalidad y ubicacién de tramos filtrantes.

5. Medicién: Metro (m).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 37. CAMISA PARA POZO 116 X 6 x 4 X 6 m

1. Alcance: Provisién e instalacidén de camisa de revestimiento segin proyecto de perforacion.

2. Materiales y requisitos: Tuberia y accesorios compatibles con las condiciones del pozo.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidn controlando didmetro, espesor, profundidad, verticalidad y uniones.
4. Control de calidad y recepcién: Las dimensiones deberan verificarse antes de fabricacién/adquisicién.

5. Medicién: Metro (m).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 38. CAMISA FILTRO PARA POZO 116 X6 x4 x 6 m

1. Alcance: Provisién e instalacién de camisa filtrante para pozo segiin estudio hidrogeoldgico.

2. Materiales y requisitos: Tuberia filtrante con ranuras, longitud y porcentaje de apertura definidos por disefio.

3. Procedimiento constructivo: Instalacién conforme a profundidad y ubicacién del acuifero, evitando obstrucciones.
4. Control de calidad y recepcién: Control dimensional, verticalidad, ubicacién y prueba de funcionamiento del pozo.
5. Medici6n: Metro (m).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 39. CABLE TALLER 3 x 4

1. Alcance: Provisidn e instalacién de cable tipo taller de tres conductores de 4 mm?, salvo especificacién diferente del proyecto.

2. Materiales y requisitos: Cable flexible certificado, con aislamiento adecuado a tensién y condiciones de servicio.

3. Procedimiento constructivo: No se permitirdn empalmes improvisados. Las conexiones deberan ejecutarse mediante elementos apropiados y protegidos.
4. Control de calidad y recepcidn: Control de continuidad, aislamiento, polaridad y puesta a tierra cuando corresponda.

5. Medici6n: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger a trabajadores, terceros, equipos y bienes. Debera mantener el area ordenada, sefializada
y libre de condiciones peligrosas, gestionar adecuadamente residuos y evitar contaminacién del suelo y agua. Toda actividad debera ajustarse a la normativa paraguaya vigente
aplicable.

DOCUMENTACION Y RECEPCION

Antes de la recepcién de los trabajos, el Contratista debera entregar, cuando corresponda, certificados de materiales, fichas técnicas, resultados de ensayos, pruebas de
presidn/estanqueidad, documentacién eléctrica, memorias de célculo, planos conforme a obra y garantias de equipos. La recepcién quedard condicionada a la correccién de
observaciones formuladas por la Fiscalizacién.

Descripcién de las of

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBJETO

El presente documento establece las especificaciones técnicas minimas para la provisién de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, ejecucion,
pruebas, controles y terminacidn de los trabajos correspondientes a los 39 items indicados en la planilla de obra.

DISPOSICIONES GENERALES DE EJECUCION

Todos los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad y adecuados al uso previsto. La Fiscalizacién podra solicitar certificados, fichas técnicas, ensayos o muestras. Los
trabajos rechazados deberan ser reemplazados o corregidos por cuenta del Contratista.

[TEM 1. CARTEL METALICO CON SOPORTE CARTEL DE OBRA
1. Alcance: Provisién, fabricacién, transporte y colocacidn de cartel de obra con estructura metalica, segin disefio aprobado.
2. Materiales y requisitos: Chapa metilica galvanizada o protegida contra corrosidn; perfiles de acero; soldaduras; fijaciones; pintura anticorrosiva y terminacién.

3. Procedimiento constructivo: La estructura deberd quedar aplomada, nivelada y firmemente anclada al terreno mediante fundaciones adecuadas. Los elementos metalicos
deberan recibir proteccién contra corrosion.

4. Control de calidad y recepcién: Se verificara estabilidad, dimensiones, ubicacién, legibilidad, fijacién y terminacién.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacidn. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 2. CALCULO ESTRUCTURAL PARA BASE DE TANQUE

1. Alcance: Elaboracién de memoria de célculo y planos estructurales para la base destinada a soportar el tanque elevado.
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2. Materiales y requisitos: Documentacién de calculo, planos estructurales y especificaciones de materiales conforme al proyecto y condiciones del suelo.

3. Procedimiento constructivo: El calculo deberd considerar peso propio, tanque lleno, cargas permanentes y variables, viento, acciones horizontales, estabilidad, vuelco y
fundacién.

4. Control de calidad y recepcién: La documentacién debera ser revisada y aprobada por profesional competente antes de iniciar la ejecucién.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

TEM 3. TANQUE ELEVADO TIPO COPA 10.000 L

1. Alcance: Provisién, transporte, montaje y puesta en servicio de tanque elevado tipo copa de 10.000 litros, incluyendo accesorios.

2. Materiales y requisitos: Tanque, estructura, anclajes, entrada, salida, rebalse, limpieza, valvulas, bridas y accesorios compatibles.

3. Procedimiento constructivo: La estructura deberd montarse sobre fundacidn aprobada. El tanque quedara nivelado, estable y correctamente conectado.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba hidraulica, estanqueidad, revisidn de conexiones, vélvulas y estabilidad.

5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

TEM 4. TANQUE ELEVADO TIPO COPA 15.000 L

1. Alcance: Provisién, transporte, montaje y puesta en servicio de tanque elevado tipo copa de 15.000 litros.

2. Materiales y requisitos: Tanque, estructura, fundacién y accesorios dimensionados para la capacidad indicada.

3. Procedimiento constructivo: Montaje conforme a planos y calculo estructural, considerando la carga total del tanque lleno.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de estanqueidad, estabilidad y funcionamiento de accesorios.

5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 5. AISLACION HORIZONTAL

1. Alcance: Ejecucion de barrera horizontal contra humedad ascendente en muros.

2. Materiales y requisitos: Membrana, emulsién o sistema impermeabilizante aprobado y compatible con la mamposteria.

3. Procedimiento constructivo: La superficie deberd estar limpia y firme. La barrera serd continua, cubriendo todo el espesor del muro y evitando discontinuidades.
4. Control de calidad y recepcidn: Inspeccidn de continuidad y correcta ejecucion antes de ocultar el trabajo.

5. Medici6n: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 6. RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO

1. Alcance: Suministro, colocacién, humectacién y compactacién de suelo seleccionado.

2. Materiales y requisitos: Material apto para relleno, libre de materia orgénica, basura y elementos perjudiciales.

3. Procedimiento constructivo: El relleno se ejecutara en capas sucesivas de espesor compatible con el equipo de compactacidn, con humedad adecuada.
4. Control de calidad y recepcién: Control de cotas, humedad y compactacién mediante ensayos cuando sean requeridos.

5. Medicién: Metro cuadrado (m?), segin planilla; si el proyecto define volumen, se medird en m*.

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

ITEM 7. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 15 CM LADRILLO COMUN

1. Alcance: Ejecucién de muros de 15 cm con ladrillo comdn.

2. Materiales y requisitos: Ladrillos cerdmicos, cemento, arena limpia y agua apta para mortero.

3. Procedimiento constructivo: Los ladrillos se colocaran trabados, con juntas uniformes y llenas de mortero, controlando plomo, nivel y alineacién.
4. Control de calidad y recepcién: Se verificara verticalidad, espesor, alineacidn, trabazdn y calidad de juntas.

5. Medicién: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 8. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 15 CM LADRILLO CONVCO

1. Alcance: Ejecucién de muro de 15 cm con el tipo de ladrillo indicado en la planilla.

2. Materiales y requisitos: Unidades de mamposteria de calidad aprobada y mortero compatible.

3. Procedimiento constructivo: Colocacién con trabazén, plomo, nivel y juntas uniformes. Las canalizaciones no deberan debilitar el muro.
4. Control de calidad y recepcién: Control dimensional, verticalidad, alineacién y calidad de materiales.

5. Medici6n: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 9. TECHO DE HORMIGON ARMADO

1. Alcance: Ejecucién de techo/losa estructural de hormigén armado segin célculo y planos.

2. Materiales y requisitos: Hormigdn con resistencia especificada, acero de armadura, alambre, encofrado, separadores y apuntalamiento.

3. Procedimiento constructivo: Armado conforme a planos; control de recubrimientos, didmetros y separaciones; hormigonado, compactacién y curado adecuados.
4. Control de calidad y recepcidn: Inspeccion de armaduras y encofrados antes del hormigonado; control del hormigén y curado.

5. Medici6n: Metro cdbico (m?).
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6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 10. IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO DE H°A°

1. Alcance: Impermeabilizacién completa de la superficie superior de la losa.

2. Materiales y requisitos: Membrana o sistema impermeabilizante compatible, imprimacidn, selladores y accesorios.

3. Procedimiento constructivo: Preparacion, limpieza, imprimacidn y aplicacién segun ficha técnica, atendiendo solapes, encuentros, juntas y desagiies.
4. Control de calidad y recepcién: Inspeccién visual y ensayo de estanqueidad cuando corresponda.

5. Medicién: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

TEM11. REVOQUE FILTRADO CON HIDROFUGO

1. Alcance: Ejecucion de revoque impermeable en superficies indicadas.

2. Materiales y requisitos: Cemento, arena seleccionada, agua y aditivo hidréfugo compatible.

3. Procedimiento constructivo: Superficie limpia y humedecida; aplicacidn uniforme y acabado conforme a proyecto.

4. Control de calidad y recepcién: Control de adherencia, espesor, continuidad y ausencia de fisuras o desprendimientos.
5. Medici6n: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 12. CONSTRUCCION DE LOSA

1. Alcance: Ejecucién completa de losa estructural segln planosy célculo.

2. Materiales y requisitos: Encofrado, apuntalamiento, acero, separadores y hormigén especificado.

3. Procedimiento constructivo: Incluye encofrado, armadura, hormigonado, vibrado, nivelacién, curado, desencofrado y limpieza.
4. Control de calidad y recepcidn: Inspeccidn previa de armaduras y encofrados y control de ejecucién.

5. Medicién: Unidad (UN), conforme a planillay documentacién contractual.

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 13. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTE

1. Alcance: Ejecucién de contrapiso sobre terreno preparado.

2. Materiales y requisitos: Cascote limpio, cemento, arena y agua.

3. Procedimiento constructivo: Preparacién y compactacion de base; colocacién y compactacion del cascote; ejecucidn del contrapiso con espesor y pendientes de proyecto.
4. Control de calidad y recepcién: Control de niveles, pendientes, espesor y compactacién.

5. Medicién: Metro cuadrado (m?).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 14. CERCADO DE VALLADO CON PORTON VEHICULAR 3,60x1,80m

1. Alcance: Provisién y ejecucién de cerramiento y portdn vehicular de dos hojas.

2. Materiales y requisitos: Cafios metélicos de 1 1/2 o seglin proyecto, malla/vallado, perfiles, bisagras, cerraduras, pasadores y candados.

3. Procedimiento constructivo: Postes firmemente empotrados; portén aplomado, nivelado y con apertura/cierre correctos. Proteccién anticorrosiva.
4. Control de calidad y recepcién: Control de dimensiones, alineacién, estabilidad, funcionamiento y terminacién.

5. Medici6n: Metro lineal para cerramiento y unidad para portdn, salvo indicacién contractual.

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 15. TANQUE FV TIPO BARRIL CON ESCALERA 30.000 L
1. Alcance: Provisién, transporte, instalacién y accesorios de tanque de fibra de vidrio de 30.000 litros.

2. Materiales y requisitos: Tanque FV, escalera, tapa, conexiones, valvulas, rebalse, drenaje y elementos de montaje. Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo
GOBERNACION DE CORDILLERA - DENIS LICHI GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Instalacién sobre base estructural dimensionada para la carga total. Conexiones estancas y accesibles.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de llenado, estanqueidad, estabilidad y funcionamiento.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 16. TANQUE FV TIPO BARRIL CON ESCALERA 20.000 L
1. Alcance: Provisién e instalacién de tanque FV de 20.000 litros con escalera y accesorios.

2. Materiales y requisitos: Tanque, escalera, conexiones, tapa, valvulas y accesorios compatibles. Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo GOBERNACION DE
CORDILLERA - DENIS LICHI GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Base plana y resistente; montaje segtn fabricante y proyecto.
4. Control de calidad y recepcion: Prueba de estanqueidad, estabilidad y funcionamiento.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 17. TANQUE FV TIPO BARRIL CON ESCALERA 15.000 L

1. Alcance: Provision e instalacién de tanque FV de 15.000 litros con escalera y accesorios.
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2. Materiales y requisitos: Tanque, escalera, tapa, conexiones, valvulas y accesorios. Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo GOBERNACION DE CORDILLERA -
DENIS LICHI GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Montaje estable sobre base dimensionada y correcta conexién hidraulica.
4. Control de calidad y recepcién: Inspeccidn y prueba de estanqueidad.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

TEM 18. TANQUE FV TIPO BARRIL 10.000 L
1. Alcance: Provision e instalacién de tanque FV de 10.000 litros.

2. Materiales y requisitos: Tanque, tapa, entrada, salida, rebalse, drenaje y accesorios. Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo GOBERNACION DE CORDILLERA -
DENIS LICHI GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Apoyo sobre superficie plana, firme y resistente; instalacién conforme al fabricante.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de llenado y estanqueidad.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 19. TANQUE FV TIPO BARRIL 2.000 L
1. Alcance: Provisién e instalacién de tanque FV de 2.000 litros.

2. Materiales y requisitos: Tanque, tapa y conexiones necesarias.Los Tanques de Agua deberan llevar impreso el logotipo GOBERNACION DE CORDILLERA - DENIS LICHI
GOBERNADOR, pintado, en un lugar visible y con dimensiones minimas de 40 cm x 25 cm-.

3. Procedimiento constructivo: Base firme, plana y compatible con el equipo.
4. Control de calidad y recepcién: Inspeccidn y prueba de estanqueidad.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 20. MOTOBOMBA MONOFASICA DE 1/2 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de motobomba monofasica de 1/2 HP.

2. Materiales y requisitos: Equipo, conexiones hidraulicas, vélvulas, accesorios de montaje y elementos eléctricos necesarios.
3. Procedimiento constructivo: Instalacién sobre base firme, evitando vibraciones y asegurando conexiones.

4. Control de calidad y recepcidn: Verificacién de caudal, presidn, corriente, estanqueidad y funcionamiento.

5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 21. PRESURIZADOR PARA BOMBA DE 1/2 HP

1. Alcance: Provision e instalacién de presurizador compatible con bomba de 1/2 HP.

2. Materiales y requisitos: Presurizador, conexiones y elementos de control/proteccién.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidn segtn fabricante y configuracién hidraulica del sistema.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de arranque, parada, presién y funcionamiento automatico.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

ITEM 22. MOTOBOMBA MONOFASICA DE 1 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de motobomba monofésica de 1 HP.

2. Materiales y requisitos: Equipo y accesorios hidraulicos y eléctricos necesarios.
3. Procedimiento constructivo: Montaje sobre base firme y conexiones estancas.
4. Control de calidad y recepcién: Control de caudal, presién, consumo y fugas.
5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 23. PRESURIZADOR PARA BOMBA DE 1 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de presurizador para bomba de 1 HP.

2. Materiales y requisitos: Presurizador y accesorios compatibles.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidon conforme al fabricante y al sistema hidraulico.

4. Control de calidad y recepcién: Control de presién de arranque/parada y funcionamiento.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 24. MOTOBOMBA MONOFASICA DE 2 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de motobomba monofasica de 2 HP.

2. Materiales y requisitos: Equipo, conexiones, valvulas y elementos eléctricos dimensionados para la potencia.
3. Procedimiento constructivo: Instalacidn y puesta en servicio conforme al fabricante.

4. Control de calidad y recepcidn: Control de caudal, presidn, corriente, estanqueidad y proteccién eléctrica.
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5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 25. PRESURIZADOR PARA BOMBA DE 2 HP

1. Alcance: Provision e instalacién de presurizador compatible con bomba de 2 HP.

2. Materiales y requisitos: Presurizador, accesorios y elementos de control.

3. Procedimiento constructivo: Montaje y configuracién conforme a especificaciones del fabricante.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de presién y automatismo.

5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

ITEM 26. MOTOBOMBA MONOFASICA DE 3 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de motobomba monofésica de 3 HP.

2. Materiales y requisitos: Equipo y accesorios hidraulicos/eléctricos adecuados a tensién y corriente.

3. Procedimiento constructivo: Montaje firme, conexién hidraulica estanca y conexidn eléctrica protegida.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de operacidn, presién, caudal y consumo.

5. Medicién: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 27. PRESURIZADOR PARA BOMBA DE 3 HP

1. Alcance: Provisién e instalacién de presurizador para bomba de 3 HP.

2. Materiales y requisitos: Presurizador compatible, conexiones y protecciones.

3. Procedimiento constructivo: Instalacién seglin fabricante y coordinacion con el sistema de bombeo.
4. Control de calidad y recepcién: Control de presién, arranque/parada y funcionamiento automatico.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 28. TABLERO DE 3 HP 220 V
1. Alcance: Provisidn e instalacién de tablero para comando y proteccién de bomba de 3HP a 220 V.

2. Materiales y requisitos: Gabinete, interruptor general, proteccién termomagnética, diferencial cuando corresponda, contactor, relé térmico, borneras, sefializacion y puesta a
tierra.

3. Procedimiento constructivo: Montaje, conexionado y proteccidn conforme a proyecto y reglamento de baja tensién aplicable.
4. Control de calidad y recepcidn: Pruebas de continuidad, aislamiento, puesta a tierra, protecciones y funcionamiento.
5. Medici6n: Unidad (UN).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 29. CANO AZUL AP POR METRO

1. Alcance: Provision e instalacidn de tuberia azul para agua a presion.

2. Materiales y requisitos: Tuberia y accesorios compatibles con presién de servicio.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidn alineada, con soportes adecuados y uniones estancas.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba hidraulica y de estanqueidad antes de puesta en servicio.
5. Medicién: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 30. CANO AP ROSCABLE 1 1/4 PARA 10 kg DE PRESION

1. Alcance: Provision e instalacién de tuberia roscable de 1 1/4 para presién nominal indicada.

2. Materiales y requisitos: Tuberia, accesorios y sellador de roscas compatibles.

3. Procedimiento constructivo: Uniones correctamente selladas, soportes y alineacién adecuados.
4. Control de calidad y recepcién: Prueba de presién y estanqueidad.

5. Medicién: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 31. PIOLA MARINA POR METRO

1. Alcance: Provisién de piola/cuerda marina para sujecion o instalacién prevista.

2. Materiales y requisitos: Material resistente a humedad y exposicién ambiental, con resistencia mecanica adecuada.
3. Procedimiento constructivo: Fijacion mediante elementos apropiados segun la funcién prevista.

4. Control de calidad y recepcién: Verificacién de integridad, didmetro y resistencia conforme al uso.

5. Medici6n: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 32. CABLE 4 x 2 POR METRO

1. Alcance: Provisidn e instalacién de cable eléctrico de cuatro conductores de 2 mm?, salvo especificacién diferente del proyecto.

32/86



2. Materiales y requisitos: Cable certificado, aislamiento adecuado y accesorios de conexidn.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidn protegida contra dafios mecanicos, con identificacidn correcta de conductores.
4. Control de calidad y recepcién: Continuidad, aislamiento, capacidad de corriente y correcta proteccién eléctrica.

5. Medicién: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 33. CERCADO PERIMETRAL POR METRO LINEAL

1. Alcance: Ejecucién de cerramiento perimetral completo.

2. Materiales y requisitos: Postes, malla o elementos de cerramiento, fijaciones, tensores, fundaciones y proteccién anticorrosiva.
3. Procedimiento constructivo: Postes aplomados, alineados y firmemente empotrados; colocacién y tensado uniforme.

4. Control de calidad y recepcién: Control de alineacidn, altura, estabilidad y terminacién.

5. Medicién: Metro lineal (ml).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 34. BASE DE TANQUE PARA TANQUE DE 10.000 LITROS
1. Alcance: Construccidn de plataforma estructural para tanque de 10.000 litros.
2. Materiales y requisitos: Hormigén, acero y materiales definidos por célculo estructural.

3. Procedimiento constructivo: La estructura debera calcularse considerando aproximadamente 10 toneladas de agua, peso propio, tanque, sobrecargas, viento, acciones
horizontales y condiciones del suelo.

4. Control de calidad y recepcién: Control de dimensiones, niveles, armaduras, hormigén, estabilidad y fundacién.
5. Medici6n: Metro cuadrado (m?), segin planilla.

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 35. CAMISA PARA POZO 174 x 6,5 x 4 m

1. Alcance: Provisién e instalacién de camisa para revestimiento de pozo conforme al proyecto de perforacién.

2. Materiales y requisitos: Tuberia apta para revestimiento, compatible con las condiciones geolégicas y de calidad de agua.

3. Procedimiento constructivo: Instalacién con control de verticalidad, profundidad y correcta ejecucién de uniones.

4. Control de calidad y recepcidn: Las dimensiones de la planilla deberan ser verificadas previamente contra el proyecto de perforacion.
5. Medici6n: Metro (m).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 36. CAMISA FILTRO PARA POZO 174 6,5 x4 m

1. Alcance: Provision e instalacién de camisa filtrante para pozo.

2. Materiales y requisitos: Tuberia filtrante con ranuras y porcentaje de rea abierta definidos por estudio hidrogeoldgico.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidn evitando deformaciones y obstrucciones; ubicacién de filtros conforme al acuifero.
4. Control de calidad y recepcidn: Control de dimensiones, profundidad, verticalidad y ubicacién de tramos filtrantes.

5. Medicién: Metro (m).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio deberd incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

[TEM 37. CAMISA PARA POZO 116 X 6 x 4 X 6 m

1. Alcance: Provisién e instalacién de camisa de revestimiento segln proyecto de perforacion.

2. Materiales y requisitos: Tuberia y accesorios compatibles con las condiciones del pozo.

3. Procedimiento constructivo: Instalacién controlando didmetro, espesor, profundidad, verticalidad y uniones.
4. Control de calidad y recepcién: Las dimensiones deberan verificarse antes de fabricacién/adquisicién.

5. Medicién: Metro (m).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 38. CAMISA FILTRO PARA POZO 116 X6 x4 x 6 m

1. Alcance: Provisién e instalacién de camisa filtrante para pozo segin estudio hidrogeoldgico.

2. Materiales y requisitos: Tuberia filtrante con ranuras, longitud y porcentaje de apertura definidos por disefio.

3. Procedimiento constructivo: Instalacidén conforme a profundidad y ubicacién del acuifero, evitando obstrucciones.
4. Control de calidad y recepcién: Control dimensional, verticalidad, ubicacién y prueba de funcionamiento del pozo.
5. Medici6n: Metro (m).

6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacién. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

{TEM 39. CABLE TALLER 3 x 4

1. Alcance: Provisidn e instalacién de cable tipo taller de tres conductores de 4 mm?, salvo especificacién diferente del proyecto.

2. Materiales y requisitos: Cable flexible certificado, con aislamiento adecuado a tensién y condiciones de servicio.

3. Procedimiento constructivo: No se permitirdn empalmes improvisados. Las conexiones deberan ejecutarse mediante elementos apropiados y protegidos.
4. Control de calidad y recepcidn: Control de continuidad, aislamiento, polaridad y puesta a tierra cuando corresponda.

5. Medici6n: Metro lineal (ml).
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6. Forma de pago: El pago se efectuara por la unidad de medida establecida en la planilla contractual, una vez aprobado el trabajo por la Fiscalizacion. El precio debera incluir
materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, montaje, pruebas, desperdicios y todo lo necesario para la correcta terminacién del item.

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger a trabajadores, terceros, equipos y bienes. Debera mantener el drea ordenada, sefializada
y libre de condiciones peligrosas, gestionar adecuadamente residuos y evitar contaminacién del suelo y agua. Toda actividad debera ajustarse a la normativa paraguaya vigente

aplicable.

DOCUMENTACION Y RECEPCION

Antes de la recepcién de los trabajos, el Contratista deberd entregar, cuando corresponda, certificados de materiales, fichas técnicas, resultados de ensayos, pruebas de
presidn/estanqueidad, documentacién eléctrica, memorias de célculo, planos conforme a obra y garantias de equipos. La recepcién quedard condicionada a la correccién de
observaciones formuladas por la Fiscalizacion.

Modalidad de la cotizacién.y eiecucin de laof

La modalidad de la cotizacién y ejecucidn de la obra sera:

Licitacién: 491937 - CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA GDC

Grupo: 1 - CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE SALUD DE LA GDC

Contrato Abierto: Por Monto (Minimo: 250000000 Maximo: 500000000),

NiGmero de ftem"  Cédigo de catdlogo

1 82101502-004
2 83101504-987
3 83101504-987
4 83101504-987
5 72131601-006
6 72102905-001
7 72131601-005
8 72131601-005
9 72131601-007
10 72101704-001
11 72101607-006
12 72101704-001

Descripcién

Cartel metalico con
soporte (Cartel de
obras con
estructura
metalica)

Calculo Estructural
para base de
tanque

Provisiény
montaje tanque
elevadoy
accesorios ( Tanque
tipo copa instalado
capacidad 10m3,
2.00x2.00x15.00)

Provisiény
montaje tanque
elevadoy
accesorios ( Tanque
tipo copa instalado
capacidad 15m3,
2.00x2.00x15.00)

Aislacién horizontal

Rellenoy
compactacion de
terreno

Mamposteria de
elevacién de 15cm
ladrillo comin

Mamposteria de
elevacién de 15cm
ladrillo convoco

Techo de H°A°

Impermeabilizacién
de losa de techo de
H°A®

Revoque filtrado
con hidrofugo

Construccion de
losa

Unidad de Medida

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metro lineal

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Metros cuadrados

Unidad

Abastecimiento Simultaneo: No

Presentacion

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Precio Unitario

Monto Minimo (opcional)

Monto Maximo (opcional)
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

72131601-009

73121602-002

83101504-987

83101504-987

83101504-987

83101504-987

83101504-987

83101504-999

83101504-999

83101504-999

83101504-999

83101504-999

83101504-999

83101504-999

83101504-999

72131601-001

83101504-990

83101504-990

72131601-001

Contrapiso de
hormigon de
cascote

Cercado de vallado,
con porton
vehicular de 3.60mx
1.80m de dos hojas
de cafios de 1.1/2
incluye herrajes,
candados

Tanque para agua
FVtipo barril con
escalera.
Capacidad 30.000
Its

Tanque para agua
FV tipo barril con
escalera.
Capacidad 20.000
Its

Tanque para agua
FV tipo barril con
escalera.
Capacidad 15.000
Its

Tanque para agua
FVtipo barril con
escalera.
Capacidad 10.000
Its

Tanque para agua
FV tipo barril.
Capacidad 2.000 lts

MOTOBOMBA
MONOFASICA DE
1/2HP

PRESURIZADOR
para bomba de 1/2
hp

MOTOBOMBA
MONOFASICADE 1
HP

PRESURIZADOR
parabombade 1 hp

MOTOBOMBA
MONOFASICA DE 2
HP

PRESURIZADOR
para bombade 2 hp

MOTOBOMBA
MONOFASICA DE 3
HP

PRESURIZADOR
para bomba de 3 hp

TABLERO DE 3HP
DE 220V

CANO AZUL AP POR
METRO

CANO AP
ROSCABLE DE 11/4
PARA 10 KG DE
PRESION POR
METRO

PIOLA MARINA POR
METRO

Metros cuadrados

Metro lineal

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Metros

Metros

Metros

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad
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CABLE 4X2 POR

32 72131601-001 METRO Metros Unidad
CERCADO
PERIMETRAL POR

33 73121602-002 METRO LINEAL Metro lineal Unidad

BASE DE TANQUE
PARA TANQUE DE
34 83101504-987 10.000 LITROS Metros cuadrados ~ Unidad

camisa para pozo
35 72102303-001 174 x 6,5 x4 metros Metros Unidad

camisa filtro para
pozo 174 x 6,5 x4
36 72102303-001 metros Metros Unidad

camisa para pozo
116x6x4 x6
37 72102303-001 metros Metros Unidad

camisa filtro para
pozo 116 x6 x4 x 6
38 72102303-001 metros Metros Unidad

39 72131601-001 cable taller 3x4 Metros Unidad

N iterios técnicos d ibilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas ( www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Coémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto
con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar
adelante una contratacién publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que
tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccidn de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracidn de edificios histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad
en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad
de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia
(INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias,
autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico,
cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones,
licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, biético, socio-econémico,
cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Durante la construccién de las obras el Contratista, deberd tomarse todas las medidas posibles en el sentido de minimizar los impactos en el medio ambiente. Aclaracién a la
poblacién local de los beneficios de las obras y de las probables molestias que pudieran surgir durante su ejecucién. Estudios del transito y programacién de las obras.
Planeamiento adecuado de apertura de zanjas. Recuperacién de la cubierta vegetal de todos los espacios no ocupados por instalaciones o equipos y, en general, de aquellos en
los que el deterioro ambiental imputable al proyecto reviste caracter transitorio.

El CONTRATISTA deberd tomarse todas las medidas posibles en el sentido minimizar las molestias a las personas que reside o trabaja en areas cercanas a los sitios de trabajo
que comprenden, no limitdndose a las mismas.No se permitird ningln tipo de ruidos superiores a las leyes. Los equipos deberan ser cuidadosamente seleccionados, usando
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equipos con silenciadores efectivos, amortiguadores y otras medidas de mitigacion de ruidos. El sitio de obras debera estar libre de desperdicios. Los materiales y equipos
deberan almacenarse de una manera segura y ordenada;Proteccién de las zanjas (entubamiento y cercas laterales e iluminacién nocturna)

En este apartado, la convocante debera indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el procedimiento de contrataci6n a ser publicado:
Dr. Eduardo Jara. Secretario de Salud y Accién Social.
o Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacién a ser realizada:

Proporcionar del vital liquido a zonas carenciadas dentro de distritos que conforman el Departamento de Cordillera, para asi contribuir minimamente en el mejoramiento del
estilo de vida saludable.

o Justificacién de la planificacion, si se trata de un procedimiento de contratacion periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal.
Si se trata de un procedimiento de contratacién periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal. Procedimiento temporal
 Justificar la planificacién: (si se trata de un llamado periédico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)

Las mismas han sido elaboradas y verificadas por los profesionales proyectistas de la Gobernacidn de Cordillera conforme a relevamiento de los datos técnicos pertinentes y
han sido elaboradas, considerando la envergadura y las caracteristicas de las obra

Las especificaciones técnicas deberdn estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la convocatoria.

Bl lisefi

REMITIRSE A LOS PLANOS Y DISENOS PUBLICADOS EN EL SICP EN LA PESTANA DE DOCUMENTOS.-

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos y/o disefios que correspondan seglin el alcance de la obra, siempre que no haya sido publicado en el SICP con
la convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros
fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos y/o disefios, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera
estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién de los planos y permisos, de acuerdo al alcance de la obra y a lo establecido en la presente clausula, conforme a las disposiciones
municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos y/o disefios, en las condiciones establecidas en la presente clausula, prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de
las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos y/o disefios, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del contrato, realizados por
él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucidn de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como
consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacidén
del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a
indemnizacién por este perjuicio.

icacion fisi ras. Plan ner.

El plano general de la ubicacidn fisica de las obras es un plano orientado, que precisa la posicién de las obras tanto en planimetria como en altimetria, en relacién con puntos de
referencia fijos. Dicho plano sera notificado al contratista, mediante una orden de ejecucién, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato, o bien, si la
fecha de la orden de inicio de la ejecucidn de las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.
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Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacidn de los trabajos, tales como programas y métodos de
ejecucién, notas de clculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes necesarios. Segin sea el caso, debera poder
preparar, verificar y/o completar los célculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por escrito inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucion deberan numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las
cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las caracteristicas de las obras, naturaleza
de los pardmetros, la descripcidn de las partes, componentes de todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicidn.

Los planos, pliegos de célculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, serdn sometidos a la aprobacidn del fiscal de obra, quien podra exigir la
presentacién de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucién de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha ejecucién por el fiscal de obra.

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacién de los trabajos, el contratista no tendrd

responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara obligado a verificar, antes de toda ejecucién, que los documentos no contengan
errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberd sefialarla
inmediatamente por escrito al fiscal de obra.

Instalacién de los| le trabai

El contratista obtendrd, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida en que, los que la contratante haya
puesto a su disposicidn, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la zona de
obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al transito publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:
a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b. El nombre, titulo y direccion del fiscal de obra, y

c. El nombre y direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus subcontratistas se consideraran, una vez
que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucién de los trabajos. El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin
de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobacién de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a
transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

| le dendsito de I |

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los lugares que la contratante pueda
eventualmente poner a su disposicién, como lugares definitivos o provisionales de depdsito. El contratista deberd someter la ubicacidn de tales terrenos a la aprobacidn previa
del fiscal de obra, quien podra negar su autorizacién o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos
que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservacién del medio ambiente.

La contratante se encargard de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la ocupacién temporal de propiedades publicas o
privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de construccién, necesarios para la realizacién de las obras objeto del contrato, salvo otra disposicién contraria establecida en
la presente clausula.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demas autorizaciones administrativas que sean necesarias,
especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segln los regimenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la
ejecucién de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para depositar los escombros.
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Otras disposiciones:

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles
que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

1. ID y descripcién del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,

4. Numero de contrato y fecha de suscripcién,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximas y minimas edificables,
Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),

10. El "cédigo de respuesta rapida” o cdigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacién, permitiendo que a través de aplicaciones méviles
pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacién para uso del publico deberd realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia. Estaré a cargo del
contratista el suministro y colocacidn de los tableros y dispositivos de sefializacidn, salvo disposiciones contrarias y sin perjuicio de la aplicacién de la clausula “Seguridad e
Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacidn, el contratista tendrd a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los extremos de los trechos en que la circulacidn
esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacién en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacién se haya interrumpido y a lo largo de las
vias desviadas, estard a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha
en que se iniciaran los trabajos.

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en
relacién con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

En especial asegurara que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacién interior y exterior. Proveerd, igualmente cuando
fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente para el transito publico, si éste no ha
sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacién deberén estar protegidos por barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado; deberan
estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el establecimiento de
sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra
tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencidn de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.
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NO APLICA.

E lencia del . . ol I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato: Queda a cargo del contratista

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccién u obtencidn de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser
insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la cual designara entonces, con base en la propuesta que le
presente el contratista, nuevos lugares de extraccién o de préstamo. Tal sustitucién podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Pdblicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondra a disposicidn del contratista lugares de extraccidn o de obtencién de los materiales de préstamo, los costos de ocupacién y, en
caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencién correran a cargo de la contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacién escrita del fiscal de
obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de extraccion o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estara obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se requieran para la
extraccion o préstamo de los materiales. Si no esta previsto que la contratante pondra a disposicién del contratista dichos lugares de extraccién, el contratista correrd con todos
los gastos, incluyendo los de ocupacién. Sin embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencién de
todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacién de los lugares de extraccién o de préstamo y, cuando fuere el caso, los gastos de apertura y
restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragard igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccién de los materiales, la construccién de
las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacidn necesarios para la explotacién de los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la
contratante en caso de que ésta tuviera que hacerse cargo de la reparacion de tales dafios.

calidad del ial I plicacién d

Los materiales, productos y componentes de construccién deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional
y estar de acuerdo con la reglamentacién vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas establecidas, seran conforme se indique en la cldusula
“Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad”.

El contratista no podrd utilizar materiales, productos o componentes de construccidn de calidad diferente a la que se haya especificado en el contrato, salvo cuando se haya
acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

Los materiales, productos y componentes de construccién deberdn cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar
de acuerdo con la reglamentacién vigente.

NO APLICA

: Lde calidad ol | Pruet

Los materiales, productos y componentes de construccién seran sometidos, a los fines de su verificacidn cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del

40/86



contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segtin la reglamentacidn en vigor, a las disposiciones de la cldusula precedente relativas a la definicién de las
normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacion que se utilizaran, el
contratista debera proponerlos para la aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomara todas las medidas convenientes con el
fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de verificacién, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes
rechazados deberan ser retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la cldusula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes
o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales,
por un laboratorio u organismo de inspeccién.

Si el fiscal de obra, 0 quien éste designe, efectla las pruebas, el contratista pondra a su disposicién el equipo necesario y proporcionara su asistencia, mano de obra, electricidad,
combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no
tendrd a su cargo remuneracién alguna del fiscal de obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccidn, seran a cargo del contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los
certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el fiscal de obra decidird si los materiales, productos o componentes
de construccién pueden o no ser aceptados. En todos los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del
organismo de inspeccidn a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucién de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las disposiciones del
contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacién su intencién de efectuar la inspeccién o de estar presente en las pruebas; si el fiscal
de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el contratista podrd, salvo instruccién contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que se considerardan como hechas en
presencia del fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobacién.
El contratista estard obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionard, si fuere necesario, los materiales para la fabricacién de los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados de
elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construccién no
permiten la aceptacién de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos
correspondientes a estas Ultimas verificaciones serdn por cuenta del contratista.

Serdn por cuenta de la contratante:

a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;
b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que hayan sido previamente inspeccionados, o
hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del
contrato.

NO APLICA

Verificacis itativa de ol |

La verificacidn de las cantidades de materiales y productos se efectuara en comun acuerdo entre la contratante y el contratista.

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacién de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc. b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones PUblicas” sera de conformidad con las disposiciones que se emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segtn la dimensién
en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS
MICRO, PEQUERNAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccién constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

E lizacién de la C P

La convocante formalizard la contratacién mediante: Contrato.

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Pblicos;
b) Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

d) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el
mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacién.

f) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

g) Declaracidn jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a
la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios
a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos especificados en el apartado precedente.
b) Original o fotocopia de la Escritura Pdblica de constitucién del Consorcio constituido.
c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del
contrato hasta su terminacién.

La convocante deberd recurrir a fuentes oficiales para la verificacién y comprobacién del contenido declarado por el oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la
firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracién jurada falsa, la adjudicacién serd revocada, la garantia de mantenimiento de oferta sera ejecutada y los antecedentes
seran remitidos a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacidn, el mismo deberd actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del Registro de Proveedores del Estado, previo a la
comunicacién del contrato y emisién del cédigo de contratacién.

Disponibilidad de crédi .

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provisidn de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados durante su ejecucidn, a la efectiva disponibilidad de
los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicacién expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provisién de bienes y/o servicios, sin que dicha abstencién genere
responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual, aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecucién.

En ningln caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacién de pago alguno, la provisién de bienes o prestaciones de servicios que se
efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos presupuestarios correspondientes.

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberé determinar el tipo de documento que acredite el efectivo
cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este
apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, deberd indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los
mismos.

En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion
que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el
contenido del formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley
N°7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacidn que sea necesaria.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE
CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran
validas a los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una forma determinada.

Confidencialidad en el contrato.

La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra
informacién que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexidn con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacidn incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De
Proteccidn de Datos Personales”, su reglamentacion y demds normas aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimizacién, confidencialidad,
seguridad y diligencia debida, y limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucidn del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en
virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente
cldusula.

La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no esté relacionado con el contrato. Asi mismo el
proveedor no utilizard los documentos, datos u otra informacién recibida de la contratante para ningtin otro propésito diferente al de la ejecucién del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicard a la informacién que:

1. Lacontratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de
la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

Las disposiciones de esta cldusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacidn del contrato por cualquier razén.

1. El proveedor deberd proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las
obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién del cédigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de

dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberd consignar dichos datos en el Formulario de Identificacién del Personal

(FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algdin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista est4 obligado a actualizar el FIP.
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3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional,
verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacién de
dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas que se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la
contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o ticita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS,
deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se
considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

| o

a) Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias hébiles.
b) Ley: Entiéndase a la Ley N.° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

c) Contratante: todo organismo, entidad, sociedad andnima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como consecuencia de la adjudicacién en el marco
de un procedimiento de contratacion de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados por la Ley.

d) Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucién de obras publicas o prestacién de servicios relacionados a la misma.
e) Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras materia del contrato.

f) Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervisién e inspeccién de la ejecucion de una obra, en representacién de la
contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se presenten durante la ejecucion, desde la etapa preparatoria de las obras hasta
la conclusidn de las mismas, debiendo supervisar los aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucién.

g) Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias para la ejecucidn de los trabajos y que
comprenderd las vias de acceso especiales y todos los demas lugares especificamente sefialados en el contrato.

h) Orden de Inicio: es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato.
i) Orden de Ejecucién en obras: es toda instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucién del contrato.

j) Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el contratista y la fiscalizacién en el manejo de
las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo debera ser habilitado antes del inicio de las obras.

k) Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables: Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invélida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez
o falta de ejecucidn no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al mismo, ocurridas durante la ejecucién
del contrato referentes a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;
b. La forma de la empresa;

c. El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razén social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucion del contrato.

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios
enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara que, salvo indicacién contraria, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los
insumos necesarios para la ejecucién cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle en la cldusula "Contenido y
caracteristicas de los precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener incidencia
en la ejecucion del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa informacidn antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes
aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;
b. Condiciones hidrolégicas y climaticas;
c.Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y

d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra.
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4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o
influir en su oferta.

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las
disposiciones del contrato. El contratista debera dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demds elementos,
provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién completa de las obras y la subsanacién de los posibles defectos.

El contratista deberd actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Repiblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecucidn de las obras y su reparacién.

El contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccién que se empleen para la realizacién
delaobra.

- i2 del . I leof

El contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se requiera, acompafiado, de ser el caso, de sus
subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente corresponderd al gestor o representante del consorcio (lider), acompafiado, si fuera necesario, de sus
subcontratistas.

El contratista deberd emplear en la zona de obras, para la ejecucion completa de las obras y la reparacidn de sus defectos:

a.  Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecucién y
supervision de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecucién.

El contratista deberd, durante la realizacién completa de las obras y la reparacién de defectos:

a.  Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u
ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b.  Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacidn, proteccién, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o
exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacién vigente, para la proteccién de las obras y para la seguridad y
comodidad del piblico en general.

c.  Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado por la contratante en el caso de que
dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes piblicos o de otra indole
resultantes de la contaminacidn, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de las obras.

d.  Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacidn relativos a la seguridad de las personas, los
bienesy la proteccién del medio ambiente.
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El contratista, a lo largo de la ejecucién y la terminacién de las obras y la reparacién de posibles defectos de las mismas, deberd tomar todas las medidas necesarias para
proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la
contaminacién, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

3 e e

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la contratante, o viceversa, o cuando la
entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento deberd entregarse al destinatario mediante notificacion escrita.

La contratante liberara al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacién con las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de
fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Serd responsabilidad de la contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o
autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberard a la contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros referentes a las
patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a
la metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos,
cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

Serd responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho de la contratante de
proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

Proteccion de la mano de obra y condiciones de trabajo.

El contratista deberd, salvo disposicién contraria en el contrato, encargarse de la contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local o de otra
procedencia, asi como de su remuneracién, ateniéndose estrictamente a la reglamentacidn vigente y respetando en particular, la reglamentacién laboral (sobre todo en lo que
respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la seguridad social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. Independientemente de
las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a lamano  de obra, el contratista deberd comunicar al fiscal de obra, a peticidn de éste, la lista actualizada
del personal contratado para la ejecucién de los trabajos con sus respectivos perfiles técnicos.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que estd aplicando a su personal empleado en la ejecucién de las obras, la legislacién laboral
vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier personal que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de
probidad y, en general, cuya actuacién sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista sera el Uinico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccidén cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista serd responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus
subcontratistas.

El contratista debera ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en
laLey N°7021/22.

El contratista serd responsable de:
a. Elreplanteo de las obrasy de la ejecucion exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por el fiscal de obra;
b. Laexactitud en cuanto a la ubicacidn, cotas y niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de las obras; y
c. Elsuministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucidn de los trabajos se presenta un error en la ubicacién, cotas, dimensiones o alineacidn de las obras o en cualquier parte de ellas, el
contratista deberd informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfaccién del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos
proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacién incumbira a la contratante.

La verificacion de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberard en forma alguna al contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales
operaciones; el contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo
de las obras.
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Distincié Precios Unitarios v Global

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios.

Sera precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el contrato, o
que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Serd precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de precios.

1. El contratista deberd ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:
a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;
b. El personal de la contratante; y

c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucidn, en la zona de obras o en sus proximidades, de cualquier
actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenard al contratista mediante una orden de ejecucién:

a. Poner a disposicidn de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del
contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacidn de las obras provisionales; y

c. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regiran por las disposiciones
de la cldusula "Obras o trabajos no previstos".

pérdid .

No se concederd al contratista ninguna indemnizacidn en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su imprevisién, su carencia de medios o sus
errores.

El contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, asi
como las obras en construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fendmeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecutan las obras.

Excepto en casos de negligencia grave o actuacidn de mala fe, el proveedor no tendré ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante
por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de utilizacién, pérdidas de produccién, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipuldndose que esta
exclusién no se aplicaré a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

E e de G i de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10% del monto maximo del contrato.

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcién del contrato.
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La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

~ondici iales de la G 2 de Fiel Cumplimi e C

Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

No Aplica

Periodo de validez de la Garantia de Cumplimi le.C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

Desde la firma del contrato hasta 31/01/2028.-

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corridos posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de
parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes y/o
servicios.

Anticino MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

Se otorgard un anticipo hasta el 20% del monto total del contrato segun disponibilidad presupuestaria.

a) Plazo méximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 5 dias desde la firma del contrato
b) Direccién: Local de la Gobernacidn de Cordillera. Dr. Pino y Pozo de la Virgen. Caacupé

¢) Horario de atencidn: 07:00 a 15:00 hs.

d) Oficina y/o departamento: Oficina de la Secretaria Departamental de Administracién y Finanzas

e) Responsable de la recepcién:Dr. Cesar Morinigo

f) Plazo o fecha en la cual se abonarad al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: 15 dias siguientes a la solicitud y presentacién de
las pélizas.

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: conforme al Plan Financiero, previa presentacion y aceptacién de la Garantia de
Anticipo, el plazo de aceptacién o no del mismo serd de 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la presentacion. PAGOS POSTERIORES: seglin certificacién presentada por la
contratista, conforme al avance de las obras y al Plan Financiero de la Institucién

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecucién del
objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado
durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd estar vigente desde la solicitud de pago del anticipo, y
deberd mantener su vigencia hasta su total amortizacién.
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Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo, que en
todos los casos estard relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningtin caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podré remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo
previsto en el PBC serd considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias hébiles
mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma
de ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no esté obligado
ainiciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberd usar el anticipo Gnicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucién del contrato respectivo. El contratista debera informar a la
contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo y demostrar que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la
presentacidn de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizard el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista
estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversién del anticipo.

8. La amortizaci6n del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

9. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera requisito que previamente el proveedor sea notificado del
incumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta
(30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar

Notal. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la ejecucidn del objeto del contrato.

La forma de instrumentacién de la Garantia de Anticipo sera:

Péliza de seguro.-

Vigencia de 300 dias.-

Periodod .

Se considerara periodo de garantia al periodo comprendido entre la recepcidn provisoria y la recepcién definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacion de la cldusula "Recepcién provisoria de las
obras", la obligacién de la completa terminacién en virtud de la cual debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacién previstos en la cldusula "Recepcién provisoria de las obras";

2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se
encontraba en el momento de la recepcién provisional o después de corregidos los defectos detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucién final de las obras en condiciones previstas en la cladusula "Documentos que
deberan entregarse después de la ejecucion de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los
incisos (2) y (3) anteriores, s6lo seran por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea imputable.

La obligacién del contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste
ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacidn corrientes durante el periodo de garantia corresponden a la contratante.

A la expiracion del periodo de garantia y luego de la recepcion definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la garantia de cumplimiento prevista
cesard de derecho, excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias Particulares" a continuacién.

Este periodo sera considerado también como periodo de mantenimiento de la péliza de seguro contra los riesgos en la zona de obras.

Garantias Particul

Garantias particulares:
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No Aplica

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la presente cldusula se definan, para ciertas obras o categorias de trabajos, garantias particulares que pueden
extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en la cldusula que antecede.

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcidn provisoria, de los dafios resultantes de cualquier vicio
de construccién que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislacién en vigor asf lo establece. Para exonerarse de esta
responsabilidad el contratista debera probar que los dafios provienen de una causa ajena.

p i6n de péli

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos
desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacién se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros, contra los riesgos en la zona de obras, deberdn permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las obras objeto del contrato.

Los seguros contra accidentes de trabajo deberdn permanecer vigentes hasta la recepcién provisoria. En caso de procederse a la recepcién provisoria con reservas que
contempla la realizacién de trabajos a llevarse a cabo durante el periodo de garantia se deberd extender hasta la recepcién definitiva.

Todas estas pdlizas contendran una disposicién que subordina su cancelacidn a un aviso previo de la compaiiia de seguros a la contratante.

PSlizas de S

El contratista serd en todo momento el tnico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal, de acuerdo a las
obligaciones que se establezcan en el presente apartado.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros:

El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la
realizacidn de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de G. 10.000.000

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran
como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo:

El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente
se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa
obligacidn. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran
ejercer en este sentido. El capital asegurado es de GS. 10.000.000

ro contr: ri n la zon. r

El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendri las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o
disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este
seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de GS. 10.000.000.-

La vigencia de las polizas seran desde el inicio de la obra hasta 200 dias

Fondos de reparo

Este fondo serd sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en la RepUblica
del Paraguay: con una vigencia de 240 dias

Cuando el fondo no fuere sustituido por una pdliza, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos del monto de pago de cada certificado, suma que
no devengara intereses y que serd devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”, en forma posterior a
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la recepcion definitiva

Usodel : I i2d

No Aplica

La orden de inicio es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato. En ella se indica la fecha en el
que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al cémputo del plazo de ejecucidn. Esta orden de inicio es otorgada por el administrador del contrato u otra dependencia o
funcionario designado.

En procedimientos de contratacién con sistema de adjudicacién por items o lotes, la orden de inicio de obra puede ser emitida por cada item y/o lote, salvo que se establezca lo
contrario. Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacidn, si ello implicase otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto a las sefialadas
originalmente en las bases de la contratacién y en el contrato.

5rd le Eiecuci

Cada orden de ejecucidn se dard por escrito; estaran fechadas, numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos ejemplares al contratista; éste devolvera
inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firmay la fecha de recepcién.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas drdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) dias corrido, conforme a las
estipulaciones de la cldusula "Célculo de plazos. Formas de Notificacién".

El contratista acatara estrictamente las drdenes de ejecucidn que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos en las
cldusulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las érdenes de ejecucidn relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el nico autorizado a presentar reservas.

En caso de contratacién con un consorcio, las érdenes de ejecucidn deberan enviarse al gestor o representante del consorcio (lider), que es el Unico autorizado a presentar
reservas.

Durante el periodo de movilizacién, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la realizacién de
las obras.

La duracién del periodo de movilizacién seré la establecida en la presente clausula y se halla incluido en el plazo total de ejecucién del proyecto.

Duracién del periodo de movilizacién seré de cinco (10) dias corridos. El Contratista presentard un Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene
para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro de cinco(5) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.

M - e I el el

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona de los
trabajos, especialmente el transito de personasy el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las
medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

No Aplica
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Sin perjuicio de la aplicacién de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o
que requieran proteccién para la preservacion del medio ambiente, el contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida

de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las
vibraciones, los humos y los polvos.

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras subterrdneas, mantendra tales sefiales en su
lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la ejecucién de los trabajos ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requerirdn la autorizacién previa del fiscal de
obray de las autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacidn, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, seglin fuere el caso, de los cables, tuberias y trabajos especificados por
la contratante en el contrato y tendré a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato,
pero esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista tomara las mismas precauciones y tendrd obligaciones analogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la
conservacidn, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitden los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al fiscal de obra con quince (15) dias de
anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacién de observar las debidas precauciones para el depésito y posible reutilizacién de los materiales y
productos provenientes de la demolicidn o el desmontaje.

Empleo de explosivos.

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista debera asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentacion
vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no represente ningln peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio
alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto
anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas
que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

Artefactos bélicos explosivos.

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las medidas especiales de prospeccién y de
seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:
a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestién y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacién, balizas y otros;
b. Informarinmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
c.  Noreiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de  ejecucién.

En caso de explosién fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las autoridades administrativas competentes y
tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente cldusula no estaran a cargo del contratista.

Materiales. obi . | I le trabai

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las operaciones,
particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendréa derecho a recibir indemnizacion si el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales
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no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histdrico, asi como restos humanos, el contratista notificara de ello
inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hard todas las declaraciones previstas por la
legislacidn vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no deberd desplazar tales objetos o vestigios sin la autorizacién expresa de la contratante.
Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente cldusula, el contratista tendra derecho a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados
por dichos descubrimientos.

Deterior n_vi. ibli

El contratista debera emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a
la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos o maquinas del contratista o de cualquiera de los subcontratistas; deberd, en particular, elegir
trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el tréfico de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de
los vehiculos, suministros, equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ningdn
dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista sera responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes, modificacién o mejora de las vias que
comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y
materiales del contratista y de sus subcontratistas. El contratista deberd indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacién relativa a desgastes o
dafios ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccidn de lo establecido en la reglamentacién vial, en los decretos o decisiones adoptados por las
autoridades competentes en lo relativo a la conservacidn de las vias publicas, el contratista serd Ginico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los trabajos o las modalidades de su
ejecucion, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cédigo Civil y demas leyes pertinentes.

Plazo de ejecucién
El plazo de ejecucién se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las
condiciones indicadas en la cldusula condiciones para la ejecucién.

El plazo de ejecucidn de las obras fijado se aplicara a la terminacién de las obras previstas que son de responsabilidad del contratista, incluyendo, salvo disposicidn contraria, el retiro de
las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por
subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Salvo disposicién contraria establecidas en esta clausula por la contratante, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacién definido en la cldusula respectiva.

El Plazo de Ejecucidn serd de 150 dias y el mismo se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras.

~ondici laei |

Para comenzar las obras, la orden de inicio debera emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) Laaprobacién de autoridades publicas competentes cuya obtencidn y entrega sea obligacién de la contratante,
b) Laentrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo establecido,
c) Las condiciones adicionales establecidas en la presente clausula.
d) Laentrega de lazona de obras seran conforme se indique en la presente clausula.

La convocante tiene la obligacién de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este requisito impide el cémputo del plazo de
ejecucion y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de dichos requisitos.

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente: NO APLICA.-
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: le eiecuci

El contratista presentard un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscalizador de Obras dentro del plazo establecido en este
apartado.

Dentro del plazo establecido, el contratista presentara a la aprobacién de la contratante un programa de ejecucién de los trabajos, que sea compatible con la cldusula de plazo de
ejecucion y la correcta ejecucién del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro
del mismo plazo, el contratista deberd entregar al fiscal de obra una descripcidn general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacién de los trabajos.

En el programa de ejecucion de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de ejecucion de los trabajos. A dicho programa se
anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el informe correspondiente se identificardn los materiales y equipos que deban importarse en
forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realizacién de los trabajos.

Dicha aprobacidn no liberard al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y segln un programa compatible con la correcta ejecucién del contrato. Si
en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecucién aprobado, el contratista suministrara, a
instancias del fiscal de obra, un programa revisado en el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacidn de los trabajos dentro del plazo especificado en el
contrato.

El contenido y el Plazo para presentar Cronograma de ejecucidn de los trabajos y un Plan de seguridad e Higiene serd: NO APLICA.-

Plande S ad e Higi

El contratista presentard un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacién del fiscal de obras dentro del mismo plazo establecido
en la clausula programa de ejecucién de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la cldusula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

Prs le los Pl le Eiecucis

Las prérrogas de los plazos de ejecucién seran otorgadas en los casos fortuito y de fuerza mayor, o en los casos de inclemencias climaticas previstos en las bases de la
contratacién.

De existir situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor o inclemencias climéticas, los plazos de ejecucidn del cronograma de obras, deberdn prorrogarse. Estas prérrogas no
seréan consideradas como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Plblicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a inclemencias climaticas.

Cuando se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccién por la contratante, ésta dard aviso oportuno al contratista, quien los recibira en
el lugar indicado en la presente cldusula.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en su
conocimiento, no haya omisidn, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara alguna omisién, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al
proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el contratista deberd proceder a las
operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en
conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en esta misma clausula.

Si se estipula que la conservacidn de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el contratista debera construir u
obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma clusula.

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacidn y transporte entre los almacenesy el lugar de las obras.

En todos los casos el contratista tendra la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcién. Asumird la responsabilidad legal de depositario,
tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacién que puedan establecerse.

El contratista estard encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante, solamente si el contrato especifica:
1. Elalcance de la responsabilidad correspondiente;

2. Lanaturaleza, procedenciay caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Lasverificaciones que deban efectuarse; y

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicién del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas, se considerara que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente clausula estan incluidos en los precios.

54/86



Ellugar, plazo y condiciones de entrega de los materiales sera: NO APLICA.-

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacion se entendera la comprobacién fisica de la cantidad y la correcta ejecucion de los trabajos; Acta de Constancia sera el
documento en que se deja constancia de una verificacién. Las verificaciones se haran a peticién del contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las
circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificacion.
Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referiran a los elementos necesarios para el calculo de las cantidades que deberan tenerse
en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podran identificar o determinar
responsabilidades.

El fiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticién, dicha fecha no podra ser mas alld de seis (6) dias posteriores a la de la
peticidn. En las verificaciones se preparara un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno al momento de la verificacién, previa consulta con el contratista.
Si el contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmara con reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o
reservas al fiscal de obra. Si el contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerara que acepta sin
reserva el acta de constancia.

El contratista deberd solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras puedan
quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a su costo, el contratista no podré objetar la decisién del fiscal de obra
relativa a dichos trabajos.

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor, consultor o contratista que es imprevisible, inevitable y no se
origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los Gnicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerras, insurreccién, movilizacién, huelgas, temblores
de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta clausula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestacién
y/u obligacién. Cuando la prevision humana pueda anticipar el caso fortuito, el contratista deberd acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se
debe atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al contratista.

3. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. El Caso fortuito o la fuerza mayor solamente podra
afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue demostrado.

4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el
cumplimiento de una obligacién Ginicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a una prorroga razonable de los plazos de
ejecucion.
6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra parte, inmediatamente después que el

acontecimiento sucedié y dentro del plazo méximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido
conocimiento del evento.

La notificacién se enviard por nota o correo electrdnico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la
ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberad tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el
menor plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucién de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

7. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podré aceptar la notificacién del evento de
fuerza mayor o caso fortuito en un plazo mayor cuando el atraso de la comunicacién se deba a causas no imputables al contratista, debiendo el administrador del contrato
emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la notificacién fuera del plazo maximo establecido.

8. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y durante la vigencia del mismo, siempre y cuando el hecho haya
ocurrido dentro del plazo de ejecucién contractual.

9. Si a raiz de un caso fortuito o de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un
periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato
y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

10. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea
razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacion de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato.
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En caso de inclemencias climéticas que ocasionen una suspensién de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucién de las obras se prorrogaran por el plazo que la
convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensién de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas deberd comunicar a la contratante dentro de plazo méximo
de siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido la suspensién, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacién debera
realizarse por escrito con posterioridad a la suscripcién del contrato y durante la vigencia del mismo, y en la misma se indicard la fecha de suspensidn de los trabajos y las
inclemencias acaecidas dentro del plazo de ejecucién contractual, con la documentacién que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climatica en la
ejecucién del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como maximo, la contratante, mediante acto administrativo, deberd comunicar al contratista
la concesidn o no de la prérroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisard la duracién, que sera igual al nimero de dias durante los cuales se comprobé que las
actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climéticas.

: i5n del bai

La contratante podra tomar la decisién de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el articulo 65 inciso c) de la Ley N°
7021/22. En tal caso, se procedera siguiendo las modalidades indicadas en la cldusula "Verificacién y Constancia", a la constatacidn de las obras o partes de obras ejecutadas y
de los materiales suministrados.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de
haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando
expedita la via contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecucidn se prorrogaran por el tiempo de
suspension.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el contratista podréa proceder a la suspensién del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a
la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos
en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinarad la continuidad del cumplimiento del contrato.

Retiro del . ial ilizad

A medida que avancen los trabajos, el contratista procedera al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su disposicion por la contratante para la
ejecucion de los trabajos. Debera adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos,
suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden
de ejecucién, emitida por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos treinta (30)
dias desde la fecha de la orden de ejecucidn, ser transportados “de oficio”, segin su naturaleza, por la contratante, ya sea a un depésito o a un almacén publico, por cuenta y
riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato y que sean aplicables en tales casos.

El fiscal de obras tendré las siguientes funciones:

a. Fiscalizacidn e inspeccién de la construccién para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demds documentos integrantes del contrato de
construccién;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias segiin se establezcan en las especificaciones
técnicas para la obra;

c.  Supervisar el replanteo del trabajo de construccién que serd ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas de accesibilidad al medio fisico para
personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar, ademas, cualquier disposicién complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f.  Supervisar el montaje y provisién del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que seran empleados en la construccién;
h. Emitirinformes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;
i.  Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento integrante del contrato, o en los documentos
institucionales o contractuales que establezcan la funcién del fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.

k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitiran los antecedentes a la Fiscalia General del
Estado.
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El oferente deberd presentar el Formulario de composicién de precios unitarios. Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposicién de los precios globales
y el andlisis de los precios unitarios.

La descomposicién de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se
deberd ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias consumibles y
equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el analisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en un plazo determinado, no se pagaran los
certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por la contratante.

Pruebas v verificaciones de las of

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe otras pruebas y verificaciones para
las obras, ellas correran a cargo de la contratante.

Cuando el fiscal de obra considere que existe alglin defecto de construccién en una obra, puede ordenar - a través de una orden de ejecucidn - las medidas pertinentes para
evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicién parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacidn del periodo de
garantia (que transcurre entre la recepcidn provisoria y la recepcién definitiva).

Atales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectue las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién. Si no lo hiciere,
el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del contratista.

En la orden de ejecucién que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacién de las mismas. El plazo establecido en las 6rdenes de
ejecucion para efectuar correcciones de defectos no implica una concesién de prérroga del plazo de ejecucidn. Si se comprueba que existia un defecto de construccidn los
gastos correspondientes a la correccién de la obra, de conformidad con précticas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos
resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que la
contratante pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccidn, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él hubiera sufragado.

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: (Indicar plazo en dias corridos) contados desde la emisidn de la orden de inicio, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante. NO APLICA.-

La estimaci6n deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se
compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

i0d ol

No Aplica
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Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de certificaciones mensuales que abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacién mensual que indique el monto total de las
sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucidn del contrato. Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de
Oferta.

La certificacion mensual incluird en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
b. Suministros

c. Anticipos

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencién de garantia;

e.  Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del
contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al contratista si este dltimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido aln utilizados. El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios
se establecerd de la manera siguiente:

1. La certificacién mensual incluird la relacién de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del
fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. Enelcaso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese precio.
En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el fiscal de
obra, al desglose de precios previsto en la cldusula “Descomposicidn y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacion mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos precios
son actualizados o revisables, y aplicard finalmente a estos elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y revisién previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y formularios por utilizar se estableceran
en la presente clausula. El contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacién;
2. Célculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la cldusula de Reajuste de precios de las bases de la contratacién; y

3. Ensucaso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cldusula "Recibo, movimiento y conservacidn por el contratista de los materiales y productos suministrados por la
contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacién y pago en cuentas, debe indicarse en la presente clausula.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Dentro de los 10 dias hébiles previos a la presentacién del certificado de obras

Pago de cuotas mensuales

El monto del pago mensual que deberé abonarse al contratista se hard contra el certificado mensual de obra hecha, que deberd ser realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de
obra; este Ultimo prepararé para este fin una relacién en la que se incluiran los siguientes elementos:

a.  Elmonto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se distinguiran los diferentes elementos
sujetos a diversas modalidades de actualizacién o de revision de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. Elefecto de la actualizacién de los precios, de conformidad con las disposiciones de la cldusula de "Reajuste ";

c. Elmonto total que deberd pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias que estén previstas en el contrato; y
d. Elmonto total de la certificacidn por pagar serd el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las bases de la contratacion

Elfiscal de obra notificard al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacién del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacién o rechazo. En caso de falta de respuesta, se
tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobacién se reiniciardn una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra
con las correcciones pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a més tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién
de dichos certificados. La presentacién de la factura serd un requisito ineludible para el cémputo de dicho plazo.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la cldusula de “Pago de cuotas mensuales”.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran carécter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de actualizacién o a la
revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta cldusula, cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcién de la notificacién
mencionada.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccidn: Gobernacién del Departamento de Cordillera - direccion Dr. Venancio Pino y Pozo de
laVirgen.-
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Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacion de facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada,
debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la cldusula “Verificacién y Constancia” del presente documento.

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en
conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de precios y en la forma de cotizacién.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y Actividades por la cantidad del tipo
(concepto) de obra ejecutado, o por el nimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacién de un precio global, el monto a pagar se calculard al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que el precio global se aplica. Las
diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicién
de este precio, establecida en conformidad con la cldusula de “Desglose de composicién de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podra conducir a una modificacién
de dicho precio, y lo mismo ocurrira con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicién.

Recepcidn provisoria de las obras.

La recepcion provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato, en particular con las condiciones técnicas
particulares y los anexos técnicos.

La recepcidn provisoria de las obras sera: parcial

e Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: [provisoria parcial].

e Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a realizar las
operaciones previas a la recepcién de las obras, salvo que se indique un plazo menor: [ No Aplica]

® Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: [Indicar si corresponde ].

e Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicién de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: ( No Aplica

).

Solicitada la recepcidn provisoria se suspende el cdmputo de plazo de ejecucién contractual, salvo rechazo fundado de la contratante

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal de obra sobre la finalizacién de los mismos.
El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procederé a las operaciones previas a la recepcion de las obras dentro del plazo sefialado.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviard copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcién provisoria de las obras comprenderan:

1. Lainspeccidn fisica de las obras ejecutadas;

La ejecucién de las pruebas especificadas en la cldusula “Recepcidn provisoria de las obras”.

La constatacidn de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

> W

La constatacién de posibles imperfecciones o defectos de construccién;

5. La constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal con las disposiciones establecidas en la clausula
“Recepcion provisoria de las obras”.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacidn de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que seré firmada por el mismo y por el contratista; si este Ultimo
se negara a firmar, se hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante que declare la recepcién provisoria de las
obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacidn de los trabajos incompletos que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la
recepcidn provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcidn provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidird si procede o no efectuar la recepcién
provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijard la fecha que elija para la terminacién de los trabajos. La decisién asi tomada le sera notificada al contratista dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisién en el plazo arriba especificado, se considerard que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcién provisoria, dicha recepcion surtira efecto en la fecha fijada para la terminacién de los
trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar la recepcidn provisoria, a reserva de que el
contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no superior a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias hébiles antes de realizar el estado
de cuenta final. La constatacién de la ejecucién de dichas prestaciones se registraré en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la
recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en
peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria
ponerlas en debida conformidad, podra renunciar a ordenar la reparacién de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los precios.
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Si el contratista acepta la reparacion, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituirdn reservas para los efectos de la recepcién provisional. En caso
contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarara la recepcién provisoria bajo reserva de que se efectlen las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesién de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcién de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podré ocurrir antes de la recepcién, bajo reserva de la preparacidn previa de un documento sobre el estado de las obras con
participacién de las partes. La recepcién provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcidn provisoria, el contratista deberd despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida, todos los equipos,
suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado
de funcionamiento. No obstante, queda entendido que el contratista estara autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los equipos, suministros,
materiales y obras provisionales que necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

La recepcidn definitiva tendré lugar en el plazo de: 30 dias calendarios posteriores, contados desde la fecha de la ultima recepcién provisoria.

Atales efectos se considerard a la ultima Recepcidn Provisoria aquella en la que conste un nivel de ejecucién del 100% del Contrato.

La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la presente cldusula, sin perjuicio de lo estipulado en el pendltimo pérrafo del presente apartado. Durante el periodo de
garantia, el contratista tendrd las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la cldusula Periodo de garantia.

Por otra parte, en el plazo indicado, el fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, con excepcion de los dafios resultantes del uso
normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso.
El contratista devolverd al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucidn junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.
La contratante emitird al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucidn dentro de los plazos acordados, la recepcién definitiva serd declarada solamente después de la realizacién completa de los
trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la
contratante hara realizar los trabajos pendientes por empresas de su eleccidn, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigor durante
el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccion de la contratante por el contratista.

La recepcidn definitiva significara el final de la ejecucidn del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

Disposicién anticipada de ci I leol

La presente clausula se aplicara cuando el contrato, o una orden de ejecucién, exija que el contratista ponga a disposicion de la contratante, durante un periodo determinado,
ciertas obras o parte de obras alin no terminadas y sin que la contratante tome posesién de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas,
trabajos distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicién de ciertas obras o de partes de obras, se preparard un informe acerca de la situacién en que ellas se encuentran, en el cual participarén el fiscal
de obray el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposicién de la contratante.
El contratista podrd expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas
reservas deberdn expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicidn, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacidn de las partes.

A excepcidn de las consecuencias de los defectos de ejecucion que le sean imputables, el contratista no sera responsable de la custodia de las obras o de partes de las obras
durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicidn de la contratante. Ni serd responsable de su deterioro que sufra la parte habilitada por la contratante como
consecuencia de su falta de custodia o uso inadecuado por parte de la misma.

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar antes o durante la ejecucién de los trabajos en virtud de lo
dispuesto en la cldusula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregard al fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcidn: los manuales de operacién y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y
recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacién aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcidn, los planos definitivos de la obra realizada y los demas documentos de ejecucién;
c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;
d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de
retrasos en los pagos; y

f.  Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.

Este estado de cuentas debera ser aprobado por la méxima autoridad de la contratante o la que ella determine.
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La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los 15 dias corridos a partir de la fecha de notificacién de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en
este apartado se disponga de un plazo mayor: NO APLICA.-

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacidn de cuenta final en el plazo indicado. Una vez concluidas las obras, el contratista preparara, ademas de la certificacién mensual
referente al dltimo mes de su ejecucidn, si correspondiere, la estimacién de la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por
concepto de ejecucidn del contrato en su conjunto; el cdlculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacidn de cuenta final se preparara en la misma formay se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y contendrd las mismas
partes que éstas y los formularios estipulados en la cldusula "Cuenta General. Finiquito", con excepcién de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos
mencionados en la cldusula “Certificaciones Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cldusula "Recepcidn Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones complementarias sustituird a la fecha de
notificacidn de la recepcién provisional de las obras como punto de partida del plazo antes sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del
contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificard al contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimaci6n de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte.
Respecto al pago de intereses por mora se regiran por la cldusula pago de interés por mora.

La estimacién de cuenta final del contratista serd aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

El fiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:

a) Lacuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;

b) Elsaldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacién mensual, en las mismas condiciones definidas en la cldusula “Pago de Cuotas Mensuales”; y
c) Larevision final de las certificaciones mensuales y del saldo.

El monto de la cuenta general serd igual al resultado de esta Ultima revisién.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la cldusula “Cuenta General. Finiquito” de las bases de la
contratacion.

El pago del saldo deberd efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacién de la cuenta general.

El contratista debera, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar
las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacién obligara definitivamente a las partes; dicha cuenta se convertird asi en la cuenta general definitiva

del contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista deberéa exponer en un memorando de reclamacién los motivos de su negativa o de

sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya
formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidacién definitiva. Dicho memorando debera enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias habiles contados a
partir de la notificacién de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuara de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la cldusula "Solucién de Controversias" de las
bases de la contratacidn  Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera
justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por
el contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato.

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias corridos después de la fecha de entrega de la estimacion de la cuenta final.

Indicar si se dispone un plazo distinto: NO APLICA.-

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas serd abonado por la contratante al consorcio de acuerdo a lo establecido en la Clausula
"Formasy condiciones de pago".

E lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a. Nota de remisidn u orden de prestacién de servicios segln el objeto de la contratacién;
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b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias
aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Identificacidn de Servicios Personales (FIS).

. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de
conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS.

@ -~ 0 QN

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor. La
contratante deberd expedirse respecto a la aceptacién o rechazo de la factura, a mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el proveedor
deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Pdblico,
la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Gnicamente para el ltimo pago.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes:

La forma de pago serd con la presentacién del certificado de obra debidamente firmado por el Fiscal de Obras. Para el pago final se requiere el certificado de obra, Acta de
recepcidn definitiva que sustituye a la nota de remisidn, la que deberd ser entregada conjuntamente con las demas documentaciones mencionadas. Obs: Se descontara el
anticipo en igual porcentaje (15%) de cada pago previsto, hasta completar la amortizacién del importe conferido.

A cada factura emitida le seré aplicado el porcentaje de retencion de los contratos suscritos conforme al articulo 63 de la Ley 7021/22.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucién de los trabajos y forma de célculo: 0,10.-

Para la aplicacién de multas la Contratante debera determinar, que el retraso en la ejecucién de la obra obedece a causas imputables al contratista y no a motivos ajenos a este.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra resolver administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

El monto de las penalidades se determinara a partir de los precios de base definidos en la cldusula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicard una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al contratista,
sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacion. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacién a la contratante debido a los
dafios y perjuicios por el retraso en la ejecucion de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del
contrato.

En caso de terminacidn del contrato las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacién de la rescisién inclusive, o hasta el dia de la suspensién de actividades por liquidacién de la
empresa del contratista si resultara de uno de los casos previstos en la clausula de “Suspensi6n de los trabajos”.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas, de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacién de ciertas obras o conjuntos de
prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el contrato.

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el

procedimiento para el reajuste seran los siguientes: Variacion y Ajuste de Precios: Los precios se ajustaran teniendo en cuenta las fluctuaciones del precio de los insumos
debidamente comprobados con documentos. 1- El importe de los reajustes mensuales aplicables a este contrato se calculardn conforme a la siguiente férmula: Donde: Rm:
Monto del reajuste por la variacién de precios de los trabajos certificados en el mes m Pmo: Montos Certificados en el mes m a precios basicos. Ak: Coeficientes de incidencia del
insumo k a ser ajustado por la fluctuacién del indice lkm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada item a reajustar, debe ser igual a la unidad. IkO: Precio de Origen
representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cdmara Paraguaya de la
Construccidn (CAPACO) Ikm: Precio del insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la revista de la CAmara Paraguaya de la Construccién (CAPACO) El Contratista deberd
solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante y aportar todos los datos y pruebas para que se tenga en cuenta el reajuste. El plazo maximo para la presentacién de

la solicitud de reajuste es hasta la presentacién de la factura. No se reconoceran reajuste de precios si la obra se encuentra atrasada respecto al cronograma y/o Plazo de
ejecucion

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando la formula de ajuste al monto del certificado al cual se refiere. La aplicacion de la formula deberd prever la deduccién del anticipo
financiero, en caso de haber sido otorgado.

En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se
corregirdn cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestién.

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacién del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin
embargo, debera contar con un Cédigo de Contratacién cuando la variacién sea positiva, para cuya obtencién se deberd cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Cuando los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacién o revisién se aplicard a:
a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;

b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo;
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c. Acopio de materiales cuando forme parte de la cotizacién de la oferta.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

Los certificados de obra mensual y los certificados de reajuste se tramitaran de forma separada, con sus respectivos respaldos documentales.

El pago del reajuste se efectuard Unicamente después de la emisién del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del correspondiente cédigo de contratacidn.

Este pago se realizara contra presentacion de la factura emitida con posterioridad al acta administrativo y bajo las mismas condiciones en cuanto a forma y plazo establecidos para los
certificados de obra en general.

La Contratante podra realizar la agrupacién trimestral, semestral o anual de los certificados mensuales de reajustes.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del Contratista, conforme a la forma y plazo establecida en la normativa. El Administrador del Contrato es
responsable de velar por la aplicacién del reajuste de precios en caso de ser favorable a la Contratante.

Para los casos de obras o trabajos no previstos, incorporados via convenio modificatorio, al contrato durante la ejecucion estos se reajustaran tomando como base la fecha determinada
para el precio del item/rubro nuevo por la contratante en concordancia con lo establecido en la cldusula “Obras o trabajos no previstos”.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso, del: 0,05.-

En ningun caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicard un ajuste automatico al contrato con los topes
respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién, segin se traten de contratos en guaranies o en ddlares estadounidenses.

La mora serd computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

La Contratante pagara el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se verifique que la obligacién de pago no se encuentre prescripta y que se cuente
expresamente con la reserva de derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se haya procedido a la extincién de la deuda principal.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a solicitar la suspension del contrato, por motivos que no le serdn imputables, de acuerdo a lo
establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacién de un pago, en tal caso, las sumas correspondientes durante los atrasos
resultantes no devengaran intereses por mora.

Pago de interd

Procedimiento para el pago de interés por mora:

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrd derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las
tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el
Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le seran imputables, previa
comunicacion a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esté facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos
resultantes no devengaran intereses por mora.-

o bai ,

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las partes previa firma de un convenio
modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.
Se deberd considerar, ademas:
1. Solo se podran incluir rubros nuevos cuando:
- Sean necesarios para el cumplimiento del objeto principal del contrato.
- Estén técnicamente justificados.
- No modifiquen sustancialmente la naturaleza del contrato.
- No implique una alteracién del equilibrio econémico-financiero del contrato.
2. Requisitos documentales:
- Dictamen técnico del Administrador del contrato que justifique la necesidad del nuevo rubro y el cumplimiento de las consideraciones del numeral 1.
- Informe favorable de la Auditoria Interna Institucional o Asesoria Juridica segin corresponda.
- Acta del Comité de suministro publico respecto al punto tratado.

- Dictamen de estimacién de precio referencial conforme a la normativa legal vigente, donde se deberd indicar la fecha para la determinacién de los precios.
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[ inacién de preci ftem/rul

Para la determinacién del precio la Contratante deberd verificar si los componentes del item/rubro nuevo fueron considerados en su totalidad en la oferta original del
contratista, o si los mismos no han sido previstos, en su totalidad o en parte, en la oferta original.

Se entenderd por componente a todos los elementos que reflejan los costos directos e indirectos para la determinacién del precio ofertado por cada item/rubro, ejemplos:
materiales suministros, mano de obra, maquinarias, transporte, etc.

La Convocante debera considerar los siguientes criterios a los efectos de determinar la fecha que servird de base para la elaboracién de la estimacién del precio del item/rubro
nuevo, segln corresponda:

1. items/rubros nuevos cuyos componentes, en su totalidad, fueron considerados en la oferta original:

Cuando todos los componentes, que constituye el item/rubro nuevo, fueran cotizados en la oferta original del contratista, es decir, a precio de origen, la determinacion de la
fecha para la elaboracién de la estimacién de precio referencial serd a eleccién de la Contratante, pudiendo ser:

- fecha de presentacién de la oferta, o;
- fecha de cotizacién del convenio modificatorio.

Una vez determinada la fecha para la elaboracion del precio, la contratante debera realizar un dictamen de estimacién de precio, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en
cuenta que todas las fuentes consultadas deberan remitirse a la fecha seleccionada por la Convocante.

En todos los casos la contratante deberd solicitar presupuesto al contratista con el cual se firmara el convenio modificatorio.
2. items o rubros nuevos cuyos componentes no fueron cotizados, total o parcialmente, en la oferta original:

Cuando los componentes del item o rubro nuevo hayan sido cotizados parcialmente en la oferta original, o cuando ninguno de ellos haya sido cotizado, la estimacién del precio
debera realizarse tomando como referencia el precio de mercado vigente al momento de la suscripcién del convenio modificatorio.

La convocante debera emitir un dictamen de estimacién de precios conforme a la normativa aplicable.

En todos los casos, debera solicitarse al contratista, con quien se formalizara el convenio modificatorio, la presentacién del presupuesto correspondiente.

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N°
7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravacién del riesgo
cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de péliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las
modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la
contratante.

4. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y
de Contrataciones Publicas.

5. Los convenios modificatorios de los contratos de obras pUblicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran exceder del veinte por ciento (20%) del monto
y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021.

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Segun se lo exija el fiscal de obra mediante instruccidn por escrito y en el plazo indicado en tal instruccién, estara obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén
conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para la liquidacién de cuentas:

a. Silas dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicidn del trabajo ejecutado se basara siempre en las dimensiones
y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendra derecho a aumento alguno de los precios;

b. Sifueran inferiores, la medicién del trabajo ejecutado se basard en las dimensiones constatadas en las obras.
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No se permitirdn modificaciones consistentes en sustitucién de las obras convocadas originalmente o en la variacién significativa de sus caracteristicas.

Con excepcién del caso previsto en la cldusula “Rescision del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no actle de conformidad con las
disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracidn, por cuenta y riesgo del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al
contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado, mediante una comunicacién por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no sera inferior a
quince (15) dias contados a partir de la fecha de notificacién del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracién podra ser sélo parcial y procederd, en presencia del contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere
presentado, a la constatacion de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la
parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminacidn de los trabajos que se contintien bajo administracién.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer pérrafo de la presente clausula, sera sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el
contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracién, el contratista no estard autorizado a continuar su ejecucién.

Los excesos de gastos que resultardn de la ejecucién de los trabajos por administracién o mediante un nuevo contrato correran a cargo del contratista. Dichos gastos se
descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el
contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de alguna prérroga otorgada por la contratante; o
. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o

iii. Siel proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupcidn;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensidn de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

i. Enlos demas casos previstos en este apartado.

=

2. Terminacién por insolvencia o quiebra
La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.
3. Terminacién por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés pUblico debidamente justificada, mediante notificacion escrita al
proveedor. La notificacion indicard la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace
efectiva dicha terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de
terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la
contratante podré elegir entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y
repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacién de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta, ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes
de la Ley N° 7021/22.

El proveedor, consultor o contratista podran dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la contratante:
a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratante por mas de 60 (sesenta) dias corridos.
b) Por la suspensién de la ejecucién del contrato por més de 60 (sesenta) dias corridos, dispuestos por la contratante, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

¢) Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los 60 (sesenta) dias corridos que la contratante
hubiese tomado conocimiento de la deficiencia.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, deberd intimar a la contratante para que ejecute su obligacién dentro de un plazo no
inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podrad demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, con la sola comunicacién fehaciente hecha al moroso de haber
optado por la rescisién. No sera necesario el otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.
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Liquidacién del I

La liquidacién del contrato en caso de rescisién se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y "Cuenta General. Finiquito" a reserva de las
demas estipulaciones de la presente cldusula.

En caso de rescisidn se procederd, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las constataciones relativas a las obras y partes
de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta
el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcién provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescision, tanto
para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo previsto para la liquidacidn final del contrato. Ademas, seran aplicables las
disposiciones de la cldusula "Recepcién provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona de obras a fin de asegurar la
conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la rescisién. Tales medidas podrian implicar la demolicién de ciertas
partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.
Salvo en los casos de rescisidn previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacién del contrato”, tales medidas no serdn por cuenta del contratista.
La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Lasobras provisorias Utiles para la ejecucién del contrato; y
b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero alin no entregados, en la medida que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademads, para la prosecucién de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicidn las instalaciones especialmente establecidas para la ejecucién
del contrato.

Los materiales suministrados serdn comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la cldusula "Liquidacién de cuentas. Pago de las
certificaciones".

El contratista estard obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

M In i

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindird el contrato, excepto si acepta la continuacidn del contrato por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescision, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara derecho a indemnizacién alguna
para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucidn del contrato, la contratante podré rescindir el contrato sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescision previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituirdn al contratista, para la aplicacién de las estipulaciones
de la clausula “Liquidacién del contrato en caso de rescision”.

. les d inacién del

No Aplica

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de Contrataciones Pblicas alegando el incumplimiento de
los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la
fecha de su recepcidn, la Direcciéon Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y
formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencion, asi como los demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran
aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION
NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.
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Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacion, ejecucién, cumplimiento, resolucidn o terminacién, y que
sean susceptibles de transaccion, conciliacién o mediacidn, podran ser sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediacién, conforme a lo dispuesto en la Ley N°
1879/2002 “De Mediacién”, en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacién se podra llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccién de sede establecida y actuard como tercero neutral e imparcial, de conformidad con la
normativa aplicable.

El procedimiento de mediacién se iniciard mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento vigente de la sede seleccionada, el cual las partes
declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios, gastos y costas, que se consideraran parte integrante de esta clausula

La mediacién debera concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias hébiles, contados a partir de la primera audiencia de mediacidn, plazo que podra ser prorrogado por (nica vez,
hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, GUnicamente mediante acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediacidn concluira con la suscripcién del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacidn correspondiente emitida por la sede de mediacién.
Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el procedimiento sin solucién de consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias
correspondientes. Para la homologacién y ejecucién del acta de mediacidn, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este mecanismo, las partes se
someten a la jurisdiccién de los tribunales competentes de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacién cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y

necesariamente deberan contar con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucién, independientemente al sistema de adjudicacién, se deberd formalizar a
través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el articulo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Piblicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacidn de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL

OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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ANEXOS

Los anexos | y Il comprendidos en este apartado constituyen los documentos a ser presentados tanto en la oferta como para la firma del contrato.

ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

A. ASPECTOS GENERALES

1. Interpretacién

1. Interpretacion:

a. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corridos, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de dias hébiles.
b. Ley: Entiéndase a la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

c. Contratante: todo organismo, entidad, sociedad anénima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad, que, como consecuencia de la adjudicacién en el
marco de un procedimiento de contratacidn de obras, suscriba cualquiera de los contratos regulados por la Ley.

d. Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucién de obras publicas o prestacién de servicios relacionados a la misma.

e Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de las obras materia del contrato.

f. Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervisién e inspeccién de la ejecucién de una obra, en representacién de la

contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los acontecimientos que se presenten durante la ejecucion, desde la etapa preparatoria de las obras hasta
la conclusidén de las mismas, debiendo supervisar los aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucién.

g. Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos y que
comprendera las vias de acceso especiales y todos los demds lugares especificamente sefialados en el contrato.

h. Orden de Inicio: es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato.
i Orden de Ejecucién: es toda instruccién escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la ejecucién del contrato.

j. Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones entre el contratista y la fiscalizacién en el
manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo debera ser habilitado antes del inicio de las obras.

2. Condiciones prohibidas, invélidas o inejecutables: Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién,
invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de dispensas:

a. Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberd ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un
representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera especificar la obligacidn dispensada y el alcance de la dispensa.

b. Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes al hacer cumplir algiin término y condicién del
contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra, perjudicara, afectard o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servird de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

2. Modificacién de informacidn referente al contratista

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las informaciones respecto al mismo, ocurridas durante la ejecucién
del contrato referentes a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;

b. La forma de la empresa;

C. El domicilio legal de |a sede del contratista;

d. La razén social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucién del contrato.

3. Obligaciones Generales

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerard que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los precios

unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerard que, salvo indicacidn contraria en las condiciones contractuales, estos precios cubren todas sus
obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos necesarios para la ejecucién cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe
con mayor detalle en la cldusula "Contenido y caracteristicas de los precios".

3. Se considerard que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento de los datos disponibles que puedan tener
incidencia en la ejecucidn del contrato. Asi mismo, que ha interpretado adecuadamente esa informacién antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los
siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;
b. Condiciones hidroldgicas y climaticas;
c. Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y
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d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra.

4. Como regla general, se considerard que el contratista ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores que pudieran
afectar o influir en su oferta.

4. Ejecucion de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en conformidad con las
disposiciones del contrato. El contratista deberd dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demds elementos,
provisionales o permanentes, necesarios para la realizacién completa de las obras y la subsanacién de los posibles defectos.

El contratista deberd actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Repdblica del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecucidn de las obras y su reparacién.

5. Procedimientos y métodos de construccién

El contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccién que se empleen para la realizacién
de la obra.

6. Comparecencia del contratista en la zona de obras

El contratista, o su representante, deberdn presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las veces que se requiera, acompafiado, de ser el caso, de sus
subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente corresponderd al representante comdn del consorcio, acompafiado, si fuera necesario, de sus
subcontratistas.

7. Orden de Inicio de la Obra

La orden de inicio es la instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos objeto del contrato. En ella se indica la fecha en el
que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al cémputo del plazo de ejecucién. Esta orden de inicio es otorgada por la unidad administradora de contratos u otra
dependencia o funcionario designado.

En procedimientos de contratacién con sistema de adjudicacién por items o lotes, en los casos en que resulte adjudicado un mismo contratista para dos o mas lotes, debe ser
emitida una Gnica orden de inicio de obra, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacién, si ello implicase otorgar
condiciones mas favorables al contratista respecto a las sefialadas originalmente en las bases de la contratacién y en el contrato.

8. Ordenes de Ejecucién

Cada orden de ejecucidn se darda por escrito; estaran fechadas y numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se enviaran dos ejemplares al contratista; éste devolvera
inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firmay la fecha de recepcién.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas 6rdenes sélo tendrén validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) dias corrido, conforme a las
estipulaciones de la cldusula "Célculo de plazos. Formas de Notificacién".

El contratista acatara estrictamente las drdenes de ejecucidn que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos en las
clausulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las obras".

Las 6rdenes de ejecucion relativas a obras subcontratadas deberén enviarse al contratista, que es el Unico autorizado a presentar reservas.

En caso de contratacidn con un consorcio, las drdenes de ejecucidn deberan enviarse al representante comiin, que es el tnico autorizado a presentar reservas.

9. Personal del contratista

El contratista debera emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obras y la reparacién de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la debida ejecucién
y supervisién de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecucidn.

10. Seguridad de las personas, los bienes y proteccién del medio ambiente

El contratista debera, durante la realizacién completa de las obras y la reparacién de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u
ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién, proteccidn, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o
exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacidn vigente, para la proteccién de las obras y para la seguridad y
comodidad del publico en general.

[ Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto ambiental realizado por la contratante en el caso de que
dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la zona de obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole
resultantes de la contaminacidn, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para la realizacién de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la contratacién relativos a la seguridad de las personas, los
bienes y la proteccién del medio ambiente.

11. Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros contratistas
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1. El contratista deberd ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucidn de sus actividades a:

a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;
b. El personal de la contratante; y
c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucién, en la zona de obras o en sus proximidades, de cualquier

actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la contratante realice en relacién o como complemento a las obras.
2. En estos casos la contratante ordenara al contratista mediante una orden de ejecucién:

a. Poner a disposicidn de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del
contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacién de las obras provisionales; y

c. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regiran por las disposiciones de
la cldusula "Obras o trabajos no previstos".

12. Suscripcién y presentacion de pélizas

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con
vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera
iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcidn definitiva de las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos
en la zona de obras debera permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses después de la recepcién provisional de las mismas.

Todas estas pdlizas contendran una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compaiiia de seguros a la contratante.

13 Célculo de plazos. Formas de notificacién

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal de obra o a la contratante, o viceversa, o cuando la
entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el documento debera entregarse al destinatario mediante notificacién escrita.

14. Propiedad industrial o comercial

La contratante liberard al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacién con las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de
fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Serd responsabilidad de la contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o
autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberard a la contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros referentes a las
patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relacién con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a
la metodologia de trabajo, documentos o materiales

utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con
ella.

Serd responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho de la contratante de
proceder posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

15. Proteccién de la mano de obra y condiciones de trabajo

El contratista deberd, salvo disposicién contraria en el contrato, encargarse de la contratacidn de todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local o de otra
procedencia, asi como de su remuneracidn, ateniéndose estrictamente a la reglamentacién vigente y respetando en particular, la reglamentacién laboral (sobre todo en lo que
respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacién social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.
Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra, el contratista deberd comunicar al fiscal de obra, a peticién de
éste, la lista actualizada de personal contratado para la ejecucién de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que estd aplicando a su personal empleado en la ejecucién de las obras, la legislacién laboral
vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de
probidad y, en general, cuya actuacién sea contraria a la buena ejecucién de las obras.

El contratista serd el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccién cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista serd responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas por sus
subcontratistas.

B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS

1. Distincidn entre Precios Unitarios y Globales

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios y Actividades.

Serd precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto determinado de prestaciones definidas en el contrato, o
que se menciona explicitamente en éste como precio global, o bien que se aplica en el contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Serd precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las Listas de precios y
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Actividades.

2. Descomposicidn y Desglose de los Precios

La contratante, cuando no se hubiere presentado o requerido previamente podra solicitar al contratista la presentacion de la descomposicién y desglose de precios dentro de
un plazo determinado mediante una orden de ejecucién del fiscal de obra que podra ordenar esta presentacion,

en cuyo caso el plazo concedido al contratista no podra ser inferior a veinte (20) dias. Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposicidn de los precios
globalesy el anélisis de los precios unitarios.

La descomposicién de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se
deberd ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El analisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias consumibles y
equipo;
b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el anélisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba presentarse en un plazo determinado, no se pagaran los
certificados mensuales correspondientes que presente el contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por la contratante.

3. Remuneracién de un Consorcio

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas sera abonado por la contratante a la empresa designada como lider del consorcio.

4. Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacién de facturas mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada,
debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la cldusula “Verificacién y Constancia” del presente documento.

5. Pago de los Trabajos Originales

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en
conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de precios.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de precios y Actividades por la cantidad del tipo
(concepto) de obra ejecutado, o por el nimero de elementos de obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacién de un precio global, el monto a pagar se calculara al momento de completarse la obra, o las prestaciones a las que el precio global se aplica. Las
diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicién
de este precio, establecida en conformidad con la cldusula de “Descomposicidn y desglose de precios”, aun cuando tenga valor contractual, no podrd conducir a una
modificacién de dicho precio, y lo mismo ocurrird con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicién.

6. Modificacién de los precios

Cuando de acuerdo a la cldusula de “Reajuste” de las bases de la contratacién, los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacidn o revisién se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y
c. La variacién positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al fin de ese mes. El coeficiente de

ajuste se redondea al milésimo superior.

7. Verificacién y Constancia

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacién se entenderd la comprobacién fisica de la cantidad y la correcta ejecucién de los trabajos; Acta de Constancia serd el
documento en que se deja constancia de una verificacién. Las verificaciones se haran a peticién del contratista o del fiscal de obra, y cubrirdn los trabajos ejecutados o las
circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificaciéon.
Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las verificaciones se referiran a los elementos necesarios para el calculo de las cantidades que deberan tenerse
en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podran identificar o determinar
responsabilidades.

El fiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticién, dicha fecha no podra ser mas alld de seis (6) dias posteriores a la de la
peticién. En las verificaciones se preparara un acta de constancia, redactada por el fiscal de obra en el terreno al momento de la verificacién, previa consulta con el contratista.
Si el contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmara con reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito sus observaciones o
reservas al fiscal de obra. Si el contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerara que acepta sin
reserva el acta de constancia.

El contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando las obras puedan
quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario presentada por el contratista a su costo, el contratista no podra objetar la decisién del fiscal de obra
relativa a dichos trabajos.

8. Certificaciones Mensuales
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Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de certificaciones mensuales que abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una certificacién mensual que indique el monto total
de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la ejecucién del contrato. Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del
Formulario de Oferta.

La certificacién mensual incluird en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;

b. Suministros;

[ Anticipos;

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera ejecutado de oficio, debido al

incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al contratista si este dltimo hubiera ejecutado esas
prestaciones;

f. Intereses por mora.

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido atn utilizados. El monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios
unitarios se establecera de la manera siguiente:

1. La certificacién mensual incluird la relacién de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las
evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere
ese precio. En tal caso se aplicarad una fraccidn del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procedera, si asi lo
requiere el fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la cldusula “Descomposicién y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacién mensual comprendida en esta cldusula indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos
precios son actualizados o revisables, y aplicara finalmente a estos elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y revision previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y formularios por utilizar se
estableceran en las bases de la contratacién especificamente en la cldusula de “Certificaciones Mensuales”. El contratista adjuntard al certificado mensual los documentos
siguientes:

1. Célculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacién;

2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la formula especificada en la cldusula de Reajuste de precios de las bases de la
contratacién;y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cldusula "Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en las condiciones contractuales.

9. Pago de Cuotas Mensuales

El monto del pago mensual que debera abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser realizado por el contratista y aprobado por el
fiscal de obra; este Ultimo preparara para este fin una relacién en la que se incluirdn los siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se distinguiran los diferentes
elementos sujetos a diversas

modalidades de actualizacién o de revision de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. El efecto de la actualizacién de los precios, de conformidad con las disposiciones de las clausulas de "Reajuste " de las bases de la contratacién y "Modificacion de
precios" del presente documento;

c. El monto total que deberé pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias que estén previstas en el contrato;
y

d. El monto total de la certificacidn por pagar serd el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en de las bases de la contratacién

Elfiscal de obra notificard al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera modificado.

A partir de la presentacién del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacién o rechazo. En caso de falta de
respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos para su aprobaci6n se reiniciardn una vez que el contratista vuelva a presentar el
certificado de obra con las correcciones pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta
(30) dias de la aprobaci6n de dichos certificados. La presentacién de la factura serd un requisito ineludible para el cémputo de dicho plazo. Una vez aprobado el certificado, la
factura deberd ser presentada en el lugar indicado en la cldusula de “Pago de cuotas mensuales” de las bases de la contratacién

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran carécter definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de actualizacién
0 a la revisién de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta clausula, cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcién de la
notificacién mencionada.

10. Cuenta Final

El contratista remitird al fiscal de obra la estimacidn de cuenta final en el plazo indicado en la cldusula “Cuenta Final” de las bases de la contratacién. Una vez concluidas las
obras, el contratista preparara, ademas de la certificacién mensual referente al Gltimo mes de su ejecucidn, si correspondiere, la estimacidn de la cuenta final en la cual se
indicara el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecucidn del contrato en su conjunto; el célculo de estas sumas se basara en los
trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacion de cuenta final se preparara en la misma forma y se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones mensuales y contendrd las
mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la cldusula "Cuenta General. Finiquito", con excepcién de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos
y documentos mencionados en la cldusula “Certificaciones Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cldusula "Recepcién Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las prestaciones complementarias sustituird a la
fecha de notificacién de la recepcién provisional de las obras como punto de partida del plazo antes sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por
cuenta del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general prevista.
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La estimacidn de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por su
parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los intereses por mora.

La estimacién de cuenta final del contratista serd aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta final.

11. Cuenta General. Finiquito

El fiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:

a) La cuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;
b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacién mensual, en las mismas condiciones definidas en la clausula “Pago de Cuotas Mensuales”; y
) La revisi6n final de las certificaciones mensuales y del saldo.

El monto de la cuenta general serd igual al resultado de esta Ultima revisiéon.

La cuenta general, firmada por la contratante, deberd ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la cldusula “Cuenta General. Finiquito” de las bases de la
contratacién

El pago del saldo deberd efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacién de la cuenta general.

El contratista deberd, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacién de la cuenta general, devolverla firmada al fiscal de obra, con o sin reservas, o
manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacién obligara definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al monto de los intereses por
mora; dicha cuenta se convertira asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista debera

exponer en un memorando de reclamacién los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes
necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidacién definitiva. Dicho
memorando debera enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias hébiles contados a partir de la notificacidn de la cuenta general. El arreglo de diferencias se efectuara
de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la cldusula "Solucién de Controversias" de las bases de la contratacién  Si las reservas son parciales, el contratista
acepta implicitamente los elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera
justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha sido
aceptada por el contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato.

12. Obras o trabajos no previstos

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran acordados entre las partes previa firma de un convenio
modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021/22.

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.

A menos que las condiciones contractuales establezcan otra cosa, los precios que se utilizardn se determinaran sobre las mismas bases que los precios del contrato, en
particular en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios o descomposicién de precios globales, sus elementos, en particular los precios de unidades contenidos en el desglose, se utilizaran para
determinar los precios aplicables a estos trabajos.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

13. Convenios Modificatorios

Cuando fuere necesario ampliar, modificar o complementar las obras objeto del contrato debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecucién seran
acordados mediante convenios modificatorios conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Publicas.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley
N° 7021 de Suministro y Contrataciones Publicas, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos en el articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de
Contrataciones Publicas.

2. Tratadndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirdn atendiendo a la reglamentacién vigente.

3. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no podran exceder del veinte por ciento (20%) del
monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021 .

14. Cambio de la importancia de las diversas clases de obras

No se permitiran modificaciones consistentes en sustitucién de las obras convocadas originalmente, en la adicién de rubros distintos o en la variacién significativa de sus
caracteristicas.

15. Pérdidasy averias

No se concederd al contratista ninguna indemnizacién en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su imprevision, su carencia de medios o sus
errores.

El contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, asi
como las obras en construccidn, en caso de tempestades, inundaciones, marejadas o cualquier otro fendmeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y
lugar en que se ejecutan las obras.

C. PLAZOS
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1. Plazos de Ejecucién

El plazo de ejecucion de las obras fijado por el contrato se aplicara a la terminacién de las obras previstas que son de responsabilidad del contratista, incluyendo, salvo
disposicion contraria, el retiro

de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras
realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Dicho plazo se contard a partir de la fecha de recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, que deberd emitirse una vez que estén dadas las
siguientes condiciones:

a) La aprobacién de autoridades publicas competentes cuya obtencidn y entrega sea obligacion de la contratante,

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista dentro del plazo establecido,

) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista, y

d) Las demds condiciones establecidas en la cldusula “Plazo de Ejecucién” de las bases de la contratacién. La entrega de la zona de obras sera conforme se indique en la

cldusula “Plazo de Ejecucién” de las bases de la contratacidn.

La convocante tiene la obligacion de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de este requisito impide el cdmputo del plazo
de ejecucion y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Salvo disposicién contraria en las condiciones contractuales, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de movilizacién definido en la clusula respectiva.

2. Prérroga de los Plazos de Ejecucion

Las prérrogas de los plazos de ejecucién seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en la presente clausula contractual o en los casos de inclemencias climaticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climaticas, los plazos de ejecucidn del cronograma de obras, deberan prorrogarse. Estas prérrogas no seran consideradas
como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Plblicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a prérroga de plazos.

3. Fuerza Mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la
demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o
negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos sean los (nicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios,
inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccién, movilizacion, huelgas, temblores de tierra y
decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podr4 afectar a la parte
del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se considerardn como casos de

fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no
se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacidn razonable de los plazos de ejecucién, debiendo quedar claro, no
obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran
incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor deberé asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el
acontecimiento sucedid y dentro del plazo maximo de siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e l contratista haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide
cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podré aceptar la
notificacién del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés pdblico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus
consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada deberd tomar todas las medidas
necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un
(1) mes, las partes se reunirdn en el menor plazo posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucién del contrato y, en
particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuard cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea
razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

10. Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el
contrato.
4. Inclemencias Climaticas

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de ejecucién de las obras se prorrogaran por el plazo que la
convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensién de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas deberd comunicar a la contratante dentro de plazo méximo
de siete (7) dias del mes
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siguiente en que se haya producido la suspensidn, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacién debera realizarse por escrito y en
la misma se indicara la fecha de suspensién de los trabajos y las inclemencias acaecidas, con la documentacidn que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la
inclemencia climética en la ejecucién del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucién del contrato como maximo, la contratante, mediante acto administrativo, deberd comunicar al contratista
la concesidn o no de la prérroga del plazo de ejecucién. En la misma se precisard la duracién, que sera igual al nimero de dias durante los cuales se comprobé que las
actividades estuvieron realmente suspendidas debido a las inclemencias climéticas.

Ademas de los casos previstos en las clausulas anteriores, el contratista podra tener derecho a la prérroga del plazo de ejecucién por incumplimiento de la contratante de sus
propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) dias de vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, podra otorgar mediante acto administrativo, la prérroga del plazo
de ejecucidn por la cantidad de dias en que el incumplimiento de sus obligaciones provocé efectivamente la suspensién de los trabajos en el sitio de obras.

5. Multas y Retenciones

Las penalidades por cada dia de retraso en la ejecucién de los trabajos y la forma de célculo, se encuentran establecidas en la cldusula “Multas y retenciones “de las bases de la
contratacidn. Este monto serd el que resulte de las previsiones del contrato inicial y las posibles modificaciones o enmiendas o cldusulas adicionales incorporadas; tal monto se
determinarad a partir de los precios de base definidos en la clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicarad una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de las sumas que adeude al
contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacidn. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacién a la
contratante debido a los dafios y perjuicios por el retraso en la ejecucién de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades
que haya suscrito en virtud del contrato.

En caso de rescisidn las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacion de la rescisidn inclusive, o hasta el dia de la suspensidn de actividades por liquidacién de la
empresa del contratista si la rescision resultara de uno de los casos previstos en la cldusula de “Suspensidn de los trabajos” de este documento integrante del contrato.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas en las condiciones contractuales, de ser el caso, por concepto de retraso en la
realizacidn de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el contrato.

D. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La convocante permitird que el contratista elija libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccién, a condicién que pueda
justificar que todos ellos satisfacen

las condiciones estipuladas en el contrato y en los documentos de las bases de la contratacidn, salvo que se indique lo contrario en la cldusula “Procedencia de los suministros,
equipos, enseres, materiales y productos” de las bases de la contratacién.

2. Lugares de extraccién u obtencién de los materiales de préstamo

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccién u obtencidn de los materiales de préstamo, si en el curso de los trabajos los yacimientos resultan ser
insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de ello oportunamente a la contratante, la cual designara entonces, con base en la propuesta que le
presente el contratista, nuevos lugares de extraccién o de préstamo. Tal sustitucién podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos del articulo 67 de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Pdblicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondra a disposicidn del contratista lugares de extraccidn o de obtencién de los materiales de préstamo, los costos de ocupacién y, en
caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la obtencidn correran a cargo de la contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacién escrita del fiscal de
obra, utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de extraccidn o de préstamo para ejecutar trabajos que no formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estaré obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las autorizaciones administrativas que se requieran para la
extraccion o préstamo de los materiales. Si no esta previsto que la contratante pondraé a disposicién del contratista dichos lugares de extraccién, el contratista correrd con todos
los gastos, incluyendo los de ocupacién. Sin embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se la solicita, para facilitar la obtencién de
todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragard los costos de explotacién de los lugares de extraccion o de préstamo vy, cuando fuere el caso, los gastos de apertura y
restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragard igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados por la extraccién de los materiales, la construccién de
las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacidn necesarios para la explotacién de los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la
contratante en caso de que ésta tuviera que hacerse cargo de la reparacién de tales dafios.

3. Calidad de los materiales y productos. Aplicacién de normas

Los materiales, productos y componentes de construccidén deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional
y estar de acuerdo con la reglamentacidn vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas del contrato, seran conforme se indique en la cldusula
“Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad” de las bases de la contratacién

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccion de calidad diferente a la que se haya especificado en el contrato, salvo cuando se haya
acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley N° 7021/22.

4. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos

Los materiales, productos y componentes de construccién serdn sometidos, a los fines de su verificacion cualitativa, a pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones
del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y segun la reglamentacion en vigor, a las disposiciones de la cldusula precedente relativas a la
definicién de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de verificacion
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que se utilizaran, el contratista debera proponerlos para la aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenard los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomara todas las medidas
convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén pendientes de verificacidn, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales,
productos y componentes rechazados deberan ser retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la cldusula "Retiro de los
equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas,
almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las
condiciones contractuales, por un laboratorio u organismo de inspeccién.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectlia las pruebas, el contratista pondra a su disposicién el equipo necesario y proporcionara su asistencia, mano de obra,
electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista,
sin embargo, no tendra a su cargo remuneracién alguna del fiscal de obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccidn, seran a cargo del contratista, quien se encargara de ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los
certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el fiscal de obra decidira si los materiales, productos o
componentes de construccién pueden o no ser aceptados. En todos los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal
de obra o del organismo de inspeccidn a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista deberd convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucidn de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos, conforme a las
disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacién su intencién de efectuar la inspeccidn o de estar presente
en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el contratista podra, salvo instruccidn contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que
se consideraran como hechas en presencia del fiscal de obra.

El contratista deberd hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobacién.
El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionard, si fuere necesario, los materiales para la fabricacién de los dispositivos que permitan obtener muestras de los materiales en los diferentes estados
de elaboracién de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o componentes de construccién
no permiten la aceptacion de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros,
los gastos correspondientes a estas Ultimas verificaciones serdn por cuenta del contratista.

Serdan por cuenta de la contratante:
a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas aplicables;

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de construccién que hayan sido previamente
inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a
las exigidas en virtud del contrato.

5. Verificacidn cuantitativa de los materiales y productos

La verificacidn de las cantidades de materiales y productos se efectuard en comun acuerdo entre la contratante y el contratista.

6. Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato

Cuando en el contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccién por la contratante, ésta dard aviso oportuno al
contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la clausula “Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la
contratante en virtud del contrato” de las bases de la contratacién.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o en el aviso de entrega
puesto en su conocimiento, no haya omisidn, error, dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara alguna omisidn, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al
transportista o al proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el contratista deberd proceder a
las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en
conformidad con las condiciones y los plazos establecidos en esta misma clausula de las bases de la contratacidn

Si el contrato estipula que la conservacidn de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial, el contratista debera
construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma clausula de las bases
de la contratacién

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacidn y transporte entre los almacenesy el lugar de las obras.

En todos los casos el contratista tendra la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su recepcién. Asumira la responsabilidad legal de
depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacién que puedan imponerse en el contrato.

El contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la contratante, solamente si el contrato especifica:

1. El alcance de la responsabilidad correspondiente;

2. La naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Las verificaciones que deban efectuarse; y

4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicién del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas del contrato, se considerara que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente clausula estan incluidos en los
precios.

7. Ubicacidn fisica de las obras. Plano general

El plano general de la ubicacién fisica de las obras es un plano orientado que precisa la posicién de las obras tanto en planimetria como en altimetria, en relacidn con puntos de
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referencia fijos. Dicho plano serd notificado al contratista, mediante una orden de ejecucion, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato o bien, si la
fecha de la orden de inicio de la ejecucién de las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma fecha de la orden de inicio.

8. Responsabilidad del Contratista

El contratista serd responsable de:

a. El replanteo de las obras y de la ejecucidn exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por el fiscal de obra;
b. La exactitud en cuanto a la ubicacién, cotas y niveles, dimensiones y alineacidn de todas las partes de las obras; y
[ El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacidn, cotas, dimensiones o alineacion de las obras o en cualquier parte de ellas, el
contratista deberd informar al fiscal de obra y rectificar tal error por su cuenta y a satisfaccion del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos
proporcionados por la contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacién incumbira a la contratante.

La verificacién de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberard en forma alguna al contratista de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales
operaciones; el contratista debera proteger y conservar adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo
de las obras.

9. Preparacion de los trabajos. Periodo de movilizacién

Durante el periodo de movilizacidn, la contratante y el contratista deberdn adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos necesarios para la
realizacidn de las obras.

La duracién del periodo de movilizacién sera la establecida en la cldusula de “Preparacidn de los trabajos” de las bases de la contratacién y se halla incluido en el plazo total de
ejecucion del proyecto.

10. Programa de Ejecucién

Dentro del plazo establecido en la clausula “Programa de ejecucion” de las bases de la contratacion el contratista presentard a la aprobacion de la contratante un programa de
ejecucion de los trabajos, que sea compatible con la correcta ejecucién del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de
otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el contratista debera entregar al fiscal de obra una descripcién general de las disposiciones y métodos que se
propone adoptar para la realizacién de los trabajos.

En el programa de ejecucidn de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearén y el calendario de ejecucién de los trabajos. A dicho
programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales en la zona de obras. En el informe correspondiente se identificaran los materiales y equipos
que deban importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realizacién de los trabajos.

Dicha aprobacién no liberard al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y seglin un programa compatible con la correcta ejecucién del
contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecucidn aprobado, el contratista
suministrard, a instancias del fiscal de obra, un programa revisado en el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacidn de los trabajos dentro del
plazo especificado en el contrato.

11. Plan de Seguridad e Higiene

El contratista presentard un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacién del fiscal de obras dentro del mismo plazo establecido
en la cldusula precedente de manera a cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la cldusula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

12. Planos de ejecucién. Notas de calculos. Disefios detallados. Documentos suministrados por el contratista

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparara los documentos que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, tales como programas y métodos de
ejecucidn, notas de célculos estructurales, cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los informes necesarios. Segun sea el caso, deberd poder
preparar, verificar y/o completar los célculos especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por escrito inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucion deberan numerarse correlativamente y cada uno de ellos deberé especificar claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las
cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el contrato, las caracteristicas de las obras, naturaleza
de los pardmetros, la descripcién de las partes componentes de todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicién.

Los planos, pliegos de célculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, serdn sometidos a la aprobacidn del fiscal de obra, quien podra exigir la
presentacion de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucién de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios para dicha ejecucién por el fiscal de obra.

13. Documentos suministrados por el fiscal de obras

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la realizacién de los trabajos, el contratista no tendrd

responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo, el contratista estara obligado a verificar, antes de toda ejecucidn, que los documentos no contengan
errores, omisiones o contradicciones que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberd sefialarla
inmediatamente por escrito al fiscal de obra.
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14. Funciones del fiscalizador de obras

El fiscal de obras tendré las siguientes funciones:

a. Fiscalizacidn e inspeccién de la construccidn para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y demas documentos integrantes del contrato de
construccién;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, deberd verificar y aprobar las nivelaciones previas necesarias segln se establezcan en las especificaciones
técnicas para la obra;

c. Supervisar el replanteo del trabajo de construccidn que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacién de impactos para la etapa constructiva, asi como las medidas de accesibilidad al medio fisico para
personas con discapacidad (si fuere el caso). Deberd considerar, ademds, cualquier disposicién complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccidn y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f. Supervisar el montaje y provision del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que serdn empleados en la construccién;
h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

. Ademés de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este documento integrante del contrato, o en los documentos
instituci

onales o contractuales que establezcan la funcién del fiscal.
j- denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables solidarios de las mismas.
k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se remitirn los antecedentes a la Fiscalia General del
Estado.
15. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ninglin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Segun se lo exija el fiscal de obra mediante instruccidn por escrito y en el plazo indicado en tal instruccidn, estaré obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén
conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podra aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se aplicaran entonces para la liquidacién de cuentas:

a. Si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicién del trabajo ejecutado se basara siempre en las dimensiones
y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendra derecho a aumento alguno de los precios;

b. Si fueran inferiores, la medicién del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

16. Instalacion de los lugares de trabajo

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacién de sus lugares de trabajo, en la medida en que los que la contratante haya
puesto a su disposicidn, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la zona de
obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las obras, que no estén abiertos al transito pdblico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:

a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b. El nombre, titulo y direccién del fiscal de obra, y
c. Elnombrey direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el contratista y sus subcontratistas se consideraran, una vez
que estén en el lugar de las obras, como destinados exclusivamente a la ejecucién de los trabajos. El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin
de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobacién de la contratante. Queda entendido que tal aprobacién no es necesaria para los vehiculos destinados a
transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

17. Lugares de depdsito de los escombros excedentes

El contratista obtendrd, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los lugares que la contratante pueda
eventualmente poner a su disposicién, como lugares definitivos o provisionales de depdsito. El contratista deberd someter la ubicacidn de tales terrenos a la aprobacidn previa
del fiscal de obra, quien podra negar su autorizacion o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de los depésitos
que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de interés general, tales como la preservacién del medio ambiente.

18. Autorizaciones administrativas

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las relativas a la ocupacién temporal de propiedades
publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de construccidn, necesarios para la realizacién de las obras objeto del contrato.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demas autorizaciones administrativas que sean
necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, segun los regimenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados
exclusivamente a la ejecucidn de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para depositar los escombros.

19. Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal como en
relacién con terceros. Estara obligado a observar todos los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

En especial asegurara que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacién interior y exterior. Proveerd, igualmente cuando
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fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos, especialmente para el transito publico, si éste no ha
sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacién deberan estar protegidos por barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado; deberan
estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el establecimiento de
sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas serdn por cuenta del contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra
tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencidn de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del contratista.

20. Sefializaci6n de los lugares de trabajo con respecto al transito publico

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacion para uso del publico deberd realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la materia. Estara a cargo del
contratista el suministro y colocacién de los tableros y dispositivos de sefializacidn, salvo disposiciones contrarias del contrato y sin perjuicio de la aplicacién de la cldusula
“Seguridad e Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacidn, el contratista tendrd a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacién en los extremos de los trechos en que la circulacién
esté desviada, asi como la indicacién de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacién en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la circulacién se haya interrumpido y a lo largo de las
vias desviadas, estard a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentard a la autoridad competente con la antelacién necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha
en que se iniciaran los trabajos.

21. Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Las restricciones de las comunicaciones, servicios plblicos y paso de las aguas, seran como se indican en la clausula “Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las
aguas” de las bases de la contratacion.

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona de
los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del
contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de peligro, el fiscal de obra podrd tomar estas medidas sin
requerimiento previo.

22. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos

Sin perjuicio de la aplicacién de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o
que requieran proteccion para la preservacion del medio ambiente, el contratista deberd adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida

de lo posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las
vibraciones, los humos y los polvos.

23. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras subterraneas

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras subterraneas, mantendra tales sefiales en su
lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la ejecucién de los trabajos ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requerirdn la autorizacién previa del fiscal de
obray de las autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacidn, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, seglin fuere el caso, de los cables, tuberias y trabajos especificados por
la contratante en el contrato y tendré a su cargo los gastos correspondientes. Cuando la presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato,
pero esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista tomara las mismas precauciones y tendrd obligaciones analogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la
conservacidn, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.

24. Demolicidn de construcciones

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitden los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al fiscal de obra con quince (15) dias de
anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendrd la obligacién de observar las debidas precauciones para el depésito y posible reutilizacién de los materiales y
productos provenientes de la demolicidn o el desmontaje.

25. Empleo de explosivos

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista debera asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentacion
vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no represente ningln peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio
alguno a las propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del contrato.
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Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto
anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas
que puedan haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonacidn de explosivos.

26. Artefactos bélicos explosivos

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista aplicara las medidas especiales de prospeccién y de
seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestién y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros de sefializacion, balizas y otros;
b. Informar inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados; y
c. No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de ejecucién.

En caso de explosion fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi como a las autoridades administrativas competentes y
tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente cldusula no estaran a cargo del contratista.

27. Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las operaciones,
particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendréd derecho a recibir indemnizacién si el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales
no especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueolégico o histdrico, asi como restos humanos, el contratista notificara de ello
inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y haré todas las declaraciones previstas por la
legislacion vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no deberd desplazar tales objetos o vestigios sin la autorizacién expresa de la contratante.
Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente cldusula, el contratista tendra derecho a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados
por dichos descubrimientos.

28. Deterioros causados en vias publicas

El contratista deberd emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacidn que existan o se encuentren en los trayectos que conducen a
la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacién de los vehiculos o maquinas del contratista o de cualquiera de los subcontratistas; deberd, en particular, elegir
trayectos y vehiculos apropiados y limitar y distribuir el trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional que sea resultado del desplazamiento de
los vehiculos, suministros, equipos y materiales del contratista y de sus subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ningdn
dafio ni deterioro innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista serd responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes, modificacion o mejora de las vias que
comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y
materiales del contratista y de sus subcontratistas. El contratista deberd indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda reclamacion relativa a desgastes o
dafios ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccién de lo establecido en la reglamentacién vial, en los decretos o decisiones adoptados por las
autoridades competentes en lo relativo a la conservacién de las vias publicas, el contratista serd Ginico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

29. Dafios diversos ocasionados por la realizacién de los trabajos o las modalidades de su ejecucién

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los trabajos o las modalidades de su
ejecucién, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N° 1533, del Cédigo Civil y demas leyes pertinentes.

30. Seguridad y proteccién del medio ambiente

El contratista, a lo largo de la ejecucién y la terminacién de las obras y la reparacién de posibles defectos de las mismas, debera tomar todas las medidas necesarias para
proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para evitar dafios a las personas y propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la
contaminacién, el ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

31. Retiro de los equipos y materiales no utilizados

A medida que avancen los trabajos, el contratista procedera al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras puesta a su disposicidn por la contratante para la
ejecucion de los trabajos. Deberad adoptar todas las disposiciones del caso para no ocupar excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos,
suministros, enseres y materiales que ya no sean necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos requerimientos, después de una orden
de ejecucidn, emitida por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos treinta (30)
dias desde la fecha de la orden de ejecucidn, ser transportados “de oficio”, segun su naturaleza, por la contratante, ya sea a un depésito o a un almacén pdblico, por cuenta y
riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse estipulado en el contrato y que sean aplicables en tales casos.

32. Pruebas y verificaciones de las obras
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Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correrdn por cuenta del contratista. Si el fiscal de obra prescribe otras pruebas y verificaciones para
las obras, ellas correran a cargo de la contratante.

33. Defectos de la construccién

Cuando el fiscal de obra considere que existe alglin defecto de construccién en una obra, puede ordenar - a través de una orden de servicio - las medidas pertinentes para
evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicién parcial o total de la obra defectuosa. Estas medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de
garantia (que transcurre entre la recepcién provisoria y la recepcién definitiva).

Atales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectue las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacién. Si no lo hiciere,
el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del contratista.

En la orden de servicio que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacién de las mismas. El plazo establecido en las érdenes de
servicio para efectuar correcciones de defectos no implica una concesién de prérroga del plazo de ejecucidn. Si se comprueba que existia un defecto de construccién los gastos
correspondientes a la correccién de la obra, de conformidad con practicas técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los gastos resultantes de las
operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en evidencia, correrdn por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacidn que la contratante pueda
reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccion, se reembolsaran al contratista los gastos definidos anteriormente, que él hubiera sufragado.

34. Documentos que deberan entregarse después de la ejecucién de los trabajos

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar antes o durante la ejecucién de los trabajos en virtud de lo
dispuesto en la clausula "Documentos suministrados por el contratista", el contratista entregara al fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcién: los manuales de operacién y mantenimiento de las obras, consistentes con las especificaciones y
recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la reglamentacién aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcidn, los planos definitivos de la obra realizada y los demds documentos de ejecucidn;

C. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;

d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de

retrasos en los pagos; y
f. Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.
Este estado de cuentas deberd ser aprobado por la méxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

E. RECEPCION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS

1. Recepcién Provisoria de las Obras

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y al fiscal de obra sobre la finalizacién de los
mismos.

La recepcidn provisoria sera conforme se indique en la cldusula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacién

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procederd a las operaciones previas a la recepcién de las obras dentro del plazo sefialado en esta misma clausula de
las bases de la contratacion

La recepcidn provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el contrato, en particular con las condiciones
técnicas particulares y los anexos técnicos.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviard copia de la misma.

Las operaciones previas a la recepcién provisoria de las obras comprenderan:

1. La inspeccidn fisica de las obras ejecutadas;

2. La ejecucion de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacidn.

3. La constatacién de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. La constatacidn de posibles imperfecciones o defectos de construccién;

5. La constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidn de los terrenos y lugares a su estado normal con las disposiciones establecidas en la

clausula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la contratacion.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacidn de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera firmada por el mismo y por el contratista; si
este Ultimo se negara a firmar, se hard mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la contratante que declare la recepcién provisoria de
las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacién de los trabajos incompletos que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha
de la recepcion provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcién provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante decidird si procede o no efectuar la
recepcidn provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija para la terminacién de los trabajos. La decisién asi tomada le sera notificada al
contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decisién en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcién provisoria, dicha recepcién surtira efecto en la fecha fijada para la terminacién
de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a efectuar la recepcidn provisoria, a reserva de
que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en un plazo no superior a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de
realizar el estado de cuenta final. La constatacién de la ejecucién de dichas prestaciones se registrara en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las
operaciones previas a la recepcion.
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En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que
pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacién de las obras, la contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que
representaria ponerlas en debida conformidad, podra renunciar a ordenar la reparacién de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una reduccién de los
precios.

Si el contratista acepta la reparacién, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran reservas para los efectos de la recepcién provisional. En
caso contrario, el contratista estard obligado a reparar dichas imperfecciones y se declarard la recepcidn provisoria bajo reserva de que se efectlien las reparaciones
correspondientes.

Toda toma de posesidn de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcidn de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podré ocurrir antes de la recepcidn, bajo reserva de la preparacién previa de un documento sobre el estado de las obras
con participacién de las partes. La recepcién provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia
contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcién provisoria, el contratista debera despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que ha sido recibida, todos los
equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y
en buen estado de funcionamiento. No

obstante, queda entendido que el contratista estard autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia, todos los equipos, suministros, materiales y obras
provisionales que necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

2. Recepci6n Definitiva

La recepcion definitiva tendrd lugar en el plazo sefialado en la cldusula “Recepcidn definitiva de las obras de las bases de la contratacion, sin perjuicio de lo estipulado en el
penlltimo parrafo del presente apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendrd las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la cldusula
“Garantias contractuales. Periodo de garantia” del presente documento integrante del contrato.

Por otra parte, en el plazo indicado en la cldusula “Recepcidn definitiva de las obras” de las bases de la contratacidn, el fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas
de defectos de construccién descubiertos, con excepcidn de los dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las condiciones del contrato.
El contratista devolverd al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucidn junto con el detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.
La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucidn dentro de los plazos acordados, la recepcidn definitiva serd declarada solamente después de la realizacién completa de los
trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia
contractual, la contratante hard realizar los trabajos pendientes por empresas de su eleccidn, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de cumplimiento,
continuara en vigor durante el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccién de la contratante por el contratista.

La recepcidn definitiva significara el final de la ejecucidn del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del mismo.

3. Disposicién anticipada de ciertas obras o partes de obras

La presente cldusula se aplicara cuando el contrato, o una orden de ejecucién, exija que el contratista ponga a disposicidn de la contratante, durante un periodo determinado,
ciertas obras o parte de obras ain no terminadas y sin que la contratante tome posesién de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas,
trabajos distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de partes de obras, se preparara un informe acerca de la situacién en que ellas se encuentran, en el cual participaran el fiscal
de obray el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la disposicién de la contratante.
El contratista podrd expresar reservas si estima que las caracteristicas de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas
reservas deberdn expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicidn, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la participacién de las partes.

A excepcidn de las consecuencias de los defectos de ejecucion que le sean imputables, el contratista no serd responsable de la custodia de las obras o de partes de las obras
durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicidn de la contratante.

4. Garantias contractuales. Periodo de garantia

El periodo de garantia serd igual al periodo comprendido entre la recepcién provisional y la recepcién definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la cldusula "Recepcidn provisoria de las
obras", la obligacién de la completa terminacién en virtud de la cual deberd por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacidn previstos en la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras";

2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se mantenga en conformidad con el estado en que se
encontraba en el momento de la recepcion provisional o después de corregidos los defectos detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucidn final de las obras en condiciones previstas en la cldusula "Documentos que
deberan entregarse después de la ejecucién de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por objeto remediar las deficiencias estipuladas en los
incisos (2) y (3) anteriores, s6lo seran por cuenta del contratista si la causa de tales deficiencias le sea imputable.

La obligacién del contratista de realizar los trabajos de completa terminacién por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste
ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacién corrientes durante el periodo de garantia corresponden a la contratante.

A la expiracidn del periodo de garantia y luego de la recepcion definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones contractuales y la garantia de cumplimiento prevista
cesard de derecho, excepto en el caso previsto en la cldusula "Garantias Particulares" a continuacién.
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5. Garantias Particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la cldusula “Garantias contractuales” de las bases de la contratacién se definan, para ciertas obras o
categorias de trabajos, garantias particulares que pueden extenderse més alla del periodo de garantia fijado en la cldusula que antecede.

6. Garantia Decenal

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcién provisoria, de los dafios resultantes de cualquier vicio
de construccidn que comprometa la solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la

legislacion en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista deberd probar que los dafios provienen de una causa ajena.

F. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

1. Suspensidn de los trabajos

La contratante podra tomar la decisidn de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a lo dispuesto en el articulo 65 inciso c) de la Ley N°
7021/22. En tal caso, se procedera siguiendo las modalidades indicadas en la cldusula "Verificacién y Constancia", a la constatacidn de las obras o partes de obras ejecutadas y
de los materiales suministrados.

En caso de que la contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta (60) dias, el contratista tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucién del
contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud deberd ser respondida por la contratante dentro de los diez (10) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso
administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecucidn se prorrogaran por el tiempo de
suspension.

G. MEDIDAS COERCITIVAS

1. Medidas Coercitivas

Con excepcién del caso previsto en la cldusula “Rescision del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el contratista no actle de conformidad con las
disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras por administracidn, por cuenta y riesgo del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al
contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado, mediante una comunicacién por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de urgencia, no sera inferior a
quince (15) dias contados a partir de la fecha de notificacién del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracién podra ser sélo parcial y procederd, en presencia del contratista o en su ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere
presentado, a la constatacién de los trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la
parte de dichos equipos que no sea utilizable para la terminacidn de los trabajos que se contintien bajo administracién.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer pérrafo de la presente clausula, serd sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el
contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracién, el contratista no estard autorizado a continuar su ejecucién.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucién de los trabajos por administracién o mediante un nuevo contrato correran a cargo del contratista. Dichos gastos se
descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el
contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

H. TERMINACION DEL CONTRATO

1. Causales de terminacién del contrato

1. Terminacion por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

i. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato,
ii. Por fraude, colusién u otras précticas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la adjudicacién hasta la finalizacién del contrato,

jii. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,

iv. Por suspensién de los trabajos, imputables al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito,
V. En los demas casos previstos en la cldusula “Terminacién del contrato” de las bases de la contratacién
b) En estos casos, se debera seguir el procedimiento indicado en el articulo 99 del decreto reglamentario. Las medidas tomadas en virtud de la cldusula “Liquidacién del

contrato en caso de rescisién” son a cargo del contratista.

) Como excepcidn de lo dispuesto en la cldusula “Cuenta General. Finiquito” las cuentas detalladas del contrato rescindido sélo seran notificadas al contratista después
de la liquidacién definitiva del/los contrato/s separado/s adjudicado/s para la terminacion de los trabajos.

2. Terminacion por Insolvencia o quiebra.
La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia.
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La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés plblico debidamente justificada, mediante notificacién escrita al
proveedor. La notificacion indicard la razén de la terminacidn, asi como el alcance de la terminacién con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace
efectiva dicha terminacién.

2. Terminacion del contrato por causa imputable a la contratante

El contratista podra dar por terminado el contrato, por causa imputable a la contratante, en los casos establecidos en el articulo 74 de la Ley N° 7021/22.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, deberd intimar a la contratante para que ejecute su obligacién dentro de un plazo no
inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podréd demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, con la sola comunicacién fehaciente hecha al moroso de haber
optado por la rescisién. No sera necesario el otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.

3. Liquidacién del contrato en caso de rescision

La liquidaci6n del contrato en caso de rescisidn se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas "Cuenta final" y "Cuenta General. Finiquito" a reserva de las
demds estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescision se procederd, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las constataciones relativas a las obras y partes
de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un acta
el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcién provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto la rescision, tanto
para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente como para el comienzo del plazo previsto para la liquidacion final del contrato. Ademas, seran aplicables las
disposiciones de la clausula "Recepcion provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el contratista en la zona de obras a fin de asegurar la
conservaci6n y la seguridad de las obras o partes de las obras ejecutadas durante el periodo posterior a la rescisién. Tales medidas podrian implicar la demolicién de ciertas
partes de obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescision previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacién del contrato”, tales medidas no serdn por cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:

a. Las obras provisorias Utiles para la ejecucién del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, 0 adquiridos y pagados por el contratista, pero atin no entregados, en la medida que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademas, para la prosecucion de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicidn las instalaciones especialmente establecidas para la ejecucion
del contrato.

Los materiales suministrados serdn comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicacién de la clausula "Liquidacién de cuentas. Pago de las
certificaciones".

El contratista estard obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

4. Muerte. Incapacidad

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindird el contrato, excepto si acepta la continuacidn del contrato por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescisidn, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescisién no dara derecho a indemnizacién alguna
para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucién del contrato, la contratante podra rescindir el contrato sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescisién previstos en la presente cldusula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituirdn al contratista, para la aplicacién de las estipulaciones
de la clausula “Liquidacién del contrato en caso de rescisién”.
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