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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

492655

Administracion Nacional de
Electricidad (ANDE)

Uoc Ande

Consultas Virtuales a través
del portal

Através del portal, Oferta
electrénica

Através del portal, Apertura
electrénica

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

item

Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

C.P. Liliana Rocio Ortiz
Benitez

2172118 -2172061 - 2172064

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Lp2080-26 Ejecucion de
Trabajos de Mejoras y
Mantenimiento de los
Componentes del Sistema de
Distribucion de Energia
Eléctrica en el Territorio
Nacional (HHP4), bajo la
modalidad de Contrato
Abierto

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

14/10/2026 12:00

20/10/2026 11:00

20/10/2026 11:00

No se otorgara anticipo

Directora de Contrataciones
Publicas

dadli@ande.gv.py
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccién y en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacion deben ser obtenidos directamente del SICP. Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de
vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

. Los oferentes deberan garantizar la no contratacion de menores, de conformidad a lo establecido en las normativas
legales vigentes, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes deberan cumplir con las disposiciones legales vigentes, garantizando a sus trabajadores condiciones
de trabajo dignas y justas. Esto incluye el pago de salarios adecuados, el cumplimiento de cargas sociales, la provision de
uniformesy equipos de proteccién individual, la bonificacion familiar cuando corresponda, el respeto a la jornada laboral y
la aplicacion de condiciones especiales para quienes desempefian trabajos insalubres o peligrosos, asi como la
remuneracion correspondiente por jornada nocturna, conforme a lo indicado en el formulario de oferta.

. Los oferentes adjudicados deberan adoptar medidas para la creacion de empleo local y el uso de suministros
locales, siempre y cuando exista viabilidad técnica y econémica.

Criterios ambientales:

. El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucion.
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. El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su minimizacién, por medio de practicas como la
modificacién de los procesos de produccidn, manutencion y mantenimiento de equipos y gestién de las instalaciones, asi
como la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. En tal sentido, se comprometen a:

. Abstenerse de ofrecer, prometer, entregar o solicitar, de manera directa o indirecta, pagos ilicitos, a funcionarios
publicos, con el fin de obtener o mantener un contrato, en todos los casos sea o no una ventaja ilegitima o indebida.

. Abstenerse de solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas de funcionarios publicos o de empleados de sus socios
comerciales.
. Promover o fomentar politicas, programas o codigos de conducta orientados a la prevencion de la corrupcion,

promocién de la integridad y fomento de la transparencia dentro de todas sus actividades, sean comerciales o no.
Asimismo, podra promover mecanismos de monitoreo y evaluacion de cumplimiento de los mismos.

. Asegurar que todos los recursos destinados a la ejecucién de un contrato publico provengan de fuentes licitas.

. Promover estandares de conducta responsable en sus propios proveedores, creando una cadena de suministro
ética y sostenible.

. Garantizar que los fondos derivados de una licitacion no seran utilizados para fines ilicitos.

.2 -

racion men nv r

1. Consultas electrénicas.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracion sobre la convocatoria o el pliego de bases y condiciones podra
solicitarla a la convocante a través del Sistema de Informacidn de las Contrataciones Publicas (SICP) desde el dia de la
publicacién de la convocatoria o de sus adendas, y hasta el plazo establecido por la convocante. Las consultas recibidas
deberan ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

2. Respuestas y aclaraciones.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacion no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion. Sin embargo, a los efectos legales, la aclaracidn sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido aclare.

3. Adendasy prérrogas del tope para consultas.

Cuando la Convocante modifique especificaciones técnicas, criterios de evaluacién u otros aspectos sustanciales del
pliego de bases y condiciones, debera prorrogar de manera obligatoria el tope para la realizacion de consultas, a fin de
garantizar los plazos de difusién minimos establecidos en la reglamentacion de la DNCP.

4. Emision de aclaraciones sobre Adendas.

Cuando se prorrogue el plazo tope de consultas debido a una adenda modificatoria de las bases y condiciones, la
convocante debera analizar Gnicamente las consultas que se refieran al contenido de la adenda. En caso de recibir
consultas relacionadas con lo establecido en las bases originalmente, la convocante no estara obligada a analizarlas,
debiendo el oferente remitirse a las bases originales.

5. Junta de aclaraciones.

La convocante podra establecer una Junta de Aclaraciones para la evacuacidn de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas realizadas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de
realizacién en el SICP.

La convocante podrd optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o diferirlas para responderlas
conforme a los plazos de respuesta o emisién de adendas. En todos los casos, se debera levantar un acta circunstanciada.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

5/187



Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacidn de las ofertas.

5. Cuando la Garantia de Mantenimiento de Ofertas sea instrumentada a través de Declaracién Jurada, debera estar
firmada en todas sus paginas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser presentadas en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prevista.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Dos o mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. La inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado por parte de todos los miembros
del consorcio, constituye requisito previo para la presentacion de las ofertas, los cuales deberan encontrarse activos en el
Registro. Se deberd realizar el procedimiento de activacién del consorcio directamente a través del Registro de
Proveedores.

Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio para un
mismo lote o item, lo que no impide que puedan presentarse en diferentes partidas de manera individual o como miembro
de otro consorcio.

En todo lo demads deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.
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Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y su
traduccion:

No Aplica

Cuando se admitiera la presentacién de anexos técnicos y folletos en idioma distinto al espafiol, su traduccién debera ser realizada
por un traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

Li Preci

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del mddulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrdnico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente deberé ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados, cuando los mismos no hayan sido cotizados en la lista de
precios por parte del oferente, considerandose de este modo, que los rubros se encuentran incluidos en los precios
unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible,
considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberéa cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c. En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla
de precios.

e) En todos los casos, independientemente al sistema de adjudicacion, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al
item ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del
comité de evaluacion.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el SICP y
segln se detalla a continuacion:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes
en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos
de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimosy
maximos deberan indicarse el precio unitario de los items ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y
maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calculardan multiplicando los precios unitarios por la
cantidad maxima correspondiente.
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4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no
podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante
la comparacién de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberan manifestar
en su oferta que los precios que presentan en su propuesta econémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercio internacional en su modalidad de discriminacidn de precios o subsidios.

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento
o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Conforme a las Condiciones Contractuales.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
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correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucidn de
diferencias.

Los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedora y
subcontratistas son los siguientes:

a) Impuesto al Valor Agregado;
b) Impuesto a la Renta;

c) Contribucién de la implementacidn, operacién, desarrollo, mantenimiento y actualizacién del Sistema de Informacion
de las Contrataciones Publicas (SICP), el equivalente a cero coma cuatro por ciento (0,4%) sobre el importe de cada
factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 63° - Contribucidn sobre contratos
suscriptos de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Piblicas";

d) demas Normativa vigente.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en este apartado se deberd indicar la manera de distribucion
de los mismos:

La Adjudicacién sera efectuada por item, hasta un méximo de dos (2) items por Oferente.

Para el efecto, se empleara el Sistema de Abastecimiento Simultaneo, conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 y
sus reglamentaciones.

La adjudicacién sera realizada al menor de los precios ofertados en todos los items, ubicando en la primera posicién de
cada item a los mejores precios, desde el item 1 hasta el item 51. De manera sucesiva, para las siguientes posiciones
(Posicién 2, Posicién 3, Posicidn n), se ubicaran desde item1 hasta el item 51, hasta completar la cantidad de contratista
requeridas en cada item, siempre que los oferentes acepten adecuar sus precios a la oferta evaluada como la mas baja,

9/187



hasta completar la cantidad limite de adjudicados, conforme al porcentaje de distribucion establecido en el cuadro de
Abastecimiento Simultaneo.

En caso de que un mismo oferente haya presentado la mejor oferta en mas de dos (2) items para una misma posicion, la
Convocante definira la combinacién mas ventajosa.

En caso de igualdad en precios mas bajos en un mismo item, se adjudicara conforme indicado en el Criterio de Desempate.

A fin de posibilitar una mayor participacién de empresas contratistas en todo el pais, ninguna empresa podra ser
adjudicada en mas de dos (2) items aunque haya presentado mejores ofertas en mayor cantidad de items, ya sea en forma
individual y/o en forma consorciada.

La adjudicacion en mas de un (1) item, debera garantizar la capacidad en materia de personal (cuadrillas), que deberan
encontrarse en relacion de dependencia al dia respecto a la seguridad social (IPS) y con equipos, maquinarias y
herramientas para cubrir los requerimientos minimos de los items ofertados.

En caso de que la oferta en cuanto a materia de personal, equipos, herramientas y maquinarias garantice la cobertura para
un solo item, sera considerado la adjudicacién en un solo item.

Si en un determinado item la oferta calificada y ubicada en primer lugar ya no puede ser adjudicada por la limitacién de
cantidad de items, esta oferta ya no sera tenida en cuenta, pasando a ser la siguiente oferta calificada como la ubicada en
primer lugar y se procedera a solicitar al siguiente oferente que adecue su precio al de la oferta ubicada en primer lugar
para proceder a la adjudicacion de dicho item.

En caso de que ningln oferente acepte adecuar su precio y si a consecuencia de la aplicacion de lo indicado en el parrafo
anterior algln(os) item(s) pudiere(n) ser declarado(s) quedar desierto(s), se podra adjudicar al oferente ubicado en primer
lugar siempre y cuando éste tenga la capacidad en materia de personal y equipos para dicho item. En un item en
particular, en el que sélo un oferente cumpla con todos los requisitos de la licitacidn, la Convocante podra adjudicar hasta
el cien por ciento (100%) del total del ITEM a la oferta evaluada como la mas baja dependiendo de la capacidad del
Oferente y conforme a las exigencias establecidas en la Seccién REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION, estando obligado el oferente y a peticién de la Convocante a presentar las Declaraciones Juradas (DDJJ) que
respalden el cumplimiento de las mismas y que garanticen las cantidades de cuadrillas minimas requeridas en el item en
cuestidn, en caso de ser favorecido.

iTEM N° Descripcién Cantidad Maxima de Contratistas

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

1 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Luque 2
2 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Limpio 2
3 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Acceso Sur 2

DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRAL

4 Seccién de Distribucidn Capiata 4

5 Seccidn de Distribucién San Lorenzo 2

10/187



6 Seccidn de Distribucidn Itaugua
7 Seccidn de Distribucién Guarambaré

AGENCIA REGIONAL CORDILLERA
8 Seccidn de Distribucién Caacupé
9 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Bernardino
10 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Eusebio Ayala

AGENCIA REGIONAL PARAGUARI
11 Seccidn de Distribucidn Paraguari
12 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Caapuct

AGENCIA REGIONAL PRESIDENTE HAYES
13 Seccidn de Distribucidn Villa Hayes
AGENCIA REGIONAL ALTO PARAGUAY

14 Seccion de Distribucidn Fuerte Olimpo

AGENCIA REGIONAL BOQUERON
15 Seccidn de Distribucién Mariscal Estigarribia

AGENCIA REGIONAL CAAGUAZU
16 Seccion de Distribucion Coronel Oviedo
17 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Caaguazu
18 Seccion Servicio de Atencién al Cliente J. E. Estigarribia
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AGENCIA REGIONAL CAAZAPA

19 Seccidn de Distribucion Caazapa
20 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Juan Nepomuceno
21 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Yuty
AGENCIA REGIONAL GUAIRA

22 Seccidn de Distribucion Villarrica

AGENCIA REGIONAL SAN PEDRO
23 Seccidn de Distribucion San Pedro del Ycuamandiyu
24 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente San Estanislao
25 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Capiibary
26 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Santa Rosa

AGENCIA REGIONAL CONCEPCION
27 Seccidn de Distribucién Concepcion
28 Secci6n Servicio de Atencidn al Cliente Yby Ya'u
29 Seccion Servicio de Atencién al Cliente Vallemi
30 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Horqueta
AGENCIA REGIONAL AMAMBAY

31 Seccién de Distribucion Pedro Juan Caballero
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32 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Capitan Bado
33 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Bella Vista Norte
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION ALTO PARANA
34 Seccién Mantenimiento de Alumbrado Publico Ciudad del Este
AGENCIA REGIONAL ALTO PARANA
35 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Santa Rita
36 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Hernandarias
37 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente San Alberto
38 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Juan L. Mallorquin
AGENCIA REGIONAL CANINDEYU
39 Seccidn de Distribucién Salto del Guaira
40 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Curuguaty
41 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Catueté
AGENCIA REGIONAL ITAPUA
42 Seccién de Distribucién Encarnacion
43 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Coronel Bogado
44 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Maria auxiliadora
45 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Colonias Unidas
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46 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Pedro del Parana 2

AGENCIA REGIONAL MISIONES

47 Seccién de Distribucién Misiones 1
48 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Ayolas 1
49 Seccion Servicio de Atencidn al Cliente San Juan Bautista 1

AGENCIA REGIONAL NEEMBUCU

50 Seccion de Distribucién Pilar 2

51 Seccion Servicio de Atencidn al Cliente Alberdi 1

Cuadro de Porcentaje a ser adjudicado por oferentes (Abastecimiento
Simultaneo)

Cantidad de ler 2do. 3er. 4to
Contratistas Lugar Lugar Lugar lugar
1 100 - - -

2 52 48 - -

3 35 33 32 -

4 26 25 25 24

En el caso de que existan dos (2) o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego
de bases y condiciones del llamado, que igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion
determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto
por la DNCP en la reglamentacion pertinente.

S e al - ult

El abastecimiento se regira por el supuesto de:
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Economia, Eficiencia y Capacidad.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Moneda Nacional

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Mon xtranjer

La moneda extranjera para la oferta y pago, sera:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada
en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del médulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

Ninguna Copia

Método d 51 de of

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre
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En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre, RUC Yy la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la horay fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdémico.

Para los casos de consorcios con acuerdo de intencidn, los sobres deberan contemplar el RUC provisorio generado en el Registro de
Proveedores.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Ultimo caso, el primer
sobre contendra la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econdmica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

En caso de la utilizacién del médulo de ofertas electrénicas, la misma se regira por las disposiciones establecidas en la normativa
vigentey la guia de ofertas electrdnicas.

Cuando el sobre no cuente con el RUC, se podra subsanar dicha omisién al momento de la presentacion.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

1. Constancia del Perfil del proveedor.
1. 1.Ofertas fisicas

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor que contiene el reporte de los documentos obrantes en el Registro. Con su presentacion en la oferta, dicha
constancia reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Serd considerada vdlida la Constancia que se presente con firma manuscrita o electrénica cualificada por él o los
representantes legales.

1.2.0fertas electrénicas

Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica, no se admitira la presentacion de la constancia de perfil del proveedor.
El proveedor deberd proceder a la vinculacién de los documentos del Registro de Proveedores del Estado a través del
Médulo de Ofertas Electrdnicas, segun lo dispuesto en las disposiciones vigentes.

2. Confidencialidad de documentos.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.

f Alternativ

Se permitird la presentacidn de oferta alternativa, segun los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:
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No Aplica

Una oferta alternativa se configura necesariamente con la presentacion de la oferta principal, que se ajuste a las condiciones
previstas en las bases y condiciones; y, de manera separada e independiente una propuesta alternativa, que implique alternativas
técnicas a los requerimientos de la licitacion y cuya consideracidn estaria sujeta a que dicha alternativa reina mejores condiciones
de oportunidad, calidad y costo.

Peri validez f

Las ofertas deberdn mantenerse vélidas por:

120

dias corridos.

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacidn de ofertas establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante, en circunstancias excepcionales, podra solicitar por escrito a los oferentes la extension del periodo de validez de la
oferta. En caso de aceptar dicha solicitud, el oferente deberd manifestar su consentimiento de forma expresa, y, en consecuencia,
prorrogar igualmente la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

El oferente podra rechazar la solicitud de prérroga sin que ello implique la ejecucién de su Garantia de Mantenimiento de la Oferta.
En caso de aceptar la extensidn solicitada, no se le pedira ni se le permitira modificar su oferta.

’ . e . e

1. Instrumentacién y porcentaje

1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la RepUblica del Paraguay, la que debera ajustarse a las
condiciones establecidas por la DNCP.

b. Pdliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros de caucion en la
Republica del Paraguay. La pdliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacidn sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
minimos, se admitira la instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones
Juradas con certificacion de firma por Escribano Publico. La certificacion de firma podra corresponder a la misma
fecha del documento certificado o a una fecha posterior, siempre y cuando sea de fecha previa a la presentacion y
apertura de sobres.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electronicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a
través del médulo y no requeriran certificacion de firmas.

1.2 En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera
ser aplicado sobre el monto maximo total del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan
sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, o de la suma de los valores maximos obtenidos por la
multiplicacion de los precios unitarios ofertados con las cantidades maximas, a fin de obtener el monto sobre el cual se
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aplicara el porcentaje de la citada garantia.

1.3 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaraciéon Jurada, deberd estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1. En caso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas deberd ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura pablica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencidn de participacién en contrato de consorcio: deberdn emitir a nombre del
gestor y representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucién de la Garantia de mantenimiento de ofertas
3.1. La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

c. Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o

d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:
d.1Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacidn para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con
su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

d.6 Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato,
cuando éstas sean requeridas.

4. La Garantia de Mantenimiento de Oferta, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, cuando se tenga
acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia debera ser pagadera segln el tipo de garantia que haya sido
solicitada.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera de:

150

dias corridos.

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

El plazo minimo de validez sera de al menos 30 dias posteriores al plazo de validez establecido para las ofertas.

o o . ’

ndicion i ranti Mantenimien f
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Las condiciones especiales de la Garantia de Mantenimiento de Oferta seran:

No Aplica

a. Si el Oferente tiene la intencion de ceder parte de las obras de construccion especificadas en el Contrato a
Subcontratistas, deberd presentar el tipo y alcance de dichas obras juntamente con su Oferta y una lista de nombres y
direcciones de Subcontratistas potenciales para cada una de dichas obras, quienes deberan acreditar la capacidad
solicitada al oferente.

b. Que el porcentaje de la prestacion a ser subcontratada no exceda el 60 % (sesenta por ciento) del total de las
prestaciones derivadas del contrato original.

c. Posterior a la suscripcion del Contrato, a pedido de la Unidad Administradora del Contrato, la Contratista debera
cambiar a un Subcontratista, por mal desempefio en los trabajos, debiendo el reemplazante cumplir con los requisitos
requeridos para los Subcontratistas mencionados en el punto a). Dicho cambio debera ser comunicado a través de una
nota emitida por la UAC.

1.Criterios minimos exigidos

1. Toda cuadrilla subcontratista debera disponer de personales calificados tal y como se establece en el Apartado
Capacidad en Materia de Personal.

2. Disponer de los mismos Equipos y herramientas exigidos en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias
minimos/as requeridos. Capacidad en Materia de Equipos

3. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de no inferior a G. 100.000.000.

4. Elincumplimiento de estos requisitos sera causa de rechazo del Subcontratista.

5. Después de la adjudicacidn, la Contratante aprobara posterior a la Adjudicacion la Subcontratacién de las empresas
que cumplan con los requisitos minimos exigidos.

Documentos requeridos para la aprobacién de Subcontratacién:

1. Capacidad en materia de personal:

Presentar junto al ANEXO P: Curriculum Vitae de cada personal integrante de la cuadrilla, certificados o documentos que
comprueben y acrediten la especialidad requerida (Matricula ANDE o Categoria, titulos académicos, tecnicatura y/o
certificados de capacitacion y otros, todos los documentos deberan estar debidamente autenticados).

2. Capacidad en materia de equipos:

Declaracién jurada de que los equipos, moviles y herramientas indicados en el Cuadro de Equipos, Herramientas y
Maquinarias minimos se encuentran con disponibilidad inmediata, y que los mismos se hallan en buen estado y en
condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

Presentar una Declaracién Jurada de que dispondra en zona de obras de todos los equipos y herramientas mencionados
en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos, que permitan realizar los trabajos requeridos por la Unidad
Administradora de Contratos (UAC).

Lista completa del cuadro de equipos, herramientas y maquinarias minimas garantizados para la ejecucién de la obra con
la descripcion de sus caracteristicas. El Listado mencionado no debe ser modificado, ni contener datos no requeridos en el
PBC.

Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas.
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Durante la Etapa de la Evaluacion de la subcontratacion, la convocante podra realizar la verificacion de los siguientes: La
tenencia, estado y funcionamiento del equipamiento completo de herramientas requeridas. La ndémina de los
componentes de cuadrillas requeridos para los trabajos de distribucién, con las documentaciones

correspondientes que los acrediten de ser propietarios de los equipos y herramientas. Documentaciones que avalen la
capacidad del personal componente de dichas cuadrillas para realizar este tipo de trabajos. Nota: La Convocante, en todos
los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacion suministrada por el Oferente y
empresa Subcontratista.

3. Seguro contra accidentes de trabajo: Presentacion de la pdliza de seguro.

Frente a la Contratante respondera siempre el Contratista principal por todas las obligaciones que le correspondan a razén
del contrato.

De la prestacion ejecutada, la Contratante considerara el porcentaje no subcontratado para el Contratista adjudicado y al
subcontratista el porcentaje subcontratado, autorizado por escrito por la Contratante, completandose asi el 100% (cien
por ciento) del Monto total contratado.

La subcontratacién del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto
Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen
plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica
autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

El oferente podra indicar junto con la oferta las personas a ser subcontratadas, o, en la etapa contractual previa a la autorizacion
por parte de la contratante. El formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, debera ser presentado de acuerdo a la etapa
en la que se indique la subcontratacion, siendo susceptible de evaluacion respecto a las inhabilidades del Art 21 de la Ley N°
7021/22.

E I. I.I e I.[- e l I [ I

1. Ofertas fisicas.

1.1 Un oferente podrd retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una
comunicacién por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacidn
correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

1.2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Realizadas antes del plazo limite establecido para el acto de apertura de ofertas cuando las ofertas sean identificadas
con “RETIRO”, y;

c) Realizadas antes del plazo limite establecido para la presentacion de ofertas cuando las ofertas sean identificadas con
“SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”.

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

1.3. Ninguna oferta podra ser retirada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para el acto de aperturay la
expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

1.4. Ninguna oferta podra ser sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

2. Ofertas electrénicas.
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2.1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada, hasta antes de la fecha limite de
presentacidn y apertura de ofertas, para ello debera sujetarse a la reglamentacién pertinente.

Apertura de ofertas

1. Desarrollo del acto de apertura de ofertas.

1.1. La entidad convocante procedera a la apertura de las ofertas en acto publico en presencia de los oferentes o sus
representantes segun la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

1.2. Cuando la presentacion de la oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente,
en la horay fecha establecida en el SICP.

1.3. Primero la convocante debera verificar que los oferentes se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedores del
Estado conforme con los datos previstos en el sobre, en caso de que, no sea posible identificar al oferente mediante el
sobre presentado, la UOC procedera a abrirlo con el fin de verificar el nimero de RUC incluido entre los documentos de la
oferta, para constatar si el oferente se encuentra inscripto en el Registro de Proveedores del Estado. En caso de que el
oferente no inscripto en el Registro haya presentado la oferta, la convocante deberd dejar constancia en el acta de
apertura electrénica.

La oferta del oferente no inscripto que cuente con la identificacién de RUC en el sobre, no sera abierta sino devuelto al
oferente remitente. La oferta del oferente que no cuente con la identificacién de RUC en el sobre sera abierta y remitida al
6rgano evaluador de la convocante, para la evaluacién de la oferta o su rechazo, seglin corresponda.

La presente disposicion sera aplicable en los procedimientos de doble sobre en los que sera abierta la oferta técnica para
la verificacion respectiva, siempre y cuando la misma esté debidamente identificada como sobre técnico.

Esta disposicion no sera aplicable a los procedimientos que utilicen el médulo de ofertas electrénicas y a aquellos
procedimientos especiales que, por su naturaleza, expresamente no requieran de la inscripcién en el Registro de
Proveedores del Estado como condicién de participacién.

1.4. Luego se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no serd abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una autorizacién
validay sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la
oferta sustituida no se abrira y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a menos
que la comunicacion de sustitucién contenga una autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
ofertas.

c) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a
las ofertas a menos que la comunicacién de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas.

Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

1.5. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién
suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacién
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

1.6. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. El acta se difundird a través del SICP.

1.7. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

1.8. Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante debera dejar constancia de ello en el
acto de aperturay no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

1.9. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
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ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

2. Comunicacién del acta de apertura.

2.1. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusion, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

2.2. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusidn,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

1. Difusién de la visita

La visita o inspeccion técnica debera fijarse de forma previa a la fecha tope de consulta, previendo como minimo el plazo de
difusién de (02) dos dias habiles. En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la
contratacién.

Cuando la convocante haya establecido la visita o inspeccion técnica, en las bases de la contratacidn, el oferente que conozca el
sitio podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Cuando por la naturaleza o complejidad de la contratacion sea imprescindible la realizacién de la visita técnica, la convocante
podra establecer la obligatoriedad de dicha visita a través del SICP. En estos casos no se aceptara la presentacion de la declaracion
jurada.

2. Desarrollo de la visita.

Se registrara en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realizacion y funcionarios participantes. Los representantes de los
oferentes que asistan a la visita podran contar con una autorizacion, bastando para ello la presentacion de una nota del oferente.
La falta de presentacion de esta autorizacién no impide su participacion en la visita o inspeccion técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Trabajos de Instalacién y/o Mantenimiento de Alumbrado Publico pertenecientes a la ANDE.
Finca o Matricula N°: No Aplica.
Padron o Cuenta Corriente Catastral N°: No Aplica.

Sitio donde se ejecutara la obra: Se ejecutaran en Asuncion y alrededores, conforme a requerimientos del Sistema
Eléctrico.
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Los estudios de factibilidad son los siguientes:

No Aplica

Los estudios de ingenieria basica permiten obtener la informacidn técnica y econémica que sirve como base para determinar la
viabilidad del proyecto, la evaluacion de sus beneficios, la estimacion de costos y las necesidades técnicas del mismo.

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicién o contratacién de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.
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- 2

nfidenciali informacion

Reserva de informacion en respuestas a aclaraciones.

En las respuestas a las solicitudes de aclaracion, los oferentes deberan indicar si la informacién suministrada es de
caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter reservado, de
conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacion de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacién las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacién de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

nfli inter

1. Deber de Abstencidn del funcionario ante un posible conflicto de interés. El funcionario publico que participe en el
procedimiento de contratacion deberd abstenerse de intervenir, de manera directa o indirecta, en los asuntos en los que
su actuacion esté comprendida en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22. A tales efectos, debera
comunicar a su superior jerarquico o a la maxima autoridad institucional que se encuentra inmerso en uno de los
supuestos legales, detallando la situacion particular. En caso que corresponda, el superior jerarquico o la maxima
autoridad institucional tendra por aceptada la abstencion apartando al funcionario y, de ser necesario, designara al
sustituto. Se debera dejar constancia por escrito de todo lo actuado.

2 . Apartamiento del funcionario por la Entidad Convocante. Enterada la Convocante de que existe un conflicto de
interés respecto a un funcionario publico que ha sido designado o requerido para intervenir o que interviene en alguna de
las etapas de la fase de contratacion del suministro publico, y no mediando la abstencion expresa del funcionario, debera
apartarlo del asunto particular, detallando la situacion que configura el conflicto de interés. La Convocante debera dejar
constancia por escrito de todo lo actuado. Se procederd a la designacion del sustituto, en los casos que correspondiere.

3. Actuaciones tras la deteccion de un conflicto de interés. Si la Entidad Convocante detectare que un funcionario
publico comprendido en alguno de los supuestos del articulo 17 de la Ley N° 7021/22 tuvo intervencion en alguna de las
etapas de la fase de contratacion del suministro publico, adoptara las medidas que correspondan. La Convocante podra
subsanar las actuaciones en sede administrativa o revocarlas, segun corresponda. Deberd dejarse constancia por escrito
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de todo lo actuado y comunicarse a la DNCP. La DNCP podra, de oficio o por denuncia fundada, realizar las investigaciones
que resulten pertinentes, a fin de verificar presuntos hechos que podrian constituir conflicto de intereses y/o
irregularidades en contravencion con el articulo 17 de la Ley N° 7021/22, conforme las atribuciones conferidas en el articulo
132 dela Ley.

4 . Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios
publicos intervinientes en el procedimiento. La convocante deberd verificar la “Declaracién jurada de conocimiento de la
existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento” presentada
por el oferente al momento de la oferta en cumplimiento de su obligacién de comunicar o denunciar la existencia de
posibles conflictos de intereses, de conformidad al articulo 17 de la Ley 7021/22. De comprobarse la omision, falsedad o
inexactitud de la informacién proporcionada y declarada en la Declaracién, la Convocante analizara si se configura un
conflicto de interés en los términos del articulo 17 de la Ley 7021/22 y emitira las directrices que correspondan acorde a la
etapa del procedimiento de contratacién. Ademds, la Convocante podra resolver la descalificacion de la oferta y/o
rescision del contrato respectivo.

nfidenciali informacion

Confidencialidad de la etapa de evaluacion de ofertas.

No deberd darse a conocer informacion alguna acerca del analisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas, mientras dure el
mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucién de adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emision del acto
administrativo de seleccién de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucidn de adjudicacion.

E . .I I : l.[. e

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22. Esta declaracion forma parte del
formulario de oferta.

Seran rechazadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacién de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, el cual comprende la declaracién jurada de no
estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar.

2° Ademas, debera verificar la presentacion de la declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de
intereses respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento, y de las constancias de registro de
estructura juridica y de beneficiarios finales, a fin de verificar que los oferentes no se encuentren incursos en las causales
previstas en los Arts. 17y 21 de la Ley N° 7021/22.

3° Verificard por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos d) y e) del articulo 21 de la Ley, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE
MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4° Si se constatara que alguna de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
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del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente si tal situacién
le impedira contratar con el Estado, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5° Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Personas, debidamente firmado, en el
Registro de Proveedores del Estado, conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas
inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si la empresa, los
directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se
encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos h), i), y j) de la Ley 7021/22, ademas la convocante se
encuentra facultada de solicitar informes internos institucionales para el cotejo de la informacién con respecto a los
incisos mencionados. La declaracion jurada debera contar con informacidn vigente al momento de la presentacion de las
ofertas y el oferente sera responsable de la actualizacion del documento que obre en el registro de proveedores del Estado.
En caso de que el oferente no cuente con dicho Formulario en su registro, la Convocante procedera a solicitarlo durante la
etapa de evaluacion de ofertas. Si el oferente no responde el pedido o no remite el citado Formulario, se procedera al
rechazo de la oferta.

6° El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de sancionados de la DNCP.

7° El comité verificara en fuentes publicas de informacién de libre acceso, si el oferente o sus integrantes, se encuentran en
los demas supuestos contenidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo utilizar como guia instructiva el
documento aprobado por la DNCP. En caso de requerirse, el comité podra solicitar aclaracién al oferente sobre la vigencia
de la informacidn obrante en las fuentes respectivas.

8° En caso de que aplique la subcontratacion y que el oferente haya presentado el formulario de personas a
subcontratar/subcontratadas junto con la oferta, el Comité de Evaluaciéon de Ofertas debera evaluar el contenido del
formulario a los efectos de constatar que el subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de
prohibicion previstas en el Art. 21 de la Ley N° 7021/22, pudiendo requerir al oferente la informacidn que sea necesaria.

Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo 21 de
la Ley N° 7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Mé Ev ion

Basado Gnicamente en precio

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar supeditado a los lineamientos emitidos por el MEF y la
DNCP.

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Gnicamente en precio.

Luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el
Comité de Evaluacidn procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicion del precio ofertado
de cada item, rubro o partida adjudicable, cuando los montos cotizados se aparten de los pardmetros o rangos
establecidos en la normativa aplicable.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio serd declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decisién adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.
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Para la evaluacion de ofertas basada en la multiplicidad de criterios.

En cuanto al andlisis del precio se podra considerar el parametro dispuesto en el presente apartado.

- ién de Preci

La estructura minima del desglose de composicion de los precios, sera de acuerdo a lo establecido en el Formulario de
composicion de precios unitarios anexo al presente pliego.

El oferente deberd presentar junto con su oferta el Formulario de composiciéon de precios unitarios, el cual sera
considerado por la convocante cuando el precio supere los parametros establecidos para los precios referenciales., como
asi también podra utilizarse durante la ejecucidn contractual.

En caso de considerarlo pertinente, el oferente podra complementar e incluir una explicacion detallada o parametros que
permitan aclarar aspectos puntuales de su composicién y/o sustentar la razonabilidad de sus precios.

-ertificado de Prod Empleo Nacional - CPS

a) Oferentes. A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar
con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora
tope de presentacion de ofertas. La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente
no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

b) Oferentes en Consorcio:

b.1. Provisién de Bienes. El CPEN debe ser expedido a nombre del miembro, o los miembros, que fabrique o
produzca los bienes objeto de la contratacidn. En el caso que ninguno de los integrantes del consorcio fabrique o
produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo
encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio
constituido o en formacion, o a nombre de cualquiera de los integrantes del mismo.

b.2. Provision de Servicios. Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN. (Se entendera por el
término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios
relacionados a obras publicas).

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el
margen de preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de
precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencidén o consorcio constituido) se desprenda que el
integrante del consorcio que cuenta con el CPEN sera el responsable de ejecutar el servicio especifico certificado.

Para los casos de prestacion de servicios, el CPEN serad intransferible. Se permite el uso del CPEN por terceros
exclusivamente en caso de productos y bajo autorizacion expresa del titular del certificado, éste podra ser utilizado por
terceros para la presentacion de ofertas en el marco de un procedimiento de contratacion, de acuerdo con lo establecido
en la reglamentacion respectiva.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.
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No Aplica

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del
SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de que se emplee el
mddulo de oferta electrénica se considerara que el listado de items forma parte del
formulario de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demas a la
reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida
en el SICP.]

**)

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (

4. Declaracidn jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses
respecto a los funcionarios publicos intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo
en caso de imposibilidad de certificacion electrénica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente comercial, industrial o profesional del municipio en donde en donde esté
asentado el establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes
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8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad, del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC

(*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion,
debera acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una
fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Piblica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es
necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la
persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucion, segin el
tipo de sociedad y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberan estar inscriptos en la Seccion Personas Juridicas de la Direccion
de Registros Publicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos
pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado
posee facultades suficientes para representar y obligar a la persona
juridica, otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto
en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y/o de
directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacion.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio. (*)
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b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio en formacién y que
acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn para
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

I. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por escritura pablica, o

Il. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el
consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del
contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del
consorcio que sea persona fisica domiciliada en la Republica del
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes.
(Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en Paraguay
deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes
(Personas Juridicas).

¢. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes
para representar y obligar al Consorcio, otorgado por escritura publica (no
es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pUblica) de
constitucién del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al consorcio. Estos documentos
pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura
publica) de constitucidn del consorcio.

ii. Un poderen el que conste que el apoderado posee facultades
suficientes para representar y obligar al Consorcio, otorgado
por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios serdn determinadas por la Direccion Nacional de
Contrataciones Publicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario
de Oferta y la Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrénica los datos se deberan cargar
en el Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario, y deberan estar vigente a la fecha y hora tope de presentacién de oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) son considerados documentos formales y deberan estar vigentes a la
fecha y hora tope de presentacién de ofertas. La falta de firma en documentos formales no sera un motivo de
descalificacion, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del oferente en cuyo caso la omisidn o
disconformidad debera analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, deberd presentar la documentacién
respaldatoria expedida por autoridad competente.
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~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente / Debe Debe Completar el
Pasivo Corriente debe serigual o mayora 1 cumplir cumplir Formulario
(uno). Esta informacion sera extraida del conel con el "Situacion
Balance General correspondiente a los requisito. requisito. Financiera"
ejercicios fiscales cerrados. (2024 y 2025). Se
evaluara el Coeficiente de Liquidez de cada
Ejercicio Fiscal. (2024 y 2025).
Coeficiente de Solvencia: Activo Total / Debe Debe Completar el
Pasivo Total igual o mayor a 1,20. Esta cumplir cumplir Formulario
informacidn sera extraida del Balance conel conel "Situacién
General correspondiente a los ejercicios requisito. requisito. Financiera
fiscales cerrados [2024 y 2025]. Se evaluara el
Coeficiente de Solvencia de cada Ejercicio
Fiscal. (2024 y 2025).

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Completar el Formulario correspondiente y presentar los documentos que se indiquen en el mismo.

2. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

3. Fotocopias simples de los Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los dos (2) Gltimos ejercicios (2024 y
2025), acompafiada de la Declaracién Jurada del Impuesto a la Renta, los balances generales deben: Estar firmados por un
contador publico matriculado; Estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros; Deben corresponder a
periodos contables ya completados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales.

Observacion: En reemplazo se podra observar del Registro de Proveedores del Estado, el documento debera estar en

estado activo.
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En caso de no presentar los documentos requeridos en tiempo y forma la oferta quedara descalificada.

Experienci neral en obr

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices:

REQUISITOS MINIMOS Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
OFERENTE Consorcios
INDIVIDUAL
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Haber ejecutado trabajos inherentes a Debe Debe Completar los
lineas monofasicas y/o trifasicas de baja cumplir cumplir Formularios
tension, mejoras y mantenimiento de conel conel "Experiencia
alumbrado publico, cortes y/o requisito. requisito. General en
reconexiones en acometidas de BT, como Construccién"y
subcontratista, contratista principal, o Completar el
miembro de un consorcio en por lo menos Anexo F.
un (1) contrato en los Gltimos diez (10)
afos.

La actividad comercial, industrial o de servicios debe estar vinculada con el tipo de bienes o servicios a contratar.

Experienci o I

REQUISITOS MINIMOS Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
OFERENTE Consorcios
INDIVIDUAL
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
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Haber efectuado como minimo 3.000 trabajos Debe Debe Completar los

en cualquiera de los siguientes rubros: cumplir cumplir con Formularios
conel el requisito. "Experiencia

a. Servicios de Montajes y Mantenimiento requisito. especifica en
de Artefactos de Alumbrado Pdblico. Construcciény

b. Construccion/Obras de Extensiones de los Anexos D1
lineas en BT y MT (metros de lineas D2yE" ’

montados/25 metros) y/o, Instalaciones
de Transformadores para la ANDE o para
terceros aprobados por la ANDE (N° de
KVA  montados/100 KVA) como
subcontratista, contratista principal, o
miembro de un consorcio.

c. Cortes y/o reconexiones de medidores,
conductores en acometidas monofasicas
o trifasicas.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Completar los Formulario correspondientes y presentar los documentos probatorios indicados en el mismo.

2. Copia de Certificaciones de trabajos realizados en los diferentes contratos con la ANDE, emitida por la misma que abalen
la experiencia requerida, con sus respectivas Actas de Recepciones Definitivas (ARD).

Observacién: No serdn consideradas las Certificaciones de trabajos cuyos contratos no tengan Actas de Recepciones
Definitivas.

3. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

4. Experiencia General: Completar los formularios correspondientes y el ANEXO F, donde se detallaran los contratos para
acreditar la experiencia minima requerida.

5. Experiencia Especifica: Lista de trabajos realizados para la ANDE y/o para terceros, o como subcontratista autorizado por
la ANDE, llenando los ANEXOS D1, D2 y E.

5.1. En el ANEXO D1 se detallaran los trabajos para la ANDE, es decir, los que han sido realizados mediante Ordenes de
Ejecucion de Trabajo o de Mantenimiento emitidas por la ANDE, y que una vez concluidos fueron recepcionados por la
ANDE.

Las informaciones deberan ser respaldadas con Certificaciones de trabajos emitidas por la ANDE, que avalen la experiencia
del oferente debidamente firmado, sellado.

5.2. En el ANEXO D2, se detallaran los trabajos de: cortes y/o retiros de medidores / acometidas monofasicas y trifasicas
para la ANDE, es decir, los que han sido realizados mediante Ordenes de Ejecucién de Trabajo emitidas por la ANDE, y que
una vez concluidos fueron recepcionados por la ANDE.

Las informaciones deberan ser respaldadas con Certificaciones de trabajos emitidas por la ANDE, que avalen la experiencia
del oferente debidamente firmado, sellado.

5.3. En el ANEXO E, se detallaran los trabajos para terceros, es decir, aquellos trabajos que han sido solicitados por uno o
varios clientes particulares de la ANDE, que fueron ejecutados en la via publica, por una empresa contratista, aprobados
por la ANDE y que posteriormente quedan a cargo de la ANDE.

Las informaciones deberan ser respaldadas con proyectos aprobados por ANDE, que avalen la experiencia del oferente.
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5.4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, debe acompafiar el documento (Nota) que acredite la autorizacién de la

Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

Se deberd acreditar que el giro comercial de la empresa corresponde al procedimiento de contratacion ofertado, para lo cual
debera presentar copia simple y legible del documento que acredite la actividad comercial, industrial o de servicio, pudiendo ser: la
constancia de RUC, patente municipal o documentos constitutivos, siempre que de la documentacidn se desprenda su actividad
comercial y la correspondencia al procedimiento objetado. Cuando no resulte aplicable la constancia de RUC, la patente municipal
o los documentos constitutivos, el oferente deberd manifestar y justificar esta condicién en su oferta y presentar otra

documentacion a los efectos de acreditar el giro comercial.

~apacidad o d I

REQUISITOS MINIMOS

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

como minimo en la categoria E.

(1) un Técnico Informatico con Perfil GIS.

Todos ellos deben estar asegurados en el I.P.S.,
en nivel de dependencia de la empresa oferente
y no estar comprometidos en otras Licitaciones
vigentes.

Observaciones: Los Anexos deberan ser
numerados de acuerdo a la cantidad de
cuadrillas, vehiculos y herramientas disponibles,
de manera que se completen los recursos
necesarios para un item.

Las adjudicaciones estaran supeditadas a la
capacidad en materia de cuadrillas completas,
vehiculos y herramientas necesarias para
atender el item cotizado.

Consorcios
Requerida
Oferente
Individual Todas las Cada | Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
Demostrar que cuenta con personal propio, en
nivel de dependencia:
P Debe Debe Completar los
(1) Un Representante Técnico matriculado en cumplir cumplir con Formularios
ANDE como minimo en la categoria C. con el el requisito. "Lista del
requisito. ersonal
(1) un Profesional electricista matriculado en quist ropuesto ara
ANDE como minimo en la Categoria D. prop ”p
laobra"y
(1) un Ayudante Electricista matriculado en ANDE
el Anexo P.
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1. Completar los Formularios "Lista del personal propuesto para la obras y Anexos P - presentar los documentos que se
indiquen en el mismo. Nota de designacion del profesional que oficiara de Representante técnico, Carnet de Profesional
Electricista ANDE en la categoria C (como minimo) y curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia de dicho

profesional.

2. Completar el ANEXO P por cada personal requerido, se debera presentar adjunto, Curriculum Vitae de los integrantes de
la(s) cuadrilla, certificados o documentos que comprueben y acrediten la especialidad requerida (titulos académicos,
tecnicatura y certificados de capacitacion), Carnet de Profesional Electricista ANDE que acredite la Categoria, todos los

documentos deberan ser legibles.

3. Fotocopia simple del Listado del personal asegurado en el Instituto de Prevision Social con el N° de IDE.

4. Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso).

Observacion: Todos los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) para la evaluacién de las
ofertas, deberan ser presentadas con la Oferta electrénica.

~apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

REQUISITOS MINIMOS

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

1) Adjudicacién para 1 (un) item: Cuadro de
Equipos, Herramientas y  Maquinarias
minimos/as requerido para 1 (un) item,
independiente- mente de la cantidad de ofertas
realizadas.

requerida
OFERENTE Consorcios
INDIVIDUAL
Todas las Cada | Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
a) Disponer de los equipos, herramientas y Debe Debe Completar los
vehiculos, apropiados para la buena ejecucién cumplir cumplir con Formularios:
de los trabajos solicitados completando el conel el requisito. "Lista de
Cuadro de Equipos, Herramientas vy requisito. Equipos"y
Maquinarias minimos/as requeridos para la "Cronograma
cuadrilla de la modalidad HHP4, entiéndase de Utilizacién
que el oferente debera garantizar en caso de: de Equipos", el
Formularios de
Equipos,

Herramientasy
Maquinariasy
el ANEXO |
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2) Adjudicacion para 2 (dos) item: Cuadro de
Equipos, Herramientas 'y  Maquinarias
minimos/as requeridos para 2 (dos) item,
independiente- mente de cantidad de las
ofertas realizadas.

Para las localidades de Asuncidon, Luque,
Limpio, Nemby, Capiatd, San Lorenzo, San
Bernardino, Coronel Oviedo, Pedro Juan
Caballero, Ciudad del Este, Hernandarias y
Encarnacion, deberan disponer como minimo
de:

Un (1) vehiculo, con hidroelevador, con
canasta aislada basculante, con certificado de
altura minimo de 15 (quince) metros, con
comandos en la base y canasta, la carroceria
debe contar con modular de compartimientos,
con los equipos de comunicacién con
frecuencia propia, afio de fabricacién 2010 en
adelante

En las demas localidades que figuran en el
llamado, debera disponer como minimo de:

Un (1) vehiculo, con hidroelevador, con canasta
aislada basculante certificado de altura minimo
de 12 (doce) metros, con comandos en la base
y canasta, la carroceria debe contar con
modular de compartimientos, con los equipos
de comunicacidn con frecuencia propia, afio de
fabricacion 2010 en adelante.

Debera disponer también como minimo: de
una camioneta, de hasta 2 toneladas, con porta
escalera, extintores y banderines de
sefializacion de seguridad para la escalera, afio
de fabricacidén 2010 en adelante.

Los equipos deben ser propios del oferente, se
debera demostrar la propiedad de los mismos
de manera a garantizar la exclusividad al
servicio de la ANDE y la permanencia en el lugar
de los trabajos de las obras de mejoras,
montaje y mantenimiento de alumbrado
publico hasta la terminacion de la misma.

Debera presentar una Declaracion Jurada
adjunto al llenado del Cuadro de equipos,
herramientas y maquinarias minimos/as
requeridos.

Los Equipos, Herramientas y Maquinarias
minimos necesarios, presentados por los
Oferentes no deberan ni podran estar
comprometidos en otras obras y/o contratos al
momento de la suscripcion del nuevo contrato.

De comprobarse el incumplimiento, la oferta
quedara descalificada.

El Cuadro de Equipos, Herramientas y
Maquinarias minimos/as requeridos, deberan
estar debidamente suscritos, completado y ser
numerado de acuerdo a la cantidad de
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cuadrillas, vehiculos, equipos y herramientas
disponibles, de manera que se completen los
recursos necesarios para un item.

b) Disponer de infraestructura
complementaria, como ser oficinas, sucursales
y depdsitos completando el ANEXO I. Los
mismos podran ser propios o alquilados.

e

rvacion: Los Anexos deberan ser
numerados de acuerdo a la cantidad de
cuadrillas, vehiculos y herramientas
disponibles, de manera que se completen los
recursos necesarios para un item. Por ejemplo,
si se cotiza un solo item debera indicarse con el
N° 1 en el campo indicado en cada formulario,
si se cotizan dos items debera completarse con
el N°2.

Las adjudicaciones estardn supeditadas al
numero de cuadrillas completas y vehiculos y
herramientas necesarias para atender el o los
items cotizados.

Cuadros de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos:

HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LINEAS CONVENCIONALES

N° DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS CANTIDAD

1 Aparejo a criket 1
2 Arco sierra para metal 1
3 Arco sierra para poda de ramas 1
4 Balde para agua 2
5 Celular corporativo 1
6 Cepillo de acero 1
7 Cinta métrica (minimo 50 mts)

8 Cinturén de seguridad 2
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9 Conos de seguridad

10 | Cortaplumas (pelacables)

11 | Destornillador de 5/140mm

12 | Destornillador de 5/300mm

13 | Destornillador de varias medidas

14 | Equipo de puesta a tierra

15 | Equipo GPS (1)

16 | Equipos apropiados para las mediciones de
Secuencia de Fases y valores de Puesta a
Tierra

17 | Escalera de fibra de vidrio extensible para BT
de 7 metros como minimo, con banderin de
seguridad 40 x 40 cm.

18 | Guante cobertura del guante de goma

19 | Guante de cuero

20 | Guante de goma para BT

21 | Guante de goma para MT

22 | Llave francesade 10"

23 | Llave francesade 12"

24 | Llave francesa de 8"

39/187



25 Llaves boca-estrellade 10 a 17mm 1
26 Machete 1
27 Martillo 1
28 Mecha de varias medidas 1
29 Montaraz 2
30 Notebook, Intel ® Core ™ I5, CPU @ 2.59 GHZ, RAM 8 GB, ROM SSD 256 GB. 1
31 Pala de sacar 2
32 Pala larga 2
33 Pértiga de maniobra para MT. 1
34 Pinza a compresién mecanica MD6 y matriz WO 1
35 Pinza amperovoltimétrica 1
36 Pinza de corte lateral de 8" 1
37 Pinza de indentacidn para terminales 1
38 Pinza punta fina 1
39 Pinza universal de 8" 1
40 Piolas 20
41 Pisdn 1
42 Plomada 1
43 Probador de ignitor y de reactancia para AP. 1
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44 | Probador de tensién (para BT y MT) 1
45 | Reflectorde12V 1
46 | Tablet con Sistema Android vigente (actualizable a nuevas 1
versiones); Procesador 2.15GHz; Memoria RAM 4 GB; Memoria
Interna 64 GB; Pantalla SGper AMOLED 10.5".
47 | Taladro 1
48 | Camara Termografica en °C. 1
49 | Tijera corta cables 1
50 | Zunchadora para banda de acero 3
51 | Vehiculo ¢/ hidroelevador, ¢/ canasta aislada basculante, con
certificado de altura minima de 12 0 15 m. con comandos en la 1
base y canasta, la carroceria debe contar con modular de
compartimientos, con los equipos de comunicacion con
frecuencia propia, afio de fabricacién 2010
52 | Camioneta, con capacidad de hasta 2 toneladas, con porta
escalera, extintores y banderines de sefializacion de seguridad 1
para la escalera, afio de fabricacion 2010 en adelante.

Observaciones:

1

2.

3.

Las cantidades especificadas son las minimas necesarias para una cuadrilla, y debera contar con declaracién Jurada
que las mismas son de propiedad del oferente, con excepcidn de los vehiculos o camiones (remitirse al numeral 5, 6
y 7).

Se deberd contar con la cantidad de cuadrillas necesarias para cumplir con las exigencias minimas y los plazos
previstos para la obra.

Todos los vehiculos deberan ser con afio de fabricacién 2010 en adelante.

Cualquier cambio de los vehiculos presentados en las ofertas posterior a la adjudicacion, debera ser comunicada por
escrito a la UAC (Unidad Administradora de Contrato) para inspeccion, verificacion y aprobacion.

Todos los vehiculos deberan contar con equipo de rastreo satelital con el acceso d el monitoreo de los mismos a
disposicion de la contratante.

4.

Todo el personal debera disponer de uniformes con logotipo, casco y zapatones de seguridad (el logotipo debe
corresponder a la empresa adjudicada y la cuadrilla debe disponer de todos los elementos requeridos para cumplir
con las reglas de oro para trabajos eléctricos con seguridad tales como elementos para puesta a tierra o
cortocircuito, probador de tension, equipos de bloqueo, elementos de sefializacion de zona de obray de prohibicion
de maniobra).

En cuanto a vehiculos o camiones correspondientes al item 51 (altura minima de 12 metros), del cuadro de Equipos,
Herramientas y Maquinarias, se debera certificar la propiedad de los mismos con: titulos de propiedad, contrato
privado de compra - venta y/o factura de compra de los mismos.

En cuanto al vehiculo correspondiente al item 51 (altura minima de 15 metros), del cuadro de Equipos, Herramientas
y Maquinarias, se debera certificar la propiedad del mismo con: titulo de propiedad, contrato privado de compra -
venta y/o factura de compra del mismo.
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7. En cuanto a vehiculos o camiones correspondientes al item 52, del cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias,
se debera certificar la propiedad de los mismos con: titulos de propiedad, contrato privado de compra - venta y/o
factura de compra del mismo. En caso de que el vehiculo no sea propiedad del Oferente, se deberd demostrar que el
mismo permanecera en la obra hasta la terminacidn de la misma, a través de un Contrato o Carta de Compromiso de
Alquiler, certificado por escribania.

1. Completar y suscribir debidamente los formularios correspondientes y copia de los documentos que acrediten la
propiedad y demas comprobantes indicados. (Factura de compra de las herramientas, equipos y maquinarias,
Contrato de Compra Venta, Titulo de propiedad, Cédula Verde, Contrato leasing por dos afios con opcidén de compra,
etc.) anombre del oferente individual, del consorcio, o de una de las empresas en consorcio.

2. Presentar una Declaracién Jurada, adjunto al llenado del Anexo | y el Formulario de Equipos, Herramientas y
Maquinarias minimos requeridos. Ante la necesidad institucional la ANDE podrd requerir un vehiculo con
hidroelevador con alcance minimo de 15 (quince) metros o mas, que permita realizar el trabajo requerido, la
empresa oferente dispondra de un vehiculo superior al alcance maximo existente.

3. Presentar una Declaracion Jurada de que dispondra en zona de obras de todos los equipos y herramientas

mencionados en el cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos, que permitan realizar los trabajos

requeridos por la Unidad Administradora de Contratos (UAC).

Lista completa del Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimas garantizados para la ejecucion de la

obra con la descripcion de sus caracteristicas. El Listado mencionado no debe ser modificado, ni contener datos no

requeridos en el PBC.

5. Declaracién Jurada por la cual se compromete a disponibilizar una oficina equipada y un depésito de equipos y
materiales en caso de ser adjudicado, los mismos podran ser propios o alquilados y deberan estar dentro de la zona
de influencia del item adjudicado.

6. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas.

>

- apacid 2 d . . . NSITU

1. Durante la Etapa de la Evaluacion de las Ofertas, la convocante podra realizar la verificacion de los siguientes: La
tenencia, estado y funcionamiento del equipamiento completo de herramientas requeridas. La némina de los
componentes de cuadrillas requeridos para los trabajos de distribucion, con las documentaciones correspondientes que
los acrediten de ser propietarios de los equipos y herramientas. Documentaciones que avalen la capacidad del personal
componente de dichas cuadrillas para realizar este tipo de trabajos.

Nota: La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacion
suministrada por el Oferente.

2. Declaracién Jurada manifestando conformidad y compromiso de que los materiales a ser proveidos cumpliran con
las especificaciones técnicas de ANDE.

3. Si el Oferente tiene la intencion de adjudicar parte de las obras de construccidn especificadas en el Contrato a
Subcontratistas, debera presentar el tipo y alcance de dichas obras juntamente con su Oferta y una lista de nombres
y direcciones de Subcontratistas potenciales para cada una de dichas obras, quienes deberan acreditar la capacidad
solicitada al oferente, pudiendo ser extendida de manera excepcional después de la adjudicacion previa aprobacidn
de la Contratante.

4. En caso de que las empresas Contratistas adjudicadas en un item en particular hayan completado la ejecucién de

42/187



sus montos maximos contractuales, de manera excepcional y por necesidad institucional, la Convocante aprobara la
subcontratacién de las mismas, a empresas adjudicadas en otro item, cumpliendo las condiciones mencionadas en
el numeral 10) del apartado PROGRAMA DE EJECUCION.

5. Después de la adjudicacidn, la Contratante aprobara posterior a la Adjudicacién la Subcontratacion de las empresas
que cumplan con los requisitos minimos exigidos en el apartado SUBCONTRATACION.

6. Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar los documentos indicados en el apartado
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS EN EL APARTADO DOCUMENTACION REQUERIDA PARA
LA FIRMA DEL CONTRATO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR VIGENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO

Evaluacion basad ttiolicidad de criteri

Se deben establecer los criterios de evaluacién que seran aplicados al principio de valor por dinero, indicando por cada criterio la
siguiente informacion:

No Aplica

En caso de optar por el método de multiplicidad de criterios debera estar sujeto a los lineamientos emitidos por el MEF y la DNCP.

La ponderacion total de cada criterio de evaluacion especificado en la cldusula anterior sera el siguiente:

No Aplica

Aclaracion de las ofertas

Con el objeto de realizar la revision, evaluacién, comparacidn y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pulblica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritmético.

El comité de evaluacion debera solicitar aclaracion respecto al CPEN, cuando se deba a omisiones o errores formales en la
lista de precio, debiendo el oferente limitarse a responder a la solicitud de aclaracién remitiendo el formulario respectivo
anexo al Pliego.
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Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacion, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el
total.

c) En caso que el oferente haya cotizado su precio en moneda extranjera con décimos y céntimos la convocante procedera
arealizar el redondeo hacia abajo.

d) Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacion
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacion de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacién en los cuales se aplique la combinacién de criterios, la evaluacién de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
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oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se
efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique
obligacién de la convocante de requerir la provisiéon de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato,
obligandose si respecto de las cantidades o0 montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor
si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no
podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante
deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas
establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacién del ltad

La notificacion del resultado se realizard a través del SICP de manera automatica, desde la comunicacion de los
documentos en el SICP, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A
efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrénicos. Dicha notificacion, al tiempo de la
comunicacion de los documentos en el SICP, comprenderad la Resolucién del resultado y el informe de evaluacion
respectivo. La fecha de esta notificacion se considera valida a todos los efectos, siempre que se cumplan con las
formalidades previstas en el Art. 52 y 55 de la Ley N.° 7021/22 y, lo previsto en el Titulo V, Capitulo VI, Seccion IV y V del
Decreto Reglamentario N.° 2264/24.

En casos excepcionales, las Convocantes podran dar a conocer el resultado por otros medios fisicos o electrénicos a cada
uno de los oferentes, remitiendo junto a la notificacion, la copia integra de la resolucion y del informe de evaluacion y sus
anexos, de conformidad al articulo 82 del Decreto.

En caso de que la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, ésta debera contar con la
mencion de haberse acompafiado el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacidén correspondientes y con el
acuse de recibo. De no contar con este Gltimo, se considerard que la notificacion fue realizada en la fecha de comunicacién
de los documentos relativos al resultado en el SICP.

En caso de que la convocante opte por la notificacion por correo electrénico, se considerara que el oferente ha sido
debidamente notificado desde el dia siguiente de la fecha prevista en la notificacion, en consecuencia, no se requerira del
acuse de recibo por parte del oferente.

La solicitud del Informe de Evaluacién suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega
de dicha copia al oferente solicitante.

Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segliin el procedimiento
indicado precedentemente.

Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision respecto al andlisis de su oferta.
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La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance de las obras

El Alcance de la obra es:

La obra objeto de la presente Licitacién es la "EJECUCION DE TRABAJOS DE MEJORAS Y MANTENIMIENTO DE LOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL TERRITORIO NACIONAL, BAJO LA
MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHP4)"

ITEM EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LAS LOCALIDADES ESPECIFICACIONES TECNICAS
QUE CORRESPONDEN A:

1 Seccidn de Distribucién Luque 1. EETT 15.00.99 - Trabajos de Mantenimiento de
Lineas de Distribucion
2.EETT 07.61.12 - Trabajos de Mantenimiento de

2 Seccidn de Distribucién Limpio Alumbrado Publico.
3.EETT - 15.00.68 - Lineas Aéreas y Puestos

. e de Distribucién

3 Seccion de Distribucién Acceso Sur

4 Seccidn de Distribucidn Capiata

5 Seccidn de Distribucién San Lorenzo

6 Seccidn de Distribucién Itaugua

7 Seccidn de Distribucién Guarambaré

8 Seccién de Distribucién Caacupé

9 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Bernardino

10 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Eusebio Ayala

11 Seccién de Distribucién Paraguari

47/187



12 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Caapucd
13 Seccién de Distribucién Villa Hayes
14 Seccidn de Distribucidn Fuerte Olimpo
15 Seccidn de Distribucidn Mariscal Estigarribia
16 Seccién de Distribucién Coronel Oviedo
17 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Caaguazu
18 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente J. E. Estigarribia
19 Seccién de Distribucién Caazapa
20 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Juan
Nepomuceno
21 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Yuty
22 Seccién de Distribucién Villarrica
23 Seccidn de Distribucién San Pedro Ycuamandiyu
24 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente San Estanislao
25 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Capiibary
26 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Santa Rosa
27 Seccién de Distribucidén Concepcion
28 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Yby Ya'u
29 Seccién Servicio de Atencion al Cliente Vallemi
30 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Horqueta
31 Seccién de Distribucién Pedro Juan Caballero
32 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Capitan Bado
33 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Bella Vista
Norte
34 Seccién Mantenimiento de Alumbrado Publico Ciudad
del Este
35 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Santa Rita
36 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Hernandarias
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37 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente San Alberto

38 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Juan L.
Mallorquin

39 Seccién de Distribucién Salto del Guaira

40 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Curuguaty

41 Seccién Servicio de Atencidn al Cliente Catueté

42 Seccién de Distribucién Encarnacion

43 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Coronel Bogado

44 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Maria
auxiliadora

45 Seccidn Servicio de Atencién al Cliente Colonias Unidas

46 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Pedro del
Parana

47 Seccion de Distribucidn Misiones

48 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente Ayolas

49 Seccidn Servicio de Atencidn al Cliente San Juan
Bautista

50 Seccién de Distribucién Pilar

51 Seccidn Servicio de Atencion al Cliente Alberdi

Los trabajos mencionados consisten en mejoras, montaje y mantenimiento de alumbrado publico; colocacidn y retiro de
acometidas y atencion de reclamos efectuados por clientes en las redes de media y baja tension de la Administracion
Nacional de Electricidad (ANDE) en Asuncién y alrededores, tareas incluidas en el Anexo M en Hora/Hombre/Padrén.

H/H/P4, es la unidad de medida de tiempo de ejecucién de trabajos en redes de distribucion de energia eléctrica,
realizados por una cuadrilla formada por: 1 (un) Profesional Electricista matriculado en ANDE con categoria D como
minimo, y 1 (un) Ayudante Electricista matriculado en ANDE categoria E.

Observacién: La cantidad de personas que se detallan en cada unidad de medida (H/H/P) no podra ser menor a las
cantidades detalladas anteriormente,

Para la cotizacién se debers lo sicuiente:

Al cotizar sus precios, el Oferente debera incluir, ademas del costo de la mano de obra, el costo de transporte del personal,
equipos, herramientas y materiales retirados de los depdsitos oficiales de ANDE tanto de ida como de vuelta a los sitios de
trabajo, correspondiente a la zona de influencia del ITEM adjudicado, asi como los gastos administrativos, de utilidad,
depreciacién de equipos y moviles, y de seguros mencionados en los documentos contractuales. Dentro de estos precios,
el Oferente debera prever el cumplimiento de la normativa ambiental nacional y municipal, en aquellas tareas que
afectaran a estas disposiciones ambientales.

Los montos maximos establecidos no generaran compromiso alguno para la Contratante, por lo que no se admitiran
reclamos en concepto de compensaciones por la no utilizacién de dichos montos.

Los trabajos de retiro, sean de ampliacidn, deberan ser considerados como equivalentes a un 60 % (sesenta por ciento) de
los tiempos estipulados, excepto aquellos que representan cambio, reubicacion, nueva flechada, retensado de rienda, y
reposicion.

Dentro del alcance de los trabajos también se debe incluir la elaboracion de los proyectos ejecutivos, ANDE hara entrega
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de un croquis indicando en forma unifilar la zona en donde se debe elaborar el proyecto para una posterior ejecucion,
previa aprobacién de ANDE.

Todas las empresas que cotizan precios de HHP4, en el caso de items adjudicados para las firmas en la modalidad HHP4, y
ante la necesidad de requerirse en un determinado momento, trabajos de instalacion y/o mantenimiento de Alumbrado
Publico que requieran de vehiculo con hidroelevador con altura superior al alcance maximo del vehiculo disponible, el
contratista providenciara los medios necesarios para disponibilizar un vehiculo con hidroelevador que permita realizar el
trabajo requerido.

Las empresas deberan establecer convenientemente los horarios de sus cuadrillas para la atencidn de trabajos en jornadas
diurnasy nocturnas.

La Contratante, por razones de servicio o ante una inminente posibilidad de situaciones anormales o no esperadas debidas
a las inclemencias del tiempo, que puedan comprometer el funcionamiento y seguridad de las redes eléctricas, convocara
a las cuadrillas que considere necesarias a modo de prevencidn, para que las mismas se pongan a disposicion de la
Contratante, debiendo el Contratista responder en la brevedad y en forma inmediata los requerimientos de la Contratante.

Las empresas deberan acudir obligatoriamente a los llamados que emanen de las distintas Unidades Administradoras del
Contratos, para la oportuna atencion del servicio. Todos los reclamos deberén ser atendidos.

La convocatoria sera efectuada por escrito por la Unidad Administradora, y el Contratista designado estd obligado a
ponerse a disposiciéon de dicha convocatoria, caso contrario se considerara una falta grave y estard sujeta a las
penalidades por incumplimiento de las érdenes emanadas por la Contratante, de acuerdo a disposiciones previstas en el
Contrato.

LA NO UTILIZACION DE LAS HORAS MAXIMAS ESTABLECIDAS NO GENERARA COMPROMISO ALGUNO PARA LA
CONTRATANTE, EN CONCEPTO DE COMPENSACIONES, POR LO QUE NO SE ADMITIRAN RECLAMOS.

Descripcion de [as ol

Especificaciones Técnicas N° 1 Rev. 1 Trabajos De Mantenimiento De Lineas De Distribucion

La presente especificacion técnica describe los procedimientos a seguir para la ejecucion de trabajos de mantenimiento de
lineas aéreas de distribucion.

B Contenido:

. Corte de ramas sobre linea de BT y acometidas existentes.

. Empalme de conductor Cu desnudo hasta 35 mm2.

. Empalme de conductor Cu mayor que 35mma2.

. Aislacién de linea de Baja Tension (BT) con cafio PVC.

. Colocacién de atadura de BT.

. Colocacién de separadores en linea de Baja Tension (BT).

. Reparacion de columna de acero con 6 flejes soldados de 750 mm.

. Reparacion de columna de acero con 8 flejes soldados de 750 mm.

. Construccion de zécalo para columna de BT normal.

. Construccion de zécalo para columna de BT reforzada.

. Pintura de base de columna de BT con o sin zécalo.

. Reposicion de fusible en media tensidn (MT)

. Verificacion de zona de puesto de Distribucién PD con fusible operado y acondicionado para su puesta en
servicio.

14, Cambio de poste de palma roto.

15. Cambio de poste de madera roto.

16. Replantado de poste de palma.

17. Empalme o reparacion de mensajero de conductores de linea de MT protegida.

18. Empalme o reparacion de conductores de linea de MT protegida.

19. Reflechado de conductores en redes de BT.

20. Reflechado de conductores en redes de MT.

21. Empalme de conductores de cobre de 35mma2, con soldadura exotérmica.

22. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 a una pletina o chapa de cobre con soldadura exotérmica.
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23. Empalme en derivacion de un conductor de cobre de 35mm2 con otro conductor de cobre de 35mm2, con
soldadura exotérmica.

24, Empalme en X o en paralelo de dos conductores de 35mm2, con soldadura exotérmica.

25. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34con soldadura exotérmica.

26. Empalme de un conductor pasante de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34con soldadura exotérmica.

27. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 y otro conductor terminal de 35mm2 a una jabalina
de cobre de 34, con soldadura exotérmica.

28. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 (En X o en paralelo) a una jabalina de cobre de3 4, con
soldadura exotérmica.

29. Excavacion de suelo de 50 cm de profundidad (minimo), para la colocacion del conductor de la malla de tierra
y posterior compactacion.

30. Medicidn de resistencia de puesta a tierra.

C. Descripcidn:
1. Corte de ramas sobre linea de BT y acometidas existentes.

Se efectia corte de ramas cuando las mismas estdn préximas y entran en contacto con redes de BT y acometidas
existentes, ocasionando corto circuito entre los conductores, averias en las lineas o la inminencia de ocasionarlas.

EE.TT.

El contratista procedera a realizar podas previas de ramas para el Retensado o mantenimiento de la linea, este trabajo
debe ser ejecutado con prolijidad y observando las normas y recomendaciones que rigen la materia. Para la poda no se
permitird el empleo de machetes.

La medicion para el trabajo de poda de ramas se efectuara solamente en el sentido paralelo a la linea eléctrica de ANDE,
tomando en metros la distancia lineal en que la copa de arbol afecta.

La longitud de corte debe ser igual a 2 metros como minimo de la fase o linea de BT y acometidas existentes

Las brozas, producto de la poda de ramas, deben retirarse del lugar tan pronto como sea posible y antes de que las
cuadrillas se retiren, las mismas, deben ser depositadas en lugares convenientemente habilitados a esos efectos, en todos
los casos se deben informar a los propietarios de los inmuebles cuyos arboles son necesarios podar, a los efectos que se
generen reclamos posteriores a la ANDE.

Todas las veces que sea posible, las podas de arboles deben ser coordinadas con la direccién de aseo urbano de la
Municipalidad afectada, a fin de evitar reclamos posteriores o disparidad de criterios en los trabajos de poda.

2. Empalme de conductor Cu desnudo hasta 35 mm2.

Consiste en el empalme o unién de dos puntas de conductor suelto de cualquier tipo y seccion hasta 35 mm2, utilizando
empalme tipo palito, en caso extremo utilizar prensas adecuadas.

EE.TT.

En este trabajo, se debe tener especial cuidado, utilizando métodos apropiados y las herramientas para el empalme de
conductores.

En empalme de conductores, estos deben estar libres de impurezas, particulas extrafias, otros. Para ello siempre utilizar
cepillos limpia conductores.

Para empalme de conductores, (cables sueltos, reparaciones con colocacién de retazos) de diferente tipo y seccién de
cables, utilizar siempre que sea posible el método ~ empalme tipo palito ™.

En el costo de los trabajos del empalme ya se encuentra incluido el Reflechado de la linea afecta.
3. Empalme de conductor Cu mayor que 35 mm2.

Consiste en el empalme o unién de dos puntas de conductor suelto de cualquier tipo y seccién hasta 35 mm2, utilizando
empalme tipo palito, en caso extremo utilizar prensas adecuadas.

EE.TT.

En este trabajo, se debe tener especial cuidado, utilizando métodos apropiados y las herramientas para el empalme de
conductores.

En empalme de conductores, estos deben estar libres de impurezas, particulas extrafias, otros. Para ello siempre utilizar
cepillos limpia conductores. Para empalme de conductores, (cables sueltos, reparaciones con colocacién de retazos) de
diferente tipo y seccién de cables, utilizar siempre que sea posible el método “empalme tipo palito™.

4. Aislacién de linea de Baja Tension (BT) con cafio PVC.
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Es la colocacion de cafio PVC aislante a los conductores proximos a balcones de edificios, construcciones, etc., a fin de
evitar electrocucién y otro tipo de accidente por contactos accidentales a los conductores energizados de la red de Baja
Tensidn de la ANDE.

EE.TT.

Se procede a la colocacién de cafio de PVC (del tipo normalmente utilizado como electroducto) para aislar los conductores
fases. Para el efecto, se realiza un corte longitudinal al cafio a fin de posibilitar su colocacidn por la red existente y se
procede a la fijacion con ataduras en ambos extremos a fin de evitar que se deslice de su lugar.

Para el pago por dicho trabajo, se considera la sumatoria en metros lineales de cafio de aislacion colocado.
5. Colocacion de atadura de BT.

Consiste en la colocacién de ataduras a una estructura existente, por averias (cambio de aisladores, sostenes o crucetas
rotas, etc.) desprendimiento de conductor o desaparicion de ataduras. También se utilizara este item para los casos de
Reflechado de conductores.

EE.TT.

Se procede a la adecuada fijacidn o sujecion del conductor por el aislador, utilizando para el efecto alambres preformados
de atadura. En casos excepcionales, se permitira utilizacion de filamentos de conductores del mismo tipo (Aluminio, cobre,
etc.) de conductor utilizado en la red.

6. Colocacion de separadores en linea de Baja Tension (BT).

Consiste en la colocacion del material aislante entre fases de una red existente, a fin de que las fases entre si o con el
neutro entren en contacto, sea por efecto del viento o ramas sobre las redes de distribucién en BT, sujetando la misma a
los conductores con ataduras.

EE.TT.

El contratista debe instalar los elementos separadores de fases, por las lineas de baja tensidn en los puntos en que el fiscal
de obras o plano indique, para el efecto, debe procederse a la ejecucidn de los trabajos con lineas energizadas, debiendo
tomarse todas las precauciones de seguridad requeridas, a fin de evitar accidentes.

Previa a la colocacién de separadores, en los casos que sea necesario, se debera realizar previamente los trabajos de corte
de rama previsto en el item 1.

2. Reparacién de columna de acero con 6 flejes soldados de 750 mm.

Consiste en la reparacion de los postes metalicos corroidos y/o averiados, con la colocacion de flejes de acero previa
limpieza de las impurezas. Se aplica 6 flejes de los sostenes de alineacion o pasantes, tres flejes a ambos costados del
sostén en el sentido transversal a la linea.

EE.TT.

El contratista debera colocar los flejes de acero a los postes metalicos corroidos por indicacién del fiscal o planos de
trabajos. La colocacion del fleje serd de la siguiente manera que:

Ellargo del fleje quedara paralelo a la columna.
Elancho del fleje quede de manera vertical a la columna.
La menor direccion (espesor) del fleje quede apoyado por la columna.

Para la soldadura se utilizara electrodos de AWS tipo E 6013, revestimiento rutilico (Norma Americana), de solidificacion
rapiday de 3,25 mm de didmetro. El fleje a ser utilizado sera de 5mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho y 750 mm de largo.

La costura o soldadura, se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna, la
soldadura se efectuard de manera vertical ascendente, en ambos lados del fleje, utilizando como minimo 1 Kg. (un
kilogramo) de electrodo (aproximadamente 50 unidades por cada columna), distribuidos de forma a proporcionar una
perfecta union a tope.

La soldadura deberd presentar una costura continua con alta penetracién, debiendo quedar libre de escorias y
salpicaduras.

La superficie que constituye el area de trabajo debera someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero y lijas para
eliminar la capa de herrumbre y otras sustancias extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. Por debajo del nivel del suelo y 50 cm. Por encima del mismo.

En casos que la columna cuente con base de hormigdn (concreto) se debera retirar el mismo hasta 25 cm. Y el fleje soldado
quedara apoyado a la cara superior del cimiento.
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La pintura de la columna del acero y del fleje se efectuara antes de la colocacién del zdcalo, y la misma es parte de la tarea
de colocacion de fleje. Todos los trabajos preliminares y/o adicionales mencionados, son considerados parte de la
colocacion de flejes, por lo tanto sera facturado como tal.

8. Reparacion de columna de acero con 8 flejes soldados de 750 mm.

Consiste en la reparacion de los postes metalicos corroidos y/o averiados, con la colocacion de flejes de acero previa
limpieza de las impurezas. Se aplica 8 flejes de los sostenes de alineacion o pasantes, tres flejes a ambos costados del
sostén en el sentido transversal a la linea.

EE.TT.

El contratista debera colocar los flejes de acero a los postes metalicos corroidos por indicacién del fiscal o planos de
trabajos. La colocacion del fleje serd de la siguiente manera que:

El largo del fleje quedara paralelo a la columna.
Elancho del fleje quede de manera vertical a la columna.
La menor direccion (espesor) del fleje quede apoyado por la columna.

Para la soldadura se utilizara electrodos de AWS tipo E 6013, revestimiento rutilico (Norma Americana), de solidificacion
rapiday de 3,25 mm de didmetro. El fleje a ser utilizado sera de 5mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho y 750 mm de largo.

La costura o soldadura, se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna, la
soldadura se efectuara de manera vertical ascendente, en ambos lados del fleje, utilizando como minimo 1,2 Kg. (un
kilogramo y doscientos gramos) de electrodo (aproximadamente 60 unidades por cada columna), distribuidos de forma a
proporcionar una perfecta union a tope.

La soldadura deberd presentar una costura continua con alta penetracién, debiendo quedar libre de escorias y
salpicaduras.

La superficie que constituye el area de trabajo debera someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero vy lijas para
eliminar la capa de herrumbre y otras sustancias extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. Por debajo del nivel del suelo y 50 cm. por encima del mismo.

En casos que la columna cuente con base de hormigdn (concreto) se debera retirar el mismo hasta 25 cm. y el fleje soldado
quedara apoyado a la cara superior del cimiento.

La pintura de la columna del acero y del fleje se efectuara antes de la colocacion del zécalo, y la misma es parte de la tarea

de colocacién de fleje. Todos los trabajos preliminares y/o adicionales mencionados, son considerados parte de la
colocacién de flejes, por lo tanto sera facturado como tal.

9. Construccién de zbcalo para columna de BT normal

Consiste en el revestido parcial del sostén de H°A° colocado, con una mezcla de concreto, en la zona del nivel del suelo
para evitar la corrosion del sostén. Este revestimiento también se aplica a las columnas reparadas con 6 flejes y al mismo
efecto anteriormente indicado.

Para la construccidn del zdcalo se deberan utilizar moldes metélicos de didmetros adecuados al sostén. EE.TT.

Para la colocacion de zécalos, el contratista debera limpiar o dejar libre de materiales extrafios, de impurezas, etc. el area a
ser cubierto de concreto. La preparacion de la mezcla serd de hormigdn, con la siguiente proporcidn volumétrica: 1:3:7.

1 cemento 22 kg.
3 dearena 65 kg.
7 piedra de 4a 180 kg

El revestido del sostén se hara desde 25 cm. debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y este llegara a cubrir
totalmente los flejes colocados con anterioridad.

Se utilizard moldes apropiados, dependiendo del tipo de sostén, la terminacidn superior sera en forma de tronco de cono,
que no permita la acumulacién de agua, sobre el zécalo y la columna.

10. Construccion de zécalo para columna de BT reforzada.

Consiste en el revestido parcial del sostén de H°A° colocado, con una mezcla de concreto, en la zona del nivel del suelo
para evitar la corrosion del sostén. Este revestimiento también se aplica a las columnas reparadas con 6 flejes y al mismo
efecto anteriormente indicado.
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Para la construccion del zocalo se deberan utilizar moldes metalicos de didmetros adecuados al sostén. EE.TT.

Para la colocacidn de zdcalos, el contratista debera limpiar o dejar libre de materiales extrafios, de impurezas, etc. el drea a
ser cubierto de concreto. La preparacion de la mezcla sera de hormigén, con la siguiente proporcion volumétrica: 1:3:7.

1 cemento 44 kg.
3 dearena 130 kg.
7 piedra de 4a 360 kg

El revestido del sostén se hara desde 25 cm. debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y este llegard a cubrir
totalmente los flejes colocados con anterioridad.

Se utilizard moldes apropiados, dependiendo del tipo de sostén, la terminacion superior sera en forma de tronco de cono,
que no permita la acumulaciéon de agua, sobre el zcalo y la columna.

11. Pintura de base de columna de BT con o sin zdcalo.

Consiste en la limpieza, cepillado, lijado hasta dejar libre de dxidos o impurezas la columna, luego aplicar las capas de
pinturas requeridas por el sostén. EE.TT.

Se procede a la limpieza previa con cepillo de acero para retirar escorias, costras de 6xido, etc. En los casos en que existen
restos de pintura anterior, se procedera a su remocidn y limpieza con liquido solvente (tiner, aguarras, etc.) y estopa o
pafio. A continuacion se procede a la aplicacion de la base do pintura antiéxido.

La pintura del sostén se hara desde 25 cm debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y esta llegara a cubrir
totalmente los flejes colocados con anterioridad, mas 40 cm hacia arriba del final de los flejes.

12. Reposicion de fusible en media tensién (MT)

Consiste en la reposicion de fusible de calibre adecuado y puesta en servicio de un seccionador existente, de acuerdo a la
potencia del transformador. EE.TT.

Previa a la reposicion del fusible, se debe retirar los restos del fusible operado, o hebras de conductores instalados para la
puesta en servicio provisorio del PD y limpiar convenientemente las partes de los contactos eléctricos con lija y escobilla
metalica, lubricar las partes o piezas moviles.

A continuacién se procede a la reposicion del fusible del calibre adecuado a la potencia del transformador, utilizando
herramientas adecuadas para el efecto. Una vez hecha la reposicion del fusible se procede a la puesta en servicio del
transformador y a la medicidn de las magnitudes eléctricas (Tensidn entre fases, entre fases y neutro, corriente por fase y
corriente del neutro), todos estos datos deberan ser asentados en la Orden de Trabajo correspondiente, indicando fechay
hora de las mediciones.

13. Verificacién de zona de puesto de Distribucion PD con fusible operado y acondicionado para su puesta en servicio.

Llegado a la zona de trabajo, se recorre la linea del Puesto de Distribucion (PD), si no se detecta ninguna averia en la red
(cable suelto, red en cortocircuito, rama u objeto extrafio sobre la red, etc.) se procede a la reposicidn del fusible calibrado
y dejar en servicio el PD.

EE.TT.

Si durante el recorrido previo a la zona del PD afectado se encuentra alguna averia (cable suelto, red en cortocircuito, rama
sobre la red, etc.) se procedera previamente a la reparacioén de la averia que fue la posible causal de la operacién del
fusible y posteriormente se procede a su normalizacion.

Previa a la reposicién del fusible, se debe retirar los restos del fusible operado, o hebras de conductores instalados para la
puesta en servicio provisorio del PD y limpiar convenientemente las partes de los contactos eléctricos con lija y/o escobilla
metalica, lubricar las partes o piezas moviles.

A continuacidn se procede a la reposicion del fusible del calibre adecuado a la potencia del transformador, utilizando
herramientas adecuadas para el efecto. Una vez hecha la reposicion del fusible se procede a la puesta en servicio del
transformador y a la medicion de las magnitudes eléctricas (Tensidn entre fases, entre fases y neutro, corriente por fase y
corriente del neutro), todos estos datos deberan ser asentados en la Orden de Trabajo correspondiente, indicando fechay
hora de las mediciones.

14. Para los cambios de postes de palma roto, se diferenciara los procedimientos a ser tenidos en cuenta para los
cambios, conforme a seguir:
1. En Zona Urbana
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Se procedera al retiro total del poste de palma, la devolucidn al depdsito de la ANDE, solamente en estas condiciones se
considerara su pago. EE.TT.

En estructuras de alineacidn se procedera al cambio del poste de palma roto por otro poste de palma. Se colocaran postes
de H°A° de 9m. en forma intercalada cada tres postes de postes de palma.

En estructuras tipo 4 (esquineros), tipo 5 (terminales) y tipo 6 (terminal doble), los poste de palma rotos seran
reemplazados por postes de 9/200 kgf (con rienda) 0 9/500 kgf. (Sin rienda) con cimentacion reforzada tipo Il.

2. En Zona Rural

En zonas rurales, el poste de palma roto sera dejado en el lugar, no siendo necesario su devolucién al depdsito de ANDE, y
en consecuencia, no sera abonado monto alguno en concepto de retiro y devolucidn.

EE.TT.

En estructuras de alineacidn se procedera al cambio del poste de palma roto por otro poste de palma, y sera colocado un
poste de H°A° 7,5/200 kgf con cimentacién reforzada tipo Il, intercalado cada tres postes de palma. Al no ser necesario
retirar las bases de los postes de palma rotos, no seran devueltos a los depdsitos de la ANDE, y por consiguiente no seran
facturados los retiros.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con
rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacion reforzada tipo II. Aligual que el item anterior, el poste
de palma roto no sera devuelto a la ANDE, ni facturado en concepto de retiro por el proveedor.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con
rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacion reforzada tipo II, siguiéndose el mismo criterio para el
retiro del poste de palma roto.

En estructuras tipo 6 (terminal doble), los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf
con cimentacién reforzada tipo I, siguiéndose el mismo criterio para el retiro del poste de palma roto.

15. Cambio de poste de madera roto

Los postes rotos de madera rustico en MT deberan ser cambiados indefectiblemente por postes de acero o H°A°. en Baja
Tensidn, se tendran en cuenta lo previsto en el numeral anterior.

EE.TT.
1. En Baja Tension

En estructuras de alineacion seran cambiados por postes de palma. Al no ser necesario retirar las bases de los postes de
madera rotos, no seran devueltos a los depdsitos de la ANDE, y por consiguiente no seran facturados los retiros.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con
rienda y aislador de norma) o0 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacién reforzada tipo Il. Aligual que el item anterior, el poste
de palma roto no sera devuelto a la ANDE, ni facturado en concepto de retiro por el proveedor.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con

rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacion reforzada tipo II, siguiéndose el mismo criterio para el
retiro del poste de palma roto.

2. En Media Tension

En estructuras de alineacion, seran colocados un poste de H°A° de 10 m o 12/200 kgf, con cimentacion reforzada tipo Il y
estructura normalizada, en forma intercalada cada tres postes de madera.

En estructuras tipo 2, 3y 6 los postes de madera rotos seran cambiados por postes de H°A° de 12/300 kgf, con cimentacion
reforzada tipo Il.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A° 12/300 kgf (con
rienda y aislador de norma) o 12/500 kgf (sin rienda) con cimentacion reforzada tipo Il.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A° 12/300 kgf (con
rienday aislador de norma) o 12/500 kgf (sin rienda) con cimentacion reforzada tipo Il.

Solamente seran considerados los retiros y pagos de postes de madera en tipo 4, tipo 5 y soporte de transformador. Los
postes rotos retirados no seran devueltos a los depdsitos de la ANDE.

16. Replantado de poste de palma.
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En condiciones excepcionales y/o de emergencia, serd permitido el replantado del poste de palma roto en la base, toda vez
que las condiciones del terreno asi lo permita.

EE.TT.

Consiste en la excavacion de un pozo al lado misto del resto de la base del poste de palma roto y replantado del mismo
poste de palma en dicho lugar, procediéndose a su adecuado pisoneado para garantizar su adecuada ereccién.

17. Empalme o reparacién de mensajero de conductores de linea de MT protegida.

Consiste en la colocacién de preformado para cabo de acero en cada uno de los extremos del conductor suelto
(mensajero) y la unidn entre ambos entrelazando ambos preformados.

EE.TT.
Este item se utiliza en la reparacion de mensajero suelto, en las redes de Media tensién con conductores protegidos.

Se procede a la colocacién de preformado para cabo de acero en cada extremo de los conductores sueltos y la unién entre
ambos se realiza entrelazando ambos preformados y el retensado del mensajero de la linea protegida se realiza en el
mismo lugar de la averia, utilizando herramientas adecuados para el efecto.

En los trabajos de empalme ya se encuentran incluido el costo del reflechado de la red.
18. Empalme o reparacion de conductores de linea de MT protegida.

Consiste en la colocacidn de tubito de empalme en cada uno de los extremos del conductor suelto y la unién entre ambos
utilizando pinza hidraulica para la compresidn del tubito de empalme.

EE.TT.
Este item se utiliza en la reparacion de conductores, en las redes de Media Tension con conductores protegidas.

Se procede al retiro de la capa protector aislante del conductor, utilizando la herramienta indicada para el efecto y a la
colocacién de tubito de empalme, en donde se introducen cada extremo de los conductores sueltos y la unién entre ambos
se realiza utilizando pinza hidraulica para la compresidn del tubito de empalme.

Una vez concluido los trabajos de empalme, se procede a la aislacion utilizando cinta autovulcanizante.

El retensado de la linea protegida se realiza en el mismo lugar de la averia, utilizando herramientas adecuados para el
efecto. En los trabajos de empalme ya se encuentra incluido el costo del reflechado de la red.

19. Reflechado de conductores en redes de BT.

Consiste en los trabajos de tensado de la red de Baja Tension de manera tal a evitar que por efecto del viento entren en
contacto entre las otras fases o con el neutro, como asi también para mantener la equidistancia o separacién entre ellos,
en caso de lineas convencionales de conductores desnudos.

EE.TT.

En caso de estructura tipo 4, 5 0 6, para el pago se considerara solamente un vano correspondiente al final de la linea
desde donde se procedera al reflechado de los conductores, como asi también los costos correspondientes a retiro y
reposicion de puentes.

En caso de que el reflechado afecta a mas de un vano, para el reflechado de los vanos contiguos se considerara solamente
el retiro y colocacion de atadura, no asi el reflechado en si.

En caso de estructuras tipo | (y excepcionalmente tipo 6), para el efecto de pago se contabilizara un vano contiguo a cada
lado del sostén afectado o de referencia para el reflechado, no pudiendo contraponerse con lo previsto en items
anteriores.

Para la contabilizaciéon dl metraje de reflechado, se considerara el metro lineal multiplicado por la cantidad de
conductores reflechados.

20. Reflechado de conductores en redes de MT.

Consiste en los trabajos de tensado de la red de Media Tensidn de manera tal a evitar que por efecto del viento entren en
contacto entre las otras fases y/o componentes de la red de BT (brazo de AP, etc.), como asi también para mantener la
equidistancia o separacién entre ellos, en caso de lineas convencionales de conductores desnudos.

EE.TT.

En caso de estructura tipo 4, 5 0 6, para el pago se considerara solamente un vano correspondiente al final de la linea
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desde donde se procedera al reflechado de los conductores, como asi también los costos correspondientes a retiro y
reposicion de puentes.

En caso de que el reflechado afecta a mas de un vano, para el reflechado de los vanos contiguos se considerara solamente
el retiro y colocacion de atadura, no asi el reflechado en si.

En caso de estructuras tipo | (y excepcionalmente tipo 6), para el efecto de pago se contabilizara un vano contiguo a cada
lado del sostén afectado o de referencia para el reflechado, no pudiendo contraponerse con lo previsto en items
anteriores.

Para la contabilizacién dl metraje de reflechado, se considerara el metro lineal multiplicado por la cantidad de
conductores reflechados.

21. Empalme de conductores de cobre de 35mma2, con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de dos puntas de conductores de cobre de 35 mm2, utilizando moldes de grafito para la
realizacion de soldadura exotérmica. Este tipo de soldadura sera utilizado principalmente en la reposicién de conductores
de bajada de puesta a tierra, suelto o sustraido.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metdlicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy hdimedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algln otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

22. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 a una pletina o chapa de cobre con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de una punta de conductor de cobre de 35 mm2 a una pletina o chapa de cobre, utilizando moldes
de grafito para la realizacion de soldadura exotérmica. Este tipo de soldadura sera utilizado principalmente en los bornes
de conexion de descargadores de sobretensién, neutro y carcaza de transformadores, etc., a la bajada de conductores de
puesta a tierra.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductory la pletina o chapa de cobre estén secos, limpios y
libres de cualquier impureza, utilizando para el efecto cepillos metélicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir.

En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o
gas o alguin otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

23. Empalme en derivacion de un conductor de cobre de 35mm2 con otro conductor de cobre de 35mmz2, con soldadura
exotérmica.

Consiste en el empalme de una punta de conductor de cobre de 35 mm2 a otro conductor de cobre de la misma seccion,
utilizando moldes de grafito para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o alguin otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

24. Empalme en X o en paralelo de dos conductores de 35mmz2, con soldadura exotérmica

Consiste en el empalme en “X" de dos conductores pasantes, o las puntas de cuatro conductores de cobre de 35 mm2,
utilizando moldes de grafito para la realizacion de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
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impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

25. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de la punta de un conductor de cobre de 35 mm2 a una jabalina de cobre de % de seccidn,
utilizando moldes de grafito para la realizacidn de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

26. Empalme de un conductor pasante de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34con soldadura exotérmica

Consiste en el empalme de un conductor pasante de cobre de 35 mm2 a una jabalina de cobre de % de seccidn, utilizando
moldes de grafito para la realizacion de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegirese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

27. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 y otro conductor terminal de 35mm2 a una jabalina de
cobre de34, con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de un conductor pasante de cobre de 35 mm2 y otra punta o terminal de cobre de la misma
seccion, a una jabalina de cobre de 34 de seccidn, utilizando moldes de grafito para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

28. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 (En X o en paralelo) a una jabalina de cobre de3 4, con soldadura
exotérmica.

Consiste en el empalme de dos conductores pasantes, o las puntas de cuatro conductores de cobre de 35 mm2 ( En "X" o
en paralelo), a una jabalina de cobre de 3% de seccién, utilizando moldes de grafito para la realizaciéon de soldadura
exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metdlicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que

los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algln otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.
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29. Excavacion de suelo de 50 cm de profundidad (minimo), para la colocacién del conductor de la malla de tierra y
posterior compactacion.

Consiste en la excavacidn del suelo, con profundidad minima de 50 cm, para la colocacién de los conductores de cobre
desnudo de 35 mm2 que conforman la malla de puesta a tierra, la conexion eléctrica entre estos y/o entre estos y las
jabalinas de puesta a tierra, y su posterior tapado y compactacion con las mismas tierras retiradas. Para el pago por este
servicio se considerara el metro lineal de la excavacién, que incluye la colocacién del conductor de cobre del sistema de
puesta a tierra y su posterior compactacion. En los casos en que se requiera reposicion de veredas, serd computado
adicionalmente el item correspondiente al caso.

EE.TT.

Se procede a la excavacién de la zanja de la forma mas prolija posible, teniendo especial cuidado para no dafiar otras
instalaciones, tales como cafierias subterraneas de suministro de agua. La profundidad de excavacion debera ser de 50 cm
como minimo, y en el fondo del mismo sera colocado el conductor de cobre desnudo que conformara la malla de puesta a
tierra y que iran soldadas entre si y a las jabalinas de puesta a tierra, utilizando soldaduras exotérmicas. Hecho el tendido
de los conductores y las uniones con la soldadura exotérmica, se procede al rellenado de la zanja con la misma tierra
retirada del lugar y su adecuada compactacién, evitando dejar en el lugar restos de basuras o monticulos de tierra que
puedan ser posteriormente motivo de reclamo de parte de los usuarios afectados.

En los lugares donde existan veredas, posterior a la colocacion del sistema de puesta a tierra se debera proceder a la
reposicion de la vereda, dejando en las mismas condiciones en que se encontraba.

30. Medicién de resistencia de puesta a tierra.

Consiste en la medicidn de la resistencia de puesta a tierra, con equipos apropiados para el efecto. EE.TT.

Se procede a la conexién del equipo al conductor de bajada de la puesta a tierra, y los hastes o jabalinas de referencia
distribuidas en la configuracién y distancia indicada por el fabricante y se procede a la medicién correspondiente.

Cuando la medicién se realiza junto con los trabajos de mejoramiento de puesta a tierra o instalacion de sistemas de
puesta a tierra a tierra nuevos, no se pagara en concepto de la mediciones ya que esta forma parte de los trabajos.

La resistencia de puesta a tierra de instalaciones nuevas debera ser igual o menor a 5 ohm, y de 10 ohm en instalaciones
existentes. En los casos en que no se obtiene los valore minimos requeridos, el Fiscal de Obra o Mantenimiento debera
determinar la configuracion y/o cantidad de jabalinas adicionales a ser instaladas hasta conseguir los valores minimos
requeridos.

En los casos de cambio de transformadores averiados, descargadores averiados, reposicion de conductor de bajada a
puesta a tierra, etc., indefectiblemente debera proceder a la medicién de la resistencia de puesta a tierra. En los casos en
que la resistencia medida sea superior a 10 ohm, el Fiscal de Obra o Mantenimiento debera generar una orden de Trabajo,
que indefectiblemente debera contar con el visto bueno de la jefatura para su ejecucion.

1. GENERALIDADES

ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 07.61.12
Trabajos de Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico

El sistema de Alumbrado Publico de la ANDE consta de dos tipos de artefactos fundamentalmente: los del tipo abierto
utilizados en las calles y a una altura aproximada de 7,5 m. y los de tipo cerrado utilizados para iluminacién de las avenidas
aunaalturade 19,2 m.

El mantenimiento a que es sometido es en la totalidad de los casos correctivos siendo las fallas mas significativas los
siguientes:

Lampara quemada

Reactancia quemada Fotocélula averiada

Falsos contactos en los puntos de conexién Fusibles operados
Suciedad (por acumulacién de insectos y polvo) Conductores sueltos

Artefactos desprendidos Brazos torcidos

Cambio de artefacto A.P. tipo cerrado Cambio de artefacto A.P. tipo abierto Cambio de [dmpara de A.P.
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Cambio de reactancia de A.P. externo Cambio de fotocélula de A.P.

Cambio de acometida de A.P.

Cambio de reactancia de A.P. interno Cambio de portalédmpara de A.P.

Cambio de zécalo de A.P.

Cambio de tulipa de A.P. abierto

Limpieza de tulipa de A.P. cerrado

Reparacion de falso contacto en el zécalo del IFE Cambio de ignitor 250/400 W.
Cambio de capacitor de 250/400 W.

Reparacion de artefacto de A.P. tipo abierto Reparacion de artefacto de A.P. tipo cerrado
2. PROCEDIMIENTO A SER ADOPTADO

La ANDE agrupara los reclamos de artefactos de alumbrado publico con algin tipo de defecto. Este agrupamiento
geografico sera realizado de tal modo a que el recorrido sea lo menor posible.

Este grupo de reclamos sera entregado al Contratista para su reparacion, a primera hora de cada dia de acuerdo con la
existencia de reclamos. En el listado de reclamos a atender se consideran los siguientes datos:

Ubicacion del artefacto Direccion:
Reclamante:

Fecha de reclamo:

Hora de reclamo:

El Contratista elaborard un informe por cada artefacto reparado, asi como un resumen de los trabajos realizados en la
jornada.

En el informe individual por artefacto indicara la averia detectada asi como los materiales utilizados y la hora de atencidn,
hora de inicio, hora de finalizacion de la atencién y la fecha de atencidn.

El Contratista hara firmar una conformidad por la atencién al usuario reclamante.

Todas las boletas de informe y de conformidad de los usuarios deberan ser entregados en la unidad administrativa
responsable al ser retirados los nuevos grupos de reclamos.

Todos los materiales reemplazados deberan ser entregados en la unidad administrativa debiendo estar listados en el
resumen de trabajos de la jornada. El Contratista recibira una constancia de la recepcién de estos documentos y
materiales.

El Contratista recibird periddicamente en stock de materiales como ser ldamparas, reactancias, fotocélulas, etc., cuya
utilizacion debera ser informada mensualmente.

Todos los trabajos seran fiscalizados por la ANDE.
3. PERSONAL NECESARIO

La cuadrilla de mantenimiento de alumbrado publico debera estar compuesta de 1 (uno) ayudante electricista. Estos
electricistas deben estar matriculados en la Categoria Cy B respectivamente.

4. EQUIPAMIENTO NECESARIO

Vehiculo con hidroelevador

Vehiculo con escalera mecénica de suficiente alcance para el trabajo Escalera doble extensible de 4 m.
Cinturones de seguridad.

Guantes de goma para baja tension. Guantes de cuero.

Pinza aislada universal. Pinza de corte.

Juego d destornilladores. Llaves de boca juego.

Llave francesa de 10.

Cono de sefializacidn o vallas de seguridad, baliza. Lampara de prueba.

Cintas pasacables. Pelacables.
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Pinza para identacion.

OBSERVACION: Este listado es lo basico y no es limitado, el Contratista podra utilizar otras que se adecuen a las
necesidades en el terreno.

5. UNIFORME DEL PERSONAL:

Los componentes de la cuadrilla de mantenimiento de alumbrado publico deberan estar uniformados con el siguiente
criterio:

Ropa de un solo color. Zapatén de seguridad. Casco de seguridad.

6. MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS:
Los materiales tales como ldmparas, reactancias, fotocélulas, artefactos o cortafusibles, seran retirados de los depdsitos
de la ANDE previa autorizacion y preparacion de las documentaciones por parte de la unidad administrativa responsable.

Los materiales tales como cables y cintas aisladoras serdn proveidos por el Contratista y deben cumplir con la
Especificaciones Técnicas de la ANDE que rigen para estos materiales.

7. FISCALIZACION DE | OS TRABAJOS:

La ANDE fiscalizara la ejecucion de estos trabajos en forma aleatoria y diferida.

Esta fiscalizacion podrd ordenar la correccion de defectos que eventualmente pudiesen presentarse en los trabajos
realizados.

Asimismo, la fiscalizacion controlard diariamente los informes del Contratista, a fin de verificar la correcta y pronta
atencion de los reclamos de los usuarios.

8. CUANTIFICACION DE LOS TRABAJOS:

Se computara por unidad de reclamo atendido sin diferenciar cuél fue la averia reparada, pero si deberd indicarse el tipo
de artefacto.

9. ASPECTOS TECNICOS DEL TRABAJO DE REPARACION DE ALP.:

El Contratista organizara el recorrido de atencion de los reclamos recibidos, debiendo en cada caso realizar las pruebas de
diagndstico a fin de encarar la reparacion.

Debe evitar utilizar las ldmparas de repuestos como dispositivo de pruebas ya que puede producirse la quema de lamparas
nuevas.

Los casos de falso contacto deben corregirse procediendo a las limpiezas de rigor para evitar sulfataciones y luego al
reapretado correcto de las conexiones. Los repuestos deben ser correctamente manipulados y en su montaje deberan
seguirse las instrucciones de los fabricantes.

A. OBJETIVO:

ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 15.00.68
Lineas Aéreas y Puestos de Distribucidn

La presente Especificacion Técnica se refiere al montaje de Lineas Aéreas desnudas de Media Tensidn de hasta 23 kv,
Lineas Aéreas de Baja Tension, Puestos de Distribucion del tipo aéreo, Artefactos de Alumbrado Publico y Equipos de
Maniobray Proteccion.

B. CONTENIDO:
1. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS ALIMENTADORA!
a. Desbroce de la franja de paso o servidumbre.
b. Estaqueo de linea.
c. Excavacion de pozos.
d. Colocacion de sostenes.

1.e Colocacidn de crucetas y aisladores.

f. Riendasy anclas de riendas.

61/187



. Tendido de conductores desnudos

. Tendido de conductores preensamblados

. Instalacidn de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacion de conductores, varillas de armar.
. Cortes de ramas final.

—. O 09

2. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS Y MONOFASICAS DE DISTRIBUCION
a. Corte deramas.
b. Estaqueo de la linea.
. Excavacién de pozos.
. Colocacién de sostenes.
. Colocacion de crucetas y aisladores.
. Riendasy anclas de riendas.
. Tendido de conductores.
. Instalacién de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacion de conductores, varillas de armar.
a. Corte de ramas final.
3. TRANSFORMADORES TRIFASICOS, MONOFASICOS 'Y BANCOS TRIFASICOS DE TRANSFORMADORES
MONOFASICOS.
a. Montaje de puestos de distribucién.
b. Montaje de transformadores.
4. LINEAS AEREAS DE BAJATENSION, MONOFASICAS Y TRIFASICAS.

>0@ -~ D QN

4.a Corte de ramas.
4.b. Estaqueo de la linea.
4.c. Excavacion de pozos.

4.d Colocacién de sostenes.

. Colocacion de crucetas y aisladores.

. Riendasy anclas de riendas.

. Tendido de conductores.

. Instalacién de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacion de conductores, varillas de armar.
. Cortes de ramas final.

Q0 5 0Q — D

5. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.
a. Armado de los artefactos de Alumbrado Publico.
b. Colocacién de artefactos de Alumbrado Publico.

6. EQUIPOS DE PROTECCION DE LINEA.
a. instalacion de Reconectadores con Descargadores
b. Instalacion de Seccionadores Fusibles y Elementos Fusibles de 23 kV.
c. Instalacion de Seccionadores a Cuchilla de 23 kv.
d. Instalacién de Equipos especiales de Distribucién

7. PUESTAATIERRAEN MEDIA TENSION Y BAJATENSION.

b. DESCRIPCION Y EXIGENCIAS PARA LA EJECUCION DE TAREAS
1. Lineas Aéreas de Media Tensidn Trifasicas Alimentadoras

a. Desbroce de la Franja de Paso o Servidumbre.

Las Franjas de Servidumbre deben despejarse a 3 m de cada lado del eje de las Lineas Aéreas de 23 kV trifasicas.

Todos los arboles y arbustos dentro de los 3 m de todo sostén de 23 kV, deberan cortarse de tal forma que los trabajos de
montaje de estructuras y conductores sean realizados sin que los mismos ocasionen molestias y observando ademas las
medidas de proteccién ambiental.

Si se indicare, la limpieza también incluira el corte o poda de todos los arboles fuera de la Franja de Servidumbre, si dichos
arboles, al caer, quedaren dentro de los 2 m del eje de las Lineas Aéreas de 23 kV trifasicas.

El producto de la poda realizada debe cortarse y eliminarse de modo a reducir al minimo el dafio a otros arboles.
A medida que los arboles se vayan talando o podando, se iran cortando en trozos y apilando en orden, en el mismo dia.

En ningln caso se efectuara una tala o poda desordenada o indiscriminada que causen una impresién desagradable a la
vista.

La broza se convertira en propiedad del Contratista, y debera ser removida del sitio de la obra antes de que la Cuadrilla se
retire del lugar, o eliminada de otra manera, tal como lo apruebe el Fiscal de la ANDE.

Eventualmente, si la broza tiene que ser quemada, se apilara, y cuando esté en condiciones adecuadas se quemara en
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forma total. El apilado para la posterior destruccion por el fuego, se realizara del modo y en los sitios que ofrezcan el
menor riesgo de incendio, y todo material que no puede ser quemado por completo, a medida que los trabajos prosigan se
apilaran en las condiciones aprobadas y se eliminaran en forma total por el fuego mas adelante, o se removeran, dentro
del plazo previsto por el Contrato.

Cualquier sistema utilizado para la eliminacion de las brozas, deberd adecuarse a las disposiciones vigentes sobre la
materia y a las Medidas de Proteccién Ambiental detalladas en esta Especificacion Técnica.

El Contratista asumira la responsabilidad por todo dafio causado por el fuego. Cuando la Franja de Servidumbre se
extienda a través de zonas bien desarrolladas, tales como plantaciones o huertas, el despeje se limitara a las columnas,
con la excepcidn de que el Fiscal de la ANDE exigira la poda o remocién de todos los arboles y obstrucciones que puedan
interferir con la operacidn de las Lineas de Distribucion.

Queda entendido que por la modalidad de HHP, el desbroce de la franja de servidumbre, corte de ramas u otros trabajos
inherentes al despeje para construccién de lineas, esta ya incluido en el item correspondiente al tendido de conductores,
sin tener en cuenta la cantidad o volumen de despeje efectivamente realizado, es decir, el precio unitario ofertado por el
item referido precedentemente debe incluir el costo de mano de obra, materiales y equipos necesarios para llevar a cabo
el desbroce de la franja de servidumbre, en conformidad con estas especificaciones, salvo aquellos casos que sean
ejecutados en caracter de trabajos por mantenimientos preventivos y/o correctivos.

b. Estaqueodelalinea

La marcacion del trazado de la linea estara a cargo del Contratista, supervisado por el fiscal de la ANDE, debiendo ser
realizada por personal adiestrado y con los equipos apropiados para el efecto, como ser cinta métrica, jalones, estacas de
1'% x 1% x25cm, de pinturas, testigos adecuados y otros.

Las estacas seran numeradas en forma correlativa, estos nimeros deberan ser colocados en lugares que permitan ser
visualizados desde el camino.

A medida que avanza el estaqueo se tendra que ir actualizando los planos del proyecto, con las modificaciones que
hubiere y asentando los nimeros de estacas.

En esta etapa debe cuidarse que las postaciones y riendas, de ser posible, queden en los linderos entre propiedades,
evitando obstaculizar entradas o posibles dafios a instalaciones existentes.

c. Excavacién de Pozos

Las caracteristicas de los pozos estaran en funcién de la longitud de los sostenes a ser colocados. Todos los pozos se
excavaran en la ubicacidn correcta, y seran lo suficientemente grandes como para proveer el espacio destinado al uso de
barras de apisonamiento alrededor de los sostenes, hasta la profundidad completa de los pozos.

Para determinar la seccion del pozo, se tendra en cuenta la siguiente relacion:
Para P Acer:

El didmetro del pozo sera B + 30 cm, (B = Base) siendo B la base mayor del sostén en el extremo inferior y expresados en
centimetros. Para Postes de H° A°

a=D+30
b=d+30
Donde D y d son las dimensiones del poste en el extremo a empotrar. ay b son las dimensiones de la seccion del pozo.

Debe tenerse en cuenta que todos los postes erguidos deben estar alineados y en los casos de las veredas con cordones, el
centro del pozo quedarad como minimo, a 75 cm, de los mismos.

d. Colocacidon de Sostenes

Los sostenes de Media Tensidn Alimentacion deberan ser numerados de acuerdo a indicaciones del Fiscal de la ANDE, este
trabajo forma parte de la ereccion de sostenes. Los nimeros deberan ser de 10 cm. y de color negro, con fondo amarillo; la
pintura, pincel y moldes necesarios seran proveidos por el Contratista. Con excepcion de lo que pudiere disponer de modo
diferente, todos los sostenes seran colocados de acuerdo a la Tabla siguiente.

PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION

LONGITUD DEL SOSTEN EN TIERRA EN ROCA

(m) (m) (m)
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7.00 1.20 0.80
7.20 1.32 1.00
8.00 1.40 1.10
9.00 1.50 1.25
10.50 1.65 1.25
12.00 1.80 1.30
13.50 1.95 1.50
15.00 2.10 1.65
18.00 2.40 1.90

Cuando asi se requiera, en las cimentaciones reforzadas el Contratista macizara los Sostenes con una mezcla de cemento,
arena y piedra, en proporcion 1 : 3 : 7, la cimentacién deberé efectuarse de acuerdo a lo establecido en los planos o
indicaciones del fiscal de Obra.

La preparacion de la mezcla debera efectuarse fuera del Pozo en que ira alojado el Sostén, sobre una superficie lisa y dura,
de tal forma a garantizar una buena preparacién del dosaje especificado. No sera permitida la preparacion de la mezcla, en
ningln caso, dentro del Pozo, lo cual serd motivo de rechazos por parte del Fiscal de la ANDE.

Los tipos de cimentaciones reforzadas deberan ser:

Tipo I: Se macizara con la mezcla arriba mencionada los sostenes en la parte inferior a 1/3 de la profundidad del pozo, para
luego volver a rellenarse con el material de la excavacién a 1/3 encima del cementado; y finalmente completar la
cimentacion al nivel del terreno, es decir, el 1/3 faltante con la mezcla detallada anteriormente.

Tipo lI: Se macizara totalmente con la mezcla ya mencionada la profundidad del pozo.

Todos los Sostenes se colocaran a plomo y alineacion. Las Crucetas de Sostenes de linea de angulo, se colocaran de
manera a bisectar el angulo. Una vez colocados los Sostenes y alineados correctamente, los Pozos volveran a rellenarse
con el material de la excavacion u otro a ser aprobado por el Fiscal de la ANDE, y se apisonaran adecuadamente en capas
no mayores de 15 cm.

El relleno se cargard y apisonara alrededor del Sostén hasta una altura de 30 cm por encima de la rasante natural del
terreno. Todo exceso de material excavado sera nivelado correctamente.

En caso de ser utilizados Columnas de Aceros, las mismas irdn provistas de zdcalos de hormigdén con una mezcla de
cemento, arenay piedra en proporcidn 1:3: 7, conforme al disefio de ANDE.

El zécalo formara parte de la cimentacion de la Columna de Acero, o sea que, al cargar el hormigdn en el pozo donde se
aloja la Columna de Acero, debe providenciarse también la construccion del zdcalo. Si asi lo autorizare el Fiscal de la etapa,
en cuyo caso se debera asegurar que éste sea una continuacién del hormigonado.

Los materiales tendran las siguientes caracteristicas:

Cemento portland normal, de uso corriente. Piedra basaltica triturada de IV.
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Arena lavaday seca.

El zécalo de hormigdn debe presentar un aspecto agradable a la vista, por la tanto el encofrado debera ser metélico para
que aparezca la superficie bien lisa y en caso de imperfecciones debe ser revocado con una capa de hormigén en mortero 1

: 4 (cemento arena) y alisado.

Para facilitar el escurrimiento de agua, se hara una coronacién en forma de cono, en mezcla de cemento y arena, de
relacidn 1: 3y perfectamente alisado.

Si la pintura de la columna de Acero en el area que sera recubierta por el hormigonado o el zécalo presenta deterioro, a
criterio del Fiscal de la ANDE, éste podra disponer la reposicion de la pintura de la Columna de Acero antes del
hormigonado.

En la construccion del z6calo no se utilizaran armaduras de hierro a no ser que ello sea explicitamente indicado por ANDE.
Como minimo, el encofrado sera retirado después de 72 horas de la carga del hormigén.

Una vez concluida la construccion del zécalo, se deberd limpiar la Columna de Acero de todo resto de hormigén que no
forme propiamente el zdcalo y debera ser respuesta la pintura de la Columna de Acero hasta 40 cm sobre la coronacién del
zbcalo.

En caso de que sean necesarias roturas de veredas, queda a cargo del Contratista la reparacion y perfecta terminacion de
las mismas.

Si por manipuleo inapropiado por parte del Contratista, la pintura de la Columna de Acero es deteriorada, el Fiscal de la
ANDE podra exigir el repintado total de la misma, sin cargo alguno para la ANDE.

Cuando los sostenes utilizados sean de H° A°, deberan observarse las recomendaciones establecidas para su manipuleo.

Si durante el transporte o colocacién de los sostenes se produjera desprendimientos de material del mismo, tal que se
comprometa la capacidad mecanica del mismo, el Contratista esta obligado a la reposicion del mismo. Sin embargo, si el
desprendimiento de material es menor, el contratista esta obligado a la reposicion del mismo con mezcla de cemento y
arena en proporcion 1:3. Si en el desprendimiento quedase descubierta la armadura, la reposicidn se debera hacer en el
mas breve lapso y debera removerse de la varilla todo vestigio de oxido con un cepillo de acero antes de la reposicion de la
mezcla.

e C 80 de.C A

Las crucetas se perforaran, armaran y fijaran de acuerdo a los planos de perforacion y estructura. Todas las tuercas en los
herrajes y/o uniones se ajustaran con la firmeza adecuada pero sin exceso.

Los aisladores y cadenas de aisladores seran armados y fijados por el Contratista conforme a los detalles indicados en los
planos. Todos los aisladores deberan estar limpios al ser instalados.

Tener en cuenta un minimo de 9 (nueve) dias para el curado de la mezcla aplicada como cimentacidn del sostén, antes de
someterla a esfuerzos mecanicos.

1.fRiendas y Anclas de Riendas Instalacién de Riendas

Se instalaran Riendas donde fuere necesario, en concordancia con los planos. Todas las Riendas se ajustaran de modo a
eliminar la flojedad del Conductor, pero la tensién no sera tal como para causar una deflexion visible de los Sostenes.

: i6n de £ leRi

De no indicar el Fiscal de la ANDE lo contrario, se usaran dos tipos de Anclas de Riendas. Para el anclaje en tierra, el
Contratista usara un tronco de lapacho como ancla, y para el anclaje en roca un ancla de varilla macizada con una mezcla
de cemento, arena piedra en proporcidn 1:3:5. La colocacion del tronco de madera como ancla comprendera la excavacion
que fuere necesaria, la instalacion del ancla y varilla de anclaje en su posicidn, relleno y compactacién en capas no
mayores a 20 cm.

La colocacidn del Ancla de varilla macizada con hormigdn comprendera la perforacion del agujero requerido, la instalacion
de la barra de anclaje en el sitio, teniendo cuidado que la arandela esté instalada para que sirva de retension, y el rellenado
con la mezcla de cemento-arenay piedra. Todas las tuercas se ajustaran con firmeza, pero sin exceso.

g. Tendido de Conductores Desnudos

El equipo y el método utilizado para el tendido de los conductores seran tales que éstos y los sostenes o estructuras no se
dafien o deterioren y estaran sujetos a la aprobacion del Fiscal de la ANDE.

Se tendra especial cuidado, en todo momento, para garantizar que los conductores no se enreden, plieguen o rayen. En
caso de dafiarse el Conductor, el Contratista debera reemplazar o reparar en el tramo correspondiente.

Alos conductores se les dara la flecha que corresponde a la que sefialen las tablas de flechado proporcionada por la ANDE,
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correspondientes al tipo de conductor utilizado y de acuerdo a las caracteristicas de la zona de obras (urbano y rural).

En el flechado se permitira una tolerancia no mayor de 5 cm, o de méas o de menos en cualquier vano, siempre que todos
los conductores de cada vano asuman la misma flecha y se obtenga la distancia necesaria al suelo, y que la tension del
conductor entre las sucesivas operaciones se equilibren.

Para el Hilo de Guardia se tomaran analogas precauciones.

El Fiscal de la ANDE verificara la flecha en todos los puntos que deban ser verificados, los cuales deberan concordar con los
valores especificados en la tabla de flechado proporcionada por la ANDE y correspondientes al tipo de conductor (desnudo
o preensamblado) y caracteristicas de la zona de obras (urbano y rural). Sin embargo, el Contratista proveera el personal
necesario para las tareas de verificacion.

La medicidn a los efectos del pago del tendido de conductores se realizara paralelo a lo largo del eje de la linea, se pagara
por cada fase.

El costo por el tendido debe incluir el costo del tendido propiamente dicho, empalmes, conexiones, colocacion de
terminales, instalacidén de alambres preformados de todo tipo, flechado, desbroces, poda de ramas y otros.

h. Tendido de Conductores Preensamblados

En caso de Conductor preensamblado, el pago se efectuara al precio unitario por metro de Linea (el / los Conductores mas
cable tensor). El costo por el tendido incluira el tendido propiamente dicho, establecimiento de flecha, desbroce o corte de
rama que permita el paso del conductor.

Equipo necesario para el tendido.
-1 caballete desenrollador o dispositivo equivalente que permita frenar la bobina.

1 cable de acero flexible de una longitud al menos igual a la mayor longitud del cable a desenrollar y de resistencia
mecanica suficiente para permitir la regulacion del tiro del cable.

Poleas de guia para el tendido (al menos tantas como soportes existan en el tendido de la linea correspondiente a la
longitud de cable que puede ser tendido de una vez).

Un dinamdmetro (se considera aconsejable y en algunos casos indispensables). Mangas de tiro especiales.
Radioteléfonos: (el nimero debera ser seglin la importancia y dificultades, pero como minimo 3).
Desenrollado del cable de la bobina. Precauciones Particulares.

El desenrollado de la bobina del cable, exige las habituales precauciones indispensables en el tendido de cables secos.
Deberan tomar todas las disposiciones para evitar dafiar el aislamiento de los cables y no se provocaran radios de
curvatura del trenzado inferiores o iguales a 16 veces el diametro de un conductor de fase del trenzado.

Anclaje del cabo de Acero Flexible de tiro al fiador
El cabo de acero flexible se unira al fiador del cable preferentemente por una manga especial.

El conjunto del trenzado en la punta, sera recubierto con una manga, cuya mision es la de unir los conductores y el fiador
con el objeto de permitir un paso facil por las poleas guia y evitar todos los riesgos de enganche durante el tiro. Esta manga
no deberad en ningln caso participar en el tiro. Después del tendido, se eliminard la parte de cable que haya tenido
contacto con las mangas.

Equipamiento de los Soportes Colocacion de las Poleas de Deslizamiento

Todos los soportes estaran equipados con herrajes destinados a recibir las pinzas de alineacién y amarre. Las poleas se
colgaran a estos herrajes. Tendido del Cable

El tendido del cable se hara bajo la traccion mecanica como para una linea aérea desnuda. Se podra hacer de una tirada
directa o con reenvio en los casos de accesos dificiles.

Un operario experimentado debera observar la bobina y especialmente la calidad del frenado. Otro debera estar en el
cabrestante y otro seguira el avance del cable y muy particularmente la entrada de la punta en las poleas de deslizamiento.
Otro personal deberd igualmente vigilar en lugares fijos todos los puntos singulares del tendido (poleas de reenvio,
cambios importantes de direccion, etc.)

Todo el personal afectado a estas tareas debera estar provisto de radioteléfonos individuales para poder hacer parar el
tendido instantdneamente en el caso de presentarse cualquier incidente.

Colocacién de los Accesorios de Linea Se debera colocar (todo o en parte).
Anclaje

En los terminales extremos. En la linea, particularmente.
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En las uniones del trenzado sobre los postes.
En los cambios de direccion (superiores o iguales a 45°) Alineaciones dobles
En los cambios de direccién (angulos de 10 a 45°) Alineaciones Simples

En trazados rectilineos o para los angulos inferiores o iguales a 10°. Uniones del Fiador En la linea, en correspondencia con
los empalmes del cable en haz en vanos intermedios.

Se debera tomar el cuidado necesario para no dafiar los aislamientos de los cables en el momento de colocacion de los
accesorios, se utilizaran particularmente utensilios de madera o especificos para separar el fiador de los cables unipolares.

Cerca de los accesorios el cable en haz debera disponer atadura a fin de evitar alargamientos en el cableado.

En el caso de fuerte desnivel se tendra la precaucidn de atar el haz en toda su tirada a tramos de unos dos metros, para
evitar que por efecto de vibraciones, se produzca un descableado del haz en la parte alta del vano y una compresion del
trenzado en la parte baja.

Tipos de Anclaje

Con manguitos de compresion

Permiten la reconstruccién del aislamiento del fiador. Su comportamiento en traccién es igual al fiador.
Con pinzas

No permiten la reconstruccion del aislamiento del fiador. No deben utilizarse para las uniones del cable fiador en puntos
intermedios de los vanos.

Empalmes de los Fiadores (caso de empalme o reparacion en vanos intermedios)

Los fiadores seran unidos con los manguitos a compresidn por prensado o de la forma como lo indique el fabricante. El
aislamiento sera reconstruido (preferentemente con funda termoplastica retractil)

Montaj A 7 nerali

Los empalmes y terminales se montan normalmente sobre cada uno de los cables unipolares.
Terminales

Se podra analizar:

La conexidn de los terminales a la linea aérea se hara siempre con cable flexible para evitar transmitir a los accesorios del
cable las vibraciones de la linea.

Unidn Simple

El empalme de cada conductor de fase de los cables se realizara a base de aislamiento reconstruido como si se tratara de
cable normal monofasico. Los tres empalmes asi realizados podran localizarse en:

Vanos Intermedios

Los empalmes de las tres fases, deben estar repartidos sobre varios metros de cable. Se debera tener la seguridad que
después de colocar en su sitio los cables en haz, los empalmes no sufran ni estén bajo tensién o esfuerzo mecanico alguno.

Empalmes sobre soportes

Los empalmes sobre soportes se haran entre dos amarres y debera preverse la longitud de cable en exceso suficiente. Los
tres empalmes se reuniran en tridngulo atados y mantenidos sobre un soporte fijo al poste. Los cables no deberan someter
a los empalmes a esfuerzos de traccion, por lo que se aconseja formar un bucle en lo alto del poste. Los cables se ataran
fuertemente entre si a lo largo de este bucle.

No incluye la construccién de empalmes, terminales, estos trabajos seradn pagados como item unitarios.
P jerr: n

Cada conductor de fase del trenzado, lleva una pantalla que asegura la descarga de corrientes capacitivas, y llegado el
caso, de las corrientes de defectos. Estas pantallas deben pues estar obligatoriamente conectadas a tierra en los extremos,
como también en los empalmes sobre los soportes y en las derivaciones. Si la conexion es larga o si los empalmes estan en
vanos intermedios se conectaran las pantallas a tierra cada 200 o 300 metros, por ejemplo en los soportes de anclaje.

La trenza de cobre que asegura la conexion de la pantalla a tierra debe salir de la envoltura por debajo, a fin de evitar la
penetracidn de agua en la pantalla. Esta trenza se unira a la toma de tierra del soporte.

P err. n M ratorit

Retirar la cubierta exterior de proteccion del cable, a fin de poner la pantalla al descubierto en una longitud de
aproximadamente 60 cm. Limpiar en caso de necesidad la parte al descubierto de la pantalla de cobre.
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Poner paralelamente al cable la trenza de cobre en contacto con la pantalla, siempre por debajo del cable para evitar que
el agua se drene al interior del mismo, y atarla con hilo de Cu. estafiado de 10/10 a espiral continua.

Doblar la trenza sobre si misma y reforzar la unién con una segunda atadura también a espiral continua.

Proteger el conjunto con un encintado de PVC adhesivo dejando salir por su parte inferior la extremidad libre de la trenza
que sera conectada a tierra normalmente.

ntinui St ierr. fi
La continuidad eléctrica del fiador debe asegurarse en toda su longitud. El fiador estara, ademas, conectado a tierra en los

extremos y en los soportes de anclaje.

Al concluir los trabajos y antes de la puesta en servicio, hay que efectuar a los conductores las pruebas de tensidn aplicada
para garantizar que los mismos no hayan sufrido algunas averias durante su manipuleo.

Todos los puentes de los conductores, seran realizados con el auxilio de herramientas apropiadas para el efecto, como ser:
llaves estriadas, pinzas con componentes de accionamiento hidraulico y/o mecénico, pistolas de percusion para
conectores a cufia.

Previa a la colocacidn del puente, se debera efectuar una adecuada limpieza del cable en el punto donde sera instalado el
dispositivo de conexion, la misma podra ser realizada con cepillo de acero o tela de esmeril, ademas debera aplicarse
algln tipo de pasta que inhiba los efectos termoquimicos.

Las prensas o conectores que traigan la pasta en su cuna de conexion, debera ser esparcida en su superficie antes de su
instalacion. Los conectores a ser utilizados para los puentes podran ser del tipo: a tornillo, a compresion o a cufia.

Las prensas a tornillo deberan instalarse utilizando Gnicamente llaves estriadas adecuadas a las medidas de cada tuerca,
que permita el apriete justo, de modo a asegurar un buen desempefo del material.

Los conectores a compresion deberan ser instalados utilizando pinzas mecanicas o hidraulicas con la matriz adecuada
conforme a la seccién del conductor a los que iran instalados.

Para la instalacion de varillas preformadas de todo tipo, se debe cuidar la técnica correcta y el seguimiento de las
instrucciones de montaje para cada tipo.

No debe ser instalado mas de un empalme o manguito de reparacion en un mismo conductor, en un vano determinado y a
una distancia menor a 5 m, del sostén.

Previa a la colocacion del alambre preformado de empalme, se debe proceder al corte correcto de los extremos y a una
adecuada limpieza de las partes a unir o fijar, utilizando la herramienta para el corte, en forma prolija asegurando la
correcta terminacion, cepillo limpia conductores, tela esmeril y otros, luego se debe impregnar las partes limpiadas con
pasta que inhibe los efectos termoquimicos en estos puntos.

Al instalar las varillas preformadas para fijar los conductores a las cabezas de los aisladores en las estructuras, se debe
tener especial cuidado de colocar a los Conductores los cojines amortiguadores para evitar un prematuro desgaste,
causado por el rozamiento de estos puntos.

j. Corte de Rama final

Una vez que la linea aérea esté totalmente construida, el Contratista procedera al corte de rama final, de tal manera a
dejar la linea en condiciones de maxima seguridad operacional, debiendo el Fiscal de la ANDE dar su conformidad
correspondiente; para la remocion de las brozas se debera seguir los mismos procedimientos previstos en el punto 1.a.

2. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS Y MONOFASICAS DE DISTRIBUCION.
a. Cortes de Ramas

Si fuere necesario, el Contratista procedera a un corte previo de ramas para la construccion de las Lineas Aéreas, siempre
de acuerdo a las instrucciones del parrafo 1.a.y con el acuerdo del Fiscal de la ANDE.

Los Cortes de Ramas deberan ser ejecutadas con prolijidad y observando las normas y recomendaciones que rigen la
materia.

El desbroce, producto del Corte de Ramas, debera retirarse del lugar tan pronto sea posible, y antes de que la cuadrilla se
retire del lugar. Las mismas deberan ser depositadas en lugares convenientes o habilitados al efecto, sin afectar intereses
de terceros.

b. Estaqueo de las Lineas
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El Estaqueo de las Lineas debera efectuarse de acuerdo a las instrucciones del parrafol.b.
c. Excavacion de Pozos

La Excavacién de Pozos se realizara de acuerdo a los requisitos del parrafol.c.
d. Colocacién de Sostenes

Para la Colocacién de Sostenes se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.d.

Todo exceso de material, producto de la excavacion o sobrante de hormigonado debera ser retirado del lugar antes que la
cuadrilla abandone el lugar de trabajo, y depositados en lugares convenientes o habilitados al efecto. Se debera tener
especial cuidado en no ensuciar la vereda o la calzada con mezcla de hormigdn u otros. En caso de que la vereda sea
arruinada por dicho motivo, el Contratista estara obligado a la reposicidn de la parte afectada, con los costos emergentes a
cargo del mismo.

e. Colocacion de Crucetas y Aisladores

Para la Colocacién de Crucetas y Aisladores se tendran en cuenta los requisitos del parrafol.e.
f. Riendasy Anclas de Riendas

Para la instalacién de Riendas y Anclas de Riendas, se tendrdn en cuenta lo enunciado en el parrafol.f.
g. Tendido de Conductores

Para el tendido de los Conductores se tendran en cuenta lo expuesto en el parrafol.g.

h. Instalacion de Uniones, Empalmes, Manguitos de reparacion de Conductores y Varillas de armar. Para la
instalacion de estos elementos se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.h
a. Cortes de Ramas final

Para el efecto regiran las mismas consideraciones que para el parrafol.i.

3. TRANSFORMADORES TRIFASI MONOFASI Y BAN TRIFASI DE TRANSFORMADORE
MONOFASICOS
a. Montaje de Puestos de Distribucion

El Contratista, instalara los transformadores de Distribucién y todos los equipos de proteccién en Media Tensién y Baja
Tensién como todos los accesorios y sus conexiones de acuerdo a los planos o como lo indique el Fiscal de la ANDE. Para el
efecto debera disponer y utilizar las herramientas adecuadas para cada caso. Estos Puestos de Distribucién deberan tener
impresos sus respectivos nimeros de identificacion.

El Contratista es responsable de la correcta aplicacidn de los calibres de los fusibles de proteccidn utilizadas en MT y BT,
por lo que en caso de inexistencias de esos materiales en ANDE, habilitara al Contratista para su provision

El Contratista deberd realizar las mediciones de los parametros eléctricos de funcionamiento, para garantizar un
desempefio correcto de los mismos, para ello, debe contar con los equipos de maniobras y medicién adecuada. Las
mediciones deben ser de: Tension - Carga Resistencia de puesta a tierra.

La primera medicion de tension deberd efectuarse en vacio, posterior a la puesta en servicio se debera efectuar las
mediciones de carga por fase y tensién y como Ultima lectura a los 30 minutos de la energizacidn. Con estos registros se
busca evaluar el desempefio del puesto de distribucién y detectar posibles anomalias en su funcionamiento, que en el caso
de presentarse deberan ser subsanadas.

b. Montaje de Transformadores

Es obligacion del contratista la presentacion debidamente llenada de los formularios 8.a y 8.b del anexo 1y la suscripcién
conjunta con el fiscal de Obras. Para aquellos casos donde se requiere aumento de potencia o sustitucion por averia, se
debera:

Desconectar los equipos de proteccion en MT y BT, proceder a retirar el transformador existente y montar el nuevo equipo,
verificando el calibre de fusibles existentes, ajustandolos a la potencia nominal de los nuevos transformadores instalados.

Verificar el estado y condiciones de los equipos de proteccién y maniobra con sus respectivos conexionados a los efectos
de sustituirlos en caso de necesidad. Para la correspondiente medicién y control de los parametros eléctricos, se aplica lo
establecido para el montaje de PD.

4. LINEAS AEREAS DE BAJATENSION, MONOFASICAS Y TRIFASICAS

a. Corte de Ramas
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Si fuera necesario, el Contratista procedera a un corte previo de ramas para la construccion de la linea aérea, ajustandose,
siempre que las condiciones de trabajo asi lo exijan, a las instrucciones del parrafo 1.a., 2.a. y las indicaciones del Fiscal de
la ANDE.

b. Estaqueo de la Linea
El estaqueo de las lineas debera efectuarse de acuerdo a las instrucciones del parrafol.b.
c. Excavacion de Pozos
La excavacion de pozos se realizara de acuerdo a los requisitos del parrafo 1.d.
d. Colocacion de Sostenes
Para la colocacion de los sostenes se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.d.
e. Colocacion de Crucetas y Aisladores

Los Sostenes de palma no seran perforados, ni atornillados, no clavados bajo ninguna circunstancia. Para las demas
exigencias se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.e.

f. Riendasy Anclas de Riendas
Para la instalacion de Riendas y Anclas de Riendas se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.f.
g. Tendido de Conductores

Para el tendido de los Conductores se tendran en cuenta lo expuesto en el parrafo 1.g. Las Lineas Aéreas monofasicas de
Baja Tension constaran de dos y tres Conductores, en tanto que las Lineas Aéreas trifasicas de Baja Tension constaran de
cuatro Conductores.

h. Instalacién de Uniones, Empalmes Manguitos de reparacién de Conductoresy Varillas de armar. Para la
instalacion de estos elementos se tendrdn en cuenta lo enunciado en el parrafol.h.
a. Corte de Ramas final

Para esto, regiran las mismas consideraciones que lo expuesto en el parrafol.i.

5. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO
a. Armado de los Artefactos de Alumbrado Publico

Los tipos de artefactos de alumbrado publico normalizados por ANDE son con l[dmparas de vapor de mercurio o sodio de
250 W (abierto y cerrado), 400 W cerrado, reactancia montada en su interior o de montaje externo, célula fotoeléctrica en la
parte superior del artefacto de alumbrado publico o de la reactancia montados en brazos de cafios de hierro galvanizados
del tipo largo y cortos.

El Contratista estara a cargo del armado y conexionado de los mismos, de acuerdo al tipo de lampara a ser utilizada.
b. Colocacidon de Artefactos de Alumbrado Piblico

El Contratista instalara los artefactos de alumbrado publico, de acuerdo a lo que indiquen los planos aprobados por ANDE.

Para el manipuleo de la ldmpara a vapor de sodio, el Contratista deberd utilizar guantes apropiados, evitando el contacto
directo con las manos desnudas que podrian afectar a la vida Gtil de la misma.

El Contratista debera dejar el artefacto de alumbrado publico en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual, debera
efectuar las pruebas necesarias después de su montaje en el sostén.

Es de suma importancia cuidar la orientacién del interruptor fotoeléctrico conforme a las indicaciones del fabricante.

6. EQUIPOS DE PROTECCION DE LINEA
a. Instalacion de Descargadores

El Contratista instalara los descargadores con sus respectivas puesta a tierra, como esta indicado en los planos y con los
valores de puesta a tierra conforme lo establece el Reglamento de Media Tension.

Para la conexion de los puentes al borne del descargador se debera prever la utilizacién de terminales comprimidos con
pinza de identacion regulada acorde la seccién del conductor.

b. Instalacion de Seccionadores Fusibles y Elementos Fusibles de 23 kv.

El Contratista instalara los seccionadores fusibles y elementos fusibles monofasicos de 23 kV, indicado en los planos. Para
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la conexidn de los bornes debera utilizarse pasta inhibidora y herramientas adecuadas (llave estriada).
c. Instalacién de Seccionadores a Cuchilla de 23 kv

El Contratista instalara los Seccionadores a Cuchilla monofasicos de 23 kV, indicado en los planos.

Para la conexién de los puentes de aquellos seccionadores con prensas incorporadas, deberd preverse el uso de pasta
inhibidora. Para aquellos seccionadores sin prensa incorporada, prever la utilizacién de terminales adecuados a la seccién
del conductor prensados con pinza de identacion.

d. Instalacidn de Equipos Especiales de Distribucion

El Contratista instalara los Equipos Especiales de Distribucién, como ser: Bancos de Reguladores de Tension, Bancos de
Capacitores, Reconectadores, etc. con sus respectivos elementos de proteccién y maniobra; de acuerdo a las indicaciones
de los planos.

7. PUESTAATIERRA EN MEDIA TENSION Y BAJATENSION

Se instalardn Puestas a Tierra donde fuere necesario, de acuerdo a los planos de proyectos y estructuras. Estara
compuesta de tantas jabalinas como fuesen necesarias para obtener una resistencia de tierra menor o igual a 5 ohm. en la
linea de Media Tensidn y de igual o menor a 10 ohm. en las lineas de Baja Tensidn; asi como también del conductor de
tierra con los accesorios para las conexiones.

Correran por cuentay cargo del contratista la realizacion de los estudios correspondientes para la determinacion y nimero
correspondientes de jabalinas necesarias para obtener los valores recomendados; asi como los trabajos que demanden la
instalacion de las mismas.

El conductor de tierra se conectara firmemente a los electrodos, por medio de conectores de material y tipo adecuado e
instalados de manera a facilitar las mediciones de control.

No sera permitido el uso exclusivo de soldadura blanda, la que solamente podra ser usada para sellar las conexiones a
presion.

Especificaciones Técnicas N° 1 Rev. 1 Trabajos De Mantenimiento De Lineas De Distribucién

La presente especificacion técnica describe los procedimientos a seguir para la ejecucion de trabajos de mantenimiento de
lineas aéreas de distribucion.

B Contenido:

. Corte de ramas sobre linea de BT y acometidas existentes.

. Empalme de conductor Cu desnudo hasta 35 mm2.

. Empalme de conductor Cu mayor que 35mma2.

. Aislacién de linea de Baja Tension (BT) con cafio PVC.

. Colocacién de atadura de BT.

. Colocacion de separadores en linea de Baja Tension (BT).

. Reparacion de columna de acero con 6 flejes soldados de 750 mm.

. Reparacion de columna de acero con 8 flejes soldados de 750 mm.

. Construccion de zécalo para columna de BT normal.

. Construccion de zécalo para columna de BT reforzada.

. Pintura de base de columna de BT con o sin zdcalo.

. Reposicion de fusible en media tension (MT)

. Verificacion de zona de puesto de Distribucién PD con fusible operado y acondicionado para su puesta en
servicio.

14. Cambio de poste de palma roto.

15. Cambio de poste de madera roto.

16. Replantado de poste de palma.

17. Empalme o reparacion de mensajero de conductores de linea de MT protegida.

18. Empalme o reparacion de conductores de linea de MT protegida.

19. Reflechado de conductores en redes de BT.

20. Reflechado de conductores en redes de MT.

21. Empalme de conductores de cobre de 35mm2, con soldadura exotérmica.

22. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 a una pletina o chapa de cobre con soldadura exotérmica.

23. Empalme en derivacién de un conductor de cobre de 35mm2 con otro conductor de cobre de 35mm2, con

soldadura exotérmica.

24. Empalme en X o en paralelo de dos conductores de 35mm2, con soldadura exotérmica.

25. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm?2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica.

26. Empalme de un conductor pasante de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica.
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27. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 y otro conductor terminal de 35mm2 a una jabalina
de cobre de 34, con soldadura exotérmica.
28. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 (En X o en paralelo) a una jabalina de cobre de3 4, con
soldadura exotérmica.
29. Excavacion de suelo de 50 cm de profundidad (minimo), para la colocacion del conductor de la malla de tierra
y posterior compactacion.
30. Medicion de resistencia de puesta a tierra.
C. Descripcién:
1. Corte de ramas sobre linea de BT y acometidas existentes.
Se efectda corte de ramas cuando las mismas estdn préximas y entran en contacto con redes de BT y acometidas
existentes, ocasionando corto circuito entre los conductores, averias en las lineas o la inminencia de ocasionarlas.

EE.TT.

El contratista procedera a realizar podas previas de ramas para el Retensado o mantenimiento de la linea, este trabajo
debe ser ejecutado con prolijidad y observando las normas y recomendaciones que rigen la materia. Para la poda no se
permitird el empleo de machetes.

La medicion para el trabajo de poda de ramas se efectuara solamente en el sentido paralelo a la linea eléctrica de ANDE,
tomando en metros la distancia lineal en que la copa de arbol afecta.

La longitud de corte debe ser igual a 2 metros como minimo de la fase o linea de BT y acometidas existentes

Las brozas, producto de la poda de ramas, deben retirarse del lugar tan pronto como sea posible y antes de que las
cuadrillas se retiren, las mismas, deben ser depositadas en lugares convenientemente habilitados a esos efectos, en todos
los casos se deben informar a los propietarios de los inmuebles cuyos arboles son necesarios podar, a los efectos que se
generen reclamos posteriores a la ANDE.

Todas las veces que sea posible, las podas de arboles deben ser coordinadas con la direccion de aseo urbano de la
Municipalidad afectada, a fin de evitar reclamos posteriores o disparidad de criterios en los trabajos de poda.

2. Empalme de conductor Cu desnudo hasta 35 mm2.

Consiste en el empalme o unién de dos puntas de conductor suelto de cualquier tipo y seccién hasta 35 mm2, utilizando
empalme tipo palito, en caso extremo utilizar prensas adecuadas.

EE.TT.

En este trabajo, se debe tener especial cuidado, utilizando métodos apropiados y las herramientas para el empalme de
conductores.

En empalme de conductores, estos deben estar libres de impurezas, particulas extrafias, otros. Para ello siempre utilizar
cepillos limpia conductores.

Para empalme de conductores, (cables sueltos, reparaciones con colocacién de retazos) de diferente tipo y seccién de
cables, utilizar siempre que sea posible el método ~ empalme tipo palito ™.

En el costo de los trabajos del empalme ya se encuentra incluido el Reflechado de la linea afecta.
3. Empalme de conductor Cu mayor que 35 mm2.

Consiste en el empalme o unién de dos puntas de conductor suelto de cualquier tipo y seccién hasta 35 mm2, utilizando
empalme tipo palito, en caso extremo utilizar prensas adecuadas.

EE.TT.

En este trabajo, se debe tener especial cuidado, utilizando métodos apropiados y las herramientas para el empalme de
conductores.

En empalme de conductores, estos deben estar libres de impurezas, particulas extrafias, otros. Para ello siempre utilizar
cepillos limpia conductores. Para empalme de conductores, (cables sueltos, reparaciones con colocacién de retazos) de
diferente tipo y seccién de cables, utilizar siempre que sea posible el método “empalme tipo palito™.

4. Aislacién de linea de Baja Tension (BT) con cafio PVC.

Es la colocacion de cafio PVC aislante a los conductores préximos a balcones de edificios, construcciones, etc., a fin de
evitar electrocucion y otro tipo de accidente por contactos accidentales a los conductores energizados de la red de Baja
Tension de la ANDE.

EE.TT.
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Se procede a la colocacion de cafio de PVC (del tipo normalmente utilizado como electroducto) para aislar los conductores
fases. Para el efecto, se realiza un corte longitudinal al cafio a fin de posibilitar su colocacidn por la red existente y se
procede a la fijacion con ataduras en ambos extremos a fin de evitar que se deslice de su lugar.

Para el pago por dicho trabajo, se considera la sumatoria en metros lineales de cafio de aislacidn colocado.
5. Colocacién de atadura de BT.

Consiste en la colocacién de ataduras a una estructura existente, por averias (cambio de aisladores, sostenes o crucetas
rotas, etc.) desprendimiento de conductor o desaparicion de ataduras. También se utilizara este item para los casos de
Reflechado de conductores.

EE.TT.

Se procede a la adecuada fijacidn o sujecion del conductor por el aislador, utilizando para el efecto alambres preformados
de atadura. En casos excepcionales, se permitira utilizacion de filamentos de conductores del mismo tipo (Aluminio, cobre,
etc.) de conductor utilizado en la red.

6. Colocacion de separadores en linea de Baja Tension (BT).

Consiste en la colocacidn del material aislante entre fases de una red existente, a fin de que las fases entre si o con el
neutro entren en contacto, sea por efecto del viento o ramas sobre las redes de distribucién en BT, sujetando la misma a
los conductores con ataduras.

EE.TT.

El contratista debe instalar los elementos separadores de fases, por las lineas de baja tension en los puntos en que el fiscal
de obras o plano indique, para el efecto, debe procederse a la ejecucidn de los trabajos con lineas energizadas, debiendo
tomarse todas las precauciones de seguridad requeridas, a fin de evitar accidentes.

Previa a la colocacién de separadores, en los casos que sea necesario, se debera realizar previamente los trabajos de corte
de rama previsto en el item 1.

2. Reparacién de columna de acero con 6 flejes soldados de 750 mm.

Consiste en la reparacion de los postes metalicos corroidos y/o averiados, con la colocacion de flejes de acero previa
limpieza de las impurezas. Se aplica 6 flejes de los sostenes de alineacion o pasantes, tres flejes a ambos costados del
sostén en el sentido transversal a la linea.

EE.TT.

El contratista debera colocar los flejes de acero a los postes metalicos corroidos por indicacion del fiscal o planos de
trabajos. La colocacion del fleje serd de la siguiente manera que:

Ellargo del fleje quedara paralelo a la columna.
El ancho del fleje quede de manera vertical a la columna.
La menor direccidn (espesor) del fleje quede apoyado por la columna.

Para la soldadura se utilizara electrodos de AWS tipo E 6013, revestimiento rutilico (Norma Americana), de solidificacion
rapiday de 3,25 mm de diametro. El fleje a ser utilizado serd de 5mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho y 750 mm de largo.

La costura o soldadura, se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna, la
soldadura se efectuard de manera vertical ascendente, en ambos lados del fleje, utilizando como minimo 1 Kg. (un
kilogramo) de electrodo (aproximadamente 50 unidades por cada columna), distribuidos de forma a proporcionar una
perfecta unién a tope.

La soldadura deberd presentar una costura continua con alta penetracién, debiendo quedar libre de escorias y
salpicaduras.

La superficie que constituye el area de trabajo debera someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero y lijas para
eliminar la capa de herrumbre y otras sustancias extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. Por debajo del nivel del suelo y 50 cm. Por encima del mismo.

En casos que la columna cuente con base de hormigdn (concreto) se debera retirar el mismo hasta 25 cm. Y el fleje soldado
quedara apoyado a la cara superior del cimiento.

La pintura de la columna del acero y del fleje se efectuara antes de la colocacidn del zécalo, y la misma es parte de la tarea
de colocacién de fleje. Todos los trabajos preliminares y/o adicionales mencionados, son considerados parte de la
colocacién de flejes, por lo tanto sera facturado como tal.
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8. Reparacion de columna de acero con 8 flejes soldados de 750 mm.

Consiste en la reparacion de los postes metalicos corroidos y/o averiados, con la colocacién de flejes de acero previa
limpieza de las impurezas. Se aplica 8 flejes de los sostenes de alineacién o pasantes, tres flejes a ambos costados del
sostén en el sentido transversal a la linea.

EE.TT.

El contratista debera colocar los flejes de acero a los postes metalicos corroidos por indicacion del fiscal o planos de
trabajos. La colocacion del fleje sera de la siguiente manera que:

El largo del fleje quedara paralelo a la columna.
El ancho del fleje quede de manera vertical a la columna.
La menor direccion (espesor) del fleje quede apoyado por la columna.

Para la soldadura se utilizara electrodos de AWS tipo E 6013, revestimiento rutilico (Norma Americana), de solidificacion
rapiday de 3,25 mm de didmetro. El fleje a ser utilizado sera de 5mm de espesor, 60 a 80 mm de ancho y 750 mm de largo.

La costura o soldadura, se efectuara colocando el fleje perpendicularmente y en el centro de cada cara de la columna, la
soldadura se efectuard de manera vertical ascendente, en ambos lados del fleje, utilizando como minimo 1,2 Kg. (un
kilogramo y doscientos gramos) de electrodo (aproximadamente 60 unidades por cada columna), distribuidos de forma a
proporcionar una perfecta unién a tope.

La soldadura deberd presentar una costura continua con alta penetracion, debiendo quedar libre de escorias y
salpicaduras.

La superficie que constituye el area de trabajo deberd someterse a limpieza, utilizando cepillos de acero y lijas para
eliminar la capa de herrumbre y otras sustancias extrafias.

Los flejes a ser colocados deberan quedar a 25 cm. Por debajo del nivel del suelo y 50 cm. por encima del mismo.

En casos que la columna cuente con base de hormigdn (concreto) se debera retirar el mismo hasta 25 cm. y el fleje soldado
quedara apoyado a la cara superior del cimiento.

La pintura de la columna del acero y del fleje se efectuara antes de la colocacion del zdcalo, y la misma es parte de la tarea
de colocacion de fleje. Todos los trabajos preliminares y/o adicionales mencionados, son considerados parte de la
colocacion de flejes, por lo tanto sera facturado como tal.

9. Construccién de zdcalo para columna de BT normal

Consiste en el revestido parcial del sostén de H°A° colocado, con una mezcla de concreto, en la zona del nivel del suelo
para evitar la corrosion del sostén. Este revestimiento también se aplica a las columnas reparadas con 6 flejes y al mismo
efecto anteriormente indicado.

Para la construccién del zocalo se deberan utilizar moldes metalicos de didmetros adecuados al sostén. EE.TT.

Para la colocacidn de zdcalos, el contratista debera limpiar o dejar libre de materiales extrafios, de impurezas, etc. el drea a
ser cubierto de concreto. La preparacion de la mezcla sera de hormigén, con la siguiente proporcion volumétrica: 1:3:7.

1 cemento 22 kg.
3dearena65kg.
7 piedra de 4a 180 kg

El revestido del sostén se hara desde 25 cm. debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y este llegard a cubrir
totalmente los flejes colocados con anterioridad.

Se utilizard moldes apropiados, dependiendo del tipo de sostén, la terminacion superior sera en forma de tronco de cono,
que no permita la acumulacién de agua, sobre el zcalo y la columna.

10. Construccién de zdcalo para columna de BT reforzada.

Consiste en el revestido parcial del sostén de H°A° colocado, con una mezcla de concreto, en la zona del nivel del suelo
para evitar la corrosion del sostén. Este revestimiento también se aplica a las columnas reparadas con 6 flejes y al mismo
efecto anteriormente indicado.

Para la construccidn del zdcalo se deberan utilizar moldes metalicos de didmetros adecuados al sostén. EE.TT.

Para la colocacion de zécalos, el contratista debera limpiar o dejar libre de materiales extrafios, de impurezas, etc. el area a
ser cubierto de concreto. La preparacidn de la mezcla serd de hormigdn, con la siguiente proporcidn volumétrica: 1:3:7.

1 cemento 44 kg.
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3dearena 130 kg.
7 piedra de 4a 360 kg

El revestido del sostén se hara desde 25 cm. debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y este llegara a cubrir
totalmente los flejes colocados con anterioridad.

Se utilizarda moldes apropiados, dependiendo del tipo de sostén, la terminacién superior sera en forma de tronco de cono,
que no permita la acumulacién de agua, sobre el zécalo y la columna.

11. Pintura de base de columna de BT con o sin zdcalo.

Consiste en la limpieza, cepillado, lijado hasta dejar libre de éxidos o impurezas la columna, luego aplicar las capas de
pinturas requeridas por el sostén. EE.TT.

Se procede a la limpieza previa con cepillo de acero para retirar escorias, costras de 6xido, etc. En los casos en que existen
restos de pintura anterior, se procedera a su remocion y limpieza con liquido solvente (tiner, aguarras, etc.) y estopa o
pafio. A continuacién se procede a la aplicacién de la base do pintura antidxido.

La pintura del sostén se harad desde 25 cm debajo del nivel del suelo, o desde la base inferior y esta llegara a cubrir
totalmente los flejes colocados con anterioridad, mas 40 cm hacia arriba del final de los flejes.

12. Reposicién de fusible en media tensién (MT)

Consiste en la reposicion de fusible de calibre adecuado y puesta en servicio de un seccionador existente, de acuerdo a la
potencia del transformador. EE.TT.

Previa a la reposicién del fusible, se debe retirar los restos del fusible operado, o hebras de conductores instalados para la
puesta en servicio provisorio del PD y limpiar convenientemente las partes de los contactos eléctricos con lija y escobilla
metalica, lubricar las partes o piezas méviles.

A continuacion se procede a la reposicion del fusible del calibre adecuado a la potencia del transformador, utilizando
herramientas adecuadas para el efecto. Una vez hecha la reposicion del fusible se procede a la puesta en servicio del
transformador y a la medicion de las magnitudes eléctricas (Tensidn entre fases, entre fases y neutro, corriente por fase y
corriente del neutro), todos estos datos deberan ser asentados en la Orden de Trabajo correspondiente, indicando fechay
hora de las mediciones.

13. Verificacién de zona de puesto de Distribucién PD con fusible operado y acondicionado para su puesta en servicio.

Llegado a la zona de trabajo, se recorre la linea del Puesto de Distribucién (PD), si no se detecta ninguna averia en la red
(cable suelto, red en cortocircuito, rama u objeto extrafio sobre la red, etc.) se procede a la reposicidn del fusible calibrado
y dejar en servicio el PD.

EE.TT.

Si durante el recorrido previo a la zona del PD afectado se encuentra alguna averia (cable suelto, red en cortocircuito, rama
sobre la red, etc.) se procederd previamente a la reparacion de la averia que fue la posible causal de la operacién del
fusible y posteriormente se procede a su normalizacion.

Previa a la reposicién del fusible, se debe retirar los restos del fusible operado, o hebras de conductores instalados para la
puesta en servicio provisorio del PD y limpiar convenientemente las partes de los contactos eléctricos con lija y/o escobilla
metalica, lubricar las partes o piezas moviles.

A continuacién se procede a la reposicion del fusible del calibre adecuado a la potencia del transformador, utilizando
herramientas adecuadas para el efecto. Una vez hecha la reposicion del fusible se procede a la puesta en servicio del
transformador y a la medicion de las magnitudes eléctricas (Tensidn entre fases, entre fases y neutro, corriente por fase y
corriente del neutro), todos estos datos deberan ser asentados en la Orden de Trabajo correspondiente, indicando fechay
hora de las mediciones.

14. Para los cambios de postes de palma roto, se diferenciara los procedimientos a ser tenidos en cuenta para los
cambios, conforme a seguir:
1. EnZona Urbana

Se procederad al retiro total del poste de palma, la devolucién al depédsito de la ANDE, solamente en estas condiciones se
considerara su pago. EE.TT.

En estructuras de alineacion se procedera al cambio del poste de palma roto por otro poste de palma. Se colocaran postes
de H°A° de 9m. en forma intercalada cada tres postes de postes de palma.

En estructuras tipo 4 (esquineros), tipo 5 (terminales) y tipo 6 (terminal doble), los poste de palma rotos seran
reemplazados por postes de 9/200 kgf (con rienda) o 9/500 kgf. (Sin rienda) con cimentacién reforzada tipo Il
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2. EnZonaRural

En zonas rurales, el poste de palma roto sera dejado en el lugar, no siendo necesario su devolucién al depésito de ANDE, y
en consecuencia, no sera abonado monto alguno en concepto de retiro y devolucidn.

EE.TT.

En estructuras de alineacién se procedera al cambio del poste de palma roto por otro poste de palma, y sera colocado un
poste de H°A° 7,5/200 kgf con cimentacion reforzada tipo Il, intercalado cada tres postes de palma. Al no ser necesario
retirar las bases de los postes de palma rotos, no seran devueltos a los depdsitos de la ANDE, y por consiguiente no seran
facturados los retiros.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con
rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacion reforzada tipo II. Aligual que el item anterior, el poste
de palma roto no sera devuelto a la ANDE, ni facturado en concepto de retiro por el proveedor.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con
rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacion reforzada tipo Il, siguiéndose el mismo criterio para el
retiro del poste de palma roto.

En estructuras tipo 6 (terminal doble), los postes de palma rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf
con cimentacion reforzada tipo I, siguiéndose el mismo criterio para el retiro del poste de palma roto.

15. Cambio de poste de madera roto

Los postes rotos de madera rustico en MT deberan ser cambiados indefectiblemente por postes de acero o H°A°. en Baja
Tensidn, se tendran en cuenta lo previsto en el numeral anterior.

EE.TT.
1. En Baja Tensidn

En estructuras de alineacién seran cambiados por postes de palma. Al no ser necesario retirar las bases de los postes de
madera rotos, no seran devueltos a los depdsitos de la ANDE, y por consiguiente no seran facturados los retiros.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con
rienda y aislador de norma) o0 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacidn reforzada tipo Il. Aligual que el item anterior, el poste
de palma roto no sera devuelto a la ANDE, ni facturado en concepto de retiro por el proveedor.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A°. de 9/200 kgf (con

rienda y aislador de norma) o 9/500 kgf (sin rienda), con cimentacion reforzada tipo Il, siguiéndose el mismo criterio para el
retiro del poste de palma roto.

2. En Media Tension

En estructuras de alineacion, seran colocados un poste de H°A° de 10 m o 12/200 kgf, con cimentacidn reforzada tipo Il y
estructura normalizada, en forma intercalada cada tres postes de madera.

En estructuras tipo 2, 3y 6 los postes de madera rotos serdn cambiados por postes de H°A° de 12/300 kgf, con cimentacion
reforzada tipo Il.

En estructuras tipo 4 (esquineros) los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A° 12/300 kgf (con
rienday aislador de norma) o 12/500 kgf (sin rienda) con cimentacion reforzada tipo Il.

En estructuras tipo 5 (terminales), los postes de madera rotos deberan ser cambiados por postes de H°A° 12/300 kgf (con
rienda y aislador de norma) o 12/500 kgf (sin rienda) con cimentacion reforzada tipo Il.

Solamente seran considerados los retiros y pagos de postes de madera en tipo 4, tipo 5 y soporte de transformador. Los
postes rotos retirados no seran devueltos a los depésitos de la ANDE.

16. Replantado de poste de palma.

En condiciones excepcionales y/o de emergencia, sera permitido el replantado del poste de palma roto en la base, toda vez
que las condiciones del terreno asi lo permita.

EE.TT.

Consiste en la excavacion de un pozo al lado misto del resto de la base del poste de palma roto y replantado del mismo
poste de palma en dicho lugar, procediéndose a su adecuado pisoneado para garantizar su adecuada ereccion.
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17. Empalme o reparacion de mensajero de conductores de linea de MT protegida.

Consiste en la colocacién de preformado para cabo de acero en cada uno de los extremos del conductor suelto
(mensajero) y la unidn entre ambos entrelazando ambos preformados.

EE.TT.
Este item se utiliza en la reparacidn de mensajero suelto, en las redes de Media tensién con conductores protegidos.

Se procede a la colocacién de preformado para cabo de acero en cada extremo de los conductores sueltos y la unién entre
ambos se realiza entrelazando ambos preformados y el retensado del mensajero de la linea protegida se realiza en el
mismo lugar de la averia, utilizando herramientas adecuados para el efecto.

En los trabajos de empalme ya se encuentran incluido el costo del reflechado de la red.
18. Empalme o reparacion de conductores de linea de MT protegida.
Consiste en la colocacidn de tubito de empalme en cada uno de los extremos del conductor suelto y la unién entre ambos
utilizando pinza hidraulica para la compresién del tubito de empalme.
EE.TT.
Este item se utiliza en la reparacidn de conductores, en las redes de Media Tensidn con conductores protegidas.

Se procede al retiro de la capa protector aislante del conductor, utilizando la herramienta indicada para el efecto y a la
colocacidn de tubito de empalme, en donde se introducen cada extremo de los conductores sueltos y la unién entre ambos
se realiza utilizando pinza hidraulica para la compresion del tubito de empalme.

Una vez concluido los trabajos de empalme, se procede a la aislacién utilizando cinta autovulcanizante.

El retensado de la linea protegida se realiza en el mismo lugar de la averia, utilizando herramientas adecuados para el
efecto. En los trabajos de empalme ya se encuentra incluido el costo del reflechado de la red.

19. Reflechado de conductores en redes de BT.

Consiste en los trabajos de tensado de la red de Baja Tension de manera tal a evitar que por efecto del viento entren en
contacto entre las otras fases o con el neutro, como asi también para mantener la equidistancia o separacién entre ellos,
en caso de lineas convencionales de conductores desnudos.

EE.TT.

En caso de estructura tipo 4, 5 0 6, para el pago se considerara solamente un vano correspondiente al final de la linea
desde donde se procedera al reflechado de los conductores, como asi también los costos correspondientes a retiro y
reposicion de puentes.

En caso de que el reflechado afecta a mas de un vano, para el reflechado de los vanos contiguos se considerara solamente
el retiro y colocacion de atadura, no asi el reflechado en si.

En caso de estructuras tipo | (y excepcionalmente tipo 6), para el efecto de pago se contabilizara un vano contiguo a cada
lado del sostén afectado o de referencia para el reflechado, no pudiendo contraponerse con lo previsto en items
anteriores.

Para la contabilizaciéon dl metraje de reflechado, se considerard el metro lineal multiplicado por la cantidad de
conductores reflechados.

20. Reflechado de conductores en redes de MT.

Consiste en los trabajos de tensado de la red de Media Tensidn de manera tal a evitar que por efecto del viento entren en
contacto entre las otras fases y/o componentes de la red de BT (brazo de AP, etc.), como asi también para mantener la
equidistancia o separacién entre ellos, en caso de lineas convencionales de conductores desnudos.

EE.TT.

En caso de estructura tipo 4, 5 0 6, para el pago se considerara solamente un vano correspondiente al final de la linea
desde donde se procedera al reflechado de los conductores, como asi también los costos correspondientes a retiro y
reposicion de puentes.

En caso de que el reflechado afecta a mas de un vano, para el reflechado de los vanos contiguos se considerara solamente
el retiro y colocacion de atadura, no asi el reflechado en si.

En caso de estructuras tipo | (y excepcionalmente tipo 6), para el efecto de pago se contabilizara un vano contiguo a cada
lado del sostén afectado o de referencia para el reflechado, no pudiendo contraponerse con lo previsto en items
anteriores.
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Para la contabilizaciéon dl metraje de reflechado, se considerara el metro lineal multiplicado por la cantidad de
conductores reflechados.

21. Empalme de conductores de cobre de 35mma2, con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de dos puntas de conductores de cobre de 35 mm2, utilizando moldes de grafito para la
realizacién de soldadura exotérmica. Este tipo de soldadura sera utilizado principalmente en la reposicién de conductores
de bajada de puesta a tierra, suelto o sustraido.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metdlicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algln otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucidn de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

22. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 a una pletina o chapa de cobre con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de una punta de conductor de cobre de 35 mm2 a una pletina o chapa de cobre, utilizando moldes
de grafito para la realizacion de soldadura exotérmica. Este tipo de soldadura sera utilizado principalmente en los bornes
de conexion de descargadores de sobretensién, neutro y carcaza de transformadores, etc., a la bajada de conductores de
puesta a tierra.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, aseglrese de que el conductory la pletina o chapa de cobre estén secos, limpios y
libres de cualquier impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir.

En los casos de que los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o
gas o alguin otro procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica

siguiendo las indicaciones del fabricante.

23. Empalme en derivacion de un conductor de cobre de 35mm2 con otro conductor de cobre de 35mmz2, con soldadura
exotérmica.

Consiste en el empalme de una punta de conductor de cobre de 35 mm2 a otro conductor de cobre de la misma seccion,
utilizando moldes de grafito para la realizacion de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

24. Empalme en X o en paralelo de dos conductores de 35mm2, con soldadura exotérmica

Consiste en el empalme en “X” de dos conductores pasantes, o las puntas de cuatro conductores de cobre de 35 mm2,
utilizando moldes de grafito para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacién del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

25. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm?2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de la punta de un conductor de cobre de 35 mm2 a una jabalina de cobre de % de seccidn,
utilizando moldes de grafito para la realizacion de soldadura exotérmica.
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EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algun otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

26. Empalme de un conductor pasante de cobre de 35mm2 a una jabalina de cobre34 con soldadura exotérmica

Consiste en el empalme de un conductor pasante de cobre de 35 mm2 a una jabalina de cobre de % de seccidn, utilizando
moldes de grafito para la realizacién de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy hdimedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algln otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

27. Empalme de un conductor terminal de cobre de 35mm2 y otro conductor terminal de 35mm2 a una jabalina de
cobre de34, con soldadura exotérmica.

Consiste en el empalme de un conductor pasante de cobre de 35 mm2 y otra punta o terminal de cobre de la misma
seccion, a una jabalina de cobre de % de seccidn, utilizando moldes de grafito para la realizacion de soldadura exotérmica.

EE.TT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algin otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

28. Empalme de conductores de cobre de 35mm2 (En X o en paralelo) a una jabalina de cobre de3 4, con soldadura
exotérmica.

Consiste en el empalme de dos conductores pasantes, o las puntas de cuatro conductores de cobre de 35 mm2 (En "X" o
en paralelo), a una jabalina de cobre de 3% de seccidn, utilizando moldes de grafito para la realizacion de soldadura
exotérmica.

EETT.

Antes de iniciar el proceso de soldadura, asegurese de que el conductores estén secos, limpios y libres de cualquier
impureza, utilizando para el efecto cepillos metalicos para retirar cualquier suciedad que pueda existir. En los casos de que
los conductores se encuentren muy himedos o mojados, se debera proceder a su secado con soplete o gas o algin otro
procedimiento similar de secado.

Posteriormente, se procede a la colocacion del molde de grafito y se procede a la ejecucion de la soldadura exotérmica
siguiendo las indicaciones del fabricante.

29. Excavacién de suelo de 50 cm de profundidad (minimo), para la colocacién del conductor de la malla de tierra y
posterior compactacion.

Consiste en la excavacion del suelo, con profundidad minima de 50 cm, para la colocacién de los conductores de cobre
desnudo de 35 mm2 que conforman la malla de puesta a tierra, la conexidn eléctrica entre estos y/o entre estos y las
jabalinas de puesta a tierra, y su posterior tapado y compactacion con las mismas tierras retiradas. Para el pago por este
servicio se considerara el metro lineal de la excavacidn, que incluye la colocacion del conductor de cobre del sistema de
puesta a tierra y su posterior compactacion. En los casos en que se requiera reposicion de veredas, sera computado
adicionalmente el item correspondiente al caso.

EE.TT.

Se procede a la excavacidn de la zanja de la forma mas prolija posible, teniendo especial cuidado para no dafiar otras
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instalaciones, tales como cafierias subterraneas de suministro de agua. La profundidad de excavacion debera ser de 50 cm
como minimo, y en el fondo del mismo sera colocado el conductor de cobre desnudo que conformara la malla de puesta a
tierra y que irdn soldadas entre si y a las jabalinas de puesta a tierra, utilizando soldaduras exotérmicas. Hecho el tendido
de los conductores y las uniones con la soldadura exotérmica, se procede al rellenado de la zanja con la misma tierra
retirada del lugar y su adecuada compactacion, evitando dejar en el lugar restos de basuras o monticulos de tierra que
puedan ser posteriormente motivo de reclamo de parte de los usuarios afectados.

En los lugares donde existan veredas, posterior a la colocacion del sistema de puesta a tierra se debera proceder a la
reposicion de la vereda, dejando en las mismas condiciones en que se encontraba.

30. Medicién de resistencia de puesta a tierra.

Consiste en la medicion de la resistencia de puesta a tierra, con equipos apropiados para el efecto. EE.TT.

Se procede a la conexidn del equipo al conductor de bajada de la puesta a tierra, y los hastes o jabalinas de referencia
distribuidas en la configuracidn y distancia indicada por el fabricante y se procede a la medicién correspondiente.

Cuando la medicidn se realiza junto con los trabajos de mejoramiento de puesta a tierra o instalacion de sistemas de
puesta a tierra a tierra nuevos, no se pagara en concepto de la mediciones ya que esta forma parte de los trabajos.

La resistencia de puesta a tierra de instalaciones nuevas debera ser igual o menor a 5 ohm, y de 10 ohm en instalaciones
existentes. En los casos en que no se obtiene los valore minimos requeridos, el Fiscal de Obra o Mantenimiento debera
determinar la configuracidn y/o cantidad de jabalinas adicionales a ser instaladas hasta conseguir los valores minimos
requeridos.

En los casos de cambio de transformadores averiados, descargadores averiados, reposicion de conductor de bajada a
puesta a tierra, etc., indefectiblemente debera proceder a la medicion de la resistencia de puesta a tierra. En los casos en
que la resistencia medida sea superior a 10 ohm, el Fiscal de Obra o Mantenimiento debera generar una orden de Trabajo,
que indefectiblemente debera contar con el visto bueno de la jefatura para su ejecucién.

1. GENERALIDADES
ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 07.61.12
Trabajos de Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico

El sistema de Alumbrado Publico de la ANDE consta de dos tipos de artefactos fundamentalmente: los del tipo abierto
utilizados en las calles y a una altura aproximada de 7,5 m. y los de tipo cerrado utilizados para iluminacién de las avenidas
aunaalturade 19,2 m.

El mantenimiento a que es sometido es en la totalidad de los casos correctivos siendo las fallas mas significativas los
siguientes:

Lampara quemada

Reactancia quemada Fotocélula averiada

Falsos contactos en los puntos de conexion Fusibles operados

Suciedad (por acumulacién de insectos y polvo) Conductores sueltos
Artefactos desprendidos Brazos torcidos

Cambio de artefacto A.P. tipo cerrado Cambio de artefacto A.P. tipo abierto Cambio de [dmpara de A.P.
Cambio de reactancia de A.P. externo Cambio de fotocélula de A.P.

Cambio de acometida de A.P.

Cambio de reactancia de A.P. interno Cambio de portaldmpara de A.P.

Cambio de zécalo de A.P.

Cambio de tulipa de A.P. abierto

Limpieza de tulipa de A.P. cerrado

Reparacion de falso contacto en el zécalo del IFE Cambio de ignitor 250/400 W.
Cambio de capacitor de 250/400 W.

Reparacion de artefacto de A.P. tipo abierto Reparacidn de artefacto de A.P. tipo cerrado
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2. PROCEDIMIENTO A SER ADOPTADO

La ANDE agrupara los reclamos de artefactos de alumbrado publico con algin tipo de defecto. Este agrupamiento
geografico sera realizado de tal modo a que el recorrido sea lo menor posible.

Este grupo de reclamos sera entregado al Contratista para su reparacion, a primera hora de cada dia de acuerdo con la
existencia de reclamos. En el listado de reclamos a atender se consideran los siguientes datos:

Ubicacién del artefacto Direccidn:
Reclamante:

Fecha de reclamo:

Hora de reclamo:

El Contratista elaborard un informe por cada artefacto reparado, asi como un resumen de los trabajos realizados en la
jornada.

En el informe individual por artefacto indicara la averia detectada asi como los materiales utilizados y la hora de atencion,
hora de inicio, hora de finalizacion de la atencién y la fecha de atencion.

El Contratista hara firmar una conformidad por la atencién al usuario reclamante.

Todas las boletas de informe y de conformidad de los usuarios deberan ser entregados en la unidad administrativa
responsable al ser retirados los nuevos grupos de reclamos.

Todos los materiales reemplazados deberan ser entregados en la unidad administrativa debiendo estar listados en el
resumen de trabajos de la jornada. El Contratista recibird una constancia de la recepcién de estos documentos y
materiales.

El Contratista recibird peridédicamente en stock de materiales como ser ldmparas, reactancias, fotocélulas, etc., cuya
utilizacion debera ser informada mensualmente.

Todos los trabajos seran fiscalizados por la ANDE.
3. PERSONAL NECESARIO

La cuadrilla de mantenimiento de alumbrado publico deberd estar compuesta de 1 (uno) ayudante electricista. Estos
electricistas deben estar matriculados en la Categoria C y B respectivamente.

4. EQUIPAMIENTO NECESARIO
Vehiculo con hidroelevador
Vehiculo con escalera mecanica de suficiente alcance para el trabajo Escalera doble extensible de 4 m.
Cinturones de seguridad.
Guantes de goma para baja tension. Guantes de cuero.
Pinza aislada universal. Pinza de corte.
Juego d destornilladores. Llaves de boca juego.
Llave francesa de 10.
Cono de sefializacidn o vallas de seguridad, baliza. Lampara de prueba.
Cintas pasacables. Pelacables.
Pinza para identacion.

OBSERVACION: Este listado es lo basico y no es limitado, el Contratista podra utilizar otras que se adecuen a las
necesidades en el terreno.

5. UNIFORME DEL PERSONAL:

Los componentes de la cuadrilla de mantenimiento de alumbrado puiblico deberan estar uniformados con el siguiente
criterio:

Ropa de un solo color. Zapatén de seguridad. Casco de seguridad.
6. MATERIALES PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

Los materiales tales como ldamparas, reactancias, fotocélulas, artefactos o cortafusibles, seran retirados de los depdsitos
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de la ANDE previa autorizacion y preparacion de las documentaciones por parte de la unidad administrativa responsable.

Los materiales tales como cables y cintas aisladoras seran proveidos por el Contratista y deben cumplir con la
Especificaciones Técnicas de la ANDE que rigen para estos materiales.

7. FISCALIZACION DE L OS TRABAJOS:

La ANDE fiscalizara la ejecucion de estos trabajos en forma aleatoria y diferida.

Esta fiscalizacion podrd ordenar la correccion de defectos que eventualmente pudiesen presentarse en los trabajos
realizados.

Asimismo, la fiscalizacion controlard diariamente los informes del Contratista, a fin de verificar la correcta y pronta
atencién de los reclamos de los usuarios.

8. CUANTIFICACION DE LOS TRABAJOS:

Se computara por unidad de reclamo atendido sin diferenciar cudl fue la averia reparada, pero si deberd indicarse el tipo
de artefacto.

9. ASPECTQS TECNICOS DEL TRABAJO DE REPARACION DE A.P.:

El Contratista organizara el recorrido de atencidn de los reclamos recibidos, debiendo en cada caso realizar las pruebas de
diagnéstico a fin de encarar la reparacion.

Debe evitar utilizar las ldmparas de repuestos como dispositivo de pruebas ya que puede producirse la quema de lamparas
nuevas.

Los casos de falso contacto deben corregirse procediendo a las limpiezas de rigor para evitar sulfataciones y luego al
reapretado correcto de las conexiones. Los repuestos deben ser correctamente manipulados y en su montaje deberan
seguirse las instrucciones de los fabricantes.

A. OBJETIVO:
ESPECIFICACIONES TECNICAS N° 15.00.68
Lineas Aéreas y Puestos de Distribucion

La presente Especificacion Técnica se refiere al montaje de Lineas Aéreas desnudas de Media Tensidn de hasta 23 kV,
Lineas Aéreas de Baja Tension, Puestos de Distribucion del tipo aéreo, Artefactos de Alumbrado Publico y Equipos de
Maniobra y Proteccion.

B. CONTENIDO:
1. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS ALIMENTADORAS
a. Desbroce de la franja de paso o servidumbre.
b. Estaqueo de linea.
c. Excavacion de pozos.
d. Colocacién de sostenes.

1.e Colocacién de crucetas y aisladores.

. Riendasy anclas de riendas.

. Tendido de conductores desnudos

. Tendido de conductores preensamblados

. Instalacién de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacion de conductores, varillas de armar.
. Cortes de ramas final.

— o 0 -

2. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS Y MONOFASICAS DE DISTRIBUCION
a. Corte deramas.

. Estaqueo de la linea.

. Excavacion de pozos.

. Colocacion de sostenes.

. Colocacion de crucetas y aisladores.

. Riendasy anclas de riendas.

. Tendido de conductores.

. Instalacién de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacion de conductores, varillas de armar.
a. Corte de ramas final.

3. TRANSFORMADORES TRIFASI MONOFASI Y BAN TRIFASI DE TRANSFORMADORE
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MONOFASICOS.
a. Montaje de puestos de distribucién.
b. Montaje de transformadores.
4. LINEAS AEREAS DE BAJATENSION, MONOFASICAS Y TRIFASICAS.

4.a Corte de ramas.
4.b. Estaqueo de la linea.
4.c. Excavacion de pozos.

4.d Colocacion de sostenes.

. Colocacion de crucetas y aisladores.

. Riendasy anclas de riendas.

. Tendido de conductores.

. Instalacion de uniones, prensas, empalmes, manguitos de reparacién de conductores, varillas de armar.
. Cortes de ramas final.

O 5 0Q — D

5. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO.
a. Armado de los artefactos de Alumbrado Publico.
b. Colocacién de artefactos de Alumbrado Publico.

6. EQUIPOS DE PROTECCION DE LINEA.
a. instalacion de Reconectadores con Descargadores
b. Instalacion de Seccionadores Fusibles y Elementos Fusibles de 23 kv.
c. Instalacidn de Seccionadores a Cuchilla de 23 kV.
d. Instalacion de Equipos especiales de Distribucion

7. PUESTAATIERRA EN MEDIA TENSION Y BAJATENSION.

b. DESCRIPCION Y EXIGENCIAS PARA LA EJECUCION DE TAREAS
ia Tensidn Trifasicas Alimen
a. Desbroce de la Franja de Paso o Servidumbre.
Las Franjas de Servidumbre deben despejarse a 3 m de cada lado del eje de las Lineas Aéreas de 23 kV trifasicas.

Todos los arboles y arbustos dentro de los 3 m de todo sostén de 23 kV, deberan cortarse de tal forma que los trabajos de
montaje de estructuras y conductores sean realizados sin que los mismos ocasionen molestias y observando ademas las
medidas de proteccién ambiental.

Si se indicare, la limpieza también incluird el corte o poda de todos los arboles fuera de la Franja de Servidumbre, si dichos
arboles, al caer, quedaren dentro de los 2 m del eje de las Lineas Aéreas de 23 kV trifasicas.

El producto de la poda realizada debe cortarse y eliminarse de modo a reducir al minimo el dafio a otros arboles.
A medida que los arboles se vayan talando o podando, se iran cortando en trozos y apilando en orden, en el mismo dia.

En ningln caso se efectuara una tala o poda desordenada o indiscriminada que causen una impresion desagradable a la
vista.

La broza se convertira en propiedad del Contratista, y debera ser removida del sitio de la obra antes de que la Cuadrilla se
retire del lugar, o eliminada de otra manera, tal como lo apruebe el Fiscal de la ANDE.

Eventualmente, si la broza tiene que ser quemada, se apilara, y cuando esté en condiciones adecuadas se quemara en
forma total. El apilado para la posterior destruccion por el fuego, se realizard del modo y en los sitios que ofrezcan el
menor riesgo de incendio, y todo material que no puede ser quemado por completo, a medida que los trabajos prosigan se
apilaran en las condiciones aprobadas y se eliminaran en forma total por el fuego mas adelante, o se removeran, dentro
del plazo previsto por el Contrato.

Cualquier sistema utilizado para la eliminacion de las brozas, deberd adecuarse a las disposiciones vigentes sobre la
materiay a las Medidas de Proteccién Ambiental detalladas en esta Especificacion Técnica.

El Contratista asumira la responsabilidad por todo dafio causado por el fuego. Cuando la Franja de Servidumbre se
extienda a través de zonas bien desarrolladas, tales como plantaciones o huertas, el despeje se limitara a las columnas,
con la excepcion de que el Fiscal de la ANDE exigira la poda o remocidn de todos los arboles y obstrucciones que puedan
interferir con la operacién de las Lineas de Distribucion.

Queda entendido que por la modalidad de HHP, el desbroce de la franja de servidumbre, corte de ramas u otros trabajos
inherentes al despeje para construccion de lineas, esta ya incluido en el item correspondiente al tendido de conductores,
sin tener en cuenta la cantidad o volumen de despeje efectivamente realizado, es decir, el precio unitario ofertado por el
item referido precedentemente debe incluir el costo de mano de obra, materiales y equipos necesarios para llevar a cabo
el desbroce de la franja de servidumbre, en conformidad con estas especificaciones, salvo aquellos casos que sean
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ejecutados en caracter de trabajos por mantenimientos preventivos y/o correctivos.

b. Estaqueodelalinea

La marcacion del trazado de la linea estara a cargo del Contratista, supervisado por el fiscal de la ANDE, debiendo ser
realizada por personal adiestrado y con los equipos apropiados para el efecto, como ser cinta métrica, jalones, estacas de
1% x1%x25cm, de pinturas, testigos adecuados y otros.

Las estacas seran numeradas en forma correlativa, estos nimeros deberan ser colocados en lugares que permitan ser
visualizados desde el camino.

A medida que avanza el estaqueo se tendra que ir actualizando los planos del proyecto, con las modificaciones que
hubiere y asentando los nimeros de estacas.

En esta etapa debe cuidarse que las postaciones y riendas, de ser posible, queden en los linderos entre propiedades,
evitando obstaculizar entradas o posibles dafios a instalaciones existentes.

c. Excavacién de Pozos

Las caracteristicas de los pozos estaran en funcién de la longitud de los sostenes a ser colocados. Todos los pozos se
excavaran en la ubicacidn correcta, y seran lo suficientemente grandes como para proveer el espacio destinado al uso de
barras de apisonamiento alrededor de los sostenes, hasta la profundidad completa de los pozos.

Para determinar la seccion del pozo, se tendra en cuenta la siguiente relacion:
Para Postes de Acero

El diametro del pozo serd B + 30 cm, (B = Base) siendo B la base mayor del sostén en el extremo inferior y expresados en
centimetros. Para Postes de H° A°

a=D+30
b=d+30
Donde Dy d son las dimensiones del poste en el extremo a empotrar. ay b son las dimensiones de la seccién del pozo.

Debe tenerse en cuenta que todos los postes erguidos deben estar alineados y en los casos de las veredas con cordones, el
centro del pozo quedara como minimo, a 75 cm, de los mismos.

d. Colocacién de Sostenes

Los sostenes de Media Tension Alimentacion deberan ser numerados de acuerdo a indicaciones del Fiscal de la ANDE, este
trabajo forma parte de la ereccion de sostenes. Los nimeros deberan ser de 10 cm. y de color negro, con fondo amarillo; la
pintura, pincel y moldes necesarios seran proveidos por el Contratista. Con excepcidn de lo que pudiere disponer de modo
diferente, todos los sostenes seran colocados de acuerdo a la Tabla siguiente.

PROFUNDIDAD DE LA COLOCACION

LONGITUD DEL SOSTEN EN TIERRA EN ROCA
(m) (m) (m)
7.00 1.20 0.80

84/187



7.20 1.32 1.00
8.00 1.40 1.10
9.00 1.50 1.25
10.50 1.65 1.25
12.00 1.80 1.30
13.50 1.95 1.50
15.00 2.10 1.65
18.00 2.40 1.90

Cuando asi se requiera, en las cimentaciones reforzadas el Contratista macizara los Sostenes con una mezcla de cemento,
arena y piedra, en proporcidén 1 : 3 : 7, la cimentacién debera efectuarse de acuerdo a lo establecido en los planos o
indicaciones del fiscal de Obra.

La preparacion de la mezcla debera efectuarse fuera del Pozo en que irad alojado el Sostén, sobre una superficie lisa y dura,
de tal forma a garantizar una buena preparacion del dosaje especificado. No sera permitida la preparacion de

la mezcla, en ninglin caso, dentro del Pozo, lo cual serd motivo de rechazos por parte del Fiscal de la ANDE.
Los tipos de cimentaciones reforzadas deberan ser:

Tipo I: Se macizara con la mezcla arriba mencionada los sostenes en la parte inferior a 1/3 de la profundidad del pozo, para
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luego volver a rellenarse con el material de la excavacién a 1/3 encima del cementado; y finalmente completar la
cimentacién al nivel del terreno, es decir, el 1/3 faltante con la mezcla detallada anteriormente.

Tipo lI: Se macizara totalmente con la mezcla ya mencionada la profundidad del pozo.

Todos los Sostenes se colocaran a plomo y alineacion. Las Crucetas de Sostenes de linea de angulo, se colocaran de
manera a bisectar el angulo. Una vez colocados los Sostenes y alineados correctamente, los Pozos volveran a rellenarse
con el material de la excavacién u otro a ser aprobado por el Fiscal de la ANDE, y se apisonaran adecuadamente en capas
no mayores de 15 cm.

El relleno se cargard y apisonara alrededor del Sostén hasta una altura de 30 cm por encima de la rasante natural del
terreno. Todo exceso de material excavado sera nivelado correctamente.

En caso de ser utilizados Columnas de Aceros, las mismas irdn provistas de zdcalos de hormigdn con una mezcla de
cemento, arenay piedra en proporcidn 1:3: 7, conforme al disefio de ANDE.

El z6calo formara parte de la cimentacion de la Columna de Acero, o sea que, al cargar el hormigén en el pozo donde se
aloja la Columna de Acero, debe providenciarse también la construccién del z6calo. Si asi lo autorizare el Fiscal de la etapa,
en cuyo caso se deberd asegurar que éste sea una continuacion del hormigonado.

Los materiales tendran las siguientes caracteristicas:
Cemento portland normal, de uso corriente. Piedra basaltica triturada de IV.
Arena lavaday seca.

El z6calo de hormigdn debe presentar un aspecto agradable a la vista, por la tanto el encofrado debera ser metalico para
que aparezca la superficie bien lisa y en caso de imperfecciones debe ser revocado con una capa de hormigén en mortero 1

:4 (cemento arena) y alisado.

Para facilitar el escurrimiento de agua, se harad una coronacion en forma de cono, en mezcla de cemento y arena, de
relacidn 1: 3y perfectamente alisado.

Si la pintura de la columna de Acero en el area que sera recubierta por el hormigonado o el z6calo presenta deterioro, a
criterio del Fiscal de la ANDE, éste podra disponer la reposicion de la pintura de la Columna de Acero antes del
hormigonado.

En la construccidn del zécalo no se utilizaran armaduras de hierro a no ser que ello sea explicitamente indicado por ANDE.
Como minimo, el encofrado serd retirado después de 72 horas de la carga del hormigén.

Una vez concluida la construccidn del zdcalo, se debera limpiar la Columna de Acero de todo resto de hormigdn que no
forme propiamente el zdcalo y debera ser respuesta la pintura de la Columna de Acero hasta 40 cm sobre la coronacién del
zbcalo.

En caso de que sean necesarias roturas de veredas, queda a cargo del Contratista la reparacidn y perfecta terminacion de
las mismas.

Si por manipuleo inapropiado por parte del Contratista, la pintura de la Columna de Acero es deteriorada, el Fiscal de la
ANDE podra exigir el repintado total de la misma, sin cargo alguno para la ANDE.

Cuando los sostenes utilizados sean de H° A°, deberan observarse las recomendaciones establecidas para su manipuleo.

Si durante el transporte o colocacién de los sostenes se produjera desprendimientos de material del mismo, tal que se
comprometa la capacidad mecanica del mismo, el Contratista esta obligado a la reposicion del mismo. Sin embargo, si el
desprendimiento de material es menor, el contratista estd obligado a la reposicion del mismo con mezcla de cemento y
arena en proporcion 1:3. Si en el desprendimiento quedase descubierta la armadura, la reposicién se debera hacer en el
mas breve lapso y debera removerse de la varilla todo vestigio de oxido con un cepillo de acero antes de la reposicién de la
mezcla.

e. Colocacion de Crucetasy Aisladores

Las crucetas se perforaran, armaran y fijaran de acuerdo a los planos de perforacion y estructura. Todas las tuercas en los
herrajes y/o uniones se ajustaran con la firmeza adecuada pero sin exceso.

Los aisladores y cadenas de aisladores seran armados y fijados por el Contratista conforme a los detalles indicados en los
planos. Todos los aisladores deberan estar limpios al ser instalados.

Tener en cuenta un minimo de 9 (nueve) dias para el curado de la mezcla aplicada como cimentacién del sostén, antes de

someterla a esfuerzos mecanicos.

1.fRiendas y Anclas de Riendas Instalacién de Riendas
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Se instalaran Riendas donde fuere necesario, en concordancia con los planos. Todas las Riendas se ajustaran de modo a
eliminar la flojedad del Conductor, pero la tensidn no sera tal como para causar una deflexion visible de los Sostenes.

i6n de An Rien

De no indicar el Fiscal de la ANDE lo contrario, se usaran dos tipos de Anclas de Riendas. Para el anclaje en tierra, el
Contratista usara un tronco de lapacho como ancla, y para el anclaje en roca un ancla de varilla macizada con una mezcla
de cemento, arena piedra en proporcién 1:3:5. La colocacién del tronco de madera como ancla comprendera la excavacion
que fuere necesaria, la instalacion del ancla y varilla de anclaje en su posicion, relleno y compactacién en capas no
mayores a 20 cm.

La colocacién del Ancla de varilla macizada con hormigdn comprendera la perforacion del agujero requerido, la instalacion
de la barra de anclaje en el sitio, teniendo cuidado que la arandela esté instalada para que sirva de retension, y el rellenado
con la mezcla de cemento-arenay piedra. Todas las tuercas se ajustaran con firmeza, pero sin exceso.

g. Tendido de Conductores Desnudos

El equipo y el método utilizado para el tendido de los conductores seran tales que éstos y los sostenes o estructuras no se
dafien o deterioren y estaran sujetos a la aprobacién del Fiscal de la ANDE.

Se tendra especial cuidado, en todo momento, para garantizar que los conductores no se enreden, plieguen o rayen. En
caso de dafiarse el Conductor, el Contratista debera reemplazar o reparar en el tramo correspondiente.

A los conductores se les dara la flecha que corresponde a la que sefialen las tablas de flechado proporcionada por la ANDE,
correspondientes al tipo de conductor utilizado y de acuerdo a las caracteristicas de la zona de obras (urbano y rural).

En el flechado se permitira una tolerancia no mayor de 5 cm, o de mas o de menos en cualquier vano, siempre que todos
los conductores de cada vano asuman la misma flecha y se obtenga la distancia necesaria al suelo, y que la tension del
conductor entre las sucesivas operaciones se equilibren.

Para el Hilo de Guardia se tomaran analogas precauciones.

El Fiscal de la ANDE verificara la flecha en todos los puntos que deban ser verificados, los cuales deberan concordar con los
valores especificados en la tabla de flechado proporcionada por la ANDE y correspondientes al tipo de conductor (desnudo
o preensamblado) y caracteristicas de la zona de obras (urbano y rural). Sin embargo, el Contratista proveera el personal
necesario para las tareas de verificacion.

La medicion a los efectos del pago del tendido de conductores se realizara paralelo a lo largo del eje de la linea, se pagara
por cada fase.

El costo por el tendido debe incluir el costo del tendido propiamente dicho, empalmes, conexiones, colocacién de
terminales, instalacion de alambres preformados de todo tipo, flechado, desbroces, poda de ramas y otros.

h. Tendido de Conductores Preensamblados

En caso de Conductor preensamblado, el pago se efectuara al precio unitario por metro de Linea (el / los Conductores mas
cable tensor). El costo por el tendido incluira el tendido propiamente dicho, establecimiento de flecha, desbroce o corte de
rama que permita el paso del conductor.

Equipon rio par. ndj
-1 caballete desenrollador o dispositivo equivalente que permita frenar la bobina.

1 cable de acero flexible de una longitud al menos igual a la mayor longitud del cable a desenrollar y de resistencia
mecanica suficiente para permitir la regulacion del tiro del cable.

Poleas de guia para el tendido (al menos tantas como soportes existan en el tendido de la linea correspondiente a la
longitud de cable que puede ser tendido de una vez).

Un dinamdmetro (se considera aconsejable y en algunos casos indispensables). Mangas de tiro especiales.
Radioteléfonos: (el nimero debera ser seglin laimportancia y dificultades, pero como minimo 3).
Desenrollado del cable de la bobina. Precauciones Particulares.

El desenrollado de la bobina del cable, exige las habituales precauciones indispensables en el tendido de cables secos.
Deberan tomar todas las disposiciones para evitar dafiar el aislamiento de los cables y no se provocaran radios de
curvatura del trenzado inferiores o iguales a 16 veces el didmetro de un conductor de fase del trenzado.

Anclaje del cabo de Acero Flexible de tiro al fiador
El cabo de acero flexible se unira al fiador del cable preferentemente por una manga especial.

El conjunto del trenzado en la punta, sera recubierto con una manga, cuya mision es la de unir los conductores y el fiador
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con el objeto de permitir un paso facil por las poleas guia y evitar todos los riesgos de enganche durante el tiro. Esta manga
no deberad en ningln caso participar en el tiro. Después del tendido, se eliminara la parte de cable que haya tenido
contacto con las mangas.

Equipamiento de los Soportes Colocacion de las Poleas de Deslizamiento

Todos los soportes estaran equipados con herrajes destinados a recibir las pinzas de alineacién y amarre. Las poleas se
colgaran a estos herrajes. Tendido del Cable

El tendido del cable se hara bajo la traccion mecanica como para una linea aérea desnuda. Se podra hacer de una tirada
directa o con reenvio en los casos de accesos dificiles.

Un operario experimentado deberd observar la bobina y especialmente la calidad del frenado. Otro debera estar en el
cabrestante y otro seguira el avance del cable y muy particularmente la entrada de la punta en las poleas de deslizamiento.
Otro personal deberd igualmente vigilar en lugares fijos todos los puntos singulares del tendido (poleas de reenvio,
cambios importantes de direccidn, etc.)

Todo el personal afectado a estas tareas debera estar provisto de radioteléfonos individuales para poder hacer parar el
tendido instantdneamente en el caso de presentarse cualquier incidente.

Colocacién de los Accesorios de Linea Se debera colocar (todo o en parte).
Anclaje

En los terminales extremos. En la linea, particularmente.

En las uniones del trenzado sobre los postes.

En los cambios de direccion (superiores o iguales a 45°) Alineaciones dobles
En los cambios de direccién (angulos de 10 a 45°) Alineaciones Simples

En trazados rectilineos o para los angulos inferiores o iguales a 10°. Uniones del Fiador En la linea, en correspondencia con
los empalmes del cable en haz en vanos intermedios.

Se debera tomar el cuidado necesario para no dafiar los aislamientos de los cables en el momento de colocacion de los
accesorios, se utilizaran particularmente utensilios de madera o especificos para separar el fiador de los cables unipolares.

Cerca de los accesorios el cable en haz debera disponer atadura a fin de evitar alargamientos en el cableado.

En el caso de fuerte desnivel se tendra la precaucidn de atar el haz en toda su tirada a tramos de unos dos metros, para
evitar que por efecto de vibraciones, se produzca un descableado del haz en la parte alta del vano y una compresion del
trenzado en la parte baja.

Tipos de Anclaje
Con manguitos de compresion
Permiten la reconstruccion del aislamiento del fiador. Su comportamiento en traccidn es igual al fiador.

Con pinzas

No permiten la reconstruccidn del aislamiento del fiador. No deben utilizarse para las uniones del cable fiador en puntos
intermedios de los vanos.

Empalmes de los Fiadores (caso de empalme o reparacion en vanos intermedios)

Los fiadores seran unidos con los manguitos a compresion por prensado o de la forma como lo indique el fabricante. El
aislamiento sera reconstruido (preferentemente con funda termoplastica retractil)

Montaj A It nerali

Los empalmes y terminales se montan normalmente sobre cada uno de los cables unipolares.
Terminales

Se podra analizar:

La conexidn de los terminales a la linea aérea se hara siempre con cable flexible para evitar transmitir a los accesorios del
cable las vibraciones de la linea.

Unidn Simple

El empalme de cada conductor de fase de los cables se realizara a base de aislamiento reconstruido como si se tratara de
cable normal monofasico. Los tres empalmes asi realizados podran localizarse en:

Vanos Intermedios

88/187



Los empalmes de las tres fases, deben estar repartidos sobre varios metros de cable. Se debera tener la seguridad que
después de colocar en su sitio los cables en haz, los empalmes no sufran ni estén bajo tensién o esfuerzo mecanico alguno.

Empalm /e /1

Los empalmes sobre soportes se haran entre dos amarres y debera preverse la longitud de cable en exceso suficiente. Los
tres empalmes se reuniran en tridngulo atados y mantenidos sobre un soporte fijo al poste. Los cables no deberan someter
a los empalmes a esfuerzos de traccidn, por lo que se aconseja formar un bucle en lo alto del poste. Los cables se ataran
fuertemente entre si a lo largo de este bucle.

No incluye la construccién de empalmes, terminales, estos trabajos seran pagados como item unitarios.

Puesta a tierra de la pantalla de los cables

Cada conductor de fase del trenzado, lleva una pantalla que asegura la descarga de corrientes capacitivas, y llegado el
caso, de las corrientes de defectos. Estas pantallas deben pues estar obligatoriamente conectadas a tierra en los extremos,

como también en los empalmes sobre los soportes y en las derivaciones. Si la conexion es larga o si los empalmes estan en
vanos intermedios se conectaran las pantallas a tierra cada 200 o 300 metros, por ejemplo en los soportes de anclaje.

La trenza de cobre que asegura la conexién de la pantalla a tierra debe salir de la envoltura por debajo, a fin de evitar la
penetracion de agua en la pantalla. Esta trenza se unira a la toma de tierra del soporte.

. Y Y 105 cabl Y )

Retirar la cubierta exterior de proteccion del cable, a fin de poner la pantalla al descubierto en una longitud de
aproximadamente 60 cm. Limpiar en caso de necesidad la parte al descubierto de la pantalla de cobre.

Poner paralelamente al cable la trenza de cobre en contacto con la pantalla, siempre por debajo del cable para evitar que
el agua se drene al interior del mismo, y atarla con hilo de Cu. estafiado de 10/10 a espiral continua.

Doblar la trenza sobre si misma y reforzar la unién con una segunda atadura también a espiral continua.

Proteger el conjunto con un encintado de PVC adhesivo dejando salir por su parte inferior la extremidad libre de la trenza
que sera conectada a tierra normalmente.

Continuidad eléctrica y puesta a tierra del fiador

La continuidad eléctrica del fiador debe asegurarse en toda su longitud. El fiador estard, ademds, conectado a tierra en los
extremos y en los soportes de anclaje.

Al concluir los trabajos y antes de la puesta en servicio, hay que efectuar a los conductores las pruebas de tensién aplicada
para garantizar que los mismos no hayan sufrido algunas averias durante su manipuleo.

i. In idn Puen Empalmes (Alambres Preform Mangui reparacion n r

Varillas de armar

Todos los puentes de los conductores, seran realizados con el auxilio de herramientas apropiadas para el efecto, como ser:
llaves estriadas, pinzas con componentes de accionamiento hidraulico y/o mecanico, pistolas de percusiéon para
conectores a cufia.

Previa a la colocacion del puente, se debera efectuar una adecuada limpieza del cable en el punto donde serd instalado el
dispositivo de conexion, la misma podra ser realizada con cepillo de acero o tela de esmeril, ademas debera aplicarse
algun tipo de pasta que inhiba los efectos termoquimicos.

Las prensas o conectores que traigan la pasta en su cuna de conexion, debera ser esparcida en su superficie antes de su
instalacion. Los conectores a ser utilizados para los puentes podran ser del tipo: a tornillo, a compresion o a cufia.

Las prensas a tornillo deberan instalarse utilizando Gnicamente llaves estriadas adecuadas a las medidas de cada tuerca,
que permita el apriete justo, de modo a asegurar un buen desempefio del material.

Los conectores a compresion deberan ser instalados utilizando pinzas mecanicas o hidraulicas con la matriz adecuada
conforme a la seccién del conductor a los que iran instalados.

Para la instalacion de varillas preformadas de todo tipo, se debe cuidar la técnica correcta y el seguimiento de las
instrucciones de montaje para cada tipo.

No debe ser instalado mas de un empalme o manguito de reparacién en un mismo conductor, en un vano determinadoy a
una distancia menor a 5 m, del sostén.

Previa a la colocacién del alambre preformado de empalme, se debe proceder al corte correcto de los extremos y a una
adecuada limpieza de las partes a unir o fijar, utilizando la herramienta para el corte, en forma prolija asegurando la
correcta terminacion, cepillo limpia conductores, tela esmeril y otros, luego se debe impregnar las partes limpiadas con
pasta que inhibe los efectos termoquimicos en estos puntos.
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Al instalar las varillas preformadas para fijar los conductores a las cabezas de los aisladores en las estructuras, se debe
tener especial cuidado de colocar a los Conductores los cojines amortiguadores para evitar un prematuro desgaste,
causado por el rozamiento de estos puntos.

j. Corte de Rama final

Una vez que la linea aérea esté totalmente construida, el Contratista procedera al corte de rama final, de tal manera a
dejar la linea en condiciones de maxima seguridad operacional, debiendo el Fiscal de la ANDE dar su conformidad
correspondiente; para la remocidn de las brozas se debera seguir los mismos procedimientos previstos en el punto 1.a.

2. LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION TRIFASICAS Y MONOFASICAS DE DISTRIBUCION.
a. Cortes de Ramas

Si fuere necesario, el Contratista procedera a un corte previo de ramas para la construccion de las Lineas Aéreas, siempre
de acuerdo a las instrucciones del parrafo 1.a.y con el acuerdo del Fiscal de la ANDE.

Los Cortes de Ramas deberan ser ejecutadas con prolijidad y observando las normas y recomendaciones que rigen la
materia.

El desbroce, producto del Corte de Ramas, debera retirarse del lugar tan pronto sea posible, y antes de que la cuadrilla se
retire del lugar. Las mismas deberan ser depositadas en lugares convenientes o habilitados al efecto, sin afectar intereses
de terceros.

b. Estaqueo de las Lineas

El Estaqueo de las Lineas debera efectuarse de acuerdo a las instrucciones del parrafol.b.
c. Excavacion de Pozos

La Excavacién de Pozos se realizara de acuerdo a los requisitos del parrafol.c.
d. Colocacion de Sostenes

Para la Colocacién de Sostenes se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.d.

Todo exceso de material, producto de la excavacién o sobrante de hormigonado debera ser retirado del lugar antes que la
cuadrilla abandone el lugar de trabajo, y depositados en lugares convenientes o habilitados al efecto. Se debera tener
especial cuidado en no ensuciar la vereda o la calzada con mezcla de hormigén u otros. En caso de que la vereda sea
arruinada por dicho motivo, el Contratista estara obligado a la reposicidn de la parte afectada, con los costos emergentes a
cargo del mismo.

e. Colocacion de Crucetas y Aisladores

Para la Colocacién de Crucetas y Aisladores se tendran en cuenta los requisitos del parrafol.e.
f. Riendasy Anclas de Riendas

Para la instalacién de Riendas y Anclas de Riendas, se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.f.
g. Tendido de Conductores

Para el tendido de los Conductores se tendran en cuenta lo expuesto en el parrafol.g.

h. Instalacion de Uniones, Empalmes, Manguitos de reparacion de Conductores y Varillas de armar. Para la
instalacion de estos elementos se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.h
a. Cortes de Ramas final

Para el efecto regiran las mismas consideraciones que para el parrafol.i.

3. TRANSFORMADORES TRIFASI MONOFASI Y BAN TRIFASI DE TRANSFORMADORE
MONOFASICOS
a. Montaje de Puestos de Distribucion

El Contratista, instalara los transformadores de Distribucién y todos los equipos de proteccién en Media Tension y Baja
Tensién como todos los accesorios y sus conexiones de acuerdo a los planos o como lo indique el Fiscal de la ANDE. Para el
efecto debera disponer y utilizar las herramientas adecuadas para cada caso. Estos Puestos de Distribucion deberan tener
impresos sus respectivos nimeros de identificacion.

El Contratista es responsable de la correcta aplicacién de los calibres de los fusibles de proteccidn utilizadas en MT y BT,
por lo que en caso de inexistencias de esos materiales en ANDE, habilitara al Contratista para su provision
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El Contratista deberd realizar las mediciones de los parametros eléctricos de funcionamiento, para garantizar un
desempefio correcto de los mismos, para ello, debe contar con los equipos de maniobras y medicién adecuada. Las
mediciones deben ser de: Tension - Carga Resistencia de puesta a tierra.

La primera medicion de tension deberd efectuarse en vacio, posterior a la puesta en servicio se debera efectuar las
mediciones de carga por fase y tensién y como Ultima lectura a los 30 minutos de la energizacidn. Con estos registros se
busca evaluar el desempefio del puesto de distribucion y detectar posibles anomalias en su funcionamiento, que en el caso
de presentarse deberan ser subsanadas.

b. Montaje de Transformadores

Es obligacion del contratista la presentacion debidamente llenada de los formularios 8.a y 8.b del anexo 1y la suscripcion
conjunta con el fiscal de Obras. Para aquellos casos donde se requiere aumento de potencia o sustitucion por averia, se
debera:

Desconectar los equipos de proteccion en MT y BT, proceder a retirar el transformador existente y montar el nuevo equipo,
verificando el calibre de fusibles existentes, ajustandolos a la potencia nominal de los nuevos transformadores instalados.

Verificar el estado y condiciones de los equipos de proteccién y maniobra con sus respectivos conexionados a los efectos
de sustituirlos en caso de necesidad. Para la correspondiente medicién y control de los parametros eléctricos, se aplica lo
establecido para el montaje de PD.

4. LINEAS AEREAS DE BAJATENSION, MONOFASICAS Y TRIFASICAS

a. Corte de Ramas

Si fuera necesario, el Contratista procedera a un corte previo de ramas para la construccién de la linea aérea, ajustandose,
siempre que las condiciones de trabajo asi lo exijan, a las instrucciones del parrafo 1.a., 2.a. y las indicaciones del Fiscal de
la ANDE.

b. Estaqueo de la Linea
El estaqueo de las lineas debera efectuarse de acuerdo a las instrucciones del parrafol.b.
¢. Excavacion de Pozos
La excavacion de pozos se realizara de acuerdo a los requisitos del parrafo 1.d.
d. Colocacion de Sostenes
Para la colocacion de los sostenes se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.d.
e. Colocacion de Crucetas y Aisladores

Los Sostenes de palma no seran perforados, ni atornillados, no clavados bajo ninguna circunstancia. Para las demas
exigencias se tendran en cuenta los requisitos del parrafo 1.e.

f. Riendasy Anclas de Riendas
Para la instalacion de Riendas y Anclas de Riendas se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.f.
g. Tendido de Conductores

Para el tendido de los Conductores se tendran en cuenta lo expuesto en el parrafo 1.g. Las Lineas Aéreas monofasicas de
Baja Tension constaran de dos y tres Conductores, en tanto que las Lineas Aéreas trifasicas de Baja Tension constaran de
cuatro Conductores.

h. Instalacién de Uniones, Empalmes Manguitos de reparacién de Conductoresy Varillas de armar. Para la
instalacion de estos elementos se tendran en cuenta lo enunciado en el parrafol.h.
a. Corte de Ramas final

Para esto, regiran las mismas consideraciones que lo expuesto en el parrafol.i.

5. ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICO
a. Armado de los Artefactos de Alumbrado Publico

Los tipos de artefactos de alumbrado publico normalizados por ANDE son con l[dmparas de vapor de mercurio o sodio de
250 W (abierto y cerrado), 400 W cerrado, reactancia montada en su interior o de montaje externo, célula fotoeléctrica en la
parte superior del artefacto de alumbrado publico o de la reactancia montados en brazos de cafios de hierro galvanizados
del tipo largo y cortos.
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El Contratista estara a cargo del armado y conexionado de los mismos, de acuerdo al tipo de lampara a ser utilizada.
b. Colocacién de Artefactos de Alumbrado Publico

El Contratista instalara los artefactos de alumbrado publico, de acuerdo a lo que indiquen los planos aprobados por ANDE.

Para el manipuleo de la ldmpara a vapor de sodio, el Contratista debera utilizar guantes apropiados, evitando el contacto
directo con las manos desnudas que podrian afectar a la vida Gtil de la misma.

El Contratista debera dejar el artefacto de alumbrado publico en perfecto estado de funcionamiento, para lo cual, debera
efectuar las pruebas necesarias después de su montaje en el sostén.

Es de suma importancia cuidar la orientacion del interruptor fotoeléctrico conforme a las indicaciones del fabricante.

6. EQUIPOS DE PROTECCION DE LINEA
a. Instalacion de Descargadores

El Contratista instalara los descargadores con sus respectivas puesta a tierra, como esta indicado en los planos y con los
valores de puesta a tierra conforme lo establece el Reglamento de Media Tension.

Para la conexion de los puentes al borne del descargador se debera prever la utilizacion de terminales comprimidos con
pinza de identacion regulada acorde la seccién del conductor.

b. Instalacion de Seccionadores Fusibles y Elementos Fusibles de 23 kv.

El Contratista instalara los seccionadores fusibles y elementos fusibles monofasicos de 23 kV, indicado en los planos. Para
la conexidn de los bornes debera utilizarse pasta inhibidora y herramientas adecuadas (llave estriada).

c. Instalacidn de Seccionadores a Cuchilla de 23 kv

El Contratista instalara los Seccionadores a Cuchilla monofasicos de 23 kv, indicado en los planos.

Para la conexién de los puentes de aquellos seccionadores con prensas incorporadas, deberd preverse el uso de pasta
inhibidora. Para aquellos seccionadores sin prensa incorporada, prever la utilizacién de terminales adecuados a la seccién
del conductor prensados con pinza de identacion.

d. Instalacidn de Equipos Especiales de Distribucion

El Contratista instalara los Equipos Especiales de Distribucion, como ser: Bancos de Reguladores de Tension, Bancos de
Capacitores, Reconectadores, etc. con sus respectivos elementos de proteccién y maniobra; de acuerdo a las indicaciones
de los planos.

7. PUESTAATIERRA EN MEDIA TENSION Y BAJATENSION

Se instalardn Puestas a Tierra donde fuere necesario, de acuerdo a los planos de proyectos y estructuras. Estara
compuesta de tantas jabalinas como fuesen necesarias para obtener una resistencia de tierra menor o igual a 5 ohm. en la
linea de Media Tensidn y de igual o0 menor a 10 ohm. en las lineas de Baja Tensidn; asi como también del conductor de
tierra con los accesorios para las conexiones.

Correran por cuentay cargo del contratista la realizacion de los estudios correspondientes para la determinacion y nimero
correspondientes de jabalinas necesarias para obtener los valores recomendados; asi como los trabajos que demanden la
instalacion de las mismas.

El conductor de tierra se conectara firmemente a los electrodos, por medio de conectores de material y tipo adecuado e
instalados de manera a facilitar las mediciones de control.

No sera permitido el uso exclusivo de soldadura blanda, la que solamente podra ser usada para sellar las conexiones a
presion.

Modalidad de la cotizacién v eiecucion de [a ol

La modalidad de la cotizacion y ejecucion de la obra sera: Por Precio Unitario.
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N terios técnicos d ‘bilidad al medio fisi

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcciéon de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cari biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segiin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econémico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento
que las contenga debera estar disponible en el sitio de obras.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

a. Antes del inicio de los trabajos, tomar conocimiento de las condiciones particulares de los sitios de realizacién de las
obras, especialmente la presencia de infraestructuras urbanas, la presencia de arboles que puedan interferir los
trabajos y la existencia de terrenos bajos.

b. En zonas urbanas mantener las areas de trabajo libre de escombros para permitir el libre desplazamiento de
peatones y vehiculos.
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c. Cuando por razones constructivas o de fuerza mayor sea necesario interferir o interrumpir el transito vehicular o
peatonal, dicha circunstancia debera estar sefializadas de manera bien visible y en forma anticipada, indicando
desvio o alternativas de circulacion.

d. En caso de acopio de materiales en los frentes de trabajo en zonas comerciales o residenciales, garantizar en todo
momento el libre acceso de vehiculos y personas tanto a las viviendas como a los locales comerciales.

e. En casos de zanjas de fundacién que deban ser excavadas en veredas, reducir las roturas de las mismas al minimo
necesario. En zanjas de fundacién abiertas en veredas que por motivos de fuerza mayor permanezcan abiertas en
horario de circulacién de peatones, disponer de sistemas adecuados para la seguridad de los transeuntes.

f. Cuando por motivos de construccidn de la obra o seguridad de la operacién de las instalaciones fuera necesario
intervenir sobre los arboles ubicados en propiedades privadas o en la via publica, solicitar la autorizacién del
propietario del inmueble o de los frentistas segun el caso.

g. En caso de construccion de fundaciones en zonas rurales, acopiar convenientemente el material superficial (suelo
vegetal) removido, a efectos de su utilizacion posterior como revestimiento del suelo vegetal en taludes o como
base para revestimiento con pasto, evitando recurrir a otras areas virgenes para su extraccion.

h. El drenaje natural del 4rea asegurado en todo momento, eliminado aquellas depresiones que conduzcan agua en
forma transitoria y evitando cualquier represamiento de las aguas.

a. Cuando los trabajos deban ser realizados en zonas bajas o terrenos saturados, restringir la circulacion de vehiculos y
maquinas pesadas.

j. En terrenos rurales con pendiente, donde haya sido extraida la vegetacion por motivos de construccidn de la obra,
realizar el sembrado de gramineas nativas una vez finalizados los trabajos; si la pendiente resultare muy fuerte
(mayor al 10%), se efectuara el empastado en panes, utilizando pasto cabay( preferentemente.

k. En centros urbanos, una vez finalizados los trabajos, restituir las condiciones iniciales de los sitios de obras, a través
de la limpieza, reposicién de pisos, construccidn de pavimentos y pinturas si fuera necesario.

ax. Los vehiculos que sean utilizados para el transporte del personal y de los materiales deberan estar en buenas
condiciones de funcionamiento a efectos de regular la emision de gases contaminantes al ambiente y la generacion
de ruidos molestos.

all. Asegurar el transporte de materiales de construccion de forma segura, utilizando vehiculos y sistemas adecuados a
la naturaleza y volumen de los mismos.

all. Acopiar convenientemente los restos de materiales de construccidn, asi como los escombros y productos derivados
del derribo o poda de arboles, y removerlos de los sitios de obra al final del dia para evitar su dispersion por el area.

n. Cumplir las disposiciones legales relativas al manejo de residuos sélidos y efluentes liquidos, especificamente lo
dispuesto en las resoluciones N° 548/96 y N° 585/95 del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.

0. Entodo momento, mantener una conducta amable y respetuosa hacia vecinos y terceras personas.

p. Cumplir con la legislacion vigente en materia de seguridad e higiene del trabajo, especificamente el Decreto
14390/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo.

dentificacion de la unidad solici L stificaci

En este apartado, la convocante debera indicar los siguientes datos:

El Ing. Carlos Meza, Jefe de la Oficina de Gestidn de Contratos Regionales solicita el llamado a Licitacién Publica Nacional
para la Ejecucidn de trabajos de mejoras y mantenimiento de los componentes del sistema eléctrico de distribucién en el
territorio nacional (HHP4).

El pedido obedece a la necesidad de continuar con la Ejecucion de trabajos de mejoras y mantenimiento de los
componentes del sistema eléctrico de distribucion en el territorio nacional, bajo la modalidad de contrato abierto (HHP4).

3. Justificar la planificacién:

Se trata de un llamado sucesivo, teniendo en cuenta que los trabajos de mejoras y mantenimiento de los componentes del
sistema eléctrico lineas de media y baja tension, Alumbrado Publico y la instalacion de materiales y equipos propios de la
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redes eléctricas son necesarias para la calidad del servicio de la ANDE.

Las especificaciones técnicas deberan estar sustentadas en el dictamen técnico, requerido al momento de la comunicacién de la
convocatoria.

Pl fisef

Cada Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucién de Trabajo (OET), ird acompafiada del plano del
lugar de ejecucion de los trabajos. Los planos deberan ser presentados en formato pdf y/o copia fisica, en los cuales seran
indicadas las coordenadas (x,y) en UMTS los trabajos realizados. Asi mismo, adjunto al plano una tabla con las
coordenadas (x,y) indicando, mediante una referencia numérica, el punto al cual corresponde en el plano. A pedido de la
Unidad Administradora de Contrato (UAC) se podra solicitar a la empresa contratista la elaboracidn de los proyectos, la
UAC posteriormente aprobara y/o solicitara ajustes si fuera necesario.

El contratista debera gestionar a partir de la fecha de la firma del Contrato los permisos o autorizaciones municipales o
planos aprobados por la municipalidad o constancia de la municipalidad en la que se indique que para la obra en cuestidn
no se necesita permisos, ni autorizaciones, ni es necesario aprobar los planos y presentar al Administrador del Contrato
previo al inicio de la primera Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucion de Trabajo (OET) emitida
por la Contratante.

Los planos a ser presentados, tanto para las certificaciones de los trabajos, deberan contar con todos los detalles posibles.

El Fiscal verificara si los trabajos se ejecutaron conforme al plano y si correspondiere recepcionara la Orden de Ejecucion
de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucion de Trabajo (OET) en forma provisoria; caso contrario, emitird una Orden de
Servicio para las correcciones correspondientes.

En la actualidad la ANDE se encuentra implementando el sistema GIS ELECTRIC OFFICE que contara con un mdédulo de
elaboracidn de proyectos de redes eléctricas, que el contratista deberd utilizar mediante el aplicativo mévil GE MOBILE
correspondiente a dicho sistema GIS a través de la tableta solicitada en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias
minimos/as requeridos. El aplicativo mencionado, a ser instalado en la tableta, cuenta con una licencia temporal, la cual
debera ser obtenida por el contratista en el momento de la implementacion del sistema. Para dicho efecto, se debera
presentar con la oferta una Declaracién Jurada en la que el contratista se compromete a adquirir la licencia del aplicativo.

El Contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion
que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos
precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra
requiera medidas de mitigacidn de riesgo como resultado de la evaluacidén de impacto ambiental, el documento que las
contenga deberad estar disponible en el sitio de obras.

La Contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona
de obras.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos y/o disefios que correspondan segun el alcance de la
obra, siempre que no haya sido publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener,
por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del
contrato, ni comunicar a terceros los planos y/o disefios, especificaciones y demdas documentos presentados por la contratante,
excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencién de los planos y permisos, de acuerdo al alcance de la obra y a lo establecido en la
presente clausula, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién
de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos y/o disefios, en las condiciones establecidas en la presente clausula,
prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos y/o disefios, variaciones o cualquier otra comunicacion
que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o
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recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Ubicacion fisica de las obras. Pl I

El plano general de la ubicacién fisica de las obras es un plano orientado, que precisa la posicion de las obras tanto en
planimetria como en altimetria, en relacion con puntos de referencia fijos. Dicho plano sera notificado al contratista,
mediante una orden de ejecucidn, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato, o bien, si la
fecha de la orden de inicio de la ejecucién de las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la
misma fecha de la orden de inicio.

Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparard los documentos que sean necesarios para la
realizacion de los trabajos, tales como programas y métodos de ejecucion, notas de calculos estructurales, cantidades, etc.
y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecerd las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los
informes necesarios. Segln sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o completar los calculos especialmente en lo
relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por
escrito inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucion deberan numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar
claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el
contrato, las caracteristicas de las obras, naturaleza de los parametros, la descripcidn de las partes, componentes de todos
los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicion.

Los planos, pliegos de calculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, serdn sometidos a
la aprobacion del fiscal de obra, quien podra exigir la presentacion de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios
para dicha ejecucién por el fiscal de obra.

C ictrad Lfiscal de of
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Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la

realizacion de los trabajos, el contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo,
el contratista estara obligado a verificar, antes de toda ejecucion, que los documentos no contengan errores, omisiones o
contradicciones que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o
contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de obra.

e .

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacién de sus lugares de
trabajo, en la medida en que, los que la contratante haya puesto a su disposicion, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el
mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las
obras, que no estén abiertos al transito publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:
a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b.  Elnombre, titulo y direccidn del fiscal de obra, y

C. El nombre y direccion del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el
contratista y sus subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados
exclusivamente a la ejecucién de los trabajos. El contratista no deberd retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin
de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobacion de la contratante. Queda entendido que tal
aprobacidn no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros,
equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros
excedentes, ademas de los lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicion, como lugares
definitivos o provisionales de depdsito. El contratista debera someter la ubicacion de tales terrenos a la aprobacién previa
del fiscal de obra, quien podra negar su autorizacién o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse,
particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de
interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

: o imini .

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las
relativas a la ocupacién temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de
construccion, necesarios para la realizacion de las obras objeto del contrato, salvo otra disposicion contraria establecida en la
presente clausula.
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La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demas
autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, seglin los
regimenes aduaneros y fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecucion de los trabajos y
para disponer de los terrenos necesarios para depositar los escombros.

Otras disposiciones: No aplica otras disposiciones a las previstas en la presente clausula.

La ANDE es responsable y se presenta como contratante conforme este pliego de bases y condiciones en el marco de lo
establecido en su Carta Organica, Ley N° 966.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:

1. ID y descripcion del llamado,

2. Nombre de la contratante,

3 Datos completos del responsable de la obra,

4, NiUmero de contrato y fecha de suscripcion,

5 Monto del contrato,

6 Superficie del terreno,

7. Superficies maximas y minimas edificables,

8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizaciéon y plazo de garantia de la obra,

9. Nombre de fiscalizacién (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado

de la consultoria),
10. El "cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emision del codigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacién para uso del publico debera realizarse conforme a las
reglamentaciones locales en la materia. Estara a cargo del contratista el suministro y colocacién de los tableros y
dispositivos de sefializacion, salvo disposiciones contrarias y sin perjuicio de la aplicacion de la clausula “Seguridad e
Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacion, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacidn
en los extremos de los trechos en que la circulacidn esté desviada, asi como la indicacion de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacidn en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la
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circulacion se haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacion
necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

ri higien r r

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar
accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relacién con terceros. Estara obligado a observar todos los
reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

En especial asegurara que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada
sefializacion interior y exterior. Proveera, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos,
especialmente para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacion deberan estar protegidos por barandillas
provisionales u otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de
trabajo, si fuere necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de
saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran
por cuenta del contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las
autoridades competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su
requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencion de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del
contratista.

. - licional

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de los trabajos de obras de mejoras, montaje y mantenimiento de alumbrado
publico Modalidad HHP4, tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros sefializadores y vallas o conos de
seguridad con el objetivo de advertir con suficiente antelacion y distancia la zona de trabajo.

Deberan ser reflectivos y ubicados en lugares visibles que identifiquen los trabajos a realizar mitigando el riesgo de
posibles peligros de accidentes que pongan en riesgo la vida de las personas y equipamientos.

Todos los carteles deberan indicar el nombre de la Contratista e ID del llamado, en ningln caso podra utilizar el logotipo,
distintivos o colores de la ANDE.

La carga de los Registros Diarios tanto de mejoras como de mantenimiento deben ser efectuados a través del Sistema de
Gestidn de Contratos de Distribucién GCD-WEB y GCD-MOVIL, dénde se registraran todos los items de trabajo, materiales,
fotografias, coordenadas y planos de los trabajos correspondientes a la OEM/OET, las mismas seran entregadas al sistema
SMOD, el cual procesara ésta y todas las documentaciones ligadas a cada una de las OEM/OET, que serviran para la
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elaboracion de los distintos Anexos O; Py Q a ser utilizados para la liquidacién de los trabajos ejecutados.

Para el efecto, las empresas contratistas deberan contar con una TABLET por cuadrilla conforme caracteristicas minimas
solicitada en el Cuadros de Equipos, Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos. El sistema mencionado, sera
instalado en la tableta por parte de la Contratante una vez firmado el Contrato respectivo.

Ademas, debera contar con una Notebook conforme a lo solicitado en el Cuadro de Equipos, Herramientas y Maquinarias
minimos/as requeridos, que estara a cargo del Representante Técnico, de manera a facilitar las gestiones administrativas
durante el proceso de cierre mensual de las diferentes OET/OEM.

La capacitacion del personal que utilizard este sistema queda a cargo del Contratista. Reposicién de estructuras de Fibra
Optica de ANDE

En los casos de procedimientos de cambio de postacidn en tramos de la red MT y BT donde existen tendido de fibra dptica
de la ANDE, se deberan realizar trabajos referentes a traslado y reubicacidn total de dicha red, incluyendo cables y
componentes (herrajes, crucetas para reserva, cajas de empalme y gabinetes de router de postes), dicho trabajo debera
estar incluido en la cotizacion del precio y correra por cuenta del Proveedor. Para ello, se debera prever la reutilizacion de
los herrajes correspondientes como: cinta BAP, soporte dieléctrico M12 completo p/ADSS y accesorios, guardacabos,
preformados, entre otros. No se prevé la provision de herrajes nuevos, pero en caso de que algunos herrajes no puedan ser
reutilizados debido a su deterioro, se realizara la sujecion provisoria pertinente y la contratista debera presentar un
informe de los herrajes faltantes, si los hubiere, de manera a que la ANDE pueda proceder a la normalizacion de los
mismos.

El traslado y reubicacion de la red de fibra éptica de la ANDE no incluye los trabajos inherentes al empalme del cable de
fibra Optica. La contratista debera extremar recursos para no dafiar la red de fibra dptica durante su traslado, pero en los
casos de rotura involuntaria, necesidad de corte del cable (por motivos especificos de la instalacion), u otro motivo
particular del proyecto, se procedera a informar a la Unidad Administradora del Contrato para la coordinacién y ejecucion
de los trabajos de reparacion por parte de la ANDE.

Cabe resaltar que el cable de Fibra Optica de la ANDE es del tipo ADSS (All-self dielectric supporting cable) cable dieléctrico
auto soportado, cobertura plastica de color negro y franja identificadora de color verde, cuenta con texto grabado en el
mismo donde se indica el nimero de Licitacion Publica Internacional N° 1191/15 con su respectivo Nro. de Lote.

El Departamento de Ingenieria de Comunicaciones (DTE/DIC), dependiente de la Direccion de Telematica de la ANDE,
acompafiara los primeros trabajos para instruir a las empresas contratistas sobre los procedimientos que deben seguir
para los traslados de la red de Fibra Optica, y posteriormente a la ejecucién de cada trabajo estara confirmando a través de
la verificacion del sistema de comunicaciones si no se tienen fallas en las zonas donde se realizaron las obras.

E I . I I o« o I . I . I I I

Materiales para la Ejecucién de los Trabajos

1. Todos los materiales necesarios para la ejecucidn de los trabajos seran proveidos por la Contratante, y corre por cuenta
del Contratista el retiro de los mismos desde los respectivos depdsitos indicados por la Contratante (Asuncién, San
Lorenzo y Depdsitos Regionales), por medio de los Formularios de Salida de Materiales, incluyendo el retiro de los postes
de hormigdn armado, previa autorizacidn y gestion de las unidades operativas responsables.

En caso de surgir necesidades de transporte de materiales desde un depdsito que no sea el que corresponda al Depésito
Regional del iTEM adjudicado y que supere un radio superior a 30 km, la Contratante reconocerd para la facturacién del
transporte, cuanto sigue:

a) Para vehiculo de hasta 10 Tn Gs/km 6.900

100/187



b) Para Vehiculo entre 10 Tny 25 Tn Gs/km 16.500

Estos precios incluyen IVA. Asimismo, incluyen la provision de personal y equipos para carga y descarga de los materiales.

La distancia a considerar para esta liquidacion corresponde a la distancia entre ambos depdsitos en cuestion (el depdsito
desde el cual se retira el material y el depdsito Regional del ITEM adjudicado).

Se considerara sélo el recorrido correspondiente al viaje con el material siendo transportado. No se contabilizaran los
kildmetros recorridos para llegar hasta el depdsito desde el cual se retirara el material.

El administrador del contrato determinara la cantidad maxima de viajes mensuales de manera que en cada viaje se
transporte el mayor volumen posible de materiales y equipos y se realice la menor cantidad posible de viajes.

1. Correran por cuenta del Contratista todos los gastos de estiba, transporte y almacenamiento de dichos materiales.

2. Todos los materiales existentes en los depdsitos de la Contratante necesarios para la ejecucion de los trabajos seran
entregados por la misma, salvo situaciones de inexistencia de materiales en los depdsitos de la Contratante, en cuyo
caso, se autorizara la emision de la Orden de Provision de Materiales (OPM), con previa generacion a través del
sistema SAP del documento MSE (Materiales sin Existencia) elaborado por la Contratante, siendo condicion
ineludible la provision de los materiales inexistentes en los depdsitos de la Contratante y asegurando el
cumplimiento de los requerimientos técnicos indicados en las Especificaciones Técnicas de dichos materiales, todos
los materiales proveidos por el Contratista a través de las OPM deberan ser utilizados en su totalidad en la OEM/OET
asociada.

En las Especificaciones Técnicas se indican los cuidados que deben tenerse en el tratamiento y manipulacién de los
materiales.

3. En el caso de que la provision de materiales sea efectuada por el Contratista, el plazo de inicio de los trabajos sera
de cuarenta y ocho (48) horas. El plazo de provision de los materiales sera establecido y aprobado por UAC. "El
cumplimiento de este plazo de provision eventual del material es obligatorio para el contratista, su incumplimiento
recaera en multas por atraso en el plazo de la ejecucién de las OEM/OET (Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento,
Ordenes de Ejecucién de Trabajo)." y en caso de imposibilidad deberd informar por documento a la Unidad
Administradora del Contrato.

4. La Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales serd establecida por la Contratante en el Anexo W que
acompafia el presente Pliego de Bases y Condiciones. Estos precios correspondiente a los precios de los materiales
eventuales seran actualizados en el mes Abril, del afio siguiente a la firma del Contrato, conforme a las formulas
(Férmula N° 1, Férmula N° 2, Férmula N° 3, Férmula N° 4, Formula 5) y acorde a los precios del mercado, los mismos
seran comunicados a los Contratistas, con entrada en vigencia quince (15) dias posteriores a la emision de la
Resolucidn de actualizacion de precios del nuevo listado.

Los precios de los materiales suministrados de manera eventual por el contratista, y cuyos precios base estdn
incluidos en el Anexo W, se actualizaran conforme al nimero de férmula asignado a cada tipo de material, segln se
detalla en la Columna N° de Férmula de Actualizacidn de dicho Anexo.

En caso de que el resultado de aplicar la formula sea un nimero decimal, se utilizara el redondeo aritmético para
establecer el nuevo precio en nimeros enteros.

Las Férmulas a ser aplicadas se detallan a continuacion:
Férmula N° 1 Actualizacion de Precios para cables de Aluminio:
PA= PO (0,40 + 0,60 Al1/Al0)

Dénde:

PA: Precio Actualizado.

PO: Precio base del listado de materiales.

All: Precio PROMEDIO del Aluminio LME SETTLE (London Metal Exchange) considerado para la actualizacién. AlO:
Precio PROMEDIO del Aluminio LME SETTLE (London Metal Exchange) considerado base.

Formula N°2 - Actualizacion de Precios de Cables de Cobre:
PA= PO (0,50 + 0,50 Cul/Cu0)

Dénde:
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PA: Precio Actualizado
PO: Precio base del listado de materiales.

Cul: Precio PROMEDIO del Cobre en el LME SETTLE (London Metal Exchange), considerado para la actualizacién. Cu0:
Precio PROMEDIO del Cobre en el LME SETTLE (London Metal Exchange), considerado base.

Formula N° 3 - Actualizacion de Precios de Postes de Hormig6n Armado:
Pr=PO (0,56 F/FO + 0,20 C/CO + 0,12 J/JO + 0,12 G)

Dénde:

Pr: Precio Actualizado

PO: Precio base del listado de materiales

F: indice de Precios al Productor (IPP) correspondiente a Productos Importados Varillas de Metal, publicado por el
Banco Central del Paraguay, considerado para la actualizacién.

FO: indice de Precios al Productor (IPP) correspondiente a Productos Importados Varillas de Metal, publicado por el
Banco Central del Paraguay, considerado base.

C: Indice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento, publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado para
la actualizacion.

CO: indice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento, publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado
base.

J: Jornal diario minimo oficial del pedn albafiil de la categoria Edificacion y Obras de Construcciones de Asuncion,
establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, considerado para la actualizacion.

JO: Jornal diario minimo oficial del pedn albafiil de la categoria Edificacién y Obras de Construcciones de Asuncion,
establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, considerado base.

G: Variacion del Precio del Gasoil en tanto por uno.

GF = Precio del Gasoil Final (considerado para la actualizacién), Gl = Precio del Gasoil Inicial (considerado base). Para
hallar G = (GF - Gl) / GI. Se utilizard como referencia el precio de Petrdleos Paraguayos (Petropar) del Gasoil tipo Il

Formula N°4 - Actualizacion de Precios de Herrajes:
Pr=P0.C/CO

Dénde:

Pr: Precio Actualizado

PO: Precio base del listado de materiales.

C: indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado para la
actualizacién. CO: indice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay, considerado
base.

Formula N° 5 - Actualizacion de Precios para materiales importados:
Pr=P0.D/DO

Dénde:

Pr: Precio Actualizado

PO: Precio base del listado de materiales.

D: Tipo de cambio del ddlar de los Estados Unidos de América emitido por el Departamento de Operaciones del
Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay correspondiente al primer dia habil del mes de la actualizacion.

DO: Tipo de cambio del délar de los Estados Unidos de América emitido por el Departamento de Operaciones del
Mercado Abierto del Banco Central del Paraguay, considerado base (fecha de apertura de ofertas).

El término actualizacion se refiere tanto al aumento como a la disminucion de los precios. Por lo tanto, si el resultado
de la aplicacién de la férmula resultare en una disminucién del precio inicial (Po), igualmente se deberan actualizar los
precios beneficiando en este caso a la Contratante.

El precio de los materiales a ser proveidos sera el correspondiente a la fecha de provision efectiva de la Orden de
Provision de Materiales (OPM).

102/187



En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los
plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de
expiracion del plazo contractual de ejecucion.

5. En caso de que la Convocante no disponga de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, la Contratista
proveera los materiales necesarios, segun la Lista de Precios de Materiales, el cual forma parte del presente Pliego de
Bases y Condiciones en el Anexo W.

6. El Contratista solicitara a la Contratante, a efectos de su control, copias del vale de salida de materiales.

7. Es obligacion del Contratista verificar estado y cantidad de todos los materiales que son retirados de los depdsitos
de la Contratante. No se admitiran reclamos posteriores.

8Todos los materiales o equipos suministrados por la Contratante al Contratista para la ejecucion de los trabajos,

deben ser correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran dafios que
comprometan su posterior instalacion y desempefio. En este caso y en el caso de pérdida de los mismos por parte del
Contratista, queda a cargo de este su reposicion, o la Contratante procedera al descuento de dichos materiales con los
precios establecidos en la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales o en su defecto si no existiere en
este listado con los precios establecidos por ANDE.

9. En los casos en que los materiales sean proveidos por el Contratista, los mismos deberan cumplir con las
Especificaciones Técnicas de la Contratante y previo a su utilizacion el Contratista debera recibir la aprobacién de la
Unidad Administradora del Contrato correspondiente, previa recepcidn de la muestra del material a ser proveido.

10. Contratante a los efectos de realizar inspecciones de rutina y constatar el correcto almacenamiento y
manipulacién de los mismos.

11. Para los casos citados en el punto 9 anterior de esta Clausula se debera confeccionar una ORDEN DE PROVISION DE
MATERIALES al Contratista, donde la Contratante, a través de la Unidad Administradora del Contrato solicita la
provision de los materiales por inexistencia en depoésitos para la ejecucion de los trabajos. Se debera adjuntar las
copias de los vales de MSE generado por la UAC a través del Sistema SAP. La fecha de emisidn de Salida de Materiales y
la Orden de Provision de Materiales deben estar comprendidas entre la fecha de emision de la Orden de Trabajo y la
recepcion provisoria de los mismos.

12. La devolucién de los materiales no utilizados y los retirados de la red serd realizada a los depdsitos de la
Contratante, conforme a la descripcion de las planillas de CONTROL DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES y de
CONTROL DE MATERIALES RETIRADOS DE LA RED, confeccionadas por la Unidad Administradora del Contrato.

13. La devolucidn sera supervisada por la Contratante y debera ser efectuada dentro del plazo maximo de siete (7) dias
calendario a partir de la recepcién de las planillas de CONTROL DE MATERIALES NUEVOS SOBRANTES y de CONTROL
DE MATERIALES RETIRADOS DE LA RED.

14. Los materiales, nuevos sobrantes o retirados de la red, no devueltos a la Contratante serdn descontados al
Contratista a los mismos precios establecidos en la Lista de Precios de Materiales para Suministros Eventuales o en su
defecto si no existiere en este listado con los precios establecidos por ANDE.

15. El Contratista dispondra de las copias del formulario de devolucion de materiales, y debera adjuntar al Expediente
de Solicitud de Pago.

La devolucion de los materiales debera ir acompafiada de una planilla preparada por el Contratista donde se resumiran las
cantidades correspondientes a cada ampliacién ejecutada:

Materiales retirados de depdsitos de la Contratante.
Materiales retirados de las lineas o redes de distribucidn.

Materiales efectivamente utilizados en los trabajos (levantamiento fisico).

16. El Contratista debera informar la direccion del depdsito, que sirva de guarda de los materiales entregados por la
Contratante a los efectos de realizar inspecciones de rutina y constatar el correcto almacenamiento y manipulacidn de los
mismos.
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En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccion u obtencién de los materiales de préstamo, si en el
curso de los trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de
ello oportunamente a la contratante, la cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista,
nuevos lugares de extraccion o de préstamo. Tal sustitucién podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos
del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondra a disposicion del contratista lugares de extraccion o de obtencidn de los
materiales de préstamo, los costos de ocupacidn y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la
obtencidn correran a cargo de la contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacion escrita del fiscal de obra,
utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de extraccién o de préstamo para ejecutar trabajos que no
formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estara obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las
autorizaciones administrativas que se requieran para la extraccidn o préstamo de los materiales. Si no esta previsto que la
contratante pondra a disposicion del contratista dichos lugares de extraccidn, el contratista correra con todos los gastos,
incluyendo los de ocupacion. Sin embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se
la solicita, para facilitar la obtencion de todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o
préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo y, cuando
fuere el caso, los gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragara igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados
por la extraccion de los materiales, la construccion de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacion
necesarios para la explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso
de que ésta tuviera que hacerse cargo de la reparacion de tales dafios.

~lidad del o I olicacion d

Los materiales, productos y componentes de construccién deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las
prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas
establecidas, seran conforme se indique en la cldusula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad”.

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccién de calidad diferente a la que se haya
especificado en el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley
N°7021/22.

Ex ion norm i n n i

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las prescripciones
de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

Los materiales que seran suministrados por el Contratista deberan cumplir con lo exigido en las Especificaciones Técnicas.
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En caso que los materiales hayan sido proveidos por el contratista, el mismo debera adjuntar a las certificaciones
mensuales, copias de las facturas de los materiales y equipos que hayan sido adquiridos por este.

-  de calidad . I Pruet

Los materiales, productos y componentes de construccién seran sometidos, a los fines de su verificacidon cualitativa, a pruebas y
ensayos, de conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y
segun la reglamentacion en vigor, a las disposiciones de la clausula precedente relativas a la definicién de las normas aplicables y a
las posibles excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de
verificacidn que se utilizaran, el contratista debera proponerlos para la aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenara los materiales, productos y componentes de construccion en forma que se faciliten las verificaciones
previstas. Tomara todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente identificados, los que estén
pendientes de verificacion, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados deberan
ser retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las disposiciones de la cldusula "Retiro de los equipos
y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal de obra,
ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o proveedores u otros
lugares. Seran efectuadas por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones contractuales, por un
laboratorio u organismo de inspeccidn.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectlia las pruebas, el contratista pondra a su disposicion el equipo necesario y
proporcionara su asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que normalmente
sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo, no tendra a su cargo
remuneracion alguna del fiscal de obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccidn, seran a cargo del contratista, quien se encargara
de ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la
base de dichos certificados, el fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de construccién pueden o no ser
aceptados. En todos los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el acceso, a sus instalaciones, del fiscal
de obra o del organismo de inspeccién a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de conformidad con las disposiciones
del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucidn de las inspecciones o pruebas de los
materiales y equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por lo menos con
24 horas de anticipacion su intencién de efectuar la inspeccién o de estar presente en las pruebas; si el fiscal de obra no estuviera
presente en la fecha convenida, el contratista podra, salvo instruccion contraria del fiscal de obra, proceder a las pruebas, las que
se consideraran como hechas en presencia del fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las pruebas
para su aprobacién.

El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionard, si fuere necesario, los materiales para la fabricacién de los dispositivos que permitan obtener
muestras de los materiales en los diferentes estados de elaboracion de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de
materiales, productos o componentes de construccién no permiten la aceptacion de tal suministro, el fiscal de obra podra ordenar
verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos correspondientes a
estas Ultimas verificaciones seran por cuenta del contratista.

Seran por cuenta de la contratante:

a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las normas
aplicables;
b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de

construccion que hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo tengan
por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del contrato.
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ali .
La Contratante deberd aprobar previamente los materiales, productos o componentes de construccién. Estos deberan

ajustarse estrictamente a los documentos del Contrato. Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias
antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.

Los materiales que seran suministrados por el Contratista deberan cumplir con lo exigido en las Especificaciones Técnicas
los cuales deberan ser verificados y certificados por la unidad competente de la Contratante para su utilizacion.

Las verificaciones seran efectuadas por la Contratante. Las erecciones con Cimentacion reforzada de todos los sostenes
que requeriran de la misma, seran realizadas Unica y exclusivamente en presencia del Fiscal de Obras de la Contratante.

Los materiales para obras civiles como cimentaciones, excavaciones en vereda, cruces de calles, registros y similares,
deberan ser suministrados por el Contratista. Asimismo correra por cuenta y cargo del Contratista la provision de
materiales y mano de obra para la reposicion correcta de la vereda y/o capa asfaltica o pétrea, o similar.

Verificacion cuantitativa de los materiales y productos

La verificacion de las cantidades de materiales y productos se efectuarda en comln acuerdo entre la contratante y el
contratista.

En procedimientos de Menor Cuantia, la aplicacion de la preferencia reservada a las MIPYMES prevista en el articulo 34 inc.
b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas” serd de conformidad con las disposiciones que se
emitan para el efecto. Son consideradas Mipymes las unidades econdmicas que, segln la dimension en que organicen el
trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 4° de la Ley N° 7444/25 QUE
MODIFICA LA LEY N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal,
industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

- L4 L4

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacién mediante: Contrato.

C g . la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones
vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de
Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

d) Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacidn pertinente - CPS

e) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado
para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

f) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

g) Declaracién jurada en el que se manifieste que las condiciones verificadas por el Comité respecto a los supuestos del
Art. 21 de la Ley N° 7021/22, se mantienen vigentes a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
especificados en el apartado precedente.

b) Original o fotocopia de la Escritura Publica de constitucion del Consorcio constituido.

c) Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

La convocante debera recurrir a fuentes oficiales para la verificacion y comprobacién del contenido declarado por el
oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente realizare una declaracion jurada
falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direcciéon Nacional de Contrataciones Publicas.

En caso de consorcio en formacion, el mismo debera actualizar el RUC definitivo del consorcio constituido a través del
Registro de Proveedores del Estado, previo a la comunicacién del contrato y emision del cddigo de contratacion.
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In

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El alcance de los compromisos asumidos, asi como la provision de los bienes y servicios acordados, quedaran supeditados
durante su ejecucion, a la efectiva disponibilidad de los créditos presupuestarios y de los planes financieros aprobados

para el Ejercicio Fiscal vigente y en los ejercicios fiscales siguientes.

La Entidad contratante debe comunicar formalmente al proveedor la existencia del CDP correspondiente al ejercicio fiscal

vigente.

En ausencia del CDP y de su comunicacién expresa al proveedor, este quedara eximido de realizar la provisidn de bienes
y/o servicios, sin que dicha abstencidn genere responsabilidad alguna ni constituya causal de incumplimiento contractual,
aun cuando se hubiera emitido la orden de ejecucién.

En ningln caso seran admitidas como deudas del ejercicio fiscal vigente ni dara derecho a reclamacion de pago alguno, la
provision de bienes o prestaciones de servicios que se efectuaren sin contar con la disponibilidad de los créditos
presupuestarios correspondientes.

i r

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

ntr

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificaciones

Mensuales de

Certificaciones

Mensuales de

Dentro de los diez (10) dias corridos posteriores al mes de los trabajos realizados,
conforme a las necesidades institucionales considerando que se trata de un
Contrato Abierto.

Trabajo Trabajos

Acta de Acta de Dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes a la terminacion del periodo
Recepcion Recepcion Garantia de los trabajos realizados, Conforme a las Condiciones Contractuales.
Definitiva Definitiva

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

ntr 1

’
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En caso de que aplique, la subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la
Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

En caso de que la presentacién del formulario de personas a subcontratar/subcontratadas, se realice en la etapa
contractual, el Administrador del Contrato debera evaluar el contenido del formulario a los efectos de constatar que el
subcontratista no se encuentra comprendido en alguna de las causales de prohibicidn previstas en el Art. 21 de la Ley N°
7021/22, pudiendo requerir al proveedor o contratista, la informacidén que sea necesaria.

Cuando las documentaciones se expidan de manera electrénica en cumplimiento de la Ley N° 6715 “DE PROCEDIMIENTOS
ADMINSITRATIVOS” y la Ley N° 6822 “DE SERVICIOS DE CONFIANZAS PARA LAS TRANSACCIONES ELECTRONICAS, DEL
DOCUMENTO ELECTRONICO Y LOS DOCUMENTOS TRANSMISIBLES ELECTRONICOS, las mismas se consideraran validas a
los efectos de dar cumplimiento a los requerimientos y obligaciones contractuales, salvo que las normativas exijan una
forma determinada.

~onfidencialidad de la Inf s

Confidencialidad en el contrato.

La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informacién que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo.

Cuando dicha informacién incluya datos personales de personas fisicas, las partes se obligan a realizar su tratamiento en
estricto cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 “De Proteccién de Datos Personales”, su reglamentacion y demas normas
aplicables, respetando en particular los principios de licitud, finalidad, minimizacién, confidencialidad, seguridad y
diligencia debida, y limitando el tratamiento exclusivamente a los fines vinculados con la ejecucién del contrato.

No obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacidn recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

La contratante no utilizard dichos documentos, datos u otra informacién recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacion que:

1. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

2. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

3. Puede comprobarse que estaba en posesién de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

4. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

Las disposiciones precedentes no modificaran de ninguna manera ninglin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier
parte de ellos.
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Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidon del coédigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra alglin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Prevision Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas que se
encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Interpretacion

a) Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corrido, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

b) Ley: Entiéndase a la Ley N.° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Pdblicas”.

c) Contratante: todo organismo, entidad, sociedad andnima en las que el Estado sea socio mayoritario y municipalidad,
que, como consecuencia de la adjudicacién en el marco de un procedimiento de contratacién de obras, suscriba
cualquiera de los contratos regulados por la Ley.

d) Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucion de obras publicas o prestacion de
servicios relacionados a la misma.

e) Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una parte de
las obras materia del contrato.

f) Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervision e inspeccién de la
ejecucion de una obra, en representacion de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los
acontecimientos que se presenten durante la ejecucién, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusion de las
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mismas, debiendo supervisar los aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucion.

g) Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las instalaciones
necesarias para la ejecucion de los trabajos y que comprendera las vias de acceso especiales y todos los demas lugares
especificamente sefialados en el contrato.

h) Orden de Inicio: es la instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los
trabajos objeto del contrato.

i) Orden de Ejecucion en obras: es toda instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la
ejecucion del contrato.

j) Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y comunicaciones
entre el contratista y la fiscalizacion en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su conclusién. El mismo
debera ser habilitado antes del inicio de las obras.

k ) Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables: Si cualquier provisién o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las
informaciones respecto al mismo, ocurridas durante la ejecucion del contrato referentes a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;
b. La forma de la empresa;
C. Eldomicilio legal de la sede del contratista;

d. La razén social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucidn del contrato.

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el caracter exacto y
adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara
que, salvo indicacidn contraria, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del contrato y todos los insumos
necesarios para la ejecucion cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con
mayor detalle en la cldusula "Contenido y caracteristicas de los precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene conocimiento
de los datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucion del contrato. Asi mismo, que ha interpretado
adecuadamente esa informacion antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;
b. Condiciones hidroldgicas y climaticas;
c. Alcance y naturaleza de la obray de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y

d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra.
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4. Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacidn necesaria sobre los riesgos y
posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

Eiecucion de conformidad | las| | |

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar
sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista debera dirigir las obras,
suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o
permanentes, necesarios para la realizacion completa de las obras y la subsanacion de los posibles defectos.

El contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Republica del Paraguay que pueda tener
incidencia en la ejecucion de las obras y su reparacion.

El contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos
de construccién que se empleen para la realizacién de la obra.

- - del : I e of

El contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las
veces que se requiera, acompaiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacion prevista en el parrafo precedente correspondera al gestor o representante del
consorcio (lider), acompafiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

El contratista debera emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obras y la reparacion de sus defectos:

a.  Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes de
equipo capaces para garantizar la debida ejecucion y supervision de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto
cumplimiento de los plazos de ejecucion.
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El contratista debera, durante la realizacion completa de las obras y la reparacidn de defectos:

a.  Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las
obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar
todo riesgo para las personas.

b.  Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacidn, proteccion, cierre, sefiales de alarma
y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad
debidamente constituida y por la reglamentacion vigente, para la proteccion de las obras y para la seguridad y
comodidad del publico en general.

C. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto
ambiental realizado por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la
zona de obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de
la contaminacion, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados
para la realizacion de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la
contratacion relativos a la seguridad de las personas, los bienes y la proteccion del medio ambiente.

seouridad 511 del medio ambi

El contratista, a lo largo de la ejecucidn y la terminacidn de las obras y la reparacion de posibles defectos de las mismas,
debera tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para
evitar dafios a las personas y propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacidn, el ruido u
otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

~slculo de ol E le notificacid

Pr

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 337 al 341 del Codigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal
de obra o a la contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el
documento debera entregarse al destinatario mediante notificacion escrita.
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La contratante liberara al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacién con las
patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Sera
responsabilidad de la contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberara a la contratante de cualquier responsabilidad
frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de
comercio y cualquier otro derecho protegido en relacidén con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la
metodologia de trabajo, documentos o materiales utilizados para o en relacién con las obras o incorporados a éstas, asi
como frente a todos los dafios y perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones
necesarias, sin perjuicio del derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere
oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

; 5 del e ol i e trabai

El contratista deberd, salvo disposicidn contraria en el contrato, encargarse de la contratacion de todo el personal y de
toda la mano de obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracidn, ateniéndose estrictamente a la
reglamentacion vigente y respetando en particular, la reglamentacién laboral (sobre todo en lo que respecta a los
horarios de trabajo y dias de descanso), a la seguridad social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene
y seguridad. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano  de
obra, el contratista debera comunicar al fiscal de obra, a peticion de éste, la lista actualizada del personal contratado para
la ejecucidn de los trabajos con sus respectivos perfiles técnicos.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que esta aplicando a su personal
empleado en la ejecucion de las obras, la legislaciéon laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y
seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier personal que evidencie incompetencia o sea culpable de
negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion
de las obras.

El contratista serd el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccion
cometidos por su personal en la ejecucidn de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista sera responsable de que estas
mismas obligaciones sean acatadas por sus subcontratistas.

R n ili ntrati

El contratista debera ejecutar el contrato de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones,
sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

El contratista sera responsable de:

a. Elreplanteo de las obras y de la ejecucion exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia
proporcionados por el fiscal de obra;

b. Laexactitud en cuanto a la ubicacidn, cotas y niveles, dimensiones y alineacién de todas las partes de las obras; y

c. El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades
precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacién, cotas, dimensiones o
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alineacion de las obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por
su cuenta y a satisfaccidn del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la
contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacién incumbira a la contratante.

La verificacion de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberara en forma alguna al contratista
de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista debera proteger y conservar
adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de
las obras.

. e . . -

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios.

Sera precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto
determinado de prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o
bien que se aplica en el contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Sera precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas
cantidades se indican en las Listas de precios.

1. El contratista deberd ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucién de sus actividades a:
a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;
b. El personal de la contratante; y

c. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucién, en
la zona de obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato
que la contratante realice en relacién o como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenara al contratista mediante una orden de ejecucién:

a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias
de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacidén de las obras provisionales; y

c. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran
como obra no prevista y se regiran por las disposiciones de la cldusula "Obras o trabajos no previstos".

No se concedera al contratista ninguna indemnizacion en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su
negligencia, su imprevision, su carencia de medios o sus errores.

El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros,
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los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccion, en caso de tempestades,
inundaciones, marejadas o cualquier otro fenémeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar
en que se ejecutan las obras.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrad ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusion no
se aplicara a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

; o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

Diez por ciento (10%).

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3,
=
=
=

ndicion i ranti Fi m

Las condiciones especiales de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato seran:

En caso de que las Garantias sean instrumentadas a través de una Péliza de Seguros (Pdlizas de Caucion), la Convocante
realizara la intimacion al Proveedor, para que en el plazo de veinticuatro (24) a setenta y dos (72) horas realice el pago del
monto asegurado, en concordancia con el Art. 1468° del Codigo Civil, siempre que exista una de las causales de ejecucidn
de Garantia. Si el proveedor no realizase el pago del monto mencionado en la intimacion, la Convocante solicitara a la
Aseguradora, la ejecucion de la Péliza (Configuracion de Siniestro).

Las Pdlizas de Seguros deberan ser emitidas por entidades financieras (Aseguradoras) localizadas dentro del territorio
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nacional y que se encuentren habilitadas para operar, las mismas deberan ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones de la presente licitacion.

Por Gltimo, se aclara que la Garantia Bancaria debe ser emitida por un banco establecido en la RepUblica del Paraguay que
cuente con autorizacién del Banco Central del Paraguay, la que debera ajustarse a las condiciones establecidas por la
DNCP.

]
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

Desde la firma del Contrato hasta la emision del Acta de Recepcidn Definitiva del Contrato.

Dentro de los treinta (30) dias corridos posteriores a la emision del Acta de Recepcidn Definitiva, tendra lugar la liberacidn
de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

Vigencia del Contrato: setecientos treinta (730) dias corridos, y

Plazo de emision de Acta de Recepcion Definitiva: treinta (30) dias corridos, mas treinta (30) dias corridos posteriores al
plazo de ejecucién final.

Setecientos noventa (7 i ndari

La Garantia de Cumplimiento de Contrato debera ser presentada en el Departamento de Seguros - Sede Central de la
ANDE, 5to. Piso y dentro del plazo indicado en el apartado porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato y
también se debera presentar una copia a la Unidad Administradora del Contrato.

En circunstancias motivadas, la Contratante solicitara al Contratista que presenten prorrogas de Vigencias de las Garantias
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, las cuales deberan ser presentadas en el Departamento de Seguros de la
ANDE - 5to. Piso, en el plazo de veinte (20) dias antes de los vencimientos de los mismos

La falta de constitucion y/o entrega oportuna de la prérroga de la Garantia de Fiel Cumplimiento, sera causal de la
ejecucion de la misma y rescision del Contrato por responsabilidad del contratista, y posteriormente comunicado a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corridos posteriores
alafirma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser
liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias corridos contados a partir de la fecha de
cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica
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olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que éste debe incurrir para iniciar la ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera estar vigente desde la
solicitud de pago del anticipo, y debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estara obligado a informar a la contratante sobre el
destino y la forma de aplicacién del mismo, que en todos los casos estara relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacidn.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de
Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en
el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar costos que se requieran especificamente para la ejecucién del
contrato respectivo. El contratista debera informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicacién del mismo y demostrar
que ha utilizado el anticipo para gastos relacionados al efectivo cumplimiento del contrato mediante la presentacion de copias de
las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los recursos
entregados. El contratista estard obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra
informacidn que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcién que éste indique.

9. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se haré efectiva la ejecucién del
monto asegurado.

10. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo seré liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar

Notal. Se interpreta “planta” como el conjunto de equipos o instalaciones que se utilizan a los efectos de poder iniciar la
ejecucion del objeto del contrato.
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. el 50 de G . de antici

La forma de instrumentacién de la Garantia de Anticipo sera:

No Aplica

Peri ranti

Se considerara periodo de garantia al periodo comprendido entre la recepcion provisoriay la recepcion definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la
aplicacion de la clausula "Recepcidn provisoria de las obras", la obligacion de la completa terminacion en virtud de la cual
debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacion previstos en la clausula "Recepcidn
provisoria de las obras";

2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se
mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcién provisional o después de
corregidos los defectos detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija
realizar durante el periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucion final de las obras en
condiciones previstas en la cldusula "Documentos que deberan entregarse después de la ejecucion de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por
objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, sélo seran por cuenta del contratista si la
causa de tales deficiencias le sea imputable.

La obligacién del contratista de realizar los trabajos de completa terminacidn por su cuenta, no es extensiva a los trabajos
necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion
corrientes durante el periodo de garantia corresponden a la contratante.

A la expiracion del periodo de garantia y luego de la recepcion definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones
contractuales y la garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho, excepto en el caso previsto en la clausula
"Garantias Particulares" a continuacion.

Este periodo serd considerado también como periodo de mantenimiento de la pdliza de seguro contra los riesgos en la
zona de obras.

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica
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Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la presente cldusula se definan, para ciertas obras o categorias
de trabajos, garantias particulares que pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en la clausula que antecede.

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcién
provisoria, de los dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que comprometa la solidez de las obras o que
afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislacion en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta
responsabilidad el contratista debera probar que los dafios provienen de una causa ajena.

P 51 de ool

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacion de la contratante antes
de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la
movilizacidn se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros, contra los riesgos en la zona de obras, deberan permanecer vigentes hasta la
recepcion definitiva de las obras objeto del contrato.

Los seguros contra accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcion provisoria. En caso de
procederse a la recepcidn provisoria con reservas que contempla la realizacidén de trabajos a llevarse a cabo durante el
periodo de garantia se deberd extender hasta la recepcién definitiva.

Todas estas pdlizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compafiia de seguros
a la contratante.

Poliz r

El contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros
por concepto de indemnizacidén por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la
ejecucion del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal, de acuerdo a las obligaciones que
se establezcan en el presente apartado.

El contratista asume la totalidad de los riesgos derivados de la ejecucidn de los trabajos que son objeto de este Contrato y
consecuentemente, obtendra a su cargo todos los seguros necesarios para la cobertura de los mismos, tales como
accidentes personales o seguro de vida, todo riesgo operativo y responsabilidad civil, cubriendo sus bienes utilizados en la
ejecucion de trabajos; dependientes; usuarios, materiales y equipos de la Contratante y Terceros.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyos valores sean superiores al
valor de las pélizas contratadas.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

1. Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de Guaranies Cien millones (G. 100.000.000) por
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persona. Vigencia: hasta la emision de la Recepcion Provisoria.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

2. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista serd responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de no inferior a Guaranies Cien millones (6. 100.000.000) Vigencia: hasta la emisién de la Recepcién
Provisoria.

Seguro contra todo riesgo (All Risk): Serd igual al monto total del Contrato. Este seguro contendra las garantias mas
amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este
seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendémenos naturales. Es responsabilidad
del Contratista contratar los seguros que requieran las Obras segun la naturaleza de las mismas y conforme a la legislacidn
vigente. Vigencia: periodo de doce (12) meses después de la Recepcion Provisoria.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Para la Péliza de todo riesgo (All Risk) en
zona de obras, la Contratante sera designada Beneficiaria o co asegurada. El Contratista entregara a la Contratante las
pélizas de seguros como prueba de que las pdlizas requeridas estan plenamente vigentes. Los seguros indicados no
eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyos valores sean superiores al valor de las pdlizas
contratadas.

Las copias de los seguros, deberan ser presentados a la Unidad Administradora de Contrato (UAC) del item adjudicado,
antes del inicio de los trabajos y cuando el Fiscal de Obras lo requiera.

Los seguros indicados no eximiran al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de
las poélizas contratadas.

Las copias de las Pélizas deben ser presentados en el Departamento de Seguros - 5to. Piso de la Sede Central de la ANDE
sito en Avda. Espafia N° 1268 esquina Padre Cardozo - Barrio Las Mercedes, Asuncion - Paraguay.

Fon repar

No se admite la sustitucion del cinco por ciento (5%) por una péliza de seguros.

Se retendrd el (5%) cinco por ciento del monto de cada factura, en concepto de Fondo de Reparo. Esta retencion
representa una garantia pecuniaria a disposicion de la Contratante, que asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Contrato y que no devengara interés alguno a favor del Contratista. Durante el curso de ejecucién del
Contrato, la Contratante podra destinar total o parcialmente el monto acumulado en concepto de Fondo de Reparo, para
el pago de indemnizaciones debidas a la Contratante por incumplimiento de las obligaciones contractuales, de una parte o
de la totalidad de los servicios efectuados, multas por retrasos o cualquier otro concepto.

El Contratista solicitara, por escrito, la devolucién del Fondo de Reparo una vez que cuenten con el ARD firmada por la
contratante y haya sido pagada la Gltima certificacion del contrato.

En caso de que dicha solicitud no haya sido presentada por el Contratista y cumpliendo con lo mencionado en los parrafos
anteriores, la devolucidn de la retencidn, sera realizada conforme a la disponibilidad presupuestaria de la Contratante.

Cuando el fondo no fuere sustituido por una pdliza, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de
reparos del monto de pago de cada certificado, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del
plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcion
definitiva
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Uso de : I o d

No Aplica

La orden de inicio es la instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos
objeto del contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al cdmputo del plazo
de ejecucion. Esta orden de inicio es otorgada por el administrador del contrato u otra dependencia o funcionario
designado.

En procedimientos de contratacidn con sistema de adjudicacion por items o lotes, la orden de inicio de obra puede ser
emitida por cada item y/o lote, salvo que se establezca lo contrario. Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a
la adjudicacion, si ello implicase otorgar condiciones mas favorables al contratista respecto a las sefialadas originalmente
en las bases de la contratacion y en el contrato.

2

5rd e Eiecucid

Cada orden de ejecucién se dara por escrito; estaran fechadas, numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se
enviaran dos ejemplares al contratista; éste devolvera inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firma y la fecha
de recepcion.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas 6rdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no
superior a quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la cldusula "Calculo de plazos. Formas de
Notificacion".

El contratista acatard estrictamente las 6rdenes de ejecucion que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado

reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos en las clausulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las
obras".

Las 6rdenes de ejecucidn relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el Unico autorizado a
presentar reservas.

En caso de contratacion con un consorcio, las drdenes de ejecucion deberan enviarse al gestor o representante del
consorcio (lider), que es el Unico autorizado a presentar reservas.

Durante el periodo de movilizacidn, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar
ciertos documentos necesarios para la realizacion de las obras.

La duracién del periodo de movilizacién sera la establecida en la presente cladusula y se halla incluido en el plazo total de ejecucion
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del proyecto.

Correran por cuenta y cargo del Contratista la mano de obra, las instalaciones, los materiales, los equipos y todos demas
elementos y/o gastos necesarios para la ejecucion de obras provisionales tendientes a garantizar todas las obligaciones
del Contratista y la ejecucion cabal y completa de todas las prestaciones y trabajos solicitados en virtud a este Contrato. En
especial la colocacidn de estructuras provisorias que garanticen la continuidad del servicio hasta la conclusién de la obra.

Duracidn del periodo de movilizacidn: El Contratista se pondra a disposicion de la Unidad Administradora del Contrato,
dentro de los diez (10) dias calendarios de haber formalizado el Contrato.

Posterior a la adjudicacion, la Convocante podra verificar la documentacion que acredite la propiedad de los bienes, asi
como realizar inspecciones in situ para constatar el estado y funcionamiento de todo lo requerido en el Cuadro de Equipos,
Herramientas y Maquinarias minimos/as requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. Asimismo, podra realizar la
inspeccion de toda la documentacion que respalde la idoneidad del personal integrante de las cuadrillas asignadas a los
trabajos de distribucion y a las tareas que involucren técnicas en lineas energizadas, tal como se halla establecido en el
PBC, apartado de Capacidad en materia de Personal.

Responsabilidad del Contratista Referente al Personal Vehiculos y Terceros

1. El Contratista empleara personal propio, asegurado en el Instituto de Previsidn Social (IPS), de probada capacidad
para la ejecucién de los trabajos y el cumplimiento de los plazos estipulados por la Contratante.

2. El Contratista debera proveer todo el equipo de seguridad al personal a su cargo, con el objeto de evitar accidentes
durante la ejecucién de los trabajos.

3. El Contratista es el Gnico responsable de todo acontecimiento que sobrevenga por incumplimiento de este punto.
Asimismo, la Contratante podra exigir el retiro del personal que no utilice elementos de seguridad durante la
ejecucion de los trabajos.

4. Todo personal debera estar correctamente uniformado, debiendo llevar una leyenda identificatoria de la Empresa
Contratista, no de la Contratante.

5. Para todos los efectos del Codigo de trabajo vigente, y de las leyes de Prevision Social, el Contratista asume las
obligaciones del empleador, con respecto a todo el personal cuyos servicios utilice para la ejecucidn de los trabajos.

6. El Contratista debera presentar a la Contratante, una semana antes del inicio de los trabajos estipulados en el
presente Contrato, un listado del personal a su cargo designado para este Contrato, detallando los nombres con
numero de documento de identificacién de cada uno y adjuntando fotocopia de dicho documento, listado que
servird a los efectos del pago. Asimismo, el Contratista, durante la vigencia del presente contrato, no podra emplear
personal alguno que esté prestando servicios a otras empresas.

7. El Contratista sera responsable del buen comportamiento de su personal, pudiendo la Contratante exigir el retiro
inmediato de cualquier empleado u obrero cuya permanencia considere perjudicial para las buenas relaciones de la
misma con autoridades o particulares.

8. Los gastos de transporte de personal y de materiales, asi como los equipos y herramientas necesarios para la
ejecucion de los trabajos previstos en este Contrato, estaran exclusivamente a cargo del Contratista. Los gastos
correspondientes al cumplimiento de la normativa ambiental nacional y municipal, en el cumplimiento de tareas
asignadas, deberan estar incluidos dentro de los precios correspondientes en la Lista de Precios.

9. El Contratista sera el Ginico responsable por cualquier accidente que afecte a su personal durante la ejecucion de los
trabajos o en el trayecto de ida y vuelta a los sitios de trabajo.

10. Todos los vehiculos afectados a la ejecucion de las tareas contratadas, deberan llevar en lugares visibles, el logotipo,
direccién y teléfono de la empresa Contratista, y en ninglin caso podra llevar distintivo alguno de la Contratante.

11. ElContratista debera estar plenamente informado de todo cuanto se relacione con la naturaleza de los Trabajos y la
localizacién de los Sitios, sus condiciones generales y locales, y todo cuanto pueda influir sobre los mismos y los
Trabajos.

12. El Contratista debera colocar estructuras provisorias, a fin de garantizar la seguridad de las personas y de las
instalaciones. Como regla general, las estructuras provisorias deberan ser del tipo normalizadas con cruceta de
madera y/o polimérica.

13. Penalizacién por falta de Estructura Provisoria. Cuando el Fiscal verifique la ausencia de estructuras provisorias, sera
aplicada una multa de G.3.000.000 (guaranies tres millones), y en caso en que ocurra un corte de energia o falla en el
sistema, debido a falta de estructuras provisorias, se aplicara una multa equivalente a G. 6.000.000 (guaranies seis
millones) por cada fuera de servicio. La multa sera aplicada y deducida en forma automatica por la Contratante, sin
ninguna interpelacion judicial o extrajudicial.
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El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios
publicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personasy el paso de aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades competentes, el
fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento no haya tenido efecto. En
caso de urgencia o de peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento previo.

Habra restricciones al paso de personas en casos de peligros de accidentes por dreas energizadas, por pozos profundos de
excavaciones, por fuentes de agua caudalosa o profunda, y por uso de materiales, maquinarias o herramientas peligrosas.

Las restricciones al paso de las aguas y a los servicios publicos seran aceptadas solamente en casos extremos evaluados
por el Fiscal de Obra, buscandose siempre maneras alternativas de provision.

En todos los casos se debera contar con la aprobacién del Fiscal de Obras, y se debera dejar constancia en el Libro de Obra
de los problemas hallados y de las soluciones a implementarse.

Sin perjuicio de la aplicacidn de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en
la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccion para la preservacion del medio ambiente,
el contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible,
las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de
acceso, el ruido de las maquinas, las vibraciones, los humos y los polvos.

Cuando durante la ejecucidn de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias
u obras subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la ejecucion de los trabajos
ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacién previa del fiscal de obra y de las
autoridades competentes.

El contratista serd responsable de la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar, segln fuere el
caso, de los cables, tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendra a su cargo los gastos
correspondientes. Cuando la presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero
esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista tomara las mismas precauciones y tendra obligaciones analogas
a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.
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Demolicion nstruccion

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitden los lugares de trabajo, sin haberlo
solicitado al fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones
para el depdsito y posible reutilizacién de los materiales y productos provenientes de la demolicion o el desmontaje.

Empleo de explosivos.

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista deberd asumir la
responsabilidad de cumplir con la reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para
que el empleo de explosivos no represente ninglin peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las
propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del contrato.

Durante toda la duracion de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que
por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los
taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan
haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

Artef béli losi

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista
aplicara las medidas especiales de prospeccion y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a.  Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestidn y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros
de sefializacion, balizas y otros;

b. Informarinmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados;
y

c.  No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de ejecucion.

En caso de explosion fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi
como a las autoridades administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente
clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.
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El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los
lugares de trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendra
derecho a recibir indemnizacion si el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no
especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histdrico, asi
como restos humanos, el contratista notificara de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la
localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hard todas las declaraciones previstas por la legislacién vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no debera desplazar tales objetos o
vestigios sin la autorizacidn expresa de la contratante. Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran
sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir
indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

Deterior n vi abli

El contratista deberad emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que
existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacion de los
vehiculos o maquinas del contratista o de cualquiera de los subcontratistas; debera, en particular, elegir trayectos y
vehiculos apropiados y limitar y distribuir el trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacién excepcional
que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos, suministros, equipos y materiales del contratista y de sus
subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ningtn dafio ni deterioro
innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista sera responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de
los puentes, modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la
zona de las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del
contratista y de sus subcontratistas. El contratista debera indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda

reclamacidn relativa a desgastes o dafios ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las
reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccién de lo establecido en la reglamentacidn vial,
en los decretos o decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacion de las vias
publicas, el contratista serd Ginico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas,
ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecucidn, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N°
1533, del Codigo Civil y demas leyes pertinentes.

126/187



El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula condiciones para la ejecucion.

El plazo de ejecucién de las obras fijado se aplicara a la terminacién de las obras previstas que son de responsabilidad del
contratista, incluyendo, salvo disposicion contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los
terrenos y lugares. Este plazo tendrd en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por
subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de las obras.

Salvo disposicién contraria establecidas en esta cldusula por la contratante, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de
movilizacién definido en la clausula respectiva.

El Contrato se ejecuta bajo la modalidad de Contrato Abierto. En ese sentido, el plazo maximo para inicio y terminacidn de
los trabajos serd especificado en las respectivas Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de
Trabajos.

El plazo de ejecucién de los trabajos serdn computados a partir del ler. dia habil siguiente a la fecha de entrega al

contratista de las Ordenes de Ejecucion o en su defecto, el Inicio de los trabajos se computara: 1 dia laboral contado a
partir del dia siguiente de la fecha de entrega de los materiales en los depdsitos de la Contratante.

Una vez emitida la ultima OEM/OET y que los trabajos contemplados en ella hayan cumplido el plazo de garantia, se dara
inicio a los trdmites para la Recepcién Definitiva.

El Contratista debera gestionar a partir de la fecha de la firma del Contrato los permisos o autorizaciones municipales o
planos aprobados por la municipalidad o constancia de la municipalidad en la que se indique que para la obra en cuestion
no se necesita permisos, ni autorizaciones, ni es necesario aprobar los planos y presentar al Administrador del Contrato
previo al inicio de la primera Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucién de Trabajo (OET) emitida
por la Contratante.

La Convocante tiene la obligacion de emitir la Orden de Ejecucién de Trabajos (OET) y Orden de Ejecucién de
Mantenimiento (OEM), de obras sobre la totalidad o la porcidn liberada del area de trabajos. El incumplimiento de este
requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Prérroga de los Plazos de Ejecucion

La Unidad Administradora del Contrato analizara cada caso a fin de cuantificar los dias de prérroga otorgada por causa de

Fuerza Mayor. Asimismo, cuando una situacion de Fuerza Mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses,
cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato.

La extension de los plazos debido a las inclemencias climaticas, seran establecidos considerando los Registros de
Precipitaciones Diarias de la Direccién de Metrologia e Hidrologia, de la zona de obra o el punto mas préximo donde se
cuente con dichas mediciones.

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras los plazos de
ejecucion de las obras se prorrogaran conforme el cuadro siguiente:

Precipitaciones Extension de Plazo
1a30 mm - 1DIA
30,1a60 mm - 2DIAS

Mayora60 mm -3 DIAS

o . - -2

Para comenzar las obras, la orden de inicio debera emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:
a) Laaprobacidn de autoridades publicas competentes cuya obtencién y entrega sea obligacion de la contratante,

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista
dentro del plazo establecido,
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c) Lascondiciones adicionales establecidas en la presente clausula.
d) Laentrega de lazonade obras seran conforme se indique en la presente clausula.

La convocante tiene la obligacion de liberar el drea de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El incumplimiento de
este requisito impide el computo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de la zona de obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

El Contrato se ejecuta bajo la modalidad de Contrato Abierto.

En ese sentido, el plazo maximo para inicio y terminacién de los trabajos sera especificado en las respectivas Ordenes de
Ejecucion de Trabajos.

El plazo de ejecucion de los trabajos seran computados a partir del ler. dia habil siguiente a la fecha de entrega al
contratista de las Ordenes de Ejecucién o en su defecto, el Inicio de los trabajos se computara : Un (1) dia laboral contado a
partir del dia siguiente de la fecha de entrega de los materiales en los depésitos de la Contratante.

Prérroga de los Plazos de Ejecucion

La Unidad Administradora del Contrato analizara cada caso a fin de cuantificar los dias de prérroga otorgada por causa de
Fuerza Mayor. Asimismo, cuando una situacion de Fuerza Mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses,
cada parte tendra derecho a rescindir o terminar anticipadamente el Contrato.

- - 2

Program ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo establecido en este apartado.

Dentro del plazo establecido, el contratista presentara a la aprobacién de la contratante un programa de ejecucion de los trabajos,

que sea compatible con la clausula de plazo de ejecucidn y la correcta ejecucion del contrato tomando en cuenta especialmente, si

fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el contratista

debera entregar al fiscal de obra una descripcion general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacion
de los trabajos.

En el programa de ejecucion de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y el
calendario de ejecucién de los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras provisionales
en la zona de obras. En el informe correspondiente se identificaran los materiales y equipos que deban importarse en forma
temporal para ser utilizados exclusivamente en la realizacion de los trabajos.

Dicha aprobacién no liberara al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y seglin un programa
compatible con la correcta ejecucion del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el avance de los
trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecucién aprobado, el contratista suministrara, a instancias del fiscal de
obra, un programa revisado en el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la terminacion de los trabajos dentro
del plazo especificado en el contrato.

1. El Contratista se pondra a disposicién de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuaran los
trabajos, dentro de los diez (10) dias calendarios de haber formalizado el Contrato.

2. Al no ponerse a disposicion de la Unidad Administradora del Contrato para el inicio de los trabajos en el tiempo
indicado, la Contratante tendra derecho a rescindir el Contrato.

Asimismo, la Contratante comunicara a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para que proceda en
Términos de las Infracciones y Sanciones, de la Ley N° 7021/2022 y sus reglamentaciones.

3. En todas sus relaciones con el Contratista, durante la ejecucion de los trabajos, la Contratante estara representada
por un Fiscal quien tendrd a su cargo el control de la ejecucion de los trabajos, el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y demas documentos contractuales.
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4. El Contratista deberd mantener permanentemente en la zona de influencia de la zona de obra, un Representante
Técnico capacitado para recibir Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo, planos y
otros documentos de la Contratante, coordinar los trabajos con el Fiscal y recibir indicaciones de la Unidad
Administradora del Contrato.

5. La ejecucion de los trabajos se adecuarad al siguiente procedimiento: La Contratante emitira a través de las Unidad
Administradora del Contrato correspondientes, Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de
Trabajo. Dichas Ordenes detallaran el alcance de los mismos.

6. Si los trabajos ejecutados no se ajustan a los Planos, Croquis y/o a las Especificaciones Técnicas, seran considerados
defectuosos y la Contratante ordenard, a través de una orden de servicio, su rectificacién o reconstruccion sin cargo
alguno.

7. El Contratista no tendra derecho a percibir remuneracion alguna por la demolicion o reconstruccion de los trabajos
rechazados o defectuosos.

8. El plazo maximo para inicio y terminacién de los trabajos sera especificado en las respectivas Ordenes de Ejecucién
de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo.

9. Las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo seran emitidas segtin las necesidades
de ejecucidn de las obras por parte de la Contratante, y entregadas al Contratista.

La emisién de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo, la fiscalizacién y el
procesamiento de facturacidn estaran a cargo de la Unidad Administradora del Contrato en cuya zona se efectuaran los
trabajos.

10. La Contratante, por razones de servicio, podra introducir cambios en el cronograma de ejecucion de los trabajos y
podra determinar prioridades de ejecucién de los mismos, estando el Contratista obligado a aceptarlos.

Las Ordenes de Ejecucién seran emitidas por la Contratante y entregadas al Contratista, el mismo deberd recibir y ejecutar
esas ordenes de trabajo en la brevedad posible.

En caso de que el Contratista no iniciare los trabajos en la fecha establecida, o el Contratista de un determinado ITEM
alcanzare el monto maximo contractual, o cuando el mismo haya abandonado los trabajos, se encuentre suspendido, haya
terminado y/o rescindido su contrato por alguno de los motivos establecidos en el Contrato, o en el caso de que sea
necesario el concurso de otro Contratista por razones de servicio, la Contratante procederd a la entrega de las Ordenes de
Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo a la Empresa Contratista de otro o del mismo ITEM, con
prioridad a la mas cercana al ITEM que corresponda a la zona de obra, con el mismo precio vigente del iTEM del lugar de
trabajo, sin pagos adicionales por traslados del Contratista desde su ITEM adjudicado, siempre que el mismo no supere su
propio monto contractual. La empresa contratista asi convocada, deberd prestar servicio en el iTEM donde asi se requiera
sus servicios, hasta el final de los trabajos que le fueran encomendados.

La designacién por iTEM no otorga de modo alguna exclusividad del Contratista, pudiendo por los motivos expuestos en el
parrafo anterior de esta Clausula, ser reemplazado o acompafiado (cuando su capacidad sea superada por la cantidad de
trabajos) por otro Contratista si fuere necesario.

La ejecucién de las OEM/OET (Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo), la fiscalizacién y
el procesamiento de los documentos para la facturacion estaran a cargo de la Unidad Administradora del Contrato en cuya
zona se efectuaran los trabajos.

En caso de que algln iTEM sea declarado desierto y de no tener precio unitario de referencia de algiin contrato de HHP1 en
vigencia, la Contratante procedera a la entrega de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de
Trabajo al Contratista de cualquier ITEM adjudicado, con prioridad al mas cercano al ITEM que fue declarado desierto, con
su mismo precio vigente, sin pagos adicionales por traslados del Contratista de su zona adjudicada, siempre que el mismo
no supere su propio monto contractual. La emisién de las Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién
de Trabajo, la fiscalizacién y el procesamiento de los documentos para la facturacion estaran a cargo de la Unidad
Administradora del Contrato del ITEM adjudicado al cual pertenece la empresa Contratista que realizara el apoyo.

11. A peticién de la Contratante, el Contratista esta obligado a presentar un reporte del avance fisico financiero, de cada
una de las obras ejecutadas en el marco del presente contrato.

12. El Contratista tendrd a su cargo exclusivo, la reposicién de veredas, cordones, remocién de tierra y retiro de
escombros sobrantes de las excavaciones, que provengan de sus actividades en el marco de este Contrato. En el
caso de corte de ramas, las mismas deberan ser retiradas del lugar de trabajo en el mismo.

13. Las excavaciones no podran permanecer abiertas sin que se coloquen tapas y sefiales de advertencia para la
proteccion de vehiculos y peatones. Ademas se deberan llevar en cuenta las Reglamentaciones Municipales vigentes
para la materia.

14. Cualquier desperfecto o dafio en las redes o en aparatos electrodomésticos de propiedad de terceros o clientes
causados a consecuencia de los trabajos realizados por el Contratista, sera de exclusiva responsabilidad del mismo.

15. El Contratista informara de inmediato a la Contratante sobre cualquier accidente a personas o cosas, que pueda
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afectar la realizacion de los trabajos, o dar lugar a responsabilidad civil o penal. En el informe se describira
detalladamente lo acontecido.

16. De existir alguna duda de interpretacion respecto de la modalidad o alcance de los trabajos, la Contratante se
reserva el derecho de aclararlo y comunicarlo a los Contratistas a través de una circular aclaratoria.

17. Las partes se reuniran periédicamente, en los dias que la Contratante indique, a los efectos de coordinar y establecer
pautas que permitan mejorar y perfeccionar el cumplimiento de los objetivos del presente Contrato.

18. La Unidad Administradora del Contrato, orientara los recursos de manera prioritaria a trabajos de Mantenimientos
de las redes de Distribucion de energia eléctrica.

19. En caso de necesidades presentadas por emergencias o cuando la Unidad Administradora de Contrato no cuente
con disponibilidad de Empresas Contratistas encargadas del mantenimiento de las redes eléctricas de distribucion
en su zona de influencia porque los mismos ya alcanzaron sus montos maximos contractuales, haya sido declarado
desierto y/o rescindido sus contratos y/o para trabajos de mantenimiento integral en cortes programados, la
Contratante emitird de manera excepcional Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento (OEM) en donde se podran
realizar trabajos de Mantenimiento.

20. La UAC, debera gestionar los montos contractuales de manera equitativa durante la vigencia correspondiente a

cada contrato.

21. Sera de caracter obligatorio la tenencia y utilizaciéon de firmas electrénicas cualificadas para todos los procesos
administrativos.

22. Sera de caracter obligatorio por parte de las empresas Contratistas y las Unidades Administradoras de Contratos
(UAC) el levantamiento de todas las informaciones y documentaciones en formato Digital, referente a la Certificacion
del mes de trabajo a través de los sistemas corporativos Ml ANDE & OpenText.

Cortes de Energia

1. Cuando los trabajos a ser ejecutados por el Contratista requiera de CORTE DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE
ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA O BAJA TENSION, ser4 necesaria una programacién previa, preparada en conjunto
por la Contratante y el Contratista, a solicitud de este dltimo. Cada Orden de Ejecucién de Mantenimiento, Orden de
Ejecucidn de Trabajo contendra indicaciones sobre las necesidades y posibilidades de corte de energia para la
ejecucion de los trabajos.

2. Cuando el Contratista necesite efectuar trabajos que requieran cortes de energia como lo indicado en el item
anterior,

solicitara a la Unidad Administradora del Contrato dichos cortes, con setenta y dos (72) horas de antelacién como minimo.

Las solicitudes de corte se formalizaran por parte del Contratista por medio de la planilla Solicitud de Puesta sin Tensién,
completadas debidamente, indicdndose el dia, la hora, el tipo de red (M.T. o BT.) cuya desconexidn se solicita y debera
estar debidamente firmada por el representante técnico del Contratista.

Esta solicitud debera ser entregada a la Unidad Administradora del Contrato correspondiente dentro del plazo establecido.
Una copia de la planilla mencionada podra ser obtenida en dicha Unidad.

3. El Contratista debera prever todo lo necesario para ejecutar las tareas programadas en el area afectada por el corte
del servicio de abastecimiento de energia eléctrica, de manera a evitar repeticiones innecesarias de cortes en la
misma zona.

4, El Contratista estara obligado a realizar, antes del corte de energia en el area de trabajo, todas las tareas que pueden
ser ejecutadas previamente, a fin de minimizar el lapso de interrupcién del suministro. El incumplimiento de lo
precedente dard motivo a la suspension del corte programado, por parte del Fiscal acreditado por la Unidad
Administradora del Contrato. Dicho corte estara sujeto a una nueva programacion a acuerdo a los puntos 1y 2.

5. No se solicitaran ni efectuaran cortes de energia en la misma zona en dias consecutivos. Si la naturaleza o la
extension del trabajo hace necesario mas de un corte, se deberd programar con un intervalo de por lo menos un dia
entre cada corte y no podran, en ningln caso, efectuarse mas de tres cortes para un mismo trabajo en la misma
zona.

6. El Contratista debera programar su trabajo de tal manera a ir alternando tareas con cortes del servicio de
abastecimiento de energia eléctrica y sin ellos, sucesivamente en uno y otro lugar y no dejar para el final todos los
trabajos que necesiten cortes de energia, especialmente en una misma zona.

7. En caso de que el Contratista supere el tiempo de corte programado para la finalizacion del trabajo y reposicion del
servicio de energia eléctrica, la ANDE le descontara de su factura correspondiente a la Ordenes de Ejecucién de
Mantenimiento, Ordenes de Ejecucién de Trabajo afectada, el costo de la energia no facturada por el tiempo de
atraso en la reposicion del servicio. La ANDE efectuard el calculo de la energia no facturada, conforme a
procedimientos y tarifas por venta de energia eléctrica vigentes, y comunicara al Contratista para que presente una
Nota de Crédito por el monto obtenido a ser descontado de su factura de mano de obra.
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. ificaci . Mévi Fiscalizacion:

Con la debida anticipacidn, el Contratista solicitara a la Contratante la aprobacion de cualquier trabajo que quede en
condicion de no poder ser ulteriormente inspeccionado o controlado. Cualquier obra que hubiese sido cubierta sin la
aprobacién o consentimiento de la Contratante, debera ser descubierta a expensas del Contratista, si la Contratante lo
requiriese para su examen.

La Contratante tendra acceso a las obras en todo tiempo cualquiera sea el estado en que aquellas se encuentren, y el
Contratista debera prestar toda clase de facilidades para el acceso a las mismos y para que su inspeccidn se efectde en la
forma mas satisfactoria, oportunay eficaz.

; fin. el.C . .

Permitir el uso del personal, equipo y material necesarios que la Contratante requiera para la inspeccion y vigilancia de la
ampliacion.

Proveer y mantener en perfectas condiciones todas las sefiales y referencias necesarias para la ejecucién de las
ampliaciones y observar las reglas aplicables.

La Contratante tendra derecho a llevar estadisticas relativas al empleo de la mano de obra, materiales y equipos del
Contratista y de otros elementos que tengan incidencia en el costo. Con esta finalidad, el Contratista exhibird a la
Contratante, en caso de que asi se lo requiera, todos los documentos necesarios para la elaboracion de las estadisticas
arriba mencionadas.

La Contratante fiscalizara los trabajos ejecutados a través de un Fiscal en forma aleatoria o en su totalidad, debiendo el
Contratista facilitar a éste el detalle de las tareas realizadas para el desempefio de sus funciones en todas las fases de los
trabajos.

En caso de detectarse alguna irregularidad, la Contratante obligard al Contratista la regularizacion del trabajo sin derecho
a reclamar ninglin pago adicional y sera registrada como falta, cuya reiteracién implicara sanciones conforme se establece
en el presente contrato.

En caso de que el Contratista presenté en su planilla de Resumen General de Obras Efectuadas (Anexo O), trabajos
concluidos para su correspondiente certificacion y posterior facturacién, y la ANDE constata que no han sido ejecutados,
sera intimado a devolver, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, los materiales no utilizados de la Contratante. Esta
irregularidad sera motivo suficiente para la rescision del Contrato sin mas tramites y los antecedentes remitidos a la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

La fiscalizacion de los trabajos por parte de la Contratante no eximira al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la
perfecta ejecucion de los servicios solicitados, debiendo el mismo observar la buena técnica, a fin de dar a los mismos
absoluta seguridad y perfecta terminacion.

El Contratista debera poner a disposicion de la Contratante para la fiscalizacién de los trabajos, un mévil con
caracteristicas conforme a las exigencias del terreno para la movilizacidn del fiscal en su tarea de fiscalizacién de las obras,
desde el inicio hasta la recepcidn provisoria de la misma.

El mévil debera contar con un conductor debidamente autorizado, estar en perfectas condiciones y sera indispensable el
correcto funcionamiento del sistema de climatizacion.

Asimismo, debera contar con identificaciones en las dos puertas delanteras en la que estaran indicadas el nombre del
Contratista, el logotipo, la direccién y el teléfono de la Empresa Contratista, en un tamafio adecuado de letra, para lo cual
debera presentar un modelo del mismo para su correspondiente aprobacion por parte del Fiscal de Obrasy en ninglin caso

( -

El cronograma de utilizacion del vehiculo, asi como el horario diario de las actividades en el terreno sera establecido por el
fiscal de obras. Todos los gastos referentes a la utilizacién y el mantenimiento del movil correran por cuenta del
Contratista.

El Contratista liberard a la Contratante de cualquier responsabilidad respecto a las sanciones que se establecen en el
reglamento general del transito caminero vigente en la Republica del Paraguay.

El Contratista sera en todo momento el Gnico responsable frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de
indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia a accidentes
causados por la utilizacion del mévil.

Plan de Seeuridad e Higi
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El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro del mismo plazo establecido en la clausula programa de ejecucién de manera a cumplir con las
medidas y disposiciones enumeradas en la clausula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

Prs e los Pl le Eiecucid

Las prérrogas de los plazos de ejecucion seran otorgadas en los casos fortuito y de fuerza mayor, o en los casos de
inclemencias climaticas previstos en las bases de la contratacion.

De existir situaciones de casos fortuitos, fuerza mayor o inclemencias climaticas, los plazos de ejecucién del cronograma
de obras, deberan prorrogarse. Estas prérrogas no seran consideradas como ampliacién de plazos en los términos del
articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes
relativas a inclemencias climaticas.

Cuando se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccion por la contratante, ésta
daré aviso oportuno al contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la presente clausula.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que certifique las
cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la
factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omisién, error, dafio o defecto normalmente
detectables. Si detectara alguna omision, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor las
reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de entrega
en bodega, el contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento, recarga y
transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad con las
condiciones y los plazos establecidos en esta misma clausula.

Si se estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes requiere su
almacenamiento especial, el contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de lugar de las obras,
en las condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma clausula.

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacion y transporte entre los almacenes y el
lugar de las obras.

En todos los casos el contratista tendra la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su
recepcion. Asumira la responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre conservacién que
puedan establecerse.

El contratista estarad encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados por la
contratante, solamente si el contrato especifica:

1. Elalcance de la responsabilidad correspondiente;
2. Lanaturaleza, procedenciay caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Lasverificaciones que deban efectuarse; y
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4. Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicidn del contrato por el fiscal de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas, se considerara que los gastos resultantes de las prestaciones previstas en la presente
clausula estan incluidos en los precios.

Los materiales a ser suministrados por la Contratante, seran entregados al Contratista en los Dep6sitos indicados por la
Contratante (Asuncion, San Lorenzo y Depésitos Regionales), correspondiente a cada Departamento geografico

La devolucién de los materiales no utilizados retirados de los depdsitos de la Contratante y los retirados de la red de
distribucion sera realizada en los depdsitos de la Contratante, conforme a la descripcidn de las Planillas de Control de
Materiales nuevos sobrantes y de control de materiales retirados de la red de distribucion, confeccionados por la
Contratante, a excepcion de los postes de madera (inservibles), retirados de la red de distribucién quedando los mismos a
disposicion del Fiscal de Obras.

La devolucidn sera supervisada por la Contratante y debera ser efectuada dentro del plazo maximo de diez (10) dias
calendario a partir de la finalizacién de los trabajos.

El costo de los materiales retirados de la obra que no sean devueltos serd determinado por ANDE y podra ser descontado
de la facturacién mensual o del Fondo de Reparo.

El Contratista dispondra de las copias del Formulario de Devolucién de Materiales y deberd adjuntar al Expediente de
Solicitud de Pago. Todos los materiales en poder del Contratista deben ser correctamente manipulados y almacenados, de
modo a evitar que los mismos sufran dafios que comprometan su posterior instalacion y rendimiento.

Verificacion y Constancia

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacion se entendera la comprobacion fisica de la cantidad y la correcta
ejecucion de los trabajos; Acta de Constancia sera el documento en que se deja constancia de una verificacion. Las
verificaciones se haran a peticién del contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias
de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar la cantidad y el monto de los
trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificacion. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios
unitarios, las verificaciones se referiran a los elementos necesarios para el calculo de las cantidades que deberan tenerse
en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia
de tales derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

El fiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticién, dicha fecha no podra
ser mas alla de seis (6) dias posteriores a la de la peticidon. En las verificaciones se preparara un acta de constancia,
redactada por el fiscal de obra en el terreno al momento de la verificacion, previa consulta con el contratista. Si el
contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmard con reservas, deberd, dentro de los siete (7) dias
siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista, requerido en la forma 'y
tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerara que acepta sin reserva el acta
de constancia.

El contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones
ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario
presentada por el contratista a su costo, el contratista no podra objetar la decisién del fiscal de obra relativa a dichos
trabajos.
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El contratista no estara sujeto a la ejecucion de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de Caso fortuito o Fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor,
consultor o contratista que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos
pueden incluir sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones,
guerras, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierras y decisiones gubernamentales.

2. Para fines de esta cldusula, “Caso Fortuito” significa un evento extraordinario, imprevisto, inevitable, que
imposibilita absolutamente el cumplimiento de la prestacion y/u obligacién. Cuando la prevision humana pueda anticipar
el caso fortuito, el contratista debera acreditar haber empleado todos los recursos a su alcance para evitarlo y no se debe
atribuir a la culpa o negligencia del mismo. Se debe tratar de un hecho externo al contratista.

3. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento.
El Caso fortuito o la fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue
demostrado.

4. Por consiguiente, no se consideraran como casos fortuitos o de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos cuya
ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma
manera, no se consideraran caso fortuito o fuerza mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

5. Si se produjera un acontecimiento de Caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor, consultor o contratista tendra
derecho a una prorroga razonable de los plazos de ejecucion.

6. La parte que invoque fuerza mayor o caso fortuito deberd asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacién sobre el
caso a la otra parte, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias
calendarios a partir del dia siguiente en que haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del
evento.

La notificacidn se enviard por nota o correo electrénico, estableciendo los elementos constitutivos del caso fortuito o la
fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucién del contrato, adjuntando toda la documentacion
comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor
plazo posible, la reanudacién normal de la ejecucidn de las obligaciones afectadas por el caso fortuito o fuerza mayor.

7. Cuando la parte que invoque el caso fortuito o la fuerza mayor sea el contratista, y esta no haya notificado a la
convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podré invocar caso fortuito o fuerza
mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrd aceptar la notificacién del evento de fuerza
mayor o caso fortuito en un plazo mayor cuando el atraso de la comunicacién se deba a causas no imputables al
contratista, debiendo el administrador del contrato emitir un dictamen fundado aceptando o rechazando la notificacion
fuera del plazo maximo establecido.

8. El caso fortuito o la fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y durante la
vigencia del mismo, siempre y cuando el hecho haya ocurrido dentro del plazo de ejecucién contractual.

9. Si a raiz de un caso fortuito o de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones,
tal como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para
examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucidn del contrato y, en particular, sobre
los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

10. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos
de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de caso fortuito o fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato.
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En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de
ejecucion de las obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensidn de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas debera
comunicar a la contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes siguiente en que se haya producido la
suspension, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de Obras. La notificacion debera realizarse
por escrito con posterioridad a la suscripcién del contrato y durante la vigencia del mismo, y en la misma se indicara la
fecha de suspension de los trabajos y las inclemencias acaecidas dentro del plazo de ejecucion contractual, con la
documentacién que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia climatica en la ejecucion del
contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato como maximo, la contratante, mediante
acto administrativo, deberd comunicar al contratista la concesidn o no de la prérroga del plazo de ejecucién. En la misma
se precisara la duracién, que sera igual al nimero de dias durante los cuales se comprobé que las actividades estuvieron
realmente suspendidas debido a las inclemencias climaticas.

La contratante podra tomar la decision de suspender el avance de los trabajos por razones de interés publico, conforme a
lo dispuesto en el articulo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procedera siguiendo las modalidades indicadas
en la clausula "Verificacién y Constancia", a la constatacidn de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales
suministrados.

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias corridos, el proveedor, consultor o
contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la
contratante. La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por
escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la
instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los
plazos de ejecucion se prorrogaran por el tiempo de suspension.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el contratista podra proceder a la suspension
del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacidn tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensién, en los términos establecidos en la Ley. En
este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del cumplimiento del contrato.

Retiro de : O lizad

A medida que avancen los trabajos, el contratista procedera al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras
puesta a su disposicion por la contratante para la ejecucion de los trabajos. Debera adoptar todas las disposiciones del
caso para no ocupar excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y
materiales que ya no sean necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos
requerimientos, después de una orden de ejecucién, emitida por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales,
escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la
orden de ejecucion, ser transportados “de oficio”, seglin su naturaleza, por la contratante, ya sea a un depdsito o a un
almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse
estipulado en el contrato y que sean aplicables en tales casos.
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Funciones del fiscalizador de ol

El fiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a. Fiscalizacidn e inspeccion de la construccion para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y
demas documentos integrantes del contrato de construccion;

b.  En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas
necesarias segln se establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;

c. Supervisar el replanteo del trabajo de construccion que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi
como las medidas de accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar,
ademas, cualquier disposicion complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccidn y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f.  Supervisar el montaje y provision del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que seran empleados en la construccién;
Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este
documento integrante del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcién del
fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables
solidarios de las mismas.

k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

mposicion Pr

El oferente debera presentar el Formulario de composicidn de precios unitarios. Los precios se especifican detalladamente
mediante la descomposicidn de los precios globales y el analisis de los precios unitarios.

La descomposicion de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase
de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se deberd ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas
salariales, costos de materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravdmenes, por el otro, expresados en porcentaje
del conjunto de las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicion de un precio global o el anélisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba
presentarse en un plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el
contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por la contratante.
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Pruebas y verificaciones de las obras.

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal
de obra prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correran a cargo de la contratante.

Def nstruccion

Cuando el fiscal de obra considere que existe algin defecto de construccion en una obra, puede ordenar - a través de una
orden de ejecucion - las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicion parcial o total de
la obra defectuosa. Estas medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que
transcurre entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectle las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la notificacion. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si
mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del contratista.

En la orden de ejecucidn que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacién
de las mismas. El plazo establecido en las 6rdenes de ejecucién para efectuar correcciones de defectos no implica una
concesion de prorroga del plazo de ejecucion. Si se comprueba que existia un defecto de construccién los gastos
correspondientes a la correccidn de la obra, de conformidad con précticas técnicas establecidas y las estipulaciones del
contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en
evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que la contratante pueda reclamar en tal
caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccion, se reembolsaran al contratista los gastos definidos
anteriormente, que él hubiera sufragado.

Estimacion de las oblieaciones financi e |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de: diez (10) dias corridos contados desde la emisidn de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

P o d -
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No Aplica, no se pagara por materiales acopiados.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podréd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste, salvo que el mismo haya sido comprendido en la oferta.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

Certificaciones mensuales.

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de certificaciones
mensuales que abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra, una
certificacion mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como consecuencia de la
ejecucion del contrato. Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario de Oferta.

La certificacion mensual incluira en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;
b. Suministros

c. Anticipos

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma hubiera
ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las sumas que se
hubieran pagado al contratista si este dltimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido aln utilizados. El monto de los trabajos
originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecera de la manera siguiente:

1. La certificacion mensual incluird la relacién de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones realizadas por
ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios en sus componentes,
para cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha
terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al porcentaje
ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el fiscal de obra, al
desglose de precios previsto en la clausula “Descomposicion y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacién mensual comprendida en esta cldusula indicard, cuando corresponda, los
elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicara finalmente a estos elementos
los correspondientes procedimientos de ajuste y revisidn previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los
procedimientos y formularios por utilizar se estableceran en la presente clausula. El contratista adjuntara al certificado mensual los
documentos siguientes:

1. Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;

2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la clausula de
Reajuste de precios de las bases de la contratacién; y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la clausula "Recibo, movimiento y conservacion por el
contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en la presente
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clausula.

Documen r presen r ntrati ni Admini

a. El Contratista presentara en Mesa de Entrada de la Unidad Administradora del Contrato, las solicitudes de

verificacion de las Planillas de Resumen General de Servicios Efectuados (ANEXO 0), de Resumen de
Materiales Proveidos (ANEXO P) y de Resumen de Transporte de Materiales (ANEXO Q), suscritas por el
Representante Técnico / Ingeniero Residente del Contratista, dentro de los diez (10) primeros dias del mes
siguiente al fenecido.

b. Las planillas mencionadas en el parrafo anterior deberan ser correctamente elaboradas de acuerdo a
instrucciones vigentes, debiendo constar en las mismas los datos mencionados en los ANEXOS O, Py Q, y
deberan estar acompafiadas de los siguientes documentos:

. Copia Simple del Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social actualizado, planilla de pago efectuado en
concepto obrero-patronal al IPS correspondiente al mes anterior al de la ejecucion de los trabajos concluidos
y listado de personal con descripcion de cargos que ocupan y numero de Cédula de Identidad
correspondiente.

d. Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Ordenes de Ejecucién de Trabajo (0.ET.), conformadas por el

Jefe de la Unidad Administradora del Contrato y por el Representante Técnico.

e. Registro Diario, conformadas por el Representante Técnico y el Fiscal de Obras.

f. Planos segln lo ejecutado, asociadas con coordenadas georreferenciados, conformados por el Representante

Técnico, el Técnico Informatico (de perfil GIS) y por el Fiscal de obras.

[g]

g. Planillas de Mano de Obra, conformadas por el Representante Técnico y por el Fiscal (ANEXO T).

h. Planilla de Utilizacién de Materiales, conformada por el Representante Técnico y por el responsable de
Control Final de la Unidad Administradora del Contrato (ANEXO S).

a. Copias de Vales de Salida de Materiales (SMA).

j. Ordenes de Provisién de Materiales, acompafiadas por el/los documentos Materiales sin Existencia (MSE) que
avalen la inexistencia en los Depdsitos correspondientes al ITEM adjudicado, de los materiales a ser proveidos
por la Contratista.

k. Orden de Transporte de Materiales con el documento de Salida de Materiales (SMA) correspondiente.

ax. Planilla de materiales nuevos sobrantes y/o retirados de la red.(DD-5)

all. Copias de documentos de materiales nuevos sobrantes y/o retirados de la red y devuelta a los depdsitos de la
Contratante. En caso de que no haya sido devuelto la totalidad de los materiales nuevos sobrantes y/o
retirados de la red, seran descontados al Contratista con los precios establecidos en la Lista de Precios de
Materiales para Suministros Eventuales, a través de una Nota de Crédito por Materiales no Devueltos, de la
factura correspondiente al mes de procesamiento de las Ordenes de Trabajo.

all. Formulario 8ay Formulario 8b.

all. Pen drive (USB), donde se almacenara todas las informaciones y documentaciones en formato Digital
referente a la Certificacion del mes de trabajo.

2-Verificacién y Aprobacion de Documen

¢ Todos los documentos seran verificados previamente y conformados por las Unidades Administradoras del Contrato
correspondientes, toda vez que el Contratista complete los documentos necesarios para la presentacién de la
Solicitud de Pago, establecidos en el numeral anterior, en un plazo maximo de diez (10) dias calendario.

e Toda vez que los documentos cumplan con los requisitos exigidos, las planillas de resumen, Anexos O, P y Q, seran
conformadas por los Jefes de las Unidades Administradoras del Contrato de ANDE, debiendo indicarse en los

e En caso de no cumplirse con cualquiera de las documentaciones anteriormente mencionadas, el Jefe de la Unidad
Administradora del Contrato de la Contratante comunicara por escrito las observaciones encontradas, y solicitara el
cumplimiento de las mismas para la conformacion correspondiente.

¢ Una vez aprobadas y conformadas las planillas de resumen mencionadas en el numeral 1 de ésta clausula por el Jefe
de la Unidad Administradora del Contrato de la Contratante, éste comunicara por escrito al Contratista que se
encuentra habilitado para presentar los Certificados con la Solicitud de Pago.

3. Documentos Exigidos para el Pago

1. Planillas de resumen general de servicios efectuados (ANEXO 0), planillas de resumen de materiales proveidos
(ANEXO P) y planillas de resumen de transporte de materiales (ANEXO Q). Estas documentaciones deberan
estar suscritas por el Representante Técnico del Contratista.

Factura Legal

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios

Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente (Autenticado).

Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

o wnN
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6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS)
7. Formulario de Identificacién del Personal (FIP)
8. Cddigo de Contratacién.

Estos documentos, una vez verificados y aprobados por la Unidad Administradora de Contrato, seran procesados para el
pago correspondiente.

P men

El monto del pago mensual que debera abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que debera ser
realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Gltimo preparara para este fin una relacion en la que se incluiran
los siguientes elementos:

a. Elmonto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas
mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualizacion o de revision de los precios
aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. Elefecto de la actualizacidn de los precios, de conformidad con las disposiciones de la cldusula de "Reajuste ";

c. El monto total que debera pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las
garantias que estén previstas en el contrato; y

d. Elmonto total de la certificacion por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones establecidas en
de las bases de la contratacidn

El fiscal de obra notificard al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se hubiera
modificado.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su
aprobacidn o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del certificado, los
plazos para su aprobacidn se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las correcciones
pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los
treinta (30) dias de la aprobacion de dichos certificados. La presentacion de la factura serd un requisito ineludible para el computo
de dicho plazo.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en el lugar indicado en la cldusula de “Pago de cuotas
mensuales”.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes contratantes,
salvo en lo relacionado al efecto de actualizacion o a la revision de los precios mencionados en el inciso b) precedente de esta
clausula, cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcion de la notificacién mencionada.

. aran sobre las certificaci -

El cinco por ciento (5%) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por

incumplimientos en los plazos establecidos en la Orden de Ejecucion de Trabajo).

b. Los gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.

Multas por causa imputable al contratista.

d. Contribucién sobre contratos suscriptos, el equivalente a cero punto cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de
cada factura, deducido los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en la Ley N° 7021/2022 de
Contrataciones Publicas.

e. Intereses por mora; si las hubiere.

o

o]

A través de una Nota por el portal de Mesa de Entrada de ANDE (www.ande.gov.py), el cual generard un nimero de
Expediente y de ID en el Sistema para seguimiento, en el horario de Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas. La Unidad
Administradora del Contrato (UAC) verificara el pedido y autorizara el pago, adjuntando los documentos respaldatorios,
acompafiada de la Solicitud de Pago, la LIQUIDACION PROFORMA, cuyos formatos se incluyen en el apartado de
Formularios.
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Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacion de facturas mensuales
de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la clausula “Verificacién y Constancia” del presente documento.

P Tr i rigin

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su
responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base
de precios unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de precios y en la forma de cotizacion.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las
Listas de precios y Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el nimero de elementos de
obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacion de un precio global, el monto a pagar se calcularad al momento de completarse la obra, o las
prestaciones a las que el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada
elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicion de este
precio, establecida en conformidad con la clausula de “Desglose de composicién de precios”, aun cuando tenga valor
contractual, no podra conducir a una modificacién de dicho precio, y lo mismo ocurrird con los errores que pudiera
evidenciar esta descomposicion.

Recepcidn provisoria de las obras.

La recepcidn provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el
contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

La recepcidn provisoria de las obras sera: El Contratista debe solicitar al Fiscal de Obras la recepcién de los trabajos al

concluir la ejecucién de los mismos.
El Fiscal luego de una verificacion final in situ de los trabajos se expedira por escrito sobre los mismos, dentro de los cinco

(5) dias siguientes a las fechas establecidas para la conclusién en las respectivas Ordenes de Ejecucién de Mantenimiento,
Ordenes de Ejecucién de Trabajos.

Si durante la verificacion de los trabajos se encontraren defectos o deficiencias, el Fiscal de Obras comunicara al
Contratista mediante una Orden de Servicio por escrito, dicha situacion, debiendo éste subsanarlos en el plazo indicado en
la misma.

Efectuadas las correcciones indicadas por el Fiscal de Obras, el Contratista solicitard una nueva inspeccién con el fin de
que se proceda a la Recepcion Provisoria.

Si de las verificaciones de una misma Orden de Ejecucién de Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucion de Trabajo (OET),
surgieren rechazos en mas de dos (2) oportunidades, sera considerado como un incumplimiento de Contrato aplicandose
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lo estipulado en el apartado MULTAS Y RETENCIONES.

Cuando los trabajos fueren aprobados por el Fiscal de Obras, éste conformard en las Ordenes de Ejecucién de
Mantenimiento (OEM), Ordenes de Ejecucién de Trabajos (OET), la recepcién de los mismos con la fecha de aprobacién.

Esta aprobacidn serd considerada documento de Recepcidn Provisoria de los trabajos.

Dicha verificacion no afectara las responsabilidades del Contratista, los trabajos realizados deberan estar libres de
defectos. El Periodo de Prueba de cada Orden de Ejecucién Mantenimiento (OEM), Orden de Ejecucién de Trabajos (OET) se
inicia a partir de la Recepcion Provisoria de cada OEM/OET por noventa (90) dias calendario.

Solicitada la recepcidn provisoria se suspende el computo de plazo de ejecucién contractual, salvo rechazo fundado de la
contratante

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificara por escrito simultdneamente a la contratante y
al fiscal de obra sobre la finalizacidn de los mismos.

Elfiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcion de las obras dentro del
plazo sefialado.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.
Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:

1. Lainspeccion fisica de las obras ejecutadas;

2. Laejecucion de las pruebas especificadas en la cladusula “Recepcidn provisoria de las obras”.

3. Laconstatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;

4. Laconstatacion de posibles imperfecciones o defectos de construccion;
5

La constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal con las disposiciones establecidas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras”.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacién de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra, que sera
firmada por el mismo y por el contratista; si este Gltimo se negara a firmar, se hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a la
contratante que declare la recepcidn provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la terminacién de los
trabajos incompletos que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcidn provisional de las
obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcion provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la contratante
decidira si procede o no efectuar la recepcion provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, fijara la fecha que elija
para la terminacion de los trabajos. La decisidn asi tomada le sera notificada al contratista dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decision en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del fiscal de
obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcidn provisoria, dicha recepcion surtira
efecto en la fecha fijada para la terminacion de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra proceder a
efectuar la recepcion provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de tales prestaciones en
un plazo no superior a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el estado de cuenta final. La
constatacion de la ejecucion de dichas prestaciones se registrara en un acta preparada en las mismas condiciones que el acta sobre
las operaciones previas a la recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo
del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estdn enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las
imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacion de las
obras, la contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en
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debida conformidad, podra renunciar a ordenar la reparacidn de las obras consideradas defectuosas y proponer al contratista una
reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacion, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran reservas para
los efectos de la recepcidn provisional. En caso contrario, el contratista estard obligado a reparar dichas imperfecciones y se
declarara la recepcidn provisoria bajo reserva de que se efectlen las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesion de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcién de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesion podra ocurrir antes de la recepcidn, bajo reserva de la preparacion previa de
un documento sobre el estado de las obras con participacion de las partes. La recepcidn provisoria implica la transferencia de la
propiedad y de los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcién provisoria, el contratista debera despejar y retirar de la parte de la zona de
las obras que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio y obras
provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de funcionamiento.
No obstante, queda entendido que el contratista estara autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia,
todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el
periodo de garantia.

Recepcidn Definitiva de las obras

La Recepcion Definitiva tendra lugar una vez transcurrido el periodo garantia correspondiente, el cual comienza a contar a
partir de la aprobacion de la Gltima factura mensual correspondiente al dltimo trabajo realizado en el marco del Contrato
respectivo.

Luego de aprobarse la ultima factura mensual, y transcurrido los noventa (90) dias calendario de periodo de prueba, el
Contratista solicitara por escrito el Acta de Recepcion Definitiva (ARD) de los Trabajos, y de no existir ninguna obligacion
contractual pendiente entre las Partes en dicho periodo, la Contratante, emitira dentro de los treinta (30) dias el Acta de
Recepcion Definitiva de los Trabajos, el cual liberara a ambas Partes de sus responsabilidades emergentes del presente
documento, con lo que se dara término al Contrato.

En caso de que dicha solicitud no haya sido presentada por el Contratista y una vez cumplido con lo referido en el parrafo
anterior, la Contratante procederd de oficio con los tramites para la emisién del Acta de Recepcidn Definitiva

Para la emision de la Recepcidn Definitiva, serd obligatorio que el Contratista haya presentado con antelacién la Solicitud
de Devolucién del Fondo de Reparo.

La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la presente clausula, sin perjuicio de lo estipulado en el pendltimo
parrafo del presente apartado. Durante el periodo de garantia, el contratista tendra las obligaciones contractuales descritas mas
ampliamente en la cldusula Periodo de garantia.

Por otra parte, en el plazo indicado, el fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion
descubiertos, con excepcién de los dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por
terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso.

El contratista devolvera al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucidn junto con el detalle de los trabajos efectuados para
corregirlos.

La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado que los
trabajos fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la recepcion definitiva serd declarada
solamente después de la realizacion completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido
realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia contractual, la contratante hara
realizar los trabajos pendientes por empresas de su eleccién, por cuenta y riesgo del contratista. En este caso la garantia de
cumplimiento, continuara en vigor durante el periodo necesario para asegurar la completa satisfaccion de la contratante por el
contratista.
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La recepcion definitiva significara el final de la ejecucion del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes del
mismo.

Disposicion anticinada de ci I e ol

La presente clausula se aplicara cuando el contrato, o una orden de ejecucion, exija que el contratista ponga a disposicion
de la contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras ain no terminadas y sin que la
contratante tome posesion de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos
distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicidn de ciertas obras o de partes de obras, se preparara un informe acerca de la situacién en
que ellas se encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o
partes de obras puestas a la disposicion de la contratante. E|l contratista podra expresar reservas si estima que las
caracteristicas de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas
reservas deberan expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicion, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la
participacion de las partes.

A excepcidn de las consecuencias de los defectos de ejecucidn que le sean imputables, el contratista no sera responsable
de la custodia de las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicion de la
contratante. Ni sera responsable de su deterioro que sufra la parte habilitada por la contratante como consecuencia de su
falta de custodia o uso inadecuado por parte de la misma.

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que esta obligado a suministrar antes o
durante la ejecucion de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la clausula "Documentos suministrados por el
contratista", el contratista entregara al fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcién: los manuales de operacion y mantenimiento de las obras,
consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la
reglamentacion aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demas
documentos de ejecucidn;

c. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;
d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios
adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y

f.  Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.

Este estado de cuentas debera ser aprobado por la maxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

Cuenta final
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Se realizara conforme a lo indicado en los Aspectos Generales para la Contratacion de las Obras.

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacion de cuenta final en el plazo indicado. Una vez concluidas las obras, el
contratista preparara, ademas de la certificacion mensual referente al Gltimo mes de su ejecucidn, si correspondiere, la estimacion
de la cuenta final en la cual se indicara el monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de
ejecucion del contrato en su conjunto; el calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacién de cuenta final se preparara en la misma forma y se basara en los mismos precios unitarios de base que se usan en
las certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la clausula "Cuenta General.
Finiquito", con excepcidon de los acopios y los anticipos. Ira acompafiada de los elementos y documentos mencionados en la
clausula “Certificaciones Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la clausula "Recepcién Provisoria de Obras", la fecha del acta en que consten las
prestaciones complementarias sustituird a la fecha de notificacion de la recepcidn provisional de las obras como punto de partida
del plazo antes sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta del contratista, en caso de que la
solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al contratista junto con la cuenta general
prevista.

La estimacion de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan
sido objeto de reservas anteriores por su parte. Respecto al pago de intereses por mora se regiran por la cldusula pago de interés
por mora.

La estimacion de cuenta final del contratista sera aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la cuenta
final.

: - L Finiaui

El fiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:
a) Lacuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;

b) Elsaldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Gltima certificacién mensual, en las mismas condiciones definidas en la
clausula “Pago de Cuotas Mensuales”; y

c) Larevision final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general serd igual al resultado de esta Gltima revision.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la clausula
“Cuenta General. Finiquito” de las bases de la contratacion.

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacion de la cuenta general.

El contratista deberd, en un plazo de diez (10) dias hébiles contados a partir de la notificacion de la cuenta general, devolverla
firmada al fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacion obligara definitivamente a las partes; dicha
cuenta se convertira asi en la cuenta general definitiva del contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma
con reservas, el contratista debera exponer en un memorando de reclamacion los motivos de su negativa o de sus reservas,
precisando el monto de las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena
de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidacién definitiva. Dicho
memorando debera enviarse al fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacion de la cuenta
general. El arreglo de diferencias se efectuara de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la clausula "Solucién de
Controversias" de las bases de la contratacién Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos de
la cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o si, aun
habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas
precisando el monto de sus reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el contratista,
convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato.

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias corridos después de la fecha de
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entrega de la estimacion de la cuenta final.

El Fiscal de Obra debera asentar en el Libro de Obra la fecha de solicitud de firmay de la devolucidn de la Cuenta General.

Remuneracion de un Consorcio.

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas serd abonado por la contratante al
consorcio de acuerdo a lo establecido en la Clausula "Formas y condiciones de pago".

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

a. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Identificacién de Servicios Personales (FIS).

Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre
que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS.

@ -~ 0 20

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor. La contratante debera expedirse respecto a la aceptacion o rechazo de la factura, a
mas tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Unicamente para el tltimo pago.

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar ademas de los documentos genéricos
establecidos por la DNCP, la siguiente documentacion:

1. Orden de Entrega emitida a través del Sistema SAP conforme al Plan de Prestacién del Servicio realizada por la Unidad
Administradora del Contrato.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Una vez aprobada y debidamente firmada por las partes el Acta de Medicidn debera ser presentada la Solicitud de Pago y
la Liquidaciéon Pro-forma, debera ser presentada a través de una Nota por el portal de Mesa de Entrada de ANDE
(www.ande.gov.py), el cual generara un nimero de Expediente y de ID en el Sistema para seguimiento.

La Solicitud de Pago y la Liquidacién Pro-forma deberan estar correctamente elaboradas de acuerdo a los formatos que se
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incluyen al final en la Seccién - Formularios. Asimismo, de verificarse defectos en el contenido de los mencionados
documentos, estos seran devueltos para su correcta presentacidn y el plazo en este lapso quedara suspendido.

Se debera presentar una Certificacion de Cuenta Bancaria emitida por el Banco para proceder a realizar los pagos via
transferencia bancaria.

La Unidad Administradora del Contrato (UAC) verificara el pedido y autorizara el pago, adjuntando los documentos
respaldatorios.

El Contratista presentara dicha solicitud de pago de acuerdo a las exigencias requeridas por la Contratante, con los
informes mensuales y documentaciones relativas que el Director de Obras solicite, dentro de los diez (10) dias siguientes al
mes al que se refieren los trabajos contabilizados.

Dicha documentacion se complementara indefectiblemente con el Certificado de Obra firmado por el Representante del
Contratista, acompafiado del Acta de Medicion al cual se refiere el certificado, un listado de personal, formularios FIP
(Formulario de Identificacion del Personal) como el FIS (Formulario de Identificacién de Servicios Personales), de la DNCP,
que deberan ser completados por las personas fisicas, juridicas o consorcios que resulten adjudicados, copias simples de
los comprobantes de pago de las obligaciones sociales del Contratista (obrero-patronal) del mes anterior a la realizacién
de los trabajos certificados, correspondiente al personal asignado a este Contrato.

Asimismo, si los documentos presentados son insuficientes o presentan errores, seran devueltos bajo constancia escrita
(por Libro de Obra) al Contratista para la rectificacion correspondiente. En este caso, el plazo para el pago queda
interrumpido sin responsabilidad alguna para la Contratante.

La Unidad Administradora del Contrato realizaré la verificacién de la LIQUIDACION PRO-FORMA y en caso de no tener
ningun reparo, solicitara al Contratista la remision de la Factura Legal con la fecha del mes vigente al momento de
presentacion, con fecha limite hasta el dia 15.

La factura deberd cumplir con lo establecido en la Ley N° 2421/04 y sus reglamentaciones, en lo referente a los
comprobantes que expidan por las ventas que efectien y/o servicios que presten a la Institucion.

Tener en cuenta lo dispuesto en la Circular DNCP N° 02/2026, mediante la cual se recuerda la vigencia de la Resolucion
General DNIT N° 41, de fecha 24 de diciembre de 2025, que establece la obligatoriedad de adhesién al Sistema Integrado de
Facturacion Electrénica Nacional (SIFEN) para los contribuyentes que suscriban contratos con los sujetos mencionados en
el Art. 2° de la Ley N° 7021/2022 De Suministro y Contrataciones Publicas.

Todo contribuyente que, a partir del 2 de enero de 2026, suscriba contratos en caracter de proveedor, contratista o
consultor y que aun no se encuentre adherido al Sistema Integrado de Facturacion Electrénica Nacional ( SIFEN), debera
efectuar dicha adhesion a partir del dia siguiente a la suscripcién del contrato correspondiente. Asimismo, debera emitir
todos sus documentos tributarios de forma electrdnica, con excepcién del Comprobante de Retencidn Virtual.

El pago se hara en guaranies, en base a los precios que figuran en la Lista de Precios, dentro de los treinta (30) dias de la
presentacién de la LIQUIDACION PRO- FORMA correspondiente a los certificados aprobados, descontando el monto de las
penalidades, si las hubiere.

Se retendra en concepto de contribucién de la implementacidn, operacion, desarrollo y sostenimiento del Sistema de
Informacién de las Contrataciones Publicas (SICP), el Registro de Proveedores del Estado, el Registro de Compradores
Publicos y cualquier otro sistema de informacién o base de datos que esté directamente relacionado con el Sistema
Nacional de Contrataciones Publicas, el equivalente a cero coma cuatro por ciento (0,4%) del importe de cada factura o
certificado de obras, deducidos los impuestos correspondientes, conforme a lo establecido en el Art. 63° - Contribucién
sobre contratos suscriptos de la Ley N° 7021/2022 "De Suministro y Contrataciones Publicas".

Los pagos realizados en ejercicios proximos se encuentran supeditados a la aprobacion del presupuesto de cada afio.

Multas y retenciones

La Contratante realizara analisis periddicos del desempefio y cumplimiento de los trabajos del Contratista y en caso de
atraso o incumplimiento de los plazos en la entrega de cualquiera de los trabajos previstos en el presente Contrato, se
aplicaran penalidades que se daran de acuerdo a los incumplimientos infringidos por el Contratista

Cualquier atraso o incumplimiento contractual debera ser asentado en el Registro Diario o Libro de Obra, apenas tome
conocimiento o constate el Fiscal y/o el Jefe de la Unidad Administradora. Al respecto, se aplicard la sancién
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correspondiente.

La Unidad Administradora elevara via jerarquica, en la brevedad posible, los resultados de sus analisis periddicos.
Si se verificare atrasos e incumplimientos de las clausulas contractuales, se aplicaran las siguientes penalidades:
ler. Incumplimiento: Apercibimiento por escrito al Contratista a través de una Notificacion por dicho motivo.

2do. Incumplimiento: Multa del diez por ciento (10%) del monto total maximo del contrato dividido el periodo de 24
meses, correspondiente al mes en que incurrid en la falta. La multa sera aplicada y deducida en forma automatica por la
Contratante, sin ninguna interpelacion judicial o extrajudicial. Al segundo incumplimiento la emisién de Ordenes de
trabajos a la Contratista afectada quedara suspendida hasta tanto se regularice el cumplimiento de sus obligaciones y/o la
presentacion de los Documentos Exigidos para el Pago.

3er. Incumplimiento: Rescision del Contrato por responsabilidad del Contratista y los antecedentes seran remitidos a la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

4to. Incumplimiento:Cuando el valor de las multas, supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la
Contratante podra rescindir administrativamente el Contrato, de conformidad a la Ley N° 7021/22 y sus reglamentaciones,
caso contrario seguira aplicando el monto de las multas que correspondan.

Para la aplicacién de multas la Contratante deberad determinar, que el retraso en la ejecucion de la obra obedece a causas
imputables al contratista y no a motivos ajenos a este.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra resolver administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

El monto de las penalidades se determinara a partir de los precios de base definidos en la clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicard una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de dichas
penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacién. El pago de esas
penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacion a la contratante debido a los dafios y perjuicios por el
retraso en la ejecucion de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas obligaciones y responsabilidades que
haya suscrito en virtud del contrato.

En caso de terminacidn del contrato las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacién de la rescisién inclusive, o hasta el dia
de la suspensidon de actividades por liquidacion de la empresa del contratista si resultara de uno de los casos previstos en la
cladusula de “Suspension de los trabajos”.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas, de ser el caso, por concepto de retraso en
la realizacidn de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el
contrato.

Reajuste

Los precios fijados en la Lista de Precios del Contrato presentados por el Contratista en su oferta son de su exclusiva
responsabilidad. Si después de la presentacion de la Oferta se verificaren variaciones de precios de los principales rubros
que integran el precio unitario adjudicado, como la mano de obra y/o el combustible, se reconocera un ajuste de precios
de los componentes citados sobre los trabajos realizados a partir de la fecha de aplicacién del ajuste indicada en la
Resolucidn respectiva.

En el caso de la mano de obra se utilizard como referencia el Salario Minimo Oficial y, para el combustible, se utilizara
como referencia el precio de la empresa publica Petrdleos Paraguayos (PETROPAR) para el Gasoil Tipo Il (Diésel Pora).

Para el calculo del ajuste de precios se utilizara la siguiente férmula:
PA = Po + Po (0,40 x MO + 0,15 x G)
PA = Precio Ajustado.

Po = Precio basico de la oferta a ser ajustado.

148/187



MO = Variacion del Salario Minimo Oficial, registrada con posterioridad a la presentacion de la oferta, expresada en tanto
por uno.

SMF = Salario Minimo Final (Fecha actual).

SMI = Salario Minimo Inicial (Fecha de Apertura de Ofertas).

Para hallar MO = (SMF - SMI) / SMI.

G = Variacion del precio del Gasoil, expresada en tanto por uno, registrada con posterioridad a la presentacién de la oferta.

GF = Precio promedio aritmético simple de los precios oficiales del Gasoil Tipo Ill (Diésel Pord), calculado conforme a lo
establecido en el presente apartado.

Gl = Precio del Gasoil Inicial (Fecha de Apertura de Ofertas).
Para hallar G = (GF - Gl) / GI.

Durante la vigencia del contrato, el ajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos encomendados por las unidades
administrativas, a partir de la fecha de variacion del Salario Minimo Oficial, independientemente del porcentaje de
variacion.

Para el componente correspondiente al combustible (Gasoil Tipo Il Diésel Por3), el reajuste de precios se efectuara una
vez al afio, el primer dia del mes de julio, aplicindose a los trabajos ejecutados a partir de dicho mes.

A los efectos del célculo del factor G de la férmula de reajuste, se utilizard como referencia (GF) el precio promedio
aritmético simple de los precios oficiales del Gasoil Tipo Il (Diésel Pord) publicados por Petrdleos Paraguayos (PETROPAR).

Para el primer reajuste anual a ser aplicado con posterioridad a la fecha de apertura de ofertas, el precio promedio de
referencia (GF) se calculara considerando los precios oficiales publicados desde dicha apertura hasta el primer dia del mes
de julio en que sera aplicado el reajuste, inclusive.

A partir del segundo reajuste anual y para los siguientes, el precio promedio de referencia (GF) se calculara considerando
los precios oficiales publicados durante el periodo comprendido entre el primer dia del mes de julio correspondiente al
afio inmediato anteriory el primer dia del mes de julio en que sera aplicado el nuevo reajuste.

El precio promedio resultante (GF) constituira el precio de referencia del combustible para el calculo del factor G durante
todo el afio correspondiente, sin que las variaciones posteriores del precio oficial del gasoil generen reajustes adicionales
hasta la actualizacion anual siguiente.

La Contratante emitira una Resolucidn por cada ajuste de precios, en la que se dara a conocer el nuevo precio ajustado,
debiendo facturarse los trabajos ejecutados a partir de la fecha de aplicacion de dicha Resolucién con el precio ajustado
correspondiente.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando la féormula de ajuste al monto del certificado al cual se refiere. La aplicacion de la
formula debera prever la deduccidn del anticipo financiero, en caso de haber sido otorgado.

En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberd contar con un Cddigo de Contratacion cuando la
variacion sea positiva, para cuya obtencién se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Cuando los precios sean ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacion o revision se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;
b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo;
C. Acopio de materiales cuando forme parte de la cotizacién de la oferta.

El coeficiente de ajuste se redondea a la millonésima superior.

Los certificados de obra mensual y los certificados de reajuste se tramitaran de forma separada, con sus respectivos respaldos
documentales.

El pago del reajuste se efectuara Ginicamente después de la emision del acto administrativo que autoriza el precio reajustado y del
correspondiente cddigo de contratacion.

Este pago se realizard contra presentacion de la factura emitida con posterioridad al acta administrativo y bajo las mismas
condiciones en cuanto a formay plazo establecidos para los certificados de obra en general.
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La Contratante podra realizar la agrupacion trimestral, semestral o anual de los certificados mensuales de reajustes.

Los reajustes de precios se aplicaran bajo solicitud expresa por parte del Contratista, conforme a la forma y plazo establecida en la
normativa. El Administrador del Contrato es responsable de velar por la aplicacion del reajuste de precios en caso de ser favorable
a la Contratante.

Para los casos de obras o trabajos no previstos, incorporados via convenio modificatorio, al contrato durante la ejecucion estos se
reajustaran tomando como base la fecha determinada para el precio del item/rubro nuevo por la contratante en concordancia con
lo establecido en la clausula “Obras o trabajos no previstos”.

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicara una tasa de interés por cada dia de atraso,
del: Cero coma cero dieciséis por ciento (0,016%).

En ningln caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucion MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara
un ajuste automatico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucién,
segun se traten de contratos en guaranies o en délares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del plazo de pago, y no incluye el dia en el que la contratante
realiza el pago.

La Contratante pagara el interés moratorio a solicitud expresa del contratista, siempre que se verifique que la obligacidn de pago
no se encuentre prescripta y que se cuente expresamente con la reserva de derecho a reclamar, para aquellos casos en los que se
haya procedido a la extincion de la deuda principal.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendrd derecho a solicitar la suspensién del contrato, por
motivos que no le serdn imputables, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

La contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, en tal
caso, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Paco de interd

Procedimiento para el pago de interés por mora:

1. Configuracién de la Mora: La mora se configurard automaticamente a partir del dia siguiente al vencimiento del plazo
establecido contractualmente para el pago.

Para su computo, no se incluira el dia en que la Contratante efectle el pago.

2. Tasa de Interés por Mora: En caso de mora, se aplicard una tasa de interés diaria de cero coma cero dieciséis por ciento
(0,016%) sobre el saldo adeudado.

3. Calculo del Interés: El interés por mora se calculara sobre los montos adeudados, desde el inicio de la mora y hasta la
fecha de pago efectivo, ya sea que este se realice antes o después de cualquier juicio.

4. Presentacion de la Solicitud: El Proveedor debera presentar una nota formal dirigida a la maxima autoridad de la
entidad contratante, solicitando la liquidacion y el pago de intereses por mora.

Ala solicitud debera adjuntar:
- Factura Original.

- Calculo detallado de los dias de atraso y del interés correspondiente.
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5. Aprobacién y Pago:

Una vez aprobada la solicitud por la Contratante, el pago se realizara dentro de los sesenta (60) dias contados a partir de la
presentacion de la solicitud de pago, acompafiada de la liquidacién pro forma.

Para la efectivizacion del pago, el Proveedor debera presentar una certificacion de cuenta bancaria emitida por el banco
correspondiente, a fin de realizar la transferencia

) bai :

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran
acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley
N° 7021/22

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.
Se debera considerar, ademas:
1. Solo se podran incluir rubros nuevos cuando:
- Sean necesarios para el cumplimiento del objeto principal del contrato.
- Estén técnicamente justificados.
- No modifiquen sustancialmente la naturaleza del contrato.
- No implique una alteracion del equilibrio econémico-financiero del contrato.
2. Requisitos documentales:

- Dictamen técnico del Administrador del contrato que justifique la necesidad del nuevo rubro y el cumplimiento de
las consideraciones del numeral 1.

- Informe favorable de la Auditoria Interna Institucional o Asesoria Juridica segln corresponda.
- Acta del Comité de suministro publico respecto al punto tratado.

- Dictamen de estimacion de precio referencial conforme a la normativa legal vigente, donde se deberd indicar la
fecha para la determinacién de los precios.

C o cién de preci om/rul

Para la determinacién del precio la Contratante debera verificar si los componentes del item/rubro nuevo fueron
considerados en su totalidad en la oferta original del contratista, o si los mismos no han sido previstos, en su totalidad o en
parte, en la oferta original.

Se entendera por componente a todos los elementos que reflejan los costos directos e indirectos para la determinacion del
precio ofertado por cada item/rubro, ejemplos: materiales suministros, mano de obra, maquinarias, transporte, etc.

La Convocante debera considerar los siguientes criterios a los efectos de determinar la fecha que servira de base para la
elaboracion de la estimacion del precio del item/rubro nuevo, seglin corresponda:

1. items/rubros nuevos cuyos componentes, en su totalidad, fueron considerados en la oferta original:

Cuando todos los componentes, que constituye el item/rubro nuevo, fueran cotizados en la oferta original del contratista,
es decir, a precio de origen, la determinacion de la fecha para la elaboracién de la estimacion de precio referencial sera a
eleccién de la Contratante, pudiendo ser:
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- fecha de presentacién de la oferta, o;
- fecha de cotizacidn del convenio modificatorio.

Una vez determinada la fecha para la elaboracion del precio, la contratante debera realizar un dictamen de estimacion de
precio, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta que todas las fuentes consultadas deberan remitirse a la
fecha seleccionada por la Convocante.

En todos los casos la contratante deberd solicitar presupuesto al contratista con el cual se firmara el convenio
modificatorio.

2. items o rubros nuevos cuyos componentes no fueron cotizados, total o parcialmente, en la oferta original:

Cuando los componentes del item o rubro nuevo hayan sido cotizados parcialmente en la oferta original, o cuando
ninguno de ellos haya sido cotizado, la estimacién del precio debera realizarse tomando como referencia el precio de
mercado vigente al momento de la suscripcién del convenio modificatorio.

La convocante debera emitir un dictamen de estimacidn de precios conforme a la normativa aplicable.

En todos los casos, debera solicitarse al contratista, con quien se formalizara el convenio modificatorio, la presentacidn del
presupuesto correspondiente.

nvenios Modifi ri

La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compafiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

4. Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos
establecidos en el articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

5. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los trabajos, no
podran exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a lo establecido
en elarticulo 67 de la Ley N° 7021.

Modificaci [ I las disposici -

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ningin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Segun se lo exija el fiscal de obra mediante instruccidn por escrito y en el plazo indicado en tal instruccion, estara obligado
a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podréd aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se
aplicaran entonces para la liquidacién de cuentas:
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a.  Silas dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicion del
trabajo ejecutado se basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no
tendra derecho a aumento alguno de los precios;

b. Sifueran inferiores, la medicion del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

No se permitiran modificaciones consistentes en sustitucién de las obras convocadas originalmente o en la variacion
significativa de sus caracteristicas.

Medidas C .

Con excepcidn del caso previsto en la clausula “Rescisién del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el
contratista no actie de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras
por administracion, por cuenta y riesgo del contratista. Para ejercer esta potestad, deberad requerir al contratista el
cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado, mediante una comunicacién por escrito. Dicho plazo,
excepto en caso de urgencia, no serad inferior a quince (15) dias contados a partir de la fecha de notificacion del
requerimiento.

La ejecucién de las obras por administracion podra ser sélo parcial y procedera, en presencia del contratista o en su
ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacién de los trabajos ejecutados y de
los suministros existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte
de dichos equipos que no sea utilizable para la terminacién de los trabajos que se continden bajo administracién.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, sera sin perjuicio del derecho de
rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el contratista no estara autorizado
a continuar su ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administracion o mediante un nuevo contrato
correran a cargo del contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto,
de las garantias vigentes, sin perjuicio de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de
insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucién de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicion en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Siel proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
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alguna prérroga otorgada por la contratante; o

ii. Sielproveedorno cumple con cualquier otra obligacion en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacion o de ejecucion del contrato, ha
participado en actos de fraude y corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demads casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacién escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacion con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacién del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

- Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

- Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacion de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta,
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Terminacid i outable a |

El proveedor, consultor o contratista podran dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables a la
contratante:

a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratante por mas de 60 (sesenta) dias corridos.

b) Por la suspension de la ejecucién del contrato por mas de 60 (sesenta) dias corridos, dispuestos por la contratante, sin
que medie fuerza mayor o caso fortuito.

¢) Cuando los disefios definitivos sean técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de
los 60 (sesenta) dias corridos que la contratante hubiese tomado conocimiento de la deficiencia.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, debera intimar a la contratante
para que ejecute su obligacion dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podrd demandar su
cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, con la sola comunicacion fehaciente hecha al moroso de haber optado
por la rescision. No serad necesario el otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su
decision de no cumplir el contrato.
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La liquidacion del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas
"Cuenta final" y "Cuenta General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescision se procederd, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o
sindico, a las constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales
suministrados, asi como al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un
acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a
partir de la fecha en que tenga efecto la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente
como para el comienzo del plazo previsto para la liquidacién final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones
de la clausula "Recepcidn provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el
contratista en la zona de obras a fin de asegurar la conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras
ejecutadas durante el periodo posterior a la rescision. Tales medidas podrian implicar la demolicion de ciertas partes de
obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de
oficio.

Salvo en los casos de rescisidén previstos en el inciso b) de la clausula “Causales de terminacion del contrato”, tales
medidas no seran por cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Lasobras provisorias Utiles para la ejecucion del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero alin no
entregados, en la medida que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademas, para la prosecucion de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicion las
instalaciones especialmente establecidas para la ejecucion del contrato.

Los materiales suministrados serdn comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la
aplicacion de la clausula "Liquidacion de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

Muerte. Incapacidad.

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindird el contrato, excepto si acepta la
continuacion del contrato por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescision, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal
rescision no dara derecho a indemnizacidn alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucién del contrato, la
contratante podra rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

En los casos de rescisidn previstos en la presente clausula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran
al contratista, para la aplicacion de las estipulaciones de la clausula “Liquidacidn del contrato en caso de rescisiéon”.

r rminacion ntr
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Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

- Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la Contratante y a
lo establecido en el contrato y documentos que lo integran.

- Si ajuicio de la Contratante, el Contratista se atrasare incumpliendo la ejecucion de los trabajos contratados de tal forma
que, no obstante los esfuerzos que pudiere realizar, no cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con la normal
ejecucion de los trabajos de la Contratante.

- Si el Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus
dependientes.

- Por sustraccidn y/o destruccién de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran sido
entregados al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.

- Por extralimitacion en los trabajos encargados al Contratista, en contravencion con las normas de la Contratante o de
otras disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.

- Por falta de constitucidn y entrega oportuna de las garantias y sus eventuales prérrogas.
Liquidaci6n del Contrato en caso de Rescision:
A mas de lo enunciado en los Aspectos Generales del Contrato, se incluye lo siguiente:

En caso de rescision se procedera, habiendo sido convocados el Contratista (Representante Legal y Jefe de Obra), a las
constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, asi como al

inventario descriptivo de los equipos e Instalaciones de la Zona de Obras. Se registrara en un Acta de Liquidacion del
Contrato el resultado de estas operaciones.

La Cuenta General sera notificada al Contratista, luego de la liquidacién definitiva del Contrato rescindido, una vez emitida
la Resolucidn respectiva por la Contratante.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por
la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su
recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas sefialara dia y hora para audiencia de avenimiento a la que
seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los
demas tramites del procedimiento de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al
procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS
SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

Las controversias, diferencias o reclamos que se susciten entre las partes con motivo del presente contrato, su interpretacion,
ejecucion, cumplimiento, resolucidn o terminacion, y que sean susceptibles de transaccidn, conciliacion o mediacion, podran ser
sometidas de manera voluntaria a un procedimiento de mediacidn, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 1879/2002 “De Mediacién”,
en la Ley N° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, y a las condiciones establecidas en el presente contrato.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
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El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccion de sede establecida y actuara como
tercero neutral e imparcial, de conformidad con la normativa aplicable.

El procedimiento de mediacidn se iniciara mediante solicitud de cualquiera de las partes y se sustanciara conforme al reglamento
vigente de la sede seleccionada, el cual las partes declaran conocer y aceptar, incluyendo las disposiciones relativas a honorarios,
gastos y costas, que se consideraran parte integrante de esta clausula

La mediacién deberad concluir en un plazo maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la primera audiencia de
mediacion, plazo que podra ser prorrogado por Unica vez, hasta por un periodo adicional de quince (15) dias, Gnicamente mediante
acuerdo expreso y escrito de las partes.

La mediacién concluird con la suscripcidn del acta de acuerdo, con la constancia de imposibilidad de acuerdo, o con la certificacidn
correspondiente emitida por la sede de mediacién. Vencido el plazo maximo sin haberse alcanzado un acuerdo, o concluido el
procedimiento sin solucién de consensuada, las partes quedaran habilitadas para recurrir a las instancias correspondientes. Para la
homologacion y ejecucion del acta de mediacidn, asi como para el conocimiento de las controversias no resueltas mediante este
mecanismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay

Medio al 0 de Resolucién de Confli t< del Arbitrai

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizada de manera obligatoria, una vez adjudicado al proveedor
y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente, teniendo en cuenta que en los procedimientos de contratacion
cuyo objeto sea obras, locaciones o consultorias, deberan ser instrumentados mediante contratos y necesariamente deberan contar
con una orden de inicio.

Asi también, cuando en el procedimiento sea de menor cuantia y se deban emitir mas de una orden de ejecucion,
independientemente al sistema de adjudicacion, se debera formalizar a través de un contrato, salvo aquellos casos previstos en el
articulo 37 Inc. e) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Plblicas”

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

158/187



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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ANEXOS

Los anexos | y Il comprendidos en este apartado constituyen los documentos a ser presentados tanto en la oferta como para la firma
del contrato.

2

ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

A. ASPECTOS GENERALES

1. Interpretacién

1. Interpretacion:

a. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia corridos, salvo que se
haya indicado expresamente que se trata de dias habiles.

b. Ley: Entiéndase a la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”.

C. Contratante: todo organismo, entidad, sociedad andnima en las que el Estado sea socio mayoritario y
municipalidad, que, como consecuencia de la adjudicacién en el marco de un procedimiento de contrataciéon de obras,
suscriba cualquiera de los contratos regulados por la Ley.

d. Contratista: toda persona fisica o juridica que suscriba un contrato para la ejecucion de obras publicas o prestacidn
de servicios relacionados a la misma.

e. Subcontratista(s): es (son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s) encargada(s) por el contratista para realizar una
parte de las obras materia del contrato.

f. Fiscalizador de obra: Persona fisica o juridica que asume la responsabilidad del control, supervision e inspeccion de
la ejecucion de una obra, en representacion de la contratante a los efectos de informar acerca del avance de obras y de los
acontecimientos que se presenten durante la ejecucion, desde la etapa preparatoria de las obras hasta la conclusién de las
mismas, debiendo supervisar los aspectos presupuestarios, la calidad de las obras y el cronograma o plazo de ejecucion.

g. Zona de Obras: es (son) el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se ubicaran las
instalaciones necesarias para la ejecucidn de los trabajos y que comprendera las vias de acceso especiales y todos los
demas lugares especificamente sefialados en el contrato.

h. Orden de Inicio: es la instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los
trabajos objeto del contrato.

i Orden de Ejecucidn: es toda instruccion escrita entregada por la contratante al contratista, concerniente a la
ejecucion del contrato.

j- Libro de Obras: el libro de obras o cuaderno de obras es uno de los documentos de registro de sucesos y
comunicaciones entre el contratista y la fiscalizacién en el manejo de las obras, desde el inicio de las obras hasta su
conclusién. El mismo debera ser habilitado antes del inicio de las obras.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables: Si cualquier provisién o condicidn del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez o falta de ejecucién no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de dispensas:

a. Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacién dispensada y el alcance de la dispensa.

b. Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algin término y condicién del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga concedida
por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o
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continuos del contrato.

2. Modificacidn de informacidn referente al contratista

El contratista debera notificar inmediatamente a la contratante todas las modificaciones que versen sobre las
informaciones respecto al mismo, ocurridas durante la ejecucién del contrato referentes a:

a. Las personas con facultades para obligar al contratista o a sus representantes ante la contratante;

b. La forma de la empresa;

C. El domicilio legal de la sede del contratista;

d. La razén social o el capital social; y,

e. Cualquier otro cambio que pudiera afectar el funcionamiento del contratista y la ejecucidn del contrato.

3. Obligaciones Generales

1. Idoneidad de la oferta.

2. Se considerara que el contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente y completa sobre el carcter exacto

y adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios enumerados en las listas de cantidades y precio. Se considerara
que, salvo indicacidn contraria en las condiciones contractuales, estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del
contrato y todos los insumos necesarios para la ejecucion cabal y completa de las obras y para subsanar sus posibles
defectos, tal como se describe con mayor detalle en la cldusula "Contenido y caracteristicas de los precios".

3. Se considerara que el contratista ha inspeccionado y examinado la zona de obras y sus alrededores y tiene
conocimiento de los datos disponibles que puedan tener incidencia en la ejecucion del contrato. Asi mismo, que ha
interpretado adecuadamente esa informacidn antes de presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los siguientes
aspectos:

a. Topografia del lugar y caracter de la obra;

b. Condiciones hidroldgicas y climéticas;

Alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles defectos;

C
y
d. Medios de acceso a la zona de obras e instalaciones que pudiera necesitar para la ejecucién de la obra.
4

Como regla general, se considerara que el contratista ha obtenido toda la informacién necesaria sobre los riesgos y
posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o influir en su oferta.

4. Ejecucion de conformidad con el contrato, las leyes y los reglamentos

El contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de ejecutar completamente las obras y subsanar
sus posibles defectos, en conformidad con las disposiciones del contrato. El contratista debera dirigir las obras,
suministrar la mano de obra, las instalaciones, el material, el equipo y todos los demas elementos, provisionales o
permanentes, necesarios para la realizacién completa de las obras y la subsanacion de los posibles defectos.

El contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la Republica del Paraguay que pueda tener
incidencia en la ejecucion de las obras y su reparacion.

5. Procedimientos y métodos de construccion

El contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y métodos
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de construccion que se empleen para la realizacion de la obra.

6. Comparecencia del contratista en la zona de obras

El contratista, o su representante, deberan presentarse en las oficinas del fiscal de obra o en la zona de obras todas las
veces que se requiera, acompaiado, de ser el caso, de sus subcontratistas.

En el caso de un consorcio, la obligacién prevista en el parrafo precedente correspondera al representante comun del
consorcio, acompafiado, si fuera necesario, de sus subcontratistas.

7. Orden de Inicio de la Obra

La orden de inicio es la instruccidn escrita entregada por la contratante al contratista, para el inicio efectivo de los trabajos
objeto del contrato. En ella se indica la fecha en el que el contratista debe iniciar la obra que da inicio al computo del plazo
de ejecucidn. Esta orden de inicio es otorgada por la unidad administradora de contratos u otra dependencia o funcionario
designado.

En procedimientos de contratacion con sistema de adjudicacion por items o lotes, en los casos en que resulte adjudicado
un mismo contratista para dos o mas lotes, debe ser emitida una Unica orden de inicio de obra, salvo que se establezca lo
contrario. Esta regla no puede ser modificada con posterioridad a la adjudicacién, si ello implicase otorgar condiciones
mas favorables al contratista respecto a las sefialadas originalmente en las bases de la contratacion y en el contrato.

8. Ordenes de Ejecucién

Cada orden de ejecucidn se dara por escrito; estaran fechadas y numeradas y seran firmadas por el fiscal de obra. Se
enviaran dos ejemplares al contratista; éste devolvera inmediatamente al fiscal de obra una copia con su firma y la fecha
de recepcion.

Los comentarios o reservas del contratista a dichas 6rdenes sélo tendran validez si se presentan por escrito, en un plazo no
superior a quince (15) dias corrido, conforme a las estipulaciones de la cldusula "Célculo de plazos. Formas de
Notificacion".

El contratista acatard estrictamente las 6rdenes de ejecucion que le son notificadas, aun cuando hubiese expresado
reservas sobre ellas, excepto en los casos previstos en las clausulas "Trabajos no previstos" y "Aumento del alcance de las
obras".

Las 6rdenes de ejecucidn relativas a obras subcontratadas deberan enviarse al contratista, que es el Unico autorizado a
presentar reservas.

En caso de contratacidon con un consorcio, las érdenes de ejecucion deberan enviarse al representante comun, que es el
Unico autorizado a presentar reservas.

9. Personal del contratista

El contratista debera emplear en la zona de obras, para la ejecucién completa de las obras y la reparacién de sus defectos:

a. Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades respectivas, asi como personal y jefes
de equipo capaces para garantizar la debida ejecucion y supervision de las obras;

b. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones en virtud del contrato con estricto
cumplimiento de los plazos de ejecucion.

10. Seguridad de las personas, los bienes y proteccion del medio ambiente

El contratista debera, durante la realizacion completa de las obras y la reparacidn de defectos:

a. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la zona de obras y mantener ésta y las
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obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por la contratante) en buen estado con el fin de evitar todo
riesgo para las personas.

b. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion, proteccién, cierre, sefiales de alarma
y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el fiscal de obra, por cualquier otra autoridad
debidamente constituida y por la reglamentacion vigente, para la proteccion de las obras y para la seguridad y comodidad
del pablico en general.

C. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en base al estudio previo de impacto
ambiental realizado por la contratante en el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la
zona de obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole resultantes de la
contaminacion, el ruido, manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los métodos utilizados para
la realizacion de las obras.

d. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente documento y en las bases de la
contratacion relativos a la seguridad de las personas, los bienes y la proteccién del medio ambiente.

11. Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros contratistas

1. El contratista debera ofrecer todas las facilidades dentro de los limites razonables para la ejecucidon de sus
actividades a:

a. Los otros contratistas empleados por la contratante en la zona de obras y su personal;
b. El personal de la contratante; y
C. El personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que pueda ser empleado para la ejecucidn, en la

zona de obras o en sus proximidades, de cualquier actividad no incluida en el contrato o de cualquier contrato que la
contratante realice en relacion o como complemento a las obras.

2. En estos casos la contratante ordenara al contratista mediante una orden de ejecucion:

a. Poner a disposicion de cualquier otro contratista, de la contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o vias
de acceso cuyo mantenimiento sea incumbencia del contratista;

b. Permitir, en la medida posible, la utilizacidn de las obras provisionales; y

C. Suministrar otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza que sea. Tales prestaciones se consideran como
obra no prevista y se regiran por las disposiciones de la clausula "Obras o trabajos no previstos".

12. Suscripcidn y presentacién de pélizas

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante y ser
suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en
que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia debera iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcion definitiva de
las obras objeto del contrato. El seguro contra riesgos en la zona de obras debera permanecer vigente por un periodo de
doce (12) meses después de la recepcidn provisional de las mismas.

Todas estas pélizas contendran una disposicion que subordina su cancelacion a un aviso previo de la compafiia de seguros
a la contratante.

13. Calculo de plazos. Formas de notificacion

Todo plazo que el contrato especifique a la contratante, al fiscal de obra o al contratista se computara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 337 al 341 del Cédigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del contrato, el contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al fiscal
de obra o a la contratante, o viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, el
documento deberd entregarse al destinatario mediante notificacion escrita.
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14, Propiedad industrial o comercial

La contratante liberara al contratista de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de terceros en relacion con las
patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por el contrato. Sera
responsabilidad de la contratante obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias.

Fuera del caso previsto en el parrafo precedente, el contratista liberard a la contratante de cualquier responsabilidad
frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de fabrica o de
comercio y cualquier otro derecho protegido en relacidén con el equipo del contratista o de sus subcontratistas, a la
metodologia de trabajo, documentos o materiales

utilizados para o en relacion con las obras o incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos,
cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

Sera responsabilidad del contratista obtener en este caso, por su cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones
necesarias, sin perjuicio del derecho de la contratante de proceder posteriormente, o encargar a quien considere
oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.

15. Proteccion de la mano de obray condiciones de trabajo

El contratista debera, salvo disposicion contraria en el contrato, encargarse de la contratacion de todo el personal y de
toda la mano de obra, de origen local o de otra procedencia, asi como de su remuneracion, ateniéndose estrictamente a la
reglamentacion vigente y respetando en particular, la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios
de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacion social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y
seguridad. Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de obra,
el contratista debera comunicar al fiscal de obra, a peticidén de éste, la lista actualizada de personal contratado para la
ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

El fiscal de obra podra exigir al contratista en todo momento la comprobacién de que esta aplicando a su personal
empleado en la ejecucién de las obras, la legislacion laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, higiene y
seguridad.

La contratante podra exigir al contratista el cambio de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de
negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion
de las obras.

El contratista serd el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de construccion
cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

Cuando el contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el contratista sera responsable de que estas
mismas obligaciones sean acatadas por sus subcontratistas.

B. PRECIOS Y LIQUIDACION DE CUENTAS

1. Distincidn entre Precios Unitarios y Globales

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las Listas de precios y Actividades.

Serd precio global todo precio que remunera al contratista por una obra completa, o parte de una obra, o un conjunto
determinado de prestaciones definidas en el contrato, o que se menciona explicitamente en éste como precio global, o
bien que se aplica en el contrato solamente a un conjunto de prestaciones que no se repiten.

Serd precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de obra cuyas
cantidades se indican en las Listas de precios y Actividades.

2. Descomposicién y Desglose de los Precios
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La contratante, cuando no se hubiere presentado o requerido previamente podra solicitar al contratista la presentacion de
la descomposicidn y desglose de precios dentro de un plazo determinado mediante una orden de ejecucion del fiscal de
obra que podra ordenar esta presentacidn,

en cuyo caso el plazo concedido al contratista no podrad ser inferior a veinte (20) dias. Los precios se especifican
detalladamente mediante la descomposicion de los precios globales y el analisis de los precios unitarios.

La descomposicién de un precio global se presentara en forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada clase
de obra o cada elemento de obra, la cantidad que se debera ejecutary el  precio de la unidad correspondiente.

El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

a. Los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y prestaciones del personal, cargas
salariales, costos de materiales, materias consumibles y equipo;

b. Los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes, por el otro, expresados en porcentaje
del conjunto de las dos partidas precedentes.

Si no se presentara la descomposicion de un precio global o el andlisis de un precio unitario, cuando tal analisis deba
presentarse en un plazo determinado, no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el
contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma requerida por la contratante.

3. Remuneracién de un Consorcio

En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas sera abonado por la contratante a la
empresa designada como lider del consorcio.

4. Pago de Cuentas

Los pagos de la contratante al contratista en virtud del contrato se efectuaran contra presentacion de facturas mensuales
de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos establecidos en
la clausula “Verificacién y Constancia” del presente documento.

5. Pago de los Trabajos Originales

Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por el contratista en virtud del contrato, bajo su
responsabilidad. Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del contrato, ya sea sobre la base
de precios unitarios, o precios globales, definidos en la Lista de precios.

En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina multiplicando el precio unitario cotizado en las
Listas de precios y Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el nimero de elementos de
obra que se hubieran completado.

En el caso de aplicacion de un precio global, el monto a pagar se calcularad al momento de completarse la obra, o las
prestaciones a las que el precio global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de obra o cada
elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la descomposicion de este
precio, establecida en conformidad con la clausula de “Descomposicién y desglose de precios”, aun cuando tenga valor
contractual, no podra conducir a una modificaciéon de dicho precio, y lo mismo ocurrird con los errores que pudiera
evidenciar esta descomposicion.

6. Modificacion de los precios

Cuando de acuerdo a la clausula de “Reajuste” de las bases de la contratacion, los precios sean ajustables o revisables, el
coeficiente de actualizacidn o revision se aplicara a:

a. Los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;

b. Las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y
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C. La variacion positiva o negativa a fin del mes, con respecto al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y
a los anticipos al fin de ese mes. El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.

7. Verificacion y Constancia

Para los efectos de la presente clausula, por Verificacion se entendera la comprobacion fisica de la cantidad y la correcta
ejecucion de los trabajos; Acta de Constancia sera el documento en que se deja constancia de una verificacion. Las
verificaciones se haran a peticién del contratista o del fiscal de obra, y cubriran los trabajos ejecutados o las circunstancias
de su ejecucién.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto determinar la cantidad y el monto de los
trabajos ejecutados a efectos de proceder a la certificacion. Cuando se trata de obras pagaderas en base a precios
unitarios, las verificaciones se referiran a los elementos necesarios para el calculo de las cantidades que deberan tenerse
en cuenta, asi como los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las partes del contrato no prejuzgan la existencia
de tales derechos ni podran identificar o determinar responsabilidades.

El fiscal de obra fijara la fecha de las verificaciones; si el contratista hubiera presentado la peticion, dicha fecha no podra
ser mas alla de seis (6) dias posteriores a la de la peticidn. En las verificaciones se preparara un acta de constancia,
redactada por el fiscal de obra en el terreno al momento de la verificacion, previa consulta con el contratista. Si el
contratista se negara a firmar el acta de constancia, o lo firmara con reservas, debera, dentro de los siete (7) dias
siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al fiscal de obra. Si el contratista, requerido en la forma y
tiempo oportunos, no estuviera presente o representado en las verificaciones, se considerara que acepta sin reserva el acta
de constancia.

El contratista debera solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones
ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario
presentada por el contratista a su costo, el contratista no podra objetar la decision del fiscal de obra relativa a dichos
trabajos.

8. Certificaciones Mensuales

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de certificaciones
mensuales que abarcaran un mes calendario.

Dentro de los seis (6) dias siguientes a la terminacién del mes inmediato anterior, el contratista presentara al fiscal de obra,
una certificacion mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras ejecutadas, como
consecuencia de la ejecucion del contrato. Ese monto se establecera a partir de la lista de precios unitarios del Formulario
de Oferta.

La certificacion mensual incluird en la medida necesaria las partidas siguientes:

a. Trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios unitarios;

b. Suministros;

C. Anticipos;

d. Indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas de la retencion de garantia;

e. Monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por la contratante por prestaciones que la misma

hubiera ejecutado de oficio, debido al incumplimiento del contratista. Dicho excedente se calcula tomando en cuenta las
sumas que se hubieran pagado al contratista si este Gltimo hubiera ejecutado esas prestaciones;

f. Intereses por mora.

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y no han sido aln utilizados. El monto de los
trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios unitarios se establecera de la manera siguiente:

1. La certificacidon mensual incluird la relacién de las obras ejecutadas en conformidad con las verificaciones
realizadas por ambas partes o, en su defecto, con las evaluaciones del fiscal de obra. No se fraccionaran precios unitarios
en sus componentes, para cubrir trabajos parciales ejecutados.

2. En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios globales, esos precios podran fraccionarse si no
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se ha terminado la obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara una fraccion del precio igual al
porcentaje ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo requiere el
fiscal de obra, al desglose de precios previsto en la clausula “Descomposicion y desglose de precios”.

Cada uno de los componentes de la certificacién mensual comprendida en esta clausula indicara, cuando corresponda, los
elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, y aplicara finalmente a estos
elementos los correspondientes procedimientos de ajuste y revision previstos en el contrato.

El fiscal de obra podra solicitar al contratista que prepare el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso,
los procedimientos y formularios por utilizar se estableceran en las bases de la contratacidn especificamente en la clausula
de “Certificaciones Mensuales”. El contratista adjuntara al certificado mensual los documentos siguientes:

1. Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;

2. Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la
cldusula de Reajuste de precios de las bases de la contratacion; y

3. En su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la cldusula "Recibo, movimiento y conservacion
por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante", cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en las
condiciones contractuales.

9. Pago de Cuotas Mensuales

El monto del pago mensual que debera abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha, que
debera ser realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Gltimo preparara para este fin una relacién en
la que se incluiran los siguientes elementos:

a. El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en
las cuentas mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas

modalidades de actualizacién o de revision de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al
contratista;

b. El efecto de la actualizacidn de los precios, de conformidad con las disposiciones de las clausulas de "Reajuste " de
las bases de la contratacién y "Modificacién de precios" del presente documento;

C. El monto total que deberé pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las
retenciones de las garantias que estén previstas en el contrato; y

d. El monto total de la certificacién por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones
establecidas en de las bases de la contratacion

El fiscal de obra notificara al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se
hubiera modificado.

A partir de la presentacion del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias
para su aprobacién o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del
certificado, los plazos para su aprobacion se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra
con las correcciones pertinentes. El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse,
a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién de dichos certificados. La presentacién de la factura serd un
requisito ineludible para el cémputo de dicho plazo. Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en
el lugarindicado en la clausula de “Pago de cuotas mensuales” de las bases de la contratacion

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes
contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de actualizacidn o a la revisién de los precios mencionados en el inciso b)
precedente de esta cldusula, cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcion de la
notificacion mencionada.

10. Cuenta Final

El contratista remitira al fiscal de obra la estimacion de cuenta final en el plazo indicado en la cldusula “Cuenta Final” de
las bases de la contratacidén. Una vez concluidas las obras, el contratista preparara, ademas de la certificacién mensual
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referente al Gltimo mes de su ejecucion, si correspondiere, la estimacion de la cuenta final en la cual se indicara el monto
total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por concepto de ejecucion del contrato en su conjunto; el
calculo de estas sumas se basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacion de cuenta final se preparara en la misma forma y se basara en los mismos precios unitarios de base que se
usan en las certificaciones mensuales y contendra las mismas partes que éstas y los formularios estipulados en la clausula
"Cuenta General. Finiquito", con excepcion de los acopios y los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos
mencionados en la clausula “Certificaciones Mensuales”, si no han sido entregados anteriormente.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la cladusula "Recepcidén Provisoria de Obras", la fecha del acta en que
consten las prestaciones complementarias sustituira a la fecha de notificacion de la recepcion provisional de las obras
como punto de partida del plazo antes sefialado. La cuenta podra ser preparada de oficio por el fiscal de obra por cuenta
del contratista, en caso de que la solicitud del fiscal de obra, de presentarla, no resulte efecto. Esta cuenta se notificara al
contratista junto con la cuenta general prevista.

La estimacién de cuenta final compromete al contratista por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos
que hayan sido objeto de reservas anteriores por su parte, asi como en relacién con el monto definitivo de los intereses por
mora.

La estimacion de cuenta final del contratista sera aceptada o corregida por el fiscal de obra, convirtiéndose entonces en la
cuenta final.

11. Cuenta General. Finiquito

Elfiscal de obra preparara la cuenta general que incluird los siguientes elementos:
a) La cuenta final, tal como se define en la cldusula precedente;

b) El saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la Ultima certificacion mensual, en las mismas condiciones
definidas en la clausula “Pago de Cuotas Mensuales”; y

) La revisidn final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general sera igual al resultado de esta dltima revision.

La cuenta general, firmada por la contratante, debera ser comunicada por escrito al contratista en el plazo indicado en la
clausula “Cuenta General. Finiquito” de las bases de la contratacion

El pago del saldo debera efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir de la notificacion de la cuenta general.

El contratista debera, en un plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacion de la cuenta general,
devolverla firmada al fiscal de obra, con o sin reservas, o manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha aceptacion obligara definitivamente a las partes,
salvo en lo que concierne al monto de los intereses por mora; dicha cuenta se convertira asi en la cuenta general definitiva
del contrato. Si el contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas, el contratista debera exponer en
un memorando de reclamacion los motivos de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago
solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya
formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto de una liquidacion definitiva. Dicho memorando debera enviarse al
fiscal de obra en el plazo de diez (10) dias habiles contados a partir de la notificacidon de la cuenta general. El arreglo de
diferencias se efectuard de acuerdo con las modalidades indicadas en la Ley y en la cladusula "Solucién de Controversias"
de las bases de la contratacion  Si las reservas son parciales, el contratista acepta implicitamente los elementos de la
cuenta no afectados por dichas reservas.

Si el contratista no hubiera devuelto al fiscal de obra la cuenta general firmada en el plazo de cuarenta y cinco (45) dias o
si, aun habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su negativa o expuesto detalladamente los motivos de
sus reservas precisando el monto de sus reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha sido aceptada por el
contratista, convirtiéndose en cuenta general y definitiva del contrato.

12. Obras o trabajos no previstos

Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos en el contrato original, éstos seran
acordados entre las partes previa firma de un convenio modificatorio de acuerdo a lo establecido en el articulo 67 de la Ley
N°7021/22.
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Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.

A menos que las condiciones contractuales establezcan otra cosa, los precios que se utilizaran se determinaran sobre las
mismas bases que los precios del contrato, en particular en cuanto a la fecha de referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios o descomposicidn de precios globales, sus elementos, en particular los precios de unidades
contenidos en el desglose, se utilizaran para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos
en el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

13. Convenios Modificatorios

Cuando fuere necesario ampliar, modificar o complementar las obras objeto del contrato debido a causas imprevistas o
técnicas presentadas durante su ejecucion seran acordados mediante convenios modificatorios conforme al articulo N° 67
de la Ley N° 7021/22 de Suministro y Contrataciones Publicas.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos
se regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021 de Suministro y Contrataciones Publicas, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

Si no fuere posible acordar los términos del convenio modificatorio, la contratante podra ejercer sus derechos establecidos
en el articulo 65 de la Ley N° 7021 de Suministro y de Contrataciones Publicas.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion
vigente.
3. Los convenios modificatorios de los contratos de obras publicas, tendientes a ampliar o complementar los

trabajos, no podran exceder del veinte por ciento (20%) del monto y plazo originalmente pactados, y deberan ajustarse a
lo establecido en el articulo 67 de la Ley N° 7021.

14, Cambio de la importancia de las diversas clases de obras

No se permitiran modificaciones consistentes en sustitucién de las obras convocadas originalmente, en la adicién de
rubros distintos o en la variacion significativa de sus caracteristicas.

15. Pérdidas y averias

No se concederd al contratista ninguna indemnizacién en concepto de pérdidas, averias o dafios causados por su
negligencia, su imprevision, su carencia de medios o sus errores.

El contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros,

los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, asi como las obras en construccion, en caso de tempestades,
inundaciones, marejadas o cualquier otro fenémeno natural normalmente previsible en las condiciones de tiempo y lugar
en que se ejecutan las obras.

C. PLAZOS

1. Plazos de Ejecucion

El plazo de ejecucidn de las obras fijado por el contrato se aplicara a la terminacion de las obras previstas que son de
responsabilidad del contratista, incluyendo, salvo disposicidn contraria, el retiro

de las instalaciones del sitio de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra en cuenta todas las
condiciones resultantes, en su caso, de las obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar
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de las obras.

Dicho plazo se contara a partir de la fecha de recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las
obras, que debera emitirse una vez que estén dadas las siguientes condiciones:

a) La aprobacién de autoridades publicas competentes cuya obtencion y entrega sea obligacion de la contratante,

b) La entrega por la contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP y fuere solicitado por el contratista
dentro del plazo establecido,

c) La entrega de la zona de obras por la contratante al contratista, y

d) Las demas condiciones establecidas en la clausula “Plazo de Ejecucion” de las bases de la contratacién. La entrega
de la zona de obras sera conforme se indique en la cldusula “Plazo de Ejecucién” de las bases de la contratacion.

La convocante tiene la obligacion de liberar el area de obras antes de emitir la orden de inicio de los trabajos. El
incumplimiento de este requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucién y/o suspende en los casos de entrega parcial
de la zona de obra.

Salvo disposicidn contraria en las condiciones contractuales, el plazo de ejecucién comprendera el periodo de
movilizacidn definido en la clausula respectiva.

2. Prérroga de los Plazos de Ejecucion

Las prérrogas de los plazos de ejecucidn seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en la presente clausula
contractual o en los casos de inclemencias climaticas.

De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climaticas, los plazos de ejecucién del cronograma de obras,
deberan prorrogarse. Estas prérrogas no seran consideradas como ampliacién de plazos en los términos del articulo 67 de
la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Publicas”

Para los casos en que por inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes
relativas a prérroga de plazos.

3. Fuerza Mayor

El contratista no estara sujeto a la ejecucidon de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacion por dafios y perjuicios o
terminacion por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones, en virtud del
contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir, sin que éstos
sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales, incendios, inundaciones,
epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos, explosiones, guerra, insurreccion,
movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista deberd demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de cumplimiento.
La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de

fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse
actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o
acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacién Gnicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

4. Si se produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacion razonable de
los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacion al
contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en
el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion sobre
el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de siete (7) dias
calendarios a partir del dia siguiente en que e [ contratista haya tenido conocimiento del evento o debiera
haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el contratista haya notificado a la
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convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza
mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacién del evento de caso fortuito
en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion del
contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las
medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacion normal de la ejecucion de las obligaciones
afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcion del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si a raiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como
estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible para examinar
las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del contrato y, en particular, sobre los
plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los medios alternativos
de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

10. Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de mas de seis (6) meses, cada parte tendra
derecho a rescindir o terminar anticipadamente el contrato.

4, Inclemencias Climaticas

En caso de inclemencias climaticas que ocasionen una suspension de los trabajos en el sitio de las obras, los plazos de
ejecucion de las obras se prorrogaran por el plazo que la convocante considere para el otorgamiento del mismo.

Cuando la contratista invoque la suspensidn de los trabajos en el sitio de obras a causa de inclemencias climaticas debera
comunicar a la contratante dentro de plazo maximo de siete (7) dias del mes

siguiente en que se haya producido la suspension, sin perjuicio del asiento respectivo que deba realizarse en el Libro de
Obras. La notificacion debera realizarse por escrito y en la misma se indicara la fecha de suspension de los trabajos y las
inclemencias acaecidas, con la documentacion que pruebe fehacientemente la ocurrencia y efectos de la inclemencia
climatica en la ejecucion del contrato.

Antes de los quince (15) dias del vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato como méximo, la contratante, mediante
acto administrativo, debera comunicar al contratista la concesién o no de la prérroga del plazo de ejecucién. En la misma
se precisara la duracidn, que sera igual al nimero de dias durante los cuales se comprobd que las actividades estuvieron
realmente suspendidas debido a las inclemencias climaticas.

Ademas de los casos previstos en las clausulas anteriores, el contratista podra tener derecho a la prérroga del plazo de
ejecucion por incumplimiento de la contratante de sus propias obligaciones establecidas en el contrato.

En este caso, la contratante antes de los quince (15) dias de vencimiento del plazo de ejecucién del contrato, podra otorgar
mediante acto administrativo, la prérroga del plazo de ejecucidn por la cantidad de dias en que el incumplimiento de sus
obligaciones provocé efectivamente la suspension de los trabajos en el sitio de obras.

5. Multas y Retenciones

Las penalidades por cada dia de retraso en la ejecucion de los trabajos y la forma de calculo, se encuentran establecidas en
la clausula “Multas y retenciones “de las bases de la contratacion. Este monto sera el que resulte de las previsiones del
contrato inicial y las posibles modificaciones o enmiendas o clausulas adicionales incorporadas; tal monto se determinara
a partir de los precios de base definidos en la clausula “Certificaciones mensuales”.

La penalidad se aplicara una vez que el fiscal de obra haya establecido el retraso, la contratante podra deducir el monto de
dichas penalidades de las sumas que adeude al contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperacién.
El pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma global como compensacidn a la contratante debido a los
dafios y perjuicios por el retraso en la ejecucién de las obras, no exonerara al contratista del conjunto de las demas
obligaciones y responsabilidades que haya suscrito en virtud del contrato.
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En caso de rescision las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacion de la rescision inclusive, o hasta el dia de la
suspensidn de actividades por liquidacién de la empresa del contratista si la rescisién resultara de uno de los casos
previstos en la clausula de “Suspension de los trabajos” de este documento integrante del contrato.

Las disposiciones de los parrafos precedentes son aplicables a las penalidades previstas en las condiciones contractuales,
de ser el caso, por concepto de retraso en la realizacion de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos a
plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el contrato.

D. EJECUCION DE LOS TRABAJOS

1. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La convocante permitird que el contratista elija libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o
componentes de construccion, a condicién que pueda justificar que todos ellos satisfacen

las condiciones estipuladas en el contrato y en los documentos de las bases de la contratacién, salvo que se indique lo
contrario en la cldusula “Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos” de las bases de la
contratacion.

2. Lugares de extraccion u obtencion de los materiales de préstamo

En el caso en que el contrato especifique los lugares de extraccion u obtencidn de los materiales de préstamo, si en el
curso de los trabajos los yacimientos resultan ser insuficientes en calidad o en cantidad, el contratista debera notificar de
ello oportunamente a la contratante, la cual designara entonces, con base en la propuesta que le presente el contratista,
nuevos lugares de extraccion o de préstamo. Tal sustitucion podra dar lugar a un convenio modificatorio en los términos
del articulo 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y de Contrataciones Publicas”.

Si el contrato dispone que la contratante pondra a disposicion del contratista lugares de extraccion o de obtencién de los
materiales de préstamo, los costos de ocupacién y, en caso necesario, los gastos de toda clase relacionados con la
obtencidn correran a cargo de la contratante; el contratista no podra entonces, sin autorizacion escrita del fiscal de obra,
utilizar los materiales que haya obtenido de dichos lugares de extraccion o de préstamo para ejecutar trabajos que no
formen parte del contrato.

Salvo en el caso previsto en el parrafo precedente, el contratista estara obligado a obtener, en cuanto sea necesario, las
autorizaciones administrativas que se requieran para la extraccion o préstamo de los materiales. Si no esta previsto que la
contratante pondra a disposicion del contratista dichos lugares de extraccidn, el contratista correra con todos los gastos,
incluyendo los de ocupacidn. Sin embargo, la contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste se
la solicita, para facilitar la obtencidn de todas las autorizaciones administrativas a que haya lugar para las extracciones o
préstamos de materiales.

En todos los casos, el contratista sufragara los costos de explotacion de los lugares de extraccién o de préstamo y, cuando
fuere el caso, los gastos de apertura y restablecimiento de los terrenos.

El contratista sufragara igualmente, sin que haya recurso en contra de la contratante, los costos de los dafios ocasionados
por la extraccidn de los materiales, la construccidn de las vias de acceso y, de manera general, los trabajos de preparacion
necesarios para la explotacion de los lugares de extraccion o de préstamo. También indemnizara a la contratante en caso
de que ésta tuviera que hacerse cargo de la reparacidn de tales dafios.

3. Calidad de los materiales y productos. Aplicacién de normas

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del contrato y las
prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente.

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacion y
apertura de las ofertas.

Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son resultado expreso de especificaciones técnicas
del contrato, serdn conforme se indique en la clausula “Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad” de las bases
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de la contratacion

El contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de construccién de calidad diferente a la que se haya
especificado en el contrato, salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio en los términos del Art. 67 de la Ley
N°7021/22.

4. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos

Los materiales, productos y componentes de construccion seran sometidos, a los fines de su verificacién cualitativa, a
pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del contrato, las prescripciones de las normas
internacionalmente aceptadas y seglin la reglamentacion en vigor, a las disposiciones de la clausula precedente relativas a
la definicidn de las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas. En el caso que en el contrato o en las
normas no se especifiquen los métodos de verificacion que se utilizaran, el contratista debera proponerlos para la
aceptacion del fiscal de obra.

El contratista almacenard los materiales, productos y componentes de construccién en forma que se faciliten las
verificaciones previstas. Tomara todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente
identificados, los que estén pendientes de verificacion, o hayan sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y
componentes rechazados deberan ser retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si hubiera lugar, las
disposiciones de la clausula "Retiro de los equipos y materiales no utilizados".

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del fiscal
de obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del contratista, de los subcontratistas o
proveedores u otros lugares. Seran efectuadas por el fiscal de obra, o bien, si asi lo prevé el contrato en las condiciones
contractuales, por un laboratorio u organismo de inspeccion.

Si el fiscal de obra, o quien éste designe, efectia las pruebas, el contratista pondra a su disposicion el equipo necesario y
proporcionard su asistencia, mano de obra, electricidad, combustibles, almacenes y aparatos e instrumentos que
normalmente sean necesarios para examinar, medir y probar todos los equipos y materiales. El contratista, sin embargo,
no tendra a su cargo remuneracion alguna del fiscal de obra ni de quien éste designe.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspeccion, seran a cargo del contratista, quien se
encargara de ordenarlas y de enviar al fiscal de obra los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones
realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el fiscal de obra decidira si los materiales, productos o componentes de
construccion pueden o no ser aceptados. En todos los casos, el contratista, el proveedor o el subcontratista autorizaran el
acceso, a sus instalaciones, del fiscal de obra o del organismo de inspeccién a fin de que puedan realizar todas las
verificaciones, de conformidad con las disposiciones del contrato.

El contratista debera convenir con el fiscal de obra las fechas y los lugares para la ejecucion de las inspecciones o pruebas
de los materiales y equipos, conforme a las disposiciones del contrato. El fiscal de obra debera notificar al contratista, por
lo menos con 24 horas de anticipacién su intencién de efectuar la inspeccidn o de estar presente en las pruebas; si el fiscal
de obra no estuviera presente en la fecha convenida, el contratista podra, salvo instruccién contraria del fiscal de obra,
proceder a las pruebas, las que se consideraran como hechas en presencia del fiscal de obra.

El contratista debera hacer llegar inmediatamente al fiscal de obra copia debidamente certificada de los resultados de las
pruebas para su aprobacion.

El contratista estara obligado a proporcionar por su cuenta, las muestras necesarias para las verificaciones.

El contratista proporcionara, si fuere necesario, los materiales para la fabricacion de los dispositivos que permitan obtener
muestras de los materiales en los diferentes estados de elaboracidn de los productos fabricados.

Si los resultados de verificaciones previstas en el contrato o en virtud de las normas, correspondientes a un suministro de
materiales, productos o componentes de construccion no permiten la aceptacion de tal suministro, el fiscal de obra podra
ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos
correspondientes a estas Ultimas verificaciones seran por cuenta del contratista.

Seran por cuenta de la contratante:

a. Las pruebas y ensayos que el fiscal de obra ejecute o haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en las
normas aplicables;

b. Las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el fiscal de obra en los materiales, productos y componentes de
construccion que hayan sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que solo
tengan por fin asegurarse de la observancia de las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud del
contrato.
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5. Verificacidn cuantitativa de los materiales y productos

La verificacién de las cantidades de materiales y productos se efectuara en comin acuerdo entre la contratante y el
contratista.

6. Recibo, movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la
contratante en virtud del contrato

Cuando en el contrato se prevea el suministro de determinados materiales, productos o componentes de construccion por
la contratante, ésta dara aviso oportuno al contratista, quien los recibira en el lugar indicado en la clausula “Recibo,
movimiento y conservacién por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del
contrato” de las bases de la contratacién.

Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante de la contratante, los interesados prepararan un informe que
certifique las cantidades recibidas.

Si el recibo tiene lugar en ausencia de la contratante, el contratista debera verificar que, de acuerdo con las indicaciones
en la factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omision, error, dafio o defecto
normalmente detectables. Si detectara alguna omision, error, dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista
o al proveedor las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al fiscal de obra.

Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales, productos o componentes y también en el caso de
entrega en bodega, el contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga, desembarque, movimiento,
recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de la obra, de los materiales, productos o componentes, en conformidad
con las condiciones y los plazos establecidos en esta misma cldusula de las bases de la contratacion

Si el contrato estipula que la conservacién de la calidad o cantidad de ciertos materiales, productos o componentes
requiere su almacenamiento especial, el contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera
de lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se estipulen en esta misma clausula de las bases de la
contratacién

El contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba, conservacion y transporte entre los almacenes
y el lugar de las obras.

En todos los casos el contratista tendra la custodia de los materiales, productos o componentes desde el momento de su
recepcion. Asumira la responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones especiales sobre
conservacion que puedan imponerse en el contrato.

El contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales, productos o componentes proporcionados
por la contratante, solamente si el contrato especifica:

1. Elalcance de la responsabilidad correspondiente;

2. La naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales, productos o componentes;

3. Las verificaciones que deban efectuarse; y

4, Los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser puestos a la disposicion del contrato por el fiscal
de obra.

En ausencia de estipulaciones especificas del contrato, se considerara que los gastos resultantes de las prestaciones
previstas en la presente clausula estan incluidos en los precios.

7. Ubicacion fisica de las obras. Plano general

El plano general de la ubicacion fisica de las obras es un plano orientado que precisa la posicion de las obras tanto en
planimetria como en altimetria, en relacién con puntos de referencia fijos. Dicho plano sera notificado al contratista,
mediante una orden de ejecucidn, dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrada en vigor del contrato o bien, si la fecha
de la orden de inicio de la ejecucion de las obras fuese posterior a la fecha de entrada en vigor, a mas tardar en la misma
fecha de la orden de inicio.
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8. Responsabilidad del Contratista

El contratista sera responsable de:

a. El replanteo de las obras y de la ejecucién exactamente de acuerdo con los puntos, lineas y niveles de referencia
proporcionados por el fiscal de obra;

b. La exactitud en cuanto a la ubicacién, cotas y niveles, dimensiones y alineacion de todas las partes de las obras; y
c. El suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal relacionados con las responsabilidades
precedentes.

Si en cualquier momento durante la ejecucion de los trabajos se presenta un error en la ubicacion, cotas, dimensiones o
alineacién de las obras o en cualquier parte de ellas, el contratista debera informar al fiscal de obra y rectificar tal error por
su cuenta y a satisfaccién del fiscal de obra, a menos que el error se deba a datos incorrectos proporcionados por la
contratante, en cuyo caso el costo de la rectificacion incumbira a la contratante.

La verificacion de todos los trazados, alineaciones o niveles por el fiscal de obra no liberara en forma alguna al contratista
de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de tales operaciones; el contratista debera proteger y conservar
adecuadamente todos los puntos de referencia, jalones de sefial fija, estacas y otras sefiales empleadas en el replanteo de
las obras.

9. Preparacion de los trabajos. Periodo de movilizacidn

Durante el periodo de movilizacién, la contratante y el contratista deberan adoptar ciertas disposiciones preparatorias y
elaborar ciertos documentos necesarios para la realizacion de las obras.

La duracion del periodo de movilizacién serd la establecida en la cldusula de “Preparacion de los trabajos” de las bases de
la contratacion y se halla incluido en el plazo total de ejecucidn del proyecto.

10. Programa de Ejecucion

Dentro del plazo establecido en la clausula “Programa de ejecucién” de las bases de la contratacion el contratista
presentara a la aprobacion de la contratante un programa de ejecucion de los trabajos, que sea compatible con la correcta
ejecucion del contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros
contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el contratista debera entregar al fiscal de obra una
descripcidn general de las disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacidn de los trabajos.

En el programa de ejecucién de los trabajos se especificaran especialmente los materiales y métodos que se emplearan y
el calendario de ejecucién de los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones y de las obras
provisionales en la zona de obras. En el informe correspondiente se identificaran los materiales y equipos que deban
importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la realizacion de los trabajos.

Dicha aprobacion no liberard al contratista de su responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y segun un
programa compatible con la correcta ejecucidn del contrato. Si en cualquier momento el fiscal de obra considera que el
avance de los trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecucion aprobado, el contratista suministrard, a
instancias del fiscal de obra, un programa revisado en el que presentara las modificaciones necesarias para asegurar la
terminacion de los trabajos dentro del plazo especificado en el contrato.

11. Plan de Seguridad e Higiene

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un plan de seguridad e higiene para la aprobacion
del fiscal de obras dentro del mismo plazo establecido en la clausula precedente de manera a cumplir con las medidas y
disposiciones enumeradas en la clausula “Seguridad e higiene de los lugares de trabajo”.

12. Planos de ejecucion. Notas de célculos. Disefios detallados. Documentos suministrados por el contratista
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Salvo disposiciones contrarias del contrato, el contratista preparard los documentos que sean necesarios para la
realizacion de los trabajos, tales como programas y métodos de ejecucion, notas de célculos estructurales, cantidades, etc.
y disefios detallados.

A tal efecto, el contratista establecera las instalaciones y personal necesarios para preparar en la zona de obras todos los
informes necesarios. Segln sea el caso, debera poder preparar, verificar y/o completar los calculos especialmente en lo
relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados por la contratante, deberd comunicarlo por
escrito inmediatamente al fiscal de obra.

Los programas y métodos de ejecucion deberan numerarse correlativamente y cada uno de ellos debera especificar
claramente la naturaleza de los diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las especificaciones técnicas que se establecen en el
contrato, las caracteristicas de las obras, naturaleza de los parametros, la descripcion de las partes componentes de todos
los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y su disposicién.

Los planos, pliegos de calculos, estudios de detalle y demas documentos preparados por el contratista, serdn sometidos a
la aprobacién del fiscal de obra, quien podra exigir la presentacion de los estimativos de cantidades correspondientes.

El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido la aprobacién de los documentos necesarios
para dicha ejecucion por el fiscal de obra.

13. Documentos suministrados por el fiscal de obras

Si el contrato estipula que la contratante o el fiscal de obra suministraran al contratista los documentos necesarios para la
realizacion de los trabajos, el contratista no tendra responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin embargo,
el contratista estara obligado a verificar, antes de toda ejecucion, que los documentos no contengan errores, omisiones o
contradicciones que puedan ser normalmente detectados por un especialista; si descubre errores, omisiones o
contradicciones, debera sefialarla inmediatamente por escrito al fiscal de obra.

14. Funciones del fiscalizador de obras

El fiscal de obras tendra las siguientes funciones:

a. Fiscalizacidn e inspeccidn de la construccidon para asegurar su conformidad con los planos, especificaciones y
demas documentos integrantes del contrato de construccion;

b. En todos los items que corresponden a movimiento de suelo, debera verificar y aprobar las nivelaciones previas
necesarias segun se establezcan en las especificaciones técnicas para la obra;

c. Supervisar el replanteo del trabajo de construccion que sera ejecutado;

d. Velar por el cumplimiento de las medidas de prevencién y mitigacion de impactos para la etapa constructiva, asi
como las medidas de accesibilidad al medio fisico para personas con discapacidad (si fuere el caso). Debera considerar,
ademas, cualquier disposicion complementaria que podria establecer la autoridad competente;

e. Evaluar los métodos de construccién y control de calidad de los materiales empleados por el contratista;

f. Supervisar el montaje y provision del equipamiento instrumental del laboratorio;

g. Verificar los tipos y el origen de los equipos y materiales fabricados que seran empleados en la construccion;
h. Emitir informes sobre defectos, anormalidades, incumplimientos o propuestas de modificaciones entre otros;

i Ademas de las funciones citadas mas arriba, otras funciones previstas en las especificaciones técnicas, en este
documento integrante del contrato, o en los documentos institucionales o contractuales que establezcan la funcién del
fiscal.

j. denunciar ante la contratante las irregularidades que detecten, so pena de ser considerados responsables
solidarios de las mismas.
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k. En todos los casos en que se detecten irregularidades que hagan presumir la existencia de hechos punibles, se
remitiran los antecedentes a la Fiscalia General del Estado.

15. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas

El contratista no podra, por si mismo, efectuar ningin cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el contrato.

Segun se lo exija el fiscal de obra mediante instruccidn por escrito y en el plazo indicado en tal instruccion, estara obligado
a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones contractuales.

Sin embargo, el fiscal de obra podréd aceptar los cambios hechos por el contratista y las disposiciones siguientes se
aplicaran entonces para la liquidacién de cuentas:

a. Si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las previstas en el contrato, la medicién del
trabajo ejecutado se basara siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el contrato y el contratista no tendra
derecho a aumento alguno de los precios;

b. Si fueran inferiores, la medicion del trabajo ejecutado se basara en las dimensiones constatadas en las obras.

16. Instalacion de los lugares de trabajo

El contratista obtendrd, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar para la instalacion de sus lugares de
trabajo, en la medida en que los que la contratante haya puesto a su disposicidn, no le resulten suficientes.

Salvo disposiciones en contrario, el contratista sufragara todos los costos relacionados con el establecimiento y el
mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la zona de obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio de las
obras, que no estén abiertos al transito publico.

El contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que indique:

a. El nombre de la contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos,
b. El nombre, titulo y direccion del fiscal de obra, y
C. El nombrey direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

Todos los equipos del contratista y de los subcontratistas, las obras provisionales y los materiales suministrados por el
contratista y sus subcontratistas se considerardn, una vez que estén en el lugar de las obras, como destinados
exclusivamente a la ejecucion de los trabajos. El contratista no debera retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin
de trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobacion de la contratante. Queda entendido que tal
aprobacidn no es necesaria para los vehiculos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los suministros,
equipos o materiales del contratista desde o hasta el sitio de la obra.

17. Lugares de depdsito de los escombros excedentes

El contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda necesitar a fin de depositar los escombros
excedentes, ademas de los lugares que la contratante pueda eventualmente poner a su disposicién, como lugares
definitivos o provisionales de depdsito. El contratista debera someter la ubicacion de tales terrenos a la aprobacidn previa
del fiscal de obra, quien podré negar su autorizacién o subordinarla a disposiciones especiales que deban tomarse,
particularmente para el acondicionamiento de los depdsitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de
interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

18. Autorizaciones administrativas

La contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones administrativas que requiera el contratista, tales como las
relativas a la ocupacion temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre vias publicas y las licencias de
construccidn, necesarios para la realizacion de las obras objeto del contrato.

La contratante y el fiscal de obra prestaran su asistencia al contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las
demas autorizaciones administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso,
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segln los regimenes aduaneros vy fiscales especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la
ejecucion de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para depositar los escombros.

19. Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

El contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de orden y seguridad convenientes para evitar
accidentes, tanto en lo que hace al personal como en relacién con terceros. Estara obligado a observar todos los
reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

En especial asegurarad que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los lugares de trabajo, asi como la adecuada
sefializacion interior y exterior. Proveera, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los trabajos sean causa de peligro para terrenos,
especialmente para el transito publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de comunicacion deberan estar protegidos por barandillas
provisionales u otro dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario, vigilados.

El contratista deberd tomar las precauciones del caso para garantizar la higiene de las instalaciones en los lugares de
trabajo, si fuere necesario mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento, el suministro de agua potable y de
saneamiento.

Salvo disposiciones en contrario del contrato, todas las medidas de orden, seguridad e higiene antes mencionadas seran
por cuenta del contratista.

En caso de inobservancia por el contratista de las disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las
autoridades competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias una vez que su
requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencion de las autoridades competentes o del fiscal de obra no elimina la responsabilidad correspondiente del
contratista.

20. Sefializacion de los lugares de trabajo con respecto al transito publico

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacién para uso del publico debera realizarse conforme a las
reglamentaciones locales en la materia. Estard a cargo del contratista el suministro y colocacién de los tableros y
dispositivos de sefializacion, salvo disposiciones contrarias del contrato y sin perjuicio de la aplicacién de la clausula
“Seguridad e Higiene de los lugares de trabajo”.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacion, el contratista tendra a su cargo, en las mismas condiciones, la sefializacion
en los extremos de los trechos en que la circulacidn esté desviada, asi como la indicacion de las vias alternativas.

La vigilancia de la circulacion en los accesos a los lugares de trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la
circulacion se haya interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estara a cargo de las autoridades competentes.

Una vez que el fiscal de obras haya autorizado los trabajos, se presentara a la autoridad competente con la antelacion
necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

21. Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Las restricciones de las comunicaciones, servicios publicos y paso de las aguas, seran como se indican en la clausula
“Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas” de las bases de la contratacion.

El contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y
servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de
aguas.

En caso de que el contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes, el fiscal de obra podra tomar, por cuenta del contratista, las medidas necesarias cuando su requerimiento
no haya tenido efecto. En caso de urgencia o de peligro, el fiscal de obra podra tomar estas medidas sin requerimiento
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previo.

22. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos

Sin perjuicio de la aplicacidn de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en
la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que requieran proteccion para la preservacion del medio ambiente,
el contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible,
las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades de
acceso, el ruido de las maquinas, las vibraciones, los humos y los polvos.

23. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de cable u obras subterraneas

Cuando durante la ejecucion de los trabajos el contratista encuentre sefiales que indiquen la existencia de cables, tuberias
u obras subterraneas, mantendra tales sefiales en su lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la ejecucion de los trabajos
ha hecho necesario su retiro temporal. Tales operaciones requeriran la autorizacién previa del fiscal de obra y de las
autoridades competentes.

El contratista sera responsable de la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacion en su lugar, segun fuere el
caso, de los cables, tuberias y trabajos especificados por la contratante en el contrato y tendra a su cargo los gastos
correspondientes. Cuando la presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido mencionada en el contrato, pero
esté identificada por sefiales o indicaciones, el contratista tomara las mismas precauciones y tendra obligaciones anédlogas
a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacion, el desplazamiento y la nueva colocacidn en su lugar.

24, Demolicién de construcciones

El contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos donde se sitlen los lugares de trabajo, sin haberlo
solicitado al fiscal de obra con quince (15) dias de anticipacion.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la obligacion de observar las debidas precauciones
para el depdsito y posible reutilizacién de los materiales y productos provenientes de la demolicion o el desmontaje.

25. Empleo de explosivos

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el contrato, el contratista debera asumir la
responsabilidad de cumplir con la reglamentacion vigente en la materia y tomar todas las precauciones necesarias para
que el empleo de explosivos no represente ningln peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las
propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del contrato.

Durante toda la duracion de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos, el contratista, sin que
por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente clausula, debera visitar con frecuencia los
taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan
haber sido movidas o desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

26. Artefactos bélicos explosivos

Si el contrato indica que la zona de obras puede contener artefactos bélicos explosivos no detonados, el contratista
aplicara las medidas especiales de prospeccion y de seguridad emanada de la autoridad competente.

En cualquier caso, si se descubre o presume la presencia de un artefacto bélico no detonado, el contratista debe:

a. Suspender los trabajos en la vecindad del sitio en cuestion y prohibir toda circulacién mediante barreras, letreros
de sefializacion, balizas y otros;
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b. Informar inmediatamente al fiscal de obray a la autoridad encargada del retiro de artefactos bélicos no detonados;

C. No reiniciar los trabajos hasta haber recibido la autorizacién para ello mediante orden de ejecucidn.

En caso de explosion fortuita de un artefacto bélico, el contratista debe informar inmediatamente al fiscal de obra, asi
como a las autoridades administrativas competentes y tomar las medidas indicadas en los incisos (b) y (c) de la presente
clausula.

Los gastos justificados que ocasione la presente clausula no estaran a cargo del contratista.

27. Materiales, objetos y vestigios encontrados en lugares de trabajo

El contratista no tendra derecho sobre los materiales, objetos o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en los
lugares de trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero tendra
derecho a recibir indemnizacion si el fiscal de obra le exige extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no
especificados en el contrato.

Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de caracter artistico, arqueoldgico o histdrico, asi
como restos humanos, el contratista notificara de ello inmediatamente al fiscal de obra y a la autoridad competente de la
localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hara todas las declaraciones previstas por la legislacion vigente.

Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el contratista no debera desplazar tales objetos o
vestigios sin la autorizacidn expresa de la contratante. Debera colocar en lugar seguro los que accidentalmente hubieran
sido sacados del terreno.

En los casos mencionados en el segundo y tercer parrafo de la presente clausula, el contratista tendra derecho a recibir
indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos.

28. Deterioros causados en vias publicas

El contratista debera emplear todos los medios razonables para evitar que los caminos o puentes de comunicacién que
existan o se encuentren en los trayectos que conducen a la zona de obras, sufran dafio o deterioro por la circulacién de los
vehiculos o maquinas del contratista o de cualquiera de los subcontratistas; debera, en particular, elegir trayectos y
vehiculos apropiados y limitar y distribuir el trafico de manera que se limite al minimo posible toda circulacion excepcional
que sea resultado del desplazamiento de los vehiculos, suministros, equipos y materiales del contratista y de sus
subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o puentes no sufran ningin dafio ni deterioro
innecesario.

Salvo que el contrato especifique lo contrario, el contratista sera responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de
los puentes, modificacién o mejora de las vias que comuniquen con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la
zona de las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del
contratista y de sus subcontratistas. El contratista debera indemnizar a la contratante por los gastos que resulten de toda

reclamacidn relativa a desgastes o dafios ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las
reclamaciones presentadas a la contratante directamente.

En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccién de lo establecido en la reglamentacion vial,
en los decretos o decisiones adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacion de las vias
publicas, el contratista sera Ginico responsable del costo de las contribuciones o reparaciones.

29. Dafios diversos ocasionados por la realizacion de los trabajos o las modalidades de su ejecucién

El contratista tendra, con respecto a la contratante, la responsabilidad civil en cuanto a los dafios a las personas,
ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecucidn, conforme a las disposiciones del Articulo 41 de la Ley N°
1533, del Cédigo Civil y demas leyes pertinentes.

30. Seguridad y proteccion del medio ambiente
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El contratista, a lo largo de la ejecucidn y la terminacidn de las obras y la reparacion de posibles defectos de las mismas,
deberd tomar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la zona de obras, para
evitar dafios a las personas y propiedades publicas o de otras personas como consecuencia de la contaminacidn, el ruido u
otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.

31. Retiro de los equipos y materiales no utilizados

A medida que avancen los trabajos, el contratista procedera al despeje, limpieza y al debido arreglo de la zona de obras
puesta a su disposicion por la contratante para la ejecucidn de los trabajos. Debera adoptar todas las disposiciones del
caso para no ocupar excesivamente la zona de obras y, en particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres 'y
materiales que ya no sean necesarios. En el caso de que el contratista no haya cumplido con todos o parte de estos
requerimientos, después de una orden de ejecucion, emitida por la contratante, los equipos, instalaciones, materiales,
escombros y desperdicios que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos treinta (30) dias desde la fecha de la
orden de ejecucidn, ser transportados “de oficio”, seglin su naturaleza, por la contratante, ya sea a un depdsito o a un
almacén publico, por cuenta y riesgo del contratista, o ser vendidos en subasta publica.

Las medidas descritas anteriormente se aplicaran sin perjuicio de las sanciones al contratista que puedan haberse
estipulado en el contrato y que sean aplicables en tales casos.

32. Pruebas y verificaciones de las obras

Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el contrato, correran por cuenta del contratista. Si el fiscal
de obra prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, ellas correran a cargo de la contratante.

33. Defectos de la construccién

Cuando el fiscal de obra considere que existe algin defecto de construccion en una obra, puede ordenar - a través de una
orden de servicio - las medidas pertinentes para evidenciar dichos defectos e incluso de la demolicidn parcial o total de la
obra defectuosa. Estas medidas deben ser tomadas con anterioridad a la terminacién del periodo de garantia (que
transcurre entre la recepcion provisoria y la recepcion definitiva).

A tales efectos, el fiscal debe intimar al contratista para que efectle las correcciones a mas tardar dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a la notificacidn. Si no lo hiciere, el fiscal de obra podra igualmente llevar a cabo esas medidas por si
mismo u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del contratista.

En la orden de servicio que establece las correcciones a ser efectuadas se debe determinar un plazo para la finalizacidn de
las mismas. El plazo establecido en las 6rdenes de servicio para efectuar correcciones de defectos no implica una
concesion de prorroga del plazo de ejecucidn. Si se comprueba que existia un defecto de construccidn los gastos
correspondientes a la correccidn de la obra, de conformidad con practicas técnicas establecidas y las estipulaciones del
contrato, asi como también los gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el defecto en
evidencia, correran por cuenta del contratista, sin perjuicio de la indemnizacién que la contratante pueda reclamar en tal
caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccion, se reembolsaran al contratista los gastos definidos
anteriormente, que él hubiera sufragado.

34. Documentos que deberan entregarse después de la ejecucién de los trabajos

Salvo otras disposiciones del contrato, e independientemente de los documentos que estad obligado a suministrar antes o
durante la ejecucion de los trabajos en virtud de lo dispuesto en la clausula "Documentos suministrados por el
contratista", el contratista entregara al fiscal de obra en tres (3) ejemplares lo siguiente:

a. A mas tardar cuando el fiscal de obra exija la recepcion: los manuales de operacion y mantenimiento de las obras,
consistentes con las especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en vigor y conforme con la
reglamentacion aplicable;

b. Dentro de los dos (2) meses siguientes a la recepcion, los planos definitivos de la obra realizada y los demas
documentos de ejecucién;
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C. Planos de detalle de las instalaciones ejecutadas;
d. Cantidades de obras, a nivel de conceptos ejecutados;

e. Informe final sobre el costo total del contrato, detallando los ajustes de precios y, de ser el caso, convenios
adicionales y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en los pagos; y

f. Estado de cuentas final, donde se detallaran las obligaciones pendientes por la contratante y contratista.
Este estado de cuentas debera ser aprobado por la maxima autoridad de la contratante o la que ella determine.

E. RECEPCION DE LAS OBRAS Y GARANTIAS

1. Recepcion Provisoria de las Obras

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el contratista notificard por escrito simultdneamente a la
contratantey al fiscal de obra sobre la finalizacion de los mismos.

La recepcidn provisoria serd conforme se indique en la cldusula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la
contratacién

El fiscal de obra, luego de haber convocado al contratista procedera a las operaciones previas a la recepcion de las obras
dentro del plazo sefialado en esta misma clausula de las bases de la contratacion

La recepcidn provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas
en el contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

Si el contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se le enviara copia de la misma.
Las operaciones previas a la recepcidn provisoria de las obras comprenderan:
1. La inspeccién fisica de las obras ejecutadas;

2. La ejecucion de las pruebas especificadas en la clausula “Recepcidn provisoria de las obras” de las bases de la
contratacion.

3. La constatacion de posibles omisiones en algunas de las prestaciones previstas en el contrato;
4, La constatacion de posibles imperfecciones o defectos de construccion;
5. La constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su

estado normal con las disposiciones establecidas en la cldusula “Recepcién provisoria de las obras” de las bases de la
contratacién.

6. Las constataciones relacionadas con la terminacion de los trabajos que estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada en el sitio de las obras por el fiscal de obra,
que sera firmada por el mismo y por el contratista; si este Gltimo se negara a firmar, se hara mencién de ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el fiscal de obra informara al contratista si ha propuesto o no a
la contratante que declare la recepcion provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha limite fijada para la
terminacion de los trabajos incompletos que propone no aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la
recepcion provisional de las obras.

Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcidn provisoria y de las propuestas del fiscal de obra, la
contratante decidira si procede o no efectuar la recepcion provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras,
fijara la fecha que elija para la terminacidn de los trabajos. La decision asi tomada le sera notificada al contratista dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias siguientes a la fecha del acta.

Si la contratante no toma una decision en el plazo arriba especificado, se considerara que ha aceptado la propuesta del
fiscal de obra.

Si la contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado efectuar la recepcidn provisoria, dicha
recepcion surtira efecto en la fecha fijada para la terminacién de los trabajos incompletos.

En caso de que ciertas prestaciones realizadas previstas en el contrato se encuentren con defectos, la contratante podra
proceder a efectuar la recepcidn provisoria, a reserva de que el contratista se comprometa a ejecutar las correcciones de
tales prestaciones en un plazo no superior a quince (15) dias y como maximo cinco (05) dias habiles antes de realizar el
estado de cuenta final. La constatacion de la ejecucion de dichas prestaciones se registrara en un acta preparada en las
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mismas condiciones que el acta sobre las operaciones previas a la recepcion.

En caso que el contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, la contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta
y riesgo del contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las especificaciones del contrato, sin que las
imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilizacion
de las obras, la contratante, considerando la escasa importancia de las imperfecciones y las dificultades que representaria
ponerlas en debida conformidad, podra renunciar a ordenar la reparacién de las obras consideradas defectuosas y
proponer al contratista una reduccién de los precios.

Si el contratista acepta la reparacion, las imperfecciones que la motivaron se consideraran cubiertas y no constituiran
reservas para los efectos de la recepcion provisional. En caso contrario, el contratista estara obligado a reparar dichas
imperfecciones y se declarara la recepcidn provisoria bajo reserva de que se efectlen las reparaciones correspondientes.

Toda toma de posesion de las obras por la contratante debera estar precedida por la recepcion de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podra ocurrir antes de la recepcién, bajo reserva de la preparacion
previa de un documento sobre el estado de las obras con participacion de las partes. La recepcién provisoria implica la
transferencia de la propiedad y de los riesgos a la contratante y constituye el punto de partida de la garantia contractual.

Tan pronto como se reciba un certificado de recepcidn provisoria, el contratista debera despejar y retirar de la parte de la
zona de las obras que ha sido recibida, todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi como todo desperdicio
y obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de
funcionamiento. No

obstante, queda entendido que el contratista estara autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de
garantia, todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que necesitaria para cumplir con sus
obligaciones durante el periodo de garantia.

2. Recepcidn Definitiva

La recepciodn definitiva tendra lugar en el plazo sefialado en la clausula “Recepcidn definitiva de las obras de las bases de la
contratacion, sin perjuicio de lo estipulado en el penultimo parrafo del presente apartado. Durante el periodo de garantia,
el contratista tendra las obligaciones contractuales descritas mas ampliamente en la cldusula “Garantias contractuales.
Periodo de garantia” del presente documento integrante del contrato.

Por otra parte, en el plazo indicado en la cldusula “Recepcion definitiva de las obras” de las bases de la contratacion, el
fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, con excepcion de los
dafios resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El contratista dispondra de un plazo de dos (2) meses para efectuar las reparaciones del caso, en conformidad con las
condiciones del contrato.

El contratista devolverd al fiscal de obra las listas de defectos de ejecucion junto con el detalle de los trabajos efectuados
para corregirlos.

La contratante emitira al final de dicho periodo de dos (2) meses el acta de recepcidn definitiva, luego de haber verificado
que los trabajos fueron correctamente realizados.

Si el contratista no remedia los defectos de ejecucion dentro de los plazos acordados, la recepcion definitiva sera
declarada solamente después de la realizacion completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales trabajos
no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes al término del periodo de garantia
contractual, la contratante hara realizar los trabajos pendientes por empresas de su eleccidn, por cuenta y riesgo del
contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, continuara en vigor durante el periodo necesario para asegurar la
completa satisfaccion de la contratante por el contratista.

La recepcion definitiva significara el final de la ejecucién del objeto del contrato, persistiendo las obligaciones emergentes
del mismo.

3. Disposicidn anticipada de ciertas obras o partes de obras

La presente clausula se aplicara cuando el contrato, o una orden de ejecucion, exija que el contratista ponga a disposicion
de la contratante, durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras alin no terminadas y sin que la
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contratante tome posesion de ellas, con el fin de que pueda ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos
distintos de los que son el objeto del contrato.

Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de partes de obras, se preparara un informe acerca de la situacién en
que ellas se encuentran, en el cual participaran el fiscal de obra y el contratista.

El contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos en su contrato que interesen a las obras o
partes de obras puestas a la disposicién de la contratante. El contratista podra expresar reservas si estima que las
caracteristicas de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas
reservas deberan expresarse por escrito y ser dirigidas al fiscal de obra.

Una vez terminado el periodo de puesta a disposicion, se preparara un nuevo informe sobre el estado de las obras con la
participacion de las partes.

A excepcién de las consecuencias de los defectos de ejecucion que le sean imputables, el contratista no serd responsable
de la custodia de las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la disposicién de la
contratante.

4. Garantias contractuales. Periodo de garantia

El periodo de garantia serd igual al periodo comprendido entre la recepcidn provisional y la recepcion definitiva.

Durante el periodo de garantia, el contratista tendra, independientemente de las obligaciones que puedan resultar de la
aplicacion de la clausula "Recepcidn provisoria de las obras", la obligacin de la completa terminacion en virtud de la cual
debera por su cuenta:

1. Ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de reparacién previstos en la clausula "Recepcion
provisoria de las obras";

2. Remediar todas las imperfecciones sefialadas por la contratante o el fiscal de obra de tal manera que la obra se
mantenga en conformidad con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcion provisional o después de
corregidos los defectos detectados durante ella;

3. Ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el fiscal de obra juzgue necesarios y le exija
realizar durante el periodo de garantia; y

4. Entregar al fiscal de obra los planos de las obras actualizados, conforme a la ejecucion final de las obras en
condiciones previstas en la cldusula "Documentos que deberan entregarse después de la ejecucion de los trabajos".

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por la contratante o el fiscal de obra y que tenga por
objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (2) y (3) anteriores, s6lo seran por cuenta del contratista si la
causa de tales deficiencias le sea imputable.

La obligacién del contratista de realizar los trabajos de completa terminacidn por su cuenta, no es extensiva a los trabajos
necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservacion
corrientes durante el periodo de garantia corresponden a la contratante.

A la expiracion del periodo de garantia y luego de la recepcion definitiva, el contratista quedara libre de sus obligaciones
contractuales y la garantia de cumplimiento prevista cesara de derecho, excepto en el caso previsto en la clausula
"Garantias Particulares" a continuacion.

5. Garantias Particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que en la clausula “Garantias contractuales” de las bases de la
contratacion se definan, para ciertas obras o categorias de trabajos, garantias particulares que pueden extenderse mas
alla del periodo de garantia fijado en la clausula que antecede.

6. Garantia Decenal

El contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcién
provisoria, de los dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que comprometa la solidez de las obras o que
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afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la

legislacion en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta responsabilidad el contratista debera probar que los dafios
provienen de una causa ajena.

F. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

1. Suspensidn de los trabajos

La contratante podra tomar la decision de suspender el avance de los trabajos por razones de interés pUblico, conforme a
lo dispuesto en el articulo 65 inciso c) de la Ley N° 7021/22. En tal caso, se procedera siguiendo las modalidades indicadas
en la clausula "Verificacién y Constancia", a la constatacion de las obras o partes de obras ejecutadas y de los materiales
suministrados.

En caso de que la contratante incurra en una mora en el pago superior a sesenta (60) dias, el contratista tendra derecho a
solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante. La solicitud debera
ser respondida por la contratante dentro de los diez (10) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento.
Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa
quedando expedita la via contencioso administrativa.

En el caso en que el contratista haya suspendido en forma regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los
plazos de ejecucion se prorrogaran por el tiempo de suspension.

G. MEDIDAS COERCITIVAS

1. Medidas Coercitivas

Con excepcion del caso previsto en la clausula “Rescision del contrato por causa imputable a la contratante”, cuando el
contratista no actie de conformidad con las disposiciones del contrato, la contratante podra decidir continuar las obras
por administracidn, por cuenta y riesgo del contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al contratista el
cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado, mediante una comunicacién por escrito. Dicho plazo,
excepto en caso de urgencia, no sera inferior a quince (15) dias contados a partir de la fecha de notificacion del
requerimiento.

La ejecucién de las obras por administracién podra ser sélo parcial y procederd, en presencia del contratista o en su
ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacién de los trabajos ejecutados y de
los suministros existentes, asi como del inventario descriptivo del equipo del contratista y a la entrega a éste, de la parte
de dichos equipos que no sea utilizable para la terminacién de los trabajos que se continlien bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en el primer parrafo de la presente clausula, sera sin perjuicio del derecho de
rescindir el contrato o imponer multas, conforme con el contrato y con el articulo 65 de la Ley N° 7021/22.

En caso que la contratante hubiera decidido continuar los trabajos por administracion, el contratista no estara autorizado
a continuar su ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por administraciéon o mediante un nuevo contrato
correran a cargo del contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto,
de las garantias vigentes, sin perjuicio de los derechos que la contratante pueda ejercer contra el contratista en caso de
insuficiencia de fondos.

El contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucion de los gastos, ni siquiera en forma parcial.

H. TERMINACION DEL CONTRATO

1. Causales de terminacién del contrato
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1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra
terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato,

ii. Por fraude, colusidon u otras practicas corruptivas del contratista, debidamente comprobadas, desde la
adjudicacion hasta la finalizacion del contrato,

iii. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,

iv. Por suspensidn de los trabajos, imputables al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin
que medie fuerza mayor o caso fortuito,

V. En los demas casos previstos en la cldusula “Terminacidn del contrato” de las bases de la contratacién

b) En estos casos, se debera seguir el procedimiento indicado en el articulo 99 del decreto reglamentario. Las medidas
tomadas en virtud de la clausula “Liquidacion del contrato en caso de rescision” son a cargo del contratista.

) Como excepcidn de lo dispuesto en la cldusula “Cuenta General. Finiquito” las cuentas detalladas del contrato
rescindido sélo seran notificadas al contratista después de la liquidaciéon definitiva del/los contrato/s separado/s
adjudicado/s para la terminacidn de los trabajos.

2. Terminacién por Insolvencia o quiebra.

La contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacién por conveniencia.

La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

2. Terminacién del contrato por causa imputable a la contratante

El contratista podra dar por terminado el contrato, por causa imputable a la contratante, en los casos establecidos en el
articulo 74 de la Ley N° 7021/22.

Si el contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas causales, deberd intimar a la contratante
para que ejecute su obligacién dentro de un plazo no inferior a quince (15) dias, vencido el cual, podré demandar su
cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, con la sola comunicacién fehaciente hecha al moroso de haber optado por
la rescision. No serd necesario el otorgamiento del plazo cuando la contratante hubiere manifestado por escrito su
decision de no cumplir el contrato.

3. Liquidacion del contrato en caso de rescision

La liquidacién del contrato en caso de rescision se procedera de conformidad con las disposiciones de las clausulas
"Cuenta final" y "Cuenta General. Finiquito" a reserva de las demas estipulaciones de la presente clausula.

En caso de rescision se procedera, habiendo sido convocados el contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o
sindico, a las constataciones relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los materiales
suministrados, asi como al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de la zona de obras. Se registrara en un
acta el resultado de estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a
partir de la fecha en que tenga efecto la rescisidn, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido anteriormente
como para el comienzo del plazo previsto para la liquidacién final del contrato. Ademas, seran aplicables las disposiciones
de la cldusula "Recepcidn provisoria de las obras".

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, la contratante determinara las medidas que debe tomar el
contratista en la zona de obras a fin de asegurar la conservacion y la seguridad de las obras o partes de las obras
ejecutadas durante el periodo posterior a la rescision. Tales medidas podrian implicar la demolicion de ciertas partes de
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obras.

De no ejecutar el contratista estas medidas en el plazo fijado por la contratante, el fiscal de obras las hara ejecutar de
oficio.

Salvo en los casos de rescision previstos en el inciso b) de la cldusula “Causales de terminacidn del contrato”, tales
medidas no seran por cuenta del contratista.

La contratante tendra el derecho de adquirir, en todo o en parte:
a. Las obras provisorias Utiles para la ejecucion del contrato; y

b. Los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y pagados por el contratista, pero aiin no
entregados, en la medida que sea necesario para las obras.

Dispondra, ademas, para la prosecucién de los trabajos, del derecho de adquirir o de conservar a su disposicion las
instalaciones especialmente establecidas para la ejecucion del contrato.

Los materiales suministrados serdn comprados a los precios del contrato o, en su defecto, a los que resulten de la
aplicacion de la clausula "Liquidacion de cuentas. Pago de las certificaciones".

El contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que le sea fijado por el fiscal de obra.

4. Muerte. Incapacidad

En caso de muerte o incapacidad civil del contratista, la contratante rescindird el contrato, excepto si acepta la
continuacion del contrato por los derechohabientes o el curador.

En caso de que la contratante declare la rescisidn, ésta tendra efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal
rescision no dara derecho a indemnizacidn alguna para el contratista ni sus derechohabientes.

En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del contratista que hagan imposible la ejecucién del contrato, la
contratante podra rescindir el contrato sin que el contratista tenga derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de rescisidn previstos en la presente clausula los derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran
al contratista, para la aplicacion de las estipulaciones de la clausula “Liquidacidn del contrato en caso de rescision”.
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