REPUBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:
Municipalidad de Minga Guazu
Uoc Minga Guazu

Nombre de la Licitacion:

CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESC. BAS.
SINFORIANO ROMERO Y EN LA ESC. BAS.
AUGUSTO ROA BASTOS. REPARACION DE TECHO
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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

401059

Municipalidad de Minga
Guazu

Uoc Minga Guazu

Através del SICP, desde el
dia de la publicacién de la
convocatoria y hasta el plazo
sefialado

Municipalidad de Minga
Guazu

Municipalidad de Minga
Guazu

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Lote

Hasta recepcion definitiva

Liz Paola Ojeda Calderdn

0644-20334

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

Construccion de Aulasen la
Esc. Bas. Sinforiano Romero
y en la Esc. Bas. Augusto Roa
Bastos. Reparacion de Techo
en la Esc. Bas. Acosta Nu y en
la Esc. Bas. Estela Silvero

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

CO - Concurso de Ofertas

05/10/2021 08:00

08/10/2021 07:30

08/10/2021 08:00

No se otorgara anticipo

Responsable de la UOC

uocmingaguazu@hotmail.com
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion sobre las bases y condiciones de esta contratacién podra
solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la
Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion
de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.
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Para ello deberan presentar escritura publica de constitucidn del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisidon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerdn y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

m f
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La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccion prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 28/09/2021

Lugar: Esc. Bas. N° 7650 Sinforiano Romero Km 26 Acaray, Esc. Bas. N° 7344 Augusto Roa Bastos, Esc. Bas. N°
4025 Acosta Nu, Esc. Bas. N° 4094 Estela Silvero, Comunidad el Triunfo Km 34 Acaray

Hora: 07:15 hs

Procedimiento: Todos los interesados deben recurrir al local de la Municipalidad en la fecha y hora establecida a fin de
coordinar con el funcionario responsable; el traslado hasta el sitio de obras para su correspondiente inspeccidn

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Jessenia Peralta
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Participacion Obligatoria: Si

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

c la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N° Esc. Bas. N° 7650 Sinforiano Romero Km 26 Acaray: 3.257.-

Esc. Bas. N° 7344 Augusto Roa Bastos: 2.610.-

Esc. Bas. N° 4025 Acosta Nu: 2.044.-

Esc. Bas. N° 4094 Estela Silvero: 3.050.-

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N° Esc. Bas. N° 7650 Sinforiano Romero: 26-2818-01
Esc. Bas. N° 7344 Augusto Roa Bastos: 26-2610-01

Esc. Bas. N° 4025 Acosta Nu: 26-0455-01

Esc. Bas. N° 4094 Estela Silvero:26-3050-01

Sitio donde se ejecutara la obra: Esc. Bas. N° 7650 Sinforiano Romero Km 26 Acaray, Esc. Bas. N° 7344 Augusto Roa
Bastos, Esc. Bas. N° 4025 Acosta Nu, Esc. Bas. N° 4094 Estela Silvero, Comunidad el Triunfo Km 34 Acaray.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
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d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizarad la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al I imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

60
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Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ L4 - - 2

rantias: instrumentacion y4 ion

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores méaximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.
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Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

3,
=
>
-

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

150 (ciento cincuenta) dias corridos a partir de la firma de contrato.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

No Aplica
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istem resentacion de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacidn sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
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caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al Oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucién a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacién vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisidn de la firma por parte de un
Oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.

nfidenciali f

Los oferentes deberan indicar mediante declaracion jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma
son de caracter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley
N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el
oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la oferta y su documentacion son
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publicas.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

Evaluacién de las of

Para la evaluacién y comparacién de las ofertas, la convocante utilizara los siguientes criterios:

De conformidad al articulo 34, pendltimo parrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Publicas”, las ofertas se
aceptaran siempre que provengan de personas fisicas o juridicas que cuenten con la solvencia técnica, econdémica y legal
suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o
industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran

15/81



los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Plblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provisidon de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
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CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberd considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este dltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[Elformulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Secciéon Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Plblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.
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a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
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* Coeficiente de Liquidez: Activo Debe Debe Completar el
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N°
serigual o mayora 1. Esta conel conel 5
informacion serd extraida del requisito. requisito.

Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados
2.019-2.020.-

« Coeficiente de Solvencia: Pasivo | Debe Debe Completar el
Total / Activo Total igual o menora | cumplir cumplir Formulario N°
0,80. Esta informacién sera conel conel 5
extraida del Balance General requisito. requisito.
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2.019 - 2.020.-

e Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el
acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres de | €ONn el el requisito. por lo por lo 5
gravamenes, lineas de crédito y requisito. menos menos
otros medios financieros conel conel
(independientemente de cualquier 25% del | 40%del
anticipo estipulado en el contrato) reggisito reggisito

minimo minimo

para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construccién exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

Elminimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 50%

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Balance de los 2 ultimos afios 2.019 - 2.020.-

4. Indice Financieros de los Gltimos 2 afios (2.019- 2.020) acorde a los balances presentados

Experienci Len of

El promedio del volumen anual de
negocios se define como el total de las
facturas legales correspondientes a
obras en ejecucién o terminadas por
el oferente, dividido el nimero de (5)
afios sefialado en el parrafo
precedente.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25% de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
minimos

requeridos.

Completar
los
Formulario
N°2y 3.

Experienci o I

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacidn
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio | Socio Lider
Partes
Combinadas

e Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de conel el requisito. por lo por lo 4
participacién, o subcontratista | requisito. menos con | menos con
autorizado por la el 25%de el 40% de
Administracién Contratante los . los -
en al menosun 5 requisitos requisitos
(cinco) contrato, durante los minimos minimos
ultimos 2 /dos/afios, similares requeridos. | requeridos.

a las obras propuestas.

¢ Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la
Seccion Descripcién de la
Obra.

e Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un 70% por lo
menos, y el desempefio
deberd haber sido
satisfactorio.

a. Hasta un minimo de tres (3)
contratos similares

b. un porcentaje superior de
avance o la terminacion total
de las obras.

« Contar con experiencia Debe Debe Debe Completar los
minima para el contrato que cumplir cumplir cumplir Formulario N°
antecede u otros contratos, conel porlo por lo 2y5
ejecutados en el perfodo 2.019 requisito. menos con menos con
-2.020 en las siguientes el 25%de el 40% de
actividades clave: los los
Construccién de Aulas, requisitos | requisitos
SS.HH., Reparaciones de minimos minimos
Aulas y SS.HH. requeridos. | requeridos.

ustificacion de | I 62 solicitad
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Solicitamos de los afios 2.019 2.020 como experiencia minima debido a la complejidad del trabajo a realizar y la necesidad
de contar con antecedentes de la empresa en los cuales ejecutaron el 50% de las obras en las cuales fueron contratadas
cumpliendo con todos los requerimientos solicitados en el PBC de dichos procedimientos.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio lider
combinadas
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Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempefiar los siguientes cargos
clave: Jefe o Superintendente de Obras, que

debe ser ingeniero civil o arquitecto, con 5
afios de experiencia en obras, la que sera
computada a partir de la fecha de expedicion del
titulo universitario.

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 (cinco) de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Debe
cumplir
conel
requisito

Debe
cumplir con
el requisito

Completar el
formulario N°
6

nm

ri

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracion,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

apacidad o d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacidn
requerida
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Debe
cumplir
con el
requisito.

Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuacién se indican:

- Moto - Niveladora

- Camidn Tumba

- Pala Manual

- Pico Manual

- Azada Manual

- Carretilla

- Perforador de suelo

- Otras herramientas
menores.

¢ Los equipos minimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberan estar
comprometidos en otras
obras.

Deben
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
con el 25%
de los
requisitos
minimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completarel
Formulario N°
7y8

Declaracidn jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con

disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones

aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

Cuadro de revallo fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo

permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en

alquiler o leasing.
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riteri m f

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcidn una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Solicitud d 51 de la eiecucion d

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacion de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencién

del codigo de contratacidn, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las

especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor debera consignar dichos datos en el Formulario
de Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Prevision Social, y por
funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
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habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

NSIDERACIONES GENERALES.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

e EL CONSTRUCTOR esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecucion de la obra.

e Las Contratista, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

¢ A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en
custodia y responsabilidad del contratista, cuyas paginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el
fiscal designado por la Municipalidad.

¢ En dicho cuaderno de obras, se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra
hasta la recepcién definitiva.

1. Reparacion de fisuras

Contempla él trabaja de reparacion de fisuras y grietas con enduido acrilico, posteriormente con un lijado previo.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccion.

La altima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

2. Pared latex exterior e interior, con sellador y pintura a dos manos

Seran pintadas al latex acrilico, recibirdn un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las mismas
seran indicados oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien exigird la presentacién previa de muestras. La pintura
se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

3. Pintura esmalte sintético para aberturas
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Las aberturas metélicas antes de su colocacion, serdn pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por dltimo
llevaran dos manos de pintura sintética, cuyo color sera asignado por la Fiscalizacion de Obra.

4. Vidrios dobles de 4 mm transparente
Seran colocados en las ventanas que tengan vidrios rotos o con fisuras, fijados con silicona.
5. Cartel de Obra 1 x 2 m (obs: estructura metélica)

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocarad EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, y las juntas deberan ser unidas con remache, con armazén de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

6. Replanteo y Marcacién.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

Resistencia Caracteristica del Hormigon estructural
La misma sera de Fck 210 Kgr/cm2 a los 28 dias.
a) Excavaciony carga de zapatas.

b) Pilares.

c. Vigas
d. encadenados

Encofrados.

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigdn a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de
madera en formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacion de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
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forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los
cuatro costados.

Arm r
P i6n del ial

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores
a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una)
pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el didametro
dela barra.

colocacin v filacis

Todos los aceros para armaduras deberdn ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser
escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional =4.200 Kg./cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desaglie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

lado del _
El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito

del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén.
Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigoén.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
himedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser

humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacidn del hormigdn
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Remocion ncofr imbr.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningun caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.
Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan

sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

7. Zapata de H°A®

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia
del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacion de H® de
consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

8. Columnas de H°A° (20x25) cm

La ubicacién de las columnas esta indicada en los planos, las dimensiones 20 x 0,25 y tendra 4 varillas del @ 10 mm. De
didmetro, cada 20 cm. Estribos de 6 mm. En estos casos iran macizados con cemento, arena y piedra quinta, proporcion 1:
3.3.

9. Encadenado de H°A° (15x30) cm

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un 0de 10 mm. Mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8mm. De didametro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. De diametro abajo, con varillas de 6 mm. De didmetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8
mm. Y 10 mm. De didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. De
didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla
del0 mm. De didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. De diametro. Sobre todas las aberturas
que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. De didmetro, tres
por hilada. En estos casos irdn macizados con cemento y arena proporcion 1: 3.

10. Losa de H°A° sobre puerta

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergenciay con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

11. Escalera de H°A®
Sera construida de hormigén armado segin las indicaciones del fiscal de obras y los planos
12. Mamposteria de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15 cm para revocar

Observacién: Todos los muros de elevacidn de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos de primera calidad o
semi-prensados veteados. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos.
Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacién de ladrillos de plano. Los
ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de manera que éste
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rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazon y, en absoluto, el
uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si
y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

El asentamiento de los ladrillos se hard a juntas encontradas y haciendo refluir el mortero por todos los lados, luego
enrasar poniendo especial cuidado en la trabazén de los ladrillos en todas las direcciones, el mortero que sera utilizado
sera de 1:4:8 (cemento-cal-arena). El aplomado y la nivelacidon de las paredes seran perfectos, debiendo verificarse a cada 3
(tres hiladas).

Las juntas tendran un espesor maximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien plomados,
uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado maximo de 5mm. Se construiran hasta la altura
del encadenado de H° superior y se regiran por las mismas Especificaciones que anteceden.

13. Envarillado 2 hilad. ¢/ 2 varill. De 8mm

Se ejecutaran a una hilada del antepecho de las ventanas, disponiéndose 2 0 6 mm sobresaliendo por lo menos 30 cm a
cada lado del vanoy aplicados con morteros 1:3.

En caso de reparacion de fisuras (una vez solucionada la causa), se procedera a ejecutar un costurado con varillas 0 8 mm,
dispuestos perpendicularmente a la fisura y colocados en Z en cantidad y longitud necesaria.

14. Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26, pendiente 15 %, membrana aislante de 5 mm

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta terminacion del techo.

Con estructura metalica, fabricada con perfil U y dngulos pintados con pintura antiéxido y dos manos de pintura sintética
de acabado aplicadas luego de la colocacidn, cubierta de chapa galvanizada ondulada N.° 26, el calculo de la estructura
correra por cuenta de la contratista y debera ser aprobado por la fiscalizacion.

Las correas podran ser de chapas dobladas, en forma de U.

Chapas Las cubiertas seran de chapas galvanizadas de primer uso asentadas sobre estructura de metal comenzando por el
lado de los aleros, en franjas horizontales bien solapadas, sujetas con clavos con capuchén especiales.

El alero en todo el perimetro de la construccion sera como indicado en los planos y la pendiente a utilizar 15%.

Entre las correas y la chapa se colocara el aislante termoacustico de 5 mm.

15. Techo chapa zinc sobre estructura metalica N.° 26 (sobre escalera)
Rigen las mismas indicaciones del item anterior

16. Cielo Razo tipo PVC de 5 mm de espesor, incluye estructura metalica

Cielo razo de PVC de 10 mm con estructura metalica de cafio tipo perfil cuadrado de 20x20 mm con pared de 1,2 mm y 40
cm de espacio de entre lineas de soporte. Incluye cornisa

17. Revoque de Paredes interior y exterior a una capa

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:4 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Gltimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

18. Carpeta de nivelacion piso
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
19. Piso de alto trafico de 1lera color a definir por fiscalizacion (Galeria y Aula)

Seran de alto trafico colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a
las paredes de elevacidn. Estos cerdmicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.
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Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante un (1) dia.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos,
2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina de color negro, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la patina no produzca manchas ni coloracion diferente al color natural del piso.

20. Zécalos (ceramicos)

Los zécalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos
2 hs. Se podra colocar directamente sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa, las juntas se llenaran con patina de
color negro. La altura de los zécalos podra ser de 7 a 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.

Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite, barnices o acidos, o que estén rajados o rotos.

21. Puerta Tablero de 1,00 x 2,10 mts con marco, contra marco y cerradura

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto
y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitird el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se
hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra
de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o
cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

- Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendra especial cuidado de la perfecta horizontalidad
y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera
debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches
o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento
de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

- Puertas: Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo vetas encontradas y bufia que dan al exterior; de madera de cedro, de las
dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los
marcos de madera. Deberd preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

- Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores
con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28 mm
de diametro con picaporte reversible, no se permitiran en ningln caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran
aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

22. Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,20

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Seran anticorrosivos con tratamiento
fosfatado por bafios de inmersién y terminadas con la aplicacién de pinturas por inmersién en las partes internas y
externas. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar
toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- Colocacion.
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La colocacidn se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H® A°. Dejar libre el
vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a
plomo y el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad. El cargado de las vigas y pilares de H° A° que
queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacion pueda soldar en obra a dicha abertura.

23. Baranda Metalica, Perfil Vertical 50x50 mm, Perfil Horizontal 10x10 mm Escalera P.A. y Galeria

Tendrd una altura de 1.20 mts los perfiles verticales de 50x50 mm a una distancia maxima de 1.80 mts los perfiles
horizontales de 10x10 mm cada 15 cm de distancia.

24. Columna de perfil de 100x100 mm

Perfil cuadrado 10x10 cm con espesor de 4 mm en la base una chapa de espesor 5 mm para fijar en la losa con 4 tornillos
segun indicacion del fiscal.

25. Cabreada metilica

La estructura sera con perfil U. Deberan llevar dos manos de pintura antidxido. Estara situada en la galeria sobre las
columnas de perfil 100x100 mm

26. Pared latex exterior e interior, con sellador enduido y pintura a dos manos

Las paredes llevaran una capa de enduido acrilico que seran pintadas al latex acrilico, recibiran un lijado previo con lija de
grano medio. El color y la tonalidad de las mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacién de Obra, quien
exigira la presentacion previa de muestras. La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes
que la anterior haya secado totalmente.

27. Pintura esmalte sintético para aberturas

Las aberturas metélicas antes de su colocacidn, seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por ultimo
llevaran dos manos de pintura sintética, cuyo color sera asignado por la Fiscalizacion de Obra.

28. Pintura de canaletas, con esmalte sintético

Se aplicard una mano de pintura anti éxido para chapa galvanizada, posteriormente, serd pintada con dos manos de
esmalte sintético opaco a soplete, para mejor terminacidn y visualizacion, del color que establezca la Fiscalizacion de
Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente.

29. Vidrios dobles de 4 mm transparente
Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 4 mm. de espesory serdn colocados con asientos de silicona.
30. Canaleta N.? 26

Todos los bloques tendran su desagtie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

31. Caio de bajada de PVC de 100 mm.

De cafio pvc de 100 mm de bajada en cada columna para bajada sujetados con una cinta metalica y pintados

32. Instalacidn eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos) incluye una toma para aire acondicionado
p/ cada aula

1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucidn de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de
obra especializada necesarios para la terminacion de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran
ejecutadas en este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua deberd preverse la
alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacion
Eléctrica.
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1.2. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

1.3. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.4. Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccion de los muros
en su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso
para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segin as
dimensiones.

1.5. Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de
arena lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccion mecénica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas. No se permitiran empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

1.6. Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara
una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencion el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

1.7. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones
que por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

1.8. Los circuitos de iluminacién de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que
esto excluya la pertinente proteccion termo-magnética del circuito.

1.9. Todas las partes metalicas de la instalacion, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a
tierra.

1.10. Esta prevista la alimentacidn de los circuitos de ventiladores, y su provisién. En las aulas se colocaran los TCV al lado
del TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

1.11. Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacion. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacién eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

2.2. Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran de marca
reconocida.

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tension. NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de marca
reconocida

2.3.2. Llaves termo-magnéticas.
2.3.2.1. Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacidn en edificios.

NOTA: Todas las llaves termo-magnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea ya titulo de orientacién que
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expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
2.3.3.1. Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

2.3.3.3. Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

NOTA: Atitulo de orientacién, se expresa que los accesorios ATMA, VETTO o SICA, seran aceptados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
2.5.1. Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la
operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion ala vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts. - Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores
tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

33. Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 elementos Led, 2 Ventiladores) en Galeria y parte
posterior (2 Fluorescente de 1 elemento Led) p/ cada aula.

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
3.1.1. Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivas y
otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w
c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacion del encandilamiento directo del artefacto, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

VENTILADORES DE TECHO.

Caracteristicas generales. - Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja
metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que
deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.
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34. Pizarrones

EL CONSTRUCTOR deberd confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse
conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerdmico y portatiza con ladrillos empotrados,
revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacion redondeada en las aristas
interiores. En la zona del pizarron propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente
revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacion de 3 manos de enduido plastico con fina textura de terminacién,
luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador pléstico, y 3 manos de pintura sintética para pizarron,
color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.

35. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.), seran
desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas de
mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de
este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

® EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecucion de la obra.

e Las Contratista, se encargaran de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

Cuaderno de obras.

¢ A los efectos del control de la obra, Se establece la necesidad de contar con un cuaderno de obras que quedara en
custodia y responsabilidad del contratista, cuyas paginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el
fiscal designado por la Municipalidad.

* En dicho cuaderno de obras, se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacion de la obra
hasta la recepcidn definitiva.

1. Cartel de obras.

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.00 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar
indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24, y las juntas deberan ser unidas con remache, con armazén de hierro galvanizado y
pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

2. Limpiezay preparacion del terreno.

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuard la limpieza del terreno de malezas,
escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.
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Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y sus raices extraidas
totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se protegera y se cuidara adecuadamente
durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse debera
presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como insectos, termitas,
tacurles, etc. EL CONSTRUCTOR debera eliminar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la
limpieza y del destronque de los arboles, quemandolos o empleando cualquier método de eliminacidn, antes de efectuar el
replanteo.

3. Replanteo y Marcacion.

EL CONSTRUCTOR hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los planos, sera
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias.

EL CONSTRUCTOR suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hara responsable de la correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion de todas las
estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera de 2 x 3y cabezales de 1 x 3 como
minimo.

Se debe cuidar el correcto alineamiento con las demas construcciones.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL
CONSTRUCTOR procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR sera
verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR debera revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra
y/o terceros.

Debera preverse dentro de este rubro el vallado de proteccién a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la
institucion en el desarrollo de la obra.

4, EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.
a. Excavacion de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, especificados en
los planos de cimentacidn. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si
lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa autorizacion
escrita del Fiscal de obras.

b) Cimi le piedra |

Se hara con piedra bruta tipo basaltica o arenisca, colocada y trabada con mezcla 1: 2: 10 (1 balde de cemento, 2 baldes de
cal y 10 baldes de arena lavada). En caso que sea necesaria la utilizacion de otro material y la cimentacién deba ser
modificada por problemas imprevistos en el terreno o provisién del material, el supervisor de obras indicara la solucién del
caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A°, esta prevista la ejecucion de este rubro en los bordes de galeria, como asi
también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de muro de contencién por debajo de la viga
cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA debera prever en este rubro el
costo de dichos trabajos.

- CIMIENTO DE HORMIGON ARMADO

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacién de 50-60 cm. con
armaduras de @ 8 ¢/15-60.-a lo ancho y armaduras corridas longitudinalmente (distribucién) de 3 @8mm cada 27.5 cm

La cimentacién se hard con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada IV), con una dosificaciéon de 1:2:4. Esta
dosificacion se utilizara con el Hormigén Armado.

La excavacion ira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La Piedra triturada con granulometria IV, sera basaltica y la arena lavada sera de rio, libre de restos organicos, el Cemento
podra ser del tipo |, el Puzzolanico (PZ) o el Compuesto.-

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposicién, pueda
ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las
zanjas abiertas, se procederd a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las
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zanjas en caso de errores de niveles.

Si ésta cimentacién debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el  Supervisor de Obras indicara la
solucion del caso.

En los lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los pilares de H°A° de 020 x 025 m. se debera reforzar la base
con armaduras de 3@10 de 1,00 m. Estos pilares construidos en las esquinas de las aulas con armaduras 4212 y estribos @
delc/20

ESTRUCTURA DE H® A°.

Resistencia Caracteristica del Hormigén estructural

La misma sera de Fck 210 Kgr/cm2 a los 28 dias.
a) Excavacidn y carga de zapatas.

b) Pilares.

e. Vigas
f. encadenados

Excavacidn y Carga de Zapatas: Excavacion y carga de zapatas:

Las excavaciones de las zanjas se haran de las medidas indicada en los planos respectivos y os fondos seran uniformes y
nivelados y deberan llegar a terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre
con mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La
consistencia del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales
como sales, 6xidos, etc.

. Como norma general no se permitira la utilizacién de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de
consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

Encofrados.

La construccion de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento.

Deberdn ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de
favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejaran previstos de
antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminacion y ventiladores.

La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedara abierta hasta poco antes de colocar el hormigén a
objeto de ver prolijamente limpia la punta.

A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveera de una flecha hacia arriba de 2 mm. Por cada metro de
luz, ademas los encofrados deberan tener las dimensiones libres de un par de milimetros mas de los definitivos, en
consideracion del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contraccidn del hormigén.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de
madera en formas de cuiias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos.
Estos parantes no podran tener una separacién de mas de 0,80 m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en
forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran
ser empalmados mas de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes
empalmados y no mas de uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los
cuatro costados.

Armaduras.
p i6n del ial

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra,
deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante,
cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente
removibles, debera ser limpiado por el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras
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de amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores
a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una)
pulgada, en cuyo caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de diametro igual a 8 (ocho) veces el diametro
de la barra.

Colocacidn y fijacién.
Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y
firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser

escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones, Para
las ataduras de las varillas se usaran alambres de produccién nacional.

Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros.

Todas las varillas deberan tener una extensién de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del
desagiie necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados,
medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del H L .
El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencidon de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito

del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormied

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia
necesaria para no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas
alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su colocacién deberd ser bien compacto. Para ello, se
proveera la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la
siguiente y para evitar la formacidn de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se
debera efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas
tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas
humedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser

humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7
(siete) dias luego de la colocacion del hormigdn

Remocion ncofr imbr.

Los encofrados y cimbrados no deberan ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitira la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones
debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.
Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan

sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete)
milimetros por debajo de la superficie del hormigdn.
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Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberan ser removidos. Las
cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados, deberan ser rellenados con
mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

5. Viga de H° A®° 45x20 cm y dado de H® A°

sera de H® A° 0.20 x 0.45 con armaduras positivas: 4& de 16 mm y negativas: 2 £ de 10mm, las vigas postizas seran de
hormigén armado a nivel del asiento de tirante, con larguras especificadas en los planos o en su efecto sujeto a la
aprobacién de la fiscalizacidn de obra.

6. Encadena inferior y superior de H® A° 15x30 cm

Todos los muros llevaran encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines),
agregar un O0de 10 mm. Mas al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas seran de 0,13 x 0,27 y tendra 2
varillas de 8mm. De didmetro arriba y 2 varillas de @ 10 mm. De didmetro abajo, con varillas de 6 mm. De didmetro cada 20
cm. como estribos. En los muros de 0,30 seran de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados segun planos y con varillas de 8
mm. Y 10 mm. De didmetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm. De
didmetro y distribuidos cada 20 cm. Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevara un refuerzo con una varilla
de10 mm. De didmetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo sera de 2 varillas de 10 mm. De didmetro. Sobre todas las aberturas
que no alcancen la altura del encadenado superior llevard mamposteria armado con 6 varillas de 10 mm. De diametro, tres
por hilada. En estos casos iran macizados con cementoy arena proporcion 1: 3.

7. Zapata de H°A°® de 70x70x15 cm

Deberan ir asentadas en terreno firme, las armaduras de parrilla de zapata deberan asentarse sobre sello de Ho pobre con
mezcla 1: 3: 6 (cemento- arena-triturada), el recubrimiento minimo de las armaduras no serd menor a 5 cm. La consistencia
del Ho debe ser espesa y no fluida sin mucha agua y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales,
oxidos, etc.

Como norma general no se permitira la utilizacion de H° de consistencia fluida, recomendandose la utilizacién de H® de
consistencia plastica, evitandose la segregacion de materiales sélidos y la acumulacion en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H°.

8. Columna de H°A® 20x20 cm

Seran de 0,17 x 0,17 y tendra 4 varillas de @ 10 mm. de didmetro en ¢/ esquina, con varillas de @ 6 mm. de didmetro cada 20
cm. como estribos.

9. Losa sobre puerta

El hormigonado serd mezclado mecénicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberd ser completamente
mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los
materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito
del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando que la
distribucion de los materiales sea en toda la masa.

MURO DE NIVELACION
10. Mamposteria de nivelacion de 30 cm

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena).

A paredes de elevacion de 0,15muros de nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagiies a fin de
evitar roturas posteriores.

En este rubro deberd preverse el revoque y pintado del mismo segun lo indique el Fiscal de Obras, como asi también
debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares que asi lo requieran.

11. Rellenoy apisonado de interiores

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacién adecuada. La ultima
capa de 0,20 m. se hara con tierra gorda y arena gruesa, en proporcion del 50%; sobre esta capa se asentara el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos.

Si faltase material para relleno se podra:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacery estar autorizado por el Fiscal de Obras.

- Traer tierra de otros sitios.
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En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que por descomposicion
pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitird la utilizacion de tierra arcillosa en la Gltima capa de
compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento.

12. Aislaciones de Paredes
a. Horizontal.

En todos los muros de elevacion sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adicion de ningln tipo
de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b. Vertical con Panderete.

La misma debera ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado debera revocarse con mezcla 1: 3 (cemento arena)
en el caso de ladrillos prensados a la vista se debera ejecutar previamente una azotada con cemento arena. Sobre dicho
revoque, una vez secado, se procedera a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningln tipo de aditamento, cuidando de
cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procedera a ejecutar un muro en panderete, sobre el
cual se colocara revoque con mezcla adicionada con hidréfugo.

13. Mamposteria de 30 cm para revocar

Los asentamientos de los ladrillos se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serdn
colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como maximo. Los ladrillos
iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

14. Mamposteria de 15 cm para revocar
Rigen las mismas Especificaciones que el punto 12
15. En varillado bajo aberturas 2 @ 8 por hilada (2 hiladas)

Se ejecutaran a una hilada del antepecho de las ventanas, disponiéndose 2 0 6 mm sobresaliendo por lo menos 30 cm a
cada lado del vano y aplicados con morteros 1:3.

En caso de reparacion de fisuras (una vez solucionada la causa), se procedera a ejecutar un costurado con varillas 0 8 mm,
dispuestos perpendicularmente a la fisura y colocados en Z en cantidad y longitud necesaria.

16. Techo con teja y tejuelon tirante de H°A® fijado con planchuela metalica en las enmiendas - con isolant 5
mm.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminacién, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc.,
imprescindibles para la buena y correcta terminacién del techo.

a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a maquina.

Las tejas prensadas seran de color rojo uniforme de buena calidad, de tamafio y forma regular de color uniforme y sin
grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero
de 5 mm. de espesor y 50 mm. de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala
mayor serd como minimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas sera de 8 cm. como minimo y las mezclas
estaran bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas iran revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).

Observacién: Queda expresamente prohibido la utilizacion de aislapol para aislacién de techo.

Las tejas que irdn colocadas como canal seran seleccionadas y deberan ir pintadas con asfalto sélido diluido en
caliente sin adicion alguna en la superficie convexa. La distribucion general de la tiranteria debera ajustarse estrictamente
a los planos respectivos y solo podra introducirse cambios por autorizacion del Fiscal de Obras.

La distribucién general del maderamen deberd ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podra introducirse
cambios por autorizacién del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos seran terminados con
doble tapay con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.

Todo el maderamen sera de lapacho o Ybyrapyta, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros
defectos, y perfectamente cepillado. Se tendra especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la
madera. No se permitira que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido
en el maderamen. Se deberén colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre
en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galeriay dos en el aula (ver detalle).

Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procedera a la ejecucidn del techo a fin de evitar que quede por mucho
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tiempo expuesto a la intemperie. No podra iniciarse la colocaciéon del maderamen si no se cuenta con el resto de los
materiales del techo.

NOTA: La sujecion entre los tirantes y la viga de madera en la galeria, y la unién entre tirantes sobre la viga
principal y las paredes deberan ser con planchuelas metalicas y tirafondos, como se indica en los planos.

17. Paredes interior, exterior, pilares y vigas

a) Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques
de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos Ultimos se le hara previamente una azotada de cemento-
arena (1: 3).

b) Exterior de muros a una capa con hidréfugo.

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adicion especial de cerecita en porcentaje
adecuado.

e) D vi He A°

Las losas y vigas se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hara un salpicado
de cemento-arena en proporcién 1:3. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso
y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las
mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto
uniforme una vez concluidos.

En el revoque de losa y viga de galeria se debera prever la ejecucion de corta gotera de un espesor no menora 3 cm.

PISO.
18. Contrapiso de H° de cascotes

Los contrapisos seran de hormigdén de cascotes con mezcla 1:4:8 (cemento, cal en pasta, arena lavada, mezclados con
hormigonera), libres de tierra, polvo, etc. y regados con agua antes de ser mezclados.

El espesor del contrapiso seran de minimo 7 cm. La superficie de la carpeta debera estar perfectamente alisada y nivelada
de tal forma que, para la colocacién del piso no sean necesarios rellenos con arena, ni ningin otro material que no sea la
mezcla correspondiente para su colocacion. En caso de que sean necesarias pequefias pendientes en los pisos, el
contrapisoy la carpeta ya deberan prever tales pendientes.

19. Carpeta de regularizacién
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 2.5 cm. con mezcla 1:4: (cemento-arena lavada)
20. Piso ceramico en aulas y galeria (pi 4) Esmaltado de alto trafico

Seran de alto tréfico colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los cerdmicos se colocardn con los bordes paralelos a
las paredes de elevacidn. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante un (1) dia.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos,
2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con patina de color negro, previo mojado de la superficie total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la patina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la patina no produzca manchas ni coloracion diferente al color natural del piso.

21. Zécalos (ceramicos)

Los zécalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos
2 hs. Se podra colocar directamente sobre los revoques.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con argamasa, las juntas se llenaran con patina de
color negro. La altura de los zécalos podra ser de 7 a 10 cm., con los vértices salientes cortados en bisel a 45°.
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Los zdcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite, barnices o acidos, o que estén rajados o rotos.

22. Guarda Obra Baldoson de Hormigdn con contrapiso y cordén de ladrillo comin 80 cm

Los guardas obras seran hechos de bloques de H° (baldosones), y tendran medidas iguales a0,80 por el largo requerido,
debiendo asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los baldosones iran
separados por juntas y la ejecucion sera del tipo damero.

CARPINTERIA DE MADERA
23. Puerta tablerode 1,10x 2,10 m

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar suaves al tacto
y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras.

No se permitira el arreglo de las piezas de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez,
duracién y estética de dichas piezas. Se desechara definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se
hubiera empleado o debera emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra
de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, serd arreglada o
cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

- Colocacién de marcos.

Los marcos de las puertas de madera iran unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2 por 5,
macizados con mezcla 1:3 (cemento arena). Durante su colocacién se tendré especial cuidado de la perfecta horizontalidad
y verticalidad.

En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros. Los marcos seran de madera
debidamente estacionada o secada mecanicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.

No se permitira que los marcos tengan pieza afiadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches
o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos sera hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos
estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatacion o contraccion, deberan ser cambiados. Deberan tener un tratamiento
de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

- Puertas: Tableros.

Las hojas de las puertas seran del tipo vetas encontradas y bufia que dan al exterior; de madera de cedro, de las
dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los
marcos de madera. Debera preverse la colocacién de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al
abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

- Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes iran embutidos. Cada hoja de puerta sera colocada con tres fichas de 5 agujeros,
reforzados. Las cerraduras de todas las puertas seran con picaporte tipo manija. Las puertas de 2 hojas llevaran pasadores
con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras con picaporte tipo manija.

Todas las cerraduras deben ser de primera calidad tipo un punto y cierre, de caja cerrada, doble cilindro redondo de 28 mm
de diametro con picaporte reversible, no se permitirdn en ningun caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y seran
aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

CARPINTERIA METALICA
24. Ventanas tipo balancines 1,60x1,20 m

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Seran anticorrosivos con tratamiento
fosfatado por bafios de inmersién y terminadas con la aplicaciéon de pinturas por inmersion en las partes internas y
externas. Las uniones soldadas no presentaran rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar
toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a
emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- Colocacion.

La colocacion se hara de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de H° A°. Dejar libre el
vano con un minimo de 2 cm de ancho y 3 cm de altura, con base en las dimensiones de la ventana. Colocar la escuadra a
plomo y el nivel (alienacién uniforme horizontal, vertical y de profundidad. El cargado de las vigas y pilares de H® A° que
queden sin revoque, debera prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que
para su colocacidn pueda soldar en obra a dicha abertura.

VIDRIOS DE 4 mm.
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Todas las aberturas metalicas llevaran vidrios dobles de 3 mm. de espesor y seran colocados con asientos de silicona.
PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederd a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccion. La dltima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

25. De tejuelones y tirantes (Color a Definir por la Fiscalizacion)

Pintura del (tejuelones)

La pintura debera ser pintada con barniz a dos manos hasta quedar a un color uniforme.

Pintura de Techo de tejas.

Las tejas seran pintados con protector anti mohoy sellador incoloro transparente antes de su colocacion.
Sujeto fiscalizacion

Si por cualquier motivo el revoque no retne las condiciones previstas, el tratamiento de pintura se hara con enduido
previo, cuyo costo debera asumir la contratista.

26. Pared latex acrilica interior exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos

Las paredes que seran pintadas al latex, recibiran un lijado previo con lija de grano medio. El color y la tonalidad de las
mismas seran indicados oportunamente por la Fiscalizacion de Obra, quien exigira la presentacion previa de muestras. La
pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente..

27. Aberturas metalicas con esmalte sintético

Las aberturas metalicas antes de su colocacidn, seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva
28. De abertura de madera con barniz

La abertura de maderas debera ser pintada con barniz a dos manos hasta quedar a un color uniforme
29. Canaletas y bajadas, con esmalte sintético

Se aplicard una mano de pintura anti 6xido para chapa galvanizada, posteriormente, serd pintada con dos manos de
esmalte sintético opaco a soplete, para mejor terminacion y visualizacion, del color que establezca la Fiscalizacion de
Obra, no debiendo darse ninguna mano antes que las anteriores hayan secado completamente.

30. Desagiie pluvial

a) Canaletas y cafos de bajada:

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas de chapa galvanizada N° 24, de acuerdo a las
indicaciones de los planos respectivos.

Irdn pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a
ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

b) Canal de desagiie y rejillas:

Se haran canales de desagiie para evacuacion de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con
ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento arena) y con las medidas especificadas en los planos. Se asentaran sobre un contrapiso
de hormigén de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hara con mezcla 1: 6 (cemento arena), y 12 partes de
cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de didametro. En los lugares donde los pastillones legan al borde de
los canales o cruzan los mismos, se construiran a ambos lados del canal de desagiie muros de 0,30 para asiento de los
pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberan presupuestarse incluidos en este
rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberan incluirse en
este rubro.

INSTALACION ELECTRICA
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31. Instalacién Eléctrica (Cableria de 2 mm y 4 mm para artefactos) p/ cada aula
3. GENERALIDADES.

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacidn de la obra. En el caso particular de las intervenciones que seran ejecutadas en
este Proyecto sean estos: construccion de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de
dichas instalaciones hasta el tablero general y debera presupuestarse dentro del Rubro de Instalacidn Eléctrica.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comdn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Lo cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen Durante la construccion de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso para
instalaciones eléctricas o de plastico para baja presién de los usados para instalaciones sanitarias, segun as dimensiones.

Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servird de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidon mecénica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas auto vulcanizantes o sistemas de aislacién
mas eficientes que éstas. No se permitirdn empalme para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros
seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencidn el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro
que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacidn de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccidn termo-magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacién de los circuitos de ventiladores, y su provision. En las aulas se colocaran los TCV al lado del
TC, hasta donde llegara los retornos y fase del circuito de ventiladores.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién. No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento,
debera ser aprobado por el Fiscal de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas en los planos.
Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones segun su origen

Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la practica por el
Reglamento para instalaciones de Baja Tension de la ANDE. Como guia se detallan Especificaciones para los mismos.

Llaves termo-magnéticas.
Caracteristicas Generales.

Llaves termo-magnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucion de energia a circuitos de
utilizacién en edificios.
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Accesorios completos de embutir, con sus tapas.
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y
neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la
operen.

- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma
que deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
- Todos los tableros seran embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts. - Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores
tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

32. Artefactos Eléctricos (4 Elementos Fluorescentes de 2 x 40 what, 2 Ventiladores) en Galeria (1 Fluorescente
de 1 x40 watts) p/ cada aula

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.
Caracteristicas generales.

Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias, capacitores, rejillas reflectivos y
otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor, pintadas con
anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lamparas a la vista, del tipo conocido como de iluminacién
directa. Seran aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitira el uso de cadenas ni de otro material que no
permita una sujecion rigida de los mismos, Los artefactos fluorescentes dobles seran de colgar parabdlica adosado 2x40w
c/equipo eléctrico, cuya caracteristica principal es la eliminacion del encandilamiento directo del artefacto, deben ir
colgados del techo a una altura maxima de 3,00m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los
ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio
recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

VENTILADORES DE TECHO.

Caracteristicas generales. - Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja
metalica.

- Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacidn, de tal forma que al
funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el H° que
deberan estar colocadas antes del vaciado de la losa.

33. Pizarrones:

EL CONSTRUCTOR deberd confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberan ejecutarse
conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerdmico y portatiza con ladrillos empotrados,
revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dandole una terminacién redondeada en las aristas
interiores. En la zona del pizarrén propiamente dicha, aplicar una azotada con hidréfugo (ceresita). Posteriormente
revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicacion de 3 manos de enduido plastico con fina textura de terminacién,
luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plastico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrén,

47/81



color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.
34. Limpieza final.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

CONDICIONES DE LOS MATERIALES
ALCANCE

Los materiales a utilizar deberan responder a las calidades previstas en la documentacién contractual EL CONSTRUCTOR
estd obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra. Todos los
materiales destinados a la obra seran de primera calidad y tendran las formas, dimensiones y caracteristicas que describan
los planos y la documentacidn del Contrato. EL CONSTRUCTOR deberd suministrar, si se le pidiere, muestras de los
materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion. Los materiales que la Supervision y/o Fiscalizacion de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas, no podran ser utilizados en la obra y seran retirados de la misma en un plazo no mayor que
cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena
calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, seran reemplazados por
EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitucidn. Si por razones de propia conveniencia, EL
CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado
por la Fiscalizacion de Obra, no le dara derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

AGUA.

Sera proveida por EL CONTRUCTOR y se empleara la mas pura posible. No se aceptard agua que contenga mas de cinco por
ciento (5%) de sales, ni mas de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en acido carbénico. El
agua estara exenta de arcilla.

CEMENTO.

Se utilizard cemento nacional Vallemi Tipo 1, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion - NP N° 70. Para las estructuras de H° A° no se permitira el empleo de otro
tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorizacién del Fiscal de Obras. Se podra utilizar otra marca, siempre
aprobado por el Fiscal de Obras, que retina las mismas caracteristicas de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El
polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de
fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado
sera rechazado. También seran rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color esta alterado.

CAL.

La cal viva podra ser triturada o en terrones, proveniente de calcareos puros, y no podra contener mas de tres por ciento
(3%) de humedad ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagara en agua dulce, dando una pasta fria o untuosa
altacto. Si la pasta resultare granulada, debera ser cribada por tamiz.

Esta operacion no eximira a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacién posterior de los
granulos por defecto de apagado de la cal. En ninglin caso podrd emplearse la cal antes de los cinco (5) dias de su
completo apagamiento. Antes de su apagado debera ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la
humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o piso no higroscopicos.

ARENA LAVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias organicas ni arcillas. Su composicion
granulométrica serd la mas variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm. Para el revoque se usara arena fina o mediana, o bien, una
mezcla de ambas por partes iguales. En ningln caso se utilizara arena gorda para ninguin tipo de mamposteria.

LADRILLOS.

- Comunes de primera calidad: Deberan estar bien quemados, sin llegar a la vitrificacion. Seran de color uniforme, de
aristas vivas, caras planas, sin grietas ni nlcleos calcareos. Se buscara, en lo posible que las dimensiones permanezcan

constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metalico. Deben
estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta union ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas
obras deberan ser ladrillos comunes de primera calidad.

- Semiprensados beteados: Se utilizaran ladrillos semiprensados beteados, en los muros que se indiquen tanto en los
disefios como en el computo.
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VIDRIOS.

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles,
de espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal exactitud EL
CONSTRUCTOR.

TEJAS.

Deben ser prensadas a maquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones. Seran bien cocidas, sin llegar a la
vitrificacion, debiendo producir un sonido claro y metalico al golpearlas. De color rojo uniforme.

TEJUELONES.

Seran prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o nuicleos calcareos. El
espesor no sera mayor que 4 cm.

TEJUELAS.

Deben ser prensadas a maquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y ntcleos calcareos.
Seran bien cocidas sin llegar a la vitrificacion y tendran color rojo uniforme.

Deberan ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagiie
cloacaly pluvial.

PIEDRA.
Bruta:
Las piedras para cimientos seran tipo basaltica (se podréa utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca

cuarcitica que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y
tendran una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitira la utilizacién de la piedra tipo O.

Triturada:
Provendréd de la trituraciéon de piedras basalticas duras. Pueden emplearse también cantos rodados en las mismas

condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de particulas blandas,
desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso serad piedra triturada del tipo 4a. Podra utilizarse otro agregado de granulometria diferente a la
especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

VARILLAS DE ACERO._

Se utilizaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica FYK = 4.200 kg/cm?2.
(ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocacién seran limpiadas de escamas de déxido, no debiendo sufrir mermas de
secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleara alambre cocido de 2 mm.

MADERAMEN.

Toda la madera utilizada en la construccidn deberd ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estara libre de
polillas u otros defectos. Asimismo, debera estar bien estacionada o secada mecanicamente.

El maderamen sera de ybyrapyta ya que las secciones previstas en los planos estan calculadas en base a esta madera.

La misma podra utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no
debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

PISOS Y ZOCALOS.
Seran calcareos de color rojo. Los z6calos mediran 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los bafios 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como minimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zdcalos seran planos, sin rebarbas,
rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendra un espesor minimo de 3 mm., debiendo estar
perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm. como minimo.

ALAMBRE P/ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA.

Para este trabajo se empleara alambre de 2 mm.
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NSIDERACIONES GENERALE

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

e EL CONSTRUCTOR esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecucion de la obra.

Libr r

A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas,
que proveerd EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacién de la obra hasta la recepcion definitiva.

Si fuera necesario de cerrar el perimetro de la obra con algin sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institucion y cualquier riesgo que existiere quedara la responsabilidad al contratista.

MATERIALES DE NSTR ION:
ndicion ner
Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberan ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras

El Contratista estara obligado cuando lo exige la fiscalizacion, a presentar a su consideracion y aprobacion una muestra de
aquellos materiales, articulos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

Materiales Usados

Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricacién.

Retiro de Materiales Rechazados

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro del término de tres (3)
dias contado desde la fecha de notificacion del rechazo. En caso contrario el propietario se reservara el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

Depdsito y Proteccidn

Previa fiscalizacion del fiscal de obra. El Contratista depositara en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza asi lo requieran. No podran bajo ningliin concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podra exigir el retiro de los mismos.

ndicion rti r
El agua.

El agua a ser empleada en la obra sera proveida por la Municipalidad local y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis
o materiales vegetales.

Arena.

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada a cada
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caso. Para Hormigdn Armado deben usarse arenas cuya composicion granulométrica sea la mas diferenciada posible
(variacion de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento.

Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal. En cualquier caso, seran frescos y en envase
con la marca de fabrica. En ninglin caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de fraguado.

Cal hidratada.

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad. Deberan entrar en la obra en sacos o en bolsas de
polietileno. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Serdn de polvo impalpable, que no deje mas de unl2 % de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2.60 a 2.70 y en cuanto a su fragiie. Deberd comenzar dentro de hora y media de preparado el
mortero y terminar en las 30 horas sucesivas. La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de
una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 dias de inmersién en agua debera exceder los 25 kgs. Por
centimetro cuadrado.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando
humedad, etc.

Piedra Triturada.

Sera del Tipo Basaltico, cuya granulometria quedara determinada en las especificaciones del H°.A°. No se admitiran
partidas de piedra que contengan restos organicos o materias extrafias.

Ladrillos comunes.

Seran uniformes y con forma regular, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones; careceran de nucleo calizos u otros cuerpos extrafios, no seran friables.

Los ladrillos comunes, tendran 27 (veintisiete) cm. De largo. 13 (trece) cm. De ancho y 5.50 (cinco, cincuenta) cm. De altura.
Se admitird en estas medidas una tolerancia maxima de mas o menos 1 cm.

Ladrillos hueco tipo visto.

Seran uniformes y con forma regular, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones; careceran de nicleo calizos u otros cuerpos extrafios, no seran friables., en lo posible deben ser de
olerias de la zona.

Los ladrillos comunes, tendran 27 (veintisiete) cm. De largo. 13 (trece) cm. De ancho y 5.50 (cinco, cincuenta) cm. De altura.
Se admitira en estas medidas una tolerancia maxima de mas o menos 1 cm.

Morteros.

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra seran medidos en volimenes en las siguientes proporciones si
los hubiere en cada etapa:

a)- Para mamposteria de nivelacién: 1:1:10 (cemento, cal, arena lavada)

b)- Para aislamiento horizontal y vertical ¢/ asfalto: 1:3 (cemento, arena lavada) + asfalto 40% del peso
del cemento)

c)- Para mamposteria de elevacidn de ladrillos comunes: 1:1:12 (cemento, cal, arena lavada)

TRABAJOS PRELIMINARES:
1. Cartel de Obras.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de la Obra, objeto de esta
Licitacion, con las medidas y leyendas indicadas por la Inspeccion de obra, obligdndose a mantenerlo en buenas
condiciones hasta la Recepcién Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera retirarlo. Se debe cumplir con el modelo
que figura en el pliego de cldusulas especiales.

2. Retiro de puertas

Se hard inicio al desmonte de las puertas y marcos dafiados procediendo a la recuperacién de los Utiles. Los desmontes de
puertas se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En

51/81



caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad serdn removidos sin discusion de la
Direccion misma.

3. Retiro de ventanas

Se hara inicio al retiro de ventanas procediendo a la recuperacién de los Utiles. Los retiros se haran con personales
calificados los que tendran nocién precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En caso de verificarse falta de criterio
de los personales utilizados en esta actividad seran removidos sin discusién de la Direccién misma.

4. Demolicién de techo (sacar tejas, tejuelones y tirantes existentes)

Las mismas seran quitadas en su totalidad para la sustitucion general de las tejas y tejuelones del techo, se debera tener
especial cuidado en el manejo de las tejas ya que las mismas podran ser reutilizadas en otra obra.

Provision y colocacidn de techo de chapa termo actstica de 40 mm. De espesor. -
Dimensiones segln disefio y especificaciones contenidas en planos.

Se construira una estructura de perfil rectangular 70x30x2 mm, sobre tirantes de madera existente pintado con sintético
color a definir por el fiscal, incluye colocacién de cumbrera

La fijacidn de chapas a estructuras metalicas portante se hara con auto perforantes de 4 pulgadas.

La chapa zinc trae incorporados un aislante termo acustico de termo Pol de 4 cm y con una terminacién de chapa lisa color
blanco en la superficie interna y en la superficie externa trapezoidal superior color teja panel.

6. mbrer

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen

7. Revoque

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:4 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque serd hecha con arena tamizada y cal colada.
8. Puerta tablero

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero, de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la
colocacion de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan
tener un tratamiento de aceite de lino con terminacién de barniz cedro.

9. Ventana balancin

Las ventanas seran de tipo balancin estandar, colocado en la obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara
definitivamente y sin excepcion toda pieza averiada y debera ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

10. Reja metdlica pintada (ventana)

Las reja metalica en los bordes llevara angulo de "2 en los bordes y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 10 cm (incluye
pintura)

11. Reja metdlica pintada (puerta)

Las reja metalica en los bordes llevara angulo de "2 en los bordes y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 10 cm (incluye
pintura)

12. Retir i xisten

Seran extraidos todos los pisos ceramicos de los distintos ambientes para su sustitucién por piso porcelanato. Se debera
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tener cuidado para no dafiar la instalacion de alimentacion de agua y cafieria de desaglie cloacal entre otros. Los
materiales obtenidos en la demolicidn, se acopiaran directamente en los contenedores para su posterior desalojo.

13. Carpeta de Regularizacién

El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 3 cm. mezcla 1:3(cemento arena)

14. C le Nivelacié Cerdmico Pl

Seran de tipo P.E.l. 4 colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los ceramicos se colocaran con los bordes paralelos a
las paredes de elevacion. Estos ceramicos iran asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos,
2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de color negro, previo mojado de la superficie
total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracion diferente al color natural del piso.

15. Zd4calo ceramico

Los zdcalos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos
2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las
juntas se llenaran con pastina de color negro. La altura de los zcalos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en
bisel a 45°.

Los zbcalos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite, barnices o acidos, o que estén rajados o rotos.

16. Canaletas

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

17. Bajadas

iran conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie, acompafiando las
pendientes de los canales.

Seran de cafio de 100mm.Iran pintados, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

18. Instalacidén Eléctrica

Generalidades:

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacion estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccion de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso
para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las
dimensiones.
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Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidon mecanica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si
tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccidén termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de aires acondicionado, y su provision. En las salas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién.

No obstante, antes de su instalacidn, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T. :

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.:

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca reconocida.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.:

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca reconocida.
Llaves termomagnéticas:

Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

NOTA: Todas las llaves termomagnéticas a ser utilizadas seran de procedencia europea y a titulo de orientacion que
expresan que: MERLIN GERIN HAGER o TERASAKI seran aceptadas.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.:
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metélica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:

Caracteristicas Generales.
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Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacion y seguridad para los que la operen.

El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdn embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

19. Artefactos eléctricos.

Equipos para armar artefactos de iluminacién de tubos fluorescentes.

Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacion directa. También puede ser utilizada la reactancia electrdnica de alto factor de potencia, como minimo 0.92
Seran aptos para colgar. En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a
una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo
bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacidon deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

Equipo eléctrico para iluminacion de patios con ldamparas de bajo consumo, de 105W

Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2
14, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigdn. El hierro galvanizado debe tener con
tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del cafio. La columna tendra en la base una pilastra
de ladrillo visto de 0,50x0, 45x0, 45, en la que se colocara una caja de conexion de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos serdan completos, con todos sus elementos incluyendo lamparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y neutro de un
sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara serd de bajo consumo de 105W 11.2.3. Caracteristicas constructivas. Los
artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en
cafos de hierro galvanizado de 2 O, como se indica en el numeral 3.2.1.

VENTILADORES DE TECHO.

Caracteristicas generales. « Los ventiladores de techo serdn de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja
metalica. » Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacién, de tal
forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el
He°.

20. Toma Schuko
Instalar, acorde con la normativa, un circuito desde el contador de la vivienda hasta el punto de recarga. Lo ideal es que
este dispositivo disponga de proteccion eléctrica y garantice la intensidad deseada. Esta actividad, al resultar

especializada, puede requerir la ayuda de un experto que asegure los sistemas y la conexion correctos del cargador al
contador. Seran montados en las aulas

21. Pintura exterior e
interior

Exterior y interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
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para su proteccion.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado
fin a sus trabajos en cada local.

22. Pintura de esmalte sintético

Las aberturas metalicas antes de su colocacion, serdn pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por dltimo
llevaran dos manos de pintura sintética, cuyo color sera asignado por la Fiscalizacion de Obra.

23. Pintura de puerta

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos
manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

24. Pinturam ramen h

El maderamen en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con una mano de aceite de lino, una primera mano a la
colocacién del maderamen y dos manos de terminacidn, con barniz sintético esmaltado color a definir por el fiscal. Sera
importante la aplicacion de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

25, pi canal baiad i oxido Y bi final

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

2. P isién de Pi , . |

EL CONSTRUCTOR debera proveer de pizarrones acrilicos de color blanco con porta pinceles. La pizarra acrilica es mas
practica usa marcadores que se pueden limpiar sin dejar huella ni liberar polvillo en el ambiente.

27. Retiro de artefacto sanitario

Los trabajos de retiro de artefactos se realizan en su totalidad. Los retiros se haran con personales calificados los que
tendran nocidn precisa del sentido de los mismos y su finalidad.

28, A . -d iie cl - c4 lei ,

Las redes de distribucion de agua potable seran instaladas subterraneas, embutidas en paredes o losas de hormigén,
segln el caso utilizdndose cafio de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP N° 68.

Las cafierias externas de recoleccion deberan ir a una profundidad minima de 0,40 m y asentadas sobre un colchén de
arena lavada y encima deberan colocarse ladrillos con mezcla pobre como proteccién mecanica.

Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cafieria principal tendran en su fondo las pendientes requeridas,
cuidando de no excavar con exceso, para que el colchén de arena sobre el que se asentaran las cafierias sea de 10 cm.

En las cafierias externas de recoleccidn, en cada cambio de direccién y cada 10 metros de distancia o fraccién, segin
se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalara una camara de inspeccién. de las Normas NP N° 44y se
construird de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

29. Inodoro

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de
P.V.C. rigido y embutidos.

30. Lavatorio con pedestal

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estaran colocados empotrados en mesadas de H°A° revestidos con azulejos y bases de
mamposteria revestidos totalmente de azulejos.

Tendra una canilla para lavatorio pico largo cromado de desaglie a sopapa cromada, tapdn de goma con cadena de bolilla
para cada lavatorio.

31. Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
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de mezclas seran levantadas. El area de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
originaly duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos

rvacion

Para los efectos del contratista, se presume de parte el contratista el conocimiento total de las condiciones de la obra para
lo cual podra solicitar por escrito en el tiempo de estudio de su oferta todas las aclaraciones y visitas al sitio de obra que
consideren necesarias.

NSIDERACIONES GENERALE

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveera, la mano de obra, y equipos necesarios
para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos
contractuales.

® EL CONSTRUCTOR esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren
la correcta ejecucion de la obra.

Libro de obras
A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén foliadas,
que proveerd EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

En dicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control de todos los trabajos desde la
preparacidn de la obra hasta la recepcion definitiva.

ri n obr

Si fuera necesario de cerrar el perimetro de la obra con algun sistema de seguridad de manera a proteger a las personas
que circulan en la institucién y cualquier riesgo que existiere quedara la responsabilidad al contratista.

MATERIALES DE CONSTRUCCION:
condici ; les:

Todos los materiales que se emplearan en esta obra deberan ajustarse a las observaciones establecidas en estas
especificaciones.

Muestras

El Contratista estara obligado cuando lo exige la fiscalizacion, a presentar a su consideracion y aprobacion una muestra de
aquellos materiales, articulos o productos que se propones emplear o utilizar en sus trabajos.

Materiales Usados

Se prohibe en absoluto al Contratista el empleo en la obra de materiales usados, o que puedan haber perdido sus
propiedades desde su fabricacion.

Retiro de Materiales Rechazados

El Contratista estara obligado a retirar del recinto de la obra los materiales rechazados dentro del término de tres (3)
dias contado desde la fecha de notificacion del rechazo. En caso contrario el propietario se reservara el derecho de
disponer el retiro de los mismos, siendo por cuenta del Contratista los gastos que éste procedimiento origine por concepto
de transporte, almacenamiento, deterioro, etc.

Depdsito y Proteccion

Previa fiscalizacion del fiscal de obra. El Contratista depositara en sitios adecuados, aquellos materiales que por su
naturaleza asi lo requieran. No podran bajo ninglin concepto depositar en la obra aquellos materiales que no tengan
empleo en la misma o mayores cantidades requeridas para los trabajos, salvo tolerancia que para materiales susceptibles
de pérdidas o roturas admita el fiscal.

No cumpliéndose éstos requisitos el fiscal podra exigir el retiro de los mismos.

condici iculares:
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El agua.

El agua a ser empleada en la obra sera proveida por la Municipalidad local y debe ser limpia, libre de aceites, acidos, alcalis
0 materiales vegetales.

Arena.

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada a cada
caso. Para Hormigén Armado deben usarse arenas cuya composicion granulométrica sea la mas diferenciada posible
(variacién de 1,2 a 1,5mm). La arena a ser utilizada serd lavada de Rio.

Cemento.

Se usara Cemento de Industria Nacional del tipo Pértland de fraguado normal. En cualquier caso, seran frescos y en envase
con la marca de fabrica. En ninglin caso se aceptara cemento reembolsado ni aquel que presente sefiales de fraguado.

Cal hidratada.

Procederdn de fabricas acreditadas y serdn de primera calidad. Deberan entrar en la obra en sacos o en bolsas de
polietileno. Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia.

Seran de polvo impalpable, que no deje mas de uni2 % de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Su peso especifico sera de 2.60 a 2.70 y en cuanto a su fragiie. Debera comenzar dentro de hora y media de preparado el
mortero y terminar en las 30 horas sucesivas. La resistencia minima de rotura por compresién de un mortero compuesto de
una parte de cal por tres partes de arena, después de 28 dias de inmersidn en agua deberad exceder los 25 kgs. Por
centimetro cuadrado.

Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al abrigo de la intemperie evitando
humedad, etc.

Piedra Triturada.

Sera del Tipo Basaltico, cuya granulometria quedara determinada en las especificaciones del H°.A°. No se admitiran
partidas de piedra que contengan restos organicos o materias extrafias.

Ladrillos comunes.

Seran uniformes y con forma regular, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones; careceran de nicleo calizos u otros cuerpos extrafios, no seran friables.

Los ladrillos comunes, tendran 27 (veintisiete) cm. De largo. 13 (trece) cm. De ancho y 5.50 (cinco, cincuenta) cm. De altura.
Se admitira en estas medidas una tolerancia maxima de mas o menos 1 cm.

Ladrillos hueco tipo visto.

Seran uniformes y con forma regular, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran uniformemente cocidos,
sin vitrificaciones; careceran de nucleo calizos u otros cuerpos extrafios, no seran friables., en lo posible deben ser de
olerias de la zona.

Los ladrillos comunes, tendran 27 (veintisiete) cm. De largo. 13 (trece) cm. De ancho y 5.50 (cinco, cincuenta) cm. De altura.
Se admitird en estas medidas una tolerancia maxima de mas o menos 1 cm.

Morteros.

Los diferentes tipos de morteros a ser empleados en la obra seran medidos en volimenes en las siguientes proporciones si
los hubiere en cada etapa:

a)- Para mamposteria de nivelacion: 1:1:10 (cemento, cal, arena lavada)

b)- Para aislamiento horizontal y vertical ¢/ asfalto: 1:3 (cemento, arena lavada) + asfalto 40% del peso
del cemento)

c)- Para mamposteria de elevacion de ladrillos comunes: 1:1:12 (cemento, cal, arena lavada)

TRABA PRELIMINARES:

1. Cartel de Obras.

Al comenzar los trabajos el Contratista colocara por su cuenta y cargo un (1) cartel indicador de la Obra, objeto de esta
Licitacion, con las medidas y leyendas indicadas por la Inspeccion de obra, obligandose a mantenerlo en buenas
condiciones hasta la Recepcion Definitiva de la obra, en cuya oportunidad debera retirarlo. Se debe cumplir con el modelo
que figura en el pliego de cldusulas especiales.
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2. Retiro de puertas

Se hard inicio al desmonte de las puertas y marcos dafiados procediendo a la recuperacién de los Utiles. Los desmontes de
puertas se haran con personales calificados los que tendran nocién precisa del sentido de los mismos y su finalidad. En
caso de verificarse falta de criterio de los personales utilizados en esta actividad seran removidos sin discusion de la
Direccién misma.

3. Demolicién de techo ( . el . . )

Las mismas seran quitadas en su totalidad para la sustitucion general de las tejas y tejuelones del techo, se debera tener
especial cuidado en el manejo de las tejas ya que las mismas podran ser reutilizadas en otra obra.

Provision y colocacion de techo de chapa termo acUstica de 40 mm. De espesor. -
Dimensiones segln disefio y especificaciones contenidas en planos.

Se construird una estructura de perfil rectangular 70x30x2 mm, sobre tirantes de madera existente pintado con sintético
color a definir por el fiscal, incluye colocacién de cumbrera

La fijacion de chapas a estructuras metalicas portante se hara con auto perforantes de 4 pulgadas.

La chapa zinc trae incorporados un aislante termo acustico de termo Pol de 4 cm y con una terminacion de chapa lisa color
blanco en la superficie interna y en la superficie externa trapezoidal superior color teja panel.

5. Cumbrera

Ira ubicada en la parte superior donde las chapas de cada pendiente se unen

6. Revoque

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:4:4 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realizacion, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5 cm. y serd perfectamente liso y
uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas,
cantos y aristas, sera usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberan tener un aspecto uniforme una
vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
7. Puerta tablero

Las hojas de las puertas seran del tipo tablero, de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos
correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Debera preverse la
colocacidn de un tope o encastre en el piso o en la pared, paraqué la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberan
tener un tratamiento de aceite de lino con terminacion de barniz cedro.

8. Reparacidn de ventanas

Las ventanas seran de tipo balancin estandar, colocado en la obra con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con
esmero, debiendo resultar suaves al abrir y cerrar sin roces. Las articulaciones seran bien colocadas. Se desechara
definitivamente y sin excepcion toda pieza averiada y debera ser reemplazada por EL CONTRATISTA, a sus expensas.

9. Provisidn y reposicién de vidrios

Los vidrios a emplearse deberan estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estaran bien cortados, seran dobles,
de espesor regular de 3 mm. Todos los vidrios, deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de
tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

10. Reja metdlica pintada (ventana)

Las reja metalica en los bordes llevara angulo de %2 en los bordes y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 10 cm (incluye
pintura)

11. Reja metdlica pintada (puerta)

Las reja metalica en los bordes llevara angulo de %2 en los bordes y varilla lisa de 8 mm cada tramo de 10 cm (incluye
pintura)
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12. Retiro de pisos existente.

Seran extraidos todos los pisos cerdmicos de los distintos ambientes para su sustitucién por piso porcelanato. Se debera
tener cuidado para no dafiar la instalacion de alimentacion de agua y cafieria de desagiie cloacal entre otros. Los
materiales obtenidos en la demolicidn, se acopiaran directamente en los contenedores para su posterior desalojo.

13. Carpeta de Regularizacién
El espesor de la carpeta de cemento no debera ser inferior a 3 cm. mezcla 1:3(cemento arena)

14. Carpeta de Nivelacién y Ceramico Pl 4
Seran de tipo P.E.l. 4 colores a convenir con la Fiscalizacién de obra. Los cerdmicos se colocardn con los bordes paralelos a
las paredes de elevacidn. Estos ceramicos irdn asentados directamente sobre la carpeta.

Una vez colocados los pisos, los mismos quedaran clausurados al pasaje o estacionamiento de personas o materiales, por
los menos durante dos (2) dias.

Las juntas tendran que ser perfectamente alineadas, de espesor uniforme. Deberan ser sumergidos en agua, por lo menos,
2 hs. antes de ser utilizados. Las juntas deberan ser llenadas con pastina de color negro, previo mojado de la superficie
total.

La limpieza de la superficie acabada, debera ser hecha antes de que la pastina se adhiera a la superficie, debiendo tomarse
las precauciones necesarias para que la pastina no produzca manchas ni coloracién diferente al color natural del piso.

15. Zocalo ceramico
Los z6calos estaran limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se colocaran una vez sumergidos en agua, por lo menos
2 hs.

Seran del mismo material y color del piso correspondiente. Se colocaran con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las
juntas se llenaran con pastina de color negro. La altura de los zdcalos sera de 10 cm., con los vértices salientes cortados en
bisel a 45°.

Los z6calos seran entregados limpios, debiendo ser removidos y cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite, barnices o acidos, o que estén rajados o rotos.

16. Canaletas

Todos los bloques tendran su desagiie de techo y se haran con canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada N° 24, de
acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

17. Bajadas

irdn conectados a registro decantador desde donde seran evacuados hasta los canales de desagiie, acompafiando las
pendientes de los canales.

Seran de cafio de 100mm.Iran pintados, posterior dara un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el
Fiscal de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

18. Instalacion Eléctrica

Generalidades:

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra.

Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de
Baja Tension, utilizando los materiales adecuados.

Los equipos, accesorios y materiales de uso comin en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier
material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

En los lugares en que la instalacidn estara embutida en muros con ladrillos a la vista, se debera tener especial cuidado de
que estas cafierias y cajas embutidas se coloquen durante la construccién de muros y en sus lugares respectivos con
perfecto acabado.

Los cafios instalados en forma visible seran lisos, de plastico. Los que se coloquen durante la construccion de los muros en
su interior, podran ser corrugados o lisas de plastico. Los que se deban colocar bajo piso, podran ser de plastico liso
para instalaciones eléctricas o de plastico para baja presion de los usados para instalaciones sanitarias, segun las
dimensiones.
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Los electroductos y cables subterraneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena
lavada, que servira de drenaje y encima ladrillos colocados con mezcla pobre como proteccidon mecénica. Solo se
permitiran empalmes subterraneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnologia, que corresponde al
tipo de cable usado. Para la aislacién de los empalmes se deberan utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislacion
mas eficientes que éstas.

No se permitiran empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.

Los registros eléctricos seran como minimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de H°A° y en el fondo se colocara una
capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece
especial atencién el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construccion hasta su presentacion final, pues, la
inobservancia de ello, pone en peligro a muchos de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si
tocaren los cables, ductos o conexiones.

El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que
por motivos técnicos y aprobados por la supervision y/o fiscalizacion, justifiquen dicho cambio.

Los circuitos de iluminacion de patio, estaran comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto
excluya la pertinente proteccidén termo magnética del circuito.

Todas las partes metalicas de la instalacién, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberan ser puestos a tierra.

Esta prevista la alimentacion de los circuitos de aires acondicionado, y su provision. En las salas se colocaran los TCV al
lado del TC, hasta donde llegaran los retornos y fase del circuito.

Toda la instalacion eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones
Técnicas.

Estas Especificaciones serviran de guia para el suministro de materiales para la instalacion eléctrica permanente, asi como
de artefactos de iluminacién.

No obstante, antes de su instalacion, todo el material, los artefactos y su equipamiento, debera ser aprobado por el Fiscal
de Obras.

Equipos y Accesorios de M.T.:

Toda esta parte de la instalacion eléctrica, debera ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas
de ANDE.

Cables subterraneos de B.T.:

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar estan indicadas. Son los
conocidos como NYY; u otras denominaciones seglin su origen. Los cables a ser utilizados seran de la marca reconocida.

Conductores de cobre aislado para Baja Tension.:

NOTA: Todos los conductores a ser utilizados seran de la marca reconocida.
Llaves termomagnéticas:

Caracteristicas Generales.

Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribucién de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

Accesorios completos de embutir, con sus tapas.:
Caracteristicas generales.

Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de
buena calidad y de buena presentacion. Seran segln se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de
corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vias; pulsadores para timbres o combinaciones de
estos accesorios.

Caracteristicas constructivas.

Los accesorios seran formados por elementos intercambiables montados en chapa metalica y provista de tapa de material
plastico color blanco o marfil. Los contactos se haran por medio de tornillos de bronce o estafiados.

Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos:
Caracteristicas Generales.

Los tableros en general seran construidos con chapa N° 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros,
pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminacién y seguridad para los que la operen.

61/81



El cableado de los tableros se debe hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plastico, de tal forma que
deje una buena impresion a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.

En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.
Todos los tableros serdan embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.

Los TCV son tableros de comando de aire acondicionado, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de aire que
iran colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y seran aterrados con jabalina de cobre de
2,00 mts.

Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de
procedencia europea. También debe estar aterrado.

19. Artefactos eléctricos.

Equipos para armar artefactos de iluminacion de tubos fluorescentes.

Caracteristicas generales. Los equipos seran completos, compuestos de tubos, zdcalos, arrancadores, reactancias,
capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa N° 22 o de mayor espesor,
pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para ldmparas a la vista, del tipo conocido como de
iluminacion directa. También puede ser utilizada la reactancia electrdnica de alto factor de potencia, como minimo 0.92
Seran aptos para colgar. En los artefactos colgantes NO se permitira el uso de cadenas ni de otro material que no permita
una sujecion rigida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W, 2x40 W y 1 x 40W, deben ir colgados del techo a
una altura maxima de 3,00 m., en Aulas. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para
evitar que estos arrojen sombra. Los tubos seran del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W. Los arrancadores del tipo
bulbo de gas y elementos bimetalico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepcion.

NOTA: Todos los artefactos de iluminacién deberan ser de buena calidad, los mismos deberan estar aprobadas por el fiscal
de obras.

Equipo eléctrico para iluminacién de patios con lamparas de bajo consumo, de 105W

Caracteristicas generales. Los artefactos deberan ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2
Y, de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigén. El hierro galvanizado debe tener con
tapdn hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del cafio. La columna tendra en la base una pilastra
de ladrillo visto de 0,50x0, 45x0, 45, en la que se colocara una caja de conexién de 10 x 10 con tapa de metal.

Los artefactos seran completos, con todos sus elementos incluyendo ldmparas, reactores c/base para fotocélulas
incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensién de 220 V. entre fase y neutro de un
sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La ldmpara serad de bajo consumo de 105W 11.2.3. Caracteristicas constructivas. Los
artefactos seran del tipo alumbrado publico abierto AP1 con cuerpo metalico y acrilico. Estaran preparados para fijarse en
cafios de hierro galvanizado de 2

VENTILADORES DE TECHO.

Caracteristicas generales. « Los ventiladores de techo seran de 56, con llave de comando de siete velocidades y caja
metalica. « Seran montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminacion, de tal
forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujecion de los mismos debera realizarse con varillas empotradas en el
H°.

20. Toma Schuko
Instalar, acorde con la normativa, un circuito desde el contador de la vivienda hasta el punto de recarga. Lo ideal es que
este dispositivo disponga de proteccion eléctrica y garantice la intensidad deseada. Esta actividad, al resultar

especializada, puede requerir la ayuda de un experto que asegure los sistemas y la conexidn correctos del cargador al
contador. Seran montados en las aulas

21. Pintura exteriore
interior

Exterior y interior con sellador, enduido acrilico y pintura latex a dos manos

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran
presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR
tomara las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que
pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con un manto completo de lamina plastica
para su proteccion.

La ultima mano de pintura se dara después de que todos los otros gremios que intervengan en la construccién, hayan dado
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fin a sus trabajos en cada local.

22. Pintura de esmalte sintético

Las aberturas metélicas antes de su colocacidn, seran pintadas con dos manos de pintura anticorrosiva y por ultimo
llevaran dos manos de pintura sintética, cuyo color sera asignado por la Fiscalizacidn de Obra.

23. Pintura de puerta

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irdn pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos
manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura debera limpiarse de polvo y resina toda la madera.

24. Pintura m ramen h

El maderamen en general (vigas, tirantes y correas) sera pintado con una mano de aceite de lino, una primera mano a la
colocacion del maderamen y dos manos de terminacidn, con barniz sintético esmaltado color a definir por el fiscal. Sera
importante la aplicacion de pintura preventiva agroquimica para combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece
especial atencidn las partes de madera escondida en la mamposteria.

25. Pintura Canaletas y bajadas, anti oxido y pintura final.

Irdn pintados con anticorrosivos, posterior dard un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal
de Obras y el costo estara incluido en este rubro.

26. Provision de Pizarrén con marco y porta pincel

EL CONSTRUCTOR debera proveer de pizarrones acrilicos de color blanco con porta pinceles. La pizarra acrilica es mas
practica usa marcadores que se pueden limpiar sin dejar huella ni liberar polvillo en el ambiente.

27. Limpieza Final

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se debera
retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depdsitos, retretes, etc.),
seran desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal seran rellenadas y apisonadas. Las canchas
de mezclas seran levantadas. El drea de limpieza sera el area total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro
de este rubro debera incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en
originaly duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos

Observaciones

Para los efectos del contratista, se presume de parte el contratista el conocimiento total de las condiciones de la obra para
lo cual podra solicitar por escrito en el tiempo de estudio de su oferta todas las aclaraciones y visitas al sitio de obra que
consideren necesarias.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (CoOmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacién publica, las Contratantes deberan
establecer la inclusion de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.:
construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico,
etc.)
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En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico
de Normalizacion CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

dentificacién de la unidad solici Justificaci

® Arq. Jessenia Peralta, Directora de Obras, Departamento de Obras.

La presente obra a ser realizada beneficiard a los estudiantes de las distintas Escuelas Publicas beneficiadas con la
obra a ser construida en cada local.

El presente llamado se realiza en una localidad especifica por tnica vez.

Las especificaciones técnicas establecidas abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir
ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros. Incluye detalladamente los trabajos a construir en
cuanto a mano de obra, materiales de construccion, cartel de obras, replanteo y marcacion, preparacion de suelo,
colchon de tierra, tipo de piedra a utilizar, enripiado, cordones, compactacion preliminar y final; y equipos
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra.

Pl lisef;

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
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Adjunto en pdf aprobado por la Municipalidad

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N°

Nombre del Plano o Disefio

Propésito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del

llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de

las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

Periodo d 51 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Tiempo
de
ITEMS Descripcion Ejecucion
Construccion de Aulas en la Esc. Bas. Sinforiano Romero y en la Esc. Bas. Augusto 90 dias
Roa Bastos. Reparacién de Techo en la Esc. Bas. Acosta Nu y en la Esc. Bas. Estela corridos
1 Silvero

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:

10.
11.

W eSO dWN

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

El "cédigo de respuesta rapida” o cédigo QR, y

Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

. - ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Oferente deberd incluir en su oferta un cronograma de trabajos con una descripcion preliminar del método de trabajo y
cronogramas especificos, incluyendo gréficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al
diagrama de Grantt.

r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
segun el PBC)

Certificado Certificado de Noviembre 21

1 Obra
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Certificado Certificado de Diciembre 21

2 Obra
Certificado Certificado de Enero 22
3 Obra

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacié

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacidn de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacidon. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.
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3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacion de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.
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e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cadaintegrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: 10 (diez) dias habiles contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay.

No Aplica

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecuciéon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 5% del monto total del contrato.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 5% del monto total del contrato.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Una vez firmado el contrato deberan
presentar los seguros en un plazo maximo de 10 dias habiles.

- 4o del precio del

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

K=m

Rm = Po xlk (Pkm -1)

k=1 Pko

Donde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variacion de precios de los trabajos ejecutados en el mes m.

Po: Eselmonto unitarioinicial.

lk:  Esel coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Pkm.

Pko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior al de la fecha presentacion de
ofertas.

Pkm: Esel preciodelinsumok en el mes m.

La suma de todos los coeficientes porcentuales debe serigual a | (uno)

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.
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En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislaciéon nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidn correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o v AW

Plazo de pago: 5 (cinco) dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Acta de Medicion de Avance de
Obra.

La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

T interé r Mor

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacion y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados serdn efectuados en fecha de Noviembre 2.021, Diciembre 2.021 y Enero 2.022
del corriente y se realizard el acta de medicion en el lugar de la obra que servird de base a la expedicion del certificado por
el contratista. Los certificados deberan ser presentados a la Municipalidad en un plazo maximo de un dia habil posterior a
la realizacion del Acta de Medicion.
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P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo,
* Intereses por mora,
e Otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en la siguiente direccién: en la Municipalidad de Minga
Guazu, Direccidén de Administracion y Finanzas, 3er. Piso.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacidn de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

La entrega de la zona sera por el total.
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Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagara a la Municipalidad, en
concepto de multa, por cada dias corridos de atraso, la Suma equivalente al 0,05 por ciento del valor total del contrato. La
aplicacién de esta Multa es independiente a la ejecucion de la Garantia del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y Del derecho
de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por dafios y perjuicios como Consecuencia del atraso. El monto total de las
multas no sobrepasara el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:

El plazo de movilizacion es de diez (10) dias habiles posteriores a la firma del contrato.

; e eiecuCis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado:

No Aplica.

Recepcion definitiva de las obras
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1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 20 (veinte) dias, contados desde la fecha del acta de la recepcién
provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: 10
(diez) dias.

Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacidn del contrato las siguientes:

RESCISION DEL CONTRATO. Art. 59 Ley N° 2051/2003.La Contratante podrad rescindir unilateralmente los
contratos a los que se refiere esta ley, En los siguientes casos: a) por incumplimiento del proveedor; b) por
quiebra o insolvencia del proveedor; c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantia de
cumplimiento del Contrato; d) por suspensidn de la provisién, imputable al proveedor, por mas de sesenta dias
Calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; e) por fraude o colusiéon debidamente comprobado del
proveedor desde la adjudicacién Hasta la finalizacion del contrato; f) por haberse celebrado un contrato contra
expresa prohibicion de la Ley 2051/2003,g) La Falta de Disponibilidad Presupuestaria y/o Financiera de la
CONTRATANTE para Hacer frente a los compromisos contractuales; y ,h) en los demas casos estipulados en el
contrato, de acuerdo con su naturaleza. Si LA CONTRATANTE decidiese rescindir el presente contrato, notificara
la resolucién Respectiva al PROVEEDOR, quien debera suspender de inmediato el suministro de Servicios
contratados

.2

I ion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicaciéon de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacién penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafo, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;
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(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).

R ion nfli ravé Arbitraj

Las partes se someteran a arbitraje:

Si

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidird conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demds disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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