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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

416879

Ministerio de Obras Publicas
y Comunicaciones (MOPC)

Uoc Obras Publicas

ATRAVES DEL SICP

MESA DE ENTRADA UNICA -
EDIFICIO CENTRAL DEL
MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI

SALON DE ACTOS - 3ER. PISO
DEL EDIFICIO CENTRAL DEL
MOPC - OLIVA ESQ. ALBERDI

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Lote

Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones

Walter Recalde

021-448890 - 448892

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LLAMADO MOPC N° 60/2022
LICITACION PUBLICA
NACIONAL PARA
MEJORAMIENTO DE LA
TRANSITABILIDAD DE
CAMINOS VECINALES NO
PAVIMENTADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE GUAIRA

21 - Construccion,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

12/09/2022 09:00

23/09/2022 09:00

23/09/2022 09:30

15%

Director UOC

uoC@mopC.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA1

1. SECCION: SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS - SE AGREGA CRITERIO DE ADJUDICACION.
2. POR LA CUAL SE MODIFICA - REQUISITOS DE CARACTER AMBIENTAL - CPS.

3. POR LA CUAL SE AGREGA DATOS EN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:
Seccidn: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién
¢ Requisitos documentales para evaluacién de las condiciones de participacion

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcién de las obras
¢ Requisitos de caracter ambiental - CPS
¢ Indicadores de Cumplimiento

Se puede realizar una comparaciéon de esta version del pliego con la version anterior en el siguiente enlace:
https://www.contr. ion i icitacion nv ria/416879-llamado-mopc-n-60-2022-licitacion- ica-

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/416879-llamado-mopc-n-60-2022-licitacion-publica-nacional-mejoramiento-transitabilidad-cami-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de producciéon, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revisidn, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidon en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en niimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre

8/86



de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.
Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

C la identificacién al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Sitio donde se ejecutara la obra: DEPARTAMENTO DE GUAIRA.

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propdsito de facilitar a la convocante la
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comparacion de las ofertas.

Al I imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucidn
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segiin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerirad de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.
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Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

120

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4, La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o
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d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Hasta la recepcion definitiva de la obra
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i I 51 de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
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caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacién vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacidn del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

(**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

* En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Debe N/A Debe N/A Completar el
Liquidez: Activo | cumplir cumplir Formulario N°
corriente / Pasivo | On el con el 5 y presentar
Corriente debe ser | requisito. requisito. los documentos
igual o mayor a1,10 que seindiquen
(uno coma diez) en el pliego de
Esta informacién serd bases y
extraida de los condiciones.
Balances Generales
correspondientes  a
los ejercicios fiscales
cerrados y
presentados ante las
respectivas
autoridades
tributarias. (Afos
2019,2020 y 2021)
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e Coeficiente de
Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total
igual o menor a0,80
(cero con ochenta).
Esta informacion sera
extraida de los
Balances Generales
correspondientes  a
los ejercicios fiscales
cerrados y
presentados ante las
respectivas
autoridades
tributarias. (Afos
2019,2020 y 2021)

Debe
cumplir
con el
requisito.

N/A

Debe
cumplir
con el
requisito.

N/A

Completar el
Formulario N°
5 y presentar
los documentos
que seindiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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e Demostrar que posee
0 que tiene acceso a
suficientesactivos
liquidos,  activos
reales libres de
gravamenes, lineas
de crédito y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccién exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,

reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
20% (veinte por
ciento) del monto
de la oferta de
precio presentada
por el oferente en
cada lote. Las
deducciones al flujo
de fondos exigidos
por compromisos
derivados de otros
contratos solo se
haran cuando dichos

contratos se
encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

En caso de Consorcios, a
los efectos de |la
calificacion se sumaran
los Recursos Financieros
de cada integrante.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
2 5 %del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40 %del
requisito
minimo

Completar el
Formulario N°
5, y presentar
los documentos
probatorios

que seindiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Copia de los Balances Generales y Notas a los Estados Financieros de los afios 2019, 2020 y 2021, presentados
ante la Subsecretaria de Estado de Tributacion o ante la autoridad tributaria del pais de origen. Los mismos
deberan estar certificados por el Representante Legal y el Profesional Contable; aquellas documentaciones
requeridas que tengan rectificaciones realizadas antes de la fecha de apertura, deberan adjuntar las
documentaciones rectificadas.

d. Presentar Unicamente los Estados Financieros Individuales o Consolidados; no se podran adjuntar ambos
documentos, debiendo ir acompafiado de la certificacidn por parte del profesional contable en la que manifiesta
que las cifras corresponden a los Estados Financieros Individuales o Consolidados, dicha certificacién debera ser
en caracter de declaracion jurada.

e. Lasucursal podran presentar para la evaluacién econdémica financiera los Estados Financieros de la Casa Matriz,
para el efecto, la Casa Matriz debera emitir en caracter de declaracion jurada, una nota de respaldo econémico
financiero para que la sucursal por mandato de la Casa Matriz pueda presentar ofertas en nombre de esta, para
el efecto la evaluacién serd realizada sobre los Estados Financieros de la Casa Matriz quien asumira los
compromisos de caracter econémico financiero.

f. Las empresas que posean fechas de cierres distintos al 31 de diciembre, el periodo fiscal que sera considerado
estara sujeto a las fechas de cierre de los ejercicios fiscales cerrados (Afio 2021, 2020, 2019).

g. El tipo de cambio a ser utilizado es el de referencia emitido por el Departamento de Operaciones del Mercado
Abierto, Division Operaciones del Banco Central del Paraguay (www.bcp.gov.py) a la fecha de cierre de los
respectivos ejercicios fiscales.

Experienci neral en obr.
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Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacidn
requerida
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Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
afios de los
ultimos diez (10)
afios (2012-2021),
en promedio un
volumen anual
de facturacion
igual o superior a
70% (setenta por
ciento) del
monto total
ofertado en cada
lote.

El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de |las
facturas legales
correspondientes
a obras en

ejecucion o)
terminadas  por
el oferente,
dividido el

nimero de (5)
afios sefialado en
el parrafo
precedente, en el
sector publico y
sector privado,
los mismos
deberan  estar
identificados y
verificable en el

Estado de
Resultado, Notas
a los Estados

Financieros o
Libro mayor de
las Cuentas de
Ingresos
Operativos  en
Construccién.

En caso de
consorcios, a los
efectos de la
calificacién, se

sumaran los
promedios de los
Ingresos

Operativos  en
Construccidn
obtenidos de
cada integrante.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l25%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l40%de
los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°

2y 3y
presentar los
documentos

probatorios
que seindiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Ex

. . ,ge
rienci ifica en obr
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
a. Experiencia Debe Debe N/A N/A Completar los
Especifica en | cumplir cumplir con Formulario N°
Construccion: con el [ elrequisito. 4, y presentar
requisito. los documentos
= Participacion en probatorios
calidad de que se indiquen
contratista, en el pliego de
integrante de un bases y
consorcio en el condiciones.
porcentaje de
participacion, o)
subcontratista
autorizado por la
Administracion
Contratante en

contratos de obras

viales, durante

los

Ultimos diez 10 afios,
similares a las obras
propuestas y cuya

sumatoria

alcance

una longitud minima

de:

910.000 m2

0 840.000 m2

1.176.000 m2

Lote N°1: 130 Km o

Lote N°2: 120 Km.

Lote N° 3: 168 Km o

Se considerardan como
contratos similares, con las
siguientes caracteristicas:

r vi
mejoramiento,
.
i6n d .
n vimen n
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pavimentacién  pétrea,
enripiado o) capa

km m2

Obs. N° 1: Las obras
deberan estar concluidas
satisfactoriamente, para lo
cual deberan  adjuntar
actas de recepcion
provisoria o definitiva. Para
los fines de consideracion
de la experiencia declarada,
los oferentes deberan

presentar

indefectiblemente, las
documentaciones que
avalen las cantidades
ejecutadas en obra

(planillas de certificacion,
planillas de cantidades
contractuales, otros).

También seran
consideradas aquellas
experiencias con avance de
ejecucion mayor o igual al
setenta por ciento (70%),
para lo cual deberdn
demostrarlo con la
Certificacion aprobada
correspondiente.

Obs. N° 2: Seran tenidas en
cuenta las experiencias
como subcontratistas de
obras, siempre y cuando
estén autorizados por el
ente publico o privado, es
decir, propietario de las
obras, siendo considerados
sélo las obras que han sido
ejecutadas como
subcontratada.

Obs. N° 3: En el caso de
experiencias ejecutadas en

Consorcio, seran

consideradaslas

experiencias del oferente
n r iv
porcentaje de
Serdn consideradas

solo las

experiencias
realizadas en la
Republica del
Paraguay.
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b. Experiencia Debe Debe N/A Debe Completar los

Especifica en | cumplir cumplir con cumplir Formulario N°
Construccién con el [ elrequisito. por lo|2 y 4 vy
Actividades Clave requisito. menos presentar los
con el60 | documentos

e Contarcon hasta % probatorios
dos (2) contratos (sesenta que se indiquen
con experiencia por en el pliego de
minima  para el ciento) de | bases y
contrato que los condiciones.
antecede u otros requisitos
contratos, minimos
ejecutados en el requeridos

periodoestipulado
en el item anterior,
en las siguientes
actividades clave:

- Movimiento de suelo
(terraplén) en volUimenes
iguales o mayores a:

LOTE 1: 23.000 m?
LOTE 2: 21.000 m3
LOTE 3:28.000 m3

La experiencia especifica solicitada esta basada en la similitud de las caracteristicas de la obra licitada como asi también
los métodos, la tecnologia y caracteristicas técnicas conforme se detalla en el alcance de las obras y /o especificaciones
técnicas.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.
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3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Presentar el contrato de constitucion de consorcio. En el caso de experiencias ejecutadas en Consorcio,
seran consideradas las experiencias del oferente con su respectivo porcentaje de participacion.

i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

NO APLICA

NO APLICA

i n materi

nm

ri rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion
requerida

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas
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e Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuacion se indican:

EQUIPOS MINIMOS PARA
CADA UNO DE LOS LOTES:

- 8 Camiones Volquetes (4
deben ser propiedad del
oferente)

- 1 Retroexcavadora (Retro-
pala) o pala cargadora frontal

- 1l excavadora a oruga

- 2 Motoniveladoras (1 debe ser
propiedad del oferente)

- 1 Compactador Pata de Cabra
-1 Compactador rodillo liso

- 1 Tractor agricola con rastra
dedisco

-1 Camidn regador de agua
(10.000 Its como minimo)

OBSERVACIONES:
e Los equipos minimos

necesarios presentados
por los oferentes no

deberan estar
comprometidos en otras
obras.

e En i

propios, el oferente
deberd presentar copia

de cedula verde, titulo de
propiedad 6 registro del
automotor que
certifiquen la propiedad
del equipo por parte del
oferente.

*En el caso de los
equipos
pertenecientes a
terceros, los oferentes
deberan presentar carta
de compromiso de
alquiler emitida por el
propietario, con la
indicacion de todas las
caracteristicas de los

equipos (Afo de
fabricacién, capacidad,
etc.).

e Los equipos deberan
tener una antigliedad no
mayor a 15 afios (afio de
fabricacion desde 2007),
y no estar
comprometidos en otras

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

N/A

N/A

Completar el
Formulario N°

Ty & vy
Presentar los
documentos

queseindiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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obras, en el periodo
previsto para su
utilizacién.

e Se podrd  presentar
factura proforma con
compromiso de
adquisicion  de  los
equipos, pero dicha
presentacién sera
considerada dentro del
porcentaje de equipos
alquilados.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacion para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

5. En el caso de equipos propios, el oferente debera demostrar ser propietario, mediante copia de cedula verde,
titulo de propiedad, factura de compra 6 registro del automotor que certifiquen la propiedad del equipo por
parte del oferente.

6. El Oferente podra presentar factura proforma acompafiada de carta de compromiso de adquisicion en el que
conste las caracteristicas del equipo solicitado, sin embargo, éste sera considerado como alquilado.

ros criteri nv nte requier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:
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OBSERVACION: El oferente podra calificar en los criterios de capacidad financiera (numeral 7), experiencia general en
obras (numeral 8), Experiencia Especifica en Obras (numeral 9), para todos los lotes, por lo que se considera suficiente
cumpliendo con el lote de mayor requerimiento.

Ademas de los criterios de evaluacion establecidos anteriormente, las siguientes disposiciones también se
aplicaran:

“E:”“S”:S E!E! IN !EII:!:I:H I:EI IlI:IS: E] I:EI "EI':'”: |: I:E |" IE,, “o 2:5 ,ZCCE I:E
CONTRATACIONES PUBLICAS. RESOLUCION N° 2006/2019.

Articulo 3°.- Una vez realizada la apertura de ofertas, los miembros del Comité de evaluacidn, a través de la
Coordinacién del Comité, deberan solicitar informes sobre el estado de ejecucion contractual a la fecha de la apertura de
ofertas, de la entrega de bienes, prestacion de servicios y ejecucion de obras, de todos los oferentes participantes respecto
a los contratos que éstos hayan suscripto con el Ministerio en su caracter de contratistas o proveedores, a las diferentes
Unidades Administradoras de Contrato dependientes del Viceministerio de Obras Publicas y Comunicaciones incluyendo a
las diferentes Unidades Ejecutoras de Proyectos y del Viceministerio de Administracion y Finanzas de quienes deberan
responder indefectiblemente en el plazo otorgado por el comité de evaluacion.

Articulo 5° - La mora sera entendida como el retraso, la demora o tardanza en la entrega de los bienes, en la prestacién de
los servicios o la ejecucion de obras conforme a las condiciones contractuales inicialmente pactadas.

Para la determinacién de la mora debera demostrarse ostensiblemente el atraso en la ejecucion contractual en un
porcentaje superior al 10 %, el cual sera analizado a la fecha de presentacion de las ofertas del [lamado, en base a los
siguientes indicadores:

+ Enelcaso de llamados para la adquisicion de bienes se computara desde la recepcion de la Orden de provision, la cual
debera ser analizada conforme al Plan de entrega de los bienes a ser contratados teniendo en cuenta si los mismos fueron
entregados conforme al plazo y los requerimientos técnicos establecidos en el Contrato, Pliego de Bases y Condiciones y/o
Adendas.

+ En el caso de llamados para la prestacion de servicios se computara desde la recepcién de la Orden de proceder, la cual
debera ser analizada en relacién al Plan de Trabajo propuesto conforme al plazo y condiciones establecidas en el Contrato,
Pliego de Bases y Condiciones y/o Adendas.

+ En el caso de Obras se computara desde la recepcion de la Orden de inicio hasta la aprobacion del ultimo certificado
mensual de obra por parte de la Unidad Administradora del Contrato. En el caso que el contratista no se encuentre al dia
con la presentacion de los correspondientes certificados mensuales se considerara que se encuentra en incumplimiento en
cuanto a sus obligaciones contractuales salvo prueba en contrario.

Para el efecto, se debera contar con el informe de los técnicos pertenecientes a la unidad administradora del contrato, de
la firma fiscalizadora, los supervisores dependientes de este Ministerio, o quienes cuenten con la idoneidad y el
conocimiento pertinente teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

a. Avance Programado: es aquel que refleja la ejecucion contractual a través del cronograma fisico financiero que obra en
su oferta.

b. Avance Ejecutado: es aquel que refleja el progreso real de la ejecucion.

c. Avance Programado Acumulado: es aquel avance que refleja la ejecucion mensual desde el inicio de la obra hasta un
determinado periodo de estudio.

d. Avance Ejecutado Acumulado: es aquel avance que refleja el progreso real acumulado de los meses de estudio.

e. Avance Tedrico Acumulado: es aquel que refleja el progreso contractual que deberia tener segln cronograma vigente.
Comprende la curva corregida por eventos compensables (incluyendo lluvias).

Luego de realizar el contraste entre la curva programada vs la curva tedrica acumulada se debera cuantificar
porcentualmente la mora en la que incurre el contratista fundamentando de manera evidente las causales atribuibles a la
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misma, el perjuicio ocasionado a la convocante y las penalidades impuestas a la misma conforme a lo establecido en el
articulo 3° de la presente resolucion.

La forma de cuantificar la mora en los Contratos de Reparacién y Mantenimiento (CREMA) y los Contratos de Gestion de
Mantenimiento por Niveles de Servicios (GMANS) estara establecida en los correspondientes Pliegos de Bases y
Condiciones comparando el porcentaje de mora en etapa de Operacion de Puesta a Punto, y en etapa de mantenimiento
conforme a los indices de Servicios.

La Convocante, en todos los casos, se reserva el derecho de verificar la veracidad y vigencia de la informacién
suministrada por el Oferente.

L Técni id los adiudicad

La Propuesta Técnica sera presentada por la empresa y/o consorcio adjudicado en cada lote dentro de los 20

(veinte) dias calendarios contados a partir de la firma del Contrato, esta Propuesta Técnica sera sometida a
verificacion, evaluacién y aprobacion.

e Organizacion.

¢ Plan de Trabajo (Microsoft Project o similar).
e Curva de Avance Fisico Financiero.

¢ Analisis de Precios

e Cronograma de Utilizacion de Equipos

ORGANIZACION

El adjudicado debera presentar, conforme a los plazos previstos, el detalle de la organizacion propuesta y némina
completa del personal necesario para la ejecucion de la obra (personal clave y plantel de profesionales y técnicos),
acompafiada del curriculum vitae de los mismos.

La némina propuesta del plantel de profesionales y técnicos seran objetos de verificacién y deberan cumplir los
siguientes requisitos:

¢ Un/a Ingeniero/a Civil para el cargo de Residente de Obras (*) (**), con 5 (cinco) o mas afios de experiencia en
Residencia en Obras Viales. Se exigira dedicacion a tiempo completo.

¢ Un/a Ingeniero/a Civil para el cargo de Ingeniero Asistente (*), con 2 (dos) afios 0 mas de experiencia en Residencia
en Obras Viales. Se exigira dedicacién a tiempo completo.

¢ Un/aadministrador/a de obras, con 2 (dos) o mas afios de experiencia en contratos de obras civiles o viales. Se
exigira dedicacion a tiempo completo.

® Un/aespecialista ambiental (*) (**), quien tendré la responsabilidad del cumplimiento de las Especificaciones
Técnicas Ambientales Generales (ETAGs), y de dar cumplimiento a las medidas de proteccion ambiental contenidas
en el Plan de Gestion Ambiental y en las disposiciones legales que rigen la materia, consistente con la Politica
Ambiental Nacional. El especialista ambiental estara disponible durante todo el desarrollo de la Obra para
interactuar con los representantes de la Supervision Técnica y los Supervisores Ambientales de la DGSA. Se exigira
dedicacion como minimo de 7 dias habiles por mes (como minimo 5 dias en campo), asi también, debera
constituirse en el sitio de obra, cuando se presenten condiciones que lo ameriten como, convocatoria del Supervisor
Ambiental u otros motivos.

Debera contar con 3 (tres) o mas afios de experiencia en obras similares, deberan ser profesionales de las siguientes
carreras: Ingenieria Ambiental, Licenciatura en Biologia. En el caso de Ingenieros Agronomos e Ingenieros Civiles, deberan
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contar con una Especializaciéon Ambiental. Su perfil y afectacion sera evaluado por la DGSA.

El especialista ambiental, sea nacional o extranjero, deberd contar con registro vigente en el Catastro Técnico de
Consultores Ambientales CTCA emitido por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) o en su defecto
documentacion que avale tramite del mismo. En caso de contar con el registro pero que el mismo no se encuentre vigente,
se debe presentar la documentacion que demuestre que el mismo se encuentra en proceso de renovacion.

OBS. (*): Los afios de experiencia seran contados a partir de la obtencion del titulo universitario, cuya
copia debera adjuntarse a la propuesta.

OBS. (**): Las hojas de vida de los profesionales propuestos deberan contar con los certificados de
trabajo de las experiencias declaradas. No seran consideradas aquellas experiencias de trabajo
declaradas, que no se encuentren debidamente certificadas. Ademas, se tendrd en cuenta para
considerar el certificado, que en el mismo se deje constancia de las fechas de inicio y final de
presentacion de los servicios, por parte del profesional propuesto.

El adjudicado debera utilizar los formularios N° 6 y N° 6.A y; considerar los documentos indicados al pie de los
formularios, incluidos en la Seccidn. Formularios de Licitacidn.

PLAN DE TRABAJO

El oferente incluird en su propuesta el enfoque general para la ejecucion de la obra, en base a un cronograma
especifico, horario de trabajo, plan de movilizacion, secuencias de actividades que componen el Programa de
Trabajo, etc.

El cronograma de actividades especifica debera ser elaborado en base al diagrama de Gantt (En Microsoft Project o
similar) con el desarrollo de todos los item de trabajo (por contr. r I¢ rej ), secuencia
de las actividades, en el cual se indique la fecha de inicio, duracidn, porcentaje de ejecucion programado para cada
mes y fecha de terminacion de los mismos, incluidos el cronograma de los equipos a ser utilizados (los cuales
podran ser verificados por el Contratante, durante toda la ejecucion del contrato), ademas diagrama CPM donde se
indique la ruta critica de las actividades.

Se entiende que la buena ejecucidn de un proyecto depende directamente de un progreso constante y regular de la
obra desde su comienzo y durante todo el periodo de construccion.

El oferente adjudicado debera tener en cuenta este criterio al preparar su plan de trabajo de manera a reflejar en el
Cronograma de Avance de la Obra una produccién acorde con el plazo contractual correspondiente.

CURVA DE AVANCE FiSICO FINANCIERO

El Oferente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero correspondiente al Plan de
Trabajo, en el cual se indique los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y su acumulado.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

El adjudicado debera elaborar y presentar el Anélisis de Precios Unitarios (incluyendo el item Instalaciones y

rvicios E. ializ ), como parte de la Propuesta Técnica.
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CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE EQUIPOS

El adjudicado debera demostrar la disponibilidad efectiva de los equipos necesarios para ejecutar la Obra en el
plazo establecido; para ello debera presentar los mismos, conforme a los Formularios N° 7y N° 8

riteri m f

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

ALCANCE DE LAS OBRAS

LOTES DEPARTAMENTO LONGITUD TIPO DE

(km) INTERVENCION
1 GUAIRA 218,52 Mejoramiento de la
transitabilidad con

obras de drenaje
2 GUAIRA 201,10 Mejoramiento de la
transitabilidad con

obras de drenaje
3 GUAIRA 281,10 Mejoramiento de la
transitabilidad con

obras de drenaje

TOTAL KM 700,72

ALCANCE DE LAS OBRAS

Este trabajo consistira en los trabajos de mantenimiento de caminos no pavimentados, incluyendo trabajos de carga y
conformacidn de suelo, abovedamiento de calzada y cuneteado, excavacion de zanjas de drenaje en ciertas zonas mas, y
construccion de alcantarillas en la Region Oriental, logrando con estas intervenciones devolver las condiciones de

transitabilidad a los caminos rurales afectados por los Gltimos temporales ocurridos.

La contratista debera realizar un relevamiento de los tramos a ser mejorados, antes del inicio de los trabajos con camara
filmadora de calidad HD (Full HD, capaz de grabar en cualquier situacién con WI-FI, NFC, GPS), donde se visualice las
coordenadas de ubicacion.

Para la certificacion mensual de los trabajos se debera incluir con el Acta de medicidn un archivo digital con la filmacion
del tramo reparado en toda su longitud (formato KML, GIS, GPX).

La fiscalizacion y supervision de las obras estaran a cargo de personal del MOPC.

D

ripcion
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Tramo 1.1 CABAYU RETA - KA ATY MI
(A1)
1 a) Carga y conformacién de suelo m3 1.021,35
2 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 6,19
Tramo 1.2 COMPANIA COSTA ALEGRE
(A2)
3 a) Cargay conformacién de suelo m3 731,60
4 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 4,72
Tramo 1.3 D016 (CANDEA MI -PASO JOVALI)
(A3)
5 a) Cargay conformacién de suelo m3 959,00
6 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,48
Tramo 1.4 ITURBE-CAP. BRIZUELA
(A4)
7 a) Cargay conformacion de suelo m3 2.139,84
8 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 14,86
Tramo 1.5 DESDE RUTA PY 10 - YATAITY
(A5)
9 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.188,56
10 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,16
Tramo 1.6 COMPANIA BOMBILLA - COMPARNIA POTRERO
(A6) BENITEZ
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11 a) Cargay conformacion de suelo m3 1.762,92
12 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,96
Tramo 1.7 RUTA PY 10 (TTE BOGADO) - COSTA BARRIOS
(A7) NORTE
13 a) Cargay conformacién de suelo m3 1.740,85
14 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,41
Tramo 1.8 RUTA PY 10 (FTLIX P. CARDOZO) - POTRERO VILLAR
(A8)
15 a) Carga y conformacién de suelo m3 1.408,92
16 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,08
Tramo 1.9 NU ROKY - CRISTAL
(A9)
17 a) Carga y conformacién de suelo m3 1.211,00
18 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,00
Tramo 1.10 TACUAREE - SAN ISIDRO
(A10)
19 a) Carga y conformacion de suelo m3 2.324,70
20 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 12,30
Tramo 1.11 D017 (ITURBE - CONCEPCION MI)
(A11)
21 a) Cargay conformacion de suelo m3 3.964,08
22 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 19,92
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23 ¢) Construccion de alcantarilla ACS 1X1 (ALC. CELULAR ml 20,00
SIMPLE DE 1X1)
24 d) Construccion de alcantarilla ACS 2X1 (ALC. CELULAR ml 10,00
SIMPLE DE 2X1)
Tramo 1,12 FELIX PEREZ - EMPALME V 040405
(A12)
25 a) Cargay conformacién de suelo m3 602,58
26 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,63
Tramo 1,13 CNEL MARTINEZ - MONGES PASO
(A13)
27 a) Carga y conformacién de suelo m3 1.638,35
28 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 10,57
Tramo 1,14 CAROVENI OESTE - COROVENI SUR
(A14)
29 a) Carga y conformacién de suelo m3 932,48
30 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 4,96
Tramo 1,15 CAROVENI - KOKUERE GUAZU
(A15)
31 a) Carga y conformacion de suelo m3 152,15
32 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,85
Tramo 1,16 DESDE RUTA DE LA FE - COROVENI ESTE
(A16)
33 a) Carga y conformacion de suelo m3 215,94
34 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,22
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TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
Tramo 1,17 EMPALME V 040806 - COROVENI ESTE V 040806
(A17)
35 a) Cargay conformacion de suelo m3 167,56
36 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,18
Tramo 1,18 ITAPE - LOMA PINDO
(A18)
37 a) Carga y conformacion de suelo m3 129,50
38 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,74
Tramo 1,19 ITAPE - POTRERO SOSA
(A19)
39 a) Carga y conformacion de suelo m3 791,82
40 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 4,98
Tramo 1,20 VILLARICA NORTE - YVAROTY SUR
(A20)
41 a) Cargay conformacion de suelo m3 137,28
42 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,88
Tramo 1,21 VILLARICA SUR - POTRERO BAEZ
(A21)
43 a) Carga y conformacion de suelo m3 674,37
44 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,81
Tramo 1,22 VILLARICA SUR - EMPALME V 040126
(A22)
45 a) Carga y conformacién de suelo m3 934,57
46 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,53




TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
Tramo 1,23 RUTA PY8 - YATAITY
(A23)
47 a) Cargay conformacion de suelo m3 508,08
48 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,92
Tramo 1,24 VALLE PYTA - CAAGUY CUPE
(A24)
46 a) Cargay conformacion de suelo m3 620,40
50 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,30
Tramo 1,25 SANTA RITA - 13 DE JUNIO SUR
(A25)
51 a) Carga y conformacion de suelo m3 532,98
52 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,82
Tramo 1,26 SAN SALVADOR - ISLA VALLE YUQUERI
(A26)
53 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.582,86
54 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,51
Tramo 1,27 ITURBE - CAATIMI ESTE
(A27)
55 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.744,64
56 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,28
Tramo 1,28 CNIA RINCON - COSTEADA
(A28)
57 a) Carga y conformacion de suelo m3 3.217,83
58 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 16,17
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Tramo 1,29 ITURBE - SAN SALVADOR
(A29)
59 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.796,26
60 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 11,02
Tramo 1,30 COSTA MERCADO - AQUINO COSTA
(A30)
61 a) Carga y conformacion de suelo m3 877,80
62 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,32
Tramo RINCON - ISLA ALTA
1,31(A31)
63 a) Carga y conformacion de suelo m3 2.830,75
64 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 16,75
65 Instalaciones y Servicios especializados mes 6.00

Tramo 2.1 PASO YOBAI - ASENT. SAN JOSE NORTE
(B1)
1 a) Cargay conformacion de suelo m3 1.640,95
2 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,87
Tramo 2.2 SAN MARCOS NORTE - EL TRIUNFO
(B2)
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TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
3 a) Cargay conformacion de suelo m3 2.805,45
4 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 15,85
Tramo 2.3 CAPII - 3 DE NOVIEMBRE
(B3)
5 a) Cargay conformacion de suelo m3 2.646,90
6 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 17,30
Tramo 2.4 RUYA PY 10 - ASENTAMIENTO TORRES CUE
(B4)
7 a) Carga y conformacién de suelo m3 1.550,64
8 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,94
Tramo 2,5 PASO YOBAI - SAN ISIDRO
(B5)
9 a) Carga y conformacion de suelo m3 3.106,35
10 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 15,93
Tramo 2,6 MANGRULLO - 3 MOJON ESTE
(B6)
11 a) Carga y conformacion de suelo m3 3.743,25
12 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 21,39
Tramo 2,7 D014 - COL. BERGTHAL NORESTE
(B7)
13 a) Cargay conformacion de suelo m3 3.251,55
14 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 20,45
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Tramo 2,8 RUTA PY 10 (PASO YOBAI - MANGRULLO)
(B8)
15 a) Carga y conformacion de suelo m3 3.208,80
16 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 16,80
Tramo 2,9 DESDE RUTA PY 13(SANTA MARIA) - 2DA LINEA 3 DE
(B9) NOVIEMBRE
17 a) Cargay conformacién de suelo m3 1.592,80
18 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,80
Tramo 2,10 POTRERO DEL CARMEN - YROYSA
(B10)
19 a) Carga y conformacién de suelo m3 2.109,12
20 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 12,48
Tramo 2,11 RIO TEBICUARYMI - TACURU PYTA
(B11)
21 a) Carga y conformacién de suelo m3 3.095,10
22 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 17,10
Tramo 2,12 D013 (VIRGEN SERRANA) - SANTA CECILIA
(B12)
23 a) Carga y conformacién de suelo m3 1.894,49
24 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 11,21
Tramo 2.13 SANTO DOMINGO
(B13)
25 a) Carga y conformacién de suelo m3 66,60
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26 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,36
Tramo 2.14 YROYSA LINEA 8VA ESTE OESTE
(B14)
27 a) Carga y conformacion de suelo m3 4.151,55
28 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 21,29
29 ¢) Construccion de alcantarilla ACS 1X1 (ALC. CELULAR ml 20,00
SIMPLE DE 1X1)
30 d) Construccion de alcantarilla ACS 2X1 (ALC. CELULAR ml 10,00
SIMPLE DE 2X1)
Tramo 2,15 14 LINEA - NU VERA
(B15)
31 a) Carga y conformacién de suelo m3 649,35
32 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,33
33 Instalaciones y Servicios especializados mes 6.00

Tramo 3.1
(C1)

SAN BLAS - KIRAYTY

a) Carga y conformacion de suelo

m3

1.663,35

b) Abovedamiento de calzada y cuneteado

km

8,53
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TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
Tramo 3.2 CERRO PUNTA - RIO TEBICUARYMI
(C2)
3 a) Cargay conformacion de suelo m3 1.544,75
4 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,35
Tramo 3.3 D013 - MAYOR KUE
(C3)
5 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.591,20
6 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,84
Tramo 3.4 TRAMO 3 GARAY
(ca)
7 a) Cargay conformacion de suelo m3 3.042,00
8 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 15,60
Tramo 3.5 TRAMO 4 SAN ROQUE
(C5)
9 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.467,00
10 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,00
Tramo 3.6 POTRERO HU
(Ce)
11 a) Carga y conformacion de suelo m3 846,00
12 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 4,50
Tramo 3,7 FASSARDI - SANTO DOMINGO
(c7)
13 a) Carga y conformacion de suelo m3 262,70
14 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,42




TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
Tramo 3,8 SANTAANA1
(C8)
15 a) Cargay conformacion de suelo m3 717,60
16 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,68
Tramo 3,9 SANTAANA 2
(C9)
17 a) Cargay conformacion de suelo m3 249,64
18 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,58
Tramo 3,10 FASSARDI - SAN PABLO
(C10)
19 a) Carga y conformacion de suelo m3 362,50
20 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,50
Tramo 3.11 FASSARDI - SAN PABLO
(C11)
21 a) Cargay conformacion de suelo m3 328,35
22 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,99
Tramo 3,12 FASSARDI - SAN PABLO
(C12)
23 a) Carga y conformacion de suelo m3 433,95
24 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,63
Tramo 3,13 FASSARDI - SANTA CATALINA
(C13)
25 a) Carga y conformacion de suelo m3 161,00
26 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 0,92




TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
Tramo 3,14 FASSARDI - SANTA CATALINA
(C14)
27 a) Cargay conformacion de suelo m3 589,68
28 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,12
Tramo 3,15 FASSARDI - SANTA CATALINA
(C15)
29 a) Carga y conformacion de suelo m3 489,80
30 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,10
Tramo 3,16 FASSARDI - SANTA CATALINA
(C1e6)
31 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.323,00
32 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,00
Tramo 3,17 FASSARDI - SANTA CATALINA
(C17)
33 a) Carga y conformacion de suelo m3 176,75
34 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 1,01
Tramo 3,18 ENTRADA SANTUARIO - CERRO 3 KANDU
(C18)
35 a) Cargay conformacion de suelo m3 775,00
36 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,00
Tramo 3.19 LANDU RUGUA
(C19)
37 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.176,40
38 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 6,92
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TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
Tramo 3,20 EMPALME V 040620 - RUTA 8
(C20)
39 a) Cargay conformacion de suelo m3 638,40
40 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 3,99
Tramo 3,21 FASSARDI - SANTA CATALINA
(C21)
41 a) Cargay conformacion de suelo m3 312,90
42 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,10
Tramo 3,22 FASSARDI - SANTA CATALINA
(C22)
43 a) Carga y conformacion de suelo m3 322,77
44 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 2,03
Tramo 3,23 CAGUAREI - SANTA CATALINA - SAN ROQUE
(C23)
45 a) Carga y conformacion de suelo m3 3.382,82
46 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 23,17
Tramo 3,24 EMPALME V 040105 OESTE - PISAPERA SUR
(C24)
47 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.245,84
48 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,16
Tramo 3,25 VILLARICA SUR ESTE - CANADA NORTE
(C25)
49 a) Carga y conformacion de suelo m3 926,72
50 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,12
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TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
Tramo 3,26 TROCHE - UMI
(C26)
51 a) Cargay conformacion de suelo m3 1.467,27
52 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,59
Tramo 3,27 COL. INDEPENDENCIA - RANCHO 4
(C27)
53 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.679,22
54 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,82
Tramo 3,28 COL. INDEPENDENCIA - CALLE ALTA
(C28)
55 a) Carga y conformacion de suelo m3 1.136,85
56 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 7,95
Tramo 3,29 MBOCAYATY - SANTA BARBARA NORESTE
(C29)
57 a) Carga y conformacion de suelo m3 2.257,35
58 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 15,15
Tramo 3,30 TRAMO 1 RUTA PY8 - CERRO POLILLA
(c30)
59 a) Carga y conformacion de suelo m3 4.418,30
60 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 25,99
61 ¢) Construccion de alcantarilla ACS 1X1 (ALC. CELULAR ml 40,00
SIMPLE DE 1X1)
62 d) Construccion de alcantarilla ACS 2X1 (ALC. CELULAR ml 20,00
SIMPLE DE 2X1)
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TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
Tramo 3,31 TRAMO 1 RAMAL
(C31)
63 a) Cargay conformacion de suelo m3 1.345,20
64 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 8,85
Tramo 3,32 14 DE MAYO - PERULERUMI
(C32)
65 a) Carga y conformacion de suelo m3 919,38
66 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,97
Tramo 3,33 RAMAL DEL TRAMO 14 DE MAYO
(C33)
67 a) Carga y conformacion de suelo m3 890,31
68 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,03
Tramo 3,34 CAP. SAMUDIO - COSTA MBOCAYATY
(C34)
69 a) Cargay conformacion de suelo m3 1.583,53
70 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 9,37
Tramo 3,35 NATALICIO TALAVERA - COL INDEPENDENCIA
(C35)
71 a) Cargay conformacion de suelo m3 1.753,05
72 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 12,09
Tramo 3,36 NATALICIO TALAVERA - DR BOTRELL
(C36)
73 a) Carga y conformacién de suelo m3 1.050,80




TRAMO ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE CANTIDAD
MEDIDA
74 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 5,68
Tramo 3,37 YROYSA 8VA LINEA - EMP. INDEPENDENCIA - PASO
(€37) YOBAI
75 a) Cargay conformacion de suelo m3 2.317,36
76 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 13,96
Tramo 3,38 YATAITY - POTRERO BENEGAS - KARANDAYTY - EMP
(C38) RUTA A NATALIO TALAVERA
77 a) Carga y conformacién de suelo m3 2.416,05
78 b) Abovedamiento de calzada y cuneteado km 12,39
79 Instalacionesy Servicios especializados mes 6.00
Tram rinterveni
LOTE1
LOTES | NRO | TRAMOS LONG_KM | X_INICIO | Y_INICIO | X_FIN Y_FIN
Lotel Al CABAYU RETA - KAATY MI 6,19 556246 7116291 558367 7111370
Lotel A2 COMPARNIA COSTA ALEGRE 4,72 558937 7114979 558000 7111122
Lotel A3 D016 (CANDEA MI-PASO JOVAI) 5,48 553604 7117002 554846 7112407
ITURBE-CAP. BRIZUELA 14,86 543976 7120022 543743 7106405
Lotel A4
Lotel A5 DESDE RUTA PY 10 - YATAITY 7,16 553410 7158220 | 555911 | 7151862
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COMPALIA BOMBILLA - COMPAYIA 9,96 542686 | 7155357 | 545126 | 7163310
Lotel | A6 POTRERO BENITEZ
RUTA PY 10 (TTE BOGADO) - 9,41 540547 | 7153127 | 540476 | 7160981
Lotel | A7 COSTA BARRIOS NORTE
RUTA PY 10 (FTLIX P. CARDOZO) - 7,08 541778 | 7155329 | 547378 | 7152751
Lotel | A8 POTRERO VILLAR
Lotel | A9 KU ROKY - CRISTAL 7 533196 | 7118088 | 528983 | 7120972
Lotel | A10 | TACUAREE - SANISIDRO 12,3 542476 | 7124790 | 533620 | 7127848
Lotel | All | DO17 (ITURBE - CONCEPCION MI) 19,92 551990 | 7118427 | 566955 | 7125615
Lotel | Al12 | FELIXPEREZ- EMPALME V 040405 3,63 552164 | 7151469 | 548955 | 7151852
Lotel | A13 | CNEL MARTINEZ- MONGES PASO 10,57 538461 | 7151659 | 540872 | 7159538
CAROVENI OESTE - COROVENI 4,96 549988 | 7145949 | 546726 | 7148387
Lotel | A14 | SUR
Lotel | Al15 | CAROVENI- KOKUERE GUAZU 0,85 548955 | 7148161 | 548694 | 7148844
DESDE RUTA DE LA FE - COROVENI 1,22 550539 | 7147719 | 549399 | 7147954
Lotel | Al6 | ESTE
EMPALME V 040806 - COROVENI 1,18 549495 | 7147288 | 550279 | 7147771
Lotel | A17 | ESTE V040806
Lotel | A18 | ITAPE-LOMA PINDO 0,74 538257 | 7140788 | 537577 | 7141025
Lotel | A19 | ITAPE-POTRERO SOSA 4,98 540575 | 7142703 | 538534 | 7141037
Lotel | A20 | VILLARICA NORTE - YVAROTY SUR 0,88 555650 | 7150037 | 555798 | 7150899
Lotel | A21 | VILLARICA SUR-POTRERO BAEZ 3,81 551852 | 7143834 | 553829 | 7146603
VILLARICA SUR - EMPALME V 5,53 551493 | 7146578 | 553841 | 7146588
Lotel | A22 | 040126
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Lotel | A23 | RUTAPYS-YATAITY 2,92 | 556403 | 7157897 | 553949 | 7158570
Lotel | A24 | VALLE PYTA- CAAGUY CUPE 33 | 555012 | 7157673 | 554702 | 7155379
Lotel | A25 | SANTARITA-13DEJUNIOSUR 2,82 | 553490 | 7157101 | 554785 | 7154907
SAN SALVADOR - ISLA VALLE 851 | 553635 | 7130337 | 557091 | 7125742
Lotel | A26 | YUQUERI
Lotel | A27 | ITURBE- CAATIMIESTE 928 | 560055 | 7114857 | 552030 | 7117471
Lotel | A28 | CRIARINCON - COSTEADA 16,17 | 540506 | 7120453 | 528262 | 7114768
Lotel | A29 | ITURBE- SAN SALVADOR 11,02 | 552051 | 7129878 | 551196 | 7119834
COSTA MERCADO - AQUINO 532 | 547384 | 7154608 | 544298 | 7157618
Lotel | A30 | COSTA
Lotel | A31 | RINCON-ISLAALTA 16,75 | 542068 | 7123287 | 528318 | 7128648
TOTAL 218,52
LOTE 2
LOTES | NRO | TRAMOS LONG_KM | X_INICIO | Y_INICIO | X_FIN | Y_FIN
PASO YOBAI - ASENT. SAN JOSE 887 | 600600 | 7155767 | 604090 | 7160282
Lote2 | BL | NORTE
SAN MARCOS NORTE - EL 1585 | 622896 | 7156949 | 611067 | 7157394
Lote2 | B2 | TRIUNFO
Lote2 | B3 | CAPII-3DENOVIEMBRE 17,3 | 610630 | 7154038 | 615099 | 7158737
RUYA PY 10 - ASENTAMIENTO 9,94 | 609226 | 7143033 | 600935 | 7138050
Lote2 | B4 | TORRESCUE
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Lote2 B5 PASO YOBAI - SAN ISIDRO 15,93 598301 7154818 | 588686 | 7163194
Lote2 B6 MANGRULLO -3 MOJON ESTE 21,39 608192 7144111 | 592706 | 7144809
Lote 2 B7 D014 - COL. BERGTHAL NORESTE 20,45 635732 7161973 | 623308 | 7157331

RUTA PY 10 (PASO YOBAI - 16,8 600028 7154262 | 608054 | 7144882
Lote 2 B8 MANGRULLO)

DESDE RUTA PY 13(SANTA MARIA) 8,8 603414 7155936 | 608957 | 7153336
Lote 2 B9 - 2DA LINEA 3 DE NOVIEMBRE
Lote 2 B10 POTRERO DEL CARMEN - YROYSA 12,48 589010 7154780 | 593179 | 7146711
Lote 2 B11 RIO TEBICUARYMI - TACURU PYTA 17,1 588749 7154803 | 590846 | 7167229

D013 (VIRGEN SERRANA) - SANTA 11,21 582539 7152924 | 584191 | 7147080
Lote 2 B12 CECILIA
Lote 2 B13 SANTO DOMINGO 0,36 585661 7149253 | 585861 | 7149021
Lote 2 B14 YROYSA LINEA 8VA ESTE OESTE 21,29 592670 7144798 | 591388 | 7138608
Lote 2 B15 14 LINEA - NU VERA 3,33 599676 7139302 | 597501 | 7141150

TOTAL 201,10
LOTE 3

LOTES | NRO | TRAMOS LONG_KM | X_INICIO | Y_INICIO | X_FIN Y_FIN
Lote 3 C1 SAN BLAS - KIRAYTY 8,53 580801 7127422 | 578878 | 7120188
Lote 3 C2 CERRO PUNTA - RIO TEBICUARYMI 8,35 579372 7162495 | 584740 | 7165903
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Lote 3 C3 D013 - MAYOR KUE 8,84 582456 7149210 | 579374 | 7141723
Lote 3 C4 TRAMO 3 GARAY 15,6 581832 7127762 | 589440 | 7134804
Lote 3 C5 TRAMO 4 SAN ROQUE 9 580221 7127907 | 575721 | 7122741
Lote 3 cé6 POTRERO HU 4,5 581756 7127839 | 582389 | 7131571
Lote 3 c7 FASSARDI - SANTO DOMINGO 1,42 588233 7124325 | 588524 | 7125594
Lote 3 c8 SANTAANA1 3,68 587302 7125732 | 588143 | 7122778
Lote 3 C9 SANTA ANA 2 1,58 588316 7123258 | 589319 | 7124250
Lote 3 C10 FASSARDI - SAN PABLO 2,5 586994 7124392 | 587609 | 7122055
Lote 3 C11 FASSARDI - SAN PABLO 1,99 586222 7124446 | 586837 | 7122786
Lote 3 C12 FASSARDI - SAN PABLO 2,63 586399 7123685 | 586320 | 7121337
Lote 3 C13 FASSARDI - SANTA CATALINA 0,92 586082 7122437 | 585164 | 7122401
Lote 3 C14 FASSARDI - SANTA CATALINA 3,12 585027 7123412 | 586286 | 7121401
Lote 3 C15 FASSARDI - SANTA CATALINA 3,1 583904 7124383 | 584107 | 7121333
Lote 3 Cl6 FASSARDI - SANTA CATALINA 7 582671 7124596 | 582058 | 7119223
Lote 3 C17 FASSARDI - SANTA CATALINA 1,01 584715 7124433 | 584790 | 7125425
ENTRADA SANTUARIO - CERRO 3 5 583735 7129483 | 584876 | 7133392
Lote 3 C18 KANDU
Lote 3 C19 LANDU RUGUA 6,92 573229 7128076 | 576243 | 7125488
Lote 3 C20 EMPALME V 040620 - RUTA 8 3,99 573156 7126733 | 575761 | 7129504
Lote 3 Cc21 FASSARDI - SANTA CATALINA 2,1 584925 7124426 | 586042 | 7123462
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Lote 3 C22 FASSARDI - SANTA CATALINA 2,03 584951 7123416 | 582927 | 7123332

CAGUAREI - SANTA CATALINA - 23,17 592091 7134904 | 588883 | 7125487
Lote 3 C23 SAN ROQUE

EMPALME V 040105 OESTE - 7,16 563198 7147639 | 558496 | 7149319
Lote 3 C24 PISAPERA SUR

VILLARICA SUR ESTE - CANADA 5,12 556705 7146587 | 559376 | 7145608
Lote 3 C25 NORTE
Lote 3 C26 TROCHE - UMI 9,59 572402 7167059 | 566442 | 7166522
Lote 3 c27 COL. INDEPENDENCIA - RANCHO 4 9,82 573758 7146584 | 575934 | 7155160

COL. INDEPENDENCIA - CALLE 7,95 576155 7155412 | 575820 | 7162412
Lote 3 C28 ALTA

MBOCAYATY - SANTA BARBARA 15,15 560093 7156021 | 568652 | 7162578
Lote 3 C29 NORESTE

TRAMO 1 RUTA PY8 - CERRO 25,99 558558 7141198 | 579359 | 7141735
Lote 3 C30 POLILLA
Lote 3 C31 TRAMO 1 RAMAL 8,85 563601 7144547 | 556953 | 7146843
Lote 3 C32 14 DE MAYO - PERULERUMI 5,97 563692 7136789 | 568592 | 7138219
Lote 3 C33 RAMAL DEL TRAMO14 DE MAYO 5,03 565194 7138322 | 561490 | 7137531

CAP. SAMUDIO - COSTA 9,37 561433 7155174 | 558624 | 7154125
Lote 3 C34 MBOCAYATY

NATALICIO TALAVERA - COL 12,09 569718 7161865 | 575316 | 7156868
Lote 3 C35 INDEPENDENCIA

NATALICIO TALAVERA - DR 5,68 569164 7162531 | 566420 | 7166516
Lote 3 C36 BOTRELL

YROYSA 8VA LINEA - EMP. 13,96 590790 7145326 | 592018 | 7154032
Lote 3 C37 INDEPENDENCIA - PASO YOBAI
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YATAITY - POTRERO BENEGAS - 12,39 554238 7160372 | 563176 | 7160726
KARANDAYTY - EMP RUTA A
Lote 3 C38 NATALIO TALAVERA

TOTAL 281,10

Instalaciones y Servicios Especializados

Las contratistas adjudicadas de los lotes asignados para la provision de estos suministros para el equipo de Supervision de
la D.C.V., conforme al siguiente detalle:

a. Movilidad: La Contratista adjudicada debera proveer en concepto de alquiler de 1 camioneta pickup 4x4 doble
cabina, con las siguientes especificaciones técnicas minimas:

Caracteristica Especificacion Requerida Especificacion
Ofrecida
EQUIPO
Marca [especificar]
Modelo [especificar]
Manuales de En espaiiol [especificar]

operaciény
mantenimiento

Afio de fabricaciény 2014y kilometraje maximo de 50.000. [especificar]
kilometraje
Garantia de fabricay Minimo 12 meses, sin limite de km. [especificar]

del Oferente

Certificacion 1SO 9000 Sl [especificar]

Elvehiculo debe ser entregado en las oficinas del MOPC, [especificar]
Asuncidn, totalmente armado, verificado, abastecido de aceite y
combustible, engrasado y puesto en marcha.

MOTOR

Marca [especificar]
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Modelo

[especificar]

Ciclos

[especificar]

Ndmero de cilindros

4 cilindros

[especificar]

Cilindradas

2500 cc. como minimo

[especificar]

Par motor maximo

[especificar]

Potencia neta al
volante arpm
nominales
expresadas en CV

120 CV como minimo

[especificar]

Turbo Diesel con inyeccién directa o electrénica

[especificar]

SISTEMA DE
ENFRIAMIENTO

Tropicalizado

[especificar]

Radiador de tubos

[especificar]

Bomba de circulacién
de agua

[especificar]

Termostato

[especificar]

EMBRAGUE

A disco con mando
hidraulico

[especificar]

SISTEMA
ELECTRICO

16 Voltios

[especificar]

Limpia parabrisas

Eléctrico Doble

[especificar]
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Bocina doble

[especificar]

Faros sellados

[especificar]

TRANSMISION

Velocidades

Mecanica sincronizada de velocidades

[especificar]

TRACCION

En las cuatro ruedas
(4x4)

Conexion del 4x4 con mando de
control en el panel de instrumentos

[especificar]

DIRECCION

Hidraulica

[especificar]

Caracteristica

Especificacion Requerida

Especificacion
Ofrecida

EQUIPO ESTANDARY
ACCESORIOS

Gato mecanicoo
hidraulico

Para 4 ton. como minimo

[especificar]

Llave de rueda

[especificar]

Juego de
herramientasy
enganche trasero
sencillo

[especificar]

Balizas portatiles

2 (dos) para cada vehiculo

[especificar]

Acople de Bateria

[especificar]

Tiraremolque

[especificar]
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Extintor de fuego

Tipo presién interna, A-B-C, cargados
con polvo a base de fosfato
monoaménico. Capacidad minima de
¥ kg.

[especificar]

Radio AM/FM stereo
con CD player

[especificar]

condiciones ambientales extremas de
polvo.

FILTROS

Filtro de aire Adoptado para funcionar en [especificar]
condiciones ambientales extremas de
polvo.

Depurador Adoptado para funcionar en [especificar]

llamado.

Elvehiculo debera tener el logotipo de la empresa contratista 'y
el aditamento al servicio del MOPC, con la descripcidn del

MANTENIMIENTO DE
RUTINA

A cargo de la empresa contratista por el periodo de alquiler

[especificar]

El vehiculo estard a Disposicion de la DCV hasta la fecha de recepcion provisoria de las obras adjudicadas.

a. La Contratista adjudicada debera realizar un Convenio con una Gasolinera de su eleccidn, de tal forma a proveer 500

lts. /mes de Combustible Gasoil. Los servicios para la provision deberan cumplir con los siguientes requisitos:

Caracteristica

Especificaciéon Requerida

Provision de Cupos/Vales de 20 ltsc/u

Combustibles

Sitio de Carga de Combustible

interior del pais.

comprenden el Lote.

Por lo menos 2 (dos) en Asuncién y 4 (cuatro) en el

En el eje del tramo formado por los Distritos que

Validez del Cupo/Vale

Hasta la recepcién provisional de las obras

b. La Contratista adjudicada debera prever una suma global por mes para cubrir los gastos correspondientes al
mantenimiento del vehiculo, incluyendo el costo de reparaciones, como asi también para cubrir los gastos de
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seguros contra dafios del vehiculo, pasajeros y a terceros.

c. La Contratista adjudicada debera prever una suma global por mes para cubrir los gastos correspondientes a los
trabajos de Supervision de estas Obras, a cargo de un equipo designado por la DCV, quienes tendran que pernoctar
en estos departamentos a fin de cumplir con sus labores de supervisidn, por lo que es necesario que se le brinde la
logistica necesaria para los gastos de alimentacion (valor de 2.000.000 de guaranies/mes), la Contratista debe
disponer los medios para cumplir esta prestacion de acuerdo a su administracion.

d. Viatico para el Personal Técnico de Apoyo a la DCV

Los gastos de alimentacion y hospedaje que estimamos para el equipo de supervision (valor de 2.000.000
guaranies/mes), la Contratista puede destinar los recursos ya sea en efectivo con cargo de rendicidn, o disponer los
medios para cumplir esta prestacion de acuerdo a su administracion.

El item de Instalaciones y Servicios Especializados serd pagado de manera mensual, por la suma global
cotizada, hasta la recepcion provisoria de las obras adjudicadas.

CRITERIOS DE ADJUDICACION: El oferente podra ser adjudicado en un solo lote. En caso de que un oferente
presentare la oferta mas baja en mas de un Lote y cumpla con los Criterios de Evaluacion y Calificacion, le sera
adjudicado el lote que corresponda a la opcién (combinacién) mas econémica para la Convocante (Principio de
Economia), es decir, aquella combinacién de ofertas, cuya sumatoria total de los lotes, sea la mas econémica para
la Convocante.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (CoOmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.
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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), indico a través de una respuesta de nota consulta al MOPC, que
dicho programa no requiere de un Estudio de Impacto Ambiental (Nota DGCCARN N°350/2016). No obstante, la contratista
debera cumplir con todos los requisitos de caracter socio ambiental establecidos en el marco del llamado de referencia.

Los potenciales impactos negativos directos que pudieran generarse seran manejados conforme a los puntos aplicables de
las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAG) del MOPC. Serd responsabilidad del Contratista, gestionar los
permisos ambientales adicionales necesarios, conforme a lo estipulado por la legislacién ambiental.

Desde la puesta en practica de los trabajos hasta la conclusién de los mismos (Recepcion Definitiva) el Contratista debera
operar y sera Unico responsable de la correcta aplicacion de las ETAG, y respondera por los eventuales perjuicios que
pudiera ocasionar su no cumplimiento.

Si como consecuencia de la ejecucion de las obras, la Supervision Ambiental de obras (Direccién de Gestiéon Socio
Ambiental del MOPC) observan irregularidades que causen impactos ambientales negativos en la zona de obra, por
omisién de las medidas de mitigacién correspondientes, la contratista se responsabilizara por las acciones correctivas.

En todo tiempo deberdn emplearse precauciones para la proteccion de personas y propiedades. Se debera poner especial
atencion en la observacién de las leyes y demas disposiciones de seguridad, por lo cual la contratista debera cumplir con
las exigencias del Decreto 14390/1992 Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene y
medicina en el trabajo.

3.1Lineamientos para la presentacion de Informes:
La contratista debera presentar:

-El Plan de Accién Socio Ambiental (PASA): documento obligatorio establecido en el marco de las ETAG, a ser presentado y
aprobado por la DGSA para su ejecucion, debera presentarse dentro de los 30 dias de emitida la Orden de Inicio. Las
empresas que no presentan el PASA, no podran certificar el Certificado N° 2, hasta que sea presentado dicho plan y este sea
aprobado por la DGSA.

-Informes Ambientales Mensuales: documentos a ser presentados por cada certificado y aprobados por la DGSA, como
respaldo a la actividad de ejecucion de obras realizada en el periodo a certificar. Los mismos deben contener las evidencias
de implementacidn de las actividades comprometidas en el marco del alcance del Plan de Accién Socio Ambiental.

-Informe Ambiental Final: documento que contiene el resumen explicativo de las acciones y medidas aplicadas durante
toda la ejecucidn, presentando el resumen y principales resultas de acuerdo a lo comprometido en el PASA, los resultados
deben organizarse de acuerdo a los programas que componen el PASAy a los tramos ejecutados en el marco de cada lote,
segln corresponda, este documento sera aprobado por DGSA para el pago del certificado final.

Todos los documentos precedentemente citados deberan ser presentados por nota dirigidos a la Direccién de Gestion
Socio Ambiental, con copia a la Direcciéon de Caminos Vecinales y los mismos deberan estar firmados por el Especialista
Ambiental, para que pueda procederse con el analisis de los mismos. Cada informe a ser presentado debera contar con su
correspondiente soporte digital.

dentificacion de la unidad solici ustificaci

e Ing. Rubén Andino, Director de la Direccién de Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Publicas y
Comunicaciones, encargado de la presente licitacion.

e La presente licitacion pretende mejorar la transitabilidad y la competitividad del transporte terrestre y la calidad de
vida de los pobladores residentes en el area de influencia del tramo: DEPARTAMENTO DE GUAIRA

e Las especificaciones técnicas publicadas para la presente licitacion responden a las técnicas y metodologias para
cumplir los estandares de calidad para la construccién de obras viales seglin el Manual de Carreteras del Paraguay.
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Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el
expediente del llamado.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucidn de
las obras.

Elatraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucion de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Lote 1: 6 meses
Lote 2: 6 meses
Lote 3: 6 meses
Contados a partir de la notificacidn de la Orden de Inicio.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la
obtencidn y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.
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Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:

10.
11.

O o~ wWwN

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

El "cddigo de respuesta rapida” o cddigo QR, y

Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R

rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indi

r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

« El Cronograma Fisico Financiero vigente aprobado por el MOPC.

« Los certificados mensuales y final de obra.

+ Los documentos requeridos de caracter ambiental aprobados, los cuales son: PASA, Informes Ambientales Mensuales e
Informe Ambiental Final (como estan indicados en la Seccion 3 de estas EETT).

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
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Certificado 1 Certificado de Obra Mes 1
Certificado 2 Certificado de Obra Mes 2
Certificado 3 Certificado de Obra Mes 3
Certificado 4 Certificado de Obra Mes 4
Certificado 5 Certificado de Obra Mes 5
Certificado 6 Certificado de Obra Mes 6

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riteri Adjudicacion

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci
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La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrdnica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacidn por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasion de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;
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e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccidn General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

e En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

no podra exceder el 20% del monto total del contrato.

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

Estimacion de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de 15 dias corridos contados desde la emisién de la orden de inicio,
una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

Con la recepcidn provisoria de la obra, el Contratista podra solicitar la devolucién de los fondos retenidos en concepto de
reparos, previa presentacion por parte del Contratista de una pdliza de seguro de primer requerimiento, conforme lo
establece la Resoluciéon MOPC N° 1544 de fecha 16/07/2019:

a) Una pdliza de seguro de primer requerimiento debe ser condicional a:

1. La confirmacién de que los defectos o vicios no han podido repararse mediante mecanismos del contratoy

2. Laintimacion previa e infructuosa al tomador de pagar el monto garantizado en un plazo de hasta 3 dias.

b) La vigencia de la pdliza hasta la recepcion definitiva de las obras

¢) Que la pdliza sea emitida por una compafiia de seguros legalmente habilitada a operar en la Republica del Paraguay, y;
d) Que la péliza garantice el monto total del fondo de reparos, es decir, el 5% del total de pagos de la obra.

La Contratante se reserva el derecho a solicitar la sustituciéon o cambio de la institucion aseguradora para el caso de asi
considerarlo conveniente para el mejor cumplimiento del fin perseguido por esta garantia.

Dentro del plazo dispuesto para la devolucién de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, le serdn devueltos al
Contratista el Fondo de Reparo.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Ginico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

2. Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de

1. Lesién Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de una persona Gs. 100.000.000.
2. Lesién Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de dos o mas personas Gs. 500.000.000.
3. Dafos a Cosas de Terceros. Gs. 100.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

3. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
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de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de

1. Lesién Corporal, invalidez permanente o muerte por persona  Gs. 100.000.000.
2. Gastos Médicos por persona Gs. 20.000.000.
3. Gastos de Sepelio por persona Gs. 10.500.000.

4. Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de valor total de la obra

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:

Franquicia: los montos de las franquicias estaran siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podra ser
convenido entre el Contratista y la Aseguradora.

Pagos de Premios: Las Podlizas definitivas se presentaran acompafiados de los recibos de pagos de los premios
correspondientes.

Reaseguros: De conformidad a lo establecido en la Resolucion Ministerial N° 1526/09, Por la cual se reglamenta la
presentacion de las documentaciones respaldatorias de las diferentes Pdlizas de Seguros que son presentadas a este
Ministerio, las garantias solicitadas deberan contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por
la Superintendencia de Seguros en su Resolucion N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificacion las
siguientes Documentaciones en el formato requerido:

a) Constancia emitida por el Corredor (Broker) del Contrato Automatico de Reaseguros, con la mencién del Reasegurador
Lider, pais de origen, porcentaje de participacion, calificacion, y vigencia del referido documento.

b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido

colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participacion, y la
nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la
cobertura, indicando cargo, direccidn de e-mail, teléfono y fax del mismo.

Las pdlizas deberan contener las coberturas en la forma prevista anteriormente.

Para la Pdliza de todo riesgo en Zona de Obras, la Contratante sera designada coasegurado. El Contratista entregara a la
Contratante los certificados de seguro o copias de las pélizas como prueba de que las pdlizas requeridas estan plenamente
vigentes.

Incumplimiento de contrato por falta de renovacion de garantias. Si por la razén que fuere, las garantias contractuales no
acompafian el plazo de vigencia del contrato, la acreditacion de la renovacion efectiva e irrevocable de las mismas debera
ser presentada 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacién en dicho plazo serd
considerada incumplimiento contractual y causal suficiente de rescision del mismo y ejecucion de las garantias vigentes.

Se entendera como garantias contractuales a los efectos del cumplimiento del plazo establecido en el parrafo anterior a:
las garantias de fiel Cumplimiento, de Anticipo Financiero, de Sustitucién de Fondo de Reparo y a los seguros Contra Todo
Riesgo, de Vehiculos, de Responsabilidad Civil, o cualquier otra garantia y/o seguro que sea expresamente solicitada en el
Pliego de Bases y Condiciones. (Resolucién MOPC N° 1009/2018).
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- . ‘ticas de :

Los precios comprenden los siguientes criterios:

El tipo de contrato es a Precios Unitarios.

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

LA FORMULA PARA EL CALCULO DEL REAJUSTE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 1 ADJUNTO AL PBC

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
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Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucidén correspondiente del precio y dicha disminucion se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Ultimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondrd a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios segln el objeto de la contratacion;

2. Lafactura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

[2 I ® B N OV}
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Plazo de pago: 60 dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serdn las siguientes: Los procedimientos y
formularios a utilizar para preparar los certificados son los establecidos en la Resolucidn Ministerial N° 708/16 y Resolucidn
Ministerial 1134/16 Por la cual se establecen reglamentaciones y procedimientos internos para el pago de certificados de
obras y sus modificaciones si las hubiere

La contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

; 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrad incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

ici P Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

El anticipo sera hasta el 15% (quince por ciento) del precio del contrato.

a. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 15 dias corridos posteriores a la
firma el contrato

b. Direccién: Oliva esquina Alberdi, Planta Baja del Edificio Central
c. Horario de atencién: de 8:00 a 15:00 horas
d. Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada Unica del MOPC

e. Responsable de la recepcién: Mesa de Entrada Unica
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f. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la
presentacion de la solicitud: 60 dias siguientes a la fecha de presentacion de la solicitud.

g. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacidn a las certificaciones realizadas: El reintegro de
esos fondos adelantados, se hara deduciendo en las certificaciones Mensuales, el mismo porcentaje que,
con respecto al monto total de la obra, signifique el anticipo acordado

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. Lasolicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucién del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversidn del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interd M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
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Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacion y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

los establecidos en la Resolucién Ministerial N° 708/16 y Resolucién Ministerial 1134/16 Por la cual se establecen
reglamentaciones y procedimientos internos para el pago de certificados de obras y sus modificaciones si las hubiere.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

- el monto de amortizacién por pago de anticipo;

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- contribucién por contratos suscritos con la Administracién Pablica;
- intereses por mora;

- otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada Unica del
MOPC, sito en oliva esquina Alberdi, Planta Baja del Edificio Central de 7:00 a 15:00 horas.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
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entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucis

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

a. La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en el SICP y fuere solicitado
por el Contratista; No aplica, es decir el inicio de la obra no esta supeditada al pago del
anticipo.

Las prorrogas de los plazos de ejecucion seran otorgadas en los casos de fuerza mayor previstos en estas condiciones
contractuales o en los casos de inclemencias climaticas. De existir situaciones de fuerza mayor o inclemencias climaticas,
los plazos de ejecucién del cronograma de obras, deberan prorrogarse. Estas prorrogas no seran consideradas como
ampliacion de plazos en los términos del articulo 62 de la Ley De Contrataciones Pulblicas. Para los casos en que por
inclemencias se prorrogaran los plazos, la misma se regira por las disposiciones vigentes relativas a prérroga de plazos.

Para el calculo de la prérroga de los Plazos de Ejecucidn de las obras se utilizaran los siguientes criterios:

i. Limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacion de las obras
durante el periodo contractual original: es de ocho (8) dias por mes.

El director de obras evaluara los dias de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecucion y costo fisico-financiero, y si
corresponde, lo ajustard utilizando la siguiente férmula:

ATAm =[APm /22] Dh + AEm + ATAa

ATAm: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes correspondiente
APm: Avance Programado del mes correspondiente

AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente

ATAa: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes anterior

Dh: Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente menos 8 dias

ii. Limite de las inclemencias que ocasionan una prérroga de los plazos para la terminacion de las obras
fuera del periodo contractual original: cero (0) dias por mes.

El director de obras evaluara los dias de lluvias y su incidencia en el cronograma de ejecucion y costo fisico-financiero, y si
corresponde, lo ajustara utilizando la siguiente formula:

ATAm =[APm /30] Dh + AEm + ATAa

76/86



ATAm: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes correspondiente
APm: Avance Programado del mes correspondiente

AEm: Avance Ejecutado del mes correspondiente

ATAa: Avance Tedrico Acumulado hasta el mes anterior

Dh: Dias de lluvia y sus consecuencias del mes correspondiente

e Limite de la prérroga de los plazos para la ejecucidn de las obras que da derecho a la rescisién del contrato: No
Aplica.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de célculo:

El monto de la indemnizacidn por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0,05% del monto vigente del

Contrato por dia calendario, por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacidn con respecto a la Fecha Prevista de
Terminacion.

Ademas de lo previsto en el parrafo anterior el Contratante realizara retenciones parciales en concepto de penalidades,

pudiendo o no ser devuelta segin los siguientes casos:

a- Si la Contratista incurre en el incumplimiento en cuanto al plazo previsto, para la presentacion del Programa de
Ejecucién, de los Planes de Accién Socio-Ambiental (PASA), la Contratante a través de la Supervisién DCV/ Supervision
DGSA-DCV (de Obras / Ambiental y Social) de haberse constatado el incumplimiento, aplicara a la Contratista en concepto
de penalizacién por cada incumplimiento en plazo de presentacion documental, la cantidad de 0,05% del monto
contractual vigente por dia habil de atraso. El monto penalizado se deducira en el certificado mensual inmediatamente

posterior a la determinacion de la penalidad correspondiente. En este caso, la penalizacién no serd devuelta.

b- Con la presentacion de cada certificado mensual de trabajo seran realizadas verificaciones del avance de obra respecto a
la Curva de Avance Fisico Financiero vigente. En caso de que se compruebe que el avance Fisico Financiero acumulado al
mes de la certificacidn presenta atraso con una diferencia mayor al 5% respecto al avance Fisico Financiero acumulado a
dicho mes en la curva vigente, corregida por el efecto de las lluvias y sus consecuencias conforme a lo establecido en el
Plazo de ejecucidn, la Contratante retendra al Contratista en concepto de penalizacién mensual, la cantidad de 0,05% del
monto contractual vigente por cada 1% de atraso en relacién al porcentaje previsto en la curva fisico financiero
acumulado. El monto penalizado se deducira en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinacion de la
penalidad correspondiente.
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¢- Si la Contratista incurre en incumplimiento en cuanto al cronograma de incorporacién de equipos o posee equipos sin
las condiciones dptimas de su utilizacidn a juicio de la Supervisién DCV, seguin lo previsto en el Cronograma de Utilizacion
de Equipos, presentados en su Oferta, el Contratante aplicard al Contratista en concepto de penalizacién mensual, la
cantidad de 0,03% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducird en el certificado mensual
inmediatamente posterior a la determinacién de la penalidad correspondiente.

d- Si el Contratista incurre en algin incumplimiento de sus obligaciones contractuales hasta la finalizacion de la obra, de
una orden emanada por la Supervision (de Obras o Ambiental y Social), que guarde relacién con el Contrato o en una
deficiente presentacion en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, Informes Ambientales Mensuales derivados
del inciso a de esta seccidn, la Contratante a través de la Supervision (de Obras o Ambiental y Social) de haberse
constatado el incumplimiento, previa advertencia por escrito donde se establecera el plazo si corresponde para subsanar
el incumplimiento, aplicara al Contratista en concepto de penalizacién por cada incumplimiento o cada dia calendario de
incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducira en el certificado
mensual inmediatamente posterior a la determinacién de la penalidad correspondiente. En el caso, no sera devuelto.

El incumplimiento de las actividades previstas en las ETAG, estdn comprendidas dentro del parrafo anterior.
Considerandose incursién en incumplimiento de sus obligaciones contractuales las siguientes:

» Evidencia de manejo ambiental inadecuado dentro de la obra.

« Inobservancia de las indicaciones y/o exigencias técnicas ambientales escritas de la Supervision o de la Direccidn de
Gestidn Socio Ambiental.

+ Incumplimiento respecto a las condiciones satisfactorias de seguridad e higiene para los operarios y dentro del
campamento;

+ No contar con el especialista ambiental en la obra, o afectacion en obra menor a la indicada.

+ Si existiera una presentacidn deficiente o tardia de los informes ambientales y sociales. Se considera como presentacién
deficiente a aquellos que no retnan las exigencias técnicas y metodoldgicas establecidas ya exigidas desde el presente
PBC.

e- Toda ausencia en obra del Ingeniero Residente de Obras y del Ingeniero Asistente de Obras, en los tiempos previstos
para la ejecucion de los trabajos, que no obedezca a razones justificadas a juicio de la Supervisién DCV, o su negativa a
notificarse, o la falta de toma de vista, sera penalizado con la aplicacién de una multa al Contratista equivalente al 0,01%
(un centésimo por ciento) del Precio del Contrato, por cada dia.

En caso que el avance fisico financiero de la obra alcance la curva acumulada programada y corregida, las retenciones
establecidas en el inciso b, seran devueltas al Contratista en el certificado mensual siguiente al de regularizacion del

avance. Las penalizaciones indicadas en los incisos a, ¢, d y e no seran devueltas.

Las penalidades indicadas mas arriba seran aplicadas de manera independiente y seran sumativas.

El porcentaje maximo de penalizaciones podra abarcar el 10% (diez) por ciento del monto total del contrato vigente.
Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuara de acuerdo a lo indicado en el apartado F-
Suspension de los Trabajos de los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras y en este caso podra hacer efectiva la
deduccién de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantia, o reclamandola total o
parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato.

Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el
procedimiento de rescision de contratos de conformidad al Articulo 59 inc. ¢) de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones
Publicas, caso contrario debera seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
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El atraso en el cronograma tedrico corregido de la obra que sea superior al 10 (diez) porciento global, por causas
imputables al Contratista lo constituira automaticamente en situacion de mora, que motivara la intimacion del Fiscal de
Obra para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En todos los casos las penalidades se calcularan en la moneda en que el Contratista cotice su oferta.

En caso de que el Contratista entregue anticipadamente las Obras, este no recibira bonificacién alguna por parte del
Contratante.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucidn del contrato sera:

La procedencia de los materiales o componentes de construccion deben cumplir con las condiciones establecidas en la
legislacion vigente en la materia en la RepUblica del Paraguay.

Ex ion norm i n n i

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

Las establecidas en las AGC

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El Contratista es el responsable del suministro de los materiales, el transporte de los mismos a la zona de obras y su
conservacion en caso de almacenamiento, a fin de que los mismos cumplan con las especificaciones requeridas en el
Contrato.
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ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Las establecidas en las AGC

Preparacion rabaj

Duracion del periodo de movilizacién:

treinta (30) dias calendarios, contados a partir de la Orden de Inicio

F e eiecuCis

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

-Propuesta Técnica (organizacidn, plan de trabajo, etc.): 20 dias calendarios

-El Plan de Accidn Socio Ambiental (PASA): a los 30 dias calendarios posteriores a la Orden de inicio.

Asi también, proporcionara todos los meses al Contratante, a través de la Fiscalizacion, un informe de situacion junto con
su factura mensual.

- Las Obras de Construccidn se ejecutaran y terminaran de acuerdo con las especificaciones técnicas y plazos establecidos
en las Condiciones Contractuales y las Especificaciones Técnicas.

Estas obras se pagaran mensualmente, en funcién de su avance real, de acuerdo con el precio ofertado en la planilla de
precios.

. i i<oria de las of

La recepcion provisoria de las obras sera: Total
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Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA

Dentro del plazo de veintitn (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacion que realiza el fiscal de

obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique

un plazo menor: NO APLICA

3. Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcidn provisional de las obras: lo establecido en el apartado 32.
Pruebas y verificaciones de las obras los AGC.

4. Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su

estado normal, con las siguientes disposiciones: ETAGS

N

. 51 definitiva de Las of

1. La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: treinta (30) dias contados a partir de la fecha del Acta de
Recepcion Provisoria.

2. Elfiscal de obra enviard al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de
mas tardar diez (10) meses después de la recepcién provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademds de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

Las establecidas en los AGC.

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica
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R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fr. rrupcion

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacién o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.
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3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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