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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapas y Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

419421

Petréleos Paraguayos (PETROPAR)

Uoc Petropar

Consultas Virtuales a traves del
portal

Chile N° 753 casi Haedo - Edificio
Centro Financiero PETROPAR -
PISO 2

Chile N° 753 casi Haedo - Edificio
Centro Financiero PETROPAR -
PISO 10

Por Total

Hasta Cumplimiento Total de
Obligaciones

Rodrigo Irala

448503

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE TINGLADO E
INSTALACION DE TUBERIAS Y
EQUIPOS PARA SISTEMA DE
ADITIVACION EN LINEA EN PLANTA
DE VILLA ELISA

21 - Construccidn, Restauracién,
Reconstruccién o Remodelaciény
Reparacion de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica Nacional

24/10/2022 08:00

21/11/2022 10:00

21/11/2022 10:15

20%

Director

contrataciones@petropar.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacion:

- SE MODIFICAN LAS FECHAS DE INICIO DE CARGA DE PROPUESTAS, CIERRE DE CARGA DE PROPUESTAS, ETAPA COMPETITIVA, ENTREGA DE OFERTAS
Y APERTURA FISICA DE LAS OFERTAS QUEDANDO CONFORME AL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP).

- SE MODIFICA LAS DESCRIPCION DE LOS SIGUIENTES ITEMS EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP):

ftem 7, item 8, item 9, item 10, item 11, item 12, ftem 13, item 15, {tem 16, item 21, item 24, item 25, item 26, item 27, item 28, item 29, item 30, item
31, item 32, item 33, item 34, item 35, item 36, item 37, item 38, item 39, item 40, item 41, {tem 42, ftem 43, item 44, item 45, ftem 50, item 51, item
55, item 59, item 62, item 67, item 70, item 72.

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

e Experiencia especifica en obras
¢ Capacidad en materia de personal

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Alcancey descripcién de las obras

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliegp con la version anterior en el siguiente enlace:
. i icitaci onvocatoria/419421-con i i i i i i iste itivaci

inea-plant-2/pli iferencias/4.html? ion=aden

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la
licitacién y/o en los contratos suscriptos. La adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/419421-construccion-tinglado-e-instalacion-tuberias-equipos-sistema-aditivacion-linea-plant-2/pliego/5/diferencias/4.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y
que sirvan de base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

. i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras pUblicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocién de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos,
modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccidn de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales,
ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

o Los oferentes deberan indicar bajo declaraciéon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no
contratacion de menores.

o Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de
trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisién de uniformes, provision de equipos de proteccién individual,
bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos,
remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones
relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

e Eloferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

o El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucién,
tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacidn del
personal en actividades de capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

o El oferente adjudicado deberd asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la modificacion de los
procesos de produccion, manutencién y de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacion de
materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante el
procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato
u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios plblicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o
aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcion e implementarlas dentro de sus operaciones.

o Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato publico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la licitacion que obren en el mismo.

Aclaracién men icitacidon
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Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio del Sistema
de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas
por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que
se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacion de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de
Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los
plazos de respuestas o emision de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

men f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia
firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la norma que
ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y

documentacidn es publica.

feren n_consorci

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente
para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura piblica de constitucidn del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no
impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacion solicitara a los
oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podréa solicitar aclaraciones a
cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de
errores aritméticos.
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Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier disconformidad
u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de
Evaluacidn realizar la calificacion de la oferta.

Atal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo
razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la
respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerd el precio total y el precio unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podran ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesién
Publica Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el redondeo hacia
abajo, aun cuando el resultado varia del precio total que se encuentra en el Acta de Sesién Piblica Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras
corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico matriculado

en la Repdblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de
sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una
traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha
traduccion prevalecerd para efectos de interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se
debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.
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La convocante dispone la realizacin de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechay dia: 21/10/2022.

Lugar: Planta de PETROPAR en la ciudad de Villa Elisa ubicada en la Avda. Defensores del Chaco y Américo Picco.

Hora: 09:00 am

Procedimiento: Petropar expedira la Constancia correspondiente a los oferentes que realicen la Vista Técnica. Los oferentes deberan realizar una
inspeccidn preliminar del sitio de obras con la finalidad de relevamiento, previo a la presentacion de Ofertas, para una correcta interpretacion de
estas Especificaciones Técnicas, y asi estimar cualquier tipo de trabajos adicionales, materiales y equipamiento que sean necesarios para la
ejecucién de la obra, y que no estén expresamente mencionados en estas Especificaciones, de modo que los costos de los mismos estén
contemplados en la Oferta.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Pedro Duarte (tel.: 021- 940134)

Participacién Obligatoria: No.

El oferente que desee presentar oferta deberd realizar la verificacién del Sistema de Aditivacién de la Planta en Villa Elisa, y se expedira una
constancia de la visita técnica emitida por la Gerencia Encargada.

Todo oferente que no efectle dicha visita, debera presentar (Declaracién Jurada) en el cual exprese que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta
con toda la informacidn necesaria para preparar la oferta y celebrar el contrato.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre de las personas que
asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacién, el oferente podré declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta
con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

la identificacion al sitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como: PLANTA INDUSTRIAL PETROPAR VILLA ELISA
Finca o Matricula N°: FINCA 336
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°: 41015

o v formulario de a of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para
ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tinico documento.

1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran
incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la
oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus
precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con
sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de
precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso deberd cotizar el precio unitario y total de
cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente
manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
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contrato; y
b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacién.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el
precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se
calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podréa ser diferente a los precios unitarios cotizados en su
oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

| N imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simulténeo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucion de los mismos:

No Aplica

El oferente presentard su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacién de copias lo debera indicar en este apartado, las copias
deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, segun corresponda por el oferente o por las personas
debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computara a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda
oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia
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de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de
prérroga no se les pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas.

S Iz . l l .’ I . .2

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el
SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del parrafo anterior, deberd cubrir el precio total de la oferta en la etapa de
recepcién de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto
maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberdn sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de
obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de
Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica, del lider del
consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacién con
acuerdo de intencidn o de todos los miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefialadas, previo requerimiento por parte de la convocante,

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
e.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada,
debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las
causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de
que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

8. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de
fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a méas tardar treinta (30) dias
contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la
garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo
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indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por mas de un dia, la garantia de mantenimiento de oferta debera cubrir a partir del primer
dia delinicio de la etapa competitiva.

. o de G  de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de
suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

o do de validez de [a G - de Cumplimi e C

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Hasta el 31 de enero de 2024 como minimo contados a partir de la firma del contrato. Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento
total de las obligaciones, el contratista debera prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantia de fiel cumplimiento de
contrato, a solicitud y por el plazo establecido por PETROPAR, hasta tanto se haya realizado el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.
El proveedor debera presentar la prérroga de la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento del contrato dentro de los diez (10) dias contados a
partir de la recepcion por parte del proveedor de la solicitud de prérroga realizada por PETROPAR.

;i I 50 de of

Las ofertas seran presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombrey la direccion del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes
requeridos:

Todos los oferentes que se presentan a la Subasta.

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una adenda. En este caso todos

10/56



los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la
nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacidn vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacién por escrito, debidamente
firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por
escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" 0 "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;

¢) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de
ofertas.

3. Ninguna oferta podrd ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracion del
periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de
Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas presentadas, las leerd en
el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacidn vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el
SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se
devolverad al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucién a menos que la comunicacién de sustitucién correspondiente contenga una
autorizacion vélida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abrirdn y leerdn en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la
comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacién valida para solicitar la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de
las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para suscribir el acta y los
documentos que soliciten, bastando para ello la presentacion de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacidn podra ser incluida en el
sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un oferente no invalidara el
contenidoy efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la
evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez
abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas para su difusién, dentro
de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccidn contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas.
Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

ondiciénd e

Podran participar de ésta licitacién, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la RepUblica del Paraguay, que
no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N°
2051/03 "De Contrataciones Publicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente debera considerar las siguientes condiciones de participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaracién
Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su activacion como oferente. La Declaracién Jurada
referida, podra ser descargada desde el SICP, mddulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el
Sistema, de conformidad a la reglamentacion especifica. La pérdida del usuario y contrasefia debera ser comunicada a la DNCP para que, a través
del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacién en la Subasta a la Baja Electronica, el oferente deberd manifestar en el campo previsto en el Sistema
Electrénico, que cumple plenamente los requisitos de habilitacién y que su propuesta de precios esta conforme con las exigencias del pliego de
bases y condiciones.

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas
en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha
limite de presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N°
2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacidn realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el
presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los
incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la
Secretaria de la Funcién Pdblica.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la
Funcién Pdblica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o
rechazar la oferta, segiin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar debidamente firmado en
su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de
detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la
Direccién Nacional de Contrataciones Piblicas (DNCP) para los fines pertinentes.

12/56



Durante la evaluacidn de ofertas, luego de haber realizado la correccién de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a
mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de la composicién del precio ofertado de cada item,
rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio
referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el lamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio serd declarado
inaceptabley la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser
debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente debera contar con el Certificado de Producto y Empleo
Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN
declarado por los oferentes. No seré necesaria la presentacidn fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacién, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se
encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los
oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo
encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los
integrantes del mismo.

a.2. Provisién de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas
y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el
servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o
consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se debera
considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la
convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al
precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la
firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacion;
en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara inicamente el margen de este Gltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local establecidas en la
reglamentacion emitida por la DNCP.
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1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pédliza de seguro de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios (**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (**)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafriar una fotocopia simple de su cédula de identidad y
una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la
licitacién. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Piblica de
Constitucidn y protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la
Direccidn de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) (**) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los
representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos
documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar los documentos
requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que
sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas.

(*)
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b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la
Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):

* Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o

® Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales como actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya
formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

o Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o

o Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

- pacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe Completar el

o Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo

Corriente debe serigual o mayor a 1. Esta informacion sera cumplir cumplir Formulario N°
extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios | €on el conel 5
fiscales cerrados. (2019,2020 y 2021) requisito. requisito.

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual Debe Debe Completarel
o menor a 0,80. Esta informacidn serd extraida del Balance cumplir cumplir Formulario N°
General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados con ?l_ con ‘?l_ 5
(2019,2020y 2021) requisito. requisito.
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e Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes Debe Debe Debe Debe Completarel

. ’ . . . ’ 1 H 1 1 H o
activos liquidos, activos reales libres de gravdmenes, cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N
lineas de crédito y otros medios financieros conel elrequisito. | porlo por lo 5
(independientemente de cualquier anticipo estipuladoenel | requisito. menos menos

conel conel

contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccidn exigidos para el o los contratos
en caso de suspension, reanudacién de faenas u otros
retrasos en los pagos.

¢ El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de
otros compromisos contractuales del adjudicatario sera: del
20 % del monto de la oferta de precio presentada por el
oferente.

25% del 40% del
requisito requisito
minimo minimo

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos
derivados de otros contratos solo se haran cuando dichos
contratos se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituird el capital
operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por
entidades financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de
calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

2. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los afios 2019, 2020y 2021 para contribuyente de IRE General.

3. IVA General de los afios (2019, 2020 y 2021) segtn la Circular N° 11/2020 y las demas reglamentaciones vigentes de la SET, para contribuyentes
sélo del IVA General.

4. Formulario 106 de los 3 (tres) afios (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes del IRE Simple.

5. Formulario 104 de los 3 (tres) afios (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes de Renta Personal.

i Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
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Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
* Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de Debe Debe Debe Debe Completar los
los Gltimos diez (10) afios (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, | cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formulario N°
2017, 2018, 2019, 2020, 2021), en promedio un volumen conel el requisito. porlo por lo 2y3.
anual de facturacién igual o superior a 50 % del monto | requisito. menoscon | menos con
total ofertado. el 25% de el40% de
los los
requisitos requisitos
minimos minimos
¢ El promedio del volumen anual de negocios se define requeridos. | requeridos.
como el total de las facturas legales correspondientes a
obras en ejecucién o terminadas por el oferente,
dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo
precedente.
e Para el calculo del volumen anual de facturacién, en
caso de empresas que hayan participado de Consocios,
seran considerados validos, en la misma proporcién de
su participacién en los mismos, los balances del
consorcio. Debera ser presentada evidencia
documentada que demuestre fehacientemente la
proporcién de la participacidn del oferente en el
consorcio(Escrituras de Constitucién de Consorcio)
Experiencia especifica en obras
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de contratista, integrante de Debe Debe Debe Debe Completar los
un consorcio en el porcentaje de participacién, o cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
subcontratista autorizado por la Administracién conel el requisito. por lo por lo 4
Contratante en al menos un 50% del monto total requisito. menoscon  Menos con
ofertado, durante los Gltimos cinco (5) afios (2017, 2018, el25% de el40% de
2019, 2020, 2021), similares a las obras propuestas. los los

* Lasimilitud debe basarse en requisitos requisitos

minimos minimos
. Sistemas de Aditivacidn para combustibles en Islas de requeridos. | requeridos.
Carga;
. Sistemas de Blending en linea para combustibles en
Islas de Carga;
. Sistemas de Telemedicién en Tanques de Almacenaje
de combustibles;
. Sistemas de Automatizacién en Islas de Carga de
Combustibles;
. Sistemas de automatizacién tipo PLC, software HMI,
SCADA, soluciones con FPGA en Terminales de Combustibles.

e Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar
terminadas en un 100% por lo menos, y el desempeiio
debera haber sido satisfactorio.

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS DE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS, SE CONSIDEDARA
TAMBIEN VALIDA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO DE LOS EQUIPOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADITIVACION COTIZADOS, EN
LA PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE ADITIVACION
DE COMBUSTIBLES EN TERMINALES DE CARGA DE
COMBUSTIBLES

e Contar con experiencia minima para el contrato que Debe Debe Debe Completar los
antecede u otros contratos, ejecutados en el perfodode | cumplir cumplir cumplir Formulario N°®
los 5 (cinco) Gltimos afios (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) | conel porlo por lo 2y5
en las siguientes actividades clave: requisito. menoscon [ menoscon

el 25% de el40% de
. Sistemas de Aditivacion para combustibles en Islas de los los
Carga; requisitos requisitos
. Sistemas de Blending en linea para combustibles en m|n|mgs m|n|m?s
requeridos. | requeridos.

Islas de Carga;

. Sistemas de Telemedicidn en Tanques de Almacenaje
de combustibles;

. Sistemas de Automatizacidn en Islas de Carga de
Combustibles;

. Sistemas de automatizacion tipo PLC, software HMI,
SCADA, soluciones con FPGA en Terminales de Combustibles

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS DE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS, SE CONSIDEDARA
TAMBIEN VALIDA LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL
DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO DE LOS EQUIPOS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ADITIVACION COTIZADOS, EN
LA PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE ADITIVACION
DE COMBUSTIBLES EN TERMINALES DE CARGA DE
COMBUSTIBLES.
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Como se trata de equipos de aplicacién especifica, debe poseer las habilidades necesarias para poder hacerlo de manera correcta, por tratarse de
equipamientos de medicidn e insumos de altos costos

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

Experiencia General

3. Fotocopias de contratos anteriores, que demuestren la experiencia en instalacidn, provision, configuracién, instrumentacién, automatizacién
y/o de control de sistemas, durante los mejores cinco (5) afios de los Ultimos diez (10) afios (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021), en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior al 50 % del monto total ofertado. (modelo).

No se aceptaran contratos o facturas en caracter de subcontratista. (eett)

Experiencia Especifica

4. Cinco afios de experiencia en la provisidn de bienes o servicios pertinentes a la Automatizacién o Adecuacidén de Linea de Sistemas de Carga
de Combustibles y/o Sistemas Automaticos Inyeccién de Aditivos y Colores para Hidrocarburos.

5. Copia de contratos ejecutados de provision o facturaciones de venta y recepciones finales con instituciones publicas y/o privadas, de servicios
y provisiones similares a Automatizacion o Adecuacion de Linea de Sistemas de Carga de Combustibles y/o Sistemas de Aditivado para
Hidrocarburos por montos o volimenes iguales o superiores en promedio al 50% del monto ofertado en la presente contratacion de los cinco (5)
ultimos afios (2017, 2018, 2019, 2020, 2021). Podran presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para
acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado.

Se entendera como servicios similares los Trabajos de:

. Sistemas de Aditivacion para combustibles en Islas de Carga;

. Sistemas de Blending en linea para combustibles en Islas de Carga;

. Sistemas de Telemedicidn en Tanques de Almacenaje de combustibles;

. Sistemas de Automatizacién en Islas de Carga de Combustibles;

. Sistemas de automatizacidn tipo PLC, software HMI, SCADA, soluciones con FPGA en Terminales de Combustibles.

No se aceptaran contratos o facturas en caracter de subcontratista.

6. Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas referencias deberan confirmar
que su desempefio ha sido satisfactorio y deberan ser respecto a obras concluidas

7. En caso de presentar documentos en calidad de miembro de consorcio: Escrituras de Constitucion o Acta de Intencién para corroborar la
proporcién de la participacion.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos minimos

Requisitos de cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificada para Debe Debe cumplir Completar el
desempefiar los siguientes cargos clave: cumplir conel formulario N° 6
. - (- o - conel requisito
. Un Ingeniero Informatico, Electromecénico, Eléctrico, Mecdnico, L q
requisito

Telecomunicaciones, Electrdnico, Industrial con titulo legalizado en la
Republica del Paraguay preferentemente con Postgrado o Maestria en
Sistemas de Control con al menos 5 afios de experiencia en el rubro de
automatizacion e instalacion y configuracién de los equipos pertinentes al
sistema de aditivacion;

. Un Ingeniero con titulo legalizado en la Republica del Paraguay con
experiencia de 5 afios 0 mas en el rubro de instalacién de Sistemas de
Bombeo para Industrias para la elaboracién de los calculos y planos
necesarios para el montaje de las bombas, tanques y tuberias requeridas;

. Un Técnico Senior con experiencia de 5 afios o mas en el en el rubro de
automatizacidn e instalacidn y configuracién de los equipos pertinentes al
sistema de aditivacién;

. Un Ingeniero y/o un Técnico Superior con entrenamiento en
instalacién y configuracion por parte del representante de los equipos
ofertados.

» UN TECNICO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE
CATEGORIA C O SUPERIOR, CERTIFICADO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTESS). SE DEBERA PRESENTAR CV Y COPIA
AUTENTICADA DEL CARNET CORRESPONDIENTE DEL TECNICO.

Se deberan presentar los CVs y los titulos o diplomas de grado con valor legal
en la Republica del Paraguay, asi como los Certificados de los entrenamientos
en fabrica para la instalacién y configuracién de los equipos dedicados al
sistema de aditivacion, en los casos que el Personal Técnico ya cuente con
dichos certificados.

En los casos que el Personal Técnico propuesto, acrediten documentalmente
experiencias satisfactorias de haber ejecutados trabajos de instalacion y
configuracion de los equipos dedicados al sistema de aditivacién de la marca
ofertada, minimo 3 (tres), pero no cuenten con Certificacién de Fabrica, el
Oferente, deberd de presentar en forma conjunta a su Autorizacién del
Fabricante, un compromiso expedido por el Fabricante, que en caso de ser
adjudicado, realizard el entrenamiento en fabrica al Personal Técnico
propuesto por el Oferente.

Ademas, el Proveedor deberd de preveer en su oferta, que 3 (tres) Personales
Técnico de PETROPAR, seran igualmente capacitados en fabrica del producto
ofertado.
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1. Se deberan presentar los CVs y los titulos o diplomas de grado con valor legal en la Republica del Paraguay, asi como los Certificados de los
entrenamientos en fabrica para la instalacidn y configuracién de los equipos dedicados al sistema de aditivacién, en los casos que el Personal
Técnico ya cuente con dichos certificados.

2. En los casos que el Personal Técnico propuesto, acrediten documentalmente experiencias satisfactorias de haber ejecutados trabajos de
instalacion y configuracion de los equipos dedicados al sistema de aditivacion de la marca ofertada, minimo 3 (tres), pero no cuenten con
Certificacion de Fabrica, el Oferente, debera de presentar en forma conjunta a su Autorizacion del Fabricante, un compromiso expedido por el
Fabricante, que en caso de ser adjudicado, realizara el entrenamiento en fabrica al Personal Técnico propuesto por el Oferente.

- pacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
o Demostrar que puede disponer oportunamente Debe Deben Debe cumplir Debe cumplir Completar el
de los equipos esenciales en propiedad o en cumplir cumplir con por lo menos por lo menos Formulario N°
alquiler, que a continuacién se indican: conel elrequisito. | conel25%de | conel40%de | Ty8
requisito. los requisitos los requisitos
- 1 camidn tumba de aprox 20 toneladas minimos minimos
requeridos requeridos.

- Herramientas basicas necesarias como minimo para el
ensamblado de los equipos: Juego de llaves, Pinzas,
Destornilladores.

- Planta dosificadora de hormigdn, con capacidad de
produccién de 40 m3 p/hora.

- Untanque de agua de 10.000 lts.
- Una motobomba de 5HP
- 1 contenedor de 6 pies.

Los equipos minimos necesarios presentados por los
oferentes no deberdn estar comprometidos en otras
obras.

Los equipos minimos exigidos deberan estar
disponibles al momento del inicio de su uso en funcién
al Cronograma de utilizacion de equipos.

Los equipos no podran ser retirados de la obra sin la
debida autorizacion de la fiscalizacién y los que
sufrieran desperfectos deberan serinmediatamente
reparados o reemplazados por otro equipo de las
mismas caracteristicas.
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1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso
de seradjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serén destinados.

2. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo
el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por
el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler o leasing.

3. FormularioN°7y8

- iterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el
contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse en el
Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el

proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su
oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

I lescrincién de las of

OBJETIVO

Instalacién, configuracién, provision de: instrumentos, equipos, maquinaria, sistemas de cafierias con todos los accesorios necesarios y tanques de
almacenaje para el Sistema de Aditivacién en Linea de la Planta de PETROPAR de Villa Elisa, y las instalaciones mecénicas, eléctricas y de proteccidn
contra sobre voltajes vinculadas, construcciones civiles para el soporte, proteccion de las tuberias, equipos, para el funcionamiento correcto del
Sistema de Aditivacion, ademas, garantia escrita y soporte técnico por 24 meses, desde la recepcidn final de los trabajos, para el Sistema de
Aditivacion en Linea de la Planta de Petropar de Villa Elisa.

DESCRIPCION DEL PROCESO DE ADITIVACION Y COLORACION ACTUAL

El proceso actual por el cual se realiza la coloracidn de los combustibles consiste en la dosificacidén de cuatro tipos de colorantes compuestos por
una mezcla de anilina y xileno el cual es vertido en los tanques de almacenaje de cada tipo de nafta, Nafta Aratiri 97, Nafta Oikoite 93, Nafta Kape 88
y Nafta Ecoflex 85, previo al despacho en zona de cargadero cada uno con su color respectivo.

El proceso actual de aditivacion se realiza de igual manera en los tanques de almacenaje y despacho para cada tipo de nafta; Nafta Aratiri 97, Nafta
Oikoite 93, Nafta Kape 88 y Nafta Ecoflex 85 y cada tipo de diésel; Gasoil Pord (Tipo Ill), Gasoil Mbarete (Tipo 1), con dos tipos distintos de aditivos
para Nafta y Diesel con la dosis formulada por el laboratorio para cada producto.

SISTEMA DE ADITIVACION EN LINEA PROPUESTO.

La presente propuesta requiere el disefio, la provision, instalacion y puesta en funcionamiento de un sistema de aditivacion en linea conectado al
sistema de carga actual de combustibles en configuracion de ratio blending.

La cantidad de picos a ser aditivados y la cantidad de entradas de colorantes y aditivos para cada producto es la siguiente:

a. Diez (10) picos de Nafta, con un (1) aditivo y cuatro (4) colorantes cada uno.
b. Diez (10) picos de Gasoil Tipo lll, con un (1) aditivo cada uno.
c. Cinco (5) picos de Gasoil Tipo I, con un (1) aditivo cada uno.

En total se requieren cincuenta (50) entradas de aditivos y colorantes para naftas, y quince (15) entradas de aditivos para Diesel junto con tanques
dedicados para cada producto que consiste de un (1) tanque de acero inoxidable para aditivo de nafta, un (1) tanque de acero inoxidable para
aditivo de diésel, y cinco (5) tanques para colorantes de nafta. Cada tanque para aditivo y colorante debera poseer una indicacién de nivel local o
visor de nivel con una regla graduada indicando el nivel en cada tanque.

Esta lista podra ser ampliada a requerimiento de Petropar, conforme a cambios en la configuracion deseada de los picos.

Se requiere la instalacion de dos (2) tanques de almacenamiento para los aditivos de capacidad de:

a. 5000 litros para Aditivos de Nafta junto con dos (2) bombas para su suministro a cargadero.
b. 6500 Litros para Aditivos de Diesel junto con dos (2) bombas para su suministro a cargadero.

Se requiere la instalacidn de cinco (5) tanques de almacenamiento para los colorantes de capacidad de:

. 50 Litros para colorantes con una (1) bomba dedicada.
. 50 Litros para colorantes con una (1) bomba dedicada.
. 50 Litros para colorantes con una (1) bomba dedicada.
. 50 Litros para colorantes con una (1) bomba dedicada.
. 50 Litros tanque de reserva con una (1) bomba dedicada.

o QO N T o
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Forma parte de la provision ademas todas las obras civiles y electro-mecanicas relacionadas para la ubicacion y proteccién de los equipos en
funcién de:

a. Como minimo 120 metros de tuberias de acero inoxidable 304 como minimo SCH 10 sin costura, las bridas tipo welding neck (WNRF)
ASME/ANSI B 16.5.

b. Disefio provisién e instalacién de soportes para las tuberias desde la zona de suministro hasta el Gltimo punto de alimentacién
(aproximadamente 120 metros).

c. Provision e instalacion de valvulas de bloqueo tipo esférica o borboleta, para cada punto de alimentacion en las islas, total unitario de 49
(cuarentay nueve) valvulas.

d. Provisidn e instalacion de valvulas de retencién para cada punto de alimentacién en las islas, total unitario de 49 (cuarenta y nueve) vélvulas.

e. Disefio y construccién de piso de hormigén de por lo menos 14 m x 7 m con un sumidero perimetral antiderrame de acuerdo a las normas
civiles y ambientales, sujeto a cambios de parte de Petropar o de la empresa adjudicada en caso de requerir mas espacio.

f. Disefio e instalacidn de un galpdn de estructura de acero y techo de chapa de acuerdo a las normas civiles para la proteccion de los equipos y
las bombas.

g. Como minimo 100 metros de conductos eléctricos y registros para el suministro de electricidad, mds 20% de desperdicios.

h. Como minimo 100 metros de conductores de cobre mas 20% de desperdicios.

Ademas del Pliego de Bases Generales, los anexos de la Invitacién a Cotizar y este pliego de Condiciones Técnicas se incluye en esta licitacion la
siguiente documentacion:

» Diagrama P&ID de la configuracidn actual de islas.

o Diagrama P&ID de configuracidn nueva de picos de Nafta y de picos de Diesel Tipo | y Tipo lll.
e Especificaciones de Estructuras de hormigén armado

e Layout transversal deisla 1 hastaisla 7.

o Layout de planta de zona de cargadero con nueva zona de para equipos de aditivacion.

Los documentos del proyecto se anexan a estas especificaciones (Anexo 1).

Nota importante: todas las medidas estan en mm (milimetros) a menos que se especifique de otra manera, la escala de los planos es de 1:50,
ademas, todos los materiales de los componentes del circuito hidraulico (valvulas, cafierias, codos, derivaciones, soldaduras) deben ser certificado
para uso con fluido de esa naturaleza.

ALCANCE.

El Oferente debera cumplir las siguientes condiciones minimas para satisfacer dicho alcance.

a. Elaboracién de un cronograma de actividades, contemplando el ciclo de vida del proyecto.

b. Reunién preliminar del oferente con representantes técnicos de Petropar, como minimo una reunién post adjudicacién para la coordinacién
de los trabajos necesarios a ser realizados, reunion o reporte semanal del estado de los proyectos.

c. Disefio del Sistema de Aditivacion en Linea siguiendo los pardmetros establecidos por Petropar y teniendo en cuenta el espacio disponible en
planta para la ubicacién de los equipos y maquinarias.

d. Provisién, montaje, instalaciéon de todos los instrumentos, equipos, componentes, valvulas, cafierias y accesorios necesarios para el
funcionamiento del Sistema de Aditivacion.

e. Cumplimiento con todos los estandares y normas relacionadas a dreas clasificadas y trabajos en terminales de despacho de combustibles.

f. Servicio de provision, montaje, instalacidn, cableado, conexionado eléctrico, provision, instalacién y configuracién de un PLC master en zona
deIslas de carga y un PLC esclavo en zona de bombas de aditivos y colorantes para arranque de bombas con conexién a los Médulos I/0 de los
Multiload Il existentes.

g. Provision, Instalacién y configuracién de los Inyectores de aditivos con medidores, valvulas de control solenoides, conectados a los Médulos
de 1/0 de los Multiload Il existentes.

h. Servicio de comisionamientoy puesta en marcha del Sistema de Aditivacion.

a. Todos los equipos y bombas deberan estar debidamente conectados a tierra, de manera a salvaguardar los equipos.

j. Servicio de Capacitacidn en fabrica del Sistema de Aditivacion, para 3 (tres) técnicos de Petropar por parte de la empresa adjudicada,
relacionada a la instalacion, configuracidn, calibracién, mantenimiento y operacién del sistema.

k. Eloferente deberd presentar todos los planos en detalle de la configuracién final resultante del sistema de aditivacidn

DETALLES TECNICOS EQUIPOS Y MAQUINAS.
1. SISTEMA DE INYECCION DE ADITIVOS.

El Sistema de Aditivaci6n en Linea requerird COMO MINIMO la instalacién de bloques de inyectores de aditivos tipo Dumb (sin controladores) que se
conectaran eléctricamente a los respectivos mddulos de 1/0 de los Presets Multiload Il existentes. Cada bloque de aditivacion inyectara en forma
independiente un color o un aditivo, y se compone COMO MINIMO de:

¢ Medidor de desplazamiento positivo (engranajes), O MEDIDOR MASICO
e Valvula Solenoide

e Filtro

e Valvula de Retencidn

® Bypass de calibracion
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El cuerpoy las partes metalicas seran en Acero Inoxidable, mientras que los demas componentes seran de materiales apropiados para el flujo de los
colorantes y aditivos descriptos en este documento.

Los bloques de inyeccion de aditivos se conectaran a las lineas de aditivacidn a través de tubings de acero inoxidable del tipo flexible (apto para este
finy producto) y valvulas tipo aguja de acero inoxidable, del didmetro apropiado para los caudales de inyeccién.

Se requerira un total de 65 (sesenta y cinco) unidades como minimo, para cubrir la cantidad de picos a ser aditivados, esta cantidad est4 sujeta a
cambio a discrecidn de Petropar conforme a cambios en el proyecto.

2. SISTEMA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.

Los tanques deberan ser de material de acero inoxidable y la empresa adjudicada debera asegurarse que los tanques cumplan con todas las normas
API vigentes, la empresa adjudicada deberd asegurarse que los tanques posean sumideros antiderrame o asegurarse que se construyan sumideros
de acuerdo a las normas civiles, APl y ambientales para evitar contaminacién del suelo, cada tanque debera poseer una indicacion de nivel local o
visor de nivel con una regla graduada indicando el nivel en cada tanque Cantidad de tanques necesarios:

Aditivo Diesel 6500 litros 1(uno)
Aditivo Nafta 5000 litros 1(uno)
Colorantes Nafta 50 litros 4 (cuatro)

Reserva 50 litros 1(uno)

3. SISTEMA DE BOMBEO.

Las bombas de aditivos y colorantes tendran las siguientes caracteristicas minimas:

e Tipo: desplazamiento positivo a engranajes con acople magnético
* Materiales:
o Cuerpo de Hierro Ductil
o Cojinetes de Carbdn Grafito
o Sellos mecanico doble
o Elastémeros en Tefl6n
o Acople: magnético balanceado
e Altura: 10 bares
e Caudal Minimo: 30 [pm para aditivos y 7,5 lpm para colorantes, conforme a los caudales de inyeccién para cada aditivo y colorante que forman
parte de este documento,

Ficha Técnica Aditivos Petropar

Tipo Producto PPM
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Densidad = 869 kg/m?a 15°C

Viscosidad = 165 mm?/s a20°C

Flashpoint >= 61 °C

Densidad = 924 kg/m?®a 15°C
Viscosidad = 20 mm?/s a 20°C
Flashpoint >= 78 °C

Color Uso

Amarillo 1 litro para 300 m?

Anilina (disuelto en xileno, insoluble en agua)

Peso especifico = 0,96 (1a20°C)
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En total se requerira la siguiente cantidad de bombas:

Aditivo Nafta 2 (dos)
Aditivo Diesel 2 (dos)
Colorantesy reserva 5 (cinco)

Los motores eléctricos antiexplosivos, tipo NEMA 56C EX 220 V, con su tablero de arranque y protecciones correspondientes conforme a Normas
Técnicas aplicables.

Las tuberias de aspiracién y descarga seran del didmetro apropiado para cada caudal, respetando una velocidad de 3-4 m/s. Las bombas deberdn
tener el aterramiento correspondiente y las bombas deberdn adecuarse a las caracteristicas quimicas y fisicas de los productos citados para evitar
dafios por corrosién o por viscosidad.

En la linea de impulsién de cada bomba se debera instalar una valvula de alivio de by pass seteada en el valor de presién de disefio conforme a los
requerimientos del fabricante de la bomba.

4. INSTALACION P&ID.

El Sistema nuevo de tuberias consistira COMO MINIMO de 120 (ciento veinte) metros de tuberias de acero inoxidable 304 como minimo SCH 10 sin
costura, tendrd inicio en la nueva sala de bomba adyacente a cargadero. Las bridas tipo welding neck (WNRF) ASME/ANSI B 16.5, los codos y
accesorios deberan ser DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS ASTM A182 UTILIZADOS EN SISTEMAS DE ADITIVACION EN TERMINALES DE DESPACHO DE
COMBUSTIBLES. El sistema debera contar con las vélvulas anti retorno y vélvulas de cierre correspondientes, se estima un MINIMO de 49 (cuarenta y
nueve) tramos de bajada de tuberia las cuales requerirdn las valvulas mencionadas. La empresa adjudicada debera disefiar los soportes de manera
que las tuberias no cedan sobre su propio peso

5. INSTALACION ELECTRICA.

La instalacion consistira en 100 metros de electroductos subterraneos de acero al carbono con recubrimiento galvanizado con uniones roscadas,
cables subterraneos con revestimiento HPER atoxico, los registros deberan cumplir las normas API y tener protecciones anti explosivas, la empresa
debera también proveer el tablero eléctrico con las llaves de los equipos instalados.

Caracteristicas Principales Electroducto Acero al Carbono Galvanizado.

- Material: Acero Carbono.

- Acabado: Galvanizado Electrolitico o pre zincado

- Presentacion: Tira de 3 metros

- Dimensiones:

- Didmetro Rosca (mm): conforme a cantidad de conductores eléctricos
- Espesor de pared (mm): standard

- Rosca: BSP

Cable HEPR:

DESCRIPCION:
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Tensién de Servicio: 0,6/1,0 kV.

1. Conductor formado por hilos de cobre electrolitico, temple blando, cableado clase 4.

2. Aislacion de HEPR (Goma etileno propileno de alto médulo).

3. Relleno de PVC/ST2 ECOLOGICO (Policloruro de vinilo 90 °C, Antillama y sin Plomo), color negro. Se aplica a secciones a partir de 16 mm2

4, Vaina de PVC/ST2 ECOLOGICO (Policloruro de vinilo 90°C, Antillama y sin Plomo), color negro.

DETALLES TECNICOS OBRA CIVIL:
ESPECIFICACIONES TECNICAS y DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS.
GENERALIDADES.

Todos los materiales y trabajos provistos por el Contratista deberan ser de la calidad descripta, estaran de acuerdo con las instrucciones del Director
de Obra, sujetos en cualquier momento a los ensayos que éste disponga en los lugares y fechas que él fije. El Contratista debera proveer toda la
asistencia, instrumentos, maquinas, mano de obra y materiales que sean necesarios para el examen, mediciones y ensayos de todos los trabajos y la
calidad, peso o cantidad de cualquier material utilizado y, a solicitud y eleccién del Director de Obra, proveera muestras de los materiales para su
ensayo antes de su utilizacién en las Obras.

La responsabilidad final de los trabajos sera de la empresa contratista.
NORMAS DE APLICACION.

Para toda la obra sera de aplicacidn estricta lo establecido por la NORMA CIRSOC para los distintos tipos de estructuras en los capitulos pertinentes
y/o las Normas Paraguayas equivalentes, lo que resulte mas conservador. En caso de considerar el Contratista que es necesario modificar
establecido en alguno de los puntos de las normas citadas, debera proponerlo por escrito, con la debida anticipacion y la justificacion del caso. La
direccién de Obra resolvera si cabe la modificacion.

REPLANTEO DE OBRA.

El contratista sera responsable del replanteo de las obras que ejecute. Deberd materializar los ejes de replanteo y poligonal de apoyo en forma
segura, mediante estacas hormigonadas e identificadas, tomando como base los ejes de replanteo del comitente, asimismo materializard puntos
fijos con niveles.

El contratista dispondra en forma permanente del instrumental y personal técnico necesarios para la realizacién de los trabajos topograficos. Todo
trabajo de replanteo serd sometido a la aprobacién del director de Obra, lo que no exime al contratista de su responsabilidad.

En forma previa al inicio de la obra se debera ejecutar un cerramiento que ordene el transito de personal, equipos y vehiculos dentro de la zona de
trabajo.

MOVIMIENTO DE SUELOS.

El Contratista tomara a su cargo todas las tareas que deban realizarse, proveyendo los equipos adecuados, los cuales deberan ser aprobados por el
Director de Obra antes de su utilizacidn, el que podra exigir el reemplazo de aquellos que a su juicio no resulten aptos.

El Director de Obra ordenara realizar los ensayos que a su juicio sean necesarios con el fin de cumplimentar las exigencias previstas para cada caso,
los cuales seran ejecutados por cuenta y cargo del contratista.

No se reconoceran volimenes por exceso de excavacidn que realice el Contratista por causa de sus operaciones, por condiciones del terreno, por la
accion de agentes naturales sobre el mismo o por cualquier otra causa.

Los rellenos que sea necesario realizar a causa de tales excesos, seran determinados por el Director de Obra, quien indicara el material a empleary el
tratamiento de compactacidn necesario y seran a exclusiva cuenta del contratista.

El contratista deberd realizar los movimientos de suelos correspondientes a sus obras, para lo cual ejecutara limpieza del terreno, excavaciones,
terraplenes, recubrimientos de suelo seleccionado, subbases y bases que sean necesarios.

El contratista debera disponery a su costo, de los elementos necesarios (laboratorio vial) para chequear lo indicado en los items correspondientes.

EXCAVACIONES
Comprende todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecucion de todo tipo de excavacion a realizar.
El contratista realizard las excavaciones en forma prolija respetando las dimensiones que surjan de los planos.

La tierra producto de las excavaciones sera acopiada "en forma ordenada" dentro del predio, en lugar a designar por la Direccion de obra. Se tomara
el recaudo de separar el suelo en dos acopios distintos: suelo vegetal y suelo apto para rellenos compactables.

Durante la ejecucion la Contratista tomara las medidas necesarias para proteger las excavaciones derrumbes con el apuntalamiento necesario que
indique el Director de Obra. Las fundaciones deben asentarse sobre terreno compacto, libre de material suelto y debera ser cortado con superficies
planas bien definidas.

HORMIGON.
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DOSIFICACION DEL HORMIGON.

El oferente podra emplear hormigén elaborado por plantas comerciales de reconocida capacidad, o podra fabricar los hormigones en obra,
debiéndose dosificar en peso todos los materiales.

El oferente presentard dosificaciones de los hormigones que estima utilizar. Previo al inicio de las tareas de hormigonado y en base a cada
dosificacidn, el contratista elaborard una serie de probetas a fin de proceder a la aprobacién de las dosificaciones. Presentard curvas
granulométricas, analisis y ensayos.

Los hormigones de pilotes y cabezales que puedan quedar bajo agua tendran un contenido de cemento no inferior a 350 kg/m3.

COMPONENTES DEL HORMIGON:
e CEMENTOS

Seran de marca aprobada y deberan cumplir con las exigencias del CIRSOC. Cada partida podra ser ensayada a criterio del Director de Obra. La
calidad del cemento a utilizar sera tal que garantice la no reactividad con los agregados.

Se tomaran todos los recaudos para su correcto almacenamiento y se prevera una cantidad de almacenado tal que impida la interrupcién o demoras
de la obra ante su eventual falta.

* AGUA PARA AMASADO

Debera reunir las condiciones que se indican en el CIRSOC 201.

* AGREGADOS.

El oferente indicaré el tipo de drido que utilizara y su procedencia. Deberan cumplir con lo indicado en el CIRSOC 201.

* ACEROS PARA ARMADURA.

Serd tipo Il ADN 420. Cumplira con las disposiciones del CIRSOC 201 y 103. La Direccién de obra podra disponer los ensayos de muestras del acero
acopiado que considere oportuno. El acero serd almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de acuerdo a su calidad, didmetro,
etc.

¢ ADITIVOS.

El oferente presentard un listado de aditivos a utilizar indicando distintas alternativas para un mismo tipo. Incluir en la memoria técnica. El
contratista seleccionara los aditivos y los someterd a la aprobacién del Director de obra. Los productos seran de marcas de reconocida solvencia
técnica acreditando experiencia en obras anteriores. Se contara con: asistencia técnica del fabricante, dosis recomendadas, medicion precisa para
la introduccidn a la hormigonera, etc. Su ensayo se realizara junto con la aprobacién d la dosificacion. El uso de aditivos debera ser aprobado por la
direccién de obra.

ARMADURA'Y ENCOFRADOS.

¢ ARMADURAS.

Las armaduras ya preparadas se identificaran con carteles o rétulos inalterables. El alambre para ataduras deberd ser hierro negro doble recocido no
menos de calibre 16 BWG.

Las armaduras seran limpiadas cuidadosamente quitando grasa, pintura, etc.

El recubrimiento se asegurard mediante separadores de mortero u otros dispositivos aprobados por el Director de obra. Donde se especifique se
apoyaran sobre un hormigén de limpieza.

¢ ENCOFRADOS
El contratista serd responsable por el disefio y construccion de los encofrados, que deberan estar proyectados para asegurar:

o correcta terminacién superficial.

o soportar cargas fijas y moviles aplicadas durante las etapas de construccidn, colocacidn de hormigdn y remocién.

o los desmoldantes no deberan afectar la adherencia de revoques o pinturas.

o Tanto las armaduras como los encofrados serdn sometidos a la aprobacién del director de obra sin cuya autorizacién no se podran
iniciar las tareas de hormigonado.

ELABORACION, TRANSPORTE Y COLOCACION.

El hormigdn se elaborara dosificado en peso, pudiendo optarse por una planta en obra y/o proveerse de hormigdn elaborado de planta externa. En
este Gltimo caso debera atenderse estrictamente a los tiempos de elaboracidn, transporte y colocacién fijados por el CIRSOC. El contratista facilitara
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el accesoy control del Director de obra a la planta de elaboracién.
El transporte del hormigdn se realizard por medios adecuados que aseguren en todo momento la homogeneidad del material.

Previamente a la colocacién del hormigdn se debera contar, con la correspondiente aprobacién de la armadura y encofrado por parte de la Direccién
de Obra.

No se permitira la colocacién del hormigdn cuando, a juicio del director de obra, las condiciones climaticas reinantes no sean favorables.
El compactado debera ser eficiente debiendo el contratista someter el equipo de vibrado a la aprobacion del director de obra.
El contratista debera observar cuidadosamente la temperatura del hormigdn en sus distintas fases de: elaboracidn, transporte, colado y curado.

A su vez tomara los recaudos necesarios para el perfecto llenado de los encofrados. Debera presentar las especificaciones que correspondan tanto
para el hormigonado en tiempo frio como en tiempo caluroso.

Nota importante: Se prestara especial atencion a la terminacién final del hormigén tanto en el llenado, sellado de los elementos separadores de
encofrado, unién de hormigones de modo de garantizar que no existiran filtraciones de agua, en el caso de producirse filtraciones estas deberan ser
reparadas a satisfaccion de la Direccién de Obra.

Se exigird que la terminacién del hormigdn sea la de un "hormigdn visto", sin cambio de color ni de textura. En el caso en que se especifique pintado
del mismo se utilizara para exteriores, pintura latex para exteriores color verde cemento de ALBA, y para interiores de tlneles con pintura al latex
blanco marca ALBA, previo retoque de las imperfecciones se seguiran las indicaciones del pliego de pintura.

CURADO.

El proceso de curado es de fundamental importancia para minimizar los efectos de micro fisuracidn por retraccion lo que mejora en forma sustancial
la estanqueidad y la durabilidad de la construccidn. Los dispositivos a utilizar para estos fines y el programa de curado deberan ser sometidos
previamente a la consideracion de la Direccidn de Obra, la que debera aprobarlos por escrito. El oferente indicara el método de curado a utilizar. El
proceso de curado se extenderd por un periodo de 14 dias durante los cuales el hormigdn debera permanecer himedo en forma permanente.

Asimismo, se lo protegera de calores excesivos y/o heladas.

No se permitira el uso de compuestos de curado sin la aprobacidn del director de obra y nunca en lugares donde su aplicacién pueda desmerecer el
aspecto del hormigén.

Nota Importante: E| Contratista tomara todos los recaudos necesarios de disefio, constructivos y de curado que impidan la fisuracién de las
estructuras de hormigdn.

ENSAYOS.

Se realizaran sobre el hormigdn los siguientes ensayos:

® Asentamiento.
e Temperatura del hormigén fresco.
® Ensayos de rotura a la compresion.

El Contratista proveera los moldes metélicos necesarios para la confeccidn de probetas cilindricas normalizadas en las cantidades determinadas por
la norma de aplicacién. También construird las bateas cubiertas necesarias para el curado de las probetas. Los ensayos se realizaran en la fecha y
lugar que indique la Direccidn de Obra, siendo el costo de los mismos a cargo del Contratista. El Contratista facilitara el personal auxiliar y vehiculos
necesarios para la confeccién de las probetas, desmolde, curado y traslado hasta el lugar del ensayo.

ESTRUCTURAS METALICAS:

MATERIALES.

El material para la construccidn de las estructuras sera de primera calidad, nuevo, sin oxidaciéon y no debera ofrecer grietas o escamaduras que
demuestren una deficiente fusion. Las barras y perfiles seran de calidad F-24 s/Normas IRAM IAS U 500-503/82

Los laminados planos seran de calidad F-24 s/Normas IRAM IAS U 500-503/82.

Los bulones serén de alta resistencia, calidad ASTM A-325.

Electrodos calidad ASTM E-70xx.

Perfiles livianos de chapa, de calidad F-24

En lo posible se tratara de usar perfiles y chapas laminadas de uso corriente en plaza.

Se controlara que los perfiles y chapas estructurales no presentes fallas de laminacidn, tales como exfoliacién, etc.

ENSAYO DE MATERIALES.

Las caracteristicas del material utilizado, seran garantizadas por el Contratista haciendo un muestreo del mismo por extraccién de probetas en el
numero que indique la Direccién de Obra. Las probetas seran ensayadas por un laboratorio de reconocida responsabilidad y satisfaccién de la
Direccién de Obra.

Los ensayos podran, al solo juicio de la Direccién de Obra, ser reemplazados por certificados de calidad del fabricante. Todos los costos de los
ensayos estaran a cargo del Contratista.

PREPARACION DE LOS MATERIALES:
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Todos los materiales deberan estar limpios y ser rectilineos, salvo caso contrario indicado en los planos. Si es necesario enderezar o aplanar algunas
superficies, ello serd hecho por un proceso tal que no signifique perjuicio para las propiedades eldsticas y de resistencia del material.

En los cortes se procurara no dejar huellas que no puedan ser eliminadas en operaciones posteriores. Los cortes podran efectuarse con sierra, cizalla
u oxicorte, debiendo eliminarse las rebabas o irregularidades en los bordes cortados, mecanizando estos bordes a fin de levantar toda capa de
material alterado por el corte.

Se tomara precauciones para no introducir en la pieza tensiones residuales por efecto del corte.

No se cortaran chapas o perfiles en forma que queden dngulos entrantes con aristas vivas. Cuando esto no pueda eludirse se redondearan con el
mayor radio de curvatura posible.

Se elegiran radios de curvatura y temperatura de materiales apropiadas a fin de no producir dafios en la superficie de los materiales debido al
doblado o achaflanado.

UNIONES.

Todas las uniones a realizar en obra seran abulonadas, excepto los casos especificamente indicados en los planos, excepto autorizacion de la
Direccion de Obra

El Contratista realizara la ingenieria de disefio y detalle, calculo y ejecucion de todas las uniones de los elementos estructurales. El tipo de unidn,
material y modo de ejecucion sera el indicado en los planos y documentos presentados por el Contratista a la Direccion de Obra.

Las uniones en obra seran las minimas compatibles con el transporte y montaje de los elementos estructurales.

No se admitiran uniones en perfiles salvo que estos superen los largos comerciales.

En estructuras de reticulado deberan proyectarse las uniones de tal manera de evitarse al maximo las excentricidades.
Las uniones seran dispuestas de tal forma que minimicen el nimero de elementos estructurales.

Debera incluirse en las uniones el disefio, fabricacidn y provisiéon completa de todos los elementos necesario para la fijacién y apoyo de la
estructura metélica en las fundaciones, estructuras de hormigén o albafiileria de apoyo, incluyendo los elementos o insertos que deben quedar
embebidos en estas estructuras.

UNIONES ABULONADAS Y CON BULONES DE ALTA RESISTENCIA.

Las superficies en contacto a ser unidas mediante bulones de alta resistencia, incluyendo aquellas adyacentes a las arandelas, deberan estar
cuando son unidas, libres de incrustaciones salvo aquella escama normal o costra de fabricacién. Ademas, estas superficies deberan estar libres de
polvo, aceite, grano, escamas sueltas, rebabas, depresiones o cualquier otro defecto o suciedad que pueda interferir con un perfecto asiento de las
superficies, o disminuir la friccién entre las mismas.

Cuando se monten los bulones de alta resistencia, deberan llevar las correspondientes arandelas de alta resistencia debajo de la cabeza y la tuerca
del bulén.

UNIONES SOLDADAS.

La soldadura, en cuanto a técnica a emplearse, apariencia, calidad y método para corregir trabajos defectuosos, deberd responder al "AWS
Structural Code", D1.1 de la American Welding Society".

En particular se exigira al Contratista:

Respetar con precisién la formay dimensiones de los cordones de soldadura.

Emplear mano de obra calificada de acuerdo a AWS D 1,1. Los soldadores deberan ser calificados, con certificados de prueba reciente y
competente a juicio de la Direccién de Obra.

Contar con suficientes y adecuados medios de control de las soldaduras. En el caso de que la Direccién de Obras lo solicite, se haran ensayos
de las soldaduras requeridas, pudiendo llegarse al 5 % de la longitud total de cordones. Cualquier soldadura que no llene las condiciones
debera quitarse volviéndose a realizar el trabajo satisfactoriamente, sin costo alguno para el Comitente. En este caso, y a juicio de la Direccidn
de Obras, podra requerirse el radiografiado total de la pieza, lo que sera a cargo del Contratista.

Desarrollar la secuencia general de las operaciones de soldadura y el procedimiento a emplearse por la reparacion de las fallas, en el caso de
que se produjeran. Ambos seran sometidos a la aprobacién de la Direccién de Obras.

Los elementos a unir con soldaduras deberan estar preparados convenientemente en taller aun cuando la soldadura se efectie en obra.

Los cordones de soldadura no seran pintados antes de su recepcion

La suciedad, herrumbre, cascarilla y pintura, asi como las escorias del oxicorte, se eliminaran prolijamente antes de la soldadura.

Después de la soldadura las piezas tendran la forma proyectada, sin un enderezo posterior.

La preparacion de los bordes cortados a soplete se realizard mecanicamente.

Cuando se unan partes adyacentes de una estructura o elementos construidos de partes soldadas, la ejecucién secuencia de las soldaduras
seran tales que eviten distorsiones y hagan despreciables la tension residual.

Se tomaran las medidas de proteccion del soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar correctamente los trabajos, por ejemplo,
proteccién contra el viento, lluvia y frio, o se soldara con temperaturas inferiores a 0°

Los elementos a soldar estaran perfectamente secos. Los electrodos deberan conservarse secos con estufas de temperatura controlada, no
debiendo extraerse de los mismos mayor cantidad que la necesaria para dos horas de servicio. Estaran secos en el momento de soldar.

Luego de ejecutar cada corddn elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiara de escoria la superficie utilizando piqueta y cepillo de
alambre.

Si hay peligro de pérdida rapida de la temperatura debera originarse una acumulacién de calor. Se puede disminuir la caida de temperatura
mediante un calentamiento complementario del material.

Durante la soldadura y el posterior enfriamiento del cordén (zona rojo azul), no se realizardn movimientos ni someteran a vibraciones o
tensiones a los elementos soldados.

Los elementos estructurales no presentaran deformaciones o defectos atribuibles al proceso de soldadura.
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e Elenfriamiento se hara al aire en calma sin acelerarlo artificialmente.

¢ Las puntadas de montaje podran incorporarse a la soldadura siempre que se cumplan con los requisitos aqui indicados y las normas y
reglamentos de ejecucidn.

e Los elementos estructurales de longitud menor a 6 (seis) metros de longitud no llevardn empalmes y un solo empalme cada 6 (seis) metros
para barras mas largas.

e La Direccién de Obra podra rechazar toda soldadura que a su juicio no sea satisfactoria.

PINTURAS.
Sera de aplicacion las especificaciones del Pliego de Pintura, que se adjunta

Se pintaran todas las estructuras metélicas, tanto interiores o exteriores de la celda con antiéxido y esmalte sintético marca ALBA de acuerdo a
pliego de pintura.

MONTAJE.
® Provision de elementos:

El Contratista deberd proveer todos los elementos necesarios, grias, montacargas, guinches, andamiaje y todo tipo de material requerido para el
montaje de las estructuras. En general todos los elementos como grilletes, prensa cables, tensores, etc., deberan ser forjados y con estampado de su
capacidad y marca, y en caso de que no lo posean la contratista entregara sin que la comitente lo requiera Ja certificacién por escrita de la
capacidad y marca. idem para eslingas y cables, quedando a criterio de la Direccién de Obra la aceptacién o el rechazo de los mismos.

® Riesgos:

El Contratista asumira todos los riesgos emanados de tormentas o accidentes, y de todos los dafios a propiedades del Comitente o de terceros como
consecuencia de su trabajo y hasta el momento en que los mismos sean completados y aceptados.

e Previsiones:

El Contratista debera hacer previsiones completas en vista de posibles obstrucciones causadas por trabajos hechos por otro subcontratista, por el
comitente, por reglamentaciones municipales o cualquier otro acontecer, no teniendo el Contratista derecho alguno a adicional.

e Cumplimiento de ordenanzas y reglamentaciones:
El Contratista debera cumplir con todas y cada una de las ordenanzas y reglamentaciones relativas a sus trabajos.
® Detalles técnicos, métodos, niveles:

El trabajo de montaje del acero estructural serd coordinado con el resto de las tareas y debera permitir y facilitar el progreso de los otros trabajos y
gremios de la obra. El Contratista debera someter a la aprobacion de la Direccidn Técnica el método, la secuencia y los plazos parciales de montaje
para su aprobacién.

El acero estructural debera ser montado en los ejes y filos sefialados en los planos y en los niveles correspondientes.
e Arriostramientos y uniones temporales:

Los arriostramientos temporarios seran introducidos donde sea necesario para proveer la estabilidad completa de las estructuras para todas las
cargas a las cuales pueden ser sometidas, incluyendo equipos y la operacién de los mismos.

Tales arriostramientos seran dejados en sus posiciones durante todo el tiempo que sea necesario para la completa seguridad de la obra.

Los elementos deberan ser abulonados provisoria o definitivamente de tal manera de proveer absoluta seguridad respecto de cargas de peso
propio, viento, toda la carga producida por equipos y su funcionamiento y al acoplamiento de materiales durante el montaje de las estructuras.

No se deberan abulonar o soldar definitivamente uniones antes de verificar las posiciones, niveles y alineacién de los elementos a unir.
® Remocidn de apuntalamiento y arriostramientos:

Luego de completados los trabajos de montaje y antes de la aceptacion definitiva de las estructuras metalicas, el Contratista debera remover todos
los apuntalamientos, arriostramientos temporarios y elementos varios utilizados para el montaje previsto por él.

® Inspecciones:

El Contratista deberd tomar las previsiones necesarias para permitir y facilitar las inspecciones de los materiales y métodos de fabricacién por parte
de la Direccidn Obra, por lo que contara con elementos de medicidn de perfiles y espesores tanto en obra como en Taller.

En taller se realizardn mediciones de espesor de pintura, por lo que la contratista prevera calibre electrénico para pintura seca, o peine para
medicion de espesor de pintura himeda.

En obra se realizardn mediciones permanentes con calibre electrénico cuando la Direccién de Obra lo considere.

Todo material o trabajo que no cumplan con las presentes especificaciones podra ser rechazado en cualquier momento y lugar por la Direccion de
Obra.

La inspeccidn de los trabajos de montaje estara a cargo de la Direccidn de Obra, quien también realizara la inspeccién final de los mismos.

El Contratista recibira la aprobacidn final de las estructuras metalicas, luego de haber completado a satisfaccion de la Direccion Obra los trabajos
contratados.

CHAPAS METALICAS PARA TECHOS Y FACHADAS.
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GENERALIDADES.

El contratista debera ejecutar el montaje de la cubierta y los cerramientos verticales de la obra, de acuerdo con las reglas del arte, los reglamentos y
con la presente especificacion.

La provision incluye todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento y terminacién de cubiertas y cerramientos, estén o no
indicados en planos y/o en estas especificaciones. (Babetas, cenefas, canaletas, cumbreras, cierres laterales, miscelédnea de hierro, zingueria
desaglies, etc.).

Todos los materiales, herramientas, equipos, andamiaje, transporte, montaje y mano de obra necesarios son provision del Contratista.

MATERIALES.
e Chapas metalicas de cubierta y de cerramientos laterales:

La cubierta propiamente dicha estara formada por chapas de seccién trapecial cincalum calibre y solape especificados. Las cumbreras, cenefas y
esquineros, babetas, cupertinas y cualquier otro plegado de cierre hidraulico o terminacién de cubierta o cerramientos se ejecutaran en chapa
prepintada calibre especificado, fijadas con tomillos.

Todos los plegados que cumplan funciones de terminacion (esquineros, goterones, etc.) seran de calibre igual al resto.

EJECUCION
® Montaje de cubierta y fachadas:

El contratista presentara a consideracién de D.O. un plan de montaje acorde a los plazos e hitos contractuales, y que no afecte las tareas de otros
contratistas.

El montaje se haré de acuerdo con procedimientos probados y recomendaciones del fabricante de las chapas, aprobados por D.O. y que respeten las
normas de seguridad.

Las fijaciones y detalle de terminacidn respetaran lo establecido en planos presentados por el contratista y aprobados por la D.O.

Todo pase que perfore la cubierta o el cerramiento lateral debera ejecutarse de acuerdo a detalles de ingenieria presentados por el Contratista y
aprobados porla D.O.

e Zinguerias:
El disefio de las zinguerias tendrd como objeto lograr una perfecta aislacion hidraulica y una buena terminacién, limitdndose en lo posible los
sellados expuestos al minimo imprescindible.

Las fijaciones y accesorios seran galvanizadas. Para fijar la zingueria a otros elementos metalicos se utilizara tornillos auto-perforantes. Las
fijaciones a hormigdn o mamposteria seran realizadas con brocas o tacos Fisher.

La tornilleria y buloneria seran en acero galvanizado con arandelas de neopreno flexible en lugares donde la fijacién quede expuesta a la intemperie.

Se usaran selladores para asegurar la estanqueidad. Los selladores seran poliuretanicos de un solo componente o a base de caucho de siliconas; de
calidad aprobada por la Direccién de Obra.

Los plegados que actien de soporte estructural a las babetas de terminacidn seran galvanizados, BWG 18 como minimo. Se debera tener en cuenta
la accidn de la dilatacion, que podra requerir un disefio especial.

ENSAYOS.

Se realizaran los ensayos y pruebas hidraulicas o de estanqueidad de acuerdo a exigencias de la D.O.

ACOPIO- MANTENIMIENTO.

Para el acopio de chapas y estructuras se tomara especial cuidado para que las mismas no sufran dafios inherentes a oxidacién, embarrado,
rayaduras, etc.

Para evitar dafiar la cubierta montada, se deberan tomar precauciones respecto a:

e Evitar acopios sobre la cubierta: No esta permitido el acopio de materiales (ladrillos, cascotes, elementos metalicos, etc.) sobre la cubierta.
e Transito de personal sobre la cubierta: se limitara al minimo indispensable para realizar tareas atin pendientes. Si hay zonas mas transitadas,
se colocaran pasarelas provisorias. No se debera caminar por canaletas y/o plegados de terminacién.

INSERTOS Y PLANTILLAS.

El contratista proveerd y colocara todos los insertos que sean necesarios para la fijacién de distintos elementos y aquellos que correspondan a su
propia provisién aun cuando no se hallen especificamente indicados en los planos.

La calidad del material de los mismos respondera a las especificaciones, memorias de calculo y/o normas de aplicacion.

El oferente indicara el tipo de grout a utilizar en los anclajes, y durante la ejecucién de las obras tomara todos los recaudos necesarios para asegurar
su buena ejecucion.

El contratista prevera que las plantillas se hallen en obra con la debida antelacién para no producir atrasos en la obra civil.
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Los elementos metalicos para rejilla de desagiies se verificaran y construiran siguiendo los lineamientos de planos aprobados por el inspector.

DESAGUES, NIVELACION FINAL DEL TERRENO.

El contratista, deber estudiar la evacuacion de las aguas pluviales hasta el sistema de cunetas, debiendo realizar las obras necesarias a tal efecto.
Durante todo el transcurso de la obra el contratista, deberd mantener libre de obstaculos las cunetas y/o superficies de escurrimiento de las aguas
que puedan ser obstruidas a causa de la obra.

Asimismo, en las inmediaciones de las obras terminadas como del sector ocupado por obrador, el terreno deberad quedar perfectamente limpio y
convenientemente nivelado.

A continuacidn se presenta un cronograma estimativo con los hitos y sumario de las tareas mas importantes, y en el anexo 3 se presenta con el
archivo de microsoft project (.mpp) con mayor detalle, este cronograma puede ser modificado en caso de ser necesario, previa coordinacién entre la
empresa adjudicaday el personal de petropar.

CAPACITACION.

La capacitacidn debera ser dictada en la Planta de Villa Elisa, por Ingenieros de fabrica o que hayan recibido capacitacion en fabrica con experiencia
demostrada en trabajos de complejidad mayor o igual en instalaciones industriales, ademas, se deberd proveer todo el material didactico,
certificados para los participantes y los manuales de referencia.

Acompafiara a la oferta los correspondientes curriculums de los responsables de realizar la capacitacién a fin de certificar su idoneidad en el tema.
El curso de capacitacion deberd cubrir los siguientes topicos

- Funcionamiento tedrico y practico de todo el Sistema Instalado

- Configuracion del sistema de medicidn, practicay teoria.

- Operacién del sistemay de cada uno de sus componentes

- Mantenimiento del sistema y de cada uno de sus elementos

- Metodologia a seguir para deteccidn de fallas de los diferentes componentes.

Ademas, se debera realizar una capacitacion en fabrica para 3 técnicos de Petropar, referente al mantenimiento preventivo y correctivo de todo el
Sistema

SOPORTE TECNICO.

El oferente debe garantizar mediante Declaracidon Jurada la asistencia técnica como parte de la garantia contra defectos de fabricacién, montaje e
instalacién o fallas de funcionamiento durante 24 meses, sin costo adicional para Petropar. Esta asistencia técnica debera ser prestada por personal
técnico de la contratista.

INSTRUCCIONES PARTICULARES.

El Oferente que resultase adjudicado sera responsable por cualquier dafio que pudieran sufrir las instalaciones y/o bienes de Petropar como
consecuencia directa de la ejecucion / desarrollo de los trabajos y actividades. Sera ademas responsable de la reparacién o reposicion sin costo
adicional alguno.

Toda la documentacién relativa a informes, cronogramas, reportes, registros de mediciones, evaluacién y resultado de ensayos/pruebas
demostrativas y de funcionamiento, memorias de célculo, planos y disefios, serdn presentados en medio impreso y formato digital (doc, xls, dwg).

NORMAS APLICABLES.

* NFPA70/NEC 500y correlativas para instalaciones eléctricas antiexplosivas.
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e API570 Cddigo de inspeccién de tuberias.

® ANSI/ASME B31.3 proceso de tuberias.

® API 650 disefio y construccion de tanques de acero de almacenamiento.

e APIRP 540 Instalacién eléctricas en plantas de procesos de petrdleo.

* APIRP 500 Clasificacién y localizacién de instalaciones eléctricas en industrias petroleras.

RECEPCION DEL SERVICIO.

La recepcion sera otorgada en base al informe del fiscal de obra en donde debe certificar que se han cumplido los siguientes puntos.

a. Se han proveido y verificado todos los equipos y componentes del sistema solicitado.
b. Seha realizado todo el montaje y cableado de los equipos seglin normas.
c. Seharealizado las pruebas de funcionamiento individual con resultado satisfactorio

de todos los equipos y componentes del sistema.

RECEPCION DEFINITIVA.
La recepcion definitiva sera otorgada en base al resultado del funcionamiento de todos los componentes del sistema de aditivacion.
PLAN DE PRUEBAS DEL EQUIPAMIENTO Y SISTEMA PROVEIDO.

El Fiscal de Obras, proceder a verificar cada uno de los items proporcionado por el Oferente, su instalacién y funcionamiento en conjunto con el
Sistema.

Una vez finalizado todos los trabajos de puesta en marcha, el Administrador del Contrato, debera contar con la conformidad del Fiscal de obras y de
todos los sectores involucrados en la utilizacién del Sistema.

terios técnicos d ibilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad al Medio
Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de
Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Computo métrico) del Formulario de Oferta para permitir
su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia del impacto ambiental y
social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los
pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas,
plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracidn de edificios histéricos podran aplicarse
las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos deberd ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia
las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacidén CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto
Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).
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Requisi racter ambiental - CP

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las
evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al
medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico,
bidtico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la
poblacidn en la que se va a ejecutar la obra.

No aplica.

Identificacion de la unidad solicitante y Justificaciones

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado: Ing. Pedro Duarte, Director de
Proyectos y Obras.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacidn a ser realizada: El presente llamado se realiza como parte de las
acciones de prevencidn y manejo de situaciones de riesgo dentro de las instalaciones de la Planta de Petropar Villa Elisa, con la finalidad primordial
de contar con una estructura que permita evitar la propagacién de los posibles incendios.

Justificar la planificacion: Este llamado responde a una necesidad temporal debido a que esta construccidn se realiza segin la necesidad de la
institucién.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas. Las especificaciones técnicas fueron elaboradas en base a las particularidades de las
necesidades a satisfacer y la envergadura del llamado, teniendo en cuenta el servicio principal y complementos inherentes, considerando la
universalidad posible de factores que deben ser observados

para poder llevar adelante este tipo de [lamado licitatorio.

En el presente llamado las especificaciones se encuentran estipuladas con criterios suficientemente claros, objetivos e imparciales y son en base a
los requisitos técnicamente indispensables, considerando las especificaciones, plazos y demas requisitos, con la mayor amplitud posible
proyectando contar con la mayor concurrencia probable, de modo a que se satisfagan las necesidades con la oportunidad, la calidad y el costo que
aseguren al Estado Paraguayo las mejo

Pl liseii

Para la presente contratacién se pone a disposicidn los siguientes planos o disefios:

Se adjuntan al SICP.

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El
contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demdas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines
distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se
considera estrictamente necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos, conforme a
las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecuciéon de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del contrato,
realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado
por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las
contenga deberad estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras pudiera retrasarse o
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interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al
contratista conforme al contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este
Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d 5.1 I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo para la ejecucidn y entrega de la obra se establece en 180 (ciento ochenta) dias calendario contados a partir de la
recepcion por parte del contratista de la Orden de inicio para comenzar la obra.

Se debera presentar un cronograma de trabajo de acuerdo al plazo establecido. La convocante tiene la obligacién de emitir
la Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcién liberada del drea de obras. El incumplimiento de este requisito
impide el computo del plazo de ejecucidn y/o suspende en los casos de entrega parcial de la Zona de Obra.

Se computa hasta la fecha determinacion de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la
limpieza final, el retiro de los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los
terrenosy lugares.

Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma PROJECT, a causa de

las lluvias, se dejara constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el cronograma de Trabajo
actualizado en los casos que el Fiscal de Obra asi lo requiera.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la
contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente
letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Nimero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacidn, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o ~NO U1 WN =

=
= o

El c6digo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacidn, permitiendo que a través
de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

' - licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No aplica.
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licad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Acta de recepcion
provisoria

Acta de recepcidn
provisoria

AL FINALIZAR EL SERVICIO

Acta de recepcion
definitiva

Acta de recepcion
definitiva

A LOS 10 DIAS LUEGO DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION

PROVISORIA

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de
documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados
durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser
comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

- riterios de Adiudicacis

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de

las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos
maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacion de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia
del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el
siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Almomento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria
u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los

documentos de la licitacién.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicard a través del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacidon y del acto administrativo de adjudicacidn, los cuales seran puestos a disposicion publica
en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica

pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la
adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de
evaluacién. La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga
entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el acuse de recibo y en el
mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento indicado precedentemente.
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5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el contrato.

Audiencia Inf .

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los
fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del
Informe de Evaluacion de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no
exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacidn r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacidn de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados
en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

® Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto
esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes
individuales especificados en los apartados precedentes.

39/56



¢ Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

40/56



CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

: : I lac i4n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacidn de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar. Acceda

al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

No Aplica

La subcontratacidn del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que
emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al
subcontratista y el domicilio elegido por este tltimo en la proximidad de las obras.

Estimacion igaciones financier ntratan

El contratista presentara al fiscal de obra en el plazo de 20 (veinte) dias contados desde la emision de la orden de inicio, una estimacion detallando
las obligaciones de pago de la contratante. La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato,
en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademds, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendrd derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deduciré un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses
y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir
pélizas en la Replblica del Paraguay:

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos a los rubros de obras,
suma que no devengarad intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/03, en forma posterior
a la recepcidn definitiva.
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Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compaiiia de seguros autorizada a operar
y emitir pdlizas en la Republica del Paraguay

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el Unico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas
como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serad en todo momento el Ginico responsable y protegera a la
contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales
producidas como consecuencia de la ejecucidn del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y
materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacidn de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia.
El capital asegurado es de un monto global no inferior a Gs. 50.000.000 (cincuenta millones) por personay hasta 100.000.000 por vez.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona
de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e
individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra
indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran
ejercer en este sentido. El capital asegurado es de un importe no inferior a Gs. 50.000.000 (guaranies cincuenta millones) por persona,
incluyendo ademas los riesgos de incapacidad parciales permanentes, proporcionales a la suma anteriormente sefialada.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo
riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan
sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de
construccidn o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este
seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de monto global
no inferior a Gs. 100.000.000 (guaranies cien millones) por evento, incluyendo ademas los riesgos de incapacidades parciales permanentes,
proporcionales a la suma anteriormente sefialada. Vigencia: periodo de 12 (doce) meses después de la recepcién definitiva. Dicho seguro
debera cubrir los equipos y materiales a ser entregados por la Contratante a partir del retiro de los mismos de los Depdsitos de la Contratante
hasta la recepcidn definitiva de las obras.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: Estos seguros deberan ser presentados antes del inicio de los
trabajos. Los seguros indicados no eximira al Contratista de sus responsabilidades por los dafios cuyo valor sea superior al valor de las pélizas
contratadas. Las pélizas deberan presentarse dentro de los diez dias de la firma del contrato conjuntamente con la Garantia de Cumplimiento del
Contrato y deberan tener una vigencia desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Inicialmente, para el calculo de la
vigencia por parte de la Compaiiia Aseguradora, inicialmente, las pdlizas deberan tener una vigencia de 160 (ciento sesenta) dias contados a partir
de la firma del Contrato por ambas partes. Si en el plazo establecido no se ha emitido el Acta de Recepcidn Definitiva de la Obra, el contratista
debera prorrogar todas las veces que sea necesaria la vigencia de las pélizas hasta tanto se haya realizado el Acta de Recepcién Definitiva de la Obra.

: id ‘<ticas de | .

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucidn de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus
empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al
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contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente
previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado
de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios puiblicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de
estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi
como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucidn de los trabajos contratados se verificaren variaciones del salario minimo oficial y del precio del gasoil, dispuestos por el
Gobierno Nacional, la Contratante reconocera un reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia de la disposicién legal, sobre el sesenta por
ciento (60%) del valor estipulado en los items de las Planillas de Mano de Obra del Contrato, como sigue:

- 40% (cuarenta por ciento), de la variacién de la mano de obra;
- 20% (veinte por ciento), de la variacion del gasoil;

El reajuste de precios sera efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de Trabajo. En
caso de que el Contratista se haya atrasado con respecto al Cronograma, no se reconocera nuevos indices de reajuste de precios sobre las
cantidades en atraso. El reajuste sera calculado de la siguiente manera:

Ap =P Ap=Po (0,40 + 0,40 S +0,20 D) - P (0,40 + 0,40 S +0,20 D) - Po
SSoD Do

Donde:

Ap: ajuste de precios.

Po: : monto de Certificado de Obra.

S: Salario minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir de la fecha
de vigencia de la variacién de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Trabajo a las que se refiere el ajuste solicitado.

So: : Salario Minimo diario oficial del sector industrial, establecido por la Direccién del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo, vigente a la fecha
de presentacién de ofertas.

D: precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio a partir de la fecha de la vigencia de la variacién
de este indice, sobre los trabajos a ejecutar conforme el Cronograma de Trabajos a las que se refiere el ajuste solicitado.

Do: : precio oficial de venta de un litro de gasoil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de presentacion de las
ofertas.

La férmula de reajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el Contratista.

En ningln caso podra presentar facturas de reajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas

El ajuste se efectiia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales
utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se
refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los
ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se
pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn.
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| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los
cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la
presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay,

los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite
para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado : Cada monto facturado serd pasible de las retenciones
correspondiente a impuesto a la Renta e IVA, segtin lo establecido por la Ley N° 125/91. [gualmente, PETROPAR retendra 0,5% sobre el importe neto
de la factura segun lo estipulado en el Articulo 41° de la ley N° 2051/03 De Contrataciones Publicas, modificado por la Ley N° 3439/07, asi como la
Circular DNCP N° 01/2021, que hace referencia a la Ley N° 6672/2020 "QUE APUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENTE PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021,

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la
realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte de suministros y equipos que
vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto,
derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacidn vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de
las sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al
contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Repiblica del Paraguay
vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracidn o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara
una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la
presentacién de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente del
precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las
consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la
redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se
aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién
de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser
incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los
suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes
exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los
organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a
los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al contratista y las pagard en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince
(15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracion o de suspensidn no previsto originalmente para los impuestos,
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derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion
correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la
autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacidn aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién
de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato.
Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma.
Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacidn, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que
se prevera, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de diferencias.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

—

. Nota de remisién u orden de prestacidn de servicios segtin el objeto de la contratacion;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con
las disposiciones tributarias aplicables. En ninguin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

N
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Plazo de pago: 60 (sesenta) dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacién de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Cada monto facturado serd pasible de las retenciones correspondiente a impuesto a la Renta e IVA, segun lo establecido por la Ley N° 125/91.
Igualmente, PETROPAR retendra 0,5% sobre el importe neto de la factura segun lo estipulado en el Articulo 41° de la ley N° 2051/03 De
Contrataciones Publicas, modificado por la Ley N° 3439/07, asi como la Circular DNCP N° 01/2021, que hace referencia a la Ley N° 6672/2020 QUE
APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

Los Documentos exigidos para el pago son:

Nota de Solicitud de pago conteniendo:

Ndmero de Contrato Vigente.

NUmero de Factura.

Monto solicitado en guaranies.

NUmero de Cuenta Corriente en guaranies, cargo Banco, Nombre o denominacién del titular de la cuenta (si es una empresa Unipersonal el
proveedor del servicio o propietario de la firma debera facilitar su N° de Cta. Cte. Personal para la transferencia bancaria; si la empresa es una
sociedad la cta. Cte. Deberd estar a nombre de la misma).

Factura Crédito original

Copia del Contrato u Orden de Compra

Cédigo de Contratacion (copia)

Fotocopia de la tltima Declaracién Jurada del Impuesto al Valor Agregado.

Fotocopia de la tltima Declaracién Jurada del Impuesto a la Renta.

Certificado de Cumplimiento Tributario vigente al momento de presentacion de la factura.

Constancia de Cumplimiento con el Seguro Social vigente.

® Orden de suministro original emitida por el Sistema SAP

o Acta de recepcion definitiva/Certificacion Mensual original.

e Formulario de Informacidn del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), conforme a lo establecido en el Decreto N°
6121/16y a la Resolucién DNCP N° 3561/18. El Formulario de Informacién del Personal (FIP) y Formulario de Informe de Servicios Personales
(FIS) deberan ser completados a través del médulo informatico dispuesto para el efecto en el SICP, dentro de los treinta (30) dias posteriores a

la obtencién del cédigo de contratacién, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho de contrato.

Cuando ocurra algun cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el
FIP. En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y
mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante debera emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) dias habiles, cumpla con la
provisién de la informacién solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, sera considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al
proveedor o contratista.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una
factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15)
dias posteriores a su presentacidn.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
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contratante para que ésta gestione ante la Direccidon General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

La contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura
por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacidn o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a
su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la
Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para
que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula Pago de cuentas del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista
de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de
reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo,
ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de
materiales efectuados para los trabajos, segln se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de
desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no
podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

La Convocante podra otorgar un Anticipo Financiero de veinte por ciento (20 %) del monto total del contrato, como maximo, pero sujeto a
disponibilidad presupuestaria.

1. Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 30 dias posteriores a la firma de contrato. La falta de solicitud de anticipo
en el plazo previsto sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al computo de la ejecucién contractual en las
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

2. Direccién: Avda. Americo Picco casi Defensores del Chaco

3. Horario de atencién: 07 h.a 15 h.

4. Oficina y/o departamento: MESA DE ENTRADA

5. Responsable de la recepcién: MESA DE ENTRADA

6. Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: 30 DIAS

7. Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: SE DESCONTARA DE CADA PAGO EL PORCENTAJE DE
ANTICIPO ENTREGADO
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe
incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia
correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucién de contrato
demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma deberd cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningln caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberé ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de
solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la
ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo
en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el
anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego
de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante no ha procedido
al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucién del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberd usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se requieran
especificamente para la ejecucién del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los
recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion
que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del
contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas
por ambas partes.

11. En el caso de rescisién o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir
para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al
cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La garantia
de anticipo debera mantener su vigencia hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningun caso el porcentaje establecido en la legislacion vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberé ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud
de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién
contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el
plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el anticipo ha sido
aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago,
el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacion que se requieran especificamente para
la ejecucidn del contrato. El contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacidn de copias de las facturas u
otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara
obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el
cumplimiento del plan de inversion del anticipo.

8. Para la ejecucién de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera requisito que previamente el
proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de
parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo
ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por
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ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Tasa de interé M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago,
equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda
nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y
publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacion de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Conforme al cronograma de trabajo que debe presentar el contratista, se realizaran las verificaciones de los trabajos ejecutados cada 20 de cada
mes finiquitada cada etapa de la construccion. Se labrara un acta de medicién que servira de base a la expedicién del certificado por parte del
contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante al dia siguiente de finalizada las verificaciones.

nta fin

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria
de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de
la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

lazo de eiecucis

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan
cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de “Plazo de Ejecucidn” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes
condiciones:

48/56



La entrega del Sitio de Obra al Contratista por Libro de Obra.

El plazo para la ejecucién y entrega de la obra se establece en CIENTO OCHENTA (180) dias calendarios contados a partir de la recepcién por parte
del contratista de la Orden de inicio para comenzar la obra.

Se debera presentar un cronograma de trabajo de acuerdo al plazo establecido, en coordinacién y aprobacién del Administrador del contrato.

La convocante tiene la obligacion de emitir la Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcién liberada del drea de obras. El incumplimiento
de este requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucion y/o suspende en los casos de entrega parcial de la Zona de Obra.

Se computa hasta la fecha determinacién de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la limpieza final, el retiro de
los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los terrenos y lugares.

Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma PROJECT, a causa de las lluvias, se dejard
constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el cronograma de Trabajo actualizado en los casos que el Fiscal de Obra asi
lo requiera.

La convocante tiene la obligacién de emitir la Orden de Inicio de obras sobre la totalidad o la porcidn liberada del area de obras. El incumplimiento
de este requisito impide el cdmputo del plazo de ejecucion y/o suspende en los casos de entrega parcial de la Zona de Obra.

Se computa hasta la fecha determinacion de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista, incluyendo la limpieza final, el retiro de
los escombros y de las instalaciones provisorias de la Zona de Obra, y el restablecimiento de los terrenos y lugares.

Prérroga de los Plazos de ejecucidn Inclemencias climéticas.

En caso que el Contratista solicite prérroga del plazo, se otorgara sélo por motivos de lluvia, con informe previo del fiscal de Obra. Se consideran
inclemencias climaticas (dias de lluvia que afectan al desarrollo de la obra) aquellos en los que las precipitaciones superen los 10mm, comparables a
través del documento emitido por el Centro Meteoroldgico Nacional de la Direccidon de Meteorologia e Hidrologia, DINAC (Cnel. Francisco Lépez 1080
y De la Conquista, Asuncidn), que deberd ser presentado por el Contratista. Dicho documento debera incluirse en cada Informe.

Los citados dias serdan motivo justificado de prérroga del plazo para la terminacién de la obra, pero no daran derecho al Contratista a pedir
modificaciones, reajuste de los precios, indemnizaciones, o compensaciones de cualquier indole.

Cuando se suspendan los trabajos o se modifique el plan de trabajos previsto en el cronograma PROJECT, a causa de las lluvias, se dejara
constancia de ello en el Libro de Obra, y el Contratista debera presentar el cronograma de Trabajo actualizado en los casos que el Fiscal de Obra asi
lo requiera.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

Se abonard por cada dia de atraso en los plazos parciales o totales, una indemnizacién igual a 0.05% (cero puntos cero
cinco por ciento) de la certificacién que se encuentre con atraso. A dicho efecto, desde el inicio de obras y cada VEINTE (20)
dias de avance, se realizara una simple evaluacién comparativa entre el monto del certificado real o ejecutado y lo
previsto, utilizando para dicho analisis la curva fisico-financiera que esta correlacionada que esta correlacionada con el
cronograma de obras.

Esta penalizacidn sera incluida en el certificado correspondiente que se encuentre con atraso.

Este procedimiento seré asentado en un acta firmado por el representante legal del Contratista y el Fiscal de Obras.
Cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, la Contratante podra rescindir
administrativamente el Contrato, de conformidad al Art. 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La
contratante podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia
de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacidén de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir
administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: conforme a lo establecido en el punto 9 de los
"ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACION DE OBRA".
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El monto del pago mensual que debera abonarse al contratista se hara contra el certificado mensual de obra hecha que
debera ser realizado por el contratista y aprobado por el fiscal de obra; este Gltimo preparara para este fin una relacién en
la que se incluiran los siguientes elementos:

a. ELmonto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. Como en las
cuentas mensuales, se distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades de actualizacién o de revision
de los precios aplicables a las liquidaciones efectuadas por la contratante al contratista;

b. El efecto de la actualizacion de los precios, de conformidad con las disposiciones de las clausulas de "Reajuste "y
"Modificacion de precios" anteriores;

c. Elmonto total que debera pagarse al contratista es la suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de
las garantias que estén previstas en el contrato; y

d. El monto total de la certificacidn por pagar sera el resultado del inciso (c) precedente, menos las deducciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Elfiscal de obra notificard al contratista por escrito sobre el estado del certificado suministrado por el mismo que se
hubiera modificado.

A partir de la presentacién del acta de medicién y del certificado de obra, la contratante tiene un plazo de quince (15) dias
para su aprobacidn o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del
certificado, los plazos para su aprobacidn se reiniciaran una vez que el contratista vuelva a presentar el certificado de obra
con las correcciones pertinentes.

El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera efectuarse, a mas tardar, dentro de los
sesenta (60) dias de la aprobacién de dichos certificados. La presentacidn de la factura seré un requisito ineludible para el
cémputo de dicho plazo. Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada en el lugar indicado en la
clausula de Pago de cuotas mensuales del pliego de bases y condiciones.

Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter definitivo ni comprometen a las partes
contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de actualizacion o a la revision de los precios mencionados en elinciso b)
precedente de esta clausula, cuando el contratista no haya formulado reservas en este sentido a la recepcion de la
notificacién mencionada.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: MESA DE ENTRADA PETROPAR
Avda. Defensores del Chacoy Tte. Picco. Villa Elisa - Barrio Villa Bonita.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

Conforme establece las Especificaciones Técnicas del PBC y oferta del Adjudicado

: licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

No aplica.

ntr i materi r Pri n
Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucidn del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:
Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones: Conforme a las

decisiones del Fiscal de Obra, ya sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del Contratista, de los subcontratistas o
proveedores y otros lugares.
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Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran proveidos por el Contratista, a excepcién de aquellos a ser proveidos por la
Contratante, cuando asi esté especificado. Los materiales deberan ser presentados por Libro de Obra al Fiscal de Obra para su aprobacidn, en los
casos asi especificados, a mas tardar cinco 5 (cinco) dias habiles antes de su utilizacion. Todos los materiales en poder del Contratista deben ser
correctamente manipulados y almacenados, de modo a evitar que los mismos sufran dafios que comprometan su posterior instalacién y
rendimiento. El Fiscal de Obras en forma

conjunta con el Jefe de Obras establecera las condiciones y limites para el almacenaje de materiales, productos y componentes que asi lo requieran
para garantizar la conservacién de la calidad o cantidad de los mismos. Todo ello se hara de acuerdo a las condiciones de la Zona de Obra.

Preparacion r

Duracién del periodo de movilizacidn:

10 (diez) dias calendario, incluido en el cronograma de trabajo. Proteccion de la mano de obra y condiciones de trabajo: el Contratista debera
comunicar semanalmente por Libro de Obra al Fiscal de Obra, la lista actualizada de personal contratado para la ejecucion de los trabajos y sus
respectivas calificaciones (nombre y apellido, N° de C.I., domicilio actual, cargo en la obra, afios de experiencia, sumatoria total de personal
semanal)

’

Program i ion

El contratista presentard un cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro del
plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

El contratista debera presentar el cronograma de trabajo y un plan de Seguridad e Higiene a la unidad Administradora del Contrato para su
aprobacidn, a mas tardar, 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del Contrato.

El cronograma debera ser elaborado en base al desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, recursos,
porcentaje de ejecucion previsto para cada dia y la fecha de terminacidn de cada uno de los trabajos.

Es obligacion del contratista cumplir con el cronograma una vez aprobado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la contratante. En caso de que
el contratista se encuentre atrasado en la ejecucién de los trabajos contemplados en el cronograma, por su responsabilidad, estara obligado a la
insercién de mayores recursos en la Zona de Obra, a su cargo y costo, de manera a cumplir con el Cronograma de Trabajo presentado, y aprobado
por la Unidad Administrativa del Contrato. En los casos de variaciones en la ejecucién de los trabajos por motivos de inclemencias climaticas, el
Contratista debera presentar un Cronograma actualizado.

- el . el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica
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K o i<oria de las of

La recepciodn provisoria de las obras sera: Parcial. Parcial.
Las modalidades de recepcion de las obras por etapas son las siguientes:

La recepcidn provisoria tiene por objeto acreditar la conformidad de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en
particular con las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos. Si el Contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el actay
se le enviara copia de la misma. Para la ejecucion de las operaciones previas deberan estar presentes el Fiscal de Obra (por la Contratante), y el Jefe
de Obra y el Representante Legal (por la Contratista) En caso de ausencia del Jefe de Obra o el Representante Legal, se dejara constancia de ello en
el Acta de Recepcidn Provisoria, y se le enviard una copia de la misma.

* Dentro del plazo de veintilin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se
procedera a realizar las operaciones previas a la recepcidn de las obras, salvo que se indique un plazo menor: NO APLICA.

® Pruebasincluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: NO APLICA.

o Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado normal, con las
siguientes disposiciones: NO APLICA.

K 41 definitiva de las of

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: dentro de los 60 (sesenta) dias calendarios después de la Recepcidn Provisoria de las obras.
contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

2) Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de: dentro de los 60 (sesenta) dias
calendario después de la Recepcidn Provisoria de las obras sera el Periodo de Garantia, para ser subsanados antes del vencimiento del plazo
establecido para la Recepcidn Definitiva.

ranti ntr.

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacidn del contrato las siguientes:

Conforme lo establecido en la Ley N° 2051/03

R ion nfli rav rbitr.

Las partes se someteran a Arbitraje:
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Las partes se someteran a Arbitraje: NO APLICA
En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regird a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme
con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del
Contrato. El procedimiento arbitral se llevard a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara
conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y
vinculante

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacidn con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las
disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El
procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres
arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se
aplicard el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y
aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo
arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del
Paraguay".

Eraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso
de licitacion o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién,
hayan incurrido en préacticas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso
de adquisicién o contratacién de que se trate;

(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraudey corrupcion comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener
un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar
las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o0 mas partes realizado con la intencidn de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualguier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos
que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacién a los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la
normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO
EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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