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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

Nombre de la Licitacion: CONSTRUCCION DE SEDE DE LA UNVES, FILIAL CIUDAD DE
TEBICUARY.

Convocante: Municipalidad de Tebicuary

Unidad de Contratacion: Uoc Tebicuary
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CONDICIONES GENERALES

Las Especificaciones técnicas del bien, servicio, consultoria u obra a ser adquirido sera conforme se establece en las bases:

N°

10

11

12

13

14

15

16

17

RUBRO UN. CANTIDAD  P.UNITARIO

Preparacion de la obra

Provision y colocacion de cartel de obra (1,50m x 1,20m) un 1,00
Vallado de Obra m2 50,00
Obrador un 1,00
Demolicién de escenario y pozo un 1,00
Demolicién de parrillay mesada un 1,00
Demolicién de revoque con patologia m2 100,00
Demolicién de pisos tipo layota m2 220,00
Cimiento

Excavacion manual para cimiento m3 34,00
Cimiento de PBC de 0,45m de ancho m3 19,00

Estructura de H°A°(Hormig6n Armado)

Encadenado inferior de H° A° de 0,15m x 0,30m ml 79,50
Encadenado inferior de H° A° de 0,20m x 0,30m ml 26,50
Zapata de H°A° para refuerzo m3 6,00
Pilar de H° A° para refuerzo ml 32,00

Aislacion asfaltica :
De paredes (en U) ml 106,00

Mamposteria de elevacion :

De 0,20 de ladrillos comunes para revocar m2 73,00
De 0,15 de ladrillos comunes para revocar m2 188,00
Envarillado 2 con varillas de diametro @ 8mm ml 210,00
Revoque:

P. TOTAL
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Revoques de paredes, pilares y vigas (mortero c/ hidréfugo)
Salpicado de H°A° ¢/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de rio)
Piso:

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor (area
excavacion p/ paredes)

Carpeta para piso porcelanato

Piso tipo porcelanato

Zécalo de porcelanato h:0,10m

Aberturas metilicas (Provision y colocacion):

Puerta tablero de chapa de 0,90m x 2,10m (con marco y herrajes)
Puerta tablero de chapa de 0,80m x 2,10m (con marco y herrajes)

Puerta para boxes 0,70m X 1,80m enchapados en férmica ¢/
marco, contramarco y herrajes

Aberturas de madera :

Provisidn y colocacion de ventana de vidrio(2,50m x 0,90m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Provisién y colocacién de ventana de vidrio(1,50m x 1,00m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Provision y colocacion de ventana de vidrio(1,50m x 0,40m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Provision y colocacion de ventana de vidrio(1,00m x 0,40m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Provisién y colocacion de ventana de vidrio(1,22m x 0,40m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Pinturas (dos manos como minimo):
De paredes al latex

De losa

Instalacion sanitaria:

Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusidn)
en sanitarios y laboratorio

Desaglie cloacal hasta el primer registro en sanitarios y laboratorio

Provisién y colocacion de lavatorio con pedestal, canilla
pressmatic con conexion flexible y sopapa

Provision y colocacion de lavatorio de embutir en mesada, canilla
pressmatic con conexion flexible y sopapa

m2

m2

m2

m2

m2

ml

un

un

un

un

un

un

un

un

m2

m2

un

un

un

un

913,00

304,00

35,00

100,00

305,20

189,50

5,00

3,00

5,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

426,00

304,00

1,00

1,00

1,00

6,00
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38

39

40

a1

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

58

59

Provisidn y colocacién de inodoros con cisterna baja
Provisidn y colocacién de mingitorio y accesorios
Mesada de granito (sanitarios y laboratorio)

Provision y colocacion de barras de asiento para PCD. Una Fijay
una rebatible

Mampara empotrada de granito con soporte metalico para
separacion de mingitorio

Provisidn y colocacion de espejos de 4mm de espesor (3,00m x
1,00mm)

Provision y colocacién de espejos de 4mm de espesor (1,00m x
1,00mm)

Revestimientos

De azulejos (sanitarios y laboratorio)

Instalacion eléctrica (provision y colocacion)

Instalacion de tablero general para 18 llave TM.

Alimentacién embutida al tablero seccional con cables de 4mm
Instalacion de caja para llave TM por aula (tablero seccional)
Linea de alimentacién circuito de luces

Linea de alimentacidn circuito de tomas

Linea de alimentacion circuito de ventiladores

Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv

Provision, colocacion de electroducto y alimentacion para circuito
de acondicionador de aire. Cond. De 6mm2

Artefactos eléctricos

Provisién y colocacion de artef. De adosar de aluminio ¢/ foco Led
de 40W

Provision y colocacion de artef. De adosar de aluminio ¢/ foco Led
de 25 Wy fotocélula

Provisidn y colocacion de ventilador de techo VT de 56" de 7
velocidades, caja metalica

Mobiliario:
Pizarrones tipo acrilico de 1,20m x 2,90m
Exterior

Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 0,30m de
ancho

un

un

m2

un

un

un

un

m2

un

ml

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

m2

6,00

3,00

10,90

1,00

3,00

2,00

1,00

183,50

1,00

419,00

5,00

50,00

53,00

12,00

5,00

6,00

44,00

6,00

12,00

5,00

12,00
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60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

7

78

79

80

Contrapiso de H°® de cascotes de 0,10m de espesor
Carpeta para piso porcelanato

Aislacion de losa

Contrapiso de H° de cascote de 0,07m de espesor
Carpeta de regularizacion

Aislacion de losa con pintura impacril con tela bidim sobre carpeta
de regularizacion de cemento

Area Caja

Cimiento

Excavacion manual para cimiento y zapata
Cimiento de PBC de 0,45m de ancho

Estructura de H°A°(Hormigon Armado)
Encadenado inferior de H° A° de 0,15m x 0,30m
Zapata de H°A° de 1,20m x 1,20m x 0,30m

Pilar de H° A° de 0,15m x 0,30m

Viga de H°A° de 0,15m x 0,45m

Losa de H® A° de 10cm de espesor

Aislacion asfaltica :

De paredes (en U)

Mamposteria de elevacion :

De 0,15 de ladrillos comunes para revocar
Envarillado 2 con varillas de diametro @ 8mm
Revoque:

Revoques de paredes, pilares, losa y vigas (mortero c/ hidréfugo)
Salpicado de H°A° ¢/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de rio)
Piso:

Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor
Carpeta para piso porcelanato

Piso tipo porcelanato

Zécalo de porcelanato h:0,10m

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

ml

m3

ml

ml

m3

ml

m2

ml

m2

m2

m2

m2

m2

ml

80,00

80,00

318,00

318,00

318,00

12,00

6,00

20,00

2,00

14,80

11,30

2,30

19,00

80,00

54,00

165,00

48,00

24,00

54,00

54,00

38,50
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81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Aberturas metalicas (Provision y colocacion):
Puerta tablero de chapa de 0,80m x 2,10m (con marco y herrajes)
Aberturas de madera :

Provision y colocacion de ventana de vidrio fijo (1,10m x 1,50m)
tipo blindex de 8mm de espesor

Provisidn y colocacion de ventana de vidrio(1,00m x 1,10m)
corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Pinturas (dos manos como minimo):

De paredes al latex

De losa

Instalacion eléctrica (provisién y colocacion)

Instalacion de TS

Alimentacién embutida al tablero seccional con cables de 4mm
Linea de alimentacidn circuito de luces

Linea de alimentacion circuito de tomas

Linea de alimentacion circuito de ventiladores

Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv

Provision, colocacion de electroducto y alimentacion para circuito
de acondicionador de aire. Cond. De 6mm2

Artefactos eléctricos

Provision y colocacion de artef. De adosar de aluminio ¢/ foco Led
de 40W

Provisién y colocacion de ventilador de techo VT de 56" de 7
velocidades, caja metalica

Aislacién de losa
Contrapiso de H® de cascote de 0,07m de espesor
Carpeta de regularizacion

Aislacion de losa con pintura impacril con tela bidim sobre carpeta
de regularizacién de cemento

Area Perceptoria
Pinturas (dos manos como minimo):
De paredes al latex

Reparacion de techo de chapa

un

un

un

m2

m2

un

ml

un

un

un

un

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

1,00

1,00

2,00

165,00

48,00

1,00

110,00

15,00

15,00

3,00

3,00

2,00

15,00

3,00

48,00

48,00

48,00

150,00

50,00
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100  Reparacién de instalacién sanitaria gl 1,00 0
101  Limpieza finaly retiro de escombros gl 1,00 0

TOTAL GENERAL 0

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE OFICINA PARA CAJA, AULAS, LABORATORIO Y SANITARIOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARICA DEL ESPIRITU SANTO
OBJETO.

El presente documento tiene por finalidad establecer las condiciones técnicas y especificacion de servicio, para la ejecucion de
Obras de CONSTRUCCION DE OFICINA PARA CAJA, AULAS, LABORATORIO Y SANITARIOS

PROYECTO.
Estas especificaciones conjuntamente con los disefios, y especificaciones particulares constituyen el proyecto.

Establecen los procedimientos que se deberan seguir, los requisitos que se deberan cumplir y la descripcién de las obras que seran
ejecutadas por la empresa adjudicataria y los interesados de cada médulo. El cumplimiento sera de caracter obligatorio para
ambas partes y serd de base al contratista de la obra a ser ejecutada.

Toda obra que el contratista ejecutare fuera de la especificacion serd rechazada, y de reposicién inmediata de la empresa
contratista sin costo alguno del Comitente.

Los materiales, procedimientos, normas y reglamentos de la presente documentacion constituyen el marco de referencia para la
ejecucion de la obra, ante cualquier omisidn, o discrepancia que pudiera haber, se recurrira a las normas de buena ejecucidn de
obras técnicamente reconocidas en nuestro medio.

INFORMACION.

Se considera que el Contratista estd perfectamente y totalmente informado de todo lo referente al sitio donde seran ejecutados los
trabajos, los materiales a ser utilizados, la naturaleza y caracteristica del suelo, y todos los datos que podrian influir en el
desarrollo de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y conocimientos el
contratista lo conseguira por su cuenta, serd durante todo el periodo de la ejecucién de la obra.

TRABA PRELIMINARE

Comprende todas las tareas, servicios y actividades necesarias que debera desarrollar el Contratista en forma previa y/o
complementaria antes de la ejecucion de la obra civil, y se refieren a trabajos de verificacién de las referencias ofrecidas en los
planos de localizacion, de proyecto y detalles.

El Contratista debera, tomar las precauciones necesarias para la ejecucion de trabajos, manteniendo protegidas las instalaciones
existentes.

. MEDIDA DE SEGURIDAD.

Debera colocarse previa autorizacién del fiscal, una cinta de seguridad provisional rodeando el sitio de obra, a fin de evitar la
entrada de personas ajenas a la obra, que pueda ocasionar dafios a la obra y/o al personal, equipos o materiales a ser usados en la
obra. El contratista queda obligado a mantener por su exclusiva cuenta y cargo las medidas de seguridad en perfecto estado de
conservacion. Es exclusiva responsabilidad del contratista verificar los elementos de seguridad de los albafiiles el uso de los
cascos, zapatones, arnés, chalecos, guantes, andamios metalicos, etc.

«  EJECUCION.

La empresa contratista debera ejecutar todos los trabajos de acuerdo al proyecto y ademas los considerados adecuados y/o
necesarios para la buena ejecucién de las obras, aun cuando no estén mencionados, en todos los casos deberd existir el
consentimiento de la fiscalizacion. La obra se debera entregar con todos los artefactos eléctricos puestos en funcionamiento.

" i6n de la of

1 Provision y colocacion de cartel de obra (1,50m x 1,20m)
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El Contratista colocara en el lugar que sefiale la Fiscalizacion un cartel de obra de 1.20m alto x 1.50m ancho, previa aprobacién de
la fiscalizacién, con la leyenda que se le indicard la Municipalidad de Tebicuary. Previamente al emplazamiento de los mismos
deberdn someterse a la aprobacion de la Fiscalizacion. Estara prohibido colocar propaganda, salvo indicacién contraria de la
Fiscalizacion. Los carteles deberdn estar colocados dentro de los 15 dias de la expedicion de orden de inicio de obras. Dicho cartel
sera de chapa negra N° 24, parante cafio negro tratado con esmalte sintético, empotrado en el terreno con hormigdn masa. Todos
los materiales deberan ser de alta resistencia.

2 Vallado de Obra

Ejecucion de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control del predio y las labores de obra. El cerramiento
deberd ser facilmente desmontable para facilitar el ingreso de materiales. Se define este tipo de cerramiento para la parte frontal
del proyecto y el lateral izquierdo. Durante la ejecucién de la obra el contratista debera estar pendiente del mantenimiento y
reparacién del cerramiento, de tal forma que siempre se conserve en 6ptimas condiciones. El cerramiento se hara con chapas de
una altura minima de 1.80m con puntales de madera. Se determinara la necesidad de cerrar el perimetro del obrador con un
vallado, de manera a proteger a las personas que circulan dentro de la institucidn. El cerco se colocard dentro de los 10 dias
contados a partir del acta de inicio. Una vez finalizado los trabajos establecidos en el contrato se debera retirar en su totalidad el
cercado perimetral.

3 Obrador

Debera contener ademas la caseta para materiales, herramientas. Las paredes deberan ser de tablones de madera con tapacantos
y puntales como pilares. El techo serd de chapa de zinc, piso de alisado de cemento y puerta de madera. Seran de caracter
provisorio y desmontable. Una vez culminada la obra la misma debera ser desmontada y retirada del sector. O podra ser utilizado
contenedor metalico.

4 Demolicién de escenario y pozo

EL CONTRATISTA efectuard la demolicidn del escenario y el muro del pozo. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la
disposicién final de los materiales provenientes de la demolicion seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion.

5 Demolicién de parrillay mesada

EL CONTRATISTA efectuard la demolicidn de la parrilla. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la disposicion final de
los materiales provenientes de la demolicion seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion.

6 Demolicion de revoque con patologia

EL CONTRATISTA efectuara la demolicion de los revoques que cuentan con patologias. La remocidn, carga, transporte, descarga,
asi como la disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion seran acopiados en sectores consensuado con la
fiscalizacion.

7 Demolicién de pisos tipo layota

EL CONTRATISTA efectuara la demoliciéon de los pisos tipo layota. La remocidn, carga, transporte, descarga, asi como la
disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion seran acopiados en sectores consensuado con la fiscalizacion.

Cimiento
8 Excavacion manual para cimiento

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, seglin dimensiones
establecidas en el corte, ancho de 0.45m y profundidad minima de 0.70m. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados
y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizard ninguna carga de cimiento sin previa
autorizacion escrita del Fiscal de obras.

9 Cimiento de PBC de 0,45m de ancho

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento cal hidratada arena lavada de rio). En caso de
que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.
Queda totalmente prohibido el uso de lechereada para la construccién del cimiento. Ver detalles en plano arquitecténico.
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10 Encadenado inferior de H° A° de 0,15m x 0,30m
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad
del conjunto. Las dimensiones de las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Colocacién del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Deberd tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Los materiales seran: varillas de 10 y 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada 1V, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda
totalmente prohibido el uso de varillas econdmicas.

11  Encadenado inferior de H° A° de 0,20m x 0,30m
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad
del conjunto. Las dimensiones de las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Los materiales seran: varillas de 10 y 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada IV, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda
totalmente prohibido el uso de varillas econémicas.

12 Zapatade H°A° para refuerzo
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
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continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Los materiales seran: varillas de 10 mm, arena lavada de rio, piedra triturada IV, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda
totalmente prohibido el uso de varillas econdmicas. Se colocaran como refuerzo de los pilares.

13 Pilarde H° A° para refuerzo
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construcciéon de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigén sin alterar las condiciones de alterabilidad
del conjunto.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro
de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Proteccién del material

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga
sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por
el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacién o
autorizacion, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos)
veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacion y fijacion

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o diametro
diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una
extension de fluencia convencional = 4.200Kg./cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desaglie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias serd de 210 Kg./cm2. Ellos serén acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucidn de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado deberé ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.
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El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacién del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el
normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberdn ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitird la permanencia de
porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su
propio peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

Los materiales seran: varillas de 12 y 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada 1V, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda
totalmente prohibido el uso de varillas econdmicas.

nislacion asfaltica:
14  De paredes (en U)

Sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en
un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una vez seca la capa de
revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicién de ningun tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda
la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

M ia deel -
15 De 0,20 de ladrillos comunes para revocar

De 0,20m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuardn de acuerdo a las medidas indicadas en
planos. Los ladrillos serdn colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de
elevacion se ejecutaran con ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben
construirse bien aplomados.
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16  De 0,15 de ladrillos comunes para revocar

De 0,15m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en
planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacién: Todos los muros de
elevacion se ejecutaran con ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante siy sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben
construirse bien aplomados.

17  Envarillado 2 con varillas de didmetro @ 8mm

Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 8 en dos hiladas intermedio con mortero 1-
3(cemento arena lavada de rio).

_____ Revoque:
18  Revoques de paredes, pilares y vigas (mortero ¢/ hidréfugo)

Los muros se revocaran a 2 (dos) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques
seran filtrados.

19  Salpicado de H°A° ¢/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de rio)

Antes del revoque de las losas, pilares y viga de hormigdén armado se debera hacer una azotada con mortero 1:3 (cemento arena
lavada de rio) para mejor adherencia del revoque con cal.

Piso:
20 Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor (area excavacién p/ paredes)

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor inferior a los 10 c¢cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
El contrapiso ird asentado sobre el terreno rellenado y compactado, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento.
No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del
CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina. Sobre el contrapiso ira la carpeta de regularizacion.

21  Carpeta para piso porcelanato

Sobre el contrapiso. Debajo de pisos tipo porcelanato y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucién de
una carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3 cemento y arena lavada de rio, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya
finalidad es homogeneizar la superficie del contrapiso para recibir el piso correspondiente. Los materiales a ser utilizados seran de
alta resistencia.

22  Piso tipo porcelanato

Seran de color claro segln se especifique en los planos o segln lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como méaximo o lo que la Fiscalizacion
considere técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacion de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan
notarse manchas de humedad, se colocaran los pisos tipo porcelanato, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las
mismas. Las juntas deberdn permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenardn con material de relleno especial para
piso porcelanato. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacion de adhesivos y rellenos de
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aplicacion especifica.

23 Zbcalo de porcelanato h:0,10m

Los zécalos deberan presentar superficies perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Seran de color de los pisos. Los mismos serdn colocados con adhesivo ceramico. Su colocacién sera bien aplomada, se
colocaran previo picado de los revoques, a fin de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje
de los zécalos. Las juntas seran rellenadas con pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas. La altura sera de 10cm

Aberturas metalicas (Provision y colocacion):
24  Puerta tablero de chapa de 0,90m x 2,10m (con marco y herrajes)

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba
visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas
debiendo resultar suaves al tacto.

Puerta metalica

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo
puntos visibles.

Las puertas seran de una hoja de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas, deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad.

Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con
dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2)
manos de pintura con color marrén caoba mate o color que establezca la fiscalizacion.

25  Puerta tablero de chapa de 0,80m x 2,10m (con marco y herrajes)

Las aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentaran rebarba
visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberan llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitiran
que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse seran perfectos. Las uniones se haran compactas y prolijas
debiendo resultar suaves al tacto.

Puerta metalica

El marco de puerta serd de chapa N° 20 doblada y en las uniones se debera llenar con soldadura y no se permitira que sean solo
puntos visibles.

Las puertas seran de una hoja de chapa N° 20 doblada e irdn fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por
cada hoja).

Cada hoja tendra molduras de cafios de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Ademas, deberan llevar cerraduras con
picaportes de alta seguridad.

Todos los detalles sefialados conforme a planos. Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse
masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con
dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocacién, sobre esta pintura se daran dos (2)
manos de pintura con color marrén caoba mate o color que establezca la fiscalizacion.

26  Puerta para boxes 0,70m X 1,80m enchapados en férmica ¢/ marco, contramarco y herrajes

Las puertas de los boxes seran del tipo Placa tipo vaivén enchapado en formica con marcos de madera de doble rebaje, conforme a
planos e iran colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para bafios. En los lugares que seran colocadas
las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa deberd ser de mayor dimensién de manera a alojar con seguridad a la cerradura.
Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin acanaladuras. No se permitira el arreglo de las piezas
de carpinteria desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duracién y estética de dichas piezas. Se desechara
definitivamente y sin excepcion toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberd emplearse para corregirla, clavos,
masilla o piezas afiadidas en cualquier forma. Toda la obra de carpinteria que, durante el plazo de garantia llegare a alabearse,
hincharse, resecase o apolillase, sera arreglada o cambiada por EL CONSTRUCTOR, a sus expensas.
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__ Aberturas de madera:
27  Provision y colocacion de ventana de vidrio (2,50m x 0,90m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas dreas susceptibles al impacto humano. Las
aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm con guias
superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado, cerradura.

28  Provision y colocacion de ventana de vidrio (1,50m x 1,00m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm con guias
superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado, cerradura.

29  Provisidny colocacién de ventana de vidrio (1,50m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Las
aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm con guias
superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado, cerradura.

30  Provisidny colocacién de ventana de vidrio (1,00m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm con guias
superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado, cerradura.

31  Provisiony colocacién de ventana de vidrio (1,22m x 0,40m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm con guias
superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado, cerradura.

32  Deparedes al latex

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada se aplicaran:
Una mano de imprimacion fijadora al agua. Retoques de enduido plastico al agua a fin que los paramentos queden en perfecto
estado. Lijado. Dos manos de pintura al latex, dejando secar 10 horas como minimo entre manos. Los colores a utilizar seran
determinados por la supervisién de Obra.

Las superficies pintadas presentaran color y tono uniformes. Se deberan utilizar colores claros interiormente, preferentemente
blanco.

La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

33 Delosa

Se procedera a lijar la losa y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada se aplicaran: Una mano de
imprimacion fijadora al agua. Lijado. Dos manos de pintura al latex, dejando secar 10 horas como minimo entre manos. Los colores
a utilizar seran determinados por la supervisién de Obra.

Las superficies pintadas presentaran color y tono uniformes. Se deberan utilizar colores claros interiormente, preferentemente
blanco.
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La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

In i6n sanitaria:
34  Conexion interna de cafierias de agua corriente fria (termofusion) en sanitarios y laboratorio

Comprende todos los accesorios para poner en funcionamiento el sistema hidraulico y el sistema de desaglie cloacal, incluye:
llaves de paso, codos, cafios tipo fusion, conexidon desde la red al nuevo edificio. Todas las instalaciones sanitarias se regiran
estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de obra
especializada para la ejecucién de todos los rubros.

35 Desagiie cloacal hasta el primer registro en sanitarios y laboratorio

Comprende todos los accesorios para poner en funcionamiento el sistema hidraulico y el sistema de desagiie cloacal, incluye:
llaves de paso, codos, cafios tipo fusién, conexion desde la red al nuevo edificio. Todas las instalaciones sanitarias se regiran
estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta resistencia y mano de obra
especializada para la ejecucion de todos los rubros.

36  Provision y colocacion de lavatorio con pedestal, canilla pressmatic con conexion flexible y sopapa

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta
resistencia y mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros. Sera de color blanco tipo porcelana, con sus
accesorios correspondientes.

37  Provision y colocacion de lavatorio de embutir en mesada, canilla pressmatic con conexion flexible y sopapa

Las dimensiones se observan en el plano, irdn empotrados en la pared, el material sera de granito natural color claro, ademas
llevara estructura metalica. El espesor minimo de la mesada sera de 2cm. Todos los materiales seran de alta resistencia. Se
proveera y colocaran mesadas de granito natural conforme a lo indicado en planos levara una bacha de ceramica tipo porcelanay
una canilla pressmatic.

38  Provision y colocacién de inodoros con cisterna baja

A pedestal con asiento y tapa de plastico con descarga de cisterna baja, instaladas completamente con sus accesorios y tubos de
descarga de PV.C. rigido y embutidos. Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA
PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién. Todos los materiales proveidos por la
empresa constructora deberan ser de alta resistenciay mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros.

39  Provisidny colocacién de mingitorio y accesorios

Debera ser de color blanco de sistema acoplado de material ceramico, incluye griferia de alta resistencia. Para colgar con tornillos
de bronce cromado con llave de paso con campana cromada.

40  Mesada de granito (sanitarios y laboratorio)

Las dimensiones se observan en el plano, irdn empotrados en la pared, el material serd de granito natural color claro, ademas
llevara estructura metilica. El espesor minimo de la mesada sera de 2cm. Todos los materiales serdn de alta resistencia.

41  Provision y colocacién de barras de asiento para PCD. Una Fija y una rebatible

Todas las instalaciones sanitarias se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 44, establecida por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion. Todos los materiales proveidos por la empresa constructora deberan ser de alta
resistencia y mano de obra especializada para la ejecucion de todos los rubros. Serd de color blanco tipo porcelana, con sus
accesorios correspondientes.

42  Mampara empotrada de granito con soporte metalico para separacion de mingitorio

irdn empotrados en la pared, el material serd de granito natural color claro, ademas llevara estructura metélica. El espesor minimo
de la mesada sera de 2cm. Todos los materiales seran de alta resistencia.
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43 Provision y colocacion de espejos de 4mm de espesor (3,00m x 1,00mm)

Se colocardn a la pared, el espesor del espejo serd de 4mm. Se colocard uno por cada sanitario, sobre el azulejo. Todos los
materiales seran de alta resistencia.

44 Provision y colocacion de espejos de 4mm de espesor (1,00m x 1,00mm)

Se colocaran a la pared, el espesor del espejo serd de 4mm. Se colocard uno por cada sanitario, sobre el azulejo. Todos los
materiales seran de alta resistencia.

1 Revestimientos
45  De azulejos (sanitarios y laboratorio)

El material de revestimiento a ser usado deberd ser de alta resistencia, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos
seran colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma linea, sin trabazones o mejor parecer del
fiscal de obras. La superficie terminada no deberd presentar vértices ni aristas sobresalientes y estaran en un plano vertical. Las
juntas horizontales seran hechas con pastina de cemento blanco y tendran un espesor maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se hardn mecanicamente y deberan presentar una linea continua y sin superficies dentadas. Los
azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, seran cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA.
La colocacion se hara con adhesivo tipo glaucol previa ejecucion de revoque peinado. Los azulejos seran mantenidos en agua
durante (8) ocho horas como minimo antes de su colocacién, no llevaran zécalos aquellos muros que llevan revestimientos de
azulejos.

| I .2 I» - [ Y I .2 ]

46 Instalacion de tablero general para 18 llave TM.

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

47  Alimentacién embutida al tablero seccional con cables de 4mm

Esta Instalacidon Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

48 Instalacion de caja para llave TM por aula (tablero seccional)

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

49  Linea de alimentacién circuito de luces

Esta Instalacidon Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
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50 Linea de alimentacion circuito de tomas

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

51 Linea de alimentacion circuito de ventiladores

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

52  Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

53  Provision, colocacion de electroducto y alimentacion para circuito de acondicionador de aire. Cond. De 6mm2

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Artefactos eléctricos
54  Provision y colocacion de artef. De adosar de aluminio ¢/ foco Led de 40W

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

55  Provision y colocaci6n de artef. De adosar de aluminio ¢/ foco Led de 25 W y fotocélula

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidén de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

56  Provision y colocacion de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metalica

Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios
para la terminacién de la obra. Las instalaciones se hardn en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y materiales de uso comun en
este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el
numeral 2. La Supervision de Obra rechazard cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas
Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
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Ventilador de techo- Caracteristicas: con rotor exterior montado sobre tapa giratoria, Alto de Chapa: 17 mm.
Ensayo en vacio:

Tension: 220 Volts

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: 0.34 Amperes

Potencia: 60 Watts

Caracteristicas de la Carga: Con 4 palas de chapa SPP, Diametro de Giro 1,15m., Angulo de Inclinacién aprox. 12°, Peso Total de las
palas 1,350 kg.

Valores Medidos: Tension: 220 Volts, Frecuencia: 50 Hz, Corriente de Régimen: 0.38 Amperes, Potencia de Régimen: 80 Watts,
Velocidad de Régimen: 270 R.P.M.

Bobinado Principal: Corriente: 0.34 Amperes, Potencia: 40 Watts

Bobinado Auxiliar: Corriente: 0.26 Amperes, Potencia: 40 Watts

Tensiones: De Alimentacidn: 220 Volts, En el Capacitor: 395 Volts, En bob. Auxiliar: 285 Volts.
Mobiliario:

58  Pizarrones tipo acrilico de 1,20m x 2,90m

Provisién y colocacion de pizarrén acrilico (2,90m x 1,20m): EL CONTRATISTA debera proveer el pizarrdn acrilico de color blanco de
forma rectangular. Dicho pizarrén deberd ir colgado en la pared y debera contar con la porta tizas y borrador de madera, el marco
perimetral ira recubierto con estructura de madera, la parte posterior del pizarron deberd contar con estructura de madera
rigidizaste en el sentido longitudinal y transversal.

___ Exterior
59  Mamposteria de nivelacion de ladrillos comunes de 0,30m de ancho.

De 0,30m de ladrillos comunes: Serdn de ladrillos comunes de alta resistencia asentados con mezcla 1:2:8 (cemento cal arena
lavada de rio). Se deberan prever los pasos de cafierias de desaglies a fin de evitar roturas posteriores en caso que los hubiere. Los
mismos deberan estar aplomadas. Queda prohibida el uso de arena gorda para el mortero.

60  Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didmetros oscilardn entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 c¢m., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
El contrapiso ira asentado sobre el terreno rellenado y compactado, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.
No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al levantamiento total por cuenta del
CONSTRATISTA. EL hormigdn de cascotes deberd ser preparado a maquina. Sobre el contrapiso ird la carpeta de regularizacion.

61  Carpeta para aislacion

Sobre el contrapiso, se prevé la ejecucion de una carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3 cemento y arena lavada de rio,
de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del contrapiso. Los materiales a ser utilizados
seran de alta resistencia.

Aislacion de losa
62  Contrapiso de H® de cascote de 0,07m de espesor

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
didametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a los 10 c¢cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ninglin caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
El contrapiso ira sobre la losa. No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina. Sobre el contrapiso

ird la carpeta de regularizacién.

63  Carpeta de regularizacion

Sobre el contrapiso, se prevé la ejecucion de una carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3 cemento y arena lavada de rio,
de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del contrapiso. Los materiales a ser utilizados
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seradn de alta resistencia.

64  Aislacion de losa con pintura impacril con tela bidim sobre carpeta de regularizacién de cemento

Sobre la ultima losa de hormigdn armado se construira una carpeta alisada de cemento. Sobre la alisada de cemento se colocara
la aislacidn con pintura impacril con tela bidim. Impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con plastificacion
interna, que al secar forma una membrana altamente elastica y de gran duracidn al exterior. Se utiliza conformando membranas
continuas, extendiendo el material en la zona en la cual se requiera, y segun la funcién a cumplir. Si se realiza solape entre ldaminas,
el mismo puede ser de 15 a 45 centimetros, o en el caso de coser los solapes, estos pueden ser de 5 a 8 centimetros con costura
doble.

'! : .
Cimiento
65  Excavacion manual para cimiento y zapata

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que contendran, segin dimensiones
establecidas en el corte, ancho de 0.45m y profundidad minima de 0.90m. De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos,
basuras y cualquier otro material que por descomposicién pueda ocasionar hundimientos. Los fondos seran uniformes y nivelados
y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de
cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizara ninguna carga de cimiento sin previa
autorizacion escrita del Fiscal de obras. Para las zapatas 1.20m x 1.20m x 1.20m.

66  Cimiento de PBC de 0,45m de ancho

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 2:2:10 (cemento cal hidratada arena lavada de rio). En caso de
que esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de Obras indicara la solucién del caso.
Queda totalmente prohibido el uso de lechereada para la construccién del cimiento. Ver detalles en plano arquitecténico.

Estructura de H°A°(Hormig6n Armado)
67  Encadenado inferior de H° A° de 0,15m x 0,30m
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad
del conjunto. Las dimensiones de las varillas se podran ver en los planos y detalles.

Colocacién del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacion deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Los materiales seran: varillas de 10 y 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada IV, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda
totalmente prohibido el uso de varillas econémicas.

68  Zapatade H°A° de 1,20m x 1,20m x 0,30m
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias
Colocacion del Hormigén

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para
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no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Los materiales seran: varillas de 10 mm, arena lavada de rio, piedra triturada IV, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda
totalmente prohibido el uso de varillas econémicas. Se colocaran como refuerzo de los pilares.

69  Pilarde H°A°de 0,15m x 0,30m
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad
del conjunto.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro
de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Proteccién del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga
sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por
el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacidn o
autorizacidn, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos)
veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el didmetro de la barra.

Colocacién y fijacidn

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o diametro
diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una
extensidn de fluencia convencional = 4.200Kg./cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.
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Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccién de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacion del hormigdn. Segun lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser adoptadas para asegurar el
normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberdn ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitirad la permanencia de
porciones de

encofrados de madera en el hormigdn.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su
propio peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigon.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocién de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

Los materiales seran: varillas de 12 y 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada IV, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda
totalmente prohibido el uso de varillas econémicas.

70  Vigade H°A° de 0,15m x 0,45m
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccion de los encofrados sera impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad
del conjunto.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicion de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro
de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Proteccién del material

El acero para la armadura debera estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacion en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga
sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por
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el método més adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacidn o
autorizacidn, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos)
veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacién y fijacidn

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacidn y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o diametro
diferente serd permitida solamente con la autorizacién especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una
extension de fluencia convencional = 4.200Kg./cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigdn cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn deberé ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacién del Hormigdn

Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigdn debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también deberd ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigén,
durante e inmediatamente luego de su colocacién debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacion de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacién del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado deberé continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para asegurar el
normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberdn ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningln caso, se permitirad la permanencia de
porciones de

encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ninglin caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigén tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su
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propio peso. El plan de descimbrado o

desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metalicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.

Los materiales seran: varillas de 12 y 8mm, arena lavada de rio, piedra triturada 1V, alambre negro de atar, cemento tipo 1. Queda
totalmente prohibido el uso de varillas econémicas

71  Losade H°A° de 10cm de espesor
Resistencia Caracteristica del Hormigdn estructural, la misma sera de fck 210 Kg/cm2 a los 28 dias

La construccién de los encofrados serd impecable. Los encofrados seran estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del
hormigdn por escurrimiento en la lechada de cemento. Deberan ser de facil desarme a los efectos de permitir desencofrados
parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigdn sin alterar las condiciones de alterabilidad
del conjunto.

Los parantes de sostenes deberan apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposicién de piezas de madera en
formas de cufias encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no
podran tener una separacion de mas de 0,80m. Entre los parantes se deberan colocar alfajias en cruz en forma de contravientos,
para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podran ser empalmados mas de una vez
y en tercio de su altura, en una misma estructura no habra mas de 25% de parantes empalmados y no mas de uno por cada cuatro
de un mismo elemento; el empalme de los parantes sera con tablones en los cuatro costados.

Proteccién del material

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, debera
estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga
sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por
el método mas adecuado si asi lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado

El doblado de las barras de armaduras debera ejecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y salvo otra indicacidn o
autorizacidn, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a continuacion se indican: los estribos y las barras de
amarre deberan ser doblados alrededor de un perno cuyos didmetros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos)
veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcién de las barras mas gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo
caso, el doblado debera efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8 (ocho) veces el diametro de la barra.

Colocacién y fijacidn

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente
sostenidos durante la colocacién y el asentamiento del hormigdn. Los empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos
unos de otros como sea posible. Las barras deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las
armaduras con el encofrado, deberan ser separados por bloques de morteros. La substitucién de varillas de seccién o diametro
diferente serd permitida solamente con la autorizacidén especifica del Fiscal de Obras. Todas las varillas deberan tener una
extension de fluencia convencional = 4.200Kg./cm?2.

Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el dimensionamiento del desagiie
necesario para obtener un hormigén cuya resistencia a los 28 dias sera de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y
dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigdn

El hormigonado sera mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacién. El hormigdn debera ser completamente mezclado en
una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtencién de una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa
resultante. El mezclado a mano sera permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal
permiso sea otorgado, las operaciones de mezcla do deberan efectuarse cuidando que la distribucion de los materiales sea en
toda la masa. El mezclado debera ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las
cargas de mezclado manual no deberan exceder el volumen de 250 litros.

Colocacion del Hormigén
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Todo el hormigdn debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los
30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice proceder de otra manera.

Debera tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la consistencia necesaria para
no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn,
durante e inmediatamente luego de su colocacion debera ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de
varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formacién de
juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera efectuar a lo largo de todas las cargas
apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas, vibradores o azadones.

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacidn del Fiscal de Obras. El hormigdn debera ser colocado en forma
continua a lo largo de cada seccidn de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan
pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas
permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por
regado o por chorros de agua. El curado debera continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego de la
colocacion del hormigdn. Segin lo indique el Fiscal de Obras otras medidas de precaucién deberan ser adoptadas para asegurar el
normal desarrollo de la resistencia.

Remocidn del encofrado y descimbrado

Los encofrados y cimbrados no deberadn ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las
abrazaderas deberan ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ninglin caso, se permitird la permanencia de
porciones de encofrados de madera en el hormigén.

No obstante, y en ningln caso, los encofrados seran retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 dias,
respectivamente.

Los soportes seran removidos de tal manera que permita al hormigdn tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su
propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se haran conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metélicos salientes que hayan sido
empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberan ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milimetros por
debajo de la superficie del hormigén.

Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los

encofrados deberan ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacios que se observan luego de la remocidn de los encofrados,
deberan ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporcién que aquella usada para la estructura de la obra.
Todos los materiales seran de alta resistencia. Los materiales seran para hormigdn, como ser; triturada IV, cemento Tipo 1, arena
lavada de rio, varillas conformadas etc. Las dimensiones de las varillas seran de 10mm, queda prohibido el uso de varillas
econdmicas.

nislacién asfaltica:
72  De paredes (en U)

Sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en
un revoque de 1cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento; arena lavada de rio). Una vez seca la capa de
revoque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicidn de ningln tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda
la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

3

Mam ri vacion:
73 De 0,15 de ladrillos comunes para revocar

De 0,20m de ladrillos comunes de alta resistencia ambas caras revocadas: Se efectuaran de acuerdo a las medidas indicadas en
planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena lavada de rio), con las juntas de un espesor de 1,5cm.
como maximo. Los ladrillos iran perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos. Observacion: Todos los muros de
elevacion se ejecutaran con ladrillos comunes de alta resistencia. Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente a las
indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la
aplicacion de ladrillos de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazdn y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros se
erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construiran simultdneamente y al mismo
nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria. Los muros deben
construirse bien aplomados.

25/45



74  Envarillado 2 con varillas de didametro @ 8mm

Envarillado con varillas de hierro de 2 @ 8 por hilada, debera llevar 2 varillas del 88 en dos hiladas intermedio con mortero 1-
3(cemento arena lavada de rio).

Revoque:
75  Revoques de paredes, pilares, losa y vigas (mortero c/ hidréfugo)

Los muros se revocaran a 2 (dos) capa con mezcla 2:4:16 (cemento-cal-arena lavada de rio). Antes de su realizacién, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no serd de espesor mayor a 1,5cm y sera perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revoques deberan tener un
aspecto uniforme (filtrados) una vez concluidos. La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada. Los revoques
seran filtrados.

76  Salpicado de H°A° ¢/ mortero 1:3(cemento y arena lavada de rio)

Antes del revoque de las losas, pilares y viga de hormigdn armado se debera hacer una azotada con mortero 1:3 (cemento arena
lavada de rio) para mejor adherencia del revoque con cal.

Piso:
77  Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor inferior a los 10 c¢cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
El contrapiso ird asentado sobre el terreno rellenado y compactado, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.
No se permitira el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacidn, se procedera al levantamiento total por cuenta del
CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina. Sobre el contrapiso ira la carpeta de regularizacion.

78  Carpeta para piso porcelanato

Sobre el contrapiso. Debajo de pisos tipo porcelanato y donde lo indique la documentacién de proyecto, se prevé la ejecucién de
una carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3 cemento y arena lavada de rio, de aproximadamente 3cm de espesor, cuya
finalidad es homogeneizar la superficie del contrapiso para recibir el piso correspondiente. Los materiales a ser utilizados seran de
alta resistencia.

79  Piso tipo porcelanato

Seran de color claro segln se especifique en los planos o segln lo indicado por la Fiscalizacién. Las superficies deberan ser planas,
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro defecto. Sus aristas seran rectas. Una vez
obtenida la aprobacién de la muestra, el Contratista de Obra sera responsable de que todos los elementos remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada.

Los materiales seran de caracteristicas de PEI5 Tipo 1. Se dispondran con juntas de 3 mm como maximo o lo que la Fiscalizacion
considere técnicamente lo mas conveniente. La Fiscalizacién de Obra ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no reunir las caracteristicas de la muestra aprobada.

Sobre el contrapiso se ejecutara una capa de 3cm de espesor con mortero M5. Una vez seca la carpeta, y para ello no deberan
notarse manchas de humedad, se colocaran los pisos tipo porcelanato, que se ha de pegar con mortero adhesivo especial para las
mismas. Las juntas deberan permanecer abiertas durante una semana. Luego se llenardn con material de relleno especial para
piso porcelanato. No se aprobaran morteros o rellenos de cemento y arena. Se exigira la utilizacion de adhesivos y rellenos de
aplicacion especifica.

80  Zdcalo de porcelanato h:0,10m

Los zécalos deberan presentar superficies perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Seran de color de los pisos. Los mismos seran colocados con adhesivo ceramico. Su colocacién sera bien aplomada, se
colocaran previo picado de los revoques, a fin de que el plano de la mamposteria acabada, coincida con la linea superior del rebaje
de los zécalos. Las juntas seran rellenadas con pastina, cuidando de quedar perfectamente tomadas. La altura sera de 10cm

Aberturas metalicas (Provision y colocacion):
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81  Puerta tablero de chapa de 0,80m x 2,10m (con marco y herrajes)

Aberturas de madera:
82  Provision y colocacion de ventana de vidrio fijo (1,10m x 1,50m) tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas areas susceptibles al impacto humano. Las
aberturas deberan ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm con guias
superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado, cerradura.

83  Provision y colocacion de ventana de vidrio (1,00m x 1,10m) corrediza tipo blindex de 8mm de espesor

Presenta una resistencia al esfuerzo térmico, superior a la de los cristales comunes, logrando soportar un diferencial de
temperatura hasta 250°C.

Esta considerado como un vidrio de seguridad; su uso es recomendado en diversas dreas susceptibles al impacto humano. Las
aberturas deberdn ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Los vidrios seran templados de 8mm con guias
superior e inferior, cerraduras para corrediza corte 3000 cromado, cerradura.

Pinturas (dos manos como minimo):
84  De paredes al latex

Se procedera a lijar suavemente las paredes y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada se aplicaran:
Una mano de imprimacion fijadora al agua. Retoques de enduido plastico al agua a fin que los paramentos queden en perfecto
estado. Lijado. Dos manos de pintura al latex, dejando secar 10 horas como minimo entre manos. Los colores a utilizar seran
determinados por la supervisién de Obra.

Las superficies pintadas presentaran color y tono uniformes. Se deberan utilizar colores claros interiormente, preferentemente
blanco.

La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

85 Delosa

Se procedera a lijar la losa y a eliminar cuidadosamente el polvillo. Sobre la superficie adecuada se aplicaran: Una mano de
imprimacién fijadora al agua. Lijado. Dos manos de pintura al latex, dejando secar 10 horas como minimo entre manos. Los colores
a utilizar seran determinados por la supervisién de Obra.

Las superficies pintadas presentaran color y tono uniformes. Se deberan utilizar colores claros interiormente, preferentemente
blanco.

La pintura se aplicara en capas finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior haya secado totalmente.

lacién eléctrica ( I i6n)
86 InstalaciondeTS

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provisién de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

87  Alimentacién embutida al tablero seccional con cables de 4mm

Esta Instalacidén Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
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88 Linea de alimentacién circuito de luces

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

89 Linea de alimentacion circuito de tomas

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

90 Linea de alimentacién circuito de ventiladores

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

91 Tablero embutida para llave de corte de ventilad.tcv

Esta Instalacién Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comun en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

92  Provision, colocacién de electroducto y alimentacidn para circuito de acondicionador de aire. Cond. De 6mm2

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustardn a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

Artefactos eléctricos
93  Provisiony colocacién de artef. De adosar de aluminio ¢/ foco Led de 40W

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucidén de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacién de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensidn, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comUn en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervision de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

94  Provision y colocacion de ventilador de techo VT de 56" de 7 velocidades, caja metalica

Esta Instalacion Eléctrica comprende la ejecucién de todos los trabajos; provision de los materiales y de la mano de obra
especializada necesarios para la terminacion de la obra. Las instalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones
vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tension, utilizando los materiales adecuados. Los equipos, accesorios y
materiales de uso comln en este tipo de instalaciones se ajustaran a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a
Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisién de Obra rechazara cualquier material que no cumpla las
condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.
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Aislacion de losa
95  Contrapiso de H° de cascote de 0,07m de espesor

Los contrapisos seran de hormigdn de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena lavada de rio) y doce (12) partes de cascotes cuyos
diametros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrd tener un espesor inferior a los 10 c¢cm., debiendo mojarse
abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningln caso se colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla.
El contrapiso ird sobre la losa. No se permitird el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situacién, se procedera al
levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA. El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maquina. Sobre el contrapiso

ira la carpeta de regularizacion.

96  Carpeta de regularizacion

Sobre el contrapiso, se prevé la ejecucion de una carpeta alisada de cemento y arena en dosaje 1:3 cemento y arena lavada de rio,
de aproximadamente 3cm de espesor, cuya finalidad es homogeneizar la superficie del contrapiso. Los materiales a ser utilizados
seran de alta resistencia.

97  Aislacion de losa con pintura impacril con tela bidim sobre carpeta de regularizacién de cemento

Sobre la Ultima losa de hormigdn armado se construira una carpeta alisada de cemento. Sobre la alisada de cemento se colocara
la aislacidn con pintura impacril con tela bidim. Impermeabilizante en pasta a base de resinas estireno acrilicas con plastificacion
interna, que al secar forma una membrana altamente elastica y de gran duracion al exterior. Se utiliza conformando membranas
continuas, extendiendo el material en la zona en la cual se requiera, y segun la funcién a cumplir. Si se realiza solape entre ldminas,
el mismo puede ser de 15 a 45 centimetros, o en el caso de coser los solapes, estos pueden ser de 5 a 8 centimetros con costura
doble.

Area Preceptoria
Pinturas (dos manos como minimo):

98  De paredes al latex

99  Reparacion de techo de chapa

El sector que cuenta con techo de chapa debera ser reparado ya que los mismos cuentan con goteras, se utilizara la chapa igual al
existente.

100 Reparacion de instalacidn sanitaria

101 Limpiezafinaly retiro de escombros

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio de obras perfectamente limpio. Se deberd retirar todo resto de
material del sitio de obras. Las obras auxiliares construidas por el contratista, serdan desmanteladas y retiradas. Las canchas de
mezclas deberan ser levantadas. El area de limpieza sera el total del area afectada por los trabajos y zonas aledafias. La limpieza se
realizard en grupo, albafiiles y ayudantes, la obra quedara totalmente limpia de cafios de hierro, alambres de pua, clavos, varillas
de hierro, cascotes que sobraron en la construccion, estos podrian accidentar a los estudiantes y docentes de la institucidn si no
son retirados en su totalidad, es indispensable la buena limpieza.

1. Para la cotizacidn el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusidn de
descuentos de ninglin tipo.
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b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberéa cotizar en
la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos
los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los
lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla
de precios.

e) En todos los casos, independiente al sistema de adjudicacidn, el oferente debera indicar el CPEN respectivo al item
ofertado, en caso de contar. Dicho atributo tendra caracter formal siendo susceptible de aclaraciones por parte del comité
de evaluacion.

2. Los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente, de acuerdo a lo previsto en el Aviso de Intencién
y segun se detalla a continuacion:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de
otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacién o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes
en caso de ser adjudicado el contrato; ademds, se debera indicar los items exentos de IVA, cuando los hubiere y;

¢) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos
de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas
y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicado los precios unitarios por la cantidad
maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que perciba el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser
diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

6. En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la Republica deberan manifestar en su
oferta que los precios que presentan en su propuesta econdémica no se cotizan en condiciones de practicas desleales de comercio
internacional en su modalidad de discriminacion de precios o subsidios.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. Instrumentacién y porcentaje

1.1 La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las siguientes formas:

a. Garantia bancaria emitida por un banco establecido en la Republica del Paraguay, la que debera ajustarse a
las condiciones establecidas por la DNCP.

b. Péliza de seguros emitida por una compafiia autorizada a operar y emitir pdlizas de seguros de caucion en la
Republica del Paraguay. La pdliza debera ajustarse a las condiciones establecidas por la DNCP.

c. En los procedimientos, cuyo monto de estimacion de la contratacion sea inferior a los dos mil (2.000) jornales
minimos, se admitira la instrumentacion de las garantias de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones
Juradas con certificacién de firma por Escribano Plblico. La certificacion de firma podra corresponder a la misma
fecha del documento certificado o a una fecha posterior.

d. En caso de utilizarse el Médulo de Ofertas Electrdnicas, las declaraciones juradas seran generadas y firmadas a
través del médulo y no requeriran certificacidn de firmas.

1.2 En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

13 En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria o Declaracién Jurada, debera estar
sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Seccién "Formularios".
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2. Garantia de mantenimiento de ofertas en consorcios
2.1.  Encaso de consorcios, la garantia de mantenimiento de ofertas debera ser presentada de la siguiente manera:

a. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido
por escritura publica o del gestor y representante del consorcio (Empresa lider), designado en la escritura publica.

b. Consorcio con acuerdo de intencién de participacidn en contrato de consorcio: deberan emitir a nombre del
gestory representante del consorcio (empresa lider), designado en el acuerdo.

3. Ejecucion de la Garantia de mantenimiento de ofertas

3.1.  LaGarantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b. Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

C. Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 0
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1Firmar el contrato,
d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,
d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, deberd ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la garantia. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, descargados del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente. En caso de
que se emplee el modulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario de oferta
electronica, y deberd sujetarse en todo lo demads a la reglamentacion vigente.]

2.Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

[La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Declaracién jurada de conocimiento de la existencia de un conflicto de intereses respecto a los funcionarios publicos
intervinientes en el procedimiento. (**)

5. Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, en formato fisico, solo en caso de imposibilidad de
certificacion electronica. (**)

6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
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7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

8. Documentos legales. Oferentes

8.1. Personas Fisicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompaiiar una fotocopia simple de su
cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar la ofertay
representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucién, segln el tipo de sociedad y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan
estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccin de Registros Piblicos. (*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (**)

c. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente en el que conste que el apoderado posee
facultades suficientes para representary obligar a la persona juridica, otorgado por Escritura Publica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacion del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio en formacién.

a. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio, en caso de resultar adjudicados y antes de la
firma del contrato. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio en formacidn y que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn para consorciarse. Estos
documentos pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del acuerdo de intencién de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes
de la firma del contrato, instrumentado por escritura publica o,

ii. Original o fotocopia del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes
de la firma del contrato, instrumentado por acuerdo privado. Cada integrante del consorcio que sea persona fisica
domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales especificados en el apartado Oferentes. (Personas Fisicas) y, las personas juridicas domiciliadas en
Paraguay deberan presentar los documentos requeridos para Oferentes (Personas Juridicas).
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c. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representary obligar al Consorcio,
otorgado por escritura publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes) (*).

8.4. Oferentes en Consorcios constituidos o formalizados.

a. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura publica) de constitucidn del consorcio. (*)

b. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Original o fotocopia del instrumento publico (escritura pablica) de constitucion del consorcio.

ii. Un poder en el que conste que el apoderado posee facultades suficientes para representar y obligar al
Consorcio, otorgado por escritura plblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes).

Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direcciéon Nacional de Contrataciones
Pdblicas (DNCP).

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrénica, el oferente debera presentar el Formulario de Oferta y la
Planilla de precio. Para los casos en que se utilice el Médulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el Formulario de oferta
electrdnica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al
Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas. La falta de
firma en documentos formales no serd un motivo de descalificacidn, salvo que expresamente se disponga la exigencia de la firma del
oferente, en cuyo caso la omisién o disconformidad debera analizarse conforme a los Articulos 77, 78 y 80 del Decreto 2264/24.

Respecto al punto 3, cuando el oferente se encuentre activo sin movimiento, debera presentar la documentacion respaldatoria expedida
por autoridad competente. En caso de no contar con personal subordinado por tratarse de un consultor individual, el oferente debera
presentar el certificado de no hallarse inscripto en el IPS.

riterios d luacié ilizad

El criterio de evaluacidn a ser utilizado en el presente procedimiento de contratacion sera:

Capacidad Financi

Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a [1].
Esta informacion serd extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. [2022-2023- 2024]
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a [0,80].

Esta informacidn serd extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados [2022-2023- 2024.)

» Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos reales libres de gravamenes, lineas de crédito
y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos
en materia de flujo de fondos para la construccién exigidos para el o los contratos en caso de suspension, reanudacién de
faenas u otros retrasos en los pagos.

¢ El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario sera: 50 %
monto de la oferta del oferente.

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se haran cuando dichos contratos
se encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente
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menos el Pasivo Corriente.
Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.

Documentos ri ri r V. i6n i financiera:

1. Autorizacidn para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito
al oferente.

3. Copia de Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados (2022, 2023 y 2024)

- apacidad Técni

Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros contratos ejecutados en el periodo 2020, 2021, 2022, 2023 y
2024 Al menos 5 contratos de construccién y reparacion de obras y al menos 1 construccién o reparaciéon de obras en
universidades nacionales, con sus respectivos Codigos de Contratacion, emitidas por la DNCP

Documentos r ri r v i6n i dcni

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la Administracién
Contratante para participar como tal en el contrato.

5. Copias de codigos de contratacion.

Experiencia R id

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempefiar los siguientes cargos clave: Un
arquitecto/ingenierio civil con un minimo de 4 (cuatro) afios de experiencia como jefe de obras.

Como minimo debera contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 4 (cuatro) de experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares

C id | ién del L

1. Curriculum en el que se mencione la calificacion y experiencia del personal clave, técnico y de administracidn, propuesto para
desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio

No Aplica

E o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.
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.2

Form Instrumentacion ranti Fi mplimien ntr

La garantia de fiel cumplimiento de contrato adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera (en dias corridos) de:

110 DIAS

Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias corrridos posteriores a la
firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra ser liberada
y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes y/o servicios.

Antici

Se otorgara anticipo:

No Aplica

’

Form Instrumentacién ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica
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Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega, indicado en el presente apartado. El proveedor se encuentra facultado
a documentarse sobre cada entrega. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicado a
continuacion:

No Aplica

Plan r ion rvici

La prestacion de los servicios se realizara de acuerdo al plan de prestacién, indicados en el presente apartado. El proveedor se encuentra
facultado a documentarse sobre cada prestacién.

No Aplica

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

EL PERIODO DE CONSTRUCCION DE LA OBRA SERA DE 75 DIAS DESDE LA ORDEN DE INICIO, EN LA FUTURA SEDE DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO, FILIAL TEBICUARY

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y
presentacion a la contratante de dichos requisitos.

indicad e Cumplimi e C

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
segtin el PBC)

CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE 07 NOVIEMBRE 2025

OBRAS 1 OBRAS
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CERTIFICADO DE

CERTIFICADO DE 02 DICEMBRE 2025
OBRAS 2 OBRAS

CERTIFICADO DE CERTIFICADO DE 30 DICIEMBRE 2025
OBRAS 3 OBRAS

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar
el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que
deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se
trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

. i l

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:
1. Documentos Genéricos:
a. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seguin el objeto de la contratacion;

b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de
conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

C. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

d. Certificado de Cumplimiento Tributario;

e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

f. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS);

g. Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el

sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

1. El pago se realizara contra certificados asi como se establece en el SICP. Se tendra en cuenta la Ley 7021/22 art. 63.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor. La contratante deberd expedirse respecto a la aceptacién o rechazo de la factura, a mas
tardar en quince (15) dias corridos posteriores a su presentacién.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de
plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de
Tesoreria (SITE).

El certificado previsto en el inciso g), se requerira Gnicamente para el Gltimo pago.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:
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El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste serdn los siguientes:

Los ajustes se efectdan al FINAL de la obra aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones en el FINAL.

La férmulay el procedimiento para el ajuste de precios seran: P (0,30S/So+0.40C/Co+0.30Fe/Feo)

Dénde:

- P es el factor de ajuste correspondiente a la porcidn del precio del Contrato realizado en el mes m.

- 0.30; 0,40 y 0,30 son los coeficientes porcentuales A.

-S, Cy Fe son los indices vigentes (Im) de los insumos salario, cemento y varilla de hierro informados por las revistas de la Camara
Paraguaya de la Industria de la Construccién, bajo sus cddigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente.

So, Coy Feo son los indices vigentes (o) de los insumos salarios, cemento y varilla de hierro informados por la revista de la Camara
Paraguaya de la Industria de la Construccidn, bajo sus cdigos 200.7, 2.4 y 7.3 respectivamente 15 dias antes de la presentacion de
la oferta.

El reajuste solo sera aplicado a solicitud del Proveedor. El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la
Contratante. Con la solicitud el Proveedor es quien debera presentar todas las pruebas para que la misma sea tenida en cuenta.

El plazo maximo para la presentacién de la solicitud de reajuste es hasta la presentacion de la factura.

La variacién del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacidén del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22
“De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, deberéd contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya obtencién se debera
cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

Elvalor del porcentaje de multas que serd aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

0,01 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por
cada dia de atraso indicado en este apartado.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En ningln caso el porcentaje podra superar al tope maximo definido en la Resolucién MEF N° 12/2025, en cuyo supuesto, se aplicara un
ajuste automadtico al contrato con los topes respectivos, de conformidad a las reglas establecidas en la mencionada resolucidn, segln se
traten de contratos en guaranies o en ddlares estadounidenses.

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente, la contratante pagara al
proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que
haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.
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Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspension del contrato, por motivos que no le
serdn imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley N° 7021/22.

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos regidos por la Ley N°
7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la
Direccion Nacional de Contrataciones Publicas sefialard dia y hora para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes.
Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervencidn, asi como los demas tramites del procedimiento
de avenimiento seran dispuestos en la reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la seccién | del Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACIONES PUBLICAS” de la Ley N°7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

- El Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay.

El mediador deberd pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segln la seleccién de sede establecida.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste y sean susceptibles de transaccion o
conciliacidn, podran ser resueltas por mediacion, conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones
Publicas”, de la Ley N° 1879/02 “De Arbitraje y Mediacion” y las condiciones del contrato. El proceso sera presidido mediante la asistencia
de un tercero neutral, denominado mediador, de conformidad a la sede establecida. Se aplicara el reglamento respectivo y demas
disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso
en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucidn del acta de Mediacién,
o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncion,
Republica del Paraguay.

El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal sera conformado por:

- Arbitro tnico

El o los arbitros designados deberan pertenecer a la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo

definitivo y vinculante para las partes.

Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. Se aplicara el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al
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momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean
arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".
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FORMULARIOS

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO
EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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CONTRATO

Entre , domiciliada en , Republica del Paraguay,
representada para este acto por , con cédula de identidad N° ______ __, denominada en adelante la
contratante, por una parte, y, por la otra, la firma _____ , domiciliada en ,
Republica del Paraguay, representada para este acto por , con cédula de identidad N°
_____________ , denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente,
"PARTE", acuerdan celebrar el presente "Contrato de ", el cual estard sujeto a las siguientes

clausulas y condiciones:

Objeto

CONSTRUCCION DE SEDE DE LA UNVES. FILIAL CIUDAD DE TEBICUARY

Documentos integrantes del contrato

Los documentos que forman parte integral del contrato, ademas de los documentos contractuales firmados por las partes, son los
siguientes:

Contrato y sus adendas o modificaciones;

El Contenido de Aviso de Intencidn y sus modificaciones;

Los datos cargados en el SICP;

La oferta del proveedor;

La resolucion de adjudicacién del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificacion.

Q0 O

Los documentos que forman parte del contrato deberdn considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradiccion o
discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las
disposiciones del Contenido de Aviso de Intencidn, en cuyo caso prevalecera lo dispuesto en este.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto conforme al Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°:
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Pr imien ntr ion

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de N° , convocado por la

Nro. De Nro. De Descripcion  Marca  Procedencia  Unidad de Cantidad  Precio Monto
Orden item/Lote Medida Unitario Total

Total: [sumatoria]

El monto total del presente contrato asciende a la suma de:

[Formato de Tabla para contrato abierto Cantidades minimas y maximas]

Nro. Nro. De Descripcion  Marca  Procedencia Unidad Cantidad Cantidad Precio Monto Monto
De ftem/Lote de minima maxima Unitario minimo  maximo
Orden Medida

Total: [sumatoria de columna de montos minimos y sumatoria de columna de montos maximos]

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las
disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y/o servicios y la
subsanacion de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas en los conceptos previstos en las
Condiciones Generales del Contenido de Aviso de Intencién.

Vieencia del C

La vigencia del presente contrato sera:

HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA
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Los bienes, servicios, obras o consultorias deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas
del Contenido del Aviso de Intencién.

Administracién del Contrat

El administrador del contrato sera la persona fisica designada por acto administrativo y sus modificaciones. En caso de que se
precise la designacién de otro administrador de contrato, el mismo debera ser comunicado de acuerdo a lo establecido por la
DNCP.

Form Srmin r rantizar mplimien ntr

La garantia para el fiel cumplimiento del contrato se regira por lo establecido en el Contenido de Aviso de Intencidn, la cual se
presentara a mas tardar dentro de los 10 (dias) calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato seran aplicadas conforme con lo establecido en el Contenido de
Aviso de Intencién. Superado el monto equivalente a la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podra aplicar el
procedimiento de resolucién de contratos de conformidad al Articulo 122 del Decreto N° 2264/25 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA
LEY N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PUBLICAS”, caso contrario deberd seguir aplicando el monto de las multas
que correspondan.

La rescision o resolucién del contrato o la aplicacién de multas por encima del porcentaje de la Garantia de Cumplimiento del
Contrato debera comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el articulo 144 de la Ley N° 7021/22.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato,
son las establecidas la Ley N° 7021/22, y en las Condiciones Generales de este Contenido de Aviso de Intencién.
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Cualquier diferencia que surja durante la ejecucidn de los contratos se dirimira conforme las reglas establecidas en la legislacion
aplicable y en el Contenido de Aviso de Intencion.

anulacion de a adiudicacis

Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacion de la Contratacidn debido a la procedencia
de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre
LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedara automaticamente sin efecto de pleno
derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y
obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los
documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que
estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la Repulblica del Paraguay, en sus partes
pertinentes al idioma castellanoy, en tal caso, dicha traduccién prevalecera para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de
dicha traduccién.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de

Republica del Paraguay al dia mes y afio
Firmado por: en nombre de la Contratante.
Firmado por: en nombre del Proveedor.
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