MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.

CORDILLERA ~ PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa Y Reca. De Colombia
Teléf.: 021 3280706

CONTRATO UOC N° 11.2020

CD N° 08/2020 CON ID N° 376.711 PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO “REPARACION DE UN PABELLON DE 6
AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL JOHN F. KENNEDY

Entre la MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA con RUC N° 80010222-3, domiciliada en
Avda. 29 de Setiembre esquina Santa Rosa y Republica de Colombia de la ciudad de NUEVA
COLOMBIA, Republica del Paraguay, representada para este acto por la Abogada Lida Rosa
Escobar Pereira, con C.I. N° 4.448.300 designada como Intendente Municipal segiin A.I. N°
211/2015 de fecha 17 de Noviembre del afio 2015 y la Sra. Lourdes Rocio Riveros de Bogado,
Secretaria General con C.I. N° 3.746.380, designada por Resolucion IM N° 45/2018 de Ia
Intendencia Municipal en fecha 15 de Marzo del afio 2018, que en adelante se denominaran la
CONTRATANTE, por una parte, ¥> por la otra, la firma RR CONSTRUCCIONES con RUC N°
1681734-6, domiciliada en la calle Virgen del Carmen ¢/ Felipe Toledo de la ciudad de Capiata,
Republica del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Rufino Romero, con Cédula de
Identidad N° 1.681.734, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto
como "LAS PARTES" ¢, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar ¢l presente "CONTRATO
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA?”, el cual estari sujeto a las siguientes clausulas y
condiciones:

1. OBJETO

La Intendente, en nombre y representacion de la Municipalidad de Nueva Colombia, contrata los
servicios de Ia firma RR CONSTRUCCIONES con RUC N° 1681734-6 para la ejecucion de la
obra “REPARACION DE UN PABELLON DE 6 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL
JOHN F. KENNEDY”, por un monto de Gs 127.871.552 (Guaranies Ciento veinte y siete
millones ochocientos setenta y un mil quinientos cincuenta y dos).

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son
los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(¢} Los Aspectos Generales del Contrato;

(d)Los datos cargados en ¢l SICP;

(¢) La oferta del Proveedor;

(f) La resolucién de adjudicacién del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva
notificacion;

(8) Garantia de Fiel cumplimiento de contrato

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos: en
caso de contradiccién o discrepancia entre los mismos, la prioridad se daré en el orden enunciado
anteriormente.
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3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esti previsto

conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de

Contrataciones (PAC) con el ID N° 376.711.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contrataciéon Directa N° 08/2020,
convocado por la Municipalidad de Nueva Colombia, segiin Resolucion IM N° 118/2020 de
fecha 21 de Agosto. La adjudicacion fue realizada por Resolucién IM N° 133/2020 de fecha 17 de
Setiembre de 2020.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del presente Contrato serd desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones con el otorgamiento de la recepcion definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc.
¢) de la Ley N° 2051/03)

Cédigos del Precio Unitario (IVA Precio Total (IVA
Item Catélogo Descripcién U.M. Presentacién Cantidad incluido si incluido si
corresponde) corresponde)
1 | 72102802-003 preliminares Unidad Medida Global Evento 4 4.795.200 4.795.200
11 Vallado Metro fineal 45 35.568 1.600.560
1,2 Sl Obrador : Unidad Medida Global 1 3.194.640 3.194.640
2 72102802-003 | Demolicion Unidad Medida Global 1 8.904.728 8.904.728
De revoque
2.1 existente Metros cuadrados 471,9 17.399 8.210.588
2.2 De Inst. electrica | Unidad Medida Global 1 694.140 694.140
3 | 72102802-008 Revoques | Unidad Medids Global 4 20.153.777 20.153.777
a. Filtrado de
paredes de
interior y exterior
a una capa +con
hidréfugo al
3.1 exterior, Metros cuadrados 472 37.462 17.682.064
3.2 ¢. De nivelacién. | Metros cuadrados 243 29.600 719.280
3.3 d. De pilar Metros cuadrados 34,1 51.391 1.752.433
4 72102802-003 | Piso Unidad Medida Glohal ;o 8.083.926 8.083.926
Reposicion de
piso de baldosa
calcdrea
{colocada s/la
existente) +
4.1 contrapiso Metros cuadrados 3 118.019 354.057
4.2 Zobcalo calcdreo Metro lineal 165 32.949 5,436.585
Tratamiento de
piso existente con
4.3 oxido rojo Metros cuadrados 276 8.309 2.293.284
| Nemeds e e P
5 | 72102802-003 | madera. Unidad Medida Global e 1.787.718 1.787.718
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pinturas.

Mantenimiento y
ajustes de Puerta
de madera
existente, con
cambio de
cerraduras +

297.953

1.787.718

51

Unidad

| Unidad Medida Global

2.183.986

2.183.986

ajustes de
ventanas tipo
balancines

2,00x1,10

Unidad

14

155.999

2.183.986

172102802003

Unidad Medida Global

5.482.3265

5,482.365

Canaleta y cafio
de bajada N2 26 -
desarrollo 40cm.

Metro lineal

105

52.213

5.482.365

| 72102802003 |

Pinturas

_| Unidad Medida Globat

42.029.440

42.029.440

8.1

Preparacion de
paredes base con
selflador

Metros cuadrados

472

14.696

6.936.512

8.2

De pared interior
y exterior al latex.

Metros cuadrados

472

23,288

10.991.936

8.3

De pared con
esmalte sintético
h=1,05m (tipo
guardapolvo),

Metros cuadrados

174

31,887

5.548.338

8.4

De aberturas
metélicas con
pintura sintética

Metros cuadrados

36.053

2.235.286

8.5

De abertura de
madera con
esmalte sintético

Metros cuadrados

23,2

30.974

718.597

8.6

De techo, tirantes
de madera
sintética y
tejuelones al
latex.

Metros cuadrados

346,15

36.862

12.759.781

8.7

De canaletas y
bajadas

Metro lineal

105

27.038

2.838.990

Instalacion

Unidad Medida Global

11.718.049

11.718.049

S.1

Linea de
alimentacion
eléctrica
monofasica

Metro lineal

40.564

1.216.920

9.2

Instalacion de
tablero general
para 16 llave TM .

Unidad

299,516

299.516

93

Aliment.embutida
al tablero
seccional con
cables de 4mm

Metro lineal

57

17.571

1.001.547

9.4

Instalacion de
caja para llave TM
por aula (tablero
seccional)

Unidad

1.632.342

9.5

Linea de
alimentacion
circuito de luces

3.204.597

9.6

Linea de
alimentacion
circuito de tomas

1.845.071
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Linea de
alimentacion
circuito de
9.7 ventiladores Unidad 8 83.765 670.120
Tablero embutida
para llave de
corte de
9.8 ventilad.tcv Unidad 8 230.992 1.847.936
10 | 72102802003 electricos | Unidad Medida Global 1 9.072.207 9.072.207
Artefactos
fluorescentes
10.1 3x40w Unidad 20 194.847 3.896.940
Artefactos
fluorescentes
10.2 1x40w Unidad 13 118.031 1.534.403
Ventilador de
10.3 techo Unidad 8 455.108 3.640.864
o e .
11 | 72102802-003 | complementarias | Unidad Medida Global 4 12.956.093 12.956.093
11.1 Cartel de obra Unidad Medida Global 1 1.112.500 1.112,500
Reposicion de
vidrios en
11.2 ventanas Metros cuadrados 5 141.065 705,325
11.3 Guarda obras Metros cuadrados 57 68.362 3.896.634
Pintura gral de 1
11.4 Aula 6.80x5.80 Unidad Medida Global 1 7.241.634 7.241.634
12 | 72102802-003 | Limpieza final | Unidad Medida Global oA 704.063 704.063
Total Adjudicado: 127.871.552

El monto total a pagar por la ejecucién de dicha obra es Gs 127.871.552 (Guaranies Ciento
veinte y siete millones ochocientos setenta y un mil quinientos cincuenta y dos).-

2

Feriados Distritales u otro motivo de fuerza mayor que pueda surgir. Previa conversacién entre Ia
Convocante y la empresa Adjudicada. Y dejando constancia de dicha ampliacion,

Lugar
En el Lote N° 1 de la Manzana 18 de la zona centro - Cta. Cte. Catastral 19-0020-01. Sito en la calle

N° 17, N° 19, San Miguel y calle N° 4 de la ciudad de Nueva Colombia

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO
La administracion del contrato estari a cargo del departamento de la Unidad Operativa de
Contrataciones, el departamento de Administracién y Finanzas y la Intendencia Municipal.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecucién de los trabajos es el establecido en Ia Oferta, conforme con las
Condiciones Contractuales.

ZHE NOES
/ﬁx\) A Js"'}\
QO )
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10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, nimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las
Condiciones Contractuales.

El pago de los trabajos se realizari en tres etapas, conforme a las Certificaciones
correspondientes que deberan ser presentadas:

a. Al 35% de ejecucion de la obra, con la certificacién de Obra correspondiente

b. A 70% de ejecucion de la obra, con la certificacion de Obra correspondiente

¢. Y por iltimo contra la Recepcion definitiva, se pagara el saldo restante, con la presentacién del
Certificado de Obra, ¢l Libro de Obra completo y la Recepcion Final correspondiente

Queda ademas aclarar que los pagos dependen de la disponibilidad bancaria que exista en la
institucion municipal, debido a que las transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda son
por etapas, no son desembolsados en una tinica vez

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 30 (TREINTA) dias posteriores como maiximo,

contados desde la fecha del acta de Ia recepeion provisoria.
La recepcién provisoria serd a més tardar a los 15 dias de que el ofcrente haya realizado la solicitud

del mismo por escrito El fiscal de obra enviari al contratista las listas detalladas de defectos de
construccion descubiertos, en el plazo de 15 dias habiles después de la recepcion provisoria

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el proveedor, dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

El porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10 % (DIEZ POR CIENTO)

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de: 120 DIAS
CALENDARIOS

La liberacion de la Garantia de Cumplimiento tendra lugar: Dentro de los 20 dias después de la
recepeion definitiva de la obra a solicitud del contratista por escrito.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACION DE DECLARACION JURADA

El adjudicado debers en el plazo de quince (15) dias calendario desde la firma del presente contrato,
presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentacion de la
Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Republica,
de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el parrafo anterior, se debera remitir a la convocante la actualizacion
de la mencionada declaracién Jurada, una vez finalizada la ejecucion del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales,

14. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
REPARACION DE UN PABELLON DE 6 AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL JOHN F.
KENNEDY

2 eyil
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15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k)
Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones
Contractuales.

16. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacién de la
Contratacion debido a la procedencia de una protesta o investigacién instaurada en contra del
procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, ¢l Contrato o la
parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedard autométicamente sin efecto, de pleno
derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las
responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. 1) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimira conforme con las reglas
establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecucién del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes
establecen la competencia de los tribunales de Ia ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en
la ciudad de Nueva Colombia, Repiiblica del Paraguay, a los 14 dias del mes de Octubre de 2020.

sa Escobar Pereira
tendent¢ Municipal
NUENVA COLOMBIA
C.L: 4.448.300

C.L: 3.746.380

%««Lw Eé»»f d o
Sr.’Rufino Romero
C.I. N° 1.681.734
R.R. CONSTRUCCIONES
Contratista

‘ﬁ' R.R. Construcciones
4.1ni"} Rufino Romero




