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Municipalidad de Capiatá

INTENDENCIA MUNICIPAL

CONTRATACIÓN DIRECTA  Nº 88/2017
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE OMBU, 29 DE SETIEMBRE E YBYRARO, EN EL TRAMO 3208, 3209, 4126 Y 4127 DE LA CÑÍA. YBYRARO, BARRIO SAN MIGUEL DE CAPIATÁ.-
CONTRATO Nº xx/2017
MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

xxx
Capiatá – Paraguay

2017
CONTRATO
Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ____________, domiciliada en ________________________________, República del Paraguay, representada en este acto por _________________________________, con Cédula de Identidad N° ________________, según Poder Especial otorgado por __________________________, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA”, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

 

1. OBJETO
El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma xxx - RUC: xxx para  la “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE OMBU, 29 DE SETIEMBRE E YBYRARO, EN EL TRAMO 3208, 3209, 4126 Y 4127 DE LA CÑÍA. YBYRARO, BARRIO SAN MIGUEL DE CAPIATÁ”, por un monto de Gs. xxx.- (Guaraníes xxxx).
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes: 

(a)
Contrato;

(b)
El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones; 

(c)
Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) 
Los datos cargados en el SICP (reporte); 

(d)
La oferta del Proveedor; 

(e)
La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f)
La Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 336.057.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 88/2017, convocado por la MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ, según resolución N°________. La adjudicación fue realizada por Resolución N°_______

5.  VIGENCIA DEL CONTRATO 

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la fecha de suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.  

El plazo para la terminación de la obra “CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE OMBU, 29 DE SETIEMBRE E YBYRARO, EN EL TRAMO 3208, 3209, 4126 Y 4127 DE LA CÑÍA. YBYRARO, BARRIO SAN MIGUEL DE CAPIATÁ” es de 45 (cuarenta y cinco) días calendario a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los diez días siguientes a la firma del contrato.

1. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).

	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM
	CÓDIGO DE CATALOGO
	D E S C R I P C I O N
	UNIDAD
	CANTIDAD
	Precio Unitario
	 Precio

Total 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	
	

	1
	72131701-002
	MARCACION Y REPLANTEO
	M2
	2.402,25
	
	

	2
	72131701-002
	CARTEL INDICADOR OFICIAL MEDIDA (1,00 x 2,00)M CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25x25)m, BASE DE 2 ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULARES DE 15CM, ALTURA 3,20M (SIN EXCEPCION)
	UN
	1
	
	

	 
	 
	RAMPA PARA CIRCULACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
	 
	 
	
	

	3
	72131701-002
	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO, DE ALTURA: 15 CM, LARGO : 1,20 CM, ANCHO : 90 CM, PEND MAX: 10%
	UN
	16
	
	

	 
	 
	EMPEDRADO
	 
	 
	
	

	4
	72131701-002
	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA:   30 CM, LARGO: 50 CM, ANCHO: 10 CM, DOSAJE:  1:3:5
	ML
	626,20
	
	

	5
	72131701-002
	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA + PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION NO METEORIZADA s/COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)
	M2
	2.402,25
	
	

	6
	72131701-002
	COMPACTACIÓN MECÁNICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10 ML DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL
	M2
	2.402,25
	
	

	7
	72131701-002
	ENCALADO Y PINTURA DE CORDÓN (A LA CAL)
	M2
	187,86
	
	

	 
	 
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS
	 
	 
	
	

	8
	72131701-002
	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL
	GL
	1
	
	

	TOTAL
	 


El precio total es de guaraníes ______________________(completar en letras)___________

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
Obra: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE OMBU, 29 DE SETIEMBRE E YBYRARO, EN EL TRAMO 3208, 3209, 4126 Y 4127 DE LA CÑÍA. YBYRARO, BARRIO SAN MIGUEL DE CAPIATÁ.
El plazo de terminación de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos, desde la fecha de la Orden de Inicio.
Las condiciones de la obra son las detalladas en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación  y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) 

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 100 (cien) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Además, se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato hasta la recepción definitiva: 

· Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-

· Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-

Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto: Gs. 5.000.000 (Cinco millones).-
11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 

12. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de la obras objeto del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - CALLE OMBU, 29 DE SETIEMBRE E YBYRARO, EN EL TRAMO 3208, 3209, 4126 Y 4127 DE LA CÑÍA. YBYRARO, BARRIO SAN MIGUEL DE CAPIATÁ.
14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. 

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado  en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de ________________, República del Paraguay, a los _________ días del mes de ___________ del 2017.—
PROF. RAFAEL ZARATE

                         LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.

     Secretario General




Intendente Municipal



Xxxxxxx





                   Empresa XXX
ANEXO A
PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS
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INFRAESTRUCTURA PUBLICA 'Y SERVICIOS

Capiata en rer lugar

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO

UBICACION: CALLES OMBU, 29 DE SEPTIEMBRE Y YBYRARO
TRAMO: 32085, 3209, 4126 Y 4127

LUGAR: COMPANIA TMA YBYRARO

DISTRITO: CAPIATA

CRONOGRAMA POR 45 DIAS

ITEM DESCRIPCION T 21 3] 4] 5] 6] 7] 8] o] 10] 11] 12| 13] 14] 15[ 16] 17| 18] 19| 20] 21 22| 23 4] 25| 26] 27] 28] 29] 30] 31] 32| 33| 34] 35] 36] 37 38| 39| 40| 41
1 ACION ' |

1.2 |CARTEL INDICADOR

CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO

34 |PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES
PREFABRICADO

REPOSICION DE CANERIA ROTA POR MAQUINARIA+
PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+
32 |CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO,
CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO
METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS
FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)

COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS
3.3 |ENTRE PIEDRAS

34 |ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)
41 |Retiro de escombros, basuras y limpieza final
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