222 et ChHés et cle Tedlelcr
2] Preparacion de la obra
1.1 |CARTEL DE OBRA unidad 1 -
1.2 [Limpieza y preparacién del terreno m2 64 L
2 Replanteo m2 64 L
2.1 |Excavacidn y carga de cimiento con PBC m3 14
3 Estructura de H°A®
3.1 |vigas y dado de H°A® m3 0,82 e
3.2 |Encadenados de H°A® m3 2,17
4 Muros de nielacién:
4.1 |de 0,45 cm m2 3,6
4.2 |de 0,30 cm m2 7.5
4.3 |de 0,60 cm m2 0,6
5 Relleno y apisonado de interiores m3 23,3
6 Aislacién asfatica:
6.1 |de paredes m2 6,4
7 Muros de elevacidn:
7.1 |de 0,15 para revocar m2 3,4
7.2 |de 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes m2 34,5
7.3 |de 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes m2 13,5
7.4 |de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes m2 34,3
7.5 |envarillado bajo aberturas 2 O 8 por hilada (2 hiladas) ml 12
8 Pilares:
8.1 |de 0,45 * 0,45 visto para corredor ml 6,6
9 Techo
9.1 |de teja y tejuelones prensadas a maguina m2 90,5 g
9.2 |Viga y Tirantes de H°A” gl i bl
10 |Revoques:
10.1de paredes interior y exterior a una capa m2 64,3 i
10.2 de viga cumbre de H°A" m2 10,3 i
11 |Contrapiso de H® de cascotes m2 58
12 |Piso de Ceramica Esmaltada m2 58
13 |Zocalo Esmaltado mi 34
14 |Aberturas de madera:
14.1 puerta madera de 1,20 * 2,10 unidad 1
15 |Aberturas metalicas:
15.1ventanas tipo balancines m2 6,84
16 |[Alferizar de Ventanas:
16.1/de revoque 1 : 3 (cemento - arena) ml 5
17 |Pintura :
17.)de paredes a la cal m2 64,3 e
17.2de pilares vistos con antimoho incoloro m2 15
17.3de viga cumbrera a la cal m2 10,3 .
17.4de aberturas metdlicas con pintura sintética m2 6,84
17.5de ladrillos visto con antimoho incoloro m2 111,3 .
17.§de maderamen y tejuelones con barniz m2 90,5 [
17.7 de aberturas de madera con barniz m2 5,5
18 |vidrios dobles m2 6,84
19 |Desague Pluvial:
19.1Canaleta y cafio de bajada n°26- desarrollo 33cm ml 30
20 |Instalacidn eléctica gl 1 o
21 |Artefactos electiricos gl el b
22 |Mobiliarios:
22.1|Pizarrones unidad 1 i
23 |Guarda de Obra m2 38
24 |Limpieza final m2 60
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VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

MEMORANDUM
A : CYNTHIA GIMENEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DE : ARQ. DELIA ID A
DEPARTAMENTO DE OBRAS
ASUNTO : REMISION DE CRONOGRAMA DE AVANCE k((

FECHA  :20-OCTUBRE - 2020

La Direccién de Obras, se dirige a Usted a fin de remitir el Cronograma de Avance Fisico
requerido segiin Nota DNCP 20695/20 de fecha 19 de octubre de 2020, en relacion a las obras
a realizarse a través de la Contratacion Directa N° 12 /20 para la “CONSTRUCCION DE UN

AULA DE 5.80X6.80 CON TECHO DE TEJA EN EL CENTRO EDUCATIVO N° 23 DEL BARRIO
SAN JORGE".




