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CAPÍTULO 11

- INSTALACIONES Y PRUEBAS -

11. CAPITULO 11 - INSTALACIONES Y PRUEBAS
11.1. INSTALACIONES
11.1.1. El Contratista deberá suministrar para las instalaciones, entre otras cosas:
11.1.1.1. Los materiales, documentos, instrumentos, útiles y herramientas necesarios para la instalación, ajustes, pruebas y aceptaciones de cada una de las Radiobases y demás entidades descriptas en el PBC, teniendo en cuenta que los instrumentos y herramientas no podrán ser los adquiridos para COPACO.
11.1.1.2. Las escalerillas o bandejas para cables (coaxiales de Radiofrecuencia o  Tramas de 2 Mb/s, o de STM-1, fibra óptica o multipares), pasamuros para cables coaxiales, amarres de cables en torres o mástiles, soportes de antenas, etc., que no estén disponibles en los sitios de instalación seleccionados, para la realización de una correcta y confiable instalación de los equipos y cables en todos los Nodos de la nueva Red, en particular para las Radiobases.
11.1.2. El Contratista debe entregar las Licencias de software de terceros asociadas a los equipos, incluyendo una Licencia de cada uno de los software estándar (por ej. del Sistema Operativo) utilizados en computadores tipo PC o Workstations que sean suministrados.
11.1.3. El Contratista debe, entre otras cosas, realizar los siguientes trabajos de instalación y prever todos los materiales necesarios para el efecto:
11.1.3.1. Las conexiones necesarias para la Fibra Óptica provenientes desde/hacia los Equipos de Transmisión, el Equipo de Agregación y las RNC, las cuales deben incluir Rack 19”, Bandejas de empalmes para FO (DIO), Patch Cord de FO, Patch Cord UTP CAT. 6, porta empalmes, conectores, atenuadores; y todo lo necesario para la buena integración de las Radiobases y todos lo equipamientos a ser instalados.
11.1.3.2. Todo el cableado entre sus equipos y los distribuidores digitales intermedios, para la interconexión e integración de su Sistema con la Red de telecomunicaciones existente (transmisión y conmutación de voz y datos), incluyendo las cruzadas hasta las regletas de equipos existentes. Las regletas de los distribuidores existentes serán indicadas por COPACO.
11.1.3.3. El cableado hasta una regleta intermedia, suministrada por el Contratista, desde los puntos de entrada de alarmas externas de los nuevos equipos. También se deberán cablear hasta esa regleta las alarmas externas de los equipos suministrados por el Contratista que no estén incorporadas al sistema (por ej. aire acondicionado, equipos de energía, alarmas de incendio, etc.). El cableado de las alarmas de equipos existentes o no suministrados por el Contratista hasta la mencionada regleta, será responsabilidad de COPACO.
11.1.3.4. La distribución de la energía de AC (corriente alterna) desde el tablero general de distribución, donde COPACO asignará para esta alimentación, hasta los diferentes consumos (Radiobases, rectificadores, aire acondicionado y otros), debiendo colocar los tableros y llaves termomagnéticas que se requieran para este fin.
11.1.3.5. La distribución desde el tablero de CC (corriente continua) que coloque para sus equipos hasta el punto de energía de CC definido, en el caso que éste sea suministrado por COPACO.
11.1.3.6. Colocación de escalerillas o bandejas para cables de alimentación AC/DC en el caso de que éstas no existan o no sean suficientes en los recorridos a utilizar en los sitios de instalación.
11.1.3.7. Colocación de amarres para cables coaxiales (a cada 1,5 m) a las estructuras y soportes de antenas en las torres o mástiles existentes. Estos elementos serán adecuados para una instalación en exterior, teniendo en cuenta la resistencia necesaria a la corrosión.
11.1.4. El Contratista será responsable del relevamiento y adquisición de los datos y de los eventuales problemas de compatibilidad e interfaces con los sistemas existentes.
11.1.5. En sus trabajos de instalación, el Contratista debe asegurar el cumplimiento de las exigencias contractuales de calidad, funcionamiento y criterios de ingeniería.
11.1.6. Para el caso de instalaciones en Sistemas en servicio e instalaciones de interfaces con la Red existente, el Contratista deberá proceder de forma tal a evitar interrupciones o perturbaciones en el servicio que brinda COPACO a sus Clientes. El Contratista no podrá iniciar una instalación o puesta en funcionamiento de un equipo que comprometa sistemas en servicio, sin la aprobación previa por COPACO de los métodos y procedimientos de instalación.
11.1.7. En general, será de responsabilidad del Contratista todo aquello necesario para la correcta puesta en funcionamiento de los sistemas, conforme las especificaciones contractuales, teniendo en cuenta la característica de Responsabilidad Global del Contratista para este suministro. Se Anexa una Matriz de Responsabilidades con los lineamientos principales en los trabajos a desarrollar.
11.1.8. El Oferente deberá suministrar documentación en su Oferta describiendo los métodos, Normas y Control de Calidad aplicables en la instalación de los distintos equipos.
11.1.9. El Contratista deberá realizar una inspección de calidad de las instalaciones que se desarrollen, asegurando de esta manera un excelente nivel en sus trabajos.
11.2. PLAZO DE ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO
11.2.1. Se entenderá por Plazo de entrega, al período que media entre la FEN (Fecha Efectiva de Notificación) y la FRC (Fecha de Recepción por COPACO de la Nota del Contratista) en la cual el Contratista comunica que las obras pueden ser puestas en servicio (habilitadas para el servicio comercial). Dicha notificación deberá ser posterior a la realización de las Pruebas de Aceptación, las cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas y los requerimientos del Proyecto de Ingeniería Definitivo.
11.2.2. La fecha anteriormente definida como fecha de entrega tendrá validez siempre que el programa de pruebas de aceptación posterior se desarrolle normalmente, y no existan inconvenientes en el funcionamiento de los equipos que obliguen a suspender las pruebas. Si se diera éste caso, COPACO comunicará por escrito al Contratista los motivos de la suspensión y quedará a la espera de una nueva comunicación de éste para reiniciar las pruebas. El lapso entre estas dos Notas, o entre la primera y la última, si hubieran varias, se agregará al Plazo de entrega resultante de la primera comunicación del Contratista, a los efectos de su comparación con el cumplimiento de los compromisos contractuales.
11.2.3. El mismo proceso se utilizará en el caso de las entregas para Aceptación de Puesta en Servicio y Aceptación al Final del Período de Garantía, siendo necesarias siempre las comunicaciones por escrito mencionadas.
11.2.4. La Recepción Técnica Provisoria se otorgará cuando se demuestre que las instalaciones respectivas, en su totalidad, pueden ser puestas en servicio comercial según las especificaciones técnicas establecidas en este Documento y lo aprobado en el Proyecto de Ingeniería Definitivo, aún faltando suministros, instalaciones menores y terminaciones que no perjudiquen el funcionamiento de los equipos en esas condiciones. En este caso se clasificarán los pendientes como de categoría leve (o no sustancial), y serán asentadas en los Protocolos de Pruebas de Aceptación.
11.3. PRUEBAS DE PENDIENTES LEVES O NO SUSTANCIALES
11.3.1. En caso que, luego de las pruebas de puesta en servicio de una orden, subsistieran pendientes clasificados por COPACO como de categoría leve (no sustancial), el Contratista deberá solucionarlos en un plazo no mayor a 30 (treinta) días contados a partir de la firma del Protocolo de Verificación Técnica. También pueden ser denominados en este Documento como pendientes de Recepción Provisoria.
11.3.2. El Contratista comunicará con una antelación de 5 (cinco) días calendario que está en condiciones de levantar las observaciones de uno o varios de los pendientes de categoría leve. COPACO dispondrá de 10 (diez) días calendario para realizar las pruebas y expedirse sobre el levantamiento o no de los pendientes. En el caso que este plazo para levantamiento de los pendientes, se extienda por responsabilidad del Contratista, serán aplicadas las penalizaciones definidas en el presente PTA.
11.4. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
11.4.1. El Contratista deberá demostrar por medio de pruebas apropiadas, que los suministros han sido adecuadamente, instalados, ajustados y preparados para ser puestos en funcionamiento de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas en este PTA.
11.4.2. Las pruebas en sitio se llevarán a cabo en presencia de los fiscales de COPACO.
11.4.3. Será de responsabilidad del Contratista proveer todos los instrumentos, equipos, materiales, personal y servicios necesarios para la realización de las pruebas de recepción. No se admitirá la utilización para este propósito de los instrumentos que eventualmente se suministren a COPACO de acuerdo con el PTA.
11.5. PROGRAMAS DE PRUEBAS
11.5.1. El Contratista preparará planes y protocolos de pruebas para los diferentes equipos de cada una de las entidades, los que serán sometidos a revisión y aprobación de COPACO previamente al inicio de éstas.
11.5.2. COPACO tendrá derecho a solicitar la realización de pruebas complementarias que se estimen convenientes y/o a repetir las ya realizadas para determinar alguna verificación. Para esto el Contratista deberá prestar todo el apoyo que se le solicite.
11.5.3. Los Protocolos de prueba de equipos en el sitio para su puesta en servicio deberán ser presentados para revisión y aprobación con el PID (Proyecto de Ingeniería Definitiva). El mismo comprenderá verificaciones de las instalaciones, de los software y pruebas en los equipos para comprobar que su funcionamiento se ajusta a las especificaciones.
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