



SAN PABLO

Metalúrgica - Construcciones



PLANILLA DE ITEMS SOLICITADOS					
Item	DESCRIPCIÓN	Un.	Comp.	P. U.	TOTAL
LOTE 1					
1	Alquiler de contenedor	UNIDAD	2,00	802.000	1.604.000
2	Demolición de pared	m2	27,71	12.000	332.520
3	Muro de elevación	M2	3,11	82.700	257.197
4	Revoque impermeable, pared nueva	GLOBAL	1,00	1.680.000	1.680.000
5	Azulejado	GLOBAL	23,00	115.000	2.645.000
6	Desmontaje de AA	GLOBAL	1,00	230.000	230.000
7	Mingitorio y Accesorios	GLOBAL	1,00	1.576.000	1.576.000
8	Desmontaje de puerta metálica	UNIDAD	2,00	180.000	360.000
9	Instalación y mantenimiento de AA existente	UNIDAD	1,00	650.000	650.000
10	Mamparas de Durlock antihumedad	GLOBAL	2,00	135.000	270.000
11	Mesada y mueble de baño incluye gifería e instalaciones hidráulicas	UNIDAD	1,00	368.666	368.666
LOTE 2					
1	Ampliación de juego de living diferencia según PBC	GLOBAL	1,00	1.700.000	1.700.000
2	Pulida de piso parquet	M2	21,80	75.000	1.635.000
3	Ampliación de mueble de cocina diferencia de tamaño según diseño	GLOBAL	1	1.150.000	1.150.000
4	Ampliación de mueble desayunador diferencia de tamaño según diseño	GLOBAL	1	500.000	500.000
5	Desmante y traslado de muebles	GLOBAL	1,00	1.200.000	1.200.000
6	Espejo led despacho	UN	1,00	2.023.600	2.023.600
TOTAL					18.181.983

[Firma]
Metalúrgica y Construcción
Golasik B.
RUC. 2786184-5
Representante Legal de la Empresa

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa



SAN PABLO

Metalúrgica - Construcciones



PLANILLA DE ITEMS SOLICITADOS					
Item	DESCRIPCIÓN	Un.	Comp.	P. U.	TOTAL
LOTE 1					
1	Alquiler de contenedor	UNIDAD	2,00	802.000	1.604.000
2	Demolición de pared	m2	27,71	12.000	332.520
3	Muro de elevación	M2	3,11	82.700	257.197
4	Revoque impermeable, pared nueva	GLOBAL	1,00	1.680.000	1.680.000
5	Azulejado	GLOBAL	23,00	115.000	2.645.000
6	Desmontaje de AA	GLOBAL	1,00	230.000	230.000
7	Mingitorio y Accesorios	GLOBAL	1,00	1.576.000	1.576.000
8	Desmontaje de puerta metálica	UNIDAD	2,00	180.000	360.000
9	Instalación y mantenimiento de AA existente	UNIDAD	1,00	650.000	650.000
10	Mamparas de Durlock antihumedad	GLOBAL	2,00	135.000	270.000
11	Mesada y mueble de baño incluye grifería e instalaciones hidráulicas	UNIDAD	1,00	368.666	368.666
LOTE 2					
1	Ampliación de juego de living diferencia según PBC	GLOBAL	1,00	1.700.000	1.700.000
2	Pulida de piso parquet	M2	21,80	75.000	1.635.000
3	Ampliación de mueble de cocina diferencia de tamaño según diseño	GLOBAL	1	1.150.000	1.150.000
4	Ampliación de mueble desayunador diferencia de tamaño según diseño	GLOBAL	1	500.000	500.000
5	Desmonte y traslado de muebles	GLOBAL	1,00	1.200.000	1.200.000
6	Espejo led despacho	UN	1,00	2.023.600	2.023.600
TOTAL					18.181.900

[Firma]
Metalúrgica y Construcción
San Pablo
Miguel Angel Golasik B.
RUC: 2986184-5
Representante Legal de la Empresa

Telf. (595) 984 454105

E-mail: miguelgolasik184@gmail.com

Natalio - Itapúa



SAN PABLO

Metalúrgica - Construcciones



PLANILLA DE ITEMS SOLICITADOS					
Item	DESCRIPCIÓN	Un.	Comp.	P. U.	TOTAL
LOTE 1					
1	Alquiler de contenedor	UNIDAD	2,00	802.000	1.604.000
2	Demolición de pared	m2	27,71	12.000	332.520
3	Muro de elevación	M2	3,11	82.700	257.197
4	Revoque impermeable, pared nueva	GLOBAL	1,00	1.680.000	1.680.000
5	Azulejado	GLOBAL	23,00	115.000	2.645.000
6	Desmontaje de AA	GLOBAL	1,00	230.000	230.000
7	Mingitorio y Accesorios	GLOBAL	1,00	1.576.000	1.576.000
8	Desmontaje de puerta metálica	UNIDAD	2,00	180.000	360.000
9	Instalación y mantenimiento de AA existente	UNIDAD	1,00	650.000	650.000
10	Mamparas de Durlock antihumedad	GLOBAL	2,00	135.000	270.000
11	Mesada y mueble de baño incluye grifería e instalaciones hidráulicas	UNIDAD	1,00	368.666	368.666
LOTE 2					
1	Ampliación de juego de living diferencia según PBC	GLOBAL	1,00	1.700.000	1.700.000
2	Pulida de piso parquet	M2	21,80	75.000	1.635.000
3	Ampliación de mueble de cocina diferencia de tamaño según diseño	GLOBAL	1	1.150.000	1.150.000
4	Ampliación de mueble desayunador diferencia de tamaño según diseño	GLOBAL	1	500.000	500.000
5	Desmonte y traslado de muebles	GLOBAL	1,00	1.200.000	1.200.000
6	Espejo led despacho	UN	1,00	2.023.600	2.023.600
TOTAL					18.181.663

[Firma]
Metalúrgica y Construcción
San Pablo
de Miguel Bolasik B.
RUC: 2986184-5
Representante Legal de la Empresa

Telf. (595) 984 454105

E-mail: miguelgolasik184@gmail.com

Natalio - Itapúa