




GOBIERNO MUNICIPAL  
INTELENTE CARLOS ECHEVERRÍA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE  
Dirección de Obras Públicas Municipales



PROPIETARIO: Col. Nac. Estanislao Aguilera  
OBRA: Construcción de un aula nueva en P.A.  
UBICACIÓN: Ykua Dure

PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO.						Resolución N° 454/2024 - Método de obtención opción 1 - Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periódicas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.	Resolución N° 454/2024 - Método de obtención opción 2 - Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.	Resolución N° 454/2024 - Método de obtención opción 3 - Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.	Resolución N° 454/2024 - Método de obtención opción 4 - Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.	PRECIO REFERENCIAL	OBSERVACIONES								
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	PRECIO TOTAL	Municipalidad de Luque Contrato N°31/2025		Municipalidad de Luque Contrato N°02/2025		Municipalidad de Luque Contrato N°47/2024		Municipalidad de Luque Contrato N°37/2024		IDV CONSTRUCTORA	B&D OBRAS INGENIERÍA	TES INGENIERIA	PRECIO REFERENCIAL	OBSERVACIONES	
RUBROS COMPLEMENTARIOS						OBS.	PRECIO	OBS.	PRECIO	OBS.	PRECIO	OBS.	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO	PRECIO REFERENCIAL	OBSERVACIONES	
<b>AMPLIACIÓN DEL PILAR PLANTA BAJA</b>																			
1	Apuntalamiento de 1 aula con puntales metálicos y madera. Incluye mano de obra.	gl	1,00	2.450.000	2.450.000									2.645.000	2.703.050	2.450.000	2.450.000	Corresponde al costo menor.	
2	Demolición de Pilar de Mampostería (incluye MDO.)	ml	6,24	65.000	405.600									68.000	71.200	65.000	65.000	Corresponde al costo menor.	
3	Envarillado 1Ø8 c/5 hiladas (armadura de espera para anclaje entre pilar y mampostería) - incluye MAT + MDO	ml	36,00	28.167	1.014.012			Item 14	22.500	Item 20	22.000					40.000	28.167	Corresponde al promedio de los precios observados	
4	Pintura epoxi de alto tráfico para pisos - incluye material y mano de obra	m2	43,41	60.741	2.636.767			Item 29	104.543			Item 16	32.680			45.000	60.741	Corresponde al promedio de los precios observados	
5	Remoción de artefactos eléctricos (por boca)	un	10,00	45.659	456.590			Item 3	51.321			Item 81	47.655			38.000	45.659	Corresponde al promedio de los precios observados	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>6.962.969</b>														



*Paola Miranda Acevedo*  
ARQUITECTA

61-