
Nº RUBRO UNIDAD CANTIDAD  P. UNITARIO PRECIO TOTAL

MEDIOS 

DIGITALES / 

REVISTAS 

DIGITALES

OBSERVACION

CONTRATO DE 

OBRA Nro. 

04/2023 

MUNICIPALIDA

D DE LUQUE ID 

Nro. 420812

OBSERVACION

CONTRATO DE 

OBRA Nro. 

07/2023 

MUNICIPALIDA

D DE LUQUE ID 

Nro. 420810

OBSERVACION

CONTRATO DE 

OBRA Nro. 

29/2023 

MUNICIPALIDA

D DE LUQUE ID 

Nro. 426254

OBSERVACION

CONTRATO DE 

OBRA Nro. 

38/2023 

MUNICIPALIDAD 

DE LUQUE ID 

Nro. 427032

OBSERVACION

DOGO 

CONSTRUCCION

ES

E.A.L 

CONSTRUCCIONE

S

NA 

CONSTRUCCION

ES

TRABAJOS PRELIMINARES

1
Cartel de Obra Estandar dimensiones: 1,60 x 1,20 mts (Caracteristicas adjunto a pag. 

De detalle y espc. Tecnicas)
un 1.00                         873,150 873,150 450,000
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1,244,160 ITEM 1 1,301,727 ITEM 1 1,406,160 ITEM 1 675,000 504,000 531,000 873,150              

2 Obrador - montaje y desmonte m2 1.00                         100,800 100,800 84,000
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126,000 94,080 99,120 100,800              

3 Marcacion, replanteo y nivelación m2 1.00                             3,788 3,788 3,000
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5,039 ITEM 4 3,572 ITEM 6 3,280 ITEM 2 4,014 ITEM 6 4,500 3,360 3,540 3,788                  

4 Limpieza y preparacion de terreno m2 1.00                             4,800 4,800 4,000
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6,000 4,480 4,720 4,800                  

5 Limpieza de Canal, incluye retiro de basura y escombros resultantes de la limpieza m2 1.00                         144,000 144,000 120,000 150,000 162,000 144,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

6 Demolicion de Piso de Hº existente m2 1.00                           53,925 53,925 46,000 ITEM 12 48,825 ITEM 11 69,000 51,520 54,280 53,925                

7 Demolicion de Piso existente m2 1.00                           11,690 11,690 10,000
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8,619 ITEM 6 10,833 ITEM 13 13,500 ITEM 4 12,569 ITEM 12 15,000 11,200 11,800 11,690                

8 Demolicion de Mamposteria de ladrillo m2 1.00                           13,200 13,200 11,000
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16,500 12,320 12,980 13,200                

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Obras Públicas Municipales

PLANILLA DE ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA CIUDAD DE LUQUE

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Resolucion N° 454/2024 - 

Metodo de obtencion 

opcion 2 - Precios publicados 

por cámaras, organizaciones, 

instituciones, organismos del 

sector público o privado, 

nacional o internacional, que 

puedan ser verificados en 

revistas, páginas web, 

catálogos, u otros 

documentos, respecto de 

bienes, servicios u obras 

similares o idénticos a lo 

solicitado.

Resolucion N° 454/2024- Metodo de obtencion opcion 3 - Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, 

Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.

Resolucion N° 454/2024- Metodo de obtencion opcion 4 - 

Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de 

cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia 

de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo 

electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

PRECIO REFERENCIAL OBSERVACIONES

Resolucion N° 454/2024 - Metodo de obtencion opcion 1 - 

Precios ofrecidos por empresas al público en general para 

el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya 

sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal 

público de internet, o a través de publicaciones 

periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio 

idóneo.



9 Rotura de pavimento m2 1.00                           54,000 54,000 45,000 56,250 60,750 54,000                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

10 Remoción de cordón existente ml 1.00                           27,114 27,114 10,608 ITEM 8 26,141 ITEM 11 26,598 ITEM 10 39,212 29,278 30,846 27,114                

11 Demolición de cordón de H° existente ml 1.00                           26,757 26,757 10,608 ITEM 8 26,141 ITEM 11 24,460 ITEM 3 39,212 29,278 30,846 26,757                

12 Remocion de bolardos un 1.00                           84,630 84,630 70,525 ITEM 7 105,788 78,988 83,220 84,630                

13 Remocion de equipamientos y mobiliarios urbanos un 1.00                           62,623 62,623 52,800 ITEM 85 59,675 ITEM 53 79,200 59,136 62,304 62,623                

14 Desmonte manual de suelo duro y retiro m3 1.00                           73,200 73,200 61,000
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91,500 68,320 71,980 73,200                

15 Desmonte manual de suelo blando y retiro m3 1.00                           46,800 46,800 39,000
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58,500 43,680 46,020 46,800                

16 Destronque de arbol pequeño - incluye retiro de material excedente del destronque un 1.00                         417,500 417,500 110,000
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400,000 600,000 560,000 417,500              

17 Destronque de arbol mediano - incluye retiro de material excedente del destronque un 1.00                         834,122 834,122 352,000
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458,610 ITEM 29 800,000 1,200,000 1,360,000 834,122              

18 Destronque de arbol grande - incluye retiro de material excedente del destronque un 1.00                      1,107,000 1,107,000 528,000
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1,000,000 1,500,000 1,400,000 1,107,000           

19 Poda de árbol - incluye retiro de material excedente de la poda un 1.00                         480,000 480,000 400,000 500,000 540,000 480,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

CAMINEROS  Y CANTEROS

20 Relleno y compactación de tierra gorda - incluye material y MDO m3 1.00                         132,034 132,034 108,000
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119,848 ITEM 14 150,400 ITEM 9 135,589 ITEM 13 162,000 120,960 127,440 132,034              

21 Relleno de tierra gorda - incluye material y MDO m3 1.00                         117,600 117,600 98,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de la misma fuente, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

147,000 109,760 115,640 117,600              

22 Compactacion de suelo m2 1.00                           52,800 52,800 44,000
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66,000 49,280 51,920 52,800                

23 Colocación de Cordón de H° prefabricado de 11x35x50- incluye material y MDO ml 1.00                         117,879 117,879 60,665 ITEM 9 65,110 ITEM 15 76,899 ITEM 14 179,053 169,286 156,264 117,879              

24 Colocación de Cordón de H° prefabricado de 06x30x60 - incluye material y MDO ml 1.00                           73,667 73,667 47,987 ITEM 10 53,586 ITEM 16 67,143 ITEM 15 96,455 91,096 85,738 73,667                

25
Construcción de cordón de mampostería con envarillado - esp: 15 cm - incluye 

revoque, materiales y MDO
m2 1.00                         129,406 129,406 107,838

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de la misma fuente, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

161,757 120,779 127,249 129,406              



26
Construcción de cordón de mampostería con envarillado - esp: 20 cm - incluye 

revoque, materiales y MDO
m2 1.00                         173,332 173,332 144,443

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de la misma fuente, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

216,665 161,776 170,443 173,332              

27 Cordón de H° in situ con armaduras de varillas  - incluye material y MDO m3 1.00                      2,362,084 2,362,084 4,845,300 ITEM 8 2,180,385 969,060 1,453,590 2,362,084           

28
Colchón de arena lavada para base previa (esp. Variable: 7 – 8 cm )- incluye material 

y MDO
m2 1.00                             9,405 9,405 11,602 ITEM 15 9,680 ITEM 17 11,914 ITEM 16 10,648 7,744 4,840 9,405                  

29 Piso con adoquines de concreto ecológico – color gris natural - Material y MDO m2 1.00                         143,791 143,791 108,731 ITEM 16 130,000 ITEM 18 130,015 ITEM 17 195,000 145,600 153,400 143,791              

30
Remoción y reposición de piso de adoquines de concreto ecológico – color gris 

natural 
m2 1.00                           84,000 84,000 70,000 87,500 94,500 84,000                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

31
Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural (Incluye 

mortero de adherencia )- incluye material y MDO
m2 1.00                         168,276 168,276 129,600  ITEM 91 219,300 ITEM 11 194,400 145,152 152,928 168,276              

32 Suelo cemento para base de adoquines - incluye material y MDO m2 1.00                           12,000 12,000 10,000 12,500 13,500 12,000                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

33 Colocacion de piso grama-Incluye material y MDO m2 1.00                         130,477 130,477 108,731 ITEM 17 163,097 121,779 128,303 130,477              

34 Terminación con hormigón  entre lindero y cordón interno - incluye material y MDO ml 1.00                           33,600 33,600 28,000 35,000 37,800 33,600                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

35 Contrapiso de cascote, espesor: 10  cm, incluye material y MDO m2 1.00                           36,892 36,892 42,405
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33,924 21,203 50,038 36,892                

36
Carpeta de hormigón para asiento de adoquines de concreto, espesor: 2 a 3  cm, 

incluye material y MDO
m2 1.00                           41,090 41,090 36,150
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31,929 ITEM 90 54,225 40,488 42,657 41,090                

37
Hormigón pobre para asiento de adoquines de concreto, espesor: 7 cm, incluye 

material y MDO
m2 1.00                         137,865 137,865 60,600 ITEM 10 163,620 169,680 157,560 137,865              

38

Colocación de piso inclusivo táctil, 30X30X3– direccional y  alerta – incluye remoción 

de los baldosones dañados, contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para 

terminación, material y MDO

m2 1.00                         182,100 182,100 153,382 ITEM 19 181,570 ITEM 12 174,797 ITEM 18 230,073 171,788 180,991 182,100              

39

Colocación de piso inclusivo táctil, 40X40X3– direccional y  alerta – incluye remoción 

de los baldosones dañados, contrapiso de base,carpeta, pintura de alto tráfico para 

terminación, material y MDO

m2 1.00                           90,000 90,000 75,000 93,750 101,250 90,000                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



40 Reparación de rampa  -  incluye material y MDO m2 1.00                         180,000 180,000 150,000 187,500 202,500 180,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

41

Rampa para discapacitados de H°, con malla interna de varilla para refuerzo y buñas 

antideslizantes (incluye pintura de alto tráfico con señalética - ver detalle)- incluye 

material y MDO

m2 1.00                         341,872 341,872 312,933 ITEM 18 278,400 ITEM 23 429,200 ITEM 14 314,650 ITEM 19 417,600 311,808 328,512 341,872              

42
Rampa de H° en sector de acceso vehicular, con malla interna de varilla para 

refuerzo, (incluye pintura de alto tráfico - ver detalle)- incluye material y MDO
m2 1.00                         305,652 305,652 256,873 ITEM 24 295,269 ITEM 20 385,310 287,698 303,110 305,652              

43 Canteros de mampostería (incluye revoque hidrófugo ) material y MDO m2 1.00                           90,220 90,220 75,183 ITEM 20 112,775 84,205 88,716 90,220                

44
Construcción de Muro de mamposteria de ladrillo comun de 0,15m - incluye material y 

MDO
m2 1.00                         110,206 110,206 91,838
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137,757 102,859 108,369 110,206              

45
Construcción de Muro de mamposteria de ladrillo comun de 0,20m con refuerzo de 

varillas- incluye material y MDO
m2 1.00                         173,332 173,332 144,443

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de la misma fuente, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

216,665 161,776 170,443 173,332              

46
Construcción de Muro de mamposteria de ladrillo comun de 0,30m con refuerzo de 

varillas- incluye material y MDO
m2 1.00                         214,200 214,200 178,500
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267,750 199,920 210,630 214,200              

47 Construcción de muro de piedra Bruta esp:0,30 - incluye Material y MDO m2 1.00                         184,620 184,620 153,850
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230,775 172,312 181,543 184,620              

48 Reparación de muro de PBC, incluye material y mano de obra m3 1.00                         456,000 456,000 380,000 475,000 513,000 456,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

49 Revoque hidrófugo, incluye material y MDO m2 1.00                           40,487 40,487 31,365
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35,286 ITEM 14 57,082 ITEM 66 47,048 35,129 37,011 40,487                

50
Azotada con mezcla 3:1 (cemento-arena) previa colocacion de refuerzo (tramafix) y 

puente de adherencia (hormifix)- incluye material y MDO
m2 1.00                           48,558 48,558 40,465

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 3 

items dfuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

60,698 45,321 47,749 48,558                

51 Revoque de mocheta con mezcla 3:1 - incluye material y MDO ml 1.00                           38,400 38,400 32,000 40,000 43,200 38,400                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

52 Colocación de piedra triturada de 5ta, espesor 20 cm. - incluye material y MDO m3 1.00                         568,054 568,054 473,378 ITEM 30 710,067 530,183 558,586 568,054              

53 Reposicion de carpeta asfaltica (e: 4 cm) - incluye material y MDO m2 1.00                         103,840 103,840 72,000 ITEM 115 173,600 ITEM 85 108,000 80,640 84,960 103,840              

54 Tapa de Canal a cielo Abierto de Hº Aº- incluye material y MDO m3 1.00                      1,548,000 1,548,000 1,290,000 1,612,500 1,741,500 1,548,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



55 Baden de Hº- incluye material y MDO m3 1.00                      1,920,000 1,920,000 1,600,000 2,000,000 2,160,000 1,920,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

56 Piso de H°A°, e=12cm- incluye Material y MDO m2 1.00                         218,880 218,880 182,400
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273,600 204,288 215,232 218,880              

57 Piso de Hormigon de 12cm con contrapiso   - incluye Material y MDO m2 1.00                         268,566 268,566 223,805

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de la misma fuente, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

335,708 250,662 264,090 268,566              

58 Piso de Hormigón - incluye material y MDO m3 1.00                      2,198,172 2,198,172 1,834,212 ITEM 22 2,302,100 ITEM 13 2,082,716 ITEM 24 2,751,318 2,054,317 2,164,370 2,198,172           

INSTALACIÓN ELECTRICA

59 Desmonte de artefactos eléctricos un 1.00                         108,000 108,000 90,000 112,500 121,500 108,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

60 Remoción de columnas de cemento un 1.00                         900,000 900,000 750,000 937,500 1,012,500 900,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

61 Remoción de caños metalicos para postes de alumbrado de 6 mts. un 1.00                         300,000 300,000 250,000 312,500 337,500 300,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

62 Remoción de caños metalicos para postes de alumbrado de 4 mts. un 1.00                         276,000 276,000 230,000 287,500 310,500 276,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

63 Desmonte de caños metalicos para brazos de alumbrados un 1.00                         624,000 624,000 520,000 650,000 702,000 624,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

64 Remoción de disyuntor diferencial un 1.00                         234,000 234,000 195,000 243,750 263,250 234,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



65 Remoción de Fotocelula con base un 1.00                         168,000 168,000 140,000 175,000 189,000 168,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

66 Remoción de Llave TM un 1.00                         150,000 150,000 125,000 156,250 168,750 150,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

67 Desmonte de tablero metálico un 1.00                         360,000 360,000 300,000 375,000 405,000 360,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

68
Colocación de caños metálicos de Ø 3" para alumbrado peatonal - incluye material y 

MDO
ml 1.00                         211,200 211,200 176,000 220,000 237,600 211,200              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

69 Colocación brazo metálico para alumbrado- incluye material y MDO ml 1.00                         132,000 132,000 110,000 137,500 148,500 132,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

70 Colocación de  Alumbrado  LED 100 W luz fria- incluye material y MDO un 1.00                         775,600 775,600 856,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

780,000 694,200 772,200 775,600              

71 Colocación de  Alumbrado  LED 200 W  luz fria- incluye material y MDO un 1.00                         960,700 960,700 1,006,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

985,000 876,650 975,150 960,700              

72 Colocación de  Alumbrado LED 200 W Tipo paleta  luz fria- incluye material y MDO un 1.00                      1,077,300 1,077,300 756,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

1,285,200 1,209,600 1,058,400 1,077,300           

73 Colocación de  Alumbrado  Solar LED 120 W   luz fria- incluye material y MDO un 1.00                         780,000 780,000 650,000 812,500 877,500 780,000              

74 Colocación Spot LED para piso  luz cálida- incluye material y MDO un 1.00                         313,541 313,541 235,444

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 3 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

437,576 ITEM 37 353,166 263,697 277,824 313,541              

75
Remoción y reposición por nuevo de lampara LED de 5w  luz cálida, para spot de 

piso 
un 1.00                         152,261 152,261 67,444

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

437,576 ITEM 37 101,166 75,537 79,584 152,261              



76 Colocación  de Reflector LED de 50 w luz cálida- incluye material y MDO un 1.00                         477,600 477,600 398,000 497,500 537,300 477,600              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

77 Colocación  de Reflector LED de 100 w luz cálida- incluye material y MDO un 1.00                         366,639 366,639 293,516

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

424,316 ITEM 36 440,274 328,738 346,349 366,639              

78 Colocación  de Reflector LED de 200 w  luz cálida- incluye material y MDO un 1.00                         450,850 450,850 375,708

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

563,562 420,793 443,335 450,850              

79 Colocación  de Reflector LED RGB de 200 w- incluye material y MDO un 1.00                         978,000 978,000 815,000 1,018,750 1,100,250 978,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

80 Colocación  de Reflector LED  de 400 w luz cálida- incluye material y MDO un 1.00                      1,992,000 1,992,000 1,660,000 2,075,000 2,241,000 1,992,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

81 Colocación  de Reflector LED RGB de 400 w- incluye material y MDO un 1.00                      2,760,000 2,760,000 2,300,000 2,875,000 3,105,000 2,760,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

82 Colocación  de tiras LED siliconadas - incluye material y MDO ml 1.00                         136,800 136,800 114,000 142,500 153,900 136,800              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

83
Colocación  de luces LED tipo Bañador RGB 100cm., IP65, 220V- incluye material y 

MDO
un 1.00                      1,203,600 1,203,600 1,003,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

1,504,500 1,123,360 1,183,540 1,203,600           

84
Colocación de artefactos luminicos bidireccionales con luces LED de 10w  - incluye 

cableado, material y mano de obra.
 un 1.00                         332,280 332,280 276,900

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 3 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

415,350 310,128 326,742 332,280              

85
Colocación Spot LED sumergible de 18w- incluye materiales, accesorios y mano de 

obra
 un 1.00                      1,116,934 1,116,934 930,778

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

1,396,167 1,042,471 1,098,318 1,116,934           



86
Colocación de Iluminación LED sumergible de 9w RGB  IP67 - incluye materiales, 

accesorios y mano de obra
 un 1.00                         543,600 543,600 453,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

679,500 507,360 534,540 543,600              

87

Colocación. Disyuntor diferencial y accesorios- incluye material y MDO

un 1.00                         478,204 478,204 442,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

901,672 ITEM 40 641,549 ITEM 31 221,000 265,200 397,800 478,204              

88

Colocación. Contactor trifásico y accesorios- incluye material y MDO

un 1.00                      1,157,400 1,157,400 964,500

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

1,446,750 1,080,240 1,138,110 1,157,400           

89

Colocación. Fotocélula con base y accesorios- incluye material y MDO

un 1.00                         154,596 154,596 208,157

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 3 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

148,511 ITEM 41 104,079 124,894 187,341 154,596              

90 Colocación  de llave termomagnética 1x16A y accesorios- incluye material y MDO un 1.00                         170,400 170,400 142,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

213,000 159,040 167,560 170,400              

91 Colocación  de llave termomagnética 1x20A y accesorios- incluye material y MDO un 1.00                         170,400 170,400 142,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

213,000 159,040 167,560 170,400              

92 Colocación  de llave termomagnética 1x10A y accesorios- incluye material y MDO un 1.00                         169,200 169,200 141,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

211,500 157,920 166,380 169,200              

93 Colocación  de llave termomagnética 3x50A y accesorios- incluye material y MDO un 1.00                         562,200 562,200 468,500

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

702,750 524,720 552,830 562,200              

94

Colocación. Tablero metálico para exterior y accesorios- incluye material y MDO

un 1.00                         928,344 928,344 580,279

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

1,856,383 ITEM 43 870,419 649,912 684,729 928,344              

95
Colocación. Descargador de sobretensión 40 KA 3+1P VAL MS y accesorios- incluye 

material y MDO
un 1.00                      3,360,000 3,360,000 2,800,000 3,500,000 3,780,000 3,360,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

96 Instalación de cobre desnudo 16mm PAT- incluye material y MDO ml 1.00                           29,100 29,100 24,250 30,313 32,738 29,100                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

97

Cableado de alimentación de artefactos: Cable multifilar de 2 mm - incluye material y 

mano de obra

ml 1.00                           12,375 12,375 15,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

12,000 9,000 13,500 12,375                



98

Cableado de alimentación de artefactos: Cable multifilar de 4 mm - incluye material y 

mano de obra

ml 1.00                           14,025 14,025 17,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

13,600 10,200 15,300 14,025                

99

Cableado de alimentación de artefactos: Cable multifilar de 6 mm - incluye material y 

mano de obra

ml 1.00                           16,500 16,500 20,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

16,000 12,000 18,000 16,500                

100

Cableado de alimentación de tablero: Cable multifilar de 10 mm - incluye material y 

mano de obra

ml 1.00                           22,275 22,275 27,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

21,600 16,200 24,300 22,275                

101

Cableado de alimentación de tablero: Cable multifilar de 2X6 mm - incluye material y 

mano de obra

ml 1.00                           51,600 51,600 43,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

64,500 48,160 50,740 51,600                

102

Cableado aéreo: Cable Pre ensamblado 2x25 - incluye material y mano de obra

ml 1.00                           42,188 42,188 35,157

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

52,736 39,376 41,485 42,188                

103

Cableado subterráneo: Ducto de caño corrugado reforzado de 2" 1/2"  - incluye 

material y mano de obra

ml 1.00                           72,000 72,000 60,000 75,000 81,000 72,000                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

104

Cableado subterráneo: Ducto de caño corrugado reforzado de 2"  - incluye material y 

mano de obra

ml 1.00                           32,220 32,220 26,850

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

40,275 30,072 31,683 32,220                

105

Cableado subterráneo: Ducto de caño corrugado de 1" 1/2  - incluye material y mano 

de obra

ml 1.00                           58,363 58,363 48,636

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

72,954 54,472 57,390 58,363                

106

Cableado subterráneo: Ducto de caño corrugado de 1" 1/4  - incluye material y mano 

de obra

ml 1.00                           46,800 46,800 39,000 48,750 52,650 46,800                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

107

Cableado subterráneo: Ducto de caño  electroducto para uso subterráneo  de 1"  - 

incluye material y mano de obra

ml 1.00                           25,560 25,560 21,300

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

31,950 23,856 25,134 25,560                

108

Cableado subterráneo: Cable 3x6 mm  - incluye material y mano de obra

ml 1.00                           54,000 54,000 45,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

67,500 50,400 53,100 54,000                

109

Cableado subterráneo: Cable tipo NYY 2X2 mm  - incluye material y mano de obra

ml 1.00                           32,400 32,400 27,000

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

40,500 30,240 31,860 32,400                



110

Cableado subterráneo: Cable tipo NYY 3X2 mm  - incluye material y mano de obra

ml 1.00                           34,694 34,694 28,912

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

43,368 32,381 34,116 34,694                

111

Colocación. Prensa dentada chica para alimentación de artefactos

un 1.00                           60,000 60,000 50,000 62,500 67,500 60,000                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

112

Colocación. Prensa dentada grande para alimentación de artefactos- incluye material 

y MDO

un 1.00                           88,800 88,800 74,000 92,500 99,900 88,800                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

113 Colocación. Jabalinas de cobre 1/2x2,4 m con abrazadera - incluye material y MDO un 1.00                         307,500 307,500 256,250

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes distintas, pues no 

se encuentra disponible un solo 

item que contemple las 

especificaciones técnicas del rubro - 

VER RESPALDO  

384,375 287,000 302,375 307,500              

114

Construcción de registro de  0,30 x 0,30 - incluye material, accesorios y mano de obra

un 1.00                         364,628 364,628 219,325
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390,399 412,331 436,457 364,628              

115

Construcción de registro de  0,40 x 0,40 - incluye material, accesorios y mano de obra

un 1.00                         493,741 493,741 308,588
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524,600 555,458 586,317 493,741              

116 Reparacion de jaula de proteccion de luces- Incluye material y MDO un 1.00                         114,000 114,000 95,000 118,750 128,250 114,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

117 Jaula de proteccion metalica para luces- Incluye material y MDO un 1.00                         348,000 348,000 290,000 362,500 391,500 348,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

118
Colocación de bolardo diametro: 0,20 cm. Colocación con dado de 30x30 de Hº 

Armado para anclaje de bolardos - incluye material y MDO
un 1.00                         603,634 603,634 503,028 ITEM 23 754,542 563,391 593,573 603,634              

119
Colocación de bolardo esférico, diametro: 0,50 cm - Colocación con dado de 30x30 

de Hº Armado para anclaje de bolardos - incluye material y MDO
un 1.00                         815,560 815,560 679,633 ITEM 20 1,019,450 761,189 801,967 815,560              

120 Reparación de rejilla metálica con Metal desplegado - incluye material y MDO m2 1.00                         420,000 420,000 350,000 437,500 472,500 420,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



121 Rejilla pluvial - perfilería metálica con metal desplegado - incluye material y MDO m2 1.00                         804,000 804,000 670,000 837,500 904,500 804,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

122 Topes para estacionamiento - incluye material y MDO un 1.00                         180,000 180,000 150,000 187,500 202,500 180,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

123 Rejilla con perfiles IPN metalicos - incluye material y MDO m2 1.00                         753,600 753,600 628,000 785,000 847,800 753,600              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

124 Colocación de baranda Metalica - incluye material y MDO m2 1.00                         402,000 402,000 335,000 418,750 452,250 402,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

125 Reparación de baranda Metalica  - incluye fondo antióxido, material y MDO ml 1.00                         216,000 216,000 180,000 225,000 243,000 216,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

126
Colocación de bancos metálicos con respaldero con fondo antióxido- incluye material 

y MDO
un 1.00                      1,020,000 1,020,000 850,000 1,062,500 1,147,500 1,020,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

127
Colocación de bancos metálicos sin respaldero con fondo antióxido- incluye material y 

MDO
un 1.00                         540,000 540,000 450,000 562,500 607,500 540,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

128
Reparacion de bancos metálicos con respaldero  - incluye fondo antióxido, material y 

MDO
un 1.00                         816,000 816,000 680,000 850,000 918,000 816,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



129
Reparacion de bancos metálicos sin respaldero  - incluye fondo antióxido, material y 

MDO
un 1.00                         264,000 264,000 220,000 275,000 297,000 264,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

130

Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de residuos de caños 

negro redondo de 2” y cartel con logo del gobierno municipal, con chapa N°24 grafica 

impresa con adhesivo vinílico con impresión digital solvente de alta resistencia- 

incluye material y MDO

un 1.00                      1,822,894 1,822,894 1,591,185 ITEM 31 1,476,783 ITEM 24 2,386,778 1,782,127 1,877,598 1,822,894           

131 Reparacion de basureros metálicos - incluye fondo antióxido, material y MDO un 1.00                         118,800 118,800 99,000 123,750 133,650 118,800              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

132
Colocación de pergolado metálico según detalle, incluye fondo antióxido, material y 

MDO
un 1.00                      5,887,385 5,887,385 4,906,154 ITEM 33 7,359,231 5,494,892 5,789,262 5,887,385           

133
Colocación de pergolado metálico semi circular según detalle, incluye fondo antióxido, 

pintura sintética, material y MDO
un 1.00                      4,800,000 4,800,000 4,000,000 5,000,000 5,400,000 4,800,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

134 Reparacion de pergolado metalico incluye fondo antióxido- incluye material y MDO un 1.00                      3,000,000 3,000,000 2,500,000 3,125,000 3,375,000 3,000,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

135 Colocación de equipos de gimnasia al aire libre - incluye material y MDO un 1.00                      4,560,000 4,560,000 3,800,000 4,750,000 5,130,000 4,560,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

136
Reparacion de equipos de gimnasia al aire libre incluye fondo antióxido- incluye 

material y MDO
un 1.00                         960,000 960,000 800,000 1,000,000 1,080,000 960,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

137 Colocación. Parque para exterior con tobogán y hamacas- incluye material y MDO un 1.00                    24,000,000 24,000,000 20,000,000 25,000,000 27,000,000 24,000,000         

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



138 Colocación. Hamaca nido grande- incluye material y MDO un 1.00                    11,808,000 11,808,000 9,840,000 12,300,000 13,284,000 11,808,000         

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

139 Colocación. Hamaca nido- incluye material y MDO un 1.00                    10,800,000 10,800,000 9,000,000 11,250,000 12,150,000 10,800,000         

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

140
Colocación. Parque para exterior con cubierta, incluye hamacas y tobogán cubierto- 

incluye material y MDO
un 1.00                    42,000,000 42,000,000 35,000,000 43,750,000 47,250,000 42,000,000         

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

141 Colocación. Trepador metálico de forma curvada- incluye material y MDO un 1.00                    15,360,000 15,360,000 12,800,000 16,000,000 17,280,000 15,360,000         

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

142 Colocación. Hamaca doble- incluye material y MDO un 1.00                    14,520,000 14,520,000 12,100,000 15,125,000 16,335,000 14,520,000         

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

143 Colocación. Sube y baja doble asiento- incluye material y MDO un 1.00                    12,240,000 12,240,000 10,200,000 12,750,000 13,770,000 12,240,000         

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

144 Reparacion de parque infantil incluye fondo antióxido - incluye material y MDO un 1.00                      2,400,000 2,400,000 2,000,000 2,500,000 2,700,000 2,400,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

ÁREA VERDE Y FUENTES DE AGUA

145
Mantenimiento de sistema de regadio automatico - Incluye accesorios, material y 

MDO
ml 1.00                         120,000 120,000 100,000 125,000 135,000 120,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



146 Mantenimiento de sistema de fuente de agua - Incluye accesorios, material y MDO ml 1.00                         158,400 158,400 132,000 165,000 178,200 158,400              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

147 Mantenimiento de bomba de agua sumergible- incluye accesorios, material y MDO un 1.00                         540,000 540,000 450,000 562,500 607,500 540,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

148
Fertilización de áreas verdes: incluye colocación de perlas de hidrogel y mantillo 

organico- incluye material y MDO
m2 1.00                           25,304 25,304 21,087

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de 2 

items de fuentes, pues no se 

encuentra disponible un solo item 

que contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

31,631 23,617 24,883 25,304                

149
Área verde (colocación de césped siempre verde  en panes con base de abono)- 

incluye material, mantenimiento y MDO
m2 1.00                           30,654 30,654 24,531 ITEM 27 35,520 ITEM 27 36,797 27,475 28,947 30,654                

150 Colocación de pico tobera  para fuente de agua- incluye material y MDO un 1.00                           96,000 96,000 80,000 100,000 108,000 96,000                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

151
Colocación de plantines ornamentales (jazmin del py), incluye base de material 

orgánico, material, corteza de pino, basacote, mantenimiento y mano de obra.
un 1.00                           92,641 92,641 77,201

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

115,802 86,465 91,097 92,641                

152
Colocación de plantines ornamentales (Iris brasilero), incluye base de material 

orgánico, material, corteza de pino, basacote, mantenimiento y mano de obra.
un 1.00                         122,641 122,641 102,201

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

153,302 114,465 120,597 122,641              

153
Colocación de plantines ornamentales (santa rita enana), incluye base de material 

orgánico, material, corteza de pino, basacote, mantenimiento y mano de obra.
un 1.00                         104,640 104,640 87,200

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

130,800 97,664 102,896 104,640              

154
Colocación de plantines ornamentales (coco fénix), incluye base de material orgánico, 

material, mantenimiento y mano de obra.
un 1.00                         147,932 147,932 123,277

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

184,916 138,070 145,467 147,932              

155
Colocación de plantines ornamentales (liriope), incluye base de material orgánico, 

material, corteza de pino, basacote, mantenimiento y mano de obra.
un 1.00                           86,640 86,640 72,200

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

108,300 80,864 85,196 86,640                

156
Colocación de plantines ornamentales (agave tequila), incluye base de material 

orgánico, material, mantenimiento y mano de obra.
un 1.00                           68,732 68,732 57,277

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

85,916 64,150 67,587 68,732                

157
Colocación de plantines ornamentales (cica), incluye base de material orgánico, 

material, mantenimiento y mano de obra.
un 1.00                         207,932 207,932 173,277

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

259,916 194,070 204,467 207,932              



158
Colocación de plantines ornamentales (punta lila), incluye base de material orgánico, 

material, mantenimiento y mano de obra.
un 1.00                           33,932 33,932 28,277

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

42,416 31,670 33,367 33,932                

159 Colocacion de plantera de cemento de forma cubica  (50x55)- incluye material y MDO un 1.00                         336,000 336,000 280,000
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420,000 313,600 330,400 336,000              

160 Colocacion de plantera de cemento de forma cubica  (40x40)- incluye material y MDO un 1.00                         264,000 264,000 220,000
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330,000 246,400 259,600 264,000              

161 Instalación de Programador para riego automatico - incluye material y mano de obra un 1.00                         936,600 936,600 780,500 975,625 1,053,675 936,600              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

162
Instalación de  Electrovalvula para sistema de riego automatico - incluye material y 

mano de obra
un 1.00                         216,000 216,000 180,000 225,000 243,000 216,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

163 Instalación de  Aspersores para riego automatico - incluye material y mano de obra un 1.00                           45,600 45,600 38,000 47,500 51,300 45,600                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

164
Instalación de Motobomba 2HP para sistema de riego automático - incluye material y 

mano de obra
un 1.00                      2,280,000 2,280,000 1,900,000 2,375,000 2,565,000 2,280,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

165
Instalación de Motobomba 1HP para sistema de riego automático - incluye material y 

mano de obra
un 1.00                      1,440,000 1,440,000 1,200,000 1,500,000 1,620,000 1,440,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

166
instalación de cañerias para alimentación de sistema de riego automático, incluye 

excavación, instalación, accesorios y mano de obra
un 1.00                           21,000 21,000 17,500 21,875 23,625 21,000                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

167 Instalación de kit presurizador - incluye material y mano de obra un 1.00                         402,000 402,000 335,000 418,750 452,250 402,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



168 Instalación de tanque de agua - incluye excavación,  material y mano de obra un 1.00                      1,200,000 1,200,000 1,000,000 1,250,000 1,350,000 1,200,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

169
Colocación de caseta metálica para resguardo de sistema de riego automatico - 

incluye  material y mano de obra
un 1.00                         480,000 480,000 400,000 500,000 540,000 480,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

SEÑALIZACIONES

170 Colocación de carteleria 0,60x0,40 incluye  material y mano de obra un 1.00                         792,000 792,000 660,000 825,000 891,000 792,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

171
Colocación de carteleria vertical con poste y señalética para cruces peatonales - 

incluye ploteado, material y mano de obra
un 1.00                      1,200,000 1,200,000 1,000,000 1,250,000 1,350,000 1,200,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

172
 Colocación de carteles predeterminados para estacionamiento - incluye ploteado, 

material y mano de obra
un 1.00                         600,000 600,000 500,000 625,000 675,000 600,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

173 Colocación de ploteado según diseño, material y mano de obra m2 1.00                         312,000 312,000 260,000 325,000 351,000 312,000              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

TERMINACIONES

174 Pintura de alto tráfico para cordones prefabricados - incluye material y MDO ml 1.00                           42,625 42,625 35,521

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

53,282 39,784 41,915 42,625                

175 Pintura de alto tráfico para cordón in situ y de mamposteria - incluye material y MDO. m2 1.00                           44,796 44,796 39,071

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

36,440 ITEM 18 58,607 43,760 46,104 44,796                

176 Pintura de alto tráfico para adoquines, esp: 0,20 cm- incluye material y MDO ml 1.00                           32,880 32,880 35,015

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

34,476 ITEM 24 17,286 ITEM 25 21,700 ITEM 15 21,504 ITEM 21 52,523 39,217 41,318 32,880                



177 Pintura de alto tráfico para rampas, incluye señaletica - incluye material y MDO. m2 1.00                           43,162 43,162 37,778

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

34,476 ITEM 21 56,667 42,311 44,578 43,162                

178 Pintura de alto tráfico para canteros y muros - incluye material y MDO. m2 1.00                           42,116 42,116 39,071

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

29,040 ITEM 21 36,115 ITEM 48 58,607 43,760 46,104 42,116                

179 Pintura de alto tráfico para bolardos - incluye material y MDO. m2 1.00                           46,885 46,885 39,071

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

58,607 43,760 46,104 46,885                

180 Pintura de alto tráfico para piso de H°- Incluye material y MDO m2 1.00                           44,788 44,788 39,071

Para la obtención del precio 

unitario se realizó la suma de items 

de fuentes, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

36,400 ITEM 16 58,607 43,760 46,104 44,788                

181 Pintura de alto tráfico para postes de alumbrado- Incluye material y MDO un 1.00                           91,088 91,088 76,800 ITEM 26 86,800 ITEM 22 115,200 86,016 90,624 91,088                

182
Pintura con esmalte sintetico para superficies metalicas - preparación previa de la 

superficie y antióxido - incluye material y MDO
m2 1.00                           45,334 45,334 37,778
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56,667 42,311 44,578 45,334                

183
Pintura con esmalte sintetico de basureros dobles - preparación previa de la superficie 

y antióxido - incluye material y MDO
un 1.00                         126,934 126,934 105,778

Para la obtención del precio 

unitario se realizó un cálculo 

auxiliar, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

158,667 118,471 124,818 126,934              

184
Pintura con esmalte sintetico de bancos metálicos con respaldo- preparación previa 

de la superficie y antióxido - incluye material y MDO
un 1.00                         122,401 122,401 102,001

Para la obtención del precio 

unitario se realizó un cálculo 

auxiliar, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

153,002 114,241 120,361 122,401              

185
Pintura con esmalte sintetico de bancos metálicos sin respaldo- preparación previa de 

la superficie y antióxido - incluye material y MDO
un 1.00                           74,801 74,801 62,334

Para la obtención del precio 

unitario se realizó un cálculo 

auxiliar, pues no se encuentra 

disponible un solo item que 

contemple las especificaciones 

técnicas del rubro - VER 

RESPALDO  

93,501 69,814 73,554 74,801                

186
Pintura Termoplástica para demarcación vial en caliente (franjas peatonales - ver 

detalles)- incluye material y MDO
m2 1.00                         225,142 225,142 225,418 ITEM 26 192,384 ITEM 114 209,700 ITEM 19 217,432 ITEM 84 288,576 215,470 227,013 225,142              

187 Limpieza final (Retiro y acarreo de tierra excedente /retiro de escombros) m2 1.00                             3,110 3,110 3,978 ITEM 44 2,016 ITEM 116 4,075 ITEM 39 4,037 ITEM 86 3,024 2,258 2,379 3,110                  

188
Colocación de malla electrosoldada para pergolados, de 5mm, 10x10 - incluye pintura 

en zona de soldaduras y para la malla, materiales y mano de obra
m2 1.00                         168,480 168,480 140,400 175,500 189,540 168,480              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

EMPEDRADOS Y CANAL
STA S.R.L

C.M.I. 

CONSTRUCCIONE

S

C.O.G 

CONSTRUCCION

ES

189
Pavimento de Empedrado(Caja de Empedrado+Piedra +Arena + 

MDO+Compactacion de empedrado)- incluye material y MDO
m2 1.00                           88,200 88,200 88,200 92,400 84,000 88,200                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



190 Cordones de Hº A º pre Fabricados (10x40x50)- incluye material y MDO ml 1.00                           66,150 66,150 66,150 69,300 63,000 66,150                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

191 Enripiado de Piedra- incluye material y MDO m2 1.00                             4,851 4,851 4,851 5,082 4,620 4,851                  

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

192 Cordon Cuneta in situ en molde de metal- incluye material y MDO m3 1.00                      2,646,000 2,646,000 2,646,000 2,772,000 2,520,000 2,646,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

193 Remocion y Reposicion de Empedrado Existente m2 1.00                           55,566 55,566 55,566 58,212 52,920 55,566                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

194 Remocion y Reposicion de Cordon Existente ml 1.00                           30,870 30,870 30,870 32,340 29,400 30,870                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

195 Carpeta regularizadora-Incluye material y mano de obra m2 1.00                           37,044 37,044 37,044 38,808 35,280 37,044                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

196 Alisada de cemento- Incluye material y mano de obra m2 1.00                           40,517 40,517 40,517 42,446 38,588 40,517                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

197 Baden de Hº simple sobre empedrado 5cm de espesor - incluye material y MDO m3 1.00                      2,546,775 2,546,775 2,546,775 2,668,050 2,425,500 2,546,775           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



198 Pintura a la cal - incluye material y MDO m2 1.00                           19,845 19,845 19,845 20,790 18,900 19,845                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

199 Pintura al agua - incluye material y MDO m2 1.00                           35,280 35,280 35,280 36,960 33,600 35,280                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

200 Zapata de H°A°- incluye material y MDO m3 1.00                      3,087,000 3,087,000 3,087,000 3,234,000 2,940,000 3,087,000           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

201 Pilares H°A°- incluye material y MDO m3 1.00                      3,858,750 3,858,750 3,858,750 4,042,500 3,675,000 3,858,750           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

202 Viga de H°A°- incluye material y MDO m3 1.00                      3,858,750 3,858,750 3,858,750 4,042,500 3,675,000 3,858,750           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

203 Losa de H°A°- incluye material y MDO m3 1.00                      3,858,750 3,858,750 3,858,750 4,042,500 3,675,000 3,858,750           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

204 Entubamiento Subterreaneo con Caños de Pvc 150mm- incluye material y MDO ml 1.00                           88,200 88,200 88,200 92,400 84,000 88,200                

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

205 Entubamiento Subterreaneo con Caños de Pvc 200mm- incluye material y MDO ml 1.00                         220,500 220,500 220,500 231,000 210,000 220,500              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.



206 Colocacion de Muro Gaviones (Incluye material y mano de Obra) m3 1.00                      1,085,963 1,085,963 1,085,963 1,137,675 1,034,250 1,085,963           

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

207 Fabricación y colocación de techo sobre estructura metálica- incluye material y MDO m2 1.00                         523,688 523,688 523,688 548,625 498,750 523,688              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

208 Limpieza y retiro de escombros m3 1.00                         115,763 115,763 115,763 121,275 110,250 115,763              

Se aclara que no ha resultado posible alcanzar la cantidad de 3 

(tres) fuentes requeridas por combinación de métodos para la 

obtención de los precios de referencia. Esto se debe a la 

particularidad de los rubros a ser ejecutados, los cuales se han 

desarrollado específicamente para esta obra, por ello , los 

precios unitarios solo se han podido obtener en base al 

promedio de 3 presupuestos solicitados a posibles oferentes.

Observación;  se deja constancia que se utiliza 3 tres precios de 2 dos combinaciones y una vez seleccionados son expuestos en esta planilla detallada los precios utilizados y de cual empresa y teniendo en cuenta que los precios puestos en el llamado son referenciales, un guía inicial y un punto de partida y no representa un valor fijo obligatorio para los oferentes que quisieren participar 

en el proceso de licitación, es decir al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien o servicio), - Resolución N° 4494/2023 caso 346/2023 ID N° 408066 – (proceso jurídico)–  que habla lo relacionado a los precios puesto por la convocante - indica que (Es importante indicar al recurrente que los precios referenciales, son solo al efecto de 

determinar un presupuesto “una presunción de lo que podría costar el bien o el servicio”, sin embargo, son los competidores finales quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante) en ese término queda claro que la convocante no determina el precio valor fijo obligatorio y es en el acto público 

de apertura el que se establece el costo real para los que se interesaron en el momento del proceso realizado, y así como lo decimos y se entiende formalmente, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos , mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante, los precios del mercado son dinámicos , por lo 

tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país si no también de la región. Además entrando en la cuestión que en cualquier eventual variación de precios con relación al presupuesto inicial/referencial en el proceso licitatorio, se procede a gestionar la conformidad del potencial oferente adjudicado de reducciones conforme el Circular N° 

03/2006 - y el Decreto Reglamentario N° 9823/2023 - Art. 33, 38 y el Art° 65.- Disminución de cantidades.; - que se podrán disminuir las cantidades si no se dispone la Disponibilidad presupuestaria o en contrapartida si lo hubiere proceder administrativamente al aumento desde el origen del proceso (PAC) y gestionar su adjudicación bajo esas condiciones, siguiendo directrices de la 

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, como también los precios de cada ítems son en base a un estudio del mercado que posteriormente, son los oferentes que se presentan y exponen el verdadero costo del mercado en forma actual, considerando las distintas variables mencionados más arriba y posteriormente ante cualquier variación porcentual en base a lo mencionado en la 

Resolución N° 454/2024 - Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA, Análisis de los precios ofertados que durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los 

oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable.. Como reseña queda claro que los precios como su nombre lo dice, son de referencia y se tiene como guía también lo mencionado en el pbc y se debe considerar que los oferentes tienen acceso directo a los precios referénciales y puede ofertar al precio que lo considere 

rentable, y/o a su interpretación y valor de obtención interna administrativa contable del producto final ofrecido o dentro de los márgenes citados en dicha resolución N° 454/2024 Art° 4 difícilmente exista un lineamiento restringiendo márgenes de dividendos de los oferente, ya que los mismos son justificadas considerando muchos factores como lo menciona la Ley N° 7021/2022 – Art. 42  - 

que obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo 

principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación. Que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 7021/2022, 

los Organismos, las Entidades y las Municipalidades deben prever en los Pliegos de Bases y Condiciones, criterios objetivos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria de evaluación de ofertas, de manera a lograr la adjudicación de la oferta más solvente, a precios razonables y ejecutables, y mencionamos. que para la preparación del precio final de cada operación, el 

potencial oferente reiteramos “ que debe considerar todas las formas de erogación,  incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación, así como se podrá observar 

no existe forma de encadenar intenciones, ya que somos un país que por rango constitucional protege lo mencionado (LIBRE MERCADO – COMPETENCIA EN EL MERCADO) – Constitución Nacional; Artículo 107 - DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA - Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de 

oportunidades. Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia. La usura y el comercio no autorizado de artículos nocivos serán sancionados por la Ley Penal, considerando muchos factores como lo menciona la Ley N° 7021/2022 – Art. 42 - que obliga a los Organismos, 

Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las 

refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación. Que, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los Principios Generales establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 7021/22, los Organismos, las Entidades y 

las Municipalidades deben prever en los Pliegos de Bases y Condiciones, criterios objetivos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria de evaluación de ofertas, de manera a lograr la adjudicación de la oferta más solvente, a precios razonables y ejecutables.-


