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CONTRATO N°15/2022 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE YPEJHU Y LA EMPRESA
CONSTRUCTORA DYM, EN EL MARCO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA (CD)
N°15/2022 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE VALOIS
RIVAROLA DE LA CIUDAD DE YPEJHU" - ID N°420.276.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE YPEJHU, domiciliada en Avenida Bernardino Caballero de la Ciudad de
Ypejhu, Republica del Paraguay. representada para este acto por EMIGDIO MOREL VERON, con Cédula de
Identidad N° 1.440.174, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, la firma
CONSTRUCTORA D y M, con RUC. 875812-3, domiciliada en la Ciudad de Yasy Caiiy, Dpto. de Canindeyt,
Repiiblica del Paraguay, representada para este acto por su propietario, Sr. MARIO NUNEZ ROLON, con
Cédula de Identidad N° 875.812, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS
PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRA™, el cual estara sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO
Construccién de pavimento tipo empedrado en la Calle Valois Rivarola de la ciudad de Ypejhu.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Los Aspectos Generales del Contrato;

(d)Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor:;

(f) La resolucién de adjudicacién del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificacion;

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos; en caso de
contradiccidn o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dara en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO
DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato esta previsto conforme al
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID
N°420.276.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION (Art. 37 inc. b) de la Ley N°© 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCD N°15/2022, convocado por la Unidad Operativa de
Contrataciones UOC de la Municipalidad de Ypejht, La adjudicacion fue realizada por Resolucion Intendencia
Municipal N°196/2022.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
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6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c¢) de la Ley

N°2051/03)
Items del 11 do Construccion de pavi tipo empedrado en la Calle Valois Rivarola con ID: 420276
Precio
) unitario (IVA
Item | Codigo Catalogo | Descripcion del Bien Unidad de Medida Cantidad | incluido) Precio total
Unidad Medida
1 82101502-004 Cartel de Obra Global 1 1.691.667 1.691.667
2 72131601-9974 | Replanteo v marcacion de obra Metros cuadrados 1.008 4.600 5.050.800
3 72103004-003 Movimiento de suelo Metros cubicos 475 14.000 6.650.000
4 72101703-004 Cordon de hormigon (lateral) Metro lineal 244 59.100 | 14.420.400
S 72131701-9998 | Cuneta lateral esp. 10cm. Metro lineal 230 58.550| 13.466.500
6 72131701-002 Colchon de arena lavada Metros cuadrados 976 13.333 13.013.008
7 72131701-002 Pavimento tipo empedrado Metros cuadrados 976 40.000 | 39.040.000
8 72131701-014 Enripiado con triturada 6° Metros cuadrados 976 9.720 9.486.720
9 72102905-001 Compactacion Metros cuadrados 976 8.767 8.556.592
10 | 72102905-001 Relleno p/ apoyo de cordon Metros cubicos 45 65.550 2.949.750
Unidad Medida
11 |72131601-013 Limpieza final Global 1 2.333.333 2.333.333
Precio Total | 116.658.770

El monto total del Contrato asciende a la suma total de Gs. 116.658.770 (guaranies ciento dieciséis millones
seiscientos cincuenta y ocho mil setecientos setenta).

7.PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra serd ejecutada en la Calle Valois Rivarola desde la Avda. Meal. Estigarmibia hasta la Ruta PY 17, Barrio Virgen del
Rosario de la Ciudad de Ypejhu, Dpto. de Canindeyii. El periodo de construccién sera de 30 (treinta) dias, computados desde la
Orden de Inicio de Obras. El plazo de Recepeién Provisoria es de 30 (treinta) dias calendario desde la fecha de la firma del acta
de inicio y de entrega de la misma al contratista. El plazo de Recepeién Definitiva es de 5 (cinco) dias calendario desde la fecha
de la firma del Recepcion Provisoria.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.
La administracién del contrato estard a cargo de: Municipalidad de Ypejhu.

9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. €) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecucion de los trabajos es ¢l establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES
(Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO OTORGARAN ANTICIPOS.

El porcentaje, numero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones
Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantia de Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor total del contrato. Podra ser
presentada medlante pohza de seguro o garanna bancan& dentro de los dlez dias posteriores a la firma del

Mario Nune)-:r
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12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. El valor
de las multas equivale al 0,05 % del monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucion de la obra

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. Jj) Ley N°© 2051/03)
Construccién de pavimento tipo empedrado en la Calle Valois Rivarola de la ciudad de Ypejhu.-

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir
¢l contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACION DE LA ADJUDICACION POR PARTE DE LA DNCP

Si la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas resolviera anular la adjudicacién de la Contratacion debido a
la procedencia de una protesta o investigacion instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara
al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedara
automaticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicacién oficial realizada por la DNCP,
debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecucion del contrato se dirimira conforme con las reglas establecidas
en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecucion del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la
competencia de los tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de
Ypejhi, Republica del Paraguay. a los 03 dias del mes de noviembre del afio 2022.

OGDIO MOREL VERON
Intendente Municipal

Contratista



