

Luis A. Fernández P.  
Arquitecto  
Reg. M.O.P.C. 3.193


PLANTA ACOTADA/  
ESC..... 1/50

MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

DPTO. DE SAN PEDRO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESC. DE DANZA 1RA ETAPA

UBICACIÓN: BARRIO SAN PEDRO - DISTRITO DE GUAJAYVI



Luis A. Fernández P.  
Arquitecto  
No. M.O.P.C. 3.193

**CORTE** A-A  
ESC.:..... 1/50

## MUNICIPALIDAD DE GUAJAYVI

DPTO. DE SAN PEDRO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESC. DE DANZA 1RA ETAPA

UBICACIÓN: BARRIO SAN PEDRO - DISTRITO DE GUAJAYVI



## COORDENADA GOOGLE MAPS

-24.520220,-56.407923



CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE DANZA



PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE DANZA					
UBICACIÓN: DISTRITO DE GUAJAYVI, DPTO. DE SAN PEDRO					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Letrero de obra 1,00 x 1,20.	und	1	1,500,000	1,500,000
2	Limpieza y preparación del terreno.	m2	160.87	8,000	1,286,960
3	Replanteo y marcación	m2	160.87	10,000	1,608,700
4	Excavación y carga de cimient con PBC.	m3	19.00	445,000	8,455,000
5	Encadenados de H° A°.	m3	2.07	1,800,000	3,726,000
6	Viga de H° A°.	m3	2.19	1,800,000	3,942,000
7	Excavación y carga de zapatas de H° A°	m3	3.36	1,500,000	5,040,000
8	Pilares de H° A°	m3	7.83	2,000,000	15,660,000
9	Mamposteria de nivelacion 0,30 cms.	m2	17.55	145,000	2,544,750
10	Relleno y apisonado de interiores.	m3	14.94	90,000	1,344,600
11	Aislacion asfaltica de paredes.	m2	17.55	100,000	1,755,000
12	Mamposteria de 0,15 para revocar.	m2	320.00	95,000	30,400,000
13	Envarillado bajo aberturas 2x8 porhiladas 8 (4 hiladas).	ml	236	15,000	3,540,000
14	Techo de chapa isopanel sobre estructura metalica	m2	190.00	300,000	57,000,000
15	Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/hidrofugo (incluye mochetas en aberturas).	m2	640.00	40,000	25,600,000
16	Contrapiso de H° de cascotes.	m2	150.00	30,000	4,500,000
17	Carpeta de nivelacion.	m2	150.00	35,000	5,250,000
18	Piso de maderamen	m2	120.00	85,000	10,200,000
19	Zocalo madera	ml	44.00	45,000	1,980,000
20	Guarda obra de alisado de cemento con contrap	m2	63.90	104,945	6,705,986
21	Piso cerámico.	m2	30.00	150,000	4,500,000
22	Zocalo cerámico.	ml	32	25,000	800,000
23	Barra de estiramiento de caño galvanizado	ml	30	165,000	4,950,000
24	Ventanas metálicas tipo balancin 0,60X0,40.	m2	5	350,000	1,750,000
25	Puerta Metalica	und	5	1,850,000	9,250,000
26	Pintura de paredes al latex. Interior/exterior	m2	640.00	35,000	22,400,000
27	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética.	m2	10.00	35,000	350,000
28	Ventanas de vidrio blidex de 8 mm	m2	1.24	800,000	992,000
29	Instalacion electrica en gral.	gl	1	5,000,000	5,000,000
30	Aguacorrente-desague cloacal-camara de inspeccion - artefactos sanitarios griferias y accesorios.	gl	3	4,000,000	12,000,000
31	Camara septica 1,20 x 2,00.	und	1	1,500,000	1,500,000
32	Pozo absorbente.	und	1	3,500,000	3,500,000
33	Espejo float de 4 mm	m2	80	163,624	13,089,920
34	Cercado perimetral según detalle de plano, incluye postes de H°A°	ml	60.00	180,000	10,800,000
35	Portón Metálico tipo 4,00x2,00mts.	und.	2.00	2,500,000	5,000,000
36	Limpieza final.	m2	160.87	15,000	2,413,050
				<b>TOTAL:</b>	<b>290,333,966</b>

  
 Luis A. Fernández P.  
 Arquitecto  
 Reg. M.O.P.C. 3.193