





	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	95.000	98.000	17,1	415.172	92.333	285.333	95.111	7.799.102
35	<b>Vidrios dobles</b>										
	Vidrios dobles	M2	3,17	185.000	187.000	18,1	415.172	183.333	555.333	185.111	586.802
36	<b>Desagüe Pluvial</b>										
	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	85.000	96.000	19,1	415.172	74.610	255.610	85.203	1.491.058
37	<b>Instalación eléctrica</b>										
	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	110.000	108.500	20,1	415.172	111.667	330.167	110.056	220.111
38	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	115.000	115.000	20,2	415.172	115.000	345.000	115.000	1.150.000
39	<b>Artefactos eléctricos</b>										
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	180.000	225.000	21,1	415.172	135.000	540.000	180.000	1.800.000
40	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	240.000	369.000	21,2	415.172	111.667	720.667	240.222	240.222
41	<b>Instalación sanitaria :</b>										
	Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.-	GL.	1,00	22.500.000	26.200.000	22,1	415.172	18.800.000	67.500.000	22.500.000	22.500.000
42	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL.	1,00	9.500.000	7.840.000	22,2	415.172	11.166.667	28.506.667	9.502.222	9.502.222
43	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	6.350.000	5.683.500	22,3	415.172	7.016.667	19.050.167	6.350.056	6.350.056
44	<b>Barras de asiento</b>										
	Barras de asiento	UN.	2,00	650.000	840.000	23	415.172	460.000	1.950.000	650.000	1.300.000
45	<b>Limpieza final</b>										
	Limpieza final de obra	M2	27,10	10.000	13.000	24	415.172	7.000	30.000	10.000	271.000
										<b>TOTAL</b>	<b>132.323.566</b>

\*Precio referencial es el promedio de la suma de la opción 3 y la opción 4;  $P1 + P2 + P3 = \text{Total} / 3 = \text{PR}$ \*

