

	A	B	C	D	E	F
2		CONSTRUCTORA PRIMAVERA				
3						
4	Obra:	REFACCIÓN DE SALÓN COMUNITARIO BARRIO SENAVITAT			Sup. CUBIERTA:	177
5	Ubicación:	BARRIO SENAVITAT				
6	Cliente:	MUNICIPALIDAD DE JUAN LEÓN MALLORQUIN			Página:	1 de 3
7	Asunto:	PRECUPUESTO DE MANO DE OBRA			Fecha:	23.02.24
8	#	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	PR.UNIT.	IMPORTE
9	1	Trabajos previos				
10	1.1	Limpieza general del sitio de obras	GL	1,00	1.350.000	1.350.000
11	2	Arreglos varios				
12	2.1	Reparaciones varias de albanilería	GL	1,00	2.072.500	2.072.500
13	3	Demolición				
14	3.1	Demoliciones varias	GL	1,00	2.528.750	2.528.750
15	4	Pinturas				
16	4.1	Pinturas	m2	1019,00	13898	14.162.400
17	5	Herrería				
18	5.1	Herrería	GL	1,00	1.275.000	1.275.000
19	6	Instalación Eléctrica				
20	6.1	Instalación Eléctrica	GL	1,00	1.842.000	1.842.000
21	7	Plomería				
22	7.1	Plomería	GL	1,00	1.180.000	1.180.000
23	8	Arreglo de Pvc				
24	8	Desmontaje y nueva instalación en Sanitarios	GL	1,00	1.617.900	1.617.900
25	9	hojalatería				
26	9.1	hojalatería	GL	1,00	200.000	1.550.000
27	10	Instalaciones varias				
28	10.1	Instalaciones varias	GL	1,00	1.040.000	1.040.000
29		TOTAL				28.618.550


 M.Sc. Ing. Civil Ronny González
 Reg. MOPC 2450