

N.o de referencia	Monto estimado (US\$)
PY-MOPC-346355-GO-EA	84.384,00
Sujeto a financiamiento retroactivo	Contrato para Vacunas COVID-19
No	No
% Financiado por el Banco	Tipo de revisión
100%	Revisión posterior
Descripción	
Adquisición de Equipos Educativos para campañas de seguridad vial	

Detalles adicionales	
Componentes	%
Component 4: Project Management and Implementation Support	100%

Ing. Hugo M. Miranda
Coordinador Interino
U.E.P. BIRF 8638 Pv - BM