

Dictamen Técnico en atención al Artículo 40 de la Resolución DNCP N° 4401/2023 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"

En atención al inciso i) de la Resolución DNCP N° 4401/2023, establece lo siguiente:

*En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítem tratos ejecutados.*

En base a todo lo expuesto, la Gerencia de Producción aclara que el último llamado realizado referente a la adquisición de repuestos para intercambiadoras de placas centrífugas fue:

CONTRATO PR/DL N° 1466/21 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA INTERCAMBIADORA DE PLACAS Y CENTRIFUGAS SEPARADORAS" I.D. 394.297			
ITEM	DESCRIPCION	MONTO ADJUDICADO TOTAL DEL CONTRATO	EJECUCIÓN
1	Eje Vertical	Gs. 1.559.993.674.-	99,99%
2	Rodamiento de esferas		
3	Anillo dentado		
4	Rodamiento de esferas		
5	Rodamiento de esferas		
6	Rodamiento de esferas		
7	Rodamiento de esferas		
8	Piñón 50 hz		
9	Eje vertical		
10	Rodamiento		
11	Rodamiento		
12	Rodamiento		
13	Rodamiento		
14	Rodamiento SKF		
15	Piñon		
16	Corona para SCM 100		
17	Eje		
18	Piñón		
19	Rodamiento		
20	Rodamiento		
21	Rodamiento		
22	Rodamiento		
23	Eje		
24	Rodamiento SKF		
25	Rodamiento SKF		
26	Bocal		
27	Anillo o ring		
28	Anillo o ring		
29	Corona del Carter Horizontal SCM 95		
30	Eje de accionamiento del carter vertical SCM 60		

31	Corona del Carter Horizontal SCM 60		
32	Piñón del carter vertical SCM 60		
33	Acople inferior del Carter Vertical SCM 60		
34	Acople superior		
45	Bico d = 0,80.		
46	Bico d = 0,90		
47	Bico d = 1,00		
48	Bico d = 1,15.		
49	Bucha		
50	Junta tórica		
51	Rodamiento de esferas		
52	Placa Elástica		
53	Boquillas 0,8		
54	Boquillas 0,9		
55	Boquillas 1,0		
56	Boquillas 1,1		
57	Anillo o ring		
58	Bocal		
59	Anillo o ring		
64	Boquilla externa 0,8mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre		
65	Boquilla externa 0,9mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre		
66	Boquilla externa 1,0mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre		
67	Boquilla externa 1,1mm en acero inoxidable con inserto cerámico y con arandela lisa en cobre		

Los ítems involucrados fueron adjudicados bajo la modalidad de contrato abierto por monto mínimo y máximo junto con otros ítems del llamado, además en el mismo contrato los ítems 1 al 34 fueron bajo la modalidad de contrato cerrado.

El monto adjudicado correspondiente a los ítems del 1 al 34 es la suma de Gs. 161.502.026.-


El monto máximo adjudicado para los ítems 35 al 67 es la suma de Gs. 1.398.491.648.-

El contrato PR/DL N° 1466/22, fue por un monto total de Gs. 1.559.993.674.-

Conforme se ha analizado, la ejecución del contrato en total fue de 99,99%

  
Lic. Zenón Chaparro  
Gerente Int. de Producción  
Petropar - Planta M. J. Troche

Teniendo en cuenta lo expresado se demuestra lo requerido en el inciso i).

  
Lic. Zenón Chaparro  
Gerente Int. de Producción  
Petropar - Planta M. J. Troche