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GOBERNACION DEL XV DEPARTAMENTO
PRESIDENTE HAYES

DICTAMEN TECNICO.
(Art 40 inc a) Res DNCP N°4401 y Res DNCP N° 453 Art 12)

Lugary fecha: Villa Hayes, 26 de agosto de 2.024.-

UOC Convocante (*): Gobernacién de Presidente Hayes

Unidad o arearequirente (*): Secretaria de Obras

Funcionario o técnico responsable (*): Arg. Lorenzo Gamarra
Dependenciay cargo que desempeiia (*): Secretario Departamental

e Justificacion técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o
proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

Lanecesidad de la presente LICITACION DE MENOR CUANTIAN® 009/2024, IDN° 448213, PARA LA “REPARACIONES
MAYORES DE CONSTRUCCIONES PERTENECIENTES A LA INSTITUCION” (Refaccién del edificio de la Gobernacién
de Presidente Hayes), traerd beneficios para la Instituciéon gubernamental, para el desarrollo de las actividades diarias.
Dichas refacciones de la Gobernacién son muy necesarias para un ambiente de comodidad y confort para los funcionarios
y personas que acuden a diario en la institucion.

La institucion beneficiada para este proyecto es:

e GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES:
1. Refaccion del Edificio

Dichas refacciones son muy necesarias actualmente y responde a una necesidad temporal teniendo en cuenta que con
la ejecuciéon de la obra se estara cumpliendo con la institucién.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
REPARACIONES MAYORES DE CONSTRUCCIONES PERTENECIENTES A LA INSTITUCION (REFACCION DEL
EDIFICIO DE LA GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES).

CONSIDERACIONES GENERALES.

e Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

 Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONSTRUCTOR proveer4, la mano de obra, y equipos necesarios para
ejecutar las obras que se describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas documentos contractuales.
¢ EL CONSTRUCTOR esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

e EL CONSTRUCTOR, se encargaran de la provisién de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, LA
GOBERNACION proveera los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales

» Todos los materiales de obra deberan ajustarse estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

LIBRO DE OBRAS.

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras que quedara en custodia y
responsabilidad del Fiscal de Obras de la GOBERNACION, o a quien ésta designe, cuyas paginas seran enumeradas y cada
una de ellas firmadas por el fiscal designado por la GOBERNACION.

¢ En dicho cuaderno de obras, se dejara constancia del control de todos los trabajos desde la preparacién de la obra hasta
larecepcién definitiva.

Los rubros que se encaran en la generalidad de los casos son:

N° Descripcién unidad medida | cantidad
1 aDl?;Eonte, provision y colocaciéon de tejas con refuerzo de tirante y cambio de Metros cuadrados 95

2 | Colocacion y Provision de cielorraso Metros cuadrados 85

3 Pintura de cielorraso previa preparacion Metros cuadrados 100

4 | Revoque fino a 1.5mde altura con hidréfugo Metros cuadrados 180

5 Pintura exterior al agua con terminacién mate, color a definir Metros cuadrados 1.200

6 Pintura interior al agua con terminacién mate, color a definir Metros cuadrados 1.158

7 | Pintura sintética para canaleta y bajada de techo Metro lineal 250

8 | Arreglo de canaletasy bajada de techo, completar faltantes Metro lineal 150

9 Cambio de Accesorios, Bafios inodoro, minguitorio y lavadero Unidéﬁ)g; Tdida 1

DESCRIPCION DE L.OS RUBROS.
1. Desmonte, provisién y colocacién de tejas con refuerzo de tirante y cambio de alfajia

- Reposicion de tejas, tejuelas y tejuelones rotos.
Los trabajos de reposicién de tejas se realizan cuando se observan goteras en las faldas de los techos, generalmente se
producen por roturas de tejas en los canales y en algunos por roturas de tapas. Para realizar la sustitucién se debe tener
especial cuidado de pisar en los lugares en donde se superponen las tejas en las tapas y en caso de producirse roturas o
rajaduras al pisar las mismas deben sustituirse inmediatamente de modo a no olvidar el lugar donde se produjo esa fisura
o rotura.
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En los casos de reposicion de tejuelas y tejuelones, se procede de la misma forma pero el trabajo puede ser realizado
desde abajo en el caso tejuelas o removiendo parte del techo para reponer tejuelones ya que los mismos se traban unos
con otros.

- Reposicién total y Reposicidn.
Este trabajo se realiza cuando la falda de los techos estd muy dafiada, ya sea por saturacién de tejas muy antiguas o por
mala calidad del material usado en la ejecucion.
En algunos casos el maderamen también es sustituido ya sea por ataque de termitas (cupii) o por mal dimensionamiento
de las secciones de los tirantes y vigas, rajaduras, etc.
Al realizar el trabajo de remocion se debe tener especial cuidado de no dafiar la estructura de los muros portantes como
asi también pisos, revoques y aberturas. Los trabajos de reposicién deben ser realizados conforme indican las
especificaciones técnicas de este rubro.

2. Colocacion y Provision de cielorraso

MATERIALES

PANELES DE PVC TECNOPVC

-Dimensiones: 200mm de ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo

Propiedad: Resistente e inmutable a la humedad.

ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA (PERFILES); sistema de suspensién y fijacién tradicional.
Parante Galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml

Riel Galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml

TORNILLOS; segin condiciones estructurales.-

Tornillo FRAMER P/Estructura Metal Pta.Fina de 7x7/16”
Tornillo WAFER P/Estructura Pta. Fina de 8x12-

Tornillo FRAMER P/Panel PtaFina de 7x7/16”

Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”

A. Armado de la Suspension:

1. Antes de instalar los perfiles, se determinara el nivel en el que se instalard el cielorraso de PVC, asi mismo las paredes
de los ambientes deberdn estar lisos, libres de rebabas o similares.

2. Se fijaran los perfiles para colgateo respetando las especificaciones del fabricante y el disefio de detalles en los planos
correspondientes, dejando los elementos colgantes para fijar el falso cielo raso.

3. A partir de alli se constituira la estructura, empezando por el perimetro del ambiente, con rieles metalicos galvanizados,
luego la estructura de fijacion del falso cielo raso con parantes metalicos galvanizados; siguiendo las especificaciones
detalladas en los planos correspondientes.

B. Seguidamente se fijara los acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U” o “L”.

C. Se procedera a montar y fijar las planchas de PVC de 200mm x 10mm con tornillos framer de7x7/16” o similar (esta
operacién se hara con taladro eléctrico o inalambrico).

D. Terminado del emplanchado total del techo.

E. Limpieza final.

Sobre el Terminado - Retoques:

1. Las juntas u orificios se sellaran con sellador y aplicador asegurandose de no dejar espacios vacios entre el perfil de
PVCy el muro o similar.

2. Dar una capa final de silicona al PVC.

3. Pintura decielorraso previa preparacion.

El cielorraso debera ser pintado con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocacién en obra, y otras dos, con
pintura esmaltada sintética opaca como terminacion; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.

4. Revoque fino a 1.5m de altura con hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adiciéon especial de “ceresita” en
porcentaje adecuado.

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparacién del mismo se deben golpear.

Las paredes con la mano y de observase huecos en los mismos se debe proceder a la remocién de estos, para luego
proceder a la reparacion. Previo a su ejecucién se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de
revoques saturados por humedad, los mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento -
arena) y luego se revoca con mezcla preparada con hidréfugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este
rubro debe respetarse lo indicado en las especificaciones técnicas.

5. Pintura exterior al agua con terminacién mate, color a definir

Los trabajos de pintura son muy importantes porque aparte de hermosear el Edificio cumple la funcién de sanitar y
mantener, las paredes, techos y aberturas.

Se procederd al pintado con material “Pintura latex color”. Se debera optar por colores claros en el interior de las oficinas,
los ladrillos ala vista podran ser pintados en color cerdmico (siempre hablamos de colores preparados, pintura al agua).

6. Pintura interior al agua con terminaciéon mate, color a definir

Los trabajos de pintura son muy importantes porque aparte de hermosear el Edificio cumple la funcién de sanitar y
mantener, las paredes, techos y aberturas.
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Se procederd al pintado con material “Pintura latex color”. Se debera optar por colores claros en el interior de las oficinas,
los ladrillos ala vista podran ser pintados en color ceramico (siempre hablamos de colores preparados, pintura al agua).

7. Pintura sintética para canaleta y bajada de techo

Antes de pintar se procederd a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irdn pintadas con pintura
anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocacién y la segunda después de la misma. Sobre
esta ultima mano de pintura anticorrosiva se pintara con dos manos de pintura sintética color a definir con el fiscal de
obras.

8. Arreglo de canaletas y bajada de techo, completar faltantes

Canaletas y Cafios de Bajada.
Las canaletas deben ser construidas con chapa No 24 y deben ejecutarse de acuerdo a los planos respectivos, las bajadas

deben conectarse a las rejillas de desagiie pluvial, estas de ser posible deben tener un sistema de cafierias de desagiie
pluvial subterrdnea que deben desembocar en lugares que no afecten otras edificaciones, en lo posible deben desembocar
a la parte exterior del predio escolar o sea a las calles. Las canaletas deberan estar pintadas con un fondo anti 6xido con
terminacién de pintura sintética, color a definir.

Este sistema de cafierias debe ejecutarse colocando los cafios en zanjas de la profundidad requerida, colocandose
previamente en el fondo de las mismas arena y sobre estas deben asentarse los caflos se coloca nuevamente arena y sobre
estas, ladrillos para proteger sean dafiados y sobre estos se realiza el relleno final y el compactado.

En caso de existir arboles en el predio de la escuela, las canaletas deben limpiarse una vez ala semana o cada 15 dias a fin
de evitar que las mismas se atoren en las bajadas por acumulacién de hojas.

Canaletas de Desagiie Pluvial.

Este tipo de obra se ejecuta cuando no se cuenta con un sistema de caflerias de desagiie pluvial y se realiza conforme a
planos de detalles en paralelo alas paredes longitudinales y en casos de existir desniveles en los extremos de los bloques,
esto permite canalizar las aguas de lluvias y proteger de las erosiones que puedan producir estas.

9. Cambio de Accesorios, Bafios inodoro, minguitorio y lavadero

Los sanitarios son los que requieren un mantenimiento permanente, lalimpieza debe ser realizada al finalizar la jornada
de cada turno, de manera a que los mismos estén bien higienizados.

Los trabajos de limpieza y destranque en las cafieria de desagiie cloacal deben realizarse con varillas que tengan las
puntas protegidas para evitar dafios en las cafierias, estos pueden producir filtraciones que con el correr del tiempo
producen asentamientos de pisos, etc.

Las tapas de los registros de inspeccién deben ir sellados con mezcla pobre de manera a evitar el ingreso de materiales
que puedan obstruir las cafierias.

Las reparaciones mas frecuentes en la instalacion de agua corriente son: cambio de valvulas de goma en canillas,
reparacion de cisternas, se debe evitar el uso de conexiones que con el correr del tiempo se herrumbran y producen
obstruccidn en la cafierfa de agua corriente. Se debe observar sien los muros de los sanitarios no existen filtraciones en
cuyo caso deben picarse las paredes en las zonas afectadas para su reparaciéon. Cambio completo de cafieria de
alimentacién 1” en 3 sectores, SSM, SSH y Junta.

o Identificar y justificar de forma expresa si algiin requerimiento podria limitar la participacién de potenciales
oferentes.
NO APLICA

e Si en las bases licitatorias se indica una marca especifica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la
justificacién que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos,
los mismos tendrdn cardcter referencial.

NO APLICA
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