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Descripcién: Refaccion de Laboratorios

Fecha: 29/9/2024
LABORATORIO DE FISICA
ITEM RUBRO CANIDAD | uNiDap | PRECIO | oosro toTaL
: ' R UNITARIO '
TRABAJOS PRELIMINARES
1 Servicios higienicos para personal 3 mas 1.890.000 5.670.000
2 Desmonte en gral (pisos, zocalos ) 1 gichal 4.080.000 4.025 0600
3 Retiro de residuos y escombros. 3 mes 2.300.000 6.900.00C
INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
4 Mano de obra de adecuacion de la instalacion hidraulica 1 global 4.750.000 4.750.000
Materiales de plonjgrla segun plano (Caferia de 1/2, llave de 1 global 1.987.000 1.987.000
paso, codo, conexion T .etc)
INSTALACION CLOACAL
6 Adecuacion de la instalacion cloacal 1 global 5.700.000 5.700.000
Materiales de instalacion cloacal segun plano (Caferia de 40 :
7 mm, 75 mm, 100 mm, registros de inspeccion, desegrasador, 1 global 2.900.000 2.900.000
etc)
INSTALACION ELECTRICA Y SENALES DEBILES
8 Adecuacion de la instalacion electrica 1 global 5.500.000 5.500.000
9 Tablero seccional con disyuntores 1 global 2.300.000 2.300.00C
10 Electroducto con cableado por piso 49,3 ml 490.000 24.157.000
11 Electroducto con cableado para mesadas 12,4 ml 490.000 6.076.000
12 Circuitos para mesadas de trabajo 1 ¢lobal 2.150.000 2.150.000
13 Tomas para computadoras 5 unidad 290.000 1.450.000
14 Tomas comunes 8 unidad 65.000 520.000
15 Tomas de red 4 unidad 110.000 440.000
16 Tomas de piso 1 unidad 370.000 370 005
17 Provision y colocacion de camaras 2 unidad 3.500.000 7.0C0.0600
18 Control de acceso 1 unidad 6.800.000 €.800.0C0
19 Registro electrico 3 unidad 2.500.000 7.500.000
20 Registro datos 1 unigad 5.980.000 5.980.000
INSTALACION GASES
24 Adecugcion de instalaciqn de gas, tIL.m‘rias de hierro 5775 mi 870.000 50.247% 500
galvanizado de alta presion DN 1/2 -
PISOS W )
22 Carpeta de asiento de piso 170 m?2 40.000 6.800.000
23 Piso porcelanato blanco 60x60 (incluye zoc alo) 170 . m2 290.000 49.300.000
PCI
24 Alarma acustico - visual 1 unidad 6.780.000 6.785.000
25 Pulsador manual de control PMS 1 unidad 4.350.000 4.250.000
26 lluminacion de emergencia 1 ur:zdad 1.250.000 1.273530
27 Detector humo / calor 1 unicad 780.000 780.000.
28 Senalizacion de emergencia 1 unidad 750.000 750.000
29 Panel central de control 1 global 690.000 690.000
CONSTRUCCION EN SECO :
30 Tabiques de durlock vy vidrio, sequn detalie 1 global 16.500.000 16.500.000
OTROS
31 Sefaletica 1 global 980.000 980.000
32 Limpieza permanente de obra 3 mes 1.150.000 3.450.000
33 Limpieza final de obra 1 glcbal 4.500.000 4.500.000
SUB TOTAL| 248.602.500
LABORATORIO DE MATERIALES Y GEOTECNIA
: PRECIO -
ITEM RUBRO CANIDAD | UNIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
34 Desmonte de aberturas 1 global 2.350.000 2.350.000
35 Demolicion de paredes 1 giobal 2.890.000 2.880.000
36 Demolicion de mesada 1 global 2.900.000 2.970.000
37 dP(;cSaarq?Jaerse:j/eostr;;?a embutir caferias de aire, electricas, 1 9’9?3* 3.600.000 360’:."-3-9
38 Desmonte de extractores de techo 3 unidad 750.000 2 250.009
39 Retiro de residuos vy escombros. 3 mes 2.300.000 6.900.000
40 Servicios higienicos para personal, bah:: quimico. 3 mes 1.890.000 5.670.00C
41 Reparacion de fisuras en mamposteria 1 Jlobal 3.700.000 3.700.220
ALBANILERIA
42 Mamposteria de 0,20 metros 36,7 m2 115.000 4.228.500 |
43 Mamposteria de 0,15 metros 14,2 m2 105.000 1.491.00C |
44 Mamposteria de ladrilio de hormigon pc_na  contenedor de 2475 "2 95.000 2.351 250
materiales, segun detzlie 3d. :
45 Man‘]posterla de ladrillo de hormigon para caseta exterior, 23 m2 98.000 2.254 000
segun detalle 3d. )
46 Losa de hormigon para caseta exterior. s=gln detalle 3d. 0.84 3 3.250.000 2.730.000
47 Aislagion para mamposteria nueva, con hidrofugo y pintura 12,21 = 40.000 485.400"
asfaltica '
48 Revoque interior ., 110,5 m2 105.000 11.602.500
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49 Mochetas 14,12 105.000 1.482 500
50 Colocacion de malla de union mamp: - *eria-hormigon 32,4 -ml 205.000 6.64<.9G9
51 Azotada imermeabilizante i 32,4 ni2 190.000 6.156:001
52 Revogue exterior 32,4 ‘m2 105.000 3.402.000
PINTURA %
53 Pintura de paredes exteriores 311 2 40.000 12.440.000
54 Siliconado ladrillo visto 131 m2 48.000 6.288.0C0
55 Pintura de tabiques de yeso acarionads i -terior lavable 70 2 48.000 3.360.000
58 Pintura lavable en paredes existentes 183.4 ni2 40.000 7.355.090
CONSTRUCCION EN SECO
57 Tabique de durfock 30 m2 230.000 6.900.000
58 Tabique de durlock con vidrio segun detaile de planos y 3d. 1 global 3.580.000 3.580.000
ESTRUCTURA METALICA
59 igpone metalico para equipos de clima.izacion, segun detalle 1 global 3.790.000 3.790.000
60 Tapa metalica para contenedor de materiales (Lab. Materiales) 1 ¢lobal 2.678.000 2.678.000
INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
61 g\gecuacién de instalacion hidraulica segun planos y detalles 1 global 4.675.000 4.675.0’06
62 Materiales de plomgria segun plano (Caneria de 1/2, llave de 1 global 1.987.000 1.987.000
paso, codo, conexion T ,etc)
INSTALACION CLOACAL 1
63 Adecuacion de instalacion cloacal 1 glpbal 5.700.000 5.700.000
INSTALACION ELECTRICA Y SENALES DEBILES : -
64 Adecuacion de instalacion electrica 1 global 5.500.000 5.500.000
65 Cableado de datos, telefonia v camaras 1 global 2.500.000 2.500:000
66 Boca de luces Ma + Mo 32 unidad 23.000 736.000
67 Boca de toma Ma + Mo 15 unidad 24.000 36C.0700
68 Tomas para computadoras 1 unidad 290.000 290.000
69 Control de acceso 1 unidad 5.800.000 5.600.000
7C Bocas de aire split 18,000 BTU 3. unidad 270.000 810.000
71 Bandeja portacable, segiin EETT. 1 giobal 980.000 980.C70
ARTEFACTOS DE ILUMINACION x
72 Proyision e instalacion de anefactos;., ‘iAIuminacion interior, 22 unidad 690.000 15185000
segun detalle 3d. )
73 Proyision e instalacion de artefactos de ..uriinacion exterior, 20 unicad 670.000 13.400.000
segun detalle 3d.
INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION
74 Adecuacion de instalacion de aire acondicionado 1 global 1.580.000 1.580.000
75 lnstgl;gion de equipos _deAclimatizacion oe~18_,000 BTU, incluye 3 unidad 5.900.000 17,700, "Ob
provision de equipo,cafieria de cobre y cafierias de desague.
Sistema de ventilacion de laboratorio de asfalto 3 (hasta .
76 sobrepasar 1 metro el techo), incluye sistema de proteccion de 1 unidad 2.450.000 2.450.000
insectos y alimafas.
PISOS Y REVESTIDOS
77 Revestidos sanitarios 30 x 60 hasta altu a 2,10 98,5 m2 105.000 10.342.500
78 Pisos sanitarios 60 x 60 17.9 m2 205.000 3.669.500
ABERTURAS
79 P0.1 - Prov'ision y qolocacion de puerta placa de madera doble 1 uhidad 1.750.000 1_750'006
hoja con visor, batiente
80 Provigion y cqlocacion de puerta placa de madera una hoja 7 unidad 1.490.000 10.430.000
con visor, batiente
81 Provision y colocacion de puerta corrediza metalica 2 unidad 1.680.000 3.360.060
82 Ventana de vidrio templado, tipo proyectante. 2 unidad 2.700.000 5.400.000
83 Mamparas de bafio segun planos v detalle 3d. 1 global 4.570.000 4.570.000
g4 Puerta dg vidrio, una hoja fija otra batiente,A para acceso a 1 unidad 3.250.000 3_250"0‘00
laboratorio de materiales, 1.50 x 2.10, carpinteria negra. : K
ACCCESORIOS SANITARIOS ; :
8_5' SSHH masculino, inodorqs, bachas, mingitorios, griferia tipo 1 gj!oi;él 7.200.000 7.200.006
: palanca, mesada de granito negro. 5 L=
85 :eSqu:I femenino, inodoros, bachas, griferia, mesada de granito 1 gjloba'l 7.200.000 7.20b.GDO
87 Canilla exterior 2 unidad 215.000 430.000"
38 Espejos 3,14 -2 325.000 1.020.500
PCi g
89 Alarma acustico - visual 1 unidad 6.780.000 6.780 00
90 Pulsador manual de control PMS 1 unidad 2.354.000 2.35+ 200
91 lluminacion de emergencia 1 Jridad 650.000 650.00C
02 Detector humo / calor 1 unidad 780.000 780.000
93 Sefalizacion de emergencia 1 unidad 750.000 750.000
94 Panel central de control 1 glcoal 690.000 690.000
OTROS RUBROS
95 Bacha de acero inoxidable para mesada =2 trabajo 1 unitad 795.000 795.000
el Griferia monocomando tipo palanca para mesada 1 unidad 625.000 625 0.0
97 Mueble de recepcion segun detalle 1 global 1.800.000 1.800.000
98 Freno hidraulico para puertas 2 unidad 250.000 500.000
99 Limpieza permanente de obra 3 ries 1.150.000 3.450.000
100 Limpieza final de obra 1 giobal 4.500.000 4.500.000
SUBTOTAL
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281.396.750

TOTAL| 529.999.250 |



