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INSTALAGION DE AGUA CORRIENTE = L1200 21.037.500
4 Mana_de obra de ada_cuaciun de la instalacion hidraulica 1 global 3.187.500 3.187.500
5 Materiales de plomeria segin plano (Cafieria de 1/2, llave de paso, codo, 1
conexion T .etc) global 3.187.500 3.187.500
INSTALACION CLDACAL
6 Adecqacian dg la instglaciun cloacal 1 global 3.187.500 3.187.500
7 Materiales de instalacion cloacal segun plano (Carieria de 40 mm, 75 mm,
100 mm, registras de inspeccion, desegrasador, etc) 1 glabal 5.787.500 5.737.500
INSTALACION ELECTRICA Y SENALES DEBILES
8 Adecuacion de la instalacion electrica 1 global 5737.500 5.737.500
9 Tablero seccional con disyuntores 1 global 5.801.250 5.801.250
10 Electroducto con cableado por pisa 49,3 ml 05.625 4714313
11 Electroducto con cableado para mesadas 12,4 mi 95.625 1.185.750
12 Circuitos para mesadas de trabajo 1 global 8.287.500 8.287.500
13 Tomas para computadoras 5 unidad 158.375 796.875
14 Tomas comunes 8 unidad 158.375 1.275.000
15 Tomas de red 4 unidad 159.375 637.500
16 Tomas de piso 1 unidad 184.875 184.875
17 Provision y colocacion de camaras 2 unidad 363.375 726.750
18 Control de acceso 1 unidad 3.251.250 3.251.250
19 Registro electrico 3 unidad 3.251.250 9.753.750
20 Registro datos 1 unidad 3.251.250 3.251.250
INSTALACION GASES
24 Ade;uaciun de instalacion de gas, tuberias de hierro galvanizado de alta 57.75 L 385.000 92.233.750
presion DN 1/2"
PISOS
22 Carpeta de asiento de piso 170 m2 52.530 8.930.100
23 Piso porcelanato blanco 80x60 (incluye zocalo) 170 m2 235.875 40.098.750
PCI
24 Alarma acustico - visual 1 unidad 573.750 573.750
25 Pulsador manual de control PMS 1 unidad 573.750 573.750
26 lluminacion de emergencia 1 unidad 318.750 318.750
27 Detector huma / calor 1 unidad 446.250 446.250
28 Sefalizacion de emergencia 1 unidad 856.250 056.250
29 Panel central de control 1 global 2.500.000 2.500.000
CONSTRUCCION EN SECO
30 Tabigues de durlock y vidrio, segdn detalle. 1 global 9.562.500 9.562.500
OTROS
31 Senaletica 1 global 956.250 956.250
32 Limpieza permanente de obra 3 mes 3.825.000 11.475.000
33 Limpieza final de obra 1 global 3.187.500 3.187.500
SUB TOTAL 204.153.663
TTEM i RUBROD URIDAD
TRABAJOS PRELIMINARES
34 Desmonte de aberturas 1 global 1.275.000 1.275.000
35 Demolicion de paredes 1 global 3.187.500 3.187.500
36 Demolicion de mesada 1 global 1.083.750 1.083.750
37 Picar paredes para embutir cafierias de aire, electricas, desagues y otros. 1 global 1.338.750 1.338.750
38 Desmonte de extractores de techa 3 unidad 701.250 2.103.750
a9 Retira de residuos y escombros. 3 mes 4.526.250 13.578.750
40 Servicios higienicos para personal, bario guimico. 3 mes 2.550.000 7.650.000
4 Reparacién de fisuras en mamposterfa 1 global 3.825.000 3.825.000
ALBANILERIA
42 Mamposteria de 0,20 metros 367 m2 235.875 8.656.613
43 Mamposteria de 0,15 metros 14,2 m2 172.125 2.444.175
44 Mamposteria de ladrillo de hormigan para contenedor de materiales, 2475 g 235.875 5 837.905
segun detalle 3d.
45 g.'ldampnsteria de ladrillo de hormigen para caseta exterior, sequn detalle 03 m2 286.875 6.508.125
46 Losa de hormigon para caseta exterior, segun detalle 3d. 0,84 m3 4,143.750 3.480.750
47 Aislacion para mamposteria nueva, can hidrofugo y pintura asfaltica 12.21 ml 57.375 700.549
48 Revogue interior 110,5 m2 61.838 6.833.044
49 Machetas 14,12 mi 91.163 1.287.215 .
50 Colocacion de malla de union mamposteria-hormigon 324 mi 197.625 6.403.050 '
51 Azotada imermeabilizante 324 m2 48.450 1.569.780 e
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52 Revoque exterior 24 m2 61.838 2.003.535
PINTURA
53 Pintura de paredes exteriares 311 m2 47.600 14.803.600
54 Siliconado ladrillo visto 131 m2 44.800 5.868.800
55 Pintura de tabiques de yeso acartonado interior lavable 70 m2 47.600 3.332.000
56 Pintura |avable en paredes existentes 183,4 m2 47.600 8.729.840
CONSTRUCCION EN SECO
57 Tabigue de durlock 30 m2 250.000 7.500.000
58 Tabique de durlock con vidrio segin detalle de planos y 3d. 1 global 15.000.000 15.000.000
ESTRUCTURA METALICA
59 Soporte metalico para eguipas de climatizacion, segun detalle 3d. 1 global 2.500.000 2.500.000
B0 Tapa metalica para contenedor de materiales (Lab. Materiales) 1 global 1.721.250 1.721.250
|INSTALACION DE AGUA CORRIENTE
61 Adecuacion de instalacion hidraulica segun planos v detalles 3D. 1 global 3.187.500 3.187.500
52 Eﬂuart;:iadlssl_dlitil;nmena segun plano (Caferia de 1/2, llave de paso, coda, 1 alobal 1.275.000 P—
INSTALACION CLOACAL
63 |Adecuacion de instalacion cloacal 1 global 3.187.500 3.187.500
INSTALACION ELECTRICA Y SENALES DEBILES
64 Adecuacion de instalacion electrica 1 global 5.700.000 5.700.000
B3 Cableado de datos, telefania y camaras 1 global 5,700.000 5.700.000
[ Boca de luces Ma + Mo 32 unidad 155.000 4.960.000
67 Boca de toma Ma + Mo 15 unidad 155.000 2.325.000
68 Tomas para computadoras 1 unidad 155.000 155.000
69 Control de acceso 1 unidad 3.855.000 3.855.000
70 Bocas de aire split 18,000 BTU 3 unidad 318.000 954.000
71 Bandeja portacable, segun EETT. 1 global 3.385.125 3.385.125
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
7 :;uvisinn & instalacion de artefactos de iluminacion interior, segun detalle 5 G 191125 2 864,750
73 ;Er’ovision ¢ instalacion de artefactos de iluminacion exterior, segln detalle 20 i 191425 5,452 500
INSTALACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION
74 Adecuacion de instalacion de aire acondicionado 1 global 3.187.500 3.187.500
75 Insta!a_ciun dti eguipcs de climat‘wza(;ion de 18,000 BTU, incluye provisién 3 unidad 4.500.000 13,500,000
de equipo,caiieria de cobre y carierias de desague.
76 Sistema de venti!acin’n dellahnratarin de asfalto 3 {hasta sabrepasa‘r 1 1 uridad 4.526.250 4.526.250
metro el techo), incluye sistema de proteccion de insectos y alimanas.
PISOS Y REVESTIDOS
77 Revestidos sanitarios 30 x 60 hasta altura 2,10 98,5 m2 229.500 22.605.750
78 Pisos sanitarios 60 x 60 17.9 m2 229.500 4.108.050
ABERTURAS
79 P_O1 - Pro_vis‘\nn y colocacion de puerta placa de madera doble hoja con 1 unidad 2 616,300 2516.300
visor, batiente
80 :r?\éistinn y colocacion de puerta placa de madera una hoja con visar, 7 Giilad 2 516.300 18.314.100
atiente
81 Provision y colocacion de puerta corrediza metalica 2 unidad 2.200.000 4.400.000
82 \/entzna de vidrio templado, tipo proyectante. 2 unidad 1.500.000 3.000.000
83 Mamparas de bario segun planos y detalle 3d. 1 global 7.500.000 7.500.000
84 Puerta de vidrio, una hoja fija otra batiente, para acceso a laboratorio de 1 {ifidad 4,550,000 3.550.000
materiales, 1.50 x 2.10, carpinteria negra.
ACCCESORIOS SANITARIOS
85 §5HH masculino, inadores, bachas, mingitorios, griferia tipo palanca, 1 global 15.837.500 15.037.500
mesada de granito negro.
86 SSHH femenino, inodaros, bachas, griferia, mesada de granito negro. 1 global 13.387.500 13.387.500
87 Canilla exterior 2 unidad 318.750 637.500
B8 igs_ggjus 3,14 m2 573.750 1.801.575
PCI
89 Alarma acustico - visual 1 unidad 573.750 573.750
80 Pulsador manual de control PMS 1 unidad 573.750 573.750
g1 lluminacion de emergencia 1 unidad 318.750 318.750
92 Detector huma / calor 1 unidad 446.250 448.250
93 Senalizacion de emergencia 1 unidad 956.250 956.250
o4 Panel central de control 1 global 2.500.000 2.500.000
OTROS RUBRDS
95 Bacha de acero inoxidable para mesada de trabajo 1 unidad 956.250 956.250
96 Griferia monocomando tipo palanca para mesada 1 unidad 1.083.750 1.083.750
97 Mueble de recepcion seqn detalle 1 global 14.650.000 14.650.000
98 Freno hidraulico para puertas 2 unidad 1.083.750 2.167.500
ag Limpieza permanente de obra ;i TT:SI 11653[]10%5610“0 150-70307'5500000
e global i i a .
100 Limpieza final de obra SUBTOTAL 335.119.881
| TOTAL| 542.273.543_]

Guaranies: Quinientos cuarenta y dos millones doscientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y tres
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Director y Representante Legal
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