

Dictamen Técnico en atención al Artículo 40 de la Resolución DNCP N° 4401/2023 "POR LA CUAL SE REGLAMENTAN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN REGIDOS POR LA LEY N° 7021/2022 DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS"

En atención al inciso i) de la Resolución DNCP N° 4401/2023, establece lo siguiente:

En los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítem de los contratos ejecutados.


En base a todo lo expuesto, la Gerencia de Planta de Mauricio José Troche aclara que el último llamado realizado referente a la adquisición de rodamientos fue:

CONTRATO PR/EJ N° 193/23 "ADQUISICIÓN DE RODAMIENTOS PARA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE" I.D. 428.814			
ITEM	DESCRIPCION	MONTO MAXIMO ADJUDICADO	EJECUCIÓN
2	Rodamiento 2309M	Gs. 500.000.000.-	1,07
3	Rodamiento 3312		1,24
7	Rodamiento 6203ZZ		0,08
8	Rodamiento 6204ZZ		0,08
9	Rodamiento 6205ZZ		0,10
10	Rodamiento 6206ZZ		0,29
11	Rodamiento 6207ZZ		0,34
12	Rodamiento 6209ZZ		0,23
13	Rodamiento 6210M		0,33
14	Rodamiento 6212M		0,38
15	Rodamiento 6304ZZ		0,10
16	Rodamiento 6305ZZ		0,13
17	Rodamiento 6306ZZ		0,17
18	Rodamiento 6308ZZ		0,71
19	Rodamiento 6309ZZ		0,7
20	Rodamiento 6310ZZ		2,65
21	Rodamiento 6312ZZ		1,58
23	Rodamiento 6313ZZ		0,24
24	Rodamiento 6314 2Z		1,22
25	Rodamiento 6316 2Z		1,95
26	Rodamiento 6319ZZ		2,99
27	Rodamiento 6319/C3		5,82
29	Rodamiento 6409ZZ		0,36
30	Rodamiento 6413ZZ		0,66
32	Rodamiento 7314		0,35
33	Rodamiento 7315		1,01
34	Rodamiento 7410BC		1,44
37	Rodamiento 22220K		3,42
38	Rodamiento 22220C3		1,93
39	Rodamiento 22213K C3		0,32
41	Rodamiento 22311V B33		2,83
42	Rodamiento 22336KC3		12,12
55	Rodamiento H2326		1,38
56	Rodamiento H2336		2,67
58	Rodamiento H310		0,06

Ing. Gabriela Baumann  
Gerente Planta M.J.T.  
Petropar

Eder Villagra  
Gerente de Mantenimiento  
Planta M.J. Troche - PETROPAR

59	Rodamiento H313	0,09
62	Rodamiento H317	0,36
63	Rodamiento H3026	1,77
64	Rodamiento H320	0,54
65	Rodamiento SN526	2,78
67	Rodamiento C2207K/C3	0,20
68	Rodamiento C2220EK/C3	4,87
69	Rodamiento NU216	0,74
70	Rodamiento NU322	0,39
71	Rodamiento YET208	0,62
72	Rodamiento 22216EK	0,85
74	Rodamiento 22217EK	1,3
75	Rodamiento SN517	0,88
78	Rodamiento 3312	2,53
79	Rodamiento 6017	0,14
81	Rodamiento 22315	0,65
82	Rodamiento 21315	0,77
83	Rodamiento 315NV	0,44
84	Rodamiento 30213	0,77
85	Rodamiento 30212	0,34
86	Rodamiento 6311 C3	1,06
87	Rodamiento 413 NV	6,54
88	Rodamiento 1217 K	1,26
89	Rodamiento NV 208 K	0,12
90	Rodamiento 3310	0,32
91	Rodamiento 222212	0,26
96	Rodamiento 7214	0,10
98	Rodamiento 3982 - CONICO	0,21
100	Rodamiento 68462 - CONICO	0,15
102	Rodamiento 22336 K - CONICO	13,89
105	Rodamiento 36690 - CONICO	0,62
106	Rodamiento 36620 - CANASTILLA	0,08
108	Rodamiento 32315 A - CONICO	1,36
109	Rodamiento L 521945 - CONICO	1,49
119	Rodamiento 2222 CONICO	0,57
122	Rodamiento 22224 EAE 4 C3 CONICO	0,80
123	Rodamiento 23036 E1A CONICO	4,12
124	Rodamiento 23244 K C3	13,08



Ing. Carlos Baumann  
Gerente Planta M.J.I.  
Petropar



Eder Villagra  
Gerente de Mantenimiento  
Planta M.J. Trocha PETROPAR

Los ítems involucrados fueron adjudicados bajo la modalidad de contrato abierto por monto mínimo y máximo junto con otros ítems del llamado:

El monto máximo del llamado fue Gs. 500.000.000. En función a este monto se ha realizado la incidencia de los ítems similares a lo que se desea adquirir en la contratación actual.

Teniendo en cuenta lo expresado se demuestra lo requerido en el inciso i).

Ing. Carolina Baumann  
Gerente Planta M.I.T.  
Petropar

Eder Villagra  
Gerente de Mantenimiento  
Planta M.I. Troche - PETROPAR