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MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO 

INTENDENCIA MUNICIPAL 
Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin 

 
 

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL 
 

De conformidad con la Ley Nº 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS'', específicamente en su Artículo 42 y la RESOLUCION DNCP Nº 454/2024, 
se procede a la confección del precio de referencia a ser aplicado en el procedimiento de la LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 02/2025 
“CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO MEC EN SEDE TUTORIAL EMA ESC. BÁS. N° 5845 ARANDU RAITY, DISTRITO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO, CON ID Nº 460.470” 
 

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 02/2024 “CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO MEC EN SEDE TUTORIAL EMA ESC. BÁS. N° 5845 ARANDU RAITY, DISTRITO DE 
RAÚL ARSENIO OVIEDO, CON ID Nº 460.470 

 
 

Ítem 
Nº 

 
 

Descripción 

 
 

UN. 

 
 

CANT 

HZ Sistemas, 
Equipamientos, Transportes 

LUCEROTI S.A. Contratos Adjudicados Precio Promedio 
Referencial 

Precio 
Unitario 

Precio Total Precio 
Unitario 

Precio Total ID Nº Item/ 
Sub Item  

Costos de 
Contratos 

Adjudicados 

Precio 
Unitario 

Precio Total 

1 Limpieza y preparación del terreno M2 63,7           11.500         732.550        12.000          764.400      402.651  1             6.500         10.000            637.000  

2 Replanteo y marcación M2 63,7           12.000         764.400         12.200          777.140      402.651  3          11.800        12.000            764.400  

3 Excavación de carga de cimiento con PBC M3 14         618.000      8.652.000       617.000       8.638.000      402.651  4        415.000      550.000         7.700.000  

4 Vigas y dados de H°A° M3 0,82     3.600.000      2.952.000   3.610.000       2.960.200      402.651  5     2.390.000   3.200.000         2.624.000  

5 Encadenado de H°A° M3 2,17     2.200.000      4.774.000    2.300.000       4.991.000      402.651  6     1.950.000   2.150.000         4.665.500  

6 Loseta sobre abertura UN 1         650.000         650.000       655.000          655.000      402.651  7        345.000      550.000            550.000  

7 Mampostería de nivelación de 0.45m M2 3,6         320.100      1.152.360       320.000       1.152.000      413.331  5        259.900      300.000         1.080.000  

8 Mampostería de nivelación de 0.30m M2 7,5         223.000      1.672.500       227.000       1.702.500      413.331  4        209.899      220.000         1.650.000  

9 Mampostería de nivelación de 0.60m M2 0,6         312.000         187.200       308.100          184.860      413.331  6        279.900      300.000            180.000  

10 Relleno y apisonado de interiores  M3 23,3         162.000      3.774.600       165.000       3.844.500      402.651  11          78.000      135.000         3.145.500  

11 Aislación asfáltica de paredes M2 6,4           83.000         531.200         82.000          524.800      402.651  12           75.000        80.000            512.000  

12 

Mampostería de elevación de 0.15 para 
revocar 

M2 3,4         124.000         421.600       128.000          435.200      402.651  13          78.000      110.000            374.000  
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13 

Mampostería De elevación de 0.30 visto 
una cara de ladrillo prensado 

M2 13,5         179.000      2.416.500       183.000       2.470.500      402.651  9        148.000      170.000         2.295.000  

14 

Mampostería De elevación de 0.30 visto 
ambas caras de ladrillo prensado 

M2 34,5         225.000      7.762.500       227.000       7.831.500      402.651  9       148.000      200.000         6.900.000  

15 

Mampostería De elevación de 0.15 visto 
una cara de ladrillo prensado 

M2 34,3         126.000      4.321.800       124.100       4.256.630      413.331  10        109.899     120.000         4.116.000  

16 

En varillado bajo abertura con 2 varillas 
de 8mm por hilada 

ML 12           42.000         504.000         41.000          492.000      402.651  17          22.000        35.000            420.000  

17 Pilares de 0.45 x0,45 visto para corredor ML 6,6         332.000      2.191.200       333.000       2.197.800      413.331  15        189.989      285.000         1.881.000  

18 

Techo de tejas y tejuelones prensadas a 
maquinas  

M2 90,5         415.000    37.557.500       417.000     37.738.500      402.651  19       278.000      370.000      33.485.000  

19 Viga de H°A° en galería GL 1     2.900.000      2.900.000   2.725.000       2.725.000      313.701  18     4.875.000   3.500.000         3.500.000  

20 

Revoque de paredes interior exterior a 
una capa 

M2 64,3           55.000      3.536.500         57.000       3.665.100      402.651  20         32.000         48.000         3.086.400  

21 Revoque de viga cumbrera de H°A° M2 10,3           54.000         556.200        53.000          545.900      402.651  21           55.000         54.000            556.200  

22 Contra piso de H° de cascote M2 58           63.000      3.654.000         64.000       3.712.000      402.651  22           38.000         55.000         3.190.000  

23 Carpeta para piso cerámico M2 58           44.000      2.552.000         43.500       2.523.000      400.592  1,23           32.500         40.000         2.320.000  

24 Piso cerámico M2 58           77.000      4.466.000         83.000       4.814.000      402.651  24        155.000      105.000         6.090.000  

25 Zócalo cerámico ML 34           33.000      1.122.000         35.000       1.190.000      402.651  25          82.000         50.000         1.700.000  

26 Puerta de madera de 1.20 x2.10 m UN 1     2.500.000      2.500.000   2.450.000       2.450.000      402.651  26     1.350.000   2.100.000         2.100.000  

27 Ventana tipo balancín  M2 7,2         530.000      3.816.000       540.000       3.888.000      402.651  27        280.000      450.000         3.240.000  

28 

Alfeizer de ventana de revoque 
1:3(cemento de arena) 

ML 21,6           30.000         648.000         31.000          669.600      402.651  28          20.000         27.000            583.200  

29 Pinturas de paredes al látex M2 64,3           38.000      2.443.400         38.500       2.475.550      402.651  30          28.500         35.000         2.250.500  

30 

Pinturas de pilares visto con antimoho 
incoloro 

M2 11,9           38.000         452.200         38.500          458.150      402.651  31           28.500         35.000            416.500  

31 
Pinturas de viga cumbrera  M2 10,3           38.000         391.400         38.500          396.550      402.651  32          28.500         35.000            360.500  

32 

Pinturas de aberturas metálicas con 
pinturas sintéticas  

M2 7,2 
          40.000  

       288.000         39.000          280.800      402.651  33          35.000         38.000            273.600  
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33 

Pinturas de ladrillos vistos con antimoho 
incoloro 

M2 111,3           38.000      4.229.400         38.500       4.285.050      402.651  34           28.500         35.000         3.895.500  

34 Pinturas de tirantes y tejuelones M2 90,5           36.000      3.258.000         39.000       3.529.500      402.651  37           30.000         35.000         3.167.500  

35 

Pinturas de aberturas de madera con 
barniz 

M2 
       

5,5  
          52.800         290.400         54.000          297.000      343.073  32         13.200         40.000            220.000  

36 Vidrios dobles M2 7,2         156.000      1.123.200       154.000       1.108.800      402.651  39       186.000     165.000         1.188.000  

37 Canaletas y caños de bajada N° 26 ML 23         168.000      3.864.000       167.000       3.841.000      402.651  40         85.000      140.000         3.220.000  

38 Instalación eléctrica GL 1     5.200.000      5.200.000   5.063.000       5.063.000      405.603  1,26    2.337.000   4.200.000         4.200.000  

39 Artefactos eléctricos  GL 1     4.153.750      4.153.750   4.200.000       4.200.000      405.603  1,27    2.146.250  3.500.000         3.500.000  

40 Rampa peatonal UN 1     1.500.000      1.500.000    1.480.000       1.480.000      413.331  45       799.899   1.260.000         1.260.000  

41 Cartel de obras  UN 1     1.600.000      1.600.000    1.650.000       1.650.000      413.331  46    1.299.879   1.516.626         1.516.626  

42 Guarda obra  M2 18         132.000      2.376.000       138.000       2.484.000      402.651  41           90.000      120.000         2.160.000  

43 Pizarrones adosados a la pared UN 1     1.730.000      1.730.000    1.700.000       1.700.000      413.331  25    1.199.798  1.543.266         1.543.266  

44 Limpieza final y retiro de escombros  GL 1     1.400.000      1.400.000    1.500.000       1.500.000      405.603  3,11     1.300.000   1.400.000         1.400.000  

     
 

141.068.360 
  

 
142.548.530 

    
129.917.192 

 

 

 

 
      

                                                                                                                                          Abog. Fátima Duarte Vargas 
Encargada de la UOC 


