



MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSEÑO OVIEDO

INTENDENCIA MUNICIPAL

Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin

Teléfono 0528 222-871

Email: muniraul0710@hotmail.com



FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PRECIO REFERENCIAL

De conformidad con la Ley N° 7021/2022 "DE SUMINISTRO Y CONTRATACIONES PÚBLICAS", específicamente en su Artículo 42 y la RESOLUCION DNCP N° 454/2024, se procede a la confección del precio de referencia a ser aplicado en el procedimiento de la **LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 02/2025** **"CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO MEC EN SEDE TUTORIAL EMA ESC. BÁS. N° 5845 ARANDU RAITY, DISTRITO DE RAÚL ARSEÑO OVIEDO, CON ID N° 460.470"**

LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) 02/2024 "CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO MEC EN SEDE TUTORIAL EMA ESC. BÁS. N° 5845 ARANDU RAITY, DISTRITO DE RAÚL ARSEÑO OVIEDO, CON ID N° 460.470												
Ítem N°	Descripción	UN.	CANT	HZ Sistemas, Equipamientos, Transportes		LUCEROTI S.A.		Contratos Adjudicados			Precio Promedio Referencial	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	ID N°	Item/ Sub Item	Costos de Contratos Adjudicados	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	11.500	732.550	12.000	764.400	402.651	1	6.500	10.000	637.000
2	Replanteo y marcación	M2	63,7	12.000	764.400	12.200	777.140	402.651	3	11.800	12.000	764.400
3	Excavación de carga de cimiento con PBC	M3	14	618.000	8.652.000	617.000	8.638.000	402.651	4	415.000	550.000	7.700.000
4	Vigas y dados de H°A°	M3	0,82	3.600.000	2.952.000	3.610.000	2.960.200	402.651	5	2.390.000	3.200.000	2.624.000
5	Encadenado de H°A°	M3	2,17	2.200.000	4.774.000	2.300.000	4.991.000	402.651	6	1.950.000	2.150.000	4.665.500
6	Loseta sobre abertura	UN	1	650.000	650.000	655.000	655.000	402.651	7	345.000	550.000	550.000
7	Mampostería de nivelación de 0.45m	M2	3,6	320.100	1.152.360	320.000	1.152.000	413.331	5	259.900	300.000	1.080.000
8	Mampostería de nivelación de 0.30m	M2	7,5	223.000	1.672.500	227.000	1.702.500	413.331	4	209.899	220.000	1.650.000
9	Mampostería de nivelación de 0.60m	M2	0,6	312.000	187.200	308.100	184.860	413.331	6	279.900	300.000	180.000
10	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	162.000	3.774.600	165.000	3.844.500	402.651	11	78.000	135.000	3.145.500
11	Aislación asfáltica de paredes	M2	6,4	83.000	531.200	82.000	524.800	402.651	12	75.000	80.000	512.000
12	Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	M2	3,4	124.000	421.600	128.000	435.200	402.651	13	78.000	110.000	374.000





MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSEÑO OVIEDO

Teléfono 0528 222-871


Email: muniraul0710@hotmail.com

INTENDENCIA MUNICIPAL

Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin



13	Mampostería De elevación de 0.30 visto una cara de ladrillo prensado	M2	13,5	179.000	2.416.500	183.000	2.470.500	402.651	9	148.000	170.000	2.295.000
14	Mampostería De elevación de 0.30 visto ambas caras de ladrillo prensado	M2	34,5	225.000	7.762.500	227.000	7.831.500	402.651	9	148.000	200.000	6.900.000
15	Mampostería De elevación de 0.15 visto una cara de ladrillo prensado	M2	34,3	126.000	4.321.800	124.100	4.256.630	413.331	10	109.899	120.000	4.116.000
16	En varillado bajo abertura con 2 varillas de 8mm por hilada	ML	12	42.000	504.000	41.000	492.000	402.651	17	22.000	35.000	420.000
17	Pilares de 0.45 x0,45 visto para corredor	ML	6,6	332.000	2.191.200	333.000	2.197.800	413.331	15	189.989	285.000	1.881.000
18	Techo de tejas y tejuelones prensadas a maquinas	M2	90,5	415.000	37.557.500	417.000	37.738.500	402.651	19	278.000	370.000	33.485.000
19	Viga de H°A° en galería	GL	1	2.900.000	2.900.000	2.725.000	2.725.000	313.701	18	4.875.000	3.500.000	3.500.000
20	Revoque de paredes interior exterior a una capa	M2	64,3	55.000	3.536.500	57.000	3.665.100	402.651	20	32.000	48.000	3.086.400
21	Revoque de viga cumbrera de H°A°	M2	10,3	54.000	556.200	53.000	545.900	402.651	21	55.000	54.000	556.200
22	Contra piso de H° de cascote	M2	58	63.000	3.654.000	64.000	3.712.000	402.651	22	38.000	55.000	3.190.000
23	Carpeta para piso cerámico	M2	58	44.000	2.552.000	43.500	2.523.000	400.592	1,23	32.500	40.000	2.320.000
24	Piso cerámico	M2	58	77.000	4.466.000	83.000	4.814.000	402.651	24	155.000	105.000	6.090.000
25	Zócalo cerámico	ML	34	33.000	1.122.000	35.000	1.190.000	402.651	25	82.000	50.000	1.700.000
26	Puerta de madera de 1.20 x2.10 m	UN	1	2.500.000	2.500.000	2.450.000	2.450.000	402.651	26	1.350.000	2.100.000	2.100.000
27	Ventana tipo balancín	M2	7,2	530.000	3.816.000	540.000	3.888.000	402.651	27	280.000	450.000	3.240.000
28	Alfeizer de ventana de revoque 1:3(cemento de arena)	ML	21,6	30.000	648.000	31.000	669.600	402.651	28	20.000	27.000	583.200
29	Pinturas de paredes al látex	M2	64,3	38.000	2.443.400	38.500	2.475.550	402.651	30	28.500	35.000	2.250.500
30	Pinturas de pilares visto con antimoho incoloro	M2	11,9	38.000	452.200	38.500	458.150	402.651	31	28.500	35.000	416.500
31	Pinturas de viga cumbrera	M2	10,3	38.000	391.400	38.500	396.550	402.651	32	28.500	35.000	360.500
32	Pinturas de aberturas metálicas con pinturas sintéticas	M2	7,2	40.000	288.000	39.000	280.800	402.651	33	35.000	38.000	273.600





MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSEÑO OVIEDO

Teléfono 0528 222-871

Email: muniraul0710@hotmail.com

INTENDENCIA MUNICIPAL

Avda. 7 de Octubre y Sinforiano Bogarin



33	Pinturas de ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,3	38.000	4.229.400	38.500	4.285.050	402.651	34	28.500	35.000	3.895.500
34	Pinturas de tirantes y tejuelones	M2	90,5	36.000	3.258.000	39.000	3.529.500	402.651	37	30.000	35.000	3.167.500
35	Pinturas de aberturas de madera con barniz	M2	5,5	52.800	290.400	54.000	297.000	343.073	32	13.200	40.000	220.000
36	Vidrios dobles	M2	7,2	156.000	1.123.200	154.000	1.108.800	402.651	39	186.000	165.000	1.188.000
37	Canaletas y caños de bajada N° 26	ML	23	168.000	3.864.000	167.000	3.841.000	402.651	40	85.000	140.000	3.220.000
38	Instalación eléctrica	GL	1	5.200.000	5.200.000	5.063.000	5.063.000	405.603	1,26	2.337.000	4.200.000	4.200.000
39	Artefactos eléctricos	GL	1	4.153.750	4.153.750	4.200.000	4.200.000	405.603	1,27	2.146.250	3.500.000	3.500.000
40	Rampa peatonal	UN	1	1.500.000	1.500.000	1.480.000	1.480.000	413.331	45	799.899	1.260.000	1.260.000
41	Cartel de obras	UN	1	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	413.331	46	1.299.879	1.516.626	1.516.626
42	Guarda obra	M2	18	132.000	2.376.000	138.000	2.484.000	402.651	41	90.000	120.000	2.160.000
43	Pizarrones adosados a la pared	UN	1	1.730.000	1.730.000	1.700.000	1.700.000	413.331	25	1.199.798	1.543.266	1.543.266
44	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	405.603	3,11	1.300.000	1.400.000	1.400.000
					141.068.360		142.548.530					129.917.192



Abog. Fátima Duarte Vargas
Encargada de la UOC